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ZMLUVA O DIELO ¢&. 9/2023

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona &.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Paiia

Sidlo: Pana 26, 951 05 Pana

Statutarny zastupca: Ing. Milan Korenéi - starosta obce
ICO: 00 308 366

DIC: 2021252761

(dalej len ,objednavatel*)
Zhotovitel’; AB - STAV, s.r.o.

Sidlo: 951 07 Maly Cetin 157

Statutarny zastupca: Ing. David Borbély, konatel
Bankové spojenie: SLSP a.s. Nitra

IBAN: SK29 0900 0000 0002 3198 6233
ICO: 36 548 707

IC DPH: SK2020154246

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Nitra oddiel Sro, viozka &. 13387/N
Tel.: 037 658 1243

E-mail: ab-stav@ab-stav.sk

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2

Predmet zmluvy
Objednavatel realizoval verejne obstaravanie na predmet zakazky:
BEZBARIEROVY PRISTUP DO BUDOVY KULTURNEHO DOMU PANA
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel ispe$nym uchadzacom a na zaklade tejto
skutocnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

BEZBARIEROVY PRISTUP DO BUDOVY KULTURNEHO DOMU PANA
Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podfla ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelny sucast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
21. Neoddelitelnt stéast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolocne s rekapituléciou ceny (dalgj len ,priloha &. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvneé strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedene v bode 3.1 sU terminy najneskor$ie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zékazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty pinenia sa uréia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.



3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4

4.5.

4.6.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeSkani oviac ako tri mesiace ma& objednavatel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.zakon o verejnom obstaravani'). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po&as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v éleneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 28 993,42 eur
4.1.2. DPH 5798,68 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 34 792,10 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stcastou zmluvy ako priloha ¢. 1. Vykaz vymer spoloéne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze dojst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. roz$irenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako
nepotrebne.
4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni
nalezite] starostlivosti predvidat, av8ak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran.
Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtrogne Statistickym uradom SR zvys$i alebo znizi v
mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne uginnost najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom
uplynula lehota na predkladanie poniik.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela. alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom
o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri z(zeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podia tejto zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer", bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatelaav
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade stuhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, $truktdrovand cenu

prace naviac a celkovl cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako



5.1

5.2

tieto vyplyvaju z prilohy ¢&. 1,
4.6.2.4 sprievodnu( spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, naértky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoétu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v
prilohe k predmetnému dodatku kalkuléciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude prediozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporu¢enych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s..
na obdobie, v ktorom budl prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v men3om rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajlcim sthlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati
zhotovitelovi neodstihlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetného
navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pinenia podfa tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfiujlc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakttre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoétu a samostatne prace podia dodatkov k zmluve s
oznacenim ¢isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po preberacom konani po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sllade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sUpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dna dorucenia.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v sllade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originainych vytlackoch vratane véetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem néleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych

predpisov, fakttira bude obsahovat minimalne tieto tudaje:
- Cislo faktury resp. danového dokladu
- oznacCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, Gislo Uétu v stlade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve
- ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela. evidenéné cislo stavby
- &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobie



5.2.1

5.2.2

5.2.3

524
52.5

den odoslania a den splatnosti faktlry

fakturovanu celkovu uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimaine 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt stcastou faktary budu
mat vyplnené policka tykajice sa mnozZstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat’ kumulativne
udaje so zapocCitanim predchadzajlcich faktar.

Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym projektom a v sllade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutocne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dovodom na opravnené vratenie faktlry je skutognost, Zze faktara ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zatne plynut odo dia doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovane] ceny diela. Zvy$ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.,

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonane dielo, zohladnujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfiu

jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluéuje dodatodné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1:3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkove sankcie za dihsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za celt dobu,
v ktorej je v omeskani,

prizriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavizuje
dodrziavat vsetky prislusné vseobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych é&innosti, zakon & 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpe¢i prevadzkove, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na

prevadzku, Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su stcastou zmluvnej ceny.



6.2

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2/

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpecnost o0séb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni.

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani pinenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat),

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podia tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava &innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na
vlastnu zodpovednost a viastné nebezpeCenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat v3etky prisluSné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a
technicke predpisy a vseobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne pouéit vietkych zamestnancov pracujlucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmiuvy vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpeéi osobe
vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje pinenie podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na
pinenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor
predloZené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s pinenim podia tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi cbjednavatel zaobchadzat doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutne a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktore stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich €asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odsttipenie od zmluvy a budu
ocenené v sllade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dévodom bolo porugenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebneho dozoru. Za

zmenu pinenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,



6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislu§nymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesacne.
6.2.14objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému

pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

stoéné znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou astou,

6.2.15materialy, stavebne diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmiluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmiuvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpetit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna ¢ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela
zakryt. V pripade, ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa véak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pineni pod!a tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v origindli a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebneého dennika sa zapisuju véetky skuto&nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy,
najma Udaje o asovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac
a udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi statnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi dhiom



6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusne organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak méze urobit
v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podia
tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zéapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmiuvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebne denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpeéilo kvalitné, upiné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati pinenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prevziat, je povinny

uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa modzu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokonéenych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:



T4

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona ¢. 264/1999 Z z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustene do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost' za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, ze pinenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym Géelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uZ zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podla tejto
zmluvy odstranit, | ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podia tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady véas, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vy$ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti $koda, ktort mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieenie sporov
Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maji:
9.1.1. satazne podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické $pecifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, mozZe si kazda strana dat vykonat materialno-technicke preskusanie statnym
alebo statom uznavanym skusobnym miestom pre skugky materialov. Vysledky tychto skusok su



9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

1.1

zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budl prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit préace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, 2e nedéjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova mianlivost o vsetkych
skutonostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat miganlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Europskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali uplnd kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vsetkych ostatnych dokumentov vztahujlcich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vieobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikany organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifika&ny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Spinomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné préce aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presni identifikéciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskutoCnovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukonéit' dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.



11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutotne vykonane prace.

11.3 Odstlpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné poru$enie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi v§ak vyzvat objednavatela a uréit mu
dodatocne primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podlfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu
12.1. V pripade, Ze zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac bude mat nedostatoéné kapacity
zamestna podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov
minimalne dve osoby spifajuce nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomne vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obé&ianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podia poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézujl vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

13.5 Zmluvne strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Gcinnost dhom po nadobudnuti Gginnosti zmluvy o prispevok od poskytovatela pomoci

a dhom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obgianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Pafa, dfia [ -11- 2023 V Malom Cetine, dia 30.11.2023.

S a6 PA, AB-STAY, s.r.o.
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