Zmluva Cislo:ZM2023450
Investicie zo ZsS 2020

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. z. ¢. 513/1991 Z. z. (Obchodny zakonnik) v zneni

neskorsich predpisov

Objednavatel :

Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Zapis:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel"

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Zapis:

(dalej len ,,zhotovitel”)

Rozhlas a televizia Slovenska,

Mlynska dolina, 845 45 Bratislava

PhDr. Jaroslav Reznik, generdlny riaditel

47 232 480

2023169973

SK2023169973

XXXXXX

XXXXXX

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Odd.: Po, Vlozka
¢.:1922/B

Herplast, s.r.o.

Oravska Polhora 746, 029 47 Oravska Polhora

Ing. FrantiSek Herud

36732290

2022327626

SK2022327626

XXXXXX

XXXXXX

Obchodny register Okresného stdu Zilina,0dd.: Sro, vlozka ¢.: 18563/L

(spolocne dalej len ,,zmluvné strany”)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Tadto zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného obstaravania, v rdmci ktorého
zhotovitel ako uchadza¢ uspel vo vyzve vyhldsenej objednavatelom ako verejnym
obstaravatelom na predlozenie ponuky na predmet zdkazky podla § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len "zakon o verejnom obstaravani"): PREKLADKA
KLIMATIZACIE A DOPLNKOVE PRACE NA STRECHACH "



2.1

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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€lanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo — stavebné
prace ,PREKLADKA KLIMATIZACIE A DOPLNKOVE PRACE NA STRECHACH" v rozsahu
Specifikovanom v Prilohe €. 1 a v Prilohe €.2, v rdmci investi¢nej akcie ,Obnova striech a fasad
vybranych objektov v aredli RTVS”, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy (dalej len
»dielo”).

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat, poskytnut zhotovitelovi potrebn
stucinnost a zaplatit dohodnutl cenu podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Clanok 3
Sposob plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel je povinny vramci zhotovenia Diela komplexne vykonat vsetky stavebné
a technologické prace, ¢innosti a dodavky suvisiace s realizaciou Diela.

Bez toho, aby tym boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahffia aj nasledovné
¢innosti:

(i) vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok,
revizii, atestov a certifikdcii v stvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami;
(i)  vypracovanie a dodanie Dokladov o Diele v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(iii)  odstranenie vad a nedorobkov v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny vykonat a zhotovit Dielo:

(i) na vlastné naklady a nebezpecenstvo, riadne a véas, bez vad a nedorobkov;

(i)  sodbornou starostlivostou, vsulade so zauzivanou odbornou praxou
a postupmi a aktudlnymi poznatkami v danej oblasti;

(iii)  vsulade so Zmluvou a jej prilohami, vzmysle poZiadaviek vyplyvajucich z
Povoleni, v sulade sPravnymi predpismi a poZadovanymi technologickymi
postupmi a podla pokynov Objednavatela;

(iv)  vylucne s pouZitim Materidlu zodpovedajuceho tejto Zmluve alebo jej priloham.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy zavdzne potvrdzuje, Ze sa ddbkladne
a s odbornou starostlivostou oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s mu zndme vsetky
technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné pre realizdciu Diela, aje dostatocne
odborne sposobily a technologicky, technicky a personalne pripraveny na kvalitnu realizaciu
Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je riadne poisteny vo veci zodpovednosti za Skody spdsobené jeho
podnikatelskou ¢innostou.
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3.6. Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi po dobu platnosti tejto zmluvy vstup do

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

prisluSnych priestorov sidla objedndvatela podla menného zoznamu zamestnancov
zhotovitela za u¢elom vykonania diela.

Clanok 4
Termin plnenia_a zmluvna pokuta

Miesto realizacie je: aredl RTVS, Mlynska dolina 845 45 Bratislava
Termin zacatia prdc: do 5 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat funkéné a kompletné dielo do 45 dni odo dna
nadobudnutia Ucinnosti zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sucasne so zhotovovanim Diela mdzu byt zo strany tretich
0s0b vykonavané dalsie stavebné prdce suvisiace s realizaciou stavby obnovy striech a fasad
v aredli RTVS Mlynska Dolina, Bratislava, v dosledku ¢oho moze dojst k réznym obmedzeniam
pri vykondvani Diela podla tejto Zmluvy, a to najma v pristupe Zhotovitela na stavenisko.
Objednavatel vyvinie vSetko Usilie, ktoré od neho mozno spravodlivo pozadovat, aby umoznil
Zhotovitelovi skoordinovat svoju ¢innost so stavebnymi pracami tretich oséb podla tohto bodu
Zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo v termine podla bodu 4.3. tejto zmluvy je objedndvatel
opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,2% za kazdy deri omeskania,

a to samostatnou fakturou.

Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o presnom termine zacatia realizacie
diela.

€lanok 5
Cena diela

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran, v zmysle z.¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na zaklade cenovej ponuky zo dria 30.03.2020

Cena za rozsah prac podla prilohy €. 1 tejto zmluvy je kone¢na a nemenna.

Cena za dielo podla Clanku 2 tejto zmluvy je bez DPH 75.673,18 € (slovom:
sedemdesiatpattisicSeststosedemdesiattri EUR a osemndst eurocentov)

Objednavatel neposkytuje zdlohovu platbu za dielo podla tejto zmluvy.

Cena diela je spracovana na zaklade vykonanej fyzickej obhliadky so zameranim miesta
realizacie diela.

O cenu préce a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v rozsahu Cenovej ponuky zhotovitela, sa
znizuje cena diela uvedena v bode 5.2 tejto zmluvy.
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Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel pouZije na zhotovenie diela financné
prostriedky na zaklade Zmluvy €. 57/2017/M o zabezpecleni sluZieb verejnosti v oblasti
rozhlasového a televizneho vysielania na roky 2018-2022 a jej prislusného dodatku ¢.3 MK-
233/2019/M na rok 2020.

€lanok 6
Platobné podmienky

Po vykonani celého diela a jeho odovzdania zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu, splatnost
ktorej je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi, pricom faktura bude uhradend
vyhradne prevodnym prikazom na Ucet zhotovitela uvedeného v €l. 1 tejto zmluvy.

Prilohou vyuctovacej faktury bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok pisomne
potvrdeny zhotovitelom a zastupcom objednavatela pre veci technické podla tejto zmluvy
a Preberaci protokol na celé dielo.

Faktira vystavend zhotovitelom musi obsahovat vSetky ndleZitosti dariového dokladu
v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a prilohy podla predchadzajuceho ods. Zmluvy. V pripade, Ze tomu tak nebude, objednavatel
je opravneny fakturu vratit s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut driom dorucenia

opravenej faktury.

V pripade, Ze je objednavatel registrovanym platcom pre dan podla §4, §4b, §5 a §6 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, uplatni sa postup
podla §69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH a zhotovitel okrem ndleZitosti podla §74 zakona
o DPH uvedie aj slovnu informaciu ,prenesenie dafovej povinnosti“. Za priznanie a odvedenie
dane je zodpovedny objedndvatel. Ak objedndvatel nie je registrovanym platcom pre dan
podla predchadzajucej vety, k dohodnutej cene diela bude pripocitana dan z pridanej hodnoty
vo vySke podla § 27 ods. 1 zdkona o DPH. V pripade zmeny platného zakona, suhlasi

objednavatel so zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty.

Ak je objednavatel v omeskani s Ghradou faktdry, ma zhotovitel pravo pozadovat z dlznej
sumy za kazdy deri omeskania zakonny urok z omeskania.

Ak sa budu na strane Zhotovitela ako Zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, prava z tejto
Zmluvy voci Objednavatelovi moze uplatriovat vyluéne veduci Zhotovitel: Herplast, s.r.o..
Veduci Zhotovitel podla predchadzajicej vety je opravneny vykondvat fakturaciu ceny v mene
vSetkych subjektov na strane Zhotovitela, a tiez je za vSetky subjekty na strane Zhotovitela
vyluéne tento opravneny vykondvat iné prava voci Objednavatelovi vyplyvajlce z tejto Zmluvy
alebo z pravnych predpisov, pokial Zmluva (vratane priloh) v konkrétnom pripade neurdci inak.
Subjekty na strane Zhotovitela si osobitnou pisomnou dohodou urcia a vysporiadaju vzajomné
zavazky a opravnenia vyplyvajlce im z tejto Zmluvy.
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CLANOK 7
Podmienky a zhotovenie diela

7.1. Povinnosti a spolup6sobenie objednavatela :

7.1.1. Objednavatel je oprdvneny prostrednictvom svojho zastupcu pre veci technické — Ing.
Zuzana Bujalkova kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho zhotovenia.

7.1.2. Objedndavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh prac zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

7.2. Povinnosti zhotovitela :

7.2.1. Zhotovitel je povinny, najneskor 2 dni pred zacatim prac, odovzdat objednavatelovi
menny zoznam zamestnancov, ktori budu dielo vykondavat, za u¢elom zabezpecenia
ich vstupu do objektu objednavatela.

7.2.2. Zhotovitel vykona Cinnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnt zodpovednost
podla zmluvy, pricom respektuje technické specifikacie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR najma: zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch ,zidkon
o ovzdusi, zdkon o poZiarnej ochrane. Dalej zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu pri
vykondvani diela v mieste vykonania diela za dodrZiavanie zavaznych prdvnych
predpisov, ako aj osobitnych predpisov v oblasti BOZP, predovSetkym zdkona
¢.124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vilady SR ¢.
391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko, nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko azakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi. Zhotovitel a nim
poverené osoby su povinné dodrziavat ariadit sa aj internymi predpismi
objednavatela, s ktorymi budu zo strany objedndvatela preukazatelne oboznameni.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusni odbornd azdravotnu spdsobilost na vykonanie
tychto prac.

7.2.3. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za bezpecnost a ochranu zdravia u svojich
zamestnancov, popr. za zamestnancov subdodavatela pri vykonavani diela v mieste
vykonania diela za:

7.2.3.1. dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov BOZP pri préci ako aj
osobitnych predpisov v oblasti BOZP platnych v SR v zmysle rozsahu predmetu
zmluvy a v €ase plnenia predmetu zmluvy;

7.2.3.2. dodrZiavanie bezpecnostnych pokynov, prikazov, upozorneni,
bezpecnostnych, dopravnych, vystraznych azdravotnych znaceni, ohradeni,
popripade vystraznych znaceni v priestoroch RTVS;

7.2.3.3. zabezpecenie Ukonu, Ze dalSie osoby nim prizvané za ucelom plnenia
predmetu zmluvy sa nepohybovali svojvolne a bez sprievodu urenej osoby za
RTVS mimo priestorov vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy;

7.2.3.4. upozornenie poverenej osobe za RTVS na pripadne rizika vyplyvajuce z plnenia
predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov RTVS alebo iné osoby pri
plneni predmetu zmluvy;
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7.2.3.5. pripadnd vzniknutd Skodu, ktora vznikne RTVS v dosledku nedodrZania
vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov BOZP a osobitnych predpisov BOZP
platnych v SR pri plneni predmetu zmluvy a to samotnym tcastnikom zmluvy alebo
osobami nim ur¢enymi na plnenie predmetu zmluvy;

7.2.3.6. oznamovaciu povinnost v pripade vzniku Urazu, nebezpecenstva alebo
ohrozenia poverenej osobe za RTVS

7.2.4. Zhotovitel je povinny zabezpecit pohyb svojich zamestnancov len v mieste realizacie
diela a po uréenej komunikacii k nemu, ktord urci zastupca objednavatela pre veci
technické. Nasledky porusenia tejto povinnosti znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

7.2.5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela neposkodi majetok objedndavatela. Ak
by doslo k poskodeniu majetku objednavatela, tato skutoénost sa bude riesit v zmysle
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a subsidiarne z.¢. 40/1964 Zb. Obdiansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

7.2.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace budu vykondvané za plnej prevadzky
objednavatela a bude moéct hluéné prace vykonavat vtakom case, aby stavebnym
ruchom nebola narusena prevadzka vysielania a nahrdvania. Termin hlu¢nych prac je
potrebné vopred konzultovat so zastupcami objednavatela pre veci technické podla
bodu 7.1.2.

7.2.7. Zhotovitel splnomocriuje pre Ucely tejto zmluvy, koordinéciu, sucinnost, prevzatie
miesta vykonania diela, vykonanie a odovzdanie diela: Rébert Hubindk.

Zhotovitel je povinny zabezpedit koordinacné porady za pritomnosti zastupcov subdodavok,
spravidla raz tyzdenne a prizvat prislusného Zodpovedného zastupcu Objednévatela
a pripadne dalsie osoby, ktorych pritomnost Objednavatel pozaduje.

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, Gcinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy st opravnené
vykonavat vylu¢ne Statutarne organy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Plnenia bude realizovat prostrednictvom svojich zamestnancov
a/alebo prostrednictvom subdodavatelov, pri ktorych neporusuje zakaz nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie podla tejto zmluvy Objednavatelovi
tak, aby nedoSlo k poruSeniu zakazu vykonadvania nelegalnej prace a nelegdlneho
zamestnavania stanoveného osobitnym predpisom. V pripade, Ze Zhotovitel porusi svoj
zavazok podla predchadzajicej vety a v suvislosti s tym a/alebo v dosledku toho, bude
Objednavatelovi uloZena prislusSnym organom verejnej moci sankcia, je Zhotovitel povinny
nahradit Objednavatelovi vSetku skodu, ktord mu v désledku takejto sankcie vznikla. Narok
na nahradu $kody podla predchadzajlcej vety sa vztahuje predovsetkym na pripad uloZenia
pokuty za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktoru na zdklade zmluvy dodéva alebo
poskytuje pravnickd osoba alebo fyzickd osoba prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru tato
osoba nelegdlne zamestnava
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CLANOK 8
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost Zhotovitela odovzdat dielo a povinnost Objednavatela prevziat dielo je splnend
podpisom ,Preberacieho protokolu” oboma zmluvnymi stranami, v ktorom bude pisomne
zachyteny skutkovy stav diela pri odovzdavani, spisané pripadné zistené vady
a objednavatelom urceny termin ich odstranenia.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Odovzdavacom protokole
bezodplatne najneskér do piatich (5) dni, pokial sa Objednavatel a Zhotovitel nedohodnu
v Odovzdavacom protokole inak. Objednavatel potvrdi odstranenie vsetkych vad
a nedorobkov podla predchadzajucej vety bez zbytoéného odkladu po ich odstraneni
Zhotovitelom.

Zhotovitel k odovzdaniu diela pripravi a objednavatelovi odovzda dokladovid dokumentdéciu:
- Preberaci protokol,
- Supis skuto¢ne vykonanych prac
- Certifikdt zabudovanych zariadeni a pouZitych materiadlov
- Doklady o likvidacii odpadov;
- Vsetky dokumenty a podklady tykajuce sa ¢innosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
potrebné pre vypracovanie projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela;

Okamihom prevzatia diela prechddza na objednavatela vlastnicke pravo kdielu
a nebezpecenstvo Skody.

CLANOK 9
Zarucna doba, vady diela a sankcie

Zhotovitel' poskytuje na vykonané dielo zaruku: 60 mesiacov odo dnia protokolarneho
prevzatia diela s vynimkou vyrobkov, ktoré su st¢astou diela, ale Zhotovitel nemoze ovplyvnit
ich dizku zaruky. V tychto pripadoch je zaruka takd, aku uvadza vyrobca tychto vyrobkov
v zaru¢nom liste.

Zhotovitel je povinny odstranit v zaru¢nej dobe pisomne reklamované vady diela bezplatne.
Zhotovitel je povinny zacat odstranovat reklamované vady neodkladne, najneskér viak do 5
dni odo dna uplatnenia reklamdacie a odstranit ich v ¢o najkratSom technicky moznom case
podla dohody zmluvnych strdn, najneskor do 15 dni od reklamacie vad diela.

Ak zhotovitel nezahdji odstrafiovanie vady podla bodu 9.2. tejto zmluvy alebo neodstrani vady
diela vtermine podla tejto zmluvy je objedndvatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy deri omeskania, a to osobitne vo vztahu ku kaZzdej
jednotlivej vade Diela aZ do jej odstranenia.

V pripade Ze Zhotovitel neodstraruje vady riadne, ma Objedndvatel pravo zadat odstranenie
vady tretim subjektom a od Zhotovitela poZadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je
Objednavatel opravneny uplatnit svoje rezijné naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho
subjektu.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu na zdklade samostatnej faktury objednavatela
so splatnostou 14 dni odo dria jej vystavenia.
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9.6 Uplatnenim, alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody vo

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

111

vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

CLANOK 10
Platnost a téinnost zmluvy

Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
nasledujtcim driom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv Uradu vlady SR.

Zmluva zanikd poskytnutim plneni, dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

Objednavatel okrem dbévodov na odstlpenie, ktoré uvadza Obchodny zakonnik, moze
odstupit od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela:

10.3.1 ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku zhotovit Dielo v Terminoch
uvedenych v ¢lanku 4. bod 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 15 dni,

10.3.2 ak Zhotovitel nevykonava Dielo podla tejto Zmluvy v poZzadovanej kvalite, v silade
so Zmluvou a pokynmi Objednavatelsa,

10.3.3 ak sa Zhotovitel bezddévodne a opakovane (dva a viackrat) nezucéastni na
kontrolnych poradach,

10.3.4 ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhldsenie konkurzu,

10.3.5 ak bol Zhotovitel pravoplatne vyciarknuty z registra partnerov verejného sektora
alebo bol Zhotovitelovi uloZeny zdkaz Ucasti vo verejnom obstardvani podla § 182
ods. 3 zakona o verejnom obstaravani,

10.3.6 ak Zhotovitel porusi Zmluvu podstatnym sp6sobom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

10.4.1 v pripade omeskania Objednavatela s plnenim si svojich penaznych zavazkov
podla tejto Zmluvy o viac ako 30 dni,

10.4.2 ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a véas sucinnost podla tejto
Zmluvy, a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela s poskytnutim dodatocnej
primeranej lehoty aspon 15 dni, a tato skuto¢nost by sposobila alebo spbésobuje
omeskanie Zhotovitelovi s vykondvanim Diela.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom doruéenia Zmluvnej strane. OdstUpenie od
Zmluvy bez ohladu na Zmluvnu stranu, ktord od Zmluvy odstupila, sa nedotyka ustanoveni o
zodpovednosti za vady, plynutia zaruénych dob, sankcii a nahrady Skody.

CLANOK 11
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa v zmysle dohody stran podla § 262 ods. 1
Obchodného zdkonnika riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacimi predpismi.
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11.2 Zmluvu je mozné menit len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran formou
pisomnych a oéislovanych dodatkov, ktoré budu tvorit jej neoddelitelnud sucast.

11.3 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy z akéhokolvek dévodu neplatné,
nevykonatelné alebo neucinné, nebude tym dotknutd platnost a Ucinnost ostatnych
zmluvnych ustanoveni. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju takéto ustanovenie
nahradit ustanovenim, ktoré ¢o najviac zodpoveda ekonomickému obsahu nahradzaného
ustanovenia.

11.4 Akékolvek nedorozumenie, spor alebo sporny narok zo zmluvy v suvislosti s touto zmluvou
sa obe zmluvné strany zavazuju riesit prednostne vzajomnou dohodou. Ak sa spor nepodari
vyriesit vzajomnou dohodou zmluvnych stran, je ktordkolvek zmluvna strana opravnend
predlozit spor prislusnému vseobecnému sidu.

11.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze su spbsobilé na pravne ukony, Ze sa podrobne
oboznamili s predmetom zmluvy, s jej obsahom a obsahom jej priloh a nemaji voci nim
Ziadne vyhrady ani navrhy na doplnenie.

11.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia Zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvajd v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o registri partnerov verejného sektora®).

11.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze zmluvu neuzavreli v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, Ze svoju volu prejavili vazne, slobodne, bez natlaku a zrozumitelne a na znak
suhlasu ju potvrdzuju svojimi podpismi.

11.8 Neoddelitelnou stcéastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢.1: Cenova ponuka- zo dna 30.03.2020
Priloha €. 2: Opis predmetu zakazky

V pripade rozporu medzi znenim zmluvy a ktoroukolvek prilohou zmluvy ma prednost znenie zmluvy.

11.9 Tato zmluva je vyhotovenda v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane
jedno vyhotovenie.

V Oravskej Polhore, dia V Bratislave, dna
Za zhotovitela: Za objedndvatela:
Ing. Frantisek Herud PhDr. Jaroslav Reznik
konatel generalny riaditel

Herplast, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska



Priloha ¢.1: Cenova ponuka- zo diia 30.03.2020

Priloha ¢.1 - Vykaz vymer
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Stavba: Prekladka klimatizicie a dopink prace na strechach
Objednavaterl:
Zhotovitel: Herplast s.r.o. Oravska Polhora
Datum: 30.3.2020
MnoZstvo | Cena
P.C. Popis My celkom | jednotkov Cena celkom
1 5 6 7 | 8 9
Klimatizacie -prekladka 59 324,400
10  DemontaZ klimatizacie ks 75,000 200,00 15 000,000
11 MontazZ klimatizacie ks 69,000 355,00 24 495,000
12 Prepojovacie potrubie Cu 12/6mm m 592,500 23,00 13 627,500
13 Montazny material kpl 1,000 2 980,00 2 980,000
14 Komunika¢ny kabel 5X1,0 m 638,000 3,05 1 945,900
15 Napéjaci kabel 3X1,5 m 638,000 2,00 1 276,000
Zabradlie k anténam 5 669,196
Konstrukcie doplnkové kovové 5 669,196
1 Montaz zabradlia rovného z ocelovych lan na ocelova konstrukciu, m 39,000 9,50 370,500
2  Zabradlovy systém pozink y bez vypine s ocelovymi lankami m 39,000 135,86 5 298,696
Navysenie atiky 5 518,080
Izolécie striech 1 198,080
3 Detaily k PVC-P féliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 — 100 mm ks 32,000 22,50 720,000
4  FATRAFOL 804 hydroizolaéna félia hr.2,0 mm, §.1,2m 8eda m2 3,680 9,60 35,328
5 Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike $irky 411 -620 mm m 32,000 6,80 217,600
pod klampiarske konstr.
6 FATRAFOL kotviaca technika - rozpemy nit do beténu ks 256,000 0,18 46,592
7  Doska drevostiepkova OSB 3 SE 2500x1250x18 mm m2 19.840 9,00 178,560
Konstrukcie klampiarske 1 920,000
8  Lemovanie zo zinkového Zn plechu, marov na plochych strechach r.§. 900 mm m 32,000 60,00 1920,000
Konstrukcie doplinkové kovové 2 400,000
9  Montaz rodtu zvaraného z tenkosten. profilov, rozpétie do 600 mm m 32,000 75,00 2 400,000
Doplnenie cem. poteru v atriu 5 161,500
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5161,500
31 :mo:mpom CEMIX, spadova vrstva na balkénoch, lodZiach, terasach, ozn. 080, m2 279,000 18,50 5 161,500
Celkom 75673176

Suéasfou jednotlivych poloZiek su aj akékolvek manipulaéné poplatky (doprava, presun hmét, odvoz sutiny, skladovanie.,...)
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Priloha €. 2: Opis predmetu zakazky

Predmetom zdkazky je zhotovenie diela, ktoré spociva v demontdazi a montazi klimatizacnych
jednotiek a doplnkovych prac na strechach pocas opravy a rekonstrukcie striech a fasad vybranych
objektov v aredli RTVS: Studiovy a vysielaci blok a Studiovy blok Rozhlas a televizia Slovenska,
Mlynska dolina, 845 45 Bratislava. Ide o opravu a rekonstrukciu stavby administrativnej budovy, ktora
sa nachadza v Mlynskej doline, Bratislava, stpisné ¢. 5953, na parc. ¢. 2920/6 a 2914.

Budova je charakterizovana ako administrativna s prevazne kanceldrskymi priestormi. Podruzne sa v
tychto castiach nachadzaju vysielacie studia, strizne, malé nahrdavacie studia, sSatne, skladové
priestory, hygienické zariadenie, halovy priestor bufetu, komunikacné priestory (schodiska), ktorych
ucel a vyuZitie sa nemeni.

Predmetom zakazky je:
- prekladka (montaz, demontaz a nadstavenie rozvodov) klimatizacnych jednotiek na streche,

- zhotovenie bezpecnostného zabradlia na vyvysenej ploSine na streche pri anténach a
satelitoch,

- navysenie atiky pri atriu na prekrytie rozvodov klimatizacii,
- doplnenie cem. poteru v atriu.

V sulade so $pecifikaciou prac a ukonov uvedenych v polozkach tabulky v prilohe €.1 tejto vyzvy a v
sulade s informaciami uvedenymi v tomto Opise predmetu zakazky.

Sucastou predmetu zakazky je aj akakolvek manipuldcia so sutinou a vybdranymi hmotami (zvisla
doprava, vnutrostaveniskova doprava, odvoz na skladku a poplatky za skladovanie).



