
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa§ 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ 

Sídlo 

Štatutárny orgán 

IČO 

DIČ 

Telefón 

e-mail 

Bankové spojenie 

IBAN 

Stredná športová škola 

Trieda SNP 104, 040 11 Košice 

PaedDr. Tatiana Švecová - riaditeľka 

00521965 

2020927920 

055 / 6415 166 

skola@ssske.sk 

Štátna pokladnica 

SK44 8180 0000 0070 0019 0141 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka 

- ekonomických 

- realizačných 

 
- technických 

 
(ďalej len „Objednávate!"') 

 
a 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ pre DPH: 

Zapísaný: 

 
Štatutárny zástupca: 

 
PEhAES, a.s. 

Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 

00155764 

2020517719 

SK2020517719 

OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P 

 
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva 

 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: 

Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva, 051/773 47 60, pehaes@pehaes.sk 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: 

Ing. Dávid Straka, výrobno-technický riaditeľ, 051/773 47 60, pehaes@pehaes.sk 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov 

Číslo účtu (IBAN): SK16 0200 0000 0000 1700 6572 

Tel.: 051/773 47 60 

Fax: 
E-mail: 

Webová stránka: 

(ďalej len „zhotovitel"') 

pehaes@pehaes.sk 

www.pehaes.sk 

mailto:skola@ssske.sk
mailto:pehaes@pehaes.sk
mailto:pehaes@pehaes.sk
mailto:pehaes@pehaes.sk
http://www.pehaes.sk/


 

 

 

 

 

 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva") 

 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

 

ČLÁNOK! 
Úvodné ustanovenia a preambula 

 
Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, 

zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy 

upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých 

realizátorom je zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ - v procese verejného  obstarávania  ako  uchádzač,  predložením  svojej  ponuky 

v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky 

zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, výzve na 

predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa)  

v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných 

prác predmetu zákazky s názvom „Oprava sociálnych zariadení školského internátu". 

Meranie vykonaných prác: 

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD") alebo vo 

Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne 

vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných 

prác) odsúhlasených  stavebným   dozorom.   Líniové   časti   stavby   sa  budú   merať 

v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má 

zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného). 

Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené 

práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer 

- Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú 

ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené 

na ekonomicky oprávnených nákladoch. 

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného 

diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas 

dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého 

trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

si musí stratné na všetky oprávnené položky započítať do jednotkových cien. 

 

Použité jednotky merania: 

jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v 

technických špecifikáciách a výkresoch. 

 
Podmienkou uzatvorenia tejto  Zmluvy  medzi objednávateľom  a zhotoviteľom  je 

povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 1O % z ponúkanej ceny diela s DPH, na 

bankový účet objednávateľa IBAN SK28 8180 0000 0070 0025 4643 vedeného v Štátnej 

pokladnici.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zložiť  depozit  najneskôr  do   10  kalendárnych  dní 

od výzvy  objednávateľa.  Depozit  je  určený  na  zabezpečenie  náhrady  škody  a 

finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných 

povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich 

povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, 

zmluvnú   pokutu   alebo   iný   finančný   nárok   pre objednávateľa,   objednávateľ  má 

právo uspokojiť       svoj nárok        z        hodnoty depozitu.        Objednávateľ        sa 

zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca 



mesiaca,   ktorý   nasleduje po   mesiaci,   kedy došlo   k riadnemu   odovzdaniu    diela 

a odstránení závad,  ktoré  bránia  uz1vaniu  diela.  Zhotoviteľ   nemá   právo  

požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. 

Za depozit sa považuje aj banková záruka. 

 

ČLÁNOK II 
Východiskové údaje a podklady 

 
2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 

a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania - podlimitná zákazka na 

uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: ,,Oprava sociálnych 

zariadení školského internátu", vrátane -výzvy napredkladanie ponúk vo Vestníku 

verejného obstarávania; súťažných podkladov, 

b) Výkaz výmer - Rozpočet. 

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto 

Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia 

stavebného diela. 

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

ČLÁNOKIII 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných 

prác stavebného diela: ,,Oprava sociálnych zariadení školského internátu". 

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené: 

- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte. 

3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného 

diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou 

ponuky do verejného obstarávania, t. j. podľa položk:ovitého rozpočtu úspešného 

uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.l tejto Zmluvy. 

 

ČLÁNOKIV 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 

4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce 

potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ 

sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah 

prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku. 

4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto 

Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý 

materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi. 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať _ožnosť požadovania prípadných naviac prác priamo 

súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka 

sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - 

Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania 

týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu -pokiaľ 

sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza - oceňovanie na základe 



 

 

 

 

 

 
 

ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená 

na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac 

práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, 

odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie 

zmien napr. fom1ou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou 

novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní" alebo 

,,zákon" alebo „ZoVO"). 

4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela 

oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel 

a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela 

obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa 

dosiahne riadne a včasné ukončenie  realizácie  celého  stavebného  diela vymedzeného 

v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené Stredná 

športová škola, Košice. 

 
ČLÁNOK V 

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy . 

 
5.1 Predmet tejto Zmluvy - stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej 

úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, 

podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických 

postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, 

prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa 

k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky  príslušné  predpisy, vyhlášky,  zákony  

a normy, ktoré sú platné. 

5.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba 

v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe 

č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne 

zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho 

vykonával sám. 

5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 

všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri 

výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči 

objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ 

je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek 

zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má 

nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou 

subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať 

zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 

subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spÍňa podmienky podľa § 32 ods. 

1 ZoVO v spojení s§ 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho 



dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so 

zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu 

platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov 

verejného sektora. 

5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý 

obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným 

osobám. 

5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka 

a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na 

výzvu zhotoviteľa .nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom 

súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný 

dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky 

zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo 

stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude 

dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady 

objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne 

vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ. 

5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na 

zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri 

vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. 

vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej 

lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, 

aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela- predmetu tejto Zmluvy) 

medzi  objednávateľom  a zhotoviteľom,  najneskôr  však  do  termínu odovzdávacieho  

a preberacieho konania. 
5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na 

stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 

ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon 

NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

5.11 Zhotoviteľ je povinný  použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD  

a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v 

Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola 

pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 

bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti 

pri užívaní a pod.. 

5.12 Zhotoviteľ je  povinný  dodať príslušné atesty a certifikáty  od zabudovaných materiálov 

a výrobkov. 

5.13 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania - 

namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom. 

5.14 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci), ktorý bude 

mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby. 

5.15 Zhotoviteľ poverí  trvalým  riadením stavebných  prác  na  stavenisku  stavbyvedúceho 

s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou napr. oprávnením na výkon 

stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 



a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným 

dokladom. 

Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za 

zhotoviteľa je: Andrej Križalkovič 

5.16  Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho 

odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek 

oprávnený vstúpiť na stavenisko. 

5.17 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných 

materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ  vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. 

a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne 

pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty , vyhlásenia o zhode a pod.. 

5.18 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného 

diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti. 

5.19 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákonov a podľa podmienok uvedený v povolení na reahzáciu stavby, t.j. vrátane 

dokladovania   o naložení   s odpadom.   Vznikajúci   odpad    z použitých    materiálov 

a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia 

byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odp du a materiály vhodné na 

recykláciu.(druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberní surovín. Doklady o tom 

predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávacom a 

preberacom konaní. 

5.20 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného 

diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú 

informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať 

záväzné pokyny (ďalej „pokyny") v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre 

realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný 

dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto 

zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný 

technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so 

zhotoviteľom, stavebným  úradom   a ďalšími   do   úvahy   prichádzajúcimi   orgánmi 

a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie 

práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia 

iné vážne hospodárske škody a pod„ 

5.21 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi 

písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr 

však dňom fyzického začiatku realizácie diela. 

5.22 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predÍženia zmluvnej lehoty 

zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do 

stavebného denníka vedeného zhotoviteľom. 

5.23 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie 

predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú 

fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela. 



5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk 

oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a 

do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy. 
5.25 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 

5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ  uplatní  nárok  na zmluvnú  pokutu uvedenú 

v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy. 

 
ČLÁNOK VI 

Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre 

realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich 

pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude 

realizovať  predmet  tejto   Zmluvy   na   základe   písomného   Záznamu   z odovzdania 

a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. 

V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska. 

6.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu 

kompletnej PD. . 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený 

objednávateľom. 

6.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie 

stavebného diela na vlastné náklady. 

6.4 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku 

nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom. 

6.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené 

tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou 

formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku 

vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto 

Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ bude realizovať práce na objektoch za plnej prevádzky objednávateľa. 
6.6 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ. 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných 

orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom 

odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným 

kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, 

riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu 

tejto Zmluvy. . 

6.8 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k 

porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie 

nevhodného správania, a pod.) 

6.9 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby 

výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie elektrickej energie pre potreby 

výstavby na vlastné náklady. 

6.1O Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ 

je povinný si zabezpečiť meranie odberu bod vody pre potreby výstavby na vlastné 

náklady. 

6.11 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia 

staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa. 



 

 

 

 

 

 

 

6.12 Zhotoviteľ je  povinný  vypratať stavenisko  najneskôr  ku dňu písomného  odovzdania 

a prevzatia diela. 

 

ČLÁNOK VII 

Cena predmetu zmluvy 

 
7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania - na základe listinnej 

podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu úspešným uchádzačom - 

zhotoviteľom , ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy. 

7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích 

podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte. 

7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene 

nepozmenil Výkaz výmer. 

7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné 

náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s 

prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer. 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí: 

165 436,52 € bez DPH, slovom jednostošesťdesiatpäťtisícštyristotridsaťšesť eur, 

päťdesiatdva centov 

33 087,30 € DPH 20%, slovom tridsaťtritisícosemdesiatsedem eur, tridsať centov 

198 523,82 € s DPH, slovom jednostodeväťdesiatosemtisícpäťstodvadsaťtreiur, 

osemdesiatdva centov 

7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy -  stavebného  diela  sú všetky náklady súvisiace 

s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a 

vedľajšie rozpočtové náklady+ režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom 

členení (bez DPH,  sadzba  a výška  DPH  20%  a vrátane  DPH  v  €)  musí  vychádzať 

z oceneného Výkazu výmer. 

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto 

Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky 

náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a 

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa 

počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene 

sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase 

fakturácie o novú výšku DPH. 

7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez podpísaného dodatku k tejto 

Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží 

a zaháji realizáciu takejto naviac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú 

mu uhradené. 

 

ČLÁNOK VIII 

Platobné podmienky 

 

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, 

štátneho rozpočtu SR. 



8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. 

Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku. 

8.3 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu 

prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu 

vykonaných stavebných prác stavebnémudozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané 

práce najskôr skontrolujú. 

8.4 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi 
predchádza  odsúhlasenie  Zisťovacieho  protokolu  o vykonaných  stavebných  prácach 

a Súpisu   vykonaných   stavebných    prác    stavebným    dozorom    a objednávateľom 
v bezchybnej podobe, a to v lehote obyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania. 

Fakturácia sa bude uskutočňovať na mesačnej báze a lehota splatnosti je max. 30 dní. 

8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj 

odsúhlasenéfakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. 

Faktúra bude vystavená v 2 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa tejto zmluvy. 

8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne 

nasledujúcenáležitosti, a to: 
- meno a adres_u sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý 

realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové 

identifikačné číslo, 
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 

- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 

- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, 

- poradové číslo faktúry, 

- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v€, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

- text  fakturácie   s uvedením   min.   názvu   stavebného   diela   a prípadne   projektu, 

o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza. 
8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: 

- Krycí list rozpočtu, 

- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za 

položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná 

pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta, 
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, 

- fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných 

podkladoch, 

- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie 

druhu a rozsahu práce, 

- stavebnýdenník, 

- v prípade potreby - ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej 

sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na 

recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo 

formáte .xls na CD/DVD nosiči, 

- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. 
neobsahuje náležitosti dohodnutév tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. 



8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty 

splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť 

od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 

8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov 

zhotoviteľa bude vykonaná na základe: 

- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác, 

- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ 

stavebnému dozorovi a objednávateľovi, 

- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi 

uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy. 

8.1O Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte 

zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 

Obchodného zákonníka. 

8.11 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce 

vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu - oceneného Výkazu výmer, podrobne 

špecifikovaného v Prílohe č. l k tejto Zmluve. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom 

a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované),  a to v cene 

v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu - oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu. 

8.13 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu - oceneného 

Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli 

objednávateľ. 

8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na 

zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za 

každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania 

s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu 

stavebného diela. 

8.15 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV 

tejto Zmluvy. 
 

8.16 Zmluvné strany sa dohodli, že úprava ceny diela (zvýšenie / zníženie) je prípustná na 

základe indexácie vývoja cien zverejneného Štatistickým úradom SR. Uplatniť sa môže raz za 

mesiac, najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy počas celej lehoty realizácie diela &lebo 

jeho jednotlivej etapy až do jeho protokolárneho odovzdania za predpokladu dodržania 

harmonogramu realizácie diela odsúhlaseného objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že 

záväzným pravidlom uplatnenia valorizácie cien je nasledovné pravidlo: 

Pn = 0,1 + 0,2 (CPin / CPlo) + 0,08 (Do/ Do)+ 0,62 (Nlln / Nllo) 

 
Pn násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za 

obdobie „n", hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhl'uje na dve desatinné miesta 

0,1 pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich úprave 

0,2 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú úprave 

a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu 

0,08 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú 

úprave 

0,62 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú 

cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov 



CPI index spotrebiteľských cien na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom SR 

na jeho internetovej stránke www.statistics.sk - harmonizované indexy spotrebiteľských 

cien (priemer roka 2015 = 100) - mesačne [ sp0017ms] - spotrebiteľské ceny úhrnom. 

Názov tabuľky: Vývoj jad rovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu (december 

2006=100), Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien (Úhrn%) 

D index priemerných cien pohonných látok v SR - motorová nafta publikovaný 

Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk - priemerné ceny 

pohonných látok v SR (motorová nafta)-mesačne[ sp0202ms]. Názov tabuľky: priemerné 

ceny pohonných látok v SR (mesačné) , Sledovaná cena: Priemerná cena pohonných látok 

v SR - Motorová nafta 

Nllindex čistej inflácie publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk - jadrová a čistá inflácia (december 2006=100) - mesačne [spl00lms]. 

Názov tabuľky: Vývoj jad rovej a čistej inflácie oproti bázickému obdobiu (december 

2006=100), Sledovaný index: Index čistej inflácie 

CPin index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu v období „n", pričom 

týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu CPio 

index spotrebiteľských cien oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého 

spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky 

Dn index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu v období „n", 

pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje 

indexáciu Do index priemerných cien motorovej nafty oproti bázickému obdobiu za 

kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

NIIn ind ex čistej inflácie proti oproti bázickému obdobiu v období „n" , pričom týmto 

obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu 

NI10 index čistej inflácie proti oproti bázickému obdobiu za kalendárny mesiac, do 

ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky 

n rozhodujúci mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu 

o kalendárny mesiac, v ktorom uplynul dátum predkladania ponuky 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie valorizácie uvedeným postupom bude predmetom 

dodatku ako zmeny tejto zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, a to až po ukončení 

stavebnej časti diela alebo jeho jednotlivej etapy, do protokolárneho odovzdania a prevzatia 

diela alebo jeho jednotlivej etapy a najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od 

zverejnenia posledného indexu vývoja cien za posledný mesiac realizácie diela. 

 

ČLÁNOKIX 

Záväzky zmluvných strán 

 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy 

a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela 

vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu 

objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami. 

http://www.statistics.sk-harmonizovanéindexyspotrebiteľských/
http://www.statistics.sk-priemernéceny/


 

 

 

 

 

 

 

9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného 

diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 

ukončené dielo prevziať a zaplatiť zai1 zmluvne dohodnutú cenu. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri-práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie 

predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude 

dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní 

stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša 

zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotoviteľ.sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela 

použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho 

realizáciu  len  stavebné  výrobky  spÍňajúce  podmienky platných  ustanovení  zákona 

o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do 

verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich 

objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto 

výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú 

zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných 

pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene 

predmetu tejto Zmluvy. 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený 

Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), 

vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania. 

9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ. 

 
ČLÁNOK X 

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 

 
10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stredná športová škola, Košice. 

 
10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy: 

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy 

objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi, 

- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa 

odovzdania staveniska, 

- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 31.12.2023 pričom: 

10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním 

sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením 

Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných 

vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota 

realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná 

a nemenná z dôvodov na strai1e zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo 

v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy). 

10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s tennínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju 

povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota 

realizácie sa predÍži o túto dobu. 

10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, 

ktoré si vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti Výkazu 

výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predÍžiť termín dokončenia diela o dobu 



potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou písomného 

dodatku k tejto Zmluve. 

10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a 

včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky 

vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom. 

 
ČLÁNOK XI 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 
11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné 

nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia 

zhotoviteľom. 

11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace 

riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo 

prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné 

nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť. 

11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, 

zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí 

stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného 

stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 1O pracovných dní vopred, že 

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o 

čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví 

stavebný dozor. 

11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto 

Zmluvy sa rozumie: 

- podpísanie Záp·isu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a 

zhotoviteľa  s požadovanými prílohami  bez   zjavných  nedorobkov,   zjavných  vád  

a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím 

stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch: 

a) stavebné denníky, 

b) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie. 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a 

preberacieho konania. 

11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných 

výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii 

(správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, 

zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného 

diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu 

realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to 

všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD 

nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela. 

11.9  Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako 

jeden celok. 

11.1O Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, 

objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 

zhotoviteľom. 



ČLÁNOK XII 

Vady diela 

 
12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku 

dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá  za vady stavebného diela  

v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri 

plnení záväzkov tejto Zmluvy. 

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami 

STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa VV poskytnutého objednávateľom pre 

zhotoviteľa. 

12.4 Drobné odchýlky od VV, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného 

diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom 

denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa. 

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí 

odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne 

objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití ,trval. Zhotoviteľ takisto 

nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť 

uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ 

túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka 

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, 

v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela. 

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená 

práca oproti VV vrátane prípadných doplnkov. 

12.8 Rozoznávajú sa: 

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť 

odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť 

reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením 

dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 

objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, 

zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až 

do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí 

stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 

reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. 

Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 

pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú 

lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela 

predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy. 

12.9 Oznámenie vád (reklan1ácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 

obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada 

prejavuje. 

12.1O Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť 

akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť. 

12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu. 

12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam. 



12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú 

zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou 

zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku. 

12.14 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 

objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku 

porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je 

zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady. 

12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 

Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné 

strany urobiť všetky nevyhl:rntné  opatrenia a úkony, aby sa  zabránilo hroziacej  škode 

a ak by  vznikla,  aby  sa  zabránilo  jej  ďalšiemu  šíreniu,  príp.  aby  sa  zmiernili, 

resp. eliminovali jej následky. 

12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom 

rozsahu za vzniknutú škodu. 

12.17 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi 

pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa 

odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu 

na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté 

náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej 

objednávateľom. 

 
ČLÁNOK XIII 

Záruka na realizovaný predmet zmluvy 

 

13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzatéstavebného dielo v zmysle Článku XI tejto 

Zmluvy sa stanovujena 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela 

od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia 

diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná 

doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od 

zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) 

bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. 

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol 

odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer - Rozpočtu a podľa 
podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať 

vlastnosti dojednané v tejto Zmluve. 

13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že 

nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania 

k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom 

uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie 

zhotoviteľovi. 

13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy uzatvorenú účinnú poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti  za 

škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, 

príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia 

zhotoviteľa) na sumu minimálne vo výške ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy 

o dielo. Zhotoviteľ zároveň pri podpise zmluvy predloží objednávateľovi uzatvorené 



 

 

 

 

 

 

 

účinné stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia 

diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo. 

 
 

ČLÁNOK XIV 

Kontaktné osoby 

 
14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto 

Zmluvy sú: 

- za ob1.1edna' vateľa: 

Titul, meno a priezvisko Funkcia 
Telefón, 

E-mail 

PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka 055 / 6415 166 
skola@ssske.sk 

- za zhotoviteľa: 

Titul, meno a priezvisko Funkcia 
Telefón, 

E-mail 

Ing. Dávid Straka výrobno-technický riaditeľ 051/773 47 60, 
pehaes@oehaes.sk 

Andrej Križalkovič stavbyvedúci 051/773 47 60, 
pehaes@oehaes.sk 

   

   

 
 

14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať 

v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom 

zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu. 

 

ČLÁNOK XV 

Zmluvné pokuty 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi: 

15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela- predmetu tejto Zmluvy 

úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok 

z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05 % za 

každý deň omeškania. 

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov 

vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote 

zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za 

každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi. 

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii 

predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska 

sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. 

Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 1O. 
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pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú 
Poistnú zmluvu. 

15.1.4 za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú 

preukázateľnú škodu. 

15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby 
objednávateľa  a stavebného  dozoru  alebo  za  nevykonanie  denných   zápisov 
v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. 
Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane. 

15.1.6 za  porušenie  povinnosti  zhotoviteľa  v pravidelných  intervaloch  vyhotovovať 

a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku 

V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. 

Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane. 

15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní 

a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za 

každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi 

aj opakovane po 1O pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace 
stavenisko. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli,  že pre uplatnenie zmluvných  pokút  použijú písomnú formu 

s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená 

bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na 

zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu. 

15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na 

náhradu škody. 

 
ČLÁNOK XVI 

Odstúpenie od zmluvy 

 

16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 

a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v 

prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnoustranou s tým, že 

pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, 

poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné 

plnenie. 

16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností 

jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala 

berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle 

Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu. 

16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa 

odstúpiť od tejto Zmluvy je: 
a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom, 

b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela podľa Článku III 

tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, 

c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré 

pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozomemu zo strany 

objednávateľa, 



d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému 

upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil, 

e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom 

upozornení zo strany objednávateľa, 

f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne, 

g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz. · 

16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa 

odstúpiť od tejto Zmluvy je: 

a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti 

b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom 

upozornení zo strany zhotoviteľa. 

16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán 

nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 

16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť: 

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 

b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 

tejto Zmluvy, . 

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať, 

d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti: 

a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, 

b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň, 

c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa. 

16.1O Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie 

druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym 

orgánom. 

16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový 

štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán. 

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú  inak,  dohodnuté  zmluvné  termíny  sa  predlžujú 

o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. 

16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o 

odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy 

zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto 

písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania. 

16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ 

nárok  na úhradu   skutočne   realizovaných   prác,  odsúhlasených   objednávateľom  

a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strany od tejto Zmluvy. 

16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s 

odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu 

nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy 

dôjde z dôvodov na strane objednávateľa. 

 
 

ČLÁNOK XVII 

Ostatné ustanovenia 

 
17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady , realizáciou ktorých by porušil právny predpis, 

úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo 

poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť 



objednávateľa a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným 

odborným odôvodnením. 

17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na 
vyhotovení prác podľa VV, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v 
takýchto vadách. 

17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III 

tejto Zmluvy. 

 
ČLÁNOK XVIII 

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti 

 

18.1 Zmluvné  strany  týmto   berú  na  vedomie,  že  sú  povinné  zachovávať  mlčanlivosť   o 

všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto 

zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. 

č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú 

stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná  

a účinná aj po zániku tejto Zmluvy. 

18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu 

boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného 

súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto 

Zmluvy. 

18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Článku sa nevzťahuje na: 

- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré 

zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, 

- kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ. 

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa 

vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, 

obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu 

zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných 

skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how. 

 
ČLÁNOK XIX 

Oprávnení kontrolní zamestnanci 

 

19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu 

obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 

Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 
ČLÁNOK XX. 

Záverečné ustanovenia 

 

20.1  Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode 

tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného dňa, 

odo dňa, kedy bola písomnosť vrátenáodosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, 

alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna 

odberná lehota je dohodnutá na 8 dní. 

 

20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnou  deň  po  zverejnení  na  internetovej  stránke  objednávateľa 
v súlade so zákonom NR SR č.546/2010Z. z.. 



20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej 

dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ 

povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva 

deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti 

uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou. 

 

20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať  ustanovenia  Obchodného  zákonníka 

v platnom znení podľa dielu IX-Zmluva o dielo v zmysle§ 536 až§ 565. 

 

20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou 

zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 

 

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné 

vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne 

Občianskeho zákonníka. 

 

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné 

prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, 

ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri 

uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy. 

 

20.8 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov 

zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa. 

 

20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre 

objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu. 

 

20.1O Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, 

že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho 

pripájajú svoje podpisy. 
 

 

 

V Košiciach, 
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V Ľuboticiach, 

Dňa  ................ 0.7 -11- 1Uľ3 

 

 

 

Za objedn_áv teľa: Za zhotoviteľa: 

PaedDr. Tatiana Švecová 

riaditeľka 


