Zmluva o dielo

na stavebné price na zaklade zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a § 536
a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

dalej len ,,zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare medzi zmluvnymi stranami:

(@14

. zmluvy Objednavatela: [¢] VHU-38-150/2023
. zmluvy Zhotovitel’a: [®]

(@14

1.1 Objednavatel’:

Obchodné meno: Vojensky historicky ustav

Sidlo: Krajna 27, 821 04 Bratislava

Statutarny zastupca: plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0016 9713

BIC — kéd banky: SPSRSKBA

1CO: 00802751

DIC: 2020879575

Osoba opravnena konat’ v:

a/ zmluvnych: plk. Mgr. Miloslav Caplovié, PhD., riaditel VHU
b/ faktura¢nych: Mgr. Alena Balazikova, veduca oddelenia FaPZ

Tel: +421903658316; e-mail: alena.balazikova@mod.gov.sk,
Ing. Jozef Kusala, veduci oddelenia LZalV,
Tel: +421901791188; e-mail: jozef.kusala@vhu.sk
¢/ technickych a reklamaénych: Ing. Stefan Sopéak, odborny referent - $pecialista
Tel: 0904 743 199
e-mail: stefan.sopcak@vhu.sk

(dalej len ,,objednavatel* v prislusnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: FLEXIMONT 8K, s.r.0.

Sidlo: Terchova 576, 013 06 Terchova
Statutarny organ: Peter Beresik, konatel’ spoloc¢nosti
Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: SK95 0900 0000 0050 6692 9093
ICO : 48 042315

DIC 2120004711

IC DPH: SK2120004711

Zapisany: OR OS Zilina, oddiel : Sro, vlozka ¢ 63290/1.
Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych: Peter Beresik, konatel’ spolo¢nosti

(Falej len ,,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom d’alej v zmluve
ako ,,zmluvné strany* v prislusnom gramatickom tvare)

uzatvaraja podFa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik®) na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ako podlimitna zakazky
s nazvom Oprava oplotenia depozitaira D2 a vycistenie depozitara D2 v areali kasarni SNP
Piest’any* , vyhlasena vo Vestniku verejného obstaravania &. 206/2023 zo dfia 23.10.2023 pod zn.
34353-WYP tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva“).

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela a Zze disponuje kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st potrebné k realizacii diela v dohodnutej lehote.



Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Oprava
oplotenia depozitara D2 a vycistenie depozitara ¢. 2 v areali kasarni SNP Piestany* (dalej
len ,,dielo®) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo podla zavdzného polozkovitého rozpoctu predlozeného
zhotovitelom v procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 2 k zmluve) v zmysle Harmonogramu
prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, podla pokynov objednavatela, ako aj za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel' zavizuje riadne a v¢as odovzdat’
objednavatelovi v zodpovedajucej aza podmienok (vratane ceny) uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch
s$pecifikovanych v tejto zmluve a zaroven sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a poskytnuat’
zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost’ v stlade so zmluvou.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’. Pokial
zhotovitel' poveri vykonanim diela (resp. jeho casti) ind osobu, ma zodpovednost’, akoby dielo
vykonal sam.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze je spolo¢nost’ou, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ v sulade
s predmetom tejto zmluvy aje opravneny uzavriet’ tato zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, ze je
spolo¢nost’ou odborne spdsobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle prislusnych platnych
v$eobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eur6pskej
unie. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky prislusné platné vSeobecne zavizné pravne predpisy
a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej unie vzt’ahujice sa na vykonanie diela,
a to najmi, nie vak vyluéne, zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, ze
zhotovitel' a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuji vsetkymi licenciami, ohlaseniami
a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykondvanie vs$etkych prac a dodavok v sulade
s touto zmluvou.
Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou
predmetu zmluvy, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, pric a sluzieb potrebnych
na dokoncenie diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na robotnikov a $pecialistov,
ako aj ostatné naklady suvisiace s realiziciou diela).
Zhotovitel sa zavizuje pouzit’ na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji platné
certifikity kvality a splnaji podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
vSeobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije ziadne materidly, zariadenia, technolégie
alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednéavatel'om, pokial’ takito zmena nebude najskor pisomne schvalena objednavatel'om zapisom
v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial’ na niektora
dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov
a vyrobkov urcenych k vykonaniu diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené projektovou dokumenticiou a prislusnymi pravaymi normami. Na ziadost’
objednavatel’a je zhotovitel povinny zdokumentovat’ navrhované materidly a vyrobky na vzorkach
a predlozit’ v dostato¢nom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentaciu vybranych
casti dodavok. Zaroven sa zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel' zodpoveda, ze pri realizacii diela
nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné
vyrobky pri realizacii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢ 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnen{ niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je zname technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil so staveniskom
a poziadavkami objednavatel'a, prestudoval vietky odovzdané podklady zo strany objednavatela
a ma tak vsetky potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia podla zmluvy. Podklady potrebné
na zhotovenie diela, vratane vsetkych priloh tejto zmluvy, budd odovzdané zhotovitelovi
pri podpise zmluvy, pokial nie je vzmluve uvedené inak. Vsetky podklady predlozené
objednavatelom, zostavaji vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel je opravneny podklady
pre realizaciu diela pouzit’ vyhradne pre tcely plnenia tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ zhotovitelovi potrebné spoluposobenie pri realizacii dicla.
Clanok III.



Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Vojenské historické mizeum — Muzejné oddelenie Piest’any, kasarne SNP,
Orviska cesta, 921 01 Piest’any — Depozitar €. 2.

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel' sa zavizuje zaplatit’ za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednand cenu diela, tak ako je definovana v bode 3. tohto ¢lanku zmluvy. Cena diela je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sdlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predlozeny uspesnym uchadzacom
v predlozenej ponuke dia 17.11.2023 a ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Dohodnuta cena diela je platna v priebehu realizacie celého diela a je cenou maximalnou
a zaviznou. Je stanovend na zaklade projektovej dokumentacie. Projektova dokumenticia obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vimer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
Prilohu ¢. 2 ktejto zmluve predlozil zhotovitel na zaklade podrobného oboznimenia sa
s projektovou dokumenticiou aje zavizny. Cena diela podla tohto clanku zahfiia vsetky
nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alsie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vritane
odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 21400,74EUR (slovom: dvadsat’jedentisic EUR a sedemdesiatstyri centov. EUR)
DPH 20%: 4280,15EUR (slovom: styritisicdvestoosemdesiatEUR a pit'nast’ centov. EUR)

Cena vratane DPH: 25680,89 EUR (slovom: slovom:dvadsat’pét’tisicS§estoosemdesiatEUR
a osemdesiatdevit’ centov) EUR)

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnutd cenu za dielo v rozsahu skutoc¢ne vykonanych prac
na zaklade faktir, tak ako je stanovené v ¢lanku IX. zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylucenie
pochybnosti dohodli, ze v pripade ak sa nicktoré priace podla vykazu vymer nevykonaji alebo
vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané priace nebude objednavatelovi
fakturovat’.

V pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
vydavany $tvrtroéne Statistickfm dradom SR zvysi oproti mesiacu, v ktorom tito zmluva
nadobudne platnost’ najmenej o 5 %, ma zhotovitel pravo na zvysenie ceny (tzv. valorizaciu)
s pouzitim indexov nérastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov vydavanych Statistickym
uradom SR (tzv. index narastu cien). Valorizicia bude vykonana prislusnym fakturaénym indexom
stvrt’rocne dodatkom ku zmluve

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 19.12.2023 odo diia odovzdania a prevzatia staveniska zhotovite’om
sposobom podla ¢lanku VII. bodu 1. a 2. tejto zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku sa nezapocitava doba, po ktort nie je mozné dielo
realizovat’ z dovodu, ze technické terminy anormy vzmysle projektovej dokumentacie
neumoznuju zhotovitelovi dielo realizovat’ z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok.
Takéto skutoCnosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost’ nastala. V takomto pripade sa lehota
predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace z dévodov uvedenych v prechadzajucej vete
prerusené.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu,
pocas ktorej budi price zo strany objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd doba zhotovenia
podla bodu 1. tohto ¢lanku. Takéto skutoc¢nosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskér v den, kedy predmetna okolnost’ nastala.



Zhotovitel' je povinny do 3 (slovom tri) dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek okolnosti, ktorda ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny
zaznam v stavebnom dennfku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b, doruCovanie a zachovanie dovernosti informacii

Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:

Za zhotovitel'a: Miroslav Cingel, opr. 10094*¥10%, tel. 0918 117 277

Akdkol'vek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa dorucuju v suvislosti so zmluvou (kazda
z nich d’alej ako ,,0znimenie*) musia byt™:

- v pisomnej podobe;

- dorucené (1) osobne, (2) elektronicky do emailovej schranky (okrem komunikacie tykajicej sa
podstatnych zmien zmluvy) (3) postou prvou triedou s uhradenym postovaym, (4) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spolo¢nosti na adresy, ktoré budd oznamené v silade s tymto ¢lankom
zmluvy;

Oznamenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budd zasielané na adresu uvedenu v zdhlavi tejto
zmluvy alebo inej osobe alebo na ind adresu, ktord objednavatel /zhotovitel' priebezne pisomne
oznami druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom zmluvy.

Oznamenie nadobuda uc¢innost’ okamihom jeho prevzatia a ma sa za prevzaté:

v case jeho dorucenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo
kuriérom; alebo v case jeho dorucenia, ale najneskér v 5 (slovom piaty) kalendarny dent po jeho
odoslani, pokial’ sa dorucuje ako postova zasielka prvej triedy s uhradenym postovaym.

Kazda zo zmluvnych stran sa zavizuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiceho sdhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkolI'vek tretej osobe, s vynimkou svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori buda
overovat’ uctovnd zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérske;
spolo¢nosti materskej spoloc¢nosti alebo spolo¢nosti, ktord ovldda materskd spolo¢nost’, alebo
v sdlade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulacného orginu, alebo iného
organu, ktorému podlicha v zmysle pravanych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informdcie
o obchodnych vzt'ahoch s druhou zmluvnou stranou, a ze uchova v tajnosti vSetky technické,
obchodné, cenové informacie alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa
v budicnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa
podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana md pravo poskytnut’ takéto informacie:

- na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je dcastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so zmluvou;

- osobe, ktord pre takd zmluvnd stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

- osobe, ktord pre taki zmluvnd stranu obstarava archivaciu zmluvy, ato v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy.

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac,
spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinacia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov
braniacich uzfvaniu diela, v stulade s touto zmluvou ajej prilohami v termine uvedenom
v zmluve.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi (a zhotovitel od objednavatela prevezme) stavenisko
do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dnf odo dna uc¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzat
staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych
stran. Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v silade so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a umiestfiovat’
na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploten{ staveniska akékol'vek



10.

11.

12.

reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo s rozmermi
maximalne 2 (slovom dva) m x maximalne 2 (slovom dva) m.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy po celd dobu jej ucinnosti.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a,
ktory pontikol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnd udalost’. Poistenie musi byt’ platné
pocas celej doby realizacie diela. Zmluva/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia / prilohu
¢. 4 tejto zmluvy (overena képia). Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze vsetky
naklady vzniknuté v savislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze objednavatel odovzdal zhotovitelovi pri podpise zmluvy nasledovni
dokumentaciu:

- dokumenticiu stavby v 1 vyhotovent,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vsetky skody na vykonavanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia pric na diele do jeho protokolirneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky skody na predmete zmluvy sposobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany rozsah a kvalita vykonanych pric sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok. Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze zhotovitel' na vlastné
naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpeci vytycenie podzemnych vedeni a zabezpeci
ich ochranu pred poskodenim alebo znicenim pocas celej doby realizicie diela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnostf sa taktiez zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo
pocas jeho realizacie a zabezpecit’ hotové casti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo
k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na diele prejde na objednavatela az diilom prevzatia diela na zaklade
protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znacent, ak to bude potrebné s ohladom na bod 8. tohto
clanku, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energic na stavbe vritane zabezpecenia
ich docasnych pripojeni a meracov (spotreba energii a vody), pricom merace nainstaluje bezodkladne
po prevzat{ staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi
o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov pric. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kondi protokolirnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sticasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel' fotodokumentaciu celého
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel poveruje zastupcu vedenim stavebného dennfka. Povereny zastupca zhotovitel'a musi byt’
bezthonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalost’ami a dizkou praxe zaru¢ovat’ riadne
a véasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na stavenisku
pritomny zastupca povereného zastupcu zhotovitela. Zhotovitel' sa zavizuje v pripade neplnenia
povinnosti povereného zastupcu zhotovitela na zaklade odévodneného pisomného oznamenia
objednavatela ho nahradit’ bezodkladne inou osobou.

Stavebny denntk sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov statnej spravy, inf Gcastnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje povereny zastupca zhotovitel'a vzdy
vten den, kedy boli price vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit” d’alsf postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmud byt’ vynechané volné miesta. Okrem povereného zastupcu
zhotovitel'a méze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy aj zastupca povereného
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zastupcu zhotovitel'a, objednavatel, spracovatel' projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
statnej spravy.

Pokial’ povereny zastupca zhotovitel'a nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby (ak je nevyhnutny
pokyn objednavatel’a za icelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom
denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu casti diela, ktoré buda dalsim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 (slovom tri) pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost’, je povinny umoznit’® objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil
na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat’ v realizacii diela, avsak
az potom ako vykona zhotovitel' podrobni fotodokumentaciu takychto casti diela, ktora zasle
bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka,
ktord nemohol odstranit’, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.
Pre vylacenie pochybnosti, fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcif je zhotovitel
povinny vyhotovit’ aj v pripade ucasti objednavatela na kontrole a odovzdat’ ich objednavatel'ovi bez
zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatelovi certifikiaty na pouzité materidly a zariadenia
pred ich zabudovanim do diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku (zaroven aj emailom) 3 (slovom tri) pracovné
dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skiasky bez
jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky zaznam
o vykonanych skdskach.

Visetky zmeny vo vykonavan{ diela je zhotovitel povinny vopred zdovodnit’, prerokovat’ a odsthlasit’
s objednavatelom zdpisom v stavebnom denniku. Zmeny materidlov nesmd mat’ vplyv na kvalitu
diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené Poverenym zastupcom zhotovitela
a objednavatelom nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych
0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny
zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel berie na vedomie, ze ¢ast’ prac moéze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu tak, aby
nedoslo k urazu, a to najmi, nie vsak vyluc¢ne zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’
v sulade so vSeobecne zaviznymi pravaymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela,
resp. opravnenu osobu objednavatela na stavenisku najmi o (1) pracovnych trazoch, (2) skodach
na vybaven{ a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) $kodach na Zivotnom prostredi, (4) poziaroch, alebo
(5) kradeziach na stavbe.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatel'a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela / inym
osobam vykonavajucim svoju ¢innost’ pre zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju ¢innost’ pre zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo
ak je ohrozena bezpecnost’ vykonavaného diela, zivot alebo zdravie oséb nachadzajucich sa
na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody. Uvedenym prerusenim prac nie je dotknuty termin
zhotovenia diela, ako ani cena diela.

Ak dojde zo strany zhotovitela k takému omeskaniu prac oproti odsuhlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo o¢akavany termin zhotovenia diela, je zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné
a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit' viaczmenné prace, a to vsetko
bez naroku na zvysent odmenu. Pokial’ ani po druhej vyzve do 15 (slovom pitnastich) kalendarnych
dni k odstraneniu omeskania neddjde k splneniu ¢iastkovych postupovych terminov podla
Harmonogramu prac, je objednavatel opravneny okrem iného (napr. odstipenie a pod.) urcit’



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

subdodavatel'ské kapacity (na tarchu zhotovitela) bez naroku na finanénd dhradu
od objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalostf (4razy,
poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Staitnym orginom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
Zhotovitel na ziadost’ objednavatela poskytne uplnd sucinnost’ tretim osobam, ktoré sd
v zmluvnom vzt’ahu s objednavatelom a s predchadzajicim sihlasom objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vsetkych otazok spojenych s realiziciou diela, zdlezitost’ami spojenymi
so staveniskom a otazok ich stcinnosti.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej ddrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho cinnosti na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel povinny v zmysle zikona
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas
zhotovovania diela dodrziavat’ cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit’ bez porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky.
Zhotovitel  zabezpedi  zhodnocovanie  odpadov  recyklaciou  prevadzkou  zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny pocas uskutocniovania stavby diela respektovat’ ustanovenia zikona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit’ zelen a prirodné
hodnoty na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej c¢innosti poskodit’
alebo vyrubat’ dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentacii.

Zmluvné strany sa pre vylucenie pochybnosti dohodli, Zze zhotovitel je povinny dodrziavat’
aj vsetky relevantné pravne predpisy vzt'ahujice sa na price vykonavané zhotovitefom vratane
vseobecne zaviznych pravaych predpisov prislusnych samospravaych organov.

Objednavatel’ pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednavatel' naprick tomu trva na dodrzani tychto
pokynov, zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnyjch pokynov
danych mu objednavatel'om.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny zucastnovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni buda vykonavané pravidelne raz za 14 (slovom
$trnast’)  dni  (datumy stanovi objednavatel v primeranom ¢asovom predstthu a oznami
ich zhotovitelovi). V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel minimalne
3 (slovom tri) pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu
identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitefom, tento vyzve
objednavatela na ucast’ rovnakym spésobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost’ price, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany zZivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti,
naklady spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel' splnf svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho tuspe$né vykonanie vsetkych
potrebnych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov. Odovzdanim podkladov
sa ma na mysli podklady uvedené v ustanoveni bodu 39 tohto ¢lanku.

Zhotovitel 7 (slovom sedem) pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 (slovom tri) pracovné dni
pred zacatim preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
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doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu
terminu odovzdania diela zhotovitelom nezicastni odovzdania diela, zhotovitel je povinny
dohodnuit’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemodze
uskutocnit’ bez pritomnosti objednavatela. Objednavatel dielo prevezme vyluéne v pripade, ze
na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne
funkénému uzivaniu celého diela. Prevzatie diela méze byt” objednavatelom odmietnuté v pripade
zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzfvaniu diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu tejto zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdan{ a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela,
supis zistenych vad a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnd), lehot na odstranenie vad
a nedorobkov diela, prehlisenie zmluvnych strin o tom, ze zhotovitel dielo odovzdava
a objednavatel' dielo preberd, podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 (slovom dvoch)

vyhotoveniach podl'a relevantnosti:

- fotodokumenticie priebehu tychto prac,

- stavebny dennik,

- doklady a certifikaty na akakol'vek cast’ diela, pokial’ sa takéto doklady v stulade so vSeobecne
zaviznymi pravaymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduja.

Na odovzdavacom - preberacom konani objednavatel’ preverd, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti

a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny materidl

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’

najneskér do 10 (slovom desiatich) kalendarnych dnf odo dna fyzického odovzdania a fyzického
prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodavatelia sa mézu za ucelom vykonavania diela

pohybovat’ len v raimci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ oznacené obchodnym

meno zhotovitel'a.

Clanok VIILI.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel, ktory md povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt rovnako ako zhotovitel
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela,
pricom opravnenie zhotovovat’ prace musi mat’ subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky, ktora ma
plnit’ a zaroven subdodavatel musi splfiat’ aj podmienku podla bodu 1. tohto ¢lanku (register
partnerov verejného sektora) a podmienky uvedené v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy..

Zhotovitel je povinny oznamit® objednavatelovi aktkol'vek zmenu uddajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujucom po dni, kedy
k zmene doslo. Pre vylicenie pochybnosti, zmena tdajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIII. neznamena
zmenu samotného subdodavatel’a, ale len jeho tdajov (napr. sidlo a pod.). Zmena subdodavatela
je upravena v nasledujucom bode 4. tohto ¢lanku.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne
navrhnutého subdodavatel’a pre subdodavant oblast’ prac alebo vstup akéhokol'vek d’alsieho nového
subdodavatel’a, je povinny zhotovitel' najneskér 1 (slovom jeden) pracovny den, ktory predchadza
dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’, oznamit’ objednavatelovi zmenu subdodavatela
a v tomto oznameni uviest’ najmenej nasledovné udaje: percentualny podiel subdodavky k celkove;j
zakazke (uvedeny v %), ktory ma v umysle zadat’ subdodavatelovi, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi mat’
opravnenie zhotovovat’ prace k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma plnit’ a zaroven subdodavatel
musf splnat’ aj podmienku podl'a bodu 1. tohto ¢lanku.
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V pripade akychkol'vek pochybnost zo strany objednavatela vzt'ahujucich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si objednavatel moéze overit’ sim vyziadanim si od zhotovitela potrebnych
dokladov tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (v zmysle bodu
1. a 2. tohto clanku) u vsetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto ¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom
alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objednavatel’ moze poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele akikol'vek osobu
pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla nazoru objednavatela zneuziva
svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude
bez stihlasu objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z price na diele
bude zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady zhotovitela.
Odvolanim subdodéavatel'a nebudd zmenené terminy dokoncenia diela ani dohodnuta cena diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny kedykoI'vek pocas realizicie diela
pozadovat’ od zhotovitela potvrdenie, ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci
subdodavatel'om a pripadne pozadovat’ od zhotovitel’a tiez preukazanie danej skutocnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vzt'ahy
so subdodavatel'mi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohl'adavka voci zhotovitelovi
z titulu vykonania pric a/alebo dodania materidlov na diele, ktord je po lehote splatnosti viac
ako 30 (slovom tridsat’) kalendarnych dnf a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt’
postipena na zaklade pisomnej zmluvy o postipeni pohl'adavky zo subdodavatel'a na objednavatela,
ktory sa na zdklade daného postipenia stane veritefom zhotovitela vo vzt'ahu k postipene;
pohPadavke. Dalej sa zmluvné strany dohodli, ze objednavatel nie je povinny vyplatit’ zhotovitePovi
finan¢nu Ciastku zodpovedajici sume v zmysle predmetnej zmluvy o postupeni pohladavky
(zamedzenie dvojitému hradeniu tej istej pohl'adavky). Objednavatel je opravneny v tomto pripade
jednostranne zapocitat’ postipent pohladavku subdodéavatel'a voci pohl'addvkam zhotovitel'a.
Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’ subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo zmluvy voci
objednavatelovi, vratane zavizkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. tejto zmluvy bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, pricom
faktira bude vystavena na zaklade supisu vykonanych pric odsihlaseného objednavatelom (v zmysle
bodu 2. tohto ¢lanku). Zhotovitel' vystavi faktaru najneskér do 2 (slovom dvoch) kalendarnych
dni odo dna splnenia nasledujicich podmienok:

- prevzatie diela objednavatelom na zaklade preberacieho protokolu a zaroven odsthlaseny supis
vykonanych priac objednavatelom. Splatnost’ faktary je 30 (slovom tridsiatich) dni odo dna dorucenia
objednavatelovi. Faktira sa povazuje za zaplatend dnom odpisania fakturovanej sumy z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitel’a.

Supis vykonanych pric predlozeny zhotovitelom, musi byt cleneny podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac. V pripade ak objednavatel’ nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a sipisom
vykonanych prac, odsdhlasi predlozeny supis vykonanych pric do desiatich pracovnych dni
odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze supis vykonanych priac potvrdi
objednavatel svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel’ do desiatich pracovnych dni odo dna
predlozenia supisu vykonanych prac neoznami zhotovitefovi pripomienky, ma sa za to, ze
s predlozenym supisom vykonanych prac sahlasi. V pripade ak objednavatel’ preukazatel'ne preukaze,
ze z objektivnych pricin sa nemohol k sipisu vykonanych pric vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit,
namietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci sipisu vykonanych pric mu zostivaju zachované.
Ak objednavatel’ ma k predlozenému supisu vykonanych prac pripomienky, tieto buda zhotovitelovi
zaslané taktiez do desiatich pracovnych dni odo dna predlozenia supisu vykonanych prac
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny nezrovnalosti v supise vykonanych prac odstranit’ a dorucit’
ich do piatich pracovnych dni objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuju, ze rozpory v stanoviskach



zmluvnych stran ohladom sipisu vykonanych priac budd zmluvnymi stranami riesené primarne
vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitel'a.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade
s platnou pravnou dpravou SR a jej prilohu musi tvorit’ supis vykonanych fakturovanych prac, ktory
bol odsuhlaseny objednavatelom v zmysle bodu 2. tohto clanku. Faktara musi obsahovat’ presny
nazov investi¢nej akcie a ¢fsla zmluvy o dielo. Faktara vratane preberacicho protokolu a potvrdeného
supisu vykonanych prac bude dorucena objednavatelovi v 4 (slovom Styroch) originalnych
vyhotoveniach. Pre vylicenie pochybnost{ zmluvné strany uvadzaji, Ze za potvrdeny supis
vykonanych pric sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou a podpisom
kazdej zacastnenej strany. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto néleZitosti,
objednavatel’ ma pravo vratit’ ho zhotovitelovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynat’ dorucenim dokladu
objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedd za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v sulade
so zmluvou, dokumenticiou stavby, vritane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak buda
schvélené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané price
adodané materidly budd zodpovedat’ prislusnym praivonym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného diela mus{ byt’ v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, dokumenticiou stavby a platnymi pravaymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zarucnti dobu na stavebné casti diela v trvani 5 (slovom pit’)
rokov (dalej len ,,zaruéna doba®). Zaruéna doba na zariadenia (technoldgie, stroje a pod.) je v dizke
uvedenej v prislusnom zaruc¢nom liste (dalej len ,,0sobitna zaru¢ni doba®). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorjch plynie
osobitna zaru¢nd doba. Zarucnd doba a osobitna zarucna doba plynie odo dfia podpisania protokolu
o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo
s drobnymi vadami a nedorobkami, zdru¢na doba a osobitna zarucna doba za¢ina plynut’ od okamihu
podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktortd objednavatel neméze dielo alebo
jeho Cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V ptipade, ze
pti odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vimene jednotlivich casti diela za nové, pre nové
casti diela zacina plynat’ nova zarucna doba alebo nova osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny pocas plynutia zarucnej doby a/alebo osobitnej zaru¢nej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemézu
byt’ odstranené, ma objednavatel’ pravo na zodpovedajicu primerant zl'avu z ceny diela.
Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom
do 5 (slovom pit’) dni odo dna obdfzania reklamacie, ak ned6jde k obojstranne podpisanej dohode
o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastipit’ na odstrinenie vad
na diele bez zbytocného odkladu, najneskor ale do 24 (slovom dvadsat’styri) hodin od okamihu
oznamenia vady.

V pripade, ze vada nie je opravitel'na, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat’ poskodenu
(nefunkcny) cast’ diela, a to do 24 (slovom dvadsat’styri) hodin od nastipenia zhotovitel'a
na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako 5 (slovom pit)
kalendarnych dni, je objednavatel' opravneny odstranit’ vadu tret’ou osobou na naklady zhotovitel'a.
Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym
vyuctovanim ndkladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit’
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tret’ou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat’.



V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a véas, je objednavatel
opravneny zabezpecit’ odstranenie vady tret’ou osobou na naklady zhotovitel'a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp. nedodrzi
daldie ciastkové terminy stanovené v Harmonograme pric, objednavatel ma pravo na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania.

Taktiez v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednavatel'ovi, vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dna uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

V ptipade, ak zhotovitel neodstrini v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dila uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V ptipade, akéhokol'vek porusenia vSeobecne zaviznych pravanych predpisov vzt'ahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatel'a, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1000,00 € (slovom tisic euro 00/100 eurocentov) za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s dhradou faktary, zhotovitel ma pravo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
z dlznej ciastky bez DPH za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela), ma objednavatel nirok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Vyssie uvedené zmluvné pokuty (bod 1. az 3. tohto clanku) su splatné na zaklade vyzvy objednavatel’a
na dhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom pitnastich) kalendarnych dnf odo diia dorucenia
predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitel'a
nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na ndhradu skody prevysujice zmluvnua pokutu.

Ak zhotovitel nevykond riadne avcas dielo vsilade so zmluvou, alebo ak prerusi prace
na vykonavani diela, je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a $kod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti
dielo vykonat'.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt’ obmedzené na urcitd ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel’ je opravneny odstupit” od zmluvy uplne alebo diastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, ze d’alsie
plnenie zmluvy nema pre objednavatela hospodarsky vyznam.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodavatelov vratane
ich zamestnancov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel' zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatela zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel’ odstipit’ od tejto zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi byt” druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skutoc¢nosti:



- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla ¢lanku XII. bod 3. tejto zmluvy,

- zhotovitel bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
zmluvou,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizdciu diela alebo ak ohPadne
povinnosti, ktord sa ma plnit’ v budicnosti, mozno od zmluvy odstipit’, ked zo spravania povinne;j
strany alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom uréenym na plnenie zmluvnej
povinnosti, ze tito povinnost’ bude porusend podstatnym sposobom a povinna strana neposkytne
po vyzvani opravnenej strany bez zbyto¢ného odkladu dostato¢nd zabezpeku,

- zhotovitel je v omeskani s dokon¢enim diela alebo jeho ¢asti podla zmluvy o viac ako 30 (slovom
tridsat’) kalendarnych dni,

- zhotovitel aj naprieck upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil.

- v rozsahu vadného plnenia nie je objednidvatel povinny zaplatitt za vykonané prace
a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urci
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu vadného plnenia,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om,

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodavatel'a),

- sa voci zhotovitel'ovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
restrukturalizaéné konanie, alebo ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym z dévodu vyssej moci.

Objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankeif odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ked’ este
nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Objednavatel moze odstipit” od zmluvy aj v ptipadoch uvedenych v § 19 zikona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravan{ a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie jednej zmluvnej strany nadobuda uc¢innost’ okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy nezanikaju povinnosti nahradit’ skodu (vo vyske presahujucej
zmluvnu pokutu) a platit’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia tejto zmluvy a tie
povinnosti zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstdpenim od zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva
nieco iné.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strin neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude primarne odsuhlasené komisiondlne $tatutirnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v doésledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vys$siu moc, poziada druht zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu,
cene diela a doby plnenia. Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene
odvolava na vyssiu moc, ktord preukazatelne sposobuje nemoznost’ splnenia tejto zmluvy, pravo
odstipit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia od zmluvy nastant dfiom dorucenia ozndmenia o odstipeni
od zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tret'ou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia



1. Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika v znenf ich zmien
a doplnkov.

2. Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou
a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor rieseny vSeobecnym
slovenskym sidom v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

3. Zmluva sa vyhotovuje v 4 (slovom §tyroch) rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 (slovom
tri) vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobudne platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

5. Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zikona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zikon o slobode informacif) v zneni
neskorsich predpisov (je povinne zverejiovanou zmluvou podla ustanovenia § 5a zikona
¢.211/2000 Z. z.)) a nadobuda u¢innost’ az po jej zverejneni v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika.

6. Akékol'vek zmeny zmluvy je mozné robit’ iba podla § 18 zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a to vyhradne
len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel' si pre vylicenie pochybnost! vyhradzuje privo dodatky k zmluve viazuce sa
na cenu diela podl'a zmluvy neakceptovat’.

7. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pocas platnosti a icinnosti tejto zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost’ maju, a ze budu plnit’ vsetky
povinnosti vyplyvajuce so zakona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

8. Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase uzavretia zmluvy a zaroven pocas jej platnosti a ucinnost,
nie je osobou, ktora splfia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. ¢) ad) zikona ¢& 343/2015 Z. =
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Ak ktorékol'vek z ustanoveni zmluvy bude povazované za nezakonné, neplatné alebo nevykonatel'né
(celkom alebo z casti) podla akejkolvek pravnej normy, pravidla alebo na inom zaklade, také
ustanovenie (alebo jeho ¢ast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ ¢ast’ tejto zmluvy, avsak
zakonnost’, platnost’ a vykonatel'nost’ zvysnych ustanoveni zmluvy zostane nedotknuta.

10.  Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu preéitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitel'ne.

11.  Sacast’ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Harmonogram prac - listov (predkladi len iispesny uchddzac k podpisu zmluvy)

Priloha ¢. 2 - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov - listov (predkladi len iispesny uchadzac & podpisu zmluvy)
Priloha ¢. 4 - Poistnd zmluva podla ¢lanku 7. bod 3. zmluvy - listov (predklada len dispesny uchddzac

k podpisu mluvy)
V Bratislave, dna [¢] V Tetchovej, dia
Za objednavatel'a : Za zhotovitela:
Vojensky historicky ustav FLEXIMONT 8K, s.r.0.

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel Peter Beresik, konatel’ spolo¢nosti



PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel v umysle zabezpecit’ subdodzdvatelom

Identifikacia uchadzaca:
Obchodné meno/ nazov:
Sidlo:

ICO:

Zapis v registri:

V mene spolo¢nosti kona:

Predmet zakazky: » Oprava oplotenia depozitara D2 a vycistenie depozitaru €. 2 v arealy kasarni SNP Piest’any*

O Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky
O Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat’ subdodavky !

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo

V" pripade, e zhotovitel uviedol a zaskriol g vysSie nvedenych mognosti , Budem pri pIneni predmetu zmluvy vyuZivat’ subdodavky*; objedndvatel pogaduje nvedenie nasledovnych informadcif’:

I 1 %% podielu subdodavok

YZhotovitel vyberie 1 z moznosti a zaskrtne

Subdodavatel’ — informacie v rozsahu obchodné Uiadlc g,osi)l?,e oprra;minejnl:o;at “ % podiel
p.¢. meno alebo nazov, sidlo, miesto podnikania a ICO subdodavatera v rozsaid me O, Predmet subdodavky ° po e, s
subdodavatera a priezvisko, adresa pobytu a datum subdodavok
narodenia
1.
2.
3.

percentualny podiel ich pric z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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Ako Zhotovitel' ¢estne prehlasujeme, ze:

e navrhovany subdodavatel’ splfia podmienky tGé¢asti tykajtice sa osobného postavenia podFa § 32 ods.1 zakona ¢ 343/2015 Z. z. a neexistuji u neho dévody na vylacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢&. 343/2015 Z. .

¢ navrhovany subdodavatel’, ktory méd povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registti partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplnen{ nicktorych zdkonov v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. 2.5, spifia, alebo najneskor v ¢ase podpisu Zmluvy o dielo bude
splfiat’, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zikona ¢. 315/2016 Z. z.

e navrhovany subdodavatel' mé opravnenie uskutoénit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt’ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktor§ mé subdodavate!l’ plnit’.

Ako Zhotovitel ¢estne prehlasujeme, Ze nami uvedeny kazdy subdodavatel’ v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢ 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach
s ohPadom na konanie Ruska, ktorjm destabilizuje situdciu na Ukrajine v znenf nariadenia Rady (EU) ¢. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie verejnych
zakaziek nasledujucim osobam, subjektom alebo organom alebo pokracovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym Statnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo orginom usadenym v Ruskej federacii alebo

Bieloruskej republike.

2. nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.
3. nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
4. nema sidlo alebo majetkovu ucast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.
5. udaje uvedené v Obchodnom registri, Registti partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky sa uplné a spravne.
Vot dna ...ceeeeeneeen.
Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca
Povinné
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