ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
&.513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:: Neuroimunologicky tstav SAV, v. v. i.
Sidlo: Dubravska cesta 9, 845 10 Bratislava 45
Statutarny zéstupca: doc. MVDr. Norbert Zilka, DrSc.

1CO: 31748333

DIC: 2020921320

IC DPH: SK2020921320

Tel.: 02/32296111, +421 232296111

E-mail: norbert.zilka@savba.sk,

(dalej len ,, objedndvatel’”)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: TOR, spol. s r.0.

Sidlo: Starohajska 3, 851 03 Bratislava

Zastupeny: Ing. Eduard Jamrich, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Pavel Horka, konatel spolo&nosti

1CO: 00895920

DIC/IC DPH: SK2020349914

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK83 1100 0000 0026 2025 1571

Cislo telefonu: 0903 458 296

Cislo faxu/mail: tor@tor.sk

Registracia: OR Mestského stidu Bratislava I11., Odd.:Sro, vloZka ¢. 346/B

(dalej len ,, zhotovitel ")

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1. Sufazné podklady objedndvatela pre postup zadavania zékazky ,,OPRAVA TERAS

A STRECHY NAD 6. p. NIU SAV v Bratislave “, vyhlasenej difa 28.11.2023, v sulade s §
117 zakona o verejnom obstardvant.

Sugastou sutaznych podkladov je aj vykaz vymer = zadanie, podla ktorého sa budu stavebné
prace vykonavat, tj. Priloha €. 1 Oceneny vykaz vymer.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' pre objedndvatela kompletné zabezpelenie prac stvisiacich
s realizaciou tepelnoizolagnej a vodoizolatnej vrstvy teras, stre$ného plasta, atik a ich sivisiacich
konstruk&nych prvkov strechy objektu NIU SAV v Bratislave, v rozsahu podfa ¢lanku 2 tejto
zmluvy a Prilohy &. 1 Oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizécie tvoria vietky vykony, doddvky a préce, ktoré si potrebné pre riadne spinenie
zmluvného zavizku zhotovitela vratane vedrajsich a dodatognych &innosti tak, aby predmet diela
bol plne funkény av sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, pravnymi
predpismi,



Zhotovitel’ vykon4 v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vsetky potrebné vedl'ajSie pomocné
a dodatotné Sinnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplna
vecnti a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk&nost’, s nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutognené prace adodany tovar (vyrobky, stavebny material) v rdmci
realizécie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajindch EU alebo v asociovanych krajindch. V
pripade, ak sa sluzby, prica, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych
v predchddzajiicej vete neposkytujd, resp. nevyrdbajii, alebo ich zinych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat, moZe si zhotovitel' nechat’ dodat sluzby, prace a tovar, ktoré
maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutolnost’ je viak zhotovitel' objednavatel'ovi povinny
preukézat pisomnymi dokladmi predloZenymi v origindli aaj ich Gradnym preloZenim do
slovenského jazyka.

Objedn4vatel’ je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek
vykazu vymer) alebo pozadovat’ akukol'vek zmenu diela (dodato&né doplnenie, resp. vylucenie
niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v stlade s ustanovenim
§ 18 ZVO.

Zhotovitel sa zaviizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednévatel'om pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' nemé pravo poZadovat' objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednévatel’ moZe objedndvat’ tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokon&enim, v pripade zmien na strane zhotovitefa v stilade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeju vietky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vSetky
poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel' zrealizuje dielo do 10 kalendarnych dni odo dila prevzatia staveniska, ktoré je
objednavatel’ povinny odovzdat najneskér do 2 kalendérnych dni od nadobudnutia G&innosti tejto
zmluvy, najneskor viak do 22.12.2023.

Miesto plnenia: Strecha - 6. p. budovy NIU SAV v Bratislave.

Clanok 5
Cena a spdsob fakturicie

Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovend na zéklade vysledku verejného
obstardvania zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni, s vitaznym cenovym navrhom na plnenie kritéria vo vySke:
198.565,54 - € s DPH/celkom ako cena maximélna a platna do konca zmluvného obdobia, ktord
je dolozend kompletnym rozpoctom nakladov zhotovitel'a v prilohe &. 1 tejto zmluvy.

Cena uvedend vods. 1 tohto &lanku pokryva vsetky zmluvné zavizky vritane zavizkov
tykajticich sa dodévky stavebnych préc, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb, ndleZitosti a
veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania, napr. doprava, pracovné
néradie, leSenie, mechanizmy a stroje, Zeriavy, odvoz a likviddcia odpadu, a iné.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj niklady zhotovite'a na vybudovanie, prevadzku,
Gidrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Objednévatel’ moZe poskytnit’ finanény preddavok, resp. zdlohovii petiaznu platbu, po vzijomnej
dohode so zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavidzuje uhradit’ cenu za vykonanie stavebnych pric na zéklade dorucenej
faktary/dorugenych faktir. Vlastné platba bude realizovand formou bezhotovostného platobného
styku na zéklade datiového dokladu vystaven¢ho Zhotovitelom, splatnost’ ktorého je 30 dni odo
diia dorutenia daitového dokladu Objednéavatelovi. Za deti uhrady sa povaZuje odpisanie
finan¢nej &iastky z G&tu Objednavatela v prospech G&tu Zhotovitel'a.

Faktura bude obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v silade s § 71 a § 74 zadkona
&.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.



7. Faktiry mozu byt vystavené Zhotovitefom prac po riadnom dodani préac ich protokolarnym
odovzdanim, pripadne podl'a dohody s objedndvatelom, pri€om jednotlivé faktury musia mat
naleZitosti daiového dokladu s doteraj$im stpisom vykonanych prac.



10.

Clanok 6
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny:

e vykonat dielo vo vlastnom mene, a na vlastni zodpovednost’;

o vykonat dielo v dohodnutom termine, v rozsahu podla predmetu zmluvy v sulade
s predmetom zmluvy;

e zachovat mldanlivost o dovernych informécidch, ktoré v priebehu pinenia zmluvy ziska,
nezverejtiovat ich, ani pouZit’ v rozpore s ich i¢elom pre vlastnu potrebu, vecne a terminovo
plnit predmet zmluvy;

o dodrziavat platné predpisy v oblasti BOZP a PO;
dodrziavat’ d’al$ie pokyny Objednavatel’a;

e Odovzdaf prislugni dokumentéciu od vykonaného diela, ak je to relevantné vo vztahu
k predmetu zmluvy: revizne spravy, certifikaty, schémy zapojenia.

Zhotovite! je povinny zabezpedit kontrolu plnenia realizacie diela stavbyveducim
s prisliichajicim opravnenim SKSI pre pozemné stavby, ktorym je Ing. Pavel Horka , eviden¢né
gislo 02605% 10*, &.opravnenia 15992%41*51*97.
Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela pouZivat tie odborné a technické kapacity osdb —
riadiacich pracovnikov, ktorymi preukézal splnenie podmienky udasti vo verejnom obstaravani
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO ako svojich subdodévatelov - stavbyveduceho. V pripade, Ze
z objektivneho dévodu nebude moct’ Zhotovitel’ vyuZit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity
nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spitiat podmienky ugasti
zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zéklade
vysledkov ktorého bola uzatvorens tito Zmluva.
Zhotovitel' je povinny uviest udaje o vietkych zndmych subdodavateloch s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobdch
opravnenych konat' za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené udaje doplnit’ do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nevyuZije subdodavatefov pri plneni predmetu zmluvy, tito
skutognost’ preukéde Eestnym vyhlésenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zéroveft povinny do piatich pracovnych dni odo dila uzatvorenia zmluvy s novym

subdodavatelom predloZit’ objednavatefovi aktualizované znenie Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel aj subdodévatelia musia zaroveil spiiiat podmienky zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri

partneroy verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov a byt zapfsani v registri

partnerov verejného sektora podas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost zapisu

v danom registri.

Zhotovitel m6Ze navrhnit dodatok k Zoznamu subdodévatel'ov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu

subdodavatePov. Zhotovitel' predklada tieto pravy pisomne objednavatefovi k odstihlaseniu;

osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takéto tprava ma byt odovzdana vas
tak, aby nezdrzovala vykonédvanie diela. Upravy zoznamu subdodévatelov nebudu G&inné bez
predchddzajticeho pisomného odsthlasenia objednévatela. Odsihlasenie subdodévatelov

objednévatefom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavizkov, povinnosti a

zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky 3kody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim

alebo zavinenim jeho subdodévatelom potas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za icelom

plnenia zdviizkov pri odstraiiovani vid a opravach pocas zaru¢nej lehoty a vzniknuté $kody na
vlastné néklady odstréni. Pri realizicii diela prostrednictvom subdoddvatela zodpovedé

Zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast’ realizoval sam.

Zhotovitel je povinny odo difa prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku

o pricach a &innostiach, ktoré vykondva, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu tejto

zmluvy. Povinnost viest stavebny dennik kongi prevzatim predmetu plnenia vratane odstrdnenia

vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny préce na realizécii diela vykonat' podla zmluvnych ustanoveni na

profesiondlnej trovni a musia vyhovovat' § 43 g zdkona & 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich

predpisov. Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality,
vopred odstihlasené objednévatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentécie

a musia spitiat’ poziadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona

& 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
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12.

13.

14,

15.

zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikdty, osveddenia o
vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technolégif a pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednévatel'ovi ich archivuje
zhotovitel (stavbyvedtici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a ndvody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich
pouZitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Zhotovitel’ je povinny prace vyrobky a materialy urené na vykonanie predmetu plnenia dodat’
bez akychkolvek prav tretich os6b tj. si jeho vlastnictvom atakto ich odovzdava
objednéavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchéddzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel' v pripade vykonavania &innosti, ktoré vytvaraj zvySené riziko moZnosti
vzniku poZiaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d'al3ie sposoby spractivania kovov, pri ktorych
sa pouZiva zvdracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizicie a na
miestach s mo¥nostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych
astresnych krytin obkladov stien astropov pomocou ohila, elektrotepelnych spotrebiov
a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych néaterov pomocou tepelnych
spotrebidov a zariadeni, nevyhnutni manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou
vzniku poziaru, ale aj v pripade vykondvania inych Cinnosti so zvy¥enym nebezpecenstvom
vzniku poZiaru, ktoré moZu byt v zmysle zikona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskor$ich predpisov avyhladky & 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru,
& uZ pri demontaZi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zadatim informovat
objedndvatel'a a zabezpedit' vSetky tlohy ochrany pred poziarmi podl'a ustanoveni citovanych
pravnych noriem.

Zhotovitel’ vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pri¢om repektuje technické 3pecifikécie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmé $pecifické podmienky zakona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a doplita zékon &.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov a k nemu prislu¥né vykonévacie prepisy,
Vyhlasku & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkich na vystavbu a o v3eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnosfou pohybu a orientdcie, Vyhlasku Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezped. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢. 28 1/2006 Z. z. o bezpetnostnych poZiadavkach
pri ru¢nej manipulacii s bremenami, zékona &. 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri
préci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zakon o bezpetnosti a ochrane zdravia
pri préci*), nariadenia vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkdch pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR & 396/2006 o
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlasky & 147/2013
o podrobnostiach na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
tinnosti, zdkona & 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v znen{ neskorsich predpisov, zdkona
&.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej aj ,,zékon o odpadoch™),
zékona &. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdugia a o zmene a doplneni niektorych zékonov a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajlcimi z povahy realizécie diela, ako aj
vstlade s pokynmi objedndvatela. Zhotovitel' je povinny preukézatelne poudit’ vietkych
zamestnancov aj svojich subdodévatelov pracujicich na stavbe o dodrZiavani povinnosti
v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpegnosti
a ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost pri préci a ochranu zdravia
vietkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim pohybujt v mieste plnenia, Plan
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku
u stavbyvedticeho, ak je to nevyhnutné pre pinenie predmetu zmluvy.

Objedndvatel’ bude podla potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, zktorgch prijaté
opatrenia a tlohy je zhotovitel' povinny plnit

Objednavatel je povinny zabezpetit' Zhotovitelovi pristup k stavenisku.



16. Objednavatel je povinny poskytnut' Zhotovitelovi st€innost, potrebné podklady pre rieenie a
umo¥nit zoznamit sa so vietkymi predpokladanymi stvislostami vyznamnymi pre riadne
zabezpecenie predmetu zmluvy.

Clanok 7
Zarutna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

1. Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a
%e v lehote prevzatia a polas zéru¢nej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhldskam a zakonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nemé vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania.

2. Zhotovitel' zodpovedd za to, e dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

3. Zmluvné strany zodpovedaju za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zavizkov.

4. Zhotovitel splni zmluvny zavézok riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednévatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzddva a objedndvatel’ preberie dokonené dielo schopné samostatného
uZivania podFa zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavatelovi oznimit' 7 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa moZe dielo odovzdat’.

¢) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzddva komplexnymi skugkami, alebo vykonanim
inych skgok, musi ozndmit' defi ich zatatia. Ku dilu odovzdania zhotovitel' pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych sktiSkach, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, zérugné listy atd’., ak to je nevyhnutné pre riadne plnenie
tejto zmluvy.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spise objedndvatel’ spolo¢ne so zhotovitel'om
preberaci protokol oodovzdani aprevzati préc alebo iny ekvivalentny doklad.
V protokole budi uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebréania prevzatiu
a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

¢) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a zhotovitel
zépisnicu, v ktorej uved( svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, materiél a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby.

g) Po uplynuti lehoty uvedenej vods. f) tohto &ldnku moZe zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objedndvatel’ stavbu prevzal, ak termfn na ich odstréanenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpetnej prevadzke (uZivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deti omeskania aZ
do diia skuto&ného vypratania staveniska.

i) Za dokonZené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podfa dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

5. Zaruénd doba je 60 mesiacov a zatina plynit difom protokolédrneho prevzatia diela
objednavatePom, t. j. diiom ukon&enia preberacieho konania, pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa kondi zdru¢ni doba uplynutim doby zhodnej s dizkou ziruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimdlne vSak doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania
celej stavby zhotovitelom objednéavatel'ovi. Udaje o dizke zdrugnej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budd sitastou
dokladovej Gasti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlZuje o dobu, v
ktorej objedndvatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat’ celd stavbu
alebo jej dast’ zodpovedajucu dielu podra tejto zmluvy.



10.

11.

12.
13.

w

Zhotovitel zodpoved4d za vady, ktoré mé predmet plnenia v Case jeho odovzdania
objednavateFovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovite! nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s6b, ktoré mozu nastat’ potas vykondvania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zéru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel' povinnost' bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich
tastiach, ktoré vznikni potas obdobia od zadatia pric do ich protokolarneho prevzatia
objednavatefom a vetky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe, ktoré vznikli v dosledku
porudenia povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' je zodpovedny za vetky $kody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodévatelom po&as ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ti¢elom
plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach poCas zérudnej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné naklady odstréni.

Zhotovitel je povinny uhradit’ kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel zaruduje, ¥e pouZité materily su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poZiadavkam objednavatela a tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 8
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zalaty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizécie diela
uvedenému v tejto zmluve, ak bolo vyvolané pochybenim alebo nedodrZiavanim povinnosti
zhotovitel’a.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstranenie
a ak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dnf po podpise preberacieho protokolu o odovzdan{
a prevzati pric alebo uplatneni reklamdcie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnd pokutu
za kazdi zistenti vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za kaZdy aj zataty def
omegkania. Nesplnenie zdvidzku zhotovitefa odstrénit’ vadu po dobu dlhgiu ako 20 dni po
urdenom termine, je povazované za podstatné poruSenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omegkania objednévatel’a s Ghradou zmluvnej ceny na zéklade predloZenej faktury ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika
z prislu¥nej &asti diela alebo z dlznej ¢iastky bez DPH, za kazdy aj zaaty defi omeSkania.
Zhotovitel sa zavdzuje, %e uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrZania terminu ukonCenia stavby z ddvodov na strane
zhotovitel'a, s vynimkou nedodrZania terminu ukoncenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti.
Uhrada alebo zapotet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokon€it
ani jeho d’algich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcif je do 30 dni odo diia dorudenia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkova sankcia.

Clanok 9
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je Gginné ditom dorucenia

oznimenia o odstupeni zmluvnej strane.
Objednavatel’ moZe aZ do dokongenia prac odstupit od zmluvy v niZ$ie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva



a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany névrh na vyhldsenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovite!l’ vstipil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel me$kd s pracami oproti terminu realizacie diela, priom za omeSkanie sa
nepovazuju dévody v désledku vysdej moci alebo objektivnych okolnosti, nezavinenych
zhotovitelom.

¢) Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktor4 predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak v priebehu vykonévania diela bol 3tatutirny orgén, alebo ¢len Statutdrneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny &in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

e) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zdvizky takym sposobom, ktory neumoZziiuje vecnil
a Sasovi realizaciu diela.

f) Vsilade s § 19 zékona o verejnom obstardvani.

3. Zhotovitel méZe odstupit’ od zmluvy, ak objedndvatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajlce, a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonanie préc.

4, Néarok na uhradu sluZieb, prac a doddvok realizovanych zhotovitePom ku diiu odstipenia od
zmluvy so splatnostou podla tejto zmluvy zostiva zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych
cien v rozsahu ukongenych, funk&nych samostatnych casti diela bez vad a nedorobkov.

5. Zhotovitel' protokoldrne odovzd4 a objedndvatel prevezme price, tovary & sluzby, ktoré
zhotovitel' vykonal v priebehu realizécie diela, najneskér do 30 dni po odstapeni od zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny predloZit’ overitelné vyugtovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobiida platnost diiom jej uzatvorenia, t. j. podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi
stranami a uginnost nadobtda diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Z.z. Ob&ianskeho zakonnika.

2. Této zmluva je vyhotovend v 3 rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel’ dostane dva rovnopisy a
jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel'.

3. Zmeny adoplnky k tejto zmluve je mozné vykonat' len formou oci slovanych pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, schvalenych obidvoma zmluvnymi stranami, v stulade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

4. Zmluvné strany tymto prehlasuj, Ze st oprévnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich prejavy
v6le st dostatoéne zrozumitelné a urdité, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, a pravny tkon je
urobeny v predpisanej zékonnej forme.

5. Zmluvné strany prehlasuj, Ze tito zmluvu uzatvorili na zdklade svojej slobodnej a vaZznej vole,
¥e zmluva nebola dojednan4 pod nétlakom, v tiesni, a ani za inak nevyhodnych podmienok. Dalej
prehlasujt, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a preto na znak suhlasu s jej obsahom
ju podpisuju.

6. Sudastou tejto zmluvy su prilohy:

- & 1-Oceneny vykaz vymer
- & 2 —Zoznam subdodévatel'ov

Bratislava 06.12.2023 NEUROIMUNOLOGICKY UST,
AV
sl.ovsngﬁuﬁ&: mgo,‘v v.l
lOR spol. 8.1.0, 5’:: Bratislava
STAROHAJSKA 3, 851 03 BRATIBLAVA 1G0: 31 748 333
1€0: 00895920 tel.: 02/ 54 788 100
1€ DPH: SK2020349914
Ing. Eduard Jamrich, Ing. Pa\}al Horka doc. MVDr. Norbert Zilka

Konatelia riaditel’



Priloha &. 2 zmluvy:

Zoznam subdodivatel’ov
(&estné vyhlasenie k subdoddvkam)

Uchadzaé: TOR, spol. sr.o., so ohéjska 3, 851 a, ICO: 00895920 tymto

vyhlasujem, e v zékazke: , TERAS AS NAD 6. p. NIU SAV
v Bratislave*

e nebudem vyuZivat’ subdoddvky a celé plnenie zabezpelim sadm (tym nie je vyludend
neskor$ia mo¥nost zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmenu subdodévatel'ov po&as plnenia
zmluvy, ktoré st uvedené v siitaznych podkladov)';

V Bratislave, dita 4.12.2023 IR spols r§

IC DPH: SK2020349914
Ing. Eduard Jamrich, konatel

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu




CENOVA KALKULACIA

List €. :1
Vykonévajica
organizacia : Obdobie: December rok: 2023
TOR s.r.0. Nazov stavby: NIU SAV, Bratislava
Starohajska 3 Nazov stavebného objektu: Neuroimunologicky ustav SAV
Bratislava Cast’ : Oprava strechy nad 6.NP a terasy na 6.NP
Pol. |Cislo Ciselny Skrateny popis polozky alebo ekvivalent Mer. Prevedené Odbytové
rozp. |apolozka kod jedn. mnozstvo naklady
¢islo |cennika polozky za obd. od zat. Celkom Celkom
1 2 3 4 5 6 7 v EUR
Rekapitulicia :
A. Oprava strechy nad 6.NPpodl'a Specifikécie na strane 2.: subor 59 597,19
B. Terasa na 6.NP - prava strana subor 43 860,19
C. Terasa na 6.NP - I'ava strana stbor 43 860,19
Spolu : 147 317,57
Staveniskové presuny hmét, doprava materialu, Zeriavy % 9,1 13 405,90
ZS, obhliadka staveniska % 1,2 1 767,81
Odvoz a likvidacia odpadu subor 1 2 980,00
Celkom bez DPH 165 471,28
DPH % 20 33 094,26
Spolu s DPH 198 565,54
Dodavatel TOR s.r.o. Odberatel NEUROIMUNOLOGICKY USTAV SAV
Starohdjska 3, Bratislava l Dubravska cesta 9, 845 10 Bratislava 45
Datum Meno O$0dpi§‘p°" 8.1 % Datum Meno Podpi
STAROHAJSKA 3, 851 03 ERATISL%/ /
X11.2023 Ing. Eduard Jamrich & D:SH?:SWKS(?%&?EBQ‘! 4 doc. MVDr. Norbert Zilka P¥Sr., riaditel
NEUROIMUNOLOGICKY USTAV
SLOVENSKEJ AKADE
Dubraveks cesta s "
S 10 Bratisiava
1CO: 31 748 333

tel.: 02/ 54 788 100



Nézov stavby: NIU SAV, Bratislava

Listé. 2

Pol. [Cislo Ciselny Skréteny popis poloZky alebo ekvivalent Mer. MnoZstvo Jednotkova Néklady

rozp.|apolozkg kod jedn. cena spolu
&islo |cennika | polozky EUR D+M
1 2 3 4 5 6 3 V EUR
Al. Oprava strechy nad 6.NP
1 Priprava podkladu - vysuSenie, zrezanie bubnov, vyrovnanie a pod. m2 388,3 3,50€ 1359,05€
2 Demontéz ex.oplechovania m 72 5,00 € 360,00 €
3 D+M zateplenia vrchu atiky XPS hr.30mm m 72 13,60 € 979,20 €
4 D+M OSB3 dosky na atike hr.22mm vrétane podkladnej konStrukcie m 72 47,50 € 3420,00€
5 MontaZ tepelnej izolacie z PIR dosiek m2 340 5,00 € 1 700,00 €
6 Dod4vka PIR dosiek hr.160mm m3 55,48 185,00 € 10 263,80 €
7 Montéaz hydroizolacie na ploche vodorovnej , mechanicky kotvenej m2 360 12,00 € 4 320,00 €
8 Mont4Z hydroizolacie na ploche zvislej m2 28,3 22,00 € 622,60 €
9 PVC hydroizolacna folia (Sikaplan G20) , hr. 2mm m2 446,54 12,90 € 5760,37 €
10 D+M vodivej geotextilie Controfoil m2 388,3 3,12€ 1211,50€
11 Kotvenie hydroizolacie skrutkami do pérobeténu m2 3883 7,20 € 2 795,76 €
12 D+M Kutovej listy z poplastovaného plechu RS 100 mm bm 179,6 9,60 € 1 724,16 €
13 D+M Lemovania atiky r.5.300 z poplastovaného plechu+ podl.plech bm 72 26,70 € 1922,40€
14 D+M Stenovej listy r.8.70 vratane tmelenia PUR tmelom bm 19,6 13,00 € 254,80 €
15 Izolacia prestupu do DN300 ks 13 35,00 € 455,00 €
16 D+M Stresna vpust'sanatna TOPWET Sani vratane predizenia ks 3 176,00 € 528,00 €
17 D+M Rozharacie kliny v uZl'abiach v spade 4% m2 72 24,50 € 1764,00 €
18 D+M dilaticie medzi strechami bm 10 42,00 € 420,00 €
19 Manipuldcia s bleskozvodom m2 360 340€ 122400€
20 Nové bleskozvodné podperky ks 100 6,50 € 650,00 €
21 Iskrova skuska tesnosti hydroizolécie m2 3883 1,00 € 388,30 €
22 Spotrebny material: tvarovky, &istic, putzwool, vrtdky, bity, ochr.prostr.a i. sub 1 2 360,00 € 2 360,00 €
Medzisiacet 44 482,93 €
A2, Zateplenie ex. ¢asti strechy nad 6.NP

23 Priprava podkladu - vysusenie a perforacia pdvodnej PVC folie m2 180 3,20€ 576,00 €
24 MontaZ tepelnej izolacie z PIR dosiek m2 180 5,00€ 900,00 €
25 Dodavka PIR dosiek hr.60mm m3 11,02 185,00 € 2 038,70 €
26 MontaZ hydroizolacie na ploche vodorovnej a zvislej, kotvenej m2 208 12,00 € 2 496,00 €
27 PVC hydroizola¢na félia (Siakaplan G20), hr. 2mm m2 240 12,90 € 3 096,00 €
28 D+M vodivej geotextilie Controfoil m2 208 3,12€ 648,96 €




29 Kotvenie hydroizolacie skrutkami do pérobeténu m2 180 7,20 € 1 296,00 €
30 D+M Kutovej lidty z poplastovaného plechu RS 100 mm bm 36 9,60 € 345,60 €
31 D+M Stenovej listy r.8.70 vratane tmelenia PUR tmelom bm 36 13,00 € 468,00 €
32 Izol4cia prestupu do DN300 ks 11 35,00 € 385,00 €
33 D+M Stre3na vpust'sanatnd TOPWET Sani vratane predizenia ks 2 176,00 € 352,00 €
34 D+M Rozhdnacie kliny v izfabiach v spade 4% m2 36 24,50 € 882,00 €
35 Iskrova skuska tesnosti hydroizolacie m2 180 1,00 € 180,00 €
36 Spotrebny material: tvarovky, &isti€, putzwool, vrtéky, bity, ochr.prostr.a i. stib 1 1450,00€ 145000 €
Medzisticet 15 114,26 €
Al + A2 Oprava strechy nad 6.NP Spolu:
B. Terasa na 6.NP - prava strana
37 Priprava podkladu - vysu3enie, zrezanie bubnov, vyrovnanie a pod. m2 313,4 3,50€ 1096,90 €
38 DemontaZ ex.oplechovania na stendch m 66 5,00 € 330,00€
39 Mont4Z spadovej tepelnej izolacie 2% m2 313,4 5,00 € 1567,00 €
40 Dodavka spadovych dosiek EPS100S 2% 20-80mm m3 16 75,00 € 1 200,00 €
41 Mont4Z tepelnej izolacie z PIR dosiek m2 3134 5,00 € 1567,00 €
42 Dodavka PIR dosiek hr.160mm m3 51,15 185,00 € 9462,75€
43 MontaZ hydroizoldcie na ploche vodorovnej, mechanicky kotvenej m2 3134 12,00 € 3760,80 €
44 MontaZ hydroizolacie na ploche zvislej m2 71,8 22,00 € 1579,60 €
45 PVC hydroizola¢na folia (Sikaplan G20), hr. 2mm m2 443 12,90 € 5714,70 €
46 D-+M vodivej geotextilie Controfoil m2 443 3,12€ 1382,16 €
47 Kotvenie hydroizolacie skrutkami do pérobeténu m2 3134 7,20€ 2256,48 €
48 D-+M Katovej listy z poplastovaného plechu RS 100 mm bm 148,5 9,60 € 142560 €
49 D+M Stenovej listy r.8.70 vratane tmelenia PUR tmelom bm 148,5 13,00 € 1930,50 €
50 D+M Stresna vpust'sanaénd TOPWET Sani vratane prediZenia ks 5 176,00 € 880,00 €
51 D+M Rozhatiacie kliny v uZlabiach v spade 4% m2 109 17,50 € 1907,50 €
52 Iskrova skuska tesnosti hydroizolacie m2 385,2 1,00 € 385,20 €
53 Spotrebny material: tvarovky, &istiG, putzwool, vrtdky, bity, ochr.prostr.a i sub 1 2 150,00 € 2 150,00 €
54 D+M pochodnej folie Sikaplan Walkway tmavoSedy m2 160 3290€ 5264,00€
B. Terasa na 6.NP - prava strana Spolu: 43 860,19 €
C. Terasa na 6. NP - Pava strana
55 Priprava podkladu - vysuenie, zrezanie bubnov, vyrovnanie a pod. m2 3134 3,50€ 1 096,90 €
56 DemontaZ ex.oplechovania na stenach m 66 5,00 € 330,00 €




57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

MontéZ spadovej tepelnej izolacie 2%

Dodavka spadovych dosiek EPS100S 2% 20-80mm
Mont4Z tepelnej izolacie z PIR dosiek

Dodévka PIR dosiek hr.160mm

Montéz hydroizolacie na ploche vodorovnej, mechanicky kotvenej
Montaz hydroizol4cie na ploche zvislej

PVC hydroizola¢na flia (Sikaplan G20), hr. 2mm

D-+M vodivej geotextilie Controfoil

Kotvenie hydroizolécie skrutkami do pérobeténu

D+M Kiitovej listy z poplastovaného plechu RS 100 mm
D+M Stenovej listy r.3.70 vratane tmelenia PUR tmelom

D+M Stre$na vpust'sanatna TOPWET Sani vritane predizenia
D+M Rozhanacie kliny v izlabiach v spade 4%
Iskrova skiiska tesnosti hydroizolécie

Spotrebny materidl: tvarovky, &isti&, putzwool, vrtdky, bity, ochr.prostr.a i.

D+M pochédnej folie Sikaplan Walkway tmavosedy

m2
m3

m3
m2
m2

m2

bm

508

m2
sib
m2

3134
16
3134
51,15
3134
71,8
443
443
3134
148,5
148,5

109
385,2

160

5,00€
75,00 €
5,00€
185,00 €
12,00 €
22,00€
12,90 €
3,12€
720€
9,60 €
13,00 €
176,00 €
17,50 €
1,00 €

2 150,00 €
32,90 €

1567,00 €
1200,00 €
1567,00 €
9462,75€
3 760,80 €
1579,60 €
571470 €
1382,16 €
2256,48€
1425,60 €
1 930,50 €

880,00 €
1907,50 €

385,20 €
2 150,00 €
5264,00 €

Terasa na 6.NP - Pavd strana Spolu:

43 860,19 €




