Zmluva o dielo
Gislo: 2023/5120/5779

uzatvorena v Zmysle ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zh. Obchadny zakonnik v zmysle
neskorsich predpisov (dalej len .Obchedny zakonnik”)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavaterl: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.O.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava

Statutdrny organ:  JUDr. Jana JeZikova, poverena vykonom funkcie generalngi riaditelky
Statneho podniku

iCO: 00 156 752

DIC: 2020480198

iC DPH: SK2020480198

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2921123848/1100

IRAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava I, oddiel: PE, viozka ¢.: 32/B
(dalej len ,Objednavatel”)

1.2 Zhotovitel: VNET a.s.

Sidlo: CernySevského 48, 851 01 Bratislava - mestska East Petrzalka
Statutdrny organ:  Mgr. Viadimir Kup&o, predseda predstavenstva
Mgr. Juraj Luston, élen predstavenstva

1CO: 35 845 007

Dic: 2020226285

i€ DPH: SK2020226285

Bankové spojenie:  UniCredit Bank a.s.

Cislo Gétu: 1000229002/1141

IBAN: SK1611110000001000229002
BIC: UNCRSKBX

Zapisany v Obchadnom registri Mestského sidu Bratislava Ill, oddiel: Sa, vioZka &.: 3916/8.
{dalei len Zhotovitel” a spolu s Objedndvatelom dalej len ,Zmluvné strany”)

Zmiuvné strany uzatvaraji na zéklade vzajomnej dohody tito zmluvu o dielo pod nazvom:

~Oprava a vyvedenie komunikédcie dat RIS PS PS HY PS AVS do SCALA250 a
vybudovanie optickej komunikaénej trasy medzi
(dalej aj ,Zmluva”).

Clanok Ii.
Predmet Zmiuvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,Oprava a vwwedenie
komunikacie dat RIS PS a PS HY PS AVS do SCALAZ50 a whudovanie optickej
komunikacnej trasy medzi blizsie
Specifikované v bodoch 2.4 - 2.7 tohto &lanku Zmluvy a v prilohe &. 2 k tejto Zmiuve (dalej &
.Diele*} a zhotovené Dislo protokoldrme odovzdal Objednavatelovi vterminoch a mieste
pinenia v zmysle clanku M. Zmluwy a zadvazok Objednavatela za riadne zhotovené a cdovzdand
Dielo zaplatif cenu podla clanku V. tejte Zmiuvy.

2.2. Zhotovitel je povinny ha zaklade tejto Zmluwy whudoval komunikaéné prepoienie oblektov:
“a
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pricom prepojenie musi byt

realizované optickym kablom, ktory bude ulozeny na existujlcich kablowch lavkach v

kandloweh chodbac Zhotovite! berie na vedomie, ie ciefom tejto Zmiuvy je

vwhudovat pre Objedndvatela fyzicka vrstvu OT siete, bez aktivnych prvkov, ktora spifa normy

a Standardy na kybernetickl bezpetnost ISO 27001 a IEC 82443 a zabezpedi spolahlivy,

bezpetny a bezchybny chod SCADA systému

Zhotovitel sa zavizuje Dielo realizovat podfa pritohy €. 2 k tejto Zmiuve - opis predmetu zmluvy,

najma, nie vdak vyiutne, ie povinny:

2.3.1 Wpracovat a dodat harmonogram dodavok a prac a technologicky postup, kiory bude
odsthlaseny Objednédvatelom a prispdsobeny k odstavkam predmetnych zariadeni
{procesng stanice ﬂa procesné stanice
procesnd stanica automatiky viastnej spotreby, regulator regutator
SCADA server);

2.3.2 \Vypracovat a dodat realizacnd projekiovii dokumentaciu v 2x vo wikresovej forme a v 2x
veditovateine] elekironicke] forme na USB klG&i na pripomienkovanie ana
odsthlasenie Objednavatefovi.

Realizatna projekiova dokumentacia musi ohsahovat minimélne nasledovna:

- technicka sprava,

- celkova situdcia trasy kabla,

- rezy a detaily prestupov a uloZenia kabla na lavke,

- wkaz a vymer,

- zoznam vietkych nowych zatiadenl dodanych Zhotovitefom v zmysle tejto Zmluvy
a realizaénej projekiovej dokumentacie;

2.3.3 Vypracoval a dodatl Objedndvatelovi dokumentaciu kajlcu sa skisck a Skoleni v
stlade s prisludnou platnou legislativou; zabezpatit jef odsthiasenia a zapracovanie
pripomienck zo strany Objednavatels;

2.3.4 Zapracoval pripomienky Objedndvatela a zabezpelit odsthiasenie realizacnsi
projektove] dokumentacie u Objedndvatela. Chjednavate! je pritom povinny realizaéni
projektovi dokumentdciu schvalit alebo predloZif Zhotovitelfovi svoje pripadne
pripomienky do 10 dni odo dna kedy mu Zhotovite! dorucil realizaénd projekiovi
dokumentaciu na schvélenig/pripomienky.

2.3.5 ZabezpeCif montd7 adodavku vietkych zariadeni vrozsahu objednavatefom
odstihlasene} realizaéne] projektove] dokumentacie awkonal vSetky prace
Specifikované v prilohe £. 2 tefto Zmiuwy,

2.3.6 Vzhliadom na skutotnost, Ze opticky kabel bude vedeny cez niekolko poZiarnych isekov,
wkonat obnovu certifikovanych protipofiarnych prestupov porudenych indtaléaciou
kabla;

2.3.7 Dodat Chiednavatelovi atesty a certifikaty od zabudovanych wrobkov vratane meracich
protokolov optickych viakien;

2.3.8 Dodat Objednavatelovi navod na obsluhu a ddrzbu dodanych zariadent;

2.3.9 Vypracovat miestny prevédzkow predpis a odovzdat ho objednavatelovi:

2.3.10 Zaskolif Objednavatefom urdené osoby (pracovnikov) na obsluhu a GdrZbu predmetnyich
zariadenr,

2.3.11 Vypracoval dokumentdeiu skutotného vyhotovenia a odovzdat ju Objedndvatefovi 3x vo
wkresovej forme a 2x v elektronicke] editovatelne] podobe (dwg, xls, doc, pdf) na USB
kldcoeh;

2.3.12 Vykonat komplexné skisky a dodat protokoly zo skidok vietkych dodanych zariadeni
na zdklade Objednavatefom odsdhlaseného vecného a fasového planu (dalej ako
“VGP“). Zhotovitef vypracuie a predio?] schvaleny VCP Objednavatelovi min. 10 dni pred
wkonanim komplexnych skddok. VCP bude obsahovat presny as skidok (def, hodina),

presny identifikéciu zariadeni (umiestnenie, typ, popis zarfadeni) a uréenie vphwu na
revédzku ostatnvch funkénvch zariadeni n objektochﬂ

ﬁb}ednéwter zadle pripomienky k VP

alebo ho schvali, a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia kedy mu bol prediozeny

N
w
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Zhotovitelom. Zhotovite! sa zavazuje pripadné pripomienky z wijadrenia Objednavatela
zapracovat do VCP a opétovne ho predioZif na schvalenie Objednavateiovi.

2.3.13 Vykonat uvedenie do 2dniove] skisobnej prevadzky s kladnym vysledkom;

2.3.14 Vykonat uvedenie do prevadziy.

2.4, Akykolvek odklon od odslhlasensj realizatnej projektovej dokumentdcie podlicha vidy
predechadzajicemu suhlasu Objedndvatela. V pripade neotakévanych okolnosti, kioré by
ovplywnili zhotovenie Diela, respektive jeho funkénost, téel a pod., je Zhotovitel povinny
postupovat tak, aby zhotovené Dielo bolo plne funkiné a spifizio Géel, za ktorym bolo
realizované, hoci bude potrebné sa odklonit od realizaine] projektove] dokumentacie.
Zhotovite! sa v takom pripade nezbavuje zodpovednosti za zhotovenie Diela v zmysle Zmiuwy a
prisludnych pravnych predpisov.

2.5, Pred vykonanim prislusnych skidsok bude Zhotovite! informovat Objednavatela o preshom
termine konania tychto skisok, a to zaslanim pisomne] vwzwy (doporuéenou postou/pripadne
e-mailom) najneskér 14 kalendarnych dni pred terminom konania tychto skidok. Zhotovite! je
pavinny prizvat Objednévatels k wkonaniu prisiunvch skidok. V ostathom rozsahu sa na
predpisané skisky primerane vz{ahuji ustanovenia Obchodnych podmienaok,

2.8. Pred zaCatim prac je Zhotovitel povinny definovat vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli
vznikndt v dasledku jeho &innosti a na zaklade definovanych vplyvov na poZiarnu ochranu je
povinny respektavat rozmiestnenie poZiarnych pasiem a pristrojov v miestach realizacie Diela
podla tejto Zmiuvy a v tesnej blizkosti tychto miest. Zhotovite! je povinny zaviest a poéas celej
doby trvania Zmiuwy dodrZiavat (&inny systém ochrany Zivotného prostredia v sivislosti
8 plnenim predmetu tejto Zmiuvy.

2.7. Dielo ako celok v rozsahu definovanom v ldnku Il Zmiuwvy je vwwkonané Gspesnym zrealizovanim
Diela, Uspesdnym vykonanim predpisanych skiiSok (funkénych a d'alSich skusok), jeho uvedenim
do prevadzky a podpisanim Preberacieho protokolu o cdovzdani a prevzati Diela ako celku
vyhotoveného podla vzoru predicZeného Objednavateiom.

2.8. Zmluvné strany sa zaroveh dehodli, Ze pod pojmom ,Dielo” v zmysie ustanoveni tejto Zmluvy sa
rozumie i jeho Specifikacia vo vietkich podkladoch, ktoré Objednévaiel odovzdal alebo inak
poskytol Zhotovitelovi za GCelom plnenia tejto Zmluvy. Zhotovite! podpisanim tejto Zmiuvy
potvrdzuje, 7Ze sa v pinom rozsahu obozndmil s podkladmi a infmi materialmi, ktoré tvorili opis
Diela a ktoré tvorili sicast podkladov v ramei obstaravania realizovaného Objednavatelom.

Clanok Iil.
Terminy a miesto pinenia

3.1. Zhotovitel je povinny:

— odovzdat Obledndvatelovi realizand projcktovi  dokumentsciu  odsGhlasend
Obiednavatelom najneskdr do 1 mesiaca ode dfia nadobudnutia Géinnosti teito Zmluvy:

— zrealizovat Dielo vzmysle Objednévatelom odslhlasens] realizache] projekiovej
dokumentacie najneskdr do 4 mesiacov odo dna odovzdania miesta realizacie Diela
Objednavatelom Zhotovitefovi v zmysle bodu 3.2 tohto Eldnku Zmluwy.

3.2, Zmluvné strany sa dohodli, 76 na odovzdanie miesta realizicie Diela sa pouZijd body 6.3.9
a nasl. Obchodnych podmienok, pricom miesto realizécie Diela Objednavatel odovzda
Zhotovitelovi najneskdr do 2 mesiacov odo dfia odsthlasenia realizadne] projektove
dokumentdcie Objednavatelom.

3.3. Miestom wykonania/realizécie Diela je

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1 Cena bezDPH za zhotovenie Diela v rozsahu &lanku I, Zmluwy je stanovena na zéklade vsledku
dohody Zmiuvnych stran, a to vo wike:

147.000,- Eur bez DPH
{slovom: jednostosedemnésttisic Eur) bez DPH
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4.2 7Zmiuvné strany sa dohodli, 7e cena uvedena vbode 4.1 tohto &lanku Zmiuvy pozostava

4.3

4.4

B

5.2,

ot
w

5.4,

z nasiedovnych poloZiek:

- _:[-aktumcnfe mifmk}: N o e R e -.-s---_*_'f:-'Cen'a'-bez.D'PH 5
1. | predicienie odsuhlasenej kompiemej reah?ame} prajﬂktovej
dokumentdcie v zmysle tejfto Zmiuvy Objednavateiovi so 11.300,-
zapracovanymi pripomienkami
2. | kompletnad dodavka arealizacia prac na objekte - 51.000.-
v zrmysle tejto Zmluvy
3. | kompletna dodavka a realizacia préc na ostatnych objektoch 54.700.-
v zmysle telto Zmiuvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je opravneny fakiurovat ucelené casti Diela uvedené

v bode 4.2 tohto &lanku Zmiuvy, kioré predstavuii tzv. fakturatné milniky. Fakturacia za Dielo

bude ciastkova po naplneni fakiuraénych milhikov, pricom Zhotovitel je vitakom pripade

povinny vystavit a preukdzatelne dorudif Objednavatelovi Clastkové faktlry najneskor do 10 dni
odo dna zrealizovania kompletnej ucelene] casti Diela v zmysle tejto Zmluvy. Neoddelitel/nou
sucastou Giastkovych faktdr bude oboma Zmluvnymi stranami podpisany Odovzdavaci protokol

s wznacenym prevzatim asti Diela, ktorého prilohou bude okrem iného aj slpis vykonanych

prac na ucclengj €asti Diela a wkaz vymer. Ustanovenia bodu 16.2 Obchodnych pedmienck sa

pouZzijit primerane.

Za kompletné zrealizovanie jednotlivieh ucelenyeh asti Diela uvedenych vbode 4.2 tohto

glanku Zmluvy, & teda za naplnenie jednotlivich fakturacnyeh milnikov, sa povazuje:

- vpripade 1. ucelene] &asti (fakturainého milnika) - odovzdanie Objednavatelom
odslhlasene] realizatnej projektove] dokumentacie v poZadovanych vyhotoveniach
v zmysie tejto Zmluvy Objednéavatelovi;

- vprinade 2. ucelengj Gasti {fakturadného miihika) - wykonanie vSetkych prac, Gkonov
a dodavok na 2, Casti Diela vzmysle tefto Zmluvy, jej prilohy & 2 a Ohjednavatelom
odslhiasenei realizatne] projektove] dokumentacie;

- vpripade 3. ucelengj Casti (fakturadného mitnikal ~ vykonanie véetkych prac, Okonov
a dodavok na 3, ¢asti Diela vzmysle tefto Zmiuvy, e prilohy & 2 a Oblednavatelom
odsthlasenej realizatne] projektovel dokumentacie,

Clanok V.
Spdsob a podmienky vykonania diela

Zhotovite! uréuje za zodpovedné osoby, kitoré budu koordinovai vSetky prace vzmysle
predmetu tejto Zmluvy, wiondvat funkciu dozoru nad realizdciou Diela ako aj po podpisovat
5 Dielom stvisiace protokoly:

Objednavatel urluje za zodpovedné osoby, ktoré st okrem inyeh Cinnosti uvedenych v tejto
Zmiuve opravnené kontrolovat vykcnavanie Diela, preberat Dielo, wjadrovat sa k poZiadavkam
Zhotovitela, sledovaf terminy odstranenia vad a nedorobkov, rokovat vo veciach technickych
a podpisovat s Dielom sivisiace protokoly:

Zmeny v zodpovednych osobach, je kaZda Zmluvna strana povinnd nahiasit druhg] Zmluvnej
strane do 3 dni odo dfia uskutolnenia zmeny, pritom takdto zmena nie je podmicnens
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto Zmiuve.

Zhotovite! vyhiasuje, Ze pred podpisanim tejto Zmluwy boli jeho pracovnici obozndmeni s
podmienkami vykonania Diela. Zhotovitef je kedykolvek pofas doby trvania tejto Zmluvy
a vyhotovovania Diela povinny v lehote do 7 dni odo dita doruéenia pisomnej alebo e-mailove
poZiadavky Objednavatela preukazat, Ze disponuje opravneniami specifikovanymi v sitaznyeh
podkladoch k zdkazke,

Nebezpedenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela diiom riadneho odovzdania a
prevzatia Diela ako celku.
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5.6. Odovzdanie a prevzatie Diela je upravené v clanku 9. Obchodnych podmienak, pricom Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Dielo budes odovzdané Objednavatelovi ake celok po ukonéeni kompletnei
realizacii Diela v zmysle tejto Zmluvy, je] prilohy £, 2 2 Objednavatelom odsthlasenc realizaénej
projektove] dokumentdcie. Odovzdavaci protokol s vyznaCenym prevzatim Casti Diela bude
slazit len na Geely fakturécie. Preberaci protokol o odovzdani a prevzall Diela bude whatoveny
aZ po ukonéen| realizécie celého Diela v zmysle tejto Zmluvy.

5.7. ZaruCna doba dohodnuta medzi Zmluvnymi stranami dohodnuia v trvani 24 mesiacov a zadina
plynat dhiom podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

5.8. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze ustanovenie bodu 16.4 Obchodnych podmienok sa pre
ugely tejto Zmiuvy pouzije iba v Casti tykajlcej sa z&driného prava. Objednavatel nepezadule
od Zhotovitela bankov 4 zaruku. Objednévatel si whradzuje préve zadriat z kaZde] dorudene
faktlry Ciastku vo vyske 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvelnena do 30 dni odo
dha odovzdania a prevzatia Diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie véak skor, ako uplynie
splatnost posledne] faktiry vystavene] v zmysie tejto Zmluvy a Obchodnych podmienak.

Clanok Vi.
Zaveretné ustanovenia

6.1. Zhotovitel vyhlasuie, Ze sa oboznamil so Obchodnymi podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteln(
stast tefto Zmluvy, porozumel im a suhlasi, aby sa vziahy medzi Zmluvnymi stranami
spravovali, pokial nie s odlidne upravené vieito Zmluve, akiudinymi ustanoveniami
Obchodnych podmienck. Svoj slhias s vysie uvedenym Zhotovitel potvrdzuje svojim podpisom
na tejto Zmiuve.

6.2. Definicie uvedené v Obchodnych podmienkach s zavazné aj pre acely tejto Zmluvy. Akiudlne
znenie Obchadnych podmienck tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Clanok 6 Obchodnych podmienok
sa v rozsahu, ktory mozno pouzif v pripade zhotovovania Digla podia tejto Zmiuvy, primerane
vztahuje aj na tito Zmluvu.

6.3. Prava a povinnostt Zmiuvnych stran, ktoré nie s upravené toute Zmiuvou alebo Obchodnymi
podmienkami, sa tiadia pravnymi predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zékonnika.

6.4, Tato Zmiuva je vwwhotovend v Styroch {4} rovnopisoch, pricom kazdy z nich ma platnost originélu,
KaZda zo Zmluvnych strédn obdrzi po dve (2) vwhotovenia.

6.5, Tato Zmiuva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvhymi stranami a tdinnost
driom nasledujdcim po dni je] zvereinenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Ob&ianskeho
zakonnika a § 5z ods. 4 Zakona o siobodnom pristupe k informaciam.

6.6. Zmluvné strany potwrdzujl, Ze tato Zmiuva bola uzatvorenad slobodne s vaine, urCite
a zrozumitelne, nie viiesni a za ndpadne newhodnych podmienok a2 na znak slhlasu so
Zmluvou K nej pripajaju svoie podpisy.

6.7. Neoddeliteinou siéastou tejto Zmluvy s nasledovné prilohy:

Prilcha €. 1: Obchodné podmienky pre zmluwy o dielo Objednavatela
Prilohy €. 2: Opls predmetu Zmluvy {(nezverejfivie sa - citlivé informacie)

-

- : A e
V Bratislave, dita 17, BEC 7023 V Bratislave, dha <<+ CRas
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVB, VNET as.
STATNY PODNIK
JUDr. Jana Jezikova | Mgr. Viadimir Kupgo
poverend v;?kom’%’m funkeie predseda predstavenstva

generainej riaditefky Statneho podniku

Mgr. Jurgj Luston
clen predstavenstva
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OBCHODNE PODMIENKY PRE ZMLUVY O DIELO
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

V zneni platnom od 6.2.2023
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1. OVODNE USTANOVENIA

14, Obchodné podmienky upravujl prévne vzfahy a vzijomné
préava a povinnosti medzi Objednavatefom a Zhotovitefom.
1.2 Obchodné podmienky majl povahu obchednych podmienok v

zmysie § 273 Obchodného zdkonnika a tvoria neoddeliteln stitast
Zmiuvy,

13 Obchodné podmienky si pre Zmiuvné strany zdvdzné od
okamihu uzavretia Zmluvy, prifom upravujd prava a povinnosti
Zmluvnych stran, kioré nie si v Zmluve osobitne upravens.

14, Odchyiné ustanovenia v Zmluve majd prednost pred znenim
Obchednych podmisnok,
1.5. Jednotlive ustanovenie Obchodnych podmienck sa nebude

uplatiiovat len v pripade, ak je v Zmiuve dohodnuté odchying ustanovenie
alebo ak je jeho poufitie v Zmluve vysiovne widSené ato len vtom
rozsahu, vakom je dohodnuté odehylné ustanovenie alebo wiiéené
jednotlivé  ustanovenie. Rozporom medzi  ustanoveniami Zmluvy
a Obchednych podmienok nie je, ak Obchodné podmienky podrobnejsie
upravuili alebo doplfajd ustanovenia Zmluvy alsbo stanovuid vESST
rozsah prav a povinnosti pre Zmiuvné strany.

186. Cbchodné podmienky maji prednost pred dispozitivaymi
ustanoveniami Obchodného  zdkosnnika, dispozitivne ustanovenia
Obchodného  zdkennika sa na  skutoGnosti upravené Zmluvou
a Obchodnymi padmienkami nepouiji.

2. DEFINICIE A VIKLAD

21.  DEANICE

Pojmy pisané velkimi zadiatoSnymi plsmenami pouivané v Zmluve,
Obehodrch podmienkach alebo dokumentdcii, ktord sdvisi se Zmiuvoy,
ktoré sd definované v Obchodnych podmienkach mail viznam, Kory je
definovany v Obchodnych podmienkach, ak nie st inak definované
v Zmiuve alebo ingj dokumentacii, ktord sdvisi 5o Zmiuvou.

Autorsky zakon® znamena zdkon £ 185/2015 7. z. Autorsky zékon
v zneni neskordich predpisov.

.Bankovd ziruka® znameni bankovi zaruku podla bodu 16.4.2
Obchednyeh podmienok.

.BOZP" zmamend prévne predpisy pre oblast Bezpefnost a ochrana
zdravia pri préci.

.Cena® znamend cenu zz riadne a viasné pinenie povinnosti a riadne a
viasné vykenanie Diela Specifikovani v Zmiluve.

+CSP” znamend zékon & 160/2015 Z z Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

«Dielo” znamena dielo alebo hmotne zachyteny visledok inej Sinnosti,
vykondvans na zéklade Zmluvy a bliZSie Specifikované v Zmluve,

.Dotknuté osoby” maji viznam uvedeny v bode 20.1.2 Obchodnych
podmienok,

-BPH" znamena dan z pridanej hodnoty.

+DBvemné informdcie” znamenaji informéacie o vietkych skutodnostiach,
o ktorych sa Zhotovitel dozvedel pri uzatvarani, v suvislost] alebo pri
plneni Zmiuvy, 2ko ai ¢ vetkych dokladoch a dokumentoch poskytnutych
Zhotovitefovi Objedndvatelom v sdvislosti s plnenim tejto Zmiuvy vrdtane
oscbriych ddajov.

.Dozor Objedndvatela“ znamena oscbu ustanovent Ghiedndvatelom na
vykon funkcie stavebného dozoru aiebo technického dozoru.

LGDPR" znamend Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady &
2016/679 © ochrane fyzickych osbb pri spracdvani osobnjch Udajov a o
volnom pohybe takychto ddajov ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
{vSeobecné nariadenie o ochrane osabnych Gdajov),

~Harmonogram prdc znamend &asovy harmonogram priac na Diele
vypracovany Zhotovitelom v silade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve
a v tyehto Obchodrnych podmienkach.

Jintemé predpisy” znamenajd vatitropodnikové normy Cbjedndvatela a
jehe organizalnych (tvarov, najma poriadky, prikazy, smernice, Ktoré
sdvisia 50 zhotovovanim Diela & kioré st Objedndvatefom prijaté v

pricbehu doby plnenia Zmluvy a mézZu mat vplyv na Sinnosti Zhotovitela
silivistace s realizdciou Diela a s ktorymi bol Zhotovite! obozndmany.

Miesto wykondvania Diela® znamend Stavenisko, Pracoviske
a Pracovisko na Stavenisku.

JMNaviac prace” si prace, ktoré berprostredne sivisia s Dielom a ich
nevyhnutnost realizdcie pre riadne dokondenie Diela sa zistila a¥ po
uzavreti Zmluvy.

~Obiansky zékonnk* znamend zékon & 40/1964 7b. Obdiansky
zakonnik v znenf neskor$ich predpisov.

.Obchodné podmienky” znamenajll tisto Obchodné podmienky pre
zmiuvy o diglo vydané Objedndvatelom v zneni neskardich dodatkov.

~Obchodny zakonnik” znamend zikon & 513/1991 7Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

.Objedndvatel” znamenié VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY
PODNIK so sidlom P.OBOX 45, Karfoveska 2, 842 04 Bratislava, 1C0 GG
156 752, zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |,
oddiel: P§, viozka &.: 32/B.

~Odovzdévaci protokel pre Dielo ako celok* znamend protokot vydany
v siilade s bodom 9.1 Obchodnyeh podmienok, ktorého vzor tvori Prilohu
£&. 1 Obchodnych podmienok.

.Cdovzdavacl protokol pre ucelend East Diela* znamend protokol vydany
v stilade s bodom 9.1 Obchodrych podmienok, ktorého vzor tvorf Prilohy
&. 1 Obchodnych podmienok.

#Odborna starostlivesf” znamend starostlivost, kiorii Objednavatel moze
rozumne a spravodiive ofakévat od prisludného  kvalifikovaného
a kompetentného Zhotovitefa, ktory ma alebo by mal maf skisenosti
s realizéciou préc podobného charakteru arozsahu ako Dielo. Pri
posudzovani cdbornej starostlivosti sa musi vychédzat z odbornej Grovne
a poznatkov znémych v danom odvetvi,

-Odpad" znamena hnutein(t ve¢ alebo 1atku, ktord vzniké pri realizaci
Digla a ktorej sa Zmluvné strany maji povinnost zbavif v silade so
Zakonom ¢ odpadoch a tychto Obchodnych podmienok.

-OPP* znamena pravne predpisy v oblasti Ochrana pred podiarmi.

=Prace na spolonom pracovisku® price, ktaré Zhotovite! nerealizuje na
odovzdanom Stavenisku ale prebiehajd v objektoch Objednavateta, kde
slicasne vykondvajll pracovnd Einnost Zamestnanci Zhotovitels ake aj
Zamestnanci Objedndvatela a/alebo tretich os6b (resp. sa za beZnej
prevadzky pohybujd v priestoroch, kde Zamestnanci Zhotoviteta
vykonavajl svoju pracovnd Einnost).

Pracovisko® znamend miesto realizdcie Diela, prifom nemust st
o Stavenisko alebo Pracovisko na Stavenisku.

Pracovisko na Stavenisku” vymedzena Cast Staveniska {priestor) od
ZvySku Staveniska, ktord je osobitne odovzdana Zhotovitelovi, respektive,
kiori Zhotovite! odovzdal Subdoddvatelovi prostrednictvom Protokolu
o prevzati & odovzdani miesta vvkondvania diela.

-Prévne predpisy” znamenaji vietku ndrodni (alebo Statnu) legislativu
Slovenskej republiky, vratane aplikovatethe] legistatfvy Eurdpske]j dnie,
vratane zakonov, nariadeni, vyhldSok a daliie vieobecne zavazné pravne
predpisy orgénov verejnel meci.

.Preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela” znamend protokol
vydany v stifade s bodom 9.3 Obchodnych podmienok, ktorého vzor tvori
Prilohw €. 2 Obchodnych podmignok.

~Preberaci protokol o odovzdant a prevzatf Sasti Diela znamend protokol
s vyznadenym Ciastkovym prevzatim Diela vydany v siilade s bodom 9.4

Obchodnych podimienck, ktorého vzor tvorf Prifohu & 2 Chchodnych
podmienok.

Protokol o odovzdani & prevzati miesta vykondvania disla” znamena
pratokol vydany vsilade sbodom 6.3.10 Obchodnvch podmisnok,
ktorého vzor tvori Prilohu &. 3 Obchodnyeh podmienok.

RPVS" znamena register partnerov verginého sektora v zmysle Zakona
o REVS.,



JStavenisko” znamend miesto, kde ma byt Dielc wwhotovend, ako aj
missto, na ktord md byl dodané akékoivek zariadenie a materidly
nevyhnuiné pre realizéciu Diela a aj daliie miesta, ktoré mdZu byl
v Zmlieve $pecifikované ako stdast Staveniska.

JSubdoddvatel* znamené fyzicki oscbou podnikatefa alebe pravnickd
osobu, kiorou Zhotovitel so siihlasom Objednavatela zabezpeduje
realizdciu niektorjch £asti Diela, ako aj pravny nastupca vietkych tychto

0s6b.

Jechnologickd disciplina” znamena  dodrZlavanie pravidie! pre
provadzku zariadeni, porladok na pracovisky, postupnost operacii vo
vyrabnom procese.

JZAdring" znamend sumu vo vyske urdengj vZmbuve, klord pedia
rozhodnutia Objedndvateta mdZe byl zadriané z faktlr Zhotovitefa,

JZékon o DPH” znamend zdkon & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskordich predpisov.

+Zékon o DZP* znamena zékon &, 595/2003 Z, z, o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov,

JZakon o nelegiing prict” znamend zakon &, 82/2005 Z. 2. 0 nelegaing|
praci a nelegdinom zamestndvani a o zmene a dopineni piektorych
zdkonov v zneni neskoriich predpisov.

JZéakon oodpadoch® znamend zdkon & 7972015 Z. z. oodpadoch
a 0 zmene a doplneni riektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

JZékon o ochrane osobnyeh Udajov” znamena zakon & 18/2018Z. z. 0
ochrane osobnych Gdalov aoczmene a dopineni niektorich zékonoy
v zneni neskorsich predpisov.

LZakon o RPVS” znamend zdken & 315/2016 Z. z. 0 registri partneroy
verejného seldora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

.Zdkon o slobodnom pristupe kinformdcidm® znamend zdkon &,
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a
dopineni niektorych zdkonov {zdkon o slobode informdsil) vzneni
neskordich predpisov.

+Zakon o sprave dani {dafiovy poriadok)” znamena zékon & 563/2009 Z.
z osprave dani (dafiow poriadok] a o zmene adopineni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich pradpisov,

Zemestnanee Objedndvatela” znamend kaZdd osobu v pracovnom
pomere, obdobnom pracovnopravoom vztahtu k Objednavatelovi alebo
v zmiuvnom vztahu k Objednédvatelov ktorG Objedndvatel poveril, ckrem
infch &innosti uvedenych v Zmluve, aj kontrolou vykondvania Diela,
preberanim Diela aleho ucelenej Zasti Diela, vyjadrovanim sa k
poZiadavkam Zhotovitefa, sledovanim terminov odstrdnenfa vad a
nedorobkov, rokovanim vo veciach technickych a podpiscvanim
protokolov whotovenych v zmysle Zmiuvy a Obchodnyeh podmienok,

~Lamestnasnec Zhotovitela® mnamena kaZdd osohu v pracovnom pomere
alebo ohdobnom pracovnopravnom wvzfahu k Zhotovitefovi alebo
Subdoddvatefovi, ktord vykondva prace na Diele alebo ktorou
zabezpeduje Zhotovite! alebo Subdodavate! vkon prac na Dile.

CZhotovite!”  znamend  fyzickdl  alebo  privnickd  osobu, ktord e
Zhotovitelom Diela podfa Zmiuvy, bez ohiadu na pomenovanie tejto
osoby v Zmiuve alebe pomenovanie zmluvy ako take|.

Lmiuva” znamend zmiuvy, predmetom kiorej je vykonanie Diela a ktorej
neaddeliteinou siitastou st Obgchodné padmionky.

JZmiuvné strany® znamenajd Objednavatefa a Zhotovitela.

~Webové sidlo” znamend uceleny siibor webovich strdnok v sprave
Ohjednavatela, pricom webové sidlo ma pridelant doménu www.vwb.sk.

22, VKLAD

2.2.14.  Akykolvek odkaz v Obchodnych podmienkach na:
2.2.1.1. osobu zahfita aktikolvek fyzickd alebo pravnickd
osobu, zdruZenie, Statnu, samospravnu jednotku alebo organ
(bez ohfadu na to, & ma alebo nemd v rémci pravneho poriadku,
podfa ktorého bola zaloZend, praveu subjektivitu),

2.2.4.2. konkrétry prévny predpis sa vzfahuje na prislusny
pravny predpis vratane vykonavajicich pravnych predpisov v
platnom a Gginnom znent alebo na pravny predpis, ktorym bol
prisiudny prévny predpis platne a Ucinne nahradeny,
2213 &anok, odsek a pritohu sa bude vykladat ako odkaz
na, 8lanok, odsek a prilohu Obchodnych podmisnok,
2.2.4.4 gas je odkazom na &as platy v Slovenskej
republike,
222, Pokial nie je v tychto Obchodnych podmienkach stanovené
vysiovne inak, alebo pokial z kontextu Chehodnyeh podmienok nevyplyva
nieto iné:
2.2.2.1. nojimy uvedené v jednotnom Cisle zahfMaji aj
mnoZné ¢islo a sod zahffia gj iny rod,
2222 akvkolvek odkaz na ,rok” znamend kalendérny rok,
akykolvek odkaz na ,meslac” znamend kalenddrny mesiac,
akykofvek odkaz na ,defi" znamend kalendéarny def a akykolvek
odkaz na ,Pracovny defi” znamend ktorykolvek dert okrem
saboty, nedele, $tatnych sviatkov a daf pracovného pokcia podia
préviych predpisov Slovenske] republiky. Tym viak nie ie
dotknuté ustanovenie § 122 ods. 2 Ob&lanskeho zakonnika,
2,2.3. Akkolvek povinnost z Ohchodnych podmienck, pre ktord
Cbchodné podimiénky vyslovng nestanovujd lehotu na spinenie, ma
Zhotovite! spinit bezodkiadne.

3. PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom Zmiuvy je zavazok Zhotovitefa wykonat pre
Ohiednavateta Dielo, ktorého Specifikdcia je uvedend v Zmiuve, v
termine, za Cenu a pri spineni ostatnych podmiznok podies Zmluvy
a podia Obchodnych podmisnok a zdvdzok Objedndvatelz vykonané
Diglo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi dohodnutd Cenu,

4. 5POSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

4.1, Zhotovite! je povinny pri pineni Zmiuvy a vwkondvani Diela
postupovat s Qdbornou starostlivostou a dodrZiavat Pravne predpisy,
technické normy (najma STN a EN} platné na tzemi Slovenskej repubiiky,
technologické postupy, Technologickd discipiinu a technickl Specifikdciu
a podmienky uréené v Obchodnych podmienkach a v Zmiuve, Zhotovitef
je povinny pri vykondvani prac dodrZiaval vietky Interné predpisy a
pokyny Objednévatela, s kiorymi ohozndmi Objednévatel Zhotovitela
a Zamestnancov Zhotovitela.

4.2, Zhotovite! je povinny dodrzZiavat terminy zalatia vykondvania
Diela a cdovzdania Diela, pripadne terminy zalatia wykondvania a
odovzdania Sasti Diela, urCené v Zmiuve a v Harmonograme prag.

4.3, Zhotovitel  méZe wvykonat Diglo eSte pred terminom
dojednanym v Zmiuve a Objednavatel nie je povinay takto vwkonané Dielo
prevziat, pokial sa Zmiduvné strany nedohodnd inak.

4.4, Objednavatel sa zavazuje wwivorit také podmienky pre
Zhotovitela, aby Zhotovite! mohol Dielo podia Zmluvy riadne a vias
vykonat. Chjedndvatel sa zavdzuje po celd dobu platnosti Zmiuvy so
Zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu potrebnd
a Objedndvatefovi dostupnd  dokumentdciu  a potrebnd  sGdinnost
viozsahy nevyhnutnom na plenie povinnosti Zhotovitela podis
Obchodnych podmienck a Zmibuvy, V pripade, ak bude potrebné, aby
Chjedndvate!l poskytol Zhotovitefovi sdhlas alebo inti  sudinnost,
Zhotovitel je povinny si ju wiiadat vopred a v dostatoénom predstif.
Zhotovite! nie je vomeSkaal sterminmi po dobu, po kiord nebola
poskytnutd sidinnost Objednédvatela v zmysle tohto bodu Obchodnych
podmienok,

4.5, Chjednévate! je oprdvneny kontroloval riadne aviasné
vykondvanie Disla, vratane kontroly dokumentédcie Zhotovitela, procesu
wiroby v priestoroch Zhotovitefa alebo Subdoddvatela ako aj procesu
realizacie v Mieste vykondvania Dieta, Ak Objednévate! zisti, Ze Zhotovitel
wykondva Dielo vrozpore so svoiimi povinnosfami podia Zmiuvy
a Obchodnych podmienok, je Objedndvatel oprévneny poZadovat, aby
Zhotovitel odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnim vykondvanim
Diela v lehote urlenej Objednavatefom a Dielo dalej vykondval spasabom
dohodnutym v Zmiuve a Obchodnych podmienkach.

4.6, Objednavatelsi whradzuje pravo vykondvaf kedykolvek poias
doby platnosti Zmiuvy kontroly dodrflavania vietkfeh povinaost
Zhotovitela, ktoré mu vyplivajd zo Zmluvy a Chehodnych podmienok,
vratane  konirol voridiel a zamestnancov Zhotovitela a jeho
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Subdodavatelov, ako & kontrol pracovisk Zhotovitela a jeho
Subdodévatelov, na ktorych dochadza najma k produkeil, ziskavaniu,
virobe a skiskam materidlov, zariadeni, sGéiastok a pod. poufitych na
Ciefe.

4.7. Ihotovite! je povinny poskytndt neobmedzeny pristup k
dokumentom, pracam, atd, tykajlcich sa Zmluvy aje povinny
spolupracovat so zdstupcami Eurbpskej komisie, Eurbpskeho dvoru
auditorov, NajwyESieho kontrolného Gradu Slovenske] republiky,
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja a Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky as dallimi opravnenymi
orgdnmi tak, aby im umagnit indpekeiu a audit fubovolného aspekiu
Zmluvy. Zhotovite! je povinny uviest obdobné ustanovenie vo vietkych
zmiuvach so Subdodavatelmi uzatvorenych v ramet Zmluvy.

5. NAVIAG PRACE

54, V pripade, ak Zhotovitel pefas realizécie Diela zisti potrsbu
vykonania Naviac prac je Zhotovite! povinny v lehate do siedmich (7) dni
odo dfia vaniku potreby vykonania Naviae préc, alebe v ingj Zmluvnymi
stranami dohodnutej lehote, prediozif Objednévatelovi poloZkovity
rozpolet pofadovanych Naviac prac spolu s navrhovanou (pravou
-Harmonogramu préc. .

5.2, V pripade, ak Objedndvatel pofas realizdcie Dieta zistf potrebu
vykonania Naviac prée, zavazuje sa Zhotovitelovi bezodikladne pisomne
ozndmi{ potrebu vykonania tychto Naviac préc. Nasledne je Zhotovitel
povinry v lehote do siedmich (7) dniodo dfia dorufenia ozmdmenia podfa
predchadzajicel vety, alebo vine] Zmluvnymi stranami dohodnute]
lehote, predioZif Objednavatelovi poloZkovity rorpodet poZadovangch
Naviac prac spolu s navrhovanou Gpravou Harmonogramu prac.

5.3, V pripade, Ze Zhotovitel, v ishote uvedenaj v bode 5.1 a 5.2
Obchodrych podmignok nepredioZ Chjednavatefovi poloZkovity rozpotet
poZadovanych Naviac prac spols s navrhovanou dpravou Harmonogramu
prac, je Objednédvate! oprévneny zabezpelit realiziciu Naviac prac
vyplyvajucich zo zmeny rozsahu Diela tretfou osobou.

54. Ocenené Naviac priace pisomne schvdlené Objednavatelom
budd zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k Zmluve, pokial sa
zmluvné strany nedohodli inak, v opatnom pripade uskutotnené Naviac
orace vykondva Zhotovitel na viastné néklady, ktoré mu Objednavate! nie
je povinny vhradit. Ustanovenie predchddzajdes) vety sa nevziahuje na
ptipady, v ktorych by okamZitym nezrealizovanim Maviac préc doSle
kohrozeniu Zivota alebo zdravia ¥udi alebo by dofle ku Skodam na
majetku alebo na Zivotnom prostredi.

55. Za WNaviac price sa nepovazuju dodatodné poZiadavky
Zhotovitefa na Ghradu préc, ktoré bolo moiné predvidat v &ase
predioienia cenovej ponuky Zhotovitefa pri vynaloZeni Odborngj
starostlivosti, pricom méZe ist napriklad o préce, ktoré wyplynuli
z nedostatofného preStudovania podkiadovel dokumentdcie, ktoré
Zhotovitel obdrZal od Objedndvatela. NiKlady vzniknuté Zhotovitelovi
v slvislosti s pracami uvedenymi v tomto bode zndSa v pinom rozsahu
Zhotovitel

5.6. Zgmeny, ktord nema wplyv na rozsah, Géel, cenu Diela a ani
na termin vykonania Diela je Zhotovite! opravneny vykonat na ziklade
zpisu uvedeného v stavebnom/montdZnom denniku, ktory vvkenal
‘Dozor Objednévatefa. V takomio pripade nie je potrebné uzavrief
pisomny dodatok K Zmiuve.

6. SPOSOB A PODMIENKY VYKONANIA NIEKTORYCH SPECIFICKYCH
DRUHOV DIEL

6.4. PROJEKTOVA DOKUMENTAGIA

6.14. Zhotovite! je povinny pofas uskutotéfiovania Diela organizovat
koordinatné pracovné stretnutia s Obiedndvateiom. Prvé koordinadné
pracovné stretnutie sa uskutofni najneskdr do 10 dni odo drfia
nadobudnutia Géinnosti Zmluvy v sidie Objednavatela, ak sa Zmiuvné
strany nedohodnd inak. DafSie koordinaéng pracovné stretnutia sa
uskutognia v terminoch urEenych v zépisoch z koordinaénych pracovnych
stretnuti raz mesadne, ak Objednavatef neuréi inak.

6.1.2. ZavereGné prerokovanie projektovej dokumentdcie sa
uskutodni najneskér 10 dni pred odovzdanim poslednei ucelenej £asti
projektovej dokumentacie, resp. pred odovzdanim  proiektovel
dokumentacie, kiord je odovzdavand ucelene, ak sa Imluvng strany
nedohodnd inak, Zhotovitel je povinny najneskdr 7 dni pred rdvereénym

prerokovanim projektovej dokumentdcie zaslat pracovnd  versiu
projektovej dokumentacie Objednavatefovi.

6.1.3. Ak budd na keordinadnych pracovnych stretnutiach alebo na
zaveretnom prerokovani projekiovej dokumentdcie Chjednévatelom
prednesené pripomienky k ucelenym fastiam projekiovej dokumentécie
alebo k projektovel dokumentécli ako celku, Zhotovitel je povinny tieto
zapracovat do 7 dni odo diia konania koordinacného pracovného
stretnutia, resp. zdvereéného prerckovania projektove] dokumentdcie.
Zhotovite! je rovnako povirny zapracovaf aj pripomienky povolujliceho
argdnu, dotknutych orgdnov $tdtnej spravy, samospravy a dalich
relevantnych dotknutych subjektov. AZ po zapracovani prednesenjch
pripomienck, mdZe Zhotovitel projektovd dokumentdcie odovzdat ako
celok.

Dokumenty

6.1.4. Podkiady a dokumenty potrebné k vypracovaniu projektovej
dokumenticie, tak ako st uvedend v Zmiluve, odovzda Objednévatef
Zhotovitefovi na prvom koordinaénom pracovnom stretnuti, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnil inak. Vpripade, ak Zhotovite! bude
potrebovat aj iné podklady newhnutné k realizéci Diela, ktoré ma
Objedndvatel k& dispozicl{, Objednévate tieto dodd najneskdr do
siedmich {7) Pracovaych dni odo dfiz dorudenia pisomngj Zladosti
Zhotovitefa. V pripade, ak bude Objednévate! potrebovaf na dodanie
podkladov dihSiu dobu je Chjedndvatel povinny oteito skutotnosti
informovat Zhotovitela. O Eas skutolného dodania podkladov, podla
pradehadzaiicej vety, moZe byt predizeny termin realizacie Diata.

6.1.5. Zhotovitel' sa zavizuje, 7e projektové dokumentdcia bude
vypracovani odborne spdsobilou osobou disponujliicou  pristudnym
rozsahom oprdvnenia v stlade s Pravnymi predpismi.

8.1.6. Ak Objedndvatel neurdi vZmiuve inak, projektova
dokumentacia bude Zhotoviteforr odovzdand  Objednavatelovi
v slovenskom jazyku, v digitélnom formdte na elektronickom nosiéi dat
2x na CD resp. DVD afebo USE a to 1x v editovateinom formate (*.dwg,
*doc, *.xis, apodobne) a Ax vo forméte *.pdf a vtlateneg] forme v 3
vyhatoveniach,

6.2. INZINIERSKA CINNOST

8.2.1. Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit a wkondval pre
Ohjedngvatels inZiniersku Zinnost priebefne podia Gdelnosti a potreby
& v rozsahu uvedenom v Zmluve.

6.2.2. Do inZinterske] Cianostl st zahmuté g prisiudné s inZinierskou
cinnostou spojenéd sprivne poplatky, ktoré bude uhradzal priamo
Zhotovitel, ak bude potrebné ich uhradit; priom tieto sprévne poplatky
si v pinom rozsahu zahrnuté v Cene,

6.2.3. V priebehu vykondvania inZinierskej Cinnosti je Zhotovitef
povinny, na vyZiadanie Objedndvatefs, najneskdr v lehote piatich (9)
Pracovnych dni odo dita doruenia poZiadavky Objedndvatela, pisomne
informovat Objednavatefa o stave vykondvania inZinierskej Sinnosti a
uvedené podioZit prislusnymi podkiadmi.

6.2.4. Zhotovite! je povinny Objedndvatefovi, najneskdr v lehote
platich {5) Pracovnych dni odo dita dorufenia poZiadavky Objednavatela,
odovzdat Objednavatefovi origindly vietkych rozhodnuti, wyjadrenf
a stanovisk zabezpetenych v ramel inZinierskej Sinnosti ako aj origindly
podanych Ziadosti v mene Objedndvatela,

8.3 STAVEBNE PRACE

Predpisy

6.3.4. Zhotovitel  sa  zavdzuje vykondvat Dielo v silade s
dokumentéciou prevzatou od Objedndvatela alebo nim vyhotovenou za
uCelom vykonania Diela. Zhotovitel v plnom rorsahu zodpovedd za
achranu pred pofiarmi Dicta a bezpetnost a achranu zdravia pri praci a
bezpetnost technickych zariadeni pri realizécii stavebnyeh prac najmi v
siilade s ustanoveniami vyhlasky ¢. 147/2013 7. z. Ministerstva price
socidlnych veel a rodiny Slovenskei republiky, ktorou sa ustanovuid
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odborngj
spdsobilosti na vykon niektorjck pracovnych &innosti. Zhotovitel
zabezpedf v celom rozsahu pinenie vypiivajtce z ustanoveni nariaderia
viddy SR €. 396/2006 Z z. o minimainych bezpenostnych a zdravotnych
poZiadavkidch na stavenisko,

6.3.2. Zhotovitel je povinny pri realizécii Dick dodrZiavaf vietky
podmienky Uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia ako aj
vietkych vyjadreni a rozhodnuti, stanovisk a odporatani organov &tatnes
spravy a inych organizdcii a bude zndSsf pripadné vzniknuté Skody
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vyplyvajlice z nereSpektovania poZiadaviek a pokynov uvedenych v
predmetnych Gzemnych rozhodnutiach, stavebnych povoleniach alebo
vyjadreniach a rozhodnutiach, stanovisk a odpordéani crgdnov Stétne]
spydvy a inyich organizadil,

6.3.3. Zhotovitel je povinny realizovat Dielo tak, aby poufitou
technoldgiou, pripadne zariadeniami nezhorsoval Zivotné prostredie na
stavbe, resp. v Jej okoli nad zdkonom pripustnd mieru a konaf tak, aby
nedochddzalc  knadmernému  znelisteniu  alebo  poskodeniu
komunikécil, ovzdusia a Zivotného prostredia. Najmé aby nad zékonom
pripustnd miery nespdsoboval Skodlivé exhaldcie, hiuk, teplo, otrasy,
vibracie, prach, zapach, zneisfovanie vwid, osliovanie, tienenie,
nedistovanie odpadmi a pod. Zhotovite! je povinny bez zbytotného
cdkiadu odstranit na viastné ndklady vietky znetistenia a poShkodenia
komunikéci, ktoré spdsabi pri vykondvani Diela.

6.3.4. ° Zhotovitel je povinny, vpripade stavebnich  prac
prebiehajicich na zdklade stavebného povolenia, pred zadatim
stavebnych prac na Diele oznamit zadatie stavebnych prac prisiudnému
stavebnému Gradu,

5.3.5. Zhotovite! je zodpovedny za znefistenie a pofkodenie
Zivotného prostredia, ku Korému dodle pri akebo v sdvislosti s
vykondvanim Diela jeho &innosfou, Zhotovite! je povinny odstrani
néstedky takého znedistenia a poskodenia a nahradit spésobené $kody.
Zhotovitel zaroved znaa vietky sankele s tym spojené.

Zamestnanci Zhotovitela na stavbe

6.3.6. Na riadenie stavebnych préc je Zhotovitel povinny na viasiné
nékiady zabezpeCif minimdine jedného stavbyvediiceho. Stavbyvediici
musi splfiat podmienky preukézané dokladom o odbornej spasohilosti
stavbyvediceho wydanym alebo notifikovanym podfa  zékona &
138/1992 #h. o autorizovanych architeltoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov.

6.3.7. Zhotovitel je povinny de 10 dni odo diia nadcbudnutia
Gginnosti  Zmiuvy  prediofit  Objedndvatefovi  plsomny  zoznam
Zamestnancov  Zhotovitefa, Subdodavatslov a vietkych osbb (s
uvedenim obchadného mena, sidla/miesta podnikania, 1C0, DIC a 1€ DPH
ak ho mé pridelené), ktoré budl realizoval price a dodavky pre
Zhotovitela alebo pre Subdedavatefov, zoznam vietikych vozidiel, ktoré
budd vstupova( na Miesto vlkondvania Dicla a tieto zoznamy aktualizovat
do 3 dnf odoe dita vzniku akejkolvek zmeny. Na Mieste vwkonévania Diela
sa méZu zdrFiavat len Zamestnanci Zhotovitela uvedeni v menovitom
zozname osbb Zhotovitela, odovzdanom Objednavatelovi pred zadatim
prac na Diele, dosahujici potrebnd Odborng spdsobilost, ak je
wiadovana a obozndmeni s pokynmi a informaciami na zaistenie BOZP.
Iné osoby mdiu na Miesto vykondvania Diela vstupovat len
s predehadzajicim pisomnyim siihiasom Objednavatela a po absolvovani
chozndmenia sa a informovania v sifade s BOZP. Objedndvatel vystavl
povolenia na vstup & viazd zamestnancom a vozididm z tychto zoznamov.
6.3.8. Zhotovitel je na mieste vykondvania Diela povinny pouZivat
ochranné pracovné prostriediy vzhiadom na charakter prac, mieru rizika
avzmysle platnej legislativy vdanej oblasti Pracovny odev bude
oznafeny ndpisom Zhotoviteta a jeho Subdodévatelov a opatreny Stitkom
urmnoZiuilcim identifikdciu Zamestnangov. Akéhokolvek zamestnanca
bez tychto ochrannyeh prostriedkov {alebo ich prislulne Gasti ma
Objedndvatel prave vykézat zo Staveniska.

Miesto vykondvania Diela

6.3.9. Objednévatel odovzda Zhotovitetovi Miesto vykondvania Diela
do 10 dnif ode diia nadobudnutia Gdinnosti Zmiuvy, pokial sa Zmluvné
strany nedohodnd inak.

6.3.10. Podkladom pre cdovzdanie a prevzatie Miesta vykondvania
Diela je Protokol oodovzdani a prevzati Miesta vykondvania Dicla,
podpisany oboma Zmluvnymi stranami, vypracovany podfa vzory
uvedeného v prilohe &. 3 Obchodnych podmienok.

6.3.11. Objedrdvatel ziroveii s odovzdanim Miesta vykonévania Diela
umoZni Zhotovitefovi v silade so Zmluvou wyufit dostupné napajacie
body médi {voda, el. energia a pod.) a pevné body vytySovacich sieti a
Zhotovitef je povinny zabréanit ich podkodeniu. Ak v Zmiuve nie je uvedend
Inak, vytyBenie inZinierskych sieti zabezpeiuje na syole néklady
Chjedndvatel.

6.3.12. Potrebné prevadzkové, socidine a virobné zaradenia
Staveniska si zriadi Zhotovitel na viastné néldady pokial sa Zmluvné
strany v Zmluve/ v Protokole o adovzdani a prevzati Miesta vykondvania
diela nedohotind inak.

6.3.13. Zhotovitel je povinny pred zadatim stavebnych prdc na Diele,
po odovzdani Staveniska, csadif informadnl tabulu stavby. informagné
tabula obsahuje nasledovné Udaje: nézov stavby, objedndvatel,
zhotovite!, termin realizécie, stavebny dozor, stavbyveddci, projektant,
poveolenie stavby. Informacné tabule sa umiestria na Stavenisku tak, aby
boli viditelng z vergjne pristupného priestoru mimo Staveniska.

6.3.14. Zhotovitel! nie je oprdvneny bez pisomného sthiasu
Cbjadnévatela v Miaste vykondvania Diela a v jeho blizkosti umiestnif
aktkolvek reklamu.

6.3.15. Zhotovitef je povinny zabezpelit na viastné naklady oplotenie
a stréZenie Staveniska.

6.3.16. Zhotovitel zodpovedd za &istolu a poriadok na Mieste
vkondvania Digla a na viastné ndklady odstranl odpady, ktoré si
vysledkom jeho Cinnosti, a to v sitade s bodom 7.6 tychto Obchodnych
podmianok.

6.3.17. Zhotovite! zodpoveds za presnost vyiybovania a zameriavania
svojich préc. Zhotovitel Je povinny napravit kaZdid chybu v situovani,
vySkach, rozmeroch alebo vytyéeni Diela 8 to bez zhytoéného odkladu na
viastné naklady.

6.3.18. Pre pristup na Miesto whkondvania Diela je Zhotovitef
opravneny pouZit vuéne pristupové cesty schvdlené Objednéavatefom.
6.3.18. Zhotovite! sa zavazuje, Ze bude v zmysle prisiudaych pravnych
predpisov bezpednym spdsobom udrZiavat plynulost dopravnej premdéviy
na vietkyeh komunikdcidch, ioré bude pouZivaf, aleho ktoré budi
kriZzené v priebehu realizdcie Diela.

6.3.20, Zhotovite! zodpovedd za Miesto vykondvania Diela v rozsahu
akom ho prevzal edo dita prevzatia Miesta vykondvania Diela, a to a2 do
ckamihu  protokolérneho  odovzdania Miesta wykondvania Diels
Chjednavatelovi na zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati miesta
vykondvania diela, podpisaného Zmiuvnymi stranami vypracovaného
podfa vzory uvedeného v prifohs & 3 Obchodnych podmienck.

Dozor Objednavatela

6.3.21. Objedndvatel wymenuje Dozor Objedndvatela, Kaidé
schvaienie, kontrola, potvrdenie, sihlas, preskimanie, prehliadka,
pokyn, oznédmenie, ndvrh, poZiadanie, skidSka alebe podobny dkon
Dozoru Objednavatela (vrdtane absencie nesthlasu} nezbavuje
Zhotovitefa Fadnej zodpovednosti, ktorli ma podfa Zmluvy a Ohchodnych
podmienak, vrdtane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely
a nesdlady.

86.3.22. Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez
odstihlasenia Dozoru Chjedndvatefa.

6.3.23. Dozor Objedndvatefa a Objedndvatel maji prave kedykolvek
na Mieste vykondvania Diela v pracovnej dobe i mimo nej wyzvat
Zamestnancov Zhotovitefa k vykonanlu dychovej skisky na pritomnost
alkoholy a skisky na pritomnost omamnyeh l&tok alebo psychotropnych
latok. V pripade pozitivneho wysledka, resp. odmietnutia podrobif sa
dychovej skuske aleho skike na pritomnost omamnych latok alebo
psychotzopnych Mtok, ma Objedndvate! prévo okamite vypovedat a
trvale zakdzaf vstup na Miesto vykondvania Diela dotknutému
Zamestrancovi Zhotovitela, Zhotovitel je povinny takéhoto Zamestnanca
bezodkladne nahradif avpripade zamestnanca Subdoddvatela
zabezpetit jeho nahvadenie, T¥m nie je dotknuté pravo na zmiuvnd
pokuty,

Stavebny dennik/MontéZny dennik

6.3.24. Zhotovite! sa zavizuje odo dita zalatia préc v zmysle Zmiuvy
obvykiym spésobom viest stavebny/montdiny dennik, ktory bude wloFeny
na stavbe u zodpovedného zamestranca Zhotovitela uréeného v Zmiuve.
V priebehu realizécie Diela musi byt stavebny/montdZny dennik trvalo
pristupny na stavbe. Do stavebného/montdZneho dennika sa zapisujd
vietky rozhodujlice skutofnosti tykajlice sa realizovaného Diela.
Stavebny/montéZny dennfk vedie Zhotovitel do doby odovzdania a
prevzatia Diela Objednavatelom.

Harmaonogrem prée, techniologicky postup, kontrolny a skiSobny plan
6.3.25.  Vpripade, ak je Zhotovitel povinny v zmysle Zmiuvy predioFif
Harmonogram préc, technologické postupy nim wykondvanyeh préc
{vrétane technologického postupu stavebnych prac vo vatahu k zaisteniu
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysie § 4 whldsky &
14772013 Z z. Ministerstva prace socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujl padrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych précach a précach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o cdborng] spisobilosti na vkon nlektorych pracovnych
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Einnosti}, kontrolny a skasSobny plan, je Zhotovitef povinny predloZi ich
Objednavatetovi na schvdienie pred zadatim realizacie Diela, resp. jeho
Casti, Objedndvatel zadle pripomienky kHarmonogramu préc,
technologickym postupom pric a kontrolnému a skdScbnému plénu,
pripadne tieto schvali, a to najneskdr do siedmich {7) Pracovnych dni odo
dita ich dorufenia Zhotovitefom Objedndvatefovi. Schvdlenie tychto
dokumentov Objedndvatefom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
riatdne a viasné odovzdania Digla a 7z vady Disla.

Materidly na Diclo

6.3.26. Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel sa zaviruje
vykonat Dielo wiuéne z materidlov, ktoré st vo viastnictve Zhaotovitela
a Subdodévatefov a kioré nie si zataZend pravom tretich osdb.
Zhotovite! sa zaroveh zavazuje na vvkonanie Diela pouZif iba wrobok
vhodny na poufitie na zamyglany 4cel v zmysie vieobacne zaviznych
pravnych predpisov a technickych noriem a, ktory mé platné certifikaty
vyZadované viecbecne zévaznymi pravrymi predpismi a technickymi
normami,

5.3.27.  Akv Zmluve nie je uvedené inak, Zhotovitel zabezped®i na svoie
naklady dopravy a skladovanie véetkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobikov a zariadeni a ich presun na Miesto vykondvania Diela.
Konitrola Diela |

6.3.28. Zhotovitel sa zavézuje vyzvaf Dozor Objedndvatefa na
preverenie prac, ktoré v dalom pracovnom postupe budé zaknté, ajebo
sa stand nepristupnymi. Wzvu Zhotovitel mofe uskutednif formou &
mailu  zaslaného Objedndvatelovi alehe formou zéznarmnu  do
stavebného/montdZneho dennika vykonangho spoleéne
s Chjedndvatefom, pokial taky zépis Objedndvatel podpisa.

6.3.29. Objedndvatefovi, najma Dozoru Objednévatelz, musi byf
umoZnené kontrolovat Diefo na kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak
Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti podfa Zmiuvy
a Obchodnych podmienok, mé pravo Ziadat, aby Zhotovitel bezplatne
odstranil vady vzniknuté vadrym zhotovovanim Diele a dalej Dielo
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranaj lehote, urienej
Objedndvatelom v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné poruenie Zmluvy,

5.3.30. V pricbehu vwkondvania Diela sa bud( uskutofiovat kontrolné
dni s periodicitou 1x tyZdenne, pokiaf Objedndvatel neurdi inak.
Kontrolné dni budid zvolavané Dozorom Objedndvatela za (fasti
zéstupcov Zhotoviteta a daldich prizvanych osdb. Zhotovite! je povinny
zabezpetit Gdast svatho zodpovedného a kompetentného zastupcu na
tomto  kontrolnom  dni. O kontrolnom  dni  sa  wyhotovi  zépis
v stavebnom/montaZnom denniku a zdpis z kontrolného diia zabezpedi
Objednavatel, pokial nepoveri zaberzpedenim zépisu druhG Zmiuvni
stranu. Zhotovitel je povinny postupovat pri realizdcil Diela v stlade so
zavermi a pokynmi uvedenymi v stavebnom/mont&Znom denniku.
Manuél a prevadzkovy poriadok

6.3.31. Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatefovi uZivaci
manudl k Dielu, resp. jeho Castl, ak sa uZivaci manudl vyZaduje.
V pripade, Ze Dielo vyZaduje prevadzkovy poriadok, Zhatovitel je povinny
vypracovat odovzdat Objednavateiovi prevadzkovy poriadok.
Dokumentécia skutoEneho vyhotovenia Diela

6.3.32. Sdfasne sodovzdanim  Diela  odovedd  Zhotovite!
Objednavatelovi dokumentaciu skutotného vyhotovenia Diela. Ta bude
obsahovatl presné polohy, rozmery a podrobnosti prac, tak ako boli
vykonanéd, Sdfasne sodovzdanim Diela odovzdd  Zhotovite!
Objednévatefovi aj geodetické zameranie vybudovanych objektov,
vratane vybudovanych sieti. V pripade, ak je Zhotovitel poviany v zmysle
Zmiuvy predioZif aj geometricky plén overeny prisluBnym okresnym
dradom, katastrdinym odborom, je Zhotovitel povinny odovzdal ho
Objednavatelovi spolu s dokumentéciou skutetného vyhotavenia Diela.

Preberacie skiSky

6.3.33. Zhotovitel'sa zavizuje vyzvat Obiednavatela miniméine pat (5)

Pracovnych dni vopred k Gtasti na ski§kach predpisanych Préavaymi

predpismi a projektovou dokumentdciols,

6.3.34. Po ukonéeni stavebnych prac, pred odovzdanim a prevzatim

Diela, budi uskutofnené preberacie skisky. Preberacie skiifky budd

ushutotiiované v nasledovnom slede, ak Objedndvate! neurd! inak:

(a}  Skidky pred uvedernim do prevadzky, ktoré budi zahffiaf

prisludné kontroly a skii$ky funk&nosti, skdsky whradenych
technickych zariadeni, revizie a vypracovanie reviznych sprav

Zhotovitefom  {tzv. individudlne skugky, ktoré vykondva
Zhotovitel,

{b) Skasky pri uvadzani do prevadzky, ktoré budgd zahffiat
Specifikované prevadzkové skiisky za GZelom preukézania, 7e
Dielo alebo jeho Cast mbie by previdzkovand berpetne a tak,
ako je 3pecifikovang, za vietkych dostupnych prevadzkovych
podmienok (tzv. komplexné skisky),

{c) Vpripade, ak sa jednad ovelké stavebné celky a Specidine
technologické stavby, prebehne skdSobna prevadzka v trvani
dohodnutom medzi zmluvnymi stranami, ktorou sa preukaZe, Ze
Dielo alebo jeho fast funguje spofahlive a v stlade so Zmluvou
a poZiadavkami Objednavateta.

6.3.35. O vBetkych uskutofnenych skiiSkach Zhotovite! vypracuje
protokely, v ktorych budl uvedené pripadné vady a nedorobky & terminy
na pripadné opravy a odstrdnenie nedorobkov urfené Objednévatefom.
Protokoly budl podpisané Zmiluvnymi stranami. Za Objednédvatela
podpisuje protokoly aj Dozor Ohjedndvatela.

6.3.36. Ak Dielo alebo niektord jeho Cast nevyhovie pri Preberacich
sklidkach je Objednavate! {Dozor Objednavateta) opravneny zamietnut
Preberacie skdsky s uvedenim dévodov, Zhotovitel je povinay zistené
nedostatky bezodkdadne odstrénit a zaistif, aby zamietnuté Dielo alebo
ieho East bola v stilade so Zmluvou. V pripade zamietnutia Preberacich
skiifok je Zhotovitel povinny opakovane vykonat Preberacie skiiSky za
tvch istyeh podmienak,

6.3.37. Vpripade, ak na uvedenie Diela do prevédzky je potrebné
kolaudadné rozhodnutie, pripadne. sihlas s uvedenim priestorov do
prevadzky, ziskanie tychto dokumentov zabezpetuje Zhotovitel na
zaklade spinomocnenia vystaveného Objedndvatelom, ak v Zmluve nig je
uvedend inak. VSetky dokumenty potrebné k wydaniy kolaudadného
rozhadnutia vypraciva Zhotovitel, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
ZaZkolenie

6.3.38. Ak si to povaha Diela wyZadule, Zhotovitel je povinny pred
odovzdanim Diela alebo jeho &asti uskutonif zaSkolenie obslih
technickych zariadeni a obozndémenie Zamestnancov Objedndvatefa
s reZimom UdrZby a oprav potrebnych zariadent a sitasti Diela, o ktoram
bude spisany zdznam.

7. POVINNOSTE ZHOTOVITELA

7.1 VEEOBECNE POVINNOSTI

7.4.4. Zhotovite! sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizach predmetu
Zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé materidly, ktoré chrozufil hygiena,
zdravie osbb a Zivotné prostredie. Pri realizdcli predmetu Zmiuvy je
Zhotovite! povinny pouiit iba certifikovany virobok vhodny na poufitie na
Diele, na zamystany UCst v zmysle Pravnych predpisov a technickych
noriem.

7.4.2. Zhotovitel je povinny bez meSkania pilsomne informovat
Objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brdni alebo staZuje
realizéciu Dieia s désledkom omeskania a prediZenia asu pinenia.
NedodrZanie tejto povinnosti sa povaZufe za zdvainé porudenie Zmiuvy.
Ak Zhotovite! zisti pri vykondvani Dicla skeyté prekdzky, ktoré mu
memoIfiuji  vykonanie Diela dohodnutym spdsobom alebo v
dohodnutom &ase, je Zhotovitel povinny to pisomne ozndmit bez
zbytoéného odkiadu Objednavatefovi.

7.4.3. Zhotavitel bude vyluBne zodpavedny za implementsciu,
udtZiavanie a kontrolu vietkych osobitnych opatreniv oblasti BOZP a OPP
vyplyvajlcich z Prévnych predpisov, ktoré musia byt spinené pred a peas
vykendvania Diela, ako aj za akékolvek disledky, ktoré mdZu vaniknit v
dbsledku porusenia vyESie uvedenych povinnosti,

7.1.4. Zhotovitel zabezpedi, aby nedochddzalo k nehodam, stratédm
alebo osobnym a materiaglnym Skodam a priime potrebné opatrenia na
ochranu zamestnancov alebo akychkolvek inych oséb, s ktorymi
spolupracuje, majetku, materialu a zariadeni skladovanych na miestach
wyuZivarych na vykondvanie Diela.

7.4.5. Zhotovitel sa v pripade povodni {povodfiove] viny), zvwSenych
vodnych stavov a inych mimoriadnych situdcii zavizuje bezpodmienedne
a bezodkladne vykondvat pokyny Objedndvatefa vo vzfahu k Miesty
vykonavania Diela.

7.1.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze potas zhotovovania Diela sa
méiu v Miaste vwwkondvania Diela zdrfiavat aj ini zhotovitelia a zavazuje
sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu
do povinnosti jednotlivwich zhotovitelov, obmedzovani v préci a aby belo
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Dielo riadne zhotovené a odovzdané Objedndvatefovi v dohodnutom
termine.

7.4.7. V takychto pripadoch Zhotovitel wr&i jedného, alebo viacerich
koordindtorov hezpeénosti a koordindtorov dokumentécie, V pripade, ak
Je stavebnikom Objedndvatel, pisomne poveri Zhotovitefom urCeného
koordindtora bezpe€nostl a koordinatora dokumentacia, Zhotoviteformn
urieny a Objednavatelom pisomne povereny koordindtor bezpefnost
a koordindtor dokumentdcie sd povinnf pinit dichy vim prisluSnom
rozsahu uvedenom v nariadeni viady SR €, 39672006 Z, z 0 minimélnych
bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko vzneni
neskorsich predpisov,

7.1.8. Zhotovovatel je povinny riadit sa pokynmi Objednavatefa pre
zaistenie bezpetnosti a prevadzkovych potrieb Objedndvatela {vrétane
potrieh wetich osbh, kioré pre Objedndvatefa wykondvajd Ginnosti
v objektoch Objedndvatela),

7.2, OSOBITNE POVINNOSTI

7.2.1. Zhotavite! je povinny zabezpedovat Sinnosti pri wkone Diela
tak, aby umoZiovali priebeZnid prevadzku objektov a zariadeni v Mieste
vykondvania Diela. Zhotovite! Je zarovefi povinny
preukazateing choznamit Zamestnancov Objedndvatefa, ktorf vstupujl
na Miesto vykondvania Disla za (lelom prace na ohjektoch
a zariadeniach, o rizikdch vyplyvajlicich z jeho Einnosti. Zhotovite! wkon
Sinnostt i plneni Zmluvy prispdsobi  prevadzkovwwm  potrebdm
Objedndvatela a prevadzkovatela Jednotlivich  vodohospodarskych
ohjektov. Zhotovitel' je povinny riadit sa pokynmi Objedndvatefa pre
zaistenie bezpetnosti a prevadzkovych potrieb Objednédvatela, vrétane
pokynov a prevadzkowch potrieb tretich osdb, kioré pre Objedndvatela
vykondvajl Ginnosti stvisiace s prevadzkou objektov Objednévatefa
{napr. prevadzku objektov vodnych stavieb),

7.3, ZAMESTNANCE ZHOTOVITELA

7.3.1. Zhotovitel  vyhlasuje, Ze pred podpisanim  Zmiuvy  boli
Zamestnanci Zhotoviteta obozndameni s Miestom vykonavania Diela a boli
obozndmeni s podmienkami  wykonania Diela podia  Zmiuvy
a Obchodnyeh podmienck.

7.3.2. Zhotovite! zabezpedl dodrziavanie zakazu fajtenia v objekie
a v aredli Objednavatela, okrem vyhradenych a oznadenych fajliarskych
priestorov, zakazu wvndSania @ konzumdcie alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych 1dtok do objektu alebo do  aredlu
Chiedndvatela, zédkaz akéhokolvek pohybu a vykondvania akejkolvek
préce pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok a
podrobia sa kontrole whkonavanej Objednavatelom; Zamestnanci
Zhotovitela s povinni aa vyzvanie Chjednévatela/Dozoru Objednivateta
podrobif sa orientadnej dychovel, resp. inym skigkam na zistenie
pritomnostl alkoholu, omamaych alebo psychotropnych fatok,

7.3.3. Iiotovitel sa zavéizuje, 7e Zamestnanci Zhotovitela, ktori budu
vykondvaf prace na Diele, nebudd zamestnani nelegdine a nebudd
vykondval nelegdlnu  pracu, budd so Zhotovitefom alzhe so
Subdodévatelom v riadnom pracovnom pomere, budd mat riadne
yzatvorené pracovné a iné zmluvy a budd riadne pribldsenf na platenie
poistného do zdravetnej poistovne a Soclding] poistovne, Zhotovite! sa
zaviizuje predloZif na poZiadenie Objedndvatela, v zmysle Zdkona o
nelegalnef praci, pracovné zinduvy osdb, ktoré budd vstupovat na Miesto
vykonévania Diela podla Zmiuvy a doklady preukazujiice, 7e tieto 0soby
boli riadne prihliseng na platenie poistného do zdravotnej poistovne a
Sociglne] poistovne ako a Iné dokumenty potrebné na to, aby
Objednévatel moho! skontroloval, & Zhotovite! a/slebo  jeho
Subdoddvate! neporuSuje zékaz nelegilnsho zamestndvania, a to
najneskdr de 10 dnfodo diia dorudenia pisomnel Fladost Objedndvatefa.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat terminy viplat vietkych miezd a platov,
prispevkov na socldine zabezpedenie a socidlne poistenie, Zhotovite! je
povinny dodrifiavat ustanovenia platnych predpisov upravujlcich
evidenciu a registrciu pracovnych Grazov,

7.3.4, Zhotovite! je povinny zabezpedif Zamestnancov Zhotovitela
potrebnymi  csobnymi  ochranagimi  pracovnymi  prostriedkami  na
vykondvanie Sinnosti padta Zmiuvy. Zhotovite! sa zavdzuje vyZadoval a
kontrolovat ich poufivanie,

7.3.5. Zamestnanci Zhotovitela s povinnd pri vykondvani Diela
vykonavat prace, obsluhoval zaradenia a poufival ndradie, latky
aostatné  prostriedky, ktoré preSH pofadovanymi  prehliadkami
askiSkami vzmysle prisluSnych platnyoh legislativiveh pradpisov
& noriem, obvyklym spdsobom a za ti3elom, na ktoty sd urdens, ako ajv

stiade s poznatkami, ktoré su siGéastou vedomosti a zrutnosti v réamci
Ziskanej odborngj spésobilosti.

7.3.8. Zhotovite! je povinny preukizatethe obozndmit Zamestnancov
Zhotovitela o zdkaze pohybu, resp. zdvZiavania sa na pracoviskdch a v
ohjektoch Objedndvatela, kloré nestivisia s realiziciou Diela, bez
vedomia a sthlasu Objednavatefa. Zamestnanci Zhotovitela méiu
poufivat iha vyznadend a urdend pristupové cesty a priestory Miesta
vykonavania Diela, Zhotovite! zodpoveda za dodriiavanie Pravnych
predpisov a Internych predpisov Zamestnancov Zhotoviteta tykaiticich sa
vstupu, opustenia a pohybu v objektoch, v aregloch a na pracoviskdch
Chjednévatela; Zhotovitel keordinuje ich Cinnost a zabezpedi ich
spolupracu s ostatnymi subjektmi nachddzailicimi sa v tychto objektoch,
arealoch a pracoviskdch,

7.3.7. Na Miesto wykondvania Diela mdZu vstupovatl len riadne
poudeni a vySkoleni Zamestnanci Zhotovitela. Zhotovitel je pred zafatim
prdc povinny v pihom rozsahu obozndmi{ sa a riadif Smarnicon
Chjedndvatels, kiord pojedndva o podmienkach a  pokynoch
zabezpatenia BOZP a QPP pre dodavatefov, Zhotovite! je povinny
dodrZiavat aj ostatnéd interné predpisy Objednévatela tykajdice sa BOZP
aOPP, prevencie zévainych priemyselnych havari s ktofmi bol
preukazatelhe ohozndmeny ako af interné predpisy suvisiace s BOZP
aOPP a prevencie zavainych priemyselnych havéril, ktord budd
Objedndvatefom prijaté v priebehu doby vykonavania Diela a budd mat
vplyy ra Sinnosti Zhotovitels sdvisiace s vykondvanim Diela.

7.3.8. Zihotovitel Je  povinny pred zafalim  préc  kaidym
Zamestnancom Zhotovitefa v plnom rozsahu preukazatelne oboznamit
tohte Zamestnanca Zhotovitefa s Pravnymi predpismi a Internymi
predpismi v oblasti BOZP a OFP, hygieny prdce, ochrany Zivotného
prostredia a prevencie zavaznych priemyselnych havaril bez ohfadu na
1o, & sil v Zmiuve, Obchodnych podmienkach alebo v inom dokumente
vydanom Objedndvatelom uvedend a zabezpedi, aby ich Zamestnanac
Zhotovitels dodrZiaval.

7.3.9. Objednéavate! je opravneny neumoznif vstup alebo vykazat
Zamestnanca Zhotovitela, ktory poruduje Pravne predpisy a Interné
predpisy na nim urCeny &as; Zhotovitel mdZe pofiadat o povolenie vstupu
takého Zamestnanca Zhotovitela, prifom Objednavatel! moéZe takito
Ziadost podia vlastného uvaZenia odmietnuf,

7A4. REGISTER PARTNEROV VEREINEHO SEKTORA

7.44. VY pripade, ak sa Zhotovitel zapisuje do RPVS v zmysle Zdkona
o RPVS, zavdzuje sa, Ze bude v RPVS zapfsany aspofl pofas doby trvania
zmluvného vztahu medzi Objednévatelom a Zhotovitefom v zmysle
Zmluvy. Zhotovitel sa zdroveri zavazuje zapisat sa do RPYS aj kedykolvek
polas trvania fohto zmluvného vzfahu, pokial déjde k takej zmene
okolnosti, ktora zapis Zhotovitefa do RPVS v zmysle zakona o RPVS
vyZaduje.

7.4.2, Zhotovitel je povinny oznamit Chjednévatelovi vietky zmeny,
ktoré budd v RPVS vo vzfahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k
zdpisu zmeny do RPVS dodlo.

7.4.8. Ihotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti v bode 7.4.1.
a 7.4.2. Obchodnych podmienck sa primerane vztahuid aj na jeho
Subdodévatelov a zaviizuje sa zabezpedit, aby mali isho Subdodavatelia
spinené tisto povinnosti v zmysle Zakona o RPVS,

7.4.4, Ak st Zhotovitel  nespini  povinnosti uvedené
v bode 7.41, - 7.4.3. Obchodnych podmienck alebe ak nastand
okolnosti uvedens v ust. § 15 Zdkona o RPVS, Objednavatef je oprévneny
nepinit, o mu ukladd Zmluva, priom nie je v omeskani a toto nepinenie
sa nepovazuje za porulenie Zmluvy. Zhotovite! nie je oprdvneny
uplatiiovat si v tomte pripade vogi Chijedndvatelovi akikolvek ndhradu
Skody alebo sankcie,

7.5. POISTENIE

7.54. Al Objedndvatel wyiaduje, aby mal Zhotovite! uzavretd
poistenie vzmysle Obchodnych podmienck, tak osobitné podmienky
poistenia sd upravené v Zmluve,

7.5.2. Zhotovitef je povinny mat poistné kiytie vo forme a s obsahom
odsuhlasenymi Objednévatefom na krytie Skody alebo straty, ktors by sa
mohli vyskytndt akejkolvek osobe alebo na akomkolvek predmete v
stivislosti s vykondvanim Diela poskytnuté renomovanymi poistovilami so
sidlom na tzemi Slovenske] republiky a pisomne odstihlasenymi
Objednavatefom, prifom poistenie nesmie byt uzatvorené na prvé riziko
Zhotovitela,
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7.5.3. Objednavatel mbie od Zhotovitefa poZadoval predicfenie
poistnej zmiuvy podla bodu 7.5.2 Ohehodnych podmienok a Zhotovite! je
povinny Objedravatelovi takuto poistnd zmiuvu predicif bez zbytoEného
odkladu.

7.5.4, Zhotovite! je povinny mat poistenie v Zzmysle tohto bodu 7.5
Obchodnych podmignok po cel dobu vwkondvania Diela.

7.5.5. V pripade, ak Zhotovitel nebude postupovat v silade s bodom
7.5 Obchodnych podmienok, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
Zmiuvy,

7.6. NAKLADANIE S ODPADOM

7.6.1. Zhotovitel sa zavizuje v stivislosti so zhotovenim Diela pinit
vietky aakékolvek povinnosti, za spinenie kiorych pri nakiadani
s Odpadmi zodpovedd Obiedndvatel ake pdvodea Odpadu v siilade so
Zakonom o odpadoch a vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Stovenskej republiky §. 371/2045 Z. z, ktorou sa vykonavail niektoré
ustanovenia Zakona o odpadoch v zneni heskorich predpisov (dzlej len
Jwhiddka“), a to naima, nie viak vyluéne, vietky povinnosti vyplyvajice
nre Objedndvatela ako povodcu stavebného Odpadu podia § 77 Zakona
o cdpadoch. Zhotovite! je taktieZ povinny pinif aj vietky pripadné buddce
povinnosti, ktoré explicitne, & implicitne vyplyvajd, pripadne vyplynd, pre
Objednévatela ako pdvodcu stavebného atebo iného Odpadu 2o Zdkona
o odpadoch. Zhotovitel je povinny zabezpedit roztriedenie, nakladku,
prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpetného Odpadu na daldie
nakladanie wyluCne uoséb opravnenych na nakladanie s odpadmi
vzmysle § 14 ods. 1 pism. &) Zakona o odpadoch. V pripade ak déide
k vzniku zodpovednosti Objedndvatela ako pdvodeu stavebného odpadu
za pinenie povinnosti v zmyste § 77 Zakona ¢ odpadoch, bude Zhotovite!
za titefom preukdzania plnenia tychto povinnosti za Objedndvatela
povinny  Objednadvatelovi  najneskdr pred  zadatim  realizdcie
stavebnych prac:

7.6.2.1 zaslaf OChjedndvatefovi na e-mailovd adresu:

odpadv@veb.sk  fotokdpie dokumentov potvrdzujlcich, Ze

disponuje platnym sdhlasom podfa § 97 ods. 1 Zdkona

o odpadoch, na zaklade ktorého je opravnenou gsobou podia

Zakona o odpadoch a zavlzuje sa s nimi disponovat po celi

dobu trvania zmiuvného vziahu zalofeného touto zmiuvou

a zérovelt je povinny Objedndvatefovi na e-mallovi adresu:

odpady@vvb.sk oznamif:

{a) druhy Cdpadov, s ktorymi bude pri realizacii Diela fyzicky
nakiadat,

(b} spdsoh nakladania s Odpadmi podta pism. a),

{C) planovany spdsoh spracovania Odpadov v prvom zariaden{
na spracovanie OQdpadov (ak Zhotovitel nebude
spracovatefom Odpadu), alebo

7.6.1.2 zaslal Objedndvatelovi na e-mailovd adresu:

odpady@vvb.sk:

{a) fotockdpie dokumentov potvrdzujlcich, Ze disponuje
platnym potvrdenim o registracli podta § 98 Zakona
o odpadoch, na zdklade Ktorého je cpravnenou oschou
podia Zakona o odpadoch a zavizuie sa s nimi disponovat
pe cefl dobu trvania zmluvného vzahu zaloZeného
Zmluvou, a

(b} fotokdpiu dokumentu, ktory bude preukazovat existenciu
zavézkového vzlahu medzi Zhotovitefom a tretou osobou
opravnenou na nakladanie so stavebnym Odpadom a
z ktorého budi vyplyvat Udaje o minimdlnom rozsahu
zmluvnych podmienck v zmysle § 2 vwyhiasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR €. 344/2022 Z, z. o stavebnych
odpadoch & odpadoch z demaolacii.

7.6.2. Zhotovite! je povinny Ghjednavatelovi pravidelne (minimaine
raz za mesiac) zasielat na e-mailovi adresu: odpadv@vvb.sk potvrdenia
kajldce sa nakladania s Cdpadmi - vaZne listky, ktoré musia obsahovaf
udaje stanovené vyhlaskou. V pripade nebezpelnych Odpadov Zhotovitel
predkiada aj kple sprievodnych listov nebezpeényck Odpadov.

7.6.3. V pripade, Ze je pri plneni Zmiuvy vedeny stavebny dennik,
Zhotovitel' sa zavdzuje dofi zaznamenat vietky informécie o vwoze
CGdpadov z Miesta vykondvania Digla.

8. SUSDODAVATELIA
8.1, Zhotovite! je opravneny, na zaklade vopred daného pisomného

siihfasu Objedndvatela, zveri{ wvykonanie &asti predmetu Zmiuvy

Subdodavatelovi, V pisomnej Ziadosti 0 udelenie stihlasu Objednédvateta
je Znotovitel povinny uviest presnii Sast Diela, resp. €innosti, ktoré by mal
Subdodévatef uskutoénif apresnd identifikdciy  Subdodévatela.
Objednavatel nie je povinny uviest ddvody neudelenia shlasy.

82 Zhotavitel nie je opravneny zverit Subdodavatefovi zhotovenie
celého Diela.
8.3, Cast Diela, zhotovenim ktorého poveril Zhatovitel na zéklade

zmiuvného vztahu Subdodévatelz, nesmie byt zverena Subdodévatelom
tretel osobe.

8.4, Kazdé poverenie tretej osoby zhotovenim &asti Diela a kaZda
Zmena Subdoddvatela bez predehadzailiceho pisomného sdhlasu
Objedndvatela sa povaZuje za podstatné poruSenie  Zmiuvy
a Objednavatel je opravneny od Zmiuvy odstiipit.

8.5. Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu pisomne
informovat Cbjedndvatela o akychkolvek zmendch v osobdch
Subdodavatelov, resp. o rozsahu ich Ginnost ake aj identifikeénich
tdajov.

8.6. V pripade, ak Zhotovitel so sdhlasom Objednavatela
zabezpetuje plnenie jednothvych Zasti Zmiuvy  prostrednictvom
Subdodévatetov, je povinny zaberpelit, aby povinnosti, ktoré ma
Zhotovite! v stvislosti so Zmluvou pinili 3] Subdodavatelia, pritom viak
nesie vodi Objedndvatefovi rovnakll zodpovednost, ako keby tieto
povinnost pinil sdm, Sdhlas Objednavateia s vwkonanim Zasti predmetu
Zmluvy Subdoddvatelom nezbavuje Zhotovitefa Ziadneho =zjeho
zéviizkov vyplivajlcich zo Zmluvy a Obchodnych podmienck.

8.7. Objednavatel je opravneny poZadoval od Zhotovitelz &
Zhotovitel je povinny poskytniif Chiednédvatelovi nahradu Skody, ktond
sposobili Subdodavatelia Objedndvatefovi porusenim povinnosti danych
Zmluvou alebo v stivislosti s vykondvanim Zmluvy, vratane pripadu, kedy
sa jednd o také poruSenie povinnosti, na ktoré sa vzfahuje zmiuvnd
pokuta.

a8, Voripade, ak Zhotovitel poZaduie zmenu v osobe
Subdodavatela, ktorou preukazoval spinenie technickej alebo odbarnegj
sphsobilosti vsitaZi whidsenej Objedndvatefom (predchadzajlicel
uzavretiv Zmluvy so Zhotovitefom), je Zhotovite! povinny v Ziadosti
¢ udelenie pisomného sthlasu Objedndvateta k zmene predloZif platné
doklady / oprévnenia / osvedCenia/ resp. preukazy nove] oschby
Subdedavatela. Uvedené dokumenty musia byf predioiend
Chjednavatetovi tak, aby z nich bolo zrejmé spinenie technickej alebo
cdborne} spdsobilosti poZadovaneg] v predmetne] sifaZi.

8.9, Subdodévatefom Zhotovitela nemdZe byt spolotnost, ktord
ake uchadzal predloZila ponuku v sitaZi vyhldsene] Objedndvatelom
predchadzajlcel uzavretiu Zmluvy so Zhotovitefom, a ani spolofnost
ktord viejto sutaZi vystupovala ako subdodévatel uchddzafa, ktory
pradioZil ponuku.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.4, Zhotovitel spini svoj zavazok vywkonat Dielo fiadne a v &as jeho
rigdnym, vlasnym @ Gpinym ukonfenim a odovzdanim Diela
Objedndvatelovi na zaklade protokolu podfa bodu 9.3 Cbchodnych
podmienok,

8.2, Zhotovite! je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu
sidla Objednavatela uvedend vZmluvé alebo emailom na adresu
zodpovedng} osoby Objedndvatela uvedenel vZmluve) ozndmit
Chjedndvatelovi, Ze riadne zhotovené Dielo alebo jeho East sd pripravené
na prevzatie. Objednavatel oznami zaCatie preberacieho konania
Znotovitefovi naineskdr 4 Pracovné dni odo dila doruenia pisomného
gznémenia Zhotoviteta podfa predchédzajlicej vety. Objedndvatel urfi
termin zafatia preberacieho konania najneskdr do 10 Pracovnych dni
odo dia dorufenia pisomného ozndmenia Zhotovitela podia brvel vety
tohto bodu, pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak.

9.3, Zhotovitel vwhotovi o prevzatf Diela ako celku Odovzdavaci
protoko! s vyznatenym ucelenym prevzatim Diela wyhotoveny podia
vzoru, ktory tvori prilohu & 1 Obchodnych podmienck, ktory podpidu
zodpovedné osoby oboch Zmiuvnych strén uvedené v Zmiuve, Pokial nie
je vZmluve uvedené inak, prilchou Odovzdavacieho protokolu
s vyznaenym ucelenym prevzatim Diela bude aj Preberaci protokol
0 odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny Zhotovitefom podia vzoru, ktory
tvori prilohu 6. 2 Obchodnych podmienok.

9.4 V pripade, Ze to Zmiuva umoZiuje mdZe Zhotovite! odovzdavat
Dielo aj po &astiach. Zhotovitel vyhotovi o prevzati Casti Diela
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Odlovzdavaci protokol s vyznadenym prevzatim Zasti Diela vvhotoveny
podfa vzoni, ktory tvorl prilohu &€ 1 Obchodnych podmienok, ktorg
podpiSu zodpovednd osoby oboch Zmiuvaych strén uvedend v Zmiyve,
Pokial nie je v Zmhuve uvedend inak, prilohou Odovzdavacieho protokolu
svyznadenym prevzatim Castl Diela bude af Preberacl protokol
o odovzdani a prevzatl Sasti Diela vyhotoveny Zhotovitelom podle vzoru,
ktory tvori priohu €. 2 Obchodnych podmienok.

2.5, Otdednévatet ma pravo, nie povinnost, prevziatl Dielo alebo
Jeho Cast &} svadaml a nedorobkami, poldal tisto samy o sebe, ani
v spojeni s inymi, nebrénia plynulej a bezpednej prevadzke Diela alebo
feho Zasti.

9.6. Zhotovite!l je povinny pri preberacom konani odovzdaf
Obiednévatelovi vietky atesty, certifikdty, revizne sprivy, doklady
oulofeni odpadu na skladke prevadzkovane] vzmysle prislugngch
pravnych predpisov, protokoly o vykonanych skidkach a meraniach,
dokumentdciu skutoéného whotovenia, v ktorej s zaznamenané vietky
pripadné zmeny vzniknuté pri vkondvani Diela oproti pdvodne
predloZene] technicke] dokumentdcli, névod na prevadzku a ddribu
zariadenia a vietky d'alsie doklady slivisiace so zhotovovanim Diela.

10. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

10.1.  VLASTNICKE PRAVO

1014, Viastnicke préve k Dielu a vietkym &astiam Diela patri od
zadiatku realizacie Diela Objednavatelovi,

10.4.2,  Viastnicke pravo k vBetkym veciam, ktoré Zhotovitef zaobstaral
k zhotoveniu Diela prechadza na Ohjedndvatefa postupnym wkondvanim
Diela, vo chvili zabudovania jednotlivich dielov a zloZiek do Diela.
10.1.3. Vietky dokumenty, podklady, rozhodnutia, ndvrhy, ktoré
Objedndvatel poskytne Zhotovitelovi za (felom plnenia predmetu
Zmluvy, zostavajl vo viastnictve Dbjednévatela. Zhotovitef je povinny
vietky prevzaté dokumenty vrati{ Objedndvatelovi bezodkiadne po
odovedani a provzati Diela. Zhotovitel nie je oprdvaeny ich bez
predchddzajiceho  pisormného  sfhlasu  Objedndvateta  menit,
rozmnoZovat, kopirovat, ukladat, spristupnif a ani inym spdsohom tisto
neoprévnens zaznamendval, Zhotovitel ich nesmie poskytalf tretim
osobam alebo poufit na iné fiely ne? na plnenie povinnosti podla
Chchodnych podmienok a Zmiuvy,

10.2.  NEBEZPEGENSTVO SKODY

10.2.1. Nebezpatenstvo Skody na Diele prechddza na Objednavatela
diiom riadneho odovzdania a prevzatia Diela, respektive Jeho Easti, podia
badu 9. Obchodnyeh podmienck.

10.2.2.  Prechod nebezpefenstva vzniku Skody na Diele nerzbavije
Zhotovitela zodpovednosti za Skady vzniknuté v dosledku vad Diela.

11, ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA A ZARUKA

114, Dielo mé& vady, ak vykonanie Diela nezodpovedd visledku,
ktor§ je poZadovany Zmiuvou, nezodpovedd uelu, na kiory bolo Diglo
zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu stanovenému v
Zmiuve alebe mé iné vady.

11.2, Zhotovitel zodpovedad Objedndvatefovi aj za Skodu (vedtane
finanénych strdt), ktord venikia Chjedndvatelovi v ddslediu vad na Diele,
Za kioré zodpovedd Zhotovite!.

11.3. Zhotovite! zodpovedd za vady, kioré mé& Dielo v Base jeho
pretokolérmeho odovzdania a prevzatia Objednavatelom ako af za
akékolvek vady, kioré sa vyskytnt po prevzati Diela v zérutne) dobe.
Zhotovite! zodpoveda za to, Ze Dielo je bez akychkotvek vad, je wykonané
riadne a s Odbornou starostlivestou v silade so Zmiuvou a Cbchodnyrni
podmigsnkami.

114, Zhotovite! zodpoveda za vady aj v pripade, ak Dielo, resp. jeho
cast alebo urdité préce na Diele vykondvala tretia osoba {napr.
Subdodavatel).

11.5. Zarutna doba Diela za&ina plynit diiom riadneho odovzdania
a prevzatia Diela ako celku, resp. jeho Zasti podla body 9. Obehodnych
podmienok. Pokiaf ddide pri odovzdavani Diela, resp. jeho &asti k zisteniu
vad & nedorobkov, zalina zarudna doba plynif a¥ po riadnom odstraneni’
vietkfch vad a nedorobkov a potvrdeni tgjto skutotnosti Zmiuvnymi
stranami v pisomnom protokole.

11.6. Zhotovitel sa zaruuje podas zaruGne] doby za kvalitu
afunkénost Diela. Pre zarudnd dobu na Dislo platia prisludné
ustanovenia Obchodného zdkonnika. Pekial nie je vZmluve, v
Preberacom protokole, ktory tvorl prichu & 2 Obchodnych podmienck

alebo  vosobithom  pisomnom  wyhldseni  Zhotovitela,  resp.
Subdodavatela uvedend dhsia zaruéné doba, tak sa ma za o, ¥e medzi
Zmluvnymi stranami je dohodnutd zaruénd doba 24 mesiacov, ak
v Zmiuve nie je uvedané inak.

11.7. Zarutné doba sa prediizje o post kalenddrych dni, potas
ktorych neholo Dislo pine funkéné po dobu dihiu neZ 24 hodin, pripadne
keatSiu dobu ureng v Zmiuve, ak tate nefiunkEnost bola spdschend
vadou v Zérugnej dobe, riadne oznamenou Objedndvatefom
Zhotovitetovi.

11.8. Zhotovite! sa zavdzuje reklamované vady Diela odstrénif na
viastné naklady. Zhotovite! sa zavdzuje zadal s odstrafiovanim
cznamenej vady berz zbytofndho odkladu po Jej ozndmeni a odsteanié ju
najneskdr do 15 dnf odo diia oznémenia vady, pokial Objedndvatel alebo
Imluva neurlia Zhotovitelovi ind lehotu (napriklad v pripade vady
havarijne] alebo ohrozujdcej prevadzku & bezpetnaost Diela).

11.9. V pripade sporu o zodpovednost za vadu je Zhotovite! povinny
reklamovant vadu odstranif v termine uréenom Objednavatefom, Uhradu
nakiadov spojenych s odstranenim vady bude zné3at Zmluvna strana,
ktord nebude dspesnd v spore.

11.10. Ak Zhotovitel neodstréni vady vurenych lehotéch je
Ohjednavatel opréavneny vykonatf odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poveri( tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel
povinny uhradit Oblednédvatefovi do 30 kalenddrnych dni odo diia
dorudenia faktdry o ich vwiltovani. Ustanovenie tohto bodu nemd vply
na zodpovednost Zhotovitela za dalie vady, resp. na Zhotovitefom
poskytautd zdruku, Cdstranenim vady na naklady Zhotovitela nezanika
jeho zodpovednost za vady, ani sa neobmedzuie jej rozsah a nie je
dotknuté prévo Objedndvatefa na zmluvnd pokutu za omedkanie s
odstranenim véd.

12431, Pokiaf nie je moZné reklamované vady Diela odstranif, mé
Objedrévatel pravo poZadoval vymenu vadnej 8asti Diela na néklady
Zhotovitela, alebo zfavu z Ceny za Diglo v déstedku zniZenia kvality Diela.
Objednavate! je opravneny jednostranne menif uplatneny ndrok z vad
Diela.

1112, Reklamdcia Objedndvatela musi byl podand wludne pisomne
av zédruéne] dobe, fnak je neplatnd. Reklamdciu moino uplatnif do
posledného dila zérutnej doby, pricom i reklamécia podana na odoslanie
prostrednictyom podtového podniku alebo kuridra v posledny deh
zéru€nej doby Zhotovitelovl, sa povaZuje za vias uplatnentl. V reklamdcil
Chjedndvatel uvedis, popis vad Diela, $pecifikaciu ich prejavu a pripadné
pakyny, akym spdscb maji byt reklamované vady odstranens.

12, ZODPOVEDNOST A NAHRADA ZA SKODU

124, Zhotovitel nesie zodpovednost za Skedu (poSkodenie, strata,
kradeZ, znibenie} ake na zhotovovanom Diele, tak na veciach potrebnych
k jeho zhotoveniu, a to po celi dobu realizacie Diela ate vrdtane
finanénych strat,

12.2. Zmluvnd strana, ktord poruli svoju povinnost vyplyvajdcu
z Obchodnych podmienok aleho Zmiuvy, & povinnd nahradif 3kodu
vpinom rozsahu, vrdtane finanénych strét, tym spdsobend druhej
Zmluvnej strane, Ndhrada Skody sa riadi prisludngmi ustanoveniami
Ohbchodného zakonnika, Zmiuvnd strana nie je povinna nahradit Skodu
ak preukaie, Fe porudenie povinnostl bolo spbsobené okolnostami
vyluGujicimi zodpovednost podfa bodu 13, Cbchodnych podmienck.
12.3. Zhotovitel je povinny podas realizécie Digla riadit svoie Ginnosti
a manipulovat s ndradim, materidlom a technickym whavenim tak, aby
nedoSlo k poskodeniu majetku Objednévatela a u¥ zrealizovanych prac,
ako ani k podkedeniu majetku tretich oséb nach&dzajliceho sa v Mieste
vykondvania Digfa,

12.4. Skody, ktoré spdsobi Zhotovite! alebo jeho Subdadavatatia na
majetku Objedndvateta alebo na majetku tretich oséh, je povinny
Zhotovite! cdstréanit na svoje naklady v primeranyeh terminoch uréenych
Objedndvatefom. Ak Zhotovitel neodstrani Skody spdsobsné na majethu
Objetndvatefa alebo na majetku tretich oséby lehote urgengj
Objednévatefom v pisomne] vizve, je Objedndvatel opravneny tieto Skody
odstranit sém, prifom Zhotovitet Je povinny uhradit Objednévatefovi
vSetky ndklady s tym s(visiace na zdklade osobitngj faktiry vystavenej
Objednavatetom, ktorej ichota splatnosti je 15 dni odo disa Iej dorugenia
Zhotovitefovi.

12.5. Vpripade, ak sa preukéZe, fo Zhotovite! alebo Subdodévatelia
porusill zékaz nelegéineho zamestnévania v zmysle zékona o0 nelegéing
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praci a Oblednavatelovi bola v tejto sivislosti zo strany prisiunych
organov uloZend pokuta alebo akdkofvek Ind sankcia, zavdzuje sa
Zhotovitel' nahradif Objedndvatefovi tito pokutu alebo akikolvek ind
sankeiy, ako aj akikofvek Skodu, ktord mu v tejto stivislosti vznikne.
12.6. V pripade, ak sa preukdZe, Ze Zhotovitel porusil povinnost
uvedend vbodoch 7.4.1 a7.4.2 Obchodnych podmienok v zmysle
zakona o RPVS alebo Subdodavatelia porusili povinnost v zmysle bodu
7.4.3 Ohchodnych podmienck a Objednévatelovi bola v tejto stvislosti zo
strany prislunych orgdnov uloZend pokuta alebo akakolvek ind sankeia,
zavazyje sa Zhotovite! nahradif Objedndvatelovi tite pokutu alebo
akikolvek ind sankciu, ako a] akGkolvek Skodu, ktord mu v tejto
stivisiosti vanikne.

12.7. Vpripade, Ze bude Objednavatefovi udelend akékolvek
sankcta za porufenie Zdkona o odpadoch a/alebo wyhidSky alebe
Objednavatelovi vznikne akakolvek ind Skoda v stivislosti s porugenim
ktarejkoivek z povinnostf zhotovitefz podla bodu 7.6 Obchodnych
podmienok, zavdzuje sa Zhotovitel nahradit Objedndvatefovi tito
sankciu, ake aj aklikolvek Bkodu, ktord mu v tejto stvislosti
vznikne/vrnikla.

13. OKOLNOSTE VYLUBUIICE ZODPOVEDNOST

13.1. Za okolnosti wiutujlce zodpovednost sa povaZuje prekazka,
ktord nastala nezdvisle od vile Zmluvne] strany a bréani jej v spinent je
povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana
tlto prekdzku alebo jef nasledky odvratila alebo prekonala, a dale, Ze by
v Case vzniku zivazku tdto prekdiku predvidala (napr. voina, voinovy
stav, winimetny stav, nldzovy stav alebo mimoriadna situdcia whidsend
organmi vereingj mogi, povodne, poZiate & iné prirodné katastrofy).
Pripady ohrozenia verejného zdravia, najma v pripade Sirenia prenosnych
ochoreni, sa povaZujt za okoinost wisBuileu zodpovedrost iba viedy,
ked splnenie povinnosti podfa Zmluvy prisludnej Zmiuvneg] strane
znemoZiiuje pravny akt organu vereinegj moci {vratane karanténnych
opatrenf} len ak mé priamy dopad na plnenie povinnosti Zmluvnej strany.
Pingnie nig je nemozné, najma ak ho mozno uskutofnit af za staZenych
nakladmi, prostrednictvom tretef asoby alebo aZ po dojednanom tase.
13.2. Zodpovednost navyluduje prekéika, kiord vznikla aZ v Ease,
ked' Zmiuvna strana bola v omeskani s pinenim svoiej povinnosti, alebo
vznikia z jej hospoddrskych pomerav.

13.3. U&inky vyluBujlice zodpovednost st obmedzend iba na dobu,
dokial trva prekazka, s ktorou si tieto O&inky spojené.

13.4. V pripade, ak nastand okolnosti vyluGujlce zodpovednost, je
Zmiuvnd strana, Kore]l sa prekdZka tyka, povinnd bezodkladne
informovat druhidl Zmluvni stranu ¢ povahe, zaiatku a konei udalosti,
ktord jej brani v plneni povinnosti podfa Zmluvy. KaZdd Zmluvna strana
vyvinie primerané (silie na minimalizovanie kaidého oneskorenia
vzniknutého okolnosfou wiugujlicou zodpovednost.

13.5. Ak vZmluve nie je uvedend inak, pri trvani okolnosti
vyluuiicej zodpovednost viac ako 3 mesiace, Zmluvng strany dohodni
novy termin pinenia pisomnym dedatkom k Zmiuve alebo inym spdsobom
upravia vzajomné opravhend naroky.

14, SANKCIE

14.1. V pripade, ak bude Objedndvatefovi uloZend prisludnym
orgdnom akakolvek pokuta, pendle, pripadne iny druh sankeie,
v désledku poruSenia povinnasti Zhotovitela alebo jeho Subdodavatela
vyplyvajicich z ustanoveni Obchodnych podmienok alebo Zmiuvy,
zavlzuje sa Zhotovite! odskodnit Objednavatela v takel vwske, v kiorej
mu bola uloZena pokuta, pendle, pripadne iny druh sankcie.

14.2. Ak Zhotovitel poveri zhotovenim Diela alebo jeho Casti tretiu
osobu hez predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednévatela, vznikd
Obiednavatelovi prave fakturovat Zhotovitefovi zmiuvn( pokutu vo wike
10 % z ceny Diela alebo jej zodpovedailcej asti.

14.3. Vpripade, ak sa Zhotovite! dostane do omeSkania so
zhotovenim Diela vznikd Dhjedndvatelovi prave fakturovat Zhotovitelovi
zmbuvni pokuty vo viske 0,05 % z ceny Digla, a to za kaZoy aj zataly defl
omeskania. V pripade, ak sa Diglo rozdefuie v zmyske Zmiuvy na Castia
Zhotovitel sa dostane do omeskania len so zhotovenim Gasti Diela vznika
Objedndvatelovi pravo fakturovat Zhotovitelovi zmiuvad pokutu vo vwike
0,05 % z ceny zodpovedajlicei Gasti Diela, s ktorou je Zhotovitel
v oimeskani, a 1o za kaZdy aj zataty defi omeskania.

4.4, Ak Zhotovitef neodstréni riadne ozndmené vady Dieta v lehote
nodia bodu 11.8 Obchodnych podmienok, vznikaé Objednavatefovi pravo
fekturovat Zhotovitefovi zmiuvnid pokuty vo vySke 200 EUR za kaidd
vadu a kazdy af zafaty defi omeskania aZ do ich odstrdnenia.

14.5. Za poruSenie povinnosti zachovavat mitanlivost o Dovernych
informaciach vzmysle bodu 204 Obchednych podmienok vznikd
QObjednavatelovi pravo fakturovat Zhotovitelovi zmiuvnt pokutu vo vyske
20 % z Ceny Dieta za kaZdé jednotlivé porusenie.

14.6. Za kaZdé jednotivé porufenie zikeru faifenia, zZistenie
pritomnostt  alkoholu  alebo  zistenie poiZivania omamnych &
psychotropnych 1atok u Zamestnanca Zhotovitela vznika Objednévatelovi
prévo fakturoval Zhotovitelovi zmiuvnl pokuty vo wike 50 EUR.
Odmigtnutie podrobif sa vykonaniy skiSky na alkohol & pritomnost
omamnych a psychotropnych atok ma rovnaké disledky ako zistenie
pritomnosti  alkoholu, omamnych  a psychotroprych  Itok  podia
predchadzajlce] vety. Za kazdé jednotlivé poruSenie predpisov BOZP &
OPP  Zamestnancami Zhotovitefs wvznikd Chjednévatelovi prévo
fakturovat Zhotovitetovi zmiuvn(l pokutu vo vyske 100 EUR.

14.7. Voripade, ak sa Objedndvate! dostane do omedkania s
thradou faktlry Znotovitefovi vznikd Zhotovitetovi pravo fakturovat Grok
z omegkania vo vike 0,05 % z diZngj Glastky 72 kaiZdy aj zataty def
omaskania.

14.8. Vpripade, e na Miesto vykondvania Diela vettipia osoby bez
povolenia na vstup avjazd, vznikd Objedndvatefovi prave fakturovat
Zhotovitefovi zmiuvnld pokutu vo wike 100 EUR za kaZdy zalaty den
a zisteného zamestnanca Zhotovitela, ktory nedovaolene vstipil na Miesto
vykondvania Diela.

149, V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost uvedend v bode
7.6.5 Obchodnych pedmienck vznika Objednavatelovi prave fakturovat
Zhotovitetovi zmliuvn( pokutu ve wiSke 200 EUR za kaZdé jedactlivé
porusenie povinnosti.

14.10. V pripade, ak Zhotovitel porudi povinnosti uvedené v bode
16.4.2.7 Obchodnych podmienok vznikd  Objedndvatefovi  prave
fakturovat Zhotovitetovi zmiuvngd pokutu vo vwske 0,5 % z visky bankove
Zaruky uvedenej v Zmluve, ato za kaidy aj zalaty defi omeskania
s pinenim si povinnosti.

14144 Splatnost uplatnenych sankcif v zmysle bodu 14 Chchodnych
podmienck je 15 dni odo diia preukdzateiného dorutenia prislusnej
faktliry druhej Zmluvne; strane. Platby za ne budy uhrédzané wyluéne
hezhotovostne na bankové Uty uvedens v Zmiuve,

1412,  Ustanoveniami o pokute a zaplatenim zmiuvaych pokit zo
strany Zhotovitela nie je dotknuty ndrok Objedndvatefa na nahradu Skody
a to aj v rozsahu prevySujtcom dohodnet wiku pokuty.

15. PORUSEMIE ZMLLIVNVCH POVINNOST] A GDSTUPENIE OD
ZMLINY

15.1. Podstatnym poruSenim povinnosti  dohodnutych v Zmluve

a v Obchodnych podmienkach jednou zo Zmluvnych stran vznika drubej

Zmluvngj strane prave odstipif od Zmiuvy. Prdvo odstipit od Zmiluvy

vznika Zmluvngj strane tie2, ak fe voli druhe] Zmluvnej strane vyhlasend

konkurzné konanig, hol podany névrh na povelenie restruituralizacie

alebo ak jedna zo Zmluvnych strin vstipila do likviddcie. Odstipit od

Zmiuvy je moiné wluéne z dévodov uvedenych v Zmiuve a v Obchodnych

podmienkach; iné pripady odstiipenia od Zmluvy s vylicené.

15.2. QOdstipenie je moZné aj od Eiastodne splnenej Zmluvy.

15.3. Odstupujtca Zmiuvnd strana je opravnend od Zmiuvy odstipit,

ak to pisomne ozndmi druhej Zmiuvnej strane bez zhytotného odkladu

pe tom, §o 52 o tomto porudeni dozvedela.

15.4. Zenluvné strany oznatujl poruSenie Zmiuvy za podstatng:

15.4.1. ak Zhotovitel prerudi price na Diele na dihdie ako na 10

kakenddérnych dnf bez stihlasu Objedndvatefa, & to z ddvodov

spodivajdcich na strane Zhotovitela,

15.4.2. ak Zhotovitel opusti Dielo, alebo inak prejavuje Umysel

nepokratovat v konani svojick povinnosti podta Zmbuvy,

15.4.3. ak Zhotovite! vykonava Dielo v rozpore s ustanoveniami

Zmiuvy a Obchodnych podmienok,

154.4,  ak Zhotovitel vwwkondva Dielo v rozpore s technickymi normami

a technickou dokumentéciou,

15.4.5. &k je Zhotovitel v orneSkanf z dévodov spodivajiicich na jeho

strane s zatatim prac na Diele alebo s cdovzdanim Diela alebo prac na

Diele viac ako 30 dnj,
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15.4.8.  ak Zhotovitel zada ceid Dielo alebo subdodavku, alebo postipi
Zmluvu bez vyfadovandho predchddzailicehe plsomného  sthiasu
Chjedndvatela,

15.4.7.  ak Zhotovite! alebo Subdoddvate! porudf zikaz aslegdineho
zamestnavania,

15.4.8. ak nastani okolnosti uvedené v § 15 Zikona o RPVS alebo ak
Enotovitel porudi povinnosti uvedené v bode 7.4 tychto Obchodnych
podmienok,

15.4.9. ak Zhotovitet poskodzuje dobré meno & zduimy
Objedndvatela,

15.4.10. ak Zhotovite! preukdrzatelne pdcha &iny podvodu s dmyslom
poskadit Objednévatefa,

15.4.11. gk sa wyhlasenie Zhotovitela uvedené v ustanoveni bodu
20.2.4 Chchadnych podmienok stane nepravdivim,

154,12, ak je Obledndvatel v omeSkani s Ghradou opravnene a
sprévne vystavenej fakitity Zhotovitefa po dobu viac ako 60 kalenddrnych
dni,

15.4.13. iné uvedené v tychto Ohehodnyeh podmienkach.

15.5. Oznamenie o odstipeni musi byt pisomné, podpisané
Statutdrnym orgdnom odstupujiicej Zmluvnej strany a nadobiida Ginnost
ditom jeho dorucenia do sidla druhej Zmluvne] strany.

15.6. V pripade, ak pred odstipenim od Zmiwy poskytla Zmiuvna
strana pinenie druhej Zmluvnej strane a to bez prijatia dohodnutého
protipinenia, Zmluvné strana sa zavizuie takéto poskytnuté pinenie bez
zhytotného odkladu po zéniky Zmiuvy vrétit druhei Zmiuvnej strane.
15,7, Co najskdr ako je to mo¥né, potom 8o oznémenie o odstipeni
nadobudlo pravoplatnost, Objedndvatel odsihlasi a rozhodne o hodnote
Diela, prac wykonanych Zhotovitelom, dokumentdcie pripravenel a
ziskane]j Zhotovitelom a vietkich daldich stm splatnych Zhotovitelovi za
prace vykohané v stilade so Zmiuvou.

15.8, Ak opravnend Zmiuvnd strana nevyuZile prévo odstUpi od
Zmluvy, vznikd porudujice] Zmluvnej strane povinnost pristdpit na
primeranti zmenu Zmluvy vt} Sasti, kiord bola poruZenim dotknuta a
uhradif spdsobenti Skodu, ktora vznikla v stivisiosti s poruSenim zavaziku.
Opravnend Zmluvnd strana mdie dofasne prerusit pinenie svojich
zévzkov a2 do doby, pokym porudujica Zmluvnd strana je v omeskani a
pokial omegkané zavizky nespini a nedohodne zmenu Zmiuvy z dévodu
doGasného prerusenia.

15.9. V pripade odstipenia od Zmiuvy, zmeny Zmiuvy, alebo
dofasného preruSenia pinenia z dévodu poruSenia Zmiuvy, zaplati
Zmluvna strana poruditeta druhej Zmiuvnej strane vietky preukazané
néklady a Skody, ktoré jej z tohto ddvodu vznikng.

15.10.  Rozhodnutitn cdstdpit od Zmluvy sa Chjednédvate! nevzdava
Ziadnych Jeho ostatnych prav podfa Zmbuvy, Obchodnych podmienck
alebo prév vypljvajiicich mu 20 vieohecne zévdznych prévnych
predpisov.

15,21, Odstdpenie od Zmluvy sa nedotika nérokov na nahraduy Skody
vzniknutej porudenim Zmiuvy a Obchodnych podmisnck, ndrckov na
Ghradu sankeif za porudenie Zmiuvy a Obchodnych podmienck, narokov
o rodpovednost! za vady Diela, zmluvnych ustanoveni tykailicich sa
volby prava, zmluvnych ustanovenl tykajlicich sa rieSenia sporov a inych
ustanoveni, Kioré podia prejavensi vBle Zmhuvnych strdn, alebo
vzhladom na svoju povahu majli trvat aj po zaniku Zmiuvy.

16. CENA,  FAKTURAGNE A  PLATOBNE  PODMIENKY.
ZADRZNE
16.1.  CENA

16.1.1. Cena bez DPH za zhotovenie Diela v rozsahu Imluvy je
stanovend v zmysle zékona & 18/1996 7. 2. 0 cendch v platnom zneni,
vykondvacej whidSky MF SR Kk zakonu o cendch & 87/1996 Z. z. v
platnom zneni, Spdsob urdenia Ceny je uvedeny v Zmiuve,

1612, V Cene Diela sl zahrouté vietky ekonomicky oprévnené
ndklady sdvisiace so zhotovenim Digla a primerand ziskova priré¥ka
Zhotovitefa, okrem iného aj ndklady vyplyvaitice z palohy a umiesinenia
Diela, zo spisobu realizécie préc, naklady stvisiace so zabezpetenim
dodrziavania Prévnych predpisov  a Internjoh predpisov, néklady
sivisiace so zabezpefenfm BOZP a OFP, naklady na dopravu, na
zabezpedenie potrebhej techniky, ndklady vyplyvajlce z podnikatefského
rizika pri realizécii préc za staFenych podmienok a miestnych prekézok,
dane, sprivne a iné poplatky, poistenie ako aj ostatné néklady stvisiace
$ predmetom Zmiuvy, hoci tu nie st uvedené.

16.1.3. K Cene Diela bude pripoétand DPH podia platnych Pravnych
pradpisov v fase uskutofnenia zdaniteiného pinenia,
16.2.  FAKTURACNE PODMIENKY
16.2.1.  Podkladom pre zapiatenie je faktlra vystavend Zhotovitelom
a preukdzateine dorudend Objednévatelovi. Fakiurované mdZu byl fen
shutoéne vykonané prace, technologické zariadenia, materidly prevzaté
Ubjedndvatefom na zéklade Odovzddvacieho protokoly, ktory tvorf
prilohu &. 1 Obchodnych podmienck.
16.2.2. Fakturacia mdZe byt
16.2.2.4. jednorazovd, po ukoafeni a odovzdani Diela ake
celky, na zéklade faki(ry, Ktord Zhotovitel wvystavi
a preukdazateine doruéi Objedndvatetovi do 10 dnf odo dfia
protokelarneho odovzdania a prevzatia Diels pa zéklade
QOdovzdavacieho protokolu pre Dielo ako celok,
16.2.2.2. Giastkova, po ukondan( a odovzdani &asti Diela tak
ako hudd definovand vZmluve, na zéklade fakitir, ktoré
Zhotovite! vystavi a preukdzateine dorudl Cbjednavatefovi
najneskdr do 10 dni cdo dia protokoldrehe odovzdania
aprevzatia kaidej Casti Diela na zdklade Odovzdavacicho
protokolu pre ucelent: fast Disla alebo
16.2.2.3. mesatna, na zaklade &iastkowych faktlr, ktoré
Zhotaovite! vystavl a praukizatelne doruli Objedndvatefovi do
10 dni odo dita skontenia kalendarneho mesiaca, v ktorom
vykonaval Diele podia Zmiuvy, pridom spdsob fakturdcie urf
Zmiuva.
16.2,3. V pripade iastkovej a mesaénej fakturacie, Zhotovitel do 10
dni odo dia ukongenia a protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela
ako celku wystavi a preukdzatefne dorudf Cbjednévatelovi kone@ni
faktlru, Neoddslitethou sGasfou konednej faktiry bude Odovzdavaci
protokol pre Dielo ako cefok. Konelnd faktlra musi obsahovat aj
rekapitutaciu vetkych doviedy fakturovanych giastok.
16.2.4. Platha bude wykonand vyluZne hezhatovostne a na bankovy
uet Zhatovitela uvedeny v Zmluve, ktord musi byf totoZny s bankowm
Gttom uvedenym vo faktidre. Tento iSet musi byt Zhotovitelom v zmysle
Zakona osprave dani (dafiovwy poriadok) ozndmeny Finandnému
riaditetstvu Slovenskej republiky (FR $R) a zvereineny v zozname
bankovych {iftov platiteiov vedenom na wehovom sidie FR SR ako Uiget
Zhotovitefa poufivany na podnikanie.
16.2.5. Vietky vystavené fakiliry musia obsahovaf vietky niiefitosti
ustanovené podfa Zdkona o DPH, Smerice Rady 2006/112/ES o
spolofnom systéme dane z pridane] hodnoty, Obchodného zdkonnika,
tychto Obchadnych podmienok, Zmluvy, vratane oznafenie faktlira -
dafiovy doklad a jej Gisio, ndzov & adresu sidia IC0, IC DPH {ak je nie
pridelend, (daj otom, Ze Zhotovite! nie je platitefom DEH), DIC
Objedndvatela a Zhotovitefa, Gislo Zmluvy, oznadenie banky a &slo
hankového Gétu Zhotovitela, datum dodania tovaru alebo stuzhy, ddtum
vyhotovenia a lehetu jej splatnosti, mnoZstvo a druh dodaného tovary,
alebo rozsah a druh dodane] sluZby, vwiku fakturovane] &lastky bez DPH,
uplatnentl sadzbu dane, alebo ak je dodanie oslobodend od dana siovnd
informéciu ,dodanie je oslobodené od dane”, visku DPH v eurdich {ak sa
uplatiuje}, nalefitosti pre (Sely dane z pridanej hodnoty), siovnd
Informéciu ,prenesenie dafiove] povinnosti" ak osobou povinnou platif
dafi fe Objednavate! pediatiu a podpis Zhotoviteta.
16.2.6. V pripade dodania sluZby musi byt na fakidre povinne uvedeny
kéd Btatisticke] klasifikdcle Sinnosti {CPA).
16.2.7. V pripade kipy tovaru zo zahraniGia musf byt prilohou faktiry
aj doklad o nadobudnuti tovaru (Spediény doklad, doklad od prepravngj
stuZby alebo doklad od dodavatela o vykonanej preprave). Zaroven v
tomto pripade musi byl vo faktdre alebe dodacom liste uvedeny
asemmiestny kéd prisiudnel podpolofky kombinovanej nomenklatiry
Jednotnéhe Colného sadzobnika platnej v prislunom roku, Bistd
hmotnost wrobku, dodatkevd mernd jednotka a mnoistvo v dodatkovyeh
mernfch jednotkdch, pokiaf je pofadované.
16.2.8.  Zhotovitef vyhiasuje, Ze ku diiu podpisania Zmiuvy neexistujud
dovody, na zékiade ktorfch by Qbjednévatel mal, & mohol byt rugitefom
v zimysle § 89 ods. 14 v nadv3znosti na § 69b Zékona o DPH za dariovi
povinnost Zhotovitefa vaniknutd z DPH, ktord Zhotovite! Chjedndvatelovi
fakturoval k Cene. Zhotovitet vyhlasuje a ravizuje sa, e k DPH podé
riadne dafiové priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplati DPH tito
dafi odvedie miestre prisiuinému dafiovému lradu do uréene| lehoty
splatnosti, Zhotovitel' vyhlasyje, Ze nemd akvkolvek Grnysel nezaplatit
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DPH wrfahujlieu sa k predmetu plnenia podfa Zmluvy, alebo (mysel
skrétit dad, € pripadne vyldkat dafiovd whodu, & nema umysel dostal sa
o postavenia, kedy tito daf nebude méct zaplstit,
162.9. V pripade, ak ma Zhotovitel sidlo mima EO a med viddou SR
& viadou Statu, v ktorom md zhotovite! sidio je uzatvorena platna Zmiuva
o zamedzeni dvojitého zdaneniz, je Objednavetel na zdklade takeito
zmiuvy & na zaklade 2akona o DZP povinny odviest dafiovému dradu SR
razkowd daf z fakturovang] sumy. Zhotovite! podpisom Zmiuvy uvedent
skutoénost akeeptuje 2 vyslovuje so zrdZkou dane sthlss, pritom sa
wyluuje akékolvek neskorSie wwmahanie skychiotvek nirokov zo strany
Zhotovitela voii Chjedndvatelovi v sivisiosti s takouto z1a7kou dans.
16.3.  PLATOBNE PODMIENKY
16.3.1. Lehota splatnosti riadne vystavenei a dorudene] fakalry je 45
dni odo diia jgj prvého preukazatelného doruéenia Objednavatelovi, t. .
ofo dha elektronického dorudenia faktiry aleho dorubenia faiddry v
papiercvej podebe na sidle Objedndvatela, podia toho, ktord z tichto
skutofnost nastane skir. Faktln spolu so sdvisiacimi prilohami dorugl
Zhotovitel elektronicky e-mailom na adresu:_alebo v
papierove] forme na sidio Objednavatela.
16.3.2. Ak podia ndroru Objedndvatela akdkolvek fakitra wstavend
v zimysie Zmiuvy nebude ohsahovat nilelitosti uvedené v bode 1625
Obchednyeh podmienck, nie je sprévna po veeng alebo formaing]
stranky, alebo obsahuje iné nezrovnalosti ma Objetdndvatal prévo vrdtt
faktlru Zhotovitelovi na prepracovanie; Zhotovite! je povinny vystavit a
prediodit opraveni faktdn. Splatnost takto vystavene] a vratenej faktiry
sa zrusl anovd splatnost vsilade shbodom 1631 Obchadnych
podmienck zadne plyndt dfiom dorugenia opravena a spravne vystavensj
faktdry Objednavatelovi.
16.3.3. Fakiira je vhradend vilehote splatnost, ak den odpisania
z Uftu Objedndvatela je v lehote uvedang] v bode 16.3.1 Obchodrych
podmiencl Ak defi splatnosti pripadne na soboty, nedely, sviatok, alebo
defi pracovného pokoja v Slvenskel republike, posdva sa détum
splatnost na najblizsi nastedujdct Pracovny defl.
16.4.  ZADRZNE A BANKOVA ZARUKA
1841, Zmluva moie urbit Zadriné alebo Bankovd ziruku ako
garanciu Zhotovitela za riadne thotovenie Diela bez vad a2 nedorobkov ra
podmienck stanovenich v Zmiuve a v Obchodnych podmienkach ana
zabezpedenie 3 uspokojenie vietkich pefiaZnych  pahladdvok
Oljedndvatera voli Zhotovitefovi,
16.4.2. Bankovou zirukou sa mzumie bankovd zdruke zriadend
pisomnym vyhldsenin banky, Ze uspokoji Objednavatela da sumy vo
viske urfengi v Zmluve, Bankovd ziruka podla tohto bodu musi byt
zriadens v stlade s nastedovaymi pogdmisnkami:
16.4.2.1, bankové zdruka je vystavend na prvid vwovy bez
ndmietok,
16.4.2.2. banka nemdbie uplatnit namistky, ktoré by bol
opravneny voi Objednavatefovi uplatnif Zhotovite],
16.4.2.3. bankowvd zdruka musi byl vystavena bankou so
sidlom v Siovensksj republike, pobotkou zahranicnej banky v
Slovenske) repubiike alebo zahranifnou bankou
akeceptovatetnou pre Objedndvatela,
16.4.2.4. banka je povinna plnit svoie povinnosti z bankove]
zaruly, ked' ju o to pisomne pogiada Objednavatel,
15.42.5 na pinenie 2z bankove zdruky sa nevyiaduje
predeh@dzajlca weva Cbiedndvatela, aby Zhotovitel spinid
svoj zAvazok a nie je podmienend predioZenim akychkolvek
dokumantov banke okram wzvy na pinanie z bankove] ziruky,
16.4.2.6. banka zaplati na (Set Objedndvatela pohladdvku
Objednavateta krytd bankovou zarukou najneskdr do 15 dni
odo dita dorucenia wavy Objedndvatela na jel zaplatenie
banke,
168.4.2.7. bankovd zdruka musi byl zriadend na dobu urgitd
virvani urSenom vZmluve, inak najmenel do datumu
odovzdania aprevzatia Diela na zaklade Odovedévacieho
protokoly. V pripads, ak v prisbehu wkondvania Diela dbjde
k predizeniy pévedného terminu wkonania Diela a ztohta
dévodu ma platnast bankovej zdruky skonGit pred datumom
vykonania Diela uvedenym v Zmiluve, je Zhotovite! povinny
najneskdr jeden mesiac pred skonfenitm platnosti tgjto
bankove] zéruky predloZif Objedndvatefovi nowd bankowl
zaruku alebo bankovy zéruku prediZit, inak je Obledndvatel

opravneny bez akychkolvek obmedzuilicich podmienok
poZiadat o vyplatenie hankove] zaruky.
16.4.2.8. bankova zéruka zanikne:
(2) plnenim barky vo viSke zdviizku z bankove] zaruky,
(b} uvofnenim hankovel ziruky na zilade pisomného
sthlasu Objedndvatels s uvolnenim bankove] zaruky,
(¢} uplynutim doby, na ktord je bankova zéruka zriadena, ak
sa neuplatni postup podia 16.4.2.7.
1643, Objednavatel si whradzuje prave zadriaf z dorueng
Slastkove] faktdry Zadrineé vo vyske urbengj v Zmiuve z fakiurovane] ceny
bez DPH. Objednavate! je povinny uvolnit Zadriné do 30 dni odo dfia
odovzdania a prevzatia Diela ake ¢elku bez vid a nedorolkov na zdklads
Odovzdavasieho protokolu pre Dislo ako celok, niz viak skar, ako uplynis
splatnost faktlry za posledni Zasf Diela. ato na zéklade pisomnef
Ziadosti Zhotovitela doruBenej Objednévatefovi.
16.4.4, Bankovd zdruku & ZadrZné je Objednévate! apravheny poudt
najma na:
16.4.4.1, uspokojenie svojel pohfadiviky voli Zhotovitelovi
vzniknute] z uplatnensho néroku na zmiuvnd pokuty,
16.4.4.2. uspokpjenie swojich ndarokov na nahradu Skody
sposobengj Zhotovitefom Objednavatelovi pri plneni Zmiuvy
alebo v slvisiosti s pinenitn Zmiuvy,
16.4.4.3. uspokojenie ndrokov tretick osdb na nahradu Skody
spisobeng} Zhotovitelom tretim osobdm pri plneni Zmiuvy
alebo v siivisiosti s plnenim Zrifuvy, za ktor{ zodpoved3 tretim
osobdm Objedndvatel, a ktord si poSkedené tretie osohy
uplatnili u Objednavatela,
16.4.4.4. na krytie nakladov na odstrdnsnie véd Diekla v
pripade, Ze Zhotovitel riadne ozndmend vady Dicla neodstrant
v Zmiuve, Cbehodnych pedmisnkach pripadne
Objedndvatefom stanovengm termine, kiorfch odstransnie v
dosledku omeskania Zhotovitela zabezpeti Objednivatal sdm
alebo prostradnictvorn trete] osoby.
16.4,5. Ustanovenia tohto hodu 16.4 Obchodnych podmienok o
poufiti Bankowe] zéruky & Zadriného a vrateni Bankovel zéruky a
uvolneni Zadriného trvajit aj po zéniku Zmiuvy.

17. ZAPOCITANIE A POSTUPENIE

17.1. ZAPOCITANIE

Objednavatel ma pravo jednostranne zapoitat akikoivek svoju pefiaZni
pohtadavicu (vritans nesplatngl a premicansj pohladavky), dord mé vobi
Zhotovitelovi  proti  pohfaddvke Zhotovitefa  {vrétane  nesplatnej
a premicane] pohladavkyl na zaplatenie akejkolvek penaing Ciastky,
ktord vznikla na zaklade alebo v sivislosti so Zmiuvou.

17.2. POSTUPENIE

Zhotovitel nie je oprdvneny postipit svoie pohiadavky, vvplvwajdce zo
alebo sdvisiace so Zmiuvou alebo jej Sast na akikotvek tretiv osobu hez
predchddzajticenho pisemného sihlasu Ohjedndvatela,

18. DORUCOVANIE

181, Akdkolvek komunikdcia medzi Zmluvnymi stranami bude
v pisomneg] forme a vslovenskom jazyku, & buds dorufend druhej
Zmiuvng] strane na adresu uvedend v Zmluve jednym z nasledovaych
spdsobov: {i} osobné doruGenie. (i} doporuéenou postou s dorutenka,
{Hi) kuriérskeu sluZbou, ktord umoFiuje oversnie dorutenia alebo (iv)
elekironickou postou {e-mailom),

18.2. Plsomnosti zaslané vwESie uvedanym spdschom sa povazujd
za dorufené Zmluvnej strane, kiord je adresatom:

1821 vpripade osobného dorudenia, diiom fizického prevzatia
alsbo odmistnutia prevzatia pisomnosti,

i82.2 vpripage doruenia posStow, diom prevzatia pisomnost;
vpripade, ak Zmluvnd stranz, ktord je  adresdtom, pisomnost
neprevezme, alebo z injch dévodov jej nie je mofné pisomnost dorucit,
pisomnost sa povaiuje za dorutend mdrnym uplynutim 4. Pracovnéhc
dfia po odostani pisomnosti na godts,

18.2.3. vpripade doruCenia kuridrskou shZbou, diiom prevzatia
pisomnosti; v pripade, ak Zmluvnd strana, ktord je adresdtom, pisomnost
nepravazme alebo admietne prevziaf, alebe z inyeh ddvodov jei nie je
moZné pisomnest doruill, pisomnost sa povaiuje za dorudent mérmym
uplynutim 4. Pracovného dfia po odovedani pisomnosti kuriérskej sluzbe
k daruéeniu,

Strana 13z 15



18.2.4. vpripade dorugenia e-mailom, diiom prijatia potvrdenia

o dspednom cdoslani
e-maihi {alebo ingho rovhocenného dokladu).
183, Pisomnosti dorudend v dany Pracovny def v ase mimo befngj

pracovng) doby (7:00 aZ 15:00) budi povaiované za dorugené
nastecduilict Pracovny defi.

18.4, Zmduvné strany sa zdrovedl zavazujl oznamovat si navzdjom
akékolvek zmeny tdajov, ktoré sa ich tykaji a st potrebné na pripadné
uplatnenie ozndmenia, najméa vietky zmeny tykajlice sa tejio zmiuvy,
zmenu, & zénik ich pravne} subjektivity, adresu ich sidia, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spajenia, vstup do konkurzného konania,
redtrukturalizécie alebo likviddcie ktorejkolvek zmiuvnej strany. Ak
niektord Zrmiuvnd strana nespini tito povinnost, nebude oprdvneni
namietat, Ze neprijala akékolvelk czndmenie, a zdrovedi zodpoveda
za akikolvek takto spdsoheni Skodu. V pripade zmeny kontaktnych
ddajov, kzmene kontakinych ddajov na doruovanie déjde diiom
dorudenia ozndmenia 0 zmene kontalktnych ddajov bez potreby uzavretia
dodatku k Zmluve.

19. PRIEMYSELNE A DUSEVNE YLASTNICTVO
19.1. V pripade, ak Diefo wytvorené Zhotovitelom (vritane
zamestnancov Zhotovitela, Subdoddvatefov alebo akgchkolvek tretich
0sdb} na zéklade Zmiuvy bude predmetom ochrany podla Autorského
zékona, Zhofovitel udefule Objednédvatefovi whradnd licenciu v
neobmaedzenom Casovom i teritoridinom rozsahu na celG dobu
autorskoprévnej ochrany Diela. Zhotovite! sa zavdzuje neudeli! tretg
osobe lcenciu v rozsahu a spdsobom udelenym toute licenciou
Chjednédvatefovi a je povinny zdrZat sa pouZitia Diela.
194,14, Zhotovite! udefuje Objedndvatelovi licenciu na poufitie diela v
Zmysle ust. § 19 Autorského zakona, t. i najmé na:

19.1.1.1. spracovanie Diela alebo vykonanie akychkolvek

zasahov do Diela,

19.1.1.2. spojenie Diela s inym Diglom,

19.1.1.3. zaradenie Diela do databdzy podia ust. 5131

Autorského zakona,

19.1.1.4. whotovenie rozmnoZeniny Digla,

18.1.1.5. verejné rozdirovande  origindlu  Diela  alebo

rozmnoZeniny Diela:

(a} prevodom viastnickeho prava,
(b} vypoiidanim,
{c) najmom,
18.1.1.6. uvedenie Diela na verejnosti:
{a) verejnym  vystavenim origindlu  Diela aleho
rozmnozZeniny Diela,
{b) verejnym vykonanim Diela,
{c) vereinym prenosom Dieta.
19.2, Zhotovitef udeluje Dbjednavatefovi licenciu odplatne, prifom

odmena za poskytnutie licencie je zahrnuté v Cene.

19.3. Objednavatel je opravneny udelit sublicenciu tretej osobe
a prenechat vykon prava tretim osob&m bez akychkolvek obmedzent,
19.4. Objednavatel nie je povinny vykondval prava, Mioré sg
predmetom licencie.

195, Zhotovitel' sa zavBzuje, 7e nim wkonané Diele nebude
zataZené prévom tretej osoby, bude bez privnych véd. V pripade zistenia
prévnych véd je Zhotovite! povinny bezodkiadne ziednat ndpravu tak, ahy
prévny stav Diela nenaruSoval préva tretich osdh.

19.6. Znotovitel s predehddzajdcim  plsomnym  sihlasom
Objednévatela mbZe pouZif Dielo pre potreby tvorby a zverajnenia
vedeckjch a odbornfch publikdcii v Objednédvatelom  stanovencm
rozsahis,

20. OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV, PROTIKORUPENA DOLOZKA,
OZNAMOVANIE PROTISPOLOCENSKES CINNOSTE A MLEANLIVOST

201 OCHRANA OSOBNYCH (DAJOV

20.1.1.  Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmiuvy dodriiaval
ustanovenia pravnych predpisov o ochrane oscbrych Gdajov, najma
GDPR a Zdkon o ochirane osobnych Gdajov.

20.1.2.  Objednévatel vyhlasuje, Fe ako objednévate! Diela v Zmysle
Zmiluvy spractiva beZné osobné tdaje fyzickich ostb, ktoré priuzatvarani
afebo plneni Zmluvy vystupuid na strane Zhotovitela ako osobné idaje
Statutarnych crgdnov, Senov Statutdrneho orgénu, dlenov inych orgénov,

zamestnancov, kontaktnych osdb alebo inych Zhotovitelom poverenych
fyzickych osbb (dale} len ,Dotknuté osoby”), na éfely pinenia prav a
povinnost! wyplyvajicich 20 Zmiuwy v stlade s GDPR a Zakohom
o ochrane osobnych {ddajov.

20.1.3. Objedndvatel spraclva osohné Udaje Dotknutych osdb na
zéklade vykonu jeho opravmengho zdujmu na Udinnom uzatvoreni a
plneni Zmiuvy, pricom Dotknuté osoby mbZu takéto spracivanie z povahy
zroduvného vziahu aj primerane ofakdvat.

20.14.4. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze bez ohfadu na to, & osobné lidaje
Objednédvatelovi poskytla priamo Dotknuté oscba alebo &1 osobné Gdaje
Dotknutych ostb poskytol Ohjednavatelovi Zhotovitel alebo umoznil ich
spracivanie Ohjedndvatelom, bude informoval Dotkputd osoby o
spragivani ich osohnych lidajov Objedndvateiom podra &lanku 13 a 14
GDPR prostrednictvom informadaej povinnosti  Zhotovitefa,  Tuto
povinnost je povinny splnit najneskdr do 30 dnif odo dita poskytnutia
osobnych Gdajov Objednédvatefovi alebo umoZnenia ich spracivania
Objednavatefom. Informacna povinnost! Objedndvateta podia Skanku 13
a 14 GDPR je umiestnena na Webhovom sidle Obiednévatefa.

20.2.  PROTIKORUPCNA DOLOZKA

20.2.1. Objedndvatel ma prijaty Protikorupény program, ktosy
vychadza z Protikorup&nei politiky Stovenskej rapubliky na roky 2019 -

' 2023 schvalenej uznesenim viady Slovenskej republiky 8. 585/2018 zo

dita 12, decembra 2018, iorghe cielom a Uéelom je zamedzif korupceii,
Zlepsit protikerupnid prevenciu, zmenSovat priestor pre Korupciu a
odstrafioval pridiny jef vezniku, prifom za dbsledné uplatfiovanie a
dodrfiavanie protikoruptnysh zdasad a ostatnfch ustanoveni programu
maji zodpovednost v stiade s prijatym protikorupéngm programom
obidve Zmluvné sirany. Protikorupiny program Objedndvatela Je
zverejneny na Webovom sidle.

20.2.2.  Zmluvné  strany wznavaji hodnoty, Ze zdkonné a
protikorupéné sprdvanie fe jednym zo zékladnych atribltov podnikania a
takéto spravanie je charakteristické pre vietky aktivity a Ginnosti
Zmiuvnych stran,

20.2.3. Imluvné strany sa zavzujl, Ze budd konaf vsilade
s prisiudnymi  Préavnymi predpismi, Internymi predpismi, etickymi
normami, prijatymi  protikorupénymi  programami,  redpektujic
aochrafujic zékladné préva aslobody vietkych oséb, podporovat
spravodlivé a rovné zaobchédzanie so vietkymi osobami, poskytovat
bezpetné azdravé pracovné podmienky, reSpekiovat a ochrafiovat
Zivotné prostredie a prijfimat vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom,

20.2.4,  Zmiuvné strany vyhlasuid, Ze podta ich vedomosti Ziaden z ich
predstavitefav, zastupcov, zamestnancov, alebo inyoh osdh konajlicich v
ich mene pri poskytovani plaenia predmetu Zmiuvy nepontika ani nebude
priama alebo nepriamo ponukat, ddval, poskytovat, vyFadovaf ani
prilimat  finantné prostriedky alebo  akdkoivek iné ocenitemd
hodnoty, alebo poskytovat akékotvek vihody, dary, alebo pohostenia, za
Ufelom ziskania alebo udriania vihody pri wkone podnikatelskej
ginnosti.

2025, Vramei oznamovace] povinnosti, sa Zmiuvné strany zavazujd,
Ze akékolvek podozrenie z korupdného spravania, alebo poruSenie
protikorupdného  programu  prijatého  Objedndvatelormn st povinné
oznamit prislusnym orgénom verejnel moci, alebo podat ozndmenie
sposcbom uvedenom na webovom sidle Objedndvatea.

20.3. OZNAMOVANIE PROTISPOLOCENSKES SINNOSTI

20.3.1.  Objednadvate! ma prijatd smernicy & SM 7/2019 o vndtornom
systéme preverovania ozndmeni slivisiacich s oznamovanim
protispoloéenskej Ginnosti,

20.3.2.  Formuldr na podanie ozndmenia je umiestneny na Webovam
sidle

hrip//wwew vl sk/ems/index.php?hage=odanie.oznamenia-v-
suvislosti-s-oznamovanim-protispolocenskel-cinnosty

204,  MLEANLIVOST A CITLIVE INFORMACIE

20.4.1. Zhotovitel je povinny chrénif a zachovavat miSaniivost
o Déverngch informdcidch, a to aj po ukonSen! Zmiuvy. Zmiuvné strany sa
dohodli, e za Déverné informdcie sa nepovaiujl informdcie, ktoré sa na
zékiade Prévnych predpisov zverejfii.

20.4.2,  Za poruSenie povinnosti zachovéavat midantivost ¢ Dovernych
informacisch sa nepoklada ich poskytnutie prislunym Statnym orgénom,
pokial to vypliva z Pravneho predpisu, pouZitie potrebnyeh informécii
alebo dokumentov v pripadnych siidnych, rozhodcovskych, spravayeh a
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inych konaniach ohifadom prév a povinnosti vyplyvajicich zo Zmiuvy
alebo pokial tak ustanovujl prisluSné Pravne predpisy, ako ani ich
poskytnutie ¢lenom crgénov Zmiuvnych strén, zamestnancom Zmluvnych
strén, auditorom, {iStovnym, dafiowm, prévnym alebo inym poradcom
Zmijuvrych strén, ktord s0 viazani ohfadne im spristupnenych informaci
povinnostou miganlivosti na zaklade zékona alebo sa pisomnou zmluvoy
zaviazali povinnostou miSanlivosti.
20.4.3. Okrem wySSie uvedeného, Zhotovitel mé pravo poskytnif
takéto Dévernéd informdgie:
20.4.3.1. pre Géely sddneho, sprévneho, alebo iného konania,
ktorého je Gfastnikom, a kioré sa vedie v stvislosti so
Zmluvou,
20.4.3.2. osobe, ktord pre Zhotovitela spraciva déta, a to v
rozsahu nevyhinutnom na riadne spracovavanie dat,
20.4.3.3. osobe, ktord pre Zhotovitela obstardva archivaciu
Zmiuvy, a to v rozsahu nevvhnutnom na riadnu archivaciu
Zraluvy,
20.4.3.4. azkejkolvek osohe uvedene v stihiase
Chjednavatela.
20.4.4. Dokumenty, ktoré obsahujd citlivé informdeie budd
Zhotovitefovi odovzdané aZ po podpisanf whidsenia midanlivosti
vietkych dotknutych Zamestnancov' Zhotovitela, ktori sa  budd
choznamovat s takymito dokumentmi v zmysie zakona 8. 45/2011 2. =
o kriticke} infradtruktire v zneni neskorSich predpisov.

21. ZAVERECNE USTANOVENIA

211, Imiuva a vSetky dodatky k pej a jej vwhkiad ake aj v3etky
mimozmluvné zavazky slvisiace so Zmluvou sa riadia pravnym
poriackom Slovenskej repuhliky a budd interpretované v stlade s nim.
21.2. Préva a povinnosti Zmluvnych strdn, ktoré nie s upravend v
Zmluve av Obchodnych podmienkach, sa rladia Prévriymi predpismi,
najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

21.3. Viatky spory, ktoré vzniknd zo Zmluvy alebo v sdvislosti s ficy,
vratane sporov ¢ platnost, vwklad alebo zénik Zmluvy, sa Zmiuvné strany
zavizuju rie§if predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim, Ak
neddide k takejio dohode v iehote 80 dni odo dia dorudenia vyzvy na
rokovanie druhej Zmiuvnej strane, bude spor predloZeny na rozhodnutie
prisiudnému sGdu Slovenskej republiky v zmysle ustanoveni CSP,

21.4. Ak je ktorékolvel z ustanoveni Zmiuvy alebo Obchodnych
podmienck neplatné, neldéinné alebo nevymadhateiné, alebo ak sa takym
stane v buddenosti, takéte ustanovenie e, resp. bude, povaZované za
addelené od Zmluvy a Obchodnych podmienok a neovplyvni platnost,
gtinnost  alebo  vymahatelnost  ostainych  ustanoveni  Zmluvy
a Ohchodnych podmienok, ktoré budd aj nadalej trvat (s vynimkou
vripadov ked' takéto oddelenie odporuje (imysle Zmluvnych strin, kiory
ie zrgimy zo Zmluvy a Obchodnych podmienok); Zmluvné strany sa
zéroved zavazujl rokoval v dobrej viere tak, ahby takéto neplatng,
nelinné atebo nevymahateind ustanovenie Zmiuvy aleboe Obchodnych
podmienck bolo bez zbytofného odkladu nehradené novym platnym,
G€innym a vymahatelnym ustanovenim, ktoré bude v najvy3Sej moinej
miere zodpovedat déelu pdvodného ustanovenia.

21.5, Akakolvek zmena Zmluvy a Obchodnyeh podmienok sa méZe
urohit. fen formou chronologicky offsiovanych pisomnyeh dodatkov,
podpisanych oboma Zmiluvnymi stranami, ak nie je v Zmiuve uvedené
inak.

2186, Zmluva & Obchodné podmienky nadobiidajit platnost diiom
podpisania Zmbkuvy oboma Zmiluvnymi stranami @ Géinnost dfiom
nasledujicim po dni zvergjnenia Zmiuvy a Obchodnych podmienck v
zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Obdianskeho zékonnika 2 § Sa ods. 4
Zakona o slobodnem pristupe k informécidm, ak nie fe v Zmiuve alebo
v Préavnom predpise uvedend in€. V pripade, ak su obe Zmluvné strany
povinnou oscbou v zmysle Zakena o slobodnom pristupe k informaciam
Zmluva nadobudne déinnost jgf pryym zvergjnenim.

21.7. Objednévate! je povinnou osobou v zmysle Zdkona o
slobodnom pristupe k informéciam a preto Zmiuvné strany sdhlasia s
tym, Ze Zmluva (vratane udajov o bankovom spojeni a &isle (Stu
Zmluvnych stran uvedenych v Zmluve) a darové doklady stvisiace s
Zmluvou budid zversinené tzkym spdsobom, kory pre povinne
zverejfiovang zmluvy yklads zékon o stobodnom pristupe k informéciam
vo svojom ust. § S5a a § Bb. Za tym ucelom Zhotovitel udefuje

Cbjednavatelovi siihlas na vykonanie potrebnych Gkonov tykajlcich sa
zverejnenia uvedenych dokumentov,
218 Neoddelitefnou stéastou Obchodnych podmienck s
nasledovneé prilohy:

- Priloha &. 1 Vzor Odovzdévacieho protokolu

- Priloha €. 2 Vzor Preberacieho protokolu

- Priloha & 3 Vzor Protokolu o odovzdani a prevzati Miesta

vykonavania Digla
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‘?&4 Vodohospodarska

vistavba
ODOVZDAVACI PROTOKOL C.
PREVZATIE: Déias:kové D ucelens
PREDMET: Dtovaf Ds!uiby Dstavebné prace D iné
OBDOBIE: MESIAC: ) ROK:
OBJEDNAVATEL/ODBERATEL: ZHOTOVITEL/DODAVATEL:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

P.0.BOX 45, Karloveskd 2,

842 04 Bratislava

OR; OR G5 Bratistava |, odd. P5, v, €, 32/B OR:

1I6o: 00 156 752 DiS: 2020480198 1IC0: DIC:
ZMLUVA / OBJEDNAVKA:

GisLo:

PREDMET :

PLATNOST DO
FINANCNE CERPANIE BEZ DPH

CELKOVA ZMLUVNA CENA DOTERAZ VYFAKTUROVANE FAKTUROVASBE;OS;.EDOVANOM ZOSTAVA VYFAKTUROVAT
T 0,00€

POPIS PREDMETU PREVZATIA V SLEDOVANOM OBDOBI
p.c. Popis M Cena bez DPH/MJ Cena bez DPH celkom Poznamky
:L o— —_—
2_ — —_—
Celkom za stedované obdobie: 0,00¢

VYHLASENIA/VYJADRENIA/INE POZNANKY:

Podpisani wyhlasw, Ze objem pric 2 dodévok uvedengch v tomto protokole a Specifikovanych prilofenych sipisoch vykonanych prac a dodavok zodpovedaju skutodne zrealizovanym?

dodanych v sledovanom obdobi.

za objedndvatela/odheratela; dia ...

za zhotovitel'a/doddvatela; dRa ..o

20ZNAM PRILOH:

Priloha & 1, Preberaci protokol o prevzali prace (dieta)




Stavebnik {Objednavatel):

VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, PREBERACI PROTOKOL s
STATNY PODNIK O ODOVZDANI A PREVZATi PRACE " Vodohuspodaiska
Karloveska 2, P.O. BOX 45, (Diela/dokonéenej &asti Diela)

842 04 Bratislava

Datum zacatia preberacieho | Nazov verejnej prace (Diela):

konania:

Nazov dokonéenej Easti verejnej prace { Easti Diela):

U&el a technicky opis verejnej prace {Diela alebo Zasti Diela):

Finantné prostriedky na verejn pracu a podiel spolufinancovania z verejnych zdrojov: Eur bez DPH / 0,00 Eur

Kapacity ziskané vystavbou:

Zodpovedny stavbyveddci: : Zhotovitef :

Projektant (spracovate! projekfovej dokumentécie ): Projektanti ucelenych casti (spracovatel projektove] dokumentacie

ucelenych Casti):

Stavebnyftechnicky dozor (ak bol stavebnikom ustanoveny):

Stavebné povolenie &islo:

Zmena stavebného povolenia &islo: zo diia: vydal:

Protokol o Statnej expertize zo dha: cislo:

Objednavka podla Cbhchodného zdkonnika,

Datum zaZatia prac podia Objednavky: Datum skuto&ného zacatia prac: Datum dokoncenia prac podla Objednavky:

Dévody nedodrzania lehot zaéatia a dokonéenia Diela alebo Casti Diela:

Qdchylky od dokumentacie overenej stavebnym dradom a ich ddvody:

Uplatneny systém zmiuvnych a technickych podmienck pri realizacii verejnej prace:

Podmienky sk$obnej prevadzky stavby (verejnej prace):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej prace (Diela aleho dokonéenef ¢asti Diela) stavebnikom (preberajicim):
Prace boli zrealizované v poZadovanej kvalite v zmysle platnych STN

Sapis vad a nedorobkov zrejmych pri odovzdani a prevzati Diela alebo dokonéenej £asti Diela:

Dohoda o opatreniach a lehotach na odstranenie vad a nedorobkov pa Diele alebo na &asti Diela:

Zadrzana suma z dohodnutej ceny Dicla alebo Easti Diela do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov a preukazania spinenia
kvalitativnych parametrov (v € a %):

Dohoda o zabezpeteni pristupu Zhotovitefa do objektu s ciefom odstranit’ vady a nedorobky:

Dohodnuty termin vypratania staveniska po ukongeni realizacie Diela alebo Casti Diela:

Dalie dohodnuté podmienky:

Udaje o prevzati dokumentacie skutoiného realizovaniafvyhotovenia Diela alebo ¢asti Diela (DSV):

Udaje o archivovani dokumentacie:

Odovzdané dokiady v priebehu uskutoéfiovania verejnej prace:




Cena podfa Objednavky:  Eur bez DPH

Zl'ava z ceny a jej ddvody:

Cena po odpoéitani zl'avy:

Zvysenie alebo znizenie ceny Diela, Dévod zvySenia, prip. zniZenia ceny Diela s uvedenim vyvoja ceny Diela:

Odskodnenie za omeskanie a iné sankcie | Ku dfiu zagatia preberania boli vystavené | Termin predlo¥enia konednej faktary /
v Eur podla Zmluvy o Dielo/Obchodnych | splatkové listy na sumu v Eur spolu: Zaveretnsho platobného potvrdenia:
podmienok, resp. podia Obchedného
zakonnika:

Zaruénd lehota (koneény datum):

Supis priloh, ktoré tvoria nedelite’nd stGdast tohto protokofu:
Priloha &. 1~

Datum ukondenia preberacieho konania:

Zastupcovia Zhotovitefa odovzdavaja a zastupcovia stavebnika {Objednavatel'a) preberajis Dielo alebo East Diela podfa Zmluvy
o diglo/Obchodnych podmienok a prisiu$nyeh ustanoveni Obchodného zakonnika.

Meno a priezvisko, funkeia Obchodné meno Podpis a cdilagok pediatky

Zastupcovia Zhotovitela

Zastupcovia
Stavebnika/Objednavatela

Ostatni prizvani dcastnici:

Rozdelovnik : 1x Zhotovite!
3x Objednavatel (stavebnik)

Vyjadrenia iidastnikov:




Priloha ¢. 1 Dokumentacia stavby



A ot/ Vodohospodarska
vistavba

ZAPISNICA ¢. por.é./rok/&. ZoD alebo Obj.
o odovzdani a prevzati pracoviska ha stavenisku/staveniska ¢asti Diela
(stavebného objektu ¢. /prevadzkového stboru €.)

konané dna:  ..eecee..... v

--------------------------

1. ZAXKLADNE UDAJE STAVBY:

Nazov stavby:
Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK

Karloveska 2, P.O. BOX 45, 842 04 Bratislava

Technicky / stavebny dozor objednavatela:

Projektant;

Zhotovitel:

Realizujaci zavod:

Stavebné povolenie: zo daa:
Sithias: zo dna:
Rozhodnutie o odaati polnohospodarskej pody: zo dna:

2. NAVRHOVANA ZMLUVNA CENA CASTI DIELA (STAVEBNEHO OBJEKTU / PREVADZKOVEHO

-

SUBORUY:

3. LEHOTA VYSTAVBY:

zacatie: ukoncenie:
4. MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE:

5. UDAJE O STAVENISKU A POZIADAVKY:

6. PRISTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA?;

7. UDAJE O PODZEMNYCH A NADZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETACH A INYCH PREKAZKACH:

8. VYTYCENIE ZAKLADNYCH BODOV STAVEBNEHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

6. BEZPECNOST PRACE :

6.1 Tato zapisnica je vypracovana v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich
predpisov.

6.2 Zodpovednou osobou zhotovitel'a podfa § 2 pism. q vyhlasky MPSVaR &. 147/2013 Z. z. je
osoba poverend zastupcom zhotovitefa riadenim stavebnych prac s pravomocou
samostatne rozhodovat a je zodpovedna za zaistenie a dodrZiavanie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni, predpisov o ochrane pred poZiarmi a predpisov o ochrane zivotného

* Vymedzenie rozsahu a priestoru odovzdavaného staveniska/pracoviska na stavenisku (moZné doplinif &j grafickym zndzornenim)

2 Definfola pristupovych ciest na stavenisko + Specifikovat napdjanie na dostupné hody médii, zriadenie socidlnych a inych zariadeni
na stavenisku a pod.



6.3

6.4

6.5

6.6

prostredia na prevzatom stavenisku, vratane vedenia predpisanej dokumentacie a v stilade
s0 zmluvou o dielo.

----------------------------------

Zastupca zhotovitel'a sa zavazuje, Ze po celt dobu nim vykondvanych stavebnych prac bude
jeho zodpovedny zamestnanec/pracovnik pritomny na stavenisku/pracovisku.

Zastupca objednavatela vykonal pred nastupom zamestnancov zhotovitela kontrolu
odovzdavaného staveniska/pracoviska z hf'adiska bezpednosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia a nenasiel na odovzdavanom
stavenisku/pracovisku Ziadne zavady a nedostatky, ktoré by chrozovali prevadzku stavby
alebo zakonom chraneny obecny zaujem, hiavne bezpeénost’ Zivota a zdravia fudi na
stavenisku/pracovisku. : o
S tymito skutoénostami oboznamil zastupcu/zastupcov zhotovitela
} (vratane prislusnych predpisov BOZP, OPP a OZP, ktoré st pre odovzdavané
stavenisko/pracovisko zavazné a so zvlastnostami stavby, ktoré zhotovitel’ ako preberajlici
respektuje v plnom rozsahu.

Objednavatel upozoriiuje na dodrziavanie § 17 zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplineni niektorych zakonov (d'alej aj ,zakoh BOZP®),
ktorym sa stanovuje spdsob evidencie, hidsenia a zasielania zaznamu o Graze. Zhotovitel"
je povinny okamiZite ohlasit' kazdy draz svojho zamestnanca vratane svojich
subdodavatelov objednévatel'ovi a pri drazoch podlichajlicich registracii predlozif’ kdpiu
zaznamu o Graze.

Zastupca objednavatela oboznamil zastupcu zhotovitela s:

a) poziarnymi poplachovymi smernicami pracoviska (stavby), hasiacimi prostriedkami,
priestormi so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru,

b) umiestnenim hlavného vypinaca elektrickej energie, hlavného uzéveru vody a plynu,
zdrojom vody a napojenim na kanalizéciu, bezpeénostnym znadenim a vystraZnymi
symbolmi,

¢) miestnymi pomermi a skutoCnostami, ktoré by mohli ohrozit” bezpeénost' osob, rizikami
a hebezpedtenstvami na stavenisku,

d) povinnostou vybavit' svojich zamestnancov vhodnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami na zaklade zistenych rizik a kontrolovaf' ich pouZivanie pri praci podla
Nariadenia vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimainych poZiadavkéch na poskytovanie a
pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

Objednavatel" poZzaduje od zhotovitela:

a) pisomne spracovanie rizik, ktoré vznikaji z jeho pracovnej €innosti a ohrozuj:
- zamestnancov zhotovitela,

- zamestnancov subdodavatela,
- zamestnancov objednavatela,

b) zamestnancov inych zhotovitelov a tychto zhotovitelov je povinny o tychto rizikdch
pisomne informovat' v zmysle § 18 ods. 2 zékona BOZP, viest evidenciu zoznamu
zamestnancov, ktorym je povoleny vstup pred nastupom na stavenisko, pricom zoznam
zamestnancov  vykonavajlcich prace na stavenisku/pracovisku je povinny
zaznamenavat' denne do stavebného dennika, najneskér pred zadatim prac,

¢) aby vSetci jeho zamestnanci, ako aj subdodévatelia mali absolvované a platné skolenia
z platnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP a OPP, preukazy,
osvedCenia a opravnenia zamestnancov Specidlnych (osobitnych) profesii (napr. strojnici
stavebnych strojov, Zeriavnici, viazadi bremien, leSendri, prace vo vyskach a pod.), pricom
zastupca zhotovitela zabezpedi, aby jeho zamestnanci (zamestnanci subdodavatela)



6.7

6.8

6.9

boli pred vstupom na stavenisko preskoleni a presklsani v zmysle § 20 vyhlasky
MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z.,

d) aby vsetky elektrické zariadenia pouZivané na stavenisku/pracovisku mali platny
zéznam o kontrole alebo prehiiadke v stlade s vyhlaskou MPSVaR SR &, 508/2009 7 .z.,
STN 33 1500, STN 33 1600 a STN 33 1640,

€} aby mal k dispozicii predavajiice protokoly k leSefiovym konstrukcidm a kondtrukciam
pomocnym aostatné doklady o vykonavani predpisanych Kkontrol stavebnych
konstrukcii,

f) k dispozicii doklady o kontrolach ochrannych zariadeni (ochranné postroje, lana atd’.).

Zastupca zhotovitela je povinny preukdzatelne poudif' svojich zamestnancov

{zamestnancov zhotovitela) o0 zakaze :

a) vstupu do inych Casti prevadzkovanych objektov objednavatela ako i svojvolného
oplstania z odovzdaného staveniska/pracoviska,

b} pouzivania technického a strojného zariadenia bez opravnenia a vybavenia a bez

" vedomia vedenia stavby, ‘ '

¢) vykonavania zvaradskych prac bez povolenia vedenia stavby,

d) vykonavat® prace takym spdsobom, Ze ohrozujii seba alebo ostatnych Géastnikov stavby,

e) pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok alebo inych psychotropnych iatok a
povinnosti podrobit’ sa vySetreniu, ¢i nie je pod ich vplyvom.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze hrubé porusSenie alebo opakované menej rzavainé
porusenia tychto zdkazov budi dévodom k sankcionovaniu v zmysle Obchodnych
podmienok objednavatela,

Zhotovitelovi sa zakazuje pouzZivat' leSenie objednavatela aj ostatnych zhotovitelov
posobiacich na stavenisku/pracovisku bez jeho riadneho odovzdania v zmysle vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z. LeSenie zhotovitelfa musi zodpovedat” STN 73 8104, STN EN
1004, 73 8107-Z 2, u systémovych (dielcovych) leSeni navodom k montazi a pouZiti vyrobeu.

Zhotovitel' zabezpedi na prevzatom stavenisku/pracovisku dodrziavanie predpisov o
ochrane pred poZiarmi, hlavne zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskordich predpisov. V tomto zmysle je povinny poudit' svojich zamestnancov (resp.
zamestnancov subdodavatela) o vykondvani prac s otvorenym ohhom len s vedomim
vedenia stavby, ktoré musi zabezpecit' podmienky z hl'adiska protipoZiarnej bezpecnosti.

V podmienkach objednavatela sa Povolenie na zvaranie poZaduje pre horilice prace na
vSetkych pracoviskéch a nie iba na miestach so ZNVP, so zabezpeéenim ochrany dodrzanim
opatreni uvedenych v Povoleni na zvaranie, v priebehu prac i po ich skonceni, po dobu 8
hodin. ' ‘

6.10 Pri vykonavani prac, ktoré mézu ohrozit' zdravie a Zivoty (iCastnikov stavby/pracoviska sii

zmluvné strany povinné s miniméine 3-dennym predstinom oznamit' tieto skutocnosti pred
zahajenim prac.

6.11 Zhotovitel' prevzal vSetku zodpovednost' za zabezpeCenie bezpeénosti prace a ochrany

zdravia, ochrany pred poZiarmi v zmysle platnych pravnych predpisov na odovzdanom
stavenisku/pracovisku a za bezpecnost' a zabezpecenie odovzdanych priestorov a objektov
uvedenych v rozsahu odovzdavaného staveniska/pracoviska.

9. PRIPOMIENKY UCASTNIKOV KONANIA:

Zacatie stavebnych priac na objektoch stavby/staveniska/pracoviska je moZné aZ po
zazname technického/stavebného dozoru v stavebnom denniku.

Zhotovitel pisomne (zapisom vSD ae-mailom) vyzve objednavatela kzahajeniu
preberacieho konania



e Datum ukonéenia preberacieho konania = Datum schvalenej a odovzdanej dokiadovej ¢asti
zrealizovaného diela (kopie stavebného dennika, DSRS, Elaborat kvality schvaleny
a odsithlaseny stavebnym dozorom, Doklady o odvoze odpadu (ak podas realizacie bol) ha
certifikovant skladku s uvedenim mnozstva a druhu) = Datum fakturacie

10. KONTAKINE OSOBY:

Zhotovitel:

Zodpovedny stavbyveduci: ¢.tel.:
Zastupca stavbyvediceho: &.tel:
Objednavatel:

Technicky dozor: g. tel.:
Stavebny dozor: €. tel.:
Zastupca dozoru: ¢. tel.:

10. ZAVERECNE VYHLASENIE:

Objednévatef, Vodohospodarska vystavba Z.p. odovzdava stavenisko zhotovitelovi XY ktory
prehlasuje, Ze stavenisko prebera za podmienok a poziadaviek uvedenych v &asti 6. a Ze si je
vedomy vietkych dosiedkov vyplyvajiicich z nedodrZania tychto podmienck a poziadaviek, ako aj
za nedodrzanie hranic staveniska

Zaznam bol na znak stihlasu podpisany ziicastnenymi stranami (meno, priezvisko a podpis)

Za zhotovitela

.....................................................

Za objednavatela

......................................






