Dohoda 0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
. triedy

uzavreta podl'a § 51 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zadkonnik*)
(d’alej len ,,dohoda*)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik — generalny riaditel

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych:
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a sprava ciest Zilina
M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

Bankové spojenie:

IBAN:
ICO: 00 00 33 28
DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpoctova organizicia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dia 07.12.1995, Gplné znenie ¢. 316/M-2005
zo dia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravea )

Prevadzkovatel’ siete :

Nazov a sidlo: Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s.
Partizanska cesta S, 974 01 Banska Bystrica

V mene ktorej kona: Ing. Lucia Harachova — podpredseda predstavenstva, a.s.
Mgr. Peter Neuzer — ¢len predstavenstva, a.s.

Bankové spojenie:

IBAN:

1CO: 36056006

DIC: 2020095726

Zapisany V: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,

oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 705/S
(d’alej len ,,Prevadzkovatel*)

uzatvaraju tato dohodu:



=
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I. Uvodné ustanovenia

. Prevadzkovatel’ je pravnicka osoba, ktora zabezpeCuje poradensku, technickt a odbornti pomoc v oblasti

vyroby, upravy, dodavky pitnej a uzitkovej vody, prevadzky vodovodov, kanalizacii a Cistiarni odpadovych
vod.

Spravca je rozpoltova organizacia v zriadovatel'skej posobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky.

. Spravca je spravcom cesty I. triedy 1/64.

I1. Predmet dohody

. Predmetom tejto dohody je uprava vzajomnych vztahov suvisiacich s umiestnenim kanalizacie

S oznacenim stavby ,,Aglomeracia Novaky, Zemianske Kostol'any, Kamenec pod Vta¢nikom — kanalizacia
a COV* (dalej len ,,Stavba“) v cestnom telese cesty I. triedy 1/64, za podmienok uvedenych v tejto dohode.
Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode a stanovisku Spravcu k projektovej
dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje sihlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode

Tato dohoda tvori neoddelitelnt a zavdznu sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.
Umiestnenie Stavby podl'a tejto dohody sa povazuje za realizaciu Stavby v sulade so zdkonom ¢. 135/1961
Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne Uzemie Zemianske Kostolany, obec Zemianske Kostolany, okres
Prievidza, a to v rozsahu znazornenom V situaénom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie
kanalizacie Vv telese cesty . triedy 1/64 sa bude realizovat’ v stani¢eni km 134,663 — 135,917.

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje zabezpeCit realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby a v
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch Vv sprave Spravcu a Vv
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zacatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predlozit’ Spravcovi na
odsuhlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa méze zacat’ az po odsthlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrzania terminu uvedeného v odstihlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat’ od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom: jednosto Eur) za
kazdy zacaty den omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel' povinny prizvat
zastupcu Spravcu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlasit” Spravcovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukonéenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentaciu a zaznamy,
ktoré musia byt podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spravcu

Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel'a poskytnut’ primeranti nevyhnutna sucinnost’.

V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy
za dodrzania dohodnutych podmienok.

Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych
predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.

Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajucom ucelu, na ktory je urcena.

Pocas zimnej udrzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.

VII. Povinnosti Prevadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly
priebehu a sposobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ sa zavdzuje pozvat Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré budu
zakryté (napr. vykopové prace). Oznamenie je Prevadzkovatel’ povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni
vopred pred zakrytim prac.

Prevadzkovatel’ je povinny informovat’ Spravcu o vSetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odstihlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.
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Prevadzkovatel je povinny zabezpeéit’ na svoje naklady stavebny dozor s odbornou sposobilostou v podk.
21 — dopravné stavby, vopred odsthlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu
prevadzanych prac. Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim
staveniska aukonéenim prac stavebny dozor spracuje samostatni spravu s fotodokumentaciou
vykonanych prac v cestnom telese a predlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po
ukonceni stavebnych prac.

Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky

zvolat’ preberacie konanie a na iom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v siradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné stani¢enie v km
a uzlovom systéme pre jednozna¢nu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stiradnic v textovom subore
* TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosici,

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl'a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m?,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalne;
forme na CD nosici,

— elaboraty predpisanych skusok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratériom
Spravcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. ods. 3 tejto dohody.

Prevadzkovatel' sa zavdzuje, Zze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke

60 mesiacov odo dna prevzatia Stavby (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Ze vada na telese cesty bola sposobena po

dni prevzatia vonkaj$imi udalostami, za ktoré sa povazuju najmi také nepredvidateI'né a neodvratitelné

udalosti ako Zivelné pohromy, poZziare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy
osobitnej intenzity, ak st okolnostami vylucujiucimi zodpovednost’ podla vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov), alebo nebola sposobena Prevadzkovatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskutoéiioval

Stavbu.

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknti pocas poskytnutej

zaruky a v dosledku prac Poskytovatel'a v telese cesty, najneskor do 14 dni odo dia pisomného oznamenia

vzniku vady Spravcom, pokial Spravca neur¢i inak. Ak by mohlo dojst’ k skodam tretim osobam, je
povinny Prevadzkovatel’ zabezpecit’ toto miesto do doby odstranenia vady.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VII. bod 7 je Spravca

opravneny pozadovat od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zacaty

dent omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty
narok Spravcu na nahradu Skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl'a ¢l. VII. bod 7 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady

anaklady stym spojené vyfakturovat Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel' je povinny tuto fakturu

Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vsetky

d’alSie zdovodnené naklady spojené so zaru¢nymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaruénej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spise

zaznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poziadavky na odstranenie porach

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie ur¢enom Spravcom. Sucastou zaznamu

budi aj potrebné skusky (napr.: Gnosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podl'a poziadaviek

Spravcu. Tieto skusky si moze zabezpecit’ Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpecenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel’.

Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukoncenim zaruénej lehoty podla tejto dohody a v zdzname

uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zaru¢na doba bude platit do doby konania

obhliadky podTla ¢l. VII. bod 10.

Prevadzkovatel’ akceptuje a suhlasi so stanovenim zaru¢nej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,

ze bude pocas celej doby ulozenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vietky opravy cestného telesa v mieste

ulozenia Stavby, ktoré vzniknu z dévodu poskodenia a poruch Stavby ato na vlastné naklady a za
podmienok a v termine uréenom Spravcom.
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Prevadzkovatel’ sa zavdzuje odstranit’ vady na cestnom telese podla ¢l. VII. bod 12. Spravca je opravneny
uréit’ Prevadzkovatel'ovi spdsob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od
vyzvy Spravcu. Ak by z dovodu neodstranenia vady mohlo dojst’ ku Skodam tretim osobam, je povinny
Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit® miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zacaty defl omesSkania s odstranenim vady.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podl’a ¢1. VII. bod 13 a tito vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite a naklady s tym
spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tato fakturu Spravcovi uhradit’ do 14
dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’alSie zdovodnené naklady
spojené s vadami.

V pripade opravy cesty zo strany Spravcu, Prevadzkovatel’ na vlastné naklady zabezpeci vyskovu tpravu
resp. vymenu poklopov a ostatnych zariadeni v sprave/majetku/ Prevadzkovatela podl'a pokynov Spravcu.

VIIl. Stavebny dozor

Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat : , evid. ¢islo: (pisomne odstihlaseny
Spravcom: Slovenské sprava ciest, Investiéna vystavba a sprava ciest, M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina,
pisomny suhlas je neoddelitel'nou sticast'ou tejto dohody).

Stavebny dozor je povinny zabezpecit' Prevadzkovatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spiiiat’ poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku Vv zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon). Specializacia stavebného dozoru bude v podk.
21 — dopravné stavby. Kopia osvedcenia o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tejto dohody. Medzi
povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najmai, ale nielen:

a. kontrolovat’ realizaciu prac podl'a stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentacii,
podla platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovat’ dodrziavanie
harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym délezitym tikonom,

b. zabezpecit' a skontrolovat’ spravnost dokladov predloZenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat stavenisko a jednotlivé prace za ucasti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat’ za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie
Stavby,

e. upozoriovat, Ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizicie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

g. zabezpecit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.

IX. Nahrada narokov tretich os6b

Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentécie, vysporiada Prevadzkovatel’.

Prevadzkovatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0os6b voci Spravcovi, ktorych vznik bol sposobeny
zaruénymi vadami.

V pripade, ak si umiestnenie Stavby vyZzaduje majetkovopravne vysporiadanie, Prevadzkovatel sa
zavdzuje, ze zabezpe¢i na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia siete
Prevadzkovatela na pozemkoch a cesthom telese v sprave Spravcu pricom sposob majetkovopravneho
vysporiadania uréi Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich osob, ktoré buda uplatnené voci
Spravcovi z dovodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na vlastné naklady.

V pripade, Ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpeCi a zaroven nepredlozi kolaudacné
rozhodnutie v termine do 180 dni od skonéenia realizacie prac, je Spravca opravneny pozadovat’ od
Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je ani ¢iastocne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody. V pripade, ked’ nastant objektivne
skutoCnosti, za ktorych nebude moct byt splnena tato lehota, Prevadzkovatel preukaze a pisomne
informuje Spravcu o existencii objektivnych skutoénosti a poziada o prediZenie lehoty.
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V pripade nedodrzania terminu podla ¢l. V. Prevadzkovatel zodpovedd za vSetku Skodu, ktora
nevykonanim prac v termine podl'a odstihlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
V sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

X. Vys§ia moc

Za okolnosti vySSej moci sa povazuji mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vys$ej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obCianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia Statu a iné
udalosti, ktoré Ucastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit'.

Ucastnici dohody budii oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial’ takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vySSej moci. O zaCati ako aj pominuti pdsobenia vysSej moci st
Ucastnici dohody povinni sa vzijomne bez meskania pisomne, alebo v inej preukéazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
MOCI.

XI. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcitu.

Dohoda sa ukonc¢i:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypoved’ou podla § 582 Ob¢ianskeho zakonnika,
€) odstupenim od dohody podla ¢l. XII.

XIl. Odstapenie od dohody

Spravca ma pravo od dohody odstupit’, ak Prevadzkovatel nedodrzi odsuhlaseny harmonogram prac
podla ¢1 V., nezabezpeci stavebny dozor podla ¢l. VII. bod 4, alebo nedodrzi terminy odstranenia vad
podrla ¢1. VII bod 7 a bod 13 tejto dohody.

Odstupenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

X111, Zavereéné ustanovenia

Tuto dohodu je mozné menit’ alebo dopiiiat’ len pisomnymi dodatkami na zéklade vzajomnej dohody stran.
Dohoda nadobuda platnost’ dilom jej podpisu stranami dohody a G¢innost” diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Vztahy G¢astnikov dohody, ktoré nie s v nej upravené, sa spravuji primerane ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto dohody prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

Vsetky spory budt strany dohody riesit’ prednostne vzdjomnou dohodou.

Strany prehlasuju ze si text dohody precitali, jeho obsahu porozumeli, nemajii vo¢i nemu vyhrady ani
navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaja svoje podpisy.

Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatel'a a v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

V Bratislave dna: Vo dna:
Spravca: Prevadzkovatel”
Slovenska sprava ciest Stredoslovenska vodarenska spol., a.s.

Ing. Ivan Rybarik Ing. Lucia Harachova
generalny riaditel’ podpredseda predstavenstva, a.s.

Mgr. Peter Neuzer
Clen predstavenstva, a.s.



