Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

156-4300/147ZNH/2023
9142-02

PD — 11/540 Obchvat obce Verka Lomnica, I. etapa (DSP, DRS)

11/540 Obchvat obce Vel’ka Lomnica, I. etapa (DSP, DRS)
(dalej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- realizacnych

- majetkovopravnych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin, vedaci odd. technickej pripravy

stavieb

Jozef Zajac, veduci oddelenia realizacie stavieb

Ing. Marcela Hurtukova, vedtca odd. pre majetkové vztahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadenad PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou z0 diia 07.10.2003 v zneni neskor$ich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto 832 03
predstavenstvo, zastpené:

Ing. Igor Jakubik — predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka - podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik - ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
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- zmluvnych: Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie Presov

- technickych: Ing. Jan Paril'ak

- ekonomickych: Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel’

ICO: 31322000

IC DPH: SK2020524770

DIC: 2020524770

Bankové spojenie:
Cislo uétu v tvare IBAN:

Prévna forma: akciova spolo¢nost’

Telefonicky kontakt: +421 907 506 105

Emailovy kontakt: skuban@dopravoprojekt.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Sa

Vlozka ¢. 378/B
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela:
Etapa 1:

vykonat' a nasledne protokolarne odovzdat Dielo — projektovi dokumentacia na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS) (d’alej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti
vrozsahu zabezpeCenia vyjadreni, Stanovisk, sthlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov
inzinierskych sieti dotknutej projektovanej stavby s povinnost'ou ich nasledného zapracovania do PD
tak, aby bolo mozné stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatel’a, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajtcich z PD,
zGcastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich Konani a vypracovania zavere¢nej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpec¢i. Predmet Zmluvy plne koresponduje s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. I11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tladenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané stibory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xIs, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,
rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktury.

V pripade, ze stavebny turad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne Spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel mo6ze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatela len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a udaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az pism. g) ods. 7 a ods. 8 ZVO. Tymto
nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto c¢lanku povazuje Objednavatel za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdoddvatela a uviest presny rozsah a popis c¢asti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavidzKy podla Zmluvy na nového subdodavatel'a. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel’ za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavateloch znamych v &ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.5 a2.6 tohto Clanku a po schvaleni oznamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel' bude nuateny realizovat' viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoje
finan¢né povinnosti voéi subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktar sluzieb, ktoré pre
neho realizuju subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednéavatela 0 priamu thradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, Ze
vo¢i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti, €0 musi Zhotovitel’ nalezitym sposobom preukazat’. Pogas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajicej vety je Objedndvatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebuda zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatelom
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voli Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom Kk
uspokojeniu subdodéavatel'skych narokov voci Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit' svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktorti Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.

Zhotovitel, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyZzaduje, aby Zhotovitel’ dodrZiaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, vSeobecné technické poziadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vSeobecne zavazné
pravne predpisy SR:
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3.3

3.4

technické podmienky (TP), ato najma TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 007
Projektovanie okruznych krizovatieck na cestnych a miestnych komunikaciach, TP 027 Navrhovanie
zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast 0 ainé TP a TKP vydané¢ Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najma STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie s odpadom musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou ¢. 344/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktualne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajace sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok 111
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach Vv zneni neskor$ich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena bez DPH vo viske 20 % Cena vratane DPH
(v€) Ve (v€)
PD — 11/540 Obchvat obce Velka Lomnica, I. etapa (DSP,DRS)
Etapa 1: Vypracovanie
projektovej 59 312,00 11 862,40 71 174,40
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vykon ¢innosti
autorského dozoru 8 640,00 1728,00 10 368,00

Cena celkom vratane DPH: 81 542 eur, 40 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: osemdesiatjedentisicpéit’stoStyridsat’dva eur, 40 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitel'nu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.
Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahina vSetky Cinnosti a naklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vsetkych sabeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
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3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Zmluvu je moZné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v salade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu Sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda,

e) dojde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemajt charakter podstatnej zmeny,

f) dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami tizemia,

g)  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. €) ZVO.

Rozsirenie alebo zaZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapogitaniu plusovych a
minusovych hodndt poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitel'né s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebuda. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo ztzenim rozsahu, nesmie prekroé¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 180 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 720 kalendarnych dni a
zacina plynut’ dinom pisomnej vyzvy Objednavatel’a k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré je Zhotovitel' povinny vykonavat’ autorsky dozor, avsak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dina nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ riadne vykonan¢ Dielo v zmysle Etapy 1 — spracovanu PD — v mieste sidla
Objednavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednéavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého acelom je zistit’ skutoénosti, ¢ Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alsie poziadavky v sulade so Zmluvou.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit zmluvné pokuty v zmysle
Clanku V111 Zmluvy.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

51

52

53

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujt technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ 0soba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
respektujuc pritom iba zakonny dovod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov. Pre uc¢ely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od vodle povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by tato
povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zaroven, ze by v Case vzniku
zavazku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zavizku v omeskani
a prekazka vznikla nasledne. Uginky vyludujiice zodpovednost, vratane preruienia lehoty realizacie diela
su obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto u¢inky spojené.

Povinna strana, podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku, je povinna bezodkladne (najneskor v§ak pat
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne oznamit' a objektivne zd6vodnit’ vSetky skutocnosti,
nasvedcujiice tomu, Ze existuje prekazka, ktora znemoziuje dielo vykonat’ riadnym sposobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety oznamit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran, po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku, docasne spocivaji a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel’ zaroven
prehlasuje, ze mu nevznika narok na Ziadne dodato¢né finanéné naklady, vyplyvajuce z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda ¢as ukonéenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku X1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.2 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zavidzku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zaklade vypracovanej
zavere€nej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktora je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatel'a konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dia jej riadneho dorucenia Objednavatel'ovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania penaznych prostriedkov z Gctu Objednavatel’a.
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V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zac¢ne plynat diiom
nasledujicim po dni doruéenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podl'a poziadaviek Objednavatel’a, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sataznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v rAmci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel je povinny zvolat’ pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami Objednavatel’a k odstihlaseniu
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine
do 15 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ koncept rozpracovanej PD Objednavatelovi kazdych 30 kalendarnych
dni odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy za u¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel’ je povinny zvolat’ pracovné stretnutie do 60 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy za ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré
by mohli viest’ k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia sposobena dotknutymi organmi,
uradmi, spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' je povinny predlozit koncept kompletnej PD vratane rozpoCtu Svykazom vymer
Objednavatel'ovi a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14
kalendarnych dni pred ukonéenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zuc¢astiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt stc¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD a Vv Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najma z dovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich z PD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov Specifikovanych v prilohe ¢. 2 Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru preukaze Zhotovitel' na zaklade predlozenej a schvalenej technickej
a cenovej $pecifikacie pre vykon AD na realizaciu Stavby osobou opravnenou za Objednavatela konat’ vo
veciach realiza¢nych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavizuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami arozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hradiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vseobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat' navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, financ¢nej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zOcastnovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dnioch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSeni K pripadnym skrytym vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bezodkladne na poziadanie Objednavatel'a, mu poskytne d’al$iu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za téelom zadovazenia stihlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskor v§ak do troch (3) pracovnych dni odo dia dorucenia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ je povinny predlozit’ vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné tdaje
a podklady na vykonanie Diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod
4.1 Zmluvy.

Objednavatel' sa zavizuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vvratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buduacich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v plathom zneni spolupracovat’ so zhotovite'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skusobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

™

Zhotovitel'’ — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitel'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, drzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. neuplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s Vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaruc¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitétho materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruénd doba =zacina plynat diiom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat (5) rofnej zarucnej doby na
zrealizovanu Stavbu.
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Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v salade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regiondlneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zékona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na nich neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady anedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel’'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarué¢nej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, Ktora nie je vykonana podla podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plna zodpovednost' za S$kody vzniknuté Objednavatelovi v désledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavazku uhradit’ faktaru riadne a v¢as.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim zmluvnej ceny, je Zhotovitel’ opravneny pozadovat urok
z omeskania v sadzbe zakonnych trokov z omeskania, uréenej pre prislusné obdobie vo vizbe na § 369
ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov, s odkazom na vysku urokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavdzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v zmysle Clanku VI bod 6.8, je Objednavatel' opravneny

fakturovat' Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.
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V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnat’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti su¢innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.6, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voc¢i druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v stlade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty defi omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nékladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. 1l bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie s prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nost’ami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhna tpravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutoc¢nosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu sposobent nutnost'ou realizovat
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel'" sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku du zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsuhlasené¢ho zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti predmetnu ¢innost’
vykonavat' s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstapenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatel'a na zaplatenie zmluvnych sankecii,
urokov z omeskania a nahrady skody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitefom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujtcich sa
na subdodavatelov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat' Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5.000 € a zaroveni ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajacich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu skody od Zhotovitel'a, sposobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.
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Clanok IX
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito sposobmi:
a) splnenim zavazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatela,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktorti bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
€¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’ vylu¢éne pisomne, a to z nasledovnych dovodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

¢)  ak Objednavatel’ podstatnym sp6sobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo zavizkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dovodoch a inych dojednaniach

uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  z dovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel opakovane porusil niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel'ovi;

e)  ak Zhotovitel’ posttpi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajuce mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na ziadost' Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so sthlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na Ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy;

1) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dovodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel’ bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezacastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zavazku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatel'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel’ bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich penaznych zaviazkov voci svojim subdodavatelom v
stvislosti SO zhotovovanim diela, napriek tomu, Zze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zavazKky voci Zhotovitel'ovi podl'a Zmluvy;

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.
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9.5 Odstapenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s uc¢inkami. Odstupenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucenia pisomného oznamenia 0 odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane (tzv. G¢inky ,,ex nunc*).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

10.1  Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo Skody na nom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

10.2 Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost' prijima pravna tprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

10.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vyluéujuce zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit od Zmluvy.

10.4  Zhotovitel' je povinny Kk vykonaniu Diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zaviazné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a riadit’ sa
vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov
Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej alebo verejnej

spravy.
10.5  Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu Objednavatela.

10.6  Zhotovitel a Objednavatel' sa zavdazuju, Zze budua vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzéajomného sthlasu, a to po dobu jedného (1) roka od ukoncenia tcinnosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

11.1  Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

11.2  Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

11.3  Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

11.4  Zhotovitel’ suhlasi s tym, ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

11.5 Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

11.6 Ak vramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.
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11.7

12.1

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel’ sa zavizuje vysporiadat’” vSetky pravne vztahy S tretimi osobami, ktoré sa pripadne budia
podielat na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voci
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok Xl1
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovene upravené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a U¢innom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sithlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavazky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatelovi vSetky zmeny v tdajoch tykajtcich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonov V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za skodu
sposobenu Objednavatel’ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objednavatel
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeéi Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikaénych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica uprava vseobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny dent odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajtcej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobtda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost’
nadobtida podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov t. .
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelitel'nou suc¢astou Zmluvy je:

Priloha &. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
Priloha €. 2: Technicka a cenova $pecifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu Stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je urcenych pre

Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost
originalu.
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12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuja, ze sthlasia S jej znenim a potvrdzuju, ze
bola spisana na zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne

nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 14.12.2023

Za Objednavatel’a

Vv zastipeni Ing. Har¢arik Stanislav v.r.

Ing. Marcel Horvath
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK

Zmluva nadobuda platnost’ dia: 14.12.2023
Zmluva nadobuda ucinnost’ dna: 16.12.2023
Zmluva bola zverejnena dna: 15.12.2023
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V Bratislave 07.11.2023

Za Zhotovitel'a

Ing. Igor Jakubik v.r.
predseda  predstavenstva
riaditel’

a generalny

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Jozef Harvancik v.r.
¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’

DOPRAVOPROJEKT, a.s.



