

evidenčné číslo objednávateľa: 2387/2023

evidenčné číslo zhotoviteľa: 4903.3050019

## ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zhotovenie stavby: **„Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vráble“**

### ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: rozpočtová organizácia  
Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ  
IČO: 00 003 328  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN:  
Telefón:  
E-mail:

Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Rybárik  
vo veciach technických: p. Daniela Dolejšová  
vo veciach realizačných: Ing. Peter Matúšek  
materiálov a prác: Mgr. Ivana Šimková, PhD.

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri  
Mestského súdu Košice., vložke 248/V, oddiel: Sa  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín, Obchodný riaditeľ a člen predstavenstva  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN:  
Telefón:  
E-mail:

Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Tekel', Vladimír Chovanec  
vo veciach technických: Vladimír Chovanec, Ing. Peter Vanek  
vo veciach realizačných: Vladimír Chovanec, Ing. Peter Vanek

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

**Slovenská správa ciest**, (ďalej len „objednávateľ“) a **EUROVIA SK, a.s.** (ďalej len „zhotoviteľ“ )

objednávateľ je rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016, podľa zákona zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je objednávateľ verejným obstarávateľom (ďalej „ZVO“), zhotoviteľ je riadne založenou právnickou osobou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať, objednávateľ rozhodol na základe výsledku verejného obstarávania, oznámenie o vyhlásení bolo zverejnené v Ú.v. EÚ č. 2023/S 074-221920 z 14.04.2023 a vo Vestníku č. č. 76/2023 z 17.04.2023 ozn. 14342 - MSP, aby dielo pod názvom „**Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vrábľe**“ bolo vykonané zhotoviteľom a akceptuje Ponuku zhotoviteľa na realizáciu a dokončenie tohto diela a na odstránenie akýchkoľvek závad, konajúc v súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania

objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli nasledovne:

1. V tejto Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je uvedený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho zo stavby „**Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vrábľe**“.
2. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	4 583 780,54 - EUR
DPH 20%	916 756,11- EUR

---

Cena spolu s DPH 5 500 536,65 - EUR

slovom : päťmilionypäťstotisícpäťstotridsaťšesť eur a šesťdesiatpäť centov

Alebo inú takú čiastku, ktorá môže byť určená v súlade s Zmluvnými podmienkami.

3. Nasledovné dokumenty sú považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy:
  - 3.1. Príloha č. 1 : Zoznam podzhotoviteľov
  - 3.2. Príloha č. 2 : Zmluva o združení (ak relevantné)
  - 3.3. Príloha č. 3 : Zoznam kľúčových odborníkov
  - 3.4. Príloha č. 4 : Zoznam neklúčových odborníkov
  - 3.5. Príloha č. 5 : Oznámenie o prijatí ponuky
  - 3.6. Príloha č. 6 : Návrh na plnenie kritérií + Príloha k ponuke
  - 3.7. Príloha č. 7 : Osobitné zmluvné podmienky FIDIC
  - 3.8. Príloha č. 8 : Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC
  - 3.9. Príloha č. 9 : Všeobecné technicko – kvalitatívne podmienky
  - 3.10. Príloha č. 10 : Zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky
  - 3.11. Príloha č. 11 : Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy

- 3.12. Príloha č. 12 : Cena prác/ocenený súpis položiek ( Výkaz výmer )
  - 3.13. Príloha č. 13 : Smernica BOZP ( Príkaz GR SSC 3/2019
  - 3.14. Príloha č. 14 : Odpovede na žiadosti o vysvetlenie VO
  - 3.15. Príloha č. 15 : Formulár zábezpeky na vykonanie prác
  - 3.16. Príloha č. 16 : Formulár zábezpeky na odstránenie vád
  - 3.17. Príloha č. 17 : Pracovný plán (Harmonogram prác)
4. Pre účely tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty záväzné pri vysvetľovaní zmluvných ustanovení
    - 4.1. Súťažné podklady z verejného obstarávania (vrátane vysvetlení pred a po predložení ponuky)
    - 4.2. Ponuka predložená v súťaži (vrátane rozpočtu)
    - 4.3. Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne
    - 4.4. Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné
    - 4.5. Dokumentácia na realizáciu stavby
  5. S ohľadom na platby objednávateľa zhotoviteľovi, ako je to uvedené v Zmluve, zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek závady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
  6. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu zmluvnej ceny diela a objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH zhotoviteľovi zaplatiť..
  7. Lehota výstavby je 8 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
  8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a počas celej lehoty výstavby prevádzkovať monitorovanie stavby kamerovým systémom ktorý spracováva video záznam v kvalite FULL HD s uchovávaním záznamu počas 7 kalendárnych dní v rozsahu minimálne 1 kamera na 1 km úseku stavby, ku ktorému bude mať objednávateľ zriadený nepretržitý online prístup. Zhotoviteľ ako prevádzkovateľ kamerového monitorovacieho systému zodpovedá za dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Zhotoviteľ požiada Objedávateľa o odsúhlasenie umiestnenia kamier prípadne o určenie ich umiestnenia a nasmerovania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku kamier a v prípade prerušenia signálu, prípadne poruchy niektorej z kamier zabezpečiť opätovné správkovanie do 24 hod. od vzniku poruchy.
  9. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom na diele pri jeho realizácii v režime 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov), ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku.
  10. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve o dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve o dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 ZVO. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia zmluvy o dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Prílohy k dodatkom je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči
  11. V prípade zmeny kľúčového, alebo neklúčového odborníka, ktorý bol súčasťou podmienok účasti uverejnených v oznámení o vyhlásení VO – Technická a odborná spôsobilosť – a vyhodnocovali sa ním podmienky účasti, uvedený v Prílohe č.3 a 4 tejto zmluvy, musí byť zmena takého odborníka schválená na základe dodatku k tejto zmluve. Navrhovaný kľúčový alebo neklúčový odborník musí spĺňať rovnaké podmienky účasti, aké boli kladené na kľúčového odborníka alebo neklúčového odborníka, ktorý sa plánuje vymeniť.

12. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6 rovnopisoch), z ktorých štyri (4) obdrží objednávatel' a dva (2 ) poskytovateľ.
13. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP ,a to oprávnenými osobami (Poskytovateľ NFP, Útvar následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítov) ,ako aj všetkých ďalších legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzatvárajú v omyle, a následne po tom, čo si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom prostredníctvom svojich oprávnených osôb podpisujú.
16. Na dôkaz toho strany tejto zmluvy uzavreli túto zmluvu dňa uvedeného pri podpisoch.

Dátum: .....

Dátum: .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Norbert Polievka, MA  
generálny riaditeľ

.....  
Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a  
podpredseda predstavenstva

.....  
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a  
člen predstavenstva

Predmet zmluvy:

**Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vráble**  
uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia podzhotoviteľov (subdodávateľov), predmet a rozsah subdodávok**

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, zápis do príslušného obchodného registra	% podiel zákazky vrátane fin. objemu v EUR bez DPH* na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Subdodávateľ v čase predloženia zmluvy nie je známy		Realizácia TDZ			
2	Subdodávateľ v čase predloženia zmluvy nie je známy		Projektové práce			
3.	Subdodávateľ v čase predloženia zmluvy nie je známy		Realizácia objektu SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení ST, Osadenie a dodávka meteostanica, ščítač dopravy			

\* uchádzač zodpovedá za správne uvedený podiel zmluvnej hodnoty v % resp. v Euro bez DPH.

V Bratislave, dňa:.....

**EUROVIA SK, a.s.**

Osloboditeľov 60  
040 17 Košice  
IČO: 31 651 518

Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a  
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšín, obchodný riaditeľ a  
člen predstavenstva

## ZOZNAM KLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

**Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo –  
Vráble**

Navrhovaná pozícia kľúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového odborníka
Hlavný stavbyvedúci	Vladimír Chovanec	EUROVIA SK, a.s.
Zástupca hlavného stavbyvedúceho	Ing. Peter Vanek	EUROVIA SK, a.s.

## ZOZNAM NEKLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV

**Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo –  
Vráble**

Navrhovaná pozícia neklúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi neklúčového odborníka
Zodpovedný geodet	Ing. Svetozár Mocko	EUROVIA SK, a.s.
Kontrolór kvality	Ing. Miloš Snášel	EUROVIA SK, a.s.
Odborník BOZP	Ing. Peter Chovanec	EUROVIA SK, a.s.

OZNÁMENIE O PRIJATÍ PONUKY



**Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk**

**Slovenská správa ciest**, so sídlom Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásil zákazku s názvom „**Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tried v TT a NR kraji, I/51 Golianovo - Vráble**“, ktorá bola zverejnená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č. 76/2023 z 17.04.2023 ozn. 14342 - MSP a vo vestníku EU pod značkou 2023/S 074-221920 z 14.04.2023 (ďalej len „Oznámenie“).

V predmetnom verejnom obstarávaní ste predložili cez systém IS EVO ponuku.

Týmto Vám v zmysle § 55 ods. 2 zákona oznamujeme, že na základe vyhodnotenia ponúk podľa podmienok uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch bola Vaša ponuka vyhodnotená ako

**úspešná**

a verejný obstarávateľ Vašu ponuku **prijíma**, nakoľko ste sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk umiestnili na prvom mieste v poradí, splnil ste podmienky účasti a všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

**Identifikácia úspešného uchádzača:**

Uchádzač (Názov spoločnosti)	Adresa sídla
<b>EUROVIA SK, a.s.</b>	Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO: 31651518

**Návrhy uchádzačov na plnenie kritéria a ich poradie:**

P. č.	Obchodné meno a sídlo uchádzača	Návrh na plnenie kritériá cena v EUR s DPH
1.	<b>EUROVIA SK, a.s.</b> Osloboditeľov 66 040 17 Košice	5 500 536,65
2.	<b>STRABAG s.r.o.</b> Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	5 601 756,43

P. č.	Obchodné meno a sídlo uchádzača	Návrh na plnenie kritériá cena v EUR s DPH
3.	<b>Doprastav, a.s.</b> Drieňová 27 826 56 Bratislava	6 089 272,61
4.	<b>Metrostav DS a.s.</b> Košícká 17180/49 821 08 Bratislava	6 410 630,79

Týmto Vás ako úspešného uchádzača v súlade s § 56 ods. 8 zákona verejný obstarávateľ informuje, že ste povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak ste boli na jej uzavretie písomne vyzvaný.

Uchádzač v zmysle § 170 ods. 3 písm. f) zákona môže podať námietky proti vyhodnoteniu ponúk, ktoré musia byť podľa § 170 ods. 4 písm. f) zákona doručené Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Príloha č. 1: Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

Príloha č. 2: Hodnotiaci hárok z vyhodnotenia ponuky

## HODNOTIACI HÁROK Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

Predmet zákazky:	<b>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tried v TT a NR kraji, I/51 Golianovo - Vráble</b>
Číslo obstarávania:	ÚV EÚ č. 2023/S 074-221920 z 14.04.2023 76/2023 z 17.04.2023 ozn. 14342 - MSP
Verejný obstarávateľ:	<b>Slovenská správa ciest</b> Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

<b>Uchádzač</b> <b>EUROVIA SK, a.s.</b> Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO: 31651518	<b>Uchádzač č. 1</b>
--	----------------------

Osobné postavenie		Doklad	Poznámky
1.	Výpisy z registra trestov (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista, spoločnosť) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
2.	Potvrdenie zdravotných poisťovní max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
3.	Potvrdenie sociálnej poisťovne max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
4.	Potvrdenie Daňového úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
5.	Potvrdenie Colného úradu max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
6.	Potvrdenie súdu (konkurz, reštrukturalizácia, likvidácia ....) max. 3 mesiace	N/A	Zápis v ZHS
7.	Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu	N/A	Zápis v ZHS
8.	Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – čestné vyhlásenie	N/A	Zápis v ZHS

9.	Potvrdenie ÚVO o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov (nahrádza bod 1 -8)	Splnil	<p>Registračné číslo: 2023/1-PO-B4054 (10.01.2023-10.01.2026)</p> <p><a href="https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/236?ext=0&amp;ico=&amp;l=20&amp;limit=20&amp;nazov=&amp;obec=&amp;p=1&amp;page=1&amp;registracneCislo=2023%2F1-PO-B4054&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC&amp;cHash=a412be378ba36844b93aaa7f72529700">https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/236?ext=0&amp;ico=&amp;l=20&amp;limit=20&amp;nazov=&amp;obec=&amp;p=1&amp;page=1&amp;registracneCislo=2023%2F1-PO-B4054&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC&amp;cHash=a412be378ba36844b93aaa7f72529700</a></p>
10.	JED (nahrádza bod 1 – 8) - verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj;	N/A	
11.	Oprávnení podpisovať (štatutári/konatelia)	Splnil	<p>Ing. Martin Borovka – Predseda predstavenstva  Ing. Róbert Šinály – Podpredseda predstavenstva  Ing. Daniel Hanko – Člen predstavenstva  Ing. Juraj Dančíšín – Člen predstavenstva  Paul Scippa – Člen predstavenstva</p> <p><b>Akciová spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.</b></p> <p><a href="https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2288&amp;SID=4&amp;P=1">https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2288&amp;SID=4&amp;P=1</a></p>

12.	Zápis v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov <sup>1</sup>	Splnil	<a href="https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10438">https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/10438</a> Dátum zápisu: 01.02.2017 Dátum výmazu: Nie je Dátum overenia: 30.06.2023
Technická alebo odborná spôsobilosť		Doklad	Poznámky
<p>Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (kópia originálu alebo kópia úradne osvedčenej kópie dokladov, ak nie je uvedené inak).</p> <p>Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.</p> <p>Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.</p> <p>Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.</p> <p>Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2023 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.</p>			
1.	<p><b>3.1 § 34 ods. 1 písm. b) zákona</b> – zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,</li> <li>○ bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca</li> </ul>	Splnil	<p><b>Referenčné obdobie: 11.04.2018 – 11.04.2023</b></p> <p>Príloha č. 4 zo dňa 30.05.2023 podpísaná Ing. Petrom Tekeľom, na základe plnomocenstva zo dňa 30.05.2023:</p> <p>EUROVIA SK, a.s. – Zhotovenie stavby D1 Prešov západ – Prešov juh (objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) –</p>

<sup>1</sup> Verejný obstarávateľ Vás v zmysle ustanovenia § 11 zákona verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

	<p>nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.</p> <p>V zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzač preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky predmetom ktorých boli:</p> <p><b>Minimálna požadovaná úroveň štandardov:</b></p> <p>Uchádzač musí preukázať, že realizoval stavebné práce na min. 1 stavbe diaľnice, a/alebo rýchlostnej cesty, a/alebo cesty I. triedy (t.j. výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia), v minimálnej hodnote <b>5 000 000,00 EUR bez DPH</b> (t. j. stavebné práce bez zahrnutia prípadných projektových prác),</p> <p>V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočnenie presahuje stanovené obdobie posledných 5 rokov od vyhlásenia VO, uchádzač v zozname zmlúv uvedie zvlášť aj cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.</p> <p>V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčíslí a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.</p> <p><b>Uchádzač uvedie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa),</li> <li>• názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,</li> <li>• zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v Eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), resp. cenu za časť stavby týkajúcu sa niektorých z požiadaviek na splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.1,</li> <li>• zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod),</li> <li>• potvrdenie o kvalite uskutočnenia odberateľom,</li> <li>• meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť</li> </ul>		<p>01.06.2017-13.10.2021 Skutočne vyfakturovaná cena zákazky k 04/2023 za rozhodné obdobie 05/2018-10/2021: 52 850 418,01 EUR bez DPH</p> <p>V zmysle žiadosti o vysvetlenie zo dňa 16.06.2023 a 13.07.2023 boli v stanovenej lehote 5 PD doručené doklady (faktúry) potvrdzujúce finančný objem viac ako 5 000 0000 Eur bez DPH za stavebné práce na diaľnici za subjekt EUROVIA SK, a.s. dňa 22.06.2023 a 20.07.2023 bez zahrnutia projektových prác za rozhodné obdobie</p> <p>Referencia overená aj v evidencii referencií vedeným ÚVO zo dňa 14.02.2022 (uspokojivé plnenie) <a href="https://www.crz.gov.sk/2885078/">https://www.crz.gov.sk/2885078/</a></p>
2.	<p><b>3.2 § 34 ods. 1 písm. g) zákona</b> – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.</p>		

<p>Požaduje sa predložiť zoznam <b>klúčových odborníkov podľa Prílohy č. 5</b> týchto súťažných podkladov a zoznam <b>neklúčových odborníkov podľa Prílohy č. 6</b> týchto súťažných podkladov navrhovaných na vykonanie diela.</p> <p>Uchádzač je povinný preukázať splnenie požiadaviek na klúčových odborníkov č. 1 – 2 a neklúčových odborníkov č. 1 – 3 piatimi (5) rôznymi osobami, t.j. jednou osobou nemôže preukázať splnenie minimálnych požiadaviek viacerých klúčových alebo neklúčových odborníkov.</p> <p><b>Za klúčových odborníkov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú:</b></p> <p><b>Minimálna požadovaná úroveň štandardov:</b></p> <p>Uchádzač preukáže klúčových odborníkov minimálne v nasledujúcom rozsahu:</p> <p><b>Hlavný stavbyvedúci (Klúčový odborník č. 1):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- účasť na výstavbe, alebo modernizácii, alebo rekonštrukcii minimálne jednej (1) stavby diaľnice, a/alebo rýchlostnej cesty, a/alebo cesty I. triedy, ktorej stavebné práce boli v minimálnej hodnote <b>5 000 000 EUR bez DPH</b> (t. j. stavebné práce bez zahnutia prípadných projektových prác), v pozícii vedúceho stavby alebo zástupcu vedúceho stavby,<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Preukáže zoznamom praktických skúseností klúčového odborníka v zmysle Prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov.</i></li></ul></li><li>- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore <b>Inžinierske stavby – dopravné stavby</b> alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. K osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchádzač predloží aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením <b>Inžinierske stavby – dopravné stavby</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Preukáže platným osvedčením.</i></li></ul></li></ul>	<p><b>Splnil</b></p>	<p>Pôvodne predložený klúčový odborník č. 1 v ponuke Peter Varga (EUROVIA SK, a.s.), ktorý bol dňa 04.08.2023 (T:5 PD) požiadaný o nahradenie z dôvodu, že nespĺňal stanovené podmienky účasti, dňa 08.08.2023 bol KO č. 1 nahradený: <b>Vladimír Chovanec (EUROVIA SK, a.s.)</b></p> <p>Diaľnica D1 – Trnava križovatka Lúka (D1 v km 49,500-95,450) – zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách (objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) – hlavný stavbyvedúci pre časť EUROVIA SK, a.s.</p> <p>– celkom za združenie: 24 225 408,60 Eur bez DPH, podiel EUROVIA SK, a.s. člena združenia: 7 471 290,25 EUR bez DP – po odpočítaní projektových prác 41 040,00 EUR bez DPH = za EUROVIA SK, a.s. – <b>7 430 250,25 EUR bez DPH</b> za stavebné práce na modernizácii diaľnice bez projektových prác</p> <p><a href="https://www.crz.gov.sk/data/att/1679215_dokument1.pdf">https://www.crz.gov.sk/data/att/1679215_dokument1.pdf</a></p> <p><a href="https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/43422?ext=0&amp;ico=&amp;l=20&amp;imit=20&amp;nazov=zduro%20%BEenie%20%20%20%20%BAka&amp;obec=&amp;p=1&amp;page=1&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC&amp;cHash=e4fd807785379ea7e777c07f952980c7">https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/43422?ext=0&amp;ico=&amp;l=20&amp;imit=20&amp;nazov=zduro%20%BEenie%20%20%20%20%BAka&amp;obec=&amp;p=1&amp;page=1&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC&amp;cHash=e4fd807785379ea7e777c07f952980c7</a></p>
--	----------------------	---

			<p>Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava – Nitra – 12 054 090,28 EUR bez DPH – stavbyvedúci (objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)</p> <p><a href="https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/574391?cHash=ebb45bf91a3437d1897108186aae43b3">https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/574391?cHash=ebb45bf91a3437d1897108186aae43b3</a></p> <p><a href="https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/236?ext=0&amp;ico=&amp;l=20&amp;limit=20&amp;nazov=EUROVIA+SK&amp;obec=&amp;p=19&amp;page=1&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC">https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencii/detail-subjekt/236?ext=0&amp;ico=&amp;l=20&amp;limit=20&amp;nazov=EUROVIA+SK&amp;obec=&amp;p=19&amp;page=1&amp;sort=nazov&amp;sort-dir=ASC</a></p> <p>Osvedčenie SKSI – stavbyvedúci zo dňa 27.06.2011 s rozsahom oprávnenia: inžinierske stavby – dopravné stavby.</p> <p><a href="https://verejnyportal.skisi.sk/search/profile/17541">https://verejnyportal.skisi.sk/search/profile/17541</a></p> <p>predložené v ponuke aj: Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné (objednávateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) – hlavný stavbyvedúci</p> <p><a href="https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/639582?cHash=750d7fd0caafc487c65d4b053fff5b20">https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/639582?cHash=750d7fd0caafc487c65d4b053fff5b20</a></p> <p>22 263 016,91 eur bez DPH</p>
--	--	--	--



3.	<p><b><u>Zástupca hlavného stavbyvedúceho (Kľúčový odborník č. 2):</u></b></p> <p>- účasť na výstavbe, alebo modernizácii, alebo rekonštrukcii minimálne jednej (1) stavby/projektu diaľnice, a/alebo rýchlostnej cesty, a/alebo cesty I. triedy, ktorej stavebné práce boli v minimálnej hodnote <b>4 000 000 EUR bez DPH</b> (t. j. stavebné práce bez zahrnutia prípadných projektových prác), v pozícii vedúceho stavby alebo zástupcu vedúceho stavby,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Preukáže zoznamom praktických skúseností kľúčového odborníka v zmysle Prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov.</i></li> </ul> <p>- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v odbore <b>Inžinierske stavby – dopravné stavby</b> alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia. K osvedčeniu o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchádzač predloží aj podrobnejšie členenie odborného zamerania s uvedením skúšky so začlenením <b>Inžinierske stavby – dopravné stavby</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Preukáže platným osvedčením.</i></li> </ul>	<b>Splnil</b>	<p><b>Ing. Peter Vanek (EUROVIA SK, a.s.)</b>  Výstavba R1 Pribina – stavbyvedúci – 166 069 219,5 mil.?? EUR bez DPH ŽoV zo dňa 16.06.2023 (T:5 PD) na slovo „mil“ – odpoveďou zo dňa 22.06.2023 vysvetlené že slovo „mil“ bolo navyiac“</p> <p>101-00 RÝCHLOSTNÁ CESTA R1 KM 0,000 – 12,590 – rýchlostná cesta v hodnote 34 033 384 EUR ŽoV zo dňa 16.06.2023 (T:5 PD), či sa jedná o sumu bez DPH, ako aj určiť sumu bez projektových prác – odpoveďou zo dňa 22.06.2023 vysvetlené, že sa jedná o hodnotu v EUR bez DPH a bez projektových prác</p> <p>Osvedčenie SKSI – stavbyvedúci zo dňa 10.06.2010 s rozsahom oprávnenia: inžinierske stavby – dopravné stavby.  <a href="https://verejnyportal.sksi.sk/search/profile/17180">https://verejnyportal.sksi.sk/search/profile/17180</a></p>
4.	<p><b><u>Za neklúčových odborníkov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú:</u></b></p> <p><b>Minimálna požadovaná úroveň štandardov:</b></p> <p>Uchádzač preukáže neklúčových odborníkov minimálne v nasledujúcom rozsahu:</p> <p><b><u>Zodpovedný geodet (Nekľúčový odborník č. 1):</u></b></p> <p>- účasť na minimálne jednej (1) stavbe v oblasti dopravnej infraštruktúry (cestná alebo koľajová doprava) v pozícii autorizovaný geodet,</p>	<b>Splnil</b>	<p><b>Ing. Svetozár Mocko (EUROVIA SK, a.s.)</b></p> <p>Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou – autorizovaný geodet zhotoviteľa (2009-2011).  <a href="https://www.doprastav.sk/2/zsr-modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-krasno-nad-kysucou/">https://www.doprastav.sk/2/zsr-modernizacia-zeleznicnej-trate-zilina-krasno-nad-kysucou/</a></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Preukáže zoznamom praktických skúseností neklúčového odborníka v zmysle Prílohy č. 8 týchto súťažných podkladov.</i></li> </ul> <p>- oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 5 zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Preukáže platným oprávnením</i></li> </ul>		<p>Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatkovce – autorizovaný geodet (2009-2013)  <a href="https://www.doprastav.sk/2/zsr-modernizacia-zeleznicnej-trate-nove-mesto-nad-vahom-zlatovce/">https://www.doprastav.sk/2/zsr-modernizacia-zeleznicnej-trate-nove-mesto-nad-vahom-zlatovce/</a></p> <p>Oprávnenie – autorizovaný geodet a kartograf zo dňa 08.01.2009  <a href="http://kgk.sk/databaza_clenov_ko_mory_geodetov_a_kartografov/">http://kgk.sk/databaza_clenov_ko_mory_geodetov_a_kartografov/</a></p>
5.	<p><b><u>Kontrolór kvality (Nekľúčový odborník č. 2):</u></b></p> <p>- účasť na minimálne jednej (1) stavbe v oblasti dopravnej infraštruktúry (cestná alebo koľajová doprava) v pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Preukáže zoznamom praktických skúseností neklúčového odborníka v zmysle Prílohy č. 8 týchto súťažných podkladov.</i></li> </ul> <p>- prax vo funkcii kontrolóra kvality v oblasti dopravnej infraštruktúry (cestná alebo koľajová doprava) minimálne 5 rokov,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Preukáže životopisom.</i></li> </ul>	<b>Splnil</b>	<p><b>Ing. Miloš Snášel (EUROVIA SK, a.s.)</b></p> <p>I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most – kontrolór kvality (06/2018 – 11/2019).  <a href="https://www.crz.gov.sk/3467559/">https://www.crz.gov.sk/3467559/</a></p> <p>Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodskom a PSK krajom, II/545 Demjata – Raslavice (04/2021-11/2021 – kontrolór kvality  <a href="https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3136364?cHash=996f2a63f5bf8ed7d141bf107e66bb65">https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-vyhľadavanie-dokumentov/detail/3136364?cHash=996f2a63f5bf8ed7d141bf107e66bb65</a></p> <p>I/68 Plavnica, preložka cesty (02/2020 – trvá) – kontrolór kvality  <a href="https://www.crz.gov.sk/4462058/">https://www.crz.gov.sk/4462058/</a></p> <p>Prax:  <b>2009 – trvá – manažér kvality závodu, kontrolór kvality</b>  Absentuje oblasť dopravnej infraštruktúry (Cestná alebo koľajová) – je možné uznať</p>

			v danom období: Oprava vozoviek ciest I. triedy technológiou za studena kladených emulzných zmesí – kontrolór kvality (2015-trvá (30.05.2023))
6.	<p><b><u>Odborník BOZP (Nekľúčový odborník č. 3):</u></b></p> <p>- osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v nadväznosti na § 24 zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Preukáže platným osvedčením.</i></li> </ul>	<b>Splnil</b>	<p><b>Ing. Peter Chovanec (EUROVIA SK, a.s.)</b> Osvedčenie NIP ev. č.: ABT-0227/13 zo dňa 26.09.2013.</p> <p><a href="https://www.ip.gov.sk/app/OaO/?category=4&amp;activity=-1&amp;district=-1&amp;search=Peter%20Chovanec">https://www.ip.gov.sk/app/OaO/?category=4&amp;activity=-1&amp;district=-1&amp;search=Peter%20Chovanec</a></p> <p>Potvrdenie o absolvovaní aktualizacej prípravy – 04.09.2018 - 05.09.2018.</p>
<p>Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax uchádzač preukáže:</p> <p>a) predložením zoznamu kľúčových odborníkov podľa Prílohy č. 5 a zoznamu nekľúčových odborníkov podľa Prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov (kópia)</p> <p>b) predložením profesijného životopisu (kópia), s minimálnym obsahom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meno a priezvisko kľúčového/ nekľúčového odborníka,</li> <li>súčasná pracovná pozícia,</li> <li>súčasný zamestnávateľ,</li> <li>kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,</li> <li>dátum a vlastnoručný podpis kľúčového/ nekľúčového odborníka.</li> </ol> <p>c) predložením dokladu o odbornej spôsobilosti, certifikátu a pod. (kópiu originálu alebo kópiu úradne osvedčenej kópie) vo vzťahu k požiadavke na odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového/ nekľúčového odborníka,</p> <p>d) predložením zoznamu praktických skúseností kľúčového odborníka v zmysle Prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov, alebo zoznamu praktických skúseností nekľúčového odborníka v zmysle Prílohy č. 8 týchto súťažných podkladov, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienok týkajúcich sa jeho odborných skúseností).</p> <p>Ak niektorá krajina nevydáva požadované osvedčenie alebo certifikát, uchádzač môže nahradiť uvedený doklad rovnocenným dokladom, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienky, že kľúčový odborník je oprávnený vykonávať túto činnosť a v prípade, že niektorá krajina takýto doklad vôbec nevydáva, môže sa nahradiť čestným vyhlásením, že je kľúčový odborník spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, pričom toto čestné vyhlásenie musí byť vyhotovené podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu.</p>			

Celkové vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (splnil/nesplnil)	Splnil
--	--------

## HODNOTIACI HÁROK - POŽIADAVKY NA PONUKU - VŠEOBECNÁ ČASŤ

<b>Predmet zákazky:</b>	<b>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tried v TT a NR kraji, I/51 Golianovo - Vráble</b>
Číslo obstarávania:	ÚV EÚ č. 2023/S 074-221920 z 14.04.2023 76/2023 z 17.04.2023 ozn. 14342 - MSP
Verejný obstarávateľ:	<b>Slovenská správa ciest</b> Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

<b>Uchádzač</b>	<b>EUROVIA SK, a.s.</b> Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO: 31651518	<b>Uchádzač č. 1</b>
-----------------	---	----------------------

Všeobecná časť		Doklad	Poznámky
1.	Uchádzač predložil ponuku prostredníctvom systému <b>EVO do 31.05.2023, 10:00;</b>	<b>Splnil</b>	31.05.2023 07:53:22
2.	Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;	<b>Splnil</b>	Ing. Peter Tekel', na základe plnomocenstva zo dňa 30.05.2023 podpísané Ing. Robertom Šinálom, členom predstavenstva a Ing. Jurajom Dančíšiom, členom predstavenstva. <a href="https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2288&amp;SID=4&amp;P=0">https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2288&amp;SID=4&amp;P=0</a>
3.	Predmet zákazky <b>nie je</b> rozdelený na časti;	<b>Splnil</b>	
4.	Uchádzač <b>nepredložil variantné riešenia;</b>	<b>Splnil</b>	

5.	Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.;	Splnil	
6.	Všetky sumy uvedené v ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch sú vyjadrené v mene euro.	Splnil	
7.	Ponuka obsahuje vyplnený formulár „ <b>Všeobecné informácie o uchádzačovi</b> “ uvedený v <b>Prílohe č. 1</b> týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;	Splnil	Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023.
8.	Ponuka obsahuje <b>čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov</b> , podľa <b>Prílohy č. 2</b> súťažných podkladov, v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;	N/A	Nejedná sa o skupinu dodávateľov.
9.	Ponuka obsahuje <b>plnú moc pre jedného z členov skupiny</b> podľa <b>Prílohy č. 3</b> týchto súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v súlade s formulárom uvedeným v Prílohe č. 3 súťažných podkladov;	N/A	Nejedná sa o skupinu dodávateľov.
10.	Ponuka obsahuje <b>doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti</b> uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a v súlade s <b>Prílohou č. 4, Prílohou č. 5, Prílohou č. 6, Prílohou č. 7, Prílohou č. 8</b> súťažných podkladov alebo <b>Jednotný európsky dokument</b> podľa § 39 ZVO;	Splnil	
11.	Ponuka obsahuje <b>zoznam iných (tretích) osôb prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené</b> podľa <b>Prílohy č. 9</b> v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania;	Splnil	Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023.  - Nebudú sa podieľať iné (tretie) osoby
12.	Ponuka obsahuje <b>zoznam dôverných informácií</b> v zmysle bodu 22.3 a <b>Prílohy č. 10</b> súťažných podkladov;	Splnil	Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023.  - Obsahuje dôverné informácie

13.	<p>Ponuka obsahuje <b>vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 11</b>, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok.</p> <p>Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť);</p>	Splnil	<p>Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Realizácia TDZ</u> – subdodávateľ v čase predloženia ponuky nie je známy</li> <li>2. <u>Projektové práce</u> – subdodávateľ v čase predloženia ponuky nie je známy</li> <li>3. <u>Realizácia objektu SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení ST, Osadenie a dodávka meteostanica, sčítač dopravy</u> – Subdodávateľ v čase predloženia ponuky nie je známy</li> </ol>
14.	<p>Uchádzač predložil <b>Doklad o zložení zábezpeky</b> podľa podmienok v SP <b>(250 000,00 EUR)</b>; s lehotou viazanosti min. do <b>31.12.2023</b>.</p>	Splnil	<p>Elektronická banková záruka vystavená Slovenskou sporiteľňou, a.s., dňa 15.05.2023 pre spoločnosť EUROVIA SK, a.s. na predmetnú zákazku – platná do 31.12.2023 na sumu 250.000,00 EUR.</p>
15.	<p>Ponuka obsahuje <b>čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 13</b> súťažných podkladov, že súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými vo Zväzku 2 „Obchodné podmienky“;</p>	Splnil	<p>Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023.</p>

16.	Ponuka obsahuje vyplnený formulár „ <b>Návrh na plnenie kritérií</b> “ uvedený v <b>Prílohe č. 12</b> súťažných podkladov, vypracovaný podľa časti 1.2 – „ <b>Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia</b> “ <b>Zväzku 1</b> súťažných podkladov;	<b>Splnil</b>	Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023. - Uvedené hodnoty bez DPH/s DPH sú v súlade s hodnotami bez DPH/s DPH uvedenými vo výkaze výmer.
17.	Ponuka obsahuje <b>informáciu či uchádzač vypracoval ponuku sám</b> , ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil; údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené podľa <b>Prílohy č. 14</b> súťažných podkladov;	<b>Splnil</b>	Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023. - Uchádzač ponuku vypracoval sám.
18.	Ponuka obsahuje <b>čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov</b> , <b>Príloha č. 15A, Príloha č. 15B, Príloha č. 15C</b> súťažných podkladov;	<b>Splnil</b>	<b>15A:</b> <b>EUROVIA SK, a.s.</b> – zo dňa 30.05.2023, podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023. <b>15B:</b> - Nepodieľajú sa tretie osoby <b>15C:</b> - Konkrétni subdodávateľa v čase predloženia ponuky nie sú známi.
19.	Ponuka obsahuje vyplnený <b>Výkaz výmer, Príloha č. 16</b> súťažných podkladov <u>v editovateľnej verzii EXCEL</u> .	<b>Splnil</b>	Vypracovaný v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.



20.	<b>Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 17</b> týchto súťažných podkladov.	<b>Splnil</b>	Zo dňa 30.05.2023 podpísaný Ing. Petrom Tekeľom, osobou splnomocnenou na základe plnej moci zo dňa 30.05.2023.
-----	--	---------------	--

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ + PRÍLOHA K PONUKE



## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač / skupina dodávateľov

EUROVIA SK,A.S.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA V EUR S DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?<sup>1</sup>

ÁNO

NIĽ

<b>Názov zákazky</b>	<b>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa - I/51 Golianovo – Vrábľe</b>		
<b>Kritérium na vyhodnotenie ponúk</b>	<b>Navrhovaná cena v EUR bez DPH</b>	<b>DPH v EUR</b>	<b>Navrhovaná cena v EUR s DPH</b>
<b>Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky</b>	<b>4 583 780,54</b>	<b>916 756,11</b>	<b>5 500 536,65</b>

## PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE

Názov zákazky: **Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vráble**

Položka	Podčlánok zmluvných podmienok	Údaje
Názov a adresa obstarávateľa	1.1.2.2 & 1.3	Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 1152/3 841 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	<i>EUROVIA SK, a.s.</i> <i>Osloboditeľov 66, 040 17 Košice</i>
Názov a adresa stavebného dozora	1.1.2.4 & 1.3	Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Lehota výstavby	<i>1.1.3.3</i>	<i>8 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi</i>
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.10	1 825 dní
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk
Lehota pre právo prístupu na stavenisko	2.1	nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2	5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Banková a platobná záruka (BPZ)	4.4a	10% ceny plnenia Podzhotoviteľa

Normálna pracovná doba	6.5	6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
Odškodnenie <b>za oneskorenie za dielo</b>	8.7 , 14.5(b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia v menách a podieloch, v akých je splatná zmluvná cena
Odškodnenia za oneskorenie za Míľnik	8.7, 14.5 (b)	0,5 % z AZH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10% z konečnej zmluvnej ceny
Geometrický plán stavby	10.1 OP	Ak výkaz výmer obsahuje predmetnú položku
Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Pre platby každý rok v EUR s použitým vzorcom v zmysle Metodického pokynu č. 19/2022
Zálohová/ preddavková platba	14.2	Aplikuje sa v súlade s OP celková preddavková platba: <b>preddavková platba sa poskytuje</b>
Zábezpeka na Zálohová/preddavkovú platbu	14.2	Vyžaduje sa v súlade s OP
Počet a časovanie splátok	14.2	preddavková platba sa poskytne najneskôr do 15.11.2023 Preddavková platba sa zúčtuje najneskôr do 05/2024
Meny a ich podiely	14.2	40 % zmluvnej ceny s DPH
Percento zadržaných platieb	14.3	5 % akceptovanej zmluvnej hodnoty
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty
Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení	14.6	neaplikuje sa
Mena/meny platieb	14.15	Euro
Lehoty na predloženie poisťiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poisťné zmluvy	18.1 (a) 18.1 (b)	7 dní 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2 (d)	nehodí sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	166 000 € na jednu poisťnú udalosť
Termín vymenovania Komisie na riešenie sporov (KRS)	20.2	nehodí sa
Počet osôb v KRS	20.2	KRS z troch členov
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	nehodí sa

## OSOBITNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky zahrňujú „**Všeobecné podmienky**“, ktoré tvoria časť „Podmienok zmluvy pre výstavbu“, prvé vydanie 1999, publikovaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils) – FIDIC a nasledujúce „**Osobitné podmienky**“, ktoré obsahujú úpravy a doplnenia Všeobecných zmluvných podmienok.

### 1.1.1.1 Zmluva

Na konci podčlánku sa vynechajú slová „*alebo v Oznámení o prijatí ponuky*“.

### 1.1.1.2 Zmluva o dielo

V podčlánku sa vynechajú slová „*(pokiaľ existuje)*“.

### 1.1.1.3 Oznámenie o prijatí ponuky

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Oznámenie o prijatí ponuky**“ znamená písomné oznámenie uchádzačovi, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku, že táto ponuka bola prijatá za podmienky že bude uzatvorená Zmluva o dielo oboma stranami.“

### 1.1.1.5 Technicko-kvalitatívne podmienky

Na konci podčlánku pridať nasledujúcu vetu:

„Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP) zahrňujú **Všeobecné TKP** vydané MDV SR a Slovenskou správou ciest Bratislava a TP (Technické predpisy) a KL (katalógové listy) platné v deň tzv. „základného dátumu“, tak ako sú upravené/doplnené „**Zvláštnymi TKP**“, vypracovanými pre túto stavbu.“

### 1.1.1.11 „Faktúra“

Vložte novú definíciu:

„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“

### 1.1.1.12 „Stavebný denník“

Vložte novú definíciu:

„Stavebný denník znamená dokument, ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu.“

### 1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne:

„Podzhotoviteľ (subdodávateľ) znamená každú fyzickú alebo každú právnickú osobu, ktorá na základe priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“

### 1.1.2.11 Koordinátor bezpečnosti

**Koordinátor bezpečnosti** je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinátor bezpečnosti (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k Ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

### 1.1.2.12 Bezpečnostný technik objednávateľa

Bezpečnostný technik objednávateľa je osoba poverená objednávateľom, ktorá zodpovedá za kontrolu dodržiavania stavu BOZP v zmysle PGR č. 3/2019.

**1.1.3.7 Lehota na oznámenie vád**

Na konci podčlánku pridať nasledujúci text:

„Lehota na oznámenie vád znamená Záručnú dobu pre účely zákona č. 254/1998 Z. z.“

**1.1.6.5 Právne predpisy**

Text podčlánku sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a iné právne predpisy publikované v Zbierke zákonov SR, ako aj nariadenia a smernice vydávané orgánmi ES / EÚ.“

**1.3 Komunikácia**

Podčlánok sa dopĺňa nasledujúcim textom :

„Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby diela sa zapisujú prednostne do stavebného denníka, ktorého vedenie (zhotoviteľom), náležitosti, podrobnosti vedenia a využitie sú upravené zvláštnym predpisom“.

V odstavci (a) podčlánku 1.3 pod „*zaslaná poštou*“ sa rozumie „doporučene“.

**1.5 Poradie záväznosti dokumentov**

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„Poradie záväznosti dokumentov je uvedené v zmluve o dielo“

**1.7 Postúpenie zmluvy**

Okrem prvej vety sa text článku ruší.

**1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie**

Za druhý odsek podčlánku vložte:

„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).“

**1.9 Oneskorené dodanie výkresov alebo pokynov**

V druhej vete za slová „Toto oznámenie“ vložte slová „...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“

**1.12 Dôverné podrobnosti**

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec: „Zhotoviteľ bude nakladať s podrobnosťami zmluvy ako so súkromnými a dôvernými, s výnimkou toho, čo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o diele v žiadnom obchodnom ani technickom časopise ani inde bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa“.

**1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť**

V podčlánku sa ruší text pod bodom (c) a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa“.

**2.2 Povolenia, licencie a schválenia**

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Ak to bude potrebné, zhotoviteľ bude zodpovedný za preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka“.

**Čl. 2.3 Personál objednávateľa**

Objednávateľ zodpovednosťou za kontrolu stavu BOZP poverí bezpečnostného technika objednávateľa (Čl. 1.1.2.12 – Bezpečnostný technik objednávateľa). Bezpečnostný technik objednávateľa má právo požadovať vysvetlenia, zdôvodnenia a podklady od koordinátora bezpečnosti súvisiace s výkonom práce koordinátora bezpečnosti. Koordinátor bezpečnosti bude bezpečnostnému technikovi objednávateľa predkladať záznamy v lehotách a spôsobom, ktorý bude dohodnutý v „sprievodcovi stavby“.

**2.4 Finančné zabezpečenie objednávateľa**

Za prvú vetu podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

„Za dostatočný dôkaz o vykonanom finančnom zabezpečení objednávateľa sa považuje zaradenie stavby do schváleného plánu stavieb financovaných zo štátneho rozpočtu alebo podpísaná „zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

### 3.1 Povinnosti a právomoc stavebného dozora

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci odstavec:

Ak podľa názoru stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo diela, prípadne príslušného majetku, stavebný dozor môže, avšak bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn stavebného dozora dodržať. Stavebný dozor (na základe predložených dokladov od zhotoviteľa stavby) po vydaní takéhoto pokynu predloží objednávateľovi stavby návrh (zmenu technického riešenia) v súlade s vydaným pokynom. Návrh bude podkladom pre podpis dodatku k zmluve o dielo, vyplývajúci z pokynu stavebného dozora, v súlade s podčlánkom 12.3.“

### 3.3 Pokyny stavebného dozora

Prvý odsek sa mení nasledovne:

„Stavebný dozor môže (kedykoľvek), vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné, alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od stavebného dozora. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy).

Druhý odsek sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn stavebným dozorom v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc stavebného dozora), a to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie odklad, pričom musí byť splnená podmienka zápisu o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka zo strany stavebného dozoru, bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.“

### Dopĺňa sa podčlánok 3.6 :

#### „3.6 Pravidelné kontrolné dni

„Pravidelné kontrolné dni zvoláva stavebný dozor a musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz za kalendárny mesiac, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných Strán aj častejšie. Pravidelných kontrolných dní sa musia zúčastniť predstavitelia oboch zmluvných strán ako aj stavebný dozor. Zmyslom kontrolných dní je monitorovanie postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.

Stavebný dozor je povinný zaznamenať agendu pravidelných kontrolných dní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so Zmluvou. Všetky zápisy, alebo ich časť, odsúhlasené zmluvnými stranami a potvrdené stavebným dozorom ako správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných záležitostiach. Tieto zápisy však v žiadnom prípade nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade so Zmluvou.“

### 4.1 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

V poslednom odseku, tohto podčlánku v poslednej vete bodu (d) doplňte text:

„....podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)...“

Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu informačných tabúlí, súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia väd Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých úradných schválení.

Na konci podčlánku vložte text:

„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, kamenivo a pod.) v rozsahu celej stavby na základe mesačnej inventarizácie vyťaženého



materiálu odsúhlasenej Stavebným dozorom. Do 15 dní odo dňa odsúhlasenia mesačnej inventarizácie Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu strojov a zariadení, prostredníctvom ktorých realizuje Dielo, a to v rozsahu podľa Zoznamu nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení. V rámci evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať písomnú zmluvu uzatvorenú s osobou, ktorá mu tieto stroje a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozoru predložiť mu aktuálnu evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný evidovať podľa tohto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia uvedené v tomto zozname sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu dodávateľov vybraných materiálov, ktoré sú zapracované do trvalého Diela dodávateľov vybraných materiálov podľa tohto podčlánku vrátane súvisiacej dokumentácie.

Ak sa na Zhotoviteľa (vrátane osôb, ktorými Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní) vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania Zmluvy.“

#### 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác

Druhý a tretí odsek podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a zasláť jej kópiu Stavebnému dozorovi. Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V zábezpeke na vykonanie prác musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah zábezpeky musí vopred schváliť Objednávateľ.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo (vrátane nedorobkov) a neodstráni všetky jeho vady zaznamenané v Preberacom protokole v zmysle podčlánku 10.1 resp. 10.2 zmluvných podmienok. Potvrdenie o tom, že tieto podmienky sú splnené, vydá Stavebný dozor obom Stranám. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nespĺnil povinnosti v zmysle predošlej vety do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na vykonanie prác. Zároveň je Zhotoviteľ povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky na vykonanie prác o počet dní zodpovedajúci prípadnému predĺženiu Lehoty výstavby, pričom predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vydania Pokynu na zmenu, ktorým bola predĺžená Lehota výstavby.

Posledný odsek podčlánku odstráňte a nahradte nasledovným textom:

Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako Stavebný dozor vydal potvrdenie, že sú vydané všetky Preberacie protokoly a odstránené všetky vady a nedorobky, ktoré sú v nich uvedené.

#### 4.3 Predstaviteľ zhotoviteľa

Štvrtý odsek nahradte textom:

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa Predstaviteľ Zhotoviteľa (Hlavný stavbyvedúci v zmysle Súťažných podkladov) venoval riadeniu Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu náhradnou osobou (Zástupca hlavného stavbyvedúceho v zmysle Súťažných podkladov), pričom Stavebný dozor a Objednávateľ musia byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní.“

Na konci siedmeho odseku vložte text:

„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania Zmluvy kvalifikovaného tlmočníka.“

Na konci podčlánku vložte nasledujúci text:

Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť osoby, ktorými podľa ZVO preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky („kľúčoví a neklúčoví odborníci na stavbe“) len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa a len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným dodatkom k tejto Zmluve.

#### 4.4 Podzhotovitelia

Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho textom:

Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie celého diela.

Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého Podzhotoviteľa, vrátane akýchkoľvek osôb v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu s Podzhotoviteľom, tak ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ ZVO. Zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť aby Podzhotovitelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z. z. boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred Stavebnému dozoru písomné oznámenie o plánovanom dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby:

(a) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na Objednávateľa v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa);

(b) každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá Podzhotoviteľovi, povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa;

(c) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;

(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, ako aj zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;

(e) každá zmluva s Podzhotoviteľom, obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodávky,

ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny,

iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, že v prípade nezaplatenia splatnej odmeny Zhotoviteľom ani v nasledujúcom fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká Podzhotoviteľovi, právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 4.4a) nevyžaduje.

Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči Podzhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrtrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrtroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného potvrdenia. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa zvlášť.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 zmluvy o dielo v čase jej podpisu obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych Podzhotoviteľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, vrátane podielu subdodávok s

percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ako aj rámcového popisu rozsahu ich činností. Zmenu údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.

V prípade zmeny alebo doplnenia Podzhotoviteľa v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o dielo platí podmienka, že navrhovaný Podzhotoviteľ je oprávnený začať vykonávať práce na Stavenisku až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom Podzhotoviteľa predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa ustanovenia § 11 ZVO v prípade, ak mu takáto povinnosť z § 11 ZVO vyplýva. V prípade, že navrhovaný Podzhotoviteľ spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia Podzhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať schválenie Podzhotoviteľa v prípade, že vykonané práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozoru alebo Objednávateľa.

Zároveň má Objednávateľ právo požiadať zhotoviteľa o zmenu Podzhotoviteľa, vybratého Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym Podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť Podzhotoviteľa v súlade so znením tohto podčlánku.

## Dopĺňa sa podčlánok

### 4.4a Banková platobná záruka

„Zhotoviteľ je povinný získať na svoje náklady Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, s výnimkou Podzhotoviteľov, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky nevyžadujú. Na každého Podzhotoviteľa, musí byť vystavená samostatná Banková platobná záruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Podzhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné záväzky zo zmluvy s Podzhotoviteľom. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu zmluvy o dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, záväzkov Zhotoviteľa získať Bankovú platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa.

Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“

### 4.7 Vytyčovanie

Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text:

Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného záberu. Zároveň je počas realizácie povinný dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami. Na začiatku a na konci trasy stavby je Zhotoviteľ povinný prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel/úsekov.

Tretí odsek doplňte vetou:

Zhotoviteľ je v tejto súvislosti povinný overiť si u dotknutých správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie.

### 4.8 Bezpečnostné postupy

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci pododstavec:

„(f) práce na stavenisku vykonávať v súlade s Plánom BOZP“

### 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“

#### 4.15 Prístupové cesty

Na konci prvého odseku sa dopĺňa nasledujúci text :

„Pred začatím prác Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom a Stavebným dozorom preverí stav každej prístupovej cesty na Stavenisko za účasti jej majiteľov/správcov prístupových ciest. Po ukončení stavebných prác sa za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa, Stavebného dozora a majiteľov/správcov prístupových ciest stanoví rozsah ich poškodenia a spôsob uvedenia do pôvodného stavu, pričom uvedené opatrenia budú zabezpečené na náklady Zhotoviteľa.“

#### 4.19 Elektrina, voda a plyn

V podčlánku sa dopĺňa za prvú vetu nasledujúci text :

„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie na siete.“

#### 4.21 Správy o postupe prác

Nahradte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný každý týždeň, v piatok, resp. posledný pracovný deň, elektronicky na email zaslať oddeleniu kontroly a kvality objednávateľa a stavebnému dozoru Týždenný plán prác na nasledujúci týždeň po jednotlivých stavebných objektoch, činnostiach, plánovaných skúškach a požiadavke na prevzatie prác. Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác (Mesačná správa), o plnení Harmonogramu prác vrátane plnenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnému dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte\*.doc alebo \*.docx.“

Nahradte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác (ak sú), Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na oznámenie vád.

Za bod (h) vložte:

- (i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí;
- (j) environmentálne správy,
- (k) správy monitoringu.

#### 4.23 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“

#### 4.24 Nálezy na Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR na vykonanie záchranného archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a archeologického výskumu na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup vykonávania jeho prác na Diele.“

#### Dopĺňa sa podčlánok 4.25:

##### Stavebný denník

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo (centrálny denník), a pre jeho jednotlivé časti, podľa pokynov Stavebného dozoru a zaznamenáva všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a ukončenia Diela. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.“

Všetky strany Stavebného denníku musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené Stavebnému dozoru. Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom minimálne na konci každého týždňa.

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

### 6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom

Na konci vety vložte:

„ ... a Stavebného dozoru“.

### 6.5 Pracovná doba

V podčlánku sa odstavce b) nahrádza textom :

b) „dal k tomu písomný súhlas Objednávateľ aj Stavebný dozor, za predpokladu, že Zhotoviteľ zabezpečil potrebné povolenia povoľujúcich orgánov v mieste stavby na špecifické práce (ktoré sa majú vykonať mimo pracovnej doby určenej v Prílohe k ponuke)“.

### 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Podčlánok sa dopĺňa nasledovným textom :

Pokiaľ nie je v zmluve o dielo uvedené inak, zhotoviteľ stavby do 30 dní od prvého odovzdania staveniska spracuje (pokiaľ sa so stavebným dozorom nedohodne inak), a predloží objednávateľovi plán BOZP podľa § 5 ods.2 písm. b) NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote bude uplatnená sankcia vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi bezpečnosti objednávateľa – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka.

Zhotoviteľ pred začatím prác objednávateľovi – stavebníkovi nahlási predpokladaný počet právnických alebo fyzických osôb, ktorí budú vykonávať práce na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora bezpečnosti (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zhotoviteľ je povinný realizáciu stavebných prác na stavenisku stavby a všetku činnosť na stavenisku stavby vykonávať v súlade so smernicou BOZP (Príkaz GR SSC 3/2019), ktorá tvorí prílohu Zmluvy o dielo.

Za porušenie povinností, ktoré zhotoviteľovi vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych uplatní si objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

### 6.8 Dozor zhotoviteľa

Na konci podčlánku sa pridáva nasledujúci text:

„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka, v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov počas celej doby trvania Zmluvy.“

V prípade zložitých geologických pomerov na stavenisku je Zhotoviteľ povinný (v rámci personálu zabezpečujúceho dozor Zhotoviteľa) zabezpečiť prítomnosť občasného „geologického dozoru“ za účelom riadenia, inšpekcie a skúšania prác“.

### 6.9 Personál Zhotoviteľa

Na konci podčlánku vložte:

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.“

### 6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa

Odstráňte celý text podčlánku a nahradte ho nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť Stavebnému dozoru „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností.

Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru nasledovné údaje :

- a) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností,
- b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku

V prípade potreby Stavebný dozor môže požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne alebo týždenne v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác).“

## 7.2 Vzorky

Text bodu b) sa nahradte nasledovne:

„(b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora.“

Na konci podčlánku pridajte nasledovný text:

„Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru technologické postupy na ich zabudovanie a príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy. Všetky uvedené skutočnosti s použitými materiálmi a ich vzorkami budú uvedené v dokumentácii skutočného vyhotovenia Diela.

## 7.3 Kontrola

Na konci druhého odstavca sa dopĺňa nasledujúci text:

Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Poskytovateľ NFP, Útvár následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov), ako aj všetkých ďalších legálne ustanovených verejných orgánov, hlavne štátneho stavebného dohľadu, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

## 7.4 Skúšky

Na konci druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text :

„..., a to tak, že Zhotoviteľ do 28 dní od Dátumu začatia prác predloží „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Oddeleniu kontroly a skúšobníctva Objednávateľa a Stavebnému dozoru. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ je oprávnený výsledky skúšok zverejniť.

## Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahradte ho nasledujúcim textom:

„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom).“

Doplní sa nový podčlánok:

## Podčlánok 7.9 Rovnocennosť noriem a predpisov:

„Všade tam, kde sa podľa Zmluvy vyžaduje dodržanie určitých noriem alebo technických predpisov (a to tak pri výrobkoch a materiáloch, ktoré majú byť dodané, ako aj pri častiach diela, ktoré majú byť zhotovené alebo skúšané), musia byť aplikované – pokiaľ to výslovne v Zmluve nie je uvedené inak – ustanovenia najnovšieho vydania príslušných technických noriem platných v čase predloženia ponuky.

V prípade, že takéto normy a predpisy majú charakter národný, alebo sa týkajú konkrétnej krajiny či regiónu, budú akceptované aj iné autoritatívne normy, ktoré zaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu než predpísané

normy a predpisy, a to za podmienky predchádzajúceho preskúmania a písomného súhlasu stavebného dozoru.

Rozdiely medzi predpísanými a zhotoviteľom navrhnutými autoritatívnymi normami musí zhotoviteľ dôkladne písomne zdôvodniť a predložiť stavebnému dozoru minimálne 28 dní pred termínom, kedy zhotoviteľ požaduje od neho súhlas.

V prípade, že stavebný dozor rozhodne, že navrhované odchýlky nezaručujú rovnakú alebo vyššiu kvalitu, zhotoviteľ sa musí pridržiavať noriem a predpisov predpísaných v zmluvných dokumentoch.

Všetky náklady súvisiace s prípravou takýchto návrhov znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na vyhotovenie úradne potvrdených prekladov zahraničných noriem a predpisov do slovenského jazyka a na zadováženie certifikátov od príslušných orgánov (autorizovanej skúšobne, v prípade zahraničných materiálov a výrobkov).

### Podčlánok 8.1 Začatie prác

Prvú vetu podčlánku zrušte a nahradte nasledovným textom:

„Dátum začatia prác sa rozumie deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi do 30 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.“

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný najmä:

- V súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko predložiť inšpektorátu práce oznámenie podľa prílohy č. 1. (Prípadné zmeny a opravy oznámi inšpektorátu práce)
- Vybudovať si zariadenie staveniska pre svoju činnosť na miestach na to určených.
- Predložiť objednávateľovi do 21 dní od prvého odovzdania staveniska kalkulácie jednotkových cien všetkých položiek v skladbe materiál + mzdy + stroje + doprava + réžia + zisk a databázu platnú pre ponuku :
  1. materiálov ( kód položky – popis materiálu – MJ – sadzba)
  2. strojov ( kód položky – popis stroja – MJ (Sh) – sadzba)
  3. dopravy ( kód položky – popis – MJ ( tkm, Sh, m<sup>3</sup>, SK – sadzba)
  4. miezd ( kód položky – popis – MJ – sadzba)

Ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote, môže stavebný dozor (obstarávateľ) znížiť prvú mesačnú faktúru o čiastku 30 € / deň.”

V cene jednotlivých položiek sú zahrnuté celkové náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska, ako aj na základe skúseností zhotoviteľa s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby).

- Poskytnúť nižšie uvedené vybavenie na zabezpečenie činnosti objednávateľa. Toto vybavenie bude k dispozícii objednávateľovi do 14 dní po odovzdaní staveniska a 2 mesiace po doručení posledného protokolu o prebraní prác. Vybavenie je počas tohto obdobia majetkom zhotoviteľa a zostane ním aj po skončení tohto obdobia.

Ak zhotoviteľ neposkytne uvedené vybavenie v stanovenej lehote, stavebný dozor môže najbližšiu mesačnú faktúru znížiť o čiastku 30 € / deň.

Miestnosti:

1 miestnosť o celkovej ploche cca. 20 m<sup>2</sup> na zariadení staveniska zhotoviteľa, s možnosťou používania sociálneho zariadenia so zabezpečením upratovania a úhradou nájomného.

Vybavenie miestnosti:

- kancelársky stôl ..... 1 ks
- stolička ku kancelárskemu stolu ..... 1 ks
- smetný kôš ..... 1 ks
- vešiak ..... 1 ks
- zasadací stôl..... 1 ks
- stolička k zasadaciemu stolu ..... 6 ks

Kancelárska technika a doplnky:

- kopírovací stroj A4 ( so zabezpečením prevádzkových náplní a kancelárskeho papiera podľa potreby ) ..... 1 ks

Geodetické vybavenie:

- samonavíjacie pásmo 30 m ..... 1 ks

Náklady na zabezpečenie činnosti objednávateľa zhotoviteľ započíta do položky Zariadenie staveniska.

Dopĺňa sa na konci podčlánku 8.1 nový text:

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie stavby na svoje náklady zabezpečiť stále označenie staveniska vyplývajúce z príslušných stavebných povolení a podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa na realizáciu stavby, vo forme informačnej tabule o rozmeroch minimálne 3x 2 m.

### 8.2 Lehota výstavby

Na konci podčlánku sa doplní nový odsek:

Do lehoty výstavby sa nezapočítava doba, počas ktorej budú stavebné práce prerušené v súlade so zmluvou. K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť najmä z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré majú vplyv na technologické postupy.

### 8.3 Harmonogram prác

Podčlánok sa dopĺňa o nasledovný text :

„Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru harmonogram prác (vecný a finančný) v takýchto termínoch:

- Podrobný harmonogram prác celej stavby do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdaní staveniska nedohodnú inak
- Ročný harmonogram prác na nasledujúci rok do 15. novembra príslušného roka
- Revidovaný harmonogram celej stavby do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe
- Revidovaný ročný harmonogram prác na príslušný rok do 21 dní od oznámenia stavebného dozoru, že harmonogram prác nezodpovedá skutočnému postupu stavebných prác na stavbe

V prípade požiadavky stavebného dozoru na vypracovanie podrobného harmonogramu prác pre jednotlivé objekty trvalého diela je zhotoviteľ povinný tieto vypracovať do 21 dní od obdržania požiadavky stavebného dozoru na jeho spracovanie.

Nepredloženie Harmonogramu prác, resp. revidovaného Harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednáateľom a doporučené doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.

### 8.6 Postup prác

Na koniec prvého odseku vložte nasledovný text:

„Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu prác.“

### 8.10 Platba za technologické zariadenia a materiály v prípade prerušenia prác

Podčlánok sa ruší.

### 10.1 Preberanie Diela a Sekcií

Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledujúci text:

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela).“



V zmysle znenia tohto článku sa Sekciou rozumie samostatne užívania schopná ucelená časť stavby, Stavebný objekt, alebo jeho samostatne užívania schopná ucelená časť.

„Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu stavby (alebo jej časti) dodať Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (alebo jej časti). Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby bude zahrnutá do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej dodaní. Dokumentácia skutočného realizovania stavby bude dodaná okrem klasickej tlačenej formy (v 4-och vyhotoveniach) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN (v 4 -och vyhotoveniach).

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotoviteľom je nasledovný :

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky.
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce).  
Manuál pozostáva z týchto častí:
  - pravidiel užívania objektov,
  - pravidiel technických prehliadok objektov,
  - pravidiel údržby a objektov;
 Manuál užívania stavby odsúhlasuje objednávateľ a zodpovedný projektant.
- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade (ak je požiadavka na spracovanie GP uvedená v prílohe k ponuke). Geometrický plán v 6 – ich vyhotoveniach predloží stavebnému dozorovi k preberaciemu konaniu.

#### Požiadavky na vypracovanie Geometrického plánu stavby:

„Geometrický plán na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný so špecifikáciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujúce jednotlivé objekty (cesta I. triedy, cesta II. triedy, cesta III. triedy, miestna komunikácia, chodníky.... – jednotlivé stavebné objekty, ktoré budú predmetom odovzdávania do správy a majetku iných správcov)“

„Geometrický plán stavby na základe porealizačného zamerania líniovej stavby bude spracovaný v :

- analógovej forme v 6- ich vyhotoveniach
- v digitálnej forme v štruktúre ESID – počet kusov CD-6

#### Obsah CD :

Geometrický plán (ESID) \*. dgn

Výkaz výmer \*.xls

\*.xml – súbor v štruktúre ESID

Geometrický plán a záznam podrobného merania zmien (grafická časť) \*.pdf ( na náhľad)

V prípade, že charakter stavebných prác si spracovanie Geometrického plánu nevyžaduje, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe k ponuke.

Všetky geodetickej práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.

#### Súčasťou DSRS sú :

- Výkresová časť objektov – 6 ks
- Technická správa objektov – 6 ks
- Bilancia nakladania s odpadmi vrátane vyjadrenia OUŽP podľa §99 ods.1 písm b) bod 5 Zákona o odpadoch ,
- Elaboráty kvality odsúhlasené oddelením kontroly a kvality objednávateľa – 6 ks :
  - a) Elaboráty kvality,
  - b) Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,
  - c) Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),
  - d) Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky, VN a NN vedení,
  - e) Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),
  - f) Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti

Všetky ostatné skúšky a revízie v súlade s platnými právnymi predpismi SR potvrdené príslušnou organizáciou,

- Stavebné denníky (1x originál + 5 kópií) – 6 ks,
- Prevádzkové poriadky – 6 ks,
- Vyjadrenie technickej inšpekcie (u vyhradených technických zariadení)
- Záznam z prehliadky mosta pred preberacím konaním – 6 ks
- Výsledky zaťažovacej skúšky – 6 ks

- Mostné zošity – 6 ks
- Meranie posunov mostných objektov veľmi presnou niveláciou, prípadné doplnenie meracej siete.
- Nulté meranie.

Geodetickou časťou dokumentácie skutočného realizovania stavby je :

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000 alebo 1:500 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy
- súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
- zoznam súradníc a výšok bodového poľa
- priečne profily v staničeniach ako v projekte
- pozdĺžny profil
- technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je :

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena na pozemkoch, na ktorých budú realizované preložky inžinierskych sietí v plnom rozsahu, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.

Geodetickou časťou DSRS u mostov je:

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky ) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) pozdĺžny profil
- d) technická správa merania
- e) geometrický plán

## 10.2 Preberanie častí Diela

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete a vložte nasledujúci text:

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiadá Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane príslušných softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.

Zhotoviteľ požiadá o vydanie Preberacích protokolov dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby.

## 11.1 Dohotovlenie nedokončených prác a odstránenie väd

Na koniec podčlánku vložte:

V prípade, ak Stavebný dozor alebo Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 7 dní, od spoločného prerokovania vady za účasti Stavebného dozora alebo Objednávateľa okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom.

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného uvedené:

- mená zástupcov Stavebného dozoru a oboch zmluvných Strán;
- číslo Zmluvy o Dielo
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady,
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do odstránenia vady).

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred odsúhlasiť so Stavebným dozorom a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia vady.

#### 11.4 Neodstránenie vád

V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1“.

#### 12.3 Oceňovanie

Na konci prvého odseku podčlánku vložte:

Zhotoviteľ musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené lebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

V druhom odseku sa body (i) až (iv) uvedené pod písmenom a) neuplatňujú.

Na konci tretieho odseku podčlánku vložte:

Pri oceňovaní nových jednotkových cien alebo sadziieb sa primerane použije Preambula Zväzku 4 Súťažných podkladov.

Posledný odsek podčlánku sa neuplatňuje.

#### 13.1 Právo na zmenu

Prvá veta sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Zmeny môže iniciovať Stavebný dozor kedykoľvek pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo buď vydaním pokynu alebo požiadanim Zhotoviteľa o predloženie návrhu.“

#### 13.2 Zlepšovací návrh

V podčlánku sa ruší text uvedený pod písmenom c) vrátane bodu ( I ) a ( II ).

#### 13.3 Postup pri Zmenách

V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na CD/DVD podľa požiadaviek Objednávateľa a Stavebného dozoru.“

Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovný text:

„V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (*Harmonogram prác*), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.“

#### 13.5 Predbežné sumy

Článok sa ruší.

#### 13.8. Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

V zmysle Metodického pokynu Ministerstva Dopravy a výstavby slovenskej republiky č.19/2022

#### 14.2 Preddavková platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby preddavkovú platbu. Celková preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke.

Stavebný dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú preddavkovú platbu potom, čo obdrží :

- (i) Prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)),
- (ii) Schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby Objednávateľom,

A potom, čo Objednávateľ obdrží:

- (i) Zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác)
- (ii) Zábezpeku vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa preddavkovej platbe,
- (iii) Žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby

Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie preddavkovej platby budú mať formu odsúhlasenú Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný predkladať žiadosť o poskytnutie preddavkovej platby spolu s identifikáciou účelu preddavkovej platby (t. j. dodanie tovaru, vykonanie stavebných prác alebo poskytnutie služieb). Je bezvýhradným právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby bez udania dôvodu. Objednávateľ je povinný preddavkovú platbu preveriť a vydať stanovisko.

Zábezpeka k preddavkovej platbe bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právnym subjektom) schválenej Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Osobitným podmienkam alebo inú formu schválenú Objednávateľom.

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia preddavkovej platby, ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude preddavková platba splatená.

Preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 60 dní po dátume obdržania preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú pokrývať celú sumu Platobného potvrdenia až do momentu vyčerpania preddavkovej platby.

Ak preddavková platba nebola splatená do 31.5.2024, alebo pred odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi.

#### 14.5 Technologické zariadenia a materiály určené pre Dielo

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

#### 14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení

V druhej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ výrazom „15 dní“.

V druhej vete tohto podčlánku doplňte za slovo „Objednávateľovi“ slová „a Zhotoviteľovi“.

Tretia veta tohto podčlánku znie:

„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebný dozor spravodlivo rozhodne ako splatnú a deň dodania.“

#### 14.7 Platba

V podčlánku sa ruší text bodu a) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác)

V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení pre účely vyplatenia preddavkovej platby. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe splnenia všetkých podmienok uvedených v článku 14.2 Preddavková platba. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe podporných dokumentov podľa článku 14.2 Preddavková platba potvrdených stavebným dozorom stavby je 60 dní od jej prijatia v podateľni.

V podčlánku sa ruší bod c) a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov stavebných prác potvrdených stavebným dozorom stavby je 60 dní od jej prijatia v podateľni.

Za bodom c) doplňte nasledujúci text:

Faktúry musia byť vystavené v súlade s platnou legislatívou a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúry v papierovej forme v množstve 8 rovnopisov a v elektronickej forme podľa požiadaviek Objednávateľa.

Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text:

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní Stavebného dozoru je možné poukazovať platby na nový účet.

#### 14.8 Oneskorená platba

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou v súlade s podčlánkom 14.7, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0.025 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr v zmysle Zmluvy.“

#### 14.9 Platba zádržného

V prvom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

V druhom odseku podčlánku sa ruší druhá a tretia veta.

Na konci tohto podčlánku vložte:

„Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho protokolu na Dielo podľa článku 10.1 o vyplatenie zostatku Zádržného predložením Zábezpeky na zadržané platby, po jej odsúhlasení Objednávateľom.

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkolvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej Zábezpeky na zadržané platby.

#### 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie

Slová prvej vety „obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela“ nahradte slovami „vystavení Preberacieho protokolu na celé Dielo podľa podčlánku 10.1 a odstránení všetkých nedorobkov a väd identifikovaných v Preberacom protokole, alebo Preberacích protokoloch častí diela, za predpokladu, že neboli zo strany Objednávateľa žiadne ďalšie vady, a za predpokladu, že tieto skutočnosti overil a potvrdil Stavebný dozor v zmysle znenia podčlánku 4.2“.

#### 15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa

V prvom odseku v písmene e) za slová „dôjde u neho“ vložte text:

„alebo v prípade združenia u ktoréhokoľvek člena združenia“.

Následne pokračuje text v pôvodnom znení.

„V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až n) ktoré znejú nasledovne:

- g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- h) ak Zhotoviteľ nesplní podmienku podčlánku 4.4a (*Banková platobná záruka*),
- i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho táto povinnosť vzťahuje, v zmysle podčlánku 4.1,
- j) ak Zhotoviteľ mešká s dosiahnutím akéhokoľvek Mílnika v stanovenej lehote v zmysle Prílohy k ponuke o viac ako 45 kalendárnych dní,
- k) ak Zhotoviteľ nesplní požiadavku Objednávateľa, aby určité podstatné časti Diela (stavebné objekty) uvedené v podčlánku 4.1 vykonal priamo sám;
- l) ak nastali okolnosti uvedené v § 19 ZVO

#### 18. POISTENIE

**18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie**

V druhej vete druhého odstavca podčlánku sa text „dátumom Oznámenia o prijatí Ponuky“ nahrádza textom „dátumom podpisu Zmluvy“.

**20. NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽNE KONANIE****20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov**

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*). Strany spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (*Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*).

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb.

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom („rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to popísané v tomto podčlánku.

Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa podčlánku 20.4 *Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov*, v tomto prípade bude príslušný dátum vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“

**20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov**

Pôvodné znenie prvej vety štvrtého odseku sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„KRS je povinná vydať rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov. Rozhodnutie bude záväzné pre obidve Strany, ktoré budú bezodkladne v tom zmysle postupovať pokiaľ a dokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný alebo s konečnou platnosťou nerozhodne príslušný súd Slovenskej republiky.“

Pôvodné znenie druhej vety piateho odseku sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením :

„Ak KRS nie je schopná vydať jej rozhodnutie v lehote uvedenej v Dohode o riešení sporov, potom ktorákoľvek Strana môže, do 28 dní po uplynutí tohto obdobia, oznámiť svoju nespokojnosť druhej Strane.“

**20.5 Mimosúdne vyrovnanie**

Podčlánok sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom :

„Ak bolo oznámenie o nespokojnosti vydané podľa vyššie uvedeného podčlánku 20.4, obe strany sa pokúsia urovnať spor mimosúdnym spôsobom.“

**20.6 Arbitrážne konanie**

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom :

„Pokiaľ nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaníu (v súlade s podčlánkom 20.5), spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky“.

**20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov**

V podčlánku sa bod b) nahrádza nasledujúcim znením :

„b) spor môže byť predložený priamo na príslušný súd Slovenskej republiky.“

## VŠEOBECNÉ PODMIENKY

### VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Podľa § 273 Obchodného zákona sú všeobecné zmluvné podmienky:

**„Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“**, („červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008

Stavba – stavebné práce, ktoré budú dodané a vykonané, sa budú riadiť podľa zmluvných podmienok, ktoré obsahujú **„Všeobecné podmienky“** – ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VÝSTAVBU PRE STAVEBNÉ A INŽINIERSKE DIELA PROJEKTOVANÉ OBJEDNÁVATEĽOM, prvé vydanie 1999, vydalo FIDIC BOOKSHOP (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, [www.fidic.org](http://www.fidic.org), a následných **„Osobitných podmienok“**, ktoré zahŕňajú doplnky a dodatky k týmto Všeobecným podmienkam a majú v tejto zmluve prednosť pred podmienkami všeobecnými.

**Zmluvný partner čestne prehlási, že je oboznámený, má vyššie uvedenú verziu týchto Podmienok zmluvy a spôsobilú osobu na ich použitie v praxi.**





I/51 GOLIANOVO – VRÁBLE

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Zväzok 3 Technicko-kvalitatívne podmienky, Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky

Zoznam:

Aktuálne vydanie Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) sa nachádza na web stránke objednávateľa:

<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tp-a-kl.ssc>

Stavebné práce mimo aktuálnych TKP nenavrhujeme, preto Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP) neuvádzame.

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA**

**- súčasťou CD**

**CENA PRÁC OCENENÝ SÚPIS POLOŽIEK (VÝKAZ VÝMER)**

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
001		SO 001-00 Všeobecné položky	271 689,94	54 337,99	326 027,93
051	2112	SO 051-00 Náhradná výsadba v k.u. Klasov	104 412,06	20 882,41	125 294,47
053	2112	SO 053-00 Náhradná výsadba v k.u. Babindol	3 826,62	765,32	4 591,94
055	2112	SO 055-00 Náhradná výsadba v k.u. Vrábľe	28 426,32	5 685,26	34 111,58
101	2111	SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo - Vrábľe	3 372 607,27	674 521,45	4 047 128,73
105	2112	SO 105-00 Chodníky na autobusových zastávkach	7 513,00	1 502,60	9 015,60
121	2111	SO 121-00 Úprava cesty I/51 v km 189,095 - 189,405	314 448,99	62 889,80	377 338,78
122	2112	SO 122-00 Úprava MK Klasov, smer obec	38 379,22	7 675,84	46 055,07
123	2112	SO 123-00 Úprava MK Klasov, smer les	20 052,55	4 010,51	24 063,06
201	2141	SO 201-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 187,697	108 691,96	21 738,39	130 430,35
202	2141	SO 202-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 189,973	126 975,69	25 395,14	152 370,83
203	2141	SO 203-00 Most na ceste I/51 v km 191,721	92 155,18	18 431,04	110 586,22
211	2111	SO 211-00 Prieput na ceste I/51 v km 190.585	25 738,08	5 147,62	30 885,70
212	2111	SO 212-00 Prieput na ceste I/51 v km 190.747	21 658,58	4 331,72	25 990,30
213	2111	SO 213-00 Prieput na ceste I/51 v km 192,098	23 817,87	4 763,57	28 581,45
214	2111	SO 214-00 Prieput na ceste I/51 v km 193,196	6 561,82	1 312,36	7 874,19
651	2224	SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení Slovak Telekom, a.s.	16 825,37	3 365,07	20 190,44
<b>Celkový súčet</b>			<b>4 583 780,54</b>	<b>916 756,11</b>	<b>5 500 536,65</b>

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	DPH 20%	Jedn. cena s DPH	
45.00.00	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	20 700,398	1,19	0,24	1,43
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	17 498,360	1,83	0,37	2,20
	45.00.00	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	962,61	192,52	1 155,13
	45.00.00	00030332	Geodetické práce vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	kpl	1,000	200,34	40,07	240,41
	45.00.00	00040221	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000	92 450,00	18 490,00	110 940,00
	45.00.00	00040222	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	14 551,46	2 910,29	17 461,75
	45.00.00	00060342	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	87 409,33	17 481,87	104 891,20
	45.00.00	00100112	Inžinierska činnosť dozory technický dozor investora	kpl	1,000	156,36	31,27	187,63
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	68,000	24,28	4,86	29,14
	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere, preklady betónové	m3	4,700	198,63	39,73	238,36
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	116,700	208,30	41,66	249,96
	45.11.11	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	1 150,000	0,40	0,08	0,48
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	8,000	34,01	6,80	40,81
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	m2	40,000	10,32	2,06	12,38
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	457,800	2,99	0,60	3,59
	45.11.11	05030164	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Nezaradené	m2	620,000	1,30	0,26	1,56
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	34,200	25,61	5,12	30,73
	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého	m2	385,000	0,88	0,18	1,06

	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	4 235,000	1,15	0,23	1,38
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	m	46,000	7,83	1,57	9,40
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, optenia	m	94,600	27,76	5,55	33,31
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	231,000	5,38	1,08	6,46
	45.11.11	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	47,000	25,83	5,17	31,00
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodovorbná doprava - Nezaradené	t	25 700,398	2,97	0,59	3,56
	45.11.11	05080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	25 700,398	0,33	0,07	0,40
	45.11.11	05090362	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	88 094,000	0,97	0,19	1,16
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčistovacie práce	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	500,000	1,29	0,26	1,55
	45.11.12	01010103	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	502,000	1,29	0,26	1,55
	45.11.12	01010201	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	496,000	28,81	5,76	34,57
	45.11.12	01010202	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	496,000	31,93	6,39	38,32
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 867,960	3,25	0,65	3,90
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené	m3	120,600	23,53	4,71	28,24
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	189,200	62,69	12,54	75,23
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	233,600	28,07	5,61	33,68
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	46,700	25,51	5,10	30,61
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	213,300	15,75	3,15	18,90
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	128,200	58,99	11,80	70,79
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	330,100	32,46	6,49	38,95
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	117,700	9,16	1,83	10,99
45.11.23 - Vyplňovanie a rekultivačné práce	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	50 350,000	0,84	0,17	1,01
	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	500,000	10,21	2,04	12,25
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín	ks	500,000	93,05	18,61	111,66

	45.11.23	01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	500,000	117,18	23,44	140,62
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené	m3	17 135,250	1,33	0,27	1,60
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	ks	500,000	51,60	10,32	61,92
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	11 443,480	8,15	1,63	9,78
	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	16 950,250	2,08	0,42	2,50
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	10 730,000	0,56	0,11	0,67
	45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu - Úprava podložia - Nezaradené	m2	14 885,000	0,45	0,09	0,54
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	50 432,000	0,49	0,10	0,59
	45.11.24	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	82,000	0,84	0,17	1,01
	45.11.24	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	11 986,000	1,54	0,31	1,85
45.11.25 - Presun zemín	45.11.25	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3,130	42,52	8,50	51,02
	45.11.25	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	117,070	28,73	5,75	34,48
	45.11.25	01040401	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	98,070	3,13	0,63	3,76
	45.11.25	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	3,130	8,79	1,76	10,55
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	218,010	8,24	1,65	9,89
	45.11.25	01080202	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	140,100	2,34	0,47	2,81
	45.11.25	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	m	22,000	59,91	11,98	71,89
45.21.10 - Stavebné práce na stavbe viacbytových domov a rodinných domov	45.21.10	61010501	Protivode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	244,020	72,46	14,49	86,95
	45.21.10	61010502	Protivode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	239,700	43,18	8,64	51,82
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	126,000	241,61	48,32	289,93
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	305,600	112,27	22,45	134,72
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	6,704	2 763,56	552,71	3 316,27
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	12,000	482,46	96,49	578,95
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	47,400	77,72	15,54	93,26



	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímso výstuž z betonárskej ocele	t	1,890	2 763,56	552,71	3 316,27
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	56,900	307,89	61,58	369,47
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	198,800	160,72	32,14	192,86
	45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	9,889	2 763,56	552,71	3 316,27
	45.22.11	15020406	Múry - Rímso - Nezaradené	ks	66,000	69,09	13,82	82,91
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	43,200	268,75	53,75	322,50
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m	43,200	34,54	6,91	41,45
	45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	m	43,200	34,81	6,96	41,77
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	43,200	15,89	3,18	19,07
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.31	11250601	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	ks	10,000	3 855,49	771,10	4 626,59
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	1 838,970	89,87	17,97	107,84
	45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	4 722,000	11,95	2,39	14,34
	45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrva	m3	1 023,500	16,41	3,28	19,69
	45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	1 258,190	161,30	32,26	193,56
	45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	6 238,000	0,60	0,12	0,72
	45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	139 767,000	0,54	0,11	0,65
	45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	50 741,000	12,58	2,52	15,10
	45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	3 036,090	192,23	38,45	230,68

45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	4 085,150	292,53	58,51	351,04	
45.23.31	22040145	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov prefabrikované panely cestné	m2	30,000	157,48	31,50	188,98	
45.23.31	22040417	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	101,000	23,88	4,78	28,66	
45.23.31	22250362	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	1 392,000	53,86	10,77	64,63	
45.23.31	22250464	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	420,000	26,34	5,27	31,61	
45.23.31	22250466	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia dopravné zrkadlá	ks	1,000	314,50	62,90	377,40	
45.23.31	22250671	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	176,000	197,12	39,42	236,54	
45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	2 871,000	14,51	2,90	17,41	
45.23.31	22250777	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie z fólie	m2	21,000	107,50	21,50	129,00	
45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Nezaradené	ks	1 110,000	23,65	4,73	28,38	
45.23.31	22250980	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	40,000	15,77	3,15	18,92	
45.23.31	22250981	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	66,000	12,49	2,50	14,99	
45.23.31	22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané	m	7 290,000	2,38	0,48	2,86	
45.23.31	22251384	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	60,000	268,43	53,69	322,12	
45.23.31	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových	m	15,000	812,99	162,60	975,59	
45.23.31	22251594	Doplňujúce konštrukcie čistenie priekop	m2	35 150,000	0,70	0,14	0,84	
45.23.31	22251596	Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Nezaradené	m	11,700	146,81	29,36	176,17	
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	180,000	0,65	0,13	0,78
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	7,200	469,06	93,81	562,87
45.23.33 - Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	76,000	3,42	0,68	4,10

	45.23.33	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových	m	45,900	552,89	110,58	663,47
	45.23.33	32200202	Podkladné a vedľajšie konštrukcie filtračná vrstva kamenivo ťažené, štrkopiesok	m3	39,720	29,32	5,86	35,18
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	8,270	1 046,52	209,30	1 255,82
	45.24.70	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	25,700	379,99	76,00	455,99
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	82,700	88,26	17,65	105,91
45.26.22 - Základové práce a vrtanie vodných studní	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	299,400	119,05	23,81	142,86
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom cementom	m	300,000	30,50	6,10	36,60
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov	45.31.43	91089000	Zriad. káblového lôžka	m	390,000	2,10	0,42	2,52
	45.31.43	92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) spojky káblové rovné	ks	9,000	61,57	12,31	73,88
	45.31.43	92020203	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) spojky káblové odbočné	ks	1,000	82,09	16,42	98,51
	45.31.43	92010102	Vedenia nadzemné stožiare dvojité	ks	1,000	1 465,91	293,18	1 759,09
	45.31.43	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) káble miestne telefónne	m	541,000	6,20	1,24	7,44
	45.31.43	92020701	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) objímky lán závesných	ks	2,000	7,82	1,56	9,38
	45.31.43	92021401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) zachytenie lana kábla s napínačom	ks	4,000	5,67	1,13	6,80
	45.31.43	92021802	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) skrine istiace, na stožiar	ks	1,000	33,23	6,65	39,88
	45.31.43	92022401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) ťahanie káblov samonosných	m	100,000	1,71	0,34	2,05
	45.31.43	92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) činnosti na kábloch	ks	1,000	43,98	8,80	52,78

	45.31.43	92031401	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	ks	1,000	23,46	4,69	28,15
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	45.31.61	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia signalizačné zariadenia svetelné	ks	2,000	30 097,72	6 019,54	36 117,26
45.41.10 - Omietkárské práce	45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	38,700	146,81	29,36	176,17

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%	
001 - SO 001-00 Všeobecné položky	45.00.00	00040221	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000	92 450,00	92 450,00	18 490,00
	45.00.00	00040222	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	14 551,46	14 551,46	2 910,29
	45.00.00	00060342	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	87 409,33	87 409,33	17 481,87
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	114,000	5,38	613,32	122,66
	45.23.31	22250466	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia dopravné zrkadlá	ks	1,000	314,50	314,50	62,90
	45.23.31	22250671	Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer	ks	176,000	197,12	34 693,12	6 938,62
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	2 871,000	14,51	41 658,21	8 331,64
<b>Celkom za 001 - SO 001-00 Všeobecné položky</b>						<b>271 689,94</b>	<b>54 337,99</b>	
051 - SO 051-00 Náhradná výsadba v k.u. Klasov	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	382,000	1,29	492,78	98,56
	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	382,000	10,21	3 900,22	780,04
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	382,000	93,05	35 545,10	7 109,02
	45.11.23	01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	382,000	117,18	44 762,76	8 952,55
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	ks	382,000	51,60	19 711,20	3 942,24
<b>Celkom za 051 - SO 051-00 Náhradná výsadba v k.u. Klasov</b>						<b>104 412,06</b>	<b>20 882,41</b>	
053 - SO 053-00 Náhradná výsadba v k.u. Babindol	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	14,000	1,29	18,06	3,61
	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	14,000	10,21	142,94	28,59
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	14,000	93,05	1 302,70	260,54

	45.11.23	01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	14,000	117,18	1 640,52	328,10
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	ks	14,000	51,60	722,40	144,48
<b>Celkom za 053 - SO 053-00</b>							<b>3 826,62</b>	<b>765,32</b>
<b>Náhradná výsadba v k.u. Babindol</b>								
055 - SO 055-00 Náhradná výsadba v k.u. Vrábľe	45.11.12	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	104,000	1,29	134,16	26,83
	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	104,000	10,21	1 061,84	212,37
	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	104,000	93,05	9 677,20	1 935,44
	45.11.23	01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	104,000	117,18	12 186,72	2 437,34
	45.11.24	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	ks	104,000	51,60	5 366,40	1 073,28
<b>Celkom za 055 - SO 055-00</b>							<b>28 426,32</b>	<b>5 685,26</b>
<b>Náhradná výsadba v k.u. Vrábľe</b>								
101 - SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo - Vrábľe	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	14 937,250	1,83	27 335,17	5 467,03
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	t	19 097,499	1,19	22 726,02	4 545,20
	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	68,000	24,28	1 651,04	330,21
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	450,000	2,99	1 345,50	269,10
	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého	m2	385,000	0,88	338,80	67,76
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	4 235,000	1,15	4 870,25	974,05
	45.11.11	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	47,000	25,83	1 214,01	242,80
	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	117,000	5,38	629,46	125,89

45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	24 097,499	2,97	71 569,57	14 313,91
45.11.11	05080388	Doprava vybraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	24 097,499	0,33	7 952,17	1 590,43
45.11.11	05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	84 239,000	0,97	81 711,83	16 342,37
45.11.12	01010103	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	502,000	1,29	647,58	129,52
45.11.12	01010201	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	496,000	28,81	14 289,76	2 857,95
45.11.12	01010202	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	496,000	31,93	15 837,28	3 167,46
45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 867,960	3,25	6 070,87	1 214,17
45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	49 030,000	0,84	41 185,20	8 237,04
45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené	m3	14 937,250	1,33	19 866,54	3 973,31
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	9 636,480	8,15	78 537,31	15 707,46
45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	14 937,250	2,08	31 069,48	6 213,90
45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	7 080,000	0,56	3 964,80	792,96
45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu - Úprava podložia - Nezaradené	m2	11 981,000	0,45	5 391,45	1 078,29
45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	49 030,000	0,49	24 024,70	4 804,94
45.11.24	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	8 496,000	1,54	13 083,84	2 616,77
45.23.31	11250601	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	ks	10,000	3 855,49	38 554,90	7 710,98
45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	1 168,990	89,87	105 057,13	21 011,43
45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	4 387,000	11,95	52 424,65	10 484,93
45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrva	m3	966,900	16,41	15 866,83	3 173,37
45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	867,750	161,30	139 968,08	27 993,62
45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	4 125,000	0,60	2 475,00	495,00

45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	131 863,000	0,54	71 206,02	14 241,20	
45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	46 789,000	12,58	588 605,62	117 721,12	
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	2 669,450	192,23	513 148,37	102 629,67	
45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	3 887,550	292,53	1 137 225,00	227 445,00	
45.23.31	22250362	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá ocelové	m	1 368,000	53,86	73 680,48	14 736,10	
45.23.31	22250464	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	384,000	26,34	10 114,56	2 022,91	
45.23.31	22250777	Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie z fólie	m2	21,000	107,50	2 257,50	451,50	
45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Nezaradené	ks	810,000	23,65	19 156,50	3 831,30	
45.23.31	22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané	m	6 255,000	2,38	14 886,90	2 977,38	
45.23.31	22251384	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	60,000	268,43	16 105,80	3 221,16	
45.23.31	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr ocelových	m	15,000	812,99	12 194,85	2 438,97	
45.23.31	22251594	Doplňujúce konštrukcie čistenie priekop	m2	34 530,000	0,70	24 171,00	4 834,20	
45.31.61	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia signalizačné zariadenia svetelné	ks	2,000	30 097,72	60 195,44	12 039,09	
<b>Celkom za 101 - SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo - Vráble</b>						<b>3 372 607,27</b>	<b>674 521,45</b>	
105 - SO 105-00 Chodníky na autobusových zastávkach	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	20,000	1,83	36,60	7,32
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	9,000	1,19	10,71	2,14
	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	m2	40,000	10,32	412,80	82,56
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	9,000	2,97	26,73	5,35



	45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	9,000	0,33	2,97	0,59
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené	m3	20,000	1,33	26,60	5,32
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín násypu so zhutnením	m3	5,000	8,15	40,75	8,15
	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	20,000	2,08	41,60	8,32
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	101,000	0,56	56,56	11,31
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodra	m3	15,150	89,87	1 361,53	272,31
	45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	10,100	161,30	1 629,13	325,83
	45.23.31	22040417	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej	m2	101,000	23,88	2 411,88	482,38
	45.23.31	22250980	Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové	m	40,000	15,77	630,80	126,16
	45.23.31	22250981	Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové	m	66,000	12,49	824,34	164,87
<b>Celkom za 105 - SO 105-00 Chodníky na autobusových zastávkach</b>							<b>7 513,00</b>	<b>1 502,60</b>
121 - SO 121-00 Úprava cesty I/51 v km 189,095 - 189,405	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	1 993,000	1,83	3 647,19	729,44
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	1 240,646	1,19	1 476,37	295,27
	45.11.11	05030164	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Nezaradené	m2	620,000	1,30	806,00	161,20
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	1 240,646	2,97	3 684,72	736,94
	45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	1 240,646	0,33	409,41	81,88
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	3 590,000	0,97	3 482,30	696,46
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	1 320,000	0,84	1 108,80	221,76
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené	m3	1 993,000	1,33	2 650,69	530,14

45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	1 765,000	8,15	14 384,75	2 876,95
45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 993,000	2,08	4 145,44	829,09
45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	2 904,000	0,56	1 626,24	325,25
45.11.24	01080300	Povrchové úpravy terénu - Úprava podložia - Nezaradené	m2	2 904,000	0,45	1 306,80	261,36
45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	1 320,000	0,49	646,80	129,36
45.11.24	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina	m2	3 490,000	1,54	5 374,60	1 074,92
45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	528,330	89,87	47 481,02	9 496,20
45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc zo zeminy	m3	291,000	11,95	3 477,45	695,49
45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc štrkodrva	m3	46,500	16,41	763,07	152,61
45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	297,180	161,30	47 935,13	9 587,03
45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	1 651,000	0,60	990,60	198,12
45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	6 768,000	0,54	3 654,72	730,94
45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	3 384,000	12,58	42 570,72	8 514,14
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	301,280	192,23	57 915,05	11 583,01
45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	169,200	292,53	49 496,08	9 899,22
45.23.31	22040145	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov prefabrikované panely cestné	m2	30,000	157,48	4 724,40	944,88
45.23.31	22250464	Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky	ks	36,000	26,34	948,24	189,65
45.23.31	22250785	Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Nezaradené	ks	300,000	23,65	7 095,00	1 419,00
45.23.31	22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané	m	930,000	2,38	2 213,40	442,68
45.23.31	22251594	Doplňujúce konštrukcie čistenie priekop	m2	620,000	0,70	434,00	86,80

<b>Celkom za 121 - SO 121-00</b>							<b>314 448,99</b>	<b>62 889,80</b>
<b>Úprava cesty I/51 v km</b>								
<b>189,095 - 189,405</b>								
122 - SO 122-00 Úprava MK Klasov, smer obec	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	133,000	1,83	243,39	48,68
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	16,449	1,19	19,57	3,91
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	m	46,000	7,83	360,18	72,04
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	16,449	2,97	48,85	9,77
	45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenisková doprava mechanizmom	t	16,449	0,33	5,43	1,09
	45.11.11	05090362	Doplnujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	44,000	0,97	42,68	8,54
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené	m3	133,000	1,33	176,89	35,38
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	21,000	8,15	171,15	34,23
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	426,000	0,56	238,56	47,71
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	34,000	0,49	16,66	3,33
	45.11.24	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	34,000	0,84	28,56	5,71
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	133,000	8,24	1 095,92	219,18
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	84,180	89,87	7 565,26	1 513,05
	45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc zo zeminy	m3	17,000	11,95	203,15	40,63
	45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc štrkodrva	m3	6,000	16,41	98,46	19,69
	45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	59,760	161,30	9 639,29	1 927,86
45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	332,000	0,60	199,20	39,84	

	45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	686,000	0,54	370,44	74,09	
	45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	343,000	12,58	4 314,94	862,99	
	45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	43,710	192,23	8 402,37	1 680,47	
	45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	17,150	292,53	5 016,89	1 003,38	
	45.23.31	22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatácie škáry rezané	m	51,000	2,38	121,38	24,28	
<b>Celkom za 122 - SO 122-00</b>								<b>38 379,22</b>	<b>7 675,84</b>
<b>Úprava MK Klasov, smer obec</b>									
123 - SO 123-00 Úprava MK Klasov, smer les	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	52,000	1,83	95,16	19,03	
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	50,800	1,19	60,45	12,09	
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	50,800	2,97	150,88	30,18	
	45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	50,800	0,33	16,76	3,35	
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	221,000	0,97	214,37	42,87	
	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené	m3	52,000	1,33	69,16	13,83	
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín násyp so zhutnením	m3	16,000	8,15	130,40	26,08	
	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	219,000	0,56	122,64	24,53	
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	48,000	0,49	23,52	4,70	
	45.11.24	01080503	Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik	m2	48,000	0,84	40,32	8,06	
	45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	52,000	8,24	428,48	85,70	
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	42,320	89,87	3 803,30	760,66	
	45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic zo zeminy	m3	27,000	11,95	322,65	64,53	
	45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajnic štrkodrva	m3	4,100	16,41	67,28	13,46	

45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	23,400	161,30	3 774,42	754,88	
45.23.31	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	130,000	0,60	78,00	15,60	
45.23.31	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	450,000	0,54	243,00	48,60	
45.23.31	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce	m2	225,000	12,58	2 830,50	566,10	
45.23.31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón	m3	21,650	192,23	4 161,78	832,36	
45.23.31	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	11,250	292,53	3 290,96	658,19	
45.23.31	22251083	Doplňujúce konštrukcie dilatačné škáry rezané	m	54,000	2,38	128,52	25,70	
<b>Celkom za 123 - SO 123-00 Úprava MK Klasov, smer les</b>						<b>20 052,55</b>	<b>4 010,51</b>	
201 - SO 201-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 187,697	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	64,100	1,83	117,30	23,46
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	103,521	1,19	123,19	24,64
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	44,900	208,30	9 352,67	1 870,53
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia	m	30,800	27,76	855,01	171,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	103,521	2,97	307,46	61,49
	45.11.11	05080388	Doprava vybraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	103,521	0,33	34,16	6,83
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapážené - Nezaradené	m3	41,000	23,53	964,73	192,95
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapážených	m3	15,400	62,69	965,43	193,09
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	87,700	28,07	2 461,74	492,35
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	10,500	25,51	267,86	53,57

45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	80,000	15,75	1 260,00	252,00
45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	64,100	32,46	2 080,69	416,14
45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	10,000	9,16	91,60	18,32
45.21.10	61010501	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	81,340	72,46	5 893,90	1 178,78
45.21.10	61010502	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	79,900	43,18	3 450,08	690,02
45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	38,900	241,61	9 398,63	1 879,73
45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	95,800	112,27	10 755,47	2 151,09
45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	2,013	2 763,56	5 563,05	1 112,61
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímasy betón železový	m3	4,000	482,46	1 929,84	385,97
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímasy debnenie tradičné	m2	15,800	77,72	1 227,98	245,60
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímasy výstuž z betonárskej ocele	t	0,630	2 763,56	1 741,04	348,21
45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	18,100	307,89	5 572,81	1 114,56
45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	60,500	160,72	9 723,56	1 944,71
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	3,333	2 763,56	9 210,95	1 842,19
45.22.11	15020406	Múry - Rímasy - Nezaradené	ks	22,000	69,09	1 519,98	304,00
45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá ocelové	m	14,400	268,75	3 870,00	774,00
45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m	14,400	34,54	497,38	99,48
45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	m	14,400	34,81	501,26	100,25
45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	14,400	15,89	228,82	45,76
45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	60,000	0,65	39,00	7,80
45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	2,400	469,06	1 125,74	225,15

	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	102,600	119,05	12 214,53	2 442,91
	45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom cementom	m	102,600	30,50	3 129,30	625,86
	45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	15,100	146,81	2 216,83	443,37
<b>Celkom za 201 - SO 201-00</b>								
<b>Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 187,697</b>							<b>108 691,96</b>	<b>21 738,39</b>
202 - SO 202-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 189,973	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	81,100	1,83	148,41	29,68
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	79,380	1,19	94,46	18,89
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	36,000	208,30	7 498,80	1 499,76
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia	m	33,000	27,76	916,08	183,22
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	79,380	2,97	235,76	47,15
	45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	79,380	0,33	26,20	5,24
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené	m3	54,000	23,53	1 270,62	254,12
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	12,400	62,69	777,36	155,47
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	93,400	28,07	2 621,74	524,35
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násyp so zhutnením	m3	27,300	25,51	696,42	139,28
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín zásyp so zhutnením	m3	78,700	15,75	1 239,53	247,91
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	81,100	32,46	2 632,51	526,50
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	15,000	9,16	137,40	27,48
	45.21.10	61010501	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	81,340	72,46	5 893,90	1 178,78
	45.21.10	61010502	Proti vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	79,900	43,18	3 450,08	690,02
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	63,800	241,61	15 414,72	3 082,94

45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	150,500	112,27	16 896,64	3 379,33
45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	2,883	2 763,56	7 967,34	1 593,47
45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	4,000	482,46	1 929,84	385,97
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	15,800	77,72	1 227,98	245,60
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele	t	0,630	2 763,56	1 741,04	348,21
45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	20,700	307,89	6 373,32	1 274,66
45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	77,800	160,72	12 504,02	2 500,80
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	3,223	2 763,56	8 906,95	1 781,39
45.22.11	15020406	Múry - Rímsy - Nezaradené	ks	22,000	69,09	1 519,98	304,00
45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	14,400	268,75	3 870,00	774,00
45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m	14,400	34,54	497,38	99,48
45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	m	14,400	34,81	501,26	100,25
45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	14,400	15,89	228,82	45,76
45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	60,000	0,65	39,00	7,80
45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	2,400	469,06	1 125,74	225,15
45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	124,200	119,05	14 786,01	2 957,20
45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom cementom	m	124,800	30,50	3 806,40	761,28
Celkom za 202 - SO 202-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 189,973						126 975,69	25 395,14



203 - SO 203-00 Most na ceste I/51 v km 191,721	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	39,500	1,83	72,29	14,46
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	90,693	1,19	107,92	21,58
	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere, preklady betónové	m3	4,700	198,63	933,56	186,71
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	35,800	208,30	7 457,14	1 491,43
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia	m	30,800	27,76	855,01	171,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	90,693	2,97	269,36	53,87
	45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	90,693	0,33	29,93	5,99
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapážené - Nezaradené	m3	25,600	23,53	602,37	120,47
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	16,000	62,69	1 003,04	200,61
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	52,500	28,07	1 473,68	294,74
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	8,900	25,51	227,04	45,41
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	54,600	15,75	859,95	171,99
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	39,500	32,46	1 282,17	256,43
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	10,000	9,16	91,60	18,32
	45.21.10	61010501	Protivode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	81,340	72,46	5 893,90	1 178,78
	45.21.10	61010502	Protivode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	79,900	43,18	3 450,08	690,02
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	23,300	241,61	5 629,51	1 125,90
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	59,300	112,27	6 657,61	1 331,52
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	1,808	2 763,56	4 996,52	999,30
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy betón železový	m3	4,000	482,46	1 929,84	385,97
45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy debnenie tradičné	m2	15,800	77,72	1 227,98	245,60	
45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímsy výstuž z betonárskej ocele	t	0,630	2 763,56	1 741,04	348,21	

45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	18,100	307,89	5 572,81	1 114,56	
45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	60,500	160,72	9 723,56	1 944,71	
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	3,333	2 763,56	9 210,95	1 842,19	
45.22.11	15020406	Múry - Rímasy - Nezaradené	ks	22,000	69,09	1 519,98	304,00	
45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá oceľové	m	14,400	268,75	3 870,00	774,00	
45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m	14,400	34,54	497,38	99,48	
45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	m	14,400	34,81	501,26	100,25	
45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	14,400	15,89	228,82	45,76	
45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	60,000	0,65	39,00	7,80	
45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m3	2,400	469,06	1 125,74	225,15	
45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	72,600	119,05	8 643,03	1 728,61	
45.26.22	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom cementom	m	72,600	30,50	2 214,30	442,86	
45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	15,100	146,81	2 216,83	443,37	
<b>Celkom za 203 - SO 203-00</b>						<b>92 155,18</b>	<b>18 431,04</b>	
<b>Most na ceste I/51 v km</b>								
<b>191,721</b>								
211 - SO 211-00 Pripust na ceste I/51 v km 190.585	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	56,000	1,83	102,48	20,50
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	56,000	62,69	3 510,64	702,13
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	50,200	58,99	2 961,30	592,26
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	56,000	32,46	1 817,76	363,55
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	25,600	9,16	234,50	46,90
	45.23.33	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových	m	15,900	552,89	8 790,95	1 758,19

	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	2,560	1 046,52	2 679,09	535,82
	45.24.70	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	8,900	379,99	3 381,91	676,38
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	25,600	88,26	2 259,46	451,89
<b>Celkom za 211 - SO 211-00</b>							<b>25 738,08</b>	<b>5 147,62</b>
<b>Priepust na ceste I/51 v km 190.585</b>								
212 - SO 212-00 Priepust na ceste I/51 v km 190.747	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	39,200	1,83	71,74	14,35
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	39,200	62,69	2 457,45	491,49
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	33,800	58,99	1 993,86	398,77
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	39,200	32,46	1 272,43	254,49
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	22,400	9,16	205,18	41,04
	45.23.33	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr ocelových	m	14,800	552,89	8 182,77	1 636,55
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	2,240	1 046,52	2 344,20	468,84
	45.24.70	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	8,300	379,99	3 153,92	630,78
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	22,400	88,26	1 977,02	395,40
<b>Celkom za 212 - SO 212-00</b>							<b>21 658,58</b>	<b>4 331,72</b>
<b>Priepust na ceste I/51 v km 190.747</b>								
213 - SO 213-00 Priepust na ceste I/51 v km 192,098	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	50,200	1,83	91,87	18,37
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	50,200	62,69	3 147,04	629,41
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	44,200	58,99	2 607,36	521,47
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	50,200	32,46	1 629,49	325,90
	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	23,300	9,16	213,43	42,69
	45.23.33	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr ocelových	m	15,200	552,89	8 403,93	1 680,79
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	2,330	1 046,52	2 438,39	487,68
	45.24.70	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	8,500	379,99	3 229,92	645,98

	45.24.70	31210303	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	23,300	88,26	2 056,46	411,29
<b>Celkom za 213 - SO 213-00</b>								
<b>Priepust na ceste I/51 v km 192,098</b>							<b>23 817,87</b>	<b>4 763,57</b>
214 - SO 214-00 Priepust na ceste I/51 v km 193,196	45.11.20	01080402	Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch	m2	11,400	9,16	104,42	20,88
	45.23.31	22250362	Doplňujúce konštrukcie zvodidla ocelové	m	24,000	53,86	1 292,64	258,53
	45.23.31	22251596	Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Nezaradené	m	11,700	146,81	1 717,68	343,54
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m3	1,140	1 046,52	1 193,03	238,61
	45.24.70	31210303	Spevnené plochy dlažby lomový kameň	m2	11,400	88,26	1 006,16	201,23
	45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	8,500	146,81	1 247,89	249,58
<b>Celkom za 214 - SO 214-00</b>								
<b>Priepust na ceste I/51 v km 193,196</b>							<b>6 561,82</b>	<b>1 312,36</b>
651 - SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení Slovak Telekom, a.s.	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	33,010	1,83	60,41	12,08
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	12,410	1,19	14,77	2,95
	45.00.00	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	962,61	962,61	192,52
	45.00.00	00030332	Geodetické práce vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	kpl	1,000	200,34	200,34	40,07
	45.00.00	00100112	Inžinierska činnosť dozory technický dozor investora	kpl	1,000	156,36	156,36	31,27
	45.11.11	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	1 150,000	0,40	460,00	92,00
	45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	8,000	34,01	272,08	54,42
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	7,800	2,99	23,32	4,66
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	34,200	25,61	875,86	175,17

45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	12,410	2,97	36,86	7,37
45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenskú dopravu mechanizmom	t	12,410	0,33	4,10	0,82
45.11.25	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	3,130	42,52	133,09	26,62
45.11.25	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	117,070	28,73	3 363,42	672,68
45.11.25	01040401	Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia	m3	98,070	3,13	306,96	61,39
45.11.25	01040402	Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením	m3	3,130	8,79	27,51	5,50
45.11.25	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	33,010	8,24	272,00	54,40
45.11.25	01080202	Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch	m2	140,100	2,34	327,83	65,57
45.11.25	01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	m	22,000	59,91	1 318,02	263,60
45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	76,000	3,42	259,92	51,98
45.23.33	32200202	Podkladné a vedľajšie konštrukcie filtračná vrstva kamenivo ťažené, štrkopiesok	m3	39,720	29,32	1 164,59	232,92
45.31.43	91089000	Zriadi. kábelového lôžka	m	390,000	2,10	819,00	163,80
45.31.43	92020101	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) káble miestne telefónne	m	541,000	6,20	3 354,20	670,84
45.31.43	92020201	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) spojky kábelové rovné	ks	9,000	61,57	554,13	110,83
45.31.43	92020203	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) spojky kábelové odbočné	ks	1,000	82,09	82,09	16,42
45.31.43	92022501	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) činnosti na kábloch	ks	1,000	43,98	43,98	8,80
45.31.43	92031401	Vedenia vonkajšie kábelové (miestne siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	ks	1,000	23,46	23,46	4,69
45.31.43	92010102	Vedenia nadzemné stožiare dvojité	ks	1,000	1 465,91	1 465,91	293,18
45.31.43	92020701	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) objímky lán závesných	ks	2,000	7,82	15,64	3,13
45.31.43	92021401	Vedenia vonkajšie, kábelové (miestne siete) zachytenie lana kábla s napínačom	ks	4,000	5,67	22,68	4,54

	45.31.43	92021802	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) skrine istiace, na stožiar	ks	1,000	33,23	33,23	6,65	
	45.31.43	92022401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) ťahanie káblov samonosných	m	100,000	1,71	171,00	34,20	
<b>Celkom za 651 - SO 651-00</b>									
Úprava slaboprúdových vedení Slovak Telekom, a.s.								<b>16 825,37</b>	<b>3 365,07</b>

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	
45.00.00	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	20 700,398
			Poplatok za skládkovanie vybúraného betónu a bitumenu	t	20 700,398
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	17 498,360
			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	17 498,360
	45.00.00	00030331	Geodetické práce vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000
			Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000
	45.00.00	00030332	Geodetické práce vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu	kpl	1,000
			Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné merania zhotoveného objektu (vrátane napätovej skúšky a proj.skut.vyhotovenia)	kpl	1,000
			Vyznačenie ostatných podzemných sietí a dozor počas montážnych prác	hod	6,000
	45.00.00	00040221	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000
			Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000
	45.00.00	00040222	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000
			Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000
	45.00.00	00060342	Zariadenie staveniska	kpl	1,000
			Zariadenie staveniska (zriadenie, prevádzka, odstránenie)	kpl	1,000
	45.00.00	00100112	Inžinierska činnosť dozory technický dozor investora	kpl	1,000
		Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora Dozor Sekcie OZT	hod	10,000	
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základy betónové	m3	68,000
			Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	68,000
	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady betónové	m3	4,700
			Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	4,700

45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky železobetónové	m3	116,700
		Búranie mostnej nosnej konštrukcie zo železobetónu, -2,40000t	m3	107,300
		Vybúranie mostných ríms zo železobetónu, -0,18700t	m3	9,400
45.11.11	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	1 150,000
		Demontáž - Vzdušného vedenia	m	1 150,000
45.11.11	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva, stožiarov	ks	8,000
		Demontáž - Drevený stĺp JP	ks	6,000
		Demontáž - Drevený stĺp DP	ks	2,000
45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov cementobetónových	m2	40,000
		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	40,000
45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	457,800
		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	7,800
		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	450,000
45.11.11	05030164	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Nezaradené	m2	620,000
		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	620,000
45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	34,200
		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	34,200
45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva ťaženého	m2	385,000
		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	385,000
45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	4 235,000
		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	4 235,000



45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií obrubníkov a krajníkov betónových	m	46,000
		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	46,000
45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia	m	94,600
		Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	94,600
45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvislého dopravného značenia kovov	ks	231,000
		Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	117,000
		Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky - komplet -0,00400t	ks	114,000
45.11.11	05030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií priepustov betónových	m	47,000
		Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	23,000
		Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 1200 do 1600 mm, -5,42000t	m	24,000
45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Nezaradené	t	25 700,398
		Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	25 414,394
		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť nad 5 km	t	286,004
45.11.11	05080388	Doprava vybúraných hmôt vnútroštavenisková doprava mechanizmom	t	25 700,398
		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25 414,394
		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	286,004
45.11.11	05090362	Doplňujúce práce frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	88 094,000
		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy do 500 m2, hr. 50 mm 0,127 t	m2	53,000
		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy cez 500 do 1000 m2, hr. 50 mm 0,127 t	m2	620,000
		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy do 500 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	212,000
		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy cez 500 do 1000 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 240,000
		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy cez 1000 do 10000 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 730,000
		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	37 450,000

			Frézovanie asf. podkladu alebo krytu , plochy cez 10000 m2, hr. 100 mm 0,254 t	m2	42 664,000
			Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 300 mm 0,762 t	m2	4 125,000
45.11.12 - Úprava staveniska a vyčist'ovacie práce	45.11.12	01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	500,000
			Prípravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	500,000
	45.11.12	01010103	Prípravné práce odstránenie porastov krovin	m2	502,000
			Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	502,000
	45.11.12	01010201	Prípravné práce rúbanie stromov	ks	496,000
			Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	496,000
	45.11.12	01010202	Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov	ks	496,000
			Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	496,000
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 867,960
			Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m, vyklčovaných krovin	m3	251,000
			Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m, konárov	m3	376,960
			Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m, kmeňov	m3	744,000
			Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m, pňov	m3	496,000
45.11.20 - Výkopové zemné práce a presun zemín	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené	m3	120,600
			Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	120,600
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	189,200
			Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	189,200
	45.11.20	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	233,600
			Výkop rhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	233,600
	45.11.20	01040202	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	46,700
			Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	46,700
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením	m3	213,300
			Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	213,300
	45.11.20	01040501	Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia	m3	128,200
			Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	128,200
	45.11.20	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	330,100

			Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	330,100
	45.11.20	01080402	<b>Povrchové úpravy terénu svahovanie v násypoch</b>	m2	117,700
			Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	117,700
45.11.23 - Vypĺňovanie a rekultivačné práce	45.11.23	01080503	<b>Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnik</b>	m2	50 350,000
			Výsev trávniku hydroosevom na hľušinu	m2	50 350,000
	45.11.23	01080505	<b>Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním</b>	m2	500,000
			Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	500,000
	45.11.23	01080805	<b>Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín</b>	ks	500,000
			Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	500,000
	45.11.23	01080810	<b>Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín</b>	ks	500,000
			Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	500,000
45.11.24 - Výkopové práce	45.11.24	01020400	<b>Odkopávky a prekopávky - Komunikácií, železníc, plôch - Nezaradené</b>	m3	17 135,250
			Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	3 828,000
			Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	185,000
			Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	13 122,250
	45.11.24	01030601	<b>Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovne</b>	ks	500,000
			Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovne, tr. horniny 1-4	ks	500,000
	45.11.24	01040202	<b>Konštrukcie z hornín násypy so zhutnením</b>	m3	11 443,480
			Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	m3	5,000
			Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	9 164,000
			Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	2 274,480
	45.11.24	01060204	<b>Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m</b>	m3	16 950,250
			Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	16 950,250
	45.11.24	01080102	<b>Povrchové úpravy terénu úprava pláne so zhutnením v násypoch</b>	m2	10 730,000
			Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10 730,000
45.11.24	01080300	<b>Povrchové úpravy terénu - Úprava podložia - Nezaradené</b>	m2	14 885,000	

		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	14 885,000	
45.11.24	01080402	<b>Povrchové úpravy terénu svaňovanie v násypoch</b>	m2	<b>50 432,000</b>	
		Svaňovanie trvalých svahov v násype	m2	50 432,000	
45.11.24	01080503	<b>Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávniku</b>	m2	<b>82,000</b>	
		Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	82,000	
45.11.24	02060905	<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií opláštenie, spevnenie geotextília a geomrežovina</b>	m2	<b>11 986,000</b>	
		Zhotovenie vrstvy z geotextília na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	11 986,000	
45.11.25 - Presun zemín	45.11.25	01030102	<b>Hĺbené vykopávky jám nezapažených</b>	m3	<b>3,130</b>
		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	3,130	
	45.11.25	01030201	<b>Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm</b>	m3	<b>117,070</b>
		Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 70 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	366,000	
		Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 70 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	24,000	
		Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 100 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	38,000	
	45.11.25	01040401	<b>Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia</b>	m3	<b>98,070</b>
		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hľbokej v zemine tr. 4	m	366,000	
		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hľbokej v zemine tr. 4	m	24,000	
	45.11.25	01040402	<b>Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením</b>	m3	<b>3,130</b>
		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	3,130	
	45.11.25	01060204	<b>Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m</b>	m3	<b>218,010</b>
		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	218,010	
	45.11.25	01080202	<b>Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch</b>	m2	<b>140,100</b>
		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	140,100	
	45.11.25	01090301	<b>Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4</b>	m	<b>22,000</b>
		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht, sypké steny	m	22,000	

45.21.10 - Stavebné práce na stavbe viacbytových domov a rodinných domov	45.21.10	61010501	Protí vode a zemnej vlhkosti mostoviek náterivami a tmelmi	m2	244,020
			Izolácia mostoviek z drenážneho plastbetónu	m2	4,320
			Zhotovenie izolácie mostoviek liatym izolačným mastixom MAI asfaltovým hr. 45 mm	m2	239,700
	45.21.10	61010502	Protí vode a zemnej vlhkosti mostoviek pásmi	m2	239,700
			Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	239,700
45.22.11 - Stavebné práce na mostoch	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory betón železový	m3	126,000
			Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45	m3	126,000
	45.22.11	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory debnenie tradičné	m2	305,600
			Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie, odstránenie	m2	305,600
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb opory výstuž z betonárskej ocele	t	6,704
			Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií - kari sieť	t	4,457
			Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií - vlepovaná výstuž d 16 mm	t	2,247
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímasy betón železový	m3	12,000
			Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	12,000
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímasy debnenie tradičné	m2	47,400
			Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie, odstránenie	m2	47,400
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb rímasy výstuž z betonárskej ocele	t	1,890
			Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,890
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky betón železový	m3	56,900
			Spriahajúca doska nosnej konštrukcie z betónu tr. C 30/37	m3	56,900
	45.22.11	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky debnenie tradičné	m2	198,800
			Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie, odstránenie	m2	198,800
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb mostné dosky výstuž z betonárskej ocele	t	9,889	
		Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	9,889	

	45.22.11	15020406	Múry - Rímsy - Nezaradené	ks	66,000
			Osadenie a dodávka kotiev ríms	ks	66,000
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie zvodidlá ocelové	m	43,200
			Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpkov 2 m zvodidlo ocelové jednoduché	m	43,200
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m	43,200
			Výplň škár monolitckej rímsy na cest.mostoch tmelom silikonovým, š.škáry cez 15 do 40mm, dilatačných	m	43,200
	45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	m	43,200
			Tesnenie dilatačnej škáry betonovej konštrukcie trvale pružnou zálievkou s predtesnením, náterom na zlepšenie príľnavosti zálievky	m	43,200
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie dilatačné zariadenia tesnenie dilatačných škár	m	43,200
			Kotevný impregnačný náter	m	43,200
45.23.31 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.31	11250601	Doplňujúce konštrukcie čelá priepustov betón prostý	ks	10,000
			Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	8,000
			Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000
	45.23.31	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkodrva	m3	1 838,970
			Podklad zo štrkodrviny 0/45 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m3	140,400
			Podklad zo štrkodrviny 0/45 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m3	6,000
			Podklad zo štrkodrviny 0/45 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m3	1 692,570
	45.23.31	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc zo zeminy	m3	4 722,000
			Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	4 722,000
	45.23.31	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva spevnenie krajníc štrkodrva	m3	1 023,500
			Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m3	1 023,500
	45.23.31	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové jednovrstvové kamenivo spevnené cementom	m3	1 258,190

		Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 12/16, po zhutnení hr. 100 mm	m3	10,100
		Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 150 mm	m3	125,250
		Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 180 mm	m3	1 122,840
45.23.31	22030329	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre</b>	m2	6 238,000
		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	6 238,000
45.23.31	22030330	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek</b>	m2	139 767,000
		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	139 767,000
45.23.31	22030437	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí emulzné kalové vrstvy mikrokoberce</b>	m2	50 741,000
		Emulzný mikrokoberec dvojvrstvový EM 5 + EM 8 s dvojzákrutovou sieťou s rozprestretím	m2	50 741,000
45.23.31	22030640	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový betón</b>	m3	3 036,090
		Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m3	499,040
		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m3	2 537,050
45.23.31	22030641	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový</b>	m3	4 085,150
		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m3	1 498,000
		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m3	2 537,050
		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m	m3	50,100
45.23.31	22040145	<b>Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov prefabrikované panely cestné</b>	m2	30,000
		Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	30,000
45.23.31	22040417	<b>Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zámkovej dlažby betónovej</b>	m2	101,000

		Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 80 mm	m2	83,000
		Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	18,000
45.23.31	22250362	<b>Doplňujúce konštrukcie zvodidla ocelové</b>	m	<b>1 392,000</b>
		Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m	m	1 368,000
		Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H1	m	24,000
45.23.31	22250464	<b>Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia smerové stĺpiky</b>	ks	<b>420,000</b>
		Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	420,000
45.23.31	22250466	<b>Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia dopravné zrkadlá</b>	ks	<b>1,000</b>
		Doplňujúce konštrukcie ochranné zariadenia dopravné zrkadlá	ks	1,000
45.23.31	22250671	<b>Doplňujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer</b>	ks	<b>176,000</b>
		Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej, vrátane stĺpika	ks	162,000
		Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	14,000
45.23.31	22250776	<b>Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie striekané a náterové</b>	m2	<b>2 871,000</b>
		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar	m2	2 515,000
		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď.	m2	356,000
45.23.31	22250777	<b>Doplňujúce konštrukcie vodorovné dopravné značenie z fólie</b>	m2	<b>21,000</b>
		Dočasné vodorovné značenie krytu lepením žltej pásky	m2	21,000
45.23.31	22250785	<b>Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Nezariadené</b>	ks	<b>1 110,000</b>
		Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	1 110,000
45.23.31	22250980	<b>Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové</b>	m	<b>40,000</b>
		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	40,000
45.23.31	22250981	<b>Doplňujúce konštrukcie obrubníky záhonové</b>	m	<b>66,000</b>
		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	66,000
45.23.31	22251083	<b>Doplňujúce konštrukcie dilatčné škáry rezané</b>	m	<b>7 290,000</b>
		Tesnenie - prekrytie spojov, škár asfaltových vozoviek bitumenovou páskou	m	7 290,000



	45.23.31	22251384	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	60,000
			Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	60,000
	45.23.31	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr ocelových	m	15,000
			Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr ocelových nad D 400 do 700 mm	m	15,000
	45.23.31	22251594	Doplňujúce konštrukcie čistenie priekop	m <sup>2</sup>	35 150,000
			Reprofilácia priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , -0,09730 t	m <sup>2</sup>	35 150,000
	45.23.31	22251596	Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Nezaradené	m	11,700
			Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t	m	11,700
45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m <sup>2</sup>	180,000
			Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	180,000
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový koberec mastixový	m <sup>3</sup>	7,200
			Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 8 O jemnozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m <sup>3</sup>	7,200
45.23.33 - Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov	45.23.33	22251387	Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr ocelových	m	45,900
			Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr ocelových nad D 400 do 700 mm	m	45,900
	45.23.33	22251284	Doplňujúce konštrukcie kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	76,000
			Úplné zriadenie a osadenie kábelového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	76,000
	45.23.33	32200202	Podkladné a vedľajšie konštrukcie filtračná vrstva kamenivo ťažené, štrkopiesok	m <sup>3</sup>	39,720
			Filtračné vrstvy bez zhutnenia z kameniva ťaženého drobného, zrnitosti od 0-1 do 2-4 mm drveného	m <sup>3</sup>	39,720
45.24.70 - Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie podkladné vrstvy betón prostý	m <sup>3</sup>	8,270

		Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 100 mm	m3	8,270	
45.24.70	11200301	<b>Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého</b>	m3	<b>25,700</b>	
		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	25,700	
45.24.70	31210303	<b>Spevnené plochy dlažby lomový kameň</b>	m2	<b>82,700</b>	
		Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 200mm	m2	82,700	
45.26.22 - Základové práce a vrtanie vodných studní	45.26.22	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu tr.horniny III	m	299,400
			Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III	m	299,400
	45.26.22	02060418	<b>Spevňovanie hornín a konštrukcií injektovanie nízkotlakové na povrchu kamenivom ťaženým, spojivom ce</b>	m	<b>300,000</b>
			Injektovanie nízkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanými zmesami vzostupné tlakom do 0, 6 MPa (m)	m	300,000
45.31.43 - Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov	45.31.43	92010102	<b>Vedenia nadzemné stožiare dvojité</b>	ks	<b>1,000</b>
			Stožiar D združený dĺžky 6.5-8 m, pätky EZP 11-290, impregnovaný bez výstroje a zemných na rovine	ks	1,000
	45.31.43	92020101	<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) káble miestne telefónne</b>	m	<b>541,000</b>
			Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žlabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 100 XN 0,4-0,6 mm	m	441,000
			Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žlabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 200 XN 0,8 mm	m	25,000
			Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žlabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm	m	75,000
	45.31.43	91089000	<b>Zriad. káblového lôžka</b>	m	<b>390,000</b>
			Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 30 cm	m	390,000
	45.31.43	92020201	<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) spojky káblové rovné</b>	ks	<b>9,000</b>
			Úplná montáž spojky rovnej S 1 pre káble celoplastové (bez panciera), bez číslovania, do 80 žil	ks	1,000
			Úplná montáž spojky rovnej S 2 pre káble celoplastové (bez panciera), bez číslovania, do 800 žil	ks	8,000
	45.31.43	92020203	<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) spojky káblové odbočné</b>	ks	<b>1,000</b>
			Úplná montáž spojky odbočnej SO 1 pre káble celoplastové (bez panciera), bez číslovania, do 80 žil	ks	1,000
45.31.43	92020701	<b>Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) objímky lán závesných</b>	ks	<b>2,000</b>	

		Výstroj stožiarová pre závesný kábel, montáž na stojacom stož. Objímka na stož. pre záves. lano dvojité	ks	2,000	
45.31.43	92021401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) zachytenie lana kábla s napínačom	ks	4,000	
		Zachytenie lana kábla na koncovom stožiar drevenom-do 10 párov	ks	2,000	
		Zachytenie lana kábla na koncovej zadnej podpere s napínačom do 10 párov, na konzole	ks	2,000	
45.31.43	92021802	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) skrine istiace, na stožiar	ks	1,000	
		Skriňa rozvodná SUR 100	ks	1,000	
45.31.43	92022401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) ťahanie káblov samonosných	m	100,000	
		Montáž(ťahanie) samonosného kábla cez drevené stožiare -TCEKES 2, 5 XN a 5 XN 0,4-0,8	m	100,000	
45.31.43	92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) činnosti na kábloch	ks	1,000	
		Číslovanie obojstranné (100 žíl), úprava koncov, rozvrstvenie, vyviazanie štvoric a vyzn. poradia	ks	1,000	
45.31.43	92031401	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	ks	1,000	
		Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	260,000	
45.31.61 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest	45.31.61	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia signalizačné zariadenia svetelné	ks	2,000
			Meteostanica osadenie	ks	1,000
			Ščítač dopravy , montáž	ks	1,000
45.41.10 - Omietkárské práce	45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	38,700
			Mostné opory - sanácia pohľadových plôch z betónu	m2	30,200
			Čelá priepustov - sanácia pohľadových plôch	m2	8,500

SMERNICA BOZP (PRÍKAZ GR SSC 3\_2019)

- súčasťou CD

**ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE VO**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tried v TT a NR kraji, I/51 Golianovo - Vrábľe

**Obstarávateľ:** Slovenská správa ciest

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 23.05.2023 12:50:48

**Zverejnené:** 24.05.2023 13:04:50

### otázka č.5:

Objekt SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo – Vrábľe:

Projektová dokumentácia pre tento objekt neobsahuje výkresy, kde by boli zakreslené úseky cesty na ktorej sa má zrealizovať kompletná výmena pôvodnej vozovky a riešiť únosnosť podložlia. Položky z výkazu výmer 45.11.11 – 0503264, 05090362, 45.11.24 - 01020400, 01040202, 01080300, 45.23.31 – 22010104, 22020421, 22020640)AC16P týkajúce sa búracích prác týchto úsekov a novo vybudovaných konštrukčných vrstiev na týchto úsekoch nie je možné prekontrolovať s predloženou PD.

Otázka : Doplní verejný obstarávateľ výkresy k daným úsekom ? Doplní podrobnejší popis položiek tak aby bol zrejmy rozsah týchto položiek?

### odpoveď č. 5:

v technickej správe projektovej dokumentácii je uvedené : " v prípade, že únosnosť podkladných vrstiev nedosiahne požadované parametre (havarijný stav vozovky napríklad pri mostných objektoch a priepustoch), tak sa lokálne vymení najviac poškodená vozovka vrátane neúnosného podložlia" t.j. ide o výmenu, ktorú treba preukázať, že je potrebná, resp. o výmenu v miestach, kde lokálne nevyšla skúška únosnosti na úseku, čo sa však nepredpokladalo v čase projektovania. V ďalšom odseku sa píše, " rekonštrukcia primárne rieši len odfrézovanie a výmenu asfaltového krytu". Výmena je lokálna, uchádzač túto položku ocení a buď preukázateľne vyčerpá, alebo nevyčerpá. Výmena do PD dopĺňaná nebude, je popísaná v technickej správe a jedná sa o predpokladanú položku, ak nastane skutočnosť, že bude po odkrytí existujúceho stavu potrebná výmena podložlia na väčšom úseku, ako je projektované, je potrebné riešiť tento navyše rozsah na stavbe.

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 16.05.2023 15:31:38

**Zverejnené:** 17.05.2023 13:34:58

### otázka č.4:

Na objekte SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení Slovak Telekom, a.s. je predložený výkaz výmer obstarávateľom, ktorý neobsahuje položky na samotný materiál potrebný ku kompletnej realizácii diela v rozsahu :

#### Materiál

Názov materiálu MJ Množstvo

markre ks 14

výstražná fólia m 450

FLE 25XN0,6 m 93

FLE 5 XN0,6 m 345

chránička 110mm m 16

FLES 3XN0,6 m 100

spojka NITTO ks 1

páska Nitto ks 2

modul 10p ks 5

skriňa kovová SUR 040 na stĺp, spodná a vrchná rúra s krytom, komplet ks 2

LSA 2/10 ks 2

Stĺp 7m na pätku ks 2

Betónová pätko ks 2

Uzemnenie nové kompletne uz tyč, svorky , drôt 8, ks 2

uchyt svorko kotviaca pre vzdušné vedenie ks 4

Objímka ks 2

Komnzoľa pre vzdušné vedenie ks 1

Otázka: Chceme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek do predloženého výkazu výmer.

### Odpoveď č. 4:

Objekt SO 651 -00 je popísaný v agregovaných položkách v TENDRI xls. K naceneniu ponuky sú v položkách uvedené všetky práce vyplývajúce zo

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tried v TT a NR kraji, I/51 Golianovo - Vrábľe

**Obstarávateľ:** Slovenská správa ciest

súťažných podkladov a projektovej dokumentácie DP/DRS potrebných na realizáciu stavby.

Zv.4. Preambula, Prílohy: A Všeobecné ustanovenia k položkám popisovníka bod2) je uvedené:

„ Čiastkové práce v popise prác daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a pre úplné ukončenie prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách.“

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 15.05.2023 11:29:35

**Zverejnené:** 17.05.2023 13:34:58

### otázka č.3:

V projektovej dokumentácii je vo vzorovom priečnom reze uvedené, že pod asfaltovú vrstvu sa má použiť mreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev s popisom v technickej správe. V technickej správe je popísaná len vystužená oceľová dvojzákrutová sieť.

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či výstužná oceľová dvojzákrutová sieť sa myslí to isté, ako mreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev. Ak nie je, žiadame o doplnenie výmery pre mrežu na vystužovanie asfaltových vrstiev.

### Odpoveď č. 3:

Áno, jedná sa o výstužnú oceľovú 2- zákrutovú sieť, pokladá sa v 1 vrstve na vozovku.

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 04.05.2023 11:10:41

**Zverejnené:** 10.05.2023 08:04:45

### Otázka č. 2:

Chceme požiadať verejného obstarávateľa o doplnenie prílohy Výkazu výmer, ktorý obsahuje podrobný rozpis jednotlivých položiek, aby bolo zrejmé aké práce a aký rozsah prác má byť v položkách zahrnutý.

### Odpoveď č. 2:

K naceneniu ponuky sú v položkách uvedené všetky práce vyplývajúce zo súťažných podkladov a projektovej dokumentácie DP/DRS potrebných na realizáciu stavby. Výkaz výmer - cenová časť obsahuje TENDER XLS, ktorý je dostatočne spracovaný pre meranie množstva a oceňovania prác podľa DP/DRS a zmluvných podmienok do nákladov stavby a to: Rekapitulácia: je uvedená cena každej časti stavby (objektu) ako aj celková cena stavby, a troch hárkov - Súpis prác, Časti stavby, Popis prác.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 20.04.2023 11:06:11

**Zverejnené:** 21.04.2023 07:31:37

### Otázka č. 1:

Pri sťahovaní súťažných podkladov pri súbore : "E Doklady\_vyjadrenia časť 1.zip" systém zobrazuje error. ( nie je možné ho stiahnuť)

Môže verejný obstarávateľ opätovne nahrať predmetný súbor na portál ?

### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ po overení korektnosti sťahovania súboru neevduje vyššie uvedený problém, avšak pre úplnosť opätovne nahral daný zip súbor na profil.

## FORMULÁR ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov zákazky: **Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vráble**

Meno a adresa príjemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA  
Dúbravská cesta 1152/3  
841 04 Bratislava**

(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).

Boli sme informovaní, že ..... (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie stavebných prác.

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) ....., sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ..... („garantovaná čiastka podľa ZoD a prílohy k ponuke“, slovom: .....) po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

(a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (dátum 60 dní po termíne dokončenia realizácie diela) ..... (“termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum ..... Podpis/y/ .....



## FORMULÁR ZÁBEZPEKY NA ODSTRÁNENIE VÁD V ZÁRUČNEJ DOBE

Názov zákazky: **Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vráble**

Meno a adresa príjemcu **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST BRATISLAVA  
Dúbravská cesta 1152/3  
841 04 Bratislava**

*(koho Zmluva definuje ako „Objednávateľa“).*

Boli sme informovaní, že ..... (*d'alej nazývaný „Príkazca“*) je Vaším zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe.

Na žiadosť príkazcu my, (*názov banky*) ....., sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ..... (*„garantovaná čiastka v zmysle ZoD a Prílohy k ponuke“, slovom: .....*) po tom, čo nám bude doručená písomná žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že :

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zodpovednosti za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela objednávateľom počas záručnej doby a

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis/y/, ktorý musí byť overený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overená žiadosť a prehlásenie musia byť doručené na našu adresu do (*dátum 60 dní po očakávanom vypršaní záručnej doby na dielo*) ..... (*“termín vypršania“*), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dátum ..... Podpis/y/ .....

PRACOVNÝ PLÁN (HARMONOGRAM PRÁČ)

Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	pozn	Predchodcovia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		<b>Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tried v TT a NR kraji, I/51 Golianovo -Vráble</b>	<b>240 dni</b>													
2		<b>SO 001-00 Všeobecné položky</b>	<b>238 dni</b>													
3		Projektové práce, inžiniering, projekt DDZ	30 dni													
4		Zariadenie staveniska	210 dni													
5		Dopravné značenie, TDZ, DDZ, odstránenie, montáž	210 dni													
6		<b>SO 051-00, SO 053-00, SO 055-00 Náhradná výsadba</b>	<b>200 dni</b>													
7		<b>SO 101 - 00 Cesta</b>	<b>210 dni</b>													
8		SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo -Vráble , od km190,800 - do km 191,715	30 dni	1 etapa	3											
9		SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo -Vráble od km 192,349 - do km 193,215	30 dni	3 etapa	8											
10		SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo -Vráble od km 191,715 - do km 192,349	30 dni	2 etapa	9											
11		SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo -Vráble od km 187,150 - do km 190,800	120 dni	uzavera	9											
12		Realizácia obchádzkových trás na úsekoch ciest III.triedy č. 1644 a 1647	30 dni	obchádzka	11											
13		<b>SO 105-00 Chodníky na autobusových zastávkach</b>	<b>30 dni</b>													
14		<b>SO 121-00 Úprava cesty I/51 v km 189,095 - 189,405</b>	<b>120 dni</b>													
15		<b>SO 122-00 Úprava MK Klasov, smer obec</b>	<b>120 dni</b>													
16		<b>SO 123-00 Úprava MK Klasov, smer les</b>	<b>120 dni</b>													
17		<b>SO 201-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 187,697</b>	<b>120 dni</b>													
18		<b>SO 202-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 189,973</b>	<b>120 dni</b>													
19		<b>SO 203-00 Most na ceste I/51 v km 191,721</b>	<b>120 dni</b>													
20		<b>SO 211-00 Priepust na ceste I/51 v km 190.585</b>	<b>120 dni</b>													
21		<b>SO 212-00 Priepust na ceste I/51 v km 190.747</b>	<b>120 dni</b>													
22		<b>SO 213-00 Priepust na ceste I/51 v km 192,098</b>	<b>60 dni</b>													
23		<b>SO 214-00 Priepust na ceste I/51 v km 193,196</b>	<b>30 dni</b>													
24		<b>SO 651-00 Úprava slaboprúdových vedení Slovak Telekom, a.s.</b>	<b>60 dni</b>													

