WY1 ot - ZPL

UVA O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavreta podfa § 269 ods. 2 z&kona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podia §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Racianska 71, 813 11, Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto
Prévna forma: Statna rozpoCtova organizécia v zmysle zékona ¢.523/2004 Z. z. o rozpoctovych

pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

ICO: 00166073

Statutarny organ/konajica osoba: JUDr. Viliam Karas, PhD., minister spravodlivosti Slovenskej republiky
(dalej len ,Vykonavatel)

a
Nazov: Okresny sud Liptovsky Mikulas

Sidlo: ToméSikova 5, 031 33 Liptovsky Mikula$

ICO: 00165760

Statutarny organ/konajlica osoba: ~ Mgr. Silvia Lesriakova

Adresa pre dorucovanie': Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

(dalej len ,Prijimatel”)

(Vykonavatel a Prijimatel sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznaguju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany* a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana”“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1, Neoddelitelna si¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP), v ktorych sa v nadvéznosti
na § 273 Obchodného zakonnika blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran
vratane postupov pri poskytovani a pouZivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha &. 2, ktor( tvori Opis
Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vietkych
priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa vtexte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni
sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu*.

1.2, Pojmy pouZit¢ vtejto Zmluve s definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavéznej
dokumentacii. Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvaznosti na Pravny ramec, Priame

! Vyplni sa v pripade, ak adresa pre dorutovanie (koreSpondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.

Strana1z7



1.3.

2.1.

2.2.

23.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

28.

vyzvanie a Zavdznui dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pra
ramci, alalebo vZavaznej dokumentacii, na Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podla defi
uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislug
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamen
prislusny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade upiného zrudenia a nahradenia dokumentov alebg
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla ¢lanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu za (¢elom realizacie €asti investicie vramci Planu obnovy
prostrednictvom Projektu Specifikovaného vods. 2.3 €lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu si okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj
v Zavéznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zéklade Priameho vyzvania na uzatvorenie Zmluvy
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zo diia 22.12. 2022. (dalej len ,Priame vyzvanie®).
Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Priameho vyzvania:

Nazov projektu: Modernizacia budovy Okresného stidu Liptovsky Mikulas - faza 1. zabezpecenie
projektovej dokumentécie, inzinierskej ¢innosti a autorského dozoru

Kéd projektu: 15101-13_P01_0007

Nazov investicie/: Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sudov (reforma siidnej mapy)

Nazov komponentu: Komponent 15 — Reforma justicie

Vykonavatel' sa zavazuje, Ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
ucelom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v stlade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pradvnom ramci a Zavédznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu
podia Zmluvy Riadne aVEas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany pocas Doby
udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené v Priamom vyzvani a vyplyvajlice
z Pravneho ramca musia byt spinené aj po€as platnosti a u€innosti Zmluvy, ak z Priameho vyzvania,
Zavéznej dokumentacie alebo charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu

. nevyplyva nie€o iné. PreruSenie plnenia alebo poruSenie dodrzania podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku
11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym
podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V suvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpedit udelenie
vSetkych potrebnych sthlasov, najmé ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie sihlasu vyZaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informaéného systému tretej osoby alebo sthlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel' sa zavézuje vyuzivat dokumenty slvisiace s Priamym vyzvanim ako aj Projektom
vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavéznej dokumentacie zapojenymi
najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania akontroly Priameho
vyzvania a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori st viazani zavazkom mi&anlivosti, ¢im nie st
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3.1.

3.2

33.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

38.

dotknuté osobitné predpisy tykajlice sa poskytovania informéacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroven
berie na vedomie asihlasi so zverejnenim informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi
a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na (cely zoznamu prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje
Vykonavatel’ na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 9 zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

Vrozsahu, spésobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavéznej

dokumentdcii Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky

85 730,00 EUR bez DPH (slovom osemde3|atpatt|s|csedemstotr|dsat eur), tj, 102 876,00 EUR s DPH

(slovom stodvatisicosemstosedemdesiatsest eur), o predstavuje 100 % (slovom : jednosto percent)

zCelkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realiziciu Projektu

predstavuju sumu 85730,00 EUR bez DPH (slovom osemdesiatpéttisicsedemstotridsat eur), t,j Js

102 876,00 EUR s DPH (slovom stodvatisicosemstosedemdesiat3est eur).

Prijimatel vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR (slovom: nula eur), ¢o
predstavuje...0... % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) vpripade vzniku vydavkov v slvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi
opravnenyml vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciela Projektu ana jeho udrzanie
poCas Doby udrZatefnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na Ghradu vietkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom predfinancovania, refundacie a ich kombinaciou.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na

zaklade Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu

podfa ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom
nesmie byt prekrodena. Prijimatel’ si¢asne berie na vedomie, Ze vyska poskytnutych Prostriedkov
mechanizmu, ktora bude skuto¢ne uhradenad Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom
vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postidenia vysky jednotlivych vydavkov

s ohfadom na pravidia posudzovania hospodamosti, efektivnosti, G¢elnosti a G&innosti vydavkov, ako ajod

spinenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podia

¢lanku 4 VZP,

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.06.2022 a kondi najneskor 31.12. 2025 (dalej

len ,,Obdobie opravnenosti vydavkov®).

Prijimatel sa zavazuje, Zze neprijme a nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo inti formu

pomoci na Realizéciu Projektu, na ktory s poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto

Zmluvy a ktora by predstavovala dvajité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov

Eurépskej Unie (dalej len ,EU") alebo inych nastrojov fi nancnej pomoci poskytnutej Slovenskej republike

(dalej len ,,SR") zo zahrani¢ia. Prijimatel’ zarover vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotécia, prispevok,

grant alebo in& forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktor poZaduje poskytnutie Prostriedkov

mechanizmu, aktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov,
zdrojov EU alebo inych nastrojov fi inanénej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia. V pripade porudenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich ¢ast je finanénym prostriedkom

vyplatenym zo $tatneho rozpoétu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na

ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,

Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia

Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych osdb v stlade s &lankom 13

VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,

alebo priebezné platba) nazov / obchodné meno a ICO dodavatelov a subdodavatelov, a aktualne udaje o
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konecnom uzivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, ak dodavatep
ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost' identifikovat' koneéného uZivatel'a vyhod.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze: '
4.1.1. Prijimatel sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*) nasledovne: .
Pri vydavkoch, ktoré vznikli pred uzatvorenim tejto Zmluvy, Prijimatel' predkladad ZoP formou
refundacie do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od nadobudnutia dcinnosti Zmluvy. V pripade
financovania vydavkov, ktoré vznikli alebo vznikn( po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy plati, Ze
Prijimatel predklada ZoP v zavislosti od uplatneného systému financovania:
(i)  do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od vzniku vydavku pri refundacii,
(i) do 10 (slovom: desiatich) pracovnych dni od dorucenia faktury za dodané sluzby alebo
tovary pri predfinancovani, '

Zavereénu ZoP Prijimatel predloZi najneskér do 30 kalendamych dni po Ukonéeni vecnej

realizécie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, Ze ZoP sa predklada

samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela urci

Vykonavatel' v Zavaznej dokumentacii.

4.1.2. Za (celom pravidelného ziskavania informéacii o implementéacii Projektu ma Prijimatel povinnost
predkladat monitorovacie spravy nasledovne:

41.21 Prva monitorovacia sprava bude predlozend najneskér do 2 mesiacov od datumu
nadobudnutia (¢innosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebola
predlozena ZoP, ktorej sicastou boli monitorovacie udaje,

4.1.2.2 Prijimatel bude po¢as Realizacie Projektu prekladat monitorovacie spravy v zmysle
&l 5, ods. 4 VZP spolu s predloZenim ZoP, pri¢om monitorovacia sprava musi byt
predloZzena miniméalne 2 x roéne tak, aby monitorovala stav projektu k 31.12. a 30.6. roku
n, a to do 7 (slovom: siedmych) kalendamych dni od konca obdobia, za ktory sa
monitorovacia sprava predklada,

4.1.2.3 Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi zavereCnu monitorovaciu spravu spolu so
zavere&nou ZoP,

4.1.2.4 Prijimatel bude pocas Doby udrzatelnosti Projektu prekladat nésledné monitorovacie
spravy v zmysle ¢l. 5, ods. 5 VZP, ktoré musia byt predloZené najmenej kazdych 12
mesiacov odo diia Ukoncenia realizacie Projektu.

4.2. S ohladom na charakter Prijimatela a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenia VZP
neaplikuju:
4.2.1. Clanok 12 ods. (3) VZP

4.3. Doba udrzatelnosti Projektu je 1 (slovom: jeden) rok.

4.4. Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre Statnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom ¢.
358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci). Prijimatel’ sa zavézuje, Ze poCas Realizacie
Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k zmene skutoCnosti, na zaklade ktorych by bolo
mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de
minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis. Ak
Prijimatel’ tuto podmienku porusi, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.
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9’ e/l

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

~ Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikécia slvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomnd formu, v ramci ktorej su zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nézov Projektu podfa
ods. 2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickli formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujl, ze v nevyhnutnych
pripadoch méZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouZzivat postove adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo$lo k ozndmeniu zmeny adresy spésobom
v stlade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoériovat

prostrednictvom doporu¢eného dorucovania zasielok.

5.3. Zmluvné strany si zaroveni dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zésielok v listinne;

podobe doruéovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatelovi je moZné
vyluéne v iradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu sa rozumie najmé:

54.1. beZna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komuniké&cie upravi Vykonavatel v Zavdznej
dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuji pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. €lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedosSlo k oznameniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej
moci, iba o vyuzivanie existujlcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade dorucenia Priameho vyzvania, Ziadosti alebo ineho dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za

den dorucenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejne;

kedy bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, ato aj vtedy, ak sa adresét

o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

doruéenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej vzahlavi Zmluvy

o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za

deri doruCenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

56.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podra ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

56.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou
alebo osobnym doruéenim,

' 56.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét (bez ohfadu na pripadn
poznamku ,adresat neznamy*),

podfa toho, ktora skutocnost nastane skor.
Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za doru¢eni momentom,
kedy bude elektronickd sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspe$nom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne sihlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realizacie dorucovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:
57.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu vramci tejto formy
komunikacie zavazne pouzivat a aktualizovat, priom nespinenie tejto povinnosti bude
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zatazovat tG0 zmluvnd stranu, ktora aktualizaciu neozndmila, a zasielka doruCend pg
neaktualnu e-mailovi adresu sa bude povaZzovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

57.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budi potrebneé pre tento spdsob
doruéovania, ’

57.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vsetky
parametre pre spinenie poZiadavky tykajicej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych ddvodov,
zmluvna strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej
strane, priom sa uplatni postup podfa ods. 5.7 prvej vety za bodkociarkou ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

58. Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

59. Zmluvné strany sa zavézuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ceskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vPriamom Vyzvani. Kazda dokumentécia
predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom
jazyku, Geskom jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom v Priamom Vyzvani. V pripade, ak
bola dokumentécia vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely
Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel' v Priamom
Vyzvani alebo v Zavéznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

6.1. Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam aozmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informécii*) povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobtda Ucinnost diiom nasledujicim po dni jej prveho
zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

6.2. Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopiiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
prifom akékolvek zmeny alebo dopinenia musia byt vykonané vo forme pisomného a vzostupne
o&islovaného dodatku k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v €lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

6.3. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uritu a jej platnost a G¢innost kongi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatelovi v stlade
s ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel' v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu
k plneniu povinnosti vyplyvajlicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel’ Prijimatelovi
oznamil, G¢innost Zmluvy konéi  drfiom, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie
o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat nasledné
monitorovacie spravy, kongi platnost a ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od
predchadzajlicej vety konéi platnost a uginnost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a G¢innost konci 31.

- decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finannych vztahov medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom na zéklade Zmluvy, ak nedoslo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

6.3.2.  tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajicich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a Ucinnost
konéi s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov.

6.4. Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie sii zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podlfa podmienok stanovenych v Priamom vyzvani. Nepravdivost tohto
vyhlasenia Prijimatela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

6.5. Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia zaslané Vykonavatel'ovi pred podpisom Zmluvy, si pravdivé
a zostavaju ucinné pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povazuje za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy sa riesia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi
svoj spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany
vykonali volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavézkovy
vztah vyplyvajlci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zéroveri zmluvné strany suhlasia a
ber( na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatelom
vztahom sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje premi¢aciu dobu na pripadné
naroky Vykonavatela tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na 10
rokov od doby, kedy premi¢acia doba za¢ala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodné a vézna, text Zmluvy si
riadne preditali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné
strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho 2 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatel'a. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov (zakon o doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronickd Casova peciatka podfa zakona
o0 déveryhodnych squbach

Neoddelitelnou stiéastou Zmluvy s Prilohy:

Priloha é. 1VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha €. 3 Vzor Monitorovacej spravy

20 -0 A 2 Drw 2
V Bratislave dia ..o VAT Z/fé.’.’é‘i.e/... dia 2.2. &3
Ministeré.fvo spravodlivosti Slovenskej republiky Okresny sud Llptovsky Mikul.
v zastupeni v zastlpeni
JUDr. Viliam Karas, PhD. Magr. S|Iv;a Lesnakova
minister spravodlivosti Slovenskej republiky podpredsedni¢ka-stdu
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Ob§ah ‘
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ......ccccouuevrrerrmsosecsessssssisnsisssessssssssssssssssesssssessenssensese 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ..., e 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM........oorvvvvereeereeeeor. 8
Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY ....ccccccuuveremeenirisimsssiesssessssssosssinstisssesssessssssssssissssessssessens o 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI .....oocccevvrssverresseernssccnnsne 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST....cccccccorvvvevernsessmennrensssmseressssnsssessssens 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeses e sseessesseessseesssseseesesessssesenos 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI .......... e 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROUEKTU ..o ese s se e ees e s eeseseess e ss e aes s seesesesssesssnsenees 15
CIANOK 10. ZMENA ZMLUVY ooooovoeoeeeeee s eee s sees e seseseses e s s s s s e ss e ss e sees s ss s seseees 17
Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY ...occconerccererscenscnsesssosessssoseesn et 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA........ccccccrvevrnne 22
CIANOK 13. KONTROLA A AUDIT ...covvvvveorvevressstsesssessssssssssssssssssssessssssessssssssssssssssisssesssssssssesssssssssesssnees 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ......ooococcciivmmsicrmsssvenssseenssssossicsssaiessnnes 25
Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY .......o.oeveeeeeereeseeseseesseesesessssesssesssessssessssessasssessesssssssssesesessesoseses 26
CIANOK 16. UCTY PRISIMATELA w...ooooeeoeeeeeee oo eeeees e ees e sess e ses e esese s sesssessessesesseesesseses 27
CIANOK 17. PLATBY .oorvvvrsvevessvssssssss s 27
T R e M s N ——— 28
Clanok 17b. Systém zalohoVYCh PlatIED................covrvirrier e 29
CIAnok 17¢. SyStem FefUNAACIE. ..........couivieiiiieiiiecee et 31

. Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“) su neoddelitenou siéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju prava a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimateflovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskorich zmien a
doplneni sa v texte oznauje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouZité v VZP su zavézné pre celi Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve st najma:

Aktivita — suhm ¢innosti realizovanych Prijimatefom v rdmci Projektu na to vyclenenymi finanénymi
prostriedkami poéas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu st uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu udajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne - najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujlcej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odli$nu lehotu platnt pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena vods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovand a urfend na financovanie Projektu (..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefla), pri¢om Celkové opravnené vydavky tvoria



vecny aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmiuvy je
terminoldgia ,vydavky* aj pre snaklady“ podfa zakona ¢&. 431/2002 Z. 7. Uctovnictve v znen; Nesk
predpisov (dalej len ,zakon o uctovnictve*):
Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu, ktorg Mai
zabezpecené Realizciou Projektu v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie pocas Doby udrzatefy

Specifikovany v Prilohe ¢, 2 Opis projektu;
Doba udriatel’nqsti Projektu — doba, pocas ktorej sa Prijimatel zavézuje udrzat (zachova()
Projektu, ktorej dizka je uréena v &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmy, py
udrzatelnosti Projektu zagina plynat v kalendamy der, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktor
doslo k Finanénému ukon&eniu Projektu; '
Finanéné ukonéenie Projektu — deri, kedy po Ukongeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatefgyj
uhradené/ztiétované Prostriedky mechanizmu:

Kladne postidena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost podfa § 16 zakona &. 368/2021 7. Z.0
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urCené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Vykonavatela;

.....

najneskdr v konkrétne stanoveny datum oznageny dfiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def

ukonéenia plnenia povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti; )
Nezrovnalost' - akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len +EU") vyplyvajlce z

plyntcich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EUJ alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) ¢. 2988/95 U. v. EU 2 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a Zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravend v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zagatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splnenti jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, atie Ze by v gase
vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylucujucej zodpovednost st obmedzené iba
na dobu, pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikia z jej
hospodarskych pomerov. Na posldenie toho, & uréitd skutoénost je OVZ, sa pouziju ustanovenia
upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona & 913/1991 Zb. Obchodny zakonnik
(dalej len ,Obchodny zakonnik“), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane
Vykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehot
v rozsahu, ako vyplyvajt z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a pravnych aktov EU,
Zavaznej dokumentacie a tejto Zmluvy;



903’

Opis Projektu — tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnute v Kladne
posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu. Si¢astou Opisu Projektu je najmd Rozpocet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantne), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram,;
Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukoncit vecnu realizaciu Projektu. Oprévnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urci
v Priamom vyzvani;
Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli aboli uhradené Prijimatefom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuji aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuie;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, uréena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,
) Urad vladneho auditu,
) Ministerstvo financii SR,
f) NajvysSi kontrolny urad SR,
g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,
i) Eurépska komisia,
j) Organ zabezpeduilci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),
) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavézné pravne predpisy SR, zmluvy,
dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom (a to
priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutocnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi
Viykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy;
doplinky a dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristupeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucanla stanoviska a ostatné dokumenty, z
ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)

¢. 1296/2013, ( EU)c 1301/2013, (EU)c 1303/2013, (EU) €. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)

&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v plathom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%), ) )

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloéenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane financnych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narudeni pinenia
environmentalnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxondmii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia pléanu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1: ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),



vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy aodolnosti, stanovenim spolocnych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €.523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoétovych pravidlach®) ,

iii. zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO"),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v.  Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik"),

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o Statnej pomoci),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organiz&cii Cinnosti viady a organizacii Ustrednej tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetencny zakon*),

ix. zakon o U¢tovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o

DPH"),

xi. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registrattrach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

c) ostatneé dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuij vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatefom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

.. Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim viady SR & 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni (dalej len ,Plan obnovy*),

ii.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,

iii. ~ Operacna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela
- vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac;
v beZnej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,zaloha“ alebo ,,preddavok* a pre doklad, na zaklade
ktorého sa uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktira* alebo ,preddavkova faktira“.
Podmienky tykajice sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuZitia v ramci
Realizacie projektu, s upravené v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu - hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia,
modernizacia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov
mechanizmu; méZe ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ind vec, majetkovu hodnotu alebo
pravo, pricom jeden Projekt mdze zahfiiat aj viacero Predmetov Projektu:

Priame vyzvanie na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - priame vyzvanie
podla § 13 ods. 1 zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene
adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predstavuje podnet a zakladny metodicky
podklad, na zéklade ktorého prijimater uzatvara Zmluvu s Prijimatefom,

Vii.

Xii.




Princip ,,vyrazne nenarusit“ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré

vyrazne poskodzuju akékolvek environmentaine ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudenej
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajica z Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podfa podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximélna vyska Prostriedkov mechanizmu (prvé veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, pri€om skutocne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju ur€ité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vykonévatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZavéznej dokumentacie. VySka skutotne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizsia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — sthm ¢innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskutoCriovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Opis projektu, na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami v sulade so Zmluvou;

Riadne - uskutonenie dkonu alebo opomenutie konania v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavéaznou dokumentéciou, Vyzvou a s prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolocne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazne dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom $tétne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuji pravidla a podmienky, na zaklade ktorych mdze Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky - skutotne vynaloZené, odovodnené ariadne preukédzané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom vramci predloZenych Ziadosti o platbu;
s ohfadom na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov
mdze byt rovné alebo nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky
moZzu byt dodatoéne znizené v stlade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa
povazujl aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré si schvélené
Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém
implementacie — dokument definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; pre cely Zmluvy je vzdy
zavazna ucinna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatefnost’ — udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrZatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajiice sa Udrzatelnosti
vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o Gétovnictve, pricom za dostatocné spinenie
nalezitosti podfa § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatefla v Z0P v gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa za Uétovny doklad povaZuje aj doklad
(tzv. zalohové alebo preddavkova faktura), na zéklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatefovi. Na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou, sa definicia Ustovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlicimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizsie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b)

hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu,

ktory je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mézu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ina hnutelna vec, pravo



alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do
uZivania (ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predlozenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o docasnom
uzivani stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uZivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urgitym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posiidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukongenim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doslo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o UkonCeni vecnej realizécie Projektu, pricom suéastou tejto informacie je dokument
oddvodriujici ukonéenie poslednej Aktivity Projektu v dany deri.
Ak ma posledna ukon¢ovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre u&el Ukon&enia vecnej
realizacie Projektu sa povaZuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom
musia byt sucasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moZznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizécie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukonéeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Financnému ukonéeniu Projektu;
Véas - konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavéznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme acl. 125 ods. 1, pism. a), c) d) aleboe) nariadenia o rozpo&tovych
pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo »Vyzva“ - podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predloZil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v Clanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou &. 2 Opis
Projektu, pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizacie Projektu nastane kalendamym
dilom, ktorym je der:
(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefla alebo defi nadobudnutia G&innosti prvej
zmluvy s dodavatefom, ak prisluna zmluva s dodavatefom nepredpoklada vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluZieb tykajticich sa Projektu, alebo
(v) zagatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktori nemozno podradit
pod body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedend v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,
podfa toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odligne od vyssie
uvedeneho sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania $tatnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zacatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra ¢lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) & 651/2014 o vyhlaseni uréitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnatornym
trhom podfa ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej tinie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujliceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zagatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.




Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zéklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatefom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatefovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
aobsahuju blizsiu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri pineni tejto Zmluvy. Zavéazna
dokumentacia je pre zmluvné strany zavazné bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost
stanovil priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je vsulade s podmienkami stanovenymi v Priamom vyzvani, touto Zmluvou, Pravnym ramcom
a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k Ukon¢eniu vecnej realizacie
Projektu a k Finanénému ukonceniu Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky
vratane inych pravnych nérokov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osob,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatefa vodi jeho dodavatefovi alebo
akejkolvek inej osobe podielajlcej sa na Realizécii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s jeho Specifikéciou v Prilohe €. 2
Opis Projektu, v rozsahu a spésobom podfa Zmluvy,
udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to pocas celej Doby udrzatefnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neur¢i inak,
zabezpeCit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v stlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, ucinnosti a Ucelnosti vyhradne na uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel uétovnou jednotkou podra zékona o Uctovnictve, viest uétovnictvo v stlade so zakonom
o UGtovnictve tak, aby na Gctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, tj. v pripade podvojného Gétovnictva Prijimatel vyuZiva analyticki evidenciu a v
pripade jednoduchého Gétovnictva slovné a éiselné oznaCovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uétovnou
. jednotkou podra zékona o Uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a
vydavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajlcich sa Projektu v uctovnych
knihdch podfa § 15 ods. 1 zakona o Uctovnictve (uctovné knihy pouzivané v sustave jednoducheho
uctovnictva) so slovnym a Ciselnym oznacenim Projektu pri z&pisoch v nich, pri€om na vedenie tejto
evidencie, preukazovanie zapisov aspdsob ocefiovania majetku az&vézkov sa primerane pouzijl
ustanovenia zakona o Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre nérokovanie
platieb a ulahgit proces kontroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak méa Prijimatel sidlo alebo
miesto podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest U¢tovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podfa pravneho poriadku $tatu, na Uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania,
priGom ustanovenia o povinnosti 0znacovania Projektu v uétovnictve sa pouZiji primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avsak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelend uétovni evidenciu o
hospodarskej Ginnosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie



je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podra pismena e) t
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku éinnost,

g) uchovavat vSetku dokumentéciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najmé zakon o Uctovnictve v sivislosti s uchovavanim Uétovnej dokumentécie) a Zaviaznoy
dokumentaciou, minimaine do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. €lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkoy
mechanizmu nevyplyva dihsia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
0s6b podla Pravneho ramca. Stanovena doba podfa predchadzajicej vety méze byt automaticky
predizena (t.]. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatefovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajicich z tohto
pismena je podstatnym poru$enim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplatiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muZov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre vSetkych“ v sulade s nariadenim (EU) 2021/241.

5.V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis
podra osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci
dodrZi vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane splfiat podmienky poskytnutia
Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci /
Schémy pomoci de minimis, ktorych plnenie mé trvat po€as stanovenej doby, vréti poskytnutl pomoc. Na
Ziadost Vykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informéacie
nevyhnutné pre postdenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujice k
tomu, aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis
v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpedit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom
a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré st suCastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie
spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizéciu Projektu.
Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito dokumentmi oboznamil a zavézuje sa ich dodrZiavat
v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu vztahuju.

8.  Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na plnenie zavéazkov z
tejto Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom

_alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy a pocas jej posudzovania. Ak tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedpinych alebo
nepravdivych informéacii poskytnutych Prijimatefom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podfa tohto Clanku VZP sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.

11. Ak podfa Zmluvy udeluje Vykonavatel sdhlas tykajlci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nemé Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich os6b dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych
pre Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodarskych
subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov
hospodamosti, efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych préac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v
sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujucimi verejné obstaravanie tovarov,
sluZieb a stavebnych prac, v stilade s Pravnym rdmcom, Zavaznou dokumentéaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.



Prijimatel je povinny predioZit kompletnii dokumentaciu k ukoncenému postupu verejného obstaravania (t..
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktoreho je uz G¢innd zmluva medzi Prijimatefom a dodavatefom)
najneskdr ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat nérokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel neurci, Ze pozaduje predloZenie dokumentacie k ukondenému verejnému
obstaravaniu (t]. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) este pred predloZenim ZoP podfa odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
Vtakomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (t.j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatefom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi
v Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predioZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola
vysledkom verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti G&innosti takéhoto dodatku; Vykonavater
vykona Kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na
overenie tychto dodatkov.

Vykonavatel pre Ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat vetky dostupné udaje a informéacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

Vsllade s § 11 zékona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesn( zmluvu alebo ramcova dohodu
s uchadzacom alebo uchédzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podfa zakona o registri partnerov verejného sektora a nie s zapisani v registri partnerov
verejného sektora, alebo ktorych subdodavatelia majii povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR
nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatefom povinnost
dodavatefla strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehot podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebn( stiéinnost.

Ak sa ustanovenia zékona o VO na Prijimatela alebo danti zakazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat’ pri vybere dodévatela v sulade s principmi uvedenymi vodseku 1 tohto &lanku VZP.
Vykonavatel je opravneny blizsie urdit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahui
ustanovenia zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla
postupov uréenych v Zavaznej dokumentécii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Oprévnenymi vydavkami st vsetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a
Realizaciu Projektu v poZadovanom rozsahu, kvalite a Gase a ktoré spifiaju véetky nasledujtice podmienky:
a) boli vynaloZzené priamo na Realiz&ciu Projektu a vznikli pocas Obdobia realizacie Projektu a zarover
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) sa sicastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou,
su vsulade sobsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu asu s nim v
sllade, st primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiajl podmienky opravnenosti vydavkov uréené podfa Priameho vyzvania alebo Zavaznej
dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynaloZené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaji ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté
do Uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel Uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
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avydavkov v sulade sods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je Uétovnou jednotkou;
podmienka dhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak
ide ovydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka
nevyZaduje sohfadom na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi
v ¢lanku 17 VZP a Zavéznou dokumentéciou,

e) boli vynalozené v sulade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, a¢innosti a téelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit, ,

h) st identifikovatelné, preukazatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (tj. fakturami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré st riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
ZjednoduSenym spdsobom vykazovania ana poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt
uhradené Prijimatefom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predioZenim
Vykonavatelovi; pre u&ely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na
zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) vsuvislosti s ich vynaloZzenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto Elanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené
vydavky bude zniZena suma poZadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podfa Clanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast zodpovedajlcu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v stlade so Ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti podra ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutocnost, ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

| Clanok 5. MbNITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas U¢innosti Zmluvy predkladat Vykonavatefovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykondvatefom, v rozsahu a spdsobom upravenym v ods.
4.1.2. €lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia spréva Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zaveretna monitorovacia sprava,

¢) néasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich

predklada spolu s predlozenim ZoP, ak vods. 4.1.2. &lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nie je stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé
monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zagina kalendarnym
mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla U¢innost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Zagatiu
realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie Projektu nastalo pred nadobudnutim G&innosti Zmluvy. Posledné
monitorované obdobie pre Gcely predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym
mesiacom, v ktorom doslo k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povmny predloZit Vykonavatelovi zavere¢nl monitorovaciu spravu, Prijimatef ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatefovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocdas
Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia Ukonéenia realizacie Projektu. Prvé

10




10.

monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy zaina kalendarmym mesiacom, v ktorom
bola Ukond&ena realizacia Projektu.

Vykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych udajov, informacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujlce ako Projekt prispieva k pineniu mifnikov a ciefov
investicie a/alebo reformy, odpocet pinenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pri¢in ich
vzniku identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované
poruSenia predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentéciu, ktoré ur¢i Vykonavatel). Prijimatel berie
na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti
s poskytovanymi Udajmi, informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach
zohladnit a overit aj Udaje, informéacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatefom v monitorovacich
spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dna, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaGati a ukonéeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych os6b pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maji alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukonéeni konkurzného konania a
konkurzu, restrukturalizaéného konania a restrukturalizacie, konania o névrhu na urcenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatefa do likvidacie a jej ukonceni, alebo
o skutoénosti, Ze Prijimatel je povaZovany za spoloénost v krize. Prijimatel je povinny informovat
Vykonavatela o zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni natenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutocnostiach, ktoré majui alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
véasné plnenie povinnosti podfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia
alebo m6zu suvisiet s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany
prerokujl dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a icelu Zmluvy,

¢) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni alalebo potvrdeni podvodu, korupcie
a/alebo konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informécii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informéacie
tykajlice sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnit.

Prijimatel suhlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vrétane tdajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal$im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym ramcom (najmd, nie vSak vylucne:
NIKA, organu zabezpeCujlicemu alalebo vykonavajucemu audit, orgénu zabezpecujucemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurdpskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poGas u¢innosti Zmluvy podfa ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, minimalne véak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora
skuto&nost nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy
ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikécie a viditelnosti
uvedenych v tomto ¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel
s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podfa nariadenia (EU) 2021/241 ako
zdroj finanénych prostriedkov zabezpegi:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informécie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
aniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU*. Ak tak urgi
Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, informacia mdze byt dopinena nézvom investicie/reformy;
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a)

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny
a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dal3ich vizualnych prvkov, znadiek alebo texty.
Okrem emblému sa na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit' Ziadna in& vizuaina identita alebo
logo, okrem loga Planu obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedra emblému EU podfa Logomanualu
podla Zavéznej dokumentacie: ‘ '

3. umiestnenie takejto informacie najneskaor tri mesiace po Ukongeni vecnej realizacie Projektu
vjeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je postacuijlice pouzit
forméat velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZile formét takého rozsahu, ktory
s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vysku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu
mozno objektivne povazovat za primerane zretelny anezamenitelny sinym logom, vizudlom
a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych
predmetov (napr. pero, $nirka na mobil, USB kluc) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz
s napisom ,Financovany Eurépskou (niou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou'Uniou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, prigom minimalna velkost emblému EU je 10
mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takiito velkost emblému EU neumozZfiuje, je mozné
pouzit mensiu velkost:

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eur6pskou Uniou NextGenerationEU*/
»Financované Eurépskou tniou NextGenerationEU*, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentacia, broZira, oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikagny a informaény material
a pod.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie  emblému EU S napisom ,Financovany Eurdpskou Uniou
NextGenerationEU"/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a loga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoZnené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii vogi verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Vykonavatel je opravneny uréit blizsie technické podmienky na splnenie povinnych poZiadaviek podra tohto
clanku VZP v Zavéznej dokumentécii, vratane bliz$ej Upravy poZiadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikécie a viditenosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovand v ramci injch programov a
nastrojov EU podra &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zagatia realizacie Projektu az do Ukondenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby

udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatemost, sa Prijimatel zavazuje Ze:
nehnutelnosti, v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budi spifiat v Priamom vyzvani stanovené
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uZivacich prav
Prijimatefa k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje (dalej ako

- ,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu). To znamena, ze Prijimatel musi mat' k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podfa Priameho vyzvania, a to vratane
podmienok upravujucich tarchy ainé prava tretich 0séb viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu
Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, ze
Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a plnohodnotne uzivat od Zacatia
realizacie Projektu aZ do Ukonéenia realiz4cie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu,
ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Méze pritom ddjst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré
toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
Predmet Projektu, jeho &asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich &asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
Z Prostriedkov mechanizmu):
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() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciela Projektu v sllade s Priamym vyzvanim, pri dodrzani pravidiel tykajlucich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné (neuplatiuje sa pri prenechani
prevéadzkovania Majetku inému sudu),

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr.
zakona o uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii
vynimiek podfa bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného viastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom dusevného viastnictva“), bude nadobudat na zaklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouZivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava dusevného
vlastnictva Cielom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatefom musi obsahovat aj Upravu
prevodu préva priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavaznej
dokumentacii blizSie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti urenia podmienky predchadzajiceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

ak to ur€i Vykonavatel, Prijimatel oznali jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie

a viditefnosti podfa ¢lanku 6 VZP.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonévatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukongenia realizacie Projektu, resp. do skondenia Doby
udrZatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastogne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo
vynimky vyplyvajucej z Priameho Vyzvania,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nemdZe mat vplyv na dosiahnutie ucelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podla
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajliiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahujd vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
aods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podla predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
priéom su¢astou Ziadosti je dosledné vecné odévodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Vykonévatel opravneny ziadost o sthlas zamietnut,.

Pri dodrZani podmienok uvedenych vodseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroveri berie na
vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z
Prostriedkov mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de
minimis podra osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymdct vratanie
takto poskytnutej Statnej pomoci/jpomoc de minimis spolu s trokmi vo vyske, vlehotach a spdsobom
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vyplyvajlcim z Pravneho rdmca. Vykonavatel zaroveri moze Ziadat vratenie Prostriedkov mechaniy
alebo ich Casti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatefa podfa predchadzajicej vety V Sllade
s Clankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej
pomoci/pomoci de minimis na daldej rovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto
majetok spravovat alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutaZného, transparentného,
nediskriminacneého a nepodmieneného postupu v sulade pravnymi predpismi upravujicimi verejné
obstaravanie (neuplatiiuje sa ak ma byt Majetok prenajaty alebo inak prenechany inemu sudu).

Prijimatel sa zavazuje poskytnut Vykonavatefovi a prislusnym organom SR a EU vSetku dokumentaciu
vytvoren(i pri/alebo v sivislosti s Realizaciou Projektu na tgely vyplyvajlce z Pravneho rémca, a tymto
zaroven udefuje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie tdajov z tejto
dokumentacie na Gcely vyplyvajlice z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v silade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlice sa ktorejkolvek Gasti Projektu alebo asovej fazy jeho
realizacie, ktoré mdzu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA
spristupnené verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavézuje zabezpecit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na RealizAcii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajicich tymto tretim osobam z osobnostnych prév,
autorskych prav alebo inych prav dusevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykon&vatelovi pripadnu $kodu vzniknutd Vykonavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

s predchadzajticim pisomnym sthlasom Vykonavatera v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) vjej dosledku, neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
uréenych v Priamom Vyzvani, tj. novy Prijimatel bude spifat vetky podmienky poskytnutia

" Prostriedkov mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posidenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu v stlade s Priamym vyzvanim, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a tcel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukézat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d)  Prijimatel zabezpecCi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym (konom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, univerzalnym

. pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimater porusi povinnosti podra tohto odseku 1, ide o podstatné poruenie Zmluvy podra &lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s oddvodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykonavatefovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podfa odseku 1

tohto Clanku VZP. Vykonavatel je opravneny poZiadat Prijimatefa o poskytnutie akejkolvek dokumentécie,

dopliujticich informécii a vysvetleni potrebnych k preskumaniu spinenia podmienok pre udelenie sthlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovani dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primeranej lehote a sposobom uréenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyZiadané podra predchadzajiicej vety v uréenej lehote a sposobom,

Vykonavatel je opravneny siihlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy vodi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavézky Prijimatela

vodi tretim osobam.
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Zmena viastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu
v obchodnej spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nemé vplyv na
spinenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatelom a zérover tato
zmena nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vykonévatefovi zmenu vo viastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného
uzivatela vyhod podfa zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny Vlastnickej Struktary Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutocnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktary Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, dopliiujlice
informé&cie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentacie, vysvetleni a doplfiujlcich informécii vyZiadanych podla predchadzajucej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voci
Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutocnosti, Ze doslo alebo mé dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajicej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimateflovi zmluvnd pokutu podfa élanku 12 VZP.

Postlpenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob posttipenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohfadavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prév a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najméa zmluvy
o zriadeni z&loZného prava) z Viykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimaterl je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavéznou

dokumentaciou a ukonéit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa mdze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapoCitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom vSak

Realizacia Projektu musi byt ukonéena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu,

ak bolo stanovené v Priamom vyzvani. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ

zabezpeCi upravu ¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu, pricom

v tomto pripade nie je Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podra ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podra tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavézna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie tkonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykonavatel povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto Ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie
realizacie Projektu sa predizi o dobu omeskania Viykonavatela, prisom vSak Realizacia Projektu musi
byt ukon€ena najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené v
Priamom Vyzvani; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto &lanku VZP.
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vzniku, k ¢omu prilozi prislugng dokumentaciu. Dorugenim toh

ucinky pozastavenia Realiz4cie Projektu, ak boli 'spinené podmie

VZP. Odligné plati v pripade:

a) dovodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto &lanku VP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaZe skorsi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorsi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodoy podra odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa

pozastavenie Realizécie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizicie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel

konkrétne Aktivity Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizécie Projektu, na zaklade Goho
nastavaju Ucinky podra odseku 9 prvej vety tohto Clanku VzP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét
stanovenych  Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajliceho Ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
deri pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehdt;

¢) ak na zaklade prediozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OvVZ: Vykonavatel
vtakom pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, e vznik OVZ z dévodov uvedenych
v oznameni neakceptuje, v dosledku &oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

5. Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) vpripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to a? do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

¢) vpripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to a3 do doby

podla odseku 4 tohto &lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpecené pohfadavky vyplyvajice Vykonavatelovi stvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel poZaduje,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok savisiaci s Realizaciou Projektu alebo
S posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia vogi Prijimatelovi, osobam konajlicim v mene Prijimatela alebo inym osobam

. Vpriamej stvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v sivislosti s Priamym
vyzvanim, bez ohladu na porusenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuiju zavery, ktoré odévodriuji dogasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfaduy na preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vopripade, ak doglo k zacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym

konania tykajiceho 'sa neozndmenej alebo protipravnej pomoci podra kapitoly Il ¢lankov 12 az 16
nariadenia Rady (EU) & 2015/1 589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatiiovanie &lanok
108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tnie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie,
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10.

1.

12.

13.

14.

ktorym prikazala ¢lenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia
neprijme rozhodnutie o zlu€ite/nosti pomoci so spoloénym trhom, 5
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Vykonavatel méZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych svisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedéjde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
podfa ¢lanku 11 VZP.
Vykonévatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doruc¢enim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Gginky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, ddsledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity asnimi spojené vydavky.
Vykonavatel je povinny, ak ho oto Prijimatel poZiada, poskytnit mu vSetku nevyhnutni suéinnost
v stlade so Zmluvou na to, aby Prijimatel mohol pokraGovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovaZzuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajlice z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.
Uginky OVZ sii obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené podfa tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktora mé povahu
OVZ, je Viykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten Gcel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Z&véaznej dokumentacie, Priameho vyzvania alebo Zmluvy, vratane zmluvnych a inych
vztahov s dodavatelom.
Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené porusenia Zmluvy, a/alebo doslo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré su podia odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekézkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto Clanku VZP, je povinny tito skutodnost
Bezodkladne pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak ddjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
o tohto Clanku VZP aobnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny (kon,
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajlica z Pravneho ramca alebo ina pravna skutoénost,
Vykonavatel sa zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
neprediZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznikd ztohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odlisne od
predchadzajucej vety urgit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuje o dobu, pocas ktorej Vykonavater
pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, priéom Obdobie realizécie Projektu nesmie presiahnut
Oprévnené obdobie realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoénosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na pinenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykajii alebo méZu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrZania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Vykonavatel je opravneny poZadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentéacie
alebo iného druhu sdcinnosti, ktoré od6évodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu
Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
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V spojeni s ods. 6.2 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohogjj

na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, ato sohladom na hospodarost a efektivnost, a tiez
s ohfadom na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podia § 5a zékona &.
211/2000 o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov, pri¢om zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu,
ktory sa realizuje na pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuije:

a. Formalna zmena spocivajlca v zmene:

udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikécie Projektu (napr. obchodné
meno/nézov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné udaje, Cislo Uétu uréené na
uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny ucinok, alebo

subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vieobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zostladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavéznej
dokumentécie; ods. 6.7 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamni zmenu
Projektu sa povaZuje najma:

V.

Vi,
Vii.

Viii.

omesSkanie Zacatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe ¢. 2 Opis projektu,

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, ktora
nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentacie, zmena technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpocte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajlica sa
Opréavnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoctovych poloZiek v rozpoéte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu atakyto presun nema vplyv na vysku
Celkovych opravnenych vydavkov ana dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciefa Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, o0 menej ako 10 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektori z definovanych
kategorii zmien a/alebo si ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamni zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

i.
ii.
i,
iv.
V.
vi.
Vii.
vii.

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,
o viac ako 10 % vratane oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizécie Projektu,
majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

priamo sa tykajlica podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

pouzivaného systému financovania,

doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,
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10.

11

12.

13.

14.

ix. Prijimatefla podra ¢lanku 8 VZP,

X. odchylky vrozpocte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podfa ods. 3
pism. ¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujucich pre uréenie vySky aintenzity 3tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

xii. spoCivajuca vinej zmene, ktora je ako vyznamna zmena oznadena v Zavazne

dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dévodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktord podéava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme uréenej pre tento Uéel v Zavaznej
dokumentacii.
Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo
pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvrétit, alebo vlehote uréenej
Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informécie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Sicastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahffia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny Ziadosti o zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroveri nie je opravneny Ziadost
0 zmenu Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnii zmenu
v ramci Realizécie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky savisiace s takouto zmenou mézu
byt povaZované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zasle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykona bezodkladne,
najneskor viak pred thradou najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP
obsahujucu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne Ucinnost dodatok
k Zmluve obsahujici predmetn(i zmenu Zmluvy.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedos$lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v'stlade s Priamym vyzvanim, vratane pravidiel tykajicich sa $tatnej pomoci/pomoci
de minimis. Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stulade s Priamym vyzvanim, vratane
pravidiel tykajlicich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy
podla ¢lanku 11 VZP.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastani v defi, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastant pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonévatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situécie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel

pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavate! méze zmenu Zmluvy

podra predchédzajucej vety vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatefom.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedend vods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli asuhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre
Prijimatela vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti podrfa tejto Zmluvy, st pre Prijimatela zavazné,
a to diiom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoénosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi
takuto zmenu alebo skutoénost oznami v stlade s ods. 5.1 &lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran asucasne uplynutim doby, na ktori bola Zmluva
uzatvorend, podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukoncit mimoriadne, a to: '

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukon¢it dohodou zmluvnych stran, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatefl je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
poCas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel sthlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa &lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mbZe Prijimatel tito vziat spat iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dria, kedy je vypoved dorucena Vykonavatefovi. Pocas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najmé Vykonavatel vykona
ukony vztahujlce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimate! je povinny poskytnut
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby: tie prava a povinnosti

Vykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavajl
zachované.

Od Zmluvy méZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v
pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie
od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je
v Zmluve uvedené inak.

Prijimatef je v omeskani, ak nespini Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,
v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. Omeskanie
Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

‘Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujlica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v
tomto Case s prihliadnutim na uéel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni
povinnosti pri takom poruSeni Zmluvy. Porusenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje
Zmluva. Za podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povaZuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z &lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,
b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie tcelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a stcasne nepdjde o OVZ,

. €) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktort Prijimatel
neoznamil, je podfa ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povaZovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj vcéase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu
Vykonavatefovi, ktorych spoloénym zakladom je skutocnost, Ze Prijimatel nekonal dobromysefne
alebo v sivislosti s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal tkon v suvislosti
s Projektom, ktory by pri poskytnuti pravdivych tdajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

T

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podfa ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré majl
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v €lanku 9 VZP, porusenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZzanie skutoCnosti, podmienok alebo
zavézkov tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Priamom vyzvani, vratane jeho priloh,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéze spachanie trestného ¢inu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujici k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podfa v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podla ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
a/alebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie, 5

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide o ZoP - ziétovanie
predfinancovania alebo ZoP — zli¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatefa (najma pri vykonavani kontroly zo strany
Opréavnenych os6b),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zéaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z Casti
z Prostriedkov mechanizmu, spbésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom
a jeho dodavatelom,

0) porudenie zékazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych

- pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého tkonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Poruenie dalSich povinnosti stanovenych vZmiuve alebo vyplyvajlcich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povaZuji za podstatné

~ porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze
s ohfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstupeniu od Zmluvy predchadzat
vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného
ddvodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, poCas ktorej su v priamej nadvaznosti
Vykonavatefom vykonavané Ukony podfa predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana oprévnena od Zmluvy odstupit, ak
zmluvna strana, ktora je v omes$kani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktoré jej
na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

21



12.

13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) élanku 14 VZP a Prijimatey
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podlia Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznadujucom
poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast. -

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
z0 Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podfa élanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zénik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obcianskeho
zakonnika. '

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podfa
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo poZadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podfa ods. 6 &lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢Elanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podfa ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHIADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel v Priamom vyzvani alebo pocas G¢innosti Zmluvy urci, Ze Prijimatel je povinny zabezpegit
pohfadavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpecenie poskytnut vo forme, spésobom a za
podmienok stanovenych v Priamom vyzvani, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pri¢om prioritne sa
zabezpecenie vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zéloZzného prava
a primerane aj pre iné zabezpeCovacie prostriedky sluZiace pre zabezpecenie zavazkov vyplyvajlicich zo
Zmluvy platia vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne vpisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpe&enia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obéiansky zakonnik,

b)  zalohom mdZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

¢) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovnd alebo vysSia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mdzu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného préava
na zéloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za spinenia podmienky podra bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonévatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vylune Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylucne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. aZ iv. podla tohto pismena,

ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch

kalendamych dni od vykonania zmeny oznamit Viykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich

sucasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzajli v mieste realizacie Projektu,
h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t,. ako prednostny zaloZny veritel),

ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zaloZného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritefom.

Podrobnejsie pravidla tykajice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného préva budd predmetom pisomnej

zmluvy o zriadeni zaloZného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpe&enia predmetom inej pisomnej

dohody v sulade s Priamym vyzvanim, Zavéznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu (neuplatfiuje sa pre organizacie
Statnej spravy),

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpecujucim zavazky Prijimatela podfa Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo viastnictve tretej osoby/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podra odseku 3 tohto &lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduje.
Vykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnosti tykajuce sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podia odseku 3 tohto Elanku VZP v Zavéznej dokumentacii.
Zmluvné strany dojednali zmluvni pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:
a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
- je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 9, ¢l. 8 ods. 2,4 a5, &l.9 ods. 4, 11212, &l. 10
ods. 1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), ¢l. 13 ods. 10, &l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 a2 15
VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelfom, pri¢om tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podla Zmluvy,
b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom pod'a ods. 4.1.2. &lanku 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 aZ 6 &lanku 5 VZP,
¢) porusi ktorakolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podra &lanku
6 VZP.

' Vykonavatef je opravneny uplatnit zmluvna pokutu vodi Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podra
odseku 6 tohto lanku VZP vo vyske zmluvnej pokuty 50 Eur za kaZzdy aj zadaty defi omeskania, a2 do
splnenia porusenej povinnosti alebo do skoncenia cinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych si
Vykonavatel zmluvna pokutu uplatiiuje, maximéine v$ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podrfa ods.
3.1. Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvng
pokutu podra predchéadzajicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie povinnosti nebola
uloZena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoslo k odstapeniu od Zmluvy asuéasne, ak Vykonavatel
Prijimatela vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k porudeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora nesmie byt kratsia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na nahradu $kody spdsobent Prijimatefom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, kiori sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.
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10.

1.

12.

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uget uréeny
Vykonavatelom; Prijimatef, ktory je Statnou rozpoétovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkoy
mechanizmu alebo ich ¢asti formou platby na uget urceny Vykonavatefom alebo formoy rozpoctového
opatrenia,
Ak pocas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrzatelnosti Projektu Prijimater zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavézuje sa '

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predioZit Vykonavatelovi prislusnt dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

C. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizsie urgi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak
Prijimatel odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavézky vogi
Vykonavatelovi, ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast' na Ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatefla zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazujii za
nevysporiadang.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocCitat' akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonavatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa tohto &lanku VZP,

na obdobie mimoriadnej situcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujticich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni
60 driova lehota; zagiatok plynutia lehoty sa nemen.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej  kontroly/auditu kedykolvek pogas uginnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchédzajlicej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Ugtovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné$a Prijimatel; ak tento lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimater povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VzP a s § 24
zakona o Uétovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Géty zriadeného v EUR na (et dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na uéely ZoP pouZijie kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Utu, tzn. v def uskutonenia uctovného pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zlctovanie predfinancovania, ZoP - zUctovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza penazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uétu Zriadeného v cudzej mene na
ucet dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na Udely ZoP referencny vymenny kurz uréeny a
vyhlaseny Eurépskou centralnou bankou v der predchédzajﬂcivdﬁuvuskutoénenia uctovného pripadu.
Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania,
ZoP - zii¢tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia). )

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v deri uskutoénenia uctovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziiétovanie predfinancovania
uplatni postup podra tohto &lankuy VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, Je povinny priebeZne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapomu hodnoty vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere¢ny kumulativny prehfad
vzniknutych kurzovych rozdieloy le Prijimatel povinny prilozit k zavere¢nej ZoP. Ak zo zavereéného
kumulativneho prehlady vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moze v ramei zaveretnej ZoP
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poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentécii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tito sumu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa dfiom uskutonenia uétovného pripadu rozumie deri uskutoénenia
ctovného pripadu podia § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o postupoch Uétovania a ramcovej UCtovej osnove pre podnikatefov Uctujlcich v sustave
podvojného uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR ¢. 740/2002 Z. z.; uvedené sa
primerane vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uétovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpeCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi formou rozpodtového
opatrenia v stlade so zakonom o rozpoctovych pravidlach, pripadne bezhotovostne na tcet vedeny v EUR
(dalej len ,ucet Prijimatera). Cislo iétu Prijimatera je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia UCtu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym Uétom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny ucet Prijimatefa uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel
informovany podra ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Gétu pre
prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu véetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Gétu na svoju tarchu.

Prijimatel moZe realizovat uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych G¢tov otvorenych Prijimatefom pri
dodrZani podmienok existencie U¢tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto Uétov podlfa Elanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na Ucéte Prijimatela Gro¢ené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté aroky vratit Viykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoctova organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom
predfinancovania, systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto
systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje def
pripisania platby na et Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
den poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povazuje deri aktivacie evidenéného listu iprav
rozpoc¢tu potvrdzujlci upravu rozpo¢tu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na
uréenie prav apovinnosti zmluvnych stran sucasne pouziji ustanovenia ¢lanku 17a az 17¢ VZP
relevantné pre pouZité systémy financovania.

Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, t.j. Prijimatel neméze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami. 5

Vykonavatel je opravneny zvysit' alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximainej sumy Prostriedkov mechanizmu
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

podfa ods. 3.1. élanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenjg
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvédzat vyluéne vydavky, ktoré su v silade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost Udajov uvedenych v ZoP. Ak na
zéklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zéklade nespravnych alebo nepravych ddajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urenia spdsobu vykonu ich prév a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na ucely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uétovnych dokladov dodavatelovi povaZuje aj:
a) uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, ze dodavatel postupil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b) Uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela
vodi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obgianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodévatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obgianskeho zékonnika.
Vprlpade Ze dodéavatel postupil pohladavku voci Prijimatefovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postlipenie pohfadavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohladavku
dodavatefa voéi Prijimatelovi podla § 151a aZz § 151me Obcianskeho zé&konnika Prijimatel v ramci
dokumentéacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.
V pripade uhrady zavézku Prijimatela opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi
podfa pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP prediozi aj dokumenty preukazuijtice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady zévazku Prijimatefa dodavatefovi na zaklade ulozenia predmetu zavazku medzi
Prijimatefom a veritefom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatefa a Prijimatela podfa § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujtice zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podfa tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zékonom o rozpoctovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zéroved nevztahuju na pohladavku podfia ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systemom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnene vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych U&tovnych dokladov v lehote splatnosti
zavazku dodavatefom. 5

Vykonavatel zabezpe€i poskytnutie platby vyluéne na zéklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad

vykézanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov

a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu. )
Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Uétovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podra platnych
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pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah
a daldie nalezitosti urci Vykonavatel v Zavéznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Udtovnych
dokladov. Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimater.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Utovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskér do 7 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na Ucet Prijimatela, alebo odo dria
aktivécie evidencného listu uprav rozpoétu potvrdzujiceho Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpotova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavazku voéi
dodévatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celd jej vysku zuctovat, a to
do 10 pracovnych dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo dia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujliceho Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia. Nezictovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatefovi
najneskor do Casu dorucenia ZoP - zuétovanie predfinancovania Vykonavatelovi, priom sti¢astou takejto
Z0P - z(dtovanie predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie nezuétovaného rozdielu
predfinancovania. Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie neztuctovaného rozdielu
predfinancovania a jeho preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedoslo k ukonceniu overovania v ramci
kontroly ZoP - zt&tovanie predfinancovania zo strany Vykonavatefa.

Prijimatel zUétuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zuétovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzu;umml
skutoénti ahradu vydavkov deklarovanych v ZoP - ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu
alebo prehlasenim banky o Uhrade. Doklady potvrdzujlice skutoénu Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP
- zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou
zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie
predfinancovania a ZoP - zltovanie predfi nancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani
kontroly podla predchadzajiicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutle predfinancovania a ZoP - ziétovanie
predfinancovania schvali v pinej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo
neschvali. Na zaklade zaverov kontroly méZe Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v
sume, ktora zodpoveda identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP -
zuctovanie predfinancovania na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume,
Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie nezictovaného predfinancovania, resp. nezictovanej Casti
predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak | je ZoP
— zlctovanie predfinancovania schvalena v pinej vyske, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého
predfinancovania alebo vratil neziétovany rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — ziiétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vykonavatel mdZe umoznit Prijimatelovi ziétovat' poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poZiadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie nezt¢tovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétované predfinancovanie, resp. nezluctovani Cast predfinancovania na Ucet
Vykonévatefa, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uétu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podra ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich dast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predlozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximéaine do vysky 40 % z
celkovej vysky poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.....

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutu zélohovi platbu priebezne
zuctovavat, priCom najneskdr do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na téte Prijimatela alebo odo dia
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10.

1.

aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzujliceho Upravu rozpodtu v pripade Prijimatela, ktorym je
Statna rozpoCtova organizacia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohoVeJ
platby.

Prijimatel zlctuje zalohovii platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP - zlétovanie zalohovej plathy.
Prijimatel v ramci ZoP - ziétovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane
celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy. finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych
vydavkov, a to v silade s rozpoctom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zliétovanie zalohovej platby spolu
s Ugtovnymi dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi
skutoénl Uhradu vydavkov vykazanych v ZoP - zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou
dokumentaciou podra platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Gtovnictve a zakona o dani z prijmov),
ktorej minimélny rozsah adalSie naleZitosti urdi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady
potvrdzujlice skutoénii thradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziiétovanie zalohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou
povahou neuhradzaju.

Jednu zalohovti platbu mozno zu&tovat predloZenim viacerych ZoP - zUdtovanie zalohovej platby.
Povinnost zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby vlehote 12 mesiacov odo dria
pripisania finanénych prostriedkov na Gcte Prijimatela alebo odo dia aktivacie evidenéného listu tprav
rozpoctu potvrdzujuceho Gpravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, sa
vztahuje osobitne ku kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladani ZoP — zuétovanie
zélohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej nezictovanej zalohovej platbe. Viaceré
zélohové platby mozno zagtovat predloZenim jednej ZoP — zuctovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajica zalohova platba nebola poskytnuta v maximéinej vyske zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlicej sa rozdielu
maximalnej vySky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel moZe poziadat o daliu zalohova platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto &lanku VZP
a predchadzajucej poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zGétovanie zalohovej platby podfa zékona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajicej vety Viykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP - zuétovanie zalohovej platby
schvali v plnej vySke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na
zaklade zaverov kontroly mdze Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi zalohovi platbu v sume, ktora
zodpoveda identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zuctovand, ak je ZoP
— zUdtovanie zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zliétovanie zélohovej platby) schvalena v sume
poskytnutej zalohovej platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil
nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Viykonavatel v predlozenej ZoP - ziiétovanie zélohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na ziétovanie, Prijimatel moZe takto identifikovand nezaétovanu
sumu zuétovat predlozenim dalsej ZoP - ziétovanie zélohovej platby do skoncenia prislusnej 12-mesaénej
lehoty na ziétovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na
ucet Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujliceho Gpravu rozpodtu
v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova organizécia, Prijimatel je povinny do 30 dni po uplynuti
12-mesacnej lehoty na zictovanie danej zélohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnutej
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zictovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zictovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu neziétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskdr do skonCenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby
nepredlozi ZoP — z&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zugtovanie zalohovej platby v objeme
dostato¢nom na zictovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méZe umoznit Prijimatelovi
zuctovat poskytnutll zalohovli platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie
nezuctovanej zalohovej platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi
povinnost vratit nezictovani poskytnutu zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zélohovej
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platby Vykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z viastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie postupom podra ¢lanku 14 VZP.

~ prijimatel vrati nezi¢tovanu poskytnutu zalohovi platbu, resp. nezUctovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platby na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatefa a
z predchadzajiceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova
organizcia, realizuje vratenie formou prevodu z U¢tu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou
rozpoGtového opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podTa Clanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zéklade ZoP - priebezna platba predloZenej Prijimatefom v EUR.

V ramei systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy financnych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada Z0P - priebeZna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skuto¢nd Uhradu
vydavkov vykazanych v ZoP — priebeZna platba a relevantnou podpornou dokumentéciu podfa platnych
pravnych predpisov (najmé zékona o Uétovnictve a zékona o dani z prijmov), ktorej minimainy rozsah
adalsie naleZitosti urgi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénu uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — priebezna platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych
formou zjednoduseného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP - priebezna platba podfa
zékona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP - priebezna
platba schvali v pinej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zaverov kontroly mdZze Vykonavatel poskytnit Prijimatefovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom.

1
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MINISTERSTVO
RAVODLIVOSTI
SLOVENSKE) REPUBLIKY

Financované
Eurépskou tniou
NextGenerationEU

PLAN [OBNOVY

Priloha €. 2 Zmluvy

1. Formalne nalezitosti

Mechanizmus:

Opis projektu

Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej aj ,PFOO)

Nazov komponentu:

Komponent 15 — Reforma justicie

Nazov investicie:

Investicia 1: Investicie do budov a reorganizacie sudov (reforma stidne;
mapy)

Nazov vyzvania:

Modernizacia budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas - faza1.
zabezpecenie projektovej dokumentacie, inZinierskej ¢innosti a
autorského dozoru

Kéd priameho vyzvania (Cislo):

15101-13_P01_0007

1.1 Identifikacné udaje prijimatela

Nazov: Okresny sud Liptovsky Mikulas

Sidlo: Tomésikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

Pravna Statna rozpoctova organizécia

forma:

Statutarny | Mgr. Silvia Lesiakova

organ:

Postova Tomésikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

adresa:

ICO: 00165760 DIC: | 2020585105 IC DPH: -

1.2 Kontaktna osoba prijimatela

Meno, priezvisko, titul:

Silvia Lesnakova, Mgr. - podpredsednitka sudu

Adresa na doruc¢ovanie pisomnosti:

Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

Email:

Telefonicky kontakt:

2. Identifikacné udaje o projekte

Nazov projektu:

Modernizacia budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas - faza1.
Zabezpecenie projektovej dokumentacie, inZinierskej ¢innosti
a autorského dozoru

Miesto realizacie projektu:

ToméSikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas

Cislo LV!, katastralne Gizemie a parcelné
Cislo:

LV 1872, katastralne uzemie Liptovsky Mikulas ( 832707 ), parcelné &. 525/7,
525/8, 552/1, 552/2

Ciel projektu:

Cielom pouzitia prostriedkov mechanizmu je modernizacia budovy
Okresného sudu Liptovsky Mikuld$, s ohfadom na zniZenie energeticke;
naro¢nosti budovy, modernizaciu a obnovu priestorov pre verejnost a
zZlepSenie pracovnych podmienok pre zamestnancov stdu.

Datum zacatia realizacie projektu:

01.06.2022

1 LV-list vlastnictva




MINISTERSTVO Financované F 3
STERSTVO i PLAN [OBNOVY®

SPRAVODLIVOST] uropskou tniou

SLOVENSKE| REPUBLIKY NextGenerationEU

Celkova dizka realizicie projektus: 43 mesiacov :

3. Aktivity proje;tuﬁi e ]
Oznagenie aktivity Trvanie od:

o finangné prostriedky.

Vystupy aktivity: investina Stldia, vratane rozpotty a harmonogram (dalej aj IS), energetické hodnotenie/ energeticky audit/
energeticky certifikat stavy budovy pred realizaciou projektu

Vyhotovenie projektovej dokumenticie - dokumentacia pre stavebné m

Termin ukonéenia realizcie projektu2:

povolenie, dokumentacia pre realizéciu stavby, dokumentacia 1.1.2023
skuto¢ného vyhotovenia

Trvanie od: Trvanie do:

1l1 .2023 m
Struény popis podaktivity:

Vypracovanie a zabezpetenie projektovej dokumentacie pre: stavebné povolenie a realizaciy stavby

Rozpocet pre realizaciu stavby bude tiez vypracovany vo forméate podra Prilohy 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaéng fazu.

Dalsie Ginnosti zahrnuté v ramei projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia pre stavebné
povolenie, dokumentacia pre realizaciu stavby

Indikativna vyska vydavkov na realizaciu prac podra Prilohy 2b predstavuje 1 148 683,00 eur bez DPH.

VSetky projektové prace sl viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaravania na
zhotovitela projektove; dokumentécie, ktorého prilohami budu tieto zavazne dokumenty pre prisludny sud: zmluva o dielo,
investicna studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré s schvalené
vykonavatefom - MS SR.

Vystupy podaktivit
,DRS*)

y: dokumentacia pre stavebné povolenie (dalej aj +,DSP*), dokumentacia pre realizaciu stavby (dalej aj

Podaktivita 2.2

Oznadenie podaktivity

Struény popis podaktivity:

Vypracovanie a zabezpedenie projektovej dokumentacie pre: skutkové vyhotovenie diela po realizacii

-_

% Uvedie sa mesiac a rok
® Dizka sa uvadza v mesiacoch

Vyhotovenie projektovej dokumentacie - dokumentacia skutkového

vyhotovenia stavby
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Rozpocet pre realizaciu stavby bude tieZ vypracovany vo formate podra Prilohy 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaénu fazu.

Dalsie ¢innosti zahrnuté v ramci projektovej dokumentacie: prieskumné prace, expertizy, konzultacie, naklady na geodetické
prace pri spracovani projektovej dokumentacie, posudky.

Indikativna vyska vydavkov na realizaciu prac podla Prilohy 2b predstavuje 1 148 683,00 eur bez DPH.

Vsetky projektové préce su viazané na presné zadanie, ktoré bude vychadzat z vyhlaseného verejného obstaréavania na
zhotovitela projektovej dokumentéacie, ktorého prilohami budu tieto zavazné dokumenty pre prislusny sd: zmluva o dielo,
investina Studia, stavebny program, energetické hodnotenie, vratane energetického certifikatu, ktoré st schvalené
vykonavatefom - MS SR.

Vystupy podaktivity: dokumentacia skutkového vyhotovenia stavby (dalej aj ,DSV*)

Aktivita 3
Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
Autorsky dozor 1.1.2023 31.12.2025

Zabezpeclenie ¢innosti autorského dozoru.
Vystupy aktivity: Finalna sprava autorského dozoru

Aktivita 4

Oznacenie aktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska €innost’ 1.1.2023 31.12.2025
Podaktivita 4.1

InZinierska €innost - stavebné povolenie 1.1.2023 31.12.2024
Stru€ny popis podaktivity: ;

Zabezpecenie inZinierskej Cinnosti pri priprave a uskutoCiiovani stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi
organmi, zabezpecovanie vstupov a podkladov pre vSetky stupne konani, technicka podpora vo vztahu k vyberu dodavatela
stavby, vratane podpory pocas procesu verejného obstaravania.

Vystupy podaktivity: stavebné povolenie

Podaktivita 4.2

Oznacenie podaktivity Trvanie od: Trvanie do:
InZinierska ¢innost - kolauda¢né rozhodnutie 1.1.2025 31.12.2025
Struény popis podaktivity:

Zabezpecenie inZinierskej Cinnosti ku kolaudacii stavby, zastupovanie investora pri komunikacii s dotknutymi organmi,
zabezpecovanie vstupov a podkladov pre kolaudaéné konanie, vratane koordinacie a st¢innosti so stavebnym dozorom
a realizatorom stavby

Vystupy podaktivity: kolauda¢né rozhodnutie

4. Meratelné ukazovatele

Nazov meratelného ukazovatela: Merna jednotka: Cielova hodnota:
UZitkova p]ogha budov sudov pred rekonstrukciou uvedené v projektovej Plocha (m?) 5 877,65
dokumentacii
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dokumentécii

@itkové plocha budov sudov po rekonstrukcii uvedens v projektovej

Plocha (m2)

Podet typov vypracovanej projektovej dokumentacie : ks

zahrnutou v projektovej dokumentacii:

Uspora primarnej energie dosiahnuta planovanou rekonstrukclou

%

587765

30,00

5. Financovanie projektu

PoZadovana vyska prostriedkov
mechanizmu bez DPH (v eur):

Prijimatel vypracuje nasledovné typy projektovej dokumentacie: IS, DSP, DRS, DSV

85 730,00

Opravnena vy$ka prostriedkov 102 876,00
mechanizmu celkom s DPH (v eur):

Opravnena vy$ka prostriedkov 85 730,00
mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 17 146,00

Systém financovania:

predfinancovanie, refundacia a ich kombinacia

Bankové spojenie Ziadatela a ¢islo &ty
v tvare IBAN:

uvedenymi v bode 2.2

Z prostriedkov mechanizmu budd financované vydavky na vypracovanie investicnej $tdie, analyz, projektovej dokumentacie
inZinierskej a projektove Cinnosti, poradenstva a autorského dozoru bezprostredne suvisiacich s opravnenymi aktivitami
y vyzvania a tieZ v Prilohe 2a Osobitné podmienk y

opravnenych vydavkov a aktivit.

)

Polozka Cena spolu Cena spolu
bez DPH s DPH
Néklady na zabezpet":enie=
pripravnej a projektovej projekt 1 85 730,00 102 876,00
dokumentacie
SUMAR: 85730,00 102 876,00
| 64 Indikativny rozpis poloziek
Aktivita Polozka Jedn.cena | Podet Cena spolu Cena spolu
. bez DPH s DPH
1 Naklady na investicné studie 9 840,00 1 9840,00 11 808,00
9 Naklady na stavebno — tgchnicke prieskumy a 12170,00 1 12 170,00 14 604,00
expertizy
2 Néklady na dokumenté.ciu pre stavebné 14 800,00 1 14 800,00 17 760,00
povolenie
2 Néklady na vypracova}n!e realizacnej 37 422,00 1 37 422,00 44 906,40
dokumentécie
2 Naklady na dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia 3406,00 1 3 406,00 4 087,20 J
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Zabezpecenie autorského dozoru 4 383,00 1 4 383,00 5 259,60
Naklady na inZiniersku ¢innost 3 709,00 1 3 709,00 4 450,80
SUMAR: ; : 85 730,00 102 876,00

Datum podpisu Titul, meno a priezvisko Subjekt Podpis
statutarneho organu

Miesto podpisu

Mgr. Silvia Lesiakova, Okresny sud

P
ATV podpredsednicka stidu Liptovsky Mikulas

7. Prilohy

Priloha 2a Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Priloha 2b Zoznam prac pre modernizéciu budovy stdu

Priloha 2¢ Vypocet prostriedkov pre realizaénl fazu
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Priloha ¢. 2a

Osobitné podmienky oprévnenyc;h vydavkov a aktivit

Tento dokument Specifikuje opravnené a neopravnené vydavky suvisiace s poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na zaklade Priameho vyzvania a zaroveri tvori podklad pre stanovenie vySky Prostriedkov
mechanizmu.

Za opravnené vydavky sa povazuju vydavky slvisiace s realizovanim aktivit na obnove budovy sudu uvedené v
tabulke ¢. 1. Obnova musi byt zamerana na zlep$enie energetickej hospodamosti budovy sudu, ktorou sa dosiahne
uspora globalneho ukazovatela' minimaine na Grovni 30 %.

Pre Projekty, ktorych si¢astou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaji pod definiciu uvedenej v
Boxe 3 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu &. 3.1 — 4 Systému implementacie planu
obnovy a odolnosti SR dostupnej na webe https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.

Definicia pamiatkovo chranenej budovy:

1. Pamiatkovo chranena budova
a) je narodnou kultimou pamiatkou zapisanou v Registri nehnutelnych narodnych kultamych pamiatok 2
alebo
b) ma pamiatkovi hodnotu® alebo reSpektuje hodnoty pamiatkového izemia# a nachadza sa v pamiatkove;
rezervécii alebo
¢) ma pamiatkovi hodnotu® alebo reSpektuje hodnoty pamiatkového (izemia4 a nachadza sa v pamiatkovej
z6ne.

V slvislosti s realizaciou Projektu moZzu byt realizované aj opatrenia sivisiace so stavebno-technickou obnovou
budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovostou
a implementaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy budovy sidu, ktor4 je predmetom priameho vyzvania.
Vydavkom sa rozumie néklad na realizciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt pre jednotlivé typy prac budi stanovené do maximalnej vysky limitu urdenej
v Casti 4 tejto prilohy.

Do opravnenych vydavkov sa nezapocitavaju vydavky na aktivity, ktoré

a) nie sl uvedené v tabulke €. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) nie sii uvedené v Opise projektu.

'§ 2 0ds. 1 vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarosti budov a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

2§22 ods. 2 pism. b) zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

3§ 2 ods. 2. z&kona €. 49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového fondu.

4§ 2 0ds. 4. zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu



2. Zoznam opravnenych vydavkov

Vykonéavatel overuje vecn( opravnenost vydavkov Projektu na zaklade posudenia, t. j. & vydavky Projektu vecne
spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabufke ¢. 1.

Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu ‘st véeobecne povazované projektové prace a stavebné
prace, montaZne prace, dodavky stavebnych materialov, zneskodnenie stavebného odpadu a sluzby
bezprostredne sivisiace s aktivitami uvedenymi v tabulke &. 1. Za vydavky priamo stvisiace s realizaciou Projektu
sl povaZované ties vydavky na niektoré dalsie aktivity, vratane stavebnych Uprav, ak stvisia s aktivitami uvedenymi
v tabulke ¢&. 1.

Tabulka &. 1 - Prehfad oblasti podpory — vydavky priamo sivisiace s Projektom

Oblast’ Podoblast’
podpory podpory

) Aktivita

Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkaj$im prostredim

A1 Obnova stresného plasta

obnova Obnova vnitomych konstrukeii oddefujucich vykurované a nevykurovane
konstrukcii priestory

Obnova otvorovych konstrukcii
A2 Systém tieniacej techniky
adaptacné Vegetacna strecha
Opatrenia Vegetadna stena
Tepelné éerpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné &erpadlo vzduch — vzduch
B Plynovy kondenzaény kotol
Wkirovanie
, Odovzdavacia stanica tepla
Vykurovaci systém
Tepelné cerpadlo pre ohrev vody
B2 ; B R
tepl4 voda Systém vyuZivajlci teplo z odpadovych vad
Solarny kolektor
Zasobnik teplej vody
Systém distriblcie teplej vody

Systém nateného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

A
obalové
konstrukcie

B
Zariadenia

B3
vetranie a
chladenie

Zariadenie niteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

Vymena systému chladenia
Zdroj chladu
E4 Systém umelého osvetlenia
osvetlenie y
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika i
Batériovy systém

B6
energeticky Systém energetického manazmentu budovy

manazment
Sanécia vihkosti stien
Obnova vonkajsich povrchovych Gprav a otvorovych konstrukcii
2
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Oprava krovu
- Odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu
budova Zvy3enie mobility a debarierizacia
Vnutorné slabopridoveé rozvody
C Vytah
iné aktivity Vnltorné rozvody plynu a kanalizacie
ElektroinStalacia
Studena voda
Vyuzitie dazdovej vody
ols_ozlie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infraStruktura vedenia
Pripojky inZinierskych sieti
C3 Nadstavba / pristavba + spevnené plochy (podmienka na vydanie UR)
nadstavba/pristavba
C4 dispozitné | Dispoziéné zmeny (interiér) a Upravy vnatornych povrchov
zmeny
C5 Zamocnicke | Zamognicke prvky
vyrobky
C6 Klampiarske | Klampiarske vyrobky
vyrobky
C7Tesarske | Tesarske vyrobky
vyrobky
C8 Signalizatné a | Signalizaéné systémy a zabezpetovacie systémy
zabezpeCovacie
systémy
'CY Elektronické a | Elektronické a informatné systémy
informacné systemy
C10 Vnitomé | Vnitorné vybavenie
vybavenie
D
projektova - Projektova dokumentéacia obnovy budovy
dokumentacia
E T
- - Rezerva na nepredvidané vydavky
r 3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky si vydavky nesivisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne priamo suvisiace
s Projektom avsak nesplfiujuce poZadovane parametre.

Niektoré $pecificky neopravnené vydavky su uvedené nizsie:

o vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zacala pred 1. janom 2022;

o vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie Projektu, t.j. pred zaCiatkom realizacie Projektu alebo
po ukonéeni realizacie Projektu;

o vydavky, ktoré priamo nes(visia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
podfa tabulky €. 1;
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e vydavky vynaloZené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom budovy alebo
spoluvlastnikom/spolo€nym spravcom budovy;

e vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuzivaju aj iné budovy ako budovy Projektu;

s vydavky na zariadenia (kotly) uréené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni umoZfujucich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

e vydavky na nakup alebo najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb) s vymmkou nékupu pozemku a nehnutelnosti,
ktory je nevyhnutnou st¢astou projektu, povolovacieho konania a nevyhnutného doasného najmu v sivislosti s
dokonéenim stavby.

e vydavky na nakup alebo ndjom dopravnych prostriedkov a dopravnych zariadeni (s vynimkou vytahu
a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

e vydavky sivisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou tisporou energie;

e mzdove vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru
slvisiace s realizaciou Projektu;

e vlastna préaca (napr. orezanie stromov a krikov nachadzajicich sa v bezprostrednom okoli stavby, mafby

vratane oSetrenia prvkov na fasade, zemné prace a pod.);

prevadzkoveé vydavky prijimatela;

hotovostné platby zahffiajlice vydavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku;

nékup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovatelnych dodavok;

cestovné nahrady;

miestne poplatky, roky z omeskania a pod;

vratna daf z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavuji kompletny (koneény) zoznam. Vykonavatel nemdze, vzhladom na
rozmanitost Cinnosti realizovanych na zaklade Priameho vyzvania, identifikovat vSetky neopravnené vydavky,
ktoré mézu v suvislosti s realizaciou Projektov vznikn(t.

4. Oblasti podpory a opravnenost’ vydavkov ]

41 Oblast’ A - obalové konstrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepSenie tepelnoizolaénych viastnosti obvodovych a vnatornych obalovych
konstrukcii budovy (podoblast A1 - obnova konstrukcii), ako aj realizicia adaptaénych opatreni zabrariujlicich
prehrievaniu budov (podoblast A2 — adaptaéné opatrenia).

41.1 Podoblast’ A1 - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré st zasahom do obalovej konstrukcie budovy a ktorymi sa preukazatelne
zlepsi energeticka hospodarnost budovy. Limity jednotlivej vysky podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva
typy, a to Zaklad, ktory plati pre vSetky budovy, a Pamiatka, ktory je mozné uplatnit pre budovy podfa bodu 1
uvodnej Casti tejto prilohy.

4.1.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ A1

Jednotkovy limit podpory na 1 m2 obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri dosiahnuti pozadovanych
parametrov je uvedeny v tabulke €. 2. Ak aktivity uvedené v tabulke ¢. 2 spinia poziadavky uvedené v tabuke ¢&. 3
v stipci Ciefové parametre, jednotkovy limit podpory bude v relevantnom pripade zvySeny o 13 % zaokrahleny
na celé Cislo nadol.
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9 Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A1 — obnova konstrukcii (bez DPH)

Jednotkovy limit podpory

a Aktivita
kcia Zaklad Pamiatka
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajSej strany pouzitim kontaktného 135 eur/m? 150 eur/m?
zateplovacieho systému '
Obvodova A1 2 _-'Zlepsenie TQK zateplenim z vonkajSej strany 270 eur/m? 380 eurim?
stena, pouzitim odvetraného systému
strop f_’fd A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolacne; i 165 eur/m?
V?gskt?gir& omietky z vonkaj$ej strany v pasivnej ploche fasady
P A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolatnej 380 eurim?
omietky z vonkajsej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnitomej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?
- A1_ .8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym 110 eur/m?
Vnltorné priestorom
k b4 k 1 _ v . ’ ’ . . v .
onstrukcie | A1.9 'Zlepsenle TO vnutornych dellfamch konstrlukcn 120 eur/m? 105 eur/m?
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim
Kongtrukcie ﬁ\; .'[1e ?é—nzelepsenle TOK podlahy vykurovaného priestoru 135 eur/m?
na/pod
ter(fnom A1_ ;11 -_Zlepéepie TOK steny vykurovaného priestoru 195 eur/m?
prifahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorové : ———————————
konstrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnutornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - Instalacia tesnenia na kridla a obnova
gl o g g 125 eur/m?
pripojovacej Skary

41.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 m6ze byt poskytnuta iba v pripade, ak aktivity spinili poZadované parametre
uvedené v tabuflke €. 3.

Tabulka €. 3 — Parametre pre podoblast A1 — obnova konStrukcii

Stavebna __ PoZadované parametre Ciefové
konstrukcia ABLVS Zaklad Pamiatka parametre
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouZzitim U < Unmax UsUp
, kontaktného zateplovacieho systému
Obvodova T = -
slefa A1.2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajSej U<U U< U,
strop nad strany pouzitim odvetraného systému e "
vonkaj$im U=<0,8Ugy, ak sa
prostredim | A1.3 - Zlepsenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolatnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5 tgk U<0,67
v pasivnej ploche fasady Upsv; @ je spinené
hygienické kritérium
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U=<0,8 Up, ak sa
A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolacnej omietky z vonkajsej strany - sA1.5tak U=<0,67
v profilovanej ploche fasady Urov; @ je spinené
hygienicke kritérium
Us 0,8 Upév, ak sa
realizuje spolu
. , . sA1.3aleboA1.4
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnltornej strany U < Unax tak U< 0,67 Uy -
aje splnené
hygienickeé kritérium
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unnax Us<Ue
rec
A1.7 - ZlepSenie TOK ploche; strechy U < Unax Us<U.
A1.8 - ZlepSenie TOK stropu pod ' U<u Us<U
Vnitomé nevykurovanym priestorom oo =
kon&trukcie | A1-9 - ZlepSenie TO vnatornych deliacich U<0,8Uw aje
konstrukcii medzi vykurovanym U <Unx | splnené hygienické Us<Up
a nevykurovanym prostredim kritérium
v .| A1.10-ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného .
r}f:/nsc,)t(rjukme priestoru na teréne R2 R R=Re
terépnom Aj A1- Zlepéenig TOK gteny vykurovaného R>Ru R=R,
priestoru prifahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii U < Unax UsUp
o —— A1.13- V?’Imena vo.nkaj'éich !(ridiell _ U < Unex
konstrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnutornych kridiel U < Unax -
A115- Instglvac,la tesnenia na kridla a obnova i, 10¢ < 1,00 m(s . Paoe7)
pripojovacej Skary
Vysvetlivky: ‘

Ugar— sucinitel prechodu tepla konstrukcie v pdvodnom stave

U - stcinitel prechodu tepla konstrukcie v navrhovanom stave

Unax — maximalna hodnota sticinitefa prechodu tepla kontrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky (dalej len ,STN 73
0540-2%)

Ur, — normalizovana hodnota suéinitefa prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienicke kritérium — poZiadavka podfa 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave

Rrin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podra STN 73 0540-2

Rr2— normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podfa STN 73 0540-2

i . 104 - sticinitel prievzdusnosti otvorovych vyplni

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka,
t. j. budove podra bodu 1 Gvodnej ¢asti tejto prilohy.

41.2  Podoblast’ A2 - adaptaéné opatrenia

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré sa realizuju na obalovej konstrukcii budovy a ktoré pomahajli zabrariovat
prehrievaniu budovy, ¢im pomahaji znizit potrebu energie budovy na chladenie v letnych mesiacoch.

4.1.21 Vyska podpory pre podoblast’ A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 m? tienenej plochy otvorovej konstrukcie
na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej konstrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni
sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri vegetaCnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory
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h vegetacného suvrstvia v priemete do roviny rovnobeZnej so sklonom strechy alebo steny.
pory aktivit je uvedeny v tabufke €. 4.

&ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptatné opatrenia (bez DPH)

Aktivita Jed':f::;’f;im"
‘ Syst;ém tieniaqej techniky — inétalécia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 180 eur/m?
rovych kontrukcii na obvodovej stene
2 - Vegetatna strecha — vybudovanie vegetaéného slvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
| A2,3 — Vegetatna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajsom povrchu budovy 250 eur/m?

4.2 Oblast B - zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny alebo instalacie
technickych zariadeni a prisludenstva, sliziacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre pripravu teplej
vody. Realizacia tychto aktivit musi mat pozitivny vplyv na energetickdl hospodarnost budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujliceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na vymenu
vykurovacieho systému budovy, podra tabufky €. 5.

4.2.1.1 Vyska podpory pre podoblast' B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW inStalovaneho vykonu zariadenia a pri vykurovacom
systéme stanoveny na 1 m2 podlahovej plochy vykurovanych priestorov budovy, v ktorych sa realizuje akfivita.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabufke €. 5.

Tabulka &. 5 — Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B1 — vykurovanie (bez DPH)

Aktivita Jedr::)t‘l’(:;ryy limit
tBe1p. ; l;éT:;zl;\é’el (()':erpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za 1650 eurkW
B1.2 — Tepelné &erpadio vzduch-vzduch — vymena zdroja tepla za tepelné Cerpadio 900 eur/kW
B1.3 - Plynovy kondenzagny kotol - vymena zdroja tepla za plynovy kondenzacny kotol 150 eur/kW
B1.4 - Odovzdavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 — Vykurovaci systém — vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4.2.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. je tepelné Gerpadio uréené na vyuzivanie aerotermalnej, geotermainej alebo hydroterméalnej energie,
2. tepelné Serpadlo méa vydané vyhlasenie o zhode?) a
3. tepelné ¢erpadlo je zatriedené v triede energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvysSou
triedou energetickej Gcinnosti?).

3) §23 zakona &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ureného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. )

%) Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa doplia smemica Eurépskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokial ide 0 oznatovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnjch zdrojov, zostav zZlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solameho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 812/2013
218. februara 2013, ktorym sa dopiiia smemica Europskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznaCovanie ohrievacov vody,
zésobnikov teplej vody a zostav zlozenych z ohrievaca vody a solameho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) ¢. 1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym sa doplfia smemica Europskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide
0 oznacovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi titkami; alebo obdobné.
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b) Podpora na aktivitu B1.3 moze byt poskytnuté iba v pripade, ak
1. pbvodny zdroj tepla, ktory sa vymiefia, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzaény plynovy kotol nie st vyssie ako 20 % celkovych priznanych
Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzaény kotol je zatriedeny v triede energetickej G&innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvyssou triedou energetickej uCinnosti®)a '
4. novy plynovy kondenzaény kotol spifia poZiadavky na ekodizajn ohrievacovs).
V pripade, Ze je predmetom podpory budova podfa bodu 1 Gvodnej Gasti tejto prilohy., tak sa zaroveri musi
realizovat aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spifiat
i.  poZiadavku maximalnej hodnoty stinitela prechodu tepla Ue,m podfa STN 73 0540-2 alebo
ii.  poziadavku maximainej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Q ngmax podfa STN 73 0540-2.
¢) Podpora na aktivitu B1.5 moze byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiefia vykurovaci systém v celej budove, resp. gast, ktora nie je stcastou aktuélnej vymeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelna izol4cia rozvodov tepla spifia poziadavky podla osobitného predpisus).

422  Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujliceho systému pripravy teplej vody za novy systém, resp. na vymenu
distribuéného systému teplej vody budovy, ako aj na instaléciu solarnych kolektorov na predohrev vody, podla
tabulky ¢. 6.

4.2.21 Vyska podpory pre podoblast’ B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom Eerpadle, pri systéme vyuzivajicom teplo z odpadovych vad a
pri solarnom kolektore stanoveny na 1 kW indtalovaného vykonu zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny na
11 objemu zasobnika a pri distribuénom systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter dizky potrubia teple vody
(prip. aj potrubia cirkulacie teplej vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke &. 6.
Tabulka €. 6 - Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 - tepla voda (bez DPH)

A Jednotkovy limit
Aktivita podpory

1000 eur/kW

B2.1 - Tepelné erpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelné
Cerpadlo vyluéne na ohrev vody

B2.2 - Systém vyuZivajtci teplo z odpadovych vod - vymenalingtalacia systému

vyuzivajlceho teplo z odpadovych vdd pre predohrev teplej vody 2700 eurfkw
B2.3 - Solamy kolektor - instalacia systému solarnych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 - Zasobnik teplej vody - vymena/intalacia zasobnika teplej vody 2,75 eur/l
B2.5 - Systém distribucie teplej vody - vymena distribuéného systému teplej vody 65 eur/bm

4.2.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné éerpadio uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermainej alebo hydrotermalnej energie,
2. tepelné Cerpadio ma vydané vyhlasenie o zhode?),
3. tepelné cerpadio je zatriedené v triede energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvys$Sou
triedou energetickej (iinnosti3) a
4. ohrev teplej vody nezabezpeCuje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej Gcinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou triedou energetickej G¢innosti3).

%) Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie vnitornych priestorov a kombinovanych ohrievagov
platné od 26. septembra 2018.

6)  Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR &. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuijii technické poZiadavky na tepeln( izolaciu rozvodov tepla
a teplej vody
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pora na aktivitu B2.3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma solarny kolektor vydané vyhlasenie
ode?).
Pozgpora )na aktivitu B2.4 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
4. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej uCinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvyssou
triedou energetickej u¢innosti’) a
2. ide 0 samostatné zariadenie, a nie si¢ast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo B2.2.
g) Podporana aktivitu B2.5 moze byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiena distribucny systém teplej vody v celej budove, resp. €ast, ktora nie je suastou aktuélnej
vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelna izolacia rozvodov teplej vody spifia poziadavky podra osobitného predpisus).

4.2.3 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo instalaciu systému nuteného vetrania so spétnym ziskavanim tepla, alebo
na vymenu zariadenia na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4.2.3.1 Vyska podpory pre podoblast’ B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m3h vykonu zariadenia a pri zariadenie na
chladenie stanoveny na 1 kW inStalovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v
tabulke €. 7.

Tabulka &. 7 — Vy3ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a chladenie (bez DPH)

o1 Jednotkovy limit
Aktivita podpory

B3.1 - Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena/inétalacia ]

. o . L . e 16 eur/m3n-!
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia)
B3.2 — Zariadenie nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia 8 eur/mdh
na nltené vetranie za nové zariadenie na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla
B3.3 - Vymena systému chladenia - vymena existujuceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 — Zdroj chladu — vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4.2.3.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$Sou triedou energetickej Uinnostid) alebo spifia
poziadavky na ekodizajn vetracich jednotiek?).

b) Podpora na aktivitu B3.2 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému vetrania, pricom sa nemdze realizovat zarover s aktivitou B3.1.

c¢) Podpora na aktivitu B3.3 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je su¢astou
zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému chladenia, a nie je su¢astou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1, pri€om
sa nemdzZe realizovat zaroven s aktivitou B3.3. '

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného Cerpadla, moZe byt poskytnuta
iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadlo urené na vyuzivanie aeroterméalnej, geotermalnej alebo hydroterméalnej energie a
2. tepelné Cerpadlo méa vydané vyhlasenie o zhode?d).

7) Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) &. 1253/2014 zo 7. jila 2014, ktorym sa vykonava smemica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januara 2018.
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424 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém vyuzivajuci ispornu LED
technolégiu.

4.2.41 Vyska podpory pre podoblast’ B4

Jednotkovy limit podpory akivity je stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vnitornych priestorov budovy, v ktorych
sa realizuje aktivita, podla tabulky ¢. 8.

Tabulka €. 8 — VySka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B4 — osvetlenie (bez DPH)
Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 - Systém umelého osvetlenia - vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuzivajice LED technologiu s prislusenstvom 145 eur/m

4.2.4.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia systém umelého osvetlenia v celej
budove, resp. ¢ast, ktora nie je sii€astou aktualnej vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou
Projektu.

4.2.5 Podoblast’ B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na instalaciu fotovoltického systému na vyrobu elektrickej energie uréeného pre budovu
a na indtalaciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému systému slZiacemu pre uskladnenie
vyrobenej elektrickej energie.

4.2.5.1 Vyska podpory pre podoblast’ B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp instalovaného vykonu panelov a pri
batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulatora. Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabufke ¢. 9.

Tabulka €. 9 - Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B5 — fotovoltika (bez DPH)

i Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 - Fotovolticky systém — instalacia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
B5.2 - Batériovy systém - inStalacia batériového systému na baze litia 1000 eur/kWh

4.2.5.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B5

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak je elektricka energia uréena vyluéne
pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatelov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak ma fotovolticky panel vydané vyhlasenie
0 zhode?d).

¢) Podpora na aktivitu B5.2 mdZze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

4.2.6 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na indtalaciu inteligentnej infradtruktiru budovy spojenej a automatizciou a ovladanim
spotreby energie budovy.

4.2.6.1 Vyska podpory pre podoblast' B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m2 podlahovej plochy vnitomych priestorov budovy podfa
taburky €. 10.
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10 - VySka jednotkoveho limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky manazment (bez

Aktivita

Jednotkovy limit podpory

| zariadeniam/miestam spotreby energie

51 ;systém energetického manazmentu budovy - instalacia centrainej
riadiacej jednotky a inteligentnej infrastruktary k jednotlivym 180 eur/m?

4.2.6.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

43 Oblast' C - iné aktivity

Podpora na aktivitu B6.1 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak instalovana centralna riadiaca jednotka monitoruje
a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zéklade aktualneho merania v realnom &ase.

V tejto oblasti podpory s podporované aktivity sivisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou
technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energetickii hospodamost budovy, bezbariérovostou,

elektromobilitou®, cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa méZu nachadzat v budove (podoblast C1 -
budova) alebo v jej okoli na prifahlom pozemku (podoblast C2 - okolie).

Aktivity v oblasti C nemaju pozitivny vplyv na energetickil hospodamost budov, ich vyska vSak zavisi od potrieb
danej budovy sudu a je limitovana finanénymi prostriedkami investicie 1, komponent 15.,

431 Podoblast' C1 - budova

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré poméahaji zlepsit stavebno-technicky stav budovy, jej uzivanie

a bezpecnost, pricom ide o nasledovné aktivity:
- sanacia vihkosti stien,

- obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii,

- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu,

- zvySenie mobility a debarierizacie,

- vymena alebo indtalacia vnatomych rozvodov inZinierskych sieti,

- vymena vytahu alebo instalacia nového vytahu,

- inStalacia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky su uvedené v tabulke €. 11.

Tabulka ¢. 11 - VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 — budova (bez DPH)

e Jednotkovy limit &
Aktivita podpory Merna jednotka
C1.1- Sa.r_1aCIa vI_hkostl stien — vytvorenie novej hydroizolaénej 350 eur/bm 1 bezny meter steny
vrstvy v pate muriva
C1.2 - Obnova vonkajsich povrchovych Gprav a otvorovych
konstrukcii — bez zlepSenia tepelnoizolagnych viastnosti .
M 1 m2obnovovanej
konstrukcie:
_ = plochy/plochy
- obnova omietky v pasivnej ploche fasady 150 eur/m? obnovovanej
- obnova omietky v profilovanej ploche fasady 360 eur/m? konstrukcie
- obnova/vymena historickych obkladov 450 eur/m?

> § 8a zékona €. 555/2005 Z. z. 0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov
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- obnova/vymena podlahovej krytiny na baléne, lodZii, 160 eur/m?
pochddznej plochej streche...

- obnovalvymena krytiny Sikmej strechy 220 eur/m?2

- obnova/vymena historickych okien 1450 eur/m?

1 m3 priestoru krovu,
ktory sa nachadza |

nad plochou tvorenou
z fiktivnych Stvorcov

s plochou 1 m2, ktoré
sa nachadzaju pod

opravovanymi /
vymiefanymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.3 - Oprava krovu — oprava/vymena drevenych &asti krovu 600 eur/m3

C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpe¢ného odpadu -

azbest, ropné I&tky a iné 1400 eurft 1 tona odpadu

C1.5 - ZvySenie mobility a debarierizécia - realizécia
najazdovych ramp, Uprava otvorov na bezprahové, Uprava Sirky
otvorov, stavebno-technicka Gprava hygienického zariadenia 850 eur/m?2
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m2plochy, na ktorej
sa realizuji prace

C1.6 - Vnatorné rozvody inzinierskych sieti — vymena/instaléacia
vn(tornych rozvodov celého objektu, vratane zariadeni:

- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m? podlahovej

plochy vnatornych
riestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m? vFI)(tor)'/ch sa reali\zlzje
aktivita
- studenej vody ‘ 45 eur/bm 1
e bezny meter
- kanalizacie 30 eur/bm rozvodov
- plynu 100 eur/bm

- vn(itomé elektroindtalatné zariadenia (rozvadzace / istice / -
kompenza&né zariadenia / zAlozny zdroj energie / zariadenia - -

z&suvky, vypinace apod.)
- bleskozvod - -
i ; . i g 1 podlazie, na ktorom
C1.7 - Vytah — vymena/vybudovanie nového vytahu 15 500 eur/pod| sa nachadza stanica
C1.8 — InStalacia nového systému chladenia / doplnenie 1 kW instalovaného
o . : 950 eur’kW ; . :
existujuceho zdroja chladenia vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1

Podpora na aktivitu C1.8 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej Gi€innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvySSou triedou
energetickej u¢innostid) a

2. ide o0 samostatny systém, a nie sucast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2a B3.1,

a zarover, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného ¢erpadla, podpora moZe byt poskytnutaiba v pripade, ak

3. je tepelné Cerpadio uréené na vyuzivanie aerotermainej, geotermélnej alebo hydrotermélnej energie a

4. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhoded).

12
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yyuzitie dazdovej vody,
yysadba stromov,

. zabezpeCenie moZnosti parkovania bicyklov,
- vymena alebo realizacia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast’ C2

Jednotkovy limity podpory aktivit a memé jednotky st uvedené v tabulke &. 12.

, sa poskytuje na Cinnosti savisiace s elektromobilitou?), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré
su nachadzat v okoli budovy na prifahlom pozemku, pricom ide o nasledovné aktivity:

_ vybudovani nabijacej stanice, vratane infrastruktire vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu,

Taburka ¢. 12 - VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez DPH)

Jednotkovy

Aktivita limit podpory Merna jednotka
C2.1- Vyuiitiev daid.’ovej vody - nadrz navzladriié’a\v/anie da?d'qvej 440 eur/m? 1 m® nadse
vody pre zavlaZzovanie zelene alebo na poZiare tcely s pripojenim
C2.2 - Viysadba stromov - vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu
C2.3 - Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktira vedenia
- vybudovanie:
1 kus vozidla, ktoré
- nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2500 eur/ks | stanica umoziuje
suc¢asne nabijat
infratruktdry vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 bezny meter
. - G ke it =l 150 eur/bm .
miestu s ciefom zabezpecit neskorsiu instalaciu nabijacej stanice vedenia
1 kus bicykla, ktory
C2.4 - Parkovanie bicyklov - instalacia: je r#oinlgnzgmkcn)z’
. . o stojan (vonkajsi
- stojana na bicykle 45 eur/ks alebo pod
pristreSku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 - Pripojky inZinierskych sieti — vymena/realizacia pripojky:
- elektrickej energie 150 eur/bm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizacie 200 eur/bm pripojky
- plynu 150 eur/bm
- tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/bm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvécsi podporeny objem instalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktora bude vyuzita iba pre zavlaZovanie zelene,

je 50 I/m? odvodriovanej plochy budovy.

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak bude nabijacia
stanica uréené vylucne pre uzivatelov budovy a nebude prevadzkovana komeréne.
c) Podpora na intaléciu infraStruktiry vedenia z aktivity C2.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude
v budcnosti schopna obsliZit nabijanie minimalne dvoch vozidiel si¢asne.
d) Podpora na aktivitu C2.4 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie ramu bicykla

vo vyske sedacej trubky, pricom je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na instalaciu pristresku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnt, iba ak sa indtaluji aj stojany

na bicykle.
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44 Oblast' D - projektova dokumentacia

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy budovy, su¢astou ktorej méze
byt aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou sa rozumie najma dokumentécia:

- investi¢na studia

- stavebny zamer

- stavebno-technicke prieskumy a expertizy (IGP, HGP, dendrologicky prieskum, hlukova $tdia, svetelno-
technicky posudok a iné)

- pamiatkového vyskumu,

- architektonického navrhu,

- pre vydanie uzemného rozhodnutia,
- pre vydanie stavebného povolenia,
- pre realizaciu stavby,

- skutoéneho vyhotovenia stavby,

pricom k nej mozu byt pripoitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
prijimatefa (ak ho nevykonava zamestnanec prijimatera), energeticky audit a energeticky certifikat.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujlica existujlci stav budovy a jej prvkov, pri¢om musi
obsahovat zameranie budovy metodou terestriaineho skenovania alebo fotogrametricky.

441  Vyska podpory pre oblast' D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento zvysky Prostriedkov mechanizmu vypogitanej zo stétu
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, Ba C. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke &. 13.

Tabufka ¢. 13 — VySka limitu podpory akivit pre podoblast D — projektova dokumentacia (bez DPH)

Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentacia, ak je sicet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A B 79,
a C vacsi ako 1 mil. eur. °
D2 - Projektova dokumentacia, ak je sucet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 99
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur. °
D3 - Projektova dokumentécia a pasportizacia budovy, ak je stéet Prostriedkov 10 %
mechanizmu na oblasti A, B a C va&si ako 1 mil. eur. ’
D4 - Projektova dokumentécia a pasportizacia budovy, ak je stéet Prostriedkov 3

: ) o a . 12 %
mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

45 ' Oblast E - rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba ak je do vysky 5 % z vyky Prostriedkov mechanizmu vypocitanej zo suétu Prostriedkov mechanizmu na
oblasti A,B a C pritom méze ist iba o nepredvidané vydavky suvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidané
vydavky suvisiace s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo navy$enim cien prac
a materialov z dévodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné uplatnit.

Narok na Cerpanie vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatefovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tato potreba skutoéne v priebehu realizacie Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskutoéfiuje
priamo zoblasti E - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A, Balebo C, kam sa finanéné prostriedky
z oblasti E presunu.

Pri realnom Cerpani rezervy nesmi Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekroGit maximalny limit danej
oblasti uréeny stcinom jednotkovych limitov a mernych jednotiek aktivit v danej oblasti.

Cerpavniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat odsuhlasenie Ziadosti o zmenu
rozpoctu prijimatefa vykonavatefom, priom takato zmena musi byt dostatocne odévodnena.
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MINISTERSTVO
TSI z r A
DOPRAVY A VYSTAVBY PLAN OBNOVY,
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financovany
Eurépskou tniou
NextGenerationEU

Priloha 2¢
VYPOCET VYSKY POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Nazov prijimatefa:

Nazov projektu: K

Kaod projektu:
OBLAST PODPORY A - OBALOVE KONSTRUKCIE
Typ budovy:
K’onétrukcia Mnozstvo aktivity Mema Jednotkovy limit Medzistiat
P& Aktivita splfia Ciefove | podtamemych | oo | podporyaktivy | - bef‘;;sH]
parametre) jednotiek ! [eur bez DPH]
Podoblast’ A1 - obnova konstrukcii
Medzisucet A1:
Podoblast' A2 - adaptacné opatrenia
Medzisucet A2:
Vyska opravnenych vydavkov na oblast’ podpory A podfa mernych jednotiek :
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]:

) Ak konstrukcia spiiia poziadavky uvedené v stipci Cielové parametre v tabulke &. 3 Osobitnych podmienok opravnenych vidavkov a aktivit, ktoré tvoria prilohu €. 3 Vyzvy, tak je jednotkovy limit
podpory aktivity v relevantnom pripade zvyseny o 13% zaokrihleny na celé &islo nadol.

OBLAST PODPORY B - ZARIADENIA

Mnozstvo aktivity Memé Jednotkovy limit Medzistidet
P Al podiamemich | . g | POSPOYEKIVtY 1 bes DPH]
jednotiek ! [eur bez DPH]
Podoblast’ B1 - vykurovanie
Medzistcet B1:
Podoblast' B2 - tepla voda




Medzisticet B2:

Podoblast' B3 - vetranie a chlad:

enie

T

Medzisucet B3:
Podoblast' B4 - osvetlenie
Medzisucet B4:
Podoblast' B5 - fotovoltika
Medzisucet B5: -
Podoblast’ B6 - energeticky manazment
Medzisucet B6:

Vyska opravnenych vydavkov na oblast’ podpory B podfa mernych jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]:

OBLAST PODPORY C - INE AKTIVITY
X = Mnozstvo akt'wny Memé Jednotkovy !lrplt Medzisicet
P Aktivita podla memych ednotka podpory aktivity feur bez DPH
jednotiek J [eur bez DPH] I
Podoblast’ C1 - budova
|
Medzistcet C1:

Podoblast C2 - okolie
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Medzisucet C2:

ka opravnenych vydavkov na oblast' podpory C podra mernych jednotiek
la jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]:

OBLAST PODPORY D - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

P& Aktivita Stcet PM za oblasti | Merna Limit podpory Medzistcet
T A/ BaC jednotka aktivity [%)] [eur bez DPH]

Vyska opravnenych vydavkov na oblast' podpory D podfa mernych jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]:

OBLAST PODPORY E - REZERVA

P& Aktivita Stcet PM za oblasti |  Mema Limit podpory Medzistcet
=1, A BaC jednotka aktivity [%) [eur bez DPH]

Vyska opravnenych vydavkov na oblast’ podpory E podfa mernych jednotiek
a jednotkového limitu podpory aktivit [eur bez DPH]:

CELKOVA VYSKA POZADOVANYCH PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Suacet vysok prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B, C, D aE [eur bez DPH]: -

DPH:

Celkova vyska pozadovanych prostriedkgv mechanizmu vratane DPH [eur s DPH]: -

Informacia pre prijimatela:

Vypocet vysky prostriedkov mechanizmu vychadza z Udajov uvedenych v Osobitnych podmienkach opravnenych vydavkov a aktivit (priloha ¢. 2a Zmluvy), ktoré stanovuji miniméaine
technické poziadavky kladené na jednotlivé aktivity. V pripade nespinenia technickej poziadavky nebude dané aktivita zahrnuta do opravnenych vydavkov.

Miesto a datum podpisu:

Meno a priezvisko §tatutarneho organu prijimatela, funkcia:

Podpis Statutarnehd organu prijimatela:
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9 MINISTERSTVO PLAN :OBNOVY:

SPRAVODLIVOSTI
SLOVENSKE| REPUBLIKY

Priloha €. 3 Zmluvy

Monitorovacia sprava projektu

Druh monitorovacej spravy priebezné/zévereéna/nésledna’

Zékladné udaje o prijimatelovi Okresny sud Liptovsky Mikulas, Tomasikova 5,
Liptovsky Mikulas

Nazov projektu ‘Modernizécia budovy Okresného stidu Liptovsky

Mikula$ - faza 1. zabezpecenie projektove;
dokumentacie, inZinierskej ¢innosti a autorského
dozoru

Cislo projektu 15101-13_P01_0007

Obdobie, za ktoré sa monitorovacia sprava predklada | od dd.mm.rrr-do dd.mm.rrr

Meratelny vysledok projektu ako prispevok k pineniu mifnikov a cielov a % jeho plnenia, ak je to relevantné:
Nazov ukazovatela Cielova hodnota % plnenia

Popis vykonanych ¢innosti stuvisiacich s realizaciou
projektu po¢as monitorovaného obdobia
dentifikované problémy, rizika, pripadne prijaté
opatrenia na ich odstranenie a dal$ie informacie
Priebeh implementécie projektu

Popis planovanych ¢innosti v nasledujucom
monitorovacom obdobi

projektu v pozadovanom termine

Suma finanénych prostriedkov podfa zdrojov
financovania alokovana na realizaciu projektu celkom
Financné prostriedky pouZité na realizaciu projektu podla zdrojov financovania v predchadzajucich obdobiach,
v monitorovacom obdobi a celkom kumulativne v EUR a % z celkovej alokacie:
V predchadzajlcich V monitorovacom obdobi Celkom kumulativne % z celkovej alokacie
obdobiach

Zoznam priloh:

Ja, dolu podpisany/4 Statutamy organ / poverena osoba vykonavatela éestne vyhlasujem, Ze Udaje uvedené v
tejto monitorovacej sprave a vsetkych jej prilohéch su piné, presné a spolahlivé.

Miesto a datum podpisu, meno, priezvisko, funkcia
a podpis Statutarneho organu prijimatela

! Prijimatel uvedie druh monitorovacej spravy, ktoru predklada.



