Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného z4konnika v zneni neskorSich predpisov
a zékona €. 343/2015 Z.z o verejnom obstaradvani a 0 zmene a doplneni niektorych zkonov v zneni
neskorsich predpisov

.,Projektova dokumentécia na modernizaciu budovy MS Vajanského v Pezinku*

1. Objednéavatel’ Mesto Pezinok
sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
Statutarny organ: JUDr. Roman Macs, primator mesta Pezinok
Osoby opravnené na konanie vo veciach:
a) zmluvnych: JUDr. Roman Macs, primator mesta Pezinok B
b) technickych: Ing. Monika Hletkova, veduca referatu vystavby, realizacie a SFRB
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Cislo telefénu: 033/6901 101

(dalej len ,objednéavatel*)

2. Zhotovitel” Projectoora s.r.0.
sidlo: CereSnova ulica 2903/4, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Osoby opravnené na konanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Michal Chlebik
b) technickych: Ing. Michal Chlebik
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK69 1111 0000 0015 6226 7000
ICO: 52314201
DIC: 2120996383
Cislo teleféonu: 0904 132 161
e-mail: chlebik@projectoora.sk
z4pis: Okresny sud Trencin, vlioZka &islo: 45862/R

(dalej len ,zhotovitel™)

(objednéavatel a zhotovitel’ spolo¢ne dalej len ako ,zmluvné strany*)

Clanok I.
Uvodné ustanovenia
1.1. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaradvani a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani*).

Clanok I1.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je z&vézok zhotovitela vypracovat v rozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve, ako aj v sulade so sutaznymi podkladmi, prisluSnymi pravnymi

predpismi, technickymi ngrmami a pokynmi objednavatela dielo ,,Projektova dokumentacia na
modernizaciu budovy MS Vajanského v Pezinku* (dalej len ,dielo* alebo ,,PD*), toto dielo mu

odovzdat a udelit objednavatelovi slhlas na jeho pouzivanie v sulade stouto zmluvou
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2.2.

b)

a s odbornou starostlivostou vykonat vSetky zmluvne dojednané Cinnosti a sucasne zavazok

objednavatela prevziat od zhotovitela riadne a vCas zhotovené dielo (jeho Cast) v sulade s touto
zmluvou a uhradit zhotovitelovi cenu diela Specifikovanu v Clanku Ill. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielom sa pre UCely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej
dokument4cie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacného projektu vratane rozpo€tu a vykazu
vymer na zvySenie energetickej efektivnosti a na obnovu budovy materskej Skoly.

Projektova dokumentéacia musi obsahovat nasledovné Gpravy objektu MS Vajanského 16, k..
Pezinok, stavba so supisnym €.601, leziaca na parcele pare. reg. C-KN ¢. 3903:

Komplexné zateplenie fasady objektu vratane zateplenia zakladovych konstrukcii,
zateplenie Sikmej a plochej strechy s novou hydroizolaciou (v Sikmej streche okrem
zateplenia aj vymena krytiny a latovania, v Grovni stropu nad 2.NP), vyrieSenie odvodnenia
strechy do vsakovacich blokov, v pripade potreby cCiasto¢na alebo Uplna vymena okien
a dveri v objekte budovy

Statické posudenie plochej a Sikmej strechy, v pripade kladného vysledku navrhnat extenzivnu
vegetacnu strechu a fotovoltické panely na strechu

Komplexné rekonsStrukcia vykurovania v budove okrem samotnej kotolne (nova zr. 2023),
inStaldcia tepelnych cCerpadiel typ vzduch-voda, rozvodov UK, vykurovacich telies
s termostatickymi ventilmi — PD vykurovania je uz spracovand, vid priloha €. 5 vyzvy
Fotovolticka elektraren - zariadenie v rozsahu na vyrobu elektriny do 100 kW

Komplexna rekonstrukcia elektroinStalacie v celej budove, vymena svetelnych zdrojov za Usporné
LED, inStalacia nddzového osvetlenia, rekonstrukcia pripojky NN - vacSie istiCe

Komplexna rekonsStrukcia pripravy teplej vody, socidlnych zariadeni vratane zdravotechnickych
inStalacii

Vzduchotechnika - odvétranie nevetranych priestorov

Ciastocna rekonStrukcia zdravotechnickych inStalacii v budove, vykonanie kamerovych skusok
splaskovej kanalizacie.

Zabezpecenie poziarnej ochrany objektu (inStalacia poziarnych senzorov a CO senzorov)

Nové PVC podlahy v triedach

Nové spevnené plochy v dotyku s fasddou objektu

Nové sanatné omietky v suteréne v telocvicni, doplnenie vykurovania v telocvi€ni, vybuaranie
nefunk&ného telesa komina v telocvi¢ni a v nadvéazujicich miestnostiach.

Pozadované profesie projektovej dokumentécie a dokumenty:
Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Architektlra

Statika

ProtipoZziarna ochrana

Elektroinstalacie + MAR

Fotovolticka elektraref

Vzduchotechnika

Zdravotechnika

Projektové energetické hodnotenie

Podrobny poloZkovy rozpocet a vykaz vymer
Dokumentacie pre stavebné povolenie budld vypracované v podrobnosti realizacnej projektovej
dokument4cie a v zmysle Prilohy €. 2. a 3. Sadzobniku UNIKA.

Projektant sa zavazuje zapracovat do projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie vSetky
stanoviska a podmienky dotknutych organov a odbornych oddeleni v stavebnom konani.

Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sllade so zdkonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov (stavebny zakon), vyhlaskami MZP
SR €. 453/2000 Z. z. a €. 532/2002 Z. z., vyhldSkami MZ SR ¢. 75/2023 Z.z., 533/2007 Z.z.,
prislusnymi STN, vSeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu, zakonom ¢. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, prisluSnych vyhlaSok, STN, platného
Uzemného planu mesta Pezinok a podkladov objednavatela. Objednavatel poskytne zhotovitelovi
pasport existujicej budovy v .dwg formate.

Navrh dokumentacie je nevyhnutné v Stadiu spracovania pravidelne prerokovavat s
objednavatelom za (cCasti zodpovednych zastupcov Mestského dradu v Pezinku a zastupcov
dotknutych organov a organizéacii, ktorych ur€i objednavatel zakazky. Zhotovitel' dokumentacie
vypracuje zapis z kazdého rokovania, ktory objednavatelovi predlozi na schvalenie.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo pre objednavatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a v€as, bez vad a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi nasledovne:

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie budl protokolarne odovzdané v 12-tich
vyhotoveniach v tlaCenej forme a Ix na DVD nosici v editovatelnom formate (.doc, .xIs, .dwg) aj
needitovatelnom forméte (forméte .pdf).

Rozpocty a vykazy vymer budd odovzdané v 6-tich vyhotoveniach v tlagenej forme a Ix na DVD
nosici v editovatelnom formate (.doc, .xls, .dwg) aj needitovatelnom forméte (formate .pdf).

Zhotovitel’ predovSetkym zodpoveda zato, Ze dielo bude zhotovené v sulade s tuto zmluvou v zneni
jej prilohy, v sulade so sutaznymi podkladmi a v rozsahu tam stanovenom, dalej v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnym predpismi, technickymi normami, pokynmi objednavatela a
zavaznymi vyjadreniami a pripomienkami dotknutych organov.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
povahou a podmienkami vykonania diela, s podmienkami verejného obstaravania (sutaznymi
podkladmi), ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat vSetky €innosti a Ukony
potrebné k zhotoveniu diela podla tejto zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné a suhlasi so vSetkymi podmienkami zadanymi
v sutaznych podkladoch.

Clanok I11.

Cena diela a platobné podmienky
Cena diela je stanovena ako vysledok vyzvy na predlozenie ponuky v stlade s prisluSnymi

ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani. Cena diela bola dohodnuté v silade so zakonom ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je doloZzena kalkulaciou zhotovitela, ktora
tvori Prilohu €. | k tejto zmluve.

Cena dielaje v zmysle cenovej ponuky vo vyske:

Cena bez DPH 13 000 EUR
DPH 20% 2 600 EUR

Celkova cena spolu vratane DPH: 15 600 EUR (slovom péatnasttisic Sest’sto)

Cena za dielo je cena konecna a nemenné a su v nej zahrnuté vSetky naklady pri zhotoveni diela
bez akychkolvek vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze do cenovej ponuky zahrnul vSetky vykony potrebné k splneniu predmetu
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zmluvy a vSetky naklady, ktoré si s nimi spojené. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Zze bol pred
podpisom tejto zmluvy oboznameny s poziadavkami pre vykonanie predmetu diela a popisom
pozadovanych vykonov a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude
vykonatelné za tejto ceny. Dielo bude financované z rozpocCtu objednavatela, bez poskytnutia
zalohovej platby, formou bezhotovostného platobného styku.

3.5. V pripade, ak sa v priebehu realizacie diela vyskytne potreba vykonov, ktoré nie si obsiahnuté
v zmluve, je zhotovitel' povinny o tychto skutocnostiach objednévatela bez zbyto€ného odkladu
preukézatelne informovat.

3.6. Odovzdanie diela sa uskuto€ni na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prislusSnej
Casti diela podpisaného poverenymi osobami oboch zmluvnych stran.

3.7. Fakturacia bude vykonand po zhotoveni a protokoldrnom odovzdani diela. Po ukonceni
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela vystavi zhotovitelobjednavatelovi faktaru za dielo.
Narok na vystavenie faktary zhotovitelovi vznikd aZz po expertiznom posudeni diela
objednavatelom. Zhotovitel' je povinny faktiru dorucit do 5 kalendarnych dni odo dna jej
vystavenia objednavatelovi osobne alebo poStou na adresu uvedend v zéahlavi tejto zmluvy.

3.8. Splatnost riadne vystavenej faktiry je 30 dni odo dfa jej preukdzatelného dorucenia
objednavatelovi. Faktdra musi obsahovat vSetky naleZzitosti uvedené v ust. § 74 zak. ¢. 222/2004
Z. z. 0 DPH v plathom zneni a v ust. § 3a ods. | zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika
v zneni neskorich predpisov, musi obsahovat odvolavku na vyzvu ,,Projektova dokumentacia
na modernizaciu budovy MS Vajanského v Pezinku®, &islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré
opravnuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila fakt(ru, peciatka a podpis opravnenej osoby, a
bude predkladana v 3tyroch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sucastou faktury bude koépia
obojstranne podpisaného preberacieho protokolu. V pripade, ak faktira nespifia podmienky
podla tejto zmluvy a/alebo podla prisluSsnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
objednavatelje opravneny vratit takato faktdru zhotovitelovi na prepracovanie; v takomto pripade
zatne pre objednavatela plynat nova lehota na zaplatenie faktiry aZz dorucenim riadne
prepracovanej faktdry.

3.9. Objednéavatel ma pravo zadrzat 10 % financnych prostriedkov z hodnoty faktury vystavenej za
prislusnu Cast diela bez DPH za i¢elom zabezpecenia v3etkych periaznych aj nepenaznych narokov
objednavatela z tejto zmluvy, predovsetkym za Ucelom zabezpecenia odstranenia pripadnych vad
a/alebo nedorobkov zistenych v ¢ase po skonCeni preberacieho konania do nadobudnutia
pravoplatnosti kladného rozhodnutia stavebného Gradu v rdmci stavebného konania, ako aj za
Ucelom zapocitania pohladavok objednavatela z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude
poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny Casti diela bez DPH.

3.10.0Objednavatel je opravneny akékolvek pefiazné pinenie, zmluvné pokuty, €i iné financné plnenie,
vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit zhotovitel' objednavatelovi,
jednostranne zapocitat voci finanénym narokom zhotovitela uvedenych vo faktire.

Clanok IV.
Termin a ¢as plnenia
4.1. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat dielo objednavatelovi v rozsahu a obsahu podla tejto zmluvy
v termine: do 90 kalendarnych dni od Ucinnosti zmluvy.
Zhotovitel’je povinny zacat vypracovanie projektovej dokumentacie bez zbyto€ného odkladu po
nadobudnuti G¢€innosti tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyhotoveni diela vyzve zhotovitel' objednéavatela na prevzatie
diela, a to tak, Ze zhotovitel' pisomne vopred oznami objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

odovzdanie a prevzatie najmenej 3 pracovné dni vopred.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani diela bude spisany preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela. Pisomnym odovzdanim diela zhotovitelom vo forme av pocte vyhotoveni
ur€enom v sitaznych podkladoch sa zahaji preberacie konanie. Pocas trvania preberacieho konania
moéZe objednavatel uplatnit vyhrady (vady, nedorobky, nezapracovanie poZiadaviek prislusnych
kontrolnych ¢&i dozornych organov SR) voci dodanému dielu. Preberacie konanie bude ukoncené
adielo sa bude povazovat za prevzaté objednavatelom az datumom skoncenia preberacieho
konania uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati Casti diela, ku ktorému budd pripojené
podpisy oboch zmluvnych stran. V pripade zistenia akejkolvek vady a/alebo nedorobku diela, nie
je objednavatel povinny pristupit k ukon&eniu preberacieho konania (doplnenim datumu skon€enia
preberacieho konania a pripojenim podpisu), ato az do ¢asu preukazatelného odstranenia tejto
vady a/alebo nedorobku. Po riadnom skonceni preberacieho konania bude preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami podkladom pre vystavenie
faktary.

Na kontrolu a spolupdsobenie so zhotovitelom urcil objednavatel zamestnancov Mesta Pezinok,
ktori budd vykonévat technicky dozor objednavatela - Ing. Moniku Hletkovu, Ing. Filipa
Gschwandtnera.

Zhotovitel’ ur€il pracovnika zodpovedného za realizaciu predmetu diela s preukdzatelnou odbornou
kvalifikaciou (hlavny inzinier projektu). Tato funkciu bude vykonavat Ing. Michal Chlebik.

Zhotovitel' umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela, aby vykonali
kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi. Za poruSenie podmienok stanovenych prislusSnymi
predpismi (vratane predpisov o ochrane autorskych prav) a podmienok stanovenych technickymi
normami pri realizcii diela zodpovedéa zhotovitel’

Clanok V.

Prava a povinnosti zmluvnych strén
Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo riadne a v dohodnutom ¢ase podla tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavézuje uhradit zhotovitelovi cenu diela a riadne vykonané dielo prevziat na
zaklade prislusného Protokolu o odovzdani a prevzati €asti diela.

Objednéavatel sa zavédzuje poskytnat zhotovitelovi potrebnd stcinnost k vykonaniu diela.

Vykonavanie diela bude pocas spracovania priebeZzne prerokovavané s objednévatelom. Zéaroven
je objednavatel opravneny priebezne kontrolovat vykonavanie diela a zhotovitel’je povinny mu
za tymto UCelom poskytnat potrebnd suUCinnost (predovSetkym zabezpecCit G€ast svojho
povereného zamestnanca alebo zastupcu pri takejto kontrole a bez zbyto¢ného odkladu spristupnit
poZzadované informécie Ci podklady).

Ak mé& objednavatel k vykonavaniu diela pripomienky, oznami ich pisomne alebo e-mailom
zhotovitelovi, ktory je povinny ich reSpektovat a pri vyhotoveni diela sa nimi riadit. Zhotovitel’je
dalej povinny zapracovat vSetky podmienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov
predloZenych v rdmci povolovacich konani pri vyhotoveni diela.

Ak zhotovitel’ bezddvodne nezapracuje pripomienky objednavatela a/alebo podmienky dotknutych
organov Vv ramci povolovacich konani, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, bez poskytnutia primeranej lehoty na dodato¢né
splnenie povinnosti.
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5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi dalSimi povinnostami,
je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel' odstranil v désledku toho vzniknuté vady a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. V pripade, Ze zhotovitel' diela tak neurobi ani v primeranej lehote
mu na to poskytnutej, je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit.

Zhotovitel' je povinny postupovat pri vykonavani diela s nalezitou odbornou starostlivostou
a podla pokynov objednavatela. V pripade nevhodnosti pokynov objednavatela je zhotovitel
povinny na nevhodnost tychto pokynov pisomne upozornit.

Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela iné osoby (subdodavatelov) bez suhlasu
objednavatela. Za subdodavatelov zodpoveda zhotovitel', ako by dielo vykonaval sam.

Clanok VI.
Zodpovednost' za vady diela
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla podmienok, v rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo (a ukoncit tak
preberacie konanie), ktoré nie je dodané v pozadovanej kvalite alebo v dohodnutom ¢ase, vykazuje
nedorobky, t.j. nieje vykonané v celom rozsahu alebo ma pravne vady v zmysle 8559 Obchodného
zékonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel’ zodpoveda za faktické ako aj za pravne vady, ktoré ma dielo, v Case ukoncenia
preberacieho konania, aj ked vyjda najavo az po skon€eni preberacieho konania. Dielo m& vady,
ak nezodpoved4 podmienkam vymedzenym v tejto zmluve alebo ak dielo nebolo vykonané v sulade
s touto zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady €i nedorobky diela, resp. jeho €asti, v zaru€nej dobe, ktoréa je 60
mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut diiom skoncenia preberacieho konania pri kazdej €asti diela
samostatne.

Zhotovitel'’ nezodpovedd za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednéavatelom, ak zhotovitel' objednavatela na nevhodnost takychto pokynov pisomne upozornil
a objednavatel na ich dodrzani trval.

Zmluvné stany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje
poruSenie lehoty dodania diela podla tejto zmluvy. V takom pripade je objednavatel opravneny od
zmluvy odstapit, a to bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatocné splnenie povinnosti.

Za vadu diela sa povazuje aj jeho akykolvek nedostatok alebo nezapracovanie osobitnej
poziadavky, ktorl pozaduje zapracovat do diela stavebny Urad pripadne iny organ verejnej spravy
v suvislosti s i€elom pouZitia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v pripade reklamécie reklamovanu vadu na vlastné néklady odstranit bez
zbyto¢ného odkladu v primeranej lehote uréenej objednavatelom, ktora vSak nebude kratSia ako do
5 pracovnych dni odo diia uplatnenia reklamécie. Uplatnenim reklamacie sa rozumie jej pisomné
dorucenie zhotovitelovi poStou pripadne emailom s potvrdenim jeho prevzatia.

Ak zhotovitel' reklamovanu vadu neodstrani v stanovenej lehote, postupuje objednavatel v zmysle
narokov z vad diela priznanych Obchodnym zakonnikom, predovSetkym podla § 564 Obchodného
zékonnika aje opravneny od zmluvy odstipit.

Clanok VII.
Zmluvna pokuta
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nevykonéa Cast diela v ¢ase Specifikovanom
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7.2.

7.3.

v tejto zmluve, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela
za kazdy zacaty den omeSkania, az do dfia odovzdania a prevzatia diela v plnom rozsahu. Zaroven
ma objednéavatel pravo aj na nadhradu Skody, ktora mu v désledku toho vznikla v plnom rozsahu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze objednavatel neuhradi zhotovitelovi faktiru v€as alebo
riadne, je zhotovitel' opravneny Uctovat objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela, za kazdy zaCaty den omesSkania.

Ak zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v lehote uréenej touto zmluvou ma objednéavatel pravo
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den oneskorenia s odstranenim
reklamovanej vady. Zaroven mé objednavatel pravo aj na ndhradu Skody, ktora mu v désledku toho
vznikla v plnom rozsahu.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad, ak zhotovitel' po skonceni preberacieho konania do

8.1.

8.2.

8.3.

nadobudnutia pravoplatnosti kladného rozhodnutia stavebného Gradu v rdmci stavebného konania
zanikne, podd n&vrh na konkurz alebo reStrukturalizaciu, vstipi do konkurzu alebo
reStrukturalizacie alebo bude na jeho majetok podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
reStrukturalizicie, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke z&drzného
uplatneného podla bodu 3.9 zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Zze objednavatel je
opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto
bodu proti pohladavke zhotovitela na Ghradu zadrzného. Pohladavka na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla vysSie uvedeného sa stane splathou okamihom zaniku zhotovitela, podania navrhu
na vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie bez ohladu na subjekt, ktory navrh podal.

Clanok VIILI.

Odstupenie od zmluvy a Zodpovednost za Skodu
Objednavatel'je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZzuju tieto skutocnosti

a) Zhotovitel’ strati opravnenie vykonavat predmet zmluvy,

b) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zavazky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

d) ak bude preukédzatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s pripomienkami
objednéavatela alebo podmienkami prisluSnych organov, ak ide o pripomienky alebo
podmienky, na ktoré bol zhotovitel upozorneny a ktoré napriek tomu nezapracoval
v primeranej lehote,

e) zhotovitel’je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukon€enim diela
aje zrejmé, Ze nebude dodrzany ktorykolvek termin skoncenia diela upraveny v €l. 1V. bod
4.1. zmluvy

f) ak bol po€as platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, alebo bolo
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre
nedostatok majetku, alebo bola povolena reStrukturalizacia, alebo ak zhotovitel' vstipil do
likvidacie

Objednéavatel je opravneny odstlpit od zmluvy taktiez v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy
zo strany zhotovitela. V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy je objednavatel opravneny od
zmluvy odstapit, ak zhotovitel’ neplni riadne povinnosti uloZzené mu touto zmluvou. Pred
odstipenim od zmluvy je objednavatel povinny zhotovitela pisomne vyzvat na riadne plnenie
povinnosti a poskytnut mu dodato¢nu lehotu na splnenie poruSenej povinnosti v dizke najmenej

piatich dni odo dfa prijatia pisomnej vyzvy.

Odstupenie od zmluvy vyzaduje pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanikéd dinom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nadhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za Cast
diela, ktoré bolo do odstUpenia zrealizované.

V pripade ukon€enia zmluvy z akéhokolvek dévodu je zhotovitel’ povinny vratit objednavatelovi
v3etky podklady a materidly, ktoré od neho ziskal za u€elom plnenia tejto zmluvy. Zhotovitel’je
dalej povinny zdrZat sa akéhokolvek pouZitia takychto materidlov a dokumentov aje povinny
zachovavat miCanlivost o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri plneni tejto zmluvy
alebo v suvislosti s touto zmluvou, a to aZz do momentu pisomného zbavenia mi€anlivosti zo strany
objednavatela. V pripade pisomného pokynu objednavatela je zhotovitel’ povinny poskytnut(
dokumentaciu zlikvidovat. Zhotovitel' zodpovedéa za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi
alebo tretej osobe v dbésledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajacich ztejto zmluvy a bude
znaSat vSetky naklady v plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluvu mézu predCasne ukoncit aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran.

Clanok IX.
Dalsie dojednania
Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo Skody na diele. Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na
objednavatela po skonceni protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ukoncenia zmluvy dohodou, je zhotovitel' opravneny
vyuUctovat objednévatelovi prace rozpracované ku dru skoncenia a poZadovat Uhradu za skutocne
vykonané prace (s vynimkou pripadov podfa bodu 9.4. tejto zmluvy). Zhotovitel' bude préce
rozpracovaneé fakturovat objednévatelovi vo vyske skuto€ne vykonanych prac ku dru ukongenia
zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny, vzhladom na rozpracovanost' diela.

Né&rok na pomernu €ast ceny diela vznik4 zhotovitelovi len v pripade, ak umoZzni objednavatelovi
s dielom, resp. dovtedy vyhotovenou €astou diela (za ktoru si zhotovitel’ narokuje thradu), v pinom
rozsahu nakladat atoto dielo dalej spracovavat, menit, nakladat s nim v sulade s ¢l. X. tejto
zmluvy objednévatelom alebo tretou osobou.

Ak objednavatel odstipi od tejto zmluvy, najma podla bodu 5.6. zmluvy a bodu 6.5. tejto zmluvy,
zhotovitel’ nemé narok na Uhradu nakladov vynalozenych na vykonanie diela (jeho €asti). Rovnako
nema zhotovitel' narok na Uhradu nékladov, ak odovzda len rozrobené dielo (jeho Cast), ktoré
objednavatel nembdze dalej pouzit v sulade s G¢elom pouzitia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrZiavanie zadkona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ak porusi povinnost vyplyvajlcu zo zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Za Skodu sa povazuje aj ujma, ktora
objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit pokutu v ddsledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby
od zhotovitela prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl zhotovitel' nelegalne zamestnava.

Veci ur€ené na vykonanie diela, ktoré si vlastnictvom objedndvatela, zhotovitel' po ich pouZiti
najneskér v def odovzdania diela vréati objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit priebeznl archivaciu vSetkej dokumentéacie tykajucej sa diela po
obdobie zhotovovania diela, pricom tito dokumenticiu odovzdd zhotovitel' objednavatelovi
najneskér sucasne s odovzdanim diela v termine uvedenom v zmluve, ak objednévatel neur€i inak.
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpeenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
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objednavatela prevzatim projektovej dokumentacie objednavatelom.

Clanok X.
Licencia
10.1. Zhotovitel' a autor diela v jednej osobe v rozsahu svojich prav na zéklade zakona €. 185/2015 Z.z.,

Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon*) udeluje

objednavatelovi okamihom odovzdania diela suhlas na pouZitie diela alebo ktorejkolvekjeho €asti,

a to na v8etky zmluvnym stranam pri uzavierani tejto zmluvy zndme spdsoby pouZitia diela, najma

na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len Ciasto€ne (po Castiach) vSetkymi spdsobmi znamymi ku dfu
nadobudnutia Uc€inkov tejto zmluvy, najmé na jeho priame pouzivanie objednavatelom pri
vykone jeho stavebnej €innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela akoukolvek zndmou formou,

c) verejné rozsSirovanie originalu diela alebo jeho rozmnoZeniny najmé predajom alebo inou
formou prevodu vlastnickeho prava (vratane bezplatného prevodu), najmom alebo
vypoZi€anim a spracovanim,

d) spracovanie, preklad a adaptaciu diela akoukolvek zndmou formou,

e) zaradenie diela do stborného diela akoukolvek znamou formou,

f)  verejné vystavenie diela akoukolvek znamou formou,

g) Vverejné vykonanie diela akoukolvek zndmou formou,

h) verejny prenos diela akoukolvek zndmou formou,

i) zmenu, Upravu, dokonCenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

J)  zmenu nazvu diela,

k) opatrenie diela inou jazykovou verziou,

) udelovat prava na vyuZivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi tymto ¢lankom zmluvy akejkolvek tretej osobe;

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny poskytnut objednavatelovi uvedené sihlasy tykajlice sa
autorskych prav a ze ma vysporiadané vSetky pravne vztahy sjednotlivymi autormi, ktori sa
podielali na vytvoreni diela, v opacnom pripade zodpoveda objednavatelovi za vzniknut( Skodu.
Zhotovitel' prevaddza na objednavatela a objednavatel nadobida vSetky majetkové prava autorov
diela v zmysle Autorského zakona v plnom rozsahu, ktori nebudu opravneni si ich dalej uplatfiovat
voCi objednavatelovi ani tretim osobam.

10.2. Zhotovitel’ touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu

a) v Uzemnom rozsahu neobmedzenom

b) vo vecnom rozsahu neobmedzenom

c) v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav zhotovitela podla § 32 Autorského
zakona

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ touto zmluvou udeluje objednéavatelovi vyhradnu
licenciu.

10.4. Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny udelit licenciu podla tejto zmluvy ako autor diela.
V pripade, ak sa toto prehldsenie ukaZze ako nepravdivé, zhotovitel' sa zavézuje nahradit

objednavatelovi vSetku Skodu, ktora mu tym vznikla.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu
bezodplatne.

10.6. Zhotovitel' tymto v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského zékona vylu€uje kolektivnu
spravu svojich prav tykajlcich sa pouzitia diela podla tejto zmluvy.
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10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

| 1.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze udelenie licencie podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho
zmluvnym zavéazkom.

Objednéavatel je opravneny v Case trvania tejto zmluvy alebo po jej skonceni udelit sthlas na
dalSie pouzitie diela (sublicenciu) akejkolvek tretej osobe, a to za odplatu alebo bezodplatne, ako
aj odplatne alebo bezodplatne postupit licenciu udelend mu touto zmluvou na akuikolvek tretiu
osobu, na ¢o zhotovitel' udeluje objednavatelovi podpisom tejto zmluvy svoj suhlas.

Zanik tejto zmluvy a/alebo tejto licencie neméa vplyv na trvanie licencii podla tohto ¢lanku
zmluvy, pricom licencie podla tohto ¢lanku zmluvy nekoncia zdnikom zmluvy a/alebo licencie
a zostavaju platné a acinné. Zanikom objednavatela prechadzaji prava a povinnosti z licencnej
zmluvy na pravneho nastupcu objednavatela.

Clanok XI.

ZavereCné ustanovenia
Objednavatel na obstaranie diela uskutocnil verejné obstaravanie v zmysle zakona ¢. 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich
predpisov a dodrzal lehoty a podmienky verejného obstaravania.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U€innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady

Slovenskej republiky, v zmysle z&kona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle § 47a ods. |
zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika a platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch s platnostou originalu. Styri vyhotovenia dostane
objednavatel ajedno zhotovitel’.

Menit alebo dopifiat text zmluvy je mozné len formou pisomného dodatku k tejto zmluve a to po
dohode oboch zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny poskytovat projektovi dokumentaciu zhotovenu podla tejto zmluvy
tretim osobam, €o zhotovitel’ berie na vedomie a zaroven s tym suhlasi.

Zhotovitel’ suhlasi, Ze objednavatel zhotovené dielo uvedené v predmete zmluvy mdze pouzit na
UcCely verejného obstaravania, a to v neobmedzenom rozsahu.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva nebola uzavretq v tiesni a za nipadne nevyhodnych
podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu, tieto vyjadruja ich

slobodnu a v4Znu volu, sdhlasia s nimi a zavazuju saju dobrovolne pinit.

Priloha €. | -

V Pezinku, dia Novom Meste:nacaho”dna”

za zhotovitela

Ing. Michal Chlebi
konatel
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Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radnicné namestie 7, 902 14 Pezinok

Priloha ¢. 1

Navrh na plnenie kritérii

Cenova ponuka y
»Projektova dokumentécia na modernizaciu budovy MS Vajanského v Pezinku*

Kritérium na vyhodnotenie pondk NAINIZSIA CENA

Je uchadzac platitelom DPH?

Cena v eur bez DPH Cena v eur s DPH
CENA 13000 € 15600 €
Projektova dokumentacia na modernizaciu 13 000 € 15 600 €

budovy MS Vajanského v Pezinku

IdentifikaCné Udaje uchadzaca

Obchodny nazov: Projectoora s.r.o.

Sidlo (miesto podnikania): Ceresfiova ulica 2903/4,915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca (meno, priezvisko a funkcia): Ing. Michal Chlebik

100:52 314 201

DIC: 2120996383

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK69 1111 0000 0015 6226 7000

Telefénne cislo: 0904 132 161

E-mailova adresa: chlebik@projectoora.sk

Vyhlasenie uchadzaca
Uchadzac prostrednictvom svojho Statutarneho organu, tymto vyhlasuje, ze vSetky Udaje uvedené v predlozenej

ponuke su pravdivé a Uplné, v plnom rozsahu bol oboznameny s podmienkami uvedenymi v tejto vyzve, rozsahom
predmetu zakazky a suhlasi s podmienkami verejného obstaravania.

V Novom Meste nad Vahom, diia 06.12.2023

meno, priezvisko, podpis a peciatka

nehodiace sa preciarknut
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