



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC451-2019-50/X580

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD.,** generálna riaditeľka
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.**
 sídlo: **ul. Čs. armády 34, 045 01 Moldava nad Bodvou**
 IČO: **36 173 061**
 zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 861/V**
 konajúci: **Ing. Roman Doupovec,** predseda predstavenstva
JUDr. Ing. Slavomír Borovský, člen predstavenstva
Ing. Jozef Fabian, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Pajchl, splnomocnená osoba
 IČ DPH: **SK2020041617**
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu č. 2020/EŠIF/7692 zo dňa 06.04.2020, ktorým štatutárny orgán SIEA zmenil rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP č. 2019/EŠIF/32834-5 zo dňa 20.12.2019, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich

zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041X580
Miesto realizácie projektu	:	Moldava nad Bodvou
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC451-2019-50
Použitý systém financovania	:	Refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.5
Špecifický cieľ:	4.5.1
Schéma pomoci:	Schéma štátnej pomoci

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ

v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 503 652,34 EUR (slovom: päťstotritisícšesťstopäťdesiatdva eur 34/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 428 104,49 EUR (slovom: štyristodvadsaťosemtisícstoštyri eur 49/100), čo predstavuje 85 % (slovom: osemdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 15 % (slovom: pätnásť percent), čo predstavuje sumu 75 547,85 EUR (slovom: sedemdesiatpäťtisícpäťstoštyridsaťsedem eur 85/100) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) po zohľadnení finančnej medzery tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2. Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3. Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä

v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. V nadväznosti na ustanovenia písmeno M bod 21. schémy pomoci si je Prijímateľ vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou

návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento

technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBNÉ DOHODY

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity .
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva, zmenky alebo ich kombinácie v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť. Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
 - e) Neuplatňuje sa.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5. Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).
- 5.6. Neuplatňuje sa.
- 5.7. Prijímateľ je povinný predkladať účtovné doklady, ako aj podklady k týmto účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastky budú v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta bez centového vyrovnaní.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.
- 6.2 Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z. “), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 ods. 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.4 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- n) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.5 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP,

predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.8 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.9 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
- (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
- (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.
- (iv) Prijímateľ je oprávnený požiadať o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, alebo Prijímateľ v tejto lehote nepožiadaval o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.10

Zmluvné strany sa dohodli,

že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa

článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.11 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.12 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu

spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.13 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.14 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.16 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.17 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.18 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.19 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými

orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Alexandra Velická, PhD.**, generálna riaditeľka

Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **Ing. Roman Doupovec**, predseda predstavenstva

Podpis: **JUDr. Ing. Slavomír Borovský**, člen predstavenstva

Podpis: **Ing. Jozef Fabian**, člen predstavenstva

Podpis: **Ing. Miroslav Pajchl**, splnomocnená osoba

Pečiatka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Blankozmenka – blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO);

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku;

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítat iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí alebo IZM - iniciatíva financovaná z osobitných rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011;

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP Kvalita životného prostredia nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách;

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 10% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie;

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácii Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom moment Začatia realizácie hlavných aktivít nemôže byť v rozpore s Výzvou na predkladanie žiadosti, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16.04.2014 je SO pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj ako „OP KŽP“) Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu

projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich

právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom

dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie;

ZoVPBA – Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky vyplnenia Blankozmenky a ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
- Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.) a Príručky k procesu verejného obstarávania (ďalej len „Príručka k VO“). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF v Príručke k VO, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu k VO alebo k obstarávaniu prijímateľ predkladá poskytovateľovi cez ITMS 2014+, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS 2014+ samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá

Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie cez ITMS 2014+ a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Pre potreby kontroly VO prijímateľ predkladá poskytovateľovi kópiu originálnej dokumentácie cez ITMS 2014+. Prijímateľ je na požiadanie poskytovateľa povinný poskytnúť prístup do ním použitého informačného systému, v ktorom realizoval elektronickú komunikáciu.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii na základe **žiadosti o vykonanie kontroly VO**, ktorú prijímateľ predloží prostredníctvom pošty v listinnej forme, prostredníctvom elektronickej schránky, ak má prijímateľ aktivovanú elektronickú schránku alebo e-mailom na adresu office@siea.gov.sk. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení

Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo §41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a Príručky k procesu VO a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex -post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k VO osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme

riadenia EŠIF. Lehoty na výkon kontroly VO začínajú pre poskytovateľa plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti prijímateľa o vykonanie kontroly. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 112 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex-ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex-ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex-ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex-ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku

uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

27. V prípade uplatnenia nepotvrdenej ex-ante finančnej opravy za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
29. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,

- c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho

vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú

všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa

článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu,

informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,

- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivitu, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto

vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu

kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétneho trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.
18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článku 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej

realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.

20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

- iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Zásah realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní

na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého

NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vznikutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, v lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konaní, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditov osobami podľa odseku 1. tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne mu zašle na vedomie návrh správy z kontroly/správy z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/overovania/auditov/vyšetrovania/konaní týchto osôb zakladajúcich Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétného prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi

predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom

postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže

zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi

Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

- 2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od

Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
- 3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
- 4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre

Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.
8. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,
 - b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví ručiteľia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
 - c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.
 - d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:
 - (i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná;
 - (ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
 - (iii) údaj miesta, kde sa má platiť,
 - (iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;
 - (v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,
 - (vi) názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), ak relevantné,
 - (vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,

- (viii) doložka „bez protestu“.
- e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom vedome chýba vystavený údaj určujúci:
 - (i) zmenkovú sumu,
 - (ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a
 - (iii) údaj splatnosti.
- f) Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:
 - (i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná pohľadávka,
 - (ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveň
 - (iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Prijímateľ nesplnil splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.
- g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP,

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o

platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Kód projektu:	310041X580
Kód ŽoNFP:	NFP310040X580
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Oblasť intervencie:	016 - Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0875000000000125785913	Československá obchodná banka, a.s.	14. 4. 2020	30. 6. 2022

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice - okolie	Moldava nad Bodvou
Poznámka k miestu realizácie č. 1:					
1. Rekonštrukcia teplovodných rozvodov – vetva „B“ kotolne K3, parc. č. 1154/1, 1165, 1168, 1174, 1351/1, 1351/124, 1353, 1354, 1358, 1351/118, 1351/119, 1351/120, 1155, 1166 a 1167					
2. Výmena rozvodov tepla a teplej vody na okruhu OST 5 parc. č. 1020/2, 1020/57, 1020/58 a 1020/62.					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2021

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA, A.S.	Identifikátor (IČO):	36173061
-----------------	------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 347X58000001 - A.Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,9400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA, A.S.	Identifikátor (IČO):	36173061
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A.	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	
Hlavné aktivity projektu:	347X58000001 - A.Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	Cieľová hodnota 4,94	

Kód:	P0414	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA, A.S.	Identifikátor (IČO):	36173061
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A.	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	
Hlavné aktivity projektu:	347X58000001 - A.Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	Cieľová hodnota 1	

Kód:	P0655	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	218,7000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA, A.S.	Identifikátor (IČO):	36173061
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple		
Typ aktivity:	34731004006 - A.	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	
Hlavné aktivity projektu:	347X58000001 - A.Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla	Cieľová hodnota 218,7	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	4,9400	Áno	UR	Súčet
P0414	Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0655	Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom	MWh/rok	218,7000	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MOLDAVA, A.S.	Identifikátor (IČO):	36173061
		Výška oprávnených výdavkov:	503 652,34 €

Priame výdavky

				Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple			503 652,34 €
Typ aktivity:	34731004006 - A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla			503 652,34 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 347X58000001 - A.Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla			503 652,34 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			503 652,34 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	počet	1	503 652,34 €
				503 652,34 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 310X580P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	503 652,34 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	503 652,34 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	85,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	428 104,49 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	75 547,85 €

Názov žiadateľa:		Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.					
Názov projektu:		Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou					
Hlavná aktivita projektu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla							
Názov výdavku		Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
Stavebný objekt 1							
Zemné práce							
Vytrhanie obrubníkov chodníkových stojatých		021 - Stavby	m	48,800	1,650	80,52	80,52
Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc		021 - Stavby	m²	26,640	1,070	28,50	28,50
Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm		021 - Stavby	m	44,400	4,790	212,68	212,68
Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm, do 200 m2		021 - Stavby	m²	35,200	3,090	108,77	108,77
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2		021 - Stavby	m²	35,200	25,500	897,60	897,60
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2		021 - Stavby	m²	61,840	7,800	482,35	482,35
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m³		021 - Stavby	m³	751,380	6,750	5 071,82	5071,82
Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne		021 - Stavby	m³	187,840	20,000	3 756,80	3756,80
Hĺbenie jám zapažených v horn. tr. 3 do 100 m³		021 - Stavby	m³	65,570	18,700	1 226,16	1226,16
Hĺbenie jám v hornine 3 ručne		021 - Stavby	m³	16,390	23,000	376,97	376,97
Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3		021 - Stavby	m³	510,590	3,160	1 613,46	1613,46
Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hl. do 2 m		021 - Stavby	m²	1013,700	7,250	7 349,33	7349,33
Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hl. do 2 m		021 - Stavby	m²	1013,700	1,640	1 662,47	1662,47
Lôžko pod potrubie v otv. výk. z piesku a štrkopiesku		021 - Stavby	m³	30,411	9,850	299,55	299,55
Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny		021 - Stavby	m³	121,644	9,850	1 198,19	1198,19
Piesok podsypový		021 - Stavby	m³	152,055	9,450	1 436,92	1436,92
Fólia výstražná zelená, šír.300, hr.0,075 mm		021 - Stavby	m	750,000	0,090	67,50	67,50
Uloženie PE fólie na obsyp		021 - Stavby	m	750,000	0,290	217,50	217,50
Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektov nad 100 do 1 000 m3		021 - Stavby	m³	869,125	2,450	2 129,36	2129,36
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 - na skládku		021 - Stavby	m²	174,983	4,880	853,92	853,92
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad		021 - Stavby	t	198,600	10,700	2 125,02	2125,02
Poplatok za uloženie vykopanej zeminy		021 - Stavby	m³	152,055	10,700	1 626,99	1626,99
Komunikácie							
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15		021 - Stavby	m³	3,050	113,000	344,65	344,65
Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho bez opory do lôžka z betónu		021 - Stavby	m	48,800	113,000	5 514,40	5514,40
Obrubník chodníkový 50x20x5, sivý		021 - Stavby	ks	100,000	1,180	118,00	118,00
Podkladná vrstva hr. do 250mm zo štrku		021 - Stavby	m³	15,460	37,500	579,75	579,75
Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 15 cm		021 - Stavby	m²	35,200	17,100	601,92	601,92
Vysprav. krytov chodníkov po prekopoch liat. asfaltom hr. 4 cm		021 - Stavby	m²	35,200	18,600	654,72	654,72
Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2		021 - Stavby	m²	35,200	0,750	26,40	26,40

31	Zdršňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 kg/m2	021 - Stavby	m ²	35,200	0,750	26,40	26,40
32	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z kameniva veľ do 0,25 m2	021 - Stavby	m ²	26,640	6,900	183,82	183,82
33	Presun hmôt pre komunikácie	021 - Stavby	t	63,810	10,700	682,77	682,77
34	Potrubie						0,00
35	Oceľové predizolované potrubie EN 10217 - izolácia séria 2	021 - Stavby					0,00
36	Podľa normy EN 253 s dvomi medenými drôtni (škandinávsky systém)	021 - Stavby					0,00
37	Polyuretánová izolácia - Lamda < 0,027 W/m*K pri 50°C	021 - Stavby					0,00
38		021 - Stavby					0,00
39	NRG PREMIO DN125, DA250, 12m, izolácia séria 2	021 - Stavby	m	404,000	61,760	24 951,04	24951,04
40	NRG PREMIO DN100, DA225, 12m, izolácia séria 2	021 - Stavby	m	52,000	50,780	2 640,56	2640,56
41	NRG PREMIO DN80, DA180, 12m, izolácia séria 2	021 - Stavby	m	80,000	36,240	2 899,20	2899,20
42	NRG PREMIO DN65, DA160, 12m, izolácia séria 2	021 - Stavby	m	184,000	31,570	5 808,88	5808,88
43	NRG PREMIO DN50, DA140, 12m, izolácia séria 2	021 - Stavby	m	60,000	27,450	1 647,00	1647,00
44		021 - Stavby					0,00
45	Predizolované koleno 90° DN125, DA250, izolácia séria 2, 1,0 x 1,0 m	021 - Stavby	ks	12,000	206,980	2 483,76	2483,76
46	Predizolované koleno 60° DN100, DA225, izolácia séria 2, 1,0 x 1,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	157,020	314,04	314,04
47	Predizolované koleno 50° DN80, DA180, izolácia séria 2, 1,0 x 1,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	121,330	242,66	242,66
48	Predizolované koleno 10° DN80, DA180, izolácia séria 2, 1,0 x 1,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	121,330	242,66	242,66
49	Predizolované koleno 60° DN65, DA160, izolácia séria 2, 1,0 x 1,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	92,780	185,56	185,56
50	Predizolované koleno 90° DN65, DA160, izolácia séria 2, 1,0 x 1,0 m	021 - Stavby	ks	2,000	92,780	185,56	185,56
51	Predizolované koleno 90° DN50, DA140, izolácia séria 2, 1,0 x 1,0 m	021 - Stavby	ks	4,000	78,510	314,04	314,04
52		021 - Stavby					0,00
53	Predizolovaný T-kus DN125/DN80, DA250/DA180, izolácia séria 2 ETAZ	021 - Stavby	ks	2,000	395,290	790,58	790,58
54	Predizolovaný T-kus DN100/DN65, DA225/DA160, izolácia séria 2 ETAZ	021 - Stavby	ks	2,000	274,510	549,02	549,02
55	Predizolovaný T-kus DN80/DN50, DA180/DA140, izolácia séria 2 PAR	021 - Stavby	ks	2,000	197,650	395,30	395,30
56		021 - Stavby					0,00
57	Redukcia DN125/DN100	021 - Stavby	ks	2,000	192,160	384,32	384,32
58	Redukcia DN100/DN80	021 - Stavby	ks	2,000	153,730	307,46	307,46
59	Redukcia DN80/DN65	021 - Stavby	ks	2,000	131,760	263,52	263,52
60		021 - Stavby					0,00
61	Doizolovanie DN125, DA250, izolácia séria 2	021 - Stavby	ks	54,000	54,900	2 964,60	2964,60
62	Doizolovanie DN100, DA225, izolácia séria 2	021 - Stavby	ks	12,000	49,410	592,92	592,92
63	Doizolovanie DN80, DA180, izolácia séria 2	021 - Stavby	ks	20,000	43,920	878,40	878,40
64	Doizolovanie DN65, DA160, izolácia séria 2	021 - Stavby	ks	24,000	41,180	988,32	988,32
65	Doizolovanie DN50, DA140, izolácia séria 2	021 - Stavby	ks	10,000	38,430	384,30	384,30
66		021 - Stavby					0,00
67	Ukončovacia manžeta DN125 / DA250	021 - Stavby	ks	2,000	49,410	98,82	98,82

68	Labyrintové tesnenie DN125 / DA250	021 - Stavby	ks	2,000	13,730	27,46	27,46
69	Ukončovacia manžeta DN80 / DA180	021 - Stavby	ks	2,000	38,430	76,86	76,86
70	Labyrintové tesnenie DN80 / DA180	021 - Stavby	ks	2,000	9,610	19,22	19,22
71	Ukončovacia manžeta DN65 / DA160	021 - Stavby	ks	4,000	32,940	131,76	131,76
72	Labyrintové tesnenie DN65 / DA160	021 - Stavby	ks	4,000	8,240	32,96	32,96
73	Ukončovacia manžeta DN50 / DA140	021 - Stavby	ks	2,000	27,450	54,90	54,90
74	Labyrintové tesnenie DN50 / DA140	021 - Stavby	ks	2,000	7,140	14,28	14,28
75		021 - Stavby					0,00
76	Dilatačný vankúš 2000x1000x40	021 - Stavby	ks	20,000	41,670	833,40	833,40
77		021 - Stavby					
78	Doprava na stavbu	021 - Stavby	kpl	1,000	3000,000	3 000,00	3000,00
79		021 - Stavby					
80	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11- 13, DN 50, pr. 60,3x2,9	021 - Stavby	m	60,000	3,240	194,40	194,40
81	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11- 13, DN 65, pr. 76,1x2,9	021 - Stavby	m	184,000	3,910	719,44	719,44
82	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11- 13, DN 80, pr. 88,9x3,2	021 - Stavby	m	80,000	4,820	385,60	385,60
83	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11- 13, DN 100, pr. 114,3x3,6	021 - Stavby	m	52,000	6,050	314,60	314,60
84	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11- 13, DN 125, pr. 139,7x3,6	021 - Stavby	m	404,000	9,100	3 676,40	3676,40
85	Montáž rúrových dielov privarovacích tr. 11- 13, do DN 50	021 - Stavby	ks	4,000	13,900	55,60	55,60
86	Montáž rúrových dielov privarovacích tr. 11- 13, do DN 80	021 - Stavby	ks	12,000	14,200	170,40	170,40
87	Montáž rúrových dielov privarovacích tr. 11- 13, do DN 100	021 - Stavby	ks	6,000	16,000	96,00	96,00
88	Montáž rúrových dielov privarovacích tr. 11- 13, do DN 125	021 - Stavby	ks	16,000	19,800	316,80	316,80
89		021 - Stavby					
90	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním do DN125	021 - Stavby	m	404,000	1,900	767,60	767,60
91	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia do DN125	021 - Stavby	sada	1,000	92,020	92,02	92,02
92	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 - Stavby	m	324,000	0,490	158,76	158,76
93	Skúška tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	021 - Stavby	m	456,000	0,620	282,72	282,72
94	Nátery	021 - Stavby					
95	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	021 - Stavby	m	5,000	0,420	2,10	2,10
96	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 50mm v kanáloch	021 - Stavby	m	5,000	0,260	1,30	1,30
97	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	021 - Stavby	m	28,000	0,430	12,04	12,04
98	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 100mm v kanáloch	021 - Stavby	m	28,000	0,270	7,56	7,56
99	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm základné	021 - Stavby	m	27,000	0,630	17,01	17,01
100	Prípl. za nátery synt. potrubia do DN 150mm v kanáloch	021 - Stavby	m	27,000	0,370	9,99	9,99
101	Ostatné	021 - Stavby				0,00	
102	Napustenie, odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	16,000	12,000	192,00	192,00
103	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	48,000	15,000	720,00	720,00
104	Porealizačné geodetické zameranie	021 - Stavby	kpl	1,000	250,000	250,00	250,00

105		021 - Stavby				0,00	0,00
106	HSV - Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00
107	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% štukových	021 - Stavby	m2	13,770	7,270	100,11	100,11
108	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 5mm	021 - Stavby	m2	2,715	41,320	112,18	112,18
109	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00
110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	021 - Stavby	m2	20,000	0,156	3,12	3,12
111	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,326	284,016	92,59	92,59
112	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 450mm stenovou pilou -0,03600t	021 - Stavby	m	4,800	210,000	1 008,00	1008,00
113	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,782	11,776	9,21	9,21
114	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	23,460	0,394	9,24	9,24
115	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,782	8,439	6,60	6,60
116	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	0,782	20,000	15,64	15,64
117	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00
118	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,622	31,452	19,56	19,56
119	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby				0,00	0,00
120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 - Stavby	m2	20,000	0,721	14,42	14,42
121	AQUAFIN-2K, 8 kg dvojzložková flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	021 - Stavby	kg	135,080	4,502	608,13	608,13
122	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 - Stavby	m2	13,770	0,791	10,89	10,89
123	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,135	27,842	3,76	3,76
124	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
125	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 - Stavby	ks	1,000	3,429	3,43	3,43
126	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 - Stavby	ks	1,000	19,764	19,76	19,76
127		021 - Stavby				0,00	0,00
128	Ústredné vykurovanie - zariadenia	021 - Stavby				0,00	0,00
129	Hrdlo na jestvujúcom rozdeľovači DN 125/16 príruha	021 - Stavby	ks	1,000	9,000	9,00	9,00
130	Montáž hrdla na jestvúcom rozdeľovači DN 125/16	021 - Stavby	ks	1,000	44,000	44,00	44,00
131	Príruba krková privarovacia PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
132	DN 80	021 - Stavby	ks	1,000	11,760	11,76	11,76
133	DN 125	021 - Stavby	ks	8,000	19,660	157,28	157,28
134	Príruba krková privarovacia PN 25	021 - Stavby				0,00	0,00
135	DN 100	021 - Stavby	ks	1,000	44,000	44,00	44,00
136	Príruba točivá s privarovacím krúžkom PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
137	DN 80	021 - Stavby	ks	1,000	13,700	13,70	13,70
138	DN 125	021 - Stavby	ks	6,000	23,600	141,60	141,60
139	Príruba točivá s privarovacím krúžkom PN 25	021 - Stavby				0,00	0,00
140	DN 100	021 - Stavby	ks	1,000	18,200	18,20	18,20
141	Zaslepovacia príruha PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
142	DN 32	021 - Stavby	ks	1,000	5,750	5,75	5,75

143	DN 80	021 - Stavby	ks	1,000	14,700	14,70	14,70
144	DN 150	021 - Stavby	ks	2,000	26,600	53,20	53,20
145	Zaslepovacia zatka závitová	021 - Stavby				0,00	0,00
146	DN 15	021 - Stavby	ks	2,000	29,000	58,00	58,00
147	Montáž prírub	021 - Stavby	kpl	1,000	110,000	110,00	110,00
148	Obehové čerpadlo Grundfos TPE 80-210/2-S A-F-A-BQGE, DN 80, PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	4043,000	4 043,00	4043,00
149	Montáž obehového čerpadla	021 - Stavby	ks	1,000	12,550	12,55	12,55
150	Ultrazvukový merač tepla Danfoss Sonometer 31, qp=60 m3/h, DN 100, PN 25,	021 - Stavby				0,00	0,00
151	s M-Bus modulom	021 - Stavby	ks	1,000	2170,000	2 170,00	2170,00
152	Puzdro snímača	021 - Stavby	par	1,000	90,000	90,00	90,00
153	Montáž merača tepla	021 - Stavby	ks	1,000	14,600	14,60	14,60
154	Presun hmôt pre kotolne, výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,300	91,000	118,30	118,30
155	Ústredné vykurovanie - potrubie	021 - Stavby				0,00	0,00
156	Oceťové potrubie zo závitových rúr bezšvových, mat. 11353.0,	021 - Stavby	m	17,000	1,590	27,03	27,03
157	DN 15	021 - Stavby	m	17,000	7,190	122,23	122,23
158	Montáž potrubia oceťového spájaného zváraním DN15	021 - Stavby				0,00	0,00
159	Oceťové potrubie z rúr hladkých bezšvových, mat. 11353.0,	021 - Stavby	m	55,000	26,220	1 442,10	1442,10
160	DN 125	021 - Stavby	ks	14,000	9,860	138,04	138,04
161	Koleno oceťové DN 125	021 - Stavby				0,00	0,00
162	Redukcia potrubia	021 - Stavby	ks	2,000	10,520	21,04	21,04
163	R125/80	021 - Stavby	ks	1,000	9,680	9,68	9,68
164	R125/100	021 - Stavby	ks	1,000	3,600	3,60	3,60
165	R100/80	021 - Stavby	m	55,000	7,190	395,45	395,45
166	Montáž potrubia oceťového spájaného zváraním DN 125	021 - Stavby	ks	2,000	7,190	14,38	14,38
167	Odvzdušňovacia nádobka DN 65	021 - Stavby	m	55,000	3,790	208,45	208,45
168	Návarky pre tlakomery M20x1,5	021 - Stavby	m	55,000	2,420	133,10	133,10
169	Návarky pre teplomery M27x2	021 - Stavby	ks	2,000	2,420	4,84	4,84
170	Návarky pre ON	021 - Stavby	m	2,000	2,420	4,84	4,84
171	Návarky pre VK	021 - Stavby	m	2,000	7,190	14,38	14,38
172	Návarky pre snímač teploty 1/2" L=100 mm	021 - Stavby	ks	4,000	1,500	6,00	6,00
173	Orientačné štítky	021 - Stavby	ks	4,000	2,020	8,08	8,08
174	Montáž orientačných štítkov	021 - Stavby	m	55,000	0,780	42,90	42,90
175	Tlaková skúška potrubia do 125	021 - Stavby	%	1,500	39,000	58,50	58,50
176	Presun hmôt pre potrubie, výšky do 6 m	021 - Stavby					0,00
177	Ústredné vykurovanie - armatúry	021 - Stavby				0,00	0,00
178	Teplomer pr. 100 mm, rozsah 0 / +120°C,	021 - Stavby	ks	2,000	7,400	14,80	14,80
179	Tlakomer 03312-S, pr. 100 mm, 0 až 400 kPa,	021 - Stavby	ks	2,000	19,580	39,16	39,16

180	Kondenzačná slučka stočená závitová	021 - Stavby	ks	2,000	7,070	14,14	14,14
181	Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný	021 - Stavby	ks	2,000	13,170	26,34	26,34
182	Montáž armatúr s jedným závitmi G1/2"	021 - Stavby	ks	8,000	0,840	6,72	6,72
183	Guľový kohút závitový DN 15	021 - Stavby	ks	10,000	4,500	45,00	45,00
184	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1/2"	021 - Stavby	ks	10,000	2,510	25,10	25,10
185	Uzatváracia klapka medziprírubová PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
186	DN 125	021 - Stavby	ks	4,000	112,000	448,00	448,00
187	Filter prírubový PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
188	DN 125	021 - Stavby	ks	1,000	290,000	290,00	290,00
189	Spätná klapka prírubová PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
190	DN 125	021 - Stavby	ks	1,000	411,000	411,00	411,00
191	Montáž armatúr prírubových s dvoma prírubami PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
192	DN 125	021 - Stavby	ks	6,000	86,000	516,00	516,00
193	Presun hmôt pre armatúry, výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	36,700	7,34	7,34
194		021 - Stavby				0,00	0,00
195	Ústredné vykurovanie -tepelné izolácie	021 - Stavby				0,00	0,00
196	Z minerálnej vlny s hliníkovou fóliou	021 - Stavby				0,00	0,00
197	DN 125 hr. 100 mm	021 - Stavby	m	55,000	0,700	38,50	38,50
198	Montáž tepelnej izolácie	021 - Stavby	m	55,000	1,900	104,50	104,50
199	Presun hmôt pre izolácie, výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,400	2,000	2,80	2,80
200		021 - Stavby				0,00	0,00
201	Ústredné vykurovanie -náter potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
202	Základný a dvojnásobný syntetický náter potrubia DN 15	021 - Stavby	m	17,000	2,080	35,36	35,36
203	Základný a dvojnásobný syntetický náter potrubia pod izoláciou DN 125 hr. 100 mm	021 - Stavby	m	55,000	3,440	189,20	189,20
204		021 - Stavby				0,00	0,00
205	Ústredné vykurovanie -uchytenie potrubia	021 - Stavby					0,00
206	Uchytenie potrubia na väzník DN 125	021 - Stavby	ks	10,000	4,000	40,00	40,00
207	Montáž uchytenia potrubia	021 - Stavby	kpl	1,000	40,000	40,00	40,00
208		021 - Stavby				0,00	0,00
209	Ústredné vykurovanie - lešenie	021 - Stavby				0,00	0,00
210	Prenajom lešenia fahké prac. šírky 0,9 m, výšky 4 mm a dĺžky do 10 m, 5 dní	021 - Stavby	kpl	1,000	16,200	16,20	16,20
211	Montáž lešenia do dĺžky 10 m, 40 m2	021 - Stavby	kpl	1,000	60,000	60,00	60,00
212	Demontáž lešenia 40 m2	021 - Stavby	kpl	1,000	20,000	20,00	20,00
213		021 - Stavby				0,00	0,00
214	Ústredné vykurovanie - iné	021 - Stavby				0,00	0,00
215	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	24,000	15,000	360,00	360,00
216	Nepredvítateľné práce	021 - Stavby	hod	16,000	15,000	240,00	0,00

217	Napúšťanie, preplach, vypúšťanie a odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	6,000	12,000	72,00	72,00
218		021 - Stavby				0,00	0,00
219	Ústredné vykurovanie - demontáž	021 - Stavby				0,00	0,00
220	Demontáž zariadenia	021 - Stavby				0,00	0,00
221	Demontáž-obeťové čerpadlo Grundfos TPE 80-100/4, DN 80, PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	13,000	13,00	13,00
222	Demontáž-trojcestný zmiešavací ventil DN 100, PN 16 s elektropohonom	021 - Stavby	ks	1,000	23,400	23,40	23,40
223	Demontáž-ultrazvukový prietokomer Ultraflow54, DN 100, PN 25	021 - Stavby	ks	1,000	23,400	23,40	23,40
224	Demontáž-cirkulačné čerpadlo Grundfos UPS 32-120 F B, L=220 mm	021 - Stavby	ks	1,000	5,050	5,05	5,05
225	Demontáž potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
226	DN 15	021 - Stavby	m	8,000	0,730	5,84	5,84
227	DN 32	021 - Stavby	m	3,000	0,820	2,46	2,46
228	DN 80	021 - Stavby	m	2,000	2,370	4,74	4,74
229	DN 150	021 - Stavby	m	21,000	3,920	82,32	82,32
230	Demontáž ON DN 65	021 - Stavby	ks	2,000	1,440	2,88	2,88
231	Demontáž armatúr prírubových DN 150	021 - Stavby				0,00	0,00
232	DN 32	021 - Stavby	ks	3,000	5,450	16,35	16,35
233	DN 150	021 - Stavby	ks	3,000	13,000	39,00	39,00
234	HSV - Práce a dodávky HSV	021 - Stavby					0,00
235	Úprava povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
236	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% štukových	021 - Stavby	m2	8,280	7,270	60,20	60,20
237	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00
238	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	021 - Stavby	m2	38,000	0,156	5,93	5,93
239	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	021 - Stavby	m2	11,080	19,160	212,29	212,29
240	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 - Stavby	ks	1,000	0,543	0,54	0,54
241	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 - Stavby	m2	2,200	17,693	38,93	38,93
242	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	021 - Stavby	m2	7,050	4,733	33,37	33,37
243	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	021 - Stavby	m3	0,773	59,820	46,24	46,24
244	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	9,159	11,776	107,86	107,86
245	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	274,770	0,394	108,26	108,26
246	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	9,159	8,439	77,29	77,29
247	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	9,159	20,000	183,18	183,18
248	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,231	31,452	7,27	7,27
249	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby				0,00	0,00
250	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 - Stavby	m2	38,000	0,721	27,40	27,40
251	AQUAFIN-2K, 8 kg dvojzložková flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	021 - Stavby	kg	184,800	4,502	831,97	831,97
252	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 - Stavby	m2	8,280	0,791	6,55	6,55
253	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,185	27,842	5,15	5,15

254	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
255	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 - Stavby	ks	1,000	3,429	3,43	3,43
256	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 - Stavby	ks	1,000	19,764	19,76	19,76
257	Konstrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00
258	Dodávka a montáž bezpečnostných dverí 900/1970 komplet	021 - Stavby	ks	1,000	1143,302	1 143,30	1143,30
259	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
260	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 - Stavby	m2	55,400	5,863	324,81	324,81
261	Dokončovacie práce - maľby	021 - Stavby				0,00	0,00
262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na schodisku na jemnozrnny podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	115,500	0,539	62,26	62,26
263	Demontáže	021 - Stavby					0,00
264	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
265	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z minerálnych vlákien s povrchovou úpravou	021 - Stavby	m ²	88,870	8,100	719,85	719,85
266	Demontáž potrubia z oceleových rúrok do DN50	021 - Stavby	m	24,000	2,050	49,20	49,20
267	Demontáž potrubia z oceleových rúrok do DN100	021 - Stavby	m	136,000	2,550	346,80	346,80
268	Demontáž obehových čerpadiel DN25	021 - Stavby	ks	3,000	6,150	18,45	18,45
269	Demontáž meračov tepla DN32	021 - Stavby	ks	3,000	2,340	7,02	7,02
270	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN32	021 - Stavby	ks	9,000	2,340	21,06	21,06
271	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN50	021 - Stavby	ks	15,000	3,530	52,95	52,95
272	Demontáž armatúr štvorcených do DN32	021 - Stavby	ks	3,000	5,000	15,00	15,00
273	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,500	12,303	18,46	18,46
274	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
275	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z minerálnych vlákien s povrchovou úpravou	021 - Stavby	m ²	1,780	8,100	14,42	14,42
276	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z trubic z PE	021 - Stavby	m ²	1,440	2,130	3,07	3,07
277	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN40	021 - Stavby	m	1,000	2,340	2,34	2,34
278	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN50	021 - Stavby	m	4,000	2,470	9,88	9,88
279	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN80	021 - Stavby	m	3,000	2,870	8,61	8,61
280	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN50	021 - Stavby	ks	1,000	2,040	2,04	2,04
281	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN80	021 - Stavby	ks	1,000	2,660	2,66	2,66
282	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,500	0,430	0,65	0,65
283		021 - Stavby				0,00	0,00
284	Strojné zariadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
285	Kompaktná domová odovzdávacia stanica tepla, Q _{úv} =126 kW, Q _{tipv} =107 kW DSE2 MAXI IB050-D125-00-SK, osadená na oceľovom ráme - vrátane dopravy na miesto stavby, atestov, vyhlásení o zhode, návodu na obsluhu a údržbu - špecifikácia vid' príloha P1	021 - Stavby	ks	1,000	14100,000	14 100,00	14100,00
286	Montáž domovej odovzdávacej stanice tepla	021 - Stavby	ks	1,000	3525,000	3 525,00	3525,00
287	Membránová expanzná nádoba, objem 300 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
288	Montáž expanznej nádoby	021 - Stavby	ks	1,000	19,000	19,00	19,00
289	Zásobník teplej pitnej vody (vyrovnávací nádrž), objem 200 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
290	Montáž zásobníka teplej pitnej vody 200 litrovej	021 - Stavby	ks	1,000	45,000	45,00	45,00

291	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,300	176,890	229,96	229,96
292		021 - Stavby					0,00
293	Potrubie	021 - Stavby				0,00	0,00
294	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
295	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 25	021 - Stavby	m	1,000	4,140	4,14	4,14
296	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 50	021 - Stavby	m	217,000	8,170	1 772,89	1772,89
297	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 65	021 - Stavby	m	73,000	11,800	861,40	861,40
298	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN25	021 - Stavby	m	1,000	9,220	9,22	9,22
299	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN50	021 - Stavby	m	217,000	16,880	3 662,96	3662,96
300	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN65	021 - Stavby	m	73,000	27,490	2 006,77	2006,77
301	Nápojenie oceľového potrubia na jestvujúci rozvod DN50	021 - Stavby	ks	6,000	9,750	58,50	58,50
302	Prechod varný DN65x50	021 - Stavby	ks	4,000	1,640	6,56	6,56
303	Koleno varné 90° DN50	021 - Stavby	ks	20,000	1,350	27,00	27,00
304	Koleno varné 90° DN65	021 - Stavby	ks	9,000	1,700	15,30	15,30
305	T-kus varný DN65	021 - Stavby	ks	4,000	14,130	56,52	56,52
306	Návarky pre tlakomery M20x1,5	021 - Stavby	ks	1,000	3,790	3,79	3,79
307	Návarky pre AOV	021 - Stavby	ks	4,000	2,420	9,68	9,68
308	Návarky pre VK	021 - Stavby	ks	9,000	2,420	21,78	21,78
309	Tlaková skúška potrubia do DN65	021 - Stavby	m	291,000	0,780	226,98	226,98
310	Presun hmôt pre rozvody potrubia ÚV v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,500	87,435	131,15	131,15
311	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
312	Vsadenie odbočky vodovodného potrubia do DN50	021 - Stavby	ks	1,000	45,500	45,50	45,50
313	Potrubie PP-R rúrky PN 10, d50x4,6, 4m tyč - SV	021 - Stavby	m	38,000	4,560	173,28	173,28
314	Potrubie PP-R rúrky PN 20, d40x6,7, 4m tyč - CTPV	021 - Stavby	m	6,000	3,610	21,66	21,66
315	Potrubie PP-R rúrky PN 20, d50x8,3, 4m tyč - TPV	021 - Stavby	m	10,000	5,890	58,90	58,90
316	Koleno PP-R 90° d40	021 - Stavby	ks	3,000	0,820	2,46	2,46
317	Koleno PP-R 90° d50	021 - Stavby	ks	13,000	1,850	24,05	24,05
318	Nátrubok d50	021 - Stavby	ks	8,000	1,550	12,40	12,40
319	T-kus redukovaný d50x25x50	021 - Stavby	ks	1,000	2,670	2,67	2,67
320	PP-R prechod s vonkajším závitom d25x1/2"	021 - Stavby	ks	1,000	2,260	2,26	2,26
321	PP-R prechod s vonkajším závitom d40x5/4"	021 - Stavby	ks	4,000	11,610	46,44	46,44
322	PP-R prechod s vonkajším závitom d50x6/4"	021 - Stavby	ks	12,000	16,360	196,32	196,32
323	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d50 PN10	021 - Stavby	m	38,000	13,890	527,82	527,82
324	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d40 PN20	021 - Stavby	m	6,000	11,650	69,90	69,90
325	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d50 PN20	021 - Stavby	m	10,000	13,930	139,30	139,30
326	Nátrubok pozinkovaný redukovaný 5/4"x1"	021 - Stavby	ks	1,000	1,390	1,39	1,39
327	Nátrubok pozinkovaný redukovaný 6/4"x1"	021 - Stavby	ks	2,000	1,920	3,84	3,84

328	Nátrubok pozinkovaný redukovaný 2"x5/4"	021 - Stavby	ks	1,000	2,920	2,92	2,92
329	Nátrubok pozinkovaný redukovaný 3"x6/4"	021 - Stavby	ks	1,000	8,620	8,62	8,62
330	Redukcia pozinkovaná 2"x6/4"	021 - Stavby	ks	1,000	1,960	1,96	1,96
331	Zátka pozinkovaná 5/4"	021 - Stavby	ks	1,000	0,930	0,93	0,93
332	Zátka pozinkovaná 2"	021 - Stavby	ks	1,000	1,480	1,48	1,48
333	Tlaková skúška plastového potrubia	021 - Stavby	m	54,000	3,150	170,10	170,10
334	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN80	021 - Stavby	m	54,000	0,760	41,04	41,04
335	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,600	15,552	9,33	9,33
336		021 - Stavby				0,00	0,00
337	Armatúry	021 - Stavby				0,00	0,00
338	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
339	Manometer radiálny 1/4", pr. 63 mm, rozsah 0 až 400 kPa	021 - Stavby	ks	1,000	5,450	5,45	5,45
340	Spätná klapka pre manometer 14/Fx1/2"M	021 - Stavby	ks	1,000	5,450	5,45	5,45
341	Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný	021 - Stavby	ks	1,000	13,170	13,17	13,17
342	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou 1/2"	021 - Stavby	ks	4,000	16,000	64,00	64,00
343	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	8,000	4,650	37,20	37,20
344	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	13,000	0,850	11,05	11,05
345	Poistný ventil 1"x5/4" KD25, 250 kPa	021 - Stavby	ks	1,000	82,000	82,00	82,00
346	Montáž armatúr s jedným závitom G1"	021 - Stavby	ks	1,000	1,020	1,02	1,02
347	Guľový kohút závitový 2" FF, páčka	021 - Stavby	ks	6,000	37,000	222,00	222,00
348	Montáž armatúr s dvoma závitmi G2"	021 - Stavby	ks	6,000	6,300	37,80	37,80
349	Uzatváracia klapka medziprírubová BRA.J9.100 DN65, PN 16	021 - Stavby	ks	2,000	56,000	112,00	112,00
350	Filter prírubový BRA.11.000 DN 65, PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	117,000	117,00	117,00
351	Kombinovaný odkaľovač a odplyňovač Reflex EXTWIN DN65/PN16, prírubový	021 - Stavby	ks	1,000	1650,000	1 650,00	1650,00
352	Príruba krková prívarovacia DN65/PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	8,960	8,96	8,96
353	Príruba točivá s prívarovacím krúžkom DN65/PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	10,630	10,63	10,63
354	Montáž prírubových armatúr s dvoma prírubami DN65 PN 16	021 - Stavby	ks	3,000	42,000	126,00	126,00
355	Presun hmôt pre armatúry ÚV, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	25,037	5,01	5,01
356	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
357	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	1,000	4,650	4,65	4,65
358	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	1,000	0,850	0,85	0,85
359	Guľový kohút závitový 5/4" FF, páčka	021 - Stavby	ks	1,000	15,600	15,60	15,60
360	Kompenzátor pryžový závitový Ivar BRA.T8.500 DN32	021 - Stavby	ks	1,000	34,000	34,00	34,00
361	Montáž armatúr s dvoma závitmi G5/4"	021 - Stavby	ks	2,000	6,300	12,60	12,60
362	Kompenzátor pryžový závitový Ivar BRA.T8.500 DN40	021 - Stavby	ks	2,000	39,000	78,00	78,00
363	Guľový kohút závitový 6/4" FF, páčka	021 - Stavby	ks	3,000	25,000	75,00	75,00
364	Montáž armatúr s dvoma závitmi G6/4"	021 - Stavby	ks	5,000	6,300	31,50	31,50

365	Gulfový kohút závitový 2" FF, páčka	021 - Stavby	ks	1,000	37,000	37,00	37,00
366	Montáž armatúr s dvoma závitmi G2"	021 - Stavby	ks	1,000	7,200	7,20	7,20
367	Presun hmôt pre armatúry ZTI, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	2,964	0,59	0,59
368		021 - Stavby				0,00	0,00
369	Tepelné izolácie	021 - Stavby				0,00	0,00
370	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
371	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.60mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	217,000	5,700	1 236,90	1236,90
372	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.76mm, hr. 70mm	021 - Stavby	m	73,000	11,180	816,14	816,14
373	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
374	Armocell Tubolit TL 50x13 DG	021 - Stavby	m	38,000	1,400	53,20	53,20
375	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.42mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	6,000	3,890	23,34	23,34
376	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.54mm, hr. 40mm	021 - Stavby	m	10,000	4,810	48,10	48,10
377	- DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
378	Armocell Tubolit TL 15x13 DG	021 - Stavby	m	2,000	0,630	1,26	1,26
379	Armocell Tubolit TL 25x13 DG	021 - Stavby	m	2,000	0,710	1,42	1,42
380	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.35mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	6,000	3,700	22,20	22,20
381	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.42mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	4,000	3,890	15,56	15,56
382	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.48mm, hr. 40mm	021 - Stavby	m	4,000	4,520	18,08	18,08
383	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.60mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	8,000	5,700	45,60	45,60
384	Montáž tepelnej izolácie potrubia a ohybov	021 - Stavby	m	370,000	1,860	688,20	688,20
385		021 - Stavby				0,00	0,00
386	Náter potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
387	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia do DN50	021 - Stavby	m	218,000	2,020	440,36	440,36
388	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia do DN100	021 - Stavby	m	73,000	2,560	186,88	186,88
389	Nátery kovových stav. doplnkových konštrukcii syntetické základné	021 - Stavby	m2	10,930	2,420	26,45	26,45
390	Nátery kovových stav. doplnkových konštrukcii syntetické dvojnásobné + 1x email	021 - Stavby	m2	10,930	6,850	74,87	74,87
391		021 - Stavby				0,00	0,00
392	Uchytenie potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
393	Plech hladký hr. 4mm (platne 80x80mm, 79 ks)	021 - Stavby	kg	15,880	1,100	17,47	17,47
394	Tyč prierezu rovnoramenné L 40x40x3mm	021 - Stavby	m	62,000	1,970	122,14	122,14
395	Oceľová kotva do betónu 8x75mm	021 - Stavby	ks	62,000	0,210	13,02	13,02
396	Oceľová kotva do betónu 8x115mm	021 - Stavby	ks	132,000	0,280	36,96	36,96
397	Závitová tyč M10, L=1,0m	021 - Stavby	ks	36,000	1,380	49,68	49,68
398	Matica predĺžená M10	021 - Stavby	ks	8,000	0,120	0,96	0,96
399	Objímka s gumou dvojskrutková d40-45, M8/M10 pre potrubie PP-R d40	021 - Stavby	ks	4,000	0,650	2,60	2,60
400	Objímka s gumou dvojskrutková d48-53, M8/M10 pre potrubie PP-R d50	021 - Stavby	ks	35,000	0,670	23,45	23,45
401	Objímka s gumou dvojskrutková d60-64, M8/M10 pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	76,000	0,720	54,72	54,72

402	Objímka s gumou dvojskrutková d75-79, M8/M10 pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	28,000	0,930	26,04	26,04
403	Montáž uchytenia potrubia	021 - Stavby	kpl	1,000	139,000	139,00	139,00
404	Pevný bod	021 - Stavby				0,00	0,00
405	Tyč prierezu rovnoramenné L 40x40x3mm	021 - Stavby	m	5,500	1,970	10,84	10,84
406	Oceľová kotva do betónu 8x75mm	021 - Stavby	ks	6,000	0,210	1,26	1,26
407	Oceľová kotva do betónu 8x115mm	021 - Stavby	ks	4,000	0,280	1,12	1,12
408	Plech hladký hr. 4mm (platne 80x80mm, 4 ks)	021 - Stavby	kg	0,800	1,100	0,88	0,88
409	Záves +podpera Rabovský - základna: PP-TZ/TP 99125010 - 2x57 mm	021 - Stavby	ks	1,000	5,300	5,30	5,30
410	Záves +podpera Rabovský - základna: PP-TZ/TP 99125012 - 2x75 mm	021 - Stavby	ks	1,000	5,500	5,50	5,50
411	Montáž pevného bodu	021 - Stavby	kpl	1,000	15,000	15,00	15,00
412		021 - Stavby				0,00	0,00
413	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00
414	Orientačné štítky	021 - Stavby	ks	30,000	1,500	45,00	45,00
415	Montáž orientačných štítkov	021 - Stavby	ks	30,000	2,050	61,50	61,50
416	Napustenie, odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	16,000	12,000	192,00	192,00
417	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	48,000	15,000	720,00	720,00
418		021 - Stavby				0,00	0,00
419	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
420	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 - Stavby	m2	8,310	7,270	60,41	60,41
421	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	021 - Stavby	m2	38,000	0,156	5,93	5,93
422	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	021 - Stavby	m2	13,675	19,160	262,01	262,01
423	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 - Stavby	ks	1,000	0,543	0,54	0,54
424	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 - Stavby	m2	1,000	17,693	17,69	17,69
425	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 - Stavby	m2	8,458	7,044	59,58	59,58
426	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	021 - Stavby	m3	1,001	59,820	59,88	59,88
427	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	11,971	11,776	140,97	140,97
428	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	359,130	0,394	141,50	141,50
429	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	11,971	8,439	101,02	101,02
430	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	11,971	20,000	239,42	239,42
431	Presun hmôt HSV	021 - Stavby	t	0,231	31,452	7,27	7,27
432	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 - Stavby	m2	38,000	0,721	27,40	27,40
433	AQUAFIN-2K, 8 kg dvojzložková flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	021 - Stavby	kg	206,000	4,502	927,41	927,41
434	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 - Stavby	m2	8,310	0,791	6,57	6,57
435	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,206	27,842	5,74	5,74
436	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
437	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 - Stavby	ks	1,000	3,429	3,43	3,43
438	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 - Stavby	ks	1,000	19,764	19,76	19,76
439	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00

440	Dodávka a montáž bezpečnostných dverí 900/1970 komplet	021 - Stavby	ks	1,000	1143,302	1 143,30	1143,30
441	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 - Stavby	m2	55,200	5,863	323,64	323,64
442	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na schodisku na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	115,650	0,539	62,34	62,34
443	Demontáže	021 - Stavby				0,00	0,00
444	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
445	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z minerálnych vlákien s povrchovou úpravou	021 - Stavby	m²	107,270	8,100	868,89	868,89
446	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN50	021 - Stavby	m	24,000	2,050	49,20	49,20
447	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN100	021 - Stavby	m	122,000	2,550	311,10	311,10
448	Demontáž meračov tepla DN32	021 - Stavby	ks	3,000	2,340	7,02	7,02
449	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN50	021 - Stavby	ks	12,000	3,530	42,36	42,36
450	Demontáž armatúr štvorcových do DN32	021 - Stavby	ks	3,000	5,000	15,00	15,00
451	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,500	12,936	19,40	19,40
452	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
453	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z trubic z PE	021 - Stavby	m²	2,400	2,130	5,11	5,11
454	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN32	021 - Stavby	m	3,000	2,340	7,02	7,02
455	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN50	021 - Stavby	m	3,000	2,470	7,41	7,41
456	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN32	021 - Stavby	ks	1,000	1,430	1,43	1,43
457	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN50	021 - Stavby	ks	3,000	2,040	6,12	6,12
458	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,500	0,271	0,41	0,41
459		021 - Stavby				0,00	0,00
460	Strojné zariadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
461	Kompaktná domová odovzdávacia stanica tepla, Qúv=126 kW, Qtpv=107 kW DSE2 MAXI IB050-D125-00-SK, osadená na oceľovom ráme - vrátane dopravy na miesto stavby, atestov, vyhlásení o zhode, návodu na obsluhu a údržbu - špecifikácia vď príloha P1	021 - Stavby	ks	1,000	14100,000	14 100,00	14100,00
462	Montáž domovej odovzdávacej stanice tepla	021 - Stavby	ks	1,000	3525,000	3 525,00	3525,00
463	Membránová expanzná nádob, objem 300 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
464	Montáž expanznej nádoby	021 - Stavby	ks	1,000	19,000	19,00	19,00
465	Zásobník teplej pitnej vody (vyrovnávací nádrž), objem 200 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
466	Montáž zásobníka teplej pitnej vody 200 litrovej	021 - Stavby	ks	1,000	45,000	45,00	45,00
467	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,300	176,890	229,96	229,96
468		021 - Stavby				0,00	0,00
469	Potrubie	021 - Stavby				0,00	0,00
470	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
471	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 25	021 - Stavby	m	1,000	4,140	4,14	4,14
472	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 50	021 - Stavby	m	78,000	8,170	637,26	637,26
473	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 65	021 - Stavby	m	73,000	11,800	861,40	861,40
474	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 80	021 - Stavby	m	122,000	15,500	1 891,00	1891,00
475	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN25	021 - Stavby	m	1,000	9,220	9,22	9,22
476	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN50	021 - Stavby	m	78,000	16,880	1 316,64	1316,64

477	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN65	021 - Stavby	m	72,000	27,490	1 979,28	1979,28
478	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN80	021 - Stavby	m	122,000	37,500	4 575,00	4575,00
479	Napojenie oceľového potrubia na jestvujúci rozvod DN50	021 - Stavby	ks	6,000	9,750	58,50	58,50
480	Prechod varný DN65x50	021 - Stavby	ks	4,000	1,640	6,56	6,56
481	Prechod varný DN80x65	021 - Stavby	ks	2,000	2,080	4,16	4,16
482	Koleno varné 90° DN50	021 - Stavby	ks	18,000	1,350	24,30	24,30
483	Koleno varné 90° DN65	021 - Stavby	ks	9,000	1,700	15,30	15,30
484	Koleno varné 90° DN80	021 - Stavby	ks	5,000	2,730	13,65	13,65
485	T-kus varný DN65	021 - Stavby	ks	4,000	14,130	56,52	56,52
486	T-kus varný DN80	021 - Stavby	ks	2,000	19,920	39,84	39,84
487	Návarky pre tlakomery M20x1,5	021 - Stavby	ks	1,000	3,790	3,79	3,79
488	Návarky pre AOV	021 - Stavby	ks	4,000	2,420	9,68	9,68
489	Návarky pre VK	021 - Stavby	ks	9,000	2,420	21,78	21,78
490	Tlaková skúška potrubia do DN80	021 - Stavby	m	274,000	0,780	213,72	213,72
491	Presun hmôt pre rozvody potrubia ÚV v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,500	117,417	176,13	176,13
492	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
493	Vsadenie odbočky vodovodného potrubia do DN50	021 - Stavby	ks	1,000	45,500	45,50	45,50
494	Potrubie PP-R rúrky PN 10, d50x4,6, 4m tyč - SV	021 - Stavby	m	38,000	4,560	173,28	173,28
495	Potrubie PP-R rúrky PN 20, d40x6,7, 4m tyč - CTPV	021 - Stavby	m	6,000	3,610	21,66	21,66
496	Potrubie PP-R rúrky PN 20, d50x8,3, 4m tyč - TPV	021 - Stavby	m	10,000	5,890	58,90	58,90
497	Koleno PP-R 90° d40	021 - Stavby	ks	3,000	0,820	2,46	2,46
498	Koleno PP-R 90° d50	021 - Stavby	ks	13,000	1,850	24,05	24,05
499	Nátrubok d50	021 - Stavby	ks	8,000	1,550	12,40	12,40
500	T-kus redukovaný d50x25x50	021 - Stavby	ks	1,000	2,670	2,67	2,67
501	PP-R prechod s vonkajším závitom d25x1/2"	021 - Stavby	ks	1,000	2,260	2,26	2,26
502	PP-R prechod s vonkajším závitom d40x5/4"	021 - Stavby	ks	4,000	11,610	46,44	46,44
503	PP-R prechod s vonkajším závitom d50x6/4"	021 - Stavby	ks	12,000	16,360	196,32	196,32
504	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d50 PN10	021 - Stavby	m	38,000	13,890	527,82	527,82
505	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d40 PN20	021 - Stavby	m	6,000	11,650	69,90	69,90
506	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d50 PN20	021 - Stavby	m	10,000	13,930	139,30	139,30
507	Nátrubok pozinkovaný redukovaný 5/4"x1"	021 - Stavby	ks	1,000	1,390	1,39	1,39
508	Nátrubok pozinkovaný redukovaný 6/4"x1"	021 - Stavby	ks	2,000	1,920	3,84	3,84
509	Nátrubok pozinkovaný redukovaný 2"x5/4"	021 - Stavby	ks	1,000	2,920	2,92	2,92
510	Tlaková skúška plastového potrubia	021 - Stavby	m	54,000	3,150	170,10	170,10
511	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN80	021 - Stavby	m	54,000	0,760	41,04	41,04
512	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,600	15,423	9,25	9,25
513		021 - Stavby				0,00	0,00

514	Armatury	021 - Stavby				0,00	0,00
515	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
516	Manometer radiálny 1/4", pr. 63 mm, rozsah 0 až 400 kPa	021 - Stavby	ks	1,000	5,450	5,45	5,45
517	Spätná klapka pre manometer 14/Fx1/2"M	021 - Stavby	ks	1,000	5,450	5,45	5,45
518	Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný	021 - Stavby	ks	1,000	13,170	13,17	13,17
519	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou 1/2"	021 - Stavby	ks	4,000	16,000	64,00	64,00
520	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	8,000	4,650	37,20	37,20
521	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	13,000	0,850	11,05	11,05
522	Poistný ventil 1"x5/4" KD25, 250 kPa	021 - Stavby	ks	1,000	82,000	82,00	82,00
523	Montáž armatúr s jedným závitom G1"	021 - Stavby	ks	1,000	1,020	1,02	1,02
524	Guľový kohút závitový 2" FF, páčka	021 - Stavby	ks	6,000	37,000	222,00	222,00
525	Montáž armatúr s dvoma závitmi G2"	021 - Stavby	ks	6,000	6,300	37,80	37,80
526	Uzatváracia klapka medziprírubová BRA.J9.100 DN65, PN 16	021 - Stavby	ks	2,000	56,000	112,00	112,00
527	Filter prírubový BRA.11.000 DN 65, PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	117,000	117,00	117,00
528	Kombinovaný odkalovač a odplyňovač Reflex EXTWIN DN65/PN16, prírubový	021 - Stavby	ks	1,000	1650,000	1 650,00	1650,00
529	Príruba krčková prívarovacia DN65/PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	8,960	8,96	8,96
530	Príruba točivá s prívarovacím krúžkom DN65/PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	10,630	10,63	10,63
531	Montáž prírubových armatúr s dvoma prírubami DN65 PN 16	021 - Stavby	ks	3,000	42,000	126,00	126,00
532	Presun hmôt pre armatury ÚV, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	25,037	5,01	5,01
533	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
534	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	1,000	4,650	4,65	4,65
535	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	1,000	0,850	0,85	0,85
536	Kompenzátor pryžový závitový lvar BRA.T8.500 DN32	021 - Stavby	ks	1,000	34,000	34,00	34,00
537	Montáž armatúr s dvoma závitmi G5/4"	021 - Stavby	ks	1,000	6,300	6,30	6,30
538	Kompenzátor pryžový závitový lvar BRA.T8.500 DN40	021 - Stavby	ks	2,000	39,000	78,00	78,00
539	Guľový kohút závitový 6/4" FF, páčka	021 - Stavby	ks	3,000	25,000	75,00	75,00
540	Montáž armatúr s dvoma závitmi G6/4"	021 - Stavby	ks	5,000	6,300	31,50	31,50
541	Presun hmôt pre armatury ZTI, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	2,303	0,46	0,46
542		021 - Stavby				0,00	0,00
543	Tepelné izolácie	021 - Stavby				0,00	0,00
544	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
545	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.60mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	78,000	5,700	444,60	444,60
546	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.76mm, hr. 70mm	021 - Stavby	m	73,000	11,180	816,14	816,14
547	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.89mm, hr. 80mm	021 - Stavby	m	73,000	15,980	1 166,54	1166,54
548	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
549	Armaceil Tubolit TL 50x13 DG	021 - Stavby	m	38,000	1,400	53,20	53,20
550	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.42mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	6,000	3,890	23,34	23,34

551	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.54mm, hr. 40mm	021 - Stavby	m	10,000	4,810	48,10	48,10
552	- DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
553	Armacecl Tubolit TL 15x13 DG	021 - Stavby	m	2,000	0,630	1,26	1,26
554	Armacecl Tubolit TL 25x13 DG	021 - Stavby	m	2,000	0,710	1,42	1,42
555	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.35mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	6,000	3,700	22,20	22,20
556	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.42mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	4,000	3,890	15,56	15,56
557	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.48mm, hr. 40mm	021 - Stavby	m	4,000	4,520	18,08	18,08
558	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.60mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	8,000	5,700	45,60	45,60
559	Montáž tepelnej izolácie potrubia a ohybov	021 - Stavby	m	304,000	1,860	565,44	565,44
560		021 - Stavby				0,00	0,00
561	Náter potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
562	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia do DN50	021 - Stavby	m	79,000	2,020	159,58	159,58
563	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia do DN100	021 - Stavby	m	194,000	2,560	496,64	496,64
564	Nátery kovových stav. doplnkových konštrukcií syntetické základné	021 - Stavby	m2	10,640	2,420	25,75	25,75
565	Nátery kovových stav. doplnkových konštrukcií syntetické dvojnásobné + 1x email	021 - Stavby	m2	10,640	6,850	72,88	72,88
566		021 - Stavby				0,00	0,00
567	Uchytenie potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
568	Plech hladký hr. 4mm (platne 80x80mm, 81 ks)	021 - Stavby	kg	16,230	1,100	17,85	17,85
569	Tyč prierezu rovnoramenné L 40x40x3mm	021 - Stavby	m	60,000	1,970	118,20	118,20
570	Oceľová kotva do betónu 8x75mm	021 - Stavby	ks	70,000	0,210	14,70	14,70
571	Oceľová kotva do betónu 8x115mm	021 - Stavby	ks	116,000	0,280	32,48	32,48
572	Závitová tyč M10, L=1,0m	021 - Stavby	ks	36,000	1,380	49,68	49,68
573	Matica predĺžená M10	021 - Stavby	ks	8,000	0,120	0,96	0,96
574	Objímka s gumou dvojskrutková d40-45, M8/M10 pre potrubie PP-R d40	021 - Stavby	ks	4,000	0,650	2,60	2,60
575	Objímka s gumou dvojskrutková d48-53, M8/M10 pre potrubie PP-R d50	021 - Stavby	ks	35,000	0,670	23,45	23,45
576	Objímka s gumou dvojskrutková d60-64, M8/M10 pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	20,000	0,720	14,40	14,40
577	Objímka s gumou dvojskrutková d75-79, M8/M10 pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	26,000	0,930	24,18	24,18
578	Objímka s gumou dvojskrutková d89-94, M8/M10 pre potrubie DN80	021 - Stavby	ks	46,000	1,160	53,36	53,36
579	Montáž uchytenia potrubia	021 - Stavby	kpl	1,000	142,000	142,00	142,00
580	Pevný bod	021 - Stavby				0,00	0,00
581	Tyč prierezu rovnoramenné L 40x40x3mm	021 - Stavby	m	5,500	1,970	10,84	10,84
582	Oceľová kotva do betónu 8x75mm	021 - Stavby	ks	6,000	0,210	1,26	1,26
583	Oceľová kotva do betónu 8x115mm	021 - Stavby	ks	4,000	0,280	1,12	1,12
584	Plech hladký hr. 4mm (platne 80x80mm, 4 ks)	021 - Stavby	kg	0,800	1,100	0,88	0,88
585	Záves +podpera Rabovský - základna: PP-TZ/TP 99125012 - 2x75 mm	021 - Stavby	ks	1,000	5,500	5,50	5,50
586	Záves + podpera Rabovský - základna: PP-TZ/TP 99125013 - 2x90 mm	021 - Stavby	ks	1,000	6,500	6,50	6,50
587	Montáž pevného bodu	021 - Stavby	kpl	1,000	15,000	15,00	15,00

588		021 - Stavby				0,00	0,00
589	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00
590	Orientačné štítky	021 - Stavby	ks	30,000	1,500	45,00	45,00
591	Montáž orientačných štítkov	021 - Stavby	ks	30,000	2,050	61,50	61,50
592	Napustenie, odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	16,000	12,000	192,00	192,00
593	Vykurovací skúška	021 - Stavby	hod	48,000	15,000	720,00	720,00
594	5	021 - Stavby				0,00	0,00
595	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby				0,00	0,00
596	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 - Stavby	m2	17,550	28,107	493,28	493,28
597	Úprava povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
598	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 - Stavby	m2	5,400	7,270	39,26	39,26
599	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 - Stavby	m2	35,100	6,936	243,45	243,45
600	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 - Stavby	m2	35,100	4,881	171,32	171,32
601	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o plochu do 1 m2 a hr.do 80 mm	021 - Stavby	m3	0,003	120,920	0,36	0,36
602	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 5 mm	021 - Stavby	m2	2,205	41,320	91,11	91,11
603	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00
604	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 - Stavby	m2	10,000	0,156	1,56	1,56
605	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 - Stavby	ks	1,000	0,543	0,54	0,54
606	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 - Stavby	m2	1,000	17,693	17,69	17,69
607	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,653	284,016	185,46	185,46
608	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 450mm stenovou pilou -0,03600t	021 - Stavby	m	4,800	210,000	1 008,00	1008,00
609	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00017t	021 - Stavby	cm	25,000	1,427	35,68	35,68
610	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00025t	021 - Stavby	cm	25,000	1,794	44,85	44,85
611	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00108t	021 - Stavby	cm	50,000	5,633	281,65	281,65
612	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	1,732	11,776	20,40	20,40
613	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	51,960	0,394	20,47	20,47
614	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	1,732	8,439	14,62	14,62
615	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	1,732	20,000	34,64	34,64
616	Presun hmôt HSV	021 - Stavby	t	2,858	31,452	89,89	89,89
617	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 - Stavby	m2	10,000	0,721	7,21	7,21
618	AQUAFIN-2K, 8 kg dvojzložková flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	021 - Stavby	kg	40,000	4,502	180,08	180,08
619	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 - Stavby	m2	5,400	0,791	4,27	4,27
620	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,040	27,842	1,11	1,11
621	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
622	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 - Stavby	ks	1,000	3,429	3,43	3,43
623	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 - Stavby	ks	1,000	19,764	19,76	19,76
624	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00
625	Dodávka a montáž bezpečnostných dverí 900/1970 komplet	021 - Stavby	ks	1,000	1143,302	1 143,30	1143,30

626	Dokončovacie oprácie - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
627	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 - Stavby	m2	63,000	5,863	369,37	369,37
628	Dokončovacie práce - maľby	021 - Stavby				0,00	0,00
629	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	109,350	0,539	58,94	58,94
630	Demontáže	021 - Stavby				0,00	0,00
631	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
632	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z minerálnych vlákien s povrchovou úpravou	021 - Stavby	m ²	7,820	8,100	63,34	63,34
633	Demontáž potrubia z oceleových rúrok do DN100	021 - Stavby	m	10,000	2,550	25,50	25,50
634	Demontáž meračov tepla do DN50	021 - Stavby	ks	1,000	2,340	2,34	2,34
635	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN100	021 - Stavby	ks	4,000	9,200	36,80	36,80
636	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,500	1,280	1,92	1,92
637	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
638	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z trubic z PE	021 - Stavby	m ²	2,140	2,130	4,56	4,56
639	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN25	021 - Stavby	m	2,000	1,980	3,96	3,96
640	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN40	021 - Stavby	m	4,000	2,340	9,36	9,36
641	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN25	021 - Stavby	ks	2,000	1,430	2,86	2,86
642	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN40	021 - Stavby	ks	2,000	1,850	3,70	3,70
643	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,500	0,244	0,37	0,37
644		021 - Stavby				0,00	0,00
645	Strojné zariadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
646	Kompaktná domová odovzdávacia stanica tepla, Q _{úv} =265 kW, Q _{tpv} =30 kW DSE2 LARGE IB065-D125-00-SK, osadená na oceľovom ráme - vrátane dopravy na miesto stavby, atestov, vyhlásení o zhode, návodu na obsluhu a údržbu - špecifikácia vď príloha P1	021 - Stavby	ks	1,000	16650,000	16 650,00	16650,00
647	Montáž domovej odovzdávacej stanice tepla	021 - Stavby	ks	1,000	4163,000	4 163,00	4163,00
648	Membránová expanzná nádoba, objem 400 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
649	Montáž expanznej nádoby	021 - Stavby	ks	1,000	19,000	19,00	19,00
650	Zásobník teplej pitnej vody (vyrovnávacia nádrž), objem 200 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
651	Montáž zásobníka teplej pitnej vody 200 litrovej	021 - Stavby	ks	1,000	45,000	45,00	45,00
652	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,300	208,770	271,40	271,40
653		021 - Stavby				0,00	0,00
654	Potrubie	021 - Stavby				0,00	0,00
655	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
656	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 25	021 - Stavby	m	2,000	4,140	8,28	8,28
657	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 65	021 - Stavby	m	13,000	11,800	153,40	153,40
658	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 80	021 - Stavby	m	12,000	15,500	186,00	186,00
659	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN25	021 - Stavby	m	2,000	9,220	18,44	18,44
660	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN65	021 - Stavby	m	13,000	27,490	357,37	357,37
661	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN80	021 - Stavby	m	12,000	37,500	450,00	450,00
662	Koleno varné 90° DN65	021 - Stavby	ks	6,000	1,700	10,20	10,20

663	Koleno varné 90° DN80	021 - Stavby	ks	8,000	2,730	21,84	21,84
664	Návarky pre tlakomery M20x1,5	021 - Stavby	ks	1,000	3,790	3,79	3,79
665	Návarky pre AOV	021 - Stavby	ks	4,000	2,420	9,68	9,68
666	Návarky pre VK	021 - Stavby	ks	3,000	2,420	7,26	7,26
667	Tlaková skúška potrubia do DN80	021 - Stavby	m	27,000	0,780	21,06	21,06
668	Presun hmôt pre rozvody potrubia ÚV v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,500	12,473	18,71	18,71
669	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
670	Vsadenie odbočky vodovodného potrubia do d40	021 - Stavby	ks	1,000	45,500	45,50	45,50
671	PE T-kus s vnútorným závitom d40x1"x d40	021 - Stavby	ks	1,000	8,400	8,40	8,40
672	Potrubie PP-R rúrky PN 10, d32x2,9, 4m tyč - SV	021 - Stavby	m	8,000	1,740	13,92	13,92
673	Potrubie PP-R rúrky PN 20, d32x5,4, 4m tyč - TPV	021 - Stavby	m	11,000	1,850	20,35	20,35
674	Koleno PP-R 90° d32	021 - Stavby	ks	15,000	0,370	5,55	5,55
675	PP-R prechod s vonkajším závitom d25x1/2"	021 - Stavby	ks	11,000	2,260	24,86	24,86
676	Zátka pozinkovaná 5/4"	021 - Stavby	ks	1,000	0,930	0,93	0,93
677	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d32 PN10	021 - Stavby	m	8,000	20,120	160,96	160,96
678	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d32 PN20	021 - Stavby	m	11,000	20,120	221,32	221,32
679	Tlaková skúška plastového potrubia	021 - Stavby	m	19,000	3,150	59,85	59,85
680	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN80	021 - Stavby	m	19,000	0,760	14,44	14,44
681	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,600	5,761	3,46	3,46
682		021 - Stavby				0,00	0,00
683	Armatúry	021 - Stavby				0,00	0,00
684	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
685	Manometer radiálny 1/4", pr. 63 mm, rozsah 0 až 400 kPa	021 - Stavby	ks	1,000	5,450	5,45	5,45
686	Spätná klapka pre manometer 14/Fx1/2"M	021 - Stavby	ks	1,000	5,450	5,45	5,45
687	Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný	021 - Stavby	ks	1,000	13,170	13,17	13,17
688	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou 1/2"	021 - Stavby	ks	4,000	16,000	64,00	64,00
689	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	3,000	4,650	13,95	13,95
690	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	8,000	0,850	6,80	6,80
691	Poistný ventil 1"x5/4" KD25, 250 kPa	021 - Stavby	ks	1,000	82,000	82,00	82,00
692	Montáž armatúr s jedným závitom G1"	021 - Stavby	ks	1,000	0,840	0,84	0,84
693	Uzatváracia klapka medziprírubová BRA.J9.100 DN80, PN 16	021 - Stavby	ks	2,000	68,000	136,00	136,00
694	Filter prírubový BRA.11.000 DN 80, PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	147,000	147,00	147,00
695	Kombinovaný odkalovač a odplynovač Reflex EXTWIN DN80/PN16, prírubový	021 - Stavby	ks	1,000	2154,000	2 154,00	2154,00
696	Príruba krková privarovacia DN80/PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	11,760	11,76	11,76
697	Príruba točivá s privarovacím krúžkom DN80/PN 16	021 - Stavby	ks	1,000	13,660	13,66	13,66
698	Montáž prírubových armatúr s dvoma prírubami DN80 PN 16	021 - Stavby	ks	4,000	49,690	198,76	198,76
699	Presun hmôt pre armatúry ÚV, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	28,528	5,71	5,71

700	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
701	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" M	021 - Stavby	ks	1,000	4,650	4,65	4,65
702	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	1,000	0,850	0,85	0,85
703	Guľový kohút závitový 1" FF, páčka	021 - Stavby	ks	2,000	10,500	21,00	21,00
704	Kompenzátor pryžový závitový Ivar BRA.T8.500 DN25	021 - Stavby	ks	2,000	29,000	58,00	58,00
705	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1"	021 - Stavby	ks	4,000	4,850	19,40	19,40
706	Presun hmôt pre armatúry ZTI, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	1,039	0,21	0,21
707		021 - Stavby				0,00	0,00
708	Tepelné izolácie	021 - Stavby				0,00	0,00
709	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
710	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.76mm, hr. 70mm	021 - Stavby	m	13,000	11,180	145,34	145,34
711	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.89mm, hr. 80mm	021 - Stavby	m	12,000	15,980	191,76	191,76
712	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
713	Armocell Tubolit TL 32x13 DG	021 - Stavby	m	8,000	0,890	7,12	7,12
714	Armocell Tubolit TL 35x30 DG	021 - Stavby	m	11,000	2,680	29,48	29,48
715	- DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
716	Armocell Tubolit TL 15x13 DG	021 - Stavby	m	2,000	0,630	1,26	1,26
717	Armocell Tubolit TL 25x13 DG	021 - Stavby	m	2,000	0,710	1,42	1,42
718	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.35mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	10,000	3,700	37,00	37,00
719	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.60mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	4,000	5,700	22,80	22,80
720	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.76mm, hr. 70mm	021 - Stavby	m	4,000	11,180	44,72	44,72
721	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.89mm, hr. 80mm	021 - Stavby	m	4,000	15,980	63,92	63,92
722	Montáž tepelnej izolácie potrubia a ohybov	021 - Stavby	m	70,000	1,860	130,20	130,20
723		021 - Stavby				0,00	0,00
724	Náter potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
725	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia do DN50	021 - Stavby	m	2,000	2,020	4,04	4,04
726	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia do DN100	021 - Stavby	m	25,000	2,560	64,00	64,00
727		021 - Stavby				0,00	0,00
728	Uchytenie potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
729	Oceľová kotva do betónu 8x115mm	021 - Stavby	ks	21,000	0,280	5,88	5,88
730	Závitová tyč M10, L=1,0m	021 - Stavby	ks	6,000	1,380	8,28	8,28
731	Matica predĺžená M10	021 - Stavby	ks	21,000	0,120	2,52	2,52
732	Objímka s gumou dvojskrutková d32-36, M8/M10 pre potrubie PP-R d32	021 - Stavby	ks	15,000	0,610	9,15	9,15
733	Objímka s gumou dvojskrutková d75-79, M8/M10 pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	2,000	0,930	1,86	1,86
734	Objímka s gumou dvojskrutková d89-94, M8/M10 pre potrubie DN80	021 - Stavby	ks	4,000	1,160	4,64	4,64
735	Montáž uchytenia potrubia	021 - Stavby	kpl	1,000	12,930	12,93	12,93
736		021 - Stavby				0,00	0,00

737	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00
738	Orientačné štítky	021 - Stavby	ks	12,000	1,500	18,00	18,00
739	Montáž orientačných štítkov	021 - Stavby	ks	12,000	2,050	24,60	24,60
740	Napustenie, odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	16,000	12,000	192,00	192,00
741	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	48,000	15,000	720,00	720,00
742		021 - Stavby				0,00	0,00
743	6	021 - Stavby				0,00	0,00
744	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby				0,00	0,00
745	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 - Stavby	m2	17,550	28,107	493,28	493,28
746	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
747	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 - Stavby	m2	5,400	7,270	39,26	39,26
748	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 - Stavby	m2	35,100	6,936	243,45	243,45
749	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 - Stavby	m2	35,100	4,881	171,32	171,32
750	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	021 - Stavby	m3	0,003	120,920	0,36	0,36
751	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchloutuhúcim polymerom hr. 5 mm	021 - Stavby	m2	2,205	41,320	91,11	91,11
752	Ostatné konštrukcie a práce - búranie	021 - Stavby				0,00	0,00
753	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	021 - Stavby	m2	10,000	0,156	1,56	1,56
754	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 - Stavby	ks	1,000	0,543	0,54	0,54
755	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 - Stavby	m2	1,000	17,693	17,69	17,69
756	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,653	284,016	185,46	185,46
757	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 450mm stenovou pilou -0,03600t	021 - Stavby	m	4,800	210,000	1 008,00	1008,00
758	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00017t	021 - Stavby	cm	25,000	1,427	35,68	35,68
759	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00025t	021 - Stavby	cm	25,000	1,794	44,85	44,85
760	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00108t	021 - Stavby	cm	50,000	5,633	281,65	281,65
761	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	1,732	11,776	20,40	20,40
762	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	51,960	0,394	20,47	20,47
763	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	1,732	8,439	14,62	14,62
764	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	1,732	20,000	34,64	34,64
765	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00
766	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	2,858	31,452	89,89	89,89
767	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby				0,00	0,00
768	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 - Stavby	m2	10,000	0,721	7,21	7,21
769	AQUAFIN-2K, 8 kg dvojzložková flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	021 - Stavby	kg	40,000	4,502	180,08	180,08
770	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 - Stavby	m2	5,400	0,791	4,27	4,27
771	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,040	27,842	1,11	1,11
772	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
773	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 - Stavby	ks	1,000	3,429	3,43	3,43
774	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 - Stavby	ks	1,000	19,764	19,76	19,76

775	Konstrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00
776	Dodávka a montáž bezpečnostných dverí 900/1970 komplet	021 - Stavby	ks	1,000	1143,302	1 143,30	1143,30
777	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
778	Nátery umývateľný	021 - Stavby	m2	63,000	5,863	369,37	369,37
779	Dokončovacie práce - maľby	021 - Stavby				0,00	0,00
780	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na schodisku na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	109,350	0,539	58,94	58,94
781	Demontáže	021 - Stavby				0,00	0,00
782	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z minerálnych vlákien s povrchovou úpravou	021 - Stavby	m²	5,30	8,100	42,93	42,93
783	Demontáž potrubia z oceleových rúrok do DN80	021 - Stavby	m	10,00	2,550	25,50	25,50
784	Demontáž merača tepla MT	021 - Stavby	ks	1,00	2,340	2,34	2,34
785	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN80	021 - Stavby	ks	3,00	3,530	10,59	10,59
786	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,50	0,814	1,22	1,22
787		021 - Stavby				0,00	0,00
788	Strojné zariadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
789	Kompaktná domová odovzdávacia stanica tepla, Qúv=265 kW, Qtpv=30 kW DSE2 MAXI IB050-D125-00-SK, osadená na oceľovom ráme - vrátane dopravy na miesto stavby, atestov, vyhlásení o zhode, návodu na obsluhu a údržbu - špecifikácia vď príloha P1	021 - Stavby	ks	1,00	16 650,000	16 650,00	16650,00
790	Montáž domovej odovzdávacej stanice tepla	021 - Stavby	ks	1,00	4 163,000	4 163,00	4163,00
791	Membránová expanzná nádob, objem 400 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
792	Montáž expanznej nádoby	021 - Stavby	ks	1,00	19,000	19,00	19,00
793	Zásobník teplej pitnej vody (vyrovnávací nádrž), objem 200 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
794	Montáž zásobníka teplej pitnej vody 200 litrovej	021 - Stavby	ks	1,00	45,000	45,00	45,00
795	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,30	208,77	271,40	271,40

796		021 - Stavby				0,00	0,00
797		021 - Stavby				0,00	0,00
798	Potrubie ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
799	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
800	Potrubie z rúrok závitových v kotolni, strojovni DN 25	021 - Stavby	m	1,00	4,140	4,14	4,14
801	Potrubie z rúrok hladkých bezošvích v kotolni, strojovni DN 65	021 - Stavby	m	10,00	11,800	118,00	118,00
802	Potrubie z rúrok hladkých bezošvích v kotolni, strojovni DN 80	021 - Stavby	m	14,00	15,500	217,00	217,00
803	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN25	021 - Stavby	m	1,00	9,220	9,22	9,22
804	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN65	021 - Stavby	m	10,00	27,490	274,90	274,90
805	Montáž potrubia oceľového spájaného zvaráním DN80	021 - Stavby	m	14,00	37,500	525,00	525,00
806	Koleno varné DN65	021 - Stavby	ks	8,00	1,700	13,60	13,60
807	Koleno varné DN80	021 - Stavby	ks	12,00	2,730	32,76	32,76
808	Návarky pre tlakomery M20x1,5	021 - Stavby	ks	1,00	3,790	3,79	3,79
809	Návarky pre AOV	021 - Stavby	ks	4,00	2,420	9,68	9,68
810	Návarky pre VK	021 - Stavby	ks	2,00	2,420	4,84	4,84
811	Tlaková skúška potrubia do 100	021 - Stavby	m	25,00	0,780	19,50	19,50
812	Presun hmôt pre rozvody potrubia ÚV v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,50	12,320	18,48	18,48
813		021 - Stavby				0,00	0,00
814	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
815	Vsadenie odbočky vodovodného potrubia do d40	021 - Stavby	ks	1,00	45,50	45,50	45,50
816	PE T-kus s vnútorným závitom d40x1"x d40	021 - Stavby	ks	1,00	8,40	8,40	8,40
817	Potrubie PP-R rúrky PN 10, d32x2,9 - SV	021 - Stavby	m	8,00	1,740	13,92	13,92
818	Potrubie PP-R rúrky PN 20, d32x5,4 - TPV	021 - Stavby	m	10,00	1,850	18,50	18,50
819	Koleno PP-R 90° d32	021 - Stavby	ks	15,00	0,37	5,55	5,55
820	T-d32x5,4/1/2"/d32x5,4	021 - Stavby	ks	1,00	2,170	2,17	2,17
821	Zátka pozinkovaná 5/4"	021 - Stavby	ks	2,00	0,930	1,86	1,86
822	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d32 PN10	021 - Stavby	m	8,00	20,12	160,96	160,96
823	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d32 PN20	021 - Stavby	m	10,00	20,12	201,20	201,20
824	Tlaková skúška plastového potrubia	021 - Stavby	m	18,00	3,150	56,70	56,70
825	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN80	021 - Stavby	m	18,00	0,760	13,68	13,68
826	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,60	5,280	3,17	3,17
827		021 - Stavby				0,00	0,00
828	Armatúry	021 - Stavby				0,00	0,00
829	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
830	Manometer radiálny 1/4", pr. 63 mm, rozsah 0 až 400 kPa	021 - Stavby	ks	1,00	5,450	5,45	5,45
831	Spätná klapka pre manometer 14"/Fx1/2"M	021 - Stavby	ks	1,00	5,450	5,45	5,45
832	Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný	021 - Stavby	ks	1,00	13,170	13,17	13,17

833	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou 1/2"	021 - Stavby	ks	4,00	16,000	64,00	64,00
834	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	3,00	4,650	13,95	13,95
835	Montáž armatúr s jedným závitmi G1/2"	021 - Stavby	ks	8,00	0,850	6,80	6,80
836	Poistný ventil 1"x5/4" KD25, otv. tlak 250 kPa	021 - Stavby	ks	1,00	82,000	82,00	82,00
837	Montáž armatúr s jedným závitmi G1"	021 - Stavby	ks	1,00	0,840	0,84	0,84
838	Uzatváracia klapka medziprírubová BRA.J9.100 DN80, PN 16	021 - Stavby	ks	2,00	68,000	136,00	136,00
839	Filter prírubový BRA.11.000 DN 80, PN 16	021 - Stavby	ks	1,00	147,000	147,00	147,00
840	Kombinovaný odkalovač a odplynovač EXTWIN DN80/PN16, prírubový	021 - Stavby	ks	1,00	2 154,000	2 154,00	2154,00
841	Príruba krková privarovacia DN80/PN 16	021 - Stavby	ks	1,00	11,760	11,76	11,76
842	Príruba točivá s privarovacím krúžkom DN80/PN 16	021 - Stavby	ks	1,00	13,660	13,66	13,66
843	Montáž prírubových armatúr s dvoma prírubami DN80 PN 16	021 - Stavby	ks	4,00	49,690	198,76	198,76
844	Presun hmôt pre armatúry ÚV, výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,20	28,530	5,71	5,71
845	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
846	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	1,00	4,65	4,65	4,65
847	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	1,00	0,85	0,85	0,85
848	Guľový kohút závitový 1" FF, páčka	021 - Stavby	ks	3,00	10,50	31,50	31,50
849	Kompenzátor pryžový závitový Ivar BRA.T8.500 DN25	021 - Stavby	ks	2,00	29,00	58,00	58,00
850	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1"	021 - Stavby	ks	5,00	4,850	24,25	24,25
851	Presun hmôt pre armatúry ZTI, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,20	1,19	0,24	0,24
852		021 - Stavby				0,00	0,00
853	Tepelné izolácie ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
854	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
855	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.76mm, hr. 70mm	021 - Stavby	m	10,00	11,180	111,80	111,80
856	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.89mm, hr. 80mm	021 - Stavby	m	14,00	15,980	223,72	223,72
857	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
858	Armocell Tubolit TL 32x13 DG	021 - Stavby	m	10,00	0,890	8,90	8,90
859	Armocell Tubolit TL 35x30 DG	021 - Stavby	m	8,00	2,680	21,44	21,44
860	- DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
861	Armocell Tubolit TL 15x13 DG	021 - Stavby	m	2,00	0,63	1,26	1,26
862	Armocell Tubolit TL 25x13 DG	021 - Stavby	m	2,00	0,71	1,42	1,42
863	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.35mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	10,00	3,70	37,00	37,00
864	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.60mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	4,00	5,70	22,80	22,80
865	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.76mm, hr. 70mm	021 - Stavby	m	4,00	11,18	44,72	44,72
866	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.89mm, hr. 80mm	021 - Stavby	m	4,00	15,98	63,92	63,92
867	Montáž tepelnej izolácie potrubia a ohybov	021 - Stavby	m	68,00	1,860	126,48	126,48
868		021 - Stavby				0,00	0,00
869	Náter potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00

870	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceového potrubia pod izoláciou do DN50	021 - Stavby	m	1,00	2,020	2,02	2,02
871	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceového potrubia pod izoláciou DN100	021 - Stavby	m	24,00	2,560	61,44	61,44
872		021 - Stavby				0,00	0,00
873	Uchytenie potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
874	Oceľová kotva do betónu 8x115mm	021 - Stavby	ks	10,00	0,28	2,80	2,80
875	Závitová tyč M10, L=1,0m	021 - Stavby	ks	6,00	1,38	8,28	8,28
876	Matica predĺžená M10	021 - Stavby	ks	10,00	0,12	1,20	1,20
877	Objímka s gumou dvojskrutková d32-36, M8/M10 pre potrubie PP-R d32	021 - Stavby	ks	6,00	0,610	3,66	3,66
878	Objímka s gumou dvojskrutková d89-94, M8/M10 pre potrubie DN80	021 - Stavby	ks	4,00	1,160	4,64	4,64
879	Montáž uchytenia potrubia	021 - Stavby	kpl	1,00	12,930	12,93	12,93
880		021 - Stavby				0,00	0,00
881	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00
882	Orientačné štítky	021 - Stavby	ks	15,00	1,500	22,50	22,50
883	Montáž orientačných štítkov	021 - Stavby	ks	15,00	2,050	30,75	30,75
884	Napustenie, odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	16,00	12,000	192,00	192,00
885	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	48,00	15,000	720,00	720,00
886		021 - Stavby				0,00	0,00
887	Zemné práce	021 - Stavby				0,00	0,00
888	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 - Stavby	m3	0,162	44,023	7,13	7,13
889	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 - Stavby	m3	0,162	1,548	0,25	0,25
890	Zakladanie	021 - Stavby				0,00	0,00
891	Betón základových páteí, prostý tr. C 16/20	021 - Stavby	m3	0,162	86,383	13,99	13,99
892	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
893	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	021 - Stavby	m2	26,000	6,936	180,34	180,34
894	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 - Stavby	m2	26,000	4,881	126,91	126,91
895	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotalnúcim polymerom hr. 5 mm	021 - Stavby	m2	2,205	41,320	91,11	91,11
896	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00
897	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	021 - Stavby	m2	7,000	0,156	1,09	1,09
898	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 - Stavby	ks	2,000	0,543	1,09	1,09
899	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 - Stavby	m2	2,000	17,693	35,39	35,39
900	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	021 - Stavby	m3	0,363	284,016	103,10	103,10
901	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 450mm stenovou pilou -0,03600t	021 - Stavby	m	4,900	210,000	1 029,00	1029,00
902	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00011t	021 - Stavby	cm	50,000	1,180	59,00	59,00
903	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00017t	021 - Stavby	cm	25,000	1,427	35,68	35,68
904	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00025t	021 - Stavby	cm	50,000	1,794	89,70	89,70
905	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	021 - Stavby	cm	50,000	3,566	178,30	178,30
906	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00108t	021 - Stavby	cm	50,000	5,633	281,65	281,65

907	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	1,182	11,776	13,92	13,92
908	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	35,460	0,394	13,97	13,97
909	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	1,182	8,439	9,98	9,98
910	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	1,182	20,000	23,64	23,64
911	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00
912	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,132	31,452	35,60	35,60
913	Izolácia proti vode a vlhkosti	021 - Stavby				0,00	0,00
914	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	021 - Stavby	m2	7,000	0,721	5,05	5,05
915	AQUAFIN-2K, 8 kg dvojzložková flexibilná tesniaca zmes SCHOMBURG	021 - Stavby	kg	40,000	4,502	180,08	180,08
916	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	021 - Stavby	m2	3,000	0,791	2,37	2,37
917	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,040	27,842	1,11	1,11
918	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0,00	0,00
919	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 - Stavby	ks	1,000	3,429	3,43	3,43
920	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	021 - Stavby	ks	1,000	19,764	19,76	19,76
921	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00
922	Dodávka a montáž OK schodiska komplet vrátane schodnice, ukotvenia do steny a zákaldu, zábradlia a povrchovej úpravy podľa PD	021 - Stavby	kpt	1,000	3100,000	3 100,00	3100,00
923	Dodávka a montáž bezpečnostných dverí 900/1970 komplet	021 - Stavby	ks	1,000	1143,302	1 143,30	1143,30
924	Dodávka a montáž bezpečnostných dverí 600/1970 komplet	021 - Stavby	ks	1,000	1143,302	1 143,30	1143,30
925	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0,00	0,00
926	Nátery umývadelný	021 - Stavby	m2	16,000	5,863	93,81	93,81
927	Dokončovacie práce - maľby	021 - Stavby				0,00	0,00
928	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na schodisku na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	32,250	0,539	17,38	17,38
929		021 - Stavby				0,00	0,00
930	Demontáže	021 - Stavby				0,00	0,00
931	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
932	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z minerálnych vlákien s povrchovou úpravou	021 - Stavby	m ²	16,60	8,100	134,46	134,46
933	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN65	021 - Stavby	m	6,00	2,550	15,30	15,30
934	Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN125	021 - Stavby	m	18,00	3,430	61,74	61,74
935	Demontáž merača tepla do DN 50	021 - Stavby	ks	1,00	2,340	2,34	2,34
936	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN100	021 - Stavby	ks	3,00	9,200	27,60	27,60
937	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN125	021 - Stavby	ks	2,00	10,500	21,00	21,00
938	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,50	2,62	3,93	3,93
939	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
940	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z trubic z PE	021 - Stavby	m ²	2,00	2,130	4,26	4,26
941	Demontáž potrubia z pozinkovaných rúrok do DN40	021 - Stavby	m	10,00	2,340	23,40	23,40
942	Demontáž VM	021 - Stavby	ks	1,00	2,340	2,34	2,34
943	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do DN40	021 - Stavby	ks	3,00	1,850	5,55	5,55
944	Presun hmôt pre demontáže	021 - Stavby	%	1,50	0,360	0,54	0,54

945	Strojné zariadenie	021 - Stavby				0,00	0,00
946	Kompaktná domová odovzdávacia stanica tepla, Q _{úv} =112 kW, Q _{tpv} =50 kW DSE2 MAXI IB050-D125-00-SK, osadená na oceľovom ráme - vrátane dopravy na miesto stavby, atestov, vyhlásení o zhode, návodu na obsluhu a údržbu - Specifikácia vid' príloha P1	021 - Stavby	ks	1,00	13 200,000	13 200,00	13200,00
947	Montáž domovej odovzdávacej stanice tepla	021 - Stavby	ks	1,00	3 300,000	3 300,00	3300,00
948	Membránová expanzná nádoba, objem 140 litrov-súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
949	Montáž expanznej nádoby	021 - Stavby	ks	1,00	19,000	19,00	19,00
950	Zásobník teplej pitnej vody (vyrovňavacia nádrž), objem 200 litrov - súčasť dodávky DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
951	Montáž zásobníka teplej pitnej vody 200 litrovej	021 - Stavby	ks	1,00	45,000	45,00	45,00
952	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,30	165,64	215,33	215,33
953	Potrubie ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
954	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
955	Potrubie z rúrok závitových v kotolni, strojovni DN 25	021 - Stavby	m	1,00	4,140	4,14	4,14
956	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 50	021 - Stavby	m	21,00	8,170	171,57	171,57
957	Potrubie z rúrok hladkých bezošvých v kotolni, strojovni DN 65	021 - Stavby	m	26,00	11,800	306,80	306,80
958	Montáž potrubia oceľového spájaného zváraním DN25	021 - Stavby	m	1,00	9,220	9,22	9,22
959	Montáž potrubia oceľového spájaného zváraním DN50	021 - Stavby	m	21,00	16,880	354,48	354,48
960	Montáž potrubia oceľového spájaného zváraním DN65	021 - Stavby	m	26,00	27,490	714,74	714,74
961	Koleno varné DN50	021 - Stavby	ks	12,00	1,350	16,20	16,20
962	Koleno varné DN65	021 - Stavby	ks	13,00	1,700	22,10	22,10
963	Prechod varný DN40xDN50	021 - Stavby	ks	2,00	1,350	2,70	2,70
964	Prechod varný DN50xDN65	021 - Stavby	ks	2,00	1,640	3,28	3,28
965	Návarky pre tlakomery M20x1,5	021 - Stavby	ks	1,00	3,790	3,79	3,79
966	Návarky pre AOV	021 - Stavby	ks	4,00	2,420	9,68	9,68
967	Návarky pre VK	021 - Stavby	ks	4,00	2,420	9,68	9,68
968	Tlaková skúška potrubia do 80	021 - Stavby	m	48,00	0,780	37,44	37,44
969	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,50	16,660	24,99	24,99
970		021 - Stavby				0,00	0,00
971	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
972	Vsadenie odbočky vodovodného potrubia do d40	021 - Stavby	ks	1,00	45,50	45,50	45,50
973	PE T-kus s vnútorným závitom d40x1"x d40	021 - Stavby	ks	1,00	8,40	8,40	8,40
974	Potrubie PP-R rúrk PN 10, d40x3,7 - SV	021 - Stavby	m	8,00	2,770	22,16	22,16
975	Potrubie PP-R rúrk PN 20, d32x5,4 - CTPV	021 - Stavby	m	10,00	2,370	23,70	23,70
976	Potrubie PP-R rúrk PN 20, d40x6,7 - TPV	021 - Stavby	m	15,00	3,610	54,15	54,15
977	PE T-d40x6,7/1/2"/d40x6,7	021 - Stavby	ks	1,00	3,810	3,81	3,81
978	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d32 PN20	021 - Stavby	m	10,00	20,12	201,20	201,20
979	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d40 PN10	021 - Stavby	m	8,00	20,12	160,96	160,96
980	Montáž potrubia vodovodného z PP-R rúrok d40 PN20	021 - Stavby	m	15,00	20,12	301,80	301,80
981	Tlaková skúška plastového potrubia	021 - Stavby	m	23,00	3,150	72,45	72,45

982	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN80	021 - Stavby	m	23,00	0,760	17,48	17,48
983	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,60	9,120	5,47	5,47
984	Armatúry	021 - Stavby				0,00	0,00
985	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
986	Manometer radiálny 1/4", pr. 63 mm, rozsah 0 až 400 kPa	021 - Stavby	ks	1,00	5,450	5,45	5,45
987	Spätná klapka pre manometer 14/Fx1/2"M	021 - Stavby	ks	1,00	5,450	5,45	5,45
988	Kohút tlakomerový trojcestný skúšobný	021 - Stavby	ks	1,00	13,170	13,17	13,17
989	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou 1/2"	021 - Stavby	ks	4,00	16,000	64,00	64,00
990	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	3,00	4,650	13,95	13,95
991	Montáž armatúr s jedným závitmi G1/2"	021 - Stavby	ks	7,00	0,850	5,95	5,95
992	Poistný ventil 1"x5/4" KD25, otv. tlak 250 kPa	021 - Stavby	ks	1,00	82,000	82,00	82,00
993	Montáž armatúr s jedným závitmi G1"	021 - Stavby	ks	1,00	0,840	0,84	0,84
994	Uzatváracia klapka medziprírubová BRA.J9.100 DN65, PN 16	021 - Stavby	ks	4,00	56,000	224,00	224,00
995	Filter prírubový BRA.11.000 DN 65, PN 16	021 - Stavby	ks	1,00	117,000	117,00	117,00
996	Kombinovaný odkalovač a odplyňovač EXTWIN DN65/PN16, prírubový	021 - Stavby	ks	1,00	1 650,000	1 650,00	1650,00
997	Príruba krková prívarovacia DN65/PN 16	021 - Stavby	ks	3,00	8,960	26,88	26,88
998	Príruba točivá s prívarovacím krúžkom DN65/PN 16	021 - Stavby	ks	3,00	10,630	31,89	31,89
999	Montáž armatúr prírubových s dvoma prírubami DN65 PN16	021 - Stavby	ks	6,00	42,000	252,00	252,00
1000	Presun hmôt pre armatúry ÚV, výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,20	24,930	4,99	4,99
1001	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
1002	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2"M	021 - Stavby	ks	1,00	4,65	4,65	4,65
1003	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2"	021 - Stavby	ks	1,00	0,85	0,85	0,85
1004	Guľový kohút závitový 1" FF, páčka	021 - Stavby	ks	1,00	10,50	10,50	10,50
1005	Guľový kohút závitový 5/4" FF, páčka	021 - Stavby	ks	4,00	14,40	57,60	57,60
1006	Kompenzátor pryžový závitový Ivar BRA.T8.500 DN25	021 - Stavby	ks	1,00	29,00	29,00	29,00
1007	Kompenzátor pryžový závitový Ivar BRA.T8.500 DN32	021 - Stavby	ks	2,00	34,00	68,00	68,00
1008	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1"	021 - Stavby	ks	2,00	4,850	9,70	9,70
1009	Montáž armatúr s dvoma závitmi G5/4"	021 - Stavby	ks	6,00	6,300	37,80	37,80
1010	Presun hmôt pre armatúry ZTI, v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,20	2,18	0,44	0,44
1011		021 - Stavby				0,00	0,00
1012	Tepelné izolácie ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
1013	- ÚV	021 - Stavby				0,00	0,00
1014	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.57mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	21,00	5,700	119,70	119,70
1015	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.76mm, hr. 70mm	021 - Stavby	m	26,00	11,180	290,68	290,68
1016	- ZTI	021 - Stavby				0,00	0,00
1017	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.35mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	10,00	3,700	37,00	37,00
1018	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.42mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	15,00	3,890	58,35	58,35

1019	Armacecl Tubolit TL 40x13 DG	021 - Stavby	m	8,00	2,740	21,92	21,92
1020	- DOST	021 - Stavby				0,00	0,00
1021	Armacecl Tubolit TL 15x13 DG	021 - Stavby	m	2,00	0,63	1,26	1,26
1022	Armacecl Tubolit TL 25x13 DG	021 - Stavby	m	2,00	0,71	1,42	1,42
1023	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.25mm, hr. 30mm	021 - Stavby	m	6,00	3,70	22,20	22,20
1024	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.40mm, hr. 40mm	021 - Stavby	m	4,00	3,89	15,56	15,56
1025	Knauf Thermo-teK PS Eco Alu pr.50mm, hr. 50mm	021 - Stavby	m	4,00	4,52	18,08	18,08
1026	montáž tepelnej izolácie potrubia a ohybov	021 - Stavby	m	98,00	1,860	182,28	182,28
1027		021 - Stavby				0,00	0,00
1028	Náter potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
1029	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia pod izoláciou do DN50	021 - Stavby	m	22,00	2,020	44,44	44,44
1030	Základný a dvojnásobný syntetický náter oceľového potrubia pod izoláciou DN100	021 - Stavby	m	26,00	2,560	66,56	66,56
1031		021 - Stavby				0,00	0,00
1032	Uchytenie potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
1033	<i>Uchytenie potrubia ÚV do stropu kanála</i>	021 - Stavby				0,00	0,00
1034	Plech hladký hr. 4mm (platne 80x80mm, 6 ks)	021 - Stavby	kg	2,00	1,10	2,20	2,20
1035	Tyč prierezu rovnoramenné L 40x40x3mm	021 - Stavby	m	3,00	1,97	5,91	5,91
1036	Oceľová kotva do betónu do stropu 8x115mm	021 - Stavby	ks	6,00	0,28	1,68	1,68
1037	Závitová tyč M10, L=1,0m	021 - Stavby	ks	6,00	1,38	8,28	8,28
1038	Objímka s gumou dvojskrutková d60-64, M8/M10 pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	2,00	0,72	1,44	1,44
1039	Objímka s gumou dvojskrutková d75-79, M8/M10 pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	4,00	0,93	3,72	3,72
1040	Závitová tyč M10, L=0,25m x 6= 1,5 m	021 - Stavby	ks	2,00	1,38	2,76	2,76
1041	<i>Uchytenie potrubia TÚV do stropu kanála</i>	021 - Stavby				0,00	0,00
1042	Oceľová kotva do betónu do stropu 8x115mm	021 - Stavby	ks	5,00	0,28	1,40	1,40
1043	Závitová tyč M10, L=0,5m	021 - Stavby	ks	3,00	1,38	4,14	4,14
1044	Objímka s gumou dvojskrutková d40-45, M8/M10 pre potrubie d40	021 - Stavby	ks	5,00	0,65	3,25	3,25
1045	<i>Uchytenie potrubia TÚV do steny kanála</i>	021 - Stavby				0,00	0,00
1046	Oceľová kotva do betónu 8x75mm	021 - Stavby	ks	6,00	0,21	1,26	1,26
1047	Závitová tyč M10,	021 - Stavby	ks	3,00	1,38	4,14	4,14
1048	Objímka s gumou dvojskrutková d32-38, M8/M10 pre potrubie d32	021 - Stavby	ks	6,00	0,62	3,72	3,72
1049	<i>Uchytenie potrubia do stropu v OST</i>	021 - Stavby				0,00	0,00
1050	Kotva narážacia M10 do stropu	021 - Stavby	ks	9,00	1,38	12,42	12,42
1051	Závitová tyč M10, L=1,0m	021 - Stavby	ks	5,00	1,38	6,90	6,90
1052	Objímka s gumou dvojskrutková d32-38, M8/M10 pre potrubie PP-R d32	021 - Stavby	ks	1,00	0,62	0,62	0,62
1053	Objímka s gumou dvojskrutková d40-45, M8/M10 pre potrubie PP-R d40	021 - Stavby	ks	4,00	0,65	2,60	2,60
1054	Objímka s gumou dvojskrutková d60-64, M8/M10 pre potrubie DN50	021 - Stavby	ks	2,00	0,72	1,44	1,44
1055	Objímka s gumou dvojskrutková d75-79, M8/M10 pre potrubie DN65	021 - Stavby	ks	2,00	0,93	1,86	1,86

1056	Montáž uchytenia potrubia	021 - Stavby	kpl	1,00	142,000	142,00	142,00
1057		021 - Stavby				0,00	0,00
1058	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00
1059	Orientačné štítky	021 - Stavby	ks	12,00	1,500	18,00	18,00
1060	Montáž orientačných štítkov	021 - Stavby	ks	12,00	2,050	24,60	24,60
1061	Napustenie, odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	16,00	12,000	192,00	192,00
1062	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	48,00	15,000	720,00	720,00
1063		021 - Stavby				0,00	0,00
1064	Ústredné vykurovanie - zariadenia	021 - Stavby				0,00	0,00
1065	Zaslepovacia príruha PN 16	021 - Stavby				0,00	0,00
1066	DN 100	021 - Stavby	ks	2,00	20,220	40,44	40,44
1067	Zaslepovacia zatka PPR	021 - Stavby				0,00	0,00
1068	DN 50	021 - Stavby	ks	1,00	1,660	1,66	1,66
1069	DN 75	021 - Stavby	ks	1,00	4,250	4,25	4,25
1070	Montáž prírub	021 - Stavby	kpl	1,00	110,000	110,00	110,00
1071	Presun hmôt pre kotolne, výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,30	59,000	76,70	76,70
1072		021 - Stavby				0,00	0,00
1073		021 - Stavby				0,00	0,00
1074	Ústredné vykurovanie - iné	021 - Stavby				0,00	0,00
1075	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	24,00	15,000	360,00	360,00
1076	Nepredvídateľné práce	021 - Stavby	hod	8,00	15,000	120,00	0,00
1077	Napúšťanie, preplach, vypúšťanie a odvzdušnenie systému	021 - Stavby	hod	6,00	12,000	72,00	72,00
1078		021 - Stavby				0,00	0,00
1079	Ústredné vykurovanie - demontáž	021 - Stavby				0,00	0,00
1080	Demontáž oceľového potrubia	021 - Stavby				0,00	0,00
1081	DN 100	021 - Stavby	m	20,00	3,920	78,40	78,40
1082	Demontáž potrubia PPR rúrky	021 - Stavby				0,00	0,00
1083	DN 50	021 - Stavby	m	3,00	0,850	2,55	2,55
1084	DN 80	021 - Stavby	m	3,00	1,220	3,66	3,66
1085	Demontáž krkovej príruby	021 - Stavby				0,00	0,00
1086	DN 100	021 - Stavby	ks	2,00	7,450	14,90	14,90
1087	Demontáž izolácie z minerálnej vlny	021 - Stavby				0,00	0,00
1088	DN 100	021 - Stavby	ks	20,00	5,700	114,00	114,00
1089	Demontáž tepelnej izolácie Tubolit	021 - Stavby				0,00	0,00
1090	DN 50	021 - Stavby	m	3,00	26,000	78,00	78,00
1091	DN 80	021 - Stavby	m	3,00	26,000	78,00	78,00
1092	Demontáž uchyťovacích prvkov	021 - Stavby	kpl	1,00	30,000	30,00	30,00

1093	Montáž rozvádzača do váhy 20 kg	021 - Stavby	ks	1,000	14,46	14,46	14,46
1094	Rozvádzač RE-E1 komplet	021 - Stavby	ks	1,000	350,00	350,00	350,00
1095	Montáž rozvádzača skriňového, panelového do váhy 200 kg	021 - Stavby	ks	1,000	76,52	76,52	76,52
1096	Rozvádzač DT-E1 (1200x600x300mm), cena bez radiaceho systému	021 - Stavby	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	2700,00
1097	radiacia podstanica TAC Xenta 701	021 - Stavby	ks	1,000	1 273,00	1 273,00	1273,00
1098	rozširujúci modul TAC Xenta 421A (4xUI/5xDO rel)	021 - Stavby	ks	1,000	312,00	312,00	312,00
1099	rozširujúci modul TAC Xenta 451A (8xUI/2xAO)	021 - Stavby	ks	3,000	364,00	1 092,00	1092,00
1100	radiaci software pre podstanicu včítane oživenia	021 - Stavby	I/O bod	29,000	36,00	1 044,00	1044,00
1101	MTZ snímača teploty resp. termostatu	021 - Stavby	ks	10,000	5,05	50,45	50,45
1102	snímač vonkajšej teploty TAC STO100	021 - Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00
1103	snímač teploty ponorný TAC STP100-100	021 - Stavby	ks	8,000	30,00	240,00	240,00
1104	nerezové puzdro TAC STP100	021 - Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00
1105	MTZ sondy zaplavenia	021 - Stavby	ks	1,000	3,98	3,98	3,98
1106	sonda zaplavenia Regmet DS	021 - Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00
1107	montáž odberu tlaku	021 - Stavby	ks	2,000	3,98	7,97	7,97
1108	Slučka kondenzačná zahnutá KS-ZP-O, PN 250, k privareniu, M 20x1,5 mm	021 - Stavby	ks	2,000	20,80	41,60	41,60
1109	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	021 - Stavby	ks	2,000	6,64	13,28	13,28
1110	ventil tlakomerový VS100-01-11-1-5	021 - Stavby	ks	2,000	77,00	154,00	154,00
1111	Montáž snímača tlaku resp. manostatu	021 - Stavby	ks	2,000	38,47	76,94	76,94
1112	snímač tlaku Danfoss MBS3200, 0-10bar/0-10V	021 - Stavby	ks	2,000	120,00	240,00	240,00
1113	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	021 - Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	2,70
1114	vypínač nástenný ABB Variant 3558-C01510S, IP54	021 - Stavby	ks	1,000	5,58	5,58	5,58
1115	Svietidlo interierové stropné	021 - Stavby	ks	2,000	6,24	12,48	12,48
1116	Stropné svetidlo AMI Ancora I1507AM771.LED2-PM	021 - Stavby	ks	2,000	66,00	132,00	132,00
1117	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 - Stavby	ks	2,000	3,76	7,52	7,52
1118	Zásuvka napr. ABB 5518N-C02510S	021 - Stavby	ks	2,000	5,23	10,46	10,46
1119	Rúrka ohybná plastová uložená voľne	021 - Stavby	m	50,000	0,72	36,00	36,00
1120	Trubka Superflex 1220	021 - Stavby	m	50,000	1,30	65,20	65,20
1121	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne	021 - Stavby	m	100,000	1,03	103,30	103,30
1122	Rúrka tuhá 1540KA	021 - Stavby	m	100,000	1,28	128,10	128,10
1123	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 - Stavby	m	30,000	1,31	39,42	39,42
1124	Lišta vkladacia z PVC LLHD 20/20	021 - Stavby	m	30,000	1,09	32,58	32,58
1125	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	10,000	5,68	56,82	56,82
1126	elektroinštalčný materiál Káblový žľab 125/50 obj.č. 1512582 MARS	021 - Stavby	m	10,000	3,30	33,04	33,04
1127	elektroinštalčný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562 MARS	021 - Stavby	m	10,000	1,77	17,67	17,67
1128	elektroinštalčný materiál deliaca prepážka 50 obj.č. 1210050 MARS	021 - Stavby	m	10,000	1,32	13,22	13,22
1129	montáž konzoly pre žľab	021 - Stavby	ks	10,000	0,40	3,98	3,98

1130	konzola k elektrickým žľabom 62	021 - Stavby	ks	10,000	0,51	5,10	5,10
1131	konzola k elektrickým žľabom 125	021 - Stavby	ks		0,51	0,00	0,00
1132	ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU	021 - Stavby	m	10,000	0,16	1,57	1,57
1133	Montáž HUS	021 - Stavby	ks	1,000	2,92	2,92	2,92
1134	Hlavná uzemňovacia svorka (HUS) OBO 1809	021 - Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	15,40
1135	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	021 - Stavby	ks	12,000	2,07	24,86	24,86
1136	SVORKA BERNARD	021 - Stavby	ks	12,000	0,85	10,20	10,20
1137	PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5	021 - Stavby	ks	12,000	0,40	4,78	4,78
1138	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 - Stavby	m	130,000	0,48	62,14	62,14
1139	Vodič medený CY6 zelenožltý	021 - Stavby	m	100,000	0,50	50,40	50,40
1140	Vodič medený CYA16 zelenožltý	021 - Stavby	m	30,000	1,70	51,00	51,00
1141	Kábel medený uložený voľne	021 - Stavby	m	375,000	0,42	158,40	158,40
1142	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 1 mm2	021 - Stavby	ks	62,000	4,38	271,81	271,81
1143	STITOK KABLOVY	021 - Stavby	ks	62,000	1,20	74,09	74,09
1144	kábel oznamovací medený JYTY O 2x1	021 - Stavby	m	182,000	0,50	91,00	91,00
1145	kábel oznamovací medený JYTY J 3x1	021 - Stavby	m	24,000	0,70	16,80	16,80
1146	kábel oznamovací medený JYTY O 4x1	021 - Stavby	m	48,000	0,90	43,20	43,20
1147	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 - Stavby	m	54,000	0,50	27,00	27,00
1148	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	5,000	0,63	3,17	3,17
1149	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	021 - Stavby	m	35,000	1,10	38,33	38,33
1150	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1 mm2	021 - Stavby	m	12,000	0,51	6,13	6,13
1151	Kábel medený J-Y(St)Y 1x2x0,8	021 - Stavby	m	15,000	0,62	9,36	9,36
1152	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	021 - Stavby	ks	100,000	0,42	42,49	42,49
1153	Podružný materiál (3%)	021 - Stavby	ks	1,000	220,00	220,00	220,00
1154	Revízia el. zariadenia	021 - Stavby	hod	40,000	17,00	680,00	680,00
1155	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0,00	0,00
1156	Doplnenie rozvádzača RSx	021 - Stavby				0,00	0,00
1157	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 - Stavby	ks	1,000	3,71	3,71	3,71
1158	Istič 25B/1	021 - Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	5,00
1159	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapojenia	021 - Stavby	ks	1,000	13,85	13,85	13,85
1160	mostík PE+N (Schrack NT-16)	021 - Stavby	ks	1,000	12,55	12,55	12,55
1161	Montáž rozvádzača skriňového,panelového do váhy 200 kg	021 - Stavby	ks	1,000	76,52	76,52	76,52
1162	Rozvádzač DT-F1 (1200x600x300mm), cena bez riadiaceho systému	021 - Stavby	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	2700,00
1163	riadiaca podstanica TAC Xenta 701	021 - Stavby	ks	1,000	1 273,00	1 273,00	1273,00
1164	rozširujúci modul TAC Xenta 421A (4xUI/5xDO rel)	021 - Stavby	ks	1,000	312,00	312,00	312,00
1165	rozširujúci modul TAC Xenta 451A (8xUI/2xAO)	021 - Stavby	ks	3,000	364,00	1 092,00	1092,00
1166	riadiaci software pre podstanicu vrátane oživenia	021 - Stavby	I/O bod	29,000	36,00	1 044,00	1044,00

1167	MTZ snímača teploty resp. termostatu	021 - Stavby	ks	10,000	5,05	50,45	50,45
1168	snímač vonkajšej teploty TAC STO100	021 - Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00
1169	snímač teploty ponorný TAC STP100-100	021 - Stavby	ks	8,000	30,00	240,00	240,00
1170	nerezové puzdro TAC STP100	021 - Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00
1171	MTZ sondy zaplavenia	021 - Stavby	ks	1,000	3,98	3,98	3,98
1172	sonda zaplavenia Regmet DS	021 - Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00
1173	montáž odberu tlaku	021 - Stavby	ks	2,000	3,98	7,97	7,97
1174	Slučka kondenzačná zahnutá KS-ZP-O, PN 250, k privareniu, M 20x1,5 mm	021 - Stavby	ks	2,000	20,80	41,60	41,60
1175	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	021 - Stavby	ks	2,000	6,64	13,28	13,28
1176	ventil tlakomerový VS100-01-11-1-5	021 - Stavby	ks	2,000	77,00	154,00	154,00
1177	Montáž snímača tlaku resp. manostatu	021 - Stavby	ks	2,000	38,47	76,94	76,94
1178	snímač tlaku Danfoss MBS3200, 0-10bar/0-10V	021 - Stavby	ks	2,000	120,00	240,00	240,00
1179	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	021 - Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	2,70
1180	vypínač nástenný ABB Variant 3558-C01510S, IP54	021 - Stavby	ks	1,000	5,58	5,58	5,58
1181	Svietidlo interierové stropné	021 - Stavby	ks	2,000	6,24	12,48	12,48
1182	Stropné svetidlo AMI Ancora I1507AM771.LED2-PM	021 - Stavby	ks	2,000	66,00	132,00	132,00
1183	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 - Stavby	ks	2,000	3,76	7,52	7,52
1184	Zásuvka napr. ABB 5518N-C02510S	021 - Stavby	ks	2,000	5,23	10,46	10,46
1185	Rúrka ohybná plastová uložená voľne	021 - Stavby	m	50,000	0,72	36,00	36,00
1186	Trubka Superflex 1220	021 - Stavby	m	50,000	1,30	65,20	65,20
1187	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne	021 - Stavby	m	100,000	1,03	103,30	103,30
1188	Rúrka tuhá 1540KA	021 - Stavby	m	100,000	1,28	128,10	128,10
1189	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 - Stavby	m	30,000	1,31	39,42	39,42
1190	Lišta vkladacia z PVC LLHD 20/20	021 - Stavby	m	30,000	1,09	32,58	32,58
1191	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	10,000	5,68	56,82	56,82
1192	elektroinštalčný materiál Káblový žľab 125/50 obj.č. 1512582 MARS	021 - Stavby	m	10,000	3,30	33,04	33,04
1193	elektroinštalčný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562 MARS	021 - Stavby	m	10,000	1,77	17,67	17,67
1194	elektroinštalčný materiál deliaca prepážka 50 obj.č. 1210050 MARS	021 - Stavby	m	10,000	1,32	13,22	13,22
1195	montáž konzoly pre žľab	021 - Stavby	ks	10,000	0,40	3,98	3,98
1196	konzola k elektrickým žľabom 62	021 - Stavby	ks	10,000	0,51	5,10	5,10
1197	konzola k elektrickým žľabom 125	021 - Stavby	ks		0,51	0,00	0,00
1198	ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU	021 - Stavby	m	10,000	0,16	1,57	1,57
1199	Montáž HUS	021 - Stavby	ks	1,000	2,92	2,92	2,92
1200	Hlavná uzemňovacia svorka (HUS) OBO 1809	021 - Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	15,40
1201	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	021 - Stavby	ks	12,000	2,07	24,86	24,86
1202	SVORKA BERNARD	021 - Stavby	ks	12,000	0,85	10,20	10,20
1203	PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5	021 - Stavby	ks	12,000	0,40	4,78	4,78

1204	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 - Stavby	m	130,000	0,48	62,14	62,14
1205	Vodič medený CY6 zelenožltý	021 - Stavby	m	100,000	0,50	50,40	50,40
1206	Vodič medený CYA16 zelenožltý	021 - Stavby	m	30,000	1,70	51,00	51,00
1207	Kábel medený uložený voľne	021 - Stavby	m	530,000	0,42	223,87	223,87
1208	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 1 mm2	021 - Stavby	ks	60,000	4,38	263,04	263,04
1209	STITOK KABLOVY	021 - Stavby	ks	60,000	1,20	71,70	71,70
1210	kábel oznamovací medený JYTY O 2x1	021 - Stavby	m	272,000	0,50	136,00	136,00
1211	kábel oznamovací medený JYTY J 3x1	021 - Stavby	m	24,000	0,70	16,80	16,80
1212	kábel oznamovací medený JYTY O 4x1	021 - Stavby	m	48,000	0,90	43,20	43,20
1213	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 - Stavby	m	54,000	0,50	27,00	27,00
1214	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	5,000	0,63	3,17	3,17
1215	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	021 - Stavby	m	100,000	1,10	109,50	109,50
1216	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1 mm2	021 - Stavby	m	12,000	0,51	6,13	6,13
1217	Kábel medený J-Y(S)Y 1x2x0,8	021 - Stavby	m	15,000	0,62	9,36	9,36
1218	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	021 - Stavby	ks	100,000	0,42	42,49	42,49
1219	Podružný materiál (3%)	021 - Stavby	ks	1,000	215,00	215,00	215,00
1220	Revízia el. zariadenia	021 - Stavby	hod	40,000	17,00	680,00	680,00
1221	Montáž rozvádzača skriňového, panelového do váhy 200 kg	021 - Stavby	ks	1,000	76,52	76,52	76,52
1222	Rozvádzač DT1-ZSGY (1200x600x300mm), cena bez riadiaceho systému	021 - Stavby	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	2700,00
1223	riadiaca podstanica TAC Xenta 701	021 - Stavby	ks	1,000	1 273,00	1 273,00	1273,00
1224	rozširujúci modul TAC Xenta 421A (4xUI/5xDO rel)	021 - Stavby	ks	1,000	312,00	312,00	312,00
1225	rozširujúci modul TAC Xenta 451A (8xUI/2xAO)	021 - Stavby	ks	3,000	364,00	1 092,00	1092,00
1226	riadiaci software pre podstanicu vrátane oživenia	021 - Stavby	I/O bod	29,000	36,00	1 044,00	1044,00
1227	MTZ snímača teploty resp. termostatu	021 - Stavby	ks	10,000	5,05	50,45	50,45
1228	snímač vonkajšej teploty TAC STO100	021 - Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00
1229	snímač teploty ponorný TAC STP100-100	021 - Stavby	ks	8,000	30,00	240,00	240,00
1230	nerezové puzdro TAC STP100	021 - Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00
1231	MTZ sondy zaplavenia	021 - Stavby	ks	1,000	3,98	3,98	3,98
1232	sonda zaplavenia Regmet DS	021 - Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00
1233	montáž odberu tlaku	021 - Stavby	ks	2,000	3,98	7,97	7,97
1234	Služka kondenzačná zahnutá KS-ZP-O, PN 250, k privareniu, M 20x1,5 mm	021 - Stavby	ks	2,000	20,80	41,60	41,60
1235	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	021 - Stavby	ks	2,000	6,64	13,28	13,28
1236	ventil tlakomerový VS100-01-11-1-5	021 - Stavby	ks	2,000	77,00	154,00	154,00
1237	Montáž snímača tlaku resp. manostatu	021 - Stavby	ks	2,000	38,47	76,94	76,94
1238	snímač tlaku Danfoss MBS3200, 0-10bar/0-10V	021 - Stavby	ks	2,000	120,00	240,00	240,00
1239	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	021 - Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	2,70
1240	vypínač nástenný ABB Variant 3558-C01510S, IP54	021 - Stavby	ks	1,000	5,58	5,58	5,58

1241	Svietidlo interierové stropné	021 - Stavby	ks	1,000	6,24	6,24	6,24
1242	Stropné svetidlo AMI Ancora I1507AM771.LED2-PM	021 - Stavby	ks	1,000	66,00	66,00	66,00
1243	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 - Stavby	ks	2,000	3,76	7,52	7,52
1244	Zásuvka napr. ABB 5518N-C02510S	021 - Stavby	ks	2,000	5,23	10,46	10,46
1245	Rúrka ohybná plastová uložená voľne	021 - Stavby	m	50,000	0,72	36,00	36,00
1246	Trubka Superflex 1220	021 - Stavby	m	50,000	1,30	65,20	65,20
1247	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne	021 - Stavby	m	100,000	1,03	103,30	103,30
1248	Rúrka tuhá 1540KA	021 - Stavby	m	100,000	1,28	128,10	128,10
1249	Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 - Stavby	m	30,000	1,31	39,42	39,42
1250	Lišta vkladacia z PVC LLHD 20/20	021 - Stavby	m	30,000	1,09	32,58	32,58
1251	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	4,000	5,12	20,47	20,47
1252	elektroinštalačný materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516262 MARS	021 - Stavby	m	4,000	2,48	9,91	9,91
1253	elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 62 obj.č. 1516262 MARS	021 - Stavby	m	4,000	1,28	5,13	5,13
1254	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	8,000	5,68	45,45	45,45
1255	elektroinštalačný materiál Káblový žľab 125/50 obj.č. 1512582 MARS	021 - Stavby	m	8,000	3,30	26,43	26,43
1256	elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562 MARS	021 - Stavby	m	8,000	1,77	14,14	14,14
1257	elektroinštalačný materiál deliaca prepážka 50 obj.č. 1210050 MARS	021 - Stavby	m	12,000	1,32	15,87	15,87
1258	montáž konzoly pre žľab	021 - Stavby	ks	9,000	0,40	3,59	3,59
1259	konzola k elektrickým žľabom 62	021 - Stavby	ks	3,000	0,51	1,53	1,53
1260	konzola k elektrickým žľabom 125	021 - Stavby	ks	6,000	0,51	3,06	3,06
1261	ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU	021 - Stavby	m	12,000	0,16	1,88	1,88
1262	Montáž HUS	021 - Stavby	ks	1,000	2,92	2,92	2,92
1263	Hlavná uzemňovacia svorka (HUS) OBO 1809	021 - Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	15,40
1264	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	021 - Stavby	ks	12,000	2,07	24,86	24,86
1265	SVORKA BERNARD	021 - Stavby	ks	12,000	0,85	10,20	10,20
1266	PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5	021 - Stavby	ks	12,000	0,40	4,78	4,78
1267	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omlietke Cu 4-16mm2	021 - Stavby	m	110,000	0,48	52,58	52,58
1268	Vodič medený CY6 zelenožltý	021 - Stavby	m	60,000	0,50	30,24	30,24
1269	Vodič medený CYA16 zelenožltý	021 - Stavby	m	50,000	1,70	85,00	85,00
1270	Kábel medený uložený voľne	021 - Stavby	m	345,000	0,42	145,73	145,73
1271	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 1 mm2	021 - Stavby	ks	60,000	4,38	263,04	263,04
1272	STITOK KABLOVY	021 - Stavby	ks	60,000	1,20	71,70	71,70
1273	kábel oznamovací medený JYTY O 2x1	021 - Stavby	m	155,000	0,50	77,50	77,50
1274	kábel oznamovací medený JYTY J 3x1	021 - Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00
1275	kábel oznamovací medený JYTY O 4x1	021 - Stavby	m	40,000	0,90	36,00	36,00
1276	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 - Stavby	m	50,000	0,50	25,00	25,00
1277	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	5,000	0,63	3,17	3,17

1278	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	021 - Stavby	m	50,000	1,10	54,75	54,75
1279	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1 mm2	021 - Stavby	m	10,000	0,51	5,11	5,11
1280	Kábel medený J-Y(S)Y 1x2x0,8	021 - Stavby	m	15,000	0,62	9,36	9,36
1281	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	021 - Stavby	ks	70,000	0,42	29,74	29,74
1282	Podružný materiál (3%)	021 - Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	210,00
1283	Revízia el. zariadenia	021 - Stavby	hod	40,000	17,00	680,00	680,00
1284	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0,00	0,00
1285	Doplnenie rozvádzača RSx	021 - Stavby				0,00	0,00
1286	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 - Stavby	ks	1,000	3,71	3,71	3,71
1287	Istič 20B/1	021 - Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	5,00
1288	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapojenia	021 - Stavby	ks	1,000	13,85	13,85	13,85
1289	mostík PE+N (Schrack NT-16)	021 - Stavby	ks	1,000	12,55	12,55	12,55
1290	Montáž rozvádzača skriňového, panelového do váhy 200 kg	021 - Stavby	ks	1,000	76,52	76,52	76,52
1291	Rozvádzač DT1-ZS (1200x600x300mm), cena bez riadiaceho systému	021 - Stavby	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	2700,00
1292	riadiaca podstanica TAC Xenta 701	021 - Stavby	ks	1,000	1 273,00	1 273,00	1273,00
1293	rozširujúci modul TAC Xenta 421A (4xUI/5xDO rel)	021 - Stavby	ks	1,000	312,00	312,00	312,00
1294	rozširujúci modul TAC Xenta 451A (8xUI/2xAO)	021 - Stavby	ks	3,000	364,00	1 092,00	1092,00
1295	riadiaci software pre podstanicu vrátane oživenia	021 - Stavby	I/O bod	29,000	36,00	1 044,00	1044,00
1296	MTZ snímača teploty resp. termostatu	021 - Stavby	ks	10,000	5,05	50,45	50,45
1297	snímač vonkajšej teploty TAC STO100	021 - Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00
1298	snímač teploty ponorný TAC STP100-100	021 - Stavby	ks	8,000	30,00	240,00	240,00
1299	nerezové puzdro TAC STP100	021 - Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00
1300	MTZ sondy zaplavenia	021 - Stavby	ks	1,000	3,98	3,98	3,98
1301	sonda zaplavenia Regmet DS	021 - Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00
1302	montáž odberu tlaku	021 - Stavby	ks	2,000	3,98	7,97	7,97
1303	Služka kondenzačná zahnutá KS-ZP-O, PN 250, k privareniu, M 20x1,5 mm	021 - Stavby	ks	2,000	20,80	41,60	41,60
1304	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	021 - Stavby	ks	2,000	6,64	13,28	13,28
1305	ventil tlakomerový VS100-01-11-1-5	021 - Stavby	ks	2,000	77,00	154,00	154,00
1306	Montáž snímača tlaku resp. manostatu	021 - Stavby	ks	2,000	38,47	76,94	76,94
1307	snímač tlaku Danfoss MBS3200, 0-10bar/0-10V	021 - Stavby	ks	2,000	120,00	240,00	240,00
1308	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	021 - Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	2,70
1309	vypínač nástenný ABB Variant 3558-C01510S, IP54	021 - Stavby	ks	1,000	5,58	5,58	5,58
1310	Svietidlo interierové stropné	021 - Stavby	ks	1,000	6,24	6,24	6,24
1311	Stropné svietidlo AMI Ancora I1507AM771 LED2-PM	021 - Stavby	ks	1,000	66,00	66,00	66,00
1312	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 - Stavby	ks	2,000	3,76	7,52	7,52
1313	Zásuvka napr. ABB 5518N-C02510S	021 - Stavby	ks	2,000	5,23	10,46	10,46
1314	Rúrka ohybná plastová uložená voľne	021 - Stavby	m	50,000	0,72	36,00	36,00

1315	Trubka Superflex 1220	021 - Stavby	m	50,000	1,30	65,20	65,20
1316	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne	021 - Stavby	m	50,000	1,03	51,65	51,65
1317	Rúrka tuhá 1540KA	021 - Stavby	m	50,000	1,28	64,05	64,05
1318	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 - Stavby	m	30,000	1,31	39,42	39,42
1319	Lišta vkladacia z PVC LLHD 20/20	021 - Stavby	m	30,000	1,09	32,58	32,58
1320	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	4,000	5,12	20,47	20,47
1321	elektroinštalčný materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516282 MARS	021 - Stavby	m	4,000	2,48	9,91	9,91
1322	elektroinštalčný materiál Kryt žľabu 62 obj.č. 1516262 MARS	021 - Stavby	m	4,000	1,28	5,13	5,13
1323	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	8,000	5,68	45,45	45,45
1324	elektroinštalčný materiál Káblový žľab 125/50 obj.č. 1512582 MARS	021 - Stavby	m	8,000	3,30	26,43	26,43
1325	elektroinštalčný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562 MARS	021 - Stavby	m	8,000	1,77	14,14	14,14
1326	elektroinštalčný materiál deliaca prepážka 50 obj.č. 1210050 MARS	021 - Stavby	m	12,000	1,32	15,87	15,87
1327	montáž konzoly pre žľab	021 - Stavby	ks	9,000	0,40	3,59	3,59
1328	konzola k elektrickým žľabom 62	021 - Stavby	ks	3,000	0,51	1,53	1,53
1329	konzola k elektrickým žľabom 125	021 - Stavby	ks	6,000	0,51	3,06	3,06
1330	ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU	021 - Stavby	m	12,000	0,16	1,88	1,88
1331	Montáž HUS	021 - Stavby	ks	1,000	2,92	2,92	2,92
1332	Hlavná uzemňovacia svorka (HUS) OBO 1809	021 - Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	15,40
1333	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	021 - Stavby	ks	12,000	2,07	24,86	24,86
1334	SVORKA BERNARD	021 - Stavby	ks	12,000	0,85	10,20	10,20
1335	PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5	021 - Stavby	ks	12,000	0,40	4,78	4,78
1336	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 - Stavby	m	110,000	0,48	52,58	52,58
1337	Vodič medený CY6 zelenožltý	021 - Stavby	m	60,000	0,50	30,24	30,24
1338	Vodič medený CYA16 zelenožltý	021 - Stavby	m	50,000	1,70	85,00	85,00
1339	Kábel medený uložený voľne	021 - Stavby	m	345,000	0,42	145,73	145,73
1340	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 1 mm2	021 - Stavby	ks	60,000	4,38	263,04	263,04
1341	STITOK KABLOVÝ	021 - Stavby	ks	60,000	1,20	71,70	71,70
1342	kábel oznamovací medený JYTY O 2x1	021 - Stavby	m	155,000	0,50	77,50	77,50
1343	kábel oznamovací medený JYTY J 3x1	021 - Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00
1344	kábel oznamovací medený JYTY O 4x1	021 - Stavby	m	40,000	0,90	36,00	36,00
1345	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 - Stavby	m	50,000	0,50	25,00	25,00
1346	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	5,000	0,63	3,17	3,17
1347	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	021 - Stavby	m	50,000	1,10	54,75	54,75
1348	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1 mm2	021 - Stavby	m	10,000	0,51	5,11	5,11
1349	Kábel medený J-Y(S)Y 1x2x0,8	021 - Stavby	m	15,000	0,62	9,36	9,36
1350	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	021 - Stavby	ks	70,000	0,42	29,74	29,74
1351	Podružný materiál (3%)	021 - Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	210,00

1352	Revízia el. zariadenia	021 - Stavby	hod	40,000	17,00	680,00	680,00
1353	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0,00	0,00
1354	Doplnenie rozvádzača RSx	021 - Stavby				0,00	0,00
1355	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 - Stavby	ks	1,000	3,71	3,71	3,71
1356	Istič 20B/1	021 - Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	5,00
1357	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapojenia	021 - Stavby	ks	1,000	13,85	13,85	13,85
1358	mostík PE+N (Schrack NT-16)	021 - Stavby	ks	1,000	12,55	12,55	12,55
1359	Montáž rozvádzača skriňového, panelového do váhy 200 kg	021 - Stavby	ks	1,000	76,52	76,52	76,52
1360	Rozvádzač DT1-SJ (1200x600x300mm), cena bez riadiaceho systému	021 - Stavby	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	2700,00
1361	riadiaca podstanica TAC Xenta 701	021 - Stavby	ks	1,000	1 273,00	1 273,00	1273,00
1362	rozširujúci modul TAC Xenta 421A (4xUI/5xDO rel)	021 - Stavby	ks	1,000	312,00	312,00	312,00
1363	rozširujúci modul TAC Xenta 451A (8xUI/2xAO)	021 - Stavby	ks	3,000	364,00	1 092,00	1092,00
1364	riadiaci software pre podstanicu vrátane oživenia	021 - Stavby	I/O bod	29,000	36,00	1 044,00	1044,00
1365	MTZ snímača teploty resp. termostatu	021 - Stavby	ks	10,000	5,05	50,45	50,45
1366	snímač vonkajšej teploty TAC STO100	021 - Stavby	ks	2,000	30,00	60,00	60,00
1367	snímač teploty ponorný TAC STP100-100	021 - Stavby	ks	8,000	30,00	240,00	240,00
1368	nerezové puzdro TAC STP100	021 - Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	20,00
1369	MTZ sondy zaplavenia	021 - Stavby	ks	1,000	3,98	3,98	3,98
1370	sonda zaplavenia Regmet DS	021 - Stavby	ks	1,000	7,00	7,00	7,00
1371	montáž odberu tlaku	021 - Stavby	ks	2,000	3,98	7,97	7,97
1372	Slučka kondenzačná zahnutá KS-ZP-O, PN 250, k privareniu, M 20x1,5 mm	021 - Stavby	ks	2,000	20,80	41,60	41,60
1373	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	021 - Stavby	ks	2,000	6,64	13,28	13,28
1374	ventil tlakomerový VS100-01-11-1-5	021 - Stavby	ks	2,000	77,00	154,00	154,00
1375	Montáž snímača tlaku resp. manostatu	021 - Stavby	ks	2,000	38,47	76,94	76,94
1376	snímač tlaku Danfoss MBS3200, 0-10bar/0-10V	021 - Stavby	ks	2,000	120,00	240,00	240,00
1377	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké	021 - Stavby	ks	1,000	2,70	2,70	2,70
1378	vypínač nástenný ABB Variant 3558-C01510S, IP54	021 - Stavby	ks	1,000	5,58	5,58	5,58
1379	Svietidlo interierové stropné	021 - Stavby	ks	1,000	6,24	6,24	6,24
1380	Stropné svetidlo AMI Ancora I1507AM771.LED2-PM	021 - Stavby	ks	1,000	66,00	66,00	66,00
1381	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 - Stavby	ks	2,000	3,76	7,52	7,52
1382	Zásuvka napr. ABB 5518N-C02510S	021 - Stavby	ks	2,000	5,23	10,46	10,46
1383	Rúrka ohybná plastová uložená voľne	021 - Stavby	m	50,000	0,72	36,00	36,00
1384	Trubka Superflex 1220	021 - Stavby	m	50,000	1,30	65,20	65,20
1385	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne	021 - Stavby	m	50,000	1,03	51,65	51,65
1386	Rúrka tuhá 1540KA	021 - Stavby	m	50,000	1,28	64,05	64,05
1387	Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 - Stavby	m	30,000	1,31	39,42	39,42
1388	Lišta vkladacia z PVC LLHD 20/20	021 - Stavby	m	30,000	1,09	32,58	32,58

1389	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	4,000	5,12	20,47	20,47
1390	elektroinšalačný materiál Káblový žľab 62/50 obj.č. 1516282 MARS	021 - Stavby	m	4,000	2,48	9,91	9,91
1391	elektroinšalačný materiál Kryt žľabu 62 obj.č. 1516262 MARS	021 - Stavby	m	4,000	1,28	5,13	5,13
1392	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podp.	021 - Stavby	m	8,000	5,68	45,45	45,45
1393	elektroinšalačný materiál Káblový žľab 125/50 obj.č. 1512582 MARS	021 - Stavby	m	8,000	3,30	26,43	26,43
1394	elektroinšalačný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562 MARS	021 - Stavby	m	8,000	1,77	14,14	14,14
1395	elektroinšalačný materiál deliaca prepážka 50 obj.č. 1210050 MARS	021 - Stavby	m	12,000	1,32	15,87	15,87
1396	montáž konzoly pre žľab	021 - Stavby	ks	9,000	0,40	3,59	3,59
1397	konzola k elektrickým žľabom 62	021 - Stavby	ks	3,000	0,51	1,53	1,53
1398	konzola k elektrickým žľabom 125	021 - Stavby	ks	6,000	0,51	3,06	3,06
1399	ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU	021 - Stavby	m	12,000	0,16	1,88	1,88
1400	Montáž HUS	021 - Stavby	ks	1,000	2,92	2,92	2,92
1401	Hlavná uzemňovacia svorka (HUS) OBO 1809	021 - Stavby	ks	1,000	15,40	15,40	15,40
1402	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	021 - Stavby	ks	12,000	2,07	24,86	24,86
1403	SVORKA BERNARD	021 - Stavby	ks	12,000	0,85	10,20	10,20
1404	PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5	021 - Stavby	ks	12,000	0,40	4,78	4,78
1405	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 - Stavby	m	110,000	0,48	52,58	52,58
1406	Vodič medený CY6 zelenožltý	021 - Stavby	m	60,000	0,50	30,24	30,24
1407	Vodič medený CYA16 zelenožltý	021 - Stavby	m	50,000	1,70	85,00	85,00
1408	Kábel medený uložený voľne	021 - Stavby	m	360,000	0,42	152,06	152,06
1409	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 1 mm2	021 - Stavby	ks	60,000	4,38	263,04	263,04
1410	STITOK KABLOVY	021 - Stavby	ks	60,000	1,20	71,70	71,70
1411	kábel oznamovací medený JYTY O 2x1	021 - Stavby	m	170,000	0,50	85,00	85,00
1412	kábel oznamovací medený JYTY J 3x1	021 - Stavby	m	20,000	0,70	14,00	14,00
1413	kábel oznamovací medený JYTY O 4x1	021 - Stavby	m	40,000	0,90	36,00	36,00
1414	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 - Stavby	m	50,000	0,50	25,00	25,00
1415	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	021 - Stavby	m	5,000	0,63	3,17	3,17
1416	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	021 - Stavby	m	50,000	1,10	54,75	54,75
1417	Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1 mm2	021 - Stavby	m	10,000	0,51	5,11	5,11
1418	Kábel medený J-Y(St)Y 1x2x0,8	021 - Stavby	m	15,000	0,62	9,36	9,36
1419	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	021 - Stavby	ks	70,000	0,42	29,74	29,74
1420	Podružný materiál (3%)	021 - Stavby	ks	1,000	210,00	210,00	210,00
1421	Revízia el. zariadenia	021 - Stavby	hod	40,000	17,00	680,00	680,00
1422	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0,00	0,00
1423	Doplnenie rozvádzača RSx	021 - Stavby				0,00	0,00
1424	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	021 - Stavby	ks	1,000	3,71	3,71	3,71
1425	Istič 20B/1	021 - Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	5,00

1426	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapojenia	021 - Stavby	ks	1,000	13,85	13,85	13,85
1427	mostík PE+N (Schrack NT-16)	021 - Stavby	ks	1,000	12,55	12,55	12,55
1428	Spolu						353714,97
1429	Stavebný objekt 2						
1430	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	021 - Stavby	ks	13,000	5,01	65,13	65,13
1431	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	021 - Stavby	ks	13,000	3,15	40,95	40,95
1432	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	021 - Stavby	ks	20,000	0,18	3,6	3,60
1433	podstavec HIT-zapožičanie na viac ako 28 dní	021 - Stavby	ks	20,000	9,9	198	198,00
1434	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	021 - Stavby	ks	13,000	1,31	17,03	17,03
1435	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní	021 - Stavby	ks	13,000	18,9	245,7	245,70
1436	požičanie stĺpkov na viac ako 28 dní	021 - Stavby	ks	8,000	5,7	45,6	45,60
1437	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	8,000	18,13	145,04	145,04
1438	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	021 - Stavby	ks	8,000	2,62	20,96	20,96
1439	Krytka stĺpika, 40x40 mm	021 - Stavby	ks	8,000	0,8	6,4	6,40
1440	Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t	021 - Stavby	ks	8,000	2,61	20,88	20,88
1441	Smerovacia doska obojstranná Z4a - zapožičanie na viac ako 28 dní	021 - Stavby	ks	12,000	27,6	331,2	331,20
1442	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	021 - Stavby	ks	20,000	0,09	1,8	1,80
1443	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 - Stavby	ks	20,000	0,15	3	3,00
1444	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 - Stavby	ks	13,000	0,28	3,64	3,64
1445	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	021 - Stavby	ks	12,000	0,27	3,24	3,24
1446	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	021 - Stavby	ks	2,000	1,74	3,48	3,48
1447	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby				0	0,00
1448	Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stĺpkov nad 1000-2500mm zriadenie	021 - Stavby	m	48,000	13,500	648	648,00
1449	Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stĺpkov nad 1000-2500mm odstránenie	021 - Stavby	m	48,000	3,340	160,32	160,32
1450	Vodorovné konštrukcie	021 - Stavby				0	0,00
1451	Drev. mostovka dočasná na proviz.mostoch hr. do 50cm z dreva mäkkého zhot. s dod.hmôt	021 - Stavby	m2	13,200	35,600	469,92	469,92
1452	Drev. mostovka z dreva mäkkého odstránenie	021 - Stavby	m2	13,200	14,970	197,604	197,60
1453	Komunikácie	021 - Stavby				0	0,00
1454	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrík) po zhut.hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	12,000	6,440	77,28	77,28
1455	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks+demontáž, alebo alternatívne oceľ. platne	021 - Stavby	m2	12,000	150,780	1809,36	1809,36
1456	Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 atyp alebo oceľová platňa na prejazd TNA 3000/4000 hr.35 mm	021 - Stavby	ks	2,000	3 300,000	6600	6600,00
1457	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0	0,00
1458	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	021 - Stavby	ks	62,000	0,18	11,16	11,16
1459	podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní	021 - Stavby	ks	62,000	9,900	613,8	613,80
1460	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 - Stavby	ks	23,000	0,680	15,64	15,64
1461	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac ako 28 dní	021 - Stavby	ks	23,000	18,900	434,7	434,70
1462	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 3 m s 3 svetlami	021 - Stavby	ks	20,000	2,270	45,4	45,40
1463	Zábrana Z2a á3,0 m s 3 svetlami- zapožičanie na viac ako 28 dní	021 - Stavby	ks	20,000	27,600	552	552,00

1464	Páska -červeno biela á 200 m	021 - Stavby	bal	2,000	6,640	13,28	13,28
1465	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	021 - Stavby	ks	62,000	0,080	4,96	4,96
1466	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	021 - Stavby	ks	53,000	0,150	7,95	7,95
1467	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	021 - Stavby	ks	53,000	18,130	960,89	960,89
1468	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	021 - Stavby	ks	53,000	2,620	138,86	138,86
1469	Krytka stĺpika, 40x40 mm	021 - Stavby	ks	53,000	0,800	42,4	42,40
1470	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	021 - Stavby	ks	23,000	0,280	6,44	6,44
1471	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	021 - Stavby	ks	20,000	0,710	14,2	14,20
1472	PSV	021 - Stavby				0	0,00
1473	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0	0,00
1474	Montáž dočasného oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky	021 - Stavby	m	320,000	1,800	576	576,00
1475	prenájom mobilný plot M465 3,5 x 1,125, cena/1bm/1mesiac	021 - Stavby	m	320,000	1,500	480	480,00
1476	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 - Stavby	m	320,000	1,140	364,8	364,80
1477	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	8,979	27,310	245,216	245,22
1478	VRN	021 - Stavby		1,000	905,63	905,63	0,00
1479	KČ	021 - Stavby		1,000	237,61	237,61	0,00
1480	Stavebné úpravy	021 - Stavby				0	0,00
1481	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	021 - Stavby	m2	7,500	1,55	11,625	11,63
1482	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	021 - Stavby	m3	0,750	19,27	14,453	14,45
1483	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 - Stavby	m3	11,763	83,69	984,445	984,45
1484	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	021 - Stavby	M3	11,763	36,86	433,584	433,58
1485	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	021 - Stavby	m3	11,763	3,44	40,465	40,47
1486	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	11,763	0,8	9,41	9,41
1487	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 - Stavby	t	21,173	13,2	279,484	279,48
1488	Zvislé a kompletne konštrukcie	021 - Stavby				0	0,00
1489	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzákladného tehliami do 300mm	021 - Stavby	ks	22,000	4,26	93,72	93,72
1490		021 - Stavby		22,000	2,3	50,6	50,60
1491	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive nadzákladného tehliami do 300mm	021 - Stavby	ks	18,000	10,32	185,76	185,76
1492		021 - Stavby		18,000	6,49	116,82	116,82
1493	Prímurovky izolačné z tehál dľ. 250mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	021 - Stavby	m2	16,000	13,28	212,48	212,48
1494		021 - Stavby		16,000	12,77	204,32	204,32
1495	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	021 - Stavby	t	0,047	1014,66	47,689	47,69
1496		021 - Stavby		0,047	224,13	10,534	10,53
1497	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	021 - Stavby	m3	2,271	123,64	280,786	280,79
1498		021 - Stavby		2,271	45,4	103,103	103,10
1499	Komunikácie	021 - Stavby				0	0,00
1500	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	021 - Stavby	m2	7,500	1,8	13,5	13,50
1501		021 - Stavby		7,500	2,93	21,975	21,98

1502	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0	0,00
1503	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivito do 0, 09 m2	021 - Stavby	ks	40,000	0,12	4,8	4,80
1504		021 - Stavby		40,000	2,31	92,4	92,40
1505	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0, 09 do 0,25 m2	021 - Stavby	ks	36,000	0,31	11,16	11,16
1506		021 - Stavby		36,000	4,5	162	162,00
1507	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	021 - Stavby	m2	10,000	0,99	9,9	9,90
1508		021 - Stavby		10,000	5,02	50,2	50,20
1509	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová hladká	021 - Stavby	m2	10,000	1,11	11,1	11,10
1510		021 - Stavby		10,000	5,79	57,9	57,90
1511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	021 - Stavby	m3	0,440	77,57	34,131	34,13
1512		021 - Stavby		0,440	41,98	18,471	18,47
1513	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	021 - Stavby	m3	1,500	96,99	145,485	145,49
1514		021 - Stavby		1,500	30,31	45,465	45,47
1515	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 - Stavby	m3	0,440	12,06	5,306	5,31
1516	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 - Stavby	m3	1,500	3,03	4,545	4,55
1517	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 - Stavby	t	0,058	1201,42	69,682	69,68
1518		021 - Stavby		0,058	221,54	12,849	12,85
1519	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 - Stavby	m3	2,000	19,02	38,04	38,04
1520		021 - Stavby		2,000	22,63	45,26	45,26
1521	Zásyp z piesku zlievárenského	021 - Stavby	m3	11,651	36,3	422,931	422,93
1522	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0	0,00
1523	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	021 - Stavby	m	11,600	8,95	103,82	103,82
1524		021 - Stavby		11,600	5,56	64,496	64,50
1525	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 2,20000t	021 - Stavby	m3	2,000	102,51	205,02	205,02
1526	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	021 - Stavby	ks	16,000	21,75	348	348,00
1527	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm, -0,10400t	021 - Stavby	ks	4,000	37,22	148,88	148,88
1528	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 600 mm, -0,13900t	021 - Stavby	ks	2,000	56,17	112,34	112,34
1529	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 300 mm, -0,18700t	021 - Stavby	ks	16,000	29,65	474,4	474,40
1530	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 600 mm, -0,37400t	021 - Stavby	ks	2,000	88,56	177,12	177,12
1531	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	021 - Stavby	m3	2,091	306,58	641,059	641,06
1532	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	021 - Stavby	ks	1,000	2,24	2,24	2,24
1533	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	021 - Stavby	m2	16,000	5,38	86,08	86,08
1534	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	21,843	12,65	276,314	276,31
1535	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	436,860	0,42	183,481	183,48
1536	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	688,877	9,11	6275,669	6275,67
1537	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	21,843	49,5	1081,229	1081,23
1538	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	021 - Stavby	t	5,968	55	328,24	328,24

1539	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0	0,00
1540	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek hĺbky	021 - Stavby	t	21,692	6,3	136,66	136,66
1541	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0	0,00
1542	Izolácie proti vode a vlhkosti	021 - Stavby				0	0,00
1543	Ochranná fólia - podlaha	021 - Stavby	m2	12,100	3,84	46,464	46,46
1544	Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK	021 - Stavby	m	10,000	3,08	30,8	30,80
1545	Kryštálická hydroizolácia - XYPEX	021 - Stavby	m2	10,000	17,05	170,5	170,50
1546	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	20,000	0,47	9,4	9,40
1547		021 - Stavby		20,000	3,29	65,8	65,80
1548	Pásky ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagit S	021 - Stavby	m2	41,400	3,7	153,18	153,18
1549	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 - Stavby	m2	16,000	0,47	7,52	7,52
1550		021 - Stavby		16,000	3,6	57,6	57,60
1551	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,198	30,18	5,976	5,98
1552	Izolácie tepelné	021 - Stavby				0	0,00
1553	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	021 - Stavby	m2	10,000	0,8	8	8,00
1554	Dosky čadičové TF 150kg/m3, hrúbka 40 mm	021 - Stavby	m2	10,200	7,93	80,886	80,89
1555	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	021 - Stavby	m2	1,507	0,3	0,452	0,45
1556		021 - Stavby		1,507	5,52	8,319	8,32
1557	Pásky lamelové AL fóliou 65kg/m3	021 - Stavby	m2	1,356	15,98	21,669	21,67
1558	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,081	30,71	2,488	2,49
1559	Izolácie proti chemickým vplyvom	021 - Stavby				0	0,00
1560	Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo primuroviek nad 1 m2 do 10 m2 0,30000t	021 - Stavby	m2	16,000	7,98	127,68	127,68
1561	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,002	38,68	0,077	0,08
1562	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0	0,00
1563	Chránička pre vstup "Z04"	021 - Stavby	kg	41,000	5,34	218,94	218,94
1564	D+M podpornej konštrukcie vrátane náterov	021 - Stavby	kg	1 174,270	6,44	7562,299	7562,30
1565	Oplechovanie rúr v aglicom dvorci D+M	021 - Stavby	kpl	1,000	385	385	385,00
1566	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	1,215	40,35	49,025	49,03
1567	Dokončovacie práce - maľby	021 - Stavby				0	0,00
1568	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	25,000	0,81	20,25	20,25
1569		021 - Stavby		25,000	1,16	29,00	29,00
1570	VRN	021 - Stavby		1,000	1503,93	1503,93	0,00
1571	KČ	021 - Stavby		1,000	385,41	385,41	0,00
1572	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m	021 - Stavby	hod	32,000	1,406	44,992	44,99
1573	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m	021 - Stavby	deň	4,000	3,442	13,768	13,77
1574	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového	021 - Stavby	m	10,000	4,044	40,44	40,44
1575		021 - Stavby		10,000	8,482	84,82	84,82
1576	Dočasné zaistenie podzemného potrubia kanalizačného	021 - Stavby	m	6,000	4,798	28,788	28,79

1577		021 - Stavby		6,000	10,727	64,362	64,36
1578	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí	021 - Stavby	m	16,000	3,656	58,496	58,50
1579		021 - Stavby		16,000	6,142	98,272	98,27
1580	Výkop v zemniku na suchu v hĺbke 3, do 100 m3 - dovoz zeminy	021 - Stavby	m3	49,010	3,683	180,504	180,50
1581	Výkop nezapaženej jamy - sondy	021 - Stavby	kpl	4,000	146,88	587,52	587,52
1582	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	169,610	9,716	1647,931	1647,93
1583	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hĺbke 3	021 - Stavby	m3	169,610	0,959	162,656	162,66
1584	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 - Stavby	m3	113,070	58,724	6639,923	6639,92
1585	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 - Stavby	m3	113,070	11,753	1328,912	1328,91
1586	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 - Stavby	m2	460,000	0,355	163,3	163,30
1587		021 - Stavby		460,000	3,179	1462,34	1462,34
1588	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 - Stavby	m2	460,000	2,214	1018,44	1018,44
1589	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 - Stavby	m3	113,070	35,717	4038,521	4038,52
1590	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - dovoz zeminy	021 - Stavby	m3	49,010	3,985	195,305	195,31
1591	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - dovoz zeminy	021 - Stavby	m3	490,100	0,400	196,04	196,04
1592	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - odvoz zeminy	021 - Stavby	m3	5,590	3,985	22,276	22,28
1593	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - odvoz zeminy	021 - Stavby	m3	55,900	0,4	22,36	22,36
1594	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - medziskládka	021 - Stavby	m3	138,545	5,486	760,058	760,06
1595	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 - Stavby	m3	1 385,450	0,505	699,652	699,65
1596	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - dovoz zeminy	021 - Stavby	m3	49,010	6,71	328,857	328,86
1597	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 - medziskládka	021 - Stavby	m3	138,545	1,819	252,013	252,01
1598	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - odvoz zeminy	021 - Stavby	m3	5,590	6,71	37,509	37,51
1599	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 - Stavby	m3	326,100	3,079	1004,062	1004,06
1600	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 - Stavby	m3	75,050	14,879	1116,669	1116,67
1601	Poplatok za skladovanie	021 - Stavby	t	10,062	8,925	89,803	89,80
1602	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnávaním bez zhutnenia	021 - Stavby	t	10,062	0,437	4,397	4,40
1603	Vodorovné konštrukcie	021 - Stavby				0	0,00
1604	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 21,23 m3 + obsyp 75,05 m3 - dodávka piesku	021 - Stavby	m3	96,280	21,072	2028,812	2028,81
1605		021 - Stavby		96,280	13,969	1344,935	1344,94
1606	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0	
1607	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	021 - Stavby	m2	210,120	0,002	0,42	0,42
1608		021 - Stavby		210,120	1,692	355,523	355,52
1609	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0	0,00
1610	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceleových rúr zváraných v otvorenom výkope	021 - Stavby	t	183,625	9,992	1834,781	1834,78
1611	Izolácie tepelné	021 - Stavby				0	0,00
1612	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružkami z vlákniťných materiálov jednovrstvová	021 - Stavby	m2	174,500	0,098	17,101	17,10
1613		021 - Stavby	m2	174,500	2,85	497,325	497,33

1614	Montáž trubíc z PE, do hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 - Stavby	m	32,000	0,585	18,72	18,72
1615		021 - Stavby		32,000	2,499	79,968	79,97
1616	Montáž trubíc z PE, do hr. 30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 - Stavby	m	67,500	0,631	42,593	42,59
1617		021 - Stavby		67,500	2,766	186,705	186,71
1618	Montáž trubíc z PE, do hr. 30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	021 - Stavby	m	67,500	3,058	206,415	206,42
1619		021 - Stavby		67,500	0,631	42,593	42,59
1620	Tubolit DG 22 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	021 - Stavby	m	16,000	2,070	33,12	33,12
1621	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	021 - Stavby	m	16,000	2,520	40,32	40,32
1622	Tubolit DG 40 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 - Stavby	m	67,500	2,880	194,4	194,40
1623	Tubolit DG 64 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 - Stavby	m	67,500	4,220	284,85	284,85
1624	Kamenná minerálna vlna Nobasil KPS 041 AluR f 77 hrúbka 60 mm (Skrúž AL)	021 - Stavby	m	2,500	8,340	20,85	20,85
1625	Kamenná minerálna vlna Nobasil KPS 041 AluR f 89 hrúbka 50 mm (Skrúž AL)	021 - Stavby	m	1,000	6,970	6,97	6,97
1626	Kamenná minerálna vlna Nobasil KPS 041 AluR f 109 hrúbka 80 mm (Skrúž AL)	021 - Stavby	m	19,000	17,240	327,56	327,56
1627	Kamenná minerálna vlna Nobasil KPS 041 AluR f 133 hrúbka 80 mm (Skrúž AL)	021 - Stavby	m	121,000	24,830	3004,43	3004,43
1628	Kamenná minerálna vlna Nobasil KPS 041 AluR f 159 hrúbka 100 mm (Skrúž AL)	021 - Stavby	m	40,000	29,440	1177,6	1177,60
1629	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	61,815	1,3	80,36	80,36
1630	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 - Stavby				0	0,00
1631	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 - Stavby	ks	2,000	0,122	0,244	0,24
1632		021 - Stavby		2,000	2,593	5,186	5,19
1633	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 - Stavby	ks	4,000	0,118	0,472	0,47
1634		021 - Stavby		4,000	2,918	11,672	11,67
1635	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 - Stavby	ks	2,000	0,122	0,244	0,24
1636		021 - Stavby		2,000	3,54	7,08	7,08
1637	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 - Stavby	ks	5,000	0,172	0,86	0,86
1638		021 - Stavby		5,000	4,199	20,995	21,00
1639	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 - Stavby	ks	1,000	0,172	0,172	0,17
1640		021 - Stavby		1,000	6,598	6,598	6,60
1641	Potrubie Uponor MLC Uni Pipe PLUS 20x2,25- tyč	021 - Stavby	m	16,000	4,240	67,84	67,84
1642	Potrubie Uponor MLC Uni Pipe PLUS 32x3,0 - tyč	021 - Stavby	m	16,000	7,190	115,04	115,04
1643	Uponor MLC rúrka 40x4,5 - tyč	021 - Stavby	m	67,500	11,430	771,525	771,53
1644	Uponor MLC rúrka 63x6,0 - tyč	021 - Stavby	m	67,500	24,290	1639,575	1639,58
1645	Uponor RS 2 T-kus	021 - Stavby	ks	14,000	40,480	566,72	566,72
1646	Uponor RS 2 koleno 90°	021 - Stavby	ks	12,000	33,330	399,96	399,96
1647	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 40	021 - Stavby	ks	26,000	25,480	662,48	662,48
1648	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 63	021 - Stavby	ks	26,000	30,000	780	780,00
1649	Uponor RS 2 spojka	021 - Stavby	ks	14,000	22,380	313,32	313,32
1650	Uponor RS 2 prechod s vonkajším závitom Rp 1 1/2"	021 - Stavby	ks	2,000	27,860	55,72	55,72

1651	Uponor RS 2 spacer	021 - Stavby	ks	6,000	42,860	257,16	257,16
1652	Uponor RS 2 spacer 5 mm	021 - Stavby	ks	6,000	22,860	137,16	137,16
1653	Gulový kohút závitový s motýľom, DN 15, PN 10	021 - Stavby	ks	2,000	4,150	8,3	8,30
1654	Gulový kohút pákový s obojstranne vnútornými závitmi, DN 20, PN 10	021 - Stavby	ks	4,000	4,510	18,04	18,04
1655	Gulový kohút s motýľom a obojstranne vnútornými závitmi, DN 25, PN 10	021 - Stavby	ks	2,000	7,670	15,34	15,34
1656	Gulový kohút pákový s obojstranne vnútornými závitmi, DN 32, PN 10	021 - Stavby	ks	5,000	6,910	34,55	34,55
1657	Gulový kohút pákový s obojstranne vnútornými závitmi, DN 50, PN 10	021 - Stavby	ks	1,000	14,960	14,96	14,96
1658	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15, PN 10	021 - Stavby	ks	2,000	13,500	27	27,00
1659	Montáž systému UPONOR	021 - Stavby	kpl	1,000	1450	1450	1450,00
1660	Spojovací materiál a fittingy UPONOR podľa potreby montáže	021 - Stavby	kpl	1,000	1100	1100	1100,00
1661	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	84,882	0,7	59,417	59,42
1662	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	021 - Stavby				0	0,00
1663	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	021 - Stavby	m	4,000	3,079	12,316	12,32
1664		021 - Stavby		4,000	5,723	22,892	22,89
1665	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	021 - Stavby	m	2,000	7,463	14,926	14,93
1666		021 - Stavby		2,000	7,991	15,982	15,98
1667	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 60,3/2,9	021 - Stavby	m	2,500	9,262	23,155	23,16
1668		021 - Stavby		2,500	9,807	24,518	24,52
1669	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2	021 - Stavby	m	2,500	16,718	41,795	41,80
1670		021 - Stavby		2,500	11,066	27,665	27,67
1671	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	021 - Stavby	m	1,000	23,805	23,805	23,81
1672		021 - Stavby		1,000	13,145	13,145	13,15
1673	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	021 - Stavby	m	19,000	31,07	590,33	590,33
1674		021 - Stavby		19,000	14,564	276,716	276,72
1675	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	021 - Stavby	m	121,000	37,735	4565,935	4565,94
1676		021 - Stavby		121,000	17,721	2144,241	2144,24
1677	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	021 - Stavby	m	40,000	42,632	1705,28	1705,28
1678		021 - Stavby		40,000	20,385	815,4	815,40
1679	Koleno 1,5D, 90°, DN 20	021 - Stavby	ks	5,000	0,520	2,6	2,60
1680	Koleno 1,5D, 90°, DN 50	021 - Stavby	ks	7,000	1,900	13,3	13,30
1681	Koleno 1,5D, 90°, DN 65	021 - Stavby	ks	5,000	2,870	14,35	14,35
1682	Koleno 1,5D, 90°, DN 100	021 - Stavby	ks	19,000	7,310	138,89	138,89
1683	Koleno 1,5D, 90°, DN 125	021 - Stavby	ks	11,000	10,930	120,23	120,23
1684	Koleno 1,5D, 30°, DN 125	021 - Stavby	ks	2,000	6,015	12,03	12,03
1685	Koleno 1,5D, 90°, DN 150	021 - Stavby	ks	2,000	16,600	33,2	33,20
1686	Koleno 1,5D, 30°, DN 150	021 - Stavby	ks	3,000	9,130	27,39	27,39
1687	T-kus redukovaný 125-65-125	021 - Stavby	ks	4,000	52,000	208	208,00

1688	T-kus redukovaný 125-100-125	021 - Stavby	ks	2,000	58,700	117,4	117,40
1689	T-kus redukovaný 150-80-150	021 - Stavby	ks	2,000	68,670	137,34	137,34
1690	Prechod rúrový priamy DN 65/DN 32	021 - Stavby	ks	1,000	5,680	5,68	5,68
1691	Prechod rúrový priamy DN 80/DN 65	021 - Stavby	ks	1,000	4,930	4,93	4,93
1692	Prechod rúrový priamy DN 100/DN 80	021 - Stavby	ks	4,000	6,940	27,76	27,76
1693	Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100	021 - Stavby	ks	4,000	14,690	58,76	58,76
1694	Prechod rúrový priamy DN 150/DN 125	021 - Stavby	ks	2,000	16,970	33,94	33,94
1695	Prepoj na existujúce potrubie DN 50	021 - Stavby	kpl	1,000	1,454	1,454	1,45
1696		021 - Stavby		1,000	9,18	9,18	9,18
1697	Prepoj na existujúce potrubie DN 80	021 - Stavby	kpl	1,000	2,334	2,334	2,33
1698		021 - Stavby		1,000	11,908	11,908	11,91
1699	Prepoj na existujúce potrubie DN 125	021 - Stavby	kpl	4,000	6,991	27,964	27,96
1700		021 - Stavby		4,000	23,923	95,692	95,69
1701	Prepoj na existujúce potrubie DN 200	021 - Stavby	kpl	2,000	12,656	25,312	25,31
1702		021 - Stavby		2,000	26,276	52,552	52,55
1703	Spojovací materiál a fitingy podľa potreby montáže	021 - Stavby	kpl	1,000	250	250	250,00
1704	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	117,503	1,4	164,504	164,50
1705	Ústredné kúrenie - armatúry	021 - Stavby				0	0,00
1706	Montáž posúvača prírubového DN 100	021 - Stavby	ks	6,000	3,848	23,088	23,09
1707		021 - Stavby		6,000	17,618	105,708	105,71
1708	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	021 - Stavby	ks	4,000	0,896	3,584	3,58
1709		021 - Stavby		4,000	7,813	31,252	31,25
1710	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100	021 - Stavby	ks	2,000	1,151	2,302	2,30
1711		021 - Stavby		2,000	13,599	27,198	27,20
1712	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 150	021 - Stavby	ks	2,000	1,935	3,87	3,87
1713		021 - Stavby		2,000	19,342	38,684	38,68
1714	Montáž oceľového guľového kohúta obojstranne navarovacieho DN 40	021 - Stavby	ks	6,000	0,847	5,082	5,08
1715		021 - Stavby		6,000	17,027	102,162	102,16
1716	Montáž oceľového guľového kohúta obojstranne navarovacieho DN 50	021 - Stavby	ks	3,000	1,152	3,456	3,46
1717		021 - Stavby		3,000	21,169	63,507	63,51
1718	Demontáž a spätná montáž prírubovej armatúry Ballorex DN 80	021 - Stavby	kpl	1,000	6,837	6,837	6,84
1719		021 - Stavby		1,000	22,643	22,643	22,64
1720	Automatický odvzdušňovací ventil, DN 15, PN 6	021 - Stavby	ks	2,000	13,200	26,4	26,40
1721	Guľový kohút závitový s motýľom DN 15, PN 6	021 - Stavby	ks	4,000	3,250	13	13,00
1722	Guľový kohút závitový s motýľom DN 20, PN 6	021 - Stavby	ks	2,000	2,650	5,3	5,30
1723	Guľový kohút DN 15, obojstranne navarovací , PN 40, oceľový, BALLOMAX	021 - Stavby	ks	2,000	4,730	9,46	9,46
1724	Guľový kohút DN 40, obojstranne navarovací na horúcu vodu, PN 40, oceľový, BALLOMAX	021 - Stavby	ks	6,000	51,152	306,912	306,91

1725	Gulový kohút DN 50, obojstranne navarovací na horúcu vodu, PN 40, oceľový, BALLOMAX	021 - Stavby	ks	3,000	61,131	183,393	183,39
1726	Posúvač prírubový DN 100, PN 16	021 - Stavby	ks	6,000	146,940	881,64	881,64
1727	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 50, PN 6	021 - Stavby	ks	2,000	47,887	95,774	95,77
1728	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 65, PN 6	021 - Stavby	ks	4,000	56,952	227,808	227,81
1729	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 100, PN 6	021 - Stavby	ks	2,000	84,190	168,38	168,38
1730	Medziprírubová klapka uzatváracia DN 150, PN 6	021 - Stavby	ks	2,000	126,722	253,444	253,44
1731	Príruba privarovacia s krkom DN 50, PN 6	021 - Stavby	ks	4,000	4,680	18,72	18,72
1732	Príruba privarovacia s krkom DN 65, PN 6	021 - Stavby	ks	8,000	9,140	73,12	73,12
1733	Príruba privarovacia s krkom DN 80, PN 16	021 - Stavby	ks	2,000	12,160	24,32	24,32
1734	Príruba privarovacia s krkom DN 100, PN 6	021 - Stavby	ks	16,000	9,720	155,52	155,52
1735	Príruba privarovacia s krkom DN 150, PN 6	021 - Stavby	ks	4,000	13,810	55,24	55,24
1736	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	29,378	0,250	7,345	7,35
1737	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0	0,00
1738	Závesy potrubia - závesné tyče	021 - Stavby	kg	98,000	2,800	274,4	274,40
1739	Klizné uloženie - strmeň z oceľových tyčí s gumenou výstelkou podľa ON 13 0625 pre potrubie DN 32	021 - Stavby	ks	34,000	0,350	11,9	11,90
1740	Klizné uloženie - strmeň z oceľových tyčí s gumenou výstelkou podľa ON 13 0625 pre potrubie DN 50	021 - Stavby	ks	34,000	0,490	16,66	16,66
1741	Klizné uloženie - strmeň z oceľových tyčí s gumenou výstelkou podľa ON 13 0625 pre potrubie DN 100	021 - Stavby	ks	2,000	0,660	1,32	1,32
1742	Klizné uloženie - strmeň z oceľových tyčí s gumenou výstelkou podľa ON 13 0625 pre potrubie DN 125	021 - Stavby	ks	14,000	1,070	14,98	14,98
1743	Objímka s gumenným tesnením pre potrubie DN 150	021 - Stavby	ks	6,000	1,600	9,6	9,60
1744	Montáž klzného uloženia	021 - Stavby	kg	98,000	0,49	48,02	48,02
1745		021 - Stavby		98,000	5,67	555,66	555,66
1746	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	3,289	0,9	2,96	2,96
1747	Dokončovacie práce - nátery	021 - Stavby				0	0,00
1748	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnásobný základný	021 - Stavby	m	6,500	0,344	2,236	2,24
1749		021 - Stavby		6,500	1,22	7,93	7,93
1750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobný základný	021 - Stavby	m	19,000	0,478	9,082	9,08
1751		021 - Stavby		19,000	1,459	27,721	27,72
1752	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	021 - Stavby	m	161,000	0,719	115,759	115,76
1753		021 - Stavby		161,000	1,824	293,664	293,66
1754	Demontáže	021 - Stavby				0	0,00
1755	Poplatok za skladovanie - izolácie	021 - Stavby	t	1,922	9,773	18,784	18,78
1756	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	021 - Stavby	kg	450,000	0,184	82,8	82,80
1757	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	021 - Stavby	m2	915,220	2,990	2736,508	2736,51
1758	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných nad DN 25 do DN 40	021 - Stavby	m	104,000	2,582	268,528	268,53
1759	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných nad 40 do DN 50	021 - Stavby	m	194,000	3,026	587,044	587,04
1760	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných DN 65	021 - Stavby	m	74,000	3,240	239,76	239,76
1761	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných DN 80	021 - Stavby	m	194,000	3,758	729,052	729,05

1762	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	021 - Stavby	ks	5,000	0,915	4,575	4,58
1763		021 - Stavby		5,000	4,741	23,705	23,71
1764	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2	021 - Stavby	ks	4,000	1,446	5,784	5,78
1765	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 3	021 - Stavby	ks	4,000	1,969	7,876	7,88
1766	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133	021 - Stavby	m	145,000	0,47	68,15	68,15
1767		021 - Stavby		145,000	2,504	363,08	363,08
1768	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 133 do D 159	021 - Stavby	m	382,000	0,603	230,346	230,35
1769		021 - Stavby		382,000	2,639	1008,098	1008,10
1770	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	021 - Stavby	ks	5,000	0,048	0,24	0,24
1771		021 - Stavby		5,000	8,953	44,765	44,77
1772	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	021 - Stavby	ks	4,000	0,048	0,192	0,19
1773		021 - Stavby		4,000	15,67	62,68	62,68
1774	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	18,653	12,095	225,608	225,61
1775	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	186,530	0,390	72,747	72,75
1776	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	18,653	9,156	170,787	170,79
1777	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 - Stavby	t	18,653	13,347	248,962	248,96
1778	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	021 - Stavby	t	1,922	0,445	0,855	0,86
1779	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 - Stavby				0	0,00
1780	Vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	72,000	14,980	1078,56	1078,56
1781	Dodávka predizolovaného potrubia	021 - Stavby				0	0,00
1782	Dodávka predizolovaného potrubia ÚK	021 - Stavby	kpl	1,000	18 518,800	18518,8	18518,80
1783	Dodávka predizolovaného potrubia TÚV	021 - Stavby	kpl	1,000	2 234,600	2234,6	2234,60
1784	Doprava predizolovaného potrubia ÚK	021 - Stavby	kpl	1,000	325,000	325	325,00
1785	Doprava predizolovaného potrubia TÚV	021 - Stavby	kpl	1,000	300,000	300	300,00
1786	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0	0,00
1787	Montáže potrubia	021 - Stavby				0	0,00
1788	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 80	021 - Stavby	ks	4,000	0,995	3,98	3,98
1789		021 - Stavby		4,000	4,725	18,9	18,90
1790	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 100	021 - Stavby	ks	60,000	1,15	69	69,00
1791		021 - Stavby		60,000	5,198	311,88	311,88
1792	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 125	021 - Stavby	ks	58,000	1,35	78,3	78,30
1793		021 - Stavby		58,000	6,22	360,76	360,76
1794	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 150	021 - Stavby	ks	32,000	1,5	48,00	48,00
1795		021 - Stavby		32,000	6,916	221,312	221,31
1796	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	021 - Stavby	m	139,000	2,408	334,712	334,71
1797	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125	021 - Stavby	m	299,000	2,692	804,908	804,91
1798	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150	021 - Stavby	m	44,000	2,89	127,16	127,16

1799	Preplach systému	021 - Stavby	m3	3,500	3,91	13,685	13,69
1800	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 - Stavby	m	184,000	0,041	7,544	7,54
1801		021 - Stavby		184,000	0,93	171,12	171,12
1802	Montáž predizolovaného potrubia ÚK	021 - Stavby	kpl	1,000	5555,63	5555,63	5555,63
1803	Montáž predizolovaného potrubia TUV	021 - Stavby	kpl	1,000	600	600	600,00
1804	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	021 - Stavby	m	419,000	0,054	22,626	22,63
1805		021 - Stavby		419,000	0,912	382,128	382,13
1806	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6, 3	021 - Stavby	m	44,000	0,076	3,344	3,34
1807	Zemné práce pri extr.mont.prácach	021 - Stavby		44,000	1,076	47,344	47,34
1808	Vytýčenie trasy	021 - Stavby	km	0,155	37,657	5,837	5,84
1809	Výstražná fólia zelená na označenie teplovodov	021 - Stavby	m	310,000	0,08	24,8	24,80
1810	Výstražná fólia biela na označenie vodovodov	021 - Stavby	m	36,000	0,05	1,8	1,80
1811	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhy, šírka 33 cm	021 - Stavby	m	346,000	0,42	145,32	145,32
1812	VRN	021 - Stavby		1,000	6021,71	6021,71	0,00
1813	KČ	021 - Stavby		1,000	1468,08	1468,08	0,00
1814	Zemné práce	021 - Stavby				0	0,00
1815	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	021 - Stavby	ks	1,000	117,737	117,737	117,74
1816	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	021 - Stavby	m2	0,750	151,076	113,307	113,31
1817	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 - Stavby	m3	18,200	5,874	106,907	106,91
1818	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 - Stavby	m3	18,200	0,923	16,799	16,80
1819	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	021 - Stavby	ks	1,000	1,04	1,04	1,04
1820	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	021 - Stavby	ks	1,000	11,942	11,942	11,94
1821	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 - Stavby	m2	182,100	0,689	125,467	0,00
1822	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	021 - Stavby	kg	5,627	6,936	39,029	0,00
1823	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	021 - Stavby	m2	182,100	1,23	223,983	223,98
1824	Vertikutácia trávnik plochy do 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 s prísевom tráv. semená	021 - Stavby	m2	182,100	0,55	100,155	0,00
1825	Komunikácie	021 - Stavby				0	0,00
1826	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 Strkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	19,800	12,6	249,48	249,48
1827	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	021 - Stavby	m2	134,400	14,339	1927,162	1927,16
1828	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	16,800	24,903	418,37	418,37
1829	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	021 - Stavby	m2	134,400	17,128	2302,003	2302,00
1830	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 betónom hr. nad 70 do 100 mm	021 - Stavby	m2	8,400	13,3	111,72	111,72
1831	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	021 - Stavby	m2	3,000	11,783	35,349	35,35
1832	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0	0,00
1833	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 - Stavby	m2	16,800	5,228	87,83	87,83
1834	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	021 - Stavby	m2	134,400	12,188	1638,067	1638,07
1835	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	021 - Stavby	m	8,400	4,409	37,036	37,04
1836	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 - Stavby	m	14,600	2,058	30,047	30,05
1837	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 - Stavby	m3	94,700	3,896	368,951	368,95
1838	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 - Stavby	m	5,000	3,482	17,41	17,41

1839	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 - Stavby	m	140,000	5,47	765,8	765,80
1840	Zabezpečenie stožiarov verejného osvetlenia proti vyvráteniu	021 - Stavby	ks	2,000	166	332	332,00
1841	Očistenie povrchu chodníkov ručne zmetaním	021 - Stavby	m2	19,800	0,245	4,851	4,85
1842	Očistenie povrchu vozoviek ručne uťahleho nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	021 - Stavby	m2	302,400	0,674	203,818	203,82
1843	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	021 - Stavby	m	23,000	0,995	22,885	22,89
1844	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0	0,00
1845	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 - Stavby	t	91,240	33,401	3047,507	3047,51
1846	VRN			1,000	778,59	778,59	0,00
1847	KČ			1,000	205,81	205,81	0,00
1848	Spolu						149937,37
1849	Ostatné výdavky						
1850	Porealizačné geodetické zameranie	021 - Stavby		0,000	0,000	0,00	0,00
1851	Stavebný dozor	021 - Stavby		0,000	0,000	0,00	0,00
1852	Odborný autorský dohľad	021 - Stavby		0,000	0,000	0,00	0,00
1853	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky		0,000	0,000	0,00	0,00
1854	Dlhodobý nehmotný majetok						
1855	Nákup softvéru	013 - Softvér		0,000	0,000	0,00	0,00
1856	Samostatné hnuťné veci a súbory hnuťných vecí						
1857	Nákup hardvéru	022 - Samostatné hnuťné veci a súbory hnuťných vecí		0,000	0,000	0,00	0,00
	SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu					515 783,76	503652,34

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.	100 %
		Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu.	
		Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	
		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	25%
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).	
		Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk , ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytnie 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).	
		Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu zadávania zákazky alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky o dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
10	Neuvedenie:	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odrazení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inováčne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	25 %
19	alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	10 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/zájemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadala o radu alebo prijala radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

¹⁰⁾ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatčne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
29	Realizácia zákazky Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.