

Zmluva o dielo
č. ÚVVAÚVTOS-55/32-2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

medzi
zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo:	Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov
Korešpondenčná adresa:	Kpt. Nálepku č. 1, priečinok 113, 081 13 Prešov
Právna forma:	rozpočtová organizácia, zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky GR ZVJS -8-1/16-20011 zo dňa 13.12.2011
Štatutárny zástupca:	plk. Mgr. Norbert Kundrák - riaditeľ
IČO:	00 738409
DIČ:	2020546770
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
IBAN	SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Kontaktná osoba:	Roman Ochotnický, Ing. Pavel Ildža
Telefón:	+421/51/2831518, 0512832503
Fax :	+421/51/7732885
E-mail:	roman.ochotnický@zvjs.sk , pavel.ildza@zvjs.sk ,
Internetová stránka:	www.zvjs.sk ,
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných:	pplk. Ing. Martin Soták
technických:	npor. Roman Ochotnický, kpt. Ing. Pavel Ildža

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Právna forma:	ATEX-OK, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná 19. decembra 1997, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 10879/P
Adresa sídla:	Puškinova 18, 083 01 Sabinov
zastúpený:	František Olejník-konateľ
Telefón:	0903 603505
Email:	olejnik@atex-ok.sk
IČO:	36452327
DIČ:	2020006395
Bankové spojenie:	UniCredit bank, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK77 1111 0000 0012 2280 1000
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných:	František Olejník, konateľ
technických:	František Olejník, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou, realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer „Rekonštrukcia priestorov na zriadenie výstupného oddielu“ Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov, v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Táto zmluva sa uzatvára v rámci národného projektu „Šanca na návrat“ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu „Ľudské zdroje“, prioritnej osi 4. Sociálne začlenenie, investičnej priority 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnatel'nosti, špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce, kódu výzvy OP ĽZ NP 2018/4.1.1/02.

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1** Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Peter Jurica, JAP PROJEKT, Tehelná 2216/12, 08301 Sabinov „Rekonštrukcia priestorov na zriadenie výstupného oddielu“ v rámci národného projektu „Šanca na návrat“ v objekte číslo 103 Objekt výkonu trestu v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľom, ocenený výkaz výmer v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 1.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 1.3** Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.4** Pri plnení predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených rokovať a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií.

Čl. II

Čas plnenia

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. I zmluvy v termíne od 25.05.2020 do 31.07.2020 a objednávateľovi ho odovzdať dňa 31.07.2020.
- 2.2.** V prípade, ak dielo nebude vykonané v dohodnutom čase plnenia z dôvodov výlučne na strane zhotoviteľa, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom doručenia písomného oznámenia zhotoviteľovi.

- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie uvedenom v čl. II bode 2.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie doby realizácie, čo musí byť upravené písomným dodatkom k tejto zmluve predložením ktoroukoľvek zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
- 2.4. Termín ukončenia a odovzdania diela sa predĺži o dobu, po ktorú zhotoviteľ nezávisle na svojej vôli z dôvodu vyššej moci, za ktorú sa považuje dažď, následky dažďa, teplota ovzdušia pod 5° Celzia, nemohol pokračovať v plnení zmluvy. Dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok si budú zmluvné strany vzájomne odsúhlasovať.
- 2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak je riadne ukončené v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade s platnými technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí podľa súpisu vykonaných prác podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Čl. III

Cena diela

- 3.1. Cena za zhotovenie diela je cena maximálna stanovená dohodou oboch zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky zhotoviteľa pred uzatvorením tejto zmluvy vo výške:

26 016,50 EUR s DPH
slovom: dvadsaťšesťtisícšesťnásť 50/100 EUR

- 3.2. Cena podľa bodu 3.1 je považovaná za cenu konečnú, dohodnutú na základe vykonaného prieskumu trhu a predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorej nedeliteľnou súčasťou je objednávateľom dodaný a zhotoviteľom ocenený výkaz výmer ktorým je špecifikovaný rozsah predmetu zmluvy. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na akúkoľvek úhradu iných nákladov.

Čl. IV

Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľ predloží faktúru v troch výtlačkoch až po ukončení všetkých prác na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí prác na diele.
- 4.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 citovaného zákona.
- 4.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 4.4 Faktúra musí obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby s uvedením adresy, sídla, IČO, DIČ
 - číslo faktúry
 - deň odoslania a splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovaná suma,
 - označenie diela
 - objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok.

- 4.5 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa Romanom Ochotníckym a atesty a certifikáty použitých fakturovaných materiálov, a doklady o vykonaných skúškach podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. V

Súčinnosť objednávateľa

- 5.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo na základe odovzdaných podkladov objednávateľa v rámci výzvy na predloženie cenovej ponuky.
- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvy zhotoviteľom.
- 5.3 Objednávateľ poskytne súčinnosť zhotoviteľovi najneskôr do piatich pracovných dní od písomného doručenia jeho výzvy.
- 5.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych väd.

Čl. VI

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas záručnej doby bude predmet zmluvy spôsobilý na určený účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
- 6.2 Záručná doba na dielo je 5 rokov od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Na zariadenia, podľa záručných podmienok dodávateľov.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto zmluvy pri dodržaní všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdávania, aj pri čiastkovom plnení, objednávateľovi a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy.
- 6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 6.6 Pre prípad vady predmetu zmluvy, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady predmetu zmluvy bezodkladne po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 15 pracovných dní od jej doručenia. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou, faxom a listovou zásielkou.
- 6.7 Ak vada predmetu zmluvy je príčinou škody vzniknutej objednávateľovi a objednávateľ vzniknutej škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení starostlivosti, ktorú možno od neho dôvodne požadovať, zodpovedá zhotoviteľ za vzniknutú škodu.

Čl. VII

Sankcie

- 7.1 Za nesplnenie termínov na dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II(t. j. čiastkové plnenie) a neodstránenie vady v termíne podľa čl. VI bodu 6.4, si objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny časti predmetu zmluvy, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania.

- 7.2 Za neuhradenie faktúry v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňala všetky náležitosti, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
- 7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Čl. VIII

Zánik zmluvy pri jej podstatnom porušení

- 8.1 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie porušenie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z čl. I. bodu 1.2., 1.3. a čl. II bodu 2.1.
- 8.2 Pri podstatnom porušení zmluvy má oprávnená strana právo okamžite odstúpiť od zmluvy, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote podľa čl. IV bodu 4.6.
- 8.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom písomného doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

Čl. IX

Spolupôsobenie zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené v tejto zmluve.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 9.5 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné predpisy v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.7 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. X

Ostatné ustanovenia

- 10.1** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy, podklady a informácie získané pri plnení predmetu zmluvy nekopírovať a neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla.
- 10.2** V prípade, že dôjde k odstúpeniu, má zhotoviteľ právo uplatňovať u objednávateľa úhradu vlastných nákladov vzniknutých ku dňu zastavenia alebo zrušenia prác. Rozsah rozpracovanosti vzájomne odsúhlasia zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 10.3** Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi menný zoznam jeho zamestnancov, ktorý bude obsahovať: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu. Objednávateľ si vyhradzuje právo neumožniť vstup zamestnancov zhotoviteľa, ktorí neboli poučení poverenými príslušníkmi objednávateľa. Pri vstupe motorových vozidiel zhotoviteľa do objektu objednávateľa sa zhotoviteľ bude riadiť pokynmi objednávateľa.
- 10.4** V prípade vykonávania prác po 15:00 hod. je potrebný predchádzajúci súhlas objednávateľa na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Vstup zhotoviteľa do priestorov objednávateľa je možný len bez mobilných telefónov a inej audiovizuálnej techniky resp. s predchádzajúcim písomným povolením objednávateľa na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 10.5** Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objekte objednávateľa.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1** Zmluvu je možné meniť len vysloveným súhlasom oboch zmluvných strán a to formou písomných, postupne číslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
- 11.2** Pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.4** Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 11.5** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že zmluva nebude zverejnená najneskôr jeden deň pred zmluvne určeným dňom nadobudnutia účinnosti, nadobudne účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 11.6** Pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov medzi zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktných osobách (alebo osobách vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody). Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných údajov zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako samostatný prevádzkovateľ, a to nie len vrátane zabezpečenia zákonnosti spracúvania osobných údajov spoločným súhlasom na vhodný právny základ spracúvania, dostatočného informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to podľa daných predpisov potrebné a zabezpečením

primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov. Z tohto dôvodu medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená zmluva podľa čl. 28 GDPR.

- 11.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, zmluva nebola uzatvorená vtiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa

Za objednávateľa:

V Prešove, dňa

Za zhotoviteľa:

.....
plk. Mgr. Norbert Kunderák
riaditeľ

.....
František Olejník
konateľ

Príloha č.1

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
1 - Architektonicko stavebné riešenie	12 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889,87
2 - Zdravotechnika	3 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,36
3 - Elektroinštalácia	5 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,19
Celkom bez DPH	21 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,42
DPH 20% z	21 680,42					4 336,08
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						26 016,50

Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Miesto:

Ks:

Zákazka: GO

Spracoval:

Dňa

19.2.2020

Odberteľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	11 340,59	0,00	11 340,59	6		0,00
2	PSV	9 208,50	1 031,33	10 239,83	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	100,00	0,00	100,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			21 680,42	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	21 680,42
		22	DPH 20% z 21 680,42	4 336,08
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	26 016,50
		F		

Odberteľ

Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 202006395 DIČ: 202006395
 Tel.051/7708223-Priv.051/7721322-kanc.

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: GO

Spracoval:

Dňa

19.2.2020

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	5 398,62	0,00	5 398,62	6		0,00
2	PSV	7 391,25	0,00	7 391,25	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	100,00	0,00	100,00	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			12 889,87	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár

E Celkové náklady

21	Súčet riadkov 5,10,15,20	12 889,87
22	DPH 20% z	2 577,97
23	DPH 0% z	0,00
24	Spolu v EUR	15 467,84

F

Odberateľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 3
 083 01 SABINOV, Puškinova 18
 IČO: 36 452 327
 IČ DPH: SK 2020006395, DIČ: 2020006395
 Tel.051/7708223-Priv,051/7721327-knnr

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 19.2.2020

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZÁKLADY	41,26	0,00	41,26	1,1100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	807,29	0,00	807,29	3,3100	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 764,99	0,00	2 764,99	3,3200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 416,11	0,00	1 416,11	0,0600	0,0000
PRESUNY HMÔT	368,97	0,00	368,97	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 398,62	0,00	5 398,62	7,8000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	43,75	0,00	43,75	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 128,18	0,00	2 128,18	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	160,72	0,00	160,72	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 680,02	0,00	1 680,02	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	65,71	0,00	65,71	0,0100	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 756,05	0,00	1 756,05	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	409,27	0,00	409,27	0,0400	0,0000
NÁTERY	13,08	0,00	13,08	0,0000	0,0000
MALBY	1 134,47	0,00	1 134,47	0,0400	0,0000
Práce PSV	7 391,25	0,00	7 391,25	0,0900	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	100,00	0,00	100,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	100,00	0,00	100,00	0,0000	0,0000

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Celkom v EUR		12 889,87	0,00	12 889,87	7,8900	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 19.2.2020

Zákazka REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	273313521	Betón dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,500	82,51	0,00	41,26	2,225	1,113	
	2	ZÁKLADY			41,26	0,00	41,26		1,110	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	20,43	0,00	102,15	0,136	0,681	
11/A 1	317165101	Prekladový trámec YTONG , dĺžky 1150 mm	ks	5,000	11,62	0,00	58,10	0,017	0,084	
14/C 1	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	1,820	23,81	0,00	43,33	0,103	0,187	
R/RE	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (450x499x249)	m2	1,850	34,23	0,00	63,33		0	
11/A 1	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	27,500	19,65	0,00	540,38	0,086	2,357	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			807,29	0,00	807,29		3,310	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611459171	Vyspravenie povrchu stropov neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	15,000	1,93	0,00	28,95	0,006	0,094	
11/A 1	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	15,000	2,46	0,00	36,90	0,000	0,007	
R/RE	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm	m2	15,000	14,00	0,00	210,00		0	
11/A 1	612451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	32,000	1,67	0,00	53,44	0,006	0,205	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	137,630	1,58	0,00	217,46	0,000	0,058	
R/RE	612465181	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm	m2	137,630	11,51	0,00	1 584,12		0	
14/C 1	631571111	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	1,000	38,32	0,00	38,32	2,004	2,004	
11/A 1	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	11,46	0,00	45,84	0,018	0,07	
R/RE	553310001700	Zárubňa kovová jednodielna zamurovacía	ks	4,000	28,50	0,00	114,00		0	
11/A 1	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	2,000	189,48	0,00	378,96	0,438	0,877	
R/RE	553310009800	Zárubňa oceleová CgU šxv 800x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere,	ks	2,000	28,50	0,00	57,00		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 764,99	0,00	2 764,99		3,320	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	180,000	3,94	0,00	709,20	0,000	0,009	
13/B 1	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,200	5,62	0,00	6,74		0	
R/RE	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,150	10,20	0,00	32,13		0	
13/B 1	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, - 0,01600t	ks	1,000	10,12	0,00	10,12		0	
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	3,100	49,21	0,00	152,55		0	
13/B 2	975043111	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	2,500	14,10	0,00	35,25	0,018	0,045	
13/B 2	975048111	Príplatok za každý ďalší 1 m v. podchytenia nad 3,50 m a jeho zaťaženia hmotnosťou do 750 kg/m	m	2,500	1,09	0,00	2,73	0,003	0,007	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,527	8,86	0,00	66,69		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,527	13,16	0,00	99,06		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,527	0,46	0,00	3,46		0	
13/B 1	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	7,527	25,00	0,00	188,18		0	
R/RE	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	55,00	0,00	110,00		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	9	OSTATNÉ PRÁCE			1 416,11	0,00	1 416,11		0,060	0
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,696	11,75	0,00	102,18		0	
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,696	30,68	0,00	266,79		0	
	99	PRESUNY HMÔT			368,97	0,00	368,97		0,000	0
		Práce HSV			5 398,62	0,00	5 398,62		7,800	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
R/RE	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	2,500	10,20	0,00	25,50		0	
R/RE	245510002800	Fólia tekutá SANIFLEX pod obkladové prvky, 20 kg, SCHOMBURG	kg	5,000	3,65	0,00	18,25		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			43,75	0,00	43,75		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	77,280	7,10	0,00	548,69		0	
R/RE	591510001600	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 22x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	83,462	18,42	0,00	1 537,37		0	
762/B 1	762526811	Demontáž podláh z dosiek drevotriesk., preglejkových, sololitových do 20 mm bez vankúšov, -0.03500t	m2	38,640	1,09	0,00	42,12		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 128,18	0,00	2 128,18		0,000	0
	763	DREVOSTAVBY								
R/RE	763120011	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	3,500	45,92	0,00	160,72		0	
	763	DREVOSTAVBY			160,72	0,00	160,72		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661422	Montáž dverí drevených protipožiarnych bezpečnostných do drevenej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	9,56	0,00	19,12		0	
R/RE	6116500010601	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia, INTERIERDVERE	ks	1,000	167,00	0,00	167,00		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	611650001060	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát	ks	1,000	167,00	0,00	167,00		0	
766/A 1	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	13,78	0,00	68,90		0	
R/RE	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	5,000	15,20	0,00	76,00		0	
R/RE	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné,	ks	4,000	140,50	0,00	562,00		0	
R/RE	611610001200	Dvere vnútorné jednokrídlové, plastové šírka 800 mm, výška 2500mm výplň plastová, mechanicky odolné so nadsvetlíkom a v dver. krídle 1/3presklenie + brano	ks	1,000	620,00	0,00	620,00		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 680,02	0,00	1 680,02		0,000	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	2,340	12,36	0,00	28,92	0,005	0,012	
R/RE	597740001600	Dlaždice keramické lxxhr 297x297x8 mm,	m2	2,387	15,00	0,00	35,81		0	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,051	19,23	0,00	0,98		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			65,71	0,00	65,71		0,010	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	40,380	0,55	0,00	22,21	0,000	0	
R/RE	283410017800	Lišta soklová /pevne jadro 6cm	m	40,784	6,50	0,00	265,10		0	
775/B 2	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	38,640	1,09	0,00	42,12		0	
R/RE	776560010	Lepenie +zvaranie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	34,950	13,30	0,00	464,84		0	
R/RE	284140000300	Podlaha linoleum ETERNAL hr. 2mm +zavr. šnúra	m2	35,999	18,00	0,00	647,98		0	
R/RE	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	34,950	0,95	0,00	33,20		0	
R/RE	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	34,950	1,20	0,00	41,94		0	
775/A 2	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	34,950	2,48	0,00	86,68		0	
R/RE	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	34,950	3,00	0,00	104,85		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	776994113	Ostatné príslušenstvo zvar. šnúra	sub	1,000	41,86	0,00	41,86		0	
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,330	15,96	0,00	5,27		0	
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ			1 756,05	0,00	1 756,05		0,000	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	12,540	16,86	0,00	211,42	0,003	0,042	
R/RE	597640000700	Obkladačky keramické	m2	12,791	15,00	0,00	191,87		0	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,311	19,23	0,00	5,98		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			409,27	0,00	409,27		0,040	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	4,000	3,27	0,00	13,08	0,000	0	
	783	NÁTERY			13,08	0,00	13,08		0,000	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	289,530	0,73	0,00	211,36	0,000	0,029	
R/RE	7844524711	Malby stien a stropov z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj . do 3, 80 m	m2	289,530	2,95	0,00	854,11		0	
784/A 1	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	100,000	0,69	0,00	69,00	0,000	0,015	
	784	MALBY			1 134,47	0,00	1 134,47		0,040	0
		Práce PSV			7 391,25	0,00	7 391,25		0,090	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210964321	Demontáž elektroinštalácie	sub	1,000	100,00	0,00	100,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			100,00	0,00	100,00		0,000	0
		Montážne práce			100,00	0,00	100,00		0,000	0

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 1 - Architektonicko stavebné riešenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR			12 889,87	0,00	12 889,87		7,890	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 2 - Zdravotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka: GO

Spracoval:

Dňa

19.2.2020

Odberteľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	558,84	0,00	558,84	6		0,00
2	PSV	1 763,19	1 031,33	2 794,52	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			3 353,36	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 3 353,36
						22	DPH 20% z 3 353,36 670,67
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 4 024,03
				F			

Odberteľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 3
083 01 SABINOV, Puškinova 18
IČO: 36 452 327
IČ DPH: SK 2020006395 DIČ: 2020006395
Tel.051/7708223-Priv,051/7721322-kanc.

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 19.2.2020

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 2 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	76,40	0,00	76,40	0,1900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	482,44	0,00	482,44	0,0000	0,0000
Práce HSV	558,84	0,00	558,84	0,1900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	19,04	4,90	23,94	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	518,48	0,00	518,48	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	319,83	18,30	338,13	0,0100	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	905,84	1 008,13	1 913,97	0,0800	0,0000
Práce PSV	1 763,19	1 031,33	2 794,52	0,1300	0,0000
Celkom v EUR	2 322,03	1 031,33	3 353,36	0,3200	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 2 - Zdravotechnika

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 19.2.2020

Zákazka REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 2 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	m2	10,000	7,64	0,00	76,40	0,019	0,19	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			76,40	0,00	76,40		0,190	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	972056012	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	150,000	2,49	0,00	373,50	0,000	0,002	
13/B 1	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	6,000	2,37	0,00	14,22		0	
13/B 1	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	16,000	5,92	0,00	94,72		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			482,44	0,00	482,44		0,000	0
		Práce HSV			558,84	0,00	558,84		0,190	0
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,38	0,00	19,04		0	
S/S20	2837741534	izolácia - trubica 18/ 9	m	5,000	0,00	0,80	4,00	0,000	0	
S/S20	2837741547	izolácia - trubica 22/ 9	m	3,000	0,00	0,30	0,90	0,000	0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			19,04	4,90	23,94		0,000	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 2 - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721171107	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	14,75	0,00	44,25	0,002	0,005	
721/A 1	721171109	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	17,000	15,64	0,00	265,88	0,002	0,028	
721/A 1	721173204	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	1,000	7,75	0,00	7,75	0,001	0,001	
721/A 1	721173205	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	2,000	7,94	0,00	15,88	0,001	0,001	
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,40	0,00	4,80		0	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	2,66	0,00	7,98		0	
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,93	0,00	11,79		0	
R/RE	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40	ks	2,000	19,56	0,00	39,12		0	
R/RE	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50	ks	1,000	16,70	0,00	16,70		0	
R/RE	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku , umývačku riadu DN 40/50	ks	2,000	21,66	0,00	43,32		0	
R/RE	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	43,17	0,00	43,17		0	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	23,000	0,74	0,00	17,02		0	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,037	22,29	0,00	0,82		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			518,48	0,00	518,48		0,040	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722172621	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	10,000	8,97	0,00	89,70	0,000	0,002	
721/A 2	722172622	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	3,000	10,25	0,00	30,75	0,000	0,001	
721/A 2	722172623	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	9,000	13,08	0,00	117,72	0,000	0,003	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	4,81	0,00	28,86	0,000	0,001	
S/S40	4225701600	Guľový ventil ARCO MF,PN 25 1/2,s páčkou	ks	6,000	0,00	3,05	18,30	0,000	0,001	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 2 - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	1,42	0,00	31,24	0,000	0,004	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	0,98	0,00	21,56	0,000	0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			319,83	18,30	338,13		0,010	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	2,000	30,51	0,00	61,02	0,001	0,001	
S/S90	6420139570	Závesné WC	ks	2,000	0,00	145,00	290,00	0,012	0,024	
721/A 5	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	ks	2,000	39,72	0,00	79,44		0	
R/RE	5516423005458	Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 GEBERIT	ks	2,000	154,84	0,00	309,68		0	
R/RE	5516423005472	GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1	ks	2,000	43,49	0,00	86,98		0	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	2,000	26,38	0,00	52,76	0,001	0,001	
S/S90	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 40cm	ks	2,000	0,00	94,78	189,56	0,011	0,022	
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	2,000	15,20	0,00	30,40	0,000	0	
S/S90	6429462300	Doska toaletná biela	ks	2,000	0,00	21,38	42,76	0,002	0,005	
721/A 5	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	súb.	6,000	6,46	0,00	38,76	0,000	0	
S/S50	5523402990	Nerezová sanita- držák na toaletný papier,	ks	2,000	0,00	7,26	14,52	0,002	0,004	
S/S50	5523403080	Nerezová sanita- držák WC kefy,	ks	2,000	0,00	37,63	75,26	0,002	0,004	
S/S50	5523403060	Nerezová sanita- Zápustný dávkovač tekutého mydla 1 l,	ks	2,000	0,00	55,07	110,14	0,002	0,004	
721/A 5	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	13,94	0,00	13,94	0,000	0	
S/S50	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	1,000	0,00	92,84	92,84	0,006	0,006	
721/A 5	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb.	1,000	9,48	0,00	9,48	0,000	0	
R/RE	541240000100	Ohrievač vody EO 10 Klasik elektrický malolitrážny tlakový bez batérie, objem 5 l, TATRAMAT	ks	1,000	199,70	0,00	199,70		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 2 - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	3,000	7,04	0,00	21,12	0,000	0	
S/S50	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	2,000	0,00	63,83	127,66	0,001	0,002	
S/S50	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	1,000	0,00	65,39	65,39	0,002	0,002	
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,111	23,06	0,00	2,56		0	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			905,84	1 008,13	1 913,97		0,080	0
		Práce PSV			1 763,19	1 031,33	2 794,52		0,130	0
		Celkom v EUR			2 322,03	1 031,33	3 353,36		0,320	0

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: GO

Spracoval:

Dňa

19.2.2020

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	5 383,13	0,00	5 383,13	6		0,00
2	PSV	54,06	0,00	54,06	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			5 437,19	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 5 437,19
						22	DPH 20% z 5 437,19 1 087,44
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 6 524,63
						F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

ATEX - OK s.r.o. 18.
083 01 SABINOV, Puškinova 18.
IČO: 36 452 301
IČ DPH: SK 2020004395 DIČ: 2020004756
Tel.051/7708223,051/7721322

Odberateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 19.2.2020

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 3 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 095,93	0,00	4 095,93	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	737,20	0,00	737,20	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	550,00	0,00	550,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 383,13	0,00	5 383,13	0,0000	0,0000
Práce PSV					
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	54,06	0,00	54,06	0,0000	0,0000
Práce PSV	54,06	0,00	54,06	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	5 437,19	0,00	5 437,19	0,0000	0,0000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 3 - Elektroinštalácia

Odberteľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov, Kpt. Nálepku 1.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Dátum: 19.2.2020

Zákazka REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV

Objekt 3 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	Pol1	Rozvádzač R3.2 - dozbrojenie	SUB	1,000	290,00	0,00	290,00		0	
R/RE	Pol2	rozvodnica zapustená 48 modulov	ks	1,000	63,25	0,00	63,25		0	
R/RE	Pol3	Vypínač trofázový 63A s vypínacou cievkou	ks	1,000	34,50	0,00	34,50		0	
R/RE	Pol4	Total stop tlačidlo povrchové/zapustené	ks	1,000	40,25	0,00	40,25		0	
R/RE	Pol5	Zvodič prepätia - 4 - pólová varistorová prepäťová ochrana triedy T1+T2 (B+C)	ks	1,000	125,00	0,00	125,00		0	
R/RE	Pol6	Istič trojpólový B16A	ks	1,000	11,50	0,00	11,50		0	
R/RE	Pol7	Chránič prúdový s istením 2p/B16A/30mA	ks	8,000	32,20	0,00	257,60		0	
R/RE	Pol8	Chránič prúdový s istením 2p/C10A/30mA	ks	2,000	32,20	0,00	64,40		0	
R/RE	Pol9	Vodič CYA6	m	30,000	0,64	0,00	19,20		0	
R/RE	Pol10	pomocný materiál	kmpl	1,000	17,25	0,00	17,25		0	
R/RE	Pol11	CHKE-R-J-3x1,5	m	50,000	0,90	0,00	45,00		0	
R/RE	Pol12	CHKE-R-J-3x2,5	m	112,000	1,24	0,00	138,88		0	
R/RE	Pol13	CHKE-R-J 5x1,5	m	20,000	1,32	0,00	26,40		0	
R/RE	Pol14	CHKE-R-J 5x6	m	45,000	3,68	0,00	165,60		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 3 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol15	Kábel Cat.5 FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 -	m	400,000	0,41	0,00	164,00		0	
R/RE	Pol16	Koaxiálny kábel VCEOY 75?-4,8	m	20,000	0,53	0,00	10,60		0	
R/RE	Pol17	CYA6, zelenožltý	m	100,000	0,64	0,00	64,00		0	
R/RE	Pol18	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	4,000	2,76	0,00	11,04		0	
R/RE	Pol19	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	14,000	3,34	0,00	46,76		0	
R/RE	Pol20	Zásuvka televízna + SAT	ks	2,000	5,58	0,00	11,16		0	
R/RE	Pol21	Zásuvka dátová 2xRJ 45	ks	2,000	5,12	0,00	10,24		0	
R/RE	Pol24	elektrický zámok	ks	1,000	13,80	0,00	13,80		0	
R/RE	Pol25	video systém	ks	1,000	276,00	0,00	276,00		0	
R/RE	Pol26	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	3,000	1,84	0,00	5,52		0	
R/RE	Pol27	Vypínač dvojpólový, TYP A05, 250V/10A, IP20	ks	2,000	2,88	0,00	5,76		0	
R/RE	Pol28	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	2,000	1,90	0,00	3,80		0	
R/RE	Pol29	Prepínač krížový, TYP A 07, 250V/10A, IP20	ks	1,000	3,05	0,00	3,05		0	
R/RE	Pol30	svietidlo LED 15W panel 300x300mm	ks	9,000	32,20	0,00	289,80		0	
R/RE	Pol31	lišta hranatá 40X40mm bezhalog	m	74,000	1,21	0,00	89,54		0	
R/RE	Pol32	Ohybná rúrka FXP16	m	50,000	0,31	0,00	15,50		0	
R/RE	Pol33	Ohybná rúrka FXP20	m	40,000	0,32	0,00	12,80		0	
R/RE	Pol34	Ohybná rúrka FXP32	m	40,000	0,69	0,00	27,60		0	
R/RE	Pol35	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	40,000	0,13	0,00	5,20		0	
R/RE	Pol36	Sádra modelárska biela	kg	50,000	0,23	0,00	11,50		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 3 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol37	Drobný inštalačný materiál	ks	50,000	1,50	0,00	75,00		0	
R/RE	Pol38	ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	8,05	0,00	8,05		0	
R/RE	Pol39	CHKE-R-J-3x1,5	m	50,000	0,61	0,00	30,50		0	
R/RE	Pol40	CHKE-R-J-3x2,5	m	112,000	0,61	0,00	68,32		0	
R/RE	Pol41	CHKE-R-J 5x1,5	m	20,000	0,61	0,00	12,20		0	
R/RE	Pol42	CHKE-R-J 5x6	m	45,000	0,64	0,00	28,80		0	
R/RE	Pol43	CHKE-R-J 2x1,5	m	5,000	1,38	0,00	6,90		0	
R/RE	Pol44	Kábel Cat.5 FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 -	m	400,000	0,75	0,00	300,00		0	
R/RE	Pol45	Koaxiálny kábel VCEOY 75?-4,8	m	20,000	0,75	0,00	15,00		0	
R/RE	Pol46	CYA6, zelenožltý	m	100,000	0,61	0,00	61,00		0	
R/RE	Pol47	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	4,000	3,50	0,00	14,00		0	
R/RE	Pol48	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	14,000	3,50	0,00	49,00		0	
R/RE	Pol49	Zásuvka televízna + SAT	ks	2,000	8,28	0,00	16,56		0	
R/RE	Pol50	Zásuvka dátová 2xRJ 45	ks	2,000	13,80	0,00	27,60		0	
R/RE	Pol53	elektrický zámok	ks	1,000	4,37	0,00	4,37		0	
R/RE	Pol54	video systém	ks	1,000	51,75	0,00	51,75		0	
R/RE	Pol55	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	3,000	1,37	0,00	4,11		0	
R/RE	Pol56	Vypínač dvojpólový, TYP A05, 250V/10A, IP20	ks	2,000	1,56	0,00	3,12		0	
R/RE	Pol57	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	2,000	1,56	0,00	3,12		0	
R/RE	Pol58	Prepínač krížový, TYP A 07, 250V/10A, IP20	ks	1,000	1,76	0,00	1,76		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 3 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol59	Tlačidlový ovládač -interkom dem.+mont.	ks	4,000	11,50	0,00	46,00		0	
R/RE	Pol60	svietidlo LED 15W panel 300x300mm	ks	9,000	9,23	0,00	83,07		0	
R/RE	Pol61	lišta hranatá 40X40mm bezhalog	m	74,000	1,83	0,00	135,42		0	
R/RE	Pol62	Ohybná rúrka FXP16	m	50,000	0,90	0,00	45,00		0	
R/RE	Pol63	Ohybná rúrka FXP20	m	40,000	0,90	0,00	36,00		0	
R/RE	Pol64	Ohybná rúrka FXP32	m	40,000	0,95	0,00	38,00		0	
R/RE	Pol65	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	40,000	1,62	0,00	64,80		0	
R/RE	Pol66	Sádra modelárska biela	kg	50,000	0,00	0,00	0,00		0	
R/RE	Pol67	Drobný inštalačný materiál	ks	50,000	1,00	0,00	50,00		0	
R/RE	Pol68	Montáž zostaveného rozvádzača plastového	ks	1,000	120,25	0,00	120,25		0	
R/RE	Pol70	Pre škatule KU68/2	ks	30,000	2,88	0,00	86,40		0	
R/RE	Pol69	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	40,000	0,61	0,00	24,40		0	
R/RE	Pol71	Tehla do prierezu 20x30	m	90,000	2,20	0,00	198,00		0	
R/RE	Pol72	Zhotovenie káblového štítiku	ks	12,000	0,46	0,00	5,52		0	
R/RE	Pol73	ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	5,41	0,00	5,41		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 095,93	0,00	4 095,93		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	341230001200	Kábel dátový FTP- cat5e -dodávka +montáž	m	300,000	1,16	0,00	348,00		0	
R/RE	341240002200	Káble medený oznamovací prekládka	m	22,000	3,45	0,00	75,90		0	
R/RE	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20+ dodávka	m	40,000	1,22	0,00	48,80		0	
R/RE	Pol74	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	1,000	92,00	0,00	92,00		0	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV NA ZRIADENIE VÝSTUPNÉHO ODDIELU -OVTOS SABINOV / 3 - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol75	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	172,50	0,00	172,50		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			737,20	0,00	737,20		0,000	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	500,000	1,10	0,00	550,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			550,00	0,00	550,00		0,000	0
		Práce HSV			5 383,13	0,00	5 383,13		0,000	0
		Práce PSV								
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769011095	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 100	ks	2,000	7,48	0,00	14,96		0	
R/RE	429110002200	Ventilátor malý, axiálny,	ks	2,000	19,55	0,00	39,10		0	
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			54,06	0,00	54,06		0,000	0
		Práce PSV			54,06	0,00	54,06		0,000	0
		Celkom v EUR			5 437,19	0,00	5 437,19		0,000	0