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ZMLUVA O DIELO ¢.2/2023
uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov

CLANOK I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:

Nazov verejného obstaravatela: obec Ovcie

Sidlo: Obecny urad Ov¢ie, Ovéie 32, 082 38 Ovcie
Statutarny zastupca: Eduard Jenca, starosta obce

1CO: 00327581

DIC: 2020543272

Internetova stranka: www.ovcie.sk

Bankové spojenie: CSOB Presov

Cislo uétu: SK85 7500 0000 0040 2960 4041

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: Stavby KADLUBEK, s.r.o.
Obchodné meno: Stavby KADLUBEK, s.r.o.
Sidlo: Vitaz 378
Statutérny zastupca: Jan Galdun
ICO 36505854
DIC 2022008318
IC DPH SK2022008318
Tel.: 0915315999
email: jangaldun83@gmail.com
Bankové spojenie: SK72 1100 0000 0026 2103 9118
Cislo uétu.:

(dalej len ,,zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok I1. UVODNE USTANOVENIA
2.1 Objednavatel’ a Zhotovitel’ uzatvaraju tito zmluvu ako vysledok verejného obstaravania realizovaného
v stlade sJednotnou priruckou pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravanie pre Programové obdobie 2014-2020.
2.2 Zhotovitel' beriec na vedomie, ze predmet zmluvy je financovany v ramci projektu podporeného zo
zdrojov Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, Integrovaného regionalneho opera¢ného programu
2014 — 2020, v ramci implementacie Stratégie CLLD MAS SKALA.

Clanok III. PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci zakazky ,,Modernizacia interiéru MS Oveie®.
3.2 Zhotovitel sa zavézuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zhotovit’ pre objednavatel'a dielo —
stavbu ,,Modernizacia interiéru MS Ové&ie®.
3.3 Zhotovitel’ vykona dielo najmé podla:
- projektovej dokumentacie,
- ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy,
- terminu na ukonéenie stavebnych prac,
- vitaznej cenovej ponuky, ktort Zhotovitel’, ako uspesny uchadzac, predlozil v rdmci verejného
obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva
3.4 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastn zodpovednost’ a
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nebezpecenstvo, pricom bude respektovat’ vSetky zakony, pravne predpisy a normy platné na tizemi
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu
v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo nebude vykazovat
nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu zmluvy, ze
su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré¢ st krealizacii predmetu zmluvy potrebné, a ze dokumenty nim
poskytnuté, vramci verejného obstardvania stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené
v sulade s uplnym oboznamenim sa predmetom zmluvy, boli Gplné a kompletné a zahinaji vsetky
prace a naklady, ktoré by Zhotovitel'ovi mohli vzniknut’ pri plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet zmluvy bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok IV. CAS PLNENIA
Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. najneskor do 29.11.2023
Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnutu cast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.
Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko do 20 kalendarnych dni odo diia vyzvy na jeho prevzatie od
objednavatel’a.
Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a k prevzatiu staveniska.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by
mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.

Clanok V. CENA DIELA
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. je stanovena ako vysledok verejného
obstaravania realizovaného v sulade s Jednotnou priruckou pre ziadatelov/prijimatelov k procesu
a kontrole verejného obstaravania/obstaravanie pre Programové obdobie 2014-2020 a je stanovana v
sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena je dolozend nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel’ ako sucast’ vitaznej cenovej
ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su nevyhnutné
na riadne a uplné plnenie zmluvy.
Zavazna cena v € za predmet zmluvy:

Cena bez DPH 15585,97
DPH 20% 3117,19
Cena spolu s DPH 18703,16

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel’a, ako aj vytyCenie smerovych a vySkovych bodov stavby.

Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je neoddelitelnou stcastou tejto
Zmluvy (Priloha ¢. 1).

Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisanad zastupcami Zhotovitel'a a
Objednavatel’a, pripadne inymi ucastnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny projektant stavby,
stavebny doroz. V pripade sthlasu tychto uéastnikov so zmenou rozpoétu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoctu.
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K zmene ceny za predmet zmluvy moze dojst’:
1 V pripade, zZe dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutocne vykonanych prac.

5.9.2  Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak si vykonané v mensom rozsahu ako boli uvedené vo

vykaze vymer.

593 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického riesenia, rozsirenia alebo zizenia

predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

5.9.4  Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok a znich vyplyvajiacich nakladov na zhotovenie

Diela.

5.9.5  Prizmene zdkonnej sadzby DPH.
5.10 Pre vypracovanie rozpoc¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat’ vysku jednotkovych cien a

polozky z rozpoctu, ktory bol sicastou Verejného obstardvania. V pripade, ak nebude mozné pouzit’
tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel' navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky
a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbezné odsthlasenie spolu:
- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej Casti, bude
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opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prace. Zhotovitel
nesmie zacat’ realizovat’ ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného dodatku k
Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného
dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednavatel'a neméa Zhotovitel' narok na platbu za
takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a. Sipis vykonanych prac je sucastou
faktary, musi byt’ zostaveny prehl'adne, priCom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym popisom (vykaz vymer) podl'a zmluvy.
Fakturu zhotovitel’ vystavi po odovzdani stavebnych prac v zmysle ¢l. 3 Zmluvy o dielo.
Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 30 dni odo dia ich dorucenia objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ dorucenej faktury, ktora musi obsahovat’ nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti dohodnuté touto zmluvou.
V pripade, ze faktury nebudi obsahovat’ pozadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ich zhotovitel'ovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynut’ nova lehota splatnosti doruc¢enim opravenych faktur objednavatel’'ovi.
Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako doklad o
prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca déva int zaruént dobu uvedenl v zaru¢nom liste, plati zaruéna doba udana
vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel' odovzda zoznam vsetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.
Zhotovitel' sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze pocCas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto clanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo nastupcu a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnili zmluvné strany
pisomne.
Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podl'a ¢l. 1. tejto zmluvy.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu. Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych
odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel, je zhotovitel’ povinny odstranit’
bezodkladne po ich nahlaseni.
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Clanok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel’ v rozsahu svojho predmetu
plnenia.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel’
mohol na fom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objednavatel zhotovitelovi aj ohlasenie stavebnych tuprav a projektovu
dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.
Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ ur¢i pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych ploch obstarava zhotovitel a znasa aj pripadné
poplatky.
Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost’ prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.

8.10 Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

8.11

Zhotovitel’ si zabezpe¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody. Naklady
na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a sl sicastou zmluvnej ceny.

8.12 Objednavatel' zabezpeci vSetky rozhodnutia organov S$tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela,
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ktoré je zhotovitel’ povinny reSpektovat’.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA
Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je Materska skola v obci Ov¢ie.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.
Zhotovitel' odovzda dokoncené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.
Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela.

Clanok X. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za Skodu
sposobent druhej strane.
Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spoésobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobena okolnostou vylucujicou
zodpovednost’.
Ak vznikne §koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel’ povinny sa
o ne starat, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné nédklady, aby vykonané prace a materidly boli
uvedené do povodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo jeho
zavinenim, poSkodenim susednych budov v ddésledku vykonavania stavebnych prac a manipulacie
inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda
za tito Skodu zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobentl vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
sposobentl tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.
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Clanok XI. STAVENISKO, STAVEBNY DENNiK
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou
overenou Stavebnym uradom na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby
a dobu potrebnt pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu zariadenia
staveniska st sucastou ceny. Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stocné a odbery energii z prevadzkového a
socialneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podl'a platnych pravnych predpisov po dohode s
prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poZiarmi.
Zhotovitel’ je povinny viest’ poCas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu pre Objednavatela.
Bude obsahovat’ zaznamy o vSetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas vykonu prac na
stavenisku v stlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylucne zodpovedny
Zhotovitel.
Zapisy v stavebnom denniku maji len informativny a evidencny charakter a nezakladaji prava a
povinnosti zmluvnych stran.

Clanok XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Obejdnavatel’ si vyhradzuje pravo bez sankcii odstupit’ od zmluvy so zhotovitel'om v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly
poskytovatel'a neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy. Odstiipenie sa
oznamuje doporu¢enym listom s u¢inkom ku ditu doruéenia listu.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:
nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitel'om, ani v dodato¢nej primeranej
lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni objednavatel'om,
vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v primerane urcenej
lehote min. pét’ pracovnych dni zhotovitel’ neodstranil,
omeskanie objednédvatela pri plneni si svojich financnych zavéizkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIII. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav.
Menit’ alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
oc¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢inné dnom nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.
Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budl podiel'at’ na plneni predmetu zakazky musia byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskdr v Case uzatvorenia zmluvy o dielo, ak st
povinnymi osobami podl'a Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov.
Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.
Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o prispevok, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku potrebnil
sucinnost’. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;
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b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

13.6 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vdle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

13.7 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol sicast'ou
vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na dodéavatel'a stavebnych prac pre stavbu, ktora
je predmetom zmluvy.

13.8 Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha objednavatel’ a
jedno zhotovitel’.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

V obci Ovéie dna ................ V obci Vitaz........ dna................

Eduard Jenca
starosta obce



