ZMLUVA O DIELO C, TNUAD/27/12/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva*)

Dodavatel

Obchodné meno: Peter Sykora

So sidlom: 023 03 Krasno nad Kysucou 1384
Zastupeny: Peter Sykora

ICO: 41071972

IC DPH: SK1021130352

DIC: 1021130352

Bankové spojenie :
IBAN:
Zapisany:

(dalej ako ,dodavatel")

SLSP a.s., Cadca

ivnostensky register Okresného uradu Cadca, &. 502-7028

Objednavatel’

Obchodné meno: Trencianska univerzita Alexandra Dubé&eka v Trenéine
Sidlo: Studentska 2, 911 50 Tren€in, Slovenska republika
Zastupena: doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor TnUAD

ICO: 31118259

DIC: 2021376368

IC DPH: SK2021376368

Cislo t&tu:

Zriadena zo zakona NR SR &. 155/1997 Z.z. z 15. maja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR ¢&. 209/2002 Z.z.
z 5. aprila 2002.

Dodavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolocne aj ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 1
Preambula
1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania v sulade so zakonom &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o vergjnom obstardvani‘) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk, ktorej predmetom je zékazka:
~Rekonstrukcia zasadaéky FG - B 4.03",
Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran
2.1 Objednavatel je opravnenym drzitelom objektov a priestorov alebo disponuje stihlasom s umiestnenim stavby od
vlastnikov pozemkov a objektov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
LStavenisko”).
2.2 Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolotnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny uzavriet tuto
zmiuvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolognostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie,

(i) je povinny dodrziavat vsetky prislusné platné vS8eobecne z&vazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej tinie vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najma, nie viak vyluéne,
zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov, _

(iv)  potvrdzuje, Ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podfa podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, ze dodavatel a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok

tejto zmluvy sa preukézu vsetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vsetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmiuvou. Pre
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vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vyluéne préavnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
Vv priamom rade uzavrel zmluvu na realizéciu &asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu

zmluvy ~ zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za &o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel tak, ako keby dielo, resp. jeho Gast realizoval sam

(vi)  vyhlasuje, Ze v 8ase uzatvorenia tejto zmluvy spifia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej ulozena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celt dobu platnosti a G&innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€. 315/2016 Z.z., budu v uvedenom registri registrovani aj vsetci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia zasadatky FG — B 4.03“ (dalej len ,Dielo”)
v 8pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podra cenovej ponuky dodavatela zo diia 13.12.2023, ktora tvori vo forme
Prilohy €. 1 neoddelitelni st¢ast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto
zmluvou vratane jej priloh a podfa v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym Vv jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmiuvy.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat Gplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavazuje takéto upiné a funkéné Dielo prevziat a poskytnuft
dodavatelovi nevyhnutna suginnost v sulade so zmluvou a zavéazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podta vykazu - vymeru vztahujicemu sa k Dielu blizsie Specifikovanej touto
zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technicku dokumentaciu pre
realizaciu Diela vyhradne pre Ggely pinenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najmé/ale nie vyluéne:

(@) vykaz vymer

(i) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.
Dodavatel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, a vykazom vymer, (dalej len ,Vykaz vymer"),
dalej v stlade s pokynmi objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako stdast
cenovej ponuky dodavatela nedelitelna stéast tejto zmluvy ako Priloha &. 1.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi slovenskymi a europskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s Vykazom
vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel sii¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

0] po posudeni vsetkych podmienok a Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné ako celok,

(i) ku ditu uzavretia zmluvy mu je zname technické riegenie Diela ako celku, prestudoval si v8etky zverejnené
dokumenty k Dielu a ma tak véetky potrebné udaje stvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu
Diela.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, tdrzba pristupovych ciest, néklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne §pecializované osoby, ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel' sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vseobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riegenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektor dodavku neboli dohodnuté osobitné technicke podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené vo vykaze - vymer a prislusnymi technickymi normami a v&eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

V pripade, ak dodavatel vo vykaze - vymer, resp. v dalSej slvisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len ,produkty*)
a objednavatel' pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Ggel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
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zistené nedostatky bez zbyto&ného odkladu odstranit a to formou vymeny nevyhovujlcich produktov za produkty
spliajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto konanim sposobi objednavatelovi $kodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zéklade &asového harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej
len ,Casovy harmonogram®) spracovaného dodavatelom za podmienok podfa tejto zmluvy; v stilade s nim
dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Casovy harmonogram sa zagina odo dfia prevzatia
Staveniska dodavatelom na zaklade pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo
strany objednavatela, pri¢om tato skuto&nost zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati
Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran, a kongi sa ditom odovzdania a prevzatia ukonéeného
Diela. V$etky lehoty podra tejto zmluvy pre plnenie povinnosti sti su&astou Casového harmonogramu a o tieto sa
Casovy harmonogram neméze prediZzovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny
reSpektovat terminy jednotlivych Gkonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve s odbornou
starostlivostou.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvéleni objednavatelom st mozné len na zaklade
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podra:

() oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych c¢&innostiach vratane
grafického znéazornenia vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za asovt
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych polozkach za &asovd jednotku tyzdefi s uvedenim
technologickych postupov uskuto&fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat' a predlozit ho na schvalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (kontaktna
osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny defi stavby,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu  zhotovenia Diela podla polozkového rozpodtu kazdej
¢innosti/pracovného tikonu na jednotlivé tyzdne uskutonenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorugenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziat
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zaéat vykonavat prace &o i len na ¢asti Diela.

Dodavatel je povinny zadat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskédr do siedmich (7)

kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodn(i iny

termin zagatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskor v defi zagatia stavebnych prac
povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inétalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradio v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skusobnictvo SR &. 161/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sllade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel' nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatelom.

Termin ukoncenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukon&eného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v stlade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskors$ich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 24 294, 44 EUR
DPH 4 858, 89 EUR
Cena celkom vratane DPH 29 153, 33 EUR

slovom: dvadsatdevéttisicstopatdesiattri eur a tridsattri eurocentov vratane DPH.
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Cena Diela zahfia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu pri
realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. VV cene Diela st rovnako zahrnuté v8etky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Uplnej Cena Diela zahfiia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho
subdodéavatelom vzniknu pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela sti rovnako zahrnuté
vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.
Dodavatel neméa nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu akychkolvek dalsich nakladov, ktoré vzniknu
dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze dodavatelom prediozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazn4, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré s potrebné pre technické riesenie a uskutoénenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpottu, ktory je tpiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal v8etky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylucne z
dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté véetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Gplnej
zodpovednosti za riadne a v&asné dokonéenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmiuvné strany sa dohodli, ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonajt alebo
vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mdze byt zvysena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, e dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit’ akukolvek pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmiuvné strany sa tiez dohodli, ze
dodévatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku vogi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktary, vystavenej dodavatelom na
zaklade reélne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu fakttru bude
supis vykonanych prac, potvrdene oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto &lanku.

Podmienky fakturacie:

(@ dodavatel je opravneny fakturovat iba skuto&ne vykonané prace,

(i) faktira musi byt dokladovana vsetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budl odsthlasené oboma
zmluvnymi stranami,

(i) v pripade, Ze fakttra bude vystavena bez predlozenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej
vySke sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj titulom
neumyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jei uhradu (vylugenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na
strane dodavatela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(iv)  faktara vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleitosti dafového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénd kontrolu. Lehota splatnosti faktry je tridsat
(30) dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi,

) dodavatel je viastnikom zabudovanych a fakturovanych materilov a tovarov (tJ. vSetky faktirované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).

Dodavatel predlozi faktiru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu
objednavatelom. Stigastou faktiry bude aj zavere¢né zuctovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je
aj splnenie vSetkych povinnosti dodavatela vo veci predioZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej asti Diela.

Pre Ugely tohto &lanku zmluvy sa faktdra dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z Gétu objednavatela v prospech dodavatela.

Z doévodu zniZenia administrativnej naroénosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktary v elektronickom formate (priCom e-fakttira musi byt exportovana do formatu .pdf v uétovnom
systéme dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, moze byt aj s elektronickym podpisom).
Emailovy kontakt objednavatela pre UCely fakturacie: (el.faktura@tnuni.sk). pripadne iny kontakt (), ktory bude
dodavatelovi pisomne oznameny pogas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Clanok 6
Bankové zaruky/Zabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku ditu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi »Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela" vo forme originalnej listiny na zabezpeg&enie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo&i nemu vznikne narok
alalebo pohladavka (dalej v tomto bode len .vykonovéa bankové zaruka"). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona &. 483/2001 Zz. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovaf zavizok, se v
lehote 15 dni po dorugeni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akutkolvek sumu a do
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vy8ky 10% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v stvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska az do uplynutia Styroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.

Objednavatel je opravneny pouzit bankovi zaruku alebo jej Cast v pripade, ak dodavatel porusi/nespini niektord
svoju zmluvnd povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavizkov vodi svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokdt asankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,

najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo nedodrzanie

zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatefla, ktory si svoj zavazok nesplni ani
Vv primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovt zaruku do pinej vydky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskoér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukongenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni éestného
prehlasenia dodavatela, ze vsetky jeho splatné pefiazné zavézky voti vietkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu, nie viak neskor ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon&eného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku diiu uzatvorenia (podpisu)

7.1

7.2

7.3

zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy et objednavatela, &. Gdtu:

zabezpeku vo vyske 10% z ceny Diela bez DPH a to pre pripad, e dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla
tejto zmluvy a objednavatelovi vznikne vo&i nemu narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonové zabezpeka").
Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni
niektor(l svoju zmluvnd povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefiaznych zavazkov vodi
svojim subdodavatefom, zmluvnych pokat a sankcii za nedodrzanie/nespinenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v &ase jeho pinenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplini ani
v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej &asti objednavatelom, bude
dodéavatel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér
do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova
zabezpeka v sume, v akej nebola pouzita na krytie pefiaznych zavazkov objednavatela voéi dodavatelovi v zmysle
tohto bodu vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukon&eného Diela a predloZeni &estného
prehlasenia dodavatela, ze vetky jeho splatné pefazné zavazky voci véetkym jeho subdodavatelom s uhradené
Vv plnom rozsahu, nie véak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukoneného
Diela.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyli€enie pochybnosti sa ma za to, se
naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované Naviac prace, ktoré sa
nenachadzaju vo Vykaze vymer, budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsutihlaseni zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zéklade postupov vyplyvajlcich zo véeobecne zavéznych pravnych
predpisov, ato najmé/nie vyludne Zakona o verejnom obstaravani a sGi¢asne tak na zaklade predchadzajliceho

stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vypineni
Vykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie véetkych skutoénosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia spor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podla tohto &lanku zmluvy moze byt vyjadreny (i)
schvélenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Priloha ¢. 5 Zmiluvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmiuve. Bez niektorej z vy$sie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v der ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu dodavatelovi uhradit v stlade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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8.1

8.2

8.3

8.4

0)
(ii)

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace poZzadované objednavatelom majl
zésadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priCom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pét (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoné&enia Diela
0 pocCet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpegit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich os6b. Dodavatel nesmie svojou
Cinnostou poskodit alebo znigit Ziadne &asti uz existujlcich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je dodavatel povinny uviest ich
bez zbyto&ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud(i vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomn( suginnost pri rieeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednévatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel' sa zavazuje urgit v stlade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v odbore zarugovat riadne a véasné spinenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu préac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvedlceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvedlceho. Dodavatel sa zavézuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznédmenia objednavatela nahradit
ho bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre ugel preukazania pozadovanych znalosti stavbyvedticeho a jeho
zastupcu predloZi poverenej osobe objednavatela (kontaktné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy &. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dilu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskér ku diu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikacné tdaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon &innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu;
doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediiceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov
preukazujucich spinenie podmienky G&asti podia § 34 ods. 1 pism. g) zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorich predpisov dodavatel u stavbyvedlceho ajeho zastupcu preukaze
Zivotopisom;

iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po celu

dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinagné porady akontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dalich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
moézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodévatelovi pisomne, najmenej dva 2
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvedticeho bezodkladne po tom, 8o sa dozvedel

o potrebe zastUpit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskor v8ak v defi nastupu na Stavenisko, a zaroveri
predloZit poverenej osobe objednavatela (kontakina osoba alebo stavebny dozor) overené fotokdpie dokladov
preukazujdcich jeho odborné a profesionalne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) az (iii) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednévatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajucej stavebny dozor objednavatela, ktora tvori nedelitelnt stcast tejto zmluvy.

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujlce skutocnosti tykajtice sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne

uvedené denné skuto¢nosti: datum a &as zacéatia stavebnych prac, poget zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat potas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pritom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti
zapiSe aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislu$né prace na Stavenisku
v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vyluéenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskdr nasledujlci pracovny defi rano, pri¢om v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujlcej okamzité riegenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznalit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesthlas, s obsahom predloZzeného denného zéaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov a2 do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:

Stavbyvedtci dodavatela;

Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

iii) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;
(iv) Zastupcovia opravnenych osdb;
(V) Zastupcovia prislusnych organov §tatneho dozoru a &tatneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dal§om pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena objednavatelovi najneskar tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje néklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza poéas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, pogkodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkéach a prediozit v dostatoénom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Dodavatel predlozi dokumenty
a podklady na schvélenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym vo Vykaze - vymer bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel' pouZije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho prediozenia objednavatelovi na schvélenie, je
povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednévatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu pracujicu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbalé pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatelom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednéavatel alebo opravnena osoba objednavatela moze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podia odborne
ustdleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
0s8b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokong&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZe toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
dodavatelovi nadobudne Gg&innost po dorugeni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky Gginok,
ako by ho uskutognil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajlcich svoju
Cinnost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodéavatelov / inych oséb vykonavajtcich svoju &innost' pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpe&i, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prislu$né platné atesty a
osvedZenia. Dodavatel je povinny zabezpegit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného Grazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

zavéznymi pravnymi predpismi. Zaroveii okamgzite upovedomi objednavatela, resp. opravneni osobu
objednavatela, na Stavenisku najméa o (i) pracovnych trazoch, (ii) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poZiaroch.

Dodavatel sa zavézuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona & 82/2005 Z.z. o nelegéinej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani®). Za G&elom kontroly dodrziavania tohto zavizku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodéavatel' dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢ dodavatel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je dodavatel' povinny objednavatelovi poskytnuat
bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dovodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu suginnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spbsobena objednavatelovi porugenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobent 8kodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vysSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dita doru&enia pisomnej vyzvy
zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavaijticim svoju &innost' pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavaijtica svoju ginnost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost' vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne $kody.

Pre G¢&ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) sNedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast plnenia Diela,

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentéacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tato nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti (najmé zistena Chyba v vykaze - vymer).

Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednéavatela o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na Giastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér véak do troch 3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Vykazu - vymer a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela
najneskdr do Casu, kedy ma dojst k realizacii &asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresny Vykaz - vymer a/alebo
iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba).
Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v &astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za podstatné porugenie zmluvy, priom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podia Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze obstarat odborné
stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany dodavatela k omeskaniu préac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zagat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvy$enu odmenu.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel je vo vykonavani prac obmedzeny tak, Ze prace na stavenisku je opravneny vykonavat vyhradne
Vv pracovnych dfioch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaze sa zmluvné strany dohodnt inak. Ukony, pri
ktorych sa vyZzaduje pritomnost, ugast a/alebo st&innost objednavatela sa budu realizovat po&as pracovnych dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnui inak.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v sUvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpecit doklady o vsetkych
reviziach, meraniach a skiskach, ktoré dokladuji kvalitu a sposobilost Casti technickych zariadeni, najméa z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany Zivotného prostredia.



9.4  Dodavatel zna$a nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela objednavatelovi

na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe

¢. 3 k tejto zmiuve.

Dodavatel' je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat

opravnena osoba objednavatela na zaklade dodavatelom predioZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak déjde podas pinenia k zmene subdodéavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutodnosti dozvie, Ziadost o dopinenie / zmenu

subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenej Prilohe &. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodéavke,
informacii o osobe budtceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu
z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel povinnost zapisat' sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona &.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informécii podrla tohto bodu zmluvy so skutonostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3)
pracovnych dni) od doruéenia Ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je

povinny dodat pinenie v lehotach uvedenych v tejto zmiuve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny ¢iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoné&enia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord objednavatel poveril vykonavat tikony podla tohto bodu zmluvy

(najmé Gkony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodéavatela) v jeho mene:

......................... ,! pripadne ina osoba, ktora bude dodéavatelovi pisomne oznédmena pocas platnosti tejto zmluvy,

a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvérat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok G&asti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikovanom v CGlanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
oddvodnend a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je

podmienené schvalenim prislugnym organom.

9.6  V pripade, Ze objednavatel zisti, e dodavatel neuhradil splatnu fakttru svojmu subdodavatelovi za plnenia tykajlce
sa vykonavania Diela alebo v stvislosti s nim, o ktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné

pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak o tom upovedomi dodéavatela najmenej desat (10)
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného pinenia, za ktoré si
subdodéavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takeéhoto pinenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich 5)
pracovnych dni odo dfia upovedomenia objednavatelom podia predchéadzajlicej vety neuvedie
odbvodnené namietky proti Ghrade svojho zavazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho &asti,
plati, Ze proti Ghrade nenamieta. Namietky podfa predchadzajticej vety mbze dodavatel' oddvodnit
len tym, Ze jeho penazny zavazok vodi subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol
alebo ze dévodom omeskania dodavatela s jeho pInenim je omeskanie objednavatela so spinenim
skor splatnych pefaznych zavazkov podfa tejto zmluvy; musi tiez uviest rozsah, v akom proti Ghrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na &ast jeho pefiazného zaviazku vodi subdodavatelovi.

Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Gihrade diZnej sumy subdodavatelovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto &lanku priamo subdodavatelovi dizni
sumu, vyplyvajicu z Ciastkovej faktdry vystavenej dodavatelom v priebehu realiz4cie Diela v stlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z koneénej faktury vystavenej dodavatelom v stlade s

lankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu

6.1.1 zmluvy.

! Informacia bude doplnena k podpisu zmluvy podta disponibilnych kapacit objednavatela.
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9.6.2 bez ohladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie Ciastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradenej faktury subdodavatela,

a 10 vo vyske sumy zodpovedajlicej diznej sume podfa tejto faktury a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so zaplatenim dotknutej Ciastkovej platby ceny za Dielo. Takto
pozastavenul Cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbyto&ného
odkladu po tom, ako sa preukaze, ze penazny zavazok dodavatela vodi subdodavatelovi v jeho
dotknutej Casti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedenej suvislosti vo vztahu k dodavatelovi nasledovnu kontrolu:
9.6.3.1  kontrolovat dodrZiavanie terminov Ghrad faktur subdodavatelov,
9.6.3.2  pravidelne overovat plnenie zavizkov vodi subdodavatelom (napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.3.3  kontrolovat systém schvalovania pineni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.3.4  pozadovat od dodavatela prediozenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:

9.8

9.9

9.10

9.1

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

- pri dojednavani zmluvnych vztahov so subdodavatelmi, tykajdcich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto &lanku zmiuvy,
- zabezpecit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane pinit si riadne a v¢as svoje finanéné zavazky vodi opravnenej strane,
- umoznit realizaciu v8etkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto &lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatelov vodi dodavatelovi,
- informovat subdodavatelov o opravneni objednavatela uhradit diznu sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- hajneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného Diela predloZit objednavatelovi
Cestné prehlasenie Ze vietky jeho splatné pefiazné zavézky voti v8etkym jeho subdodavatelom sa uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené pinenie jeho zavazkov zo zmluvy vodi objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel' je povinny zabezpegit na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé &istenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatela k vyCisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezdévodne nevykona ani v dodatoéne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpetit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zékona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov pocas zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znegistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez
poruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvy$ky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, ato v
stlade so zékonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na znegkodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré majt na to v8etky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pogas uskuto&iiovania stavby Diela re$pektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej &innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny vo Vykaze -
vymer.

Dodavatel a/alebo stavbyveduci dodavatela je povinny viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade fakttry
vystavenej objednavatelom.

Dodavatel je povinny hiasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich po&as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpe&nost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavéazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, a pokym nebude riadne dokon&ené, odstranené vSetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednévatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
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9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

bezpecnosti pri préaci a so vietkymi bezpe&nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materidly a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia zname, ze
je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel' na Ziadost objednavatela poskytne Uplnt su&innost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie viak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajucim sthlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich st&innosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diiu prevzatia Staveniska objednavatelovi tradne overend képiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv alebo dradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vztahuijtcich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujucich najma tieto skutoénosti:

() poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spésobend vadnym
vyrobkom, za 8kody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spdsobenym v dosledku &innosti poisteného alebo
spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(i)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sltzia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodéavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukéazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vsetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné $kody spdsobené &innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vy88ie uvedenych poistnych zmluvach &i vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvadm nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili Ggel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiimat kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela tradne overené kopie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmlav, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doruéenia vyzvy objednavatela, a preskimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmiuvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, stasne predioZit dokument
preukazujci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduji pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodévatel zavazuje udrZiavat v platnosti poistnu zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spdsobené Einnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a Gginnosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmltv uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akekolvek Skody, ktoré nie st kryté poistenim, budd uhradené objednévatelom alebo zhotovitelom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na viastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre riadne ukoné&enie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vietky postupy pri realizacii Diela, najma &i sa realiz4cia Diela vykonava
podla ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a
inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v sutlade s podmienkami Géasti vo verejnom obstaravani podia Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatelovi vo verejnom obstaravani a ktorych objednavatel pozadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok U&asti v sutazi a ktorych kvalifikatné predpoklady budi zaruovat riadne a
v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pocas realizacie Diela ddjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vy$sie uvedeného, je dodavatel' povinny tato zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrzania vyssie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povaZovat za podstatné porugenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato&nom &asovom predstihu — minimalne dva (2) ty2dne vopred -
pisomne ozndmit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel pisomne bud potvrdi dodavatelom predloZzeny navrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dizku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).
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10.1

10.2

10.3

(i
(ii)

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v&as dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do siedmich (7) dni odo dia prevzatia Staveniska;

b) Ukonéenie stavby a prevzatie Diela do piatich (5) tyzdiiov od zagatia stavby
- stavebné objekty sa povaZujl za prebraté az po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
- preberanie Diela bude ukonéené prebratim vSetkych stavebnych objektov;

c) PredloZenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 3 mesiacov od ukonéenia
stavby a prevzatia Diela;

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo Vyzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavate!l uréi termin
odovzdania ukon&eného Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) kalendarnych dni odo dfia doruéenia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému ur&eniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatefom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezudastni
odovzdania ukongeného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukon&eného Diela. Objednavatel' ukon&ené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukondenom Diele nebudt
zistené takeé vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a pine funké&nému uzivaniu celého Diela.
Prevzatie ukongeného Diela méze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predloZi objednavatelovi predpisant dokladovt &ast
vztahujicu sa k Dielu (dalej len ,Dokladova Cast”) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v dvoch 2)
vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

stavebny dennik;

certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv

) revizne spravy, Gradné skasky, stihlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prislugnych organov
(technicka inSpekcia) na vsetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla Gigelu a typu miestnosti;

(v) zarucéné listy v kopii;

(vi) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skuisok;

(vii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni:

(viii)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(ix) doklady a certifikaty na akikolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so véeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduja v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredloZi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislu§na
Cast Diela za dokon&enu a schopnl odovzdania.

10.4 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spi§u zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedq
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.

10.5 Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podrla
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

10.6 Preberaci protokol tykajtici sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vylugne:

(i) zakladné udaje o Diele;
(i) stpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;
(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zagina plyntt zaruéna doba.

10.7

10.8

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.
V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto

zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor v8ak do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.
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10.9

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

Lehota odovzdania ukon&eného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Clanku méze byt prediZena len v pripade
preruSenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemoze sthme presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o prerugeni prac informovany bez
zbytotného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7.4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmiuvné strany sa dohodli,
Ze nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby po&as realizacie Diela, znaga dodavatel.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou a ostatnou
stavebno-technickou dokumentéciou, vratane jej zmien a dopinkov poCas vykonavania prac, ak budd schvalené v
sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu
zodpovedat' prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita
vykonaného Diela musi byt v silade s platnymi technickymi normami a standardmi, obvykle aplikovanymi v
stavebnictve, ako aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porugenim jeho povinnosti
vyplyvajdcich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na Dielo v trvani $est'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba®). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedenej v prislu§nom
zaru€nom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technolbgie), minimaine vsak dvadsat$tyri (24) mesiacov
na jednotlivé Casti technoldgie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatel je
povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba
a Osobitna zaruéna doba zagina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a
nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor objednavatel neméze Dielo alebo jeho cast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene &asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zagina plynut nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel' je povinny pogas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskor vak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit' na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného
odkladu, najneskor v8ak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele bez zbyto&ného odkladu, najneskér
v8ak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, dodéavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunként) &ast Diela, a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nasttpenia
dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyu&tovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

KazZda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajlceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Gi&tovnti zavierku prisludnej zmluvnej strany, materskej
spoloCnosti, dcérskej spolocnosti materskej spolo&nosti alebo spolo&nosti, ktora oviada materska spolo¢nost, alebo
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13.2
@)

(ii)

v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vietky technicke, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budtcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informécii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najmé Zékona o verejnom obstaravani) musia
zverejiiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznagenych dokumentov
osobam zastupujlicim poskytujliicu zmluvn stranu.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na Ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre takii zmluvnu stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

iii) osobe, ktora pre taku zmluvnt stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktortkolvek zo zmluvnych stran;
v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktoré

14.1
V)
(ii)

sa povinnost mi¢anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Glanku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizécii
Diela alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatela; alebo
dodéavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

iii) dodavatel nezacne s vykonom stavebnych prac podla Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia

(iv

prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Gasovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omegkani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zéklade odborného postidenia technického dozoru a generaineho projektanta Diela z technického

rieSenia a postupu uskutodnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaZe zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

(vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

(vi

(vi

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b) tejto zmluvy za spinenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

i) dodavatel nepini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené VZP,
slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, v$eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou: alebo

i)  dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zékaz
nekalej sitaZe, kona proti pravidiam hospodarskej stitaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

(ix) dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v

x)

stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokraduje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urCenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného pinenia nie je objednavatel povinny
zaplatit' za vykonané prace a aZ do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej
sumy ur¢i objednavatel vypoétom podra rozsahu vadného plnenia; alebo

(xi) dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Glanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7

(xi
(xi

a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela: alebo
)] dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Glanku 6, bode 6.1; alebo
i)  dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo

(xiv)  dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode

8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat);
alebo

(xv) dodévatel' opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy

(opakovanym nesplnenim/porugenim povinnosti sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xvi)  dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
(xvi)  dodavatel neopravnene &iasto&né a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia

$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii) dodavatel opakovane nespini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 alalebo 9.11

tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix)  dodavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
(xx) dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovent v Glanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
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15.1

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zadéatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dovodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté restrukturaliza&né konanie, alebo vo&i dodavatelovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak dodavatel vstipil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane po&as realizacie Diela alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost stanovent v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

V)

(ii)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(i)

v pripade omeskania dodévatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voti dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-
EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy, &o i len zagaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omes$kania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové pinenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika vo&i dodavatelovi narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH (dvetisic eur) za kazdy deri omeSkania dodavatela poéntic
6smim (8.) dilom omegkania, a to v stvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. (vii) tohto bodu zmiuvy.

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela zuéastnit sa prostrednictvom stavbyvedtliceho
a pripadne dal$ich na uvedeny dkon spinomocnenych zastupcov dodavatela koordina¢nych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednévatelom podra Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniké objednavatelovi
narok voci dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podfa osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (patsto eur) za kazdé jednotlivé porugenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho
stavu aj za kazdy, Co i len zaGaty defi nesplnenie/porugenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podria Clanku 8 bodu 8.1. a Glanku 9, bodu 9.23 tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,- EUR bez DPH
(tisicpat'sto eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrZania povinnosti podla Clanku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych na strane
dodavatela, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR bez DPH
(pétsto eur) za kazdé porugenie/nesplnenie povinnosti. ‘

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podfa Casového harmonogramu
vzmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi néarok voti dodavatelovi na zmluvnti pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zadaty
derl omeskania.

v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Glanku 20, v bode 20.5 tejto zmiuvy,
vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vy$ke 2.000,-EUR bez DPH (dvetisic
eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti a za kazdy, Co i len zagaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti.

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pét'sto eur) za kazdy aj zataty def omeskania, a to aZ do diia ipiného
odstranenia v8etkych vad a nedorobkov.

v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy aj zacaty defi omegkania, a to a3 do diia
plného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavéznych pravnych predpisov vztahuijlcich sa na bezpegnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela afalebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-EUR bez DPH (jedentisic eur)
za kazdeé jednotlivé poruSenie a za kazdy, &o i len zadaty defi nesplinenia/porusenia povinnosti.

15.2  Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Zze objednavatefovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podra tejto zmluvy, az po predchadzajiicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porugenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnt pokutu.
Ak dodavatel' napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednévatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréenej
objednavatefom v upozorneni nadalej poruuje ustanovenia tejto zmluvy, méa objednavatel' narok na zmluvnd
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajlce z tejto zmluvy. Pri
opakovanom porudeni identického porugenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplattiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote §trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
doru€enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela pouzit na
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15.3

15.4

15.5

15.6

16.1

hradu zmluvnej pokuty vykonovt bankovti zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovu zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednévatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
8kody prevysujlicej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdat v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela Uroky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodéavatela na Ghradu Urokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujiice sa ustanovenie zmluvy a vypocétu
urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dita dorugenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade, ak nastanu okolnosti suvisiace s vy88ou mocou, ako pravnou
skutoénostou spocivajicou v mimoriadnej, nepredvidateinej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povoderi, zosuv pddy,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelnej ludskej Cinnosti (napr. trajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v pineni svojich povinnosti podra tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vylucenia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné 8kody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatela, najneskér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel' nie je povinny nahradit $kodu a ani zaplatit zmluvntG pokutu, ak si dané okolnosti vyluéujice
zodpovednost v zmysle zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo dévody
vy88ej moci, ktoré maju svoj pévod v Zivelnych pohroméach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povodeil, zosuv pddy, snehové kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej fudskej &innosti (napr. Strajk, obcianske nepokoje, vojna), ak zarovefi
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moZnom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vyltcéenia vzniku situacie, Ze
nebude dodrzany termin ukongenia diela a/alebo, Ze vznikn( objednavatelovi iné Skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diu odovzdania Staveniska:

(i) oznami dodavatefovi informéciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene

v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverent
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto&nenim zmeny kontaktnej osoby)

(i) doruci dodavatelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s

presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

17.1 Dodavatel najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:

@ oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Uidaje na poverent
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(iii) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpe&nosti podra nariadenia viady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov, ktori dodavatel preukaze
predloZenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Giradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujliceho jeho odborn( spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajiceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na pinenie predmetu
zmluvy (zékazky), ato po celt dobu realizacie Diela, pricom dodavatel moze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatefovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpe&nosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych
dni pred uskutonenim zmeny tejto osoby).
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18.1

18.2
(0
(ii)

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelnd stgast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
Vv rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika

iii) znevyhodnovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Platn

20.1

20.2

20.3
0]

(i)

Dodatok/dodatky st platné a uginné diiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial’ sa ich G&innost neviaze na
inu skutocnost, ktora by mala nastat neskér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Ucinnost, vyklad, vyklad porugeni zmluvy
alebo jej zrusenia - dovodov a formy, budu riesené predovsetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rie§ené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodn( inak miestne a vecne
prisludnym v8eobecnym sidom.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prisluSného sidu neboli Giginné, nema to vplyv na platnost a
Gcinnost samotnej zmluvy.

Ak je dodavatelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

VSetky prilohy tejto zmluvy, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty dorugené dodavatelom
objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie, vyjadrenia a dalsia
sprievodna dokumentécia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budd tvorit nedelitelnt sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
ost’a uginnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
beru na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacif) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej u&innosti je podia § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika
vV zneni neskorsSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitu, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

Zmiuva sa kongi:

riadnym spinenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podra tychto

zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zarugnej doby;

odstipenim od zmluvy pre podstatné porugenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porugenie oznagil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit aZz po uplynuti stavebnym dozorom urcenej dodatotnej primeranej lehoty na zjednanie
napravy. Ak ide o nepodstatné porugenie zmluvy, objednavatel mbze odstupit od zmluvy len v pripade, ak
je urCend dodatotna technicky primerana lehota na spinenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto lehote nesplni. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenim od zmluvy
v zmysle tohto odseku sa rozumie odstipenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,
ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje).;

(iii) bezsank&nym odsttpenim od zmluvy zo strany objednéavatela v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia,

204

ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzaté sa neodstupuje), ak sa poéas realizacie diela vyskytnii
skutoénosti hodné osobitného zretela, za ktorych nie je mozné od zhotovitela spravodlivo vyzadovat
pokraCovanie v realizécii Diela alebo ktoré svojou povahou maria samotny Uéel realizacie Diela.

Ukoncenie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (i) a (jii) tohto Clanku nastane ditom doruenia odsttpenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukon&enie zmluvy je uéinné na
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treti (3.) defl po odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa ma za to, ze
odsttpenim od zmluvy v zmysle &lanku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstipenie od zmluvy v rozsahu dodavatelom
neposkytnutého pinenia (od pinenia, ktoré uz bolo poskytnuté a objednavatelom prevzate, sa neodstupuje).

20.5 Désledky odstipenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat v§etky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania“

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela* a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie*

(i)  dodévatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona spis véetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela .

(iv)  dodavatel vykona finanéné vygislenie vykonanych prac a spracuje ,Ciastkovt kone&nd faktdru®

(v) dodavatel odvezie vetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonceni ,Ciastkového preberacieho konania®

(vi)  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania* povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predloZit’ a odovzdat Dokladovy ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej Easti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovii koneénu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapriginila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na néhradu $kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajdcich sa volby prava, riegenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukongeni tejto zmluvy.

20.6  Zmluva sa ukongi aj:

20.7

211

21.2

213

21.4

215

21.6

@) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych strén sa vyZaduije:

- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukoné&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stvisiace s ukon&enim zmluvy a
vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy

(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dfiu, ktory je uréeny v dohode o ukong&eni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislu$ného dokumentu, ktory zaklada ukon&enie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :

0] ddvody ukoncenia zmluvy

(i) termin ukonéenia zmluvy

(iii) platnost a tcinnost dokumentu zakladajiceho ukongenie zmluvy

(iv) vzajomné vysporiadanie finan&nych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

ku ditu ukonéenia zmiuvy.

Clanok 21
Zaverecéné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty slvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podra platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uétovné doklady a int stivisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Dodavatel' je opravneny voéi objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podfa Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial' dodavatel' preukazuje spinenie podmienok u&asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajticich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Stidneho dvora Eurdpskej tnie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorugit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predioZenie v listinnej podobe originalu /alebo UGradne overenej fotoképie.

Uplatnenim zmluvnych pokdt v stanovenej vyske nie st dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu $kody.
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217

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké poruSenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodéavatel nie
je oprévneny poZadovat od objednavatela Ghradu nakladov stvisiacich s pripravou ugasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne
Viykaz vymer a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobldat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujdcich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podia
tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude dorugovat doporucéenou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikécie v
lehote 3 dni. Za dei dorudenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. Za defi doruéenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru&eni, potvrdzuitice, Ze sprava bola doruéena na e-mailovy
server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za deri doruenia sa povazuje defi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloZnej lehote na poste, za
def dorucenia sa povazuje posledny def Gloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznémkou podobného vyznamu,
za defi doru¢enia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatelovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Zmluvné strany vyhlasuijt, Ze st spdsobilé na pravne tikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoéne uréité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej e tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych je jeden (1) pre dodévatela a jeden (1) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenovéa ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (prediozi objednavatel)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov (predlozi dodavatel)

Priloha €. 3 - Kontaktné osoby objednavatela (prediozi objednavatel)

Priloha €. 4 — Postidenie navrhu na zmenu rozsahu pinenia Zmluvy o dielo

V Trendine, dija .................. V Krasne nad Kysucou, dﬁ-

Za objednayv;

doc. Ing. Jozef Habanik, PhD. Peter Sykora
= <20
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Odberatef: TnUAD v Trencine
Projektant: Atrium s.r.o.

Dodavatef: Peter Sykora, ICO 41071972

Stavba :Modernizacia zasadacej miestnosti B4.03 Trencianska univerzita Alexandra Dubdeka v Trenéine
Objekt : Stavebné (zpravy

STROP - Ing. Durech

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: Ing. Jozef Durech

JKSO :

Datum: 27.10.2023

Por. Koéd Kadd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach
Gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova _ Spolu Jednotkova|  Spolu
PRACE A DODAVKY HSV
3-2ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1 011 317161115 Preklady keramické POROTHERM 120/65/2000 mm 1,000 kus 35,20 35,20 35,20 0,03187 0,03187 0,000
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 35,20 35,20 0,00 35,20 0,03187 0,000
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
2 011 610991111 Zakryvanie vnit. okennych otvorov, predmetov a konstrukcii 22,000 m2 1,86 40,92 40,92 0,00001 0,00022 0,000
3 011 611421133 Omietka vnat. vap. stropov rovnych Stukova 4,500 m2 22,26 100,17 100,17 0,05126 0,23067 0,000
4 011 612421637 Omietka vnut. stien vapenna stukova 5,000 m2 18,40 91,98 91,98 0,05538 0,27690 0,000
5 011 632433331 Poter betonovy samonivelizatny hr. 5 mm tr. C25/30 58,000 m2 15,06 87348 873,48 0,06930 4,01940 0,000
6 011 632445111 Sierka samonivelaéna BAUMIT Nivello Quatro hr. 10 mm C20 2,000 m2 26,53 53,06 53,06 0,01632 0,03264 0,000
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 1.159,61 1.159,61 0,00 1.159,61 4,55983 0,000
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE )
7 003 941955003 LeSenie [ahké prac. pomocné vys. podiahy do 2,5 m 70,000 m2 5,16 361,20 361,20 0,00588 0,41160 0,000
8 011 952901111 Vycistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vyske podiazia do 4 m 70,000 m2 4,20 294,00 294,00 0,00002 0,00140 0,000
9 013 962086121 Buranie priecok z plynosilikatu, siporexu hr. 165 cm 1,836 m2 17,16 31,51 31,51 0,00227 0,00417 0,240 0,441
"B2" 0,9"2,04 = 1,836
10 211 965045112 Odstranenie lepidlo - brisenie (vyrovnanie) beton. podlahy 58,000 m2 4,20 243,60 243,60 0,11000 6,38000 0,000
11 013 968072455 Vybiranie kov. dvernych zarubni do 2 m2 1,640 m2 16,72 211 2741 0,00120 0,00197 0,076 0,125
"B1" 1,64*1 = 1,640
12 013 974031133 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 5 cm §. do 10 cm 5,000 m 6,53 32,65 32,65 0,00050 0,00250 0,009 0,045
"B8" 5,0 = 5,000
13 013 974031142 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 7 cm §. do 7 cm 1,000 m 5,46 546 546 0,00050 0,00050 0,009 0,009
"B8" 1,0 = 1,000
14 013 974042532 Vysekanie ryh v betén. mazanine hl. do 5 cm §. do 7 cm 10,000 m 10,02 100,20 100,20 0,00000 0,008 0,080
"B7" 10,0 = 10,000
15 013 974082213 Vysek. ryh pre vodice v omietke stien z MC §. do 5 cm 14,000 m 3,06 42,84 4284 0,00050 0,00700 0,002 0,028
14,01 = 14,000
16 013 979011111 Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 2,560 t 20,76 53,15 53,15 0,00000 0,000
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STROP - Ing. Durech Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR
Por. Kéd Kaéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZzstvo Meméa | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost' v tonach Sut v tonéch
gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Lm%oasé_ Spolu
0,727+1,833= 2,560
17 013 979011121 Zvisla doprava sute a vybur. hmot za kazdé dalSie podlazie 2,560 t 12,00 30,72 30,72 0,00000 0,000
18 013 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 km 2,560 t 19,80 50,69 50,69 0,00000 0,000
19 013 979081121 Odvoz sute a vyburanych hmot na skiadku kazdy dalsi 1 km 51,200 t 0,66 33,79 33,79 0,00000 0,000
202,56 = 51,200
20 272 979087212 Nakladanie sute a vyburanych hmdt na dopravny prostriedok 2,560 t 540 13,82 13,82 0,00000 0,000
21 013 979131409 Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "0"-ostatny odpad 2,560 t 42,00 107,52 107,52 0,00000 0,000
22 014 998991111 Presun hmét pre opravy v objektoch vysky do 25 m 11,401 t 30,00 342,03 342,03 0,00000 0,000
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1.770,59 1.770,59 0,00 1.770,59 6,80914 0,727
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 2.965,400 2.965,40 0,00 2.965,40 11,40084 0,727
PRACE A DODAVKY PSV
721 - Vnatoma kanalizacia
23 721 721-725-R 1.4 Vnatoma kanalizacia, vnitomy vodovod - Gipravy rozvodov, zariadovacie 1,000 kpl 2.651,75 2.651,75 2.651,75 0,00000 0,000
predmety, umyvacka riadu
721 - Vnitoma kanalizécia spolu: 2.651,75 2.651,75 0,00 2.651,75 0,00000 0,000
763 - Konstrukcie - drevostavby
24 763 763124133 Predsadené stena inStalacna predsadena pre sanitame zariadenie 2xoplastena RBI 8,700 m2 47,72 415,16 415,16 0,02947 0,25639 0,000
125 mm
"S3, 83.1" 6,5+2,2= 8,700
25 763 763124142 Predsadena SDK stena Rigips hr. 77,5mm, 2xoplastena doskou RF1 12,5mm s 1,260 m2 58,50 73,71 73,71 0,02912 0,03669 0,000
tepel.izolaciou, vofne stojaca na podkonstr. CW50
"S3.2" 1,26*1 = 1,260
26 763 763124145 Predsadena SDK stena Rigips hr. 102,5mm, 2xoplastena doskou RB 12,5mm s 1,600 m2 62,53 100,05 100,05 0,02947 0,04715 0,000
tepel.izolaciou, volne stojaca na podkonsir. CW75
"S2" 1,6*1= 1,600
27 763 763129147 Demontaz sadrokartonového podhfadu kazetového, nosnou konstrukciou z 59,060 m2 492 290,58 290,58 0,00000 0,030 1,772
ocefovych profilov
"B3" 59,061 = 59,060
28 763 763137096 Montaz jestv. podhladu sadr. kazetového, Uprava vysky zavesov, opétovna montaz 59,060 m2 15,23 899,48 899,48 0,00002 0,00118 0,000
na +2,650 - 2,700
29 763 998763201 Presun hmdt pre drevostavby v objektoch vysky do 24 m 14,824 % 480 71,16 71,16 0,00000 0,000
763 - Konstrukcie - drevostavby spolu: 1.850,14 1.850,14 0,00 1.850,14 0,34141 1,772
766 - KonStrukcie stolarske
30 766 766662142 Montaz dvier kompl. otvar. do zamur. zar. 2-kridl. $ir. 1,6m 1,000 kus 30,67 30,67
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STROP - Ing. Durech

PrehFad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kaod Kaod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach Sut' v tonach
gislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova Spolu Jednotkova _ Spolu
31 MAT 611617771 Dvere vniitome piné 2-kridi 800+800 / 1970 mm, vr. kovania a pris! - "S1" 1,000 kus 300,00 300,00 300,00 0,01600 0,01600 0,000
32 766 766682111 MontaZ zarubni oblozkovych pre 2-krid! dvere 1,008 kus 68,93 69,48 69,48 0,00000 0,000
33 MAT 611810691 Zarubne drevené oblozkova 160x197 pre hibku 175 mm 1,008 kus 222,00 22378 223,78 0,02400 0,02419 0,000
35 766 998766203 Presun hmét pre konstr. stolarske v objektoch vysky do 24 m 5,260 % 1,20 6,31 6,31 0,00000 0,000
766 - KonStrukcie stolarske spolu: 630,24 106,46 523,78 630,24 0,04019 0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové
36 775 775413211 MontéZ prechodovej listy narazenim 5,400 m 3,46 18,68 18,68 0,00001 0,00005 0,000
"86" 54*1= 5400
37 MAT 611956121 Lista prechodova narazacia B30mm, hlinikova 5,670 m2 10,20 57,83 57,83 0,00000 0,000
54*1,05= 5,670
38 775 998775203 Presun hmét pre podlahy viysové v objektoch vySky do 24 m 0,638 % 0,96 0,61 0,61 0,00000 0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu: 7712 19,29 57,83 77,12 0,00005 0,000
776 - Podlahy povlakové
39 775 776401800 Demontaz soklikov alebo list gumenych alebo plastovych 33,000 m 0,62 20,46 20,46 0,00000 0,000
"B6" 33,0 = 33,000
40 775 776411000 Lepenie podiahovych list soklovych 15,600 m 346 53,98 53,98 0,00002 0,00031 0,000
"$10" 15,60 = 15,600
41 MAT 2841A9003 Soklova lista 80 biela 16,380 m 4,68 76,66 76,66 0,00000 0,000
42 775 776511810 Odstrénenie poviakovych podiah lepenych bez podlozky 60,720 m2 1,91 115,98 115,98 0,00000 0,001 0,061
"B6" 60,72*1 = 60,720
43 775 776541100 Lepenie povlakovych izolagnych podiah PVC heterogénnych LVT v dieloch 19,425 m2 10,51 204,16 204,16 0,00039 0,00758 0,000
"S7" 19,4251 = 19,425
44 MAT 2841B0505 Krytina podlahova vinylova Fatra Thermofix Stone/Textile (rozne odtiene) hr.2,0mm 20,008 m2 28,93 578,83 578,83 0,00000 0,000
dielec 450x450mm
19,425*1,03 = 20,008
45 775 776572105 Lepenie poviakovych podiah textilnych zo tvorcov 44,048 m2 6,13 270,01 270,01 0,00002 0,00088 0,000
"S8" 44,048*1 = 44,048
46 MAT 697100321 Kobercovy Stvorec 50x50 cm 45,369 m2 28,80 1.306,63 1.306,63 0,00120 0,05444 0,000
44,048*1,03= 45,369
A7 775 998776203 Presun hmot pre podiahy poviakové v objektoch vysky do 24 m 21,890 % 0,60 13,13 13,13 0,00000 0,000
776 - Podlahy poviakové spolu: 2.639,84 677,72 1.962,12 2.639,84 0,06321 0,061
781 - Obklady z obkladagiek a dosiek
48 771 781415017 MontaZ obkladov vnut. z obklad. keram.300x150 do tmelu 2,250 m2 37,80 85,05 85,05 0,00234 0,00527 0,000

'S9, 89.1" 2,25*1 = 2,250
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STROP - Ing. Durech Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Konstrukcie Wcmosxoéi Spolu Hmotnost v tonach Sut' v tonach
cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova _ Spolu Jednotkova|  Spolu
49 MAT 597671550 Obklad keram. RAKODUR 300x200x8 OT3 | 2,363 m2 21,60 51,04 51,04 0,01670 0,03946 0,000
2,25"1,05= 2,363
50 MAT 597811601 Rohova lista - 5400 mm, farba nerez 1,000 kus 48,00 48,00 48,00 0,01050 0,01050 0,000
51 771 998781203 Presun hmdt pre obklady keramické v objektoch vysky do 24 m 1,534 % 2,88 442 442 0,00000 0,000
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu: 188,51 89,47 99,04 188,51 0,05523 0,000
784 - Malby
52 784 784441010 Marba akrylatova zakladna dvojnésobna, ruéne nanasané na jemnozmny podklad v 112,000 m2 444 497,28 497,28 0,00042 0,04704 0,000
miest. do 3,8m
64,0+48,0= 112,000
53 784 784441050 Malba akrylatova tonovana, ruéne nanasané s bielym stropom na jemnozmny 9,000 m2 3,84 34,56 34,56 0,00042 0,00378 0,000
podklad v miest. do 3,8m
54 784 784441111 Malba akrylatova tonovana dvojnasobné, ruéne nanasané s bielym stropom na 9,000 m2 5,76 51,84 51,84 0,00062 0,00558 0,000
jemnozmny podklad v miest. do 3,8m
784 - Malby spolu: 583,68 583,68 0,00 583,68 0,05640 0,000
786 - Calunnicke (pravy
786 - Calunnicke tipravy spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 8.621,280 5.978,51 2.642,77 8.621,28 0,55650 1,833
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elekiromontéze
56 921 21001012R 1.7 Umelé osvetlenie, silnopridové rozvody - Uipravy v zasadacej miestnosti 1,000 kpl 10.136,85 10.136,85 10.136,85 0,00000 0,000
M21 - 155 Elektromontaze spolu: 10.136,85 10.136,85 0,00 10.136,85 0,00000 0,000
M24 - 158 Montaz VZT zariadeni a suSiami
57 924 240010255 MontaZ a dodavka Vnitoma jednotka Samsung Mini 2,000 kus 1.620,00 3.240,00 3.240,00 0,00000 0,000
58 924 240010256 MontaZ a dodavka Vonkajsia jednotka Samsung Mini 1,000 kus 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00000 0,000
59 924 240010257 MontaZ a dodavka Rost podhladovy 2,000 kus 144,00 288,00 288,00 0,00000 0,000
60 924 240010258 MontéZ a dodavka Nastenny oviadaé 2,000 kus 246,00 492,00 492,00 0,00000 0,000
M24 - 158 Montaz VZT zariadeni a susiami spolu: 7.320,00 7.320,00 0,00 7.320,00 0,00000 0,000
999 - MCE ostatné
61 924 990240293 Presun hmot pre M 24 vy$ka 24 m 61,000 % 1,80 109,80 109,80 0,00000 0,000
999 - MCE ostatné spolu: 109,80 109,80 0,00 109,80 0,00000 0,000
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Stavba: Moder. zasadacej miestnosti B4.03, TU A. Dubceka v Trenéine Investor : TU A. Dubéeka v Trenéine, Studentska 1639/2
Objekt: SO - MODERNIZACIA ZASADACEJ MIESTNOSTI B4.03 Projekt : Ing. Barton
Cast’ :'Elektroinstalacia Dodavatel :
JKSO : Kalkulant :
Diel :[DODAVKA |
Cast : SPECIFIKACIA ROZVADZACA RSz
Cislo Kéd Kéd Popis polozky Mnozstvo MJ Jednotkova  Montaz Dodavky
ceny polozky ( vymera ) cena (€) (€)
1 MAT 0 El. rozvodnica plastova zapust.373x502x108, krytie IP30/1P20 1,0 kus 43,21
2 MAT 0 Trojpolovy isti¢ typ PL7 - 16B3 /do 16A 1,0 kus 25,80
3 MAT 0 Jednopdlovy isti¢ typ PL7-20C1/do 20A, 1,0  kus 9,84
4 MAT 0 Jednopdlovy isti¢ typ PL7-16B1/do 16A, 11,0  kus 6,00
5 MAT 0 Nulovy mostik 32A 2,0 kus 3,96
6 MAT 0 Popisny $titok 15,0  kus 0,36
7 MAT 0 Prepéatovéa ochrana BV25/275 4.0 kus 138,00
8 MAT 0 Svorka zapojena typ CBD-2 50,0 kus 0,61
9 MAT 0 Svorka zapojena typ CBD-4,6, 15,0 kus 1,10
10 MAT 0 Prepojovacie kable 10,0 m 1,80
11 MAT 0 DIN lista 50 kus 13,80
12 MAT 0 Vyvodka do PG 42 11,0  kus 4,26
13 MAT 0 Trojpélovy vypina¢ 1S25-1103/25A 1,0 kus 25,20
_ 14 MAT 0 Pradovy chrani¢ PF7-25/4/0,03/B 2,0 kus 68,16
18 MAT 0
SPOLU RSz 1052,71
Cast : DOPLNENIE ROZVADZACA R
Cislo Kod Kaod Popis polozky Mnozstvo MJ Jednotkova  Montaz Dodavky
ceny polozky ( vymera ) cena (€) (€)
1 MAT 0 Trojpolovy isti¢ typ PL7 - 25B3 /do 25A 1,0 kus 28,08
2 MAT 0 Vyvodka do PG 36 1,0 kus 3,12
3 MAT 0 Popisny $titok 50 kus 0,36
4 MAT 0 Prepojovacie kable 1,0 m 1,80
SPOLU DOPLNENIE RH 34,80
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Odberatel:
Projektant:
Dodavatel: Peter Sykora

Stavba : Modernizacia zasadacej miestnosti B4.03 TNUAD, Trenéin
Objekt : Zdravotechnika

Spracoval:
JKSO:
Datum: 26.10.2023

Cenav Eur bez DPH
Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Meméa Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Hmotnost v tonach Sut v tonach
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena a prace material Jednotkova Spolu Jednotkova — Spolu
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 014 61240-3399 Zaplnenie ryh v stenach maltou 1,100 m2 24,00
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 0,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
2 013 97403-1144 Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 7 cm &. do 15 cm 7,000 m 6,77
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 0,00
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 0,00
PRACE A DODAVKY PSV
713 - Izolacie tepelné
3 713 71346-2142 Montaz tep.izolacie potrubia trubice TUBOLIT 28,000 m 3,00
4 713 71346-2143 Tepelna izolacia trubice Tubolit DG
5 713 71346-2144 TL 22/10 3,000 m 1,16
6 713 71346-2145 TL 28/10 11,000 m 1,32
7 713 71346-2146 TL 22/20 3,000 m 3,12
8 713 71346-2147 TL 28/20 11,000 m 372
713 - Izolacie tepelné spolu: 0,00
721 - Vnltorna kanalizacia
9 721 72117-3204 Potrubie kanal. z PVC rir pripojovacie D 40x1.8 1,000 m 9,60
10 721 72117-3205 Potrubie kanal. z PVC rirr pripojovacie D 50x1.8 6,000 m 11,04
11 721 72117-3308 Montaz kanalizaéného potrubia 7,000 m 5,40
12 721 72119-4104 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 40x1.8 1,000 kus 4,80
13 721 72119-4105 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 2,000 kus 4,80
14 721 72122-3420 Zapachové uzavery HL 138 +montaz 2,000 kus 54,36
15 721 72129-0111 Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 7,000 m 1,20

tlacivo: ODIS B20

Strana 1



miriam.kristofova
Zvýraznenie


Cenav Eur bez DPH

Por. Kad Kédd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specifikovany Hmotnost v tonach Sut v tonach
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena a prace materiél Jednotkova Spolu Jednotkova _ Spolu
721 - Vnitorna kanalizacia spolu: 0,00

722 - Vnltorny vodovod

16 721 72217-1251 Ivar Alpex Duo 20x2 6,000 m 3,12
17 721 72217-1252 Ivar Alpex Duo 26x2 22,000 m 5,10
18 721 722171256 Fitinky pre potrubie PEx 1,000 sub 96,00
19 721 72217-1257 Montaz potrubia PEx 28,000 m 9,60
20 721 722221120 Ventil vytokovy s pripojom na hadicku G 1/2 4,000 kus 15,24
21 721 72222-1127 Podomietkovy ventil HL 405 1,000 kus 66,24
22 MAT 422 3A0902 Koht gufovy na vodu - GK 00 320 020 - 3/4" 4,000 kus 19,20
23 721 72229-0226 Tlakové skusky vodov. potrubia zavitového do DN 50 28,000 m 2,40
24 721 72229-0234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 28,000 m 1,44
722 - VnGtorny vodovod spolu: 0,00

725 - Zariadovacie predmety

25 721 725314371 Drez jednoduchy nerezovy 2,000 kus 324,00
26 721 72531-9101 Montaz drezov jednoduchych smaltované 2,000 kus 54,00
27 721 725319202 Priplatok za pouZitie silikonového tmelu 0,2 kg/kus 2,000 kus 10,80
28 721 72582-0700 Batéria drezova jednopakova do 1 otvoru $tandardna kvalita 2,000 kus 51,60
29 721 725829301 Montaz batérii umyv. a drez. ostatnych typov stojank. G 1/2 2,000 kus 18,24

725 - Zariadovacie predmety spolu: 0,00

PRACE A DODAVKY PSV spolu: 0,00

Za rozpocet celkom 0,00

tlacivo: ODIS B20 Strana 2
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Stavba: Moder. zasadacej miestnosti B4.03, TU A. Dubéeka v Trenéine Investor : TU A. Dubé&eka v Trenéine, Studentska 1639/2

Objekt: SO - MODERNIZACIA ZASADACEJ MIESTNOSTI B4.03 Projekt : Ing. Barton
Cast : Elektroinstalacia Dodavater :
JKSO : Kalkulant :
Cislo Kod Koéd Popis polozky Mnozstvo MJ  Jednotkova Montaz Dodavky
ceny polozky ( vymera) cena (€) (€)
IMONTAZ- Modernizacia
1 155 0 Tr. Ohybna elektroi instal.do FXP ®63 35,00 m 1,82
2 155 0 Tr. Ohybna elektroi instal.do FXP ¢63 material 35,00 m 0,91
3 155 0 Tr. Pevne uloz, elelinstal.do FXP ©63 20,00 m 2,05
4 155 0 Tr. Pevne uloz. eleinstal.do FXP ®63 matrial 20,00 m 2,22
5 155 0 Krabica pristrojova typ KP 68 43,00 kus 2,05
6 165 0 Krabica pristrojova typ KP 68 material 43,00 Kkus 0,23
7 155 0 Krabica odbo¢na typ KR 68 5,00 kus 4,90
8 155 0 Krabica odbo¢na typ KR 68 material 5,00 kus 1,40
9 155 0 Silovy kabel uloz. pod omiet. typ N2XH-J 3x1,5 3200 m 1,48
10 155 0 Silovy kébel uloz. pod omiet. typ N2XH-J 3x1,5 material 32,00 m 1,25
11 155 0 Silovy kabel uloz. pod omiet. typ N2XH-J 3x2,5 135,00 m 1,48
12 155 0 Silovy kabel uloZz. pod omiet. typ N2XH-J 3x2,5 materidl 135,00 m 1,82
13 155 0 Ekvipoten. svorkovnica skrif. 1,00 ks 12,54
14 155 0 Ekvipotencialna svorkovnica material 1,00 kus 18,01
15 155 0 Silovy kabel N2XH-J 3x4 10,00 m 1,71
16 155 0 Silovy kabel N2XH-J 3x4 Material 10,00 m 4,28
17 155 0 Ocelova konstrukcia v§eobecne 65,00 kus 3,99
18 155 0 Ocelova konstrukcia vSeobecne material 65,00 kus 2,05
19 155 0 Vystrazna tabulka rozmer A5 5,00 kus 5,70
20 155 0 Vystrazna tabulka rozmer A5 materidl 5,00 kus 3,42
21 155 0 Vodi¢ CY6 Zltozel. 35,00 kus 1,25
22 155 0 Vodi¢ CY6 Zitozel. material 35,00 kus 1,14
23 155 0 Montaz rozvadzacta RSz 1,00 Kkus 44 35
24 155 0 Osadenie lustrovej svorky 18,00 kus 2,85
25 155 0 Osadenie lustrovej svorky material 18,00 kus 0,53
26 155 0 Revizia 65,00 hod 6,27

SPOLU
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Stavba: Moder. zasadacej miestnosti B4.03, TU A. Dubeka v Trenéine Investor : TU A. Dubéeka v Trenéine, Studentska 1639/2

Objekt : SO - MODERNIZACIA ZASADACEJ MIESTNOSTI B4.03 Projekt Ing. Bartorni

Cast’ :'Elektroinstalacia Dodavater :

JKSO : Kalkulant :

PRENOS

27 155 0 Ukoné&enie vodica v rozvadzaci do 6mm 10,00 kus 1,32
28 155 0 Farba sinteticka material 400 kg 19,24
29 150 0 Riedidlo material 2,00 | 3,42
30 155 0 Svorka hromozvodova SO, SP1, SK, SRO2 5,00 kus 3,76
31 155 0 Svorka hromozvodova material 5,00 kus 1,48
32 155 0 UkonCenie vodi¢a rozvadzadi do 2,5mm 35,00 kus 1,38
33 155 0 Silovy kabel uloz. pevne. typ N2XH-J 5x6 25,00 m 1,88
34 155 0 Silovy kabel uloz. pevne. typ N2XH-J 5x6  material 25,00 m 6,73
35 155 0
36 155 0
37 155 0 Kablovy Zlab MARS 62/50 v&.veka a uchytenia a podpery 2000 m 14,25
38 155 0 Kablovy zlab MARS62/50 Material 20,00 m 15,62
39 155 0 Zasuvka zapustena Legrand Mosaic 16A, 220V 42,00 kus 7,18
40 155 0 Zasuvka zapustena Legrand Mosaic 16A ,220V material 42,00 kus 4,39
41 155 0 Uprava jestvujlcej elektroinstalacie,rozvadzacov 62,00 hod 21,60
42 155 0 Drobné stavebné prace, sekanie drazok, vyspravpvanie omietky 50,00 hod 19,20
43 155 0 Drobné sekacie prace material 45,00 kg 0,60
44 155 0 Krabicova rozvodka na povrch 6455-11,230V,16A 5,00 kus 4,90
45 155 0 Krabicova rozvodk: na povrch 6455-11 material 5,00 kus 5,36
46 155 0 Ukoncenie vodi¢a rozvadzaci do 4mm 3,00 kus 1,31
47 155 0 Kablovy Zlab MARS 250/100 v&.veka a uchytenia a podpery 18,00 m 18,35
48 155 0 Kablovy Zlab MARS 250/100 Material 18,00 m 40,52
49 155 0 Zachytavacia ty¢ 1=1,5m v€. ochrannej striesky 1,00 kus 14,25
50 155 0 Zachytavacia ty¢ I=1,5m v€&. ochrannej striesky  Material 1,00 kus 34,20
51 155 0 Led svietidlo zapustené demontaz 18,00 kus 5,70
52 155 0 Led svietidlo zapustené montaz 18,00 kus 17,10

SPOLU
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Stavba: Moder. zasadacej miestnosti B4.03, TU A. Dubceka v Trencine Investor : TU A. Dub&eka v Trenéine, Studentska 1639/2

Objekt : SO - MODERNIZACIA ZASADACEJ MIESTNOSTI B4.03 Projekt : Ing. Bartori

Cast :Elektroinstalacia Dodavater :

JKSO : Kalkulant :

PRENOS
76 155 0
77 155 0 Vypina€ jednopdl. radenie 1, demontaz 1,00 kus 3,42
78 155 0 Vypina¢ jednopdl. radenie 1, montaz 1,00 kus 6,65
81 155 0 Zvodovy drét FeZn ®@10mm 10,00 m 3,99
82 155 0 Zvodovy drét FeZn ©10mm material 10,00 m 2,45
83 155 0 Podlahova krabica ram¢ekova 8 modul. Legrand 3,00 kus 41,61
84 155 0 Podlahova krabica ramcéekova 8 modul. material 3,00 kus 65,32
85 155 0 Kryt s ram€ekom 8 modul. 6,00 Kkus 5,70
86 155 0 Kryt s ram¢ekom 8 moduil. material 6,00 kus 28,96
87 155 0 Pristr. Jednotka 8 modul. 24,00 kus 4,45
88 155 0 Pristr. Jednotka 8 modul. material 24,00 Kkus 19,95
89 155 0 Néabytkové krabica raméekova 8 modul. Legrand 3,00 kus 41,61
90 155 0 Nabytkova krabica ram¢ekova 8 modul. material 3,00 kus 120,00
91 155 0 Stvorramik 1,00 kus 1,14
92 155 0 Stvorramik material 1,00 kus 10,60
93 155 0 Dvojramik 400 kus 1,14
94 155 0 Dvojramik material 400 kus 4,90
SPOLU
MONTAZ SPOLU 9049,34
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; ; 4 023 02 Krasno nad Kysucou 1384
JM/ 7‘%@@ ICO: 41071972

STAVEBNO OBCHODNA FIRMA IC DPH: SK1021130352
Mobil: (sl c-mail: info@stavbysykora.sk

Priloha ¢. 2
Vyhlasenie Dodavatela
Nazov: Peter Sykora
Sidlo: 023 02 Krasno nad Kysucou 1384
ICO: 41071972
IC DPH: SK1021130352 5
Zapisany: Zivnostensky register Okresného Uradu Cadca &. 502-7028

tymto vyhlasuje, Ze

predmet zakazky ,,Rekonstrukcia zasadaéky FG — B 4.03“ zabezpeci pre Objednavatela,
ktorym je Trentianska univerzita Alexandra Dub&eka v Trendine, Studentska 2, 911 50
Trencin, v zastupeni rektorom doc. Ing. Jozefom Habanikom, PhD., ICO: 31118259,
DIC: 2021376368.

bez sudodavatelov.

v Krasne nad Kysucou, diia 27.12.2023

Kdpna zmluva: ,1-Linky/2023"
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Priloha é. 3

Kontaktné osoby Dodavatela

Stavbyveduici:

Peter S
Mobil:
E-mail: )

v Krasne nad Kysucou, dfia 27.12.2023

Peter Sykora
SZCO

Kdpna zmluva: ,1-Linky/2023°
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