Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Stredna odborna Skola technicka
Sidlo: Vranovska 4, 851 02 Bratislava
Zastapeny: Mgr. Petra Pavelkova, riaditel’ka $koly
Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach Mgr. Petra Pavelkova, riaditel’ka Skoly
zmluvnych:

1CO: 17050332

DIC: 2020936995

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nazov : Davetec s.1.0.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny zastupca : David Franko, konatel

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Ondrej Kvaka, projektovy manazér
1CO: 46884769

DIC: 2023639453

IC DPH: SK 2023639453

Bankov¢ spojenie : VUB a.s.

Cislo uétu: SK86 0200 0000 0030 9415 4257

Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, Oddiel Sro, vlozka 30966/V
(d’alej len ,,zhotovitel)
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon‘) na
predmet zédkazky ,,RekonStrukcia kotolne“, zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania cislo 206/2023
zo dia 23.10.2023 pod znackou 34428-WYP, realizovanej ako podlimitna zakazka (d’alej len ,,sut’az*).

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany“) vzajomne prehlasuju, Ze sa presvedcili
o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznacenie zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo
zodpoveda aktudlnemu stavu zapisanému v prislusnom registri.

Objednavatel a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy o dielo (dalej len
»Z.0D* alebo ,,zmluva‘®) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok 1.

ZMLUVNE STRANY



Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnut’
zmenu zmluvy. Zmena o0sOb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora“ alebo
»Stavebny dozor):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905 320 728
E-mail: vavrinec@stavro.eu

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatela opravneny zlcastniovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: Branislav Kenessi
Tel.: 02 4826 4512
E-mail: branislav.kenessi@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich s
realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko: Ing. Marek Panti
Tel.: +421 944 556 385
E-mail: panti@davetec.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osob, ktori su opravneni vstapit’ na
stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych
kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s6b najneskor v den odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne
predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky pre
uskuto¢nenie diela:

,Rekonstrukcia kotolne*



Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy s prace na rekonstrukcii existujucej plynovej kotolne v sulade v
objekte Strednej odbornej skoly Technickej, Vranovska 4, 851 01 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Projektovou dokumentaciou

b) Vykazom vymer

¢) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstaravania (d’alej aj ,,zadavacie podmienky*),

d) Ponukou zhotovitela predlozenou v stt'azi

e) Casovym harmonogramom realizacie diela

f) Planom organizacie vystavby

g) Stavebnym povolenim &. 8903/2023/06-RSU/Do-260 zo dita 21.09.2023 vydané Stavebnym tGradom
Mestskej Casti Bratislava-Petrzalka, Kutlikova 17, 852 12 Bratislava.

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stulade s STN, EN
a stuvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do
riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti
realizacie diela vyzadujt. Takymito ¢astami diela su najma avSak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela
vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpeCit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam sposobenym cinnost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu, najneskor ku
dnu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, ze si to prevadzka diecla alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 cistenie staveniska, zabezpecCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz nepouzitého
materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, ¢istenie ploch a komunikécii, ktoré boli zne€istené v dosledku
prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuSobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. s
potvrdenim o vykonanych skuskach akontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,



2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskdr pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto boli
predloZené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). PoZziadavka na vymenu
materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych nakladov, je dodavatel
povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej
poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz pdvodny
material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo zmeny
vo¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podla
predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel’a zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel’ zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme, Ze je skodlivy. Ak tak
zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby
objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim kazdej prace je
potrebné mat’ odsuhlasenu dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel sa zavédzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla
tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet
plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade,
ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od
nezavislej inStitacie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych
parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
suhlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia je vylu¢ne na postideni objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena dicla odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skiseny zhotovitel ma
odovodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 V8etky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su §pecifikované vzhl'adom na pozadované platné
vSeobecne zavidzné predpisy. Vsetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom vyrobkov
uvedenych vo vykaze vymer, odstihlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie
rieSenia. VSetky povrchové tupravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materialov musia byt pred
realizaciou odsthlasené objednavatelom.

2.8 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady ana svoje
nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom c¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatelovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnut cenu
uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Clanok II1.

CAS PLNENIA



3.1 Zhotovitel’ zacne s pracami po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a
odovzdat’ objednavatel’'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskdr do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 10 kalendarnych tyZdiov (desat
kalendarnych tyzdnov) odo dia odovzdania staveniska objednavatel'om, pricom prvy den tejto lehoty sa
zacina pocitat’ dhom nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel’ nezacne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania, a to od prvého dna omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnu pokutu
zaplatit’ za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD.
Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni po dohodnutom termine podl’a bodu
3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3 Zhotovitel' dokonc¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatel'ovi
v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avsak
zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo
dokonc¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, s pre zhotovitel'a
zaviazné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych préc alebo diela ako celku
podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni, povazuje sa toto za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’
pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitel'a s dokoncenim ciastkovych prac
podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do
uskuto¢nenia predmetnej Casti dicla alebo do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na uskutoc¢nenie
predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v
pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je Gi¢astnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajucich
vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukézat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na
plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekézok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych



hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys§iu moc povazuju len v tom pripade, ak maju priamy
vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto pripade prekrocit’ sumarne najviac
0 2 mesiace.

Clanok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitel'nu stcast’ tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty a prevadzkové
subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitelné, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, €o je k vykonaniu diela potrebné, a to
najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokonc¢enie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane prejednania a
uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a nakladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane nakladov
na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 néklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou
osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentaciu, ktord bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v rdmci VO,

4.1.8 naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcCenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené
splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za tucCelom splnenia podmienok uvedenych v uradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’ pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou dicla a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a véasné
splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,



- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela zname ku ditu
uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte st pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavazny charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo
pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 243 816,75 EUR
DPH 20% 48 763,35 EUR
Cena spolu s DPH 292 580,10 EUR

4.4 Cena modze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom
podl’a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaju zo strany zhotovitel’a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene
podl'a polozkového rozpoc¢tu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpoc¢te st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré zprac zahrnutych do rozpoctu st nepotrebné, zavézuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vynaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’
povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné.
Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto
¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoc¢tu, pokial’ tieto ¢innosti neboli
predvidatel'né v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel’ domahat’ primeran¢ho zvysenia
celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého
dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace
zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovenim
§ 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zaZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a, objednavatel’a, v pripade
potreby aj inymi U¢astnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(Zenia na navrh objednavatela v sulade
s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu a
cenu spolu,



- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnt spravu,

- képiu zéapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujiice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkového rozpoctu podl'a tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpoCte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel'om,

¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatel’'ovi na odstihlasenie, pricom objednavatel
ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto
zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s ozna¢enim, kde bola tato
cena dohodnutd, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prisluSnom
objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatinovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel’ ku dnu predlozenia ponuky nebol platcom DPH,
avSak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny postavenia
zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy kone¢na a nemenna a bude
povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.

PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a
obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny dorucent fakturu
vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktary az do
dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa nemoze dostat’ do omesSkania s uhradou faktary
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zavereént faktiru. Podkladom pre vystavenie faktury a jej
prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, priCom takyto supis bude vychadzat z
oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Stpis*).V Supise budu jednotkové ceny zaokrithlené na 2 desatinné



miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné
miesta. Faktara bude splatna do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatel'ovi. Faktira bude dodana
v Styroch vyhotoveniach. Stucastou faktury bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas uskuto¢fiovania predmetu zmluvy. Faktura bude vystavena a
uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku diiu vystavenia faktury. Faktara musi
obsahovat’ vsetky nélezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10
zakona €. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve, alebo k nej nebudu priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami,
je objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 ditova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dorucenim opravenej alebo doplnene;j
faktary. Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel’a najneskor do 30 dni po jej doruceni, pri¢om za termin thrady
faktary je povazovany deni odpisu prislusnej ¢iastky z uctu objednavatela.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12 zakona €.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec uvedeného
vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni od odovzdania diela. Objednavatel’
vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podla
predchadzajucej vety. Ak budu pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné
bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo diha odovzdania dicla a po odstraneni vSetkych zistenych vad,
nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela,
objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucéel pouzit’
okrem iného sumu zadrzného podl'a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokon¢ené ¢innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutonenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad,
nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, apo podpisani preberaciecho protokolu objednavatel'om
bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatel’a k omeskaniu pri thrade faktary, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ od
objednavatel’a irok z omeskania vo vyske podl'a § 369a obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

5.6 Vo faktire budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’ je povinny viest
stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu
a akosti, zdoévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaj o osobach a
mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a,
pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavateTa,



6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné idaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia

stavebného zdkona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitel'a, resp.
stavbyvediceho mo6zu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom
zékone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch
pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom suhlasi.
Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urCeny stitaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre vykonavanie
diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor,
ktory je pocas uskuto¢novania diela ureny na vykonavanie zmluvne dohodnutych prac na diele, na
pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoctiovanie
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dna dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor vSak
v lehote urcenej v tejto vyzve, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’ potrebnu sti¢innost,
inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na realizaciu
diela. Na stavenisko mézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitel’a, prip. nimi
poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpeCit zhotovitel. V pripade poruSenia povinnosti
podl'a predchadzajucej vety je zhotovitel’ na ziadost’ objednavatel'a povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske
250,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny obozndmit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelenou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu
podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.



7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich osdb, zabezpec€uje zhotovitel’ a hradi aj vsetky
pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci moznosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a do stavebného dennika
zapiSe pociatocné a kone¢né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podl’a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitel’.
Zhotovitel' d’alej zodpovedd i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znaciek a
doc¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebechom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak
nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednavatel’ a ndklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit’ aj zniZenie thrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak nie je na
stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska zdkonnym
spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a upravit’ ho
tak, ako uréuje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje, tak zhotovitel
vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny Gcétovat’ zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do
dia vypratania staveniska.

Clanok VIIIL.

VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a
a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrZiavat’ vSetky zavidzné a
aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vsetky zakony a ich
vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda,
znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel' sa bude riadit' zdsadami skladovania odpadov,
dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade
porusSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto bodu je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednavatel’a zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR za kazdé¢ jednotlivé poruSenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanli nepristupnymi. O vykonani
tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost’ objednavatel’a
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje néklady za Gcelom kontroly zo
strany objednavatel’a. V pripade ak sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je
zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach resp. objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v
takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel opravneny
organizovat’ v lehotach podla potreby asvojho uvazenia aje opravneny na ne pozvat okrem zastupcu



zhotovitel’a tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym
sposobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych oso6b v mieste staveniska,
dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich
nedodrziavania sa zhotovitel’ zavézuje uhradit’ na zZiadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 250,- EUR za kazdy
jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budt riadne oznaceni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ovi a buda nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v
pripadoch, kedy to uklada zikon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatel'a, ¢o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpe¢nost’ 0sob nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako
iinych o0s6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaCenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit’ poziarnu asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpeénych pracach, a
to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajcenia v zmysle
zakona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajciarov*). V pripade nedodrzania tohto zékazku zhotovitel'om alebo
jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel’'ov sa zhotovitel’ zavédzuje uhradit’ na Ziadost’ objednavatel'a zmluvna
pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknuta deliktualna zodpovednost
zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zakona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel'a povinny
tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu objednavatel'om
bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobentt vykonavanim ¢innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel
nesie voci objednavatel’'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené Cinnost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by
ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskdr k momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opitovne kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’
poziada; v pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zaCaty deit omeskania. Ak zhotovitel’ nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takom
pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajticich zo zakona, STN alebo inych noriem,



alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu tito Skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu $kodu finan¢ne nahradit. Vsetky naklady s tym spojené znasa
zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit’
prace na stavenisku. Objedndvatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po predchadzajucom
upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze takisto poziadat’ zhotovitel’a,
aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je
nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na
diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v salade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej ¢innosti
a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zaviaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel’ zabezpeci
uloZenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné
suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri
preberacom konani a na poZziadanie aj v priebehu realizdcie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude
riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit' a financovat’ v§etky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborntl starostlivost’ pri vybere subdodéavatel’a, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat’
nastup nového subdodavatel'a a taktiez zameru realizovat’ zmenu povodného subdodavatel’a je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny nastlpit’ na realizaciu diela
az po suhlasnom vyjadreni objednéavatel’a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo odévodneny
nesthlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dia doruéenia pisomného oznamenia
zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podl'a prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spliiia alebo
najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zakona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak,
aby v celom subdodavatel'skom ret'azci vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy budu
spiftat podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e¢) a f) zakona. Objednavatel d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatela neexistuji dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnu cast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel’.
8.12 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak nie

su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.4.



8.13 Zhotovitel sa zavdzuje plnit’ svoje financné zavéizky voci subdodavatel'om, podiel'ajucim sa na plneni
predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude povazovat’ za
podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a ku zniZzeniu hodnotiacej zndmky referencie podla
§ 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo opakovaného poruSenia tejto povinnosti
moze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne
dnom zaniku tejto zmluvy odstapenim. Na preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny
v lehote 7 pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti objednavatela predlozit objednavatel'ovi zmluvné
vztahy subdodavatel'ov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednévatel’a.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujuce presny a Gplny obsah
pravnych vztahov vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ U¢astnikom. K zabezpeCeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich
subdodévatelov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost' predlozit’ objednavatelovi
dokumentaciu tykajiicu sa zmluvnych vztahov so subdoddvatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho nato objednavatel pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvnii pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukazal technicku alebo odborni spésobilost’ vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal, moznost’
zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktorého poévodcom je objednavatel, v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne
zavéznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel’, v stlade so zakonom o odpadoch; najma, avsak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli
zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad komunalneho
charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo
sa podiel'ajii na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom je
objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu zacatia prac predlozit’ objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvorenti s osobou majucou opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vsetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je objednavatel’. V pripade zaniku
takejto zmluvy je zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpec€it a predlozZit’ objednavatel'ovi novi zmluvu
spifiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel’ nepredlozi ku diu zadatia prac
objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenti s osobou majicou opravnenie podl'a zakona o



odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si voc¢i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke jednorazovo 15% zceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim. V pripade
omeskania s opatovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy denn omesSkania. Omeskanie s opatovnym predloZzenim dokladov je
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’.

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhladska Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, v zneni neskorSich
predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom
je objednavatel’ a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenske;j
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov;
evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré
vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vZdy najneskor k poslednému diiu prislusného kalendarneho roku;
ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v dent
podpisania preberaciecho protokolu diela opravnenym zéastupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny
odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada.
Zhotovitel’ je d’alej povinny objednavatel’'ovi odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim mena,
priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zdroven poverenou osobou objednavatel'a a na strane
preberajuceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavézuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’
osobe opravnenej nakladat’' s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podl'a bodu
8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opdtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi sti¢innost’ a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov §tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel’ovi uloZena sankcia, je zhotovitel’ povinny tito
objednavatel'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dna doruenia pisomnej vyzvy
objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny jednostrannym pravnym tkonom
pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutt voéi zhotovitel'ovi zapocitat’.

Clanok IX.



ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objedndvatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch dni od terminu pripravenosti na
odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahajit’ preberacie konanie a riadne v iom pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ 0oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’ opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskiSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem
in¢ho uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin
odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak
objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat’ najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je
vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo méa vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l IL. tejto zmluvy, ak su
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deii odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v
zéapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnti pokutu 100,- EUR za kazdy nedostatok alebo
vadu a dent omeSkania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky
alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati
diela.

9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva, ze
za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néaklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie zhotovitel’,
a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak nepristupi zhotovitel’ k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vsak do 5 dni
po pisomnom vyzvani objednavatela, méze objednavatel' voci zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnti pokutu vo
vyske 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.

ZARUKA



10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l IL. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade projektovej dokumentacie, rozpoc¢tu (oceneného vykazu
vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo ma v Case
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady,
ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania
objednavatelovi a poCas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na
dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.
V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii moze objednavatel
uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklaméacie pisomne oznamit’, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deni zarucnej lehoty sa povazuje za véas uplatnent.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristipit bezodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruCeni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel' opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 1000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskdr. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni
nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az
do vyriesenia sporu.

10.6 Ak nepristpi zhotovitel’ k odstraniovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatel'a. Vsetky
takto vzniknuté naklady sa zavizuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristipit’ k jej odstraniovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti v sut’azi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane
situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi spliiat
rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti
podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 6 tejto
zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvélit objednavatel. V pripade, Zze k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvne;j
povinnosti a objednévatel’ bude opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvntl pokutu 2 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusSenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval splnenie
technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v sit’azi na tento predmet zakazky.



11.2 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat’ dielo iba v pripade predchadzajiceho
suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom subdodavatel'ovi a zaroven
kazdy subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky podl'a ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas objednavatela musi
mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 5%
z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu osobu.
Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ind osobu, je povinny toto
neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
objednavatel’a postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu. V pripade porusenia
tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’
opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktor¢ zistil pri plneni svojich zavazkov
podl’a tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa dosiahnutia ti¢elu
sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky a uplatiiovat’
vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitelovi potrebna si¢innost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie Gc¢elu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, Ze bude so zhotovitel'om
bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a
ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti
s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutocnosti, informacie, poznatky,
podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol poc¢as platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa
dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovite opravneny poskytovat’ iba svojim
zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pri¢om v
plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavdzku mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl’a tejto zmluvy oznami objednavatel’ doru¢enim
penalizacnej faktiry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné kumulovat’, ak v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moZe uplatnit’ zmluvni pokutu dorucenim penalizacnej faktry
zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’ penaliza¢nej faktury je 14 dni odo
dna jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej objednavatelovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania iplného diela bez vad objednavatel'ovi
- je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do Gplného odstranenia.
Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy
den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristiipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’



a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadne;j
udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnat’ objednévatel'ovi alebo nim poverenym osobam stuc¢innost’ potrebnu
na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $skodu vzniknutd porusenim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych a i¢innych na izemi Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednavatel'a alebo nedostatkom si¢innosti zo strany objednavatel’a. Takéto konanie objednavatela
musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotoviterl’, ktory vykonava ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednévatel'ovi za Skodu, ktoru
mu sposobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zaviazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti celkom vylucujucich
zodpovednost’. Uéinky vyluéujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou st
ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druh4d zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu resp. inll sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit' na zédklade dorucenej penalizacnej faktiry.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a ndhrady Skody voc€i svojim splatnym zavidzkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa ticto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim uplného diela
bez vad a nedorobkov podrla ¢l. IL tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z ddvodov dohodnutych touto zmluvou, je
povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomni
formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie od zmluvy je ti¢inné jeho dorucenim



druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné
pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dovodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednavatel’a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do Strnastich
kalendarnych dni od doruc¢enia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdant Cast
diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapricinila, je povinnd uhradit’ druhej strane vsetky naklady

jej vzniknuté z dovodu odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti zmluvnych
stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedene;j
v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat' vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudil odstiipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budiu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s iou, budu doru¢ované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej strane adresat
pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne inti nov( adresu uréent na doru¢ovanie pisomnosti.
Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia
odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo
pisomnost’ odmietol prevziat’, pokial’ nebude preukazané doruéenie skor. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tradnej podatel'ni v jej uradnych hodinach, priCom den
dorucenia vyznaci podatelnia uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektortt zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
,,dodatok k zmluve®“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v
bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré mdze objednavatel
odsthlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim
dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.



14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom podpisu
zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda G¢innost’ dilom
nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niecktorych zakonov /zakon
o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné™ a ,,prevazujuci verejny zaujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osdb* na zaklade dobrovol'nosti nad ramec povinnosti ulozenej
zakonom o slobode informacii zverejniuje vsetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu
za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na
zéklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane
jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né tdaje/, na
internetovej stranke vlastnika za i¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly
verejnych financii obanmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a uc¢innymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavaznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer a dokumentacia pre realizaciu stavby (PD v elektronickej forme) Vykaz
vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela- predlozi uchadzac ako sucast ponuky
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — pozaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha ¢. 3: Kontrolny a ski$obny plan realizacie diela - poZaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov - predlozi uchadzac ako sucast ponuky

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu - pozaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych o0s6b - pozZaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od tispesného uchddzaca

Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela - vzor poZaduje sa od uspesného uchadzaca

Priloha €. 9: Vypis z registra partnerov verejného sektora - poZaduje sa od vispesného uchdadzaca
Priloha ¢. 10: Kalkula¢ny vzorec pre ocefiovanie naviac prac - predlozi uchddzac ako sucast ponuky
Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom

jej vzniku.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Vo, ,dna............. V Bratislave, dia ........

Mgr. Pera Pavelkova, riaditel’ka



