Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

€. zmluvy Objednéavatefa: ZM-96-23-1-00543-04310

€. zmluvy Zhotovitela:

1.1 Objednavatel:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

0301/2023/ZoD/79009-23

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad'ovacia spolo¢nost) a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

JUDr. Vladimir Svigar, predseda predstavenstva
Ing. Tomas Klein, podpredseda predstavenstva
RNDr. Peter Gerhart, PhD., ¢len predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Predavajuci:

zapisany:

konajuci:

ICO:

Ing. Peter Skubla, tim lider sluZieb, spravy netechnologického majetku
a logistiky

JUDr. Mério Stru¢ka, manazér odboru pravnych sluzieb, ISM

a riadenia dokumentacie

IvNGDOP s.r.o.
Zelezniéniho vojska 1386,

v Obchodnom registri Krajského sudu v Ostrave,
oddiel C, vlozka 7097

Ludék Brecka, konatel

60 775 530

Opravneny podnikat na iUzemi Slovenskej republiky prostrednictvom :

sidlo:
zapisany:

konajuci :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN :

BIC (SWIFT):

INGDOP s.r.o., organizaéna zlozka
Kragujevska 11, 010 01 Zilina

v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
oddiel Po, vlozka ¢. 10232/L

Ludék Bfecka, veduci organizacnej zlozky

35939 141

2022030450

SK2022030450

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK55 0900 0000 0004 2341 3325
GIBASKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:
- zmluvnych:

Mgr. Ladislav Svejda, prokurista
Mgr. Ladislav Svejda, prokurista
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Pokial nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, niZzSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciato€nym pismenom maju
v tejto Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 VOP.

Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla
zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravy komunikacii a dopravného
znacenia“ Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo*) podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho Cast prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podla
¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skuto&ne vzniknutej potreby oprav
v Case platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za Dielo v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vyske

215.226,89 EUR bez DPH
(slovom: dvestopatnasttisicdvestodvadsatSest eur osemdesiatdevat centov )
(dalej len ,Cena®).
Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Cena za Dielo bude urcena:
- cenou za pozadované Cinnosti podfa bodov 1.-9. Prilohy &. 2
- cenou za pozadované cinnosti podla cennika CENEKON v cenovej urovni vydanej
a platnej v obdobi, v ktorom Zhotovitel realizoval ¢innost’ podla bodu 9 Prilohy &. 2 tejto
Zmluvy znizenejo 4,8 % .

Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho &ast’ cenu, ktora sa vypocita
ako sucin jednotkovych cien uvedenych Prilohe €. 2, resp. v cenniku CENEKON (cenova
uroven vydana a platna v obdobi, v ktorom Zhotovitel realizoval danu ¢innost) ponizenych
04,8% a poctu skutone vykonanych prac. Ak bol pri zhotoveni Diela dodany aj material, k
cene za Dielo sa pripocita cena za materiél, ktora sa vypocita ako sucin skuto&ne dodaného
mnozstva materidlu a jednotkovej ceny za material uvedenej v cenniku CENEKON (cenova
uroven vydana a platna vobdobi, v ktorom Zhotovitel realizoval danu ¢&innost ponizenej
o prislusné percento poskytnutej zlavy.
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Ak bol pri zhotoveni Diela dodany aj materidl, ktory nie je obsiahnuty v CENEKON, k cene za
Dielo sa pripoCita cena za material, ktora sa vypoc€ita ako sucin skutoéne dodaného mnoZzstva
materialu a jednotkovej ceny vopred odsuhlasenej Objednavateflom. Zhotovitel je povinny
dolozZit Objednavatelovi képiu nadobudacieho dokladu k tomuto materidlu. K dodanému
materialu si m6ze Zhotovitel uétovat’ obstaravaciu prirazku vo vyske 5 % z nadobudacej sumy.

Zhotovitel je povinny vystavit faktiru najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny prilozit k fakture zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a protokol o
odovzdani a prevzati Diela.
Clanok 5
Realizacia Diela

Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na réznych
miestach sucasne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokonc&enie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dovodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prislusnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 VysSia moc.
Miesto plnenia a odovzdania Diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho €ast v lokalite Objednavatela:

5.3.1 Pracovisko Jaslovské Bohunice
5.3.2 Pracovisko RU RAO Mochovce
5.3.3 Pracovisko Bratislava

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel je
povinny pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitelovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
pracovnici Zhotovitefa v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 25,15 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a pocet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Bezpecnostnych a technickych podmienok. Podiel prac vykonavanych
v kontrolovanom pasme bude max. 10%.
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Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu ¢asti Diela subdodavatelom, plnit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (h) VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskdr 3 pracovné dni vopred, kedy bude
Dielo resp. jeho €ast pripravena na odovzdanie.

Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokonené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahffa nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho ¢ast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovnom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho &ast bude zodpovedat prislusnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v sulade so Zmluvou a spifa
poziadavky a iné parametre uvedené vtejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole uréi lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviiuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatera.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Vlastnikom Diela je od zadiatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podla tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materidlu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitefa eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
zo strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a stcinnost’

Zhotovitel je povinny zabezpedit' na vlastné naklady v8etky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho Casti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom ¢ase, aby mohol riadne a v€as pinit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobeni. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost’

8.2.1 Objednéavatel vynaloZi maximélne usilie, aby na Ziadost Zhotovitela poskytol
Zhotovitefovi v primeranom rozsahu technicki spolupracu spoéivajucu v odovzdani
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doplfiujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného diia za&atia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je odbévodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi najneskdér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie €i stanovisko prislusnych organov, ktoré predpisy vyZzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatela

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Zze Objednavatel bude postupovat v silade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitefom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit' s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a vsetkymi prislusnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, priCom
zoberie do Uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym oddévodnenim. Takéto dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opravriuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby urci
Objednavatel za u¢elom zabezpedenia riadneho vykonania Diela.

Clanok 11
Spoésob vykonavania Diela

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutoénosti,
ktoré moézu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje plnit Pokyny Objednavatefla.

Zhotovitel je povinny preskimat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, Ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoCnost Objednavatefa v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, €i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny plnit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti identifikovat,
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potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody

Zhotovitel znaSa nebezpecCenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho Casti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materialov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnd Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spésobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

V3etky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainstalované
a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako su€ast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych polozkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifat poziadavky zakona &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radia¢nej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel' vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
deri omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, ak za dané poruSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy&Sia zmluvné pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvalenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
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Ak poru8i Zhotovitel svoju povinnost uvedenu vbode 8.1 VOP (omeSkanie sriadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho &asti), je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vodi
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy def omeS$kania
Zhotovitefa. VySka zmluvnej pokuty vzniknutd z toho istého porudenia povinnosti Zhotovitela
v8ak neprekroci sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omesSkanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1%
zCeny za kazdy den omeskania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnd pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. Vy8ka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za v3etky samostatné vady vSak neprekro&i sumu vo
vySke 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskor v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR.

Ak poru8i Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou porusenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z Ceny za kazdy deri omeSkania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknutd ztoho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro¢i sumu 3%
z Ceny.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobida platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a u¢innej pravnej Upravy.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a trva odo diha nadobudnutia jej u€innosti, nie vSak
skoér ako 1.1.2024 do 31.12.2025.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouZziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spoloénosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitefnou su€astou tejto Zmluvy je:

Priloha &. 1 - Specifik4cia Diela

Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - V8eobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia
spolo€nost, a.s.

Priloha €. 4 - BezpeCnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova

a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluCuje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.


http://www.crz.gov.sk/

15.7 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach dna: ......... \% (o] o T
Za Objednavatela: Za Poskytovatela:

RNDr. Peter Gerhart, PhD. Ludék Biecka

Clen predstavenstva konatel

Ing. Tomas Klein
podpredseda predstavenstva

JUDr. Vladimir Svigar
predseda predstavenstva



Priloha ¢. 1

Specifikacia Diela

A. Specifikacia diela
Predmet Zmluvy tvoria opravy komunikacii a dopravného znacenia, ktorych potreba vznikne pocas

platnosti Zmluvy. Opravy budl zadavané a vykonavané po Castiach, na zaklade skuto&nej potreby
Objednavatela a na zaklade vystavenych Pracovnych prikazov.

Rozsah:

- Vodorovné dopravné znacenie - Administrativne centrum Bratislava ul. TomaSikova 22,

- Oprava vodorovného dopravného znacenia v areali V1

- Oprava vodorovného dopravného znacenia — vonkajSie komunikacie JAVYS

- Oprava vodorovného dopravného znacenia parkovisko pred arealom V1

- Oprava vodorovného dopravného znacenia - parkovisko na byvalom autobusovom nastupisti
a za obj. 636:V1

- Oprava vodorovného dopravného znacenia parkoviska vyhradeného pre dodavatelov na ploche
JESS

- Oprava vodorovného dopravného znacenia ulozisko Mochovce

- Oprava zvislého dopravného znacenia v areali JAVYS a.s.

- Lokalne opravy komunikacii

Prace budu v rozsahu max. 10 % realizované v kontrolovanom pasme (KP) Objednavatela.
Prace budu vykonavané v nasledujucich lokalitach JAVYS a.s.:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice

- Pracovisko RU RAO Mochovce

- Pracovisko Bratislava (Tomasikova 22)

B. Spdsob plnenia a spoésob odovzdavania a preberania diela

1. Zhotovitel bude Dielo realizovat po Castiach.
2. Zhotovitel bude Dielo realizovat podla predpisov Objednavatela nasledovne:
a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr*), ktory bude obsahovat
- Cislo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu poZadovanej €innosti
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela
b) Zhotovitel obdrzi na pozadovanu opravu PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zacatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu prislusného
zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

d) Zhotovitel neprekroCi schvaleny rozpocet na pozadovanu &innost. V pripade, Ze rozsah
vykonavanych oprav by prekrocil schvaleny rozpocet, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
opravy Objednavatela upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez pisomného
suhlasu Objednavatela v denniku prac neméze Zhotovitel poZadovat' uhradenie nakladov
za vykonanie ¢innosti nad schvaleny rozpocet.
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e) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych dnoch je od 06.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre zmluvné strany zavaznym a neplnenie
schvéleného rozsahu sluZieb, jeho kvality a ¢asu sankcionovatelnym v zmysle prislusného
¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na vykon prac e-mailom: alebo telefonicky na & Datum
nastupu vykonu kontrol, skuSok uvedeny v PPr ako ,Planovany zadiatok® je pre Zhotovitefa
zavazny.

Pred nastupom je Zhotovitel povinny prevziat' si PPr u koordinatora uvedeného v PPr. Pred
prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr. do stavu 55 na realizaciu.
Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane sankcionovatelnym
v zmysle prisluSného ¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie a do
14 dni ukoncit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii PPr. opravneni zastupcovia zmluvnych strdn podpiSu ,zistovaci protokol
o vykonanych dodavkach tovarov, prac asluzieb® vygenerovany aplikdciou ARSOZ
Objednavatela a protokol o odovzdani a prevzati Casti sluZieb — Sudpis vykonanych prac.
Protokol o odovzdani a prevzati Casti diela prac — Supis vykonanych prac sa podpisuje
v pripade spdsobu ur€enia ceny ak cena nie je zrejma. Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje
prace vyuctovavat overitefnym spdsobom, supisy prac budu vystavené prehladne, pricom musi
dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
Zmluvy. Sucastou Protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela prac — Supis vykonanych prac je
vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev.

Zhotovitel' je povinny v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych tych
zamestnancov, ktory budu vykonavat' prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukon&eny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
a to:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon oprav:
- do 24 hodin na opravu zariadeni s prioritou 2

- do 30 dni na opravu zariadeni s prioritou 3

- P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny v pripade ocenenia sluzby hodinovou zuétovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ - stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatnu polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrZanie je
doévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster Zhotovitela je zodpovedny za dodrziavanie
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terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v ARSOZe. Za porusenie tychto
povinnosti vSak zodpoveda Zhotovitel.

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu plnenia oznamit’ odborného zastupcu,
ktory spifia poziadavky podla § 42 ods. (1) zékona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej ochrane a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spoloCnosti
JAVYS, a.s. v areali Jaslovské Bohunice a Skolenie do priestorov JZ FS KRAO Mochovce
v spolo¢nosti SE, a.s. v areali Mochovce.

Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov objednavatela dokumentovat
spbsobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaciatku poskytovania SluZieb predlozit
Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3
hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi plathymi a
nevyhnutnymi osved&eniami a dokladmi na vykon danej €innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krét ro¢ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spdsobilost’ (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie zamestnancov
z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny vykonavatel prac
a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich prac a periodické
Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na mail uvedeny v Casti
B bod 5 najneskér 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty. Kazdé d'alSie Skolenie
bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drzitelom prislusného platného opravnenia v zmysle poZiadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov objednavatefa a €innost mdZzu vykonavat len odborne spésobilé
osoby (vlastni zamestnanci resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a osved&enia
o odbornej spbsobilosti oséb, ktorymi vykonava Cinnost musia byt platné (aktualizované, novo
vydané) pocas celého trvania Zmluvy.

Kazdl zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skonenie vykonu &innosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej
spobsobilosti (prechodnu alebo Uplnu) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou zaznamu do
dennika alebo osobitnym listom a osobe opravnenej rokovat za veci technické. V pripade
nenahlasenia zmien uvedenych v tomto bode ma Objednavatel pravo vyuctovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad.



10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela, osobe opravnenej
rokovat za veci technické ku kontrole pred zacatim cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich
zaskoleni v zmysle vSetkych prislusnych pravnych predpisov a poziadaviek Objednavatela o
potrebnej odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov vo forme kopii ich platného
osvedcCenia/opravnenia. Objednavatel si vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti
opravneni, osvedceni o odbornej spdsobilosti, pou€eni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v
priebehu plnenia Zmluvy. Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi.

Ak Objednavatef zisti, Ze Zhotovitel vykonava €innost' osobami, ktoré nemaju platné opravnenia
a osvedc&enia o v8eobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti, tato skutoénost’
sa bude povazovat za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od
Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat’ Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 700,- EUR za
kazdy zisteny pripad poruSenia povinnosti podfa tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajucu zo zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a jeho vykonavacich predpisov ako pdvodca odpadov, ktoré vznikaju jeho c&innostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpeci nakladanie a konecnu likvidaciu vzniknutych odpadov
podla citovaného zakona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest dennik prac odo dfia prevzatia pracoviska a zacatia ¢innosti v sulade
s bodom &. 11 BaTP.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni
zamestnanci.

b) Za Zhotovitela:, tel.: +421 948/142-108 Okrem opravnenych zastupcov Zmluvnych
stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne
nevedie zaznamy, bude tato skuto¢nost povazovana za poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolo€énom pracovisku podla § 18 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality Zhotovitela ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na
zabezpecCovanie kvality dohodnutych v Zmluve alebo vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Cas vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi
najneskdr 15 dni pred diiom navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi (alebo nim poverenej osobe) audit vykonat a zarover poskytnut prislusné
informacie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do v8etkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpecuje vykon kontrol,
skusok na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp.
subdodavatelov) je Zhotovitel povinny si sam zabezpedit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak
bude Zhotovitel potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma vtomto pripade
Objednavatel pravo si Uctovat 25,-Eur /osoba / hod, za kazdy takyto pripad.



D. Suvisiaca dokumentacia, ktora sa odovzdava s predmetom Plnenia

1. Supis vykonanych sluzieb.
2. Vystavenie a odovzdanie inej dokumentacie, ktoru je potrebné dodat spolu s plnenim zmluvy
s dodrzanim platnej legislativy.

E. Dennik

1. Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb / Servisny vykaz (,Dennik®). Pokial Zhotovitel
riadne nevedie Dennik odo dfa prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutocnost
povazovana za podstatné porusenie Zmluvy.

2. Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeéi jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat oCislované
strany, znehodnotend strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zadznamy v Denniku.

3. V pripade, ked Objednavatel zapide do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v fiom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

4. Povinnost viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
dfiom, ked su odstranené vSetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

F. Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto&nosti, Zmluvné strany
sa zavazuju dodrziavat prisluSné ustanovenia zak. & 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych
skuto€nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a plnit’ vSetky

povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na Zzivotné
prostredie, ktoré mézu vzniknat Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa zavazuje vypracovat
,Z0znam environmentalnych vplyvov“ a predlozit ho Objednavatelovi v pisomnej forme na
odsuhlasenie. Realizacia predmetu Plnenia mdze zacat az po odsuhlaseni identifikovanych vplyvov
na zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat' s realizaciou predmetu Plnenia na pracovisku po vypracovani planu
prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela vratane
pripadnych  subdodavatelov ainych dodavatefov a subdodavatelov alebo tretich o0séb
zainteresovanych na Sluzbach. V kazdom pripade a pocas Plnenia Zhotovitela jeho zamestnanci
prispdsobia svoje ¢innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel bude brat ohlad na
akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom, inymi dodavatelmi
a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele pocas rovnakého obdobia. V zmysle vySSie uvedeného
Zhotovitel uskutoCni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakym spdsobom postup projektu
na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutoéni tak, aby sa vyhol akémukolvek obtaZovaniu
susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo iny druh znedistenia) tak, aby nedoSlo



k uplatiiovaniu zodpovednosti voCi Objednavatelovi zo strany Statnej spravy alebo tretich oséb.
Zhotovitel zabezpeCi potrebnu sucinnost svojho personalu v sulade s ustanoveniami nar. vl. €.
396/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na bezpecCnost a zdravie na pracovisku v zneni
neskorsich predpisov pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti a zdravia ako aj pokynov
splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov. V pripade, ak
Objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zjavnym spdsobom
porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia, méze Objednavatel od Zmluvy
odstupit’ bez toho, aby Zhotovitefovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo vzniknutych
nakladov.

G. Definicie pojmov

Doklady bezpecnej prace
Dokumenty aplikacie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom uréenej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych suéastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vac¢sim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ZiariCe, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu €innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizacné opatrenia pre zaistenie bezpecnej prace zabezpecuje:

» Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeCnej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat vramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoZziujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materialové zabezpelenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz
Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiadného rizika, ktory urluje
miesto, ¢as a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiatnej ochrany,



zloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiacnej
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat' tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vysSia
ako 0,3 Bg/cm2. Je platny obvykle jeden der a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade Cerpania ED vacsej ako 1
mSyv, resp. KD vacésej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia Cerpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mdézu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivne davky polas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho suhlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatelské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec Utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy",
ktora je suc¢astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Zhotovitela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie cinnosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zadatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpeduje zaskolenie a pisomne poziada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materidlov na v8etky suc€asti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz suéasti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasené).

e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (Cislo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢ PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skuto¢ne
tieto prilohy su su€astou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z""R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

¢ Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukoncenie:

e Uzavrie po ukon&eni v8etkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. Ziadatelovi a ziska potvrdenie ukonéenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom Utvaru Ziadatela.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

]



e Preveri vykaz prac, spotrebu materidlu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

¢ Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané Udaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpovedd za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku
poZiaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpecenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v fiom nariadenych dopliujucich bezpecnostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrzZiavanie tychto opatreni.

Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaleny ako veduci prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R“ na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urcit zlozenie Clenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat’ pravidla radiaCnej ochrany.

-Dodrziavat’ bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit’ prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobené ¢innostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukon&eni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s cielom
zaistenia bezpecného vykonania prace v poZzadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zacCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativnych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni si€asne aj funkciu koordinatora bezpec&nosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpe&nostou vSetkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomocok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mozu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, méze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je



cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa méze zucastnit’ aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpecenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajlcou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaragskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit’ pripadné zmeny v TP* prisluSnym technolégom
pripravy udrzby. DodrZiava zasady znalenia technologického =zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na urené miesto po ukon&eni zasahu. Uvedie znacenia technologického
zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom poskodeni po¢as zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v [IS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie Cinnosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe&ného vykonania predmetnych ¢&innosti v pozadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu &innost v procese zabezpelenia a dodrZiavania podmienok
bezpec€nej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je suCastou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Opravy komunikacii a dopravného znaéenia

Priloha ¢. 2

1. Vodorovné dopravné znaéenie - Administrativne centrum Bratislava ul. Tomasikova

. . . . predpokladany | jedn. cena v EUR
P.¢ Popis prac m.j. rozsah bez DPH
VDZ krytu striekané farbou — pIné Ciary 8.
1. | 120mm bm 270 0,50

Oprava vodorovného dopravného znacenia v areali V1

- . . . predpokladany | jedn. cena v EUR
P.¢ Popis prac m.j. rozsah bez DPH
VDZ krytu striekané farbou — piné Ciary §.120
1. | mm bm 1314 0,50
VDZ krytu striekané farbou — deliace ¢iary $.120
2. | mm bm 1450 0,50
plodné prace- stopciary, zebry, tiene, Sipky,
3. | napisy, plochy m? 224 4,50
4. | poziarne zény-17ks m? 1251 4,50
VDZ krytu striekané farbou vodiaca Ciara §
5. | 150mm bm 1540 0,50
6. | predznacenie- plochy m? 220 0,01

Oprava vodorovného dopravného znaéenia — vonkajsie komunikacie JAVYS

- . . . predpokladany | jedn. cena v EUR
P.¢ Popis prac m.j. rozsah bez DPH
VDZ krytu striekané farbou — deliace €iary S. 0,50
1. | 120mm bm 3476
VDZ krytu striekané farbou — vodiace Ciary S. 0,50
2. | 150mm bm 7 060
plosné prace - stopdiary, zebry, Sipky, napisy, 4,50
3. | plochy m? 738

4.0prava vodorovného dopravného znac€enia parkovisko pred aredlom V1

. . . . predpokladany | jedn. cena v EUR
P.¢. Popis prac m.j. rozsah bez DPH
1. | VDZ krytu striekané farbou —pIné Ciary $.120mm | bm 1160 0,50
4
2. | predznacenie- plochy m? 99 /50
plodné prace - stopciary, zebry, Sipky, napisy,
3. [ plochy m? 99 4,50




5. Oprava vodorovného dopravného znacenia parkovisko na byvalom autobusovom

nastupisti a za obj. 636:V1

- . . . predpokladany | jedn. cena v EUR
P.¢ Popis prac m.j. rozsah bez DPH
1. | VDZ krytu striekané farbou —pIné Ciary $.120mm | bm 2482 0,50
VDZ krytu striekané farbou — deliace Ciary
2. |8.120mm bm 318 0,50
3. | predznalenie — plochy m? 91 0,01
plodné prace - stopciary, zebry, Sipky, napisy,
4. | plochy m? 284 4,50

6. Oprava vodorovného dopravného znacenia parkoviska vyhradeného pre dodavatefov na

ploche JESS
. . . . predpokladany | jedn. cena v EUR
P.¢ Popis prac m.j. rozsah bez DPH
1. | VDZ krytu striekané farbou —pIné Ciary §.120mm | bm 1596 0,50
2. | predznadenie — plochy m? 120 0,01
ploSné prace - stopcCiary, zebry, Sipky, napisy,
3. | plochy m? 179 4,50

7. Oprava vodorovného dopravného znaéenia ulozisko Mochovce

jedn. cena v EUR

P.& Popis prac m.j. predpokladany bez DPH
rozsah
VDZ krytu striekané farbou — plné Ciary S.
1. [ 120mm bm 280 0,50
plodné prace - 'stopciary, zebry, Sipky, napisy,
2. | plochy m? 34 4,50
VDZ krytu striekané farbou — deliace Ciary §.
3. | 120mm bm 1516 0,50
4. | predznacenie- plochy m? 34 0,01

8. Oprava zvislého dopravného znacenia v areali JAVYS a.s.

. . . . predpokladany | jedn. cena v EUR
P.¢ Popis prac m.j. rozsah bez DPH
oprava zvislej dopravnej znacky (vyrovnanie
tabule, vyrovnanie stlpika,nater stlpika, 30.00
1. | dobeténovanie zakladovej patky ks 50 ’
2. | stipik priemer 6cm, vyska 3,5m ks 10 40,00
3. | dopravna znacka velkost 50cm ks 5 50,00




4. | dopravna znacka velkost 60cm ks 10 60,00
5. | dopravna znacka velkost 70cm ks 1 65,00
cena za prisluSenstvo (objimky, spotrebny
6. | material) ks 32 1,80
7. | osadenie dopravnej znacky (vykop, betonaz) ks 10 29,00
Lokalne opravy komunikacii
poskytnuta
P.& Popis brac Maximalna celkova zfavav % z
) PiSP cena v EUR bez DPH cennika
CENEKON
1. | lokalne opravy komunikacii 198 313 4,8




	Zmluva o dielo
	12.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete Diela alebo jeho časti až do momentu odovzdania a prevzatia celého Diela.
	12.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch (vrátane Materiálov dodaných inými dodávateľmi), ktoré používa pri vykonávaní Diela.

