ZMLUVA O DIELO

¢.: ZOD/1129/2023/BVS (dalej len ,Zmluva’) 3
na realizaciu stavby: ,,Bratislava, Cunovo — sanacia KCS 01 Cunovo*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

11

1.2

2.1

211

3.1

ClL1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gctu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel®)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sa, vliozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: Ing. Ilvan Peschl, predseda predstavenstva

Ing. Pavol PCola, ¢len predstavenstva

: KALINA-KOQV, s.r.o.
: Hlavna 1666/128C, 900 41 Rovinka
: zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sro, vlozka ¢. 55926/B

: VSeobecna uverova banka, a.s.

: SK14 0200 0000 0025 4735 0257
: SUBASKBX

144 502 931

: 2022731997

1 SK2022731997

: Marian Kanis, konatel

CLLI Vychodiskové podklady aadaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitelom
- ponuka Zhotovitela zo dha 20.11.2023

CL.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

,Bratislava, Cunovo - sanacia KCS 01 Cunovo*

Z0D_SDv. 2.10



v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je sanacia existujucej KCS 01 Cunovo (BACU_KCS01)

Stavba je v rozsahu:

- Stavebny objekt — SO 01 Sandacia existujucej KCS (BACU_KCS01), ktora spoéiva

v osadeni novej podzemnej komory s mokrou jimkou kruhového pédorysu zo ZB konstrukcie
s vnut. priemerom DN 2500 vedla existujucej komory.

Z existujucej KCS bude vytvorena $achta, v ktorej bude osadené mechanické predistenie
odpadovych vod s hrablicovou stenou. Za novou KCS bude umiestnena armatirna $achta
s meranim, z ktorej bude vytlané potrubie prepojené na existujuci vytlak DN200.

- Prevadzkovy subor — PS 01 — strojnotechnologicka ¢ast

Pozostava zo zabudovania strojnej technolégie do novonavrhnutej KCS 01, navrhuje sa novy
riadiaci a ovladaci systém pre technoldgiu objektu KCS

Predmetom plnenia a su¢astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie :

povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inZinierskej €innosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpec€enie dalSich
ginnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prisludného okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecenie rozhodnutia o
povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie dendrologického
a ornitologického posudku

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunika¢nych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

docCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacCenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpeclenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby
zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znada Zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,
vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutefnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,
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e organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpecenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

e koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

e geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

e geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy viastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade poZadovania Objednavatelom,

e vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sucasti,

e vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

e podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

e vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poziadavkami,

e uvedenie diela do skusobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zasSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s Objednavatelom,

e vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov
a osvedceni o skuskach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,

o projektu skutocného vyhotovenia diela,

o kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

e na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,

e geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych &asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

¢ vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

e revizii vyhradenych technickych zariadeni,

e vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na
predpisanych tladivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investiéného majetku
vratane S$tatistickych kdédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a
priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast odovzdania stavby,

o docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych ploch a komunikacii do pévodného
stavu,

e odstranenia necistoét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit Cistotu staveniskal,
e znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do povodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,

e znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do povodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

¢ na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmluv) majetkopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozadované Objednavatelom,

e opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

e archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude poZzadované Objednavatefom,

e 0s0Ob a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

3.2 Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala projekéna spolo¢nost BANSKE PROJEKTY, s.r.o.,
MiletiGova 23, Bratislava
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim €. OU-BA-OSZP3-2023/047787-
006 zo dna 01.06.2023,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prislusnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi Objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky Zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizacny
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vysSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela, ide
0 zavazneé porudenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
Objednavatel mbze odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia viady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpeci na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povazované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunk&nost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na cenu za dielo, je
Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom Objednavatelovi. V opaénom pripade
naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia
diela, Zhotovitel bol povinny tieto skuto€nosti Objednavatelovi pisomne oznamit najneskér
pred podpisom Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skuto€nosti pisomne neoznamil
Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti Zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skuto&nostiam a plati, ze tieto boli
Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v iom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie dbjst’ k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrZzanim tejto povinnosti.
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vsetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefony, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. Su€astou povinnosti Zhotovitefa spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecCnosti osbb
nachadzajucich sa na stavenisku.

CLLIV Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu €l. Il si nasledovné terminy zacatia a ukon&enia diela :

a) Zacatie : diom nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy
b) Ukonéenie : do 10 mesiacov odo diia hadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy

Ukoncéenie diela resp. doba realizacie diela zahfha vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukon€enim diela podfa bodu 3.1. €&l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim poZadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skuSok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného odskuSania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spbsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaatie zhotovovania diela omes$kalo z inych dévodov,
ako z dovodov vyluéne na strane Zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela Zhotovitelom je Specifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky
zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti diela. Pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je Objednavatel opravneny
uplatnit voCi Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej Objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov zhotovovania
diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitefovi (napr. formou
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4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Ciasto¢ného odstupenia od Zmluvy s okamzitou u€innostou odo dha doru€enia oznamenia
Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom Zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu Objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma Zhotovitel obdrzat podfa Zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, ze Objednavatel je opravneny zapocitat na zaplatenie ceny
za dielo Zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolfvek
Casti diela Zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a
nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty
a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vznikna Zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (hapr. nadcasy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvy$ené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitela. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho €asti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dovodov ako na strane Zhotovitela sa vsetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju o pocet dni takto
nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu Objednavatefa na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

ClLV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 209 833,04 EUR
(slovom: dvestodevattisic osemstotridsattri eur a Styri centy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prisludnej pravnej upravy a/alebo Zhotovitel bude zverejneny v prisluSnom zozname osbb
vedenom Financénym riaditel[stvom SR, je Zhotovitel povinny o tejto skutoCnosti
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu informovat. V pripade porudenia povinnosti podfa
predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dbsledku poruSenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky Zhotovitela —
prilohy ¢€.1) su pevnymi cenami poc€as realizacie diela az do jeho odovzdania
Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpoditané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
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5.7

vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveho listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskdr do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi Objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohladu na povinnost Zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list Zhotovitelovi
a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplinit
0 sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vy3Sie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totozné s poloZzkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohladom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel neméze pozadovat, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dbévod, &i uz existoval pred
uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembze Ziadat' o zvySenie ceny za dielo ani v
doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je Objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o hodnotu nerealizovane;j
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpocétové naklady, zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpocétu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uzZivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inzZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu  Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré
ma Zhotovitefl platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost
a ochranu pri praci a pozZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneSkodhovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podfa Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné
naklady na doCasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, doCasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpec€enie podmienok
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6.1

stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia Zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Ze Zhotovitel potrebnu poloZku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doCasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
a Ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Zze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia Zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky
voCi Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesacnej fakturacie podfa skuto¢ne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc€tu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom Objednavatefla.

Pre ucely fakturacie sa pod skutoCne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skutoCne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle
supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez
jeholich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
Objednavateflom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela neméze
Zhotovitel predloZit fakturu k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je Zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit’ faktaru a zaslat’ ju Objednavatelovi (za
podmienok uvedenych dalej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na e-mailova adresu:
e-infaktury@bvsas.sk.

Za den dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den dorucenia
faktury na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doruCené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za dorucené najblizSi nasledujuci pracovny der.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitela a ani nie
je povinny o tejto skuto¢nosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.
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6.3

6.4

6.5

Zo v8etkych Zhotovitefom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrZana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti koneénej
faktury za dielo doru¢enej Objednavatefovi. Zadrzné bude Objednavateflovi sluzit na
zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto ¢lanku v zavere
prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre vylu¢enie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Easti diela plynu rbzne zaruéné doby, Objednavatefl
uvolni zadrZzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzitd najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po predlozeni bankovej
zaruky Zhotovitefom v sulade s Prilohou &. 6 tejto Zmluvy a s obsahom akceptovanym
Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest mesiacov zaruénu dobu na
stavebnu Cast diela. VySSie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezaéne
plynut skér ako dojde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohladu na vySSie uvedené, Objednavatel je vzdy opravneny pozadovat upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat si sumu zaruénej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zaru¢nej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaruénej zabezpeky bankovou zarukou
o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na predlozenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti kone¢nej faktury, projektu skuto€ného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatelom a po odovzdani Objednavatelom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel odsuhlasi navrh konecnej
faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpocCtu so stavebnymi poloZzkami, resp. s poloZzkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone¢nu fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konec&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucast'ou fakturacie, nemodze Zhotovitel predlozit’ Ciastkové faktury a koneénu
faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat vSetky udaje podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat’ doklady
podla ¢l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac
s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom Objednavatela, potvrdenu képiu
objednavky zaslanej Objednavatefom alebo vo fakture bude uvedené Cislo objednavky,
pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zaroveri v sume na uhradu zohladni uplatnené
zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktir v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktara“, ,invoice“, ,dobropis®, ,tarchopis; popri
tomto oznaceni mozu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalie znaky, sluzZiace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaCenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, priCom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto &lanku Zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vaési nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vierohodnost pdvodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyZaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat v3etky potrebné naleZitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpecCena vierohodnost jej pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovi adresu, zktorej bola doruCena, to neplati ak Zhotovitel
Objednavatefovi oznami ind/osobitnu adresu, zriadenu pre tento ucel ato: ..... @......).
V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
driom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi spésobom uvedenym v bode 6.12
tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dria ich doru€enia na e-mailovl adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatefom neznamena, Ze tato faktura bola
prijatd, priCom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, Ze prebera Ciastoéné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitefa a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak
Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva,
pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vo i
Objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.
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6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom Objednavatela voéi Zhotovitelovi na akékolvek platby
podla Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela vo&i Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢&ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok Zhotovitela voCi Objednavatelovi.

Pripadné pred€asné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
Objednavatefa voé&i Zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
Objednavatelom bude povazované iba za Ciastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatefovi sumu, ktord nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu cast
zadrzného znizit najblizSie splatni sumu poZadovanu Zhotovitelom. Takto doplnena suma
zadrzného mobze byt opatovne Objednavatefom pouzitd podfa podmienok Zmiuvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so
Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpeéené dostatoéné finanéné
prostriedky.

V pripade, Zze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku diu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uc¢tov Zhotovitefa pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,Z0znam" a ,,FU“), je Objednavatel opravneny uhradit’ fakturovani sumu na bankovy ucet
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
Zozname. V pripade, Ze ku diu vystavenia faktlry nebude v Zozname na webovom sidle
FU zverejneny Ziadny bankovy G&et Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovand sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitefa. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou Uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finan&né plnenia.

ClLLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto Zmluvy:
, pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho :

Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatefovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Ill bodu 3.4
Zmluvy,

e Doklady podra €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prisluSny stavebny uUrad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

e Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacCatim prac v elektronickej forme na USB nosici,
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e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

o Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

e Doklady o skoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel predlozi tieto doklady iba v pripade,
Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vyskach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vySSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitefom Objednavateflovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelfovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predlozenim ¢o i len jedného z vysSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na prediZenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopove
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacéenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitefa, pri¢om sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefla.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
Objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpedenia vykonu prac
pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto Zmluvy a plnit vSetky povinnosti vyplyvajluce
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poZiarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie prostriedkov na
zaistenie dodrZiavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni
stavby, o asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd'.
Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon€i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpeénostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pbsobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpeéit ucCast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit' k zaznamu do troch
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7.9

7.10

(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny ulozit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitef.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit
jeho strazenie a oddelit’ provizornym oplotenim Cast' vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma Zhotovitel povinnost
informovat prislusny miestny Urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuZil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miesthom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie informacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zuc¢astnenie sa prislusnej skusky diela
je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
Objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru Objednavatela.
Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok prac,
doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor Objednavatelfa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsat’styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konsStrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje
dodatoéné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie
maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych cCasti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru Objednéavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskér 30 dni pred ukon€enim stavby oznami Objednavatelovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokonc&enia stavby urci
termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie
Objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, ze Objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v nom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatefom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o Com
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pri€om lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
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Zhotovitel vypracuje ako suCast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisliichajucimi Statistickymi kédmi produkcie podrla Statistickej klasifikacie produktov podla
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam diela
pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych €asti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu poriaté
do konkurznej &i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel bude v Case ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyluénym viastnikom
stdva Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela
Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavateflom na zhotovenie diela vylu¢ne na ucel zhotovenia diela podla
Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
Objednavatelfom je zakazané a bude Objednavatefom povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na
zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentécii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitelom podfa Zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udefuje Objednavateflovi suhlas na akékolvek pouzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit' dielo akymkolvek
sposobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek ¢asového
ohrani€enia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi odplatne, priCom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla Zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit' tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:
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doklady podra €l. Il bod 1 pism. d), g) ¢asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,

e navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny Objednavatefom,
4x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

o  2x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o  2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na USB nosic¢i,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
Objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze Zhotovitel nembzZe nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitdlnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeli jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdévodného stavu po ukon&eni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvys$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
Zhotovitel, pri¢om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.
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Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Sucasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beznej prevadzky v Casti
objektu tak, aby:
¢ nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerudenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,
¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti osbb.
Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpe it nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla
Clanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie predmetnej
stavby a jej uvedenie do prevadzky.
Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom a
poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, pricom Zhotovitel
uvedenym ucastnikom stavby poskytne za u€elom kontroly a schvalenia v dostatoénom
Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kdpiu dokumentacie v papierovej a 1x v
digitalnej forme.
Pokial ma mat doplfujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoétarom Objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpecenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel
povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisnicne odsuhlasenymi
podmienkami distribatorov a dotknutych odberatelov.
Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napaitia, telekomunikacné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit' sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.
Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inzinierskych sieti alebo inych prekazok.
Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne pozZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.
Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poZiadavky poZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi sulvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.
Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spOsobené Skody z titulu zanedbania vysSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote urCenej na ich odstranenie.
V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje Zhotovitel, znada Zhotovitel.
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7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Zze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné
zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpecfenstva suvisiace s dielom az do uUplného dokoncenia diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozZna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatefla.
Zhotovitel je povinny spolu s predloZzenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou
¢innostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spdésobom s odpadmi podla Zakona o
odpadoch vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na
vykon ich ¢innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom o odpadoch. V pripade
nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych
subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Zze by mal
Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dria Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v oddvodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok k Zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavateflovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost' zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatefov by mohlo podfa
nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokoncenia a
odovzdania celého diela, je Objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej Objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu Cdiastkovych faktar (dafovych dokladov), resp. zavereCnej faktury
(dahového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZznostou zastavenia prac, budu uspokojené
Zhotovitelom a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. Po€as doby zadrzania
platieb podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov a Zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb Zhotovitelovi, ma Objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dlzné sumy namiesto Zhotovitela, pri€¢om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
zniZi cena za dielo.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

CLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zarucnej
lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej Gasti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dia
prevzatia riadne dokoncéeného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavateflom v zmysle
bodu 7.10 €l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po€as zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru¢nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruduje a opatovne zacina plynut az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady Objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zadina zarucna doba plynut odznova dhom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
Objednavatelfom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po€as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi
prislusnych servisnych zmluv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkofvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zalat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac vSak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsat’styri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po€as odstrafiovania vad, ktoré spdsobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel zavazuje zabezpecit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapriCinili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom
uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitefovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirdZkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od Zhotovitefa aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaru¢nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoCnost, Zze sa konci zaruéna doba a presne urcit prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zu&astnil
zavereCnej obchbédzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitelom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.
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8.9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnuti zaru¢nu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spbsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora
Objednavatefovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitefa. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre ucely tejto Zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431 Obchodného
zakonnika.

Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym
rizikam na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou diela alebo suvisiacej s fou, ktorého su¢astou su najma tieto druhy poistenia:
a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad skéd spbésobenych Zivelnymi udalostami, kradezou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materidlom s vySkou poistného plnenia
min. do vysky ceny za dielo;
b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo zZivote osdb, a za poSkodenie
majetku tretich osbdb, ktoré méze byt spdsobené polas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vy3ky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.
Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrziavat' v platnosti pocas celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokon¢eného
diela Zhotovitefom Objednavatelovi v sulade stouto Zmluvou, ako aj plnit vSetky
podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude
opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a
riadne platit’ poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sdm zodpoveda za
uhrady prislusného poistného a spoluucast’ pri jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto
¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet Zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozSirit’ alebo uzavriet’ kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢lanku ku driu nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost’ podla predchadzajucej vety nesplni
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plnit
iné povinnosti z tejto  poistnej zmluvy, ma Objednavatel pravo urobit tieto ukony za
Zhotovitela a na jeho uCet. Takto vynaloZzené naklady je Objednavatel opravneny
jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného diela Zhotovitelom

Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpelenstvo znaSa Zhotovitel a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podfa bodu 9.1 tejto Zmluvy, nema to
vplyv na povinnost Zhotovitela nahradit' tuto $kodu Objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade ¢o i len Ciastocného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti
v terminoch uvedenych v €l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

Z0D_SDv. 2.10



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

111

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim dokladov podfa &l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit
si u Objednavatela urok z ome$kania vo vyske 0,05% z dlZznej Ciastky za kazdy kalendarny
defi omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela
uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu 8.6
tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle €l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi
ustanovenie €l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitela zmluvna pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny
deft omeSkania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢€l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo
uplatnit' si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vysSke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny deri omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vyS$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitefa so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi Co i len CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,
alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vy8ke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
Zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia doru€enia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade Zmluvy vocCi Zhotovitefovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

Cl.LXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo CiastoCne odstupit od Zmluvy a to
najma v pripade, ak:
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a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa él. VII bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
Casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) financna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podfa Zmluvy;

i)  Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokonc&enie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

11.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatne;j
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia poruSuje
ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

11.3 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstipenia nastand v defi dorugenia pisomného odstipenia. Ddsledky
odstupenia od Zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

11.4 V pripade pred€asného ukonenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi v3etky veci a doklady prevzaté od neho za u¢elom zhotovovania diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela uri Objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitefovi, pricom Zhotovitel je
povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode 11.4 Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za
kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

11.5 Aj po skoncCeni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.
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13.2

13.3

13.4

Pri pred€asnom ukon&eni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

Pred¢asné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tato Zmluvu ukoncila,
sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaruénych dob podfa Zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Zze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamZzite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy85ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vy$Siu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Zze nedbjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo
odstupit od Zmluvy.

Uginky odstuipenia nastanu diiom dorugenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CL.XIll. Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
doru€ené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v ¢ase mimo bezZnej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru€ené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel: KALINA-KOV, s.r.o.

adresa: Hlavna 1666/128C, 900 41 Rovinka
vo veciach zmluvnych avo

veciach technickych do ruk: Marian Kanis, konatefl

tel.:
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e-mail:

Objednavatel: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
adresa: PresSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Pavol P¢&ola, ¢len predstavenstva

tel.:

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii
tel.:

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru€ované podla Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych ddvernych informacii sp6sobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohladu na ukonéenie platnosti a u¢innosti Zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit’ utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracuijucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povazuju v3etky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, v8etky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aéinnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutonosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,ddverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

Doéverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mézu byt pouzité vyluCne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spdsobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi€anlivost a
chranit’ ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukonceni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany dbéverné informéacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukonceni platnosti a u€innosti
Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych, dafiovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
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mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla Zmluvy, €o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto€nost’ dokazuju,

Cc) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pri¢om
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti este pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost' o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpelit s
vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohlfadne dovernych informacii podla Zmluvy trva aj
po skonéeni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti miCanlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podfa
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poSkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osbéb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych osdb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat v8eobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych Gdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon €.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych osob, evidovat a uchovavat na ucely
danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat’ na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie
a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla ¢&l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podfla &l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.
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Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych tdajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni€eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stani dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' v&etky prisludné opatrenia na
zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou
Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a ze zabezpelil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo doplfovat len formou pisomnych dodatkov k
tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, Zmluva nahradza vsSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto dohody,
Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha ¢. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo dia
20.11.2023

priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha €. 3 - platobny kalendar
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priloha €. 4 - vzor Zmenového listu
priloha €. 5 — Podmienky zabezpec€enia vykonu prac pre Zhotovitela
priloha &. 6 — vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 15.6
Zmluvy.

15.7 Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov austanovenia § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v zneni neskorsich predpisov.

15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Zze ich vola v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoSlo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dna 11.01.2024 V Rovinke, dna 01.12.2023
Za Objednavatera: Za Zhotovitel'a:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. KALINA-KQV, s.r.o0.

Ing. Ivan Peschl Marian Kanis, konatel

predseda predstavenstva

Ing. Pavol P&ola
Clen predstavenstva
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