ZMLUVA O DIELO ¢. 2-24-2

(dalej len ,,Zmluva")
na stavbu Zvy$ovanie energetickej G¢innosti obecného tradu v obci Sumiac

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom
zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Obec Sumiac
Sidlo: Jegorovova 3, 97671 Sumiac
Zastupeny: PhDr. Jarmila Gordanova, starostka obce
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: PhDr. Jarmila Gordanova
vo veciach technickych: PhDr. Jarmila Gordanova
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku: Mgr. Julius Ernek
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
IBAN: SK56 5600 0000 0020 0097 5226
ICO: 00313866
DIC: 2021170008

(dalej len , Objednavatel™)

2. Zhotovitel’ StavbarSK s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Hradza 98/2, Bacuch
Zapis v OR/ZR : OR SR Banska Bystrica, odd.: Sro: vl. ¢.: 41444/S
Zastupeny: Marek Nikel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Marek Nikel
vo veciach technickych: Marek Nikel
Bankové spojenie: CsoB
IBAN: SK 82 7500 0000 0040 30116061
BIC CEKOSKBX
ICO: 53815378
DIC: 2121550376
IC DPH: neplatca

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana“ a spolocne ako ,,Strany“)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,2ZvySovanie energetickej
ucinnosti Obecného tradu v obci Sumiac” uskuto¢nenej Objednavatelom podla Zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,Ponuka Zhotovitela“;
najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpocet stavby“) sa
Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, zZe Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace
na stavbe: ,,,,ZvySovanie energetickej tcinnosti Obecného uradu v obci Sumiac““, ktora je financovana
z vlastnych zdrojov obce Sumiac a pomocou prostriedkov z Environmentélneho fondu SR, ( dalej len
Poskytovatel PM), skddom identifikdtora NP/2023-232283 28252/2023 (dalej len ,Vyzva“).
Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatela za podmienok
upravenych touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
véetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zdkazky ,,,Zvysovanie energetickej ucinnosti Obecného uradu v obci Sumiac” zverejnenej vo
Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 207/2023 zo dfia cc pod znackou 34605-wyp

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,,,,ZvySovanie energetickej ucinnosti
Obecného tradu v obci Sumiac”, na parc. ¢. KN C 234/1 kat. tzemi Sumiac, okres Brezno,
financovanej z Environmentalneho fondu SR. Cielom je dosiahnutie Uspory energie.

Predmetom zmluvy su stavebné prace vykonané podla projektovej dokumentdcie, ktora
navrhuje stavebné Upravy objektu obecného Uradu Sumiac s poZiadavkou na zabezpeéenie
normou pozadovanych tepelno-technickych vlastnosti konstrukcii. Dotknutd parcela sa
nachddza v intravildne s pristupom z miestnej asfaltovej komunikdcie. Navrhované je
zateplenie obvodovych stien objektu, zateplenie strechy a vymena otvorovych konstrukcii,
a iné v zmysle projektovej dokumentdcie. Objekt je v sucasnosti vyuZivany ako Administrativna
budova obecného uradu a kultdrny dom. Po realizacii stavebnych Upravy sa jeho uZivanie
nezmeni. Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v projektovej dokumentacii na realizaciu
stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu.

1.3 Predmet Zmluvy zahfiia vsetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkdm obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne prenosné hygienické
zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpecenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skuSok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim,
zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti o0s6b
nachddzajucich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizdcie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vSetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moziné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,,Dielo”)
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1.4 Objedndvatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu a sposobom

15

1.6

definovanym

v Projektovej Dokumentdcii uvedenej v ¢ldanku 1, bod 1.1,

tejto Zmluve,

Ponuke Zhotovitela, ako aj v sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objedndavatela,
Stavebnom povoleni,

vyjadrenie Spravy ndrodného parku Nizke Tatry.

Rozsah Cinnosti a plneni vyZzadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatocne a naleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vsetkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavdzné stanoviska)
vztahujldcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrZzi od Objedndvatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dna ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budu postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dria ozndmenia Zhotovitelom. Sucasne sa
Zhotovitel zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkaj$ich otvorovych konstrukcii splfiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentdcie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatefa) na montdz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo

1.8

kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného orgadnu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednévatela re$pektovat a pripadné
podmienky v riom uvedené dodrziavat.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.
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2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfia ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukonéenie: do 30.08.2024.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukdzanim dodrZania vSetkych garantovanych

parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a o vysledkoch poZzadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zdpisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj
odstrdnenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomne;j
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek

2.4

2.5

sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prdce na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a €asovy harmonogram realizicie Diela Zhotovitefom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
dolezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodavku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentdcie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Strukture a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako uchadzacom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny o sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predlozenému v ponuke.

2.6 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit vodi

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutocnost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotoviteflom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zdkladné terminy a/alebo milniky v beznom

pracovhom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednévatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodindch bez toho, aby tym
Objedndvatelovi vznikli dodatocné naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.
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2.8

Akékolvek ndklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v sulade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel oprdvneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom ponutknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dévodu
odopreté.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
¢asovom pldne vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zaklade vysledku sutaze

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

327984,81 EUR bez DPH (slovom : tristodvadsatsedemtisic devitstoosemdesiatStyri
eur/osemdesiat jeden centov),

Neplatca DPH

(dalej len ,,Cena za Dielo“).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvysenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
riesené v sutlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné ndklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmot a pod., ndklady vzniknuté pri realizacii prac z
doévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informdcii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemoze Ziadat o zvysenie Ceny za Dielo v ddsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizdcie a kontroly realizdcie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

dalSie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
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3.7

3.8

3.9

ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na elektrickd energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vsetky dalSie naklady Zhotovitela v stvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za teleféon, vodu, elektrinu, bezpe¢nost a ochranu pri
praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, financné ndklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikdcidch atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujdcich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vsetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel je zaroven opravneny poZadovat navySenie ceny Diela indexaciou predloZenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade Udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiovaného Statistickym Gradom SR kvartdlne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacési ako 5%. Ak Objedndvatel
pisomne odsuhlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navysenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navysenou o 5% a indexdcia cien sa bude tykat len stavebnych materialov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku dfiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie
Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objednavatelom, je
Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej faktiure prikladat vypodéet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aka dast polozZiek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
znizenie zmluvnej ceny Diela indexdciou na zaklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym  GUradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacési ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvnld cenu znizent o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
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3.10

4.1

4.2.

4.3

4.4

4.5

5.1

cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku driu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatefom. Po doruceni
tejto ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka Cast poloziek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prdc a dodavok budd v zmysle dohody Stran vykonavané 1x
mesacne ato po riadnom prevzati zhotovenych prac za dany mesiac, vzdy formou faktury
vystavenej na zaklade Zhotoviteflom predloZzeného a Objedndvatelom podpisaného supisu
vykonanych préc.

Zhotovitel predlozi fakturu Objednavatelovi do 10 dni odo nasledujuceho mesiaca po mesiaci
za ktory sa predmetné stavebné prace fakturuju.

Faktira musi byt vystavena v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musi obsahovat vsetky udaje

podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zakona
¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v zneni neskorsSich predpisov. Prilohou kazdej faktiry musi byt
supis fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednévatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zaéne plynat driom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

V pripade, Ze Zhotovitel ma uéet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia Uétovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referen¢ny vymenny kurz
urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchddzajiuci diiu uskutoénenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objednavatel sucasne odovzda Zhotovitelovi kltice od objektu spolu s poucenim ktoré
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bude vykonané zdstupcom Objednavatela pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je povinny
aktivovat bezpecnostné zariadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe aje
povinny zabezpecit, aby Udaje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezacne realizdciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia
staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov na
strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku si opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefénneho Cdisla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tato funkciu bude tvorit neoddelitefnd prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavdznost) zhotovenia jednotlivych etap

realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v sulade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,omeskaniam“ (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd zapisovat

5.4

5.5

vSetky skuto€nosti rozhodujuice pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleZitosti vyZzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného c¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
uloZit treti prepis dennych zaznamov s Citatefnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zniéenia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajlice z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujdcim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni zndsa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrarfiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpelnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho

strazenie, zabezpedit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému

zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.
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5.8 Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zUcastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovena skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vsak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel poZzaduje dodatocné odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky néaklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi ndklady suvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentéciu
skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kdpiu predlozit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so sUpismi zrealizovanych prac na schvélenie za Géelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskor desat (10) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie
Stavby. Objednavatel najneskor do pat (5) dni od oznamenia terminu dokonéenia Stavby urdi
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristlpi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskor do troch dni od odstrédnenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednévatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v nom svoje dbévody. Po riadnom odstraneni vadd a nedostatkov vytknutych
Objednavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaru¢né listy, ndvody na udribu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skusobnych pldnom a poZadované
Objedndvatelom.

- Zhotovitel' pri odovzdani Diela odovzdd Objedndvatelovi aj klfuce od objektu, ktoré mu
Objedndvatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spOsobenej jeho Ccinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objedndvateflom pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
castiam diela pouzitym Zhotovitefom pri zhotoveni Diela nadobuda Objedndvatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prdva. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zdloZzného prdva, inych prav tretich os6b, predmetom exekucéného konania,
nebudud zahrnuté do konkurznej i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom doddvaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vyluénym vlastnikom
stdva Objedndvatel. Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celu dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakdzané a bude Objedndvatelom povazované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predéasného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objedndavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav dusSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objedndavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat prisluSnym zavaznym a nezavaznym
normdam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zéapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objedndvatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.
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5.17

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objedndvatefom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zéaroven plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

ur¢enymi osobami) neznamena definitivhu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpecenstvd suvisiace s Dielom aZ do Uplného dokoncéenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodéavatelov
diela Specifikujuci: popis cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

5.22

akéhokolvek subdoddvatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykondva
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentéaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamzite vykonat vietky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna Objedndavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Z dbvodu, Ze predmet plnenia mdze byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti dotacie z Environmentalneho fondu, zavazuje
sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku sicinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu st najma:

Poskytovatel a nim poverené osoby,

Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

Orgdn zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie! zabezpeéi Zhotovitel, aby aspoft 70 %
(hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurdpskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opadtovné poutZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to vratane
¢innosti spatného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materialy.

! Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
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5.23

V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pricom sa
prihliada na najlepsie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demoldcie, v ramci ktorej je
potrebné zabezpelit odstranenie a bezpeénd manipulaciu s nebezpetnymi latkami.
Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ulahci ich opdtovné poutzitie s vyuzitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolac¢ny odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré su podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii*:

potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme oprdvnenej na nakladanie s odpadmi obsahujiuci Uudaje
odovzdavajiceho a prijimajldceho, cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;

informacia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie odpadov;

sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpeéného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Realizacia stavebnych prac bude v stlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebnoinzinierskych prdc. Ndvrh na zabezpelenie demontdze a prisposobitelnosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materidly pouzité pri stavebnych pracach nebudud obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajlcich autorizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurépskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materidly pouZité pri stavebnych pracach, ktoré mozu prist do styku
s uzivatelmi® budi emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3® materialu alebo zloZky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlGéenin kategérie 1A a 1B na m?
materidlu alebo prvku, ¢o sa preukdze skisanim v sulade s normou CEN / TS 16 516* a ISO 16
000-3°> alebo inymi porovnatelnymi S$tandardizovanymi skusobnymi podmienkami a
metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatfiovat opatrenia na znizenie hluku, prachu a
emisii znedistujucich latok v sulade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007

2 Metodickad priru¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii dostupna na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov,
vnutornej izoldcie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleseri.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posudenie uvolfiovania nebezpeénych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo
vnutornychpriestoroch.

5 1SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zluéenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi ski$obnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)
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Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a
o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Podmienka sa povaZuje za splnenu vzhladom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na
trh EU a poZiadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické
normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a inStalaciou zariadeni v stavbe.

5.24  Zhotovitel pouZije najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouZzitych v novej konstrukcii na

6.1

6.2

6.3

konstrukcie, obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovdcii konstrukcii, opldstenia a
povrchovych Uprav z recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochéadzajucich z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikanymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujicou informécie o nazve, druhu a mnozstve
materidlu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukonceni diela.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpovedd za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zarucna doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dna prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zarucné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaru¢nych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocdas zaruénej doby ma Objednavatel pravo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zaruc¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranfiuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstrdnenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruéna doba pre vymenenu alebo nahradenu éast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych Casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

6.6

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmluv
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost Objedndvatela zacat s ich odstrdnenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na dhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavateflom uplatnené vady, ma
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6.7

6.8

Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prdac bude obvykla, avsak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvysenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zarovern opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $kod
vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrariovani vad uhradit Objednévatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednévatela, resp. nim uréend
osobu, na skutoénost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urdit prislusnu ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zG¢astnil zavereénej obchodzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zlUc¢astnit sa zaverecnej obchodzky Diela.

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zdruénd dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uzivanie, zachovd si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty

7.2

7.3

predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré méze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnu udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000 EUR (na jednu poistnd udalost).

Zhotovitel sdm zodpovedd za uhrady prislusného poistného a spolutcast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného

plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).
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7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskor do 10 dni po

nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objedndvatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel vyslovne sihlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v

¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalenddrny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na

urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac
viak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,

ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie c¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny dern omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu az do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z

8.5

odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
den omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

Okrem vysSie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy mobze
Objednavatel poZadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy kalendarny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatotnym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy defi omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dfa dorucenia pisomnej

vyzvy a danového dokladu Objedndavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej

pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na dhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
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na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voéi Zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie je obmedzena vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnud Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstipit od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

&)

(2

(h)

W)
(k)

M

Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normdm a pravnym
predpisom;

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zdkladnych terminov alebo milnhikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v c¢asovom pldne vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objedndvatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacalo vodi Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

(m) Zhotovitel nepredlozil Objedndvatelovi poistnu zmluvu v zmysle €. 7, bod 7.1.
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(n) ak doslo k podstatnej zmene pbvodnej zmluvy, ktord si vyZaduje nové verejné
obstardvanie;

(o) Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

(p) Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedosSlo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Environmentdlnym fondom neumoZnuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

(q) Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatne;j
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej Casti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a
vcas svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej Strane. U&inky
odstupenia nastanu v den dorucenia pisomného odstupenia. Dosledky odstupenia od Zmluvy sa
riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvnld pokutu alebo
nahradu skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucdinnosti odstlipenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela urci Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spésobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel moze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy dern omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktoru je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objedndavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

9.6 Pri predéasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s

ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.
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9.7 Pred¢asné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tuto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budl urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budd povazovat za doruéené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho diia od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budi druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel" StavbarSK s.r.o.

Adresa sidla: Hradza 98/2, Bacuch

vo veciach zmluvnych do ruk: Marek Nikel

e-mail: marek.jr@nikel.sk

vo veciach technickych do ruk: Marek Nikel

e-mail: marek.jr@nikel.sk
Objednavatel: Obec Sumiac

Adresa sidla: Jegorovova 3, Sumiac

vo veciach zmluvnych do ruk: PhDr. Jarmila Gordanova
vo veciach technickych do ruk: PhDr. Jarmila Gordanova
vo veciach projektovych: PhDr. Jarmila Gordanova

10.4 Oznadmenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budu overovat Uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v sulade so zdkonom
alebo poZiadavkou sprdvneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vseobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vsetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajicich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
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povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vieobecne zdvazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, sprdvneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taku Stranu spraciva ddata, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktord pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazdd zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Strdn Zmluva nahrddza vSetky predchadzajice rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zdvaznost odo dia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlatenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Tato zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne Uc¢innost po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objednavatelovi bude dorucena sprava z administrativnej kontroly verejného obstaravania,
v ktorej Poskytovatel prostriedkov Environmentalny fond SR deklaruje, Ze neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v ramci ktorej
Objednavatel suhlasil s vyskou ex ante financnej opravy uvedenej v navrhu spravy z kontroly a
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splnil podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy. V pripade zaporného vysledku
administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom prostriedkov alebo nesuhlasu s vysSkou
ex ante financnej opravy Objednavatelom sa zmluvné strany dohodli, Ze tato zmluva sa od
pociatku zruSuje. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny ndrok na
pripadnu vzniknutt Skodu. /ak relevantné/.

b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmllv na stranke https://www.crz.gov.sk/

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voci Objedndvatelovi vyplyvajlicu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a sUvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej dosiahnutd je
dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatoCne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripéjaju
svoje vlastnoruc¢né podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym cinom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vsetkych Urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

V Sumiaci dfia: 12.01.2024 V Sumiaci, dia: 12.01.2023

Objednavatel Zhotovitel

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo / Rozpodet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo /Harmonogram realizicie diela

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo /Zoznam subdodéavatelov
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