ZMLUVA O DIELO
na uskutoénenie stavebnych prdc
uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1L
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel: Zakladna Skola, Namestie sv. Ignaca 31, Leopoldov
Sidlo: Nam. sv. [gnaca 28/31, 920 41 Leopoldov
Statutarny organ: PhDr. Miroslava Valkova, riaditel’ka Skoly
1CO: 356 02 643
DIC: 2021279667
IC DPH:
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Gétu: SK72 0200 0000 0016 3450 9858
Osoby opravnené konat vo veciach :
a)zmluvnych : PhDr. Miroslava Valkova

b)technickych : Ing. arch. Peter Valenta
c) technicky dozor investora :
d)kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie : Ing. arch. Peter Valenta,

PhDr. Miroslava Valkova
e) prevzatia diela : PhDr. Miroslava Valkova

Mgr. Terézia Kavuliakova

1.2. Zhotovitel: INVEXspol.sr.o0.

Sidlo: Skladova 2,917 01 Trnava

Statutarny orgén: Ing. Jozef Bachraty - konatel
Ing. Jan Pikna - konatel

1€0: 31426 000

IC DPH: SK2020391274

Bankové spojenie: €SOB, a.s.

Cislo Gétu: SK13 7500 0000 0040 3208 7858

Osoby opravnené: :

- voveciach zmluvnych - Ing. Jozef Bachraty - konatel

- vo veciach technickych - Ing. Jan Pikna - konatel’

- stavbyvedlci = 00 e

CLIL
Predmet zmluvy

21.  Zhotovitel bol identifikovany ako tispe$ny uchadzal vo verejnom obstaravan{ s predmetom:
»Sanacia casti budovy kvéli invazivnym plesniam",

2.2, Predmetom plnenia zmluvy je zdvdzok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatel’a stavebné prace
v ramci projektu ,Sanacia éasti objektu” v rozsahu vybirania povodnych podlah azriadenia
novych z dévodu havarijného stavu rieSenej ¢asti objektu (d'alej len ,dielo").
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Miesto stavby: Zakladn4 Skola, Namestie sv. Ignaca 31, 920 41 Leopoldov podla Specifikacie a v
rozsahu uréenom nasledujticimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaleny ako ,Zmluva o dielo”, spolu s prilohami, ak nie si vyslovne
uvedené nizsie v tomto bode;

b) Projektovd dokumenticia Sanicia asti objektu (Ing. Vlasta Viglasovd, autorizovany stav.
InZinier SKSI - reg. ¢ 0469*A1, Tematinska 6, 851 01 Bratislava) spolu s jej pripadnymi
zmenami uskutonenymi pofas verejného obstaravania zakazky, ktord sa zaddva
uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (d'alej aj ,Dokumentacia“}.

Uvedené dokumenty treba chépat’ ako zavizné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov
medzi nimi, plat{ poradie ich zdviznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednoest pri dodrZan{
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych Dokumentaciou, v stlade s platnymi
technickymi normami a véeobecne zavaznymi pravinymi predpismi, za podmienck dohodnutych
v tejto zmluve, riadne a vas zhotovené dielo odovzdat' objednavatel'ovi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy v plnom rozsahu oboznamil s
rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat, Ze si mu zname vietky technické, kvalitativne a
iné podmienky nevyhnutné k realizécii diela, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si na realiziciu diela nevyhnutné a 7e projektova dokumenticia je
dostatoénym podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a sprevadzkovanie diela, a to
za cenu diela pontknutd v cenovej ponuke zhotovitela. Pri ocboznamovani sa s projektovou
dokumentaciou a spracovan{ cenovej ponuky zhotovitel nezistil akékol'vek nezrovnalosti, ktoré
by mu branili vykonat' dielo Gplné, zodpovedajicej kvality, plne funkéné a schopné riadneho a
v¢asného odovzdania, a to bez potreby akychkolvek dal§ich poZiadaviek na prace naviac. Cena
diela odraZa vietky podmienky a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej
starostlivosti ma predvidat.

Bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materidly alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii stavby
a rozpoctu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy presvedéil o vSetkych okolnostiach a
postupoch suvisiacich s realizaciou diela vymedzenych v bodoch 2.3 a 2.4 tejto zmluvy, t. j. Ze sa
oboznamil s objektom, na ktorom bud préice vykondvané, miestnymi okolnostami, moZnostou
zriadenia staveniska, napojenia na elektrinu, vodu a plyn a skladovacich priestorov, predpismi
platnymi v zaujmovej lokalite a pod., a %e riadne a spravne vyhodnotil a ocenil vietky dodavky a
préce trvalého i do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.
Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela je moZné vykonat iba po
predchadzajlicom pisomnom stthlase objednavatel’a podla dojednani zmluvy.

Ak sa vyskytni podas realizicie stavby nepredvidané okolnesti, z ktorych vyplynie potreba na
zmenu materidlov, vyrobkov, technickych riefeni, a pod, mdZu byt realizované aZ po ich
odsthlaseni projektantom (autorskym dozorom) a objednavatel'om.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze si budi poskytovat potrebni stéinnost’ pri plneni zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy anavzijom sa budd vas informovat o vietkych skutofnostiach
potrebnych pre plnenie ich zavizkov podl'a zmluvy, najma bez zbyto¢ného odkladu vzajomne si
oznamovat' vSetky zmeny a dblezité okolnosti, ktoré mézu mat vplyv na prava a povinnosti
zmluvnych stran podla zmiuvy.



3.1.

3.2,

3.3.

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

CLIH
Kvalita predmetu diela

Zhotovitel sazavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat's odbornou starostlivostou.
Dielo musf byt zhotovené v silade s projektovou dokumentaciou stavby uvedenou v él. 2.2,
pripadne sjej pisomne dohodnutymi zmenami, vSeobecne zaviznymi predpismi, platnymi
technickymi normami a technickymi predpismi vyrobcov doddvanych materidlov a vyrobkov
a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmi vsulade s § 47 - § 53 (vieobecné technické poZiadavky na
vystavbu) zdk. & 50/1976 Zb. (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov na zabezpedenie
realizdcie predmetu zmluvy pouzit' len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel' sa z'avéizuje preukdzat potrebné vlastnosti zmesi, vyrobkov, materidlov,
technologickych a inych zariaden{ pre stavbu.

CL IV
Cena diela

Cena za vykonanie diela podl'a tejto zmluvy je urfend, na zaklade cenovej ponuky resp. rozpoctu
predloZeného doddvatel'om v maximalnej celkovej vyske:
88 596,40 EUR (s DPH)
slovom: {osemdesiatosemtisic pédtstodevitdesiatiest’ eur a Styridsat’ centov)
Cena bez DPH 73 830,33 EUR; DPH 20 %. 14 766,07 EUR
Cena za dielo je dohodnuté ako pevnd. Rozpocet, na zaklade ktorého bola cena dohodnutd, je
zavizny a Uplny a tvorf prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.
Cena za dielo zahriuje vietky ndklady zhotovitel'a pri vykonavani diela podla tejto zmluvy. Cena
diela zahffia aj vietky ndklady zhotovitel'a pri v8etkych pracach potrebnych pre zabezpecenie
vietkych potrebnych dokumentov, dielenskej dokumentdcie a pod., energetického certifikatu
stavby, dokladov, atestov, sprav a inej potrebnej dokumentacie vratane nakladov na média,
ochranné pomdcky a vietkej dokumentécie potrebnej pre vydanie povolenia uZivania stavby, a
vietky ostatné povolenia stivisiace s predmetom diela podl'a poZiadaviek prislusnych organov
§tatnej spravy, samospravy a objedndvatela, bez ohl'adu na to, €i tieto prace, dodavky, sluzby a
vykony nutné pre zhotovenie diela boli obsiahnuté v projektovej dokumentacil. V cene diela st
obsiahnuté tie dopravné naklady a vietky naklady stvisiace s uskutoénenim predmetu zmluvy,
najmi naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie a vylistenie zariadenia
stavéniska, vratane nakladov vynaloZenych ha spracovanie ,pldnu organizicie vystavby“
vratane koordinaénej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny
viazd a vyjazd pre stavebni dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim
nenaru$enia prevadzky pozemnych komunikicii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP a PO,
nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou vSetkych vzniknutych
odpadov.
V pripade zmeny sadzby DPH je mo#né cenu za dielo dohodnuti v Cl. IV v bode 4.1 tejto zmluvy
menit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
V pripade vzniku doplfiujiicich stavebnych prac, materialov, dodavok zariadeni, nezahrnutych
do zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodatoéne, z nepredvidatelnych okolnosti a dopliujice
stavebné prace, materialy, dodavky zariadeni, budd nevyhnutné na plnenie pévodnej zmluvy,
bude ich rozsah acena prerokovand adorieSend medzi objednavatelom azhotovitefom
postupom v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v znenf neskorsich predpisov. Pre vypodet ich finan¢ného vyjadrenia sa
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4.6.

4.7.

4.8,

4.9,

5.1.

5.2.

bude postupovat podla bodu 4.6. Za zmeny, Upravy alebo doplnenia diela sa nepovaZuji
oprévnené poZiadavky objednavatela na zmenu vo vykondvani diela, ak je dielo vykondvané
v rozpore so zmluvou.

Premietnutie zmien podla bodu 4.5 tejto zmluvy do ceny diela sa vykona nasledovne:

4.6.1. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu si pevné a nemenné. Zmeny mnoZstiev,
vymer - v pripade lUpravy mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky materidlov, vyrobkov,
konstrukeii a prac, u poloZiek na ktoré st v ocenenom Vykaze vymer (rozpotte) zhotovitela
(priloha ¢. 1 k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvy$né mnoZstva.
4.6.2. Ak je potrebné doplnenie novych poloziek konStrukcii, materialov, vyrobkov a prac,
ktoré oceneny Vykaz vymer (rozpocCet) zhotovitela (prfloha €. 1 k zmluve) neobsahuje, bude
jednotkovd cena kaZdej takejto polozky tvorena individudlne, podla realnych opodstatnenych
nakladov, ktoré je mozné zdokladovat (napr. kalkulaciou podla kalkulaé¢ného vzorca, cenou
podla aktudlnych cennikov stavebnych prac zniZenych min. o 20%, vychodiskom je napr.
aktudlny cennik, aktualne ceny materialov, vyrobkov, tovarov, a ped.), kym neddjde k dohode
zmlavnych stran. '

4,63, Dodavky aprace na diele vykonané vmenSom rozsahu, ako vyplyva zrozpoctu
zhotovitel'a (priloha & 1 k zmluve) budii z ceny diela odpoéitané v nevykonanom rozsahu.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plat{ dohodnuta cena st vymedzené:

4.7.1. Projektovou dokumentaciou v rozsahu uvedenom v bode 2.2

4,7.2. Podrobnou polozkovou Specifikiciou ceny diela - rozpocet ( priloha &.1 k zmluve)

4,7.3. Slovenskymi technickymi normami, resp. eurépskymi

4.7.4. Jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

4.7.5. Podmienkami a ponukou zhotovitel'a uplatnenymi pri uzavreti zmiuvy

4.7.6. Amnajmi stavebnym zdkonom, zakonom o stavebnych vyrobkoch, zdkonom o $tatnom
skiidobnictve a stvisiacimi predpismi.

V pripade porudenia ustanovenia Cl. I1. bod 2.8 zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné
dohodnutt cenu diela menit’ anaklady stym spojené zna$a zhotovite!' (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zakennika).

Zhotovitel’ ku diiu podpisu zmluvy predloZi objednavatel'ovi rozpocet (cenovil ponuku, ktora
bola vysledkom verejného obstaravania tejto stavby) v listinnej podobe ku kaZdej zmluve a 1x
v elektronickej forme (napr. na CD) vo formate Microsoft Excel.

ClL V.
Cas pinenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' (ukoncit a odovzdat) dielo v dohodnutom rozsahu a obsahu CL.
II tejto zmluvy v lehote: 12 tyZdiiov odo dia prevzatia staveniska. Uvedena lehota je pre
zhotovitel'a zavizna. Dielo bude realizované v dvoch etapéch. 1. etapa - triedy 1.01 - 1.04 podla
PD musi zhotovitel ukondit' do 8 tyzdnov odo dha prevzatia staveniska. 2. etapa - triedy 1.05 -
1.06 podl'a PD musi zhotovitel ukonc¢it’ do 4 tyZdilov po prebrati 1. etapy v zmysle cl. VIII tejto
zmluvy.

Objednavatel odovzdd pred zafatim realizdcie diela Zhotovitelovi stavenisko formou
pisomného vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati. Objednavatel sa zavizuje
stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko od objednavatela
prevziat’ do 7 dnf od doruéenia vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska Zhotovitel'ovi.
Objednévatel sa zavizuje zaslat’ Zhotovitel'ovi vyzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti
u&innosti zmluvy. V pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme najneskdr do 7 dni hoci mu
to bolo umoZnené, povaZuje sa toto stavenisko za odovzdané a prevzaté na tdely tejto zmluvy



5.3.

5.4.

5.5.

6.1,
6.2,

6.3.
64
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

uplynutim tejto lehoty. Objednavatel sa zavizuje odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko vypratané,
spbsobilé na zalatie stavebnych prac podla tejto Zmluvy.

V pripade, zZe zhotovitel me$ka s vykonanim diela, alebo jeho Casti ma objednéavatel pravo ziadat
nahradu $kody a zmluvnid pokutu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim diela méZe poskytnut objednavatel zhotovitel'ovi
dodatoéni lehotu na plnenie odsthlasenim pisomného dodatku kzmluve, ktory sa po
obojstrannom stihlasnom podpise zmluvnych stran stane neoddelitelnou su¢ast'ou tejto zmluvy.
Ak zhotovitel me$ka s vykonavanim diela viac ako 14 dni (¢o sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti doddvatela aporuSenie zmluvy), md objedndvatel pravo od zmluvy odstupit.
Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu 8kody a zmluvnu pokutu.

Ak zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred éasom plnenia dohodnutym v 1. V bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel sa zavizuje toto dielo prevziat' v pondtknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

CL VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnuti
cenu v dvoch splatkach.
Zhotovitel vystavi faktiru po dodani a prevzati plnenia v triedach 1.01 a% 1.04 podla &1 V1l tejto
Zmluvy, v maximalnej vyske 80% z celkovej ceny uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel vystavf faktiru po dodan{ a prevzatf plnenia v triedach 1.05 a 1.06 podla ¢l. VIII tejto
Zmluvy, v maximadlnej vyske 20% z celkovej ceny uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit' iba zrealizované apisomne odsuhlasené prace
a dodavky.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitel'nym spbsobom, faktiry budd
vystavené prehl'adne na zaklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednévatel’a.
Splatnost faktary je 30 dnf odo dia doru€enia objednavatel'ovi.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Okrem toho musi ecbsahovat’ najma:
- oznacenie &isla zmluyy podla evidencie objednavatel’a
nazov diela
celkovii cenu bez DPH
sadzbu a vy$ku DPH
celkovd cenu s DPH
- supis skutoéne vykonanych prac odstihlaseny objedndvatel'om
- képiu preberacieho protokolu o odovzdani aprevzati diela zhotoveného bez vad,
nedostatkov a nedorobkov podpisaného zmluvnymi stranami, av pripade existencie
vad, nedorobkov anedostatkov doklad preukazujici ich odstranenie podpisany
zmluvnymi stranami (v pripade konetnej faktary).
V pripade, ak faktiira nebude mat’ vietky nalezitosti daflového dokladu a naleZitosti uvedené
v bode 6.8, objednavatel ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie/opravenie. Opravnenym vratenim
faktdary prestdva platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zaélna plynit odo dia
doru¢enia doplnenej/opravenej faktiiry objednavatel'ovi.
Narok na zmluvni pokutu, ndhradu Skody alebo inti majetkovil sankeiu, ktora vznikne podla
dojednani v tejto zmluve objednavatel'ovi voéi zhotovitel'ovi, je objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat voci akejkol'vek splatnej alebo nesplatnej pohl'adavke zhotovitela podla
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny takyto zapocet akceptovat,
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6.11.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4,
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

PeflaZny zavazok objedndvatela zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo (alebo jeho ¢ast) plateny
prostrednictvom banky je splneny odpisanim sumy pefiazného zavizku z bankového Gétu
objedndvatela v prospech bankovéhoe ugtu zhotovitela.

¢l v
Podmienky vykenavania diela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi képiu oznamenia kohldseniu stavebnych dprav
a projektovi dokumenticiu v jednom vyhotoveni.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v 1fiom uvedenym
pripojit svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela (TDI) so zdznamom zhotovitela
nestihlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do 5 pracovnych dni. V opaénom pripade
sa predpoklad3, Ze s jeho zdpisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vodi zdpisom
objedndvatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela na kazdom stupni jeho zhotovovania,
Ak pri kontrole zist, Ze zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat, aby zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkam objedndvatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie jeho povinnosti. Zapisy v
stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyvediicim a stavebnym technickym dozorom
objednavatela, investora alebo zastupcu objednavatel'a nemézu menit tito zmluvu a nie sd
dodatkom tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeé financovanie zmluvnych prac.

Potas realizdcie zmluvného diela zabezpedi objednavatel v pripade potreby autorsky dozor
projektanta. ,
Objednavatel zvolava a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaji pokynmi pre vykonavanie diela. Uast zhotovitela, jeho stavbyvediiceho, v pripade
potreby i iéast’ subdodavatel'ov na kontrolnych diloch stavby je povinnd. Ned&ast sa povaZuje
za porusenie povinnosti zhotovitel'a.

Objednavatel' alebo jeho zastupca ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
zamesthancov zhotovitel'a a subdodavatela k uskutofneniu skisky na pritomnost alkoholu
alebo inej omamnej latky a v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo
okamfZite vypovedat’ a zakdzat vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela
alebo jeho subdodavatel'a. Okrem toho mé objednévatel pravo uplatnit' si u zhotovitel'a zmluvnd
pokutu vo vyéke 1.000,- € za kazdy pozitivny vysledok skiasky na alkohol alebe ind omamnu
latku resp. odmietnutie podrobit sa predmetnej skiske.

Pri d'al$om pozitfvnom vysledku kontroly na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky, ma
objednavatel pravo nesiihlasit, aby tadto osoba, pripadne subdodavatel’ realizoval akékol'vek
d'alSie prace a zhotovitel ma za povinnost zabezpelit, aby k realizécii d'alsich prac zo strany
takejto osoby alebo subdodavatel'a nedochadzalo.

Povinnosti zhotovitel'a:
1. Je povinny viest prostrednictvom stavbyvediiceho alebo nim poverenou osobou stavebny

dennfk, do ktorého bude zapisovat denné zaznamy i vietky skutocnosti rozhodujlce pre
vykonanie diela. Najmé je povinny zapisovat udaje o ¢asovom postupe pric, ich kvalite,
zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, podet 0sdb na stavbe,
podet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Stavebny dennik musi byt podas
realizacie diela trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi ispe$nym odovzdan{im
a prevzatim diela bez vad, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstraneni.



10.

11,

Je povinny dodrZiavat’ pokyny dané objednavatelom poéas zhotovovania diela a tykajice sa
diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennfka a k zdpisom v fiom uvedenym sa pisomne
vyjadrit’ do troch pracovnych dnf, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny pisomne zapisom v stavebnom denniku oznamit objedndvatelovi
minimalne 3 pracovné dni vopred, Ze urcita fast diela je k uréitému diiu pripravend na zakrytie.
Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasSat naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na
kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat v realizacii diela. Ak (i¢ast
na kontrole objednavatelovi znemoZni prekazka, ktorti nemohol odstranit, moZe bez
zbytotného odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly, je v3ak povinny nahradit
zhotovitel'ovi naklady spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych &asti diela,
pokial sa nepreukaze, Ze kontrolované ¢asti diela boli vykonané vadne.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom pocas vykonavania diela, ak zhotovitel
mohol tito nevhodnost zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne a vtas, je povinny ihned takéto prekaZky oznamit' objednadvatel'ovi, a ak sa nedajd
odstranit, navrhnit objednavatel'ovi zmenu diela,

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu apriebefne
odstraniovat’ odpady a neéistoty vzniknuté jeho ¢innostou. TieZ je povinny udrZiavat poriadok
a tistotu na pril'ahlych komunikaciach. Ak zhotovitel neplnf povinnosti podl'a prvej alebo druhej
vety tohto bodu zmluvy ani po predchadzajiicom pfsomnom upozornen{ objednivatela, ma
objednavatel’ pravo splnit’ povinnosti zhotovitel'a podla prvej alebo druhej vety tohto bodu
zmluvy sam alebo pomocou tretich osob na ndklady zhotovitela, pri¢om nie je povinny
upozornit' zhotovitela na tento postup anie je viazany jednotkovymi cenami za podobnti
¢innost, ak ich zhotovitel uviedol v rozpotte. Zhotovitel'ovi zaroveil zanika narok na zaplatenie
prac podla tohte bodu zmluvy, ak boli sti¢ast'ou rozpottu. Naklady vzniknuté objedndvatel'ovi
podla tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy si objednavatel’ méZe zapoditat vodi akejkolvek splatnej
alebo nesplatnej pohl'addvke zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie bezpecnostnych opatreni na stavenisku a sivisiacich
lokalitach a podla potreby zabezpedi vietky opatrenia na ochranu oséh v objekte avieho
bezprostrednom ckoli v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel' obmedzi skladovanie cdpadov na stavenisku na minimum. Je povinny s odpadmi
vzniknutymi podas realizdcie stavby nakladat’ vsilade so zdkonom o odpadoch asnim
suvisiacich predpisov. Ku preberaciemu protokolu dohotovenej stavby doloZi zmluvy a doklady
o odbere odpadov na riadne povolenej skladke.

V pripade zneéistenia komunikacii pri dovoze a odvoze stavebného materidlu na stavenisku,
zabezped{ zhotovitel ich pravidelné ¢istenie.

Zhotovite!l' je povinny zabezpelit' ¢innost’ koordinitora BOZP na stavbe z hl'adiska zaistenia
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu podla § 3 a § 6 nariadenia V1ady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimdalnych bezpecnostnych zdravotnych poZiadavkach nastavbe
vratane vypracovania planu BOZP aumiestnit na stavbe ozndmenie podla prilohy & 1
uvedeného nariadenia v platnom zneni. Zhotovitel' po€as doby vystavby v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia osb v priestore stavby, ktorych vstup na stavbu
apohyb vpriestore je opravneny. Pracovnikom zabezpedi ochranné pracovné pomdcky.
Zhotovitel sa zavdzuje minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie najma
obmedzit hluénost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.



8.1

12. Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodivatel'ov,
majtcich prislusnd kvalifikaciu na vykonanie tychto prac. Doklad o kvalifikécii pracovnikov je
zhotovitel povinny na poziadanie objednavatel'a bezodkladne predloZit.

13. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

14. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny vykonat vietky opatrenia a ¢innosti
potrebné na bezpefny pristup a pohyb prislugnych oséb na stavenisku ako aj v akomkolvek
objekte alebo stavhe na stavenisku pocas celej doby vykonavania diela. Pre stavbu a prechod st
uréené:

14.1. vprvej faze realizacie: chodba stara budova 3koly ¢ast’ prizemie, ktord bude slazit aj na
skladovanie potrebného materidly, triedy 1.01 - 1.04 z projektove] dokumentacie, cast
chodby hlavny vstup do budovy Skoly (riadne oznateny priestor) a verejny priestor pred
budovou $koly (riadne oznaceny priestor).

14.2. vdruhej fize realizicie: €ast’ chodby hlavny vstup do budovy $koly (riadne oznadeny
priestor), triedy 1.05 - 1.06 z projektovej dokumentécie, verejny priestor pred budovou
Skoly (riadne oznaceny priestor), ako sklad stavebného materidlu vymedzena ariadne
oznacena miestnost SKLAD v bezprostrednej blizkosti stavhy.

15. V priebehu prac je zhotovitel povinny udrZiavat ich v siilade s BOZP a po ukonéen{ prac ich do

pévodného stavu uvedie zhotovitel.

16. Zhotovitel pri realizacii diela pouZije ochranné félie, pripadne textilie, ¢i papier proti znecisteniu
v Casti, ktora nie je predmetom stavebnych iprav tak, aby nedoslo k znehodnoteniu majetku.

17. Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené:

» poistenie proti po$kodeniu diela, s v¥skou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu
zakazky s DPH,

» poistenie proti vSetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu
akehokolvek majetku dodaného na stavenisko Zhotovitelom alebo jeho
subdodévatelom, s vyskou poistného krytia min. vo vy$ke ceny predmetu zdkazky
s DPH,

* poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voéi tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej
osoby, ktoré mdZe byt spdsobené pocas realizicie diela, s vy$kou poistného krytia min.
vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH,

* poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vodi zamestnancom Objednavatela
alebo ktorejkolvek osobe urcenej verejnym obstardvatel'om alebo konajticej v jeho mene
v stuvislosti s predmetom Zmluvy voéi zamestnancom Zhotovitela, zamestnancom
zastupcu Objednavatel’a a zamestnancom subdodavatel'ov za ubliZenie na zdravi (alebo
usmrtenie), s vy$kou poistného krytia min. 100 000,-EUR . Tieto poistenia musia byt
platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podl'a tejto zmluvy a Zhotovitel
je povinny to na vyzvu Objednavatel'a kedykol'vek preukizat.

1. vl
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost vykonat dielo riadne a wvéas si splnf zhotovitel' jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim diela podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednévatel'ovi, na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy. Ak vSeobecne zaviazné privne
predpisy alebo technické normy urcuji vykonanie skidsok osvedéujicich dohodnuté vlastnosti
stavby, mus{ uspesné vykonanie takychto skusok predch&dzat odovzdaniu a prevzatiu stavby.
0 odovzdan{ a prevzati stavby spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2
vyhotovenia pre kazdd zmluvnu stranu. Zhotovitel sa zavdzuje aspoii 5 pracovnych dnf vopred
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8.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ozndmit’ objednavatel'ovi pfsomne presny termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Najneskér 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZ zhotovitel
objedndvatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne vyhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢neho stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na ditovych
nosi¢och sa uskutoéni pri odovzdani a prevzat{ diela.

Sticasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi

zmluvy a doklady o uloZen{ odpadov na riadne povolenej sklddke (v zmysle zdkona o odpadoch),
projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela v zmysle zékona ¢. 50/1976 Zh.,
zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiigkach pouzitych materidloyv,

zdpisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakrytych préc,

doklady o vykonanych funkénych skiskach,

stavebny dennfk.

Vetky vyssie uvedené doklady a dokumenty bud tvorit prilohu k preberaciemu protokolu stavby
v kazdej etape, Zhotovitel ich odovzda objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania v prehl'adne;j
forme, vratane ich zoznamu. V opanom pripade ma dielo vady bréniace riadnemu uZivaniu diela.

8.3.

a)
b)
c)
d)

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

9.1.

Dielo ma vady, ak

nie je vykonané v poZzadovanej kvalite,

vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu podla zmluvy,

st vady a nedostatky v predloZenych dokladoch a dokumentoch,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo alebo jeho ¢ast' zat'aZené
inymi pravami tretich osdb.

Ak pri preberani jednotlivych ¢asti diela objednavatel zisti, Ze ¢ast’ diela ma vady, nedorobky
alebo nedostatky braniace riadnemu uZivaniu na dany dclel, dielo neprevezme a spife so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, nedorobkoch alebo nedostatkoch a o spdsobe a termine
ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po ich odstraneni. Po dobu
odstrafiovania vad, nedorobkov alebo nedostatlkov zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel
v omeSkani s plnenim predmetu zmluvy.

Vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrania prevzatiu stavby a jej uZivaniu na dany Géel, budu
spisané pri preberacom konani s uvedenim spésobu a terminu ich odstranenia.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré holi spdsobené poruenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Kritériom na uéely hodnotenia spdsobu a kvality plnenia zmluvy pri vyhotovovani referencie
podl'a§ 12 ods. 4 pism. d) zdkona ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravan{ a o zmene a doplnen{
niektorych zakonov vznenf neskor$ich predpisov je pofet vad, nedorobkov a nedostatkov
zistenych pocas realizicie prac a pocas preberacieho konania stavby, pri¢om plati, 7e ¢im je
menej vad, nedorobkov a nedostatkov, tym vyssie ohodnotenie zhotovitel' v referencii ziska.

CLIX
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi niZ$ie uvedent ktorikolvek
povinnost, zavizuje sa zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske:
- 100 € za kaZdy deil ome&kania s prevzatim stavby v termine podl'a bodu 5.2,
- 200 € za kazdy defl omeskania pri neplnen{ svojej povinnosti odovzdat dielo riadne
aveas,
- 100 € za kaZdl vadu a kaZzdy zacaty deti omeSkania zhotovitel'a s odstrafiovanim vady
ak bude zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorebkov uvedenych v zapise o



9.2.

9.3.

9.4

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

odovzdani a prevzati diela, alebo ak zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené
objednavatelom v zarunej dobe v zmysle ¢él. X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v
dohodnutom termine,

- 100 € ak zhotovitel vopred neoznami objednavatel'ovi preukazatelnou pisomnou
formou zamyslani zmenu subdodavatela, ktorého spoluprdcu na diele deklaroval vo
svojej ponuke v ramci verejného obstaravania,

- 20 € za kaZdy deti ome8kania z dévodu neplnenia ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvne] pokuty podla
predchadzajicej vety nie je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu $kody, ktord
vznikla v dosledku porusSenia povinnosti porusujicej zmluvnej strany zabezpetenej zmluvnou
pokutou. Uhradu vzniknutej pripadnej Skody je mo#né riedit tiez zdpodtom podla bodu 6.11
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny plnit ktorikolvek povinnost, ktorej splnenie bolo zabezpefené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplatenf zmluvnej pokuty objednavatel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda za kaZdu 3kodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov,
nariadenf a taktiez za 8kody na stdvajucich drevinach a drevinach rastidcich v blizkosti stavby,
novych alebo jestvujicich stavebnych dielach, na objektoch susediacich so stavbou ana
vonkajSom vybaveni, na kdblovych vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Uhradu vzniknutej
pripadnej $kody vo vy§ke vymedzenej vo faktire objednavatel’a, je mo#né riesit tieZ zapoétom
podl'a bodu 6.11 tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim faktiiry v lehote splatnosti si zhotovitel méze
uétovat urok z omeskania v zdkonnej vyske.

CL.X

Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu
Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré mé dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi a v ¢ase
plynutia zaru¢nej doby. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stilade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentaciou, a
bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkdm stanovenym v platnych technickych norméach.
Zarutna doba na vykonané dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov.
10.2.1. Zaru¢na doba zacina plynat’ dfiom nasledujiicim po riadnom vykonani diela, o potvrdia
zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni vietkych vad,
nedostatkov a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Na typové vyrobky, zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom sa zdruka riadi tymto zdruénym listom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady a% do
odstranenia vad sa nezapocitava do zaruénej doby dohodnutej podl'a tohto bodu zmluvy.
Zarukou prebera zhotovitel' zavazok, Ze predmet diela bude potas zaruénej lehoty spbsobily na
pouZitie na dohodnuty @i¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni pisomnou formou potas trvania
zérucnej doby. Za pisomne uplatnenu reklamdaciu sa povaZuje aj reklamdcia podana mailovou
postou.
Zhotovitel' sa zavdzuje zalat' s odstrafiovanim vid diela do 24 hodin od prijatia p{somnej
reklamdcie a bezplatne odstranit’ vetky zistené vady v ¢o najkrat$om ¢&ase, ktorého diZku
dohodni zmluvné strany pisomne.
Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady vlehote podfa bodu 10.5, alebo
objednavatelovi oznami, Ze vadu neodstrani, je ohjednavatel oprdvneny poverit odstranenim
vady inti osobu, na naklady zhotovitel'a.
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11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

CL. X1
Zodpovednost za skodu

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu/8kody, ktora/ktoré vznikne/vzniknd objednédvatelovi alebo
tretej osobe v désledku poruSenia, alebo opomenutia jeho povinnostf, nedbalosti alebo
neplnenia podmienok vyplyvajtcich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajticich
z tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu $kodu finanéne nahradit. Vietky
naklady stym spojené znaSa zhotovitel. Ak zhotovitel' vzniknuti $kodu/$kody nenahradi,
objednévatel ma pravo vykonat' jednostranny zapocet v plnej vyske spdsobom podla bodu 6.4
zmluvy.

Cl. 11
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Typové vyrobky, stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe&uje
zhotovitel. Kipna cena tychto vecf je sti¢astou ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitel zostiva
vlastnfkom tychto vecf aZ do protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

Nebezpetenstvo 3kody na jednotlivych Castiach diela, ako aj na typovych vyrobkoch a
materidloch potrebnych na zhotovenie diela zna$a zhotovitel az do ¢asu protokolarneho
prevzatia diela objednavatel'om.

Préce, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZene] projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednévatel'a, nebudi objednadvatelom uhradené. Na poZiadanie je zhotovitel povinny
v primerane]j lehote ich odstrdnit, ind¢ po lehote stanovenej v dennfku budid odstranené
objednavatelom na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel zodpoveda objednévatelovi aj za
$kody ktoré vzniknu z tohto dévodu. Nekvalitne vykonané prace na stavbe budd odstrafiované
na naklady zhotovitel'a.

Pri vykonavani diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel zodpoveda za
Skodu ako aj za vykonané prace vo vztahu k objedndvatel'ovi ako keby plnil sdm.

C1. X111
Vyuzitie subdodavatel'ov

Zhotovitel’ predklada v prilohe €. 2 k tejto zmluve zoznam vetkych svojich subdoddvatelov
(identifika¢ne idaje a predmet subdodavky) a Gidaje o osobe oprivnenej konat' za kazdého
subdodavatel'a. Zhotovitel' je povinny ozndmit' Objednavatel'ovi akiikolvek zmenu tdajov o
subdodévatel'ovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykolvek potas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdoddvatel’a, a to za predpokladu, %e novy subdodavatel spiiia povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vyZaduje.
Najneskér 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdoddvatela, alebo od uzavretia
zmluvného vztahu s novym subdodéavatefom (podla toho ktord udalost nastane skér, je
Zhotovitel’ povinny oznamit Objednévatel'ovi (identifikaéné) idaje o novom subdodavatel'ovi a
o osobe opravnene] konat za nového subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. A% do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tidajov o novom subdodévatel'ovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatel'ov, ktori mu dodavaju tovary.
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13.4.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

Zhotovitel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porugenia
povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit od
Zmluvy a ma narok na zmluvnd pokutu vo vy¥ke 5 000,- EUR.

Cl. X1v.
Vieobecné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sii upravené touto zmluvou sa riadia v§zvou na
predloZenie ponuky a podkladmi, a aZ pre pripady neupravené ani v tychto dokumentoch sa
riadia ustanoveniami zadkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskordich
predpisov a Ob&ianskeho zdkonnika.

CL XV
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zékonnfka za podstatné porusenie povinnosti, méze opravnena
strana od zmluvy odst(ipit.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika dilom doru¢enia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, ckrem néarokov na
nahradu spésobenej Skody a ndrokov na zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku zmluvy si
zmluvné strany vysperiadaji vztahy dohodou a zhotovitel odovzdia objedndvatelovi zmluvné
dielo v stave, v akom sa ku diiu odstipenia od zmluvy nachidza. Zhotovitel odovzda
objednavatel'ovi spolu so zmluvynym dielom aj:
a) zmluvy a doklady o uloZen{ odpadov na riadne povolenej sklddke (v zmysle z4kona
o odpadoch),
b) projektova dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela v zmysle zdkona ¢ 50/1976
Zb.,
c) stavebny dennika
d) ostatnd projektovli dokumentéciu, ktori obdrZal od objednévatel'a k vykonaniu diela.

Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave od zhotovitela prevezme.

O odovzdani aprevzati nedokonfeného, rozostavaného diela spi$u povereni zastupcovia
zmluvnych stran preberacf protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto néleitosti:
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
- supis odovzdavanych dokladov
- zoznam Castl zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zdruku a
dizku jej trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend Ciastka
a zostatok k ihrade.

€L XVI
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvngmi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo fou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika.
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16.2. Neoddelitelnou stcast'ou zmluvy st: Priloha & 1 - Naceneny Vykaz vymer, Priloha €. 2 zoznam
subdodévatel'ov a Priloha €. 3 - Potvrdenie o poisteni.

16.3. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapotitat svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohfadavke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednavatela postlpit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zdklade alebo v stivislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikni.

16.4. Zmeny adoplnky zmluvy moZno uskutocnit len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné. Na uzatvaranie dodatkov sa vztahuji ustanovenia zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. overejnom obstardvan{ aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich
predpisov. Ak ktorakol'vek Cast’ tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamena to neplatnost celej
zmluvy, ale zmluvné strany nahradia neplatnu &ast novym platnym znenim.

16.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavizky z tejto zmluvy prechédzaji na ich pravnych nastupcov.

16.6. Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujQ, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli
a na zaklade slobodnej v6le, ju prijali a podpisali.

16.7. Zmiuva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dva pre objednavatel'a a jeden pre zhotovitel'a.

16.8. Zmluva nadobida platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami.

16.9. Zmluva je udinna diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla ust. § 47a Obcianskeho
zakonnika v zneni neskor§ich predpisov v spojeni s ust. § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobode
informacii v zneni neskorsich predpisov.

za objedndvatela : za zhotovitel'a :
V Leopoldove, diia ...counrecoseriecnees V Trnave, diia ...oninennns
PhDr. Miroslava Valkova Ing. Jozef Bachraty

meno priezvisko konatel’

Ing. Jan Pikna
konatel
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