UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €. 313/2020
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KosSiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Andrea Sidorova
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA
(d'alej len ,objednavatel®)
Objednavatel
Obchodné meno: ORIGUT, s.r.o.
Sidlo: Brestova 13, 040 14 KoSice
Statutarny organ: konatel — Vladimir Nigut
ICO: 44 88 7825
DIC: 2022863084
IC DPH: SK 2022863084
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Vladimir Nigut
zmluvnych: Vladimir Nigut
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
Cislo uctu: 2943081589/1100
IBAN: SK91 1100 0000 0029 4308 1589
SWIFT: TATRSKBX

Zapis v obch. registri:  Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Kosice |, vlozka &. 24062/V oddiel: sro

dalej len ,zhotovitel®)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)



Clanok Il
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom predmetu: ,,Stavebné upravy strechy na
objekte ,,G“ v aredli Moyzesova 9, KoSice“.

~ Clanok IiL.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.%)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.") azakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné nebezpeéenstvo
dielo: ,Stavebné upravy strechy na objekte ,,G* v areali Moyzesova 9, KoSice* v rozsahu
podla Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitelnu sucast tejto
zmluvy.

2. Zavazok zhotovitefa vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vycistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela je krovova konStrukcia objektu ,G* v areadli UPJS Moyzesova 9
v KoSiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, v sulade s povoleniami potrebnymi pre
uskutoCnenie diela, vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a
pokynmi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednéavatel je povinny riadne dokonené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

7. Suc€astou zmluvy je Dohoda zmluvnych strdn o podmienkach zabezpelenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe &. 2 a tvori
nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

1. Objednavatel je povinny odovzdat a =zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni uréit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnorucne podpidu zodpovedné osoby podla tohto élanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v den podpisu zapisu.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskér do 12
tyzdnov odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podla ods. 2 tohto &lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 &l. IV. tejto zmluvy, sa povaZuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukonc€enia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukon¢i dielo pred dohodnutym terminom, objednavatel je
povinny toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a méze spésobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela poCas doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vysSej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukonc¢enia a odovzdania diela.

Clanok VL.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podfa tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitelnou sucastou.

Cena dohodnuté je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 39 486,06 EUR

DPH 20 %: 7897,21 EUR

Celkova cena s DPH: 47 383,27 EUR

Slovom:  Styridsat'sedemtisictristoosemdesiattri eur dvadsatosem eurocentov

Zhotovitel bude fakturovat' cenu diela nasledovne:

a) zhotovitel so sidlom mimo Uuzemia Slovenskej republiky bude objednavatelovi fakturovat
za predmet zmluvy cenu bez DPH a DPH v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v uvedenej vySke uhradi objednavatel,

b) ak je zhotovitel platitefom DPH v tuzemsku, cenu podla ust. ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy bez
DPH a vo faktuare uvedie 0% DPH, priGom zhotovitel na faktdru uvedie text: ,prenesenie
danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov,

c) v pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH bude fakturovat’ cenu diela podla ust. ¢l. VI
ods. 2 tejto zmluvy ako cenu celkom. Zarover zhotovitel na fakturu uvedie text: ,neplatca
DPH".

Poznamka: text zmluvy v ods. 3 pism. a) — c¢) tohto ¢lanku uzatvaranej s uspesnym

uchadzac¢om bude upraveny podla postavenia zhotovitel'a voci povinnosti platby DPH

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v ¢l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto ¢lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskuto¢nenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vycCistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukoncéeni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.



Clanok VII.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 4 &l. V. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatelného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v Cl. |. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitefovi ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpeéi, aby nim vystavena faktura obsahovala v3etky potrebné nalezZitosti
darfiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit fakturu, ktora nebude obsahovat potrebné naleZitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:
polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s polozkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny polozZiek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIIL.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatefa budu mat' pravo pristupu ku vSetkym tymto
dokumentom v pracovnom Case pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzZite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Vladimir Nigut

mobil:

e-mail: origutsro@gmail.com

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Andrea Sidorova
tel.
e-mail:

Objednavatel je povinny presSkolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP*) platnymi v ¢ase vykonavania diela podla charakteru
prace. O preskoleni a oboznameni podfa tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.


mailto:origutsro@gmail.com

10.

11.
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Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisni€ného odovzdania celého diela zhotovitefom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. &. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znedisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat na riadenu
skladku odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osdb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobenu poruSenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zniceniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancoy,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov
0 odbornej spdsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny &. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.%).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,zakon &. 124/2006 Z. z.“) a zakon &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznaclit priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi
vystraznymi oznacéeniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym
osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,



15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhladom na charakter diela
zhotovitel zabezpec€i stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonc&eni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznadené a ani mu ich objednavatel inak dodatocne
neoznamil najneskor do dha podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatelom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkcnost inzinierskych sieti poCas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpe it ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela
(Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za vSetky S$kody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prisluSnymi
Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi uloZzené po vy&erpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiiovat’ v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu€ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne spdsobilé
na uzivanie v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a neruSené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so vS8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoZiarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi budu pouZzité alebo zabudované do diela, budu nové,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je uréené a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materialy,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avsak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit na
zhotovenie diela iba vtedy, ak povodne stanovené materialy, Casti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om je
zhotovitel povinny predlozit’ objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit’ na realizaciu diela
takéto materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zabezpecit naslednu pisomnu dokumentaciu:
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— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;
— zarucné listy a iné doklady,
— navod na obsluhu zariadenia.

27. Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace

o

uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
STAVEBNY DENNIiK

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik (dalej len ,SD)
o dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do diia zapisnicného odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitefa podla remesiel, za€astriujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatefl je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

SD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priom original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva a druha
képia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8eobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla uréenia
vyrobcu. Zaruéna doba diela zacCina plynut diom riadneho zapisni€ného odovzdania
a prevzatia diela objednavatelovi podfa tejto zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zarucna doba podfa prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva niec€o iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskor vSak do dna kedy uplynie posledny defi konca zarucnej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaruénej dobe bezodkladne odstranit, najneskor vsak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost’ zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po€as
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodatocnej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného z&konnika.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocas zaruénej doby odstrarfiovat.

Zhotovitel je zodpoveda za vSetku Skodu vzniknutu jeho ¢innostou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatefa a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po



10.

11.
12.

spbésobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytocného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pévodného stavu. Pri uplnom zni¢eni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
urCovani vysky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skuto€ny rozsah pozadovanych prac objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XiIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do omes8kania s ukonéenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zaCaty def omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne dorucenej
faktury oproti lehote jej splatnosti podla ods. 2 ¢lanku VI tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy aj zaCaty
den omeskania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uétovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdy aj za¢aty deft omeSkania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade meSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost’ v zmysle tejto zmluvy, na ktoru sa
nevztahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 200,- za kazdé jednotlivé
nesplnenie povinnosti. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto Clanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych strdn je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a pozadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat’:

a) poruSenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajlcej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa €l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavateflom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dévodov na strane zhotovitela,



c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

d) zhotovitel sa dostane do omeskania s realizaciou diela,

e) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,

f) zhotovitel pri vykonavani diela kona spdsobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

g) je zrejmé, Ze dielo nebude hotové vCas alebo nebude vykonané riadne,

h) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokoncené riadne alebo v&as.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatef
neposkytne zhotovitefovi su€innost ani v dodatoéne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dbvodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dra
dorucenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su¢asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbytocného odkladu splnit akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyZaduje bezpeénost pri realizacii diela.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dria skonCenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho urlené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit' v lehote podla ods. 5 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vyS88iu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vysSej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vy$Sej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, ¢o zmluvna strana
ziskala vedomost o prekazke vysSSej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriacej
vys8iu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vysSej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pbdsobenia prekazky vy$Sej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vyssSej moci.

Bezodkladne po skonc&eni trvania prekazky vy$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.



Cl. XV
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do €asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich
pracovnych dni odo dria, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Case uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak mdze urobit
iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto
zmluvy prostrednictvom subdodavatela zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavatelovi s uvedenim udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze déjst’ len po odsuhlaseni objednavatefom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodavatela, daje o osobe opravnenej konat
za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny postupovat pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynaloZzené na
zabezpelenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budu mat potrebné opravnenia a osvedcenia potrebné
k plneniu predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tato zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Ccislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudu v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti u&innosti stavaju jej nedelitefnou suéastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
ze Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru
nie je potrebné k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢&l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najma o poziadavku vzajomnej
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitela spodsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
nalezitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny vo vyske
podla platného rozpoc¢tového cennika.

Zhotovitel najneskor do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto¢nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pbvodnej zmluvnej ceny
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uvedenej v Cl. VI ods. 1 tejto zmluvy, pricom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
finan¢ny limit podfa § 5 zakona o verejnom obstaravani.

5. V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c¢) tohto &lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

6. Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocCas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto
zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutoCnosti definovanych ako vy$Sia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitela novym zhotovitefom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Gdasti a je pravnym
nastupcom pévodného zhotovitela v doésledku jeho reorganizacie, vratane zlucenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena ¢&isla bankového uétu a pod.),

7.  Tuto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poZiadavkam
zmluvy a jej priloh, mdézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozZi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Zze pbvodné riedenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizaéne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativne adekvatne,

c) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

8. V pripadoch podfa pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktoreho méze zhotovitel pouZit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela viak
takymto suhlasom nie je dotknuta.

Clanok XVII.

VLASTNICKE PRAVO
Akakolvek Cast alebo sucast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva
objednavatela okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpeclenstvo Skody na diele a na veciach
pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného odovzdania celého diela objednavatelovi znasa
v zmysle €l. VIII ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.

Clanok XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tatozmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu viady Slovenske;j
republiky.

2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skuto€nost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatelnymi,
ktoré budu mat’ o najbliz8i pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.
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10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postipeny na rieSenie prislusnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
Z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy si zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne
nie je uvedené inak. Na tento ucel su zmluvné strany povinné vyuzivat e-mailové adresy
uvedené v tejto zmluve.

Vsetky pisomnosti tykajluce sa platnosti alebo U&innosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia
byt doru€¢ované vyhradne postou ako doporucena zasielka alebo osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékofvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zalozeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat' za dorucené aj v pripade,
ak sa doporu€ena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doru€enu drfiom, ked' bola odosielateflovi
listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doruCovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru€enu druhej zmluvnej strane
driom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila
jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajuca
zmluvna strana je povinna doruéit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu
do 48 hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny.

Tuato zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych vzostupne Ciselne ozna¢enych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel' 2 rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povazuju ho za dostatoCne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Prilohy:

Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpec€enia bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)

V KoSiciach dna V KoSiciach dfa .......cocoovvviveiiiiiiinns

Za zhotovitefla: Za objednavatela:

Vladimir Nigut - konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.

rektor
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Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Priloha ¢. 1

Objekt: 01 - Architektonicko stavebna ¢ast’
C. | KCN | Kéd polozky Popis MJ Mcr;?;::xo Cena jednotkova | Dodavka Montaz Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1 365,368 8 858,941 10 224,309
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 189,358 33,793 223,151
1| R |311232311 | Murivoz licovych tehal TERCA Oxford Klinker pina | 5 0,405 550,990 189,358 33,793 223,151
25 P60 gerv.tm.
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 252,468 477,414 729,882
Priprava vnutorného podkladu stropov cementovym
2 R 611460151 prednastrekom, hr. 3 mm m2 17,920 5,774 17,280 86,191 103,470
VonkajSia omietka podhladov vapennocementova
3 R 621460243 jadrova (hruba), hr. 20 mm m2 17,920 13,401 83,331 156,815 240,146
4 | R |621460253 | YonkaiSia omietka podhladov vapennocementova |, 17,920 9,417 32,063 136,690 168,753
Stukova (jemna), hr. 5 mm ’ ) ) ) ,
Potiahnutie vonkaj$ich podhladov sklotextilnou
5 R 621481119 mriezkou s celoplodnym prilepenim m2 17,920 4,814 57,326 28,941 86,267
6 622460121 | rbrava vonkajsieho podkladu stien penetraciou | 5 17,920 2,263 18,511 22,042 40,553
7 622491403 Fasadny nater BAUMIT SilikatColor m2 17,920 5,061 43,958 46,735 90,693
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 923,542 7 685,728 8 609,270
Montaz leSenia lahkého pracovného radového s
8 R 941941051 podlahami Sirky nad 1,20 m do 1,50 m, vysky do 10 | m2 364,500 2,276 0,365 829,237 829,602
m
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zaCaty mesiac
9 R | 941941391 pouzitia leSenia lahkého pracovného radového s m2 364,500 1,420 471,007 46,583 517,590
podlahami Sirky nad 1,20 do 1,50 m, vySky do 10 m
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
10 R |941941841 podiahami $irky nad 1,00 do 1,20 m. vysky do 10 m m2 364,500 1,370 0,000 499,365 499,365
11 R 952901111 Vycistenie budov pri vySke podlazi do 4m m2 70,200 3,720 6,006 255,138 261,144
12 | R |o53842074 | VYVlozkovanie existujiceho kominového telesa sab. 1,000 609,115 446,164 162,951 609,115
vysky 7 m ohybnymi nerezovymi viozkami
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Buranie kominov. muriva z tehal nad strechou na

13 R 962032631 aktkolvek maltu x, -1,63300t m3 0,810 27,240 0,000 22,064 22,064
14 | R |9e5032121 | Buranie podiah z tehdl, bez 16Zka bez ohfadu na m2 70,200 2,404 0,000 168,761 168,761
vyplii Skar,kladené na stojato, -0,27200t
15 R 965032121456 | priplatok a postupné rozoberanie m2 70,200 0,915 0,000 64,233 64,233
Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na
16 R 965082920 strechach, hr.do 100 mm, -1,40000t m3 14,040 12,320 0,000 172,973 172,973
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
17 R [979011111 bodlazie nad alebo pod zakladnym podiazim t 77,044 8,400 0,000 647,170 647,170
18 R 979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3.5 m t 77,044 18,500 0,000 1425,314 1425,314
19 R |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km | t 77,044 11,550 0,000 889,858 889,858
20| R |979081121 | Qdvozsutinya vyblranych hmot na skiadku za t 1 540,880 0,370 0,000 570,126 570,126
kazdy dalsi 1 km
21 | R |979082111 ngt“éf%egSkova doprava sutiny a vyburanych | ¢ 77,044 8,600 0,000 662,578 662,578
22 | R |979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17| ¢ 77,044 16,476 0,000 1269,377 1 269,377
01), ostatné
99 Presun hmot HSV 0,000 662,007 662,007
23 | R |999281111 | Presunhmot pre opravy a udrzbu objektov vratane | ; 21,081 31,403 0,000 662,007 662,007
vonkajSich plastov vysky do 25 m
PSV Prace a dodavky PSV 9 336,650 17 489,613 26 826,264
762 Konstrukcie tesarske 2 241,342 6 944,156 9 185,499
24 | R |762081061 rze"z'f:f;”e vykony na stavenisku, viacstranné brisenie | 640,000 5,230 0,000 3 347,200 3347,200
25 R 762083130 Z\’/Iastne vykony na stavenisku, profilovania zahlavia ks 168,000 3.429 0,000 576,072 576,072
tramov nad 160 cm2 do 320 cm2
26 | R |762084111 | Priplatok k cene za prace na strechach, na m 231,292 0,440 0,000 101,768 101,768
konstrukciach krovov, vysky nad 4 do 12 m
27 762084211 | "riplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, |, 113,740 0,915 0,000 104,072 104,072
vySky nad 4 do 12 m
28 762331813456 | Demontaz viazanych konstrukcii krovov m 187,200 2,838 0,000 531,274 531,274
29 R 762332110 Mpntéi vigzanych konstrukcii krovov striech z reziva m 21780 4,885 3.289 103,106 106,395
priemernej plochy do 120 cm2
30 R 762332130 Montéi vigzanych konstrukcii krovov striech z reziva m 4752 9,031 0,718 42,197 42,915
priemernej plochy 224-288 cm2
31 | 605 | 6051590000 | rezivo m3 7,293 174,701 1.274,094 0,000 1274,094
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Montaz viazanych konstrukcii krovov krokvi

32 R | 762335120 viagskych z hraneného reziva plochy 120-288 cm?2 m 204,292 1,610 0,000 328,910 328,910

33 762341201 g/logntéi latovania jednoduchych striech pre sklon do 698,280 0,671 0,000 468,546 468,546

34 762341253 Montaz kontralat pre sklon nad 35° 221,100 1,519 0,000 335,851 335,851
Demontaz debnenia striech rovnych, oblukovych do

35 R | 762341811 60°, z dosiek hrubych, hoblovanych, -0.01600t m2 15,480 1,234 0,000 19,102 19,102
Demontaz latovania striech so sklonom do 60 st., pri

36 R | 762342811 osovej vzdialenosti Iat do 0, 22 m, -0.00700t m2 129,000 0,710 0,000 91,590 91,590
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie

37 | R |762395000 | Krovov, debnenie a latovanie, nadstreSne konstr., - 7,700 25,346 194,186 0,978 195,164
spadové kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel,
vruty
Montaz oblozZenia stropov alebo stre$nych

38 R | 762421130 podhladov doskami z drevovlaknitych hmét makkymi | m2 17,328 3,140 0,000 54,410 54,410
heraklitom

39 | 440 | 4400011154 | Heraklith C hr.15 M2 18,021 6,000 108,126 0,000 108,126

40 R 762526110 PoloZenie vankuSov pod podlahy osovej vzdialenosti m2 64.960 4375 0,000 284.200 284.200
do 650 mm
Neopracované dosky a foSne neomietané smrek 30,125

41 | 605 | 6051010200 akost'| hr.13-15mm x B=60-130mm m3 0,162 185,955 30,125 0,000

42 | R |762810014 | Z%8Klop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na m2 72,364 11,860 630,804 227,433 858,237
tramy na zraz hr. dosky 18 mm
Demontaz zaklopov stropov vrchnych, zapustenych

43 R |762811811 2 hrubych dosiek hr. do 32 mm., -0.01400t m2 23,400 0,976 0,000 22,838 22,838

44 | R |762812240 | Montaz zaklopuz hoblovanych dosiek vichné na | ) 23,400 3,940 0,000 92,196 92,196
zraz Skary kryté liStami

45 | R |9os762102 | Fresun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch ¢ 4,931 43,077 0,000 212,413 212,413
vySky do 12 m

764 Konstrukcie klampiarske 800,374 2 320,591 3 120,966

Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu,

46 R | 764322220 odkvapov na strechéch s tvrdou krytinou r.5. 330 mm m 14,000 11,120 41,722 113,958 155,680
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu,

47 R 764322230 odkvapov na strechach s tvrdou krytinou r.8. 400 mm m 5,000 12,996 18,324 46,656 64,980
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu,

48 R | 764322240 odkvapov na strechéch s tvrdou krytinou r.8. 500 mm m 14,000 15,866 64,890 157,234 222,124

49 | R |7e4331220 | Lemovaniezpozinkovaneho PZ plechu, mirovina | 91,000 13,864 244,755 1016,869 1261,624
strechach s tvrdou krytinou r.§. 250 mm

50 | R |764352207 | 4'aby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové | 53,000 20,224 308,699 763,173 1071,872

polkruhové r.§. 330 mm
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Kotlik konicky z pozinkovaného PZ plechu, pre rary s

51 R |764359212 priemerom od 100 do 125 mm ks 2,000 21,050 6,478 35,622 42,100
Montaz prislu$enstva k Zlabom z pozinkovaného PZ
52 | R |764359311 plechu, Gelo k pododkvapovym polkruhovym r.3. 200 | ks 4,000 1,967 1,428 6,440 7,868
- 400 mm
Odkvapové systémy - POZINK, ¢elo lisované 330 1300
53 | 553 | 5534414260 | mm, é. CL 33 PZ ks 4,000 0,325 1,300 0,000 :
Montaz prislu$enstva k Zlabom z pozinkovaného PZ
54 R 764359341 plechu, hak k pododkvapovym polkruhovym r.§. 200 | ks 30,000 2,919 11,310 76,260 87,570
- 400 mm
Odkvapové systémy - POZINK, hék s prelisom, r.$. 40,650
55 | 553 | 5534414161 | 330 mm, §tandard, & HP 33/550 30/5 PZ ks 30,000 1,355 40,650 0,000
56 | R |764454253 | Z£vodove rury z pozinkovaného PZ plechu, kruhove | 8,800 17,508 60,817 93,253 154,070
priemer 100 mm
57 | R |o98764101 | Fresunhmot pre konstrukcie klampiarske v t 0,195 57,063 0,000 11,127 11,127
objektoch vySky do 6 m
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 6 277,354 3 619,691 9 897,044
Demontaz keramickej krytiny palenej ulozenej na
58 | R |765311820 sucho nad 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy nad m2 148,800 3,379 0,000 502,795 502,795
45°,-0,08t
Keramicka krytina v $pecifikacii podia PD,
59 | R |765312307 iednoduchych striech. sklon od 35° do 60° m2 130,180 29,194 2207,072 1 593,403 3800,475
60 | R |765314301 Hreberi , s pouzitim vetracieho pasu hlinik 20,200 43,446 654,298 223,311 877,609
61 | R |765314355 g‘gf‘c’jﬂ%bf pouzitim vetracieho pasu hlinik, sklon od 26,400 52,623 1019,198 370,049 1389,247
62 | R |765314519 Odkvapova hrana , pre plocht krytinu hlinik 28,400 13,044 258,241 112,209 370,450
63 | R |765315331 Protisnehovy hak ks 240,000 1,955 280,080 189,120 469,200
64 | R |765315333 Protisnehovy komplet , dizka 3 m ks 6,050 96,718 551,857 33,287 585,144
65 R 765315351 Olemovanie komina tesniacim pasom m 3,600 34,723 86,760 38,243 125,003
66 | R |765315361 Stapaci systém  univerzalny dihy 800 x 250 mm ks 9,000 101,725 819,684 95,841 915,525
67 | R |765315451 Montaz $pecialnej Skridly TONDACH ks 2,000 1,187 0,812 1,562 2,374
68 | 596 | 5966021510 | prestup stresnou rovinou ks 2,000 20,418 40,836 0,000 40,836
69 | R |765901063 f;rekfglfv?"a DORKEN Delta Vent S Plus nad 35°, |, 130,180 4,543 358,516 232,892 591,408
70 | R |99s7e5101 | Presunhmotpre tvrdékrytiny v objektoch vySky o6 | 7,392 30,706 0,000 226,979 226,979
766 Konstrukcie stolarske 0,000 265,605 265,605
71 | R | 766621265463 | Dodavka a montaz poklopu vstupu do podkrovia ks 1,000 265,605 0,000 265,605 265,605

zatepleny posuvny
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767 Konstrukcie doplnkové kovové 0,000 1115,034 1 115,034
« odstranenie vSetkych doplnkovych konstrukcii
72 | R | 767996802459 | Strechy (Klampiarske prvky odkvapovych plechov, | 1,000 1115,034 0,000 1115,034 1 115,034
zaveternych |ist, dazdové Zlaby a zvody, lemovanie
kominov, Zlabové haky, bleskozvod )
783 Dokonéovacie prace - natery 17,580 3 224,535 3 242,115
73| R |783726300 | Natery tesarskych konStrukcil synteticke na vzduchu |, 17,446 2,680 17,580 29,175 46,755
schnuce lazurovacim lakom 3x lakovanim
74 | R |783782203 | Natery tesarskych konStrukcii povrchova m2 1120,000 2,853 0,000 3 195,360 3 195,360
impregnacia Bochemitom QB
Celkom 10 702,018 26 348,553 37 050,573
Objekt: 01 - Zdravotechnika
C. | KCN Kod polozky Popis MJ Mcrgigxo Cena jednotkova Dodavka Montaz Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 272,574 64,623 337,20
721 Zdravotech. vnuitorna kanalizacia 272,574 64,623 337,20
Demontaz potrubia z liatinovych rdr odpadového
1 R |721140802 alebo dazdového do DN 100, -0,01492¢ m 1,000 5,532 0,000 5,532 5,53
2 721171734 E‘,ﬂfr;‘%e Zrar HT (WAVIN) odpadné pripojné, rira | 1,000 37,592 0,000 37,592 37,59
3 721242125 Montaz lapaca streSnych splavenin plastového ks 2,000 29,301 39,164 19,438 58,60
Lapad stresnych naplavenin DN110 s kibom,
zachytavacim kosikom, nezamrzajicou
4 082 | 082HL600N protizapachovou klapkou 2,000 112,573 225,146 0,000 225,15
R 721274103 \8/1e(r)1tllacne hlavice streSna - plastové DN 100 HUL ks 1,000 10,325 8.264 2,061 10,33
Celkom 272,574 64,623 337,20
Objekt: 01 — ElektroinStalacia
S | KN | Kod polozky Popis My | Mnozsto | Cena Dodavka Montéz Cena celkom
celkom jednotkova
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Svorka SO, zlabova pre pripojenie odkvapovych

Celkova cena

V KoSiciach dna

Za zhotovitel'a:

Vladimir Nigut - konatel

V KoSiciach dna

Za objednavatela:

18

1 | 354 |3544100025010.8 | rur ks 2,000 0,762 1,524 0,000 1,52
2 | 354 |3544100046100.S | Svorka SK krizova ks 6,000 1,213 7,278 0,000 7,28
3 | 354 | 3544100062120.5 | Svorka Sz, skusobné ks 2,000 3,800 7,600 0,000 7,60
4 354 | 3544100058010.S | Svorka SJ 01, pre zvodové tyce JD, JK, JZ, JP ks 16,000 0,579 9,264 0,000 9,26
Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky
5 | 354 | 3544100043100.5 | (SJ.SK,SO,SZ,ST,SR01-2) ks 49,000 1,309 64,141 0,000 64,14
6 | 354 | 3544200013100 | Podpera vedenia do muriva PV 01 ks 6,000 16,019 96,114 0,000 96,11
7 | 354 | 3544100641150 | Zvodové tyé bez osadenia JP15 ks 2,000 42,000 84,000 0,000 84,00
8 | 354 | 3544100644100 | Drot zvodovy - zemniaci FeZn kg 40,000 10,055 402,200 0,000 402,20
9 | 354 |3544100020100.S | Zemniaca tye ZT2 ks 12,000 12,730 152,760 0,000 152,76
10 | 354 | 3544100246100 | Podpera vedenia PV15 ks 9,000 63,277 569,493 0,000 569,49
11 | 354 | 3544100247100 | Podpera vedenia PV11 ks 8,000 43,859 350,872 0,000 350,87
HSV Prace a dodavky HSV 236,000 117,040 353,04
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 236,000 117,040 353,04
12 | 281 | 3887931121101 | Vedenie uzemiovacie FeZn D 8,10 mm m 60,000 1,884 0,000 113,040 113,04
13 | 281 |38899503511 \S/g%hvc;dﬂa revizia bleskozvod a vypracovanie | 20,000 12,000 236,000 4,000 240,00
Celkom 1 981,246 117,040 2 098,29

39 486,06 € bez DPH

prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor




Priloha ¢. 2

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda

o podmienkach zabezpeéenia bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: (doplni uchadzac)
Obchodné meno: ORIGUT s.r.o.

Sidlo: Brestova 13, KoSice 040 14
Zastupeny: Nigut Vladimir
ICO: 44 88 7825

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP“) ako aj ochrany pred pozZiarmi (dalej
,OPP“) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,Stavebné upravy
strechy na objekte ,,G“ v areali Moyzesova 9, Kosice“. uzatvorenej medzi objednavatelom
a zhotovitefom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou sucastou.

Cl3
VsSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitela

Zhotovitel je zodpovedny:

a) zadodrziavanie vdeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, ust. zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpelnych
pracovnych postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu
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b)

c)

d)

f)

9)

f)

prace, pokynov objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov a fyzickych os6b
podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnd pre vykon zmluvnych ¢&innosti pre
objednavatela; vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz
alebo platné osved&enie na vykon c&innosti s vy8Sim rizikom (podla priloha €. 1a k zakonu
€. 124/2006 Z. z.) musi byt zdokumentovany a na poziadanie objednavatela predlozeny ku
kontrole;

za oboznamenie a 3kolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci v sulade s ust. § 7 zak. &. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zak. €. 314/2001 Z .z. o ochrane
pred poziarmi platnymi v ¢ase vykonavania diela a to svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpe€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podla ust. NV €. 395/2006 Z. z.;

za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecnosti technickych zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku)
objednavatela, za pouzivané pracovné prostriedky, materidly a nebezpecéné latky;

v pripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatefov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpeéného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich ¢&innosti zaroven za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto ¢innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat ich
¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost’ oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitel'a pred zaéatim prac na diele

Tri pracovné dni pred zaCatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam  vSetkych  zamestnancov  a zamestnancov
subdodavatelov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele obsahujuci meno,
priezvisko, profesiu a typ dokladu o odbornej spdsobilosti zamestnanca podla ust. § 16
zadkona ¢€.124/2006 Z. z. a nasledne zabezpelit uCast svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefov na vstupnom oboznameni a pouceni z oblasti BOZP
a OPP u objednavatefla (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO
UPJS);

b) pisomne informovat objednavatefa o nebezpefenstvach a rizikdch so zaistenim BOZP
a OPP ako pre zamestnancov objednavatefa, tak aj pre zamestnancov zhotovitela
a zamestnancov subdodavatela vykonavajucich pracovné &innosti v priestoroch pracoviska
(staveniska) objednavatela

v nadvaznosti na pism. b) tohto ¢lanku predlozZit posudenie rizik na €innosti vykonavané na

stavenisku, blizSie uvedené v Cl. 5 tejto dohody, ako aj v priebehu prac na zaklade poziadavky

objednavatela, ako aj bezpecné pracovné postupy na Cinnosti vykonavané na stavenisku;
preukazat plnenie povinnosti zhotovitela, ako zamestnavatela, v dodrziavani BOZP a OPP vo
veci vSeobecného S$kolenia a oboznamenia z BOZP a OPP, ako aj osobitného oboznamenia
pre Cinnosti uvedené v Prilohe €. 1a k zakonu €. 124/2006 Z. z. (napr. pre zvaraca, elektrikara,
leSenara a iné),

predlozit objednavatelovi zoznam nebezpeénych latok, ktoré bude pri svojich €innostiach

skladovat a pouzivat' v priestoroch objednavatela a dohodnut podmienky ich pouZivania

a skladovania, na poziadanie predloZit karty bezpe¢nostnych udajov k uvedenym chemickym

latkam, pri¢om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania;

predlozit objednavateflovi technologicky postup v zmysle vyhl. €. 147/2013 Z.z., blizSie uvedeny

v €l. 11 tejto dohody.

Cl.5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpelenstva a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaCatim prac a priebezne polas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne
zdokumentovat.
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Posudenie rizika musi zohladfiovat’ vietky hladiska, ktoré mézu viest' k pracovnym urazom alebo
inym po8kodeniam zdravia z prace ajeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska
(staveniska), vyber a nasadenie pracovnych prostriedkov (najmad montazne provizoria, zdvihacie
zariadenia, leSenia, a pod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, pouzivanie
nebezpecnych chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako aj osobné
predpoklady vykonu zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela. Posudenie rizika
mobze byt aj suastou bezpecnych pracovnych postupov.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitela su povinni dodrZiavat zdkaz poZivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinaSania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky
pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zékaz je poruSeny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.

CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,O0PP“) podla ust. NV & 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat
existujucim a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na
pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotovitela su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu
prac pre objednavatefa. Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su
podnikatelom a vykonavaju prace pre zhotovitela.

2. V pripade vykonu prac vo vyske, kedy nie je mozné pouzit’ kolektivne zabezpec€enie proti padu,
musia zamestnanci zhotovitela pouzivat' prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

Cl. 8
Pracovné prostriedky

1.  Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpeCnost a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur€i na vykon prace je podla NV &. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom
stave, su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené
predpisanym odbornym prehliadkam, skuskam a reviziam. Skuto¢nosti podla predchadzajucej
vety je zhotovitel povinny na zZiadost objednavatela preukazat, priCom doklady o nich musia
byt objednavatelovi k dispozicii za uCelom nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

2.  Zhotovitel je zodpovedny za to, ze pouzije iba také elektrické zariadenia, elektrické ru¢né
naradia a elektrické spotrebiCe, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt
preukazatefne zdokumentované a na poziadanie objednavatelfa predloZzené ku kontrole.
Dokumentacia o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za u¢elom
nahliadnutia na mieste ich pouzivania.

CL9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

1. Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia Ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Zze moze byt ohrozena
ich bezpeCnost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb pri
prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi, koordinacia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta.
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Dohoda uréi, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia zamestnancov na spoloénom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spoloénom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikdch mozného
ohrozenia, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpeénost’ a objednavatelovi pred za€iatkom prac na diele.

Cl. 10
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatefom, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpedit ulast svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefa na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat gistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

c) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

d) dodrziavat bezpeénost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach objednavatela;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpe€nosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zacat' pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecené v zmysle platnych a uc¢innych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyClenené priestory a montadzne pracoviska na svoje naklady v sulade
s bezpec€nostnymi, poZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat' za oblast BOZP a OPP;

j) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatefom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladhovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpecit viditelné oznacCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatefom a podiefa sa na realizacii diela spolu so
zhotovitefom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montaznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalacnych pracach na diele je zhotovitel povinny
vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného mena alebo
loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak
to ostatné OOPP neumozniuju (napr. pri zvaraskych pracach), alebo ak pouzitie reflexnej
vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej inStalacii pod napatim
alebo pri praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného zabezpecenia proti padu);

m) zabezpedlit oznacenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpedit, aby v8etci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti, tieto doklady je kazdy zamestnanec
zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny predlozit v pripade vykonavania kontroly zo
strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej spravy;

0) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpeény prechod pre chodcov, pripadne zabezpedit bezpetné ohradenie pracoviska
(staveniska) po celej jeho dizke aZ do doby ukongenia tychto prac a jeho spétné uvedenie
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do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a uc€innych pravnych
predpisov);

p) po ukondeni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu.

q) zabezpecit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukoneni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zac¢atim prac
alebo do stavu podla projektu, v pripade, ze boli na iom boli vykonané zmeny. V uvedenej
suvislosti mozZe byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatena az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spésobena S8koda na majetku objednavatela
alebo tretich osob;

s) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovani v zmluve, projektovej
dokumentacii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 11
Zaistenie BOZP vo vyske a nad volnou hibkou

1. Vykonavanie pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, ako aj pouzivanie vertikalne;
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plosina
a iné) musi byt v sulade s vyhl. €. 147/2013 Z.z. v platnom a u¢innom zneni.

2. Vsetky zhotovitefom pouzivané konstrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat podla platnych
a ucinnych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatefne zdokumentované a na poZiadanie
objednavatela predloZené ku kontrole.

3. LeSenia a pracovné ploSiny mbzu byt zmontovane, upravované, demontované alebo uvedené
do prevadzky vyhradne osobou s plathym osved&enim leSenara. Svojvofna zmena zo strany
uzivatela leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych ledeni musia konstrukcie
zodpovedat poziadavkam ucelu pouZzitia a musia byt dodrzané prislusné technické normy.

4. Zhotovitel je zodpovedny za bezpecCnost vertikdlnej komunikacie a dodrZanie pravidiel
bezpeCného pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazenie, ktoré je
oznacené na Stitku leSenia/ploSiny, nesmie byt prekrocené.

5. Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod leSenim/ploSinou
bol zabezpeleny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedCit sa o riadnom stave
vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.

Cl. 12
Cinnosti spojené so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s innostami spojenymi so zvySenym nebezpe€enstvom vzniku poZiaru je zhotovitel

povinny podla ust. vyhl. €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov:

a) zabezpeclit a dodrziavat podmienky protipoziarnej bezpeénosti, za ktorych sa méze Cinnost
vykonavat v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem
a poziadaviek objednavatela;

b) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon &innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich za¢atim
realizacie;

c) pred zacatim cinnosti urcit potrebny pocet zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej
asistencnej hliadky, zabezpecCit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej asistencnej
hliadky svojim technikom PO a poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto ¢innosti;

d) zabezpelit kontrolu miesta vykonu ¢innosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov
v priebehu a to v priebehu vykonu Cinnosti, pri preruSeni a po ich skonceni do uplynutia doby,
pocas ktorej hrozi nebezpeéenstvo vzniku poZiaru;

e) zabezpecit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.
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Cl. 13
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpelenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpeéenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpecenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo zZivoty osdb
alebo spdsobit prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit' tuto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatefa a podla
moznosti upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpeenstvom ohrozené;

c) zabezpedit' potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu Zivota alebo zdravia
a podla moznosti podieflat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v montaznom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urdit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, pinit si oznamovaciu povinnost
podla ust. § 17 zak. NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatefovi (veducemu useku alebo referentovi BOZP, PO
a CO), s ciefom zabezpedit objektivne vysetrovanie;

c) zabezpedit lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej
skupine zabezpecCit dostatocny pocet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej
pomaci.

Cl. 14
Harmonogramy prac

Zhotovitel spracuje harmonogram prac Cleneny podla mesiacov (pripadne ¢leneny podla inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku dfiu prevzatia pracoviska
(staveniska), najneskér vSak do zacliatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram
prac aktualizovat' a dodrziavat' ho.

Zhotovitel doruci harmonogram prac objednavatelovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel
povinny informovat’ objednavatela.

Cl. 15
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a uc€innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
I zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrzZiavanie zdkona &€. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov a zak. €. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze pouzité materialy a technologie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zlozky zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, zivocichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje redlna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pbédy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpecnych plynov do ovzdusia) pri
vykone €innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a
postupy na dekontaminaciu znelisteného prostredia a v pripade potreby zabezpedit jej
vykonanie vlastnymi urenymi prostriedkami a dohodnut’ spdsob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnozstva.
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Cl. 16
Sankcie

V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skutoCnost’ upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené porusSenie zaznamenaju do
montazneho dennika.

Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je

objednavatel opravneny nariadit’ preruSenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za

Skodu vzniknutu z dévodu prerusenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.

Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podla tejto

dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,00 EUR, ak nie je v tejto

dohode uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podfa tejto dohody opakovane, méze byt

zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktora spésobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivna dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska
objednavatela a zarover bude vodi zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00
EUR za kazdé jednotlivé poruSenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skuSky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), mdéze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpefena
veducim zamestnancom zhotovitefa a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skudky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi i lekarskemu vySetreniu za ucelom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo
svojvolne opusti pracovisko v ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za pozitivnu
skudku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je
opravneny prerusit prace, resp. zmluvné Cinnosti zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho
pripadu zodpovednym veducim zhotovitefa. O takomto prerudeni prace musi byt okamzite
vykonany zaznam v montaznom denniku. Skodu vzniknutt z dévodu prerudenia prac, ako
aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budi mat za nasledok udelenie pokuty
alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu spdsobenu uhradenim
uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi Skodu tym sp6sobenu v celom rozsahu.

Cl. 17
Zaverecéné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, zZe bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost’ a u€innost dnom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy
podla &l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podra ¢l. 2 tejto dohody.
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4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, Ci
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V KoSiciach dna V KoSiciach dia .........ccccceeevennenee

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

Vladimir Nigut - konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor

26



