Zmluva o dielo ¢ast' "C" V8eobecné zmluvné podmienky

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

ZniZenie energetickej narotnosti multify j budovy J ké(PO2)

Cast’ ""C"" VSeobecné zmluvné podmienky

ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA
1. Vyzva k naprave

Ak zhotovitel' nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, mdZe stavebny dozor
ozndmenim vyzvat' zhotovitela, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v
stanovenom primeranom &ase.
2. Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatel’a
2.1 Objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel:
a) nevyhovie pod¢lanku Zabezpeka na splnenie zmluvnych zévizkov v Casti "E"
alebo nesplni  vyzvu podélanku Vyzva k naprave ,
b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokradovat’ v konani svojich
povinnosti podla Zmluvy o dielo,
¢) bez dovodného ospravedinenia/vysvetlenia:
i. nepokraduje v pracach v stlade s &lankami Zacatie prac, oneskorenia
a prerudenie préc Sasti "E", alebo
ii. nesplni vyzvu vydani podla podglankov Odmietnutie &asti "E", alebo
podélankov Opravné prace Gasti "E" do 28 dni po jej obdrZani,
d) zada celu zékazku ako subdodavku alebo Cast’ zékazky ako subdodévku bez
suhlasu objedndvatel’a, alebo postipi zakazku,
) dbjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidécie, bolo
mu vydané rozhodnutie o zaGati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s
verite’mi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej &innosti
pokracuje spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v
prospech veritel'ov, alebo pokial’ ddjde k akémukolvek kroku alebo udalosti,
ktoré by mali (podlfa platnych zékonov) podobny efekt ako ktorykolvek z
uvedenych krokov alebo udalosti, alebo
f) poskytne alebo nariadi poskytnit’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo int cennii vec ako stimulaciu alebo odmenu:
i. za to, Ze urobi alebo sa zdrZi nejakej Cinnosti v suvislosti so Zmluvou o
dielo, alebo
ii. zato, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v  stvislosti so Zmluvou o dielo, alebo pokial niekto z
pracovnikov, zmocnencov alebo subdodévatelov zhotovitela poskytne
alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu tplatok alebo
odmenu popisant v tomto pododstavci (f). Zakonna provizia a odmena
pracovnikom zhotovitel'a viak neopraviiuje objednavatela k odstipeniu od
Zmluvy o dielo.
g) nesplni svoje zavizky vyplyvajiice pre neho z ustanoveni &lankov Poistenie v
casti "C" tejto zmluvy.
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22.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

B

Ak nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, méZe objednavatel’ odstipit’
od Zmluvy o dielo okamzite. Odstipenie od zmluvy alebo jej vypovedanie z inych
doévodov ako je uvedené vods. 2.1. musi byt pisomné anadobudne uginnost
uplynutim lehoty od dorudenia vypovede so 14-diiovou vypovednou lehotou
zhotovitelovi alebo doru¢enim odstiipenia zhotovitelovi.
Rozhodnutie objednavatela odstipit’ od Zmluvy alebo vypovedat Zmluvu nerusi
Ziadne iné pravo objedndvatel’a podla tejto Zmluvy alebo iné jeho prava.
Zhotovitel' je potom povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozorovi
akékol'vek pozadované vybavenie suvisiace s realizdciou stavebného diela
a zabezpe&enim staveniska, dokumentéciu zhotovitel'a a ini projektovi dokumentaciu
zhotoveni nim alebo pre neho. Zhotovitel' je povinny vyuZit' vietko svoje tsilie k
tomu, aby okamzite splnil akykolvek odévodneny pokyn obsiahnuty vo vypovedi a
pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost’ na stavbe.
Po odstiipeni moZe objednévatel’ dokongit’ stavbu a/alebo zariadit, aby tak urobili iné
prévnické osoby. Objednavatel a tieto osoby potom méZu vyuZit' celé vybavenie,
dokumentéciu zhotovitela a d’alsie projektové dokumentécie zhotovené zhotovitePom
alebo v jeho zastapeni.
A neddjde k takémuto postupu objednévatel’ potom oznami, Ze vybavenie zhotovitel'a
a dodasné prace budu vydané zhotovitefovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti.
Zhotovitel’ urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a naklady.

ie k d4 PO

Co najskdr, bezodkladne, ako je to moZné, potom &o oznimenie o odstipeni podla
podglankov Odstipenie od zmluvy v &asti "C" zo strany objednavatela nadobudne
uginnost, bude stavebny dozor postupovat v silade s pod&lankami Rozhodnutia v
Sasti "C", aby odsthlasil alebo uréil hodnotu prac, vybavenia a dokumentécie
zhotovitela a vietkych d’alSich platieb splatnych zhotovitelovi za vykonané préce v
stilade so Zmluvou.

. Platba po odstiipeni
1.

Potom, &o oznadmenie o odstipeni podl'a pod¢lankov Odstipenie od zmluvy zo strany

objednavatel’a v ¢asti "C" nadobudlo uginnost, mdZe objednavatel’:

a) postupovat’ v zmysle pod&lankov Néroky objednévatel’a,

b) odmietnut’ d’alsie platby zhotovitelovi, pokial’ nie su stanovené ceny vykonanych
préac, ich dokoncenie a odstranenie vietkych vad, Skody spdsobené oneskorenim pri
dokongeni (ak k nemu doglo) a vietky dalsie naklady sposobené objednavatefovi
a/alebo obdrZat’ od zhotovitel'a ndhradu za vietky straty, ktoré zna3a objednavatel’ a
vietky mimoriadne ndklady na dokonlenie prac po zapo&itani vietkych Giastok
splatnych zhotovitelovi podFa podélankov Ocenenie k datumu odstipenia. Po
obdrZan{ nahrady za vSetky tieto straty a mimoriadne vydavky vyplati objednévatel’
zostatok zhotovitel'ovi.

PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

S.
5.1

Opravnenie zhotovitel’a prerusit’ prace

Ak stavebny dozor nevydé4 potvrdenie v silade s pod€lankami Vydanie potvrdenia
konegnej faktiry v &asti "D" alebo objednavatel neplni pod&lankov Finanéné
opatrenia objednavatela v &asti "E" alebo pod¢lankov Platba v &asti "D", méZe
zhotovitel potom, po uplynuti 2l1-diiovej lehoty od dorudenia ozndmenia
objednavatelovi prerudit’ prace (alebo spomalit’ tempo prac) do tej doby, pokial
zhotovitel' neobdrZi potvrdenie o platbe, dostatolny dékaz alebo platbu, podla
okolnosti a podla toho, ¢o stoji v ozndmeni.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Tento krok neobmedzuje nérok zhotovitel'a na pokutu podl'a pod¢lankov (Oneskorena
platba v Easti "D" a na odstipenie podl'a pod¢lankov Odstipenie od zmluvy zo strany
zhotovitel'a v Easti "C".

Ak zhotovitel’ nasledne obdrZi toto potvrdenie o platbe, ddkaz alebo platbu (ako je to
popisané vo vyssie uvedenom ozndmeni) predtym ako dé ozndmenie o odstupeni, vrati
sa bez zbytoéného odkladu k normalnej préci.

Ak zhotovitelovi vznikne preukazatelne oneskorenie a/alebo naklady désledkom
prerusenia prac (alebo spomalenim tempa préc) v silade s tymto Elankom, oznédmi
zhotovitel' tuto skutoénost” stavebnému dozorovi, priom mu vznikne nérok podla
podélankov Poziadavky zhotovitefa v Zasti "C" na predienie lehoty vystavby za
kazdé takéto oneskorenie, pokial’ je alebo bude dokondenie oneskorené, podla
podilankov PredlZenie lehoty vystavby v Gasti "E" ana zaplatenie vietkych
preukézatelnych nékladov z toho vzniknutych.

Po obdrzani takychto oznémeni bude stavebny dozor postupovat v salade
s podélankami Rozhodnutia v Casti "E" tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil a nésledne
ich predloZil objednavatel'ovi na definitivne rozhodnutie.

6. Vypovedanie zmluvy zo strany zhotovitel’a

6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1

Zhotovitel’ bude opravneny vypovedat’ Zmluvu o dielo, ak:

a) objednavatel’ zasadnym spdsobom opakovane neplni ti istt svoju povinnost podla

Zmluvy,

b) prediiené prerufenie pric md vplyv na celi stavbu tak, ako to je popisané

v podélankoch PredlZenie prerusenia v &asti "E", alebo

¢) ddjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidécie, bolo proti

nemu vydané rozhodnutie o zahajeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s

veritelmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej &innosti pokraduje

spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo sprévca menovany v prospech

veritel'ov, alebo pokial’ ddjde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali

podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

Ked’ nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, méze zhotovitel' s 30-

diiovou vypovednou lehotou vypovedat’ Zmluvu o dielo. Vypovedanie zmluvy musi

byt pisomné anadobudne Ww€innost uplynutim lehoty od dorudenia vypovede

objednavatel'ovi.

Rozhodnutie zhotovitela vypovedanie Zmluvy o dielo nerusi Ziadne iné pravo

zhotovitel'a podla Zmluvy o dielo.

Ukond&enie prac a odstrdnenie zariadeni zhotovitel’a

Po tom, o ozndmenie o odstipeni podl'a pod&lankov Odstipenie od zmluvy zo strany

objednavatel'a v ¢asti "C", pod¢lankov Odstiipenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a v

Casti "C" alebo podélankov Dobrovol'né odstiipenie od zmluvy, platba a uvolnenie v

&asti "C" nadobudlo uéinnost’, zhotovitel’ urychlene:

a) zastavi vietky d'alsie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpe¢nost’ na stavbe,

b) odovzda dokumentaciu zhotovitel'a, technologické zariadenia, materidly a d'alie
préce, za ktoré obdrzal platbu,

c) odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly okrem tych, ktoré uZ
objednavatel' zaplatil a/alebo ktoré si potrebné k zaisteniu bezpe€nosti na
stavenisku a nasledne opusti stavenisko.
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RIZIKO A ZODPOVEDNOST

8. Nahrada Skody

Zhotovitel' odSkodni objednavatela a jeho personal, oprévnené osoby kontrolnych

orgénov v pripade akychkol'vek narokov, $kdd, strat a vydavkov (vratane pravnych

poplatkov a vydavkov) pokial’

a) stvisia s telesnym trazom, ochorenim, chorobou alebo smrt'ou, ktoré preukézatelne
vznikli v pri¢innej suvislosti alebo z dévodu vykonavania prac zhotovitel'a podl'a
tejto zmluvy, vykonanim a dokonéenim préc alebo odstranenim akychkolvek
zévad, pokial nevznikli nedbanlivostou, umyselne alebo poruSenim Zmluvy
objednavatefom

b) sa tykaji poskodenia alebo straty akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo
osobného (iného nez je dielo) do tej miery, Ze také poskodenie alebo strata:

i. vzniklo, alebo prebieha, alebo je dosledkom realizdcie a ukoncenia diela
a odstranenia zavad, a
ii. moze byt pripisané akémukol'vek zanedbaniu, Gmyselnému skutku alebo
porufenie  Zmluvy  zhotovitelom, jeho  zamestnancami, pripadne
sprostredkovatel'mi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnavanou
kymkol'vek z nich a jednd sa o zaleZitosti, ktoré mdzu byt vylicené
z poistovacieho krytia.
9.  Starostlivost’ zhotovitel’a o stavbu
9.1 Zhotovitel je plne zodpovedny za starostlivost’ o stavbu a vybavenie od datumu
zahdjenia préac az do doby, kedy je vydany (alebo sa povazuje, Ze bol vydany) preberaci
protokol podl'a podglankov Preberacie konanie v Casti "E", ked’ zodpovednost’ za
starostlivost’ o stavbu prejde na objednavatel’a. Ak je preberaci protokol vydany (alebo
sa povazuje, Ze bol vydany) k etape alebo niektorej Casti stavby, zodpovednost’ za
starostlivost’ o etapu; alebo Sast’ stavby potom prejde na objednavatela.

9.2 Po tom, €o zodpovednost’ podl'a uvedeného presla na objednavatela, bude zhotovitel
zodpovedat' za dozor o vietky préce, ktoré treba vykonat' ku diiu uvedenému
v preberacom protokole, pokial stavebny dozor nestanovi, Ze chybajice prace boli
dokongené.

9.3 Ak stavba, vybavenie, materidly alebo dokumentacia zhotovitel'a utrpi akukolvek stratu
alebo poskodenie behom obdobia, kedy za starostlivost zodpoveda zhotovitel
z akychkol'vek dévodov, ktoré nie sii uvedené v podélanku 11. (Rizikd objednavatela),
zhotovitel' na vlastné riziko a néklady stratu alebo poskodenie napravi tak, aby stavba,
vybavenie, materialy a dokumentécia zhotovitel'a zodpovedali Zmluve.

9.4 Zhotovitel’ bude rovnako zodpovedny za vietky straty alebo poskodenia spdsobené
akymkol'vek krokom zhotovitela po tom, ¢o bol vydany preberaci protokol. Tiez bude
zodpovedat’ za vietky straty alebo poSkodenia, ktoré sa objavia po vydani preberacicho
protokolu a ktoré vznikli v dosledku predchadzajucich ¢innosti, za ktoré bol zhotovitel
zodpovedny.

10. Rizika objednavatel’a:

a) vojna (& bola vojna vyhlasené alebo nie), konflikty, invézia, ¢innost’ nepriatel'ov zo
zahrani&ia,

b) vzbura, terorizmus, revolicia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie
moci, alebo obéianska vojna v krajine objednévatel'a alebo zhotovitel'a,

c) vytrZnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ je personal
zhotovitel'a a inf zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatel'ov,

d) vojnové strelivo, vybusny materidl, materidl vyZarujici Ziarenie alebo spdsobujici
kontamindciu radioaktivitou, pokial’ nebola spdsobend tym, Ze tlakovi municiu,
vybusniny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouZil zhotovitel,

Znizenie ickej na i multi &nej budovy &(P0O2)
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11.
1.1

11.2

11.3

¢) tlakové vlny zapri¢inené lietadlom alebo inymi vzdusnymi objektmi pohybujicimi
sa rychlostou zvuku alebo nadzvukovou rychlost'ou,
f) pouzitie alebo zabratie Casti trvalého dicla objednavatelom, okrem pripadov
popisanych v Zmluve,
g) projektova dokumentacia ktorejkol'vek Casti stavby vypracovana zamestnancami
objednavatel'a alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednéavatel
h) vietky uginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny
zhotovitel’ nemohol proti nim podniknut’ néleZité opatrenia.
DésledKky rizik objednavatela
Ak rizika uvedené v pod¢lanku 10. tejto Casti "C" vedi ku stratam alebo poskodeniu
stavby, vybavenia alebo dokumentacie zhotovitel'a, oznami to zhotovitel' bezodkladne
stavebnému dozorovi a napravi tuto stratu alebo poskodenie v rozsahu poZadovanom
stavebnym dozorom.
Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo néklady v dosledku odstratiovania tejto
straty alebo poskodenia, podd zhotovitel’ stavebnému dozorovi d’alSie oznamenic a
vznikne mu narok podl'a pod¢lankov PoZiadavky zhotovitel'a v Gasti "C" na:
a) prediZenie asu v dosledku tohto oneskorenia, pokial je alebo bude preukazatelne
dokongenie oneskorené, podla podélankov Predizenie lehoty vystavby v &asti "E" a
b) zaplatenie v3etkych preukazatelnych nékladov, ktoré zhotoviteFovi v tejto
stvislosti vznikli.
Po obdrzani tohto d’al$ieho upozornenia bude stavebny dozor postupovat’ v siilade
s podélankami Rozhodnutia tak, aby tieto zéleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

12. DuSevné a priemyselné vlastnicke prava

12.1

12.2

123

12.4

13.
13.1

13.2

V tomto pod¢lanku "porusenie” znamena porusenie (alebo udajné porusenie)
akéhokol'vek patentového préava, registrovanej projektovej dokumentécie, autorského
préava, ochrannej zndmky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
dusevnych alebo vlastnickych prav suvisiacich so stavbou; a "narok" znamena narok
(alebo postup pri uplatiovani néroku) pri obvineni z porusenia.
Kedykol'vek niektord zo stran neoznami druhej strane narok do 28 dni po jeho vzniku,
bude to povaZované, Ze sa vzdala v3etkych prav na odskodnenie podla tohto ¢lanku.
Zhotovitel’ odskodni{ objednavatela a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade akych-
kol'vek néarokov, ktoré vzniknu v suvislosti s pouZivanim, predajom vybavenia, alebo
projektovou dokumentéciou, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
Ak ma strana pravo na odkodnenie podl'a tohto ¢lanku, povedie odskodiiujiica strana
(na svoje naklady) jednanie veduce k vyrie$eniu naroku a vietkych siidnych sporov
alebo arbitradZneho konania, ktoré z tohto mbZu vzniknut’. Druha strana sa bude na
poziadanie a naklady od3kodfiujucej strany, zigastiiovat’ rokovani ohl'adne néroku.
Téato druh strana (a jej personal) neurobi Ziadne prehlasenie, ktoré by mohlo poskodit’
odskodtiujicu stranu, pokial’ odskodfiujuca strana nezanedbala vedenie nejakého
rokovania, siidneho sporu alebo arbitraZneho konania, ked’ k tomu bola druhou stranou
vyzvana.

Obmedzenie zodpovednosti
Ziadna zo stran nebude zodpovednd druhej strane za $kody z pouZivania akéhokol'vek
diela, stratu zisku, stratu inej zédkazky alebo za inii nepriamu alebo nésledni stratu
alebo §kodu, ktora druhej strane vznikne v stivislosti so Zmluvou, inak nez v silade s
podglankami Platba pri odstupeni v &asti "C" a pod¢lankov Nahrada skody) v Casti
LC
Celkova zodpovednost’ zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi podla Zmluvy, alebo v si-
vislosti s fiou, ind neZ podl'a pod¢lankov Elektrina, voda a plyn v &asti "E", pod¢lan-
kov Néhrada $kody v ¢asti "C" a pod¢lankov DuSevné a priemyselné vlastnicke prava
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v Gasti "C", nepresiahne zmluvni cenu.
13.3  Tento &lanok neobmedzuje zodpovednost’ v pripade podvodu, imyselného nesprivne-
ho jednania, alebo bezohl'adného poéinania vinnou stranou.

POISTENIE

14. Vieobecné poZiadavky na |

14.1. 'V tomto &lanku "Poist'ujiica strana" znamend, ze u kazdého druhu poistenia je strana
zodpovedna za i€innost’ a udrZiavanie poistenia, ktoré je Specifikované v prislusnom
pod¢lanku. Podla tejto zmluvy sa poistujiicou stranou rozumie vyhradne zhotovitel'.

14.2. Kedykol'vek je poistujiicou stranou zhotovitel’, bude kazdé poistenie uzatvorené
s poistovatel'mi za podmienok schvalenych objednévatelom.

VyZaduje sa hromadné poistenie, podl'a ktorého bude zmluva platit’ jednotlivo pre
vietky poistenia, ako by pre kaZdého z hromadne poistenych bola vydand samostatnd
poistna zmluva.

14.3  Platby podl'a kazdej poistnej zmluvy proti strate alebo podkodeniu budu poskytované
v mene euro, pozadovanej pre nédhradu straty alebo Skody. Platby od poistovatela

budi pouZité na napravu strat alebo $kod

14.4  Zhotovitel’ bude kedykol'vek na poZiadanie objednavatel'a predkladat
objednévatelovi:

a) dokazy, Ze poistenia popisané v tomto &lanku su v platnosti, a

b) képie poistnych zmluv pre poistenia popisané v pod€lankoch Poistenie predmetu
zmluvy v Gasti "C" a pod&lankoch Poistenie proti zraneniu osdb a 3koddm na
majetku v gasti "C",

¢) doékazy o uhradeni splatného poistného,

14.5. Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi predloZit’ dokaz o splneni jeho povinnosti
podl'a podglankov Poistenie v Casti "C" najneskdr 7 dni pred za€atim préc na predmete
zmluvy.

14.6. Kada zo stran splni podmienky uvedené v kaZdej z poistnych zmldv. Poistujica strana

bude informovat’ poistovatela o vietkych dolezitych zmenach vo vykone préc a musi
zabezpetit, aby poistenie bolo udrZiavané v silade s tymto ¢lankom.

14.7. Zhotovitel’ neuskutodni Ziadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez
predchadzajiceho suhlasu objednavatela.

14.8. Ak zhotovitel neuzavrie a neudrZi v platnosti niektoré poistenie, ktoré ma podla
Zmluvy uzavriet a udrZiavat, alebo neposkytne uspokojivé dokazy a képie poistnych
zmlav v stlade s tymto &lankom, modZe objednavatel’ podla svojho uvazenia a bez
toho aby to ovplyvnilo jeho nérok z ktorékol'vek inych prav alebo nahrad uzavriet
poistenie pre déleZité krytie a platbu splatného poistného. Zmluvna cena bude podrfa
toho upravena o vysku tychto ¢iastok uhradeného poistného. Odpodita sa to z platieb
za zmluvnu cenu.

15. Poistenie predmetu zmluvy

15.1. Zhotovitel’ poisti predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujiicu stavbu, na ktorej sa ma stavba

podla tejto zmluvy realizovat, technologické zariadenia, materialy a dokumentaciu
minimalne na pokrytie ndkladov na uvedenie do pévodného stavu, vratane nakladov na
demoldaciu, odstranenie sutiny a odborné honorére a usly zisk. Toto poistenie bude

v platnosti odo diia, v ktorom budi predloZené dékazy podFa pod¢lankov Vieobecné
poziadavky na poistenie v &asti "C", az do doby vydania preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby bolo zabezpecené krytie aZ do doby,
kedy bude vydany Protokol o vyhotoveni diela, pre straty alebo poskodenie, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’ a ktoré vznikni z pri¢in, ktoré sa vyskytnu pred vydanim

Znizenie j budovy &(PO2)
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152

153

154

Preberacieho protokolu a pre straty a poskodenia zapri¢inené zhotovitel'om podas inych
¢innosti (vratane &innosti podla ¢lankov Zodpovednost za vady v &asti "E").

Zhotovitel’ poisti svoje zariadenia minimalne na sumu preplatenia plnej hodnoty

zariadeni, vratane dodavky na stavenisko. Pre kazdu Sast’ zariadeni zhotovitel'a musi

byt’ poistenie G&inné, a to v priebehu doby, ked’ st dopravované na stavenisko az do
doby, ked’ uZ nie je viac potrebné ako zariadenie zhotovitel'a.

Pokial nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podl'a tohto &lanku:

a) bude uzatvorené a udrziavané zhotovitel'om ako poistujiicou stranou,

b) bude kryt’ vietky straty a 3kody z akychkoPvek pri¢in neuvedenych v pod&lankov
Rizika objednéavatela v Casti "C"),

c) bude tieZ kryt’ stratu alebo poskodenie spdsobené na &asti stavby, ktoré moZno
pripisat’ tomu, Ze objednavatel’ pouZiva alebo obsadil int East’ stavby a straty alebo
$kody od rizik uvedenych v pod¢lankoch Riziké objednavatel’a v &asti "C", mimo
rizik, ktoré su nepoistitelné za obchodne prijatelnych podmienok, s
odpoditatefnymi polozkami za vznik poistnych udalosti, ktorych styka vyluka
poistenia,

d) bude zahffiat’ poistenie stavby ako takej proti $kodam z vys$Sej moci, vandalizmu a
kradeZe.

Ak uplynie viac ako jeden rok od zékladného datumu, prestane byt’ poistenie popisané

vyssie v ods. 4 pism. d) k dispozicii za prijatenych obchodnych podmienok, ozndmi

to zhotovitel’ (ako poistujiica strana) objednavatel'ovi, spolu s podrobnymi idajmi.

Objednavatel’ potom bude mat’ podl'a pod¢lankov Néroky objednavatel’a v &asti "E"

narok na zaplatenie sumy, ktora je ekvivalentna k tymto komer&ne primeranym

podmienkam, a ak by mal zhotovitel’ odakéavat, Ze bude zaplatena za poistenie, a

pokial nezaisti toto poistenie za prijatelnych obchodnych podmienok, Ze sthlasi s

vypustenim podl'a pod€lankov VSeobecné poZiadavky na poistenie Casti "C".

16. Poistenie proti zraneniu 0sdb a $koddm na majetku

16.1.

16.2.

Zhotovitel’ je povinny uzavriet pred nastupom na stavenisko poistnii zmluvu na
poistenie proti jeho zodpovednosti kaZdej strany za stratu, poskodenie, smrt’ alebo
telesnti ujmu, ktoré by mohlo postihnut’ fyzicky majetok (s vynimkou veci poistenych
podl'a pod¢lankov Poistenie predmetu zmluvy v &asti "C", alebo niektora osobu (s
vynimkou 0sdb poistenych podl'a pod¢lankov Poistenie zamestnancov zhotovitela v
&asti C, ktoré médZe vzniknut’ z plnenia Zmluvy zhotovitefom, ku ktorému doslo pred
vydanim Protokolu o vyhotoveni diela.

Toto poistenie bude uzatvorené pre maximalne poistné plnenie na jednu udalost’, so

Ziadnym obmedzenim na podet poistnych udalosti.

Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia Specifikované v tomto ¢lanku:

a) budd G&inné a udrZiavané zhotovitel'om ako poist'ujiicou stranou,

b) budu v spolo¢nom mene obidvoch strén,

c) budt rozsirené na krytie zodpovednosti za vSetky straty a poskodenia na majetku
objednavatela (s vynimkou veci poistenych podl'a pod€lankov Poistenie predmetu
zmluvy v asti "C", ktoré vznikli pri  realizécii stavby, a

d) mdZu viak vytiat’ zodpovednost’ v rozsahu, ktory vznikne z:

i. prava objedndvatela mat’ vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a
vlastnit’ tento pozemok pre trvalé dielo,
ii. pri¢iny uvedenej v ¢lankov Rizikd objednavatela v &asti "C", s vynimkou
pripadov kedy je krytie dostupné za rozumnych obchodnych podmienok.

17. Poistenie zamestnancov zhotovitel’a

17.1.  Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat poistenie zodpovednosti za poskodenia, straty a
vydavky (vratane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré vzniknd zo zranenia,
ZniZenie ickej narocnosti i ¢nej budovy &(P0O2)
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17.2.

17.3.

19.
19.1

19.2.

193

20.
20.1

ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkoF'vek osoby zamestnanej u zhotovitel'a alebo
kohokol'vek iného, zo zamestnancov zhotovitel’a.

Objednévatel’ a stavebny dozor budi tiez odskodneni na zéklade poistnej zmluvy,

s vynimkou pripadu, Ze toto poistenie mdZe vyluovat’ straty a naroky v rozsahu, ktory
vznikne z ¢innosti alebo nedbalosti objednévatela alebo personélu objednévatel’a.
Poistenie bude udrZiavané v platnosti a s u¢innostou pocas celej doby, kedy sa tento
persondl zicastni realizicie stavby. Poistenie zamestnancov subdodavatel'a méze
uzavriet’ subdodévatel’, ale zhotovitel’ bude zodpovedny za dodrZanie tohto ¢lanku.

VYSS$IA MOC

. Vysia moc

Vyssia moc mdZe zahfiiat', aviak neobmedzuje sa iba na vynimoéné udalosti alebo
okolnosti, uvedené niZ3ie ak st splnené vy§sie uvedené podmienky (a) aZ (d):

a) vojna, vojnovy stav (€i bola alebo nebola vojna vyhlasend), invézia, &innost’
cudzich nepriatel'ov,

b) vzbury, teroristické akcie, revolicia, povstanie, ozbrojend alebo uchvatitel'ska sila,
alebo ob¢ianska vojna v krajine, .

¢) nepokoje, zmitok, neporiadok, §trajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi
ako je personal zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatel'ov,

d) vojnové strelivo, vybudny material, materidl vyZarujici radioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked’ je pouZivanie streliva, vybuiného
materidlu, radioaktivnych litok moZné pripisat’ zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi si napr. zemetrasenie, vichrica, zaplavy, poZiar
spbsobeny bleskom ...

f) pandémia, napr.: koronavirus COVID 19

Oznamenie o vy$Sej moci

. Ak sa niektorej zo stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podfa

Zmluvy z ddvodu vy$Sej moci, potom pod4 ozndmenie druhej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vy§siu moc a bude $pecifikovat’ povinnosti, ktoré
nemdZe vykonavat’ z ddvodu vyssej moci. Ozndmenie musi byt podané do 5
pracovnych dni potom, Co ziskala vedomost’ o ddlezitych udalostiach alebo
okolnostiach vytvérajucich vy$§iu moc. Potom, ¢o strana podala toto ozndmenie bude
ospravedinend z plnenia tychto povinnosti na tak dlhi dobu, pokial’ vy$sia moc
preukazatelne brani v ich vykonévani.
Bez ohl'adu na d’al§ie ustanovenia tohto ¢lanku, vyssia moc sa nevztahuje na
povinnosti jednej strany vykonat® platby druhej strane na zéklade Zmluvy.
Odchylne je dohodnuté, Ze aj bez splnenia vyssie uvedenych podmienok sa za Vyssiu
moc vidy povazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ak povinnej strane brani v
splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti viac ako 15
dni, a to tito predovsetkym bez ohl'adu na skutognost’ &i povinna strana v ¢ase vzniku
z&vizku prekazku predvidala alebo mohla predvidat’ (vratane ibytku alebo nedostatku
zamestnancov a/alebo dodéavatel'ov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie &innosti).
O primerany ¢as z dévodu trvania Vy$Sej moci (vratane primeraného &asu na obnove-
nie plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktora sa Vy3sia moc vzt'ahuje predl-
7uje, strana nie je v omeskani, ani vinom poruseni tejto povinnosti a strana je oprav-
nena prerusit’ plnenie.

Povinnost’ minimalizovat’ oneskorenie

. Kazd4 strana po cely ¢as vyvinie patri¢né usilie na minimalizovanie oneskorenia pri

vykone svojich povinnosti podl'a Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vysgej moci.

Znizenie ickej na i ifunk&nej budovy &(P02)
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20.2. Strana podd oznamenie druhej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou mocou.

21.  Daosledky vysSej moci
21.1. Ak sa zhotovitePovi brani vo vykonavani niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy
z dévodu vyssej moci, o ozndmil podla pod¢lankov Ozndmenie o vy$Sej moci v &asti
"C" a vznikne mu oneskorenie a/alebo naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto
povinnosti plnit’, zhotovitel' ma narok podl'a pod&lankov PoZiadavky zhotovitel'a v
Zasti "C" na prediZenie lehoty vystavby za takéto oneskorenie, pokial’ dokongenie je
alebo bude oneskorené preukézatelne z tohto dévodu, podFa podélankov PrediZenie
lehoty vystavby v &asti "E".
21.2. Po obdrzani tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s pod¢lankami
Rozhodnutia v Sasti "E" tak, aby tieto zéleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.
22. Vyssia moc ovplyviiujica subdodavatel’a
Ak ktorykoI'vek z subdodavatel'ov je opravneny podla akejkol'vek zmluvy alebo
dohody, vztahujicej sa na dielo na lavu v désledku vyssej moci za podmienok
dodatocnych alebo obsiahlejsich ako je uvedené v tomto &lanku, takéto dodato&né alebo
rozsiahlejsie pripady alebo okolnosti vy$$ej moci nezbavia zhotovitel'a jeho povinnosti,
alebo ho neopréaviiuji na Glavu podla tohto &lanku.

23. Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba a uvol’nenie

23.1. Ak bréni vy$§ia moc, ktora bola ozndmena podl'a podglankov Ozndmenie o vys3ej
moci v gasti "C" realizacii v zasade celej rozostavenej stavby po nepretrZiti dobu 84
dni, alebo pri viacerych opakujicich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini viac ako
140 dni, z rovnakého dovodu ozndmenej vyssej moci, potom moéZe jedna strana dat’
druhej ozndmenie o odstiipeni od Zmluvy. V tom pripade bude ukonéenie platné po 7
diloch po podani oznédmenia, a zhotovitel’ bude postupovat’ v siilade s pod&lankami
Ukoncenie préc a odstranenie zariadeni zhotovitel'a.

23.2. Pri takom ukon&eni ur¢i stavebny dozor hodnotu vykonanych préc a vyda potvrdenie
faktiry, ktora bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cena je uvedend v Zmluve;

b) néklady na technologické zariadenia a materidly objednané pre stavbu, ktoré boli
dodané zhotovitelovi, alebo ich dodévku je zhotovitel povinny prijat: Tieto
technologické zariadenia a materidly sa stdvaji majetkom (a rizikom)
objednavatel’a, aZz za ne objednavatel zaplati, a zhotovitel ho da k dispozicii
objednavatel'ovi;

c) vietky daldie naklady alebo zavizky, ktoré za danych okolnosti vznikli
zhotovitel'ovi v snahe dokongit’ prace;

23.3. Bez ohl’adu na iné ustanovenia tohto &lanku, ak vznikne akakol'vek udalost’ alebo
okolnost’ vymykajtica sa kontrole strén (vratane vy$sej moci, ale neobmedzujuc sa len
na fiu), ktord znemoziiuje jednej alebo obidvom strandm plnenie jej alebo ich
zmluvnych povinnosti, alebo ich robi nezakonnymi, alebo ktora na zaklade pravnych
predpisov, ktorymi sa riadi Zmluva, opraviiuje strany na uvol'nenie z d'al$ieho plnenia
Zmluvy, potom po oznameni takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhe;j
strane:

a) strany budu zbavené dalSieho plnenia bez poskodenia prav niektorej strany s
ohP’adom na predchadzajice nedodrzanie Zmluvy, a

b) suma splatna objednavatelom zhotovitefovi bude v rovnakej vyske, akd by bola
byvala splatnd podla podélankov Dobrovolné odstipenie od zmluvy, platba
auvolnenie, ak by bola Zmluva ukon¢enia podla pod&lankov Dobrovolné
odstipenie od zmluvy

Znizenie j budovy &(P02)

Strana 9
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24. Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviizkov.

24.1

242

24.3

244

24.5

24.6

Zhotovitel' je povinny si zabezpetit' (na svoje naklady) zabezpeku na splnenie
zmluvnych zavizkov (d'alej len ,zdbezpeka na splnenie zmluvnych zavdzkov®) vo
vyske rovnajicej sa 4 % (slovom: $tyrom percentdm) zmluvnej ceny (vratane DPH)
diela uvedenej v&lanku II. ZMLUVNA CENA asti ,A“  zmluvy a to
prostrednictvom bankovej zaruky alebo zloZenim finanénych prostriedkov na G&et
verejného obstarévatela, a to najneskor do terminu odovzdania staveniska.
ZhotoviteI' bude pisomne objednavatelom (zdroveii s pozvankou na prevzatie
staveniska) vyzvany na zloZenie zabezpeky na splnenie zmluvnych zévizkov ato v
lehote 10 (desat) pracovnych dni pred ditom ur€enym objednavatelom ako riadny
termin odovzdania staveniska. 'V pripade, Ze zdbezpeku na splnenie zmluvnych
zavizkov v tomto termine nepredloZi, bude sa tato skutoénost’ povazovat' za akt
zmarenia odovzdania staveniska. Nahradny termin na odovzdanie a prevzatie
staveniska bude objedndvatefom urleny aZ po zloZeni zdbezpeky na splnenie
zmluvnych zavizkov, pricom lehota, ktord uplynie medzi riadnym terminom
anghradnym terminom odovzdania staveniska bude na tkor lehoty vystavby
stavebného diela (v uvedenom pripade lehota vystavby zalina plynit odo dia
zhotovitePom zmareného aktu odovzdania a prevzatia staveniska).

Zhotovitel musi zabezpetit, Ze zabezpeka na vykonanie pric bude platnd a

vymahatelnad dovtedy, kym zhotovitel' nevyhotovi a nedokon¢i dielo a neodstrani
vietky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky na vykonanie prac 3pecifikujii datum
vyprsania jej platnosti a zhotovitel' nenadobudol pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoveni
diela do terminu 28 dni pred datumom vyprania zéruky, potom zhotovitel bude
povinny predizit platnost’ zdbezpeky na vykonanie prac az dovtedy, kym dielo nebude
dokongené a vetky vady odstranené.

Objednévatel’ je opravneny uplatiiovat’ voéi zhotovitel'ovi nérok na odikodné v zmysle
zabezpeky na vykonanie prac vyjmic &iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy
v nasledujucich pripadoch:

2) ak zhotovitel’ neprediZi platnost zabezpeky na vykonanie préc tak, ako je to opisané
v predchédzajicom odseku; v takomto pripade mdZe objednavatel’ pozadovat’ plni
&iastku zédbezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel' nezaplati objednavatel'ovi opravnenu Giastku a to bud’ odstihlasent
zhotovitel'om alebo stanoveni podl'a podélankov Néaroky objednévatela v Gasti "E"
alebo podFa ¢lankov PoZiadavky, spory v Casti "C", do 42 dni po tomto odsthlaseni
alebo rozhodnuti,

c) ak zhotovitel’ neodstrani vadu do 10 dni po obdrZani ozndmenia od objednéavatela,
ktorym sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane také situdcia, ktora opraviiuje objednavatel'a odstupit’ od zmluvy o dielo
podla pod€lankov Odstipenie od zmluvy zo strany objednavatel'a v Casti "C" a to
bez ohl'adu na to, &i ozndmenie o odstiipeni bolo vydané alebo nie.

Objednavatel’ je povinny odskodnit’ zhotovitel'a a zabezpegit', aby mu nevznikla Ziadna
ujma (8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku
Cerpania zabezpeky na vykonanie préc v rozsahu, na ktory objednavatel’ nemal nérok.
Objednavatel’ je povinny vratit’ zabezpeku na vykonanie prac zhotovitelovi najneskdr
do 21 dni potom, ako déjde k podpisu Protokolu o vyhotoveni diela s uvedenim, Ze
dielo bolo zrealizované bez vad a nedorobkov.

Znizenie ickej narocnosti i j budovy 02)

Strana 10



Zmluva o dielo cast "C" V3eobecné zmluvné podmienky

ZMLUVNE SANKCIE

25. Zmluvné sankcie

25.1. Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednévatela do omeskania s dodanim
predmetu zmluvy alebo jeho vybratych ¢asti oproti schvélenému harmonogramu podla
¢lankov Harmonogram préc v &asti "E" alebo lehoty vystavby podFa &lanku IV. Lehota
vystavby v Casti "A" tejto zmluvy je objednavatel oprévneny uStovat mu zmluvni
pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy defi oneskorenia, ktory uplynie
medzi stanovenou lehotou pre dokoncenie a odovzdanie diela a ddtumom uvedenym v
protokole o prebrati préc pokial’ neprekroéi 10 dni, 0,05 % pri prekroceni 10 dni do 20
dni nad 20 dnif 0,1 %, aZ do splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednévatel'a na odskodnenie alebo na néhradu $kody.

25.2. Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou opravnene vystavenej faktiry so
vSetkymi poZadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podl'a tejto zmluvy je
opravneny tétovat’ objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z dlZnej sumy za
kazdy den omeskania aZ do zaplatenia.

25.3. Ak zhotovitel' nepredloZi objednévatelovi v lehotach stanovenych v tejto zmluve
doklad o poisteni jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v &lankoch Poistenie v
&asti "C" tejto Zmluvy, je objednavatel’ opravneny udtovat’ mu zmluvna pokutu vo vyske
0,01 % ceny diela, alebo jeho &asti, ku ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvna
povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny nérok objednévatel’a na nahradu $kody.

25.4. Ak zhotovitel nezabezpe&i poistenie jeho zodpovednosti podla tejto Zmluvy od
prevzatia staveniska az do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak na poZiadanie
objedndvatel'a o tom v stanovenom termine nepredlozi dokaz ma objednéavatel' pravo
étovat’ mu zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % ponukovej ceny diela, alebo jeho &asti, ku
ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnt povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny
narok objednavatel’a na nahradu $kody.

25.5. Ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dovodu  stavenisko alebo zmari
odovzdanie staveniska je objednavatel’ opravneny uétovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske
500,- € za kazdy defi omeskania aZ do prevzatia staveniska.

25.6. Ak zhotovitel' preukdzatelne porusi ustanovenia bodov 13.1.10 alebo 13.1.11 alebo
13.1.12 (&i jednotlivo alebo v subehu) Zmluvy &ast’ ,E“ je objednéavatel opravneny
uétovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske 5 000,- € za kaZzdé poruSovanie predmetnych
povinnosti zhotovitel'a. Zmluvmi pokutu mozno uloZit' opakovane a zaroveii tym nie je
dotknuty pripadny narok objednavatel'a na ndhradu $kody.

25.7. Za kazdé iné konanie zhotovitel'a, ktoré je preukéazatelne definované touto zmluvou
ako podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a, je objednavatel’ opravneny utovat’ mu
zmluvni pokutu vo vyske 200,- € za kazdy deil trvania poruSovania predmetnych
povinnosti zhotovitela.

POZIADAVKY, SPORY

26. Poziadavky zhotovitel'a

26.1. Ak sa zhotovitel’ domnieva, e mé narok na pred{¥enie lehoty pre dokongenie stavby
a/alebo na dodatoéni platbu podl'a ktoréhokol'vek ¢lanku tychto Podmienok, alebo ak
podfa Zmluvy, ozndmi to zhotovitel' stavebnému dozorovi a objednavatelovi s
popisom skuto&nosti alebo okolnosti, za ktorych vznikol tento narok. Oznamenie musi
podat’ stavebnému dozorovi najskdr ako je to mozné, ale nie neskér ako 14 dni po tom,
¢o sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet) o vzniku predmetnych udalosti
alebo okolnosti. Ozndmenie musi obsahovat’ minimélne : nédzov diela/zdkazky, zmluvu
odielo na ziklade ktorej sa zdkazka realizuje, opis rozhodujicich skuto&nosti
o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predlZenie lehoty na dokondenie
stavby, datum a podpis zhotovitel'a.

Znizenie ickej ¢ i multi ¢nej budovy &(P0O2)
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Ak zhotovitel’ nepredloZ{ oznamenie o néroku v lehote 14 dni, &as dokongenia stavby
sa nesmie predizit, zhotovitel nesmie mat’ nérok na dodatognii platbu a objednavatel
bude zbaveny celkovej zodpovednosti v suvislosti s nérokom. Inak budd platit
nasledujice ustanovenia tohto podélanku.
Zhotovitel predlozi d’alsie dokazy podporujiice dévody pre narok, vetko vztahujiice
sa k danej skutoénosti &i okolnosti.
Zhotovitel’ bude uchovévat’ vietky vedené zaznamy, ktoré by mohli byt' ddleZité pre
zddvodnenie naroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatelnych pre
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objednévatel’ zavézoval, mbZe stavebny
dozor potom, o obdrZal oznimenie podla tohto podélanku skontrolovat’ vedenie
zéznamov a/alebo uloZit’ zhotovitel'ovi, aby viedol d'alSie zdznamy. Zhotovitel umoZni
stavebnému dozorovi, aby preveril vietky tieto zdznamy a ked je o to poZiadany
odovzda stavebnému dozorovi ich kdpie.
Do 21 dni potom, &o sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet’) o udalosti alebo
okolnosti, z ktorych vyplyva nérok, alebo v inej lehote, ktord méZe byt navrhnutd
zhotovitefom a schvélena stavebnym dozorom, predloZi zhotovitel stavebnému
dozorovi a objedndvatelovi nérok so vSetkymi podrobnostami, so vSetkymi
podrobnymi argumentmi, na ktorych sa zaklad4 narok na predfienie lehoty a/alebo
dodatoéni platbu. Ak udalost’ alebo okolnost’ z ktorych vzniké narok pokraduje,:

a) tento podrobny nérok bude povazovany za predbezny,

b) zhotovitel’ je povinny zasielat’ d’alsie predbezné naroky v mesa¢nych intervaloch;
udd v nich nazhromazdené oneskorenie a/alebo poZadovani &iastku a dalsie
podrobnosti, ktoré mdzu byt’ stavebnym dozorom poZadované a

c) zhotovitel’ zasle kone¢ny narok do 14 dni po skonéeni dévodov, vyplyvajucich zo
skutocnosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktora méZe byt navrhnuta zhotoviteFom
a schvélena stavebnym dozorom a objedndvatelom.

Do 21 dni po obdrZani naroku alebo dal$ich podrobnosti, ktoré podporujui predchédza-

jtci narok, alebo v inej lehote, ktora bola navrhnuta stavebnym dozorom a schvélena

zhotovitefom, zaSle stavebnému dozorovi svoj suhlas alebo nesuhlas s podrobnym
komentérom. MoZe si tiez vyZiadat’ d’al§ie nutné podrobnosti, aviak musi dat’ svoje
stanovisko k zasaddm néroku v danom ase.

Kazdé potvrdenie faktiry bude obsahovat’ &iastky za vietky naroky, ktoré boli opod-

statnené podl'a prisluSnych ustanoveni Zmluvy. Pokial’ a pokym dodané poskytnuté

doklady nie st postatujuce k tomu, aby zddvodnili cely nérok, mé zhotovitel' nérok
iba na zaplatenie takej Gasti poZiadavky, ktoru by bol schopny preukézat’.

Stavebny dozor je povinny postupovat’ v sulade s podélankami Rozhodnutia v Sasti

"E", aby odsthlasil alebo uréil (i) prediZenie lehoty vystavby (pred jej vyprsanim

alebo po fiom) v stlade s pod&lankami PrediZenie lehoty vystavby v Casti "E" a/alebo

(ii) dodatoénu platbu (ak vdbec), na ktorti mé zhotovitel’ narok podl'a Zmluvy.

Poziadavky tohto pod¢lanku sa pridaji k poziadavkdam uvedenych v inych podélén-

koch, ktoré je moZné pouZif pre nirok. Pokial zhotovitel nesplni tento alebo iny

podéldnok v stvislosti s narokom, predlZenie lehoty vystavby a/alebo dodato&na
platba vezm do tivahy rozsah (pokial existuje), a kym nesplnenie branilo v riadnom
vySetreni néroku, ak ale narok nie je vyiiaty na zéklade druhého odstavca tohto &lanku.

27. Spory

27.1.

27.2.

Vsetky spory, ktoré pripadne vzniknii medzi zmluvnymi stranami z pravneho vztahu
zaloZeného touto zmluvou, ako aj zo suvisiacich pravnych vztahov (vratane
zodpovednostnych pravnych vztahov), sa budi zmluvné strany snaZif vyriesit
predovSetkym mimosudnou dohodu, akceptovatenou oboma zmluvnymi stranami.

Ak sa spor nepodari vyriesit’ mimostdne, zmluvné strany dohodli, Ze takyto spor budi

ZniZenie energetickej narocnosti multifunkénej budovy Jesenské(P02)
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28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

riedit’ siidnou cestou v zmysle platnych pravnych predpisov.

DORUCOVANIE PISOMNOST{
Dorudovanie pisomnosti

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi odberatefom a zhotovitefom sa bude usku-
to¢fiovat v $tatnom jazyku spdsobom, ktory zarudi trvalé zachytenie obsahu, pri¢om
sa moze uskutocnit’ aj elektronickou postou, alebo faxom (elektronické prostriedky)
ato na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na dany u&el ozndmia. Takéto
pisomnosti ale musi zmluvna strana odoslat’ aj doporudenou postovou zésielkou,
najneskér do dvoch kalendarnych dni odo diia odoslania informécie elektronickymi
prostriedkami. Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré upravuji pisommi formu
pravnych tikonov urobenych elektronickymi prostriedkami, tym nie su dotknuté.

Pri zisten rozdielov medzi obsahom informécie alebo Ziadosti doruenej elektroni-
ckou formou bude rozhodujuci obsah pisomnosti dorudenej postovou zasielkou.
Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy sa budii zasielat’ na adresu sidla adreséta, uvedenti
vtejto zmluve alebo na ind adresu, ktord zmluvnd strana nasledne preukazatelne
oznami druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslana pisomnost’ vréti odosielatelovi
ako nedorugitelnd, bude sa povaZovat' za dorudenu dfiom, ked’ adresat odoprel jej
prijatie, resp. poslednym diiom odbernej lehoty, poas ktorej si ju adresat nevyzdvihol.
Pisomnosti tykajice sa tejto zmluvy sa vzdy budu povaZovat' za dorudené aj okami-
hom ich osobného odovzdavania fyzickej osobe, ktora je v danom &ase Statutdrnym
organom adresata alebo &lenom jeho 3tatutdrneho organu, alebo fyzickej osobe
nachadzajuicej sa v prevadzkovych alebo inych priestoroch adreséta, ktord o sebe
vyhlési, Ze je opravnena prijimat’ zasielky za adresata, ak druhé strana nema ddvod
pochybovat’ o takom vyhlaseni.

ZAVERECNE USTANOVENIA

29. Zavere¢né ustanovenia

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.

29.5.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nemé tato skutognost vplyv na platnost a vymahatelnost
zostavajucej Casti tejto Zmluvy. Vtakomto pripade sa zmluvné strany zavizuji
nahradit’ neplatné alebo nevyméhatelné ustanovenia tejto Zmluvy novymi
ustanoveniami, platnymi a vyméhatePnymi, ktoré budd mat' Co najblizsi pravny
vyznam a G¢inok ako ustanovenie, ktoré mé byt nahradené.

V pripade sporu plati znenie platnej a (i€¢innej Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto
zmluvy sa budi snaZit' rie§it’ hfadanim moZnosti dohody akceptovatelnej oboma
zmluvnymi stranami a aZ nasledne pripadnym postupom podl'a pod¢lankov Spory v
Gasti "C" tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zaviéizuje strpief vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehdt zmluvy o NFP, ato
opradvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vietku
potrebni siéinnost.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a

ZniZenie energetickej narocnosti multifunkcnej budovy Jesenské(PO2)

Strana 13



Zmluva o dielo ¢ast "C" V8eobecné zmluvné podmienky

nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

€) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

) Orgén zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Objednavatel”:
Zastupeny:

Miesto a datum:

Podpis:
Zhotovitel:
Zastupeny: Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva
Miesto a datum: Rimavska Sbota, diia 22.12.2023
CASOr WTING a.s
d, 97! » SgBOTA
Podpis: ) 4
597708
'-‘|’ 12205339~
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