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Zmluva o dielo na stavebné práce 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

I. 

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:    Aszfaltút s.r.o. 

Adresa sídla/miesta podnikania:  Sv. Štefana 1/B, 943 01 Štúrovo   

IČO:      52 016 706 

DIČ:      2120871148 

IČ DPH:     SK2120871148  

Bankové spojenie:    Tatra banka a.s.  

IBAN:     SK42 1100 0000 0029 4106 9236   

Zastúpený:     Tibor Horváth - konateľ   

Tel:      +421 919 167 944   

E-mail:     aszfaltutsro2020@gmail.com 

Zapísaný v registri:    Obchodný register Okresného súdu Nitra (46781/N) 

(ďalej len ,,Zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľ:  

Názov:       Mesto Dunajská Streda 

Adresa:     Hlavná  50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Krajina:                                              Slovenská republika 

IČO:                                      00305383 

DIČ:                                                   2021129968 

IČ DPH:     nie je platiteľom DPH 

V zastúpení:                           JUDr. Zoltán Hájos – primátor mesta  

Bankové spojenie:                         SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

IBAN:                                      SK17 7500 0000 0003 0281 2303  

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej  zákazky realizovanej 

postupom podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na 

predmet zákazky  Rekonštrukcia komunikácií v meste Dunajská Streda, Logický celok č. 

1 Ulica Zoltána Fábryho 

Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. 34979, zverejnenou vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 211/2023 zo dňa 27.10.2023. 

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ. Na 

základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu 

zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy o dielo na stavebné práce (ďalej 

len „zmluva“) prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu 

zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.  
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III. 

Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby Rekonštrukcia komunikácií v meste 

Dunajská Streda, Logický celok č. 1 Ulica Zoltána Fábryho(ďalej len „dielo“)v súlade s  

výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo za podmienok určených v tejto zmluve. 

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženým výkazom 

výmer a podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo 

Objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli 

uvedené v ponuke Zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela 

(súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).  

3.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých 

položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské 

manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z 

právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v 

slovenskom jazyku.  

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 

relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne 

spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež 

skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal 

Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.  

3.5 Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal 

dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne 

oboznámil.   

3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne 

uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce 

Zhotoviteľa. 

3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené 

dielo, ktoré je bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve 

zaplatí cenu diela. 

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami odovzdanými Objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými 

právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami 

orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti 

uvedené v tejto zmluve a jej prílohách. 

 

IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1 Miesto realizácie stavebných prác: Mesto Dunajská Streda.  

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr do 15 pracovných dní po 

odovzdaní staveniska zhotoviteľovi. Stavebné práce je povinný začať realizovať do 5 dní odo 

dňa prevzatia staveniska, a to podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto 

zmluvy ). 

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s vecným a časovým harmonogramom sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto 

zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ  je povinný bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi vznik akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie 

dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 
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4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi  

Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela 

Objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie 

stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele 

a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, 

dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

4.6 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení 

povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením 

správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto 

prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku 

v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový 

konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického 

prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov 

v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí 

správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela. 

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 

v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej 

požiadavke Objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne 

odsúhlasené Objednávateľom.  

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu 

diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať Objednávateľa. V prípade, ak 

Objednávateľ  s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 

Zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 

predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné 

strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli 

v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe 

písomného stanoviska Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.  

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vecnom a časovom harmonograme  

sa predlžujú o dobu oprávneného prerušenia prác na diele Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, 

formou písomného dodatku v súlade s §18 ZVO.  

 

V. 

Cena za dielo 

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná 

počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 36 997,46 eur 

5.1.2 sadzba 20 % DPH 7 399,49 eur 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 44 396,95 eur  

5.1.4 konečná cena (ak uchádzač nie je platiteľom DPH) ...................eur 

(slovom štyridsaťštyritisíc tristodeväťdesiatšesť celé deväťdesiatpäť) 

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v 

prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy. 

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne 

špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných 

tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady 

Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.  
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5.5 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 

realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní 

týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto 

zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, 

bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené 

so zhotovením diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií 

Zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, 

revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné 

na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Platby za vykonané práce bude Objednávateľ v prospech Zhotoviteľa realizovať po 

ukončení diela na základe Zhotoviteľom vyhotovenej a predloženej faktúry na základe Súpisu 

vykonaných prác odsúhlasených Objednávateľom, ktorý je povinnou prílohou faktúry, ktorej 

splatnosť  je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi 

vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných 

prác do desať dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom; ak Objednávateľ do desiatich dní 

odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi Zhotoviteľovi pripomienky, má sa za 

to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by Objednávateľ mal k 

predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou 

Objednávateľa a Zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa 

požiadaviek Objednávateľa. 

6.3  Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 

547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 

Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 

stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.4 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích 

protokolov potvrdených Objednávateľom, na Zhotoviteľom  vystavenú faktúru, ktorej 

splatnosť  je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu 

správnosť a úplnosť  faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej 

splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo 

doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

6.6 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.7 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne Zhotoviteľovi právo na vystavenie 

faktúry Objednávateľovi.  

VII. 

Zmluvné záruky 

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa Zhotoviteľ zaväzuje 

všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, 

dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenej projektovej 

dokumentácii, vrátane jej prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť 

vyhotovené v kvalite požadovanej Objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi 

predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade 
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s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny 

Objednávateľa.  

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie 

týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti Objednávateľa.  

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane 

použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré 

poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí 

záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.  

7.4 V prípade zániku záväzku Zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo 

k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku 

Zhotoviteľa zhotoviť dielo.  

7.5 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za 

ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až 

nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo 

nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými 

stranami.  

7.6 Počas záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. 

bezplatne po obdržaní písomnej výzvy Objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré 

zodpovedá.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to 

najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách 

ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, Zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s 

pokynmi Objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba 

odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 

písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.  

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na vykonanie obhliadky 

diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej 

doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu 

vád sa tieto uvedú v protokole, pričom Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej 

lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť 

protokolárne zachytená. V prípade, ak Zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote 

neodstráni, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na 

náklady Zhotoviteľa. 

 

VIII. 

Postup a organizácia práce 

8.1 Zhotoviteľ diela prevezme stavenisko na základe výzvy Objednávateľa. 

8.2 O dobu omeškania Objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota 

dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania Objednávateľa 

sa táto lehota predĺži o jeden deň.  

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší 

k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, 

zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.  

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné 

informácie a požadovanú súčinnosť potrebnú pre realizáciu diela.  

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 

zahrnuté v  cene diela.  



6 
 

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od 

Objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.   

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte 

mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí 

protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 

Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 

môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, 

spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním 

poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné 

a odôvodnené stanovisko.  

8.12 Poverený zástupca Objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 

písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom, ak 

zodpovedajú skutočnosti.  

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú 

ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak 

Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie 

dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ 

nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii 

diela. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, 

môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 

Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez 

jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický 

záznam o vykonaných skúškach. 

8.15 Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. 

Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného 

písomného súhlasu Objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené 

stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 

ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a 

dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 

požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých 

stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. 

o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 

396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony 

týkajúce sa BOZP.  

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto 
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udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia 

preventívnych opatrení. 

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená  

požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 

odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré 

bude v priebehu realizácie diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné 

dni vopred oznámi (telefonicky, e-mailom) Zhotoviteľovi ich presný termín. 

8.22  Zhotoviteľ sa zaväzuje práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia, pričom bude v 

maximálnej možnej miere využívať čas denného svetla. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a  

preukázateľne oznámiť Objednávateľovi každé  prerušenie prác a výskyt každej prekážky, 

ktorá ohrozuje dodržiavanie vecného a časového harmonogramu.  

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať schválený plán organizácie dopravy a podmienky 

uzávierok. Zabezpečenie obmedzenia dopravy, návrh a schválenie uzávierok, návrh a 

schválenie dočasného dopravného značenia si zabezpečí Zhotoviteľ sám v spolupráci s 

Objednávateľom pred začatím prác a budú súčasťou vecného a časového harmonogramu. 

Náklady na dočasné dopravné značenie znáša Zhotoviteľ. Pri všetkých činnostiach 

Zhotoviteľa na stavbe musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce. 

Zhotoviteľ znáša taktiež všetky náklady súvisiace s projektom dočasného dopravného 

značenia, ako aj umiestnením príslušných dopravných značiek a je povinný zabezpečiť 

obstaranie príslušných povolení s tým súvisiacich.  

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so 

súhlasom Zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú 

povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania 

nedošlo k narušeniu plynulosti prác.  

8.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 

názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku 

budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa. 

8.25 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady nasledovné činnosti a dokumenty: 

-   Plán ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou  

predmetu zákazky počas plnenia, 

-   Dokumentácia skutočného vyhotovenia (ďalej aj ako „DSV“), ktorá bude vypracovaná  

     a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach. 

- Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „STD“), ktorá bude 

obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými 

požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, doklady o vykonaní 

všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a 

všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčasť alebo príslušenstvo 

Diela (ďalej aj ako „Záručné listy“). STD bude vypracovaná a dodaná v písomnej a 

elektronickej forme  v štyroch (4)  vyhotoveniach.  

- Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia – v troch (3) vyhotoveniach. 

- Zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s príslušnými 

správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami, ak je to nevyhnutné pre 

realizáciu diela. 
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- Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu 

predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady o 

zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD. 

- Geodetické zameranie (polohopis a výškopis) stavby a podzemných inžinierskych sietí, ak 

je to nevyhnutné pre realizáciu diela. 

- Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú 

platné právne predpisy na území Slovenskej republiky. 

- Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide 

hlavne  o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, 

najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné 

zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup 

výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, 

križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj 

do priebežných mesačných prác Zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom 

miesta a dátumom vyhotovenia. 

- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a 

zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť 

plnením predmetu Zmluvy dotknuté. 

IX. 

Kontrola uskutočnenia diela 

9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela Zhotoviteľom 

prostredníctvom zodpovednej osoby Objednávateľa.  

9.2 Zodpovedná osoba Objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 

požadovať , aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.  

9.3 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný 

Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať 

oznámiť, Objednávateľovi  zmenu subdodávateľa.  

9.4 Tretia  osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, má povinnosť plniť tie časti predmetu zákazky, ktoré 

sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 

tretia veta ZVO. 

 

X. 

Poistenie a ochrana zdravia 

10.1  Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu 

vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 

prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto 

zmluvy vykonáva pre Objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne 

v sumepredstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH. 

10.2  Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje:  dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy 

na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych 

predpisov, vybaviť seba a svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 

profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy 

stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích 

motorov.  

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov 

a s nimi súvisiacich právnych predpisov.   
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10.4 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov  považuje hospodársky subjekt, ktorý 

uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 

zákazky.  

10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s Objednávateľom a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, 

v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 

subdodávateľom Zhotoviteľa. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude Zhotoviteľ 

využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných zamestnancov odovzdá 

Objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.  

10.7 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.  

10.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom 

subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň 

nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo.  

 

XI. 

Sankcie 

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 

sankciách:  

11.1.1 zaplatiť Objednávateľovi v prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, 

je Zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela za každý deň omeškania, 

nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká Objednávateľovi aj v prípade nedodržania 

záväzných termínov harmonogramu prác,  

11.1.2 v prípade omeškania s prevzatím staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na 

diele je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- 

Eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.3 v prípade omeškania s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na 

odstránenie vady je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.4  v prípade ak je to ustanovené v tejto zmluve. 

11.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry Zhotoviteľ má právo požadovať od 

Objednávateľa úrok z omeškania a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu 

vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez 

ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 

odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä 

vykonať dielo včas. 

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa.  

11.6 Zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré im na základe alebo v 

súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.   
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XII. 

Vlastníctvo diela 

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je Objednávateľ. Od okamihu 

prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, 

zodpovedá Zhotoviteľ za škody na diele.  

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 

zabudovania do diela Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na 

zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho 

odovzdania diela Objednávateľovi. 

12.3 Všetky podklady, ktoré boli Objednávateľom Zhotoviteľovi odovzdané a boli 

vlastníctvom Objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a Zhotoviteľ za ne zodpovedá od 

okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

tieto dokumenty vrátiť Objednávateľovi.  

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza nebezpečenstvo 

vzniku škody na ňom na Objednávateľa. 

 

XIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od Zhotoviteľa 

písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. 

Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.  

13.2 V prípade, ak Objednávateľ odmietne prevziaťdielo  alebo neposkytne na prevzatie diela 

potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu Zhotoviteľa zaslanú Objednávateľovi v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela  odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť 

považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a Zhotoviteľ je zároveň oprávnený od 

tejto zmluvy odstúpiť.  

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa  záväzných noriem 

a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád 

a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto 

zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže ich 

odstrániť v primeranej lehote.  

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí 

diela.  

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží Zhotoviteľ 

Objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 

nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.  

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

13.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál 

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať 

do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

 

XIV. 

Odstúpenie od zmluvy 

14.1 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií jednostranne odstúpiť od tejto 

zmluvy v prípade ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo podstatného 

porušenia zmluvy Zhotoviteľom alebo ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 

67a Obchodného zákonníka. 
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14.2 Podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie: 

14.2.1 Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

14.2.2 Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti 

oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 15 dní, 

14.2.3 Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 

14.2.4 Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 

14.2.5 Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, 

ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 

14.2.6 ak Zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 

9.3 tejto zmluvy,  

14.2.7 poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú, 

14.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v týchto prípadoch: 

14.3.1ak dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní pre 

účasť na verejnom obstarávaní 

14.3.2ak dodávateľ neplní tie časti predmetu zákazky, treťou  osobou, ktorá sa zaviazala 

poskytnúť uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta 

zákona o verejnom obstarávaní, technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. 

14.3.3 Zhotoviteľ je v likvidácii, voči Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizačné konanie, 

14.4 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . 

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy 

v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

14.5 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný: 

14.5.1 vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej 

Objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela Zhotoviteľom, 

14.5.2 odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

14.5.3 vypratať, opustiť a odovzdať Objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od 

účinnosti odstúpenia, 

14.5.4 písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela. 

 

XV. 

Doručovanie 

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy 

doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:  

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 

15.1.2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú 

prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo  

15.1.3 v deň e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek 

pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol 

dokument zaslaný e-mailom a doručený druhej zmluvnej strane.  

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu 

alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola 
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odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že e-mailová správa bola riadne adresovaná 

a odoslaná . 

15.3 Ak sa písomnosť doručená e-mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti 

podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je 

písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch ) 

pracovných dní od doručenia e-mailu.  

 

XVI. 

Subdodávatelia 

16.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 

alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (dodávateľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie 

určitej časti zákazky (tejto zmluvy). 

16.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov dodávateľa, ktorí 

spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora.  

16.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o 

subdodávateľovi.  

16.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby 

subdodávateľ preukázal Objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v 

lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak 

nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ 

písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového 

subdodávateľa doručiť Objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V 

prípade, že subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 

ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne 

plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný 

Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy. 

16.5 Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednávateľ 

v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri, nie 

je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgánmi verejnej moci 

preukazovať. 

16.6 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby 

predmet zmluvy plnil sám. 

 

XVII. 

Informačná bezpečnosť 

 

17.1 Pri plnení predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zaväzujú dodržiavať zásady 

informačnej bezpečnosti podľa zák. NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. 

17.2 Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť 

použité na spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s 

touto zmluvou a prípadnými ďalšími obchodnými vzťahmi medzi zmluvnými stranami. 

17.3 Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zmluvné strany konajú a plnia 

predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe zmluvné strany. Spracúvanie týchto 

osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, účelom spracúvania osobných 
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údajov je výlučne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov po 

zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon nestanovuje inak. 

17.4 Dotknutá osoba má v zmysle GDPR  

• právo požadovať od zmluvných strán prístup k osobným údajom týkajúcim sa  jej 

osoby; 

• právo na opravu osobných údajov; 

• na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov; 

• právo na prenosnosť osobných údajov; 

•  podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

17.5 Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej osoby, 

e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na 

plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok nemožnosť 

plniť túto zmluvu. 

17.6 Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje                         

v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených právach 

vyplývajúcich z GDPR.  

17.7 Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov. 

 

 

XVIII. 

Záverečné ustanovenia 

18.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv 

www.crz.gov.sk.  

18.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch  originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve  

vyhotovenia obdrží Objednávateľ  a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.  

18.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných   a očíslovaných 

dodatkov podľa ZVO,  podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

18.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

18.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, 

a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných 

ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky. 

18.6 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy 

najskôr vzájomným rokovaním.  

18.7 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné 

strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením 

iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.  

18.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 

oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú 

a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 
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18.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií   

Príloha č. 2 Položkovitý  ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram 

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov na predmet zákazky 

Príloha č. 5  Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa..............                           V.....................  dňa............ 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                                       Zhotoviteľ:  

Mesto Dunajská Streda          Aszfaltút s.r.o. 

 

 

                   v.r.                                                                                                  v.r. 

........................................                                                                  ............................................ 

 

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta     Tibor Horváth, konateľ 

 

 

 


