
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka ( ďalej aj „ZOD“)

Názov:
Sídlo:

V zastúpení:
Osoby oprávnené konať:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(ďalej len „ objednávateľ“)

I.

Zmluvné strany

I.1 Objednávateľ

Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A,901 01 Malacky
JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD., primátor
vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Juraj Ríha, PhD.
vo veciach technických: Ing. Marek Gašpar
PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
3200105003/5600
00304913
2021049393

I.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: KLIMA CANI s.r.o.
Sídlo: Štúrova 404, Závod 908 72

IČO: 51170001
DIČ: 2120675282
IČ DPH: SK 2120675282
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

odiel:Sro, vložka č.125771/B
Zastúpený: Vladimír Čani
IBAN: SK62 0200 0000 0039 8259 8059
telefónne číslo: 0911 756 878
e-mail: klimacani@gmail.com
Zástupca zhotoviteľa vo veciach

a/ technických: Vladimír Čani
b/ zmluvných: Vladimír Čani

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 03.11.2023
postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na realizáciu diela: „Prestavba klimatizácie v

 

 
objekte spoločenského domu “ pre Mesto Malacky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“).
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Východiskové údaje

 

Názov diela: „Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu “
Miesto realizácie diela: v Malackách
Investor: Mesto Malacky
Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

- Výzva k zákazke s nízkou hodnotou s prílohami na realizáciu
diela s názvom: „Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského
domu“ podľa ustanovení ZVO (ďalej len „Výzva“)

- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 03.11.2023, súčasťou ktorej je aj cenová
ponuka spracovaná zhotoviteľom na základe Výzvy.

II.

Úvodné ustanovenia

IL1

Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

IL.2

Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa
pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.

11.3

Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III.
tejto zmluvy.

III.

Predmet zmluvy

III.1

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského
domu“ (ďalej len dielo) naceneného výkazu výmer, ktorú vypracuje uchádzač na základe
projektovej, technickej špecifikácie a opisu zákazky.
Opis predmetu zmluvy: „Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu“
Realizáciou je potrebné zabezpečiť dostatočné a funkčné vetranie priestorov spoločenského domu —
Sála na poschodí a obradná miestnosť na prízemí. Projekt sa skladá s týchto hlavných častí:
- demontáž starých a nefunkčných rozvodov vzduchotechniky,

- demontáž nefunkčnej vzduchotechniky.
- montáž nových rozvodov potrubia a koncových elementov.
- montáž novej vzduchotechniky s výkonom VENTI AIR s výkonom 8000m3 350Pa s proti

prúdovým rekuperatorom a sadou filtračných komôr.

- ohrev s priamym výparníkom a kondenzačnej jednotky

111.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vrozsahu bodu č. 1. tohto článku - uskutočniť stavebné
a montážne práce na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné náklady, za podmienok stanovených
v tejto zmluve, súťažných podkladoch a v rozsahu podľa výkazu výmer.
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III.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.

IV.

Čas plnenia

IV.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenomvČI. III. bodu 1. tejto zmluvy a za podmienok
dohodnutýchvtejto zmluve vykonať v termínoch do 3 týždňov od prevzatia staveniska. Dielo sa
považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
Prevzatie staveniska: do 5 dní odo dňa odoslania výzvy.
Dokončenie predmetu diela v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy: do 2 mesiacov odo dňa prevzatia
staveniska.

Protokolárne odovzdanie predmetu diela: dňom odovzdania staveniska.

 

 

IV.2

Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné
s výnimkou:

- vyššej moci (neočakávané prírodnéainé javy),
- v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov

objednávateľa,

- vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych
orgánov po dátume podpisu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané
situáciou u zhotoviteľa.

nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

IV.3

Predížené lehoty plnenia sa určia podľa dížky preukázaného zdržania zmluvných strán.

IV.4

Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho objednávateľ
uplatňovať náhradu škody v zmysle $ 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka

V.

Zmluvná cena

v.1

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Či. III tejto zmluvy a za podmienok dohodnutýchv tejto zmluve je
stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade
s vykonávacou vyhláškou MF SR. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách vznení
neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby
výstavby. Cena je uvedená v členení:

Zmluva o dielo Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu
3



 

 

 

    
       

Poč pee Celková cenaP.č|Názov m.j. Jed. cena cena bez| DPH =
et DP s DPH

H

„Prestavba
klimatizácie v

1 objekte ks 1 65 847,52 65 847,52 20%|79017,12
spoločenského
domu“

Spolu 65 847,52 |20% | 79017,12

Cena bez DPH: 65 847,60 EUR
DPH 20%: 13 169,52 EUR
Cena vratane DPH: 79 017,12 EUR

slovom: sedemdesiatdeväťtisíc sedemnásť Eur a dvanásť centov s DPH.

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe aelektronickej
podobe vo formáte MS Excel). Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené
v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahťňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia
zmluvy aplatia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby
výstavby, okrem prípadov uvedených v bodoch 2. a 3. tohto článku.

V.2

Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe výkazu výmer,
ktorý schválil objednávateľ. Nad túto cenu zaplatí objednávateľ iba práce, ktorých rozsah a cena budú
pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného zápisu oprávnenej osoby
konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku k tejto ZOD. Zhotoviteľ nie je
oprávnený vystaviť faktúru na tieto naviac práce, pokiaľ nebude uzavretý písomný dodatokk tejto
ZOD azároveň platí, že cena za zrealizované naviac práce bez súhlasu objednávateľa vo forme
písomného dodatkuktejto zmluve je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa čl. V. bod 1. tejto
zmluvy. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť
zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok.
Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako naviac práce. Pod pojmom „menej
práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom
rozsahu ako boli stanovené vrozpočte Zhotoviteľa atakisto aj práce adodávky, ktoré neboli
zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

V.3
K zmene ceny môže dôjsť:
v prípade zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa,
pri zmene zákonnej sadzby DPH,
pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážkya to len u výrobkova prác, ktoré nie sú dostupné na
území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ
osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných
poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela.,
pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa bude cena upravenáo štatistické indexy nárastu
stavebných prác určených Ministerstvom financií Slovenskej republiky,v prípade zmeny cenových
vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných
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vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia odborným zástupcom objednávateľa (technického
dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

VI.

Platobné podmienky

VII

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude
vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou faktúry 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu
— faktúry. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác budú podklady pre vystavenie faktúry.
Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa $ 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty.

VI.2
Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:

- označenie „priebežná faktúra“ prip. „záverečná faktúra“ a jej číslo,- obchodné meno
a sídlo objednávateľa,

- obchodné menoasídlo zhotoviteľa,
- Názov „Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu“
- číslo aPrestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu Zmluvy odielo

(označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
- Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu a adresa banky zhotoviteľa,
- číslo účtu zhotoviteľa,

- výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena
vEUR bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,

- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby.

VI.3
Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach vrátane prílohy. Zhotoviteľom predložená faktúra
k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Príloha k faktúre:

Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť
Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť
v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako
neoddeliteľnej súčasti schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ
vytvorí priamo z výkazu výmer, súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá
prác vykonaných zhotoviteľom amnožstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade
s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo,

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru
objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom,

- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác
v súlade so zmluvou o dielo,

- systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca
nebola vyplatená dvakrát.

 

VI.4

Vprípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo
nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi vlehote splatnosti s písomným
odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
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VI.5

DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa
zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. objednávateľ zaplatí
DPH iba zhotoviteľovi

VI.6

Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí
objednávateľ po riadnom prevzatí a odovzdaní diela, do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Pokiaľ zhotoviteľ vtejto dobe neodstráni závady zistené pri odovzdaní aprevzatí diela, má
objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.

VI.7

Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy
Z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.

VI.8

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom
postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok)
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

VII.

Dodacie podmienky

VIL1

Odovzdanie staveniska:

VIL1.1

Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru stavby Ing. Mareka Gašpara, zhotoviteľ poveruje
funkciou vedúceho stavby Vladimír Čani

VII.1.2

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie
výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov priľahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich
z vecných bremien.

VII.1.3

Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.

VII.1.4

Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby
a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než
dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhrádza zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v meškaní.
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VIL1.5

Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode
s prevádzkovateľom skládky odpadovana vlastné náklady.

VIL.1.6

Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku,
údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

VII.2

Realizácia:

VIL2.1
Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ:

- zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií,
rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý

musí byť odsúhlasený objednávateľom,
- zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním

plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela ($ 5
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.) Zabezpečí
koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (8 6 Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.),

- zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť
diela (vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).

VII.2.2

Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom
vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia aza dozoru správcu počas
vykonávania týchto prác.

VII.2.3

Ďalšie vytyčovanie ainé meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje
zhotoviteľ, ako súčasť dodávky diela.

VII.2.4

Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo
umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku
spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. Pokiaľ však
chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady
na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie objednávateľ.
Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho
zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové
a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp.
označenia použité pre vytyčovanie objektov.
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VIL2.5

Zhotoviteľ uhrádza vodné astočné, odbery energií z prevádzkového asocidlneho zariadenia
staveniska.

VII.2.6

Zamestnanci objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou
technického dozoru alebo inou kontrolnou adozornou činnosťou apreukážu sa príslušným
oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.

VIL2.7

Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach
udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to
na vlastné náklady.

VII.2.8

Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo
inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.

VIL2.9

Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr
do termínu odovzdania a prevzatia diela.

VII.2.10

Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom
rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný
zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných azdravotných
požiadavkách na stavenisko, zákon o odpadoch ao nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon
o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické
normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaný zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z.z.
o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č.
203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľné poučiť všetkých pracovníkov
pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16).

VIL2.11

Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva
technický dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony aich súčasti
realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné
podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality — atesty.
S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí
objednávateľ zaobchádzať dôverne.

Zmluva o dielo Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu

8



V11.2.12

Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe priebežne, podľa potreby, po dohode so
zhotoviteľom..

V11.2.13
Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu, vybudované príjazdové
komunikácie, vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu aenergie, ku ktorým má vlastnícke,
dispozičné alebo iné práva. Náklady na prevádzkovanie objektovazariadení, náklady na spotrebu
vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy
výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán
v stavebnom denníku.

VIL2.14

Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi
zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady
nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie
môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.

VII.2.15

Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.

VI1.2.16

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť technického dozoru na preverovaní svojich dodávoka prác,
ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých
závad a odchýlok od dokumentácie.

V11.2.17

Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru a zhotovenia
fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť
zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve technický
dozor, že časť diela bude zakrývať. Technický dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju
nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa
však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia
zhotoviteľ.

V11.2.18

Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
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VII.2.19

Všetky cenné predmety, predmety sarcheologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú
bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť
nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu.
O náleze ihneď vyrozumie technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia
u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje vsúlade s platnými predpismi, ktoré upravujú
archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

V11.2.20

Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce,
nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby anedostatky a vykonávanie potrebných
kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.

VIL2.21

Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác na jednotlivé týždne vo vecnom plnení
v súlades čl. III, bod 1. a zároveň sa zaväzuje prispôsobiť tento harmonogram dopravnej situácii
v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi časový harmonogram k termínu podpisu
tejto zmluvy. Harmonogram stavebných prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto zmluvy.

VIL3

Odovzdanie diela:

VIL3.1

Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím preberacím
protokolom, ktorý podpíšu objednávateľ aj zhotoviteľ.

VII.3.2

Prevzatím diela od zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

V11.3.3

Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vadya to až do ich odstránenia.

VI1.3.4

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho
ucelená časť pripravená na odovzdanie.

VII.3.5

Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich
porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné arýchle uskutočnenie tohto
konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch.
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VII.3.6

Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.

VIL3.7

Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahua spíše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu protokolu.

VII.3.8

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác
alebo častí prác, ktorých samostatné — odovzdanie aprevzatie sa predpokladá v projektovej
dokumentácii.

VII.4

Osobitné technické podmienky:

VII.4.1

Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky,
skúškami aatestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim
užívateľom) písomnou formou.

VIL4.2

Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými
alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.

VII.4.3

Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne,
väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technickéatechnologické predpisyajej
prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp.
by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

VIL4.4

Nesmú byť spustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia,
ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

VIL5

Zodpovednosť za spôsobené škody

VII.5.1

Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia,
v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto
škody.
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VILS5S.2

Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade
svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

VIII.

Zodpovednosť za vady a záruky

VImI.1

Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spíňa
projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR,
a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným
alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo
minimálne 60 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň
zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

VIII.2

Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie
vady.

VIII.3

V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je objednávateľ oprávnený:
a/ požadovať bezplatné odstránenie vád opravou do troch dní od prijatia reklamácie, alebo
b/ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny.

VIIL4

Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich
odstránenie na náklady zhotoviteľa. Vtakom prípade je však povinný osvojom rozhodnutí
vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

VIII.5

Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď
neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii
zhotoviteľ.

VIII.6

V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná
s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený požadovať
primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 50% z fakturovanej ceny, bez odstránenia vád.

VIII.7

V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmia bráni riadnemu
užívaniu diela, má objednávateľ právo odstúpiť tejto zmluvy.

VIII.8

Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili
počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby.
V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si
objednávateľ na základe vady uplatňuje
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VIIL9

Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ
povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle $ 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

VIII.10

Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške zmluvnej
ceny diela v EUR s DPH. Na základe výzvy objednávateľa, zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia
o poistení majetku a zodpovednosti za škody a predjedná ich dostatočnosť s objednávateľom. Tieto
poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavaťvplatnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto
zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo
iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.

IX.

Majetkové sankcie

IX.1

Pri nedodržaní termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania.

1X.2

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške
0,1% zceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný
zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

IX.3

Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa,
kedy budú vady odstránené.

IX.4

Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v zmluve (zápis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania.

IX.5

Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania diela zhotoviteľom sa stane splatnou
uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu
objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

X.

Riešenie sporov

X.1

Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- zmluva o dielo,

- súťažná ponuka zhotoviteľa vysvetlenie k nej (vrátane návrhu ceny),
- technické špecifikácie prác,
- všeobecné technické podmienky
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X.2

Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

X.3

Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné
skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne
metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom
uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady
na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

X4

V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo
zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd.

X.5

Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory
bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský
výklad dokumentov a zmluvy.

XI.

Ostatné práva a povinnosti

X1.1

Zhotoviteľ je povinný plniť predmet diela najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ je oprávnený zadať
vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je
zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho
vykonával sám.

XI.2

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní
opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť
a to zmluvnou formou.

X13

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zamestnanca , ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok
bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti
vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZPazároveň určí hlavného koordinátora činnosti.

XI.4

Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky
hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

XI.5

Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa
predmetu zmluvy tretím osobám.

X1.6

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
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X17

Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej
udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

XI.8

V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú
sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XII.

Odstúpenie od zmluvy

X11.1

Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a 8 344 anasl. Obchodného
zákonníka, a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

X11.2

Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené a doručené písomne.

XII.3

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti je vkonkurznom

konaní, alebo ide do likvidácie, alebo je zhotoviteľovi povolená
reštrukturalizácia,

- ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu vykonania diela
dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota
na plnenie,

- ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne
zhotovovať dielo v rozpore so zmluvnými podmienkami,

- na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať,
- podľa $ 19 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

X11.4

Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti,
atým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu
dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že
v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

XII.5

Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje
ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným
zhotoviteľom.

XII.6

Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien
v preukázateľnom rozsahu.
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XII.7

Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť
o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručenú dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse
o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

XIII.

Záverečné ustanovenia

X111.1

Pokiaľvtejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

X1II.2

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci
po dni jej zverejnenia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.

XIII.3

Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov
podpísanými oboma zmluvnými stranami a len v súlade s $ 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní.

XIIL4

K návrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť
písomnev lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

X1I1.5

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve
zhotoviteľ.

XIII.6

Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

    

V Malackách dňa......17JAN. 2024 V Malackách dňa:
JI

Za zhotoviteľa“

tel: 0911 756 878 klima

      

Za objednávateľa:

MESTO MALACKY KLIMA CANI s.r.o.
JUDr. Ing. Juraj Ríha, PhD. Vladimír Čani
primáto konateľ

Zmluva o dielo Prestavba klimatizácie v objekte spoločenského domu
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Sturova 404
908 72 Zavod Dna 02.11.2023
Tč. 0911756878

Označenie dodávky ( tovar ,služby) poznámka Jedn.cena| Počet mi Cena

S-TYPE® S90 D/CE/R/L Prívodne-odťahová Pravá/ľavá
8000 m3/h 350 Pa 8000 m3/h 350 Pa Filter

Rekuperacna jednotka pre klubovnu Protiprúdový výmenník tepla včetné by-passu Ventilátor 16 818,00 €| 1 ks 16 818,00 €
Priamy vyparnik Filter Ventilator, Tepelna ucinost rekuperatora

82%

MaR FM menice,riadenie klimatizacie. 2500,00€; 1 ks 2 500,00 €|

Pruzna manzeta Hranate potrubie 870x1670 135,00€| 2 ks 270,00 €|

U-MATCH 48 GUD140W/NhA-X outdoor
4415,00€| 2 ks 8 830,00 €

Tepelne Čerpadlo unit
Potrubie Cu CU 12/25 22,00 €| 10 bm 220,00 €
PAC Interface Oviadanie a riadenie TC 966,00€/ 1 ks 966,00 €|

P-TYPE K® 2400S CE/R/L Prívodne-odťahová Pravá/ľavá
Z 2500 m3/h 250 Pa 2500 m3/h 250 Pa Filter ElektrickýRekuperacna jednotka pre Svadobny salon anyrstvýmen fetepla vrátané je 7850,00€| 1 ks 7.850,00 €|

Ventilátor Filter Ventilátor

Elektro ohrev 260,00€| 1 ks 260,00 €|
MaR 1630,00€| 1 ks 1 630,00 €
Potrubie Pre svadobny salon 1300,00€| 1 ks 1 300,00 €j

Demontaz stareho odsavania Pre svadobny salon 80000€| 1 ks 800,00 €|

Praca Montaz svadobny salon 4730,00 €| 1 ks 4 730,00 €

Stavebny prestup 260,00€| 2 ks 520,00 €j

Potrubie Hranate potrubie 75,00 €| 60 bmž 4 500,00 €|

Potrubie Tlmic hluku 142,00€| 4 ks 568,00 €|

Protidazdova zaluzia 715x715 443,00 €| 2 ks 886,00 €|

Potrubne vyustky Privodny NOVA-A-2-2-825x525-R1-H-AN 192,00€| 8 ks 1 536,00 €|

Potrubne vyustky Odvodny NOVA-H-1-825x525-SW 112,00€| 8 ks 896,00 Ej
Potrubne vyustky Privodny NOVA-A-2-2-425x225-R1-H-AN 45,00 €| 2 ks 90,00 €|

Potrubne vyustky Odvodny NOVA-H-1-425x225-SW 45,0 €| 2 ks 90,00 €|

Izolacia AL CLAD 17,30€| 32 bm2 553,60 €]

Izolacia Hduct metal 9,650€| 80 bm2 768,00 €

Prestup cez strechu 320,00€| 2 ks 640,00 €

Privod vzduchu Na podium 250,00€| 1 ks 250,00 €l

Zaregulovanie a spustenie 210,00€| 1 ks 210,00 €|

Elektro zapojenie 1600,00€} 1 ks 1 600,00 €|

Demontaz stareho odsavania Velky priestor 2000,00€| 1 ks 2 000,00 €|
[Projektova dokumentacia VZT 2300,00€| 1 ks 2 300,00 €
[Staticky posudok 220,00€| 1 ks 220,00 €
Revizna sprava 180,00€| 1 ks 180,00 €|
ISpojovaci a kotviaci material 1200,00€| 1 ks 1 200,00 €

Zeriav 600,00€| 1 ks 600,00 €
Doprava: 0,55 €| 120 km 66,00 €|

Cena celkom bez DPH: 65 847,60€

Dodanie a montáž vzduchotechniky pre priestory sály s rekuperaciou vzduchu a ohrevomstepelným čerpadlom

Dodanie a montáž vzduchotechniky pre priestory svadobného salónu s rekuperaciou vzduchu a sel. ohrevom

 


