Rimskokatolicka cirkev Farnost Salka

3.1

1.2

Priloha .5
ZMLUVA O DIELO €. 1/2023
Rekonétrukcia exteriérovych omietok Kostola sv. MichalaArchanjela
wratvorend podia § 536 8 565 rasl Zidona ¢ 121991 I | Oechognens pabonniba )
w Inend pethortah (maen & dopinion
. L
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:Rimskokatolicka cirkev Farnost Salka
Zapisany/registrovany: v registri organizacii Statistického dradu SR
Statutarny zastupca: Karoly Vanda, farar
Adresa sidla: Rimskokatolicka cirkev Farnost Salka, €. 33, 943 61 Salka
1€0:34014438
DIC: 2021065343
Telefonicky kontakt: +421 36 7585111
Email: vandakaroly@gmail.com
Bankove spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0000 3473 2154
Krajina: Slovenska republika
(dalej len ,,objedndvatel”)
Zhotovitel” ODT-mont s.r.o
Zapisany/registrovany: Obchodny register okrasny sud Banskd Bystrica oddiel Sro,
vloika €. 21889/S
Adresa sidla: Namestie SNP 24/37, 96001 Zvolen
Statutdrny zastupca: Roman Beseda
iICo: 46609199
DIC: 2023465895
Bankové spojenie: CSOB banka
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2292 9898
Telefén/ fax: 0904 987 530
E-mail: besedaroman72@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel”)

2.1

2.2

L. 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, ze na zéklade vysledku verejného obstardvania pri zadavani zakazky bez
averejnenia vo Vestniku podfa § 117 zdkona g. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplnenf niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon) bude realizovat zhotovenie
diela:Rekonitrukcia exteriérovych omietok Kostola sv. Michala Archanjela, stpisné ¢. objektu 31, k.u.
Malé Kosihy, 943 61 Malé Kosihy, na LV . 848 , parcely &.: 1/1 a 1/2, vlastnik objektu Rimskokatolicka
cirkev Farnost Salka vkatastralnom tzemi obce Malé Kosihy, parcely C. 1/1 a 1/2. Zhotovenie diela zahfiia
dodavku prac a stavebnych materidlov vratane dopravy, uloienia odpadov na sklddku v obci Malé
Kosihy a odovzdania predmetu zmluvy do pinohodnotnej funk&nosti a uzivania, a to za podmienok
stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel a Objednévatel (dalej v zmluve aj len .zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare) v
sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢islo 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich
predpisov, najma v silade s ustanoveniami §§ 536 ai 565, uzatvdraju tuto zmluvu o dielo.

_Rekonstrukcia exteriérovych omietok Kostola sv. Michalo Archanjelo *
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Rimskokatolicka cirkev Farnost Salka

23 Predmetom tejto zmluvy je povinnost Zhotovitela realizovat dieloza podmienak stanovenych v tejto
zmluve a povinnost Objednévatela prevziat riadne zhotovené dielo a zaplatit Zhotovitefovi cenu diela, za
podmienck stanovenych v tejto zmluve.

24 Objedndvatel sa zavizuje prevzial dielo a zaplatif Zhotovitefovi cenu diela podfa Clanku IV.tejto zmluvy.
O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spiSu zmluvné strany zdpisnicu, v zdvere ktorej
Objednavatel vyslovne uvedie, & dielo prebera, alebo neprebera suvedenim presnych ddvodov

odmietnutia prebratia diela.

2.5 Predmet diela je dany polotkovitym rozpoétom ceny diela Uspeiného uchadzaca, ktory tvori prilohu
& 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze vykond dielo v rozsahu vietkych doddvok a vietkych prac
uvedenych podfa technickej sprévy v projektovej dokumentadcii v nadvaznosti na rozhodnutie a zdvazne
stanovisko Krajského pamiatkového tradu Nitra ( dale] len JKPU“) &, KPUNR-2022/21188-2/93472/DAN a
¢ KPUNR-2022/21180-3/92801/DAN, ktoré si potrebné na riadne zhotovenie diela vratane dopravy,
uloZenia odpadov na sklddku v obci Malé Kosihy, ako aj dodania strojového vybavenia Ci naradia ako aj
personalneho zabezpetenia k realizcii diela aZ do jeho odovzdania.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré md vykonat,
je su mu zname vietky technické, kvalitativne a najma zdkonné podmienky ¢i rozhodnutia a stanaviska
dotknutych orgdnov, ktoré si newyhnutné k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je stanovena touto
Zmluvou) odraza vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skuseny Zhotovitel md oddvodnene
predvidat. Pokial Zhotovitel Objednévatelovi pisomne neoznamil v ponukovych podkladoch rozoznatelné
nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, nedplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani
namietky, & nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, Ze v pripade, ak takéto skutognosti existuju, st stcastou

stanovenej ceny.

2.7 Zhotovitef sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost.

cl. .
TERMINY A CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze v uginnej spoluprdci s Objednavatefom zrealizuje predmet plnenia dojednany
v rozsahu a obsahu bodov &anku I1. tejto zmluvy, a to podla stanoveného harmonogramu pri realizacii

dodavky diela.

3.2 Harmonogram realizacie diela:

a) Termin odovzdania a prevzatia staveniska bude najneskdr do 14 kalendarnych dni po Géinnosti Zmluvy

o dielo
b) Termin ukonéenia realizicie prac bude do 12 kalendarnych mesiacov od prevzatia staveniska

3.3 Dodrianie ¢éasu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia

Objednéavatela.

3.4 Zhotovitel nezodpoveda za oneskorenie a posuny terminov, ktoré boli spdsobené preukazatelne
oneskorenym spolupésobenim Objednavatela.

JRekonitrukcio exteriéravych omietok Kostolo sv. Michala Archanjelo ©
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3.5

36

3.7

3.8

39

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Objednavatel sa zavdzuje, e dokonéené dielo zrealizované podfa poloZkovitého rozpoctu a poziadaviek
uvedenych v tejto Zmluve prevezme a zaplati za jeho Zhotovenie dohodnuti cenu, podfa podmienok

dohodnutych v tejto zmluve.

Termin etapy uvedene] v élanku 3.2. tejto zmluvy je moiné predliif len na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran, a to iba v oddvodnenych pripadoch, ktorymi si nepriaznivé poveternostneé podmienky,
resp. podmienky dané vy3$ou mocou, kedy sa terminy pred|zuji o dobu, poéas ktorej Zhotovitel nemohol
zacal alebo pokrafovat v priacach alpravdch a pre vykon Cinnosti pre poiadované prace a hrozi
nebezpeéenstvo skody na majetku alebo ublizenia na zdravi.

Za ukonéenie etapy v zmysle stanoveného harmonogramu podfa ¢lanku 3.2 b) je povaZované riadne,
véasné a Uplne ukonéenie akychkolvek pric, vratane odstranenia pripadnych vad a nedorobkov diela.

V pripade ak Zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuty termin zdovodov, ktoré nie si na strane
Objednévatefa, alebo ktoré nie su sposobené vy$3ou mocou, podfa lanku 3.1. tejto zmluvy v beznom
pracovhom ¢ase, a tym splnit svoje povinnosti podfa tejto zmluwy, abude plnit prostrednictvom
nahradnych postupov (napr. v nadZasovych hodinach), Objedndvatelovi tym nevznikni dodatoéné naklady.
Cena diela dohodnutd v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni. Vykonom diela v pripadnych
pracovnych zmenach nesmie byt ruseny noény pokoj.

Vietky naklady, ktoré vzniknd Zhotovitefovi nedodrianim terminu uvedeného v tejto zmluve z dévodov,
ktoré nie su na strane Objednavatela (napr. nadéasy, praca na zmeny, neraciondlny prisun materialov,
zvyiené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vylétovat Objedndvatelovi a st obsiahnuté v celkovej cene

diela.

€l Iv.
CENA PREDMETU PLNENIA

Celkové zmluvna cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l II. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku verejného obstardvania v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v
zneni neskordich predpisov a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢. 18/1996 Z. z. 0

cenach v zneni neskoréich predpisov.

Zhotovitel preberd zodpovednost za vady na diele, ktoré nacenil vo vlastnom rozpoéte tvoriacom prilohu
£ 1 tejto zmluvy, spoéivajicu v tom, Ze v rozpotte su obsiahnuté vietky poloiky na lpiné a riadne

zhotovenie diela.

Cena za zhotovenie diela: 56 436,720 EUR bez DPH
K cene bude pripoéitand vy3ka DPH v EUR, ak je Zhotovitel platcom DPH
Celkova cena diela: 67 724,064 EUR s DPH

Zhotovitel je/nieje-plateom-BRH-SK 2023465895 (uviest).

K zmene ceny mbie déjst po dohode zmluvnych stran, pricom tieto zmeny musia byt riadne a vcas
2dokumentované a predlozené Objednévatelovi v Case realizdcie prdc a takato zmena povodnej Zmluvy
o dielo musi byt v stlade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z. a 0o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,Zékon“)ato:

4.5.1. v pripade zuZenia predmetu zmluvy zo strany Objednavatela
452 v pripade roziirenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizicie prac a nebolo moiné

s nimi uvazovaf pred zacatim realizdcie

. Rekonitrukcia exteriérovych omietok Kostola sv. Michala Archanjela
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45.3. pri zmene technického rieenia poadovaného Objednavatelom alebo spravnym organom
LKPU”

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

¢l v
PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA , STAVENISKO A STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v najvyiiej moinej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
Objednavatela a zdujem na najvy$iej moznej kvalite vyhotovenia, nakolko sa jedna o narodnu kultdrnu
pamiatku. Objednavatel ako aj kPU su oprdvneni priebezne vykonavat kontrolu realizacie diela. Pokial
sa zisti porudenie povinnosti Zhotovitela pri realizicii diela, je Objednévatel ako aj KPU alebo iny spravny
organ opravneny realizdciu diela zastavit, alebo ju obmedzif. V pripade zistenia nespravnych postupov,
alebo poutitia nesprévnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materidlov nezodpovedajucich vzorkam
(etalénom) ktoré musia byt vopred schvdlené Objednavatelom, je Zhotovitel povinny vady a Skody
odstrafioval bezodkladne potas realizacie diela. Pre predchadzanie pripadnych nejasnosti v priebehu
realizicie prac je Zhotovitel povinny akceptovat vietky kontroly, i vznesené pripomienky alebo
ndmietky andvrhy opatreni zo strany Objedndvatela alebo inych spravnych organov najmd viak

stanoviska a rozhodnutia KPU.

Zhotovitel je povinny pri realizdcii diela dodriiavaf vietky zéviznéstanoviska a rozhodnutia KPU ako aj
bezpeénostné predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak
poru$enim tychto predpisov vznikne akakolvek tkoda, nesie vietky vzniknuté naklady Zhotovitel.

Zasady technologického postupu pre buranie sa riadia vyhladkou Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti. Zhotovitel je povinny dodriovat technologicky
postup navrhovany projektantom podfa technickej spravy projektovej dokumentdcie a riadit sa
rozhodnutim a zavdznym stanoviskom KPU, nakolko je nehnutelnost klasifikovana ako narodnd kulturna

pamiatka.

Zhotovitel je tie? povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a
pristup zachrannych & potiarnych zloZiek nebolo nad mieru pripustni zékonom znemoinene, resp.

obmedzované.

V lokalite prac, ani v jej blizkosti sa nenachadzaju ziadne chranené Uzemia. Ochranné pasma jestvujucich
ininierskych sieti budu pri realizacii buracich prac dodriané v sulade s poZiadavkami platnych predpisov
a technickych noriem. Pocas prac neddjde k vyrubu stromov a drevnej hmoty.

Pred zacatim prac na objekte ako aj potas samotnych rekonitrukénych prdc je potrebné zo strany
Zhotovitela zabezpetit bezpeénost majetku Objedndvatela ako aj obyvatefov obce hlavne okoloidcich
0s8b a to najmé vhodnym oddelenim priestoru okolo ledenia a prekrytim vchodov do budovy dotasnym

pristreskom.

Stavebné a rekonitrukéné prace na objekte musia byt realizované tak, aby sa nepoSkodili priestory
objektu & v exteriéri alebo interiéri, taktie} aj v susedstve objektu.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko v dojednanom termine v €lanku 3.2. a) tejto
zmluvy. Objedndvatel je povinny umoinit realizaciu prac tak, aby Zhotovitel mohol zacat price v silade
podmienkami zmluvy uvedenom v bode. Staveniskom sa rozumie priestor uréeny rozpoctom alebo inym

dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

Rekonstrukcia exteriérovych omietok Kostolo sv. Michala Archanjelo *
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Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vytyenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat o zdkladné
smerové a vyskové body, a to aZ do odovzdania diela Objedndvateflovi. Zhotovitel je povinny oboznamit
sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku,
verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud vhodnym spdsobom prelozit alebo chranit, aby
v priebehu realizdcie diela nedoilo k ich poskodeniu.

Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestif dopravné
znacky, podla predpisu o pozemnych komunikdcidch, zaobstard tieto prace Zhotovitel. Zhotovitel dalej
zodpoveda i za umiestfiovanie, premiesfovanie a udrilavanie dopravnych znaciek a doéasného
dopravného zna&enia v stvislosti s priebehom vykondvania pric.

Zhotovitel je povinny udriiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny odstrafioval
odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani prac. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel toto
dodrziavat, zabezpedi tieto prace Objedndvatel a ndklady spojené stymito pracami je opravneny
uplatiovat u Zhotovitela.

Najneskdr do 5 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati diela je Zhotovitel povinny vypratat a upravit
stavenisko. Ak stavenisko nebude v stanovenom termine vypratané alebo upravené do poZadovaného
stavu, Objednavatel je opravneny Gétoval Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vydke 50 EUR za kaZdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uZival neoprdvnene, a to az do dia vypratania staveniska.

Zhotovitel zabezpeéi zodpovednu osobu na riadenie stavebnych prdc, dalej na svoje naklady zabezpedi aj
dopravu dodanie a skladovanie zariadeni, strojov resp. mechanizmov alebo ndradia, stavebného ¢i

montaineho materidlu a ich presun zo skladu na miesto vykonu prac.

Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre pinenie zmluvy. Najmd je povinny
zapisovaf Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie potreby odchylok vykondvanych prac
od pévodného rozpoétu, konzultovat potrebné zmeny astrpiet vykon a kontroly sprévnymi orgdnmi
a Objednavatefom, potet oséb na stavbe, polet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod..
Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykondva a podpisuje za Zhotovitela osoba poverend riadenim
stavebnych prac vidy vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zdpisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem tejto
osoby stavbyvediceho resp. inej osoby poverenej riadenim stavebnych prac, méie do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy len Objedndvatel, pripadne nim povereny zastupca, alebo

prisludné organy Statnej spravy.

Ak nesthlasi stavbyvedici Zhotovitela so zdpisom, ktory vykonal Objedndvatel alebo nim povereny
zastupca, musi k tomuto zapisu pripojif svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dria
zépisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom sthlasf.Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k
zépisom v stavebnom denniku, vykonanych Zhotovitefom, najneskédr do piatich pracovnych dni odo dna,
inak sa predpokladd, e s uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedend
samostatna ¢ast stavebného dennika.Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale

mé?u sluzit ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
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Objednévatel zodpoveda v miere, akd moino od neho spravodlivo poZadovat za to, Ze riadny priebeh

prac Zhotovitefa nebude rudeny neopravnenymi zdsahmi tretich 0sob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov vietkych oséb v mieste
staveniska, predovietkym v zmysle nariadenie vlady SR €. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zabezpeéi vybavenie ich vybavenie ochrannymi pomdckami.
V pripade ich nedodriiavania sa Zhotovitel zavdzuje uhradif zmluvni pokutu 50 EUR za kaidy dokdzany
pripad. Vetci pracovnici Zhotovitefa ako aj ich subdodavatelia budd riadne oznaceni prisludnostou ku
svojmu zamestndvatefovi a budu pouiivat ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykondvaniu
prac: reflexné vesty, pevnii obuv a helmu. Dalej sa Zhotovitel zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy
a opatrenia nariadené UVZ SR.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zipise o odovzdani
a prevzati budl uvedené vady a nedorobky alebo aj Skody na objekte, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) dokonteného diela. Tieto zjavné vady a
nedorobky alebo aj zapri¢inené Skody nevhodnym postupom prac a/alebo pouiitie nevhodnych
materialov musia byl uvedené vzapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
bezplatného odstrénenia. Objedndvatefovi vznikd povinnost na uUhradu ziltovacej faktlry aZ po

odstraneni vietkych vad a nedorobkov alebo $kody na objekte stavby.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite dana predpismi stanoviskami alebo rozhodnutim spravnych orgénov
v zmysle legislativy SR, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a vieobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi, ako aj nefunkénost diela alebo ktorejkolvek jeho Casti. Za vadu diela
sa vzhladom na jeho charakter avyznam pre Objedndvatela povaZuji najmd poskodenia objektu
pouzitim nevhodnych materidlov alebo prac, alebo estetické nedostatky.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfend praca vymedzend stavebnym rozpoltom Zhotovitefa, ktory

predlozil do ponuky.

Cl. VI.
FAKTURACIA A UHRADA ODPLATY ZA DIELO

Podkladom pre fakturaciu za predmet tejto zmluvy v zmysle harmonogramu prac bude stpis vykonanych
prac a dodavok odsuhlaseny Objednavatefom. Zhotovitefl je oprévneny vystavit faktury priebeine ato
vidy po ukonéenom kalendarnom mesiaci kedy prace riadne vykonal.

Objednavatel neposkytuje zalohu.

Objednavatel zaplati cenu za riadne zhotovené dielo na zdklade tiastkovych faktlr vystavenych
priebeine Zhotovitefom az po odsuhlaseni vykonanych prac oboma zmluvnymi stranami. Za odovzdanie
diela sa povaiuje de podpisu preberacieho protokolu medzi Objednavatefom a Zhotovitefom o tom, Ze
dielo nema zjavné vady. Kontatovanie Objedndvatefla, obsiahnuté v preberacom protokole, ie dielo
nema zjavné vady, resp. fe sa vady neprejavil, nemozno povazovat za akékolvek vzdanie sa prav
Objedndvatefa z vad alebo nedorobkov diela ako aj vzniknutej Skody, ktoru zapricinil Zhotovitel, V
pripade, ie na zaklade preberacieho protokolu boli spisané nedostatky, vznikd Objednavatelovi
povinnost uhradif zuétovaciu faktiru az po kompletnom odstraneni nedostatkov zo strany Zhotovitela.

Faktira musi obsahovat ndleiitosti danového dokladu podfa § 10 zakona & 431/2002 Z. 1.
o Gftovnictve a v stlade prisludnych ustanoveni zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskordich predpisov. V pripade, fe doruend faktira nebude obsahovat vietky nalezitosti
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6.5

6.6

74

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

danového dokladu, Objednavatel je opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na jej opravu alebo
doplinenie. V tomto pripade zacina plynat nova lehota splatnosti faktury po jej opatovnom doruceni

Objednavatelovi.

Uhrada faktiry bude realizovand prevodnym prikazom na Uéet Zhotovitela uvedeny v bode 1.2 tejto
zmluvy.Splatnost kazdej faktury je 30 kalenddrnych dni odo diia jej vystavenia Objednavatelovi.

Za zaplatenie sa povaiuje pripisanie pefainych prostriedkov na tcet Zhotovitefa.

éL. vl
ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny uloZit Zhotovitelovi zmluvnd pokutuvo vyike 0,05 % zo stanovenej ceny
za kaidy deh ometkania plneniapredmetu zmluvy.Zhotovitel sa zavdzuje, Ze uhradi Objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % zo stanovenej ceny za kaidy def omedkania pinenia predmetu zmluvy

v dohodnutom termine.

Zhotovitel je opravneny uloiif pokutu Objedndvatefovi zmluvni pokutuvo vyske 0,05 % zo stanovenej
ceny za kaidy den ome3kania uhradyfaktiry.Objednavatel sa zavdzuje, Ze uhradi Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyike 0,05 % z hodnoty faktaryza kaidy defi omedkania dhrady faktdry.

¢l vilL.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podrfa technickej Specifikicie stanovenej
v rozpoéte a v potadovanej kvalite a prevedeni, podfa podmienok zmluvy, a Ze pocas zarutnej doby bude
mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve vsilade s technickymi normami, pravnymi
predpismi,resp. inym pravnym predpisom Slovenskej republiky, v ¢ase dodania predmetu tejto zmluvy,
inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezniZenou v Ziadnom z moznych kritérii, s vynimkou primeraného
a étandardného opotrebenia, ktoré mozno rozumne ofakavat.

Ziruéna doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov v zmysle rozpoctu a zadina plynit odo dna
protokoldrneho prebratia diela Objednavatefom v silade s ustanoveniami tejto zmluvy.Nebezpecenstvo
skody prejde na Objednévatela odovzdanim zhotoveného diela a jeho prevzatim.

Zhotovitel zodpovedd za vady, nedarobky alebo $kody na objekte, ktoré zapricinilv ramci plnenia z tejto
zmiuvy v éase jeho odovzdania Objednavatelovi, ako aj po odovzdani diela, ktoré suvisia s porusenim
jeho zmluvnych povinnosti, resp. povinnosti vyplyvajucich pre neho z prisluinych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ie poéas zaruinej doby podfa bodu 8.2 tejto zmiuvy
mé Objednavatel prévo poiadovat a Zhotovitel povinnost odstranif bezplatne vady, za ktoré zodpoveda

zhotovitel.

Pre pripad vady predmetu plnenia tejto zmluvy ma Objednévatel pravo pozadovat od Zhotovitela
bezplatné odstranenie vady v dohodnutej lehote po uplatneni oprédvnenej reklamacie Objednavatefa.
Zhotovitel sa zavidzuje zacat odstrafioval pripadné vady diela do 2 pracovnych dni od uplatnenia
opravnenej reklamdcie Objedndvatela a vady odstranit v €o najkratiom technicky moinom (ase,
najneskdr viak do 5 pracovnych dni. Termin odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou. V pripade,
ie vzniknu vady, ktoré znemoinia alebo obmedzia uzivanie diela, Zhotovitel je povinny zatat s vykonom

zaruénej opravy do 48 hodin, od jej nahldsenia.
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8.6

8.7

B.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

103

Pripadnu reklaméciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je Objedndvatel povinny uplatnit bezodkladne
po zisteni vady, ato v pisomnej forme osobne do rik Zhotovitefa alebo emailom, alebo ju odovzda
na podtovi prepravu. Ak sa preukéze, ie vada predmetu pinenia je neodstranitelna alebo je sice vada
odstranitelnd, ale ui bola raz ako vada odstrarfiovand, zavazuje sa Zhotovitel dodat nahradny predmet

plnenia.
Za nedostatok sa nepovaZuje zmena noriem, predpisov a cien po dodanl diela.

Objednavatel zodpoveda za to, ze podklady a doklady, ktoré Zhotovitelovi odovzdal alebo odovzda,
st bez vad a neporu3uju najmd préva tretich oséb.

Cl. IX.
SUBDODAVATELIA

Ak ma Zhotovitel v umysle Ciastofne zadat svoju pracu subdodavatefom, mdie tak urobit iba s
predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednévatefa, ktorych navrhuje najneskér v ¢ase pred podpisom

zmluvy.

V prilohe & 2 - zoznam navrhovanych subdodévatelov, ak relevantné, bude obsahovat nasledovné
tdaje: idaje vietkych navrhovanych subdodavatefov Zhotovitela, ktori su znami v case uzatvorenia tejto
Zmluvy a ddaje o osobe opravnenej konaf za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah &innosti, ktoré budi pri pineni tejto Zmluvy
zabezpetovat. Zhotovitel je povinny Objednavatefovi predloZit uvedend prilohu €.2 ku schvdleniu pred

podpisom tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ozndmit akdkolvek zmenu Udajov u subdodavatelov uvedenych v Prilohe £.2, ak
bola schvalena a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov zndmy v okamihu podpisu tejto
Zmluvy a Zhotovitel md v Umysle ¢iastoéne zadaf svoju pricu subdodavatefom pocas realizicie
stavebnych prac, méze tak urobit iba s predchéddzajucim suhlasom Objedndvatefa, prifom je povinny
predlofit udaje o tychto subdodavatefoch vrozsahu podfa bodu 9.2 tohto &lénku IX.. Doplnenie
subdodavatela/fov do zoznamu podla tohto éldnku je moiné iba dodatkom k tejto Zmluve, po

odsthlaseni Objednavatelom.

Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet

Zmluvy vykonaval sém.

Pokial Zhotovitel nedodrii zavizok uvedeny v bode 9.1 ai 9.4 tohto Cldnku IX., povaZuje sa to za zdvaine
porudenie zmluvnych podmienok. Objednavatel je opravneny Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo

vyske 2 % ceny diela.

¢l X,
OSOBITNE DOJEDNANIA

Tuto zmluvu je moiné menit, resp. doplfiat len na ziklade obojstranne potvrdenych pisomnych
dodatkov. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavdzuju vyjadrif pisomne, a to v lehote do 7
pracovnych dni, od doru¢enia dodatku druhej strane.

Zmluva je uzavretd podpisanim obidvoch zmluvnych stran na znak suhlasu s celym jej obsahom.
Zmluvna strana nie je opravnend previest akékolvek svoje prdva a povinnosti zo Zmiuvy a na tretiu

osobu bez predchadzajliceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvna strana nie je
oprévnend postipit akékolvek svoje pohladavky vzniknuté na zaklade Zmluvy na tretiu osobu bez
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10.4

10.5

predchédzajliceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli a podpisom
tejto zmluvy vyslovne sahlasia s tym, Ze ak zmluvna strana prevedie svoje prava a povinnosti alebo
postupi svoje pohfadavky vzniknuté na zdklade Zmluvy na tretiu osobu bez predchddzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, povazuje sa tento pravny ukon porusujlicej zmluvnej strany
za absolutne neplatny a nezakladd Ziadne pravne Géinky.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, a to v pripade ak:
a) Objednavatel mu neposkytne siéinnost potrebnid na Zhotovenie diela, ak ho Zhotovitel upozornil

na tento nasledok,
b) Objednavatel si neprevezme dielo od terminu jeho dokoncenia a zaslanej vyzve Zhotovitelom na

prevzatie diela.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy vsulade s § 19 zdkona o verejnom obstardvani v
pripade podstatného porudenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany Objednavatela sa povaiuje skuto€nost, ak Zhotovitel:

a) poiadovany predmet tejto Zmluvy alebo jeho vyéislend cast ¢o do mnoistva zrealizoval v rozpore
s podmienkami dojednanymi v tejto zmluve, ¢o do mnoiZstva podla naceneného rozpoctu a kvality prac
a nevykonal ndpravu vobec,

b) neodstranil vady a nedorobky, po opakovanej pisomnej reklamdcii Objednavatela v primeranej
dodatotne] lehote podla ustanovenia Obch. zdkona,

c) bez predchadzajliceho siihlasu Objedndvatela previedol vietky alebo niektoré priva alebo zavazky
vyplyvajlce zo zmluvy na tretie osoby.

d) ak sa po uzavreti zmluvy, stala kone¢nym uZivatelfom vyhod dodavatela, jeho subdoddvatela alebo
jeho subdodavatela podla osobitného predpisu osoba podra § 11 ods. 1 pism. c) ( verejny funkciondr),
verejny obstaravatel méze po uplynuti 30 dni odo dia, ked tdto skutolnost nastala, ak tito skutofnost

stale trvd, odstupit od zmluvy

10.50statné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa primerane spravujd prisludnymi ustanoveniami

11.2

113

11.4

Obchodného zakonnika.

L. .
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tito zmluva je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objednévatel obdrii 2 vyhotovenia

a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Obe strany vyhlasuju, ze doslo suhlasia 5 celym rozsahom tejto Zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo stran.

Tato Zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda ucinnost den
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela a CRZ.

Objednévatel v stvislosti s povinnosfou zverejnenia Zmluvy podla § 47a Obtianskeho zdkonnika
a § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplnenf niektorych
zakonov (zdkon o slobode informécii) v znenl neskor3ich predpisov (dalej len ,zékon & 211/2000 Z. 2.%)
zabezpeéi ochranu prav Zhotovitela wvyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich
sa obchodného tajomstva a § 11 Obéianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti.

_Rekonstrukcia exteriérovych omietok Kostola sv. Michala Archanjela *
13



Rimskokatolicka cirkev Farnost Salka

115 Objednavatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratanej
jej priloh), ktoré st vysledkom duSevnej Zinnosti Zhotovitela, nakolko:
a) tieto neboli podla § 10 ods. 2 pism. c) zdkona ¢.211/2000 Z. z. obstarané z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z &innosti Zhotovitela, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zékona ¢ 211/2000 Z. z.
a Zhotovitel si suicasne uplatiiuje svoje pravo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zakona ¢&. 211/2000 Z. z.,
a to vyjadrit nesthlas so spristupnenim informacii,

¢) tieto Zhotovitel chrani zodpovedajucim spsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom

predpise.

11.6 Objednavatel v nadvéznosti predchadzajlice ustanovenia tohto ¢lanku zabezpeli anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoZnenie titatelnosti) tych udajov, ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zaznamov stvisiacich so Zmluvou, krycim listom pevne
zviazanym so zaznamami obsahujlcimi tdaje majuce charakter obchodného tajomstva, ktoré oznaci

slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “déverné”
b) obsahuiju tdaje o bankovom spojeni a Cisle Ugtu Zhotovitela,

c) obsahujl Gdaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky Udaje tykajlce sa moZnosti kontaktu
s touto osobou — mobil, fax, elektronické adresa, adresa pracoviska a pod.).

T1.7 Anonymizovanim Udajov tejto zmluvy podfa predchadzajuceho odseku tohto Clanku nie je vsulade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obéianskeho zdkonnika dotknutd uginnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré

neboli spristupnené.

11.8 Préva a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika a ostatnych vieobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych a uéinnych
v Slovenskej republike (dalej ,,SR”).

11.9 Zmluvné strany sa zavdzuji riedit spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich $tatutdrnych orgdnov. V pripade, Ze spor sa nevyriedi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na riedenie prisluinému sidu v SR.

V Salke, diia: 25.09.2023

P 3 ODT-mont s.r.o.
tatut konatel: Roman Beseda
Rimskokatolicka cirkev Farnost Salka

Priloha &. 1 tejto Zmluvy: Naceneny vlastny rozpocet ceny diela
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