Yoty oMa|

MANDATNA ZMLUVA
(dalej len ,,zmluva®)

uzatvorend podla § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v cl. I tejto zmluvy

1.1 Mandant:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

CLI
Zmluvné strany

Nitriansky samospravny kraj
Razusova 2A, 94901 Nitra

Ing. Branislav Becik, PhD., predseda
37 861 298

202 161 1999

Statna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0031 5530

(d’alej len ,,mandant)

1.2 Mandatar:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tomas Pavlik s.r.o.

Adamovce 329, 913 05 Adamovské Kochanovce
Ing. Tomas Pavlik

53201353

2121306407

Slovenské sporitelia a.s.

SK72 0900 0000 0051 7271 0626

(d’alej len ,,mandatar)




2.1

2.2
2.3

3.1

b)

3.4

3.5

3.5.1

CLII
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouil § 117 zékona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Mandant mé zdujem na odbornom a kvalitnom zabezpedeni predmetu zmluvy.

Mandatér prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci st odborne
kvalifikovani a spdsobili k vykonavaniu predmetu zmluvy podl’a slovenskych pravnych
predpisov a noriem.

CL X
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavidzuje, Ze pre mandanta, na jeho Gcet zariadi za odplatu inZinierske
¢innosti podas realizicie stavby a po dokondeni stavby (d’alej "investorské ¢innosti")
uskutoénenim tkonov (vratane pravnych) stavebného dozoru v zmysle ustanoveni §
46b zdkona & 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon) v mene mandanta na
stavbe: ,,Vybudovanie priestorov pre terapie kontajnerovou zostavou“ -
L,KREATIV*, Zariadenie socialnych sluzieb Klasov, ktoré st financovan¢ z rozpoctu
Objednavatela ako verejného obstaravatel’a.

Mandatar zmluvné povinnosti podla tejto zrnluvy sa zavaque vykondvat' sam a nie
prostrednictvom fretej osoby.

Osoba vykonévajuca stavebny dozor

sleduje spb6sob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpefnost a

-.ochrana zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na
. stavbe, odborné ukladanie. stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouZitia a

odborné ukladanie strojov a zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpovedd za sulad priestorovej polohy s dokumenticiou stavby, za dodrZanie
v8eobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu a spoluzodpovedd za dodrZanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie stavby, najmé uzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemoZno vady odstrénit’ v ramei
vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi stavebnému tradu.

Rozsah stavby, pre ktord bude mandatir vykonavat stavebny dozor, je stanoveny
projektovou dokumentéciou Diela vypracovanou: Mgr. Ing. Slavka Vesel4, P.Pazmana
50/17, Sal'a 927 OL. -

Mandatér sa zavézuje pri realizacii stavby zabezpecit' vykon stavebného a techmckeho
dozoru spoéivajicom v nasledovnych ¢innostiach:

Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizécia stavby, najméi
s projektovou dokumenticiou a ostatnou stvisiacou dokumentaciou stavby, s obsahom
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3.5.2

3.53

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

stivisiacich zmlov a pripadnych d’al§ich vyjadreni dotknutjrch orginov a organizdcil a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajuce z pravoplatného stavebného povolenia vydanym
obecou Klasov, &islo: 113/2022-003-Dv, zo dita 11.08.2022,

Protokoldrne odovzdanie staveniska a zabezpedenie zdpisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika.

Spolupréca pri zabezpedeni plynulého pokradovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v ramei harmonogramu stavby.

Kontrola systematického doplifovania dokumentédcie zhotovitelom, podla ktorej sa
stavba realizuje v pripade odchylok.

Vyjadrenie k poZiadavkdm o véd§ie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti odsthlasenej
dokumentacii a rozpo¢tu, pri¢om nie je opravneny sim schvalovat zédmeny, price
naviac alebo menej oproti zmluvne dohodnutym podla stvisiacej zmluvy o dielo. Toto
préavo prislicha vyluéne mandantovi a v pripade poruSenia uvedenej povinnosti ide o
podstatné porusenie zmluvy bez ohl'adu na rozsah poruSenia a zdroveil tym vznika
mandantovi narok na zmluvnd pokutu vo¢i mandatéarovi. '

Podas celej doby poskytovania sluzby vyhotovevat a odovzdivat’ mandantovi
sihrnné mesaéné priebezné spravy v dostatoénej podrobnosti o postupe stavebnych

prac a vyhotovovat’ pracovny vykaz ¢innosti stavebného dozoru za kazdy kalendarny

mesiac. V pripade poziadavky mandanta mandatdr zment alebo doplni sprévu o postupe
stavebnych prac v lehote na uskutoénenie pozZadovanej zmeny alebo doplnenia, ktort
stanovi mandant.

Kontrolovat' a zodpovedat za kvalitu vykonanych prac v stlade s podmienkami
vydanymi prisluSnym stavebnym uradom, v sflade s platnymi STN, STN EN,
technickymi predpismi a projektovou dokumentaciou, po dobu realizicie stavby ako aj
samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vietkych zdvaznych
skuto&nostiach na stavbe a vyzadovat od mandanta v&asné rozhodnutia. Ihned po
obdrZani rozhodnutia -od ~mandanta upovedomit ostatnych udastnikov stavby,
vyplyvajicich najméd zo zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapiSe
mandatar do stavebného dennika.

Kontrolovat' a zodpovedat za dodrziavanie postupu realizicie stavebnych préc a za
mnoZstvo zabudovanych materidlov pri dodrzani rozpo&tu stavby bez navy$enia ceny
za dielo. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnit' do sthrnnej mesacnej spravy o
postupe stavebnych prac.

3.5.10. Kontrolovat’ spdsob a postup uskutoéiiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost a

ochrana zdravia pri préci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako
aj dodrZiavanie zdkonov zabezpecujicich ochranu Zivotného prostredia.

3.5.11. Sledovat, & zhotovitel' vykondva predpisané skisky materidlov, konstrukeii a prac

pocas vystavby, kontrolovat' a vyhodnotit' tieto skasky, v pripade potreby navrhnut
kontrolné, pripadne nové skusky, ktoré je potrebné uskutoénit. VyZadovat doklady,
ktoré preukazujy kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe.
Ak vykonané skusky alebo predlozené doklady nevyhovuju predpisanym parametrom,
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- resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prdc, nariadit nové kontrolné skasky
materidlov, resp. ukonSenych pric a v pripade nevyhovujiicich vysledkov nariadit
vymenu konstrukcif a to vietko v tizkej si¢innosti s mandantom. Vysledky tychto
kontrol vratane dokladov preukazujtcich kvalitu vykonanych prac a dodavok nasledne

- zahrndt’ do sthrnnej mesalnej spravy o postupe stavebnych préc.

3.5.12 Bezodkladné informovanie mandanta o v8etkych zdvaznych okolnostiach.

3.5.13 Kontrola Serpania nakladov v zmysle rozpodtu stavby. Vysledky tychto kontrol
nasledne zahrnat’ do sthrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac.

3.5.14 Kontrola vecnej a cenovej spréavnosti a Gplnosti ocefiovania podkladov, ich sulad s
podmienkami zmltv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi.

3.5.15 Sledovat’ a mandantovi potvidzovat mnoistvo‘vykonan}’rch prac, ktoré su predmetom
fakturdcie, sledovat’ cenovi spravnost’ a uplnost ocetiovanych podkladov a fakttr, ich
stlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

3.5.16 Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu & je vedeny v dohodnutej a
zékonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizatné a
ekonomické okolnosti Sasového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

3.5.17 Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu préc, poZiadavky naich
odstranenie a d'al3ie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit
na tieto skuto¢nosti mandanta. :

3.5.18 Priebezne kontrolovat, v stlade s ¢lankami zmluvy o dielo, mnoZstva jednotlivych
poloZiek, kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumenticiou.
Odsthlasit vecnt a cenovi spravnost a Gplnost’ ocetiovacich podkladov, splatkovych a
fakturaénych podkladov zhotovitel'a vodi platnej projektovej dokumentacii a ich stilad
s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami; kontrolovat a odsthlasit vecnd a cenovil
spravnost platobnych  dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych
zhotovitel'om a zaistit’ ich v&asné predloZenie na thradu. : ’

- 3.5.19 Spolupréca pri zabezpeSovani plynulého vykondvania prac na stavbe.

3.5.20 Kontrola tych dasti dodévok, ktoré budt v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnit' do sithrnnej mesacnej spravy
o postupe stavebnych prac.

3.5.21 Spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpedovani siiladu realizovanych dodavok a prac s projektantom.

3.5.22 Spolupraca s projektantom a zhotovitefom pri vykondvani, alebo navrthovani opatreni
na odstranenie pripadnych vad projektu.

3.5.23 Sledovanie, & zhotovitelia vykonavaji predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu
vykonanych prac a doddvok (atesty, protokoly a pod.).

3.5.24 Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stlade s podmienkami zmlGv.

3.5.25 Organizovat ariadit kontrolné dni stavby na zédklade zmluvy minimalne 1x za mesiac)
a vyhotovovat z tychto kontrolnych dni podrobny zépis. Minimdlny rozsah takéhoto
zapisu_je nasledovny: Finanéné plnenie stavby; postup stavebnych préc; kontrola
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plnenia harmonogramu vystavby; genézu poZiadaviek, ndvrhov, doh6d a problémov;
kontrolu kvality, BOZP a environmentdlnych aspektov; vyjadrenia ucastnikov
kontrolnych dni. '

3.5.26 Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie dodévatela na nedodrZanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcif.

3.5.27 Kontrola zlikvidovania a vyCistenia zariadenia staveniska.

3.5.28 Dbat, aby zhotovitel nepodkodzoval verejné priestranstva a podzemné vedenia
stivisiace so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu.

3.5.29 PriebeZne vyhotovovat’ fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby.
3.5.30 Poskytovat poradenski ¢innost’ mandantovi. .

3.5.31 Kontrolovat’ postup prac podla zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornif zhotovitel'a na
pripadné nedodrZiavanie zmluvnych terminov a o tejto skutoénosti bezodkladne
informovat’ mandanta, Pripravovat’ podklady pre uplatnenie majetkovych sankcii.

3.5.32 Organizaéné zabezpedenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitefom a
mandantom, vratane iasti na tomto odovzdani a prevzati.

3.6  Mandatar sa zavézuje po dokondeni stavby zabezpecit' inZinierske ¢innosti spoéivajice
v nasledovnych tkonoch:

3.6.1 Kontrolovat spravnost udajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory
zhotovitel' predlozi obstaravatelovi pri preberacom konani v dvoch exemplaroch
(spravu o vyhodnoteni kvality stavebnych prac, technol6égii a zabudovanych
materiélov).

3.6.2 Vd&as vyziadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — vZivania.

3.6.3 Kontrolovat a zabezpedit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany
zhotovitel'a pripravit’ a odovzdat’ objednavatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych
sankcif. :

3.6.4 Kontrolovat vypratanie, zlikvidovanie a vy¢istenie staveniska zhotovitel'om.

3.6.5 Kontrolovat odovzdanie kompletnej dokumentéicie skutoéného realizovania stavby
(vratane CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

3.6.6 Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni staZnosti a podnetov.

CLIV
Termin plnenia

4.1 - Mandatér sa zavédzuje, Ze odborné inZinierske éinnosti podla zmluvy pre mandanta
vykona nasledovne:

a) termin zadatia ¢innosti: po pisomnej vyzve mandanta,




b)

©)

4.2

5.1

52

6.1

vykon stavebného a technického dozoru — pocas celej doby realizacie predmetnej
stavby,

termin ukond&enia ¢innosti: koneéné vysporiadanie stavby medzi Zhotovitel'om stavby
a Objednavatelom (protokolarne odovzdanie stavby bez vad anedorobkov spolu so
vietkymi prislu§nymi dokladmi a finan¢né vysporiadanie).

Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby mandatér mohol ¢innosti v rozsahu
¢l. IIL tejto zmluvy riadne a véas splnit’, za uvedené &innosti zaplatit mandatarovi
odplatu v dohodnutej vyske a termine platby a uhradit’ ndklady nevyhnutne vynaloZené
pri zabezpedovani dohodnutych ¢innosti. Ak tieto néklady nie su zahrnuté v odplate.

CLV
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za ¢innosti v rozsahu ¢l 111 tejfo zmluvy je dohodnuta v zmysle zdkona
¢ 18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhla§ok na zéklade cenovej kalkulacie
nasledovne:

Cena predmetu plnenia | Cena bez DPH v o Cenas DPHvV
v Bur v rozsahu ods.: EUR DPH (20%) EUR
3.1,3.5a3.6 4.200,00 840,00 5.040,00

Mandant zaplati mandatarovi za plnenie ¢innosti podla ¢l. IIL. ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto
zmluvy odplatu celkovo v sume 5.040,00 EUR (slovom: péttisic§tyridsat EUR s DPH).

Mandatar je platcom DPH.

Dohodnut4 cena je stanovend v Gase podpisu tejto zmluvy a je konend a nemennd a st
v nej zahrnuté aj v8etky ndklady mandatdra nevyhnutne vynaloZené pri zabezpecovani
¢innosti dohodnutych v tejto zmluve.

CL VI
Spésob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu a) alebo v zmysle bodu b) na
zéklade vol'by mandatara nasledovne:

a) vo vyske 50% z ceny dohodnutej v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktiry,
ktort je mandatar opravneny vystavit' v dvoch originaloch po zrealizovani minimalne
50% prac a dodavok na stavbe, pri€om zostdvajucu éast’ ceny dohodnutej v €l. V ods.
5.1 tejto zmluvy ubradi mandant mandatérovi na zéklade druhej faktiry, ktord je
mandatar oprdvneny vystavit’ v dvoch originaloch po ukondeni realizacie vietkych prac,
dodavok a odstraneni vetkych vad a nedorobkov vyplyvajicich z preberacieho konama
stavby v zmysle ¢l. IV ods. 1 pism. ¢) tejto Zmluvy;

b) vo vyske ceny dohodnutej v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktary, ktort je
mandatar opravneny vystavit v dvoch origindloch po ukondeni realizacie vietkych préc,
dodéavok a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich z preberacieho konania
stavby v zmysle ¢l. IV ods. 1 pism. ¢) tejto Zmluvy.
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

- Fakttira — datiovy doklad — musi obsahovat’ vietky nélezitosti podla § 74 ods. 1 zékona

¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

Vv pripad‘e‘, Ze faktora nebude obsahovat’ vSetky néleZitosti, mandant je opravneny vratit
ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorugenim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktir/y je 30 dni od jej dorucenia mandantovi.

CL vl
Ostatné ustanovenia

Mandatér bude pri zabezpecovani ¢innosti podfa ¢l. I1I. tejto zmluvy postupovat’ s
odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vieobecne zavdzné predpisy, technické normy,
technicko-kvalitativne podmienky, podla projektovej dokumentécie. Svoju innost
bude mandatar uskuto&iovat’ v silade so zdujmami mandanta a podl'a jeho pokynov,
zapisov a doh6d opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stilade s vyjadreniami
a rozhodnutiami dotknutych organov §tatnej a miestnej spravy.

Mandatér vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat’ ¢innost' v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy
a opravnenie na vykonavanie odbornych Cinnosti vo vystavbe podla §46b zakona ¢&.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorSich predpisov a zédkona SNR &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor§ich predpisov pre ¢innost
stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné stavby.

Mandatar bude vykonavat' svoju Cinnost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a
vykonu prac stvisiacich s jej realizdciou, a to vZdy v case podla potreby jeho
pritomnosti na stavbe. Pri neporufovanom priebehu niektorého stavebného procesu
alebo v asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpedena aj
v ditoch pracovného pokoja alebo volna.

~Mandatér je povinny vplyvat' na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude moZzné

zistené vady odstranit’ v rdmeci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi
mandantovi. '

Mandatar je povinny zachovavat’ mlc¢anlivost’ o vnitornych zaleZitostiach mandanta
vodi tretim osobam.

Mandatér je povinny uloZit' dokumentéciu vykonu stavebného dozoru a dokumentaciu
skuto&ného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukond&enia
stavby. '

Mandatar je oprdvneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak
stavbyvedici nie je dosiahnutel’ny, a ak je ohrozend bezpeénost’ uskutoéiiovanej stavby,
Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavba nie je realizovana v poZadovanej
kvalite alebo hrozia iné vaZzne $kody.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto&ného odkladu najneskér viak ihned’ po
ukondeni prac a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi tradné doklady,




7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

veci a vietko, ¢o sa ziska v mene mandanta pri zabezpe€ovani ¢innost{ podla ¢l. IIL
tejto zmluvy od tretej strany. ’

V rémci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovézeni podkladov, dopliujicich
idajov, upresneni, vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania.

Mandant sa zavizuje, Ze poskytne mandatdrovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpedi a fyzicky odovzda ku ditu podpisania tejto zmluvy podklady
a to:

7.10.1 Jedno vyhotovenie projektu stavby.
7.10.2 Képiu zmluvy o dielo s ocenenym vy’flcaZom vymer zhotovitela stavby.

7.10.3 Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitefom, pripadnymi
subdodévatelmi tykajice sa stavby a predmetu plnenia podla ¢l IIL tejto
zmluvy. :

7.10.4 Pravoplatného stavebného povolenia vydanym obceou Klasov, dislo: 113/2022-
003-Dv, zo dnia 11.08.2022.

C1. VIl
Zodpovednost’ za $kodu a zodpovednost’ za vady

Mandatir prebera zaruku za kvalitu, v€asnost a bezchybnost’ vykonanych &innosti
dohodnutych v tejto zmluve. Mandatar zodpoveda za $kodu, ktora vznikne mandantovi
porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, poruSenim zavdznych
pokynov mandanta alebo vieobecne zavdznych predpisov vztahujicich sa na vykon
stavebného dozoru. Za $kodu sa povazujil aj pripadné sankcie, pendle a pokuty uloZené
orgdnmi verejnej spravy alebo tretimi osobami v ddsledku neodborného vykonu
stavebného dozoru.

Mandatér zodpoveda aj za $kodu, ktord vznikne mandantovi z dévodu nevhodnosti jeho
pokynov, ak mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbytotného odkladu pisomne
neupozornil.

V pripade, ak sa zisti, e mandatér potvrdil prace alebo tukony, ktoré neboli zhotovitel'mi
vykonané, alebo neboli vykonané v sulade so zmluvou o dielo a projektovou
dokumentaciou, mandant ma pravo uplatnit’ si vo&i mandatérovi zmluvni pokutu vo
vyske 10% z ceny odplaty za kaZzdé takéto zistenie. Uvedené sa nevztahuje na zmeny
préac a Gkonov riadne odsuhlasenych mandantom. Tym v8ak nie je dotknuty nérok
mandanta na ndhradu $kody, ktord mu takymto konanim mandatéra vznikla.

Mandatér nezodpovedd za vady stavebného dozoru, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov prevzatych od mandanta, ak ani po vynaloZeni vSetkej odborne;j starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouZiti
trval. o
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Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon ginnosti
podla tejto zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone Sinnosti od tretich os6b, ibaZe
tato Skodu nemohol odvratit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky vykonu &innosti stavebného dozoru
mandatarom bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do ruk mandatéra. Mandant m4
pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady
plnenia mandatéra.

Mandatér je povinny k podpisu predmetnej mandatnej zmluvy predloZit mandantovi
képiu platnej poistnej zmluvy tykajucej sa poistenia zodpovednosti za §kodu spdsobenej
pri vykone povolania a toto poistenie je povinny udrziavat podas celej doby trvania
tejto zmluvy.

CELIX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu je mozné skon¢it’ dohodou zmluvnych stran.
Mandant méze zmluvu aj jednostranne vypovedat'.

V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktord zacne plynut prvym diiom
mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved riadne dorucena
mandatarovi.

Ku ditu G&innosti vypovede zaniké zdvizok mandatara uskuto&iiovat’ &innosti, na ktoré
sa zaviazal. Ak by tymto preruSenim &innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatér
povinny ho upozornit’, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto
opatrenia mandant neméZe urobit’ ani pomocou inych osdb a pozZiada mandatéara, aby
ich urobil sdm, je mandatar povinny uskutoénit’ tieto ¢innosti.

Za ¢innost riadne uskutoénent do ¢innosti vypovede ma mandatér narok na thradu

" primeranej &asti odplaty podl'a zrealizovanych prac a dodavok na stavbe.

- Od zmluvy mézu obe zmluvné strany odstipit’ aj v pripade poruSenia akychkolvek

povinnosti druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v sulade a spOsobom
uvedenym v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie povinnosti bude mandant povaZovat najméd poruSenie
povinnosti mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. II1. tejto zmluvy.

Odstupenie je G¢inné odo diia dorudenia pisomného prejavu vole opravnenej zmluvne;j
strany druhej zmluvnej strane.

CL X
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany dodrZiavajt pri spractivani osobnych idajov ustanovenia Nariadenia
Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractivani
osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrufuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane tdajov, d’alej len ,,Nariadenie*) a zékona &.




10.

10.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

11.

18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,Zdkon*). Podla tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povaZuju za
prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym tdajom kontaktnych oséb a dalSich
spolupracujiicich os6b uvedenych v tejto Zmluve alebo potrebnych na plnenie tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany spracivaju tieto osobné udaje kontaktnych osdb: meno, priezvisko,
titul, e-mailova adresa, telefonne &islo, firemnd adresa, pracovnd pozicia/funkcia,
podpis; Zmluvné strany prehlasuju, Ze maji pravny zaklad na poskytnutie (prenos)
osobnych tdajov a dotknutd osoba bola informovand o poskytnuti osobnych udajov
druhej Zmluvnej strane. Vyhlasenie o spracivani osobnych idajov obsahuje naleZitosti
vyzadované Nariadenim resp. Zdkonom.

Na zéklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zavizuje druhd Zmluvnd strana kedykolvek
preukdzat poskytnutie informécii o spractivani osobnych udajov vrdtane prenosu
osobnych ddajov v zmysle vySsie uvedenych ustanoveni.

ClL X1
Zaveretné ustanovenia

Mandant tymto udeluje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy
zastupoval mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze vyska dohodnutej zmluvnej pokuty podl'a ¢l. VIII ods.
8.3 tejto zmluvy je primerand, v silade so zésadami poctivého obchodného styku a bola
dohodnut4 s prihliadnutim na zdvaznost a vyznam zabezpetovanych povinnosti.

Tuto zmluvu je moZné menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych a oéislovanych
dodatkov, v zmysle §18 ods. 1 a 3 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a odsthlasenych a
riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne platnost’ dfiom podpisu tejto zmluvy a iéinnost’ diiom nasledujucim
po dni zverejnenia v Centrilnom registri zmliv. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze
ak by nedo$lo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, plati,
Ze k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zékona. :

Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym Ci neGcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuji dohodou nahradit neplatné alebo netéinné
ustanovenie novym platnym a Udinnym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda
pdvodne zamyilanému Géelu neplatného alebo neudinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuja rieSit pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy obligitne
formou zmieru prostrednictvom $tatutarnych zastupcov zmluvnych strén. V pripade, Ze
sa spor nevyrie§i zmierom, je opravnend hociktord zo zmluvnych strén poZiadat' o
rozhodnutie sporu prisluiny sid v SR podla ustanoven civilného sporového poriadku.
Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant $tyri a mandatér dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

10




11.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st sposobili na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy st dostatoéne ur¢ité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, d’alej
7e tato zmluva vyjadruje ich slobodnti a vaznu volu, nebola podpisané v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi
vlastnoru¢nymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:

19 -01- 202
V Adamovskych Kochanovciach dia: V Nitre, difa:.....cccocevieiiriinannnnns
09 -01- 2024

Ing. Branislav Becik, PhD.

konatel predseda
Nitrianskeho samosprdvneho kraja
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