Obec Neslusa, Neslusa 978, 023 41 Neslusa

Cislo verejného obstaravania : 1/2023/VO

Zakazka s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych prac : ZvySenie energetickej ucinnosti existujuceho
objektu Zékladnej Skoly v obci Neslusa

Priloha ¢. 4

Zmluva o dielo ¢. ZML2024/4

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v plathom
zneni avsulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni za uéelom realizacie stavby s nazvom:
»Zvysenie energetickej u€innosti existujuceho objektu Zakladnej skoly v obci
Neslusa“

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’

Nazov obce: Obec Neslusa

Sidlo: NesluSa 978, 023 41 NesluSa
Zastupeny: Ing. Zuzana Jancova — starostka obce
ICO: 00314137

DIC: 2020553139

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uétu: 0318071001/5600

IBAN: SK40 5600 0000 0003 1807 1001
Kontakt: tel./ e-mail:041/428 11 21 / obec@neslusa.sk
Pravna forma: obec (dalej len ,Objednavatel”)

a

1.2. Zhotovitel’
Nazov a sidlo organizacie : STAVMONT, s.r.o.
Rudinska cesta 1089
024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastupeny: Rudolf JantoSik
Osoba opravnena konat':
- vo veciach zmluvnych:  Rudolf Jantosik
- vo veciach technickych: Rudolf Jantosik

Bankové spojenie : TATRA BANKA / TATRSKBX

IBAN : SK2711000000002620124054.

ICO: 36391093

DIC: 2020133258

IC DPH: SK2020133258

Zapisany v registri: Okresného sudu Zilina., oddiel Sro, vlozka ¢. 12124/L
Zapisany v registri partnerov verejného sektora: Cislo viozky 1087

Oddiel, vlozka/Cislo: vlozka ¢. 12124/L.

(d'alej len "Zhotovitel)

V pripade skupiny dodavatelov predstavujucich Zhotovitela sa uvedu pozadované udaje
o vSetkych ¢lenoch skupiny dodavatelov

(spolo€ne ako ,zmluvné strany®)

1.3. Osobal/osoby podla § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z.:
Uchadzac, ak je to relevantné, dopini vsetky identifikacné Udaje o takejto osobe/ vSetkych
takychto osobach

1. STAVTYP,s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina, Slovenska republika, 1CO: 36 370 541



Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v plathom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik®) avsulade s § 56 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) za ucelom realizacie stavby s nazvom
»Zvysenie energetickej u€innosti existujuceho objektu Zakladnej Skoly v obci Neslusa® (dalej
len ,Zmluva“) na zaklade vysledku Objednavatelom uskutoCneného postupu verejného
obstaravania podla § 117 zakona. o verejnom obstaravani (dalej len ,verejné obstaravanie®).

ClanokIl.
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela riadne a
v€as dielo oznacené ako ,ZvySenie energetickej ucinnosti existujuceho objektu Zakladne;j
Skoly v obci Neslusa“ (dalej len ,Dielo®).

2.2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v rozsahu a podfa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Zhotovitefom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy (d'alej len ,Projektova dokumentacia“ alebo ,Priloha &. 3%)

c) rozpoCtu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predlozena Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v ramci navrhu na pinenie uréenych
kritérii, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy (d'alej len ,Rozpocet” alebo ,Priloha €. 2¢)

d) stavebného povolenia vydaného stavebnym uradom obec Radofa dria 04.02.2021,
ktoré tvori Prilohu &. 5 tejto zmluvy,

e) platnych pravnych predpisov a noriem vztahujucich sa na realizaciu Diela, pri
dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpeCnostnych predpisov, v sulade s vydanymi pravoplathnymi rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a inych opravnenych organizacii,

f) zavazného harmonogramu postupu uskuto€nenia stavebnych prac, predlozeného
Zhotovitelom vo verejnom obstaravani v sulade s navrhom na plnenie urCenych kritérii,
vratane jeho, v ponuke Zhotovitela predlozeného grafického vyjadrenia,
ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy (dalej len ,Harmonogram* alebo ,Priloha €. 4),

g) prislusnych v3eobecne zavaznych nariadeni obce Neslusa (dalej len ,VZNY)
suvisiacimi s realizaciou stavebnych prac, platnymi v ¢ase ich uskuto&nenia,

h) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahfha kompletnu dodavku materialov a zariadeni, ich montaz, naklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych pléch a komunikacii, ak budu potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, naklady na umiestnenie leSenia, naklady na uskladnenie odpadového
materialu, resp. stavebného odpadu, naklady na strazenie staveniska poc¢as vystavby,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vSetky dalSie naklady spojené s
plnenim tejto zmluvy. Zhotovitel bude povinny zabezpecit aj pripadné samostatné
doCasné napojenie a meranie energii na zdklade dohody s Objednavatefom pri
odovzdavani a preberani staveniska podla tejto Zmluvy.

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitefa dodat Objednavatelovi vSetky suvisiace
dokumenty a podklady tykajuce sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

2.5. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela za zhotovené Dielo podfla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve zaplatit Zhotovitelovi cenu podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve.

2.6. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela poskytnut pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebnd su&innost. Sucastou sucinnosti
Objednavatela je aj zavazok odovzdat priestor potrebny pre zriadenie staveniska



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

(dalej len ,stavenisko“) Zhotovitelovi podfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré su predmetom realizacie Diela podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost,
s naleZitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ stavebné prace
v sulade s poziadavkami a pokynmi objednavatela. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za sp6sobenu Skodu (vratane Skody spésobnej osobami, ktoré sa podielaju na
realizacii Diela na strane zhotovitela). Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skody spbsobené pri vykone predmetu svojej Cinnosti. Tuto
skuto€nost preukaze pred podpisom zmluvy podfa podmienok tejto Zmluvy prisluSnym
dokladom - platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu spbésobenu
podnikatelom alebo jej uradne overenou képiou s dojednanym poistnym plnenim
najmenej vo vySke 100% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s platnostou a uc€innostou
polas celej doby trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia minimalne na
obdobie vykonania Diela, v zmysle ¢l. lll. ods. 3.1. tejto Zmluvy. NepredlozZenie platnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spbsobené pri vykone predmetu
svojej Cinnosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezddvodné
odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom podla tejto Zmluvy. Okrem Zhotovitela
nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou
hospodarskych subjektov, ktoré vo verejnom obstaravani boli c¢lenmi skupiny
dodavatelov, ktora tvorila uchadzaga (Zhotovitela). Original alebo overena fotokdpia
poistnej zmluvy spolu s dokladom o zaplateni poistného tvori Prilohu €. 7 tejto Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia sa zavazuju
k zodpovednosti za plnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spoloéne
a nerozdielne a zavazuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
plnenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dia
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy*. |
v pripade vystupenia jedného z dodavatefov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi
vramci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy vodi
Objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania Diela podla tejto Zmluvy a uplynutia
zarucnych déb podla tejto Zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,opravneny zastupca“ alebo ,povereny
zastupca“ alebo ,opravnena osoba“ alebo ,poverena osoba“ v akomkolvek gramatickom
tvare rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat,
resp. vykonavat a zabezpecovat €innosti potrebné pre ucelné a uspesné pinenie tejto
zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia vystaveného prisludnou zmluvnou stranou.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany méze byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma Kk prislusnej zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni  zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podla
predchadzajuceho ods. 2.9. su opravneni v medziach a na ucely plnenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhlfadom na rozsah a povahu ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekroCi rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa
zavazuju pre ucely plnenia tejto Zmluvy riadne a v€as, vzajomne si preukazatelnym
spbsobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii) kona za
prisludnu zmluvnu stranu.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani zodpoveda tato osoba za plnenie tejto
Zmluvy spolo¢ne so Zhotovitefom.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok
uCasti tykajucich sa finan€ného a ekonomického postavenia podfa § 33 zakona
o verejnom obstaravani zodpoveda a zavazuje sa tato osoba za plnenie tejto Zmluvy
spolo¢ne so Zhotovitelom.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani tato musi realne



2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

3.1.

vykonavat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahuju,
k omu sa touto Zmluvou zavazuje.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat pripadné prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou a RozpoCtom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace®) vyluéne na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutoCnenim
takychto prac, podpisaného Statutarnymi  zastupcami  zmluvnych  stran,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami plnej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

Zhotovitel je povinny zabezpeit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou a na vilastné naklady zabezpeCovat vykon (funkciu)
koordinatora bezpeCnosti v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda
doklad opravnujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutu osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Clanok lIl.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a v€as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa zakladnej lehoty realizacie Diela podla Zmluvy:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitelovi najneskér
do 10 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy na zaklade
tejto Zmluvy;

ukong€enie realizacie diela: podla udaju uvedeného v Harmonograme 93 kalendarnych
dni, t. j. v Prilohe €. 4 Zmluvy, pricom maximalna lehota na
realizaciu Diela je 30.04.2024.

3.2. Maximalna lehota na realizaciu Diela (jednotlivych €asti Diela) podla tejto Zmluvy nesmie

prekroCit' lehoty uvedené v ods. 3.1 tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny
a zavazuje sa svedomim sankcii dodrzat lehoty ukoncenia Diela uvedené
v Harmonograme.

3.3. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskér do uvedenych lehét v ods. 3.1 tejto Zmluvy

3.3.
3.4.

ukonCit' realizaciu Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat a na zaklade
preberacieho protokolu (prip. Ciastoéného preberacieho protokolu pre &ast Diela)
odovzdat toto Dielo (€ast Diela) Objednavatelovi podfa podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat podfa Harmonogramu stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela
podla tejto Zmluvy, a méze spdsobit omeSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku tejto Zmluvy.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit, ak je zhotovitel v nepovolenom omeskani

s plnenim predmetu Zmluvy v porovnani s Harmonogramom. Takéto ome$kanie sa bude
povaZovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy. Za povolené omesSkanie plnenia
predmetu Zmluvy sa pre potreby tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajuce
z pisomne uzavretého Dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi stranami podfa § 18 zakona
o verejnom obstaravani a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.



3.7.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne prekazky, najma nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zaCatie vykonavania prac podla zmluvy. V
pripade, Zze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze Objednavatel
jednostranne odstupit od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3.6. V pripade, ze Zhotovitel riadne dokonci Dielo pred uplynutim lehoty na ukoncenie Diela

4.1.

uvedenej vtejto Zmluve, a tato skutoCnost pisomne oznami Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, v sulade so vzajomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat podla tejto Zmluvy. Uvedené plati aj
pre odovzdanie jednotlivych ¢asti Diela.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, v sulade s ponukou Zhotovitela predloZzenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoc&tom, resp. Prilohou €. 2 - v nasledovnej vySke:

Zhotovitel’ — platitel DPH:

Cena bez DPH: 188 673,86 EUR

DPH 20%: 37 734,77 EUR
Cena celkom vratane DPH: 226 408,63 EUR
Cena celkom: 226 408,63 EUR

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

K fakturovanej cene bude uc¢tovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatfiovana vynimka zo v8eobecného pravidla
uplatfiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy suhlasia s naslednou upravou zmluvnej ceny zodpovedajucou
zmene sadzby DPH vylu¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, ze
Zhotovitel v Case uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitefom
DPH, zmluvna cena podla tejto Zmluvy sa nezvysi.

Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe ¢&. 2.

Pripadna nevyhnutna zmena ceny podfa tejto Zmluvy je mozna vyluéne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy
vsulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Ak nastane nevyhnutna potreba
spbsobena relevantnymi okolnostami verejny obstaravatel bude pri zmene zmluvy
postupovat podla § 18 ods. 1 pism. ¢) alebo podla § 18 ods. 3 pism. a) ZVO.

Pri pripadnej uprave ceny podfa predchadzajuceho ods. 4.5. sa zmluvné strany zavazuju
postupovat nasledovne: vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo menej
prac, je Zhotovitel povinny jednoznaéne zdbvodnit a odévodnenie zdokladovat zapisom
do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a odbornym dozorom Objednavatefa nemaju
v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sluzZia, po odsuhlaseni Objednavatelom,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zakona
o verejnom obstaravani. VSetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi na kontrolu a odsuhlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajucich z navrhovanych zmien.



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo znizeni rozsahu Diela z rozsahu
diela na zaklade postupu uvedeného v predchadzajucom ods. 4.5. sa bude pri zvySeni
alebo znizeni celkovej ceny Diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte,
pokial prace vyplyvajuce z navrhovanej zmeny su v Rozpolte ocenené.

V pripade, Zze Rozpoc€et neobsahuje niektoré navrhované polozky, podkladom pre

stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké prace alebo

prace podobného charakteru uvedené v polozkovom rozpocte stavby (Kalkulacia ceny
predmetu zakazky — Vykaz vymer ) - priloha €. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné
pouzit’ tieto polozky, zhotovitel navrhne nové polozky, pri navrhu cien novych poloziek
bude vychadzat podla vSeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v Strukture

TSKP (databaza Cenekon) v cenovej urovni v ase podpisania tejto zmluvy a predloZi ich

zastupcom objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsuhlasenie spolu:_

4.7 .1 s kalkulaciou ceny kazdej novej poloZky na zaklade ekonomicky opravnenych

nakladov;

4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pdvodne oceneného rozpoctu

uvedeného v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Objednavatefom bude uzavrety dodatok ktejto zmluve vsulade s § 18 zakona

0 verejnom obstaravani.

Pri odsuhlasovani pripadnej zmeny ceny podla prisludnych ustanoveni tohto Clanku

Zmluvy bude Objednavatel primerane zohladfiovat, ¢i a aky vplyv by takato zmena

mohla mat na vysledok verejného obstaravania, priCom zohladni principy uvedené v §

10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku

k tejto Zmluve podla podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu

Diela, nie je Objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace

je Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej, inak trojdriovej lehote po tom ako ho

Objednavatel na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je

Objednavatel opravneny takéto naviac prace odstranit sam alebo dat odstranit

a to na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodatoéne pisomne

uzna, patri Zhotovitefovi Uhrada ich ceny az na zaklade dodatku k tejto zmluve

uzavretého v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany
podpiSu na urovni ich Statutarnych organov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov.

Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani takychto naviac prac pouzit rovnaku metodiku

kalkulacie a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu

ak Rozpocet prislusné polozky obsahuje. V pripade, Ze Rozpocet niektoré polozky
neobsahuje, je Zhotovitel povinny postupovat podla ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, ze:

4.11.1. Do celkovej ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii zneCistenych stavbou
po dobu stavby, atd.),

4.11.2. pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, ze po€as doby vykonavania diela nie
je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vylu¢ne
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,

4.11.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre upIné, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutocCnit,

4.11.4.pri v8etkych polozkach plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti a Ze v nich su zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocneé, montazne, spojovacie, kompletizaéné a iné
materialy,

4.11.5. mu je zname, Ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaCny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti Objednavatefla,

4.11.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat zZiadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh



a zodpovedne a dbkladne si ich overil, priCom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vS8etky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného
obstaravania,

4.11.7.zavazuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpoctom,
ktory je zavazny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zhotovitel je opravneny vystavit prislusnu faktiru za skutoéne vykonané a
odsuhlasené prace vzdy az po ukonéeni kalendarneho mesiaca v ktorom boli
uskutoCnené v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2  Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdésobom. Vykonané naviac
prace pbévodne nezahrnuté v Rozpocéte budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene.

5.3 Lehota splatnosti faktur je max. 30 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

5.4.  Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
vyhotovena jednoznacne a prehfadne pri€om sa musi dodrzZiavat poradie poloziek
a oznacenie, ktoré je v sulade s Rozpoétom. Rozsah vykonanych prac schvali
technicky dozor investora, resp. opravnena osoba Objednavatela.

5.5. Faktury je povinny zhotovitel doru€ovat objednavatefovi v &tyroch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial aktualne platny pravny poriadok
neustanovi inak. Kazda faktura musi mat' nalezitosti podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z, o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni, pri€om musi obsahovat minimalne tieto naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory prislusnu PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,

- oznacenie Diela podla tejto Zmluvy,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury uvedeny v sulade s touto Zmluvou,

- datum dodania fakturovaného plnenia,

- nazov polozky podfa Rozpoctu a jej mnozstvo,

- oznacenie pefiazného Ustavu a €islo uctu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest,

- fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vySka DPH uvedena v
EUR, fakturovanu cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkach Rozpoctu,
ktoré nepodliehaju prenesenej danovej povinnosti,

- vyCislend sumu 10% =z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje
objednavatelom zadrzanu sumu v EUR v zmysle bodu 5.14 tohto Clanku, zhotovitel
nie je povinny vo fakture vycislit zadrzné, ak fakturu vystavuje za prace na tej Casti
diela, ktora bola odovzdana a prevzata objednavatefom bez akychkolvek vad
a nedorobkov;

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,
peciatku a podpis stavebného dozoru Objednavatela.

Neoddelltelnyml prilohami faktury budu:

a) kryci list faktury,

b) supis skutoCne vykonanych prac, vyhotoveny v sulade s prislusnymi polozkami
Rozpocdtu, ktory musi obsahovat minimalne oznacenie stavebného objektu
podla projektovej dokumentacie, podfa tejto Zmluvy, oznacenie poloZiek podfa
Rozpoltu s jednotkami  mnozstva, skutoCne realizovanymi  mnozstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé polozky, musi byt spracovany
priamo do Rozpoctu, pric¢om dotknuté fakturované polozky budu mat Zhotovitefom



5.6.

vyplnené skuto¢né mnozstva a ostatné, aktualne nefakturované polozky budu mat
nulové mnozstva, a ktory musi byt odsuhlaseny zastupcom objednavatela vo
veciach technickych. Objednavatela, priCom supis skutoéne vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Udaje vyplyvajuce zo zapoditania prislusnych
poloziek z predchadzajucich faktar; uvedeny spbsob je dohodnuty pre ucely
efektivneho plnenia povinnosti Objednavatela vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku; kumulativne supisy skutotne vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoctu bude Zhotovitel vytvarat' len pre ucely sledovania
Cerpania rozpoctu Objednavatelom,

c) fotodokumentaciu skutoCne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktord musi tvorit
minimalne 20 digitéalnych  fotografii  dokumentujucich  skuto¢ny stav
pred uskutoénenim a po uskutoCneni prislusnych prac, ktoré su predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktura doruCena Zhotovitelom nebude obsahovat nalezitosti uvedené
v predchadzajucom odseku 5.5. alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady,
nie je Objednavatel povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit fakturu Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktury zacina plynut diiom dorucenia faktury Objednavatefovi obsahujucej
vSetky nalezitosti a prilohy podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5.7. V pripade, ze faktura nebude mat vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou,

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

bude sa faktura povazovat za neuplnu a Objednavatel alebo technicky dozor investora
je opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak Objednavatel
vrati Zhotovitelovi neuplnu faktdru s odévodnenim, lehota splatnosti faktury uvedena
v tejto Zmluve neplynie a Objednavatel sa nedostava do omeskania o)
zaplatenim takejto faktury. Doru€enim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitela
Objednavatelovi zagina plynut nova lehota na zaplatenie faktury podla tejto Zmluvy.
Zaplatenim faktury Objednavatelom sa na Ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového u¢tu Objednavatela v prospech ucétu Zhotovitela
uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Dorucenu fakturu vratane supisu skutoéne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel odsuhlasi alebo pisomne doruéi Zhotovitelovi svoje vyhrady
k doru€enej fakture najneskér do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dria dorucenia
faktury Objednavatelovi podfa tejto Zmluvy.

V pripade, ze prisluSna faktura nebude v sulade s uskutoénenym plnenim Zhotovitela
podla tejto Zmluvy, Objednavatel neodsuhlasi plnenie uvedené vo fakture vratane
supisu skuto€ne vykonanych prac najneskér v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo dria dorucenia faktury Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel k doru¢enému supisu skutone vykonanych prac

Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel' doruci v Objednavatelom ur€enej lehote Objednavatelovi opraveny supis
skuto€ne vykonanych prac, Objednavatel opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac
odsuhlasi alebo knemu wuvedie svoje vyhrady najneskér v lehote
do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni od doru€enia opraveného supisu.
Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Vykonané naviac
prace, pbévodne  nezahrnuté v Rozpocte, budd  fakturované  osobitne
po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve spésobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto poloZky, je Zhotovitel povinny v prislusnej fakture uviest
samostatne a oddelene.
Zavere¢nu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit Objednavatelovi az po
odovzdani Diela na zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaverec¢nej
faktury Objednavatelom Zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky Zhotovitela na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania
Objednéavatelovi za uspokojené.

Clanok. VI.



6.1.

6.2.

6.3.

ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania Diela su v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Vojtek Jan ako technicky dozor investora (za Objednavatela)

Ladislav Kovacik, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitela
(vyluéne osoba, ktorou Zhotovitel preukazoval splnenie podmienky uc€asti vo verejnom
obstaravani urenej podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani).
Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnika spifajuceho odbornt spdsobilost
v zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe a zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat
vSetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikaciou a naleZite
poucenych a pouzivat na stavenisku vylu€ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkam na technickd spOsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZzaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a
oleja) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podfa tejto
Zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
Objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.

6.3.1. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
u Objednavatela, ten ich mdze ponuknut a nasledne prenajat Zhotovitelovi.

6.3.2. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel je povinny v priestore staveniska vytyCit vSetky podzemné
a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vySkové body
nevyhnutné pre vykonavanie Diela na vlastné naklady bez zbyto¢ného odkladu
po prevzati staveniska.

6.3.4. SucCasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpe&i na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZzenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6. Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovitel.

6.3.7. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch urenych Objednavatefom pred zaCatim prac. Povolenie
na doCasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopavky obstara
a suvisiace poplatky znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dIhSi ako
dohodnuty €as uzivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani so
zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny podfa €l. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat vylu€ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.



6.4.

6.5.

6.6.

6.3.10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodavatefov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti
a pouZitelnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

6.3.11. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu
a bez zbyto€ného odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej
lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady
zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta ast staveniska
a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné sSkody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osdb. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatela, jeho nasledna likvidacia
bude rieSena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou osobou)
Objednavatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu zabezpeCenym Zhotovitefom. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitefa v suvislosti, s nakladanim
s odpadmi bude hradit’ Zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych oséb déjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voci Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela pri nakladani
s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zarover zavazuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo
vplyvom jeho ¢innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
Zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov
susednych nehnutefnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dbéjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voci Objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v
uréenej lehote.

Prace na pracovisku zac€inaju a konlia na zaklade pracovného &asu urCeného
Zhotovitelom, priCom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie Diela v zmysle l. 111
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitefa sa na ucely tejto zmluvy povazuju
i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami Zhotovitela a Zhotovitel ich vyuZije na
realizaciu Diela.
Zhotovitel méze na stavbe vyuzit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,MPSVaR SR*)“ &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti. Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich osbb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu (dalej aj ,PO") pri realizacii

Diela, bezpec€nost pri praci (dalej aj ,BOZP*) a bezpefnost technickych zariadeni

pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z..,

vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju

technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

a zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moze

pouzit iba materialy, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &.

133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich

pracovnikov na zaistenie BOZP a PO, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpelovat

kontrolu ich dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP
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a PO, pravidiel pohybu po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budu
vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je
zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie BOZP
a PO ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné alebo psychotropné latky
v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri
praci a podla svojich moznosti zu€asthovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou Cinnostou neohrozovali ostatnych ucCastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a inych
omamnych, resp. navykovych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skutolnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny =zastupca
Zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi Objednavatela denny zaznam najneskoér
nasledujuci den po zapise. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného €¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

Zhotovitel je povinny zu€asthovat sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatefom.
Objednavatefl zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspon 2 pracovné dni vopred.
Pokial sa Zhotovitel' z vaZznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon
jeden pracovny deri pred terminom konania koordinaénej porady doruéi Objednavatelovi
pisomné ospravedinenie Objednavatel poZaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia
minimalne jedenkrat tyZdenne za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby.
Stretnutia bude organizovat zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych
dni sa zuc€astnia zastupcovia objednavatela vo veciach technickych a nimi prizvané
osoby, zhotovitel auréeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného dia zaistuje
objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zavazneé, nemézu vSak samé
o sebe menit alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek potas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom
svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru
projektanta kontrolovat' postup a kvalitu prac na diele.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni Objednavatefa na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je Zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici Zhotovitela a Objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatefa tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie
Diela urCi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dal8im postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodato€nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac Objednavatel nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyZaduje a nezistia sa zavady na vykonanych pracach.

Dielo alebo jeho Cast sa povazuju za riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vSetkych
skusok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zdvaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela aspori 10 (desat’ ) pracovnych
dni vopred k ucasti na skuSkach diela alebo jeho Casti, pricom ucast Zhotovitela na
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tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZzuju
za vady diela.

O odovzdani a prevzati Diela (ako aj Casti Diela) su zmluvné strany povinné spisat
protokol najmenej v Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych
stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela
okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela (€asti Diela) odovzdat’ Objednavatelovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa
skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v
SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaCnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych
materialov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela
alebo jeho C&asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manual
uzivania stavby alebo jeho Casti, inSpek&ny certifikat zo vstupnej kontroly detskych ihrisk
a dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho Cast podla prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem. Zhotovitel je povinny
odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
Ze Zhotovitel nezane prace na odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani,
je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit’ realizaciou Diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Uvedené sa netyka oséb, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky ucasti urené podfa § 34 zakona
o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a subdodavatelov, o ktorych
pozadované udaje uviedol Zhotovitel v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani,
resp. pri uzavreti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo (resp. ¢ast
Diela) riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania celého Diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednéavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podfa tejto zmluvy. Doru€enim oznamenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej S8kody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu skuto¢ne vykonanych prac v zmysle tejto Zmiuvy.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitelovi v dosledku zastavenia



realizacie Diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitelovi preukazat.

6.21. Zhotovitel, ak chce zadat Cast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodéavatelia pri tom musia spifiat podmienky u&asti tykajice sa osobného postavenia
a neexistencie dévodov na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®), ak mu takato povinnost podla uvedeného zakona vznikla.
Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitela za plnenie Zmluvy.

6.22. Ak sa na Zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra

partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom
je Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tito povinnost po celu dobu
trvania tejto zmluvy, priCom zhotovitel sa zavazuje zabezpedit splnenie tejto povinnosti aj
zo strany subdodavatelov. Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatefa uvedeného v Prilohe ¢&. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat udaje minimalne v rozsahu: percentualny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma
zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, identifikatné udaje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodavatel musi spifiat povinnost
zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela a poziadat
zhotovitela o urCenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné dbvody (napr. ak je
objednavatel s novym subdodavateflom v obchodnom, sudnom alebo inom spore, ak novy
subdodavatefl nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela a
pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatefa podlfa predchadzajucej vety
bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatela, pricom tento subdodavatel musi
spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zékona o registri
partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla
tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavateflovi sankciu uvedenu
v Cl. VIII. ods. 8.9. Odvolanim subdodavatela nevznika zhotovitelovi narok na zmenu
dokoncenia diela ani narok na zmenu ceny diela.

6.23. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavateloch najneskér 5 (pat) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

6.24. Objednavatel, v sulade s § 41 ods. 4 pism. b) zakona o verejnom obstaravani urcil
nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatefla:
a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, nesmu u neho existovat dovody identické
s dévodmi na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom obstaravani
a musi byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost podla uvedeného zakona vznikla,
b) zmenu subdodavatela uUspeSny uchadzal pisomne oznami verejnému
obstaravatefovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoCnenim s uvedenim
obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela;
resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného Cisla
subdodavatela, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s objednavatelom na
kratSej lehote,
c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost uUspeSného uchadzata za
plnenie zmluvy,
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d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon
¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatelom ako verejnym
obstaravatefom vo verejnom obstaravani, je uUspeSny uchadzaC povinny,
su€asne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti sutaznych podkladov,
predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodavatel.
VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouzitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel predlozi na odsuhlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (technicky
dozor investora), pokial sa tym neznizi akost prac, neprekroli dohodnuta cena Diela
v tejto Zmluve a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poziadavku na predizenie lehoty
zhotovenia Diela podfa tejto Zmluvy. Schvalenie pouzitia ekvivalentu musi byt
zaznamenane v stavebnom denniku.
Zhotovitel vyzve objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel
bude dodatotne pozZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednavatela, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli
riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

o Clanok VL. }
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel je povinny poskytnut na Dielo zaruku podla pravneho poriadku v Slovenske;j
republike a podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude
mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v C¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poas zaru¢nej doby.

Zaru€éna doba zacina plynut odo drfia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia celej stavby. Zaru¢na doba sa konci uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kongi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZzkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne vSak do doby 24 mesiacov plynucej odo diha odovzdania celého
diela zhotovitelom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni
budu sucastou dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruéna doba
sa predlzuje (t. j. vy8Sie uvedena lehota jej ukonlenia sa predlZuje) o dobu, v ktorej
Objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat celu
stavbu alebo jej Cast zodpovedajucu Dielu podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
Objednéavatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel' je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskor
do 15 kalendarnych dni od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytocného odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednavatelom,
pricom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu v o najkratSom technicky
moznom ¢ase, vzdy vSak najneskdr do 3 pracovnych dni od doru€enia oznamenia vady
Objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia
vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
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8.1

8.2

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne viastnymi
kapacitami tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok
na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 5 (pat)
pracovnych dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela
inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIILI.
SANKCIE A POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela
ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,05% z diZnej sumy za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2.
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z ceny
materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle
uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeSkanému postupovému
terminu realizacie diela, a to za kazdy deri omeskania.

Ak Zhotovitel nezaCne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas,
ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacaty defi omesSkania az do dnia, ked Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel méa povinnost tuto pokutu uhradit. Zhotovitel je povinny tato zmluvnu
pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dria doruCenia sankénej faktary
Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel neodstrani vadu v€as, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacCaty defi omeSkania a
Z do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dna dorucenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitela vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &l. VI. ods. 6.19 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
vo vySke 100,- EUR za kazdy den omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitefl je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dria dorucenia
sankénej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi supis skutoCne vykonanych prac vcas
v zmysle €l. V. tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel je povinny tuto
zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dha dorucenia sank&ne;j
faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ podla €l.VI. bodu 6.22, 6.23. a 6.24. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy
defi omesSkania so splnenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela.
Zhotovitel je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dnia dorucenia sank&nej faktury Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel porusi povinnost podla ¢&l. VI. bodu 6.25. tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% zo sumy
rovnajucej sa dotknutych poloziek (material + praca) podla rozpocCtu, za kazdé takéto
poruSenie jednotlivo. Zhotovitel je povinny tato zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dna doru€enia sank&nej faktury Zhotovitefovi.
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Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane
udlého zisku.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel aZz do odovzdania Diela, alebo jeho
Casti do uzivania Objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze uhradi Objednavatelovi v plnej vySke skodu, ktora vznikne
Objednavatefovi v désledku pripadného omesSkania dokoncenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncéenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom
zivelnej udalosti. Za takuto Skodu spdsobenu Objednavatelovi sa povazuje akakolvek
sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatefa NFP, vzniknuta a ulozena
Objednavatelovi ako désledok nedodrzania Harmonogramu.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav

na nahradu spésobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy

uplatnené, resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto

Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za taku €ast’ Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat

aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto Zmluvy z dbévodov a spdsobom

uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky.

Za podstatné poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa

povaZzuje najma:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
lehoty uvedenej v Clanku Ill. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie Diela uvedeného
v Harmonograme o viac ako 10 dni; uvedené sa netyka ukon&enia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku) nad ramec Harmonogramu,
ale vsulade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluSné prace v primeranej
nahradnej lehote uréenom zastupcom Objednavatela (uvedenom napr. v
stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel nezaCne stavebné prace v lehote uvedenej v €l. lll. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel porusil ktorukolvek povinnost uvedenu v €l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢&l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel v€as neodstrani Objednavatelom oznamenu vadu,



h) ak Objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,
i) ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi vSetky Udaje o zmenach subdodavatela
podla ods. 6.23 a nasl. tejto Zmluvy.

10.4. Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
aj v pripade, ak voci Zhotovitelovi zacne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstupi do
likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, ze Zhotovitel nebude schopny
zrealizovat Dielo v€as a riadne podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

10.5. Za podstatné poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatela sa
povazuje omeSkanie Objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami €l. V. tejto Zmluvy dlhSie ako 30 kalendarnych dni.

10.6. Pri podstathom poruseni Zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy
bezodkladne.

10.7. V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene
diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od Zmluvy z dévodu na strane
Zhotovitela, ma Objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového Zhotovitela.

10.8. V pripade odstupenia od Zmluvy z dbévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma
Objednavatel narok na nahradu skody spésobenu omeskanim realizacie Diela oproti
terminu ukoncCenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

] Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1.  Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu vo&i Objednavatelovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

11.2. Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo bude spolufinancované v ramci realizacie projektu

podporeného z Operacného programu Kvality Zivotného prostredia (dalej len ,Projekt®).

11.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany

opravnenych osbb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je polas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nenavratného finanéného
prispevku (dalej aj ,NFP“) v zmysle Zmluvy.

11.4. Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, wvytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

11.5. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastanu skuto¢nosti uvedené
v €lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skuto€nosti.

11.6. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozZadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZil originalne doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zdznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s uUdajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
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d) vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania

na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na  vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam

opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni

opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho

s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tieZz kedykolvek pocéas

platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut opravnenym osobam vsetku

potrebnu sucinnost. Zaroven sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat

elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost

predkladat’ v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej

dbjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podla slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieSenie

sporov budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel berie na vedomie skuto¢nost, ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle

12.3.

zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam podlieha povinnosti
zverejhiovania zmlav a faktar a berie na vedomie pravne Uucinky vyplyvajuce
z povinného zverejiovania zmluv podfa prislusSnych ustanoveni zakona
€. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroven vyjadruje svoj suhlas so zverejnenim svojich identifikacnych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejfiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp.
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskuto€nit’ len pisomne, po predchadzajucej

12.5

12.6.

12.7

12.8.

12.9.

dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani
a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Tato Zmluva sa stava sa plathou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nadobudne nasledujucim dfiom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona €. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov. Nadobudnutie u€innosti Zmluvy
Objednavatel bezodkladne oznami Zhotovitelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a Styri pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, zZe su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajluce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorucuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena



pri oznaceni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doSlo, pricom na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedoru¢ena plati, ze Ucinky dorucenia
nastali tretim dfiom po jej odoslani. Zmluvné strany sa dohodli, ze pravne ukony
suvisiace s tymto zmluvnych vztahom je mozZné doruovat aj prostrednictvom
elektronickych schranok stran dohody v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pbsobnosti organov verejnej moci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente).

12.10. V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucCinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo €o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, priCom ucel a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vébec neddjde, pouziju
sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym
poriadkom, priCom sa pouZiju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam
predchadzajucej vety.

12.11. Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12111 Priloha €. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitela

12.11.2 Priloha €. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom
VIES

12.11.3 Priloha &. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer

12.11.4 Priloha €. 3 Projektova dokumentacia stavby

12.11.5 Priloha €. 4 Zavazny harmonogram postupu uskuto€nenia stavebnych
prac

12.11.6 Priloha &. 5 Stavebné povolenie

12.11.7 Priloha ¢. 6 Zoznam subdodavatelov

12.11.8 Priloha ¢€.7 Poistna zmluva

12.11.9 Priloha €. 8 Vypis z registra partnerov verejného sektora

12.11.10 Priloha &.9 Opis predmetu zakazky

V Neslusi, dia ................. V Kysuckom Novom Meste, dia: ...............
za objednavatela: za zhotovitela:
Ing. Zuzana Jancova Rudolf Janto$ik

starostka obce



