
Zmluva č. Z-D-2020-000376-00 o súhlase 
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorená podľa §269 odst. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo:

V mene ktorej koná: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

generálny riaditeľ

36 442 151
c u o n o o - i o T i P ' '

IBAN:
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 
(ďalej len „Vlastník“)

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Odštepný závod Banská Bystrica 
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Bankové spoipniA-'
Číslo účtu: í
IČO: 36 022 047
IČ DPH: SK2020066213
zastúpený: Ing. Miroslav Selecký, riaditeľ odštepného závodu
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: 
oprávnená osoba vo veciach technických.
(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Keďže
- Vlastník je držiteľom povolenia oprávneného ■ na podnikanie v energetike a zároveň 

prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj 
a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným 
požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

- Žiadateľ má záujem na vykonaní preložky existujúceho elektroenergetického rozvodného 
zariadenia, ktoré je súčasťou distribučnej sústavy Vlastníka, ktoré pozostáva z realizácie 
stavebnej akcie pod názvom definovanom v článku I ods. 1.
(ďalej len ,,Preložka”),

- Vlastník a Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečením, 
realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním Preložky,

v nadväznosti na § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike sa Vlastník a Žiadateľ dohodli na uzavretí
tejto zmluvy:
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Článok I 
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka k vykonaniu preložky elektroenergetického 
rozvodného zariadenia (ďalej „ERZ“) a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie preložky ERZ za 
podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Dodávateľa určeného Vlastníkom.

Predmetom preložky je: P890 - Banská Bystrica - ul. T. Vansovej - preložka NNK
ponad rieku Bystrička.
P891 - Banská Bystrica - Štadlerovo nábrežie - preložka 
VNK pôdna rieku Bystrička
P892 - Banská Bystrica - ul. T. Vansovej - preložka SR4

Dodávateľ na vypracovanie projektovej
dokumentácie a inžinierskej činnosti: subjekt zo zoznamu dodávateľov z prekvalifikačného

systému Vlastníka. Zoznam dodávateľov tvorí prílohu tejto 
zmluvy.

Dodávateľ na vykonanie Preložky:

Termín vykonania Preložky:

Miesto vykonania Preložky:

Elektroenergetické montáže s. r. o., Pri Rajčianke 6, 010 47 
Žilina
(ďalej len „Dodávateľ“)

v lehote do Presný termín realizácie preložky
bude upresnený v Dodatku k tejto zmluve v zmysle článku 
VI ods. 1 tejto zmluvy

K.Ú.: Banská Bystrica KNC č.: 5625/8, určené v stavebnom 
povolení č. OVZ-SU 133631/22136/2017/Gy/KRK zo dňa

Vlastníctvo ERZ sa preložkou nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.

I. etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie 

Preložky, tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy
b) predpokladaná cena realizácie preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického návrhu
c) vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti (ďalej len „PD IČ“) Žiadateľom 
v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie

II. etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky
b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ
c) realizačná cena preložky
d) podpis Dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky uzatvorený medzi Vlastníkom 

a Žiadateľom
e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím stavebného 

úradu o povolení stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto zmluvou

Článok II
Súčinnosť Žiadateľa

Žiadateľ sa zaväzuje, že:

a) zabezpečí PD IČ na Preložku v zmysle článku III tejto zmluvy,
b) zabezpečí realizáciu Preložky, t.j vybuduje Preložku prostredníctvom Dodávateľa na základe 

samostatnej Zmluvy o dielo v súlade so štandardmi Vlastníka v termíne v zmysle článku I tejto 
zmluvy
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c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Preložku,
d) majetkovoprávne vysporiada Preložku,

Článok III
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie PD IČ Preložky na základe 
technického návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky.

2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ prostredníctvom dodávateľa, ktorý je zaradený 
v prekvalifikačnom systéme Vlastníka.

3. Žiadateľ je povinný spracovanie PD IČ Preložky konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju v písomnej 
podobe prostredníctvom podateľne Vlastníkovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa 
vypracovať PD IČ Preložky sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Vlastníkom 
a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky v súlade so Štandardom projektovej 
dokumentácie a inžinierskej činnosti Vlastníka na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.

5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD IČ Preložky boli použité iba prvky schválené 
Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na 
webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk.

6. Žiadateľ sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do odo dňa podpisu tejto
zmluvy.

Článok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Žiadateľ je povinný v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia 
a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie Preložky 
a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení a oznámení. 
Za týmto účelom Vlastník vystaví plnú moc Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti Žiadateľa o jej 
vystavenie. V stavebnom povolení bude uvedené, že sa jedná o preložku podľa zákona o energetike.

2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka 
Preložky, t.j. prevod práv a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na inú osobu. V prípade 
porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ 
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto 
odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti 
Žiadateľa podľa tohto odseku.

3. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku za podmienok a spôsobom uvedeným v stavebnom povolení 
alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku v súlade 
s PD IČ a technickým návrhom Preložky. Akékoľvek záväzky, škody alebo nároky tretích osôb v súvislosti 
s realizáciou Preložky znáša Žiadateľ.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade kedy z objektívnych dôvodov nie je možné dodržať Článok IV 
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpečí Žiadateľ všetky povolenia vrátane kolaudačného rozhodnutia vo svojom 
mene a najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia preložky Žiadateľ 
zabezpečí dohodu o prevode práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia a dohodu o urovnaní 
z kolaudačného rozhodnutia na Vlastníka. Za týmto účelom Vlastník poskytne žiadateľovi vzorové znenie 
týchto dohôd. V prípade ak v stanovenej lehote Žiadateľ nezabezpečí predmetné dohody je Vlastník 
oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných 
nákladov na vykonanie preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.
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Článok V
Náklady na predmet zmluvy

1. Náklady predstavujú predpokladanú cenu realizácie preložky vyčíslenú Vlastníkom na základe 
technického návrhu, za ktorú Dodávateľ preložku vykoná. Výška takto vyčíslených nákladov predstavuje 
sumu: 63 228,38EUR bez DPH.

2. Skutočnú výšku nákladov na vykonanie preložky oznámi Vlastník Žiadateľovi v lehote do 60 dní odo dňa 
podpisu Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočná 
výška nákladov na vykonanie preložky bude predmetom Dodatku k tejto zmluve spolu s termínom na 
vykonanie preložky.

Článok VI 
Termín plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) predloženie platnej PD IČ zo strany Žiadateľa,
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie preložky Žiadateľovi Vlastníkom
v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení PD IČ uzatvoria 
Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie skutočnej výšky nákladov a upresnený termín 
na vykonanie preložky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia preložky ERZ nemôže byť zahájená pred splnením podmienok 
uvedených v bode 1 tohto článku zmluvy

3. Nesplnenie podmienok uvedených v bode 1 tohto článku zmluvy sa považuje za rozväzovaciu 
podmienku, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia.

4. O nesplnení podmienok uvedených v bode 1 tohto článku zmluvy bude vyhotovený zápis, ktorého 
súčasťou bude vyhlásenie Žiadateľa, že preložku ERZ nepožaduje a preložka ERZ sa v termíne 
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať.

5. Žiadateľ je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prípravou a realizáciou stavby v mene Vlastníka na 
základe osobitného poverenia.

6. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

7. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu preložky je Žiadateľ povinný prizvať aj 
zástupcu Vlastníka. Ich termíny je žiadateľ povinný nahlásiť Vlastníkovi minimálne 10 pracovných dní 
pred uskutočnením. Z uvedených stretnutí budú vyhotovené protokoly podpísané oboma zmluvnými 
stranami.

Článok VII
Povinnosti žiadateľa a plynutie záruk

1. Žiadateľ je povinný kontrolovať vykonávanie preložky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky 
k zjednaniu nápravy.

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykoná Dodávateľ za podmienok a spôsobom uvedeným 
v tejto zmluve, poskytuje Vlastníkovi záruku v dĺžke 3 roky na práce a 2 roky na materiál odo dňa 
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) preložky Vlastníkom podľa článku VIII ods. 2 tejto zmluvy.

3. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť vady na preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky, najneskôr do 
14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Vlastníkom. Vlastník má právo určiť iný 
termín odstránenia vady, tento však nemôže byť kratší ako 14 dní od oznámenia vady. V prípade 
neodstránenia vady Žiadateľom, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky uvedenej v dodatku k tejto 
zmluve za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani 
čiastočne dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku 
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení 
a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od 
doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so 
záručnými vadami.

4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preložky pri prácach, 
ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) minimálne 5 pracovných dní pred zakrytím prác.

5. Žiadateľ je povinný kedykoľvek umožniť Vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu 
zhotovenia preložky.

6. Žiadateľ je povinný informovať Vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky 
odsúhlasené k vykonaniu preložky.
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Článok VIII
Doručenie dokladov po realizácii Preložky

1. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

2. Po realizácii preložky sa Žiadateľ v lehote 3 pracovných dní zaväzuje oznámiť túto skutočnosť 
Vlastníkovi, ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky. Písomné odsúhlasenie realizácie preložky medzi 
Žiadateľom a Dodávateľom je zápisom o technickej spôsobilosti stavby, splnení všetkých technických 
požiadaviek na prevádzku diela. Takéto písomné odsúhlasenie nemá žiaden vplyv na splnenie všetkých 
zmluvných podmienok žiadateľa zo zmluvy, nemá vplyv na začatie plynutia záručných lehôt a nemá vplyv 
na oprávnenia Vlastníka na uplatnenie zmluvných pokút. Zmluvných vzťah medzi Žiadateľom 
a Vlastníkom je považovaný za ukončený až po splnení všetkých zmluvných podmienok a záväzkov 
Žiadateľom voči Vlastníkovi.

3. Žiadateľ zabezpečí porealizačnú inžiniersku činnosť podľa štandardov Vlastníka sám, príp. 
prostredníctvom autorizovaného zhotoviteľa zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade, že 
Žiadateľ porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečí a nepredloží doklady podľa štandardov Vlastníka 
v termíne do 90 dní od ukončenia realizácie prekládky, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky 
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani 
čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.

4. Žiadateľ je k odovzdaniu preložky povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie, v ktorom bude uvedený Vlastník ako stavebník, a dohodu 

o prevode práv a povinností stavebníka zo stavebného povolenia
- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme 

SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického 
zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického 
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je 
načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT

- geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a jeho záberu podľa jednotlivých 
pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane ochranného pásma, pričom pri každej 
parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 samostatne

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia
- prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia („revízia“)
- zápis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby)
- do 5 dní po ukončení realizácie preložky odovzdať príslušnému PM dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CD vrátane porealizačných dokumentov 
v štandarde Vlastníka.

- doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní -  kópie uzavretých zmlúv a kópie listov vlastníctva so 
zápisom vecného bremena v prospech Vlastníka

- potvrdenie o splnení záväzkov Žiadateľa voči Dodávateľovi v prípade požiadavky zo strany Vlastníka
5. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na preložke v zmysle článku XIII. 

bod 1., náklady, ktoré do tohto času vznikli, je Žiadateľ povinný vysporiadať s Dodávateľom. 
Náklady, ktoré vynaloží Vlastník následne na ukončenie prerušených prác na preložke, je Žiadateľ 
povinný uhradiť Vlastníkovi do 14 dní od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie preložky.

Článok IX
Technický a stavebný dozor

1. Technický dozor na strane vlastníka a technický dozor na strane Dodávateľa ako aj Stavebný dozor na 
stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní od 
zmeny.

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný 
dozor musí spĺňať požiadavky §46 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske stavby -  
energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky bude prílohou dodatku 
k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä:

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení. V prípade nepriaznivého dopadu na 
odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, prípadne naplánovať nasadenie 
agregátov elektrickej energie. Hranica pre rok 2020 je 180 000 KLM (kliento-minút). 
V prípade nedodržania termínu vykonania preložky podľa schváleného vecného časového 
plánu (ďalej len „VČP“) Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním preložky
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v termíne podľa VČP Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania preložky v termíne 
podľa VČP vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny 
a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška), povinnosť uhradiť kompenzačné platby 
odberateľom v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí 
Vlastníkovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany 
Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberateľom za porušenie kvality podľa Vyhlášky.

b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastníka (GIS, CRIS,...) pred 
zahájením prác.

c. Odovzdať stavenisko za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za 
prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (PaÚ), zástupcu Vlastníka a projektanta, 
ktorý vypracoval PD IČ Preložky.

d. Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.

e. Zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie technických 
požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných 
na uskutočnenie stavby.

f. Vplývať na odstránenie vád, ktoré na stavbe zistil
g. Zabezpečiť odovzdanie zariadenia po vykonaní preložky Vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy 

za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku 
SSD, a.s. (PaÚ) a zástupcu Vlastníka.

h. Organizuje majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy.
i. Odovzdať príslušnú dokumentáciu vrátane právoplatného Kolaudačného rozhodnutia 

Vlastníkovi.

Článok X
Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami podľa 
projektovej dokumentácie bez zavinenia vlastníka, vysporiada Žiadateľ.

2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretích osôb voči Vlastníkovi, ktorých vznik bol spôsobený 
záručnými vadami.

3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto 
nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa“. 
Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ, 
takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Cudzie Zaťažené 
nehnuteľnosti“. Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len 
„Zaťažené nehnuteľnosti“).

4 Žiadateľ je povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým 
nehnuteľnostiam, a to nasledovným spôsobom:

a) Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech 
Vlastníka viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Vlastníka:

- umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické vedenie) 
a trafostanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného pásma v zmysle 
platných právnych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, 
autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch 
a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné 
porasty, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému 
bremenu“).

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú.

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených
nehnuteľností, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu 
uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi Vlastníkom ako oprávneným 
z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom 
Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka 
Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práva zodpovedajúceho vecnému 
bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu
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uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa 
medzi vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena, 
Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za 
zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastníka záväzok na úhradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného 
bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť v súlade s ustanoveniami § 43 zákona č. 251/2012 
o energetike (zohľadnené aj ochranné pásma v závislosti od napäťovej hladiny elektroenergetického 
zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 
v prospech Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení 
vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez 
nároku na ich náhradu Vlastníkom.

5. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Vlastník Žiadateľovi 
vzorové zmluvy, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v tomto článku povinný použiť. 
V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených 
vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať a prijať iba s 
predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o 
prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím 
vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Vlastníka vopred informovať a použiť takýto vzor 
iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto 
odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé 
porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 
kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý 
nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa 
podľa tohto odseku.

6. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov rozhodnutí 
príslušného Okresného úradu -  katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva/práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu Vlastníkovi

7. Vlastník sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi 
nevyhnutne potrebnú súčinnosť, a to najmä:
a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich 

doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
■ Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku,
■ Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú 

kompletné, t.j. vrátane všetkých príloh,
• Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy 

úradne osvedčené,
■ Prevádzkovateľ podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
■ Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Vlastník oprávnený súčinnosť 

podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť,
c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku 

ZoS.
8. Žiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech Vlastníka majetkovoprávne 

vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení vlastníka na cudzích pozemkoch 
najneskôr do začatia realizácie preložky alebo vydania kolaudačného rozhodnutia, pričom spôsob 
majetkovoprávneho vysporiadania určí žiadateľovi Vlastník. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú 
uplatnené voči Vlastníkovi z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Žiadateľ na 
vlastné náklady.

9. V prípade, že Žiadateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí, príp. nebude predložené kolaudačné 
rozhodnutie v termíne do 90 dní od ukončenia realizácie prekládky je Vlastník oprávnený požadovať od 
Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie 
preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ nesplnenie tejto povinnosti Žiadateľom
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neumožňuje vlastníkovi prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Vlastník oprávnený 
vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam a zabezpečiť kolaudačné 
rozhodnutie okamžite po zistení nesplnenia tejto povinnosti žiadateľom a náklady s tým spojené 
vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dni od doručenia. Žiadateľ je 
povinný uhradiť Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené s odstránením následkov 
nesplnenia povinnosti žiadateľa.

10. V prípade nedodržania termínu vykonania preložky podľa článku VI ods. 1, Žiadateľ zodpovedá za 
všetku škodu, ktorá nevykonaním preložky v termíne podľa zmluvy Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku 
nevykonania preložky v termíne podľa zmluvy vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie 
elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom 
elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu 
rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom elektriny zo strany Vlastníka, ktoré 
Vlastník vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality podľa §3 písm. j) Vyhlášky ako aj 
všetky náklady Vlastníka spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny.

Článok XI
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške, ktorá bude 
určená po schválení projektovej dokumentácie a bude uvedená v Dodatku k tejto zmluve, na účet 
Vlastníka v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu obidvoma zmluvnými stranami Dodatku k 
tejto zmluve, ktorým sa upraví skutočná výška nákladov a termín realizácie.

2. Výška finančnej zábezpeky bude určená na základe posúdenia majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom 
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

3. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom 
Žiadateľovi.

4. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne 
vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené elektroenergetické 
zariadenie Vlastníka a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým pozemkom 
Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej 
jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo 
zriadenia vecného bremena s prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech 
Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) 
preložky Vlastníkom podľa článku VIII ods. 2 tejto zmluvy.

6. Po splnení podmienky v ods. 5 tohto článku budú peňažné prostriedky prevedené Vlastníkom na účet 
Žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 5 tohto 
článku sa zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

Článok XII 
Vyššia moc

1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá zmluvná strana neodkladne druhú zmluvnú stranu o 
takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia hľadať všetky dostupné alternatívne 
prostriedky pre plnenia Zmluvy, ktorému nebránia udalosti vyššej moci. Termíny plnenia sa v takom 
prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto 
doby nedostáva do omeškania. Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín 
plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať 
druhú zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení.

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, 
pokiaľ zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

3. Za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle 
zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvalé v plnení touto Zmluvou stanovených povinností a tieto 
okolnosti nastali po uzavretí Zmluvy a nemohli byť povinnou zmluvnou stranou odvrátené alebo 
prekonané a v dobe uzavretia Zmluvy nemohli byť predvídané. Za okolnosti vyššej moci budú 
považované napríklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, prírodné 
katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj prípadné
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archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude považovať aj zmena 
legislatívy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti.

Článok XIII 
Osobitné dojednania

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45 
ods. 1) a ods. 2) tohto zákona preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje jeho 
vlastník na náklady toho, kto potrebu preložky vyvolal, pričom vlastníctvo elektroenergetického 
rozvodného zariadenia po vykonaní preložky sa nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preložky vykonať 
kontrolu spôsobu vykonávania preložky Dodávateľom. V prípade neumožnenia vykonania kontroly 
vykonávania preložky Žiadateľom alebo zistenia Vlastníka, že preložka nie je vykonávaná

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
b) podľa podmienok na jej vykonanie preložky podľa tejto zmluvy alebo
c) dodávateľom, ktorého určil vlastník podľa článku I tejto zmluvy,

je Vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % zo 
sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve . Vlastník je 
v prípade odstúpenia podľa tohto bodu oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej preložky na 
náklady Žiadateľa a Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť Vlastníkovi náklady na vykonanie nerealizovanej časti 
preložky na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia. Nákladmi na 
vykonanie zostávajúcej časti preložky sa v tomto prípade rozumejú všetky náklady nevyhnutne potrebné 
pre zhotovenie preložky podľa tejto zmluvy ako aj náklady vzniknuté v priamej súvislosti s tým, ktoré sú 
potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (majetkovoprávne vysporiadanie, nároky tretích osôb 
a pod ).

3. Pre vylúčenie pochybností, demontovaný materiál pôvodného elektroenergetického rozvodného 
zariadenia (elektrické vodiče, konštrukcie stĺpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastníka a Žiadateľ môže 
s týmto majetkom nakladať v zmysle vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

4. Právom Vlastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu 
škody.

Článok XIV
Odstúpenie od zmluvy

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie preložky, ak Dodávateľ preložky nekoná
v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania preložky podľa tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak udalosti vyššej moci 

bránia riadnemu plneniu Zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace.
3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť zmluvnej strane písomne.

Článok XV
Ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 
a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj informácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných 
strán ako dôverné (ďalej pre chránené informácie len ,,Dôverné informácie), môže prijímateľ 
Dôvernej informácie poskytnúť aj bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa Dôvernej informácie 
odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov 
alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti 
stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej 
dohody so zmluvnou stranou.

2. Žiadateľ súhlasí, aby Vlastník poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto Zmluvy 
a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa.

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na 
informácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, 
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci/ boli získané 
zmluvnou stranou od tretej osoby.

4. Všetky povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na ukončenie 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
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5. Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. 
Žiadateľ je podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto uaajov ûcmcj 
len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v Zmluve, ktoré sú nevyhnuté na jeho 
jednoznačnú identifikáciu, bude Vlastník spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a 
všetkých vzťahov so Zmluvou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 nariadenia 
a o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Vlastníka časti
Ochrana osobných údajov.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných
strán. .
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však 
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode 
informácií“), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona 
o slobode informácií povinný zverejniť túto Zmluvu v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií 
najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi 
písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej zverejnenia. 
V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením 
takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych 
nástupcov oboch zmluvných strán.
4. Všetky spory budú zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah 
vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom.

6. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu 
výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.
7. Zmluva obsahuje 9 strán a je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Žiadateľ 
obdrží jedno a Vlastník tri vyhotovenia.

V Žiline dňa:

Vlastník:
Stredoslovenská distribučná, a.s.

V dňa:

Žiadateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Banská Bystrica

riaditeľ divízie Energetické aktíva riaditeľ odštepného závodu
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Prílohy: /

1. Technický návrh preložky
2. Zoznam dodávateľov z prekvalifikačného systému SSD, a. s., oprávnených vypracovať PD IČ
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZ so spol. EEM, s. r. o., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor
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mtrP H
systém na vypracovanie PD a výkon IČ na stavby VVN, VN, NN

číslo
vateľa Názov fyzickej, právnickej osoby Sídlo IČO Kontaktná osoba Kontaktný e-m3il Kontaktný telefón

Napäťová
hladina

"A"

Napäťová
hladina
"B.C"

Stav Poznámka

1 500493 ABB. s r o Tuhovská 29. 831 06 Bratislava 31 389 325

___________

/

_________________________

|Tel fax: 0.

i).

1

WN VN/NN aktívny

2 501490 BBF elektro. s r o Radlinského 17/B. 052 01 Spiš 
Nová Ves 36 177 245

l™  „
VN/NN aktívny

3 504717 EDWIN. s r o Ružová dolina 606/10, 821 09 
Bratislava - Ružinov 31 393 331 ^  ľ "  - WN-1 1 VN-2 2 aktivny

4 501413 EGEM, s r o . organizačná zložka Bystrická cesta 5116, 034 01 
Ružomberok 37 907 611

J , ---------- 15

| WN VN/NN aktívny

5 502091 Elektro-inžiniering. s r o Rakytovská cesta 130. 974 05 
Banská Bystrica 36 788 121 h

ľ

|(
WN(1) VN/NN aktívny

6 505923 ELOBA, s r. o F Švantnera 1181/1 974 01 Banská 
Bystrica 43 858 821 [

Mob VN/NN aktívny

8 501958 ELSPOL - SK. s.r o L Štúra 788/46, 029 01 Námestovo 36 433 721 ŕ
H

Tel: -
VN/NN aktívny

11 504972 ENData. s.r.o. Poľanova 1578/13, 029 01 
Námestovoo 46 307 303 VN/NN aktívny

12 502750 EUB. s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 
Liptovský MikuláS 44 736 339 Tel fax. -i VN/NN aktívny

17 503534 Ing Štefan Binó Elektrické zariader Jaseňová 34, 010 01 Žilina 22870172
lei

VN/NN aktivny

18 507230 INPREL, s.r.o. Sibírska 17, 080 01 Prešov 47570644 VN/NN aktivny

19 502195 KLENERS. s.r.o. Nová Štvrť 739, 980 55 Klenovec 36 730 572 i, " el VN/NN aktívny

21 500950 LiV-EPI, s.r.o Trenčianska 56/F. 821 09 Bratislava 35 745 401
* I'

IŤeí.
WN VN/NN aktívny

22 501308 MARSY, spol s.r.o 9. mája 46, 974 01 Banská Bystrica 00 616 532

t«i fav

VN/NN aktívny

23 501013 MČ Projekty, s r o Chrenovská 32, 949 01 Nitra 35 829 745
Tel., fax. C 
r ' ■" WN VN/NN aktívny

24 503598 MONDE2, s.r.o Námestie hrdinov 380/10, 010 03 
Žilina 44 114 311 Mob 0

- VN/NN aktívny

26 506800
Pavol Koval Projektovanie 
zariadení silnoprúdovej 
elektrotechniky

M R Štefánika 2587/7, 960 01 
Zvolen 47718188

J
1

Mob
VN/NN aktívny

27 501237 PEV. s.r o Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina 36407003
------- 1—

_________________________! ,
VN/NN aktivny

28 506129 ProEI - Slovakia, s.r.o. A Pietra 10645/17, 036 01 Martin 46 809 040 S

Tel/Fax C 
mob.

- VN/NN aktivny

29 502890 PROEX Žilina, s.r.o. Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina 31 569 242 [Mob
- VN/NN aktivny

30 503404 SPIE ELEKTROVOD. A S (SAG 
Elektrovod, a s ) Prievozská 4C, 821 66 Bratislava 36 863 513

1'

Tel, fax

).

(teľ.fax: WN aktfvny

31 505984 SLENER, s.r.o. Trnavská 18, 010 08 Žilina 47 375 396 Mob

MOD -

VN/NN aktívny

32 502298 SLOVENERGY. s.r o M R Štefánika 71. 010 01 Žilina 44 172 087 VN/NN aktívny

33 501846 SOKA s r o. Na Troskách 5, 974 01 Banská 
Bystrica 36 688 827 1

»

Tel
fax:
mob. «,

WN VN/NN aktivny

34 501403 VeMco, s.r.o. M R Štefánika 988/12, 010 01 Žilina 35 836 911 1
Tel fax 
mob t VN/NN aktívny

35 500155 VUJE, a s Okružná 5, 918 64 Trnava
31 450 474 Tel fax 

•'4. Mob WN VN/NN aktívny

36 506487 WALDEX, s r .o Fedora Ruppeldta 1293/8, 010 01 
Žilina 47 886 960

1 i' _____ T "
VN/NN aktivny

Prekvalifiks& iý systém na vypracovanie PO  » výkon l í



Zmluva o dielo č.........................odb.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:
adresa
právna forma
Zapísaný v ....................
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Tel.:
e-mail:

Osoby oprávnené jednať: 
vo veciach zmluvných 
vo veciach technických

stavebný dozor

Zhotoviteľ:

právna forma 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.
Fax:
Zastúpená:

Osoby oprávnené jednať: 
vo veciach zmluvných 
vo veciach technických

stavbyvedúci

a

Elektroenergetické montáže, s.r.o. 
Pri Rajčianke 2926/10 
010 01 Žilina
spoločnosť s ručením obmedzeným 

Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L 
36 412 767 
2020100511 
SK2020100511

Konateľ spoločnosti 
‘"inateľ spoločnosti 

konateľ spoločnosti

, riaditeľ 
, vedúci výroby

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu.

ČI. I
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva") zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II, tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých 

touto zmluvou.
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky 

elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávateľ pre vlastníka 
elektorenergetického zariadenia -  Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (ďalej len 
„SSD"). Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávateľ na základe 
predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty 
(okrem lehoty podľa čl. VI. bod 1) začnú plynúť až dnom podpisu zmluvy o súhlase s vykonaním preložky 
medzi investorom a SSD, a.s.

Čl. II
Charakteristika diela

1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. I tejto zmluvy je:

Dielo presne špecifikuje položkovitý rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.
2. Miesto zhotovenia diela:.........................
3. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie:

Dátum vyhotovenia PD:......................  Spoločnosť:..................
Zodpovedný projektant:..........................

Čl. III
Cena za vykonanie diela

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za 
vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške pozostávajúce z nasledovných objektov:

Cena bez DPH: .............................€
(Slovom: ..............................EUR.............................. EUROCENTOV)

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy.

3. Dodávka diela podľa tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností 
(CPA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÚ č. 1209/2014.

4. Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu vypracovaného zástupcom zhotoviteľa, podľa 
projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkový 
rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovaný zhotoviteľom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny 
bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny môže dôjsť z následných dôvodov:
ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom tieto 
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.

Čl. IV
Dodanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, ČI.II tejto 
zmluvy, v termínoch:
-  Odovzdanie a prevzatie staveniska: ........................

(za podmienky predloženia všetkých dokumentov uvedených v čl. VI. bod 2 Zmluvy)
-  Začiatok realizácie stavby: ........................
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy)
-  Ukončenie realizácie stavby: .......................
(v závislosti od skutočného začiatku realizácie diela a vypnutia dotknutej časti siete a dodávok materiálu).
V prípade nesplnenia dohodnutých podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od 
skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých 
klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena 
termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve.

3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela", podpísaný oboma 
zmluvnými stranami.
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ČI. v
Fakturačné a platobné podmienky.

1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa či. III bod 1 a za podmienok dohodnutých 
touto zmluvou.

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry, čiastkových mesačných faktúr 
a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom s lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto 
zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry -  daňové doklady musia obsahovať všetky 
náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo 
objednávky Objednávateľa, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť 
Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu 
v súlade s touto zmluvou.

3. Dohodnutý spôsob fakturácie:
a) Zhotoviteľ do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví zálohovú faktúru vo 
výške 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktuálnej sadzbe, t.j. vo výške:

............................ €
-  zálohová faktúra je splatná do 5 dní odo dňa jej vystavenia, 

k prijatej zálohe sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platným zákonom o DPH.
b) Počas realizácie diela Zhotoviteľ vystaví čiastkové mesačné faktúry vo výške odsúhlasených 

Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatnosť čiastkových faktúr je 14 dní odo 
dňa ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočítavaná v čiastkových faktúrach, vo výške 
zodpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časť zálohy, ktorá 
nebola odpočítaná v čiastkových faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre. Dňom 
dodania pre účely DPH je posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa čiastková faktúra vystavuje.

c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. 
Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola vysporiadaná 
v čiastkových faktúrach, bude nevysporiadaný rozdiel zálohy zúčtovaný v konečnej faktúre. Dňom 
dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.

d) Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných 
stavebných prácach" v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom 
Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú 
vyhotovené najneskôr do 14 dní od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň 
podpísania Zisťovacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

4. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach". 
Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela", ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 
14 dní od podpísania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu.

5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, 
vystaví Zhotoviteľ za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých 
nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutý nedoplatok alebo 
preplatok sa zaväzuje povinná strana uhradiť v uvedenej výške. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 
vystavenia.

6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviteľ. Vlastnícke právo k predmetu diela 
prechádza na Objednávateľa dňom uhradenia konečnej faktúry.

7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviteľom a odsúhlasených 
Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne iných 
nepredvídateľných podmienok ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy.

8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne 
dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné 
pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o 
dielo.
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ČI. VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. odovzdať stavenisko
Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne do ......................  písomnou formou, „Zápisom o odovzdaní
staveniska". Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela.

2. Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní staveniska:
-  pre Zhotoviteľa 3x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú 

príslušnými úradmi, Technickou inšpekciou
-  vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na 

pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka,
-  predloženie právoplatného stavebného povolenia,
-  predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preložka),
-  vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy,
-  doklad o zverejnení Zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou.

3. Objednávateľ zodpovedá za prípadne škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením 
podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii.

4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 dní vopred.
5. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor.
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdané vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať 

a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia 
a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou 
predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením , podľa platnej STN.

ČI. VII
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis 
o prevzatí a odovzdaní diela", ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/ 
zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSD, a.s. Žilina - vlastníka VN a NN vedenia, ktorý 
zmluvne zaviazal objednávateľa, že jediným možným zhotoviteľom diela je Elektroenergetické montáže, 
s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo 
odovzdať.

2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ 
dielo alebo jeho dohodnutú časť podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. 
VII bodu 1.

3. Zhotoviteľ oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené 
na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom 
termín odovzdania diela.

4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela" oboma zmluvnými 
stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom.

5. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložiť tieto prílohy:
• prvú úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.) 

a protokol o prvej úradnej skúške,
• geodetické zameranie v zmysle čl. XII bodu 3,
• dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke.

Čl. VIII
Spolupôsobenie Objednávateľa

1. Stavebný dozor vykonáva na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektovej 
dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade 
s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka.

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu
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takto vzniknutých nákladov.
3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela zabezpečí 

Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom. Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí prvú úradnú skúšku na vyhradené technické 

zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.). Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ.

ČI. IX
Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať 
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie.

2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 3 odst 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny 
vykonať poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného 
denníka.

3. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník 

končí odovzdaním a prevzatím diela.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo 

keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do 5 -  tich 

pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí.

ČI. X
Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný 3 pracovné dni vopred vyzvať telefonicky Objednávateľa a vlastníka VN a NN siete t.j. 
SSD, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú 
neprístupnými, čo taktiež zapíše do stavebného denníka. Výsledok kontroly diela zapíše Objednávateľ do 
stavebného denníka.

ČI. XI
Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa Zmluvy 
vysporiada Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretích 
strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSD 
majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSD na cudzích 
pozemkoch. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteľovi z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávateľ na vlastné náklady.

ČI. XII
Ostatné zmluvné podmienky

1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude uskladnená podľa pokynov Objednávateľa a na náklady 
Objednávateľa. Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ.

2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela 
podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom, 
ktorý vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávateľa diela podľa dohody, ktorá bude 
podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovaným 
materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy,...). Náklady s tým 
spojené hradí Objednávateľ.

3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela vykoná Zhotoviteľ/Objednávateľ. Geodetické 
zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme 
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia 
a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia 
v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom 
editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT.

5



ČI. XIII
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného 
diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby.

2. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa 
uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviteľ uzná 
vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na preložku ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v trvaní 3 rokov 
na práce a 2 rokov na materiál. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania - ukončenia preberacieho 
konania diela - prekládky Objednávateľovi, podľa čl. IV. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť 
závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky z viny Zhotoviteľa, najneskôr do 14 dní od dňa 
písomného oznámenia vzniku záručnej vady Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčí iný termín, 
odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. Pokiaľ záručná vada neumožňuje 
prevádzku prekladaného energetického zariadenia, je Objednávateľ oprávnený túto vadu odstrániť 
okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené vyfakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je 
povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi aj 
všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami.

ČI.XIV
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov Zhotoviteľa s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku 
preukázateľným spôsobom, čo písomne uvedie v zápise a stavebnom denníku.

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z 
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 
147/2013 Z. z, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. 
Podľa §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO 
budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podľa § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlášky MPSVR 
SR č. 147/2013 Z. z., sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad 
o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej 
spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Podľa §9, a Prílohy č.l citovanej vyhlášky a NV SR č. 
396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z. sa Zhotoviteľ zväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi 
osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho 
pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti o ochrany zdravia pri 
práci je Zhotoviteľ (jeho zamestnanci) povinný:
- dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne 

predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámení,
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať 

pod ich vplyvom do práce,
- dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
- oznamovať zástupcovi Objednávateľa resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli 

ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich 
odstraňovaní,

- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za 
čistotou a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom 
jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ 
túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa 
a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými 
zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu 
zmluvy.
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3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu 
dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviteľom.

4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá za kompletné vybavenie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č. 
395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.

5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.
6. Ak konanie Zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok 
uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a 
zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na 
vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch.

ČI. XV 
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ 
zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, 
povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná 
neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.

ČI. XVI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti splnením zmluvy budú 
riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa miesta 
odporcu.

2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela.

3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností 
stým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane.

4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou 
stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.

5. Dodávateľ (resp. podľa typu zmluvy upraviť/zmeniť podľa potreby - napr. poskytovateľ, zhotoviteľ...)
prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Dodávateľ prehlasuje 
a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, 
že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateľ (resp. podľa typu zmluvy 
upraviť/zmeniť podľa potreby) spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej 
komunikácie, vedenia účtovníctva a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o soracúvaní OÚ 
podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávateľa v časti
Ochrana osobných údajov.

6. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve 
vyhotovenia.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami; v prípade povinne 
zverejňovanej zmluvy jej účinnosť nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, v znení neskorších predpisov.
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Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali 
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V ..................

Objednávateľ:

dňa: V Žiline dňa: 

Zhotoviteľ:

Ing. Ľubomír Kollárik 
riaditeľ
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
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Dodatok č. 1
k Zmluve č.............................. o súhlase

na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 
uzatvorenej dňa.............................. podľa §269 odst. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: Stredoslovenská distribučná, a.s.

----------o 7 itt 010 47 Žilina
V mene ktorej koná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: ______
IČO: 36 442 151
IČ DPH: SK2022187453

generálny riaditeľ

IBAN:
Zapísaná v: Obchodnom loyisui uMesneno suau znina, oadiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 
(ďalej len „Vlastník“)

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH: 
zastúpený:
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: 
oprávnená osoba vo veciach technických:
(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli za týchto podmienok:

Na základe článku VI ods. 1 zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického 
rozvodného zariadenia uzatvorenej medzi zmluvnými stranami a kumulatívnom splnení podmienok, 
ktoré sú v predmetnom článku zmluvy definované nasledovne:
a) predloženie platnej projektovej dokumentácie zo strany Žiadateľa,
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie preložky Žiadateľovi Vlastníkom 
sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1.

Článok I.
Náklady na predmet zmluvy

1. Skutočná výška nákladov na vykonanie preložky bola Vlastníkom vyčíslená na základe 
predloženej platnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami
predstavuje sumu ......................... EUR bez DPH a zmluvné strany s touto výškou nákladov
súhlasia.

Článok II.
Termín vykonania preložky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným 
stavebným rozhodnutím a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a so zmluvou o súhlase na 
vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne d o .............................



Článok ill.
Technický a stavebný dozor

1. Technický dozor na stavbe vykonáva:
na strane Vlastníka:...... (vykonáva zamestnanec Projektového manažmentu)
na strane Dodávateľa:.......... (odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona )
Stavebný dozor na stavbe vykonáva:.......... (odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona )

2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr do 3 dní 
od zmeny.

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. 
Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky §46 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre 
Inžinierske stavby -  energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej 
skúšky tvorí prílohu tohto dodatku.

, Článok IV
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží Deňa-mé prostriedky vo vvške
.............. na účet Vlastníka: IBAN: ! vedený vo '
lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku obidvoma zmluvnými stranami 
s použitím V S :..............................

2. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska 
Vlastníkom Žiadateľovi.

3. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne 
vysporiadanie (ďalej „MPV a iC“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené 
elektroenergetické zariadenie Vlastníka a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým 
pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami 
o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa 
nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena s prospech Vlastníka. Žiadateľ sa 
zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa 
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) preložky Vlastníkom.

5. Po splnení podmienky v ods. 4 tohto článku budú finančné prostriedky vo výške ..............
prevedené Vlastníkom na účet Žiadateľa IBAN: ..................................... vedený v
.........................v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 4 
tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou 
pokutou.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však 
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode 
informácií“), tejto Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba 
podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v súlade s § 5a Zákona o 
slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný 
doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č. 1 najneskôr do 3 kalendárnych 
dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je 
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku 
na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody 
prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.



Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch splatnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky 
elektroenergetického rozvodného zariadenia.

Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 
zostávajú bezo zmien.

Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok prečítali, 
jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa: V ..................dňa:

Vlastník: Žiadateľ:

riaditeľ divízie Energetické aktíva

Príloha:
1 . Osvedčenie stavebného dozoru


