Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

/.

Objedndvatel

Nazov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo nam. €. 6, 814 99 Bratislava
Zastupeny: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
ICO: 00 397 865

DIC: 2020 84 53 32

IC DPH: SK2020845323

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

Sucast: Vysokoskolské mesto L. Stira — Mlyny UK
Sidlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastupeny: Ing. Peter Petro — riaditel

Osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvy: Ing. Peter Petro — riaditel

- vo veciach realizacie zmluvy: Ing. Sofia DuboSova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : BeMiCons. r. o.

Sidlo: Udernicka 11, 851 01 Bratislava
Zastupeny:. Zuzana Bedajova - konatel
ICO: 50522 272

DIC: 2120353532

IC DPH: SK2120353532

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN:

Zapisany v registri: Okresny sud Bratislava I., odd: Sro, vl. ¢. -116110/B
Osoby opravnené konat

- vo veciach zmluvy: Zuzana Bedajova

- vo veciach realizacie zmluvy: Ing. Michal Bedaj

Kontakt:

(dalej len ,,zhotovitel™)



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon“) na predmet zdkazky “Modernizacia a rekonstrukcia
centralnych jadier Atriovych domkov bloky C, E, M”, zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania
Cislo 19/2020 zo dria 28.01.2020 pod znackou 4634 — WYP, realizovanej ako podlimitnd zdkazku (dalej
len ,sutaz”).

Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podla § 536 a nasl.
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy

o dielo (dalej len ,ZoD“ alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tuto zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.
1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujlcich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.
1.1.1 Zastupca objedndvatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokidvanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,,technicky dozor investora“
alebo ,,stavebny dozor*):
Meno a priezvisko: Ing. Sofia DuboSova
Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,
- odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,
- vyluéenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym sp6sobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.
1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych Cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci“):
Meno a priezvisko:  Ing. Michal Bedaj
Tel.:
E-mail:
Clanok I1.
PREDMET DIELA
2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela
»Modernizdcia a rekonstrukcia centralnych jadier Atriovych domkov - blok C*
Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami:
a) Projektovou dokumentaciou
b) Vykazom vymer
c) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstardvania
d) Ponukou zhotovitela predloZzenou vo verejnom obstaravani
e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela
f) Projektom organizacie vystavby
g) Ohldsenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac
2.2 Predmetom diela dalej je:
2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela vratane prislusnych
vseobecne zavaznych nariadeni samospravy (najma VZN mestskej Casti Bratislava-Karlova Ves ¢.



4/2013 zo dna 29.10.2013), jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale

nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre

kolaudaéné konanie, v poZadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha

diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela si najma avsSak nie vyluéne

pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny

materidl, atd", ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentacie s uvedenim

technickych parametrov a vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a

zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpedit vsetky vyZzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty

a vyhlasenia o zhode tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela

vyzaduje,

2.2.6 poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone povolania alebo potvrdenie o poisteni

zodpovednosti za Skodu podnikatela,

2.2.7 spracovanie prehladného manudlu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho Casti.

Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich

schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické a

pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky ¢asti

diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 C(istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na

stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skusobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zdkona ¢.

254/1998 Z. z. s potvrdenim o wvykonanych skuskach a kontroldch, ako aj jej pravidelné

vyhodnocovanie a plnenie zhotovitefom,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor

pri odovzdavani diela.
2.3 Objednéavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zdmeny materialov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial
tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
PozZiadavka na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynalozenych
nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednévatela a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na Uhradu visetkych zbyto¢ne vynaloZzenych
nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.
2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vietky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.
2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmu byt pouzité iné materialy, technoldgie alebo zmeny
voci projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD.
Zaroven sa zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material,
o ktorom je v Case jeho poufZitia zndme, Ze je Skodlivy. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela
pouzivat vyluéne novy, nepouzity a bezchybny material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i
technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne
stanovenymi v dokumentdcii. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela
vykonat okamiZite ndpravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat odsuhlasend dokumentaciu a technologicky
postup technickym dozorom objednavatela.
2.6 Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednévatelom v sttaznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tdto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objednavatel akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
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zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zavazuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit potvrdenie od nezavislej instittcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani sponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objedndvatela a jeho pripadnd akceptdcia
je vylu¢ne na posudeni objedndvatela.
2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skdseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat pri vynaloZeni néleZitej odbornej starostlivosti.
2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vseobecne zavazné predpisy. Vsetky zdmeny v rdmci dodavky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odsuhlasené objednavatelom.
Pri zimene nesmie dojst k zmene koncepcie riesenia. Vsetky povrchové Upravy, farebné odtiene
a Struktury pouZzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit Udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti projektovej dokumentacie (dalej
aj ,PD").
2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD.
2.10 Zhotovitel stavby ako aj vietci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely realizacie
(zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najmad jeho dalSie rozSirovanie alebo prenechanie
na vyuZzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym suhlasom autora v zmysle zdkona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon.
2.11 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom a poZiadavkam tejto zmluvy. Zhotovitel vykona
dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek
objednavatela a odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a vcas vykonané dielo
prevziat a zaplatit dohodnutl cenu uvedend v €l. IV. tejto zmluvy.
2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s objednavatelom a
po jeho suhlase s autorom projektu respektive so zodpovednym projektantom prislusnej ¢asti, ich
realizacia je mozna len na zéklade ich pisomného suhlasu a tiez pisomného suhlasu objednavatela.
V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu bude toto povaZované za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého je objedndvatel opravneny od zmluvy odstupit a zhotovitel je povinny
na zaklade Ziadosti objedndvatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 5 % zceny diela s DPH.
Zhotovitel zodpoveda voci autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom
rozsahu.
2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat objednavatela.
2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit premeranim priamo na stavbe.
2.12.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady, na svoje nebezpecdenstvo v dojednanom case.

Clanok L.
CAS A MIESTO PLNENIA
3.1 Zhotovitel zahdji pripravné a stavebné prace bezodkladne po nadobudnuti U¢innosti tejto zmluvy
o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podla €l. Il. tejto
zmluvy v nasledovnych etapéch:

3.1.1 Termin zahajenia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do dvoch dni od odovzdania
staveniska, ktoré bude odovzdané zhotovitelovi najneskér 01.07.2020.



3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 49 dni odo dfia odovzdania
staveniska objednavatelom, pricom prvy den tejto lehoty sa zadina pocitat diom odovzdania
staveniska objednavatelom.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. tejto zmluvy.

Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo bez vad a nedorobkov a jeho pisomné prevzatie
objednavatelom, vratane dokladov, atestov a certifikdtov, v sulade s touto zmluvou, platnymi
technickymi normami, platnymi pravnymi predpismi, sutainymi podmienkami, projektovou
dokumentdaciou a cenovou ponukou. Chybajlce doklady si dovodom neprevzatia diela.

3.2 Ak zhotovitel nezahdji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy den omeskania, a to od prvého driia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvnu pokutu zaplatit za obdobie aZz do dna zahdjenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezahdji zhotovitel prace na realiziciu diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine zahajenia podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 5 % z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom
toto pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3 Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objedndvatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty a kalenddrne dni, su pre
zhotovitela zavazné. Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokoncenim Ciastkovych prac
podla harmonogramu k oneskoreniu, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit. V takom
pripade ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo
20% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote za predpokladu, ze
zhotovitel nemdze zaroveri vykonavat ind pracu na diele, predlzuje sa lehota na uskuto¢nenie
predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajucich
vo vysSej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej
lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto
prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekdzky, povinny druhého
Ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu prekazok spocivajicich
vo vy$éej moci relevantnym spdsobom preukdzat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia
lehoty na slnenie, nie je zmluvna strana v omeskani. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia
bude uplatriovat len v pripade, Ze z doévodov vyssie uvedenych nebude technicky moziné dielo,
pripadne ¢ast diela dokoncit za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie diela.
Akékolvek néklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi predizenim terminov, uvedenych v tejto zmluve (napr.
nadcéasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyucétovat objednavatelovi a st obsiahnuté v celkovej cene diela.
3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vys$Siu moc nepovazuju.

3.8 Miestom odovzdania a prevzatia dokonceného diela je miesto plnenia Vysokoskolské mesto Mlyny
UK, Staré Grunty 36, Bratislava.



3.9.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi vztahujlicimi sa na prace vykonavané podla tejto zmluvy, vykonanie
diela v sulade so schvdlenou projektovou dokumentdciou, prislusSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a  sutainymi podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatie diela
objednévatelom je aj skuto€nost, ze tento bude ku driu prevzatia diela od zhotovitela disponovat
nasledovnymi dokladmi: doklady o vykonani vietkych predpisanych skuskach, potvrdzujicich, Ze dielo
bolo vykonané v sulade s prislusnymi predpismi, doklady o overeni poZadovanych vlastnosti vyrobkov,
doklady o uloZeni odpadu zo stavby, dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi
zmenami.

3.10.Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v zmysle poZiadaviek uvedenych
v bode 9.8 tejto zmluvy.

3.11.Dielo méze byt zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise
o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Objedndavatel vsak nie je povinny
prevziat dielo s takymito vadami.

3.12.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou, technickymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
chybne vykonand prdca na diele alebo rozdiel skutocnych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii. Nedorobkom sa rozumie najma nedokoncena
praca oproti projektu ako aj nedopracovanie vizudlu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé
uzivanie stavby, ¢i plna funkénost zakomponovanych zariadeni a vyrobkov (napr. spravne nastavenie
ventilatorov, ¢asovych spinacov, dovieranie okien a dveri). Na Ucely uplatfiovania narokov zo zaruky za
dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZzuju za vady diela.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximdlna
a neprekrocitelna, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,
zahriuje tdto cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela
potrebné):

4.1.1 ndklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 ndklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdzenia véitane

prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),

sklddok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane

nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 vsetky sibezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 néaklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu

a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov

zverejnenych v rdmci VO ¢i realizanej dokumenticie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych

skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, revizie, osvedcenia, skisky a merania,

ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manuadly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na poistenie,

4.1.11 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,



4.1.12 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré s nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,
- povazuje poskytnuté podklady za Uplné a dostatocné na ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie
oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu tejto zmluvy,
- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatela zname
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.
4.2 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpolte sU pevné a obsahuju vSetky ndklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej Urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatelfom.
4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 147 090,84 EUR
DPH 20% 29 418,16,- EUR
Cena spolu s DPH 176 509,00 EUR

4.4 Ak sa niektoré prdce alebo cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, Ci
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylu¢ne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyniaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu
budid zmluvné strany postupovat primerane podla bodu 4.7 tohto ¢lanku.

4.5 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domdahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi nevznika
povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

4.6 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.4 a 4.5 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.7 Postup Upravy ceny diela pri zUZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:
4.7.1 kazda zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objedndavatela,
v pripade potreby aj inymi Ucastnikmi vystavby,

4.7.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objedndvatela v sulade
s bodom 4.4 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kdpiu zépisov zo stavebného dennika,



- vplyv na dodrzanie terminov podla harmonogramu,
- dalSie ndlezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasriujlice predmet dodatku rozpoctu.
4.7.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny

z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte zhotovitel oceni prostrednictvom programu
CENKROS 2019,

c) prace adodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte alebo v programe CENKROS, oceni zhotovitel
individudlnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatelom. Objednavatel ma pravo overit si
cenu na trhu a v pripade ich zjavnej nevyhodnosti takuto kalkuldciu odmietnut,

d) Kalkulaény vzorec musi zahfnat vsetky jednotlivé polozky a bude mat nasledujlce zlozZenie:
priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame naklady, vyrobna réZia, spravna rézia,
zisk.

4.7.4 zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpoétu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.7.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutu cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.7.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusSnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.8 Naviac prace mézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylucne v pripade, ak:
4.8.1 ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku skéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia
Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,

4.8.2 je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktord nezavinil zhotovitel a takéto
prace suvisia s predmetom zmluvy.

4.9 Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi.
Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej
dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné
naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Clanok V.

PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Prace a dodavky budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané jednou faktirou pozadu, na
zaklade zhotovitefom predloZzenych a objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych
prac. Zhotovitel predlozi supis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo formate
excel vidy najneskor v posledny dernt dohodnutého obdobia a objednavatel tento odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady. Ak nedéjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva
alebo druhu dodanych préc, je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k
rozporu. Ak bude faktura zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je
objednavatel opravneny dorucenu faktdru vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie.
V takom pripade lehota splatnosti faktury az do dorucenia opravenej faktury neplynie a objedndvatel
sa nemoOze dostat do omeskania s Uhradou faktury zhotovitela.
5.2 Zhotovitel vystavi fakturu. Podkladom pre vystavenie faktury a jej prilohou bude zhotovitelom
vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a doddavok, resp. zabudovanych



materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat z naceneného vykazu
vymer (dalej tiez ako ,sapis”). V Supise budu jednotkové ceny zaokriuhlené na desatinné miesta,
mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlend na 2 desatinné
miesta. Faktura bude splatnd do 30 dni odo diia dorucenia faktlury objedndvatelovi. Faktira bude
dodana vdvoch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude képia objednavatelom podpisaného
preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas uskutocfiovania predmetu
zmluvy. Faktura bude vystavena a uhradenad v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej
ku driu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat vetky naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve.
V pripade Ze faktira nebude obsahovat vsetky néleZitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve, alebo k
nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takato faktira nenadobudne splatnost
a je objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dnova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim
opravenej alebo doplnenej faktury. Objedndavatel uhradi fakturu zhotovitela najneskér do 30 dni po jej
doruceni, pricom za termin Uhrady faktury je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uctu
objednavatela.
5.2.1 Objednavatel zadrzi 10 % z hodnoty kaZzdej faktury vratane DPH ako zadriné. Uvedené zadriné
zhotovitel jednoznacne vycisli v predlozenej fakture.
5.2.2 Z kazdej faktury bude zadrzanych 10% z fakturovanej sumy bez DPH ako zadrzné, ktoré bude
slizit na uspokojenie pripadnych narokov objednavatela voci zhotovitelovi do protokolarneho
odovzdania diela objednavatelovi bez vad a nedorobkov (dalej len ,,zadrzné”). Zadriné vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela zabezpecuje odstranenie vSetkych vad, nedostatkov a nedorobkov zistenych pri
odovzdani diela a zadrzné vo vyske 5 % z celkovej ceny diela zabezpecuje odstranenie vad pocas
zaruénej doby.
5.2.3 Objednavatel sa zavazuje vratit zadrzné na Ucet zhotovitela vidy na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela nasledovne:
a) V pripade, ak zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych
v odovzddvacom a preberacom protokole diela, bude mu zadrzné vo vyske 5% z celkovej ceny za dielo
uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni
vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami, do 30 dni odo dfia dorucenia jeho pisomnej
Ziadosti. V pripade, ak zhotovitel vady neodstrani, zabezpediich odstranenie objednavatel na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla
z titulu odstranenia vad na naklady zhotovitela, jednostranne zapoditat so zadrznym. V pripade
zapocitania bude zhotovitelovi vratené zadriné, znizené o sumu pohladdvky objedndvatela z titulu
odstranenia vad. O uvolnenie zadrzného moze zhotovitel pisomne poZiadat najskor po dni uvedenom
ako den odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
b) V pripade, ak zhotovitel odstrani vsetky vady pocas piatich rokov zaruénej doby, bude mu
zadriné vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvolnené, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, do 30 dni
odo dna dorucenia jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady diela
a zhotovitel ich riadne a véas neodstrani, moze objednévatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym objednavatelovi vznikne moze
objednavatel jednostranne zapoditat so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitelovi vratené
zadriné predstavujuce sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie zadriného mozZe zhotovitel pisomne pozZiadat najskér po uplynuti zaruénej doby a
odstraneni vSetkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej Ziadosti.
Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu Skody a iné néaroky, ktoré nebudu zhotovitefom riadne a véas uspokojené.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Ciastkové platby podla tohto bodu Ziadnym sp6sobom nepotvrdzuju
riadne avcasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny
za skutoéne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto€nenim
predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
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objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objedndvatelom bez vyhrad a dorucenim
faktdry za predmetné plnenie objednavatelovi.
5.3 Ak déjde zo strany objedndvatela k omesSkaniu pri Uhrade faktury, je zhotovitel opravneny
pozadovat od objednavatela Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
s DPH) za kazdy den omeskania.
5.4 V kazdej fakture budu samostatne oddelené platby za zadriné, dohodnuté prace a za pripadné
dodatocné prace.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Stavebny dennik musi byt pocas pracovnej doby
uloZeny na mieste realizdcie u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveddci), pricom v case
jeho nepritomnosti zmluvné strany dohodnu iny vhodny sp6sob uloZenia stavebného dennika.
6.2 Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovovanie diela, najma Udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objedndvatela, pripadné prerusenia prac
sich odovodnenim, Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické
podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je
povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak
nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.
6.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa kdpie prislusnych opravneni na vykon prac na diele
nachadzali na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia
pripadnych subdoddvatelov zhotovitela.
6.4 Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vdd a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom a preberacom protokole a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych organov
su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Pripomienky Objednavatela k
spb6sobu vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitela zavazné.
6.5 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

a) nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

b) ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

¢) nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

d) meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

e) identifikacné udaje stavby podla projektu,

f) prehlad vsetkych vykonanych skisok akosti,

g) zoznam dokumentdcie stavby vratane vSetkych zmien a doplinkov,

h) zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

i) telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode a) az d)

j) ostatné Udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona

6.6 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
6.7 Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vidy
vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Zodpovedny zastupca zhotovitela
je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor nasledujuci deri po zapise.
6.8 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje

10



stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, Zze s uvedenym
zapisom suhlasi.
6.9 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskoér do piatich pracovnych dni odo dnia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace budu jasne v stavebnom denniku oddelené a zhotovitel je
povinny viest samostatny zdznam dodatocnych prac.
6.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mo6zu slizit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
Clanok VII.

STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentdciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
je priestor, ktory je pocas uskutocfiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocnovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfna stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich Casti.
7.1 Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci
a preberaci. Zhotovitel' je povinny predloZit objednavatelovi k momentu odovzdania a prevzatia
staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni od vyziadania:
- certifikat systému manazérstva pre bezpeénost prace a ochranu zdravia pri praci OHSAS 18001, resp.
iny ekvivalentny doklad alebo dokument prezentujuci zavedeny systém ochrany zdravia a bezpecnosti
pri praci na stav,
7.2 Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vytycenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania
diela objednavatelovi. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre
body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci
objedndvatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit zhotovitel.
Pred zacatim prdac predloZi zhotovitel objedndvatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby
a zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade
poruSenia povinnosti podlatohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednévatela povinny zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto
vhodnym sp6sobom prelozZit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych a nadzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.
7.4 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objedndvatelom zabezpeci moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a
koneéné merania.
7.5 Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
vlastné ndaklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedd i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom
vykonavania prac.
7.6 Zhotovitel je povinny denne udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel
toto dodrziavat, zabezpeli tieto price objedndvatel a ndklady bude uplatriovat u zhotovitela.
Objednavatel mbéze pre toto uplatnenie pouZit aj znizenie Uhrady fakturovanych platieb, tzv.
jednostrannym zapoctom.
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7.7 Objednavatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvysSny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskoér do 3 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit
ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektovda dokumentdcia toto neurcuje,
tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objedndvatel opravneny
Uétovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 2 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat neopravnene, a to aZ do dfa vypratania staveniska.

Clanok VIiI.

VYKONAVANIE DIELA
8.1 Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
sutaznymi podmienkami, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objedndavatela. Zhotovitel je
povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky zdvazné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné
technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akdkolvek skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady
zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale
i pokynmi objednavatela. Podrobny plan organiza¢ného zabezpecenia bude zhotovitelom vypracovany
a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti G¢innosti zmluvy, najskor vsak pred zacatim prac. Plan
organiza¢ného zabezpecenia rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre zadatie prac az po jeho
schvéleni objednéavatelom. Zhotovitel sa zdrovernn bude riadit zdsadami skladovania odpadmi,
dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluénosti a prasnosti na stavbe a okoli.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na
Ziadost objednavatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
8.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob a kvalitu prevedenia Diela Zhotovitelom
prostrednictvom stavebného dozoru Objednavatela a 0s6b poverenych Objednavatelom. Tieto osoby
budu uvedené v stavebnom denniku.
K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objedndvatela kedykolvek pristup na stavenisko (24/7), v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci uréené k prevedeniu Diela vyrabaju alebo su
skladované. Zastupcovia Objednavatela maju okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumnetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.
Autorsky a stavebny dozor Objedndvatela a poverené osoby Objedndvatela su opravnené pri zisteni
vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby Zhotovitel takéto vady odstranil a Dielo vykonaval riadnym
spdsobom. Odstranenie vad je Zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 3 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vsetkych vykonanych préc, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade, ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy
na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v pracach, resp. objednavatefom
pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Pred ich zakrytim musi ucinit vSetky opatrenia vyZadované technickymi normami a zabezpedit
dokumentdciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o prevereni
konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit zapisnicu
potvrdenu stavebnym dozorom.
Zhotovitel je povinny pred zakrytim elektroinstalacnych rozvodov vyhotovit dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia, foto, resp. videodokumentaciu, ktorda bude jednoznac¢ne zachytdvat skutkovy stav
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nainstalovanych rozvodov, zdroven tento skutkovy stav zakreslit do PD skuto¢ného vyhotovenia podla
pokynov Objedndvatela.

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi tuto povinnost, bude znasat vsetky naklady spojené s dodato¢nou
kontrolou podla ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zdkonnika, ak medzi zmluvnymi stranami
nebude uzatvorena ind dohoda, napr. o Uprave zaruénej lehoty, eventualne zlave z Ceny za Dielo.
Zhotovitel je povinny chranit Dielo pocas jeho realizacie a zabezpedit hotové ¢asti Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho znic¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi. Zhotovitel je najma povinny zabezpecit konstrukciu proti vnikaniu dazdovej
vody do interiéru.

Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne casti uz existujdcich
konstrukcii, v pripade ich poskodenia je povinny uviest konstrukciu alebo ¢ast stavby bezodkladne a na
svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.
Objednavatel urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat v lehotéach podla potreby
a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez projektanta, pripadne
iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym
spbsobom informovat.

8.3 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajlucich sa
bezpectnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najma Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel zavadzuje uhradit na
Ziadost objednavatela zmluvni pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budd riadne oznaleni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
ukladd zdkon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatela, ¢o md za néasledok zvysené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prijat primerané opatrenia, aby
svojou ¢innostou nenarusil bezpec¢nost oséb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava,
ako i inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko
a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zak. €.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit poziarnu asistencnd hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytocného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené
kradeZzou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znasa zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent pri vykone
povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela, s minimalnym limitom poistného
plnenia vo vyske minimalne 150 000,- EUR. Zhotovitel nesie voci objednavatelovi zodpovednost aj za
Skody spbsobené cinnostou svojich subdodéavatelov, ako by ich spésobil sam. Doklady o poisteni
vratane certifikatu o poisteni je povinny predlozit objednédvatelovi najneskér k momentu odovzdania
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a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial o to
objednavatel poziada; v pripade omeskania s opdatovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 5 00,- EUR za kazdy, aj zacaty deri
omeskania. Ak zhotovitel nepredloZzi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o
poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednévatel pravo uplatnit si voci
zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.
8.7 Ak cinnostou zhotovitela dbjde k spOsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu skodu finan¢ne uhradit. V3etky
naklady s tym spojené zndsa zhotovitel.
8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisnu od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technickd spoOsobilost alebo odbornu spésobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom
ktorého je tato zmluva, objedndvatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po
predchadzajucom upozorneni pozadovat vymenu skoér schvéleného zastupcu. Objednavatel moze
takisto poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkolvek osobu zamestnanu
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla ndzoru objedndvatela zneuziva svoju funkciu,
alebo je nesp6sobild, alebo je nedbalad v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost
na stavenisku je povazovand objedndvatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.
8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre Uzemie Slovenske]j republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecdit upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a cinnosti svojich subdoddvatefov podla prislusnych zdvaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpedi uloZzenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recykldciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.
8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vsetky subdodavatelské prace a dodavky

anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost
pri vybere subdoddavatela, ako aj za vysledok cinnosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdodéavatela a taktiez zdmeru realizovat zmenu povodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich
pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu
diela. Subdodavatel je opravneny nastlpit na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni
objednévatela. Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuthlas s navrhovanym
subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dfia dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky podla prislu$nych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, pricom objedndvatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany
zhotovitelom spifia alebo najneskér v ¢ase plnenia zmluvy bude spitiat podmienky podla § 32
ods. 1 zakona. Ak subdodavatel nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zakona
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zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predloZit doklady podla § 32 ods. 2
zakona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZze aj svojich
subdodavatelov vodi ich pripadnym subdoddvatelom tak, aby v celom subdodavatelskom
retazci vietci dodavatelia spifiali alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy budd spifiat
podmienky podla § 32 ods. 1 =zdkona. Objedndvatel dalej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatela neexistuju dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak doslo kvymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skutoCnost ozndmit objedndvatelovi aziroven nahradit takéhoto
subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona a ak
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v ilom zapisany
v zmysle § 11 zdkona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusnu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako poskytovatel.

8.11.7 Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatelom, ak nie s splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.5.

8.12 V pripade, ak zhotovitel preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut len
sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel preukazal technicku spbsobilost alebo odbornu spésobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze cast diela
alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel
objedndvatelovi vSetky doklady preukazujice uUspeSné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti,
ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe. Objednavatel
je potom povinny najneskér do troch dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného
zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

9.2 Dielo alebo jeho c¢ast je riadne vykonané az uUspesnym vykonanim vsetkych skusok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou
dokumentdciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje
pisomne vyzvat objedndavatela aspor 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skuskach diela alebo jeho
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Casti, pricom Ucast zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednévatelovi.

9.3 Ak zhotovitel ozndmi objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi vsetky naklady tym vzniknuté, a zéarover je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

9.4 Preberacie konanie zvola zhotovitel v termine dohodnutom s objednavatelom.

9.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom, resp. ¢astou diela vsetku
dokumentdaciu suvisiacu s dielom, resp. ¢astou diela v rozsahu podla tejto zmluvy.

9.6 Na chybajlcu, nespravnu alebo nelplnt dokumentaciu k dielu, resp. k ¢asti diela sa hladi ako
na vady a nedorobky diela, resp. casti diela.

9.7 Pokial zhotovitel nepredloZi objednavatelovi na schvédlenie dokumentaciu k dielu, resp. k ¢asti
diela v lehote podla bodu 9.5 tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel pravo posunut termin zacatia
preberacieho konania o dobu potrebnid na kontrolu dokumentacie k dielu, resp. k casti diela pred
preberacim konanim.

9.8 Pokial tato Zmluva nestanovi inak, alebo pokial' Objednavatel pisomne nepozaduje nieco iné,
zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi dokumentaciu k dielu, resp. k Casti diela, pokial
objednavatel pisomne nepozaduje nieco iné, v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej
(1) elektronickej kdpii vo formatoch:

a) textova Cast vo forméte *.doc,

b) tabulkova ¢ast vo formate *.xls

c) vykresova ¢ast v neuzamknutom prepisovatelnom formate *.dwg ( AutoCad)

d) a zaroven celd dokumentdcia bude odovzdand vo formate *.pdf.

9.9 Dokumentaciu k dielu, resp. k ¢asti diela tvori najma:

a) projektovd dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia diela, resp. Casti diela so zakreslenymi

zmenami a odchylkami, ku ktorym prislo v priebehu realizacie diela, resp. Casti diela (Projekt). Projekt
odovzda zhotovitel objednavatelovi vo vietkych vyhotoveniach podpisany stavbyvedicim (podpisané
vSetky vykresy projektovej dokumentdcie) a reviznym technikom zhotovitela (podpisané vsetky
vykresy, ktoré sa tykaju revizie) v listinnej podobe. Zmeny a odchylky musia byt vo vykresoch zachytené
dostatoéne vyrazne s ohladom na pévodnu ¢ast dokumentacie,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, resp. ¢asti diela vratane navodov na montaz, udrzbu
a obsluhu v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov, képii
certifikatov, alebo inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvdlené ich uvedenie do obehu v SR a
ich uzZivanie v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

c) osvedcenie o akosti a kompletnosti osadenych prvkov a zariadeni, vyhlasenie o zhode, atesty
platné na Uzemi SR,

d) képia stavebného dennika,

e) pasporty, revizne knihy, revizne spravy a obdobné dokumenty,

f) doklady o preukazani zhody vyrobkov v zmysle platnej pravnej Gpravy

g) doklady o likvidacii odpadov,

h) protokoly o individudlnom odskusani jednotlivych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla
noriem, predpisov, projektu a tejto zmluvy,

i) doklady o zaskoleni zamestnancov objedndvatela pre jednotlivé stroje, vyrobky a zariadenia,
j) doklady o vykonanych meraniach a skudskach pozadovanych z hladiska ochrany Zivotného
prostredia,

k) doklady o vykonani individualneho vyskusania,

) doklady o vykonanych dradnych skdskach vyhradenych technickych zariadeni,

m) spravy o vykonani odbornych prehliadok a uUradnych skusok (revizne spravy) pre vyhradené
technické zariadenia,

n) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia na stavbe,
o) ostatné doklady potrebné k uvedeniu diela do prevadzky v zmysle platnej legislativy,

p) protokol o funkénom vyskusani diela,
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q) Plan uzivania verejnej prace podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach,

r) prevadzkové manualy technologickych zariadeni vratane zarucnych podmienok,

s) dokumenty vyZiadané dotknutymi orgdnmi ku kolaudaénému rozhodnutiu (napr. svetlo-
technicky posudok, rozbor vody, doklady potrebné pre technicku inSpekciu),

u) zapisy o kontrolnej ¢innosti na Castiach diela zakrytych v priebehu jeho vystavby,

V) vietky doklady suvisiace s dodavkami zhotovitela podla zmluvy potrebné pre kolaudaciu
stavby,

w) vietky softvérové licencie.

9.10 Doklady uvedené v predoslom bode pod pism. a), ), e) a n) tejto zmluvy predlozi zhotovitel ku
kontrole objednavatelovi na jeho poZiadanie vo forme zapisu do Stavebného dennika, vidy vsak
najneskoér pred vykonanim stavebnych skisok jednotlivych ¢asti diela ako doklady o spravnosti pouZitia
materialov na zabudovanie do diela, resp. do Casti diela.

9.11 Ak zhotovitel nedoplnil nekompletni dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo
neodstranil vady diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodu zmluvnych stran
a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotach stanovenych v Preberacom protokole, je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti, t.j. s riadnym a véasnym odovzdanim diela alebo
jeho Casti a objednavatel je opravneny:

i odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavazuje
naklady spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit a/alebo
ii. pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

iii. pozadovat od zhotovitela nahradu skody, ktord mu v désledku vady vznikla a/alebo

iv. uplatnit voci zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladriujucu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych
plneni.

Objednavatel je opravneny vyuZit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného oprdvnenia s inym zmluvnym oprdavnenim tymto nie je
vylucené.

9.12 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zdpis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia urci objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brdnia jeho uZivaniu.

9.13 Dielo je povaZované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak
st ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo der odovzdania, rozumie sa tym
den, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.14 Objednavatel ma pravo, nie viak povinnost, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a
vady, ktoré nebrania uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a
vady v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a
vady v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu
500, EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deri omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujlice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zpise o odovzdani a prevzati diela.

9.15 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked' sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristlpi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov
a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vsak do 5 dni po
pisomnom vyzvani objednavatela, mbze objednévatel voci zhotovitelovi uplatnit zmluvni pokutu vo
vySke 500, EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstrdneniu pristupi neskér. V pripade, Ze
zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je objednavatel
opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.
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Clanok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov na stavebné
prace a 36 mesiacov na materidl. Zaruéna doba zacina plynut driom odovzdania diela ako celku
objednavatelovi a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené na
zadklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer) a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v
sutaznych podkladoch a vseobecne zavaznych pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo mé v ¢ase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady,
ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v case jeho
odovzdavania objedndvatelovi a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.
10.2 Objednavatel je povinny vady reklamovat elektronickou formou, prostrednictvom emailu u
zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené,
ako sa prejavuju. Dalej v reklaméacii moZe objedndavatel uviest svoje poZiadavky, akym spésobom
pozaduje vadu odstranit alebo ¢i pozaduje finanénu nahradu.
10.3 Zhotovitel je povinny najneskor do 3 dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklamaciu
uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamdciu neuzndva. Ak tak
neurobi, ma sa za to, ze reklamaciu objednavatela uzndva.
10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dria zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objedndvatelom v posledny den zaruénej lehoty sa povaZzuje za véas uplatnendu.
10.5 Zhotovitel je povinny pristupit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamdciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu 200, EUR za kazdy den, o ktory k
odstraneniu vad pristupi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu ndhradu skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.
10.6 Ak nepristlpi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednévatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného
doddvatela. Vsetky takto vzniknuté ndklady uhradi objednavatelovi zhotovitel. Ustanovenia o zaruke
tym nie su dotknuté.
10.7 V pripade havdrie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do Uplného odstranenia.
10.8  Plynutie zadrucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prdva Objednavatela na odstranenie vad
dorucenim reklamacie. Zaruéna lehota na reklamovand cast Diela sa predlZuje o dobu od dnia
uplatnenia opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi
stranami.
10.9 Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a ndklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.
10.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
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V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit nejakd kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spésobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené vo vyzve. Zoznam
kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazdd vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez suhlasu objednavatela, bude sa
to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit
od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objedndvatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnud pokutu 1 000, EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzenu cast diela:

Prostrednictvom subdodavatelov mdzZe zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objedndvatela pri kazdom subdodavatelovi
a zaroven kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas
objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude
povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny
od zhotovitela poZzadovat zmluvni pokutu vo vyske 5000 EUR.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prdva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajldce na ind osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemoze bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inu
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mdézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vsetky zakonné prostriedky
a uplatniovat vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebnt sicéinnost, ktora
je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavazuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat o vsetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je
mozné kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moze uplatnit zmluvnd pokutu
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne
pravo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo dria jej dorucenia druhej zmluvne;j
strane.

11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu skody sp6sobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristipit k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat
na nejaz do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristUpi neskor. Pre tento pripad objednavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve,
pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.7 tejto zmluvy.
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11.10 Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam suéinnost potrebnd na vypracovanie zaveretného technického
a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XIL.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a Ucinnych na Gzemi Slovenskej
republiky.
12.2 Objedndavatel nema narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spbsobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto
konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat.
12.3 Zhotovitel, ktory vykondva Cinnosti na zadklade tejto zmluvy, zodpoveda objednavatelovi za Skodu,
ktord mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvnd strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti
celkom vylu¢ujucich zodpovednost. U¢inky vylu€ujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial
trva prekdzka, s ktorou su ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Zze druha zmluvna strana
bola obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit na zdklade dorucenej vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel ma pravo jednostranne zapoditat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavazkom voci zhotovitelovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spoditavat.

Clanok XIIl.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Uplného
diela bez vad podla ¢l. Il. tejto zmluvy. Platnost zmluvy kon¢i driom splnenia vSetkych zavézkov, ktoré
zo zmluvy pre zmluvné strany vyplyvaju. Okrem toho je mozné ukondit platnost tejto zmluvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.
13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstUpenie pisomne oznamit druhej strane. OdstUpenie od tejto
zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny
konkrétny dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie
od zmluvy je ucinné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty.
13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zédklade dovodu dohodnutého touto
zmluvou potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je

stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel vykona financné vycislenie vykonanych prdac, poskytnutych ciastkovych platieb

a spracuje zaverecnu fakturu,

13.3.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodnu inak,
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13.3.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do $trnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit ¢iastkové preberacie konanie,
13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu ¢ast diela,
13.3.6 strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinnd uhradit druhej strane
vsetky ndklady jej vzniknuté z dovodu odstupenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.
13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstdpenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA
14.1 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v sdvislosti s fou, budd dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajucej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne ozndmil novu adresu sidla, pripadne ind novu adresu
ur¢enu na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dria odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na Uradnej podatelni v jej dradnych hodinach, pricom den doruéenia vyznaci podateliia
Uradnym postupom na pisomnosti.
14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.
14.3 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel a dva
zhotovitel.
14.4 Tuto zmluvu je moiné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,, dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objedndvatel odsuhlasit v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju driom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.
14.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost driom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo v centrdlnom registri zmlav.
14.7 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a Gcinnymi v Slovenskej republike.
14.8Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych dodava prdcu alebo
poskytuje sluzbu, ktoré su potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel
neporusuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak by objednavatelovi bola v suvislosti
s touto zmluvou uloZzend sankcia za porusenie zdkazu nelegadlneho zamestnavania, zhotovitel sa
zavazuje v plnej vyske nahradit objednavatelovi skodu.
14.9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vietkych
Urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade
s protikorupénymi zakonmi.

21



14.10 Zmluvné strany sa zavazuju dodrziavat nasledovné protikorupcéné zasady:

a) neposkytovat alebo neponukat Ziadne plnenie s cielom presadit svoj zamer ¢i ziskat preriho
suhlas, podporu alebo povolenie, ak ma prijemca pravnu zodpovednost alebo je v postaveni,
v ramci ktorého je schopny toto konanie ovplyvnit. Neposkytovat platby niekomu, kto
zabezpecuje administrativny proces, za U¢elom ulahcenia alebo urychlenia realizacie tohto
procesu;

b) neposkytovat alebo nepondkat platby zastupcom, zékaznikom, zmluvnym partnerom,
dodavatelom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za
ciel presvedcit prijemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného zavazku, alebo ich
uzatvoreni Ci prijati za priaznivejsich podmienok ako tych, ktoré by boli inak ponuknuté;

c) neprijat od tretich oséb platby, ktoré majua viest z Vasej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo
prijatiu iného zadvazku alebo ich uzatvorenie ¢i prijatie za vyhodnejSich podmienok ako tie,
ktoré by boli inak akceptované;

d) odmietat akékolvek formy korupcie alebo Uplatkarstva;

14.11 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy s nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Vykaz vymer - poloZzkovy rozpocet zhotovitela

Priloha €. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Zoznam kvalifikovanych os6b

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

V Bratislave , dia............. V Bratislave, dfa ........coevvvevvvvvvvvvvvnnnnn,

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor UK konatel

Ing. Peter Petro
riaditel VM L'S Mlyny UK
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	2.12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

