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  Zmluva o dielo 
 

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  
Názov: Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo: Šafárikovo nám. Č. 6, 814 99 Bratislava  
Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
IČO: 00 397 865 
DIČ: 2020 84 53 32 
IČ DPH: SK2020845323 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  
 
Súčasť: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Peter Petro – riaditeľ 
Osoby oprávnené konať 
- vo veciach zmluvy: Ing. Peter Petro – riaditeľ 
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Soňa Dubošová 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  
  

(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ: 
Názov : BeMiCon, s. r. o. 
Sídlo: Údernícka 11, 851 01 Bratislava 
Zastúpený: Zuzana Bedajová - konateľ 
IČO: 50 522 272 
DIČ: 2120353532 
IČ DPH: SK2120353532 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 
IBAN: 
Zapísaný v registri: Okresný súd Bratislava I., odd: Sro, vl. č. – 116110/B 
Osoby oprávnené konať 
- vo veciach zmluvy: Zuzna Bedajová 
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Michal Bedaj 
Kontakt: 
 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
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PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky “Modernizácia a rekonštrukcia 
centrálnych jadier Átriových domkov bloky C, E, M”,  zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania 
číslo 19/2020 zo dňa 28.01.2020 pod značkou 4634 – WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej 
len „súťaž“).  
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy 
o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:  
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy 
nie je potrebný podpis inej osoby.  
1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 
dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť 
vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.  

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 
prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „technický dozor investora“ 
alebo „stavebný dozor“):  
Meno a priezvisko: Ing. Soňa Dubošová 
Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:  
- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,  
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,  
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela.  
1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 
súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  
Meno a priezvisko:  Ing. Michal Bedaj 
Tel.:    
E-mail:     

Článok II. 
PREDMET DIELA  

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela 

„Modernizácia a rekonštrukcia  centrálnych jadier Átriových domkov - blok E“ 
Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami:  

a) Projektovou dokumentáciou    
b) Výkazom výmer  
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch 

v rámci procesu verejného obstarávania 
d) Ponukou zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní  
e) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela 
f) Projektom organizácie výstavby 
g) Ohlásením  stavebných úprav a udržiavacích prác 

2.2 Predmetom diela ďalej je: 
2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 
a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela vrátane príslušných 
všeobecne záväzných nariadení samosprávy (najmä VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
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4/2013 zo dňa 29.10.2013), jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale 
nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre 
kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu stavby,  
2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha 
diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne 
pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny 
materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,  
2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie s uvedením 
technických parametrov a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a 
zabudovaním do diela,  
2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty 
a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,  
2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 
vyžaduje,  
2.2.6 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení 
zodpovednosti za škodu podnikateľa,  
2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 
Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,  
2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 
schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a 
právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti 
diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,  
2.2.9 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 
stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,  
2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 
254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné 
vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,  
2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr 
pri odovzdávaní diela. 

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne 
navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ 
tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). 
Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 
nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne 
rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených 
nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.  
2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  
2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny 
voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. 
Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, 
o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela 
používať výlučne nový, nepoužitý a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i 
technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne 
stanovenými v dokumentácii. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa 
vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. 
Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický 
postup technickým dozorom objednávateľa.  
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého 
vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať 
výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou 
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zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho 
dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný 
v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie 
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia 
je výlučne na posúdení objednávateľa. 
2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 
(vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré 
skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.  
2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať 
parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. 
Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene 
a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ 
stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej 
aj „PD“).  
2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský 
dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  
2.10 Zhotoviteľ stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použiť PD dielo iba na účely realizácie 
(zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie 
na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon.  
2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou tak,  aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom a požiadavkám tejto zmluvy. Zhotoviteľ vykoná 
dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo 
prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 
2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s objednávateľom a 
po jeho súhlase s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich 
realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. 
V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný 
na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela s DPH. 
Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom 
rozsahu.  
2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať  objednávateľa. 
2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním 
do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 
2.12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje 
náklady, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. 
 

Článok III. 
ČAS A MIESTO PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 
o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto 
zmluvy v nasledovných etapách:  

3.1.1 Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: najneskôr do dvoch dní od odovzdania 
staveniska, ktoré bude odovzdané zhotoviteľovi najneskôr 01.07.2020. 
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3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 49 dní odo dňa odovzdania 
staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom  odovzdania 
staveniska objednávateľom.  
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.  
Vykonaním diela sa rozumie riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov a jeho písomné prevzatie 
objednávateľom, vrátane dokladov, atestov a certifikátov, v súlade s touto zmluvou, platnými 
technickými normami, platnými právnymi predpismi, súťažnými podmienkami, projektovou 
dokumentáciou a cenovou ponukou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela. 
 

3.2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH 
za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný 
zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa zahájenia prác, alebo do momentu zániku zmluvného 
vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní 
po dohodnutom termíne zahájenia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho 
strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5 % z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom 
toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.  
3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 
v skoršom, ako dohodnutom termíne.  
3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí 
prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu 
objednávateľom.  
3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty a kalendárne dni, sú pre 
zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác 
podľa harmonogramu k oneskoreniu, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom 
prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 
20% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.  
3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote za predpokladu, že 
zhotoviteľ nemôže zároveň vykonávať inú prácu na diele, predlžuje sa lehota na uskutočnenie 
predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej 
lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto 
prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého 
účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia 
lehoty na slnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia 
bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné dielo, 
prípadne časť diela dokončiť za dohodnutých podmienok v zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 
i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela. 
Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi predĺžením termínov, uvedených v tejto zmluve (napr. 
nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené 
pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela. 
3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia -  okrem 
prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 
3.8 Miestom odovzdania a prevzatia dokončeného diela je miesto plnenia Vysokoškolské mesto Mlyny 
UK, Staré Grunty 36, Bratislava. 
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3.9.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na práce vykonávané podľa tejto zmluvy, vykonanie 
diela v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, príslušnými právnymi predpismi, 
technickými normami a  súťažnými podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatie diela 
objednávateľom je aj skutočnosť, že tento bude ku dňu prevzatia diela od zhotoviteľa disponovať 
nasledovnými dokladmi: doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúškach, potvrdzujúcich, že dielo 
bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 
doklady o uložení odpadu zo stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými 
zmenami. 
3.10.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v zmysle požiadaviek uvedených 
v bode 9.8 tejto zmluvy. 
3.11.Dielo  môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 
odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia 
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľ však nie je povinný 
prevziať dielo s takýmito vadami. 
3.12.Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
chybne vykonaná práca na diele alebo rozdiel skutočných parametrov diela oproti parametrom 
stanoveným v zmluve alebo projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie najmä nedokončená 
práca oproti projektu ako aj nedopracovanie vizuálu detailov do stavu vyhovujúceho na dlhodobé 
užívanie stavby, či plná funkčnosť zakomponovaných zariadení a výrobkov (napr.  správne nastavenie 
ventilátorov, časových spínačov, dovieranie okien a dverí). Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za 
dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela. 
 

Článok IV. 
CENA DIELA 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Cena za dielo ako celok je maximálna 
a neprekročiteľná, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, 
zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela 
potrebné):  

4.1.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  
4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane 
prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), 
skládok a nákladov s tým spojených,  
4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  
4.1.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,  
4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,  
4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu 
a sute z realizácie diela, 
4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov 
zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,  
4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 
skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, revízie, osvedčenia, skúšky a merania, 
ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,  
4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,  
4.1.10 náklady na poistenie,  
4.1.11 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,  
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4.1.12 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať 
počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.  

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela 
a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  
- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  
- preveril miestne podmienky,  
- považuje poskytnuté podklady za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vytvorenie 
oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu tejto zmluvy, 
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe 
ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné 
na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú 
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  
4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je  
Cena bez DPH      151 879,42 EUR 
DPH 20%        30 375,88 EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH     182 255,30 EUR 
 
4.4 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany 
zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela 
odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či 
niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. 
V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú 
nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého 
bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek 
tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa 
vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu 
budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.7 tohto článku.   
4.5 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 
neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 
primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne 
na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká 
povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.  
4.6 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.4 a 4.5 sa cena týchto prác vzájomne 
započíta.  
4.7 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:  
4.7.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový 
rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 
v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,  
4.7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade 
s bodom 4.4 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude 
obsahovať:  
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov 
k rozpočtu a cenu spolu,  
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,  
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,  
- položkovitý odpočet ceny menej prác,  
- sprievodnú správu,  
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,  
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- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,  
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.  
4.7.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny 
z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte zhotoviteľ ocení prostredníctvom programu 
CENKROS 2019, 

c) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte alebo v programe CENKROS, ocení zhotoviteľ 
individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom. Objednávateľ má právo overiť si 
cenu na trhu a v prípade ich zjavnej nevýhodnosti takúto kalkuláciu odmietnuť, 

d) Kalkulačný vzorec musí zahŕňať všetky jednotlivé položky a bude mať nasledujúce zloženie: 
priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, 
zisk.  

4.7.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. 
Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu 
celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,  
4.7.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde 
bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,  
4.7.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.  
4.8 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak: 
4.8.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 
života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, 
4.8.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto 
práce súvisia s predmetom zmluvy. 
4.9 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. 
Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej 
dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné 
náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na 
náklady Zhotoviteľa. 

 
 
 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Práce a dodávky budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané jednou faktúrou  pozadu,  na 
základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných 
prác. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác v papierovej podobe a zároveň aj vo formáte 
excel vždy najneskôr v posledný deň dohodnutého obdobia a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k 
nemu uvedie svoje výhrady. Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva 
alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 
rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je 
objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. 
V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ 
sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.   
5.2 Zhotoviteľ vystaví  faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom 
vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných 
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materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z naceneného výkazu 
výmer (ďalej tiež ako „súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na  desatinné miesta, 
množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné 
miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude 
dodaná v dvoch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného 
preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu 
zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej 
ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k 
nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, takáto faktúra nenadobudne splatnosť 
a  je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej 
doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu 
objednávateľa.  

5.2.1 Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Uvedené zádržné 
zhotoviteľ jednoznačne vyčísli v predloženej faktúre. 
5.2.2 Z každej faktúry bude zadržaných 10% z fakturovanej sumy bez DPH ako zádržné, ktoré bude 
slúžiť na uspokojenie prípadných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi do protokolárneho 
odovzdania diela objednávateľovi bez vád a nedorobkov (ďalej len „zádržné“). Zádržné vo výške 5 % 
z celkovej ceny diela zabezpečuje odstránenie všetkých vád, nedostatkov a nedorobkov zistených pri 
odovzdaní diela a zádržné vo výške 5 % z celkovej ceny diela zabezpečuje odstránenie vád počas 
záručnej doby. 
5.2.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zádržné na účet zhotoviteľa vždy na základe písomnej žiadosti 
zhotoviteľa nasledovne: 
a) V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených 
v odovzdávacom a preberacom protokole diela, bude mu zádržné vo výške 5% z celkovej ceny za dielo 
uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení 
vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami, do 30 dní odo dňa doručenia jeho písomnej 
žiadosti. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla 
z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade 
započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu 
odstránenia vád. O uvoľnenie zádržného môže zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po dni uvedenom 
ako deň odovzdania diela bez vád a nedorobkov. 
b) V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady počas piatich rokov záručnej doby, bude mu 
zádržné vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, do 30 dní 
odo dňa doručenia jeho písomnej žiadosti. V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela 
a zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady 
zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým objednávateľovi vznikne môže 
objednávateľ jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené 
zádržné predstavujúce sumu vo výške 5 % z ceny za dielo znížené o započítané pohľadávky. O 
uvoľnenie zádržného môže zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby a 
odstránení všetkých reklamovaných vád na základe písomnej žiadosti. 
Objednávateľ je oprávnený uspokojiť zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, náhradu škody a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrdzujú 
riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny 
za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením 
predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, 
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objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením 
faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 

5.3 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena 
s DPH) za každý deň omeškania.  
5.4 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za zádržné, dohodnuté práce a za prípadné 
dodatočné práce.  

 
Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 
6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Stavebný denník musí byť počas pracovnej doby 
uložený na mieste realizácie u zodpovedného pracovníka zhotoviteľa (stavbyvedúci), pričom v čase 
jeho neprítomnosti zmluvné strany dohodnú iný vhodný spôsob uloženia stavebného denníka. 
6.2 Zhotoviteľ je povinný do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
zhotovovanie diela, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet 
odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác 
s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické 
podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je 
povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak 
nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  
6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa kópie príslušných oprávnení na výkon prác na diele 
nachádzali na stavenisku nepretržite počas výstavby diela. Uvedené sa vzťahuje aj na oprávnenia 
prípadných subdodávateľov zhotoviteľa. 
6.4 Stavebný denník sa vedie do doby odstránenia poslednej z vád a nedorobkov uvedených v 
odovzdávacom a preberacom protokole a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na 
uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť 
stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov 
sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Pripomienky Objednávateľa k 
spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné. 
6.5 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:  

a) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  
b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  
c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,  
d) meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,  
e) identifikačné údaje stavby podľa projektu,  
f) prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  
g) zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  
h) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  
i) telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode a) až d)  
j) ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona  
6.6 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.  
6.7 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy 
v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa 
je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. 
6.8 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje 
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stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným 
zápisom súhlasí.  
6.9 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, 
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom 
súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce budú jasne v stavebnom denníku oddelené a zhotoviteľ je 
povinný viesť samostatný záznam dodatočných prác.  
6.10 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.  

Článok VII. 
STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom 
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko 
je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, 
na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie 
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu 
aj iné pozemky alebo ich časti. 
7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací 
a preberací. Zhotoviteľ je povinný  predložiť objednávateľovi k momentu odovzdania a prevzatia 
staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní od vyžiadania: 
- certifikát systému manažérstva pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci OHSAS 18001, resp. 
iný ekvivalentný doklad alebo dokument prezentujúci zavedený systém ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci na stav, 
7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 
staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania 
diela objednávateľovi. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Posledná veta platí aj pre 
body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci 
objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 
Pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný projekt organizácie výstavby 
a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade 
porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  
7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto 
vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. 
Za správnu identifikáciu podzemných a nadzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  
7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ 
a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti 
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby 
realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a 
konečné merania.  
7.5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na 
vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 
udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 
vykonávania prác.  
7.6 Zhotoviteľ je povinný denne udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ 
toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. 
Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. 
jednostranným zápočtom.  
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7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak 
nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 
zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.  
7.8 Najneskôr do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť 
ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, 
tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude 
v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený 
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude 
stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

 
 

Článok VIII. 
VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, 
podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 
súťažnými podmienkami,  ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je 
povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné 
technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú 
jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady 
zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len projektom organizácie výstavby, ale 
i pokynmi objednávateľa. Podrobný plán organizačného zabezpečenia bude zhotoviteľom vypracovaný 
a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najskôr však pred začatím prác. Plán 
organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho 
schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadmi, 
dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. 
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na 
žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 
8.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob a kvalitu prevedenia Diela Zhotoviteľom 
prostredníctvom stavebného dozoru Objednávateľa a osôb poverených Objednávateľom. Tieto osoby 
budú uvedené v stavebnom denníku. 
K vykonávaniu takejto kontroly má zástupca Objednávateľa kedykoľvek prístup na stavenisko (24/7), v 
dohodnutej dobe i do dielní a skladísk, kde sa veci určené k prevedeniu Diela vyrábajú alebo sú 
skladované. Zástupcovia Objednávateľa majú okrem iného aj právo vyhotovovať vlastnú 
foto/videodokumnetáciu a v opodstatnených prípadoch majú aj právo na zastavenie prác. 
Autorský a stavebný dozor Objednávateľa a poverené osoby Objednávateľa sú oprávnené pri zistení 
vád v priebehu výkonu prác požadovať, aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a Dielo vykonával riadnym 
spôsobom. Odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote. 
Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu 
všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O 
vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť 
objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za 
účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade, ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy 
na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, resp. objednávateľom 
požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ.  
Pred ich zakrytím musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť 
dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Takýto postup nezbavuje 
Zhotoviteľa zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií. Zhotoviteľ je povinný o preverení 
konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými vyhotoviť zápisnicu 
potvrdenú stavebným dozorom.  
Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím elektroinštalačných rozvodov vyhotoviť dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia, foto, resp. videodokumentáciu, ktorá bude jednoznačne zachytávať skutkový stav 
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nainštalovaných rozvodov, zároveň tento skutkový stav zakresliť do PD skutočného vyhotovenia podľa 
pokynov Objednávateľa. 
V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočnou 
kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak medzi zmluvnými stranami 
nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave z Ceny za Dielo. 
Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými 
prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania 
Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je najmä povinný zabezpečiť konštrukciu proti vnikaniu dažďovej 
vody do interiéru.  
Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti už existujúcich 
konštrukcií, v prípade ich poškodenia je povinný uviesť konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na 
svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením. 
V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho 
časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a 
nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto 
prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky. 
Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne 
kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane 
použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby 
a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne 
iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným 
spôsobom informovať.  
8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich 
vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na 
žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci 
pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 
zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to 
ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené 
riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby 
svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, 
ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko 
a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku 
na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 
8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa 
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný 
bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov 
daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť 
pri vynaložení odbornej starostlivosti.  
8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  
8.6 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa, s minimálnym limitom poistného 
plnenia vo výške minimálne 150 000,- EUR. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za 
škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení 
vrátane certifikátu o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 
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a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to 
objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 00,- EUR za každý, aj začatý deň 
omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o 
poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 
je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto 
zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 
8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom 
z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 
iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky 
náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  
8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom 
ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po 
predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže 
takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú 
zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, 
alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť 
na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. 
Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  
8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade 
so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály 
vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení 
odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 
8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 
pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 
o subdodávke. 

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu 
diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným 
subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. 

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný 
zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 
ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona 
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zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich 
subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom 
reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že 
u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 
subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak 
má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný 
v zmysle § 11 zákona. 

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako poskytovateľ. 

8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.5. 

8.12 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, 
ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy 
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
8.13 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami 
inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ 
je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s 
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 
Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 
9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela 
alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ 
objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a 
zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, 
ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie 
diela k dispozícii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe. Objednávateľ 
je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 
zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  
9.2 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok 
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho 
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časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi. 
9.3 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 
konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté, a zároveň je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR.  
9.4 Preberacie konanie zvolá zhotoviteľ v termíne dohodnutom s objednávateľom. 
9.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dielom, resp. časťou diela všetku 
dokumentáciu súvisiacu s dielom, resp. časťou diela v rozsahu podľa tejto zmluvy. 
9.6 Na chýbajúcu, nesprávnu alebo neúplnú dokumentáciu k dielu, resp. k časti diela sa hľadí ako 
na vady a nedorobky diela, resp. časti diela. 
9.7 Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi na schválenie dokumentáciu k dielu, resp. k časti 
diela v lehote podľa bodu 9.5 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo posunúť termín začatia 
preberacieho konania o dobu potrebnú na kontrolu dokumentácie k dielu, resp. k časti diela pred 
preberacím konaním. 
9.8 Pokiaľ táto Zmluva nestanoví inak, alebo pokiaľ Objednávateľ písomne nepožaduje niečo iné, 
zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumentáciu k dielu, resp. k časti diela, pokiaľ 
objednávateľ písomne nepožaduje niečo iné, v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej 
(1) elektronickej kópii vo formátoch: 
a) textová časť vo formáte *.doc, 
b) tabuľková časť vo formáte *.xls 
c) výkresová časť v neuzamknutom prepisovateľnom formáte *.dwg ( AutoCad)  
d) a zároveň celá dokumentácia bude odovzdaná vo formáte *.pdf. 
9.9 Dokumentáciu k dielu, resp. k časti diela tvorí najmä: 
a) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela, resp. časti diela so zakreslenými 
zmenami a odchýlkami, ku ktorým prišlo v priebehu realizácie diela, resp. časti diela (Projekt). Projekt 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vo všetkých vyhotoveniach podpísaný stavbyvedúcim (podpísané 
všetky výkresy projektovej dokumentácie) a revíznym technikom zhotoviteľa (podpísané všetky 
výkresy, ktoré sa týkajú revízie) v listinnej podobe. Zmeny a odchýlky musia byť vo výkresoch zachytené 
dostatočne výrazne s ohľadom na pôvodnú časť dokumentácie, 
b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, resp. časti diela vrátane návodov na montáž, údržbu 
a obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, prevádzkových poriadkov, záručných listov, kópií 
certifikátov, alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené ich uvedenie do obehu v SR a 
ich užívanie v zmysle príslušných právnych predpisov, 
c) osvedčenie o akosti a kompletnosti osadených prvkov a zariadení, vyhlásenie o zhode, atesty 
platné na území SR, 
d) kópia stavebného denníka, 
e) pasporty, revízne knihy, revízne správy a obdobné dokumenty, 
f) doklady o preukázaní zhody výrobkov v zmysle platnej právnej úpravy 
g) doklady o likvidácii odpadov, 
h) protokoly o individuálnom odskúšaní jednotlivých zariadení s vyhodnotením kvality podľa 
noriem, predpisov, projektu a tejto zmluvy, 
i) doklady o zaškolení zamestnancov objednávateľa pre jednotlivé stroje, výrobky a zariadenia, 
j) doklady o vykonaných meraniach a skúškach požadovaných z hľadiska ochrany životného 
prostredia, 
k) doklady o vykonaní individuálneho vyskúšania, 
l) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení, 
m) správy o vykonaní odborných prehliadok a úradných skúšok (revízne správy) pre vyhradené 
technické zariadenia, 
n) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia na stavbe, 
o) ostatné doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v zmysle platnej legislatívy, 
p) protokol o funkčnom vyskúšaní diela, 
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q) Plán užívania verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, 
r) prevádzkové manuály technologických zariadení vrátane záručných podmienok, 
s) dokumenty vyžiadané dotknutými orgánmi ku kolaudačnému rozhodnutiu (napr. svetlo-
technický posudok, rozbor vody, doklady potrebné pre technickú inšpekciu), 
u) zápisy o kontrolnej činnosti na častiach diela zakrytých v priebehu jeho výstavby, 
v) všetky doklady súvisiace s dodávkami zhotoviteľa podľa zmluvy potrebné pre kolaudáciu 
stavby, 
w) všetky softvérové licencie. 
9.10 Doklady uvedené v predošlom bode pod písm. a), c), e) a n) tejto zmluvy predloží zhotoviteľ ku 
kontrole objednávateľovi na jeho požiadanie vo forme zápisu do Stavebného denníka, vždy však 
najneskôr pred vykonaním stavebných skúšok jednotlivých častí diela ako doklady o správnosti použitia 
materiálov na zabudovanie do diela, resp. do častí diela.  
9.11 Ak zhotoviteľ nedoplnil nekompletnú dokumentáciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo 
neodstránil vady diela v stanovenej lehote určenej touto zmluvou alebo dohodu zmluvných strán 
a/alebo neodstránil vady a nedorobky v lehotách stanovených v Preberacom protokole, je zhotoviteľ 
v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností, t.j. s riadnym a včasným odovzdaním diela alebo 
jeho časti a objednávateľ je oprávnený: 
i. odstrániť tieto vady treťou osobu na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje 
náklady spočívajúce v nákladoch na odstránenie vady treťou osobou objednávateľovi uhradiť a/alebo 
ii. požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo 
iii. požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu v dôsledku vady vznikla a/alebo 
iv. uplatniť voči zhotoviteľovi zľavu z ceny, zohľadňujúcu rozsah a ekonomický vplyv vadných 
plnení. 
Objednávateľ je oprávnený využiť niektoré zo zmluvných oprávnení podľa vlastného uváženia. 
Kumulatívne využite niektorého zmluvného oprávnenia s iným zmluvným oprávnením týmto nie je 
vylúčené. 
9.12 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom 
sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 
a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené 
v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má 
vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  
9.13 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak 
sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto 
článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým 
deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  
9.14 Objednávateľ má právo, nie však povinnosť, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a 
vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 
vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a 
vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
500, EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je 
povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo 
nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 
9.15 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 
domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 
prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov 
a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po 
písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 500, EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.  V prípade, že 
zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ 
oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 
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Článok X. 
ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov na stavebné 
práce a 36 mesiacov na materiál. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela ako celku 
objednávateľovi a to bez vád a nedorobkov.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na 
základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v 
súťažných podkladoch a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase prevzatia 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, 
ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má 
objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 
10.2 Objednávateľ je povinný vady reklamovať elektronickou formou, prostredníctvom emailu u 
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, 
ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom 
požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  
10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu 
uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak 
neurobí, má sa za to, že reklamáciu objednávateľa uznáva.  
10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  
10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 200, EUR za každý deň, o ktorý k 
odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok 
na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných 
prípadoch, až do vyriešenia sporu.  
10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní 
po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. Ustanovenia o záruke 
tým nie sú dotknuté. 
10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až 
do úplného odstránenia.  
10.8 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 
doručením reklamácie. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa 
uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými 
stranami.  
10.9 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou 
konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného 
dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 
10.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

 
Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. 
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V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené vo výzve. Zoznam 
kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť 
objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa 
to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000, EUR za každé jednotlivé porušenie.  
11.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:  
Prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi 
a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas 
objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený 
od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR. 
11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je 
povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  
11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa 
dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  
11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy 
do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky 
a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  
11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá 
je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude 
so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty 
stanovené na vykonanie diela.  
11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 
doručením výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je 
možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 
doručením výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne 
právo. Splatnosť výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej 
strane.  
11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi 
porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  
11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela 
bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať 
na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať 
zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov 
pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, 
pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje 
ustanovenie 4.7 tejto zmluvy. 
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11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo 
nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.  

 
Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 
republiky.  
12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 
konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.  
12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy,  zodpovedá objednávateľovi za škodu, 
ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  
 
12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností 
celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ 
trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  
12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.  
12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej výzvy na 
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom voči zhotoviteľovi. Ak vznikne 
nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto 
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.  

 
Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 
13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 
diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Platnosť zmluvy končí dňom splnenia všetkých záväzkov, ktoré 
zo zmluvy pre zmluvné strany vyplývajú. Okrem toho je možné ukončiť platnosť tejto zmluvy aj:  
13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  
13.1.2 odstúpením od zmluvy.  
13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých 
touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto 
zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený 
konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 
od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv 
na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.  
13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto 
zmluvou potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:  

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela,  
13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb 
a spracuje záverečnú faktúru,  
13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,  
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13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný 
do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  
13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela,  
13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane 
všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv 
na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva 
zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.  

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia 
nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať 
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 
 

 
Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované 
doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej 
zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu 
určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr 
uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa 
adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude 
preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej 
odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa 
úradným postupom na písomnosti. 
14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  
14.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva 
zhotoviteľ. 
14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci 
technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, 
ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim 
jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  
14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli.  
14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo v centrálnom registri zmlúv. 
14.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v Slovenskej republike.  
14.8Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom 
rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo 
poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ 
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak by objednávateľovi bola v súvislosti 
s touto zmluvou uložená sankcia za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, zhotoviteľ  sa 
zaväzuje v plnej výške nahradiť objednávateľovi škodu. 
14.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých 
úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade 
s protikorupčnými zákonmi.  
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14.10  Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady: 
a) neposkytovať alebo neponúkať žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či získať preňho 
súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť alebo je v postavení, 
v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať platby niekomu, kto 
zabezpečuje administratívny proces, za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto 
procesu; 
b) neposkytovať alebo neponúkať platby zástupcom, zákazníkom, zmluvným partnerom, 
dodávateľom alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo za 
cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia iného záväzku, alebo ich 
uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté; 
c) neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu zmluvy alebo 
prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších podmienok ako tie, 
ktoré by boli inak akceptované; 
d) odmietať  akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva; 
14.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa  
Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb 
 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:  
 
 
V Bratislave , dňa............. V Bratislave, dňa ................................ 
 
 
...................................................... ...................................................... 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.  

rektor UK konateľ 
 

 
 
 
...................................................... 

Ing. Peter Petro 
riaditeľ VM ĽŠ Mlyny UK 

 


	2.12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

