ZMLUVA O DIELO

¢islo Objednavatela: ZMIL-1-5/2020-230
¢islo Zhotovitela:

medzi

Statisticky uirad Slovenskej republiky

ako objednavatefl

BAUMAN stavby s.r.0.

ako zhotovitel’




Tito Zmluva o diclo sa uzatvira v zmysle § 536 a nasl. zdikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorgich
predpisov (d'alej ako ,,Zmluva®) v spojeni so zikonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani 2 o zmene a doplneni
nicktorych zikonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,Zikon o vercjnom obstardvani'), za podmienok a
sposobom dohodnutym nizsie medzi:

(1)

2)

OBJEDNAVATEL
Nazowv:

Sidlo:

1CO:

DIC:

Konajicdi prostrednictvom:
Bankové spojenie:

IBAN:

{dalej ako ,,Objednivatel*)
a

ZHOTOVITEL
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Konajici prostrednictvom:
Bankové spojenie:

Statisticky rad Slovenskej republiky

Mileticova 3, 824 67 Bratislava, Slovenska republika
00 166 197

2020830218

Ing. Alexander Balick - predseda

Stitna pokladnica

SK46 8180 0000 0070 0007 2444

BAUMAN stavby, s.r.o.

Liéna 2616/5, 066 01 Humenné, Slovenskd republika
52203204

2120950086

Lubomir Bogko, konatel’

Ceskoslovenski obchodna banka, a.s.

BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2671 7462

{dalej ako ,,ZhotoviteP)
(Objednavatel’ a Zhotovitel' d'alej spoloéne ako ,Zmluvné strany* alebo aj jednotlivo ako ,,Zmluvni strana®)
1 UVODNE VYHLASENIE

1.1. Zmluva je uzatvorena ako vysledok vercjncho obstardvania v zmysle Zikona o verejnom obstardvani, na zdklade
ktoré¢ho Zhotovitel ako uchadzaé uspel v Siir'azi a ktorého Objednivatel’ riadne vyzval na uzatvorenie tejto Zmluvy,

1.2, Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spésobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych vieobecne
zaviiznych pravaych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodriavat’ (i) vietky vieobecne zaviizné pravne predpisy
vzt'ahujice sa na vykonanic Dicla, a to najmi, ale nic vyluéne, zikon & 50/1976 Zb. o zemnom plinovani
a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskoriich predpisov, (if) ustanovenia a podmienky stanovené
v tejto Zmluve a jej jednotlivych prilohdch a (iii) prislusné slovenské, eurdpske a medzinirodné technické normy.

1.3. Predmet Zmluvy bude financovany z nendvratného finan¢ného prispevku poskytnutého Objednivatefowvi
Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiacim orginom pre Operaény program Kvalita
zivotného prostredia (dalej ,,Poskytovatel’ NFP) pre projekr: ZniZenie enerpetickej niroénosti Administrativoej
budovy SU SR v Bardejove, kéd projekmu v TTMS2014+: 310041U127. Sprostredkovatefskjm orginom pre
Operaény program Kvalita Zivotného prostredia vo fize implementicie projektov je Slovenskd inovaéni a
energeticka agentira,



2.6.

2.7.

2.8.

2.10.

211,

2.12.

213

DEFINICIA A VYKLAD POJMOV

wAutorsky zikon znamend zikon £ 185/2015 Z. 2. Autorsky zikon v zneni neskorsich predpisov.

~BOZP“ je bezpecnost’ a ochmna zdravia pr pria.

»Cena Diela” je cena za vykonanie Dicla uvedend v bode 9.2. tejto Zmluvy.

.Dielo* zahfa vietky price, vikony, sluZby a dodivky matenidlov smerujice k realizicii zniZenia energetickej
niroénosti Stavby v rozsahu uréenom Objednivatelom. Rozsah realizicie zniZenia energetickej niroénosti Stavby
je blizsie a podrobne $pecifikovany v Projektovej dokumenticii a zirovert v tejto Zmluve a jej jednotlivich prilohich
a zahfha najmi, nie viak vyluéne, vykonanie a realizdciu: (i) zniZenia energetickej niroénosti Stavby a (if) vietkych

ostatnych savisiacich pric, vykonov, shuZieb a dodivok materidlov.

»Dokumenticia ZhotoviteFa" je akikolvek realizaénd, dielenskd, ind dokumentdcia 2 dokumenticie victkych
nevyhnutnych detailov, ktord Zhotovitel' spracuje v sivislosti s pripravou, realiziciou a odovzdanim Diela.

»Dokumenty” sa Projcktova dokumenticia a Rozpodet.

»Funkfné skisky" znamenaji skasky funkénosti Diela, na ziklade ktorych musi Zhotovitel' preukazat’, ze Diclo
je sposobilé a pripravené pre dadnu previdzku, a Ze splfia vietky parametre a pofiadavky na Dielo, ako st
$pecifikované v Zmluve a prislusngch pravnych predpisoch.

»~Harmonogram priac” je ¢asovy, vecny a finanény harmonogram realizdcie Diela, ktory Zhotovitel' predlozil v
ponuke a krory tvori ncoddelitel'ni siiéast’ tejto Zmluvy ako priloha é. 2.

»l.ehota plnenia“ znamena lehotu na vykonanie Dicla uvedena v bode 4.1.2 tejio Zmluvy.
»Materialy" znamenaji vietky materidly a vyrobky, ktoré maji tvodf alebo tvora si¢ast Diela.

»INA" je priznak oznacujici dohodu Zmluvnych strin o neaplikovatel'nost uréitého zmluvného ustanovenia tejto
Zmluvy na Zhotovitel'a a Objednavatel'a.

»Obéiansky zikonnik" je zikon €. 40/1964 Zb. Obdiansky zikonnik v zaeni neskoriich predpisov.
»Obchodny zakonnik" je zikon &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov.

»ObjednavateP* je pravnickd osoba uvedeni ako ,,OBJEDNATATEL “pri identifikicii Zmluvaych strin v dvode
tejto Zmluvy.

.PO* je poZiarna ochrana.
nPoistenie” je poistenie zodpovednosti za Skodu uvedené v bode 16.1 tejto Zmluvy.

»Ponuka Zhotovitela*“ znameni ponuky, ktori Zhotovite! predlozil do Stt'aZe, a na zaklade ktorej bol Zhotovitel
uspedny v Sut'azi. Ponuka Zhotovitel'a bola v sitlade s Vyzvou na predkladanie cenovych poniik prevedeni do tejto
Zmluvy ako Priloha 3 — Rozpoget.

sPreberacie konanie“ znamena konanie smerujice k protokolimemu prevzativ Diela v silade s bodom 13.1. tejto
Zmluvy.



2.19.

2:22:

2.25.

2.20.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

nProjektova dokumenticia“ je sibor schém a vykresov doplneny textovou éast’ou overeny v stavebnom konani,
krory slazi ako podklad k zhotoveniu Dicla, je smerodajny pre rozsah Dicla a tvori neoddelitefnd sicast’ tejto
Zmluvy ako priloha €. 1.

»Protokol” je dokument o odovzdani a prevzat Dicla podpisany oboma Zmluvnjmi stranami.

»Rozpocet” jc podrobny rozpis ceny za Diclo, ktorého siéast’ou je aj polozkovy rozpocet. Rozpocet wvori
neoddelitel'nd sicast’ tejto Zmluvy ako priloha &. 3.

»Stavba® je stavba so supisnym cislom 101, nachddzajica sa na pozembu parcele registra ,,C* s parcelnym dislom:
984/2, zapisand na listc vlastnictva €. 1252, katastrilne dzemie: Bardejov, obec: Bardejov, okres: Bardejov, ktorej
vyluénym vlastnikom je Slovenski republika a spravecom Objedndvatel.

notavebné price” znamenajd price potrebné  k vykonaniu  Diela a ostatného zmluvoého plnenia.

~Technicky dozor* znamena zistupcu Objedndvatela, ktory je blizsie definovany § 46b Stavebného zikona
a vykonava ¢innosti podrl'a ¢l. 20 tejto Zmluvy.

ntavenisko® jc Cast’ Stavby presne uréena Objednavatelom 2 vymedzend najmi v Projektovej dokumentacii,
v ktorej bude prebichat’ realizicia Diela, vratane pozemkov, ktoré Zhotovitel pouZije pre umicstnenie svojho
zariadenia. Tento pojem mobze byt pouZity rovnako aj na Cast’ staveniska alebo pracovnit z6nu v pripade, Ze
Zhotovitel nepreberie stavenisko ako celok.

»Subdodivatel” je fyzickd alcbo privnicka osoba odlidnd, ktord Zhotovitel' v silade s touto Zmluvou poveril
vykonanim éasti Diela.

-Sutaz"” je s ndzvom ,, Znifenic energetickef adrotnosti Administrativnej budosy SU SR v Bardejove - stavebné price* vyhliseni

Objednivatefom uverejnenim vyzvy na predkladanic cenovych pomik zo diia 05.03.2020 podFa pravidicl verejného
obstaravania, ktoré vymedzuje Zikon o verejnomn obstaravani, na ziklade ktorej sa uzatvara tito Zmluva.

~Specifikicia predmetu zikazky“ znameni najmi Prlohu & 1 a& 5 tejto Zmluvy a Specifikiciu predmem
zakazky, ktoré Specifikuji iCel, rozsah a technicke a iné kritérid a poZiadavky na Dokumentaciu Zhotovitel'a, Dielo
a ostatné plneniz podFa tejto Zmluvy tak, ako ich Objednévatel’ definoval vo vizve na predkladanie cenovych pondk
zo dna 05.03.2020.

,» Termin odovzdania Diela® je den protokolirmcho odovzdania Diela Zhotovitefom Objednavatefovi a prevzatia
Diela Objednavatel'om od Zhotovitel'a spésobom a v sillade s podmicnkami dojednanymi v tejto Zmluve.

. LTermin za€atia pric” je defi zac¢ada realizicie Diela dojednany touto Zmluvou.

wZikon o verejnom obstardvani“ je zikon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

nZdruénd doba® je zaruka na Diclo poskymuti Zhotovitefom tak, ako je definovani v bode 14.2, tejto Zmluvy.
wZhotoviteP* je fyzickd alebo privnicki osoba uvedeni ako ,,ZHOTOVITEL® pd identifikicii Zmluvnych strin
v uvode tejto Zmluvy.

»Zmluvnd strana je Objednavatel’ alebo Zhotovitel.



2.37.

il

3.2

nZmluvné strany® si Objednavatel a Zhotovitel.

»Kontrolny a skisobny plin® znamena skuSobny plin Dicla vypracovany v zmysle § 13 zikona €. 254/1998 Zb. o
verejnych pricach v zneni neskossich predpisov.

Pri vyklade Zmluvy, pokial nie je uvedené v tejto Zmluve inak, alebo pokial’ z kontextu tejto Zmluvy nevypliva

nieco iné:

2.37.1. pojmy v jednotnom disle zahfiaji aj tvary v mnoZnom disle a naopak;

2.37.2. odkazy na {lanok, bod alebo prilohu sa budi vykladat® ako odkazy na élinok, bod alebo prilohu tejto
Zmluvy; a

2.37.3. nadpisy a obsahy st vloZzené vyluéne pre orienticiu a nemaiji Ziaden vplyv na vyklad tejto Zmluvy;

2.37.4. ,pisomne alebo v, pisomnej forme* znameni pisané rucne, pisacim strojom, vytlacené alebo zhotovené
elekeronicky, vysledkom ¢oho je trvaly zaznam.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je:

3.1.1. zavizok Zhotovitela vykonat’ pre Objednivatela Dielo, ato na vlastné naklady, vlastné
nebezpecenstvo, v dojednanom case, v rozsahu a za podmienok stanovenyjch v Projektovej dokumenticii,
Specifikicii predmetu zdkazky, Harmonograme pric, Rozpoéte, vieobeene ziviznjch pravaych predpisoch
a v tejio Zmluve, a odovedat’ Dielo ObjednavateFovi;

3.1.2. zivizok Objednivatela zaplatit” Zhotovitelovi odplatu za vykonané Diclo a prevziat’ Dielo od Zhotovitela,

a to victko sposobom a v stilade s podmicnkami dojednanymi v tejto Zmluve.
Sucast’ou zivizku Zhotovitela vykonat” Dielo je aj povinnost’ Zhotovitela :

3.2.1. vypracovar’ Kontrolny a skiSobny plin a vykonat’ v fiom uvedené skisky; tento plin je povinny odovzdat’
Objednivatelovi najneskér v defi prevzatia Staveniska podPa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy,

322, odovzdar’ Objednavatelovi najneskor pd protokolirnom odovzdani Dicla vietky povinné doklady, zdrméné
listy (ak rclevantng), zoznamy nahradnych diclov, vyhliscnia o zhodc, ako aj iné doklady potrebné podta
vieobecne zaviiznych privnych predpisov k Dielu, a ziroven Stavby a jeho riadnemu skolaudovaniu a
riadnemu a plnohodnotnému uZivaniu,

3.23. zhotowvit’ Dielo tak, aby bolo kompletné, uZivaniaschopné, bez vid a nedorobkov a v sulade s podmienkami
tejto Zmluvy vritane vietkych jej priloh, najmi technickou dokumenticiou Diela,

3.24. zhotovit’ Diclo v silade s pokynmi Objednavatela, poZiadavkami stanovenymi prisluinymi vieobecne
ziviznymi pravnymi predpismi a techaickymi normami tak, aby bolo Objednavatel'ovi umoZnené riadne
uzivanie Diela, a ziroven Stavby,

3.25. oznadit Stavbu v silade poZiadavkami uvedenymi v aktuilne platnom Manuili pre informovanie,
komunikiciu 2 viditePnost’ podpory z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia,

3.2.6. vykonat’ zatepfovacie price v silade s projektovou dokumenticiou tak, aby po zrealizovani Dicla zateplend
budova spliiala vietky poZindavky na ziskanie energetického certifikitu pre energeticki triedu A1 v silade
so zakonom ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni nicktorych
zikonov v platnom zneni; vyhliskou MDVRR SR &. 364/2012 Z. z., ktorou sa tento zikon vykoniva a
tepelno-technickou normou STN 73 0540-2:2012,

3.27. odo dia odovzdania Staveniska ZhotoviteFovi podPa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny
zabezpeCovat’ ochranu Staveniska, vratane vykonanej €asd Diela a matedilov a technologii nachadzajicich
sa na Stavenisku, pred zdsahom a vstupom nepovolangch oséb.



3.3.

3.4

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

47.

4.8.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je mu zname stavebné a technické rieSenie Diela, a zdrovedi sa podrobne oboznimil
s obsahom Projcktovej dokumentide, Lehotou plnenia a Rozpoctom.

Vlastnikom zhotovovaného Diela, ktoré sa stane stiéast’ou Stavby, je Objednavatel'.

CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat” Diclo v rozsahu a za podmienck stanovenych v tejio Zmluve, najmi v Projektovej
dokumenticii a jej jednotlivych prilohich a v stlade s terminmi uvedenymi v Harmonograme pric a v nasledovnych
terminoch:

4.1.1. Termin odovzdania Staveniska: najneskér do 5 (pit) pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnost
Zmluvy, pricom Zhotovitel je povinny prevziat’ Stavenisko do 2 {(dvoch) pracovnych dni odo diia doruéenia
vyzvy Objednavatel'a;

4.1.2. Termin protokolirneho odovzdania Diela: Zhotovitel je povinny riadne dokonéit’ Dielo v rozsahu podla
tejto Zmluvy a Dielo protokolirne v zmysle tejto Zmluvy odovzdat® Objednavatelovi najneskdr do 4
mesiacov odo diia nadobudnutia i€innosd Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ Diclo bude odovzdané a prevzaté na zaklade Protokolu.

Riadnym a dplnym vykonanim Dicla podla tejto Zmluvy a dadnym splnenim vietkych zavazkov Zhotovitela podla
tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie Dicla Objednavatefovi v kvalite pofadovancj touto Zmluvou na zéiklade
Protokolu.

Harmonogram pric bude zodpovedat poziadavkim Specifikicie predmetu zikazky, Lehote ploenia, Ponuke
Zhotovitel'a a tejto Zmluve, a bude stanoveny tak, aby povinnost’ ZhotovitcFa podPa bodu 11.5 tejto Zmluvy bola
splnend..

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram pric tak, aby Zhotovitel'ovi umoziioval postupni kompletiziciu celého Diela
vratane vyhotovenia a dokondenia celého Diela najaeskér v Lehote plnenia. Hanmonogram pric bude obsahovat’
okrem vyjadrenia Casovej ndroCnost jednotlivych ikonov, finnost a prac vyjadrenej v tyzdiioch 2j vecny a finanény
hatmogogram prac.

Kedykol'vek to bude potrebné z dévodu prediZenia Lehoty plnenia alebo ak sa skutofny postup prac nezhoduje
s Harmonogramom pric, Zhotovitel' prediozi Objednivatel'ovi revidovany Harmonogram pric na preskumanie,
a to najneskér do piatich (5) dni odo dita, kedy Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na predloZenie takéhoto
revidovaného Flarmonogramu pric na preskimanie. Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu
pric podl'a tohto bodu nemée mat’ sama o sebe vplyv na predizenie Lehoty plnenia, pokial’ okolnost’ vyvolivajica
potrebu revizie Harmonogramu pric zdrovell nediava Zhotovitelovi pravo na predienie, resp. tipravu Lehoty
plnenia podl'a in¢ho bodu tejto Zmiuvy.

Vykonavanie Diela je Zhotovitel povinny organizovat’ v sulade s terminmi dohodnutymi podfa bodu 4.1. tejto
Zmluvy a v silade s Harmonogramom pric. Pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany sa vyslovoe
dohodli, Ze v pripade vyskytu akychkol'vek prekazok na strane Objednivatel'a sa koneény termin odovzdania Diela
a a vietky dastkové rerminy odovzdania automatcky predlzuju o dobu trvania prekiZok na strane Objednivatela.

Za okolnostl vylucujice zodpovednost’ Zhotovitela za omeskanie s vykonanim z/alebo odovzdanim Diela alebo
jeho ¢asti podPa tejto Zmluvy sa povaZuji:



4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2,

8.3

5.4,

4.8.1. zastavenie alcbo prerudenie vykonivania Diela na ziklade rozhodnutia alebo iného opatrenia orginu
verejnej moci, ak k vydaniu takéhoto rozhodoutia alebo opatrenia nedo3lo v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitela;

4.8.2. vysiia moc, t. j. pripady, ktoré nie si zavislé od véle Zmluvnych strin a ani ich Zmluvné strany neméZu
ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizicia, Zivelné pohromy, udalost’, ktora je pr vynaloZeni vetkej starostlivost
nepredvidatelna a ziroven pd vynaloZzenom vietkom moznom fsili neodvrititelna a pod.

Zhotovitel je povinay prerusdit’ vykondvanie Diela na ziklade pisomného pokynu ObjednivateFa. V pripade
prerudenia vyvolaného spsobom podfa predchidzajicej vety tohto bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny na zdklade
daliicho pisomného pokynu Objednivatefa opir’ pokradovat’ vo vykonivani Diela. Termin odovzdania Diela
aostatné terminy podla tejto Zmluvy sa v takomto pripade predliuji o tr dni a zdroven o dobu, po ktord
Zhotovitel' podl'a pokynu Objednivatela vykondvanie Diela prerudil. Ak dévodom na pokyn Objedndvatela na
prerusenic vykondvania Dicla bolo poruenic povinnost Zhotovitel's, privo na predfZenie Terminu odovzdania
Diela nevenika.

V pripade, ak Zhotovitel' prerudi vykoniavanie Diela alebo jeho ¢asti bez predchidzajiccho pisomného pokynu
Objednavatela, je povinny nito skutoénost’ pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor do dvanastich (12) hodin
plynicich od konkrémeho prerufenia vykonavania Diela s uvedenim pricin a dévodov tohto preruSenia
a predpokladancj doby trvania tohto prerusenia. Zhotovitel je zirovedl povinny vyvinit’ maximalne usilic smerujice
k pokracovaniu vo vykonavani Diela v ¢o moZno najkratSom €ase a Specifikovat’ poziadavky na sti¢innost’ zo strany
Ohbjedndvatela.

PredlZenic doby realizicie Dicla urcia obe Zmluvné strany s ohlPadom na éas trvania prekazky, pre ktori nebolo
mozné pokracovat’ vo vykondvani Dicla s prihliadnutim k dobe nevyhnutnej pre obnovenie pric.

PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

V pripade, Ze Dielo a/alebo akikol'vek Cast’ predmetu plnenia podl'a tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského
dicla v zmysle Autorského zikona, tak Zhotovitel’ udel'uje Objedndvatel'ovi v silade s ustanovenim § 65 a nasl.
Autorského zakona licendu, resp. sublicenciu na pouZitie takto chrineného autorského diels, a to vyhradni,
neobmedzent (bez Casového a tetitoridlncho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uZivanie
Diela pripadne inej €asti plnenia Objednavatcl'om v silade s dCelom tejto Zmluvy. Za tymto ifelom a v tomto
rozsahu je Objednavatel’ oprivneny udelit’ sublicencin tretim osobdm. Zmluvné strany sa dohodli, Zze odmena
Zhotovitel'a za poskytnutie licencie a aj sublicencie podl'a tohto bodu 5.4 je zahrnuti v Rozpotte.

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencii k potitatovym programom (ak
také sii) dodanym Objednivatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel’ udel'uje Objednivatel'ovi dilom prevzatia
Diela podl'a § 65 zikona Autorského licenciu/sublicenciu za rovnakjch podmienck ako v bode 5.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, #e dodanim (i) akéhokol'vek softwarového € systémového vybavenia poskytnutého na
ziklade tejto Zmluvy a (i) akéhokol'vek technického alebo akéhokol'vek iného zariadenia alebo dokumenticie, ktoré
je siCastou Diela nedochiadza k porudovaniu ani ohrozovaniu ZHadaych prav dusevacho viastnictva tretich oséb
vritane priv priemyselné¢ho vlastnictva a injch obdobnych priv. Zhotovitel' odskodni a ochrani Objednévatela
pred akymikol'vek pripadaymi nirokmi tretich strin voti Objednivatel'ovi v savislosti s inStaliciou a prevadzkou
Diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze zabezpedi akékol'vek a vietky potrebné licencie & iné sithlasy od akychkol'vek v¥robcov
a prevadzkovatel'ov systémov, softwarov, zatiadeni Diela, & akychkol'vek injch oséb, potrebné pre prevadzkovanie
Diela,



B3

5.6.

6.1.

6.2,

1.

8.1.

Objednavatel’ prevzatim Diela neprebera Ziadnu zodpovednost' za pripadné porusenie akychkolvek majetkovych
a/alebo autorskych a proemyselnjch priv tretich oséb Zhotovitelom v siivislost s plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje Objednivatela odikodnit’ pred kazdym néirokom tretcj osoby z porusenia akéhokolvek
patentovcho priva, registtovaného nivrhu, autorského priva, ochrannej zndmky, obchodného zivizku,
obchodného tajomstva, alebo inych duSevnych a poemyselnych prav savisiacich s Dielom, ktory vznikne z alebo
v suvisiosti s Dokumenticiou Zhotovitel'a, vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouZivanim Diela
Objednivatel'om. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedi za $kodu, ktori Objednivatelovi vznikne v suvislost
s poruienim akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy.

SPRAVY O POSTUPE PRAC, SUPIS VYKONANYCH PRAC A DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO
VYHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel' pravidelne taz mesalnc vyhotovi a predloZi Technickémnu dozoru Objednivatela spravy o postupe pric
na Dicle do piatich (5) dni po skonfeni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaji. Spriva o postupe pric bude
obsahovat podrobny popis postupu pric, fotografie postupu prac, képiu stavebného dennika za sledované obdobie
a porovnanie skuto€ného a plinovaného postupu préic. Sifastou spriv o postupe pric bude aj stipis vykonanych
pric. Technickému dozoru Objednavatel’a patrd lehota piatich (5) pracovoych dni odo diia predloZenia supisu
vykonanych pric na jcho preskiimanie. Technickym dozorom schvileny sipis vykonanych pric je podkladom pre
fakturiciu Zmluvnej ceny podla bodu 9.2 tejio Zmluvy.

Styri (4) vyhotovenia dokumenticie skutofného vyhotovenia Diela (obsahuijicu aj presné rozmery a podrobnost
pric, vykresy a akikol'vek dokumenticiu celého Diela tak, ako boli skutofne vykonané) v tlafenej forme a jedno
vyhotovenic v clektronickej forme na clektronickom nosi€i (Auto CAD format DWG ,DXF a DOCXLS,PDF) je
Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi pred Preberacim konanim.

PRIRUCKY PRE PREVADZKU A UDRZBU A ZASKOLENIE OBSLUHY

Najneskor k Preberaciemu konaniu Zhotovitel' dodd Objednivatel'ovi vietky priru€ky pre prevadzku a udrzbu
Diela, tam kde to je pre radne uZivanie Diela, resp. jednotlivych materiilov alebo zadadeni potrebné alebo
vhodné vritane akyjchkolvek nevyhnutnjch dokumentov pre dadne uZivanie, previdzku a ddrzbu celého Diela.
Zhotovitel' zarovefl, ak je to relevantné, zabezpeli a vykond zaskolenic personilu Objedndvatela v oblast
previdzky a obsluhy Diela vritane vietkych postupov tak, aby po zaskoleni bol Objednavate!’ samostatne schopny
obsluhovat’ zariadenia, resp. udrZiavat! materidly tvoriace Dielo a previdzkovat ho na viely, na ktoré bolo
vyhotovené.

KOLAUDACIA DIELA

Bez ohladu na ustanovenia o Preberacom konani je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé na
uspeiné absolvovanie kolaudatného konania, ktorého vystupom bude vydanic privoplatného kolaudaéného
rozhodnutia na uZivanic Diela. Ziadost' o vydanie kolaudaéného rozhodnutia na uZivanie Diela podd Objednavatel,
aviak Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby Objednavatel'ovi poskytnit’ akiikol'vek a vietku potrebnu sudinnost’
na zabezpeCenie kolaudataého rozhodnutia k Diclu vritane bezplatného odstrinenia akychkol'vek nedostatkov &i
vid Diela, ktoré budi zabrafiovat' vydaniu kolaudafného rozhodnutia k Dielu, a to bez ohl'adu na vydanic
akychkol'vek protokelov o Funkfnych skuskach (ak relevantné) a Protokolu k Diclu, a to a2 do vydania
privoplatného kolauda€ného rozhodnutia na uZivanie Diela.



9.1.

9:2.

9.3.

9.4.

9.5.4.

CENA DIELA

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze cena za zhotovenie Diela uvedeni v tomto élinku Zmluvy je stanoveni dohodou
Zmiuvaych strin v silade so zikonom & 18/1996 Z. 2. o cendch v zneni neskorich predpisov a vyhlisky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon o cenich.

Celkova cena za vyhotovenie Diela a za vietky savisiace plnenia podFa tejto Zmluvy je nasledovni:
Cena bez DPH: 125 201,69 EUR

Sadzba DPH: 25 040,34 EUR

Cena s DPH: 150 242,03 EUR

(slovom: stopit’desiattisic dvestostyridsat’dva eur a tri centy)

(dalej aj ako ,,Cena Diela®)

Cena Diela je cena maximalna a je totoZna s cenou, ktoni Zhotovitel predlozil vo svojej Ponuke Zhotovitel'a. Cena
Dicla je premietnutd v Rozpocte, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy. Objednavatel’ je povinn{ uhradit’ len cenu
skutoéne vykonanych a prevzatych pric a plneni. Objednavatel si vyhradzuje privo na pomemé zniZenie ceny v
pripade, ak sa ¢ast’ Dicla z objektivnych dévodov nepredvidatel'njch v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu
Objedndvatela realizovat, o éom je viak Objednavatel povinny bezodkladne po zisteni danej skutofnost
vyrozumict’ Zhotovitcl'a za Gcclom, aby sa predislo vzniku $kéd na ktorejkolvek Zmluvnej strane. Cena Dicla
a Rozpodet zahfita vietky niklady nevyhnutné na dadne vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstrinenie vietkfch
vad, a zahfita v sebe vietky ostané plnenia v rozsahu a na ziklade tejto Zmluvy, Sut’aznych podkladov a Ponuky
Zhotovitela, Cena Diela pokriva vietky zmluvné zdvizky a vietky povinnost nevyhnuiné pre riadne vyhotovenie
a dokoncenie Diela, vritane vietkych Materidlov, siciastok, diclov, cla, dani, personilncho zabezpecenia, dopravy a
akychkoPvek inych poplatkov, ktoré bude nutné vynaloZit’ podlPa tejto Zmluvy. Ma sa za to, Ze cena za pricu
/plnenic obsiahnutd polozkich Rozpoétu zahffia aj victky niklady na vedlajsic vikony a dodivky Zhotovitcla,
ktoré je evidentné nutné vykonat’ v sivislosti s realiziciou price /plnenia obsiahnutého v polozkach Rozpoétu na
ziklade tejto Zmluvy (napr. doprava, rézie).

Zmena vysky Ceny Diela je moina len pisomnyjm dodatkom k Zmluve v silade so Zakonom o verejnom
obstardvani, podpisanym oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy

54.1 sa dékladne oboznimil s Dokumentmi,

5.4.2  preveril si miestne podmienky na Staveniskn,

54.3  prepocital si vietky vimery a parametre Diela podl'a Projektovej dokumenticie s poukazom na Cenu Diela
a zdroven na skutoény stav zisteny na Stavenisku,

544 je schopny na ziklade svojich schopnosti, osvedceni, technického vybavenia a personilu, ktory ma
k dispozidi, vykonat’ Dielo riadne a véas, kompletne a funkéne podla vietkych prislusnych technickych
noriem, v stanovenych lehotich, terminoch a kvalite.

Cena Diela obsahuje vietky priame aj nepriame niklady spojené s realizaciou Diela, najmi, ale nie vyluéne, niklady:

9.5.1. sivisiace so zaistenim podmienok vyplyvajicich z Dokumentov, vritane hrady poplatkov sivisiacich
s realiziciou stavebnych pric,

9.5.2. na materidly, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu Staveniska, (vratane nikladov
vynaloZenych na straZenie Staveniska), siadenie a administrative, dielenskil dokumenticiu,

9.5.3. réZiu Zhotovitel'a a jeho zisk, poplatky a

victky dalie niklady Zhotovitel'a v siivislosti s realiziciou Dicla, napr. inflicia, poplatky a platby za telefén, vodu,

zaistenic BOZP a PO, zvyScené naklady vo viaczmennej previdzke, odstrinenic zncéisteni, odkladanic a likvidacia

odpadov, poistenic, finanéné niklady na docasné zibery ploch, finanéné niklady na prendjmy verejnych
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10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

priestranstiev, osvetlenia, zaistenic a2 vykondvanie skisok, dodasné dopravné obmedzenia na prifahblych
komunikéciich, niklady na graficky nivrh, virobu a umiestnenie informaénych tabil' vyhotovenych Gspesnym
uchidzaéom (podFa aktudlne platného Manudlu pre informovanie, komunikiciu a viditePnost” podpory z OPKZP)
a pod., ktoré nie si osobitne uvedené v tejto Zmluve, ale si nevyhnutné na realiziciu Diela.

PLATOBNE PODMIENKY

Fakturicia Zmluvnej ceny bude prebichat’ za vykonané price za kaZdy kalendirny mesiac (mesatne), v ktorom
Zhotovitel' vykonal urtité price. Zhotovitel' v silade s bodom 6.1 tejto Zmluvy vyhotovi a odovzda Technickému
dozoru Objednavatela sprivy o postupe pric a sipis vykonanych pric a dodanjch materidlov a zatiadeni, ktory
Technicky dozor Objednavatel'a postupom podla tejto Zmluvy schvili. Takto schvileny sipis vykonanych pric
a dodanych materdilov a zariadeni bude podkladom pre fakturiciu Ciastok Zmluvaej ceny v zmysle Rozpoftu za
price vykonané v prisluinom faktura€nom obdobi prislusného kalendirneho mesiaca. Zhotovitel' je oprivneny
vystavit’ fakoiru za price, dodané materidly a zariadenia za prislusné fakruralné obdobie podl'a tohto bodu az po
schvileni sipisu vykonanjch pric a materidlov zo strany Technického dozoru Objednivatela. Objedndvatel’ sa
zaviizuje uhradit’ iba skutofne vykonané price a dodané materily a zariadenia v zmysle Rozpo€tu potvrdené
Technickym dozorom Objednivatel'a na ziklade predloZenych a potvrdenych sipisov skuto€ne vykonanych pric
a dodanych materiilov a zaradeni.

Faknira vystavena Zhotovitefom podl'a bodu 10.1. tejto Zmluvy je splatna do Sest’desiatich (60} dni odo dna jej
dorucenia Objednivatelovi. Zmluvné strany tymto vyslovne vyhlasuja, Ze 60-dfiova lehota splatnosti fakeir
vystavenfch Zhotovitefom Objednivatefovi v Ziadnom pripade nie je vhrubom nepomere k privam
a povinnostiam vyplyvajicim 2 tejto zmluvy pre zhotovitelz a takého dojednanie odévodiuje povaha predmetu
plnenia v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel je oprivneny fakturovat’ Cenu Diela spésobom podPa bodu 10.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
vystavit’ faktiru v dvoch vyhotoveaniach najneskor do pitndstich (15) dni, plynicich odo dria ako mu vznikol nirok
na vystavenic faktiry v zmysle tejto Zmiuvy, a to vo forme umoZiujicej jej overenie.

Akykalvek danovy doklad ZhotovitePa musi obsahovat’™

10.4.1 dislo tejio Zmluvy,

10.4.2 éislo fakniry,

10.4.3 oznacenie Zmluvnych strin s uvedenim sidla, 1CO, DIC, IC DPH,

10.44 oznacenie banky a &islo Gém Zhotovitel'a, konstantny a variabiloy symbol,

10.4.5 fakturovani sumu,

10.4,6 dovod fakturicie s odkazom na nito Zmluvu,

10.4.7  sipis skutoéne vykonanych pric a pouzitého materialu odsthlaseny Objednavatefom,
10.4.8 deni vystavenia a det splatnosti faktiry, dei zdanitePného plnenia,

10.4.9 vysku zadriného v EUR zaoknihleni na dve desatinné miesta,

10.4.10 vysku na vyplatenic v EUR po odritani zidriného,

10.4.11 odtlacok peciatky a podpis osoby oprivnenej k vystaveniu fakniry,

10.4.12 vietky ostatné naleZitosti, poZadované v zmysle vicobeene zavaznych privaych predpisov.

Za sprivoost’ victkych ddajov na vystavencj faktire, vritance vyclislenia DPH, zodpovedi v plnom rozsahu
Zhotovitef.

V pripade, Ze faktara v zmysle tejto Zmluvy nebude obsahovat’ vietky formalne a obsahové naleZitost podla zikona
¢.431/2002 Z. 2. o Gétovnictve v zneni neskordich predpisov a zikona & 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a/alebo bude vykazovat’ iné vady, resp. nezrovnalosti, ma Objednivatel’ privo takiito
fakeiru vratt’ v lehote do piatich (5) pracovnych dni od jej doruéenia Zhotovitefovi. V pripade, 2k v tejto lehote
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10.6

10.7

1

111

1.3

114

11.5

Objednivatel ZhotoviteFovi fakniru nevriti, plati nevyvrititefnd domnienka, Ze faktira je obsahovo, vecne
a formalne sprivna a Gplna. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od okamihu vritenia nesprivnej a/alebo nedplnej fakniry
Objednavatefom Zhotovitefovi do dorucenia opravenej fakniry Zhotovitefom Objednavatelovi neplynie lehota
splatnost faktiry. Nova lehota splatnosti opravenej faktiry zaéne plymit’ odo diia doruéenia opravenej fakniry do
sidla Objednavatela.

Cena Diela bude zniZend o zidriné vo vyske 10 % (slovom: desat’ percent} z Ceny Diela. Objednavatel je na ten
ucel oprivneny zadrZat’ a nevyplati® 10 % (slovom: desat’ percent) z Ceny Diela, a to zadrZanim prislusnej iastky
z fakniry, ktorou si Zhotovitel' uplatfiuje nirok na zaplatenie Ceny Diela. Vysku zidrzného uvedie Zhotovitel na
tejto zivereénej faktire vsilade sbodom 10.4. tejto Zmluvy., Zidriné st Objedndvatel ponecha 2 titulu
zabezpecenia tdadneho plnenia povinnost Zhotovitefa v zmysle tejto Zmluvy, ku ploeniu ktorych je Zhotovitel
povinny od nadobudnutia iéinnost tejto Zmluvy, najmi, nie ale vilu¢ne povinnosti v sivislost s (i) odstrafiovanim
vid, nedorobkov, chyb a nedostatkov Dicla, ktoré boli Zhotovitefovi vytknuté v Protokole, (i) whradou zmluvnych
pokit, nihrady Skody, urokov z omeskania, (iii) dadnym a véasnym uskutoffiovaaim ikonov, ku ktorjm je
Zhotovitel v zmysle Zmluvy povinny, t. j. zidrZné je Objednavatel opravneny pouzit’ na dhradu vietkych nakladov
spojenych s nipravou a/alebo porusenim akejkoFvek povinnosti Zhotovitela vyplyvajicej zo Zmluvy.

Zadriné podla bodu 10.6. tejto Zmiluvy bude vyplatené Zhotovitelovi najneskor do trdsiatich (30) dni
nasledujicich po vydani certifikitu Al na Dielo.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednévatel’ poskytol Zhotovitelovi v rozsahu, v akom ich mé k dispozicii, vietky déleZité a potrebné udaje
a informacie o faktickom a privoom stave Staveniska, najmi, ale nie vflu€ne, o uZivacich pravach k Stavenisku. Za
interpreticiu vietkych tjchto tdajov zodpovedi Zhotovitel. Objednivatel’ ZhotoviteI'ovi najma poskytol meZnost’
individuilnej obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ vrozsahu vakom to bolo prakticky moZné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska, vritane so vietkymi geologickymi a hydrogeologickymi podmienkami Staveniska pred
podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniske znimy. Zhotovitel' zirovell v rozsahu,
v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vietky informicie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné pre riadne vyhotovenie
a dokontenie Diela a sivisiacich plneni a pre predchddzanie vzniku $kdd na Stavenisku a na Diele, ako aj informacie
o prstupovych a prjazdovych cestich k Stavenisku.

Odovzdanie Staveniska, resp. jeho ¢asti na vykonanie Diela Zhotovitelovi podl'a tejto Zmluvy bude uskutoénené
v deii, ktory je uréeny ako Termin odovzdania staveniska podl'a bodu 4.1.1 tejto Zmluvy. Od odovzdania Staveniska
alebo jeho ¢asti zodpoveda za Stavenisko Zhotovitel a% do dfia jeho vypratania v sitlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je pocas celej doby vykonavania Diela az do jeho odovzdania na ziklade Protokolu povinny dodrziavat’
povinnosti tykajice sa udrZiavania Staveniska v zmysle vicobecne zaviznych privaych predpisov, najma, ale nie
vilucne, je povinny zabezpedit’ Stavenisko tak, aby pocas vykonu pric a tieZ v abdobi pracovného pokoja, na stavbe
nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich 0s6b a/alebo Objedndvatela.

Stavebné price budi vykondvané za plnej prevadzky budovy Stavby. Zhotovitel' bude vykonavat’ Dielo wak, aby
neprislo k obmedzeniu uZivania priestorov Objednavatel'a, pripadne k skriteniu tohto obmedzenia na nevyhnutny
rozsah. Zhotovitel sa zavizuje, Ze Casovo rozvrhne stavebné price tak, aby stavebné price obmedzujice
uZivanie priestorov vykonaval poas soboty, nedele a d’alfich dni pracovného pokoja. Obmedzenia 2 dtuln
hluénosti: prace je moiné vykondvat’ poéas pracovnych dni nasledovne:

11.5.1 Pondelok — Piatok v éase od 7:00 — 20:00 hod.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzijomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnt suéinnost’ pri deseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktore vzaikad pocas realizacie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak je Zhotovitel' povinny plnit’ zdvizok pred plnenim zavizku Objednavatel’a,
vritane povinnosti Objedndvatela poskytmit’ Zhotovitefovi sti¢innost’, neméze Zhotovitel' svoje plnenie odopriet’
do doby, ked’ sa mu poskytne alebo dostatone zabezped plnenic Objednavatel'a, a to ani v pripade, ak sa stane
zrejmym, Ze Objednavatel nesplni svoj zdvizok vzhfadom na nedostatok svojej sposobilosti poskytnit’ plnenie
alebo vzhFadom na svoje sprivanie pri priprave ploenia zivizku. Dohoda Zmluvnych stran podl'a predchadzajicej
vety ma v pripade pochybnost prednost’ pred akymikolvek injmi ustanoveniami tejto Zmluvy.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi moznost’ napojenia na odberné miesta vody, elektriny a vietkych energii a
d'alsich sluZieb, ktoré méZe pri realizdcii Diela potrebovat’, ak sa so ZhotoviteTom nedohodne inak. Vietky niklady
na merace, ich napojenie, ako aj na spouebu energii a daldich sluzieb v zmysle predchadzajicej vety zndsa
Zhotovitel. V pripade, ak Objednivatelovi veniknd niklady na energie v sivislost realizdciou Diela, uhradi
Objedndvatel'ovi tieto niklady Zhotavitel'.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o uskutoénengch pricach formou stavebného dennika. Stavebny dennik
musi byt" k dispozicii na Stavenisku vietkym oprivnenym osobim vritane Technického dozoru za ucelom
pricbezncj kontroly a uskutoénenia zipisov Zmluvaych strin po celi pracovai dobu. Zhotovitel je poviany viese’
stavebny dennik najmenej v jednom vyhotoveni a v dvoch kopidch. Zaznamy v stavebnom denniku tmusia
obsahovat’ vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, daje o ¢asovom postupe pric a ich akosti, rozsahu
asposobu prevedenia pric s popisom uskutoénenych pric, ddaje o Stavenisku, zdovodoenie odchylok
vykonavanych pric od Projektovej dokumenticie, udaje déleZité na posidenic pric orgdnmi Statnej sprivy,
informicie o doddvkach materiilu na Dielo, poziadavkich na koordiniciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach
v stvislosti s uskuto¢fiovanim Diela, Gdaje o opatreniach uskutoénenych v oblast BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat’ Objednivatela na vykonanie kontroly pric, zapisom v stavebnom denniku
alebo formou e-mailu, ktoré v d'aliom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi
byt dorucena Objednavatel'ovi pat’ (5) pracovnych dni vopred. Ak si ZhotoviteF tiito svoju povinnost’ nesplni,
je povinny na Ziadost’ ObjedndvateFPa tieto price odkryt a zakryt na svoje ndklady. Stavebnému dozorn
Objednavatela patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo diia vyzvy na vykonanie kontroly na ich preskiimanic.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho realizicie a zabezpedir’ hotové &asti Dicla ochrannymi prostriedkami
tak, aby nedoslo k jeho znic¢eniu, poSkodeniu alebo znchodnoteniu do doby odovzdania Dicla Objedndvatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatel'a ditom protokolimeho prevzatia Diela v zmysle
Zlanku 13. tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je bez pisomného sihlasu Objednivatefa oprivoeny pd realizdcii Diela pouzit’ materiily a vyrobky
nesplfiajice poZiadavky uvedené v Projektovej dokumenticii.

Objednavatel méze poziadat” Zhotovitel'a, aby bezodkladne, a to najneskor do dvadsat’styri (24) hodin od vyzvania
Objednavatelom, odvolal z price na Dicle akikolvek osobu zamestnang, resp. povereni Zhotovitel'om alebo
Subdodavatelom, ktord podla nazoru Objednavatela zneuZiva svoju funkeiu, alebo je nespbsobila alebo nedbald
pti riadonom plaeni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na Stavenisku je povazovani Objednavatelom za
neZiaducu a tejto osobe nebude bez sihlasu Objednivatela umoZneny pristup na Stavenisko. Osobu takto odvolani
z price na Diele, je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu, a to najneskér do dvoch (2) pracovaych dni
nahradit” inou osobou na niklady Zhotovitela. Odvolanim osoby zamestnanej, resp. poverenej Zhotovitefom
nebudi zmenené terminy realizicie Diela podfa Harmonogramu pric, resp. Termin odovzdania Dicla, ani
dohodnuta Cena Diela podPa tejto Zmluvy.
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11.14

11.15

11.16

11.17

Zhotovitel je oprivneny na realiziciu Diela, resp. jecho éast vyuzit® aj Subdodavatefov, aviak len za podmienky, Ze
ich vyuZitic bolo Objednivatefovi vopred pisomne cznimené. Zhotovitel je povinny ozaimit’ Objedndvatelovi
akukolvek zmenu v osobe Subdodavatels, a to tak, Ze Objednavatela poziada o zmenu v osobe Subdodivatela,
pri¢om (f) v Ziadosti uvedie identifikiciu osoby, ktord sa md stat’ Subdodivatelom (v rozsahu obchodaé meno, I1CO,
sidlo, ddaje o osobe oprivnenej konat’ za subdodivatefa v rozsahu meno a pdezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia); (ii) v Ziadosti uvedic percentuilny podiel subdodavky vo vzf’ahu Zmluve, ktori ma byt’ prostrednictvom
navrhovanej osoby poskytovana Objednivatefovi a upresnenie, ¢ subdodivatel’ ziska zo subdodavky finanéné
prostricdky prevysujuce 100.000 € bez DPH; (i} v Ziadosti uvedic termin, od ktorého ma byt’ zmena subdodivatel'a
vykonana, ktory nesmic byt’ kratdi ako 3 (slovom: tr) pracovné dni odo dfia doruéenia tejto Ziadosu
Objedndvatelovi; (v}  nakolko Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’
prisludni éast’ predmetu zikazky v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodivatel a musi splfiac’ rovnaké podmienky,
ako pévodny Subdodivatel, v pripade, Ze na Subdodavatela boli stanovené takéto podmienky, prpoji Zhotovitef
k Ziadosti aj doklady preukazujice splnenie tychto podmienok. Osoba, ktord sa mi stat’ subdodavatefom, sa nim
stiva podfa tejto Zmluvy az odsihlasenim tejto zmeny zo strany Objednavatela. Zmenou v osobe Subdodavatel'a
nebudi zmenené terminy realizicie Dicla podfa Harmonogramu pric, resp. Termin odovzdania Diela ani
dohodnuti Cena Diela podFa tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' vyuzije na plnenic ktorejkol'vek povinnosd
podra tejto Zmluvy Subdodavatela, Zhotovitel' za konanie Subdodéivatela vodi Objednivatel'ovi zodpoveda, ako
keby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vikon vybranych odbomych ¢innosti v rimci plnenia tejto Zmluvy bude vykondvat’
vylucne prostrednictvom odbornika, prostrednictvom ktorého preukazoval spinenic podmienok uéast technicke;
a odbornej sposobilosti podl'a vizvy na predkladanic ponik, a ktorého za tymto téelom identifikoval vo svojej
Ponuke Zhotovitela (d'alej aj ako ,,Odbornik™). Udaje o odbomikovi s uvedenim jeho kvalifikicie: Tibor Tabik,
stavbyvedid.

V pripade, ak chce Zhotovitel' nahradit Odbomika, takéto nahradenic je moZné vyluCne so sithlasom
Objednivatel'a. Objednivatel takfto sithlas bezdévodne neodoprie, aviak plati, Ze novo navthovany Odbornik musi
splitat’ rovnakii odborni spdsobilost, ako je spésobilost’, ktorej splnenie preukazoval Odbornik, ktory sa nahradza,
¢o Zhotovitel preukiZe relevantnymi dokladmi. Spésobilost nového Odbomika Zhotovitel preukazuje
v rovnakom rozsahu, ako ju preukazoval povodny Odbornik.

Osoba, ktord sa mi stat Odbomikom sa nim stiva podfa tejto Zmluvy a2 odsihlasenim tejto zmeny zo strany
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bez predchidzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela Gmysclne ani z nedbanlivost
neumoizni tretej osobe ziskat® informicie o tejto Zmluve, o Diele alebo o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v
stvislosti s vykondvanim Diela. Zhotovitel' nic je oprivaeny poskytnit’ vysledok &nnost podTa tejto Zmluvy tretej
osobe.

Objednavatel méze preniest” ktorikofvek zo svojich privomoci na tretin osobu a méZc toto delegovanic
kedykolvek zrusit’. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne
ucianost’ okamihom jeho doruéenia Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiaska, sdhlas,
schvilenie alebo podobay akt uskutoéfiovany touto osobou v silade s delegovanim ma rovnaky dcinok, ako by ho
uskutoénil Objednavatel’ sim.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedi za dodrziavanic vieobecne ziviiznych pravaych predpisov vzt’ahujicich
sa ma BOZP a ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov, svojich Subdodivatefov a u zamestnancov
svojich Subdodavatcfov na Stavenisku a je povinny vykazat’ zo Staveniska osoby, ktoré odmietajii teto podmienky
dodrziavat’. Zaroven zabezpeci, aby vietdi jeho zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci jeho subdodivatelov
absolvovali vicobecne ziviznfmi pravaymi predpismi ustanovené skolenia alebo mali prisluéné atesty a osvedéenia.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ svojim zamestnancom prisluiné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude
v pripade nchody alebo pracovného Grazu postupovat’ v silade so vicobecne ziviznymi pravaymi predpismi.
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11.18

11.19

11.20

i1.21

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

Zhotovitel je povinny stanovit’ traumatologicky plin a umicstnit’ na Stavenisku zikladné prostriedky prvej pomoci
Ziroven okamzite upovedomi Objednivatela, resp. oprivnent osobu Objednivatefa na Stavenisku o:

11.17.1  pracovnych tirazoch;

11.17.2  skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku;

11.17.3  skoddch na Zivotnom prostredi;

11.17.4  poziaroch.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze sa nebude pohybovat’, resp. zdriavat’ na pracoviskéch, ktoré nesiivisia s vykonom pric
na Diele podla tejto Zmluvy bez vedomia a sahlasu Objednavatela. Objednavatel nezodpoveda za skody spésobene
ZhotoviteTovy, ak sa jeho zamestmanci neoprivnene zdrZiavaji mimo uréenych priestorov, alebo ak pouzili iné ako
urcené pristupové cesty.

Objednavatel, resp. Technicky dozor, je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit® price, ak
zodpovedny zamestnanec Zhotovitefa, resp. Zhotovitel nie je dosiahnutefny, a ak je ohrozenid bezpeénost’
vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachidzajicich sa na Stavenisku, pripadne tretich osob, alebo ak
hrozia iné viZne skody.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' na svoje niklady dopravu vietkjch matedalov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadent a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinay Stavenisko vhodne zabezpedit'. Je povinny udrziavat’ na Stavenisku poriadok a €istotu, ako
aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté 2 jeho pric, zabezpedit’ uloZenie a likvidiciu odpadu podfa vieobecne
zavaznych privaych predpisov o odpadoch. Zhotovitel je povinny svoje Stavenisko zabezpeéit’ tak, aby
neohrozoval bezpecnost tretich 0s6b.

Zhotovitel jc povinny odovzdat’ Objednavatclovi certifikity na pouzité materily pred ich zabudovanim do Dicla
v zmysle vieobecne ziviznych privaych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizicii Diela nebude pouZity materiil, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia znime, Ze
je skodlivy. Pouzité stavebné virobky pri realizicii Diela musia splfiat” podmienky a poziadavky uvedené v zikone
¢.133/2013 Z. ». o stavebnych vyrobkach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia st povinni zicastiiovat’ sa kontrolnych dni. Objednéivatel sa moZe zicastiiovat’
kontrolnych dni. Kontrolné dni sa budii uskutoéfiovat’ jedenkrit za tyzded, 2k s2 Zmluvné strany pisomne
nedohodni inak. Objednivatel, resp. osoba povereni Objednivatefom a Technickj dozor, je oprivneny/d
kedykolvek pocas doby realizacie Diela vstipi’ na Stavenisko za uéelom kontroly zhotovenej ¢asd Diela
a Zhotovitel je povinny poskytnit’ Objednavatelovi vietky pozadované informacie.

Zhotovitel na Ziadost’ ObjednavatePa poskytne Gplni si€innost’ tretej osobe, ktord je v zmluvnom vzt'ahu
s Objednivatefom a s predchadzajicim sihlasom Objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otizok
spojenych s realiziciou Diela, zileZitost’ami spojenymi so Staveniskom a otizok ich sidinnosti.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skisky, kontroly a merania, ktoré si potrebné pre riadne ukonéenie
Dicla.

V3ietky pokuty, sankcie, nihrady $kéd uloZené Objednivatefovi v sivislosti s porusenim povinnosti Zhotovitel'a
v ramei realizdcic Dicla, sa zavazuje Zhotovitel' preplatit’ Objednivatefovi.



123
12.3.1

12.3.2
12.3.3

12.3.6
12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.3.12

123.13

12.3.14

TECHNICKY DOZOR

Technicky dozor Objednavatela pre vykonanie Diela bude vykonivat® osoba s platnym osvedéenim odbornej
spdsobilosti na vykon éinnosti stavbyvedici a stavebny dozor pre kategoru Pozemné stavby; podkategdoa 10
pozemné stavby.

Objednavatel oznimi Zhotovitefovi meno a priezvisko osoby, ktori bude vykonivat® Technicky dozor
Objednivatela pre vykonanie Diela, a to najneskdr v defi odovzdania Staveniska podla bodu 4.1.1. Zmluvy, ktorého
udaje budi uvedenc v Protokole o prevzati Staveniska. Ka2da zmenu v osobe Technického dozoru je Objednédvatel
povinny oznamit’ Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu.

Technicky dozor je oprivneny najma:

vykondvat’ technickd, veen, cenovi, zmluvon (v rozszhu ustanoveni stavebného zikona) kontrolni cinnost’ pocas
uskutoéfiovania Diela,

v mene Objednivatela odovzdat’ Zhotovitefovi Stavenisko,

sledovat’ sposob a postup realizicic Dicla a zaznamenavat’ ho v Stavebnom dennil, sledovat’, & sa Stavebné price
a ostatné plaenie podfa Zmluvy vykonavaju podFa Projektovej dokumenticie, stavebného povolenia, podfa tejto
Zmluvy, dohovorenjch podmienck, STN, EN, vieobecne ziviznjch privnych predpisov a v silade s
rozhodnutami Orginov verejne] sprivy, vyZadovat® plnenie podfa Zmluvy,

dozerat’ na riadnu inStaliciv a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich pouZita a odbomé
ukladanie strojov 2 zariadeni,

dokumentovat’ pricbeh Stavebnych pric, pracovné postupy, techniku a pracovnikov Zhotovitela, vykonavanie
kontrol a kontrolnjch skiSok, oprivnené osoby na vykon kontroly na mieste, formou videozdznamov,
fotografickjch snimok a injch médif (dokumentovanie stavebnym dozorom nema vplyv na povinnost’ Zhotovitela
podla bodu 6.1 Zmluvy vyhotovovat’ fotodokumenticia (v elektronickej podobe) zachytavajticu price a dodavky,
ktoré budi predmetom fakturicie),

zudastiiovat’ sa vietkych nevyhnutnych dinnost po cehi dobu uskutoénovania, odovzdania a kolaudovania stavby,
vykondvat’ kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych Stavebnych pric (najmi skasky pouzitych materidlov,
vytobkov a technologii),

davat’ sithlas na zacatie realizacic rozliéng§ch prac a v spoluprici s autorom projektu Diela desit’ technicke otizky
(napr. nevyhnutné zmeny), prifom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové niklady stavby neprekrodili
schvileny rozpocet, nepredlZovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby, aviak nie je oprivneny za
Objednavatela odsihlasovat’ Naviac price, resp. akikoPvek zmenu poloZick Rozpoé,

preberat’ od Zhotovitefa a kontrolovat’ sipisy vykonanjch Stavebnych pric, zisPovacie protokoly, hmotné veci,
listiny 2 to najmi dodacie listy, atesty, certifikity, osvedéenia, protokoly o skuskach pouzitych materidlov a
technologii, originaly alebo iradne overené képie rozhodnuti dradov, sudov, inych orginov, ktoré tvoria podklad
fakturicie,

pdebezne kontrolovat’ ¢asd Diela, ktoré sa v daliom postupe zakryji alebo sa stand nepristupnymi, sledovat’
preberanie pric a evidovat’ vysledky kontrol v Stavebnom denniku, vyzadovat’ doklady o preukizani zhody
vyrobkov na stavbu,

kontrolovar’ dodrziavanic odporicanych technologickych postupov, a do Stavebného dennika vykonavat’ zapisy o
odchylkach a vyZzadovat’ napravu, v spoluprad s projektantom a Zhotovitefom navrhovat’ a robit’ opatrenia na
odstrinenie pripadnych vad a nedorobkov, ktoré sa vyskytnia v pricbehu vykondvania Diela,

dozerat’ na pouzitie spravaych a kvalitnych materiilov a vyrobkov ako aj na ich odbomé uskladnenie, kontrolovat,
& Zhbotovitel' dadne vykoniva v zmysle Kontrolného a skiSobného plinu kontrolu kvality predpisané skasky
matcridlov, konStrukcii a pric, kontrolovat’ ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré preukazuji kvalitu
uskutoénenych pric a dodavok (atesty, protokoly). Na vyZiadanie mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky
materiilov 2 iné podklady sivistace so zhotovenim Diela,

dohliadat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri prici, na bezpeénost’ staveniskovej previdzky vzhI'adom na okolie
— ¢&i nedochidza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia a i nie sit ohrozené iné verejné zaujmy,
vykondvat’ opatrenia na odvritenic alebo obmedzenie $kodd hroziacich v sivislosti so Stavebnymi pracami,
vpljva na odstrinenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak ich nemoZno odstranit’ v rimci vykonu Technického
dozoru, bezodkladne ich oznamit’ stavebaému uradu,
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12.3.15

12.3.16
12.3.17

12.3.18

12.3.19

12.3.20

12.4

12.10

sledovat’ vedenie Stavebného dennika po cely das vystavby, od prveho diia pripravaych pric na Stavenisku a% po
odstranenie nedostatkov skutoéného realizovania Diela podFa podmienok kolaudaéného rozhodnutia, na nedostatky
zistené v pricbchu Stavebnych pric Technicky dozor upozorfiuje zipisom do Stavebného dennika, a to bez
omeskania vratane pripomienok k zapisom vykonanym zo strany Zhotovitel'a, resp. nim poverenej osoby,
kontrolovat’ a potvrdzovat’ odstrdnenie vid, dohodnit’ terminy ich odstrdnenia, vyjadrovat’ sa k zmene terminov,
v pripade nutnost, t.j. pri hroziacom vzniku $kéd veFkého rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zdkona ¢islo 300/2005 Z.
z. (trestného zikona), nedodrzani pravidiel o bezpe€nosti a ochrane zdravia pn praci, dat” Pracovnikom ZhotoviteFa
pokaz prerusit’ pricu, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost’
uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie Pracovnikov na stavbe alebo ak hrozia iné vizne Skody; v pripade
nedodrZania technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality pric, nedodriania bezpecnosti price alebo
podmienok stavebného povolenia méze realizaciu stavebnych prac aj zastavit’,

v mene Objednivatela kontrolovat’ a potvrdzovar’ veeni a cenovi spravnost’ a Gplnost’ ocefiovanych podkladov a
platobnych dokladov a dokumentov predlozenych Zhotovitefom, aby sa Objednivatelovi Gtovali len te price a
dodaivky, ktoré boli skutocne zrealizovane,

kontrolovat’” oznacenie Stavby zhotovitefom v sdlade poziadavkami uvedenymi v aktuilne platnom Manuali pre
informovanie, komunikiciu a viditefnost’ podpory z Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia
(minimalne umiestnenim jedného plagatu {minimalnej vefkosti A3), a to na mieste l'ahko viditelnom verejnost’ou,
ako s vstupné priestory budovy)

po ukonceni stavby preberat’” od Zhotovitela podklady na odovzdanic a prevzatic dokoncenej stavby, kontrolovar
vypratanic staveniska, zicastfiovat’ sa na kolaudacénom konani a dozerat’ na odstrinenie pripadnych nedostatkov,
vytknutych vrimd kolaudaéncho konania. Pre Objednivatela zabezpedit’ vydanie kolaudacného rozhodnutia,
Technicky dozor pri vykone svojej ¢innosti nie je v Ziadnom pripade opriavaneny menit’ podmienky dohodnuté pre
realiziciu Diela v Zmluve a vychodiskovych podkladoch pre vykonanie Dicla (€linok III Zmluvy). Technicky dozor
jc oprivoeny divat’ k zmene Zmluvy zipisom do Stavebného dennika len svoje navrhy a stanoviskd, pre zmenu
Zmluvy viak wtkyto nivech musi odsihlasit” Objednavatel a dohodnit’ sa na zmene Zmluvy so ZhotoviteTom v
sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel jc povinny pr vykonani Dicla dodriavat’ Kontrolny a skiSobny plin. V prpade, ak vysledok skusky
uskutocnenej v zmysle tejto Zmluvy preukdZe, Ze materidly, vyrobky alebo technologie nevyhovujii stanovenym
parametrom v rimci STN/EN, ISO, certfikitom a pod. platnym v SR alebo dohodnutym v tejto Zmluve,
Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom nahradit’ materiily, vyrobky a technologie,
ktoré nevyhovuji dohednutym & stanovenym paramewom v ramci STN, EN, ISO a inym cerdfikitom platngm v
Slovenskej republike takymi materidlmi, vyrobkami a technologiami, ktoré sa plne v siilade s STN, EN, ISO a inym
certifikitom platnjm v Slovenskej republike a dohode podla tejto Zmluvy vykonat’ predpisané kontrolné skusky a
vhradit’ niklady za ne.

Objednavatel je opravneny vykonat” kontrolu priebehu Stavebnych pric na kontrolnych diioch uréenych na zaklade
dohody Zmluvnjch strin, kedykolvek to povaha veci bude vyzadovar’. Zmluvné strany sa zavizuji zicastiovat’ sa
kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitef, resp. nim poverend osoba nezicastni kontrolnych dni v dohodnuty
den, Technicky dozor je opravneny vykonat” kontrolu Stavenych pric samostatne a zistené nedostatky zapisat’ do
Stavebného dennika.

Technicky dozor je v pripade potreby opravneny vykonat’ kontrolu priebehu Stavebnych pric aj mimo dohodnutych
kontrolnych dni.

Ak povazuje Zhotovitel' pokyny Technického dozoru za neoprivaené alebo netcelné, je povinny uplatnit’ svoje
vyhrady zipisom v Stavebnom denniku. Na ziklade pisomncho pokynu Objednavatefa (nie Technického dozoru)
je Zhotovitel povinny ticto prace naprick svojim vyhradim vykonat'.

Objedndvatel ma privo, v pripade sporu alebo incj oprivnenej potreby, nechat” vypracovat’ znalecky posudok k
prevereniu kvality Diela. V pripade, Ze vysledok znaleckého posudku preukiZze oprivnenost’ pochybnosti ¢i
namietok Objednavatel'a, Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatelovi ndklady na vyhotovenie znaleckého
posudku.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodivok a pric, ktoré
vykonava Technicky dozor a urobit’ okamzité opatrenia na odstrinenie vytknutjch vad a odchylok od dohodnutej
dokumenticie.
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1211

12.12

12.13

13.1

13.3

Zhotovitel sa zaviizuje nevykonivat’ zmeny dohodnutych Stavebngch pric bez predchidzajiceho pisomného
suhlasu Technického dozoru alebo pisomného sihlasu Technického dozoru uvedeného v Stavebnom denniku.
Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 12.4 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu na vlastné nakiady odstrinit’, pripadne napravit’ (dat’ do tiadncho
stavu) Stavebné prace uskutoénené v rozpore s pozadovanou kvalitou, rozsahom a podmienkami Zmluvy, na kroré
ho Technicky dozor upozomil v Stavebnom denniku.

Pre odstrinenic akychkofvek pochybnosd Zmluvné strany vyhlasuji, Ze skutoénost’, Ze Objednivatel alebo
Technicky dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodivky, vzorky a price vykonané v pricbchu vykonania Diela,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné Vady diela ako aj povinnosti uskutoénit’ potrebné kontroly tak,
aby bolo zarucené radne vykonanie Diela.

PREBERACIE KONANIE, VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel’ prever, & Dielo a k tomu zodpovedajiica Dokumenticia
Zhotovitela nemd vady a splfia poziadavky Specifikicie predmetu zakazky, Projektovej dokumenticic a Ponuky
Zhotovitel'a, Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konéi vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’ deklarvje
splnenie zdvizkov Zhotovitela vykonat’ a dokonéit’ Dielo Hadne (konanic podfa tohto bodu dalej aj ako
»Preberacie konanic® a protokol vydany v Preberacom konani d'alej aj ako ,,Protokol®).

Preberacie konanie sa uskutocni az po zhotoveni celého Dicla. Zhotovitel je povinay k Preberaciemu konaniu

prediozit” Objednavatelovi nasledovné doklady:

13.2.1 Ziadost o vydanie Protokolu;

13.22 dodacie listy;

13.2.3 vSetky protokoly o Funkénych skiskach (ak relevantne);

13.2.4 prsludné oprivnenia zhotovitela na realizdciu Diela;

13.2.5 vsetku Dokumentaciu Zhotovitel'a, ak este nebola Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy odovzdana, najmi
tak dokumenticiu skutoéného vyhotovenia, previdzkové poriadky, a ostatnid dokumentaciu vzt'ahujicu sa
na Dielo;

13.2.6 doklady v zmysle zikona & 50/1976 Zb. o izemnom plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
vzneni neskorSich predpisov; zdkona & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskoriich
predpisov, zikona €. 254/1998 Z. z o verejnjch pricach v zneni neskorsich privnych predpisov, zikona &
79/2015 Z.z. o odpadoch a0 zmenc adoplneni nicktorych zikonov v zneni neskor$ich pravaych
predpisov a ostatnych vieobecne zdviznych privnych predpisov vritane dokladov suvisiacich
s poskytoutim sicinnosti zo strany Zhotovitela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy;

13.2.7 certifikity a d'alSie dokumenty preukazujice zhodu pouZitych Materdlov a zaznamy zo vietkych skasok
Materidlov (v rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikicia predmetu zikazky, Projektovi dokumenticia alebo
Privoe predpisy);

13.2.8 2x képiu stavebného dennika;

13.2.9 akékol'vek dalsie dokumenty, ktoré maji byt" Objednivatelovi odovzdané na ziklade tejto Zmluvy,
Specifikicie predmetu zikazky, Projektovej dokumenticie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Privnych predpisov;

13.2.10 vyjadrenie Zhotovitefa, Ze Dielo bolo vyhotovené v silade s Projektovou dokumentidou, platnymi STN
normami 2 Pravoymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpeénej prevadzky.

13.2.11 dolozit’ splnenic victkjch podmienok uvedenych v stavebnom povoleni vyzadovanych od Zhotovitcla
Diela.

Vietky doklady budi vyhotovené v slovenskomm jazyku.
Protokol bude obsahovat’ najmi, ale nie vyluéne:

13.3.1 oznacenie a popis Diela,
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134

13.5

13.6

13.7

13.8

133.2 oznacenie Zhotovitela a oznaéenie Objednivatela,

13.3.3  vyjadrenie Objednavatela o prevzat Diela,

13.3.4 sapis prevedenych zmien a odchylok od Projcktovej dokumenticic,

13.3.5 popis uplnosti a kvality Diela,

13.3.6 sipis vid a nedorobkov nebriniacich radnemu uzivaniu Diela s popisom ako sa prejavujit a s uvedenim
ditumu odstrinenia a/alebo popis vad, ktorych rozsah odstratiovania by bol v rozpore s vikonom priv
vlastnika Diela, resp. éasti Diela,

13.3.7 pripadni dohodu Zmluvnych strin o zlave z Ceny Diela,

13.3.8 konice Ziruénej doby Dicla podFa tejto Zmluvy,

13.3.9 supis priloh,

13.3.10 podpisy Zmluvnych strin.

Preberacie konanie sa zacina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Protokolu Zhotovitelom Objednivatefovi spolu
so vietkymi dokumentami podfa tohto bodu 13.2 tejto Zmluvy. PredloZenie Ziadosti o vydanie Preberacicho
protokolu Objednivatefovi znamen4, Ze podl'a nizoru Zhotovitel'a je Dielo vykonané a dokonéené dadne v silade
so Zmluvou, nema vady, a je pripravené k uspesnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokonéené Dielo sa
povazuje dokondené bez vid alebo len s drobnymi vadami v silade s Ponukou Zhotovitela, Projektovou
dokumenticiou, Specifikiciou predmetu zikazky, Zmluvou a Privoymi predpismi.

Do $trnastich (14) dni odo diia zacatia Preberacieho konania je Objednavatel povinny:

13.5.1 vydat’ Zhotovitefovi Preberaci protokol s uvedenim ditumu, kedy bolo Dielo dokonéené v silade so
Zmluvou, s vinimkou drobnych nedokonéenych pric a vid, ktoré ncbrania uZivaniu Diela pre zamysFany
ucel; alebo

13.5.2 zamietnut’ Ziadost o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vid Diela a pric, ktoré musi Zhotovitel
vykonat', aby bolo Dielo v stilade so Zmluvou.

Vydanim Preberacieho protokolu sa konéi Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel
Objedndvatefovi  potvidi podpisom Preberacieho protokolu. Pokial  Zhotovitel podpisom nepotvrdi
Objednivatefovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovnych dni odo diia, kedy bol Zhotovitel'ovi
dotuceny, ma sa za to, Ze vydanie Preberacicho protokolu Zhotovitel' podpisom potvrdil v posledny den tejto
lehoty.

Pre vylicenie pochybnost, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty planenia zjavné vady zistené v rimci
Preberacicho konania podFa tohto bodu 13 tejto Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitef sa dostal do omeskania s
riadnym a véasnym plnenim k ditumu uplynutia Lehoty ploenia, a to bez ohFadu na to, € boli vady v rimci
Preberacieho konania zistené po tomto ditume (resp. tjchto ditumoch). Odstrinenie vytknutych vid Zhotovitel'om
a nisledné vydanie Preberacieho protokolu podPa tohto élinku Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za Skodu a
omeskanie a Objednavatel'a nezbavuje nirokn na zmluvni pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s povinnost’ou plnit
riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel odmictne vydat® Preberaci protokol postupom podfa bodu 13.5.2, ZhotoviteP po
odstrineni vytknutych vid opitovne predlozi Ziadost’ o vydanie Preberaciecho protokolu podFa bodu 13.1 tejto
Zmluvy a Objedndvatelovi plynie lehota v zmysle bodu 13.5 tejto Zmluvy, pri¢om bod 13.6 sa aplikuje primerane.
Opitovnym vykonanim Preberacicho konania nie je dotknuty tento bod 13.7. Pre vyliéenie pochybnostd, bez
ohlladu na to, kedy Objedaivatel’ vydi Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacicho konania
{(pokial’ neplati fikcia vydania Preberacieho protokolu podFa bodu 13.6 plat, Ze pokiaf k uplynutiu Lehoty plnenia
nebolo Dielo spésobilé na ispesné ukoncenie Preberacicho kenania (t. j. vykonané bez vad resp. bez vid, ktoré
brinia uZivaniu Diela pre dohodnuty uéel), Zhotovitel' sa dostal do omeskania ku diu nasledujicemu po uplynuti
Lehoty plnenia. Vy3Sie uvedené znameni, Ze odstrinenie vytknutych vid Zhotovitefom a nasledné vydanie
Preberacicho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednost za $kodu a omeskanie a
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13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

14

14.1

Objednavatela nezbavuje niroku na zmluvnt pokutu 2a omeskanie Zhotovitel'a s riadnym a véasnym ploenim
v Lehote plnenia.

V pripade, ak Objednavatel vydi Preberaci protokol podfa bodu 13.5.1 s vinimkou drobnych nedokoncenych pric
a vad, ktoré nebrinia uZivaniu Diela, Objedndvatel’ v Preberacom protckole uréi alebo sa so ZhotoviteFom dohodne
na primeranej Ichote na odstrinenie tychto vid a nedorobkov. O \iplnom odstrineni vid a nedorobkov podPa
Zmluvné strany vyhotovia protokol o liplnom odstrineni vid a nedorobkov. Tento protokol musi byt” podpisany
oboma Zmluvoymi stranami.

Pokial' Zhotovite' neodstrini vady a nedorobky Diela v dodatoénej primeranej lehote uréenej v Prebetacom
protokole podla bodu 13.5.1 vznikd Objednavatefovi nirok na zaplatenic zmluvnej pokuty podPa bodu 15.2 tejto
Zmluvy a Objednivatel je opravneny odstranit’ teto vady a nedorobky Diela na naklady Zhotovitel'a, pri¢om v
zmysle dohody Zmluvnych strin méze Objednavatel ticto niklady jednostranne zapoditat’ s dovtedy neuhradenou
cenou Diela, resp. finanénym prosuiedkami zadrzanymi podfa 10.6 a 10.7 tejto Zmluvy alebo bankovej zaruky
podla élanku 20 tejto Zmluvy.

V pripade, ak veznikne Objedndvatel'ovi $koda v dosledku uZivania Diela s vadami a nedorobkami, Zhotovitel
Objedadvatcl'a za tito skodu odskodni v plnom rozsahu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho éast’, zhotovené s podstatnymi neodstrinitelnymi vadami, Objednavatel nie
je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zafi jeho cenu, resp. prisluini éast’ jeho ceny.

Za den odovzdania a prevzatia Dicla sa povaZuje deii podpisania Protokolu oboma Zmiuvnymi stranami.

Po ukonceni stavebnych pric, aviak najneskér do wroch (3) kalendimych dni po protokolitmom odovzdani a
prevzat Diela, je Zhotovitel' povinny Stavenisko tplne vypratat’, odstrinit’ zvy$ny materil, odpady a pod.

Vlastnikom Dicla je od podiatku a po ccly ¢as vykonivania Dicla Objednivatel. Ncbezpeéenstvo Skody na
vykonavanom Diele nesie Zhotovitel' aZ do diia protokolirneho odovzdania a prevzatia Diela podFa tejto Zmluvy.
Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednivatela odo diia protokolimeho odovzdania a prevzatia
Diela, t. j. podpisania Protokolu. Objednivatel nezodpoveda za Skodu na veciach Zhotovitefom vnesenych alebo
ulozenych na Stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykondvani Diela uZ zabudované alebo spracované.

Zmluvné strany tymto vylucuji aplikiciu § 542 ods. 1 Obchodného zikonnika v tej asti, ktord hovori o znidsani
nebezpecenstva Skody na zhotovovanom diele Objednavatelom. Okrem vieobecnych pravidiel o zodpovednost za
skody Zhotovitel zodpovedi za vietky skody, ktoré vznikni éinnost’ou Zhotovitel'a na majetku Objednavatel'a
alebo inych os6b, za Skody spoésobené porudenim povinnost uloZenych mu touto Zmluvou alebo viecobecne
zdviznych privnych predpisov a technickych nodem a dfalej za preukdzatePnit ujmu spésobeni poskodenim
dobrého mena Objednavatela.

Pre ucely vylidenia pochybnosti, ak Zhotovitel bude realizovat’ éast’ Diela prostrednictvom Subdodavatel'a, takto
zhotovenu €ast’ Diela, Zhotovitel' prevezme od konkrétneho Subdodavatel'a na ziklade samostatného pisomného
preberacicho protokolu.

ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedi za to, ze Dielo bude mat’ viastosti stanovené v Dokumentoch, Specifikicii predmetu
zikazky, vieobecne ziviznych privaych predpisoch a v prisludnych technickych normach. Vlastnost a kvalita Diela
musia zodpovedat’ v plnom rozsahu uéelu a podmienkam tejto Zmluvy a obchodnjm zvyklostiam. Dielo ma vady,
ak vykonanie Diela nezodpoveda rozsahu a poziadavkim podFa tejto Zmiuvy. Za vadu Diela sa povazuje aj sitwicia,

19



14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

kedy Dielo po jeho odovzdani nespini vietky poZiadavky na ziskanie energetického certifikitu budovy pre
energeticki triedu Al, a Zhotovitel na svoje niklady nepredlozi hodnovemé dékazy, Ze k nesplneniu tjchto
poziadavick doilo bez zavinenia Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zdruku za Dielo v trvani Sest’desiat (60)
mesiacov. Zdruéni doba zacina plynit’ v den nasledujuci po dni podpisania Protokolu a trvd nasledujicich
Sest’desiat (60) mesiacov. Bod 13.3.8 tejto Zmluvy tymto nie je dotkauty.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré (1) vznikli v priebehu jeho realizicie, (i) ma Dielo v &ase jeho odovzdania
Objednavatelovi v zmysle élinku 13. tejto Zmluvy, (iif) sa objavia v Zinénej dobe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady Diela, ktord sa objavi v Zirucnej dobe ma Objednévatel' privo
pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ odstrinit’ vady Diela na svoje naklady. Zhotovitel' sa zaviizuje zadat
s odstrafiovanim pripadnych vid Dicla najneskir nasledujici kalendarny defi od uplatmenia pisomnej reklamicic
Objednavatefom u Zhotovitela a vady odstrinit’ v ¢o najkratiom technicky moZnom éase, najneskér do troch (3)
dni plynicich odo dia uplamenia pisomnej reklamicie Objednivatefom u ZhotovitelPa, ak sa Zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohoedli, Ze ak Zhotovitel’;

14.5.1 nepostipi k odstrasiovaniu vad Dicla v dohodnutom termine; a/alebo
14.5.2 neodstrini vady Diela v termine poZadovanom Objedniavatefom; a/alebo
14.5.3 neodstrini vady Diela dadne,

Objednavatel je oprivaenyj uplathovat’ si u Zhotovitel'a niroky uvedené v bode 14.6. tejto Zmluvy.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a bodu 14.5. tejto Zinluvy, tak Objednivatel je oprivneny odstrinit’
vady Diela sim alebo zabezpedit’ odstrinenie vid Dicla prostrednictvom tretej osaby, a to na niklady Zhotovitel'a.
Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené niklady Objednivatelovi nahradi® niektorym zo
sposobov uvedenym v bode 14.7. tejto Zmluvy. Priva Objednivatefa vyplyvajice zo ziruky podFa tejto Zmluvy
nie s tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nikladov podl'a bodov 14.5. a 14.6. tejto Zmluvy méze Objednivatel vykonat™

14.7.1 zapoditanim svojich splatnych pohladivok voéi ZhotovitePovi; a/alebo
14.7.2 vystavenim faktiry za niklady vynaloZené v zmysle bodov 14.5. a 14.6. tejto Zmluvy, pricom takito fakuira
je splatna do desiatich (10) kalendimych dni odo diia jej vystavenia.

Zhotovitel' nezodpovedi za vady Dicla sposobené chybnym a/alebo nesprivnym uZivanim Diela zo strany
Objednavatela po prevzad Diela.

Zirucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednivatel neméze Dielo uZivat’ pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitef. V pripade, %e pti odstrafiovani vid doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, tak pre nové fasti
Dicla zaéina plynit’ novd Ziruéni doba.

V pripade, Ze zivizok Zhotovitela vykonat’ Diclo zanikne celkom alebo z éasti inak ako splnenim zivizku,
zodpoveda Zhotovitel za vady vykonanej éasti Diela, ktomi Objednavatel’ prevzal, a to v rozsahu a za podmienok
obdobne ako keby zavizok Zhotovitela vykonat’ Dielo zanikol splnenim. Zaruéni doba na vykonani éast’ Diela
zadina plynir’ odo dia kedy zavizok Zhotovitefa vykonat’ Dielo zanikol inak nez splnenim.
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15.1

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

ZMLUVNE SANKCIE

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odovzdanim Diela ako celku bez vad a nedorobkov, t. j. neodovzdi Dielo
v dohodnutom Termine odovzdania Diela, je povinny zapladt’ Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
(slovom: pit’ stotin percenta) z Ceny Diela za kazdy aj zacaty def omeSkania s odovzdanim Diela a2 do dia
odovzdania Diela ako celku bez vid a nedorobkov Objednavatefovi.

Ak sa Zhotovitef dostane do omeskania s odstrinenim vid a nedorobkov Diela uvedenych v Protokole, t. .
neodstrani vady a nedorobky Dicla v termine vyplyvajicom z Protokolu, je povinny zaplatit' Objednavatelovi
zmluvnia pokum vo vyske 500,- EUR (slovom: pit'sto cur) za kazdy aj zacaty defi omeskania s odstrinenim vid
a nedorobkov Diela uvedenych v Protokole, a to aZ do diia tplného odstrinenia tychto vid a nedorobkov Dicla.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstrinenim vid a nedorobkov Diela reklamovanych poéas plynutia
Zirutnej doby, je povinny zaplatr’ Objednavatefovi zmluvnii pokutu ve vjske 500,- EUR (slovom: pit'sto eut) za
kazdy aj zacaty dedt omeSkanta s odstrinenim vid a nedorobkov Diela reklamovanych pocas plynutia Zaruénej doby,
ato az do diia dplného odstranenia tychto vid a nedorobkov Diela.

Ak Zhotovitel nepredlozi Objednivatelovi v dohodnutej Ichote podl'a tejto Zmluvy a ani v dodatoénej lehote troch
(3) dni, doklad o zaplateni poistncho za Poistenie Specifikované v bode 16.3. tejto Zmluvy, je poviany zaplatt’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 000,- EUR (slovom desat’dsic eur).

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s vypratanim Staveniska podl'a bodu 13.6. tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvmi pokutu vo vySke 500,- EUR (slovom: pit'sto cur) za kazdy aj zadary defi omeskania
s vypratanim Staveniska v termine podlia bodu 13.6. tejto Zmluvy, a to a% do diia tplncho vypratania Staveniska,

V prpade, ak Zhotovitel porusi zivaznym sposobom predpisy BOZP a/alebo PO alebo iné instrukcie Stavebného
pop P i sp predpisy
dozoru, je povinny zaplati’’ Objednivatefovi za nesplnenie povinnost zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR
(slovom tisic eur) za kazdé takéto jednotlivé porusenie zvlast.

V pripade, ak Zhotovitel' nepouzije vyrobky a matediily podl'a prilohy €. 5 tejto Zmluvy, md Objedndvatel’ nirok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom desat'isic eur) za kaZdé takto zistené poruicnie
povinnosti Zhotovitel'a.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ podla bodu 3.2.6 tejto Zmluvy , t. j. Dielo po odovzdani nesplni vsetky
poziadavky na ziskanie energetického certifikitu na pre energeticku triedu Al, a Zhotovitel na svoje niklady
nepredlozi hodnoverné dokazy, Ze nesplnenic poziadavieck je bez jeho zavinenia, je povinny zapladt
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske neopravnenych vydavkov na Dielo definovanych riadiacim orginom
(Poskytovatel'om NFP).

V pripade, ak Zhotovitel’ porudi povinnost’ prevziat® Stavenisko v lehote podPa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy, je povinny
zaplatit’ Objednivatefovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom pit'sto eur) za kazdy aj zacatj den
omeskania s prevzatim Staveniska aZ do dnia prevzatia Staveniska od Objedndivatela.

Ak Zhotovitel zmeni bez vedomia Objednavatefa technické rieSenie Diela a/alebo pouzije materidly, ktoré si
v rozpore s Projektovou dokumenticiou, hoci sa nezmenia kvalitatvne parametre hotového Diela, Zhotovitel je
v takomto pripade povinny na poZiadanie Objednivatela uviest’ Dielo do siladu s Projektovou dokumenticiou na
vlastné ndklady.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvaych pokit v zmysle tohto élinku sa Zhotovitel nezbavuje povinnost vykonat’
Dielo.
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Zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou sa nedotykaji nihrady skody, ktord vznikne Objednavatelovi
z nespinenia akejkofvek zmluvnej povinnosti Zhotovitelom, ktoré si zmluvnou pokutou zabezpecené. Vyska
nihrady skody nic je vyskou zmluvnej pokuty obmedzend, pricom plati, ¢ zmluvni pokuta sa na nihradu Skody
nezapocitava.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo podla bodu 4.1. tejto Zmiuvy, alebo neoprivnene prerusi price na vykonivani
Diela, je Objednavatel’ oprivneny pozadovat’ uhradenie nikladov a $kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli

Ak Zhotovitel' nevykoni Diclo v Ichote podla bodu 4.1.2. tejto zmluvy, 2 to z dévodov na strane Zhotovitela, je
povinny uhradit’ Objednavatelovi naklady, ktorec Objednivatel preukdzatelne vynaloZil na zabezpecenic vikonu
Technického dozoru pocas omeskania Zhotovitela.

Zhotovitel' tymto na zaklade slobodnej a vainej vole vyhlasuje, Ze s viikou sankcii a zmluvnych pokit podra tejto
Zmluvy v plnom rozsahu sihlasi, nepovaiuje ich za neproimerané a ani za neodporujiice zisadim poctivého
obchodného styku a/alebo dobrym mravom.

Ak je Objednivatel' v omeskani so zaplatenim faktiry podla tejto Zmluvy, Zhotovitel' je opravaeny poZadovat’ od
Objednavatela zaplatenie roku 2z omeskania vo vyske stanovenej vieobecne ziviiznym pravnym predpisom.

POISTENIE

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny s poistnou sumou minimalne vo vy3ke Zmluvnej ceny s DPH podfa bodu 9.2
tejto Zmluvy pre pripad zodpovednost za Skodu pr vykone podnikatel'skej éinnost za Zivot, zdravie, majetok a
Skodu sposobent () Zhotovitelom ObjednavatePovi a/alebo tretej osobe a/alebo () trefou osobou
Objednivatelovi a/alebo inej tretej osobe, ktori vykondva price a vikony pre Zhotovitel'a v ramei realizicie Diela
zaroven (iif) pre pripad straty na majetku Zhotovitel'a, ktord by mala vplyv na zhotovenie Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpetit’ platnost’ Poistenia po ccli dobu tealizicie Diela, t. j. do doby protokolimcho
prevzatia Diela Objednivatelom 2 zirovefi pofas plynuta Ziru€nej doby. Zhotovitel' sa zavizuje polas tejto
Zarutnej doby riadne a vEas plnit’ svoje povinnost vyplyvajice z Poistenia tak, aby Poistenie nezaniklo.

Zhotovitel' je povinny do siedmich (7) dni od podpisu tejto Zmluvy predlozit’ Objednivatel'ovi doklad preukazujiici
zaplatenie poistného za Poistenie, ktory bude tvorit’ prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

Objednavatel' v siivislost s vykonanim Diela uzavtie a bude udrzovat’ poistenie, ktoré uzna za vhodné. Tymto nie
st dotknuté povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto linku Zmluvy.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objedndvaterl je opravneny odstipit’ od Zmhvy v pripadoch, ak:

17.1.1  Zhotovitel bez kvalifikovanjch dévodov neprevezme Stavenisko; a/alebo

17.1.2 Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené
Dokumentmi, Specifikiciou predmetu zikazky, technickjmi normami, vicobecne ziviznymi pravoymi
predpismi a/alebo touto Zmluvou, a/alebo

17.1.3 Zhotovitel aj napriek pisomnému upozomeniu Objednavatela, napr. aj zipisom v stavebnom deanniku o
vadnom plneni Zhotovitela, pokracuje vo vadnom plneni, a/alebo ak naprick pisomnému upozorneniu
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Objednivatela, v primeranej lehote urcenej Objednivatefom na odstrdnenie vady, vadu neodstrinil,
a/alebo

171.4 Zhotovitel je v omeskani o viac ako 30 dni so zhotovenim Diela alebo jeho ¢asti oproti terminom
uvedenych v Harmonograme pric, resp. v Lehote plnenia a/alebo zastavi price na Diele alebo jeho ¢asa
pred jeho dokonéenim, a/alebo

17.1.5 Zhotovitef je vomeskani splnepim penaznych zavizkov v sivislost s realiziciou Diela vod&
Subdodivatefom, naprick tomu, Ze Objednavatel riadne plni svoje platobné povinnost podFa tejto Zmluvy,
a/alebo

17.1.6 Zhotovitel podstatnym sposcbom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpeénosti price a ochrany zdravia
pri prici, najmi, ale nie vyluéne, ak takym porudenim ohrozi Zivot a/alebo zdravie oséb, a/alebo

17.1.7 Zhotovitel vstiipil do likvidicic,

17.1.8 ak zo strany Poskytovatela NI'P bude Mandantovi doruéena spriva z kontroly, ktorou sa konitawje, ze
doslo k poruseniu pravidiel a postupov VO, resp. poruseniu pravidiel a ustanoventi legislativy SR a EU alebo
inému poruieniu ovplyviivjicemu oprivnenost’ prisludnych vydavkov (dzlej len ,,0znimenie o neschvaleni
zikazky zo strany Poskytovarela NFP“).

Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od Zmluvy v pripadoch, ak Objednivatel’ neodovzdd Stavenisko v termine
stanovenom touto Zmluvou.

Dévody odstupenia podfa Obchodného zikonnika a/alebo Zikona o vercjnom obstarivani tymto nic su dotknuté
s vynimkou aplikdcie ustanovenia § 326 Obchodného zdkonnika, ktorti Zmluvné strany vylucuji.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt” vykonané pisomne a doruéené druhej Zmluvnej strane, priom téinky
odstipenia nastivaji dbom doruéenia pisomného oznimenia druhej Zmluvnej strane. Nasledky odstipenia od
Zmluvy sa niadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika. V platnosti viak zostivaji priva a povinnosti
Zmluvnych stran, ktoré maji podfa povahy trvat’ aj nadalej, najmi nic vyluénc ustanovenia tykajice sa vid
predmetu plnenia, Ceny Diela, Zaruénej doby, narokov Objednivatela na nihradu skody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, na nihradu zvySenych nikladov, na pripadni zl'avu z Ceny Diela, na vritenie preplatkov zaplatenjch
Zhotovitelovi. Na zhotovenii éast’ Dicla sa pouZiju primerane ustanovenia ¢linku 13., 14. a 15. tejto Zmiuvy.
Zaruéni doba zadina plynit’ diom ucinnost odstipenia od tejto Zmluvy.

V pripade odsnipenia Objednivatela od tejto Zmluvy, je Zhotovitel' oprivneny vystavit’ Objedndvatefovi faknire
podl'a tejto Zmluvy iba na ni cast’ Ceny Diela, ktord zodpovedi £asti Diela, ktorti Zhotovitel' ku diiu déinnost
odsnipenia od Zmluvy zrealizoval.

ZMENY DIELA

Akekolvek price naviac, resp. zmena rozsahu Diela mézu byt” Zhotovitelom vykonané len na ziklade dodatkov
k tejto Zmluve, a v silade so zakonom o verejnom obstarivani.

KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN

Akikofvek komunikicia medzi Zmluvnymi stranami v stvislosti s realiziciou Dicla podFa tejto Zmluvy bude
uskutoéfiovana zasadne pisomne a sprivy budi bud’ osobne doruéené alebo zaslané doporucenym listom alebo
zaslané e-mailom, ak nic je v tejto Zmluve dohodnuté inak. AkékoPvek pisomné vyjadrenia je mo2né 2asiclat’ na e-
matlovii  adresu  Objedndvatela:  marck.giba@statistics.sk,  a Zhotovitela:  info@baumanstavby.sk,
vo@baumanstavby.sk.

Ako doklad o doruéeni bude povaZovany podpis na képii pévodného listu pri osobnom doruéeni alebo potvrdenie
posty o doruceni (dorucenka). V pripade komunikicie prostrednictvom e-mailu sa za ded dorudenia povazuje den
preukizatefncho odoslania e-mailu druhej Zmluvnej strane.
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V pripadoch, kedy je Zhotovitel povinny vyziadat’ si sihlas, vyjadrenie & stanovisko Objedndvatefa k realizici
Diela, je Objedadvatel povinny mu ich ozoamit’ do piatich {5) dni plyniicich odo diia obdrzania Ziadosti, ak nie je
v tejto Zmluve stanovené inak.

Pre tcely tejto Zmluvy kontaktnou osobou pre technické veci za Objedndvatela sa rozumie Ing. Marek Giba, +421
2 50236 346 a kontaktnou osobou pre technickeé veci za Zhotovitel'a sa rozumic Michal giq'r, 0911708723, Miroslav
Ladomirjik, 0918366379

Zmluvné strany sa dohodli Ze akékolvek zmeny v personilnom obsadeni tykajice sa kontakinych osoéb pre
technické veci, ako aj zmeny v personilnom obsadeni tykajice sa Technického dozoru, si si Zmluvné strany
povinné navzijom pisomnc oznimit’. Personalna zmena podPa predchidzajice] vety je Géinnd ddiom nasledujicim
po dni dorudenia oznimenia o personalnej zmene jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZznym, Zmluvn4 strana, ktord sa bude chciet’ odvolar’ na vy$§iu moc, poZiada
druhi Zmluvnd stranu o dpravu Zmluvy vo vzt’zhu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode,
mé Zmluvni strana, ktord sa odvoliva na vy$Siu moc privo odstipit’ od Zmluvy. Uginky odstiipenia od tejto Zmluvy
nastanii diiom doruéenia pisomného oznimenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

OSTATNE DOJEDNANIA

Informacie, ktoré Zhotovitel ziska v prcbehu realizicie Diela alebo v stvislosti s plonenim tejto Zmluvy bude
povazovat’ za obchodné tajomstvo Objednivatela a bude s nimi zaobchiddzat’ v silade s § 17 a nasl. Obchedného
zikonnika. Toto ustanovenie sa uplatni rovaako reciproéne. Objednavatel ma vidy privo schvilit’ kazdy text
pouZity Zhotovitelom v publikaciich alebo v propagaénych materidloch tykajuici sa Diela, a to vopred pred ich
pouzitim,

Zmluvné strany sa dohodli, 2e ak si Objednivatel neplni povinnostt podfa tejto Zmluvy a/alebo poruduje
ustanovenia tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny poskytnir’ mu primerant dodatoéni lehotu na splnenie povinnosti
a/alebo odstrinenie nedostatkov v trvani najmenej sedem (7) dni.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobiida platnost’ dfiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a uéinnost’ prvym pracovnym diom
nasledujicim po dni, kedy bola Objednivatefovi doruceni spriva z kontroly o schvileni zakazky zo strany
Poskytovatela NFP. Schvilenic zikazky zo strany PoskytovatcPa NFP sa zavazuje Objednivatel oznamit’
Zhotovitefov1 bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do dvoch pracovnych dni, ato na e-mail
info@baumanstavby.sk; vo@baumanstavby.sk.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve, na ktorjch sa Zmluvné strany dohodli, musia byt uzatvorené
v pisomnej forme a musia byt ofislované. Zmluvné strany si uvedomuijt, Ze uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve je
mozaé len v sulade so Zikonom o verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou sa v nadviznost na €linok 3 nariadenia

Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 593/2008 zo diia 17.06.2008 o rozhodnom prive pre zmluvné zaviizky (Rim
I) v zneni neskordich predpisov riadi privnym poriadkom Slovenskej republiky.
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Z dovodu, ze predmet pinenia bude financovany z prostriedkov poskytnutjch Objednivatel'ovi na ziklade Zmluvy

o nendvratnom finanénom prispevku s Poskytovatelom NFP (dalej ako ,,Zmluva o NFP*), zavizuje sa Zhotovitel

strpiet’ vikon kontroly/auditu sivisiaceho s dodivanym tovarom, sluzbami, montiZnymi a stavebnymi pricami

zhotovovaného Diela a/alebo v siivislosti s nim kedykol'vek pofas platosti a ifinnosti Zmluvy o NFP, a to

oprivoenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskymit im vietku sifinnost. Oprivoené osoby na vykon

kontroly/auditu si najma:

Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

21.5.1 Utvar vastormného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatel'ského orginu a nimi poverené osoby,

21.5.2 Najvyssi kontrolny arad SR, Urad vlidneho audi, Certifikacny orgin a nimi poverené osoby,

21.5.3 organ audity, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

21.5.4 splnomocaeni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

21.5.5 Orgin zabezpedujici ochranu finanénfch zéujmov EU,

21.5.6 osoby prizvané orginmi podl'a bodov 22.5.1 az 22.5.5 v sulade s prisluénymi Pravaymi predpismi. Orgin
zabezpedujiici ochranu finanénych zaujmov EU.

Zhotovitel je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle zmluvy medzi poskytovatel'om NFP

a Objednavatelom.

Vztahy Zmluvnjch strin blizsic neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluinymi ustanoveniami Obchodného
zikonnika, Zikona o verejnom obstarivani a subsididrne ustanoveniami Obdianskeho zakonnika a inych
aplikovatel'nych vieobecne zavizngch privaych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na vylileni aplikicie akychkolvek dispozitivnych ustanoveni vieobecne zaviznych
privaych predpisov, ktoré by mohli menil’ obsah &i vyklad tejto Zmluvy.

Pre potreby vykiadu tejto Zmluvy sa berie osobitne zretel’ aj na obsah vyzvy na predkladanie pomik, na ziklade
ktorej sa realizovala Sut'az, vysvetleni v priebehu Sit'aZe, na zdklade ktorej bola tito Zmluva uzavretd, na obsah
ponuky Zhotovitel'a a jej pripadné vysvetlenia.

Ak tito Zmluva vyslovne odkazuje na ustanovenia vieobecne ziviznych privnych predpisov, ktoré sa v priebehu
jej trvania stani neddinnymi, prihliada sa pri plneni tejto Zmluvy na ustanovenia vieobecne ziviznych privaych
predpisov dlinnych v danom {ase, ktoré svojou povahou zodpovedaji ustanoveniam vieobecne zivizaych
privaych predpisov, na ktoré tito Zmluva odkazuje.

V pripade, Zc sa ktorékolvek ustanovenic Zmluvy stanc ncplamym, platnost’ ostatnjch ustanoveni zostiva
nedotknutd. Ak nastane takito situdcia, Zmluvné strany s povinné dohodnut’ sa na riefeni, ktoré zachova zmysel a
ifel daného ustanoventa v kontexte celej Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na akékol'vek spory vzniknuté 2 tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platost, zakladaji
v nadviznosti na linok 25 nariadenia Eurépskcho parlamentu a Rady (EU) & 1215/2012 zo diia 12.12.2012
o privomoci a 0 uzndvani a vjkone rozsudkov v ob€ianskych a obchodnych veciach v zneni neskorsich predpisov
pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Sutastou tejto Zmluvy sii jej prilohy & 1 a2 5, a to:

21.1.1 Priloha €. 1 - Projektova dokumenticia

21.12 Priloha & 2 - Harmonogram pric

21.1.3 Priloha & 3 — Rozpocet

21.1.4 Priloha ¢. 4 - Poistenie zodpovednosti za Skodu (predloZi ispesny uchidzaé najneskér do 7 dni od podpisu
Zmluvy)
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21.13

21.14

21.1.5 Priloha €. 5 —Identifikacia vyrobkov, vyrobcov a skiSobné protokoly / osvedéenia (v pripade, ak uchidzaé
vo svojej ponuke predlozil/pouzil vo svojej ponuke (predovietkym v polozkovom rozpoéte vykaz vymer)
ekvivalent).

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si nito Zmluvu pred jej podpisom preéitali, s jej obsahom sa dékladne oboznamili, a
ze tito reSpekruje Standardy poctivého obchodného styku a bola uzavreta slobodne, viZne, je vyrazom ich véle a na

znak sthlasu s fiou ju potvrdili svojimi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Ka2da zmluvnd strana obdri po
podpise tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami 1 (slovom: jeden) rovnopis tejto Zmluvy.

[PODPISY NA NASLEDUJUCE] STRANE]
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za ObjednavateFa

podpis :
meno

funkcia :

ditum :

Alesander Ballek
predseda
v Bratistave, dia

PODPISOVA STRANA

za ZhotovitePa L] ] , RAHMAN stayhy, 810,
'1 T Ry Jruseee o ,[‘

podpis: ,

meno: Lubomir Bosko

funkcia: konatel

dium: 44 5.2902 90



