PAMIATKOVY URAD
SLOVENSKE] REPUBLIKY

ZMLUVA O DIELO ¢. 6440/2020

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Pamiatkovy urad Slovenskej republiky je opravneny konat na zaklade Rozhodnutia Ministerstva kultury
Slovenskej republiky o vydani Uplného znenia zriadovacej listiny podla § 21 aZ 23 zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 303/1995 Z. z. o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov, v sulade so
zakonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ¢islo: MK:572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej
dodatku, ¢islo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. juna 2010.

Objednavatel:

Nazov: Pamiatkovy Urad Slovenskej republiky
Sidlo: Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava
ICO: 31755194

DIC/IC DPH: 2021491560 / nie je platca DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK65 8180 0000 0070 0006 8998

Statutarny zastupca:

Vo veciach zmluvy kona:
Vo veciach organiza¢nych
a technickych kona:

(dalej len ,,objednévatel”)

Zhotovitel:
Nazov:

Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupeny:
Zapisany:

PhDr. Katarina Kosova, generalna riaditelka

Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko - prevadzkovy namestnik
Ing. Sergej Kuris

mobil: 0917237412, e-mail : sergej.kuris@pamiatky.gov.sk

ARTS-PRO s. r. 0.

Podhadj 39, 974 05 Banska Bystrica
44940467

SK 2022883291

Peter Valach
Okresny Urad Banska Bystrica,¢. Zivhostenského registra: 620-30049

Zodpovedny zastupca a kontakt (mobil, mail): Peter Valach, 0902 703703, petervavachl@gamil.com

(dalej len ,,zhotovitel)

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Obnova fasady budovy KPU Lazovna ulica 8/239, Banska
Bystrica na p.¢.1765, LV ¢.4140, k.4. Banska Bystrica (dalej len ,,Priloha ¢. 1 — Ponukovy polozkovy

rozpocet), ktora tvori nedelitelnu ¢ast tejto zmluvy v ¢leneni na:
1.1 HSV préce a dodavky
1.2 PSV prace a dodavky
2. Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona sam a na vlastni zodpovednost
2.1 za podmienok stanovenych v tejto zmluve,



2.2 vsulade s polozkovym rozpoctom,

2.3 v sulade so zaviaznym stanoviskom vydanym Krajskym pamiatkovym Gradom (dalej len “KPU“) Banska
Bystrica ¢.j. KPUBB-2019/6249-3/45361/FLO a rozhodnutim vydanym KPU v Banskej Bystrici ¢. KPUBB-
2019/6249-2/13520/FLO dra 20.02.2019,

2.4 Podla poziadaviek a pokynov objedndvatela a to hlavne:

2.4.1 Obnovit narusenu plastiku vyzdoby fasady, zachovat a pdvodnom mieste paméatnd tabulu.

2.4.2. Doplnenie omietok umelecko-remeselnym sp6sobom s pouZitim vhodného technologického
postupu a to hlavne:

a) Odstranenie novodobych naterov, pripadne nevhodnych novodobych omietok.

b) Odstranenie degradovanych omietok v soklovej Casti fasady, nad uroven sucasného vyskytu
zavlhnutia, az na murivo.

c) Mechanické ocistenie degradovanych a nesudrznych omietkovych ploch. Oplach fasady vodou za
pomoci tlakového zariadenia.

d) Fixacia uvolnhenych omietkovych vrstiev k podkladu, spevnenie narusenych stukovych prvkov
architektury lokdlne akrylatovou disperziou podla potreby a na miestach vykazujucich vyskyt
rozpustnych soli, aplikdcia pripravku na zabezpelenie nerozpustnosti minerdlnych soli ako
prevencia vzniku vykvetov na natere fasady.

e) Doplnenie vrchnych omietok a Stukovych prvkov.

f) Konsolidacia historickych omietok a Stukovych prvkov fasady. Tvarova rekonstrukcia Stukovej
vyzdoby, vratane profilovanych a modelovanych prvkov architektury.

g) Povrchova Uprava stien.

h) Opravy kamenného soklika. Soklova cast je obloZzend kamennym obkladom, ktory je naruseny,
popraskany a na niektorych miestach odpadnuty, prasnutd casti obkladu je potrebné zamenit za
nové, rovnakého vzhladu a materialu.

i) Obnova odraznikov — vstupna brana. Soklova cast soklovych odraznikov je narusend a postupne sa
oddeluje od pévodného muriva.

j) Vymena, resp. obnova dazdového zvodu a nater liatinového zvodu- uli¢na ¢ast

k) Vycistenie dazdového Zlabu, v pripade potreby vymena klampiarskych prvkov- parapety.

2.5 Podla sutaznych pokladov zo dria 19.03.2020 a vysvetleni k nim,

2.6 Vsulade s oznamenim k ohlaseniu stavebnych Uprav, vydané mestom Banska Bystrica, ¢.j OVZ-SU
143114/22148/2019/MM dria 24.06.2019.

3. Nebezpecenstvo Skody na diele prechdadza zo zhotovitela na objednavatela diiom protokoldrneho
odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bez vad a nedorobkov podla tejto zmluvy. V zmysle
ustanovenia § 542 ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
akakolvek cast alebo sucast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva objednavatela
okamihom jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom a jednotlivym materidlom prechadza na
objednavatela ich zabudovanim.

4. Objednavatel sa zavazuje dielo po zhotoveni a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov prevziat a
zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo Objednavatelovi spolu s dokladmi preukazujicimi spdsobilost
diela k prevadzke, kvalitu pouZzitych materialov, prac a dodavok podla platnych I1SO, Eurdpskych noriem
a slovenskych technickych noriem a podla tejto zmluvy, najmad dodacie listy, atesty, certifikaty
zabudovanych vyrobkov a materidlov, protokoly o vykonanych skuskach a revizidch, doklady o
zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v stlade s zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v Case realizacie diela a vSetky potrebné
dokumenty, vydané prislusSnymi Uradmi SR, ktoré preukazuju, Ze dodané dielo je v sulade s technickymi
normami. Predpismi bezpecénosti prace upravujlice Zakon ¢. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a (dalej len ako ,zakon o BOZP“),
zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,.zdkon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a zdkon ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o ochrane pred poZiarmi“) a
ostatnymi predpismi.

6. Ndjom, montdZ, demontdZz leSenia, pripadné oznacenie vystraznym oznacenim pre chodcov
a Ucastnikov dopravy, zabezpelenie proti znelisteniu ochrannymi plachtami bez oznacenia a
v sulade so zakonom o BOZP.
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Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit na vlastné naklady odvoz odpadu na skladku.
Pred realizaciou néteru je zhotovitel povinny odsuhlasit farebnost odtiefia pracovnikmi KPU Banska
Bystrica.

Clanok I11.
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je Ponukovy polozkovy rozpocet zhotovitela zo dna
17.03.2020, ktora bola predloZzena objednavatelovi v ramci zadavania zdkazky v zmysle § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)

Ponukovy polozkovy rozpocet je pre potreby tejto zmluvy povaZovany za stanovenie zdvaznej ceny s
DPH, na zaklade ktorej bol zhotovitel vybrany a jej neoddelitelnou prilohou.

Clanok IV.
Realizacia predmetu zmluvy

Cenovy rozpocet aj harmonogram prdac bude rozdeleny do dvoch etap.
Po ukonceni kazdej etapy diela ju Zhotovitel odovzdd Objedndvatelovi formou pisomného
Ciastkového Preberacieho protokolu. Ak Zodpovedny zdstupca Objednavatela zisti, Ze ukonéena etapa
diela je bez chyb a v sulade s predmetom zmluvy preberaci protokol podpise. Ak budu zistené chyby a
nedostatky, zapiSe ich do Preberacieho protokolu, ale ho nepodpiSe. Po ich odstraneni zapiSe do
Preberacieho protokolu vetu : , Chyby a nedostatky boli odstranené ku diu podpisania Preberacieho
protokolu.” Nasledne Preberaci protokol s uvedenim datumu podpiSe ako preberajuci. Zodpovedny
zastupca Zhotovitela podpiSe Preberaci protokol ako odovzdavajlci.
Pri odovzdani poslednej etapy je povinny zhotovitel pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

3.1 Projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia o) zakreslenim vietkych
zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v troch vyhotoveniach
v Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skutocného vyhotovenia na digitdlnom médiu CD v
editovatelnom formate,

3.2 zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

3.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

3.4 certifikaty resp. vyhldsenia zhody o pouzitych a vyrobkoch,

3.5 doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

3.6 stavebné denniky,

3.7 zoznam vyrobkov so zarukou nizSou ako 60 mesiacov.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov ako cena maximalna, platnd a nemenna
pocas doby trvania tejto zmluvy.

Cena za zhotovené dielo je totoznda s cenovou ponukou zhotovitela v Prilohe €. 1 tejto zmluvy:

Cena bez DPH 38.791,84 Eur

DPH 20% 7.758,37 Eur

Spolu s DPH 46.560,21 Eur

slovom Styridsat3esttisicpatstosestdesiat eur centov (dalejlen ,cena”).

DPH bude uc¢tovand v sulade so vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Gcinnymi v ¢ase fakturacie.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky ostatné naklady, ktoré mozu mat vplyv na vysku
celkovej ceny, najmé naklady na vypracovanie vietkych dokumentov podla Cl. Il. bodu 2 tejto zmluvy.



Clanok VI.
Platobné podmienky a fakturacia

Dohodnuta cena diela bude uhradena v dvoch splatkach na zaklade vystavenych darfovych dokladov,
faktur a to takto:
- Prva splatka po ukonéeni a protokoldrnom odovzdani prac uvedenych v Clanku Il. bod 1.1 vo
vySke 7.070,59 Eur s DPH,
- Druha splatka po ukonéeni a protokolarnom odovzdani prac uvedenych v Clanku II. bod 1.2 vo
vySke 39.479,62 Eur s DPH,
to iba v pripade, ak bude Preberaci protokol za ukonenu prace bez zavad podpisany zodpovednymi
zastupcami oboch zmluvnych strén a bude tvorit prilohu k predlozenej fakture.
Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vsetky svoje doklady, vratane
zoznamu tychto dokladov, aby sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle odovzdanie a prevzatie a to v
pisomnej forme, pripadne na CD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur bude do 14 dni od ich vystavenia a dorucenia.
Objednavatel sa zavazuje uhradit faktury ku dru ich splatnosti, ak bude splnenad podmienka v bode 1.
a 2. tohto Clanku
Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, 7e faktiry uvedené v bode 1.,2.,3. tohto Clanku vystavené
zhotovitelom musia spifiat predpisané naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 zakona NR SR &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti podla zakona NR SR
¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze tieto faktiry nebudu
obsahovat pozadované nalezZitosti, objednavatel je opravneny kazdu takuto faktiru vratit Zhotovitelovi
na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto pripade neplynie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut
odo dia dorucenia opravenej faktiry objedndvatelovi.
Dielo je ukonéené driom jeho pisomného odovzdania a prevzatia na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podpisaného objedndvatelom a Zhotovitefom. Ak budu do Protokolu o odovzdani a
prevzati diela zaznamenané pripomienky objedndvatela, dielo sa povazuje za nedokoncené
a Objednavatel ho nepodpise. Zhotovitel je povinny v tomto pripade zrealizovat obsah pripomienok do
terminu, ktory bude v pripomienkach uvedeny. Uvedeny termin je zaroven terminom nového
preberacieho konania
Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni a obsahovat odvolavku na Obnova fasady budovy KPU Lazovna ulica 8/239, Banska Bystrica a v
§ 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a bude
predkladana v troch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sucastou faktury bude pisomne odsuhlaseny supis
skutocne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovand cena a jednotlivé
polozky vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac predloZeny zhotovitelom musi obsahovat rozsah
skuto€ne vykonanych prac zhotovitelom a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi, za
ktoré sa predkladd. Supis vykonanych prac musi byt pisomne odsuhlaseny a podpisany
objednavatelom a zaevidovany v stavebnom denniku. Neoddelitelnou sucastou bude aj képia
zistovacieho protokolu o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym
spOsobom. Faktura musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je
potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych priac bude vyhotoveny
v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Ak faktira nebude uplna alebo
bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k faktire, bude takato faktura zhotovitelovi vratena
na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti zacne plynut odo dra dorucenia opravenej alebo
doplnenej faktury.
Zhotoviteflom predlozena faktira na Uhradu musi dalej obsahovat néleZitosti predpisané v zmysle
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi
obsahovat najma:
8.1 nazov diela,
8.2 predmet Uhrady,
8.3 ICO zhotovitela, nazov zhotovitela, IBAN,
8.4 ¢islo Zmluva o dielo 6440/2020,
8.5 vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi stavebnym dozorom,
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9.

10.

11.

1.

8.6 Ciastku k uhrade spolu,

8.7 splatnost faktury.
Uznanie faktury vylucuje dodatocné naroky zhotovitela.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace fakturované podla skutocne
realizovanych prac z dokladovanych ndkladov zo strany zhotovitela zaevidovanych v stavebnom
denniku podla Clanku IX.
Objednavatel ma pravo uhradit podla predchadzajucich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy
s DPH. Zostavajucu cast 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzné) uhradi objednavatel zhotovitelovi po
preukazani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy
nasledovne:
- 5 % uhradi do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objedndvatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené.

Clanok VII.
Cas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zdvazne plneny v nasledovnych terminoch:

1.1 Odovzdanie staveniska do 10 pracovnych dni od ucinnosti tejto zmluvy.

1.2 Termin zacatia vykonavania prac na diele je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit
minimalne 7 pracovnych dni po odovzdani staveniska,

1.3 Dokoncenie diela v rozsahu podla vykazu vymer, ktory je stanoveny polozkovym rozpocétom, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy je : najneskor do 30.09.2020.

Dohodnuté terminy uvedené v bode 1 st terminy konec¢né a neprekrocitelné a je ich mozné menit iba
v pripade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré nepredvidala Ziadna zmluvna strana.

2.1 Ak v dosledku pripadov vyssej moci déjde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy, je zhotovitel
povinny okamZite oznamit objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne mozZnosti zhotovenia diela. Ak
bude treba, zmluvné strany dohodnd uUpravu zmluvnych vztahov v terminovej casti, formou
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

2.2 Pod vyrazom ,vyssia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZzovat za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad
vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZznujlce vykon stavebnomontaznych
prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situacia vyssej moci podla bodu 2, upozorni zhotovitel bez zbytocného odkladu najneskoér
vSak do troch (3) pracovnych dni po vzniku vy$sej moci objedndvatela, objasni mu pri¢inu a jej
predpokladané ukoncenie, ak sa to da, podla povahy, predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni
svojich zavazkov podla zmluvy a musi hladat vsetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie
zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$sej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovazuju prerusenie
dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny materidl, zasahy Uradov alebo
neziskanie Uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.
Ukonéenim prdc sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatelovi protokolom o odovzdani a prevzati,
v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané a prevzaté bez vad a
nedorobkov.

Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu, bude
objednavatel opravneny Ziadat zmluvnd pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v Clanku XIII. tejto
zmluvy.

Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel je opravneny si vyuctovat len vykonané
prace podla stupna rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Sucastou dokumentdcie ukonéenych prac na jednotlivych etapach musi byt Preberaci protokol a
potvrdeny stavebny dennik.

Clanok VI,
Poverenia Objednavatela a Zhotovitela

Zodpovednym zastupcom objedndavatela za PU SR je Ing. Kuri$ Sergej.
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Krajsky pamiatkovy Urad Banska Bystrica vykonava pocas stavby Statny pamiatkovy dohlad.
Zodpovednym zdstupcom Zhotovitela je: Peter Valach, mob. ¢.0902 703703:

Za jeho odbornu spbsobilost nesie zodpovednost zhotovitel.

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na odovzdani staveniska do 10 dni odo dfia podpisania zmluvy
oboma zmluvnymi stranami.

Objedndvatel a Zhotovitel sa dohodli na uskutocnovani kontrolnych dni raz za tyzden vzdy v stredu.
Prvym kontrolnym driom bude streda, nasledujica po datume odovzdania staveniska, ktory bude
uvedeny v stavebnom denniku vetou: Obnova fasady budovy KPU Lazovna ulica 8/239, Banska Bystrica
s uvedenim terminu prevzatia a podpisom zhotovitela.

Clanok IX.
Stavebny dennik a stavebny dozor

Stavebny dennik musi mat na titulnej strane uvedené tieto Udaje: nazov firmy a jej sidlo, meno a
¢islo mobilného teleféonu zodpovedného zastupcu zhotovitela.
Strany v stavebnom denniku budu &islované. Kazdy den bude vedeny na novej strane. Za poslednym
zaznamom dna bude Citatelne uvedené meno toho, kto zaznamy zapisal.
Pri oprave uz napisaného textu bude chybny text preciarknuty a za nim bude uvedené meno toho, kto
text preciarkol. Ak bude opravend len gramatickd chyba alebo bude preciarknuté slovo alebo slov3, ale
obsah textu sa nezmeni, nebude sa zapisovat meno toho, kto vykonal opravu.
V stavebnom denniku bude zhotovitel viest zaznamy o vykonanych pracach podla kalendarnych dni.
Zhotovitel nesie zodpovednost za spravnost zaznamov v stavebnom denniku.
Zapisy kontroluje zastupca objednavatela a porovnava ich so skutocne vykonanymi pracami. Po
skontrolovani zaznamov napiSe zhodnotenie vetou: ,Vykonané prace a ich kvalita je/nie je v sulade so
zdznamami.” Ak najde nesulad, napiSe ho a dbd ojeho bezodkladné napravenie. Nasledne urobi
zaznam s datumom, kedy bola vykonana naprava.
Stavebny dozor vedie kontrolné dni, informuje zucastnenych o vSetkom, ¢o sa v priebehu tyzdna
urobilo a co riesil: ovykonanych pracach a ich kvalite, o dodrziavani c¢asového harmonogramu,
zdévodnuje priciny zistenych nedostatkov a o sp6sobe ich ndpravy, atd. Z kontrolného dna urobi
pisomny zdapis, ku ktorému priloZi prezenénu listinu Gcastnikov kontrolného dna. Tento zapis posle
Elektronickou postou:

- 1. Objednavatelovi (Ing. Kuris - zastupcovi objednavatela),

- 2. Zhotovitelovi (zastupcovi zhotovitela),

- 3. KPU Banska Bystrica,
sprava bude opatrend poziadavkou potvrdenia o doruceni/ e-mailové potvrdenie o precitani spravy a
v képii na PU SR.

Clanok X.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel a KPU Banskd Bystrica zabezpeti pre pracovnikov zhotovitela pristup do priestorov KPU
Banska Bystrica len v nevyhnutnych pripadoch. Pristup do priestorov KPU Banska Bystrica zabezpe&i
objednavatel po pracovnej dobe, cez vikend a pocas sviatkov na pisomné vyZiadanie od Zhotovitela
a s mennym zoznamom pracovnikov zhotovitela. Vstup mdZe realizovat az po pisomnom suhlase
objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Urad bude nadalej vykonavat aj pocdas stavby svoju pracu, Ze Urad
bude prijimat navstevy a preto zabezpeci svoje prace tak aby nebranil prevadzke a neohrozoval svojou
pracou Zivoty a zdravie pracovnikov Uradu a navstev.

Zhotovitel je povinny zabezpedit ndjom, montdz, demontaz lesenia, pripadné oznalenie vystraznym
oznacenim pre chodcov a ucastnikov dopravy, zabezpecenie proti znecisteniu ochrannymi plachtami
bez oznacenia a v sulade so zdkonom o BOZP, ktory je zapocitané v cene diela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit zabezpedenie odvozu odpadu na skladku.

Zhotovitel pri realizacii stavebnych prac , predovsetkym pri prasnych ¢innostiach, bude minimalizovat
prasnost a zabezpedi po ukonéeni prac Cistotu staveniska i mimo objektu.
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21.

Pred realizdciou néteru fasady farbou, ktorej &islo a odtief uréi KPU Banska Bystrica je zhotovitel
povinny vzorku podstupit na odsuhlasenie odtiefia uréi KPU Banska Bystrica.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade nedodrzania terminu zacatia a ukoncenia
plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotovitela.

Zhotovitel predloZi zoznam svojich pracovnikov s uvedenim mena, priezviska a bydliska pre potreby
Objednavatela a bude ho podla potreby pravidelne aktualizovat pri dodrZani ustanoveni zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel akceptuje, Ze realizacia prac bude prebiehat pocas plnej prevadzky dradu. Objednavatel sa
zavazuje vytvorit pre zhotovitela pocas plnej prevadzky dradu v aktualnom ¢ase po vzajomnej dohode
také podmienky, aby zhotovitel' mohol prace realizovat.

Zhotovitel zabezpeci vykon svojich Cinnosti tak, aby nedoSlo k poskodeniu majetku Statu v sprave
Pamiatkového uradu SR a hnutelného majetku Pamiatkového uradu SR.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit pri podpise zmluvy uzatvorenu poistnd zmluvu zodpovednosti za
Skodu sp6sobenu tretim osobam pri realizacii predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pripadné Skody, ktoré by vznikli v suvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy jeho pracovnikmi a taktiez zodpovedd za Skody sp6sobené vodi tretim osobam. V pripade, Ze
Zhotovitel by vzniknuté $kody neuhradil, Objednavatel si vyhradzuje pravo tieto uplatfiovat sidnou
cestou.

Zhotovitel odstrani vSetky nedostatky, ktoré vznikli jeho pracami.

Zhotovitel v sucinnosti s Objedndvatelom zabezpeci odinstalovanie a nasledne nainstalovanie
technickych prvkov tam, kde doslo kich odinstalovaniu. V pripade vymeny za nové ich bude
instalovat na miesta ktoré urci objednavatel.

Zhotovitel méze od tejto zmluvy odstupit bez uplatnenia sankcii iba v pripade, ak dielo nebude moct
byt ukoncené z dévodu rozhodnutia prislusnych organov, alebo zmenou pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za dodrZanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zdsad poZiarnej
ochrany pre svojich pracovnikov, pripadne zmluvnych pracovnikov tak, ako su uvedené v technickej
sprave a zaroven sa zavazuje k plnej ndhrade skody sp6sobenej porusenim platnych bezpecnostnych
predpisov a noriem.

Zarucna doba tykajuca sa diela zacina plynut odovzdanim diela a je stanovena na 60 mesiacov odo dfia
protokoldrneho prevzatia predmetu zmluvy podla Clanku Il. objedndvatelom v stlade s § 563
Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia diela, m6Ze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a materidl potrebny na odstranenie vad a nedorobkov. Po odstraneni vad a nedorobkov je
Zhotovitel povinny uvolnit poskytnuté priestory a odovzdat ich v ¢istom stave.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdani diela objednavatelovi doloZi doklad o uloZeni alebo  likvidacii
stavebného odpadu, ktory vznikne pri vykonavanych pracach.

V pripade, Ze zhotovitel vykonava zhotovenie diela prostrednictvom inej, tretej osoby, je povinny o
takejto skutoénosti bezodkladne po jej zisteni objedndvatela informovat a poskytnit mu uUdaje o
takejto tretej osobe a alebo osobdch, pripadne inych dodavateloch alebo subdoddavateloch. Zhotovitel
v pripade vyuZitia dodavatela alebo subdodavatela zodpoveda za zhotovenie diela alebo dodanie
sluzby podla tejto zmluvy, ako keby ho zhotovoval alebo doddaval sdm zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku dodrziavat pravne predpisy zédkona o BOZP a zdkona o ochrane
pred poZiarmi PO. Zhotovitel zodpoveda za svojich zamestnancov a osoby vykonavajluce prdce na
Diele, za Cistotu a poriadok na stavenisku a za zabezpelenie stavby. Dalej sa zavizuje Ze pri zriadeni,
usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska i pri plneni predmetu zmluvy, dodrzi
ustanovenia osobitnych predpisov, najma zdkona ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorsSich predpisov, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom
zneni a dalSich platnych prdvnych noriem pre zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia na
stavenisku a bude respektovat a dodrziavat dalsie vseobecne zavazné pravne predpisy najma: zdkon ¢.
17/1992 o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zékon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 364/2004 Z. z. (vodny zékon) a zdkon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
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23.

24,

pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov. Odpad, ktory vznikne pri realizacii objektov stavby bude
kategorizovany podla vyhlagky MZP SR ¢.365/2015 Z. z. Na nakladanie s odpadmi sa vztahuju prisluiné
vseobecne zavdzné pravne predpisy o odpadoch, ktoré je povinny dodrziavat.

Zhotovitel sa zavazuje a plne zodpovedd za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych prdvnych
predpisov, ako aj za to, Zze dodanie predmetu zmluvy budud vykonavat len kvalifikovani dodavatelia,
subdodavatelia a/alebo zamestnanci a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budud vykonavat prace plne v
stulade s pravnymi predpismi, najma plne v sulade so zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zédkonnik prace v
plathom zneni, zdkonom ¢. 346/2011 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani v platnom
zneni, ako aj plne v sulade s inymi pracovnopravnymi predpismi, ako aj inymi predpismi vztahujucimi
sa na danu ¢innost. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zmluvy, zodpoveda zhotovitel za
porusenie povinnosti v plnom rozsahu a je povinny uhradit bezodkladne objednavatelovi akukolvek
Skodu a/alebo sankciu uloZenu zhotovitelovi alebo objedndvatelovi, ktora vyplyva z porusenia
pravnych predpisov zhotovitelom, dodavatelom, subdodavatelom a/alebo tretou osobou.

Zhotovitel rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sdm, ako aj vSetci jeho
dodavatelia a/alebo subdodavatelia spinil a spifia vietky povinnosti vyplyvajuce zo zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani, zakona ¢. 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj vSetkych podmienok a pozZiadaviek stanovenych
objednavatelom ako verejnym obstaravatelom v Kone¢nom opise predmetu dodania - diela (najm3,
avsak nielen — zapis v registri partnerov verejného sektora zo strany zhotovitela a jeho doddavatelov a
subdodavatelov pocas celého trvania tejto zmluvy). V pripade, Ze sa akékolvek tvrdenie, alebo
vyhldsenie podla tohto bodu zmluvy ukadze ako nepravdivé, alebo ak dévod podla tohto bodu zmluvy
alebo Priloh k nej odpadol, pripadne takd povinnost prikazuje pravny predpis, je objednavatel
opravneny okamZzite odstUpit od tejto zmluvy. Odstipenim od zmluvy z dévodu podla tohto bodu
zmluvy nie je dotknuty ndrok na uplatnenie sankcie alebo nahrady Skody zo strany objedndvatela.
Zhotovitel zabezpeci pritomnost koordinadtora BOZP na stavenisku pocas doby realizacie predmetu
zmluvy podla § 6 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. v platnom zneni a umiestnil na stavenisku
oznamenie podla prilohy €. 1 uvedeného nariadenia.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas stanovenej
zaruénej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a vSeobecne platnym
pravnym predpisom a Zze nemad vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to,
Ze sa dielo zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstranit, i ked'
neuznava, Ze za vady zodpovedda. Ak je vada spbsobena porusenim povinnosti zo strany zhotovitela
a objednavatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je objednavatel opravneny si uplatnit ndhradu skody u
zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a zhotovitel je povinny uhradit
objednavatelovi tuto skodu.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zarucnej dobe, ktord sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia
protokoldrneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zaruéuje, Ze dielo, bude mat vlastnosti
v zmysle projektu po dobu najmenej 60 mesiacov odo dna protokoldarneho odovzdania diela.
Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaruénd doba na poufZité technoldgie bude podla udajov
vyrobcov, najmenej vSak 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny predlozit zoznam zariadeni, na ktoré je
poskytnutd nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zarucnej doby odstrani vady diela bezplatne ato bez zbytocného
odkladu po uplatneni reklamacie alebo v inej lehote, ktora bude urcend objedndvatelom. Ak zhotovitel
neodstrani tieto vady v urcenej lehote aak lehota nebola uréend bez zbytoéného odkladu, je
objednavatel opravneny si uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad
pocas zaruénej doby vo vyske 100,-€ (slovom jednosto eur) za kazdy deri omeskania a vadu/nedorobok,
zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit. Uvedené plati aj v pripade, ak zhotovitel neodstrani
vady a nedorobky zapisané v Preberacom protokole v uréenej lehote.
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Zhotovitel nezodpovedd za vady spbsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednéavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZz odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat
vidy pisomnou formou zdpisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa
objednavatela k pouZzitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo
prvkov alebo ulozenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je siéastou povinnosti
objednavatela poskytnut zhotovitelovi spolupbsobenie pri realizacii diela.

Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
u zhotovitela v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v zaruénej dobe a/alebo vady a nedorobky
zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v pozadovane] kvalite, objednavatel je
opravneny zabezpelit odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitela, ¢im nie je dotknuta
zéruka na dielo poskytnuta zhotovitelom. Takto vzniknuté naklady mozu byt odpocitané zo zadriného
podla tejto zmluvy, v pripade ak naklady budu prevySovat zadrzand finanénd sumu, budi uplatnené
vocéi zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny tieto naklady uhradit na zaklade vyzvy objednavatela do 14
kalendarnych dni odo diia dorucenia vyzvy.

Plynutie zaru€nej doby na dotknutd éast diela sa prerusi dfiom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej casti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje
objednavatelovi na vymenené a/alebo opravené ¢asti diela novl zaruku v rovnakej dizke aka bola
pévodne poskytnutd vymenenej a/alebo opravenej ¢asti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sutaznych podkladoch, v realizacnych
projektoch, v technickych normach a v vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Vadou je akykolvek
nedorobok, porucha, zdvada a pod.

Zhotovitel pred odstrarfiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit objednavatelovi deni a hodinu
nastupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej odstrafiovani. Vada je
odstranena okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich sjej odstrafiovanim zodpovednym
pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze tri v priebehu zarucnej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaru¢nu prehliadku diela za Ucelom zistenia vad, a to vidy po uplynuti prvych 12, 24,
a 59 mesiacov zaruénej doby. O kaZzdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. O zaruénu prehliadku diela poZiada zhotovitel objedndvatela alebo objedndvatel zhotovitela
najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym terminom prehliadky.

Clanok XII.
Sankcie

Pri omeskani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom Clanku VII. v bode 1
tejto zmluvy, ma objednavatel voci zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny celého diela (bez DPH) za kazdy den omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnl pokutu
uhradit.

Ak je objedndvatel v omeskani s uhradou penaznych zavazkov zhotovitelovi (Uhrada faktury) ma
zhotovitel voci objednavatelovi prdvo na zaplatenie Uroku z omeskania z dlZznej sumy vo vyske
stanovene] nariadenim vlddy SR. Objednavatel je povinny tento Urok zomeskania zaplatit.
Objednavatel nie je v omeskani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku VI. bodu 6 tejto zmluvy.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od
toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat
samostatne.

Celkova vyska zmluvnych pokut, ktoré ma objedndvatel pravo zhotovitelovi vyuctovat podla tejto
zmluvy nepresiahne 10 % z ceny diela (bez DPH).

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objedndvatela technické rieSenie alebo pouZije materialy, ktoré su
v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitativne parametre hotového diela, je objednévatel opravneny vodéi zhotovitelovi uplatnit si
zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvni pokutu povinny zaplatit.
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Objednavatel ma v tom pripade pravo pozadovat a zhotovitel povinnost uviest predmet diela — jeho
zmenené riesenie - do stavu podla platnej dokumentdcie, uréenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy
na vlastné naklady zhotovitela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade vyzvy
objednévatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo drfia dorucenia vyzvy
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vdinej vole vyhlasuje, Ze s vyskou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujice dobrym mravom, pricom
s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmluvné pokuty na zdklade tejto zmluvy sa m6zu navzdjom
kumulovat.

Clanok Xiil.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma vSetky platné povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k vykonaniu Diela v
zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky, a Ze tieto povolenia a licencie su postacujice k tomu, aby mohol zaéat vykonavanie diela a
riadne a véas dielo vykonat.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami s
Objedndvatelom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej a verejnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze problémy, ktoré sa vyskytni pocas realizacie diela, budu riesit
zodpovedni zastupcovia objednavatela a zhotovitela uvedeni v Cl. VIII, bod 1., 2 a 3.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e realizované dielo bude spiiiat vietky podmienky stanovené platnymi
pravnymi predpismi ako aj STN normami platnymi a ucinnymi v ¢ase realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje upozornit objednavatela na nespravnost jeho pokynov, ak tuto nespravnost
mohol zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajice sa predmetu
zmluvy tretim osobam a zachova mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informdcii o
skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy, potrebné pre realizaciu diela podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchddzajiceho pisomného sthlasu objedndavatela previest zavazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednévatela previest na ini osobu
akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podla tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mlcanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel je opravneny zverejnit nazov diela, cenu diela, terminy realizdcie diela, fotografie
zrealizovaného diela, a to na ucel informovania o zakladnych parametroch diela ako stavby
zrealizovanej zhotovitefom, najma na jeho web stranke a v referencnych listoch predkladanych do
sutazi, v ktorych sa zhotovitel uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je
zhotovitel opravneny pouzit i pri prezentacii svojej spolo¢nosti a svojej ¢innosti

Dokumentacia poskytnuta zhotovitelovi objednavatelom v sivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
zostava vlastnictvom objednavatela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii, ktord zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s
plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatela jej odovzdanim objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly,
auditu, overovania na mieste su: Najvyssi kontrolny Urad SR, organ auditu, jeho spolupracujice organy
a nimi poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly
neprindlezi zhotovitelovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze objednavatelovi
vznikne Skoda v dosledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia sucinnosti kontrolnym orgdnom a
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14,

15.

16.

nedodania pozadovanych podkladov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny tuto skodu nahradit v
plnej miere.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sU mu zndame technické,
kvalitativne, kvantitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym, materidlnym
vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami, povoleniami, ktoré su
potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dielo vykond odborne sp6sobilymi zamestnancami pripadne
odborne sposobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel' je povinny sa zoznamit so vsetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré mu
poskytol objednavatel a bezodkladne najneskor viak do 7 kalenddrnych dni od ich prevzatia, pisomne
oznamit objednavatelovi vyhrady, ktoré mozu mat vplyv na vykonanie diela, inak naroky zhotovitela
sUvisiace s netplnostou alebo vadnostou podkladov zanika.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit objednavatelovi pocas celej doby realizicie diela vyhotovovat
fotodokumentéciu realizacie diela a upozornit objednavatela na kazdé ukoncenie ucelenej casti
realizacie diela.

Clanok XIV.
Vlastnicke pravo

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na diele, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovovanej veci sa
stdva objedndvatel zaplatenim prislusnej faktdry. Vlastnikom celého diela sa stava objednavatel
zaplatenim faktury.

Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na objedndvatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného
diela ako celku na zéklade Preberacieho protokolu.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva, ustanovenia zdkona o verejnom
obstardvani a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada nakladov iba za
skuto€ne vykonané prace.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne a nadobdda Gcinnost
diiom dorucenia druhej zmluvnej strane. Za den dorucenia sa povaZuje den prevzatia ozndmenia
o odstUpeni adresdtom, deri odmietnutia prevziat oznamenie alebo der vratenia nedorucenej zasielky
odosielatelovi, a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.

Objednavatel méze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstlpit od zmluvy v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim terminu vykonania diela viac ako 60 dni, alebo ¢iastkového
terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohdch a ak marne uplynie dodato¢ne objedndvatefom
stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel moze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie diela. Musi vSak pisomne vyzvat objednévatela a
uréit mu dodato¢ne primeranut lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Stavebné prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy v nasledovnych pripadoch

6.1Ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela uréenych

technickou spravou s prilohami, STN a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi EU a touto zmluvou,

6.2Ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela (jeho zastupcom na realizacii prac,

zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela diela alebo inym vhodnym sp6sobom)
pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na
odstranenie vady, vadu neodstranil,

6.3Ak zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokéze zhotovit dielo v zmysle

zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim, alebo ho prerusi na neprimerane dlhu
dobu (okrem pripadov vis major),
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6.4Ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany ndvrh na zacatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo
zacaté restrukturalizacné konanie, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

6.5Ak zhotovitel bezdévodne neuhradi svoj splatny zavazok voci subdodavatelovi a to napriek riadnemu
dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

6.6Ak zhotovitel a/alebo subdodavatel porusi ustanovenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

6.7Ak zhotovitel opakovane porusi/nesplni poZiadavku objednavatela, kde sa zavdzuje rozhodujucu ¢ast
plnenia bude uskutocriovat sam zhotovitel alebo ¢len skupiny dodavatelov.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva je uzatvorend v sulade s § 56 zakona o verejnom obstaravani.

2. Pravne vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy, ktoré nie st zmluvou vyslovne upravené, sa riadia na Gzemi
SR platnymi predpismi a vSeobecne uznavanymi obchodnymi zvyklostami.

3. Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost nadobuida

nasledujuci def po jej zverejneni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.
Zmluvné strany zaroven suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdacidm v zneni neskorsich predpisov

4, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali a na dékaz suhlasu s fou pripdjaju svoje
podpisy. Zmluvné strany v sulade s § 13 ods.1 pism b) zdkona ¢. 18/2018 Z. z. Zakona o ochrane
osobnych udajov podpisuju zmluvu s tym, Ze spracuvanie osobnych udajov je nevyhnutné pre plnenie
tejto zmluvy.

5. V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, neudcinnym alebo
nevykonatelnym, predmetnou neplatnostou, neldcinnostou alebo nevykonatelnostou nie je dotknuty
ostatny obsah zmluvy. Prislusné ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a ucinnym zakonnym
ustanovenim, ktoré je mu svojim vyznamom, obsahom a Ucelom najblizsie.

6. Pisomnosti v zmysle tejto zmluvy sa dorucuju na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
zmluvy. Zasielka sa povaZuje za dorucenu v den jej osobného odovzdania, v den jej dorucenia
prostrednictvom postového podniku alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia
zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku a tdto bude uloZena na poste alebo u iného
dorucovatela, zasielka sa povaZuje za dorucenu na treti def od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat
o tom nedozvie

7. Vztahy v zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika
a podla ostatnych prislusnych platnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

8. Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Zze zmluva bola uzatvorena dobrovolne, nie v tiesni ani za nevyhodnych
podmienok.

10. Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni zmluvy zhotovitel ziskal od objednavatela alebo sa
ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto zmluvy, podliehaju obchodnému
tajomstvu objednévatela alebo inej osoby, ak su svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto
ochrany, zhotovitel sa zavazuje zachovavat o vSetkych tychto informaciach mic¢anlivost a dodrZovat
povinnosti, ktoré mu v tejto suvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavazuje sa
nevyuzit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich strdn pocas trvania tejto zmluvy ani po
skonceni jej platnosti.

Priloha ¢. 1 — Ponukovy polozkovy rozpocet

V Podh3j dna: V Bratislave dna: 30.04.2020
Za Zhotovitela: 31.03.2020 Za Objednavatela:
Peter Valach, konatel spoloc¢nosti PhDr. Katarina Kosov4, generalna riaditelka
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