ZMLUVA O DIELO ¢. 12205/2022/5400/333
uzavreta podl'a § 3 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) a podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1. Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

Osoba opravnena na podpis zmluvy:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

Emailové adresa:
(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2. Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(d’alej len ,,zhotovitel)

(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sudu Bratislava Il1, oddiel:
Po, vlozka cislo: 312/B

JUDr. Alexander Sako, generalny riaditel’

Ing. Jozef Opéleny, namestnik generalneho riaditel'a pre
ekonomiku

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

REMING CONSULT a.s.

Tomasikova 14366/64A, 831 04 Bratislava — mestska
cast’ Nové Mesto

Akciova spolo¢nost’

Obchodny register Mestského sudu Bratislava 111, oddiel:
Sa, vlozka &islo: 1532/B

predstavenstvo

Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Niznan, podpredseda predstavenstva

Ing. Branislav Hudak, ¢len predstavenstva

35729 023

REMING CONSULT a.s., Tomasikova 14366/64A, 831
04 Bratislava

(d’alej spolo¢ne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu ako vysledok verejného obstaravania uskuto¢nené¢ho postupom
verejna sutaz vsiulade so ZVO na predmet zakazky snazvom ,,RekonStrukcia vybranych
vypravnych budov a prevadzkovych budov za iucelom energetickych uspor — projektova
dokumentacia®, Cast’ 19 - Filakovo. Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo
zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 273/2022 zo dia 28.12.2022 pod znackou 51357
- MSS a v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie dia 27.12.2022 pod znackou &. 2022/S 249-728880.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela predmet zmluvy, ktory pozostava

Z nasledovnych casti:

2.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
pre realizaciu stavby, ktorej stiCast'ou bude 0. i. aj (i) zameranie a zakreslenie existujuceho
stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej ¢asti (vratane interiéru) vratane
zakreslenia existujticich inzinierskych sieti a (ii) projektové energetické hodnotenie (d’alej
len ,,DSPRS*),

2.2.2. zabezpeCenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného
stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného uradu k ohldseniu stavebnych uprav
V zneni bez ndmietok, pricom pod pojmom ozndmenie stavebného uradu k ohldseniu
stavebnych Giprav v zneni bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného tiradu o tom, ze
stavebné povolenie ani ohlasenie sa nevyzaduje (d’alej len ,,IC pre DSPRS®),

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického zamerania (d’alej len ,,GZ),

2.2.4. vykon obcasného autorského dohl'adu v rozsahu podla aktualneho Sadzobnika UNIKA pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti (d’alej len
»Hautorsky dohlPad*).

Zhotovitel je povinny plnit’ predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastné
nebezpecenstvo a na vlastni zodpovednost’ v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite, v sulade s
2.3.1. Priloha €. 1 - Investicné zadanie (d’alej len ,,Priloha ¢. 1%),

2.3.2. Sutazné podklady k zadkazke S nazvom ,,RekonStrukcia vybranych vypravnych budov
a prevadzkovych budov za icelom energetickych uspor — projektova dokumentacia®
vratane vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky alebo na preukazanie
splnenia podmienok ucasti (d’alej len ,,Sut’azné podklady*).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stlad DSPRS s prisluSnymi technickymi Specifikdciami
interoperability (d’alej len ,, TSI*). V pripade potreby je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ postdenie
DSPRS notifikovanou osobou vratane zabezpecenia potvrdenia o ¢iastkovom overeni a ¢iastkového
vyhlasenia o zhode subsystému v sulade s poziadavkami a platnymi TSI v stlade s eurdpskou
legislativou, podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/797 z 11. maja 2016 o
interoperabilite Zelezniéného systému v Eurépskej unii a nariadenia KOMISIE (EU) &. 1300/2014
o technickych Specifikaciach interoperability tykajucich sa pristupnosti zeleznicného systému
Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so zniZenou pohyblivostou a v zmysle
interného predpisu objednavatel'a ZSR R2 Zabezpe&enie interoperability na ZSR.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.5.1. poskytntt’ zhotovitel'ovi primeranu sucinnost tak, aby mohol byt’ predmet zmluvy splneny v
dohodnutej lehote plnenia,

2.5.2. predmet zmluvy od zhotovitela prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.
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2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Pre G¢ely zmluvy sa pod pojmom ,,stavebné povolenie* rozumie aj oznamenie stavebného tradu
k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni bez namietok.

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miesto predloZenia vsetkych hmotnych vystupov je: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miesto plnenia predmetu zmluvy v Casti GZ, zameranie existujuceho stavu a autorského dohladu
je $pecifikované v Prilohe ¢. 1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia ¢asti predmetu zmluvy:

3.3.1. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a dodat’ DSPRS vratane zamerania existujuceho stavu a
projektového energetického hodnotenia a GZ v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 — Lehoty
plnenia (d’alej len ,,Priloha ¢&. 2). Lehota plnenia podla Prilohy ¢. 2 pre prislusna budovu
(dalej aj ako ,,stavba‘) za¢ina plyntit’ diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat a dodat koncept rozpocet podla podmienok
zadefinovanych v Prilohe ¢. 1 do 30 pracovnych dni od vstupnej porady S vynimkou
pripadov, v ktorych je lehota pre dodanie DSPRS uvedena v Prilohe ¢. 2 pat’ a viac
mesiacov, kedy je zhotovitel' povinny vypracovat a dodat” koncept rozpocet podl'a
podmienok zadefinovanych v Prilohe ¢. 1 do 60 pracovnych dni od vstupnej porady.

3.3.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie, resp. pravoplatné stavebné
povolenia v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2. Lehota plnenia podl'a Prilohy €. 2 pre prislusni
stavbu zacina plynit’ diiom dorucenia informacie o schvaleni DSPRS pre prislusnu stavbu zo
strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

3.3.3. Zhotovitel' bude vykonavat’ autorsky dohlad pocas realizacie stavby t. j. od odovzdania
staveniska zhotovitelovi stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia, pripadne posledného kolaudaéného rozhodnutia, ak bude vydanych
kolauda¢nych rozhodnuti viac, a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat,
tak do prevzatia stavby zo strany objednavatel’a.

Lehota plnenia podla predchadzajuceho bodu méze byt predizena v nasledovnych pripadoch:

3.4.1. neposkytnutie su¢innosti z0 strany objednavatela zhotovitel'ovi,

3.4.2. ne¢innost’ organov verejnej moci v ramci stavebného konania,

3.4.3. vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podrla prislusnych pravnych predpisov, ktoré objektivne
znemozni zhotovitel'ovi zabezpedit' pravoplatné stavebné povolenie v lehote podla bodu
3.3.2,

3.4.4. pisomna poziadavka objednavatela na prerusenie prac,

3.4.5. vykonanie naviacprac v takom rozsahu, ktory oddvodiuje predizenie lehoty plnenia,

3.4.6. podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

3.4.7. potreba zabezpeCenia majetkovopravneho vysporiadania, ktord objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

3.5.1. podla bodu 3.4.1., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu, po ktort bol objednavatel
v omeskani s poskytnutim su¢innosti zhotovitel'ovi,

3.5.2. podl'a bodu 3.4.2., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktort pre
nedinnost’ prislusného organu verejnej moci nemohol zhotovitel' vykonavat' prace, ak
zhotovitel preukazatelne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti. Zhotovitel



4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

je povinny dévody ne€innosti organu verejnej moci pisomne oznamit objednavatelovi
vratane presného uréenia doby, o ktora sa ma lehota plnenia predizit,

3.5.3. podla bodu 3.4.3., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktord je
zhotovitel’ v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia podl'a bodu 3.3.2.,

3.5.4. podla bodu 3.4.4., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu od doru¢enia poziadavky
objednavatela na preruSenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne
objednavatel'a na pokracovanie v pracach zhotovitel'ovi; v pripade, ak z dovodu predizenia
lehoty plnenia podl'a bodu 3.4.4. vznikni zhotovitelovi dodatocné naklady, predmetom
dodatku bude aj uprava ceny diela,

3.5.5. podla bodu 3.4.5., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve o dobu
nevyhnutne potrebnu na vykonanie naviacprac, pokial’ nie je objektivne mozné naviacprace
vykonat’ v pdvodnej lehote plnenia,

3.5.6. podl'a bodu 3.4.6., lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pricom
lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je zhotovitel' v désledku podania opravného
prostriedku zo strany opravnenej osoby v omeskani so zabezpeCenim pravoplatného
stavebného povolenia podla bodu 3.3.2.,

3.5.7. podla bodu 3.4.7., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pricom
lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je zhotovitel' v dosledku potreby zabezpeéenia
majetkovopravneho vysporiadania v omeSkani so zabezpecCenim pravoplatného stavebného
povolenia podl'a bodu 3.3.2.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a véas splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny
Vv nasledovnej vyske:

4.1.1. cenabez DPH za DSPRS ... 33385,- EUR
4.1.2. cena bez DPH za IC pre DSPRS .........cccocovevirerennnn. 3850,- EUR
4.1.3. cena bez DPH Za GZ .....ovvveiieeeeieeeie e 2 200,- EUR
4.1.4. cena bez DPH za autorsky dohl'ad ...........cccccvvenneen. 3300,- EUR

Celkova zmluvna cena, ktora je stanovena v stilade s vysledkom verejného obstaravania, je 42 735,-
EUR bez DPH. Tato hodnota je ur¢ena ako stcet cien podl'a bodov 4.1.1.,4.1.2.,4.1.3. a4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1. st zahrnuté vsetky naklady zhotovitel’a, ktoré mu vzniknt pri a/alebo
v suvislosti s plnenim jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy. Ceny jednotlivych ¢asti predmetu
zmluvy uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

Dan z pridanej hodnoty bude stanovena v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zhotovitel’ nie je opravneny objednavatel'ovi uctovat’ Ziadne iné polozky ako uvedené v bode 4.1.,
okrem spravnych a inych poplatkov. Spravne a iné poplatky budu uhradené v sulade s ¢lankom V.
Spravne a iné poplatky nie sa sti¢ast'ou ceny predmetu zmluvy.

V pripade vzniku potreby vykonania naviacprac objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi naviacprace
na ocenenie. Pri zostavovani cenového navrhu je zhotovitel povinny postupovat’ v stlade s
metodikou navrhovania ceny inziniersko-projektovych ¢&innosti, konkrétne v zmysle bodu 3.3.
platného Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti
(dalej Ien ,,Sadzobnik UNIKA®) a z prislusnych tabuliek platného Sadzobnika UNIKA. V pripade
prac definovanych v bode 3.4.1. Sadzobnika UNIKA je povinny postupovat’ v sulade s bodom
2.4.2. Sadzobnika UNIKA. Ak v ¢ase ocenovania naviacprac bude vydany novy Sadzobnik pre



4.7.

5.1
5.2.

5.3.

54.

navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti, zhotovitel’ na ocenenie
pouZzije tie ustanovenia nového sadzobnika, ktoré st vyznamovo zhodné resp. najbliZSie
ustanoveniam Sadzobnika UNIKA uvedenym v tomto bode.

Za naviacprace sa nepovazuju ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré
vyplynuli z nedostato¢ného prestudovania podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a
pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky predloZenej vo
verejnom obstaravani, ako aj z formalnych chyb. VSetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom
rozsahu zhotovitel’.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade faktur
vystavenych v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatelovi. Za datum dorucenia
faktury sa povazuje datum dorucenia faktury v listinnej podobe V pozadovanom pocte vyhotoveni
na adresu uvedenu v bode 5.4., vratane vsetkych pozadovanych priloh, ktoré su spravne po vecnej
a formalne;j stranke.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ bude ceny za jednotlivé Casti predmetu zmluvy podla
bodu 4.1. fakturovat’ vo vyske 100 % najskor dilom splnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy,
pricom:

5.3.1. ¢ast’ predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. sa povazuje za splnent podpisanim preberacieho
protokolu opravnenou 0sobou objednavatel’a v zmysle bodu 7.2.,

5.3.2. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.2. a 2.2.3. sa povazuje za splnenii podpisanim
preberacieho protokolu opravnenou osobou objednavatel’a v zmysle bodu 7.3.,

5.3.3. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.4. sa povazuje za splnenit nadobudnutim
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia (ak bude kolaudac¢nych rozhodnuti viac tak
posledného, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat tak prevzatim stavby)
a potvrdenim stavebného dozoru objednavatela o riadnom a v¢asnom poskytovani
autorského dohl'adu v zmysle bodu 7.4.

Faktury buda predkladané v $tyroch vyhotoveniach, pric¢om kazdé vyhotovenie musi byt rovnopis
s origindlnymi podpismi. Faktura musi byt podpisand Statutdirnym orgdnom zhotovitel'a alebo
osobou splnomocnenou zhotovitelom. Objednavatel’ je opravneny pocas plnenia zmluvy
jednostranne zmenit' pozadovany pocet vyhotoveni faktury, priCom tato zmena nevyZaduje
uzatvorenie dodatku. Faktury bude zhotovitel’ zasielat’ v listinnej podobe spolu so sprievodnym
listom, pri¢om:

Ako objednavatel’a uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Konec¢ny prijemca objednavatela:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:




5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Na poziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ fakturu (vratane priloh) aj e-mailom
v elektronickej podobe vo formate uréenom objednavatel'om.

Vsetky faktury musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:

. obligatorne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
. nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,

. nalezitosti predpisané v zmysle zdkona o DPH,

. nasledovné udaje:

- nazov zakazky,

- predmet tthrady a oznacenie prislusného protokolu, po vydani ktorého sa fakturuje,

- 1CO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitel’a, &islo Gctu zhotovitela v tvare IBAN
(totozné ako v ¢lanku I. zmluvy),

- Cislo zmluvy,

- fakturovant Ciastku bez DPH,

- zaklad dane a ¢iastku DPH (ak je zhotovitel’ platitel DPH v Slovenskej republike),

- Ciastku k uhrade vratane DPH (ak je zhotovitel’ platitel’ DPH v Slovenskej republike),

- splatnost’ faktiry slovom (tak ako je stanovena v tomto ¢lanku),

- odtlac¢ok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela (v pripade elektronicke;j
faktiry sa nevyzaduje).

Povinnou prilohou faktury su prislusné dokumenty v zmysle bodu 5.3.

Ak faktara (vratane priloh) nie je vyhotovena riadne v stilade s tymto ¢lankom, alebo ak fakttira
bude obsahovat’ neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje uvedené vo faktare alebo
v ktorejkol'vek z pozadovanych priloh nebudu navzajom v stilade, alebo faktura alebo ktorakol'vek
z pozadovanych priloh nebude spravna po vecnej alebo formalnej stranke, alebo k faktare nebuda
prilozené vSetky pozadované podporné dokumenty, objednéavatel je opravneny takuto faktiru vratit’
zhotovitel'ovi spolu s oznac¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynit’ diiom nasledujiicom po dni dorucenia faktury, ktora obsahuje uplné, spravne
a pravdivé udaje vratane vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov objednavatel’ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 60 dni odo diia doru¢enia faktary objednavatel'ovi. V pripade,
ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat’ nasledujici pracovny deni. Objednavatel’ nie je v omeSkani s thradou faktary,
ak v posledny deii lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu. Zmluvné
strany ber(i na vedomie, Ze dohodnuta lehota splatnosti podl’a zmluvy nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajiicim zo zavidzkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d
Obchodného zdkonnika, pricom takéto dojednanie oddvodniuje povaha predmetu plnenia zavazku.

Uhrada faktiry bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a uvedeny
v bode 1.2.

Akékol'vek zmena ctu zhotovitel'a sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktora je mozné vykonat
len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby et uvedeny v ¢lanku I. zmluvy bol bankovym uctom
v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial’ ucet uvedeny v zmluve nie je bankovym uétom v zmysle § 6
zakona o DPH, je objednavatel’ opravneny zrealizovat’ thradu faktiry na iny ucet zhotovitel’a, ktory



5.10.

6.1.

je bankovym uétom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ zhotovitel nema Ziadny bankovy ucet
v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je objednavatel’ povinny zrealizovat’ uhradu faktiury skér ako na
piaty pracovny deii po doruceni pisomného oznamenia zhotovitel'a o tom, Ze ma bankovy ucet
v zmysle § 6 zdkona o DPH s uvedenim jeho ¢isla, za predpokladu, ze ucet uvedeny v pisomnom
oznameni je bankovym uc¢tom v zmysle § 6 zakona o DPH. Objednavatel’ nebude v omeskani
Vv pripade, ak pri thrade faktiry bude postupovat’ podl'a tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve,
ktorého predmetom je zmena Uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Spravne ainé poplatky budu zhotovitelovi uhradené podla skutocne preukazanych nakladov
pisomne odsthlasenych objedndvatelom, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju
povinné penazné platby vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s
¢innost'ou prislusného organu, ktora sa uskutocniuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho
zaujme. Za preukazané naklady sa povazuju iba skutocne vynalozené ndklady podlozené kdpiami
dokladov, ktoré st ¢Citatelné, preukazujuce ich vynaloZenie pre ucely prislusnej stavby a
umozitujlice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované a preplatené
Vv predchadzajucom obdobi. Kopie dokladov budt predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu).

Spravne a iné poplatky budu ¢lenené nasledovne:
a) vstupujuce do zakladu DPH
b) nevstupujuce do zakladu DPH

Za iné poplatky sa nepovazuju bankové poplatky a postové poplatky.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stlade:
6.1.1. so vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi platnymi v Europskej Gnii a v Slovenskej
republike,
6.1.2. s vyhlaskami UIC a IRS, najmi nie vSak vyluéne dokumentom Zbierka predpisov UIC —
Vyhlaska 140, Pristupnost’ Zelezni¢nych stanic v Eurdpe,
6.1.3. so slovenskymi technickymi normami (STN, resp. EN STN),
6.1.4. s technickymi normami Zeleznic (TNZ) a technickymi normami Zelezni¢nej infrastruktiry
(TNZI), najmi nie viak vyluéne:
6.1.4.1. Technicka norma Zeleznic TNZI 734955, Vypravné budovy a budovy zastavok,
6.1.4.2. Technicka norma Zzeleznic TNZI 736390, Oznalovanie dopravnych bodov
a zelezni¢nych priestorov urenych pre cestujucich,
6.1.5. s platnymi internymi predpismi objednavatel’a, najmé nie vSak vylucne:
6.1.5.1. interny predpis objednavatela ZSR Z 1 Pravidl4 Zelezni¢nej prevadzky,
6.1.5.2. interny predpis objednavatela ZSR Z 2 Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,
6.1.5.3. interny predpis objednivatela ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky
kvality stavieb,
6.1.5.4. interny predpis objednavatela ZSR O 21 Zabezpetenie ochrany majetku
v podmienkach ZSR,
6.1.5.5. interny predpis objednavatela ZSR S 7 Sprava Zelezniénych budov,
6.1.5.6. interny predpis objednavatela ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drihy
vV sprave ZSR,
6.1.5.7. interny predpis objednavatel'a ZSR Z 10 Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej
infrastruktiry,



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.1.5.8. interny predpis objednavatela ZSR Op 11 Technické zariadenia a &innosti na
technickych zariadeniach,
6.1.5.9. Metodicky postup pre investorskii &innost na ZSR,
6.1.5.10. smernica Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej Casti stani¢nych budov,
6.1.6. technickymi $pecifikdciami interoperability, najmé, nie v§ak vyluéne nariadenim Komisie

(EU) ¢&. 1300/2014 o technickych $pecifikaciach interoperability tykajucich sa pristupnosti
7elezniéného systému Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so zniZzenou
pohyblivostou.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni predmetu zmluvy re$pektovat’ aj pripadné pokyny objednavatela,
pricom je povinny s odbornou starostlivostou preskimat vsetky pokyny objednavatela a na
nevhodné pokyny objednavatela upozornit. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze
zodpovednost’ za riadne a kvalitné plnenie je vyhradne na zhotovitel'ovi, s vynimkou vad
sposobenych preukazatelne pokynmi objednavatela, na nevhodnost (nespravnost) ktorych
zhotovitel' objednavatela pisomne upozornil ana ktorych objednavatel pisomne napriek
upozorneniu zhotovitel'a trval.

V pripade, ze zhotovitel' v priebehu plnenia predmetu zmluvy zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto objednavatel’a upozornit, avSak je povinny
skutkovy stav reSpektovat. Ak zhotovitel nezisti existujiice nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, avSak pri vynalozeni odbornej starostlivosti mohol existujiicu
nezrovnalost’ zistit’ a spdsobi tym objednédvatel'ovi Skodu, nesie za spdsobenu skodu zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavizuje bez zbytoéného odkladu upozornit’ objednavatel’a na vady v podkladoch,
ktoré mu objednavatel predlozil za t¢elom plnenia zmluvy a pokracovat’ v plneni tej Casti predmetu
zmluvy, na ktorej plnenie maju, alebo by mohli mat’ vady v podkladoch vplyv, az na zaklade
pisomného pokynu objednavatel’a, v ktorom uvedie, ako ma zhotovitel’ dalej postupovat. Pokial
tak zhotovitel neurobi, zodpoveda zhotovitel za vSetky pripadné omeskania s plnenim, vady, skody
a pod., ktoré vzniknu v suvislosti s tymito vadami v podkladoch a nemoéze si voc¢i objednavatel'ovi
uplatiiovat’ ziadne naroky z tohto dévodu.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy pride k zmene, zruSeniu alebo vydaniu novych predpisov alebo inych
dokumentov uvedenych v tejto zmluve, alebo pravnych predpisov alebo inych dokumentov, na
ktoré sa tato zmluva odvolava, zhotovitel’ sa zavidzuje bezplatne upravit’ predmet zmluvy tak, aby
bol v stlade s tymito pravnymi predpismi a dokumentmi; predmetné sa vztahuje aj na tie Casti
predmetu zmluvy, ktoré uz boli riadne dodané objednavatelovi. V takomto pripade bude mat’
zhotovitel’ pravo na primerané prediZenie lehoty plnenia uvedenej v bode 3.3. Zmluvné strany sa
dohodli, ze sa ma za to, Ze zhotovitel’ sa 0 zmene, zruSeni alebo vydani novych predpisov alebo
inych dokumentov uvedenych v tejto zmluve dozvedel najneskdr v den, kedy boli verejne pristupné.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' prislusné cinnosti pri plneni predmetu zmluvy klucovymi
expertmi, ktorych uviedol v ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok tcasti tykajtcich sa
technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani.

Pocas plnenia Zmluvy moze dojst’ k zmene kI'i¢ového experta, a to na principe nahradenia osoby
za osobu.

V pripade zmeny kI'i¢ového experta v sulade s podmienkami zmluvy musi nova nahradena osoba
spinat’ kvalifikaéné podmienky (minimalnu pozadovani troveii), ktoré boli pozadované na
preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti podl’a § 34
ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani, v Sutaznych podkladoch, v kapitole F. Podmienky
Gi¢asti, v ¢asti s nazvom Technicka spdsobilost’ alebo odborna spdsobilost’ pre Cast’ 19 — Filakovo.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Pre vylti¢enie pochybnosti plati, Ze sa pripusta, aby jedna osoba zastavala viaceré alebo vsetky
kIacové role.

Zmena klIiového experta je mozna len po predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela.
Néavrh na zmenu predklada zhotovitel' spolu so vSetkymi dokladmi preukazujicimi, Ze nova
navrhovana osoba spliiia kvalifikaéné predpoklady (minimalnu pozadovani Grovei) v stlade s
bodom 6.6. Ak nova navrhovanid osoba nebude spiiat’ kvalifikaéné predpoklady (minimalnu
pozadovant troven) v sulade s bodom 6.6., objednavatel’ ma pravo takuto osobu odmietnut’.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel’ povinny bezodkladne predlozit’ objednavatel'ovi doklad
podla bodu 6.6.

V pripade, ak kl'i€ovy expert je zahranicnym odbornikom, zhotovitel’ je povinny v lehote 28 dni
odo diia nadobudnutia U¢innosti zmluvy, resp. odo dina schvalenia zmeny kIic¢ového experta,
najneskor do ¢asu vykonavania jeho ¢innosti vyplyvajucej zo zmluvy, zapisat’ takiito osobu do
zoznamu host’ujucich zahrani¢nych odbornikov a predlozit’ objednavatel'ovi doklad o zapise, ak
povinnost’ tohto zapisu vyplyva z platnych pravnych predpisov. Bez predlozenia dokladu o zapise
nie je hostujlci zahrani¢ny odbornik opravneny vykonavat’ dant Cinnost’. Zhotovitel’ je zaroven
povinny zabezpecit’ na vlastné naklady timocnika a prekladatel’a za i¢elom dorozumievania sa so
zahrani¢nym odbornikom.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze komunikacia medzi objednavatel'om a zhotovitel'om bude
prebiehat’ v §tdtnom jazyku, tzn. v slovenskom jazyku. Zhotovitel' v pripade potreby musi mat’
zabezpeceného tlmoc¢nika a prekladatela na tlmocenie a prekladanie do slovenského jazyka.
Zhotovitel musi byt schopny komunikovat’ v pisomnej a v ustnej forme v slovenskom jazyku.
Vsetky naklady spojené s pripadnym tlmocenim a prekladanim znéSa zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:

6.11.1. najneskor do 14 dni odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodli na dlhsej lehote, zvola a uskuto¢ni vstupnu poradu na mieste, ktoré objednavatel’
vc€as zhotovitel'ovi oznami,

6.11.2. v priebehu projekénych prac bude predkladat’ objednavatel'ovi minimalne jedenkrat za 30
dni spravu o aktualnom stave projekcnych prac,

6.11.3. v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podla potreby, minimalne
vSak jedenkrat za 30 dni. Pracovné porady sa budu uskutociiovat’ v sidle zhotovitel’a,
pripadne po vzajomnej dohode u objednavatela. Zaznam z pracovnych porad vyhotovi
zhotovitel. UGastnikmi pracovnych porad budii najmi zhotovitel anim povereni
zodpovedni projektanti a zastupcovia objednavatela s plnym pravom pripomienkovat’ a
definitivne odsuhlasovat’ navrhované rieSenia,

6.11.4. zvola a uskutoéni zavereénu poradu a konferenéné prerokovanie v zmysle poziadaviek
Metodického postupu pre investorskd ¢innost’ na ZSR,

6.11.5. bude prizyvat’ objednavatela na vSetky rokovania s dotknutymi organmi a organizaciami,

6.11.6. predlozi objednavatelovi vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov a organov
k spracovavanej DSPRS do pét’ dni odo dna ich ziskania,

6.11.7. bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia doru¢i objednavatel'ovi
original stavebného povolenia, ak objednavatel'ovi nebol doru¢ovany prislusSnym organom.

Objednavatel’ si podmienuje uéast’ na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nej
porade a konferenénom prerokovani.

Zhotovitel' je povinny informovat’ objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktora si vyZaduje doplnujuce rieSenie DSPRS a po odsuhlaseni objednavatel'om vykonat’



6.14.

6.15.

pripadnt ipravu DSPRS, ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava DSPRS je zahrnuta

V cene

podla bodu 4.1.

Stucastou DSPRS musi byt aj:

6.14.1.

6.14.2.

projektové energetické hodnotenie, ktorym projektant preukdze splnenie minimalnych
poziadaviek na energetick hospodarnost’ budovy podla § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ktora upravuje podrobnosti o obsahu a poziadavkach na projektové
energetické hodnotenie budov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 321/2014 Z. z. o
energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientécie,

zameranie a zakreslenie existujuceho stavu budovy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat' autorsky dohlad v stlade so zdkonom ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich

predpis

ov a vrozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA, formou obcasného autorského

dohl'adu. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavizuje najmé, nie vSak vylucne:

6.15.1.

6.15.2.

6.15.3.

6.15.4.

6.15.5.

6.15.6.

6.15.7.

6.15.8.
6.15.9.

6.15.10.

6.15.11.

6.15.12.
6.15.13.
6.15.14.
6.15.15.

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavhy,

posudzovat’ sulad dokumentacie do¢asnych objektov zariadenia staveniska, pripadne
dokumentacie Uprav trvalych objektov na Ucely zariadenia staveniska so zakladnym
rieSenim zariadenia staveniska podl'a DSPRS,

poskytovat’ nevyhnutnua sucinnost’ v pripade konania o zmene stavby pred dokoncenim,
zucCastnit’ sa na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s DSPRS s prihliadnutim na podmienky ur¢ené
stavebnym povolenim a poskytovat’ vysvetlenia potrebné pre plynulost’ vystavby stavby,
posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky v castiach projektov
spracovanych zhotovitelom stavby z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavby, dodrzania lehot vystavby, pripadne d’alSich udajov a ukazovatelov,
sledovat’ postup vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby
(harmonogramu prac),

zUcCastiovat’ sa operativnych porad vedenia stavby,

zucastnovat sa kontrolnych porad uskutociiovanych k stavbe,

vykonavat’ Upravy planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory
obsahuje informacie o BOZP, ktoré je potrebné zohladnovat' pri d’al§ich pracach v
dosledku pripadnych zmien v priebehu prac,

vykonavat’ priebezné spracovavanie kontrolného zostavenia nakladov, dokoncenie
zaveretného zostavenia ndkladov, najneskdr do zaCatia aktu odovzdania a prevzatia
stavby v sucinnosti so zhotovitel'om stavby a stavebnym dozorom na stavbe,
spolupracovat’ s autorizovanym geodetom zhotovitel’a stavby,

zucCastnovat’ sa komplexného vyskusania,

zucastiiovat’ sa odovzdavania a prevzatia stavby alebo jej Casti,

zucastnovat’ sa kolaudaéného konania,
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6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

6.15.16. poskytovat’ vyjadrenie k zmenam mnozstiev poloziek v ocenenom vykaze vymer,

6.15.17. spolupracovat s objednavatelom pri uplathovani poziadaviek vyplyvajicich z
kolaudaéného konania alebo odovzdania do pred¢asného uzivania,

6.15.18. poskytnut’ potrebnt sucinnost’ pri vypracovani dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavhy,

6.15.19. spolupracovat pri kompletizacii dokladov k preberaciemu konaniu a kolaudacii stavby,

6.15.20. dolezité informacie zapisovat’ do stavebného dennika.

Objednavatel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy S0 zhotovitel'om s tym, ze bude
zhotovitel'a upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu
V primeranom ¢ase ich odstranenie, pri¢om vsak nesmie dochadzat k prediZzeniu lehot plnenia
uvedenych v bode 3.3.

Ak bude stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel' je
povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré su uicelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré
nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opanom pripade ma objednavatel’
pravo takéto kroky urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného povolenia az do kolaudacie stavby resp.
prevzatia stavby, ak sa kolaudacia nebude vyzadovat'.

V pripade, ak bude pre splnenie predmetu zmluvy nutné zabezpeit majetkovopravne
vysporiadanie, zhotovitel' sa zavdzuje objednavatela oboznamit' s predmetnou skutoénost'ou
bezodkladne po tom ako takuto skuto¢nost’ zisti.

Clanok VII.
Dodacie podmienky

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'ovi dodat’.

7.1.1. DSPRS: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach; elektronicka podoba na CD alebo USB 4
x format vykresov v *.PDF, *.dgn/dwg, format textov *.doc, format rozpoctu s vykazom
vymer *.xls v neuzamknutom tvare, 3 x elektronicka podoba, format vykresov v *.PDF
v uzamknutom tvare s vykazom vymer v * xIs v heuzamknutom tvare.

Stucastou DSPRS bude o.i.:

— projektové energetické hodnotenie (vysledok projektového energetického hodnotenia
musi zhotovitel’ uviest’ v technickej sprave),

— zameranie a zakreslenie existujuceho stavu,

7.1.2. vramci zabezpecenia IC pre DSPRS: originaly vietkych vyjadreni, stanovisk, stihlasov,
ziadosti organov S§tatnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti vratane
pravoplatnych stavebnych povoleni za predpokladu, Ze uz neboli objednévatel’'ovi dodané,

7.1.3. GZ: listinna podoba v dvoch vyhotoveniach, elektronicka podoba v troch vyhotoveniach,
format * PDF, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. spiSu
preberaci protokol, v ktorom objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie prislusnej Casti
predmetu zmluvy, ktorému predchddzalo prerokovanie prisluSnej casti predmetu zmluvy
a zapracovanie vsetkych pripomienok dotknutych utvarov objednévatel’a a prislusnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodov 2.2.2. a
2.2.3. spisu preberaci protokol, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy a uskuto¢nenie vsetkych dohodnutych zmluvnych prac.
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

Kontrolu poskytovania autorského dohl'adu bude vykonavat’ stavebny dozor objednavatela s tym,
ze vsetky nedostatky v poskytovani autorského dohladu zaznamena do stavebného dennika. Ak
zhotovitel' poskytoval autorsky dohl'ad riadne a vcas, stavebny dozor vyhotovi bezodkladne po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom a véasnom
poskytovani autorského dohl'adu zhotovitel'om.

Objednavatel je opravneny casti predmetu zmluvy neprevziat’ pre vady, a to az do ich odstranenia.
Ak objednavatel' vyhlasi, ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so
stpisom zistenych vad a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Clanok VIII.
Autorské prava zhotovitela

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorena DSPRS alebo jej Cast’, prip. ind Cast’ predmetu
zmluvy, mdze spliiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni autorského
zakona (d’alej len ,,autorské dielo).

V pripade, 7e¢ vytvorena DSPRS alebo jej &ast, prip. ina ast’ predmetu zmluvy, spiiia pojmové

znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udelil

objednavatelovi vyhradnt licenciu, a objednavatel’ je opravneny pouzivat autorské dielo v

neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom uzemi a neobmedzene dlhy Cas, najmi, nie vSak

vylucne na:

8.2.1. vyhotovenie rozmnoZenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

8.2.2. verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnozeniny,

8.2.3. pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny na propagaéné alebo marketingové
ucely,

8.2.4. spristupiiovanie autorského diela verejnosti,

8.2.5. verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podl'a diela
tret'ou osobou,

8.2.6. na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, Upravy diela vratane
dopracovania, a to aj tret'ou osobou,

8.2.7. pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

8.2.8. zhotovenie stavby podla autorského diela aj tret'ou osobou,

8.2.9. na akékol'vek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmi suvisiace
s dosiahnutim ucelu tejto zmluvy), ktoré st v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatelovi suhlas na to, ze objednavatel’ je
opravneny licenciu postipit’ alebo udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v rozsahu
licencie udelenej objedndvatel'ovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a prava licenciu postipit’ v zmysle tohto ¢lanku tejto
zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podl'a bodu 4.2.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady casti predmetu zmluvy vzmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Casti predmetu zmluvy budu spracované v
sulade s ustanoveniami zmluvy, budi sposobilé k zmluvnému ucéelu a budi mat vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel’ poskytuje na Casti predmetu zmluvy, ako aj na vec, na ktorej je ¢ast’ predmetu zmluvy
vyjadrend, zaruku az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanti podl'a DSPRS. Zaru¢na doba na

12



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

¢ast’ predmetu zmluvy zaéina plyntat’ okamihom podpisania prislusného preberacieho protokolu. Ak
v zaruke do6jde bez zavinenia objednavatela k vyblednutiu ¢&i strate Citatelnosti veci, na ktorej je
¢ast’ predmetu zmluvy vyjadrend, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na
ziadost’ objednavatel’a vyhotovit’ a 0dovzdat’ objednavatel'ovi nahradu ¢asti predmetu zmluvy.

Vady niektorej Casti predmetu zmluvy musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady
reklamovat’ pisomne zaslanim e-mailovej spravy na e-mailovl adresu alebo
listom na adresu pre dorucovanie uvedenu v ¢ldnku 1. s uvedenim popisu vady. Zhotovitel je
povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych dni odo dna jej dorucenia. Ak sa v
tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie.

Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote 30 dni odo dna uplatnenia
reklamacie zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodntl pisomne na dlhsej lehote.
V pripade, ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma objednéavatel’ opravnenie odstranit’ vady
sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nadhradu Skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taka pri ktorej nie je mozné s
istotou urcit, kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrainovania vady alebo po
odstraneni vady preukaze, ze za fiu zhotovitel’ nezodpoveda, zhotovitel’ ma narok na thradu téelne
vynalozenych nékladov v suvislosti s odstranenim vady.

Zaruéna doba bude prediZend vzdy o ¢asové obdobie, pocas ktorého bola Gast’ predmetu zmluvy
reklamovan4, a to o dobu odo diia uplatnenia opravnenej reklamacie podl'a zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady.

Odstranenim reklamovanej vady nezanik4 objednavatel’'ovi narok na nahradu $kody, ak mu takato
preukazatelne vznikla.

Ak pri realizacii stavby vznikntl zhotovitel'ovi (tretia osoba), ktory bude stavbu realizovat’ podl'a
DSPRS, opodstatnené naviac naklady v dosledku nedostatkov projektu, ktoré si voci
objednavatelovi uplatni, bude znasat’ tieto dodato¢né naklady zhotovitel' podla tejto zmluvy.
Objednavatel’ zasle zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na uhradenie dodato¢nych nakladov, ktora bude
obsahovat’ zdovodnenie naroku objednavatel’a na preplatenie dodato¢nych nakladov, ¢iastku, ktort
ma zhotovitel’ objednavatel'ovi uhradit’ a ¢islo Gi¢tu, na ktory ma byt Ciastka poukazana. Zhotovitel
sa zavizuje, Ze tieto dodato¢né naklady objednavatel'ovi uhradi do desat’ pracovnych dni odo dna
dorucenia vyzvy na ich uhradu.

Clanok X.
Zodpovednost’ za Skodu, prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva vzniku Skody

Zodpovednost za Skodu spdsobenu poruSenim povinnosti v suvislosti stouto zmluvou
ktoroukol'vek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a d’al§imi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Ak vznikne objednavatelovi alebo tretim osobam sSkoda (priama alebo nepriama) na veciach,
pravach alebo inych majetkovych hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto
zmluve zo strany zhotovitel’a, je zhotovitel’ za tieto $Skody zodpovedny a je povinny objednavatel’'ovi
uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske.

Ak $kodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu
zodpoveda zhotovitel’.

Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo vzniku Skody na hmotnych vystupoch prechadzaju do
vlastnictva objednavatel’a momentom ich prevzatia (podpisanim preberacieho protokolu).
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Clanok XI.
Povinnosti zhotovitel’a v stvislosti s priamymi subdodavatePmi

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom priamy subdodavatel’ rozumie subdodavatel’ v zmysle § 2
ods. 5 pism. ) ZVO.

Cast’ plnenia (okrem iného to znamena, Ze nesmie ist’ o cely rozsah, v akom bolo plnenie zverené
priamemu subdodavatel'ovi), ktorou poveril zhotovitel’ na zaklade zmluvného vztahu priameho
subdodavatel’a, moze byt zverend priamym subdodavatel'om tretej osobe.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a vcas vsetkych subdodévatel'ov tak, ako by i§lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas samotného
zhotovitel'a. Suhlas objednavatela s novym priamym subdodavatelom nezbavuje zhotovitel'a
ziadneho z jeho zavazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny poverit castou plnenia predmetu zmluvy len tych priamych
subdodavatel'ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 3
(dalej len ,,zoznam priamych subdodavatelov* alebo ,Priloha €. 3) alebo ktori budu do
zoznamu priamych subdodavatel'ov doplneni v stlade s bodom 11.5. alebo 11.6. Uvedené neplati,
ak ide o priameho subdodavatela, ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania zmluvy zmenit priameho subdodavatela uvedeného v
zozname priamych subdodavatel'ov alebo doplnit’ nového priameho subdodavatela do zoznamu
priamych subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. V pisomne;j
ziadosti o udelenie suhlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o priamom subdodavatelovi vSetky udaje,
ktoré obsahuje zoznam priamych subdodavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a
o svojom rozhodnuti v lehote do pét’ pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom
v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote podla
predchadzajucej vety k Ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas objednavatela s
navrhovanym priamym subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze priamy subdodavatel’ nie je schopny plnit' si svoje zavizky alebo
nevykonava prislusnu cast’ predmetu zmluvy riadne, poziada zhotovitel'a o nahradu za priameho
subdodavatel’a. Zhotovitel’ je povinny spdsobom podl'a bodu 11.5. Ziadosti o nahradu vyhoviet
najneskor do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak sa ma za to, ze prislusnu cast’
predmetu zmluvy bude plnit’ sam. Poziadavka objednavatela na zmenu priameho subdodavatel'a
podl’a tohto bodu nema vplyv na povinnost’ zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia zmluvy dojde k zmene v zozname priamych subdodavatelov, zhotovitel' je
povinny predlozit’ objednavatel’'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do pat’ pracovnych
dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym priamym subdodavatelom (doplnenie priameho
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skonCenia zmluvy s priamym subdodavatelom
(vynechanie priameho subdodéavatel'a zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny
v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 3. Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi preukazat’ def uzavretia zmluvy s novym priamym subdodavatelom alebo defi
skonenia zmluvy s priamym subdodévatel'om, predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon¢eni zmluvy, do pét’ pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit® Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o priamom
subdodavatel’'ovi, a to najneskdr do desat’ dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,udaje o
subdodavatel'ovi® sa rozumie najmi udaje uvedené v Prilohe €. 3, zmena pravnej formy priameho
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11.9.

subdodavatel’a, zmena zakladného imania priameho subdodavatela, zaCatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie priameho subdodavatel’a.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu zmluvy nepodielal priamy
subdodavatel’, ktory ma sidlo v trefom State, s ktorym nema Slovenskd republika alebo Eurdpska
unia uzavretdl medzinarodn zmluvu zaruCujicu rovnaky a Uéinny pristup k verejnému
obstaravaniu v tomto tret'om $tate pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo
ktory ma sidlo v trefom S$tate alebo ak ide o zakazku, o ktorych to ustanovi vldda Slovenskej
republiky nariadenim. Ak objednavatel’ zisti, Ze priamy subdodavatel’ porusil povinnost' podla
predchéadzajucej vety poziada zhotovitela o nahradu za priameho subdodévatela. Zhotovitel’ je
povinny sposobom podl'a bodu 11.5. vyzve o nahradu vyhoviet’ najneskér do 30 dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam.
Poziadavka objednavatela na zmenu priameho subdodévatel'a podla tohto bodu, nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitela splnit’ predmet zmluvy riadne a v¢as.

Clanok XII.

Povinnosti zhotovitel’a v suivislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodavatePmi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Vv ktoromkol’vek rade

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodavatel’
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
RPVS®), ktory je partnerom verejného sektora. Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade tvori
Prilohu ¢. 4.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ak je partnerom verejného sektora, ku diu podpisania zmluvy:

12.2.1. je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,

12.2.2. kazdy jeho priamy subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel’
v ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

12.2.3. jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho priameho subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného
sektora, a ani subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedend v § 11 ods. 1
pism. ¢) ZVO,

12.2.4. ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre zhotovitel'a v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,,opravnena osoba“), splnené vsetky
povinnosti, ktoré¢ pre zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu
osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS.

Zhotovitel' je povinny V pripade, ak je partnerom verejného sektora, objedndvatelovi pisomne
oznamovat’ kazdi zmenu zapisanych tdajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora
alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, Ze jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod
zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,
najneskor do pat dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri
partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho koneénym uzivatelom vyhod stala osoba
uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania zhotovitel’a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby SO splnenim
niektorej povinnosti podl'a zakona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal priamy
subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:
12.5.1. ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

12.5.2. ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS, alebo
12.5.3. ktoré¢ho konecnym uzivatel'om vyhod je osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Za ucelom overenia, ¢i zhotovitel’ splnil zavizky uvedené v predchadzajiicom odseku, zhotovitel
je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu zmluvy sa ma podiel’at’ novy
subdodavatel’, ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 4 (d’alej len ,,Novy subdodavatel’ v ktoromkol’'vek
rade®). Oznamenie musi obsahovat” vSetky udaje uvedené v zahlavi tabulky v Prilohe ¢. 4.
V pripade, ak objednavatel’ zisti, e Novy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade nespiiia podmienky
uvedené v predchadzajucom odseku, zhotovitel’a na tuto skuto¢nost’ upozorni.

Clanok XIII.
Bezpecnost’ o ochrana zdravia

Zmluvné strany sa zavdzuju uzatvorit’ ,,Pisomntl dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ¢l. 452 interného
predpisu ZSR Z 2 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie ,,Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a
ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR“ (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne
oboznameny a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavazny vzor tejto dohody
tvori Prilohu €. 5.

Zhotovitel' je povinny zicastnit’ sa pred zaciatkom prisluSnych prac poucenia o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny nasledne pouéit’ vSetkych svojich zamestnancov, ako aj iné osoby
vykonavajuce predmet zmluvy za zhotovitela, o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP.

Kazdy pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj akékol'vek osoba — pracovnik, subdodavatel’a)
povereny plnenim ¢innosti podla tejto zmluvy, ktory bude vykondvat pracovnu c¢innost’ na
pracoviskach objednavatel’a a v jej priestoroch je povinny disponovat’:

13.3.1. dokladom o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych
zamestnavatelov, za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ktory je povinny
kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu predlozit),

13.3.2. dokladom o0 absolvovani lekarskej prehliadky podla bodu 453 predpisu ZSR Z 2
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky pre vykon
¢innosti pri prevadzkovani drahy a doprave na drahe, ktory je povinny kedykol'vek na
poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu predlozit’,

13.3.3. dokladom preukazujucim oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne
poucit’ vSetkych zamestnancov, ako aj iné osoby o pravidlach bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci.
Clanok XI1V.
Povinnosti zmluvnych stran v suvislosti s ochranou osobnych tidajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich prav a povinnosti vyplyvajucich z ochrany
osobnych udajov tak, ako je tato upravena v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spraciivani osobnych tidajov a o vol'nom
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane
udajov), (dalej len ,,GDPR*) a v zakone ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych
udajov*) (d’alej spolu ako ,legislativa GDPR®).

Pri plneni tejto zmluvy bude zhotovitel spractivat’ osobné tudaje dotknutych osob v mene
objednavatela ¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov nadobudne zhotovitel’ postavenie
sprostredkovatel'a a objednavatel’ postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel' ako sprostredkovatel
a objednavatel’ ako prevadzkovatel’ si povinni uzavriet’ zmluvu, ktorou sa bude riadit’ spracivanie
osobnych udajov sprostredkovatel'om, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 - Zmluva
0 spracuvani osobnych udajov.

Ustanoveniami bodu 14.1. a 14.2. nie st dotknuté iné povinnosti, ktoré pre objednavatela
a zhotovitel'a vyplyvaju z legislativy GDPR.

Clanok XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel sa zavézuje, ze svoje pohladavky voci objednéavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat)) tretej strane bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek svoje naroky alebo
zavazky vyplyvajlice zo zmluvy voci objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky.
Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej
stranke objednavaterla.

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku a musia reSpektovat
terminolégiu pouZzivanu objednavatelom. Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v
slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, ze nedojde k zneuzitiu, resp. zZe neposkytne materidly
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o
ktorych sa dozvedel pri plneni zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovat mlcanlivost’ o
akychkol'vek poskytnutych tidajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’
podl'a zakona.

Zhotovitel' bez pisomného sthlasu objednavatel'a nesmie zverejiiovat’ udaje o predmete zmluvy.
Vynimkou z tejto povinnosti je len fotografickd dokumentacia alebo ind vSeobecna technicka
dokumentacia, ktort méze zhotovitel’ pouzit’ pre vlastné reklamné ucely na zaklade zmluvy.

Zhotovitel nesmie poskytnut vysledok dokoncenej alebo nedokoncenej cinnosti, ktorda je
predmetom zmluvy, tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavaterl’a.

Zhotovitel' sa zavizuje neodkladne pisomne informovat’ objednévatela o kazdom pripadnom i
hroziacom zdrzani, ¢i inych skuto¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€éasné a riadne zhotovenie a
odovzdanie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdi zmenu suvisiacu s persondlnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatel’'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskors$ich predpisov, a to do piatich dni odo diia
vzniku zmeny.

15.10.Zhotovitel’ nezodpoveda za ¢iastocné alebo uplné neplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou

Vv pripade, kedy toto neplnenie je vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej vy$Sou mocou
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

podl'a § 374 Obchodného zakonnika, s vynimkou pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.
Zodpovednost’ zhotovitel'a nevylucuje prekazka spésobena vy$Sou mocou, ktord vznikla v dobe,
kedy zhotovitel’ bol v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodarskych
pomerov. O vzniku, zaniku, povahe, dopade a pri¢inach vysSej moci je zhotovitel' povinny
upovedomit’ objednéavatela pisomne bez zbytocného odkladu. Zhotovitel' je povinny vyvinit
primerané Usilie na minimalizovanie dosledkov vysSej moci a bezodkladne prijat’ vSetky opatrenia
na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ zmluvné zavézky.

Clanok XVI.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry moze zhotovitel’ iCtovat’ objednavatel’'ovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne
druhej strane Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si mézZe narokovat’ popri
zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim DSPRS (vratane projektového energetického
hodnotenia a zamerania existujuceho stavu), GZ alebo koncept rozpo¢tu v lehote podla bodu 3.3.1.,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny
podl'a bodu 4.2. za kazdy aj zacaty den omeskania, za kazdy nedodany vystup podl'a tohto bodu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia, resp.
povoleni, ak bude potrebnych stavebnych povoleni viac, v lehote podla bodu 3.3.2., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny podl'a
bodu 4.2. za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

Ak zhotovitel nevykonaval prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy prostrednictvom
klacového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal splnenie podmienok tcasti
tykajtcich sa technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom
obstaravani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odstihlasil podl'a bodu 6.7., ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jeden pripad.

Ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a bodu 6.9., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, za kazda nezapisanu osobu.

Ak sa zhotovitel' dostane do ome$kania s odstranenim vady, V lehote podla bodu 9.4., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny tej Casti predmetu zmluvy
uvedenej v bode 4.1., ktorej sa vada tyka, za kazdy aj zaCaty defi omeskania, najmenej vSak vo
vyske 150,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak sa na plneni predmetu tejto zmluvy podiela subdodavatel' neuvedeny v Prilohe ¢. 3 alebo
neodsuhlaseny objednavatelom v sulade s ¢lankom XI., ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdého takéhoto subdodavatela.

Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania, ak zhotovitel’ porusi niektor povinnost’ v suvislosti s priamymi subdodéavatel'mi podl'a
bodov 11.7. alebo 11.8.

16.10. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 11.9., méa objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.11.Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 12.2. ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’ pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR.
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16.12. Ak je zhotovitel’ partnerom verejného sektora a porusi niektor povinnost’ podla bodu 12.3., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

16.13. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 12.5., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnil pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 12.5. vo vztahu k tomu istému priamemu subdodavatelovi, ktory je
partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodavatel'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak jedenkrat za kalendarny mesiac.

16.14.Zakladom pre vypocet zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku st ceny bez DPH.

16.15.Dlznik sa zavdzuje zmluvna sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia
faktary vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhraden4 bezhotovostnym prevodom
na bankové ucty uvedené v ¢lanku I.

16.16.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavi zavdzku splnit’ dotknuti povinnost ani
povinnosti uhradit’ pripadna sankciu ulozenu objednavatel'ovi zo strany prislusnych organov.

Clanok XVII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

17.1. Zmluva moZze zaniknut’:
17.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej stcCastou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov
a pohladavok, alebo
17.1.2. odstupenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
alebo v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

17.2. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej
zmluvnej strany okamzite od zmluvy odstupit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:

17.2.1. zhotovitel’ sa dostal do omeSkania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy o viac ako
10 dni,

17.2.2. zhotovitel’ porusil povinnost' vykonavat' prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy
prostrednictvom klucového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal
splnenie podmienok ucasti tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods.
1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odsthlasil podl'a
bodu 6.7.,

17.2.3. zhotovitel’ sa dostal do omeskania so zvolanim a uskuto¢nenim vstupnej porady o viac ako
20 dni,

17.2.4. zhotovitel’ sa dostal do omeskania s odstranenim vady o viac ako 20 dni,

17.2.5. zhotovitel’ odmietol podpisat’ ,,Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle bodu 13.1., prip. ak znejakého dovodu
,Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
ZSR* zanikne a zhotovitel odmietne podpisat novi ,,Pisomni dohodu o zaisteni
bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR*,

17.2.6. zhotovitel'’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, platnymi normami a internymi predpismi objednavatela, a to ani po tom ako
objednavatel' zhotovitel'ovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal a riadne
zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti $pecifikovanych v tomto bode,

17.2.7. zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych
dévodov ako dovodov na strane objednavatel'a alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel
nemohol predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat’, priCom plati, Ze objednavatel’ pisomne
vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

17.2.8. objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

17.2.9. objednavatel’ neposkytol zhotovitelovi sii¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomnej
lehote, ¢o ma za nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia podl'a bodu 3.3.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit’ aj z tychto dovodov:

17.3.1. zhotovitelovi bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zikaz
ucasti vo verejnom obstaravani,

17.3.2. ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel ma nesplnent povinnost vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri plneni
predmetu tejto zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku
priameho subdodavatel'a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel nevykona
napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatelom v pisomnej vyzve,

17.3.3. vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 12.2. sa ukaze ako nepravdivé,

17.3.4. zhotovitel alebo opravnena osoba nemad splnent niektorti povinnost’ podl’a zdkona o RPVS,

17.3.5. zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom priameho subdodavatela,
ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade, ktory nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

17.3.6. zhotovitel’, ktory je partnerom verejného sektora, bol pravoplatnym rozhodnutim sudu
vymazany z registra partnerov verejné¢ho sektora.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zavaznym
sposobom d’alSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po
prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednéavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na népravu, ak sa
vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak objednavatel porusi zavaznym
sposobom dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz
po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude G¢inné odo dna jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

17.7.1. poCinat’ si tak, aby sa zabranilo S$kode bezprostredne hroziacej objednavatelovi
nedokoncenim predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym tcelom vykonat
vSetky potrebné opatrenia,

17.7.2. odovzdat’ objednavatel’'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako
aj podklady, ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

17.7.3. pisomne informovat’ objednavatel'a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie prislusnej Casti predmetu zmluvy.

Clanok XVIII.
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18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami zmluvy priorita
dokumentov je nasledovna:

1. zmluva,

2. Sutazné podklady,

3. ponuka (vratane ceny).

Dokument s nizS§im cislom priority je nadradeny dokumentu s vyS§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade zmluvy.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcéianskeho zakonnika a
d’al$imi prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’
pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva moze byt menend a dopliiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre
dorucovanie pisomnosti uvedenu v ¢lanku I., sa povazuju za dorucené aj ked’ tato zasielka bude
postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zésielka adresatom neprevzata alebo nedorucitel’na,
ato diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den
riadne urcit’, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedoruéitel'na.

Pisomnost’ dorucovana druhej zmluvnej strane elektronicky sa povazuje za doru¢entt momentom
jej odoslania na e-mailovt adresu uvedenu v ¢lanku I., ak k jej odoslaniu pri§lo v pracovny deni
najneskor do 16:00 hod., inak 0 7:00 hod. nasledujtci pracovny defi po dni jej odoslania, a to aj
v pripade, ze pisomnost’ nebude adresatovi doruc¢ena v dosledku obmedzeni alebo dovodov na
strane adresata.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov (zakon o slobode informaécii)
Vv zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi osobami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni diilom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom
a povahou predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su
K riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté
podklady st vhodné a jednoznaéné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky
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tychto podkladov, ktoré by boli prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria
sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi po jej podpise, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu preskiimat’ a oznamit’ ich nevhodnost’ objednavatelovi, a to najneskor do desat’ pracovnych
dni odo dna ich prevzatia.

19.9. NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1-
Priloha ¢. 2-
Priloha ¢. 3-
Priloha ¢. 4-
Priloha ¢. 5-

Priloha ¢. 6-

Investi¢né zadanie

Lehoty plnenia

Zoznam priamych subdodavatel'ov

Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade

Pisomnd dohoda o zaisteni bezpecCnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v
priestoroch ZSR

Zmluva o spractivani osobnych tdajov

19.10.V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maju ustanovenia textu

zmluvy prednost’.

19.11.0be zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, uréite a zrozumitel'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

---NASLEDUJE PODPISOVA STRANA---
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PODPISOVA STRANA

(Zmluva o dielo ¢. 12205/2022/5400/333)

V Bratislave, dna:
V mene objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Jozef Opaleny
namestnik generalneho riaditel’a pre ekonomiku
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V Bratislave, dina:
V mene zhotovitelPa:

REMING CONSULT a.s.

Ing. Dalibor Krupa
predseda predstavenstva



Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie

INVESTICNE ZADANIE

2021/SM/OSM ZVOLEN
PLAN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

FilPakovo - vypravna budova nova, rekonstrukcia
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A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba
Néazov stavby: Filakovo - vypravna budova nova
Miesto stavby: Filakovo, Zelezni¢na 1990
Okres: Lucenec
Kraj: Banskobystricky
Katastralne uzemie: 814296 Filakovo
Odvetvie : Pozemné stavby
Charakter stavby: Rekonstrukcia

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ: MDYV SR, Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Projektant

Generalny projektant: podl’a vysledku stt'aze

Zodpovedny projektant stavby: podl'a vysledku sutaze

Stupen PD: Dokumentécia pre stavebné povolenie a realizdciu
stavby (DSPRS)

1.4 Spravcovia objektov
Spravca: SM ZSR, OSM Zvolen, OR Zvolen, Zelezni¢né
telekomunikacie ZSR, Zelezni¢na energetika ZSR

2. PrehPad pouzitych podkladov
- miestna obhliadka
- fotodokumentécia
- katastralne mapy
- evidenc¢ny list budovy

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov .
Vypracovanie projektovej dokumentacie bude podkladom pre rekonstrukciu historickej budovy v ZST

Fil'akovo - vypravna budova nova. Budova z roku 1949 za celé obdobie prevadzky nepresla komplexnou
rekonstrukciou. Za uvadzané obdobie boli vykonané viaceré Ciastocné stavebné upravy a opravy, ktoré
docasne prispeli K odstraneniu vzniknutych problémov a K zlepseniu samotného vzhl'adu.

Stavba riesi vylepSenie azmodernizovanie technického stavu budovy, zlepSenie prevadzkovych
podmienok zamestnancov. Komplexné zateplenie obvodového plasta, vymena vypliiovych konstrukeii
v obvodovych konstrukciach prispeju k vyznamne;j uspore energie, rovnako sa zvysi hodnota a zivotnost’
stavby.

Ciele stavby:

«  Uspora energie a prevadzkovych nakladov.
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4.

Zlepsenie vnutorného prostredia.
PrediZenie Zivotnosti budovy.

Suvisiace stavby

V sucasnosti je objekt vykurovany kotolnou, ktort prevadzkuje spolocnost MAGNA TEPLO a.s..

ZSR st zmluvne viazané o odbere tepla z predmetnej kotolne po dobu trvania koncesie. Projektant musi
pri navrhu zasahujicom do systému vykurovania (pripadne pripravy TV) konzultovat’ jednotlivé opatrenia
s prevadzkovatel'om kotolne !

5. Clenenie stavby

Stavebné objekty:
SO 01: Rekonstrukcia prevadzkovej budovy

Projektova dokumentacia musi byt vypracovana na jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové subory
podra jednotlivych odbornosti spravcov a podl’a poziadaviek odvetvovych zloziek ZSR. Kone&né rozdelenie
a usporiadanie SO a PS sa mézZe po jeho zdovodneni a odsuhlaseni zastupcami odvetvovych zloziek ZSR od
ich rozdelenia v tomto 1Z liSit’.

6. Rozsah projektovej dokumentacie a sivisiacich ¢innosti

Projektova dokumentacia v stupni DSPRS podla rozsahu definovanom v cenniku UNIKA platnom pre
obdobie spracovavania PD. Projektant je povinny vo vsetkych ¢astiach PD uvadzat’ jednotné oznacenie stupna
PD (tzn. ”Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby” resp. skratene ako DSPRS)!

Projektova dokumentéacia musi spiiat’ nasledovné podmienky:

byt’ vypracovana v zmysle platnej legislativy okrem iného podl'a zakona ¢. 50/1976 Z.z. (resp. podl'a
novej stavebnej legislativy Zakon 200/2022 Z. z. a Zakon 201/2022 Z. z. s uc¢innost'ou od 1. aprila
2024),

dodrzat’ ustanovenia zdkona 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a zakona 555/2005 Z. z.
0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MDVRR SR €. 364/2012 Z. z.,

byt vypracovand v stlade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivost’ o zachovanie kultirneho
dedicstva. Navod na zlepSovanie energetickej hospodarnosti historickych budov,

riesit’ stavbu komplexne vratane technologickych zariadeni a ich prekladok fiou vyvolanych. Kone¢né
¢lenenie SO a PS v IZ sa méze zmenit’ po jeho zdovodneni a odsuhlaseni zastupcami odvetvovych
zloziek ZSR,

obsahovat’ plan organizacie vystavby, protipoziarnu ochranu, BOZP a vSetky profesie potrebné na
vystavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platnych predpisov a predpisov ZSR,

riesit’ aj prechodné stavy pocas realizacie stavby a aj napojenie existujucich zariadeni, ktoré sa v rdmci
stavby nebudu vymienat’, alebo rekonstruovat’,

byt vyhotovena v zmysle VTPKS, predpisov a vzorovych listov ZSR, STN, TNZ, okrem iného TNZ
73 4955: Vypravni budovy a budovy zastavek CSD, TNZI 73 6390 Oznadovanie dopravnych bodov
a zelezni¢nych priestorov, predpisu ZSR O 21: Zabezpedenie ochrany majetku v podmienkach ZSR a
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Opatrenie riaditela SM ZSR Bratislava k meraniu podlahovych ploch, priestorov a oznagovaniu
miestnosti v budovach atd’.,

PD bude vypracovana v zmysle zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010
Z. z. o urCenych technickych zariadeniach a ur€enych ¢innostiach a ¢innostiach na urcenych
technickych zariadeniach, ako aj Zakonu 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlaske 508/2009 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

ZSR planuje stavbu financovat’ cestou Planu obnovy a odolnosti SR. Predmetom rekonstrukcie
budu opatrenia na zvySovanie energetickej efektivnosti (v priemere minimalne 30 % Gspora primarnej
energie) pri zachovani ich historickej a pamiatkovej hodnoty, realizované aj relevantné opatrenia na
stavebnotechnickl obnovu budov, obnovu technického systému budovy, vratane aplikédcie systémov
automatizacie a riadenia budov, prvkov elektromobility a cyklodopravy (ak je to vhodné),
bezbariérovost’ a implementaciu zelenych opatreni.

Navrhovanie a realizacia opatreni bude zvolena $pecificky a individualne podla typu budovy, vratane
zvazenia moznosti aplikacie novych zariadeni vyuzivajicich obnovitel'né zdroje energie (fotovoltaika
a tepelné Cerpadlo) alebo spitné ziskavanie tepla a pod.

Vzhl'adom na vysSie uvedené Ziadame, aby projektant dodrzal kritéria stanovené v ramci priority
Zelena ekonomika, Komponent 2: Obnova budov (minimalne 30% uspory primarnej energie
obnovovanych budov, atd’.). Splnenie poziadaviek na energetick hospodarnost’ budovy (30 % tsporu
primarnej energie) v Stadiu povol'ovania stavby sa preukaze projektovym energetickym hodnotenim
(PEH) budovy, ktoré sa prilozi k projektu stavby predkladanému stavebnému uradu v ramci ziadosti
o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa uskutociiuje vo faze
navrhovania a projektovania obnovy budovy. Podrobnosti o obsahu, poziadavkach a vypocte upravuje
vyhlaska €. 364/2012 Z. z.. Sucast'ou vypoctu bude taktiez vypocet primarnej energie.

Predlozend projektovd dokumenticia a rozpocet stavby musi, okrem iného, obsahovat vSetky
nalezitosti uvedené v Prilohe ¢. 5 — Minimalny rozsah vybranych priloh Zziadosti, Vyzvy ¢.1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na
obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktor vyhlasuje MDV SR.

6.1. Projektova dokumentacia v rozsahu:

6x Vv tlacenej forme;

2x v elektronickej forme (CD alebo USB), format PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu
s vykazom vymer xls — neuzamknuty tvar — pre potreby SM;

2x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer xIs v neuzamknutom
tvare (CD do stt’aze).

6.2. InZinierska &innost’ IC

Kompletna IC v zmysle platnej legislativy (proces prerokovania vratane konferenéného a odstihlasenia
PD, rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia a stthlasy dotknutych subjektov k realizacii stavby v stlade s platnou
legislativou) aZ po zabezpecenie vydania pravoplatného povolenia stavebného uradu.
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V ramci IC projektant zabezpeéi aj zmenu uZivania budovy a jej priestorov podl'a navrhu, ktory vyplynie
z pripravy PD.

V ramci IC projektant pripade potreby zabezpeceni aj prisluiné stanoviska a stthlasy vzhladom na
poziadavky zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v suvislosti s rekonstrukciou objektu!

Koordinacia projektovej pripravy so stvisiacimi stavbami (vid. bod 4).

6.3. Autorsky dozor AD
Autorsky dozor a spolupdsobenie so stavebnym dozorom, najmé nasledovné ¢innosti:
— zodpovedanie otazok k PD v procese verejného obstaravania zhotovitel’a;
— 1ucast’ na odovzdani staveniska;
— poskytovanie vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby;
— posudzovanie zmien a odchylok od projektu;
— ucast’ na kontrolnych diloch stavby podla potreby a na preberacom konani.

6.4. Rozpocet stavby

6.4.1 Koncept rozpocet

Za ucelom kontroly vySky opravnenych a neopravnenych vydavkov v suvislosti s pldnovanym
financovanim projektu cestou Planu obnovy a odolnosti SR, projektant vypracuje tzv. koncept rozpocet v
&leneni podla SO, PS, IC a AD s vyznaéenim podporovanych aktivit s delenim do oblasti ,,A“, ,,B* resp. ,,C*
v zmysle Prilohy ¢. 3 — Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit, Vyzvy ¢ 1 na predkladanie
Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych
historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktoru vyhlasuje MDV SR tak, aby mohla byt dodrzana a
kontrolovana vyska vynaloZzenych nakladov stavby, pripadne iné podmienky platné v Case spracovania
DSPRS.

Projektant vypracuje koncept rozpo€et po oboznament sa s poziadavkami stavebnika definovanymi v
tomto 1Z a na tivodnej porade so zastupcami jednotlivych zloziek ZSR a to maximalne do 60 pracovnych dni
od tivodnej porady.

Stavebnik na zéklade koncept rozpoctu pisomne rozhodne o pripadnom rozsahu zmeny (zmena
objektovej skladby, zmena rozsahu technického riesenia jednotlivych SO/PS atd’.) DSPRS.

6.4.2 Kone¢ny rozpocet
Bude vypracovany:
1) pre potreby verejnej stitaze (obstaravania zhotovitel'a stavby) v ¢leneni podl'a SO, PS, IC a AD v sulade

s poziadavkami Prilohy ¢. 5 — Minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti, Vyzvy ¢.1 na predkladanie
Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych
historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktoru vyhlasuje MDV SR.

2) pre potreby vypracovania Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v stlade s Prilohou ¢ 11 —
Vypocet vysky pozadovanych prostriedkov mechanizmu.

6.5 Zameranie existujiceho stavu a geodetické zameranie (GZ)
Pred zacatim projektovych préc je potrebné vyhotovit’ kompletné zameranie a zakreslenie existujuceho
stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej Casti (vratane interiéru) ako aj zakreslenie existujtcich IS.
Projektant zabezpeci geodetické zameranie v potrebnom rozsahu.
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B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1.

1.2.

1.3.

Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a cielového stavu vrdatane Sirsich suvislosti
stavby
Objekt novej vypravnej budovy je postaveny v blizkosti starej vypravnej budovy, ktora slizi
pre cestujucu verejnost. Nova vypravna budova slizi zamestnancom. Jedna sa o podpivniceny
objekt s dvomi nadzemnymi podlaziami a valbovou strechou. Energeticka hospodarnost’ budovy
nespliia poziadavky, ktoré su kladené na stavby podobného charakteru, budova ma vysoké naklady
na energie. Objekt je zasobovany teplom a TUV pomocou plynovych kotlov, ktoré buda v ramci
rekonstrukcie spravcom kotolne vymenené. Kotolia je spravovana firmou MAGNA TEPLO a.s.,
na zéklade koncesnej zmluvy. Vymena kotla nie je predmetom tohto investicného zadania.
Hlavnym cielom rekonStrukcie je zvySenie energetickej efektivnosti, vyznamné zniZenie
potreby energii, prediZenie Zivotnosti stavby a zvy3enie jej hodnoty. Zarovei zateplenim objektu
sa zvysi komfort zamestnancov najmi v letnych mesiacoch.

Hodnotenie technicko — ekonomickej uirovne stavby

Vypracovanim projektovej dokumentacie a naslednou realizaciou docielime znizenie
nakladov na spotrebu energie. Charakter potrebnych prac zaroven znizi naklady na prevadzku a
udrzbu budovy. Zlepsia sa prevadzkové podmienky zamestnancov. Znizia sa ndaklady na
vykurovanie, zabezpeci sa energetickd hospodarnost’ budovy. Zvysi sa estetickd aj ekonomicka
hodnota budovy.

Analyza rizik a neistot

Stavebné postupy musia byt navrhnuté tak, aby zohl'adiovali ochranu zivotného prostredia
a zabezpecil sa tym minimalny negativny vplyv. Stavba bude prebichat za plnej prevadzky
zelezni¢nej dopravy, technologicky postup pri vystavbe sa musi prisposobit’ potrebe zaistit’
bezpecnost’ prevadzky podla platnych predpisov a noriem.

2. Sihrnna technicka sprava

2.1

Zdkladné vidaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavhy

ZST Filakovo — vypravna budova novéa je murovana, podpivniéena, dvojpodlazna
stavba s valbovou strechou. Krov je povodny, dreveny tradi¢ny, krytina je keramicka tazka.
Suterén je nevyuzivany s vysokou vlhkost'ou, pri intenzivnych dazd’och bol niekolko krat
zaplaveny. Budova je nezateplena s menenymi okennymi konstrukciami, ktoré ale nevyhovuju
sticasnym poziadavkam.

2.1.2  Strucny opis stavby z hladiska ucelu a funkcie

Rieseny objekt vypravnej budovy sluzi zamestnancom. Na prizemi sa nachadzaju
kancelarske priestory s hygienickym zdzemim a komunikaénymi priestormi, na druhom
nadzemnom podlazi su situované miestnosti na prespatie zamestnancov, Satne, kancelarske
priestory, hygienické zdzemie, komunikacné priestory a kotolna.

Ucelom stavby je zlepsenie energetickej hospodarnosti budovy, ¢im sa dosiahne
uspora energie, teda zniZenie nakladov na prevadzku budovy a zaroven sa zniZia naklady na
jej udrzbu a opravy.
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2.1.3  Charakteristika uzemia, zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba sa vykona na pozemku ZSR v priestore ZST Fil'akovo vo verejne pristupnom
obvode v sulade so stavebnym a technickym poriadkom drah ustanoveny vyhlaskou ¢.
350/2010 Z.z.. Hlavnym uZivatel'om vypravnej budovy je OR Zvolen SRD a spravcom OSM
Zvolen. Pri zemnych pracach bude potrebné reSpektovat’ ochranné pasma podzemnych vedeni.
Rekonstrukciou budovy nie st dotknuté prirodné ochranné pasma, ani ochranné pasma
historickych pamiatok. Pripadné d’alSie ochranné pasma, s ktorymi modze stavba prist’ do
styku, je potrebné zohl'adnit’ pri spracovani PD.

2.1.4  Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhovana stavba pri reSpektovani poziadaviek organu ochrany zivotného prostredia
nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie. Likvidacia vzniknutych odpadov musi byt’
v stlade so zédkonom o odpadoch ¢. 79/2015 Z. z.. S vyziskanym materidlom bude nakladané
v zmysle kategorizacnych zapisov, resp. projektant navrhne jeho d’alSie vyuzitie v ramci
stavby, pripadne jeho likvidaciu v ramci stavby.

V PD poZzadujeme stanovit’ opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlucnosti, praSnosti a
dodrziavaniu Cistoty komunikacii a v pripade ich znecistenia okamzité Cistenie zhotovitelom

2.2 Uzemie vystavby a technickd koncepcia stavby
Stavba sa vykona na pozemku ZSR k.u. Fil'akovo, parc. C. 2210, LV &. 4075 vo verejne
pristupnom obvode v sulade so stavebnym a technickym poriadkom drah ustanovenym
vyhlaskou ¢&. 350/2010 Z. z.. Uzemie, kde sa stavba nachadza, je intravilinom mesta Fil'akovo.
Realizacia stavby musi byt vykonana v zmysle platnych zdkonov SR a v stlade s
predpismi a normami ZSR (VTPKS a TNZ atd’.).

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siiborov

Stavebnik si vyhradzuje pravo primerane spresnit’ poziadavky na stavbu (resp. popis stavby uvedeny v
tomto bode), ktorych potreba spresnenia vznikne pocas rokovani a prac na PD!

3.1. Sucasny stav

Stavebné objekty:
SO 01: Rekonstrukcia prevadzkovej budovy

e nevyhovujuci technicky stav vyplni otvorov (okna, vstupné dvere)

e budova nevyhovuje poziadavkam energetickej efektivnosti

e vnutorné povrchové Uipravy vratane podlah su v povodnom stave, resp. lokalne boli
vymenené podlahy

e posudenie stavu vlhkosti stavby (vzlinajuca vlhkost))

e nevyhovujici stav streSnej krytiny (bez poistnej hydroizolacie, poSkodené
klampiarske prvky apod.), je nutné odborne postdit’ technicky stav nosnych
prvkov krovu

e z podkrovia na strechu je vedeny stoZiar, na ktorom je umiestnend anténa
radiostanice

e v miestnosti dopravna kancelaria sa nachadzaju pre riadenie vlakovej dopravy
riadiaci pristroj elektromechanického SZZ, ovladaci pult, indikacnd doska,
dispozicny zapojovac, rozhlasové zariadenie a radiové zariadenie ( zariadenia OZT
typu UTZ E7), ku ktorym je vedena kabelizacia
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je potrebné vyhotovit’ sondy do konStrukcii a posudit’ ich technicky stav.

Cast elektroinstaldcia

nevyhovujtce rozvody elektroinstalacie

Cast zdravotechnika

nevyhovujtice rozvody vody, kanalizacie, je potrebné posudit’ technicky stav
dazd’ovych potrubi az po ich vyustenie

Cast vykurovanie a UK

3.2. Navrhovany stav

nevyhovujtce rozvody vykurovania

Stavebné objekty:
SO 01: Rekonstrukcia prevadzkovej budovy

vhodné riesenie odizolovania konstrukcii od vlhkosti

osadenie a vyspravenie novych vyplni otvorov vratane parapetov

sanacia konstrukcii navrhnutd na zaklade vykonanych sond, pri podzemnych
pracach v pripade zasahu ku kablovym vedeniam zariadeni OZT riesit’ ich ochranu
oprava avymena vnutornych omietok a obkladov, vymena podlah v celom
rozsahu, osadenie novych zariad'ovacich predmetov do hygienického zdzemia pre
Zamestnancov

pri oprave vnuatornych a vonkajSich omietok fasady je potrebné reSpektovat
vnutorné a vonkajsie vedenia a oznamovacie zariadenia (pristup k vedeniam pre
rozhlasové a hodinové zariadenie), riesit’ ochranu oznamovacich vedeni vedenim
v trubkach pri oprave omietok

novy stresny plast budovy, vymena krytiny za novu, v pripade zlého stavu
konstrukcie krovu je nutnd vymena poSkodenych prvkov krovu za nové, pri
vymene stresnej krytiny riesit’ stropné okno pre potreby udrzujucich zamestnancov
pri udrzbe anténnych systémov, pri anténnom stojane zriadit' bezpecnostnu
pracovnu plosSinu, riesit’ aj vymenu anténneho stojanu a vymenu anténnych zvodov
¢im sa predide poruSeniu krytiny v budicnosti

vyspravenie kominov resp. demolacia nepotrebnych kominov

zabezpecene energetickej efektivnosti, rieSenie zateplenia celej stavby, navrh
vhodného riesenia tepelnej izolacie medzi suterénom a 1.NP;

Cast elektroinstaldcia

navrh novych rozvodov elektroinstalacie, vratane nového bleskozvodu. Je potrebné
reSpektovat  napdjanie a rozvody oznamovacich, zabezpeCovacich a
telekomunika¢nych zariadeni, osadenie ventilatorov a vzt potrubi na odvetranie
priestorov zo socidlnych zariadeni

posudenie moznosti vyuzitia fotovoltického systému vratane vsSetkych
nevyhnutnych komponentov a prepocet energetickej narocnosti resp. uspory, navrh
systému energetického manazmentu

pripojenie fotovoltického systému je mozné ak takto vyrobena energia bude sluzit
vyluéne pre spotrebu budovy aprebytky nebudd vstupovat do MDS ZSR
a nadradenych RDS
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e posudenie velkosti existujucej maximalnej rezervovanej kapacity (d’alej MRK) v
odbernom mieste elektrickej energie a v pripade nedostato¢nej vykonovej rezervy
navrhntt’ technické Gipravy odberného miesta z ddvodu navysenia MRK

e navrh nového tsporného LED osvetlenia

e vymena podsvietenych jestvujlcich stani¢nych nadpisov

e vramci vypravnej budovy zrealizovat vymenu kablovych skrin (KS), rozvadzacov,
vratane vSetkych istiacich prvkov;

Cast zdravotechnika

e vymena a navrh novych rozvodov vody a kanalizacie az po napojenie na vonkajsie
privodné potrubia

e navrh novych zariad’'ovacich predmetov a nevyhnutnej rekonstrukcie socialnych
zariadeni

e Vv pripade nevyhovujuceho stavu dazd’ovej kanalizacie je potrebné rekonstruovat’
odvodnenie objektu;

Cast vykurovanie a UK

e navrh teplovodného vykurovacieho systému

e projektant musi konzultovat’ navrh na rekonstrukciu vykurovacieho systému
s prevadzkovatel'om TTZ.

4. Postup vystavby

Postup a organizicia vystavby budu predmetom rieSenia projektovej dokumentécie.

Projektant bude vramci projektu organizacie vystavby a suvisiacich Casti PD riesit o. i. tiez
zabezpecenie prevadzky v jednotlivych etapach pocas vystavby (v pripade potreby docasné priestory pre
cestujucich, docasné alebo trvalé premiestnenie pracovisk zamestnancov, oznamovacich a zabezpecovacich
zariadeni vzhl'adom na potreby bezprasného pracovného prostredia a hluku spdsobeného vykonavanim
stavebnych prac, zabezpecCenie osvetlenia, pitnej vody, WC, rieSenie pristupu obmedzenia, ¢i vylucenia
prevadzky a poskytovania sluzieb a pod.).

Projektant navrhne harmonogram stavby s ohladom na poZiadavky Planu obnovy a odolnosti SR,
priority Zelena ekonomika, Komponent 2: Obnova budov — ,Ziadatel’ nastavi obdobie realizacie projektu
maximalne v rozsahu 24 mesiacov od tc¢innosti zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstardvania na
vecnu realizaciu projektu. Opravnené obdobie realizacie projektu moze byt najneskér do 31. 12. 2025.

C. Prepocet

PHZ celkom: v zmysle prilohy ¢.2 PNO.

Redlne néklady sa od nami stanovenych mozu lisit.

D. Doklady

Bez dokladov.
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E. Prilohy

Bez priloh.
F. Podmienky

Pred predloZenim cenového navrhu bude uchadzaom umoznena obhliadka stavby.
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Priloha ¢. 2 - Lehoty plnenia

Cast’
predmetu Stavba
zakazky

Termin v mesiacoch pre:

2.2.1.vypracovanie a dodanie projektovej
dokumenticie pre stavebné povolenie v
podrobnostiach pre realizaciu stavby, ktorej
sucast’ou bude o. i. aj

(i) zameranie a zakreslenie existujiceho stavu
budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej
Casti (vratane interiéru) vratane zakreslenia
existujucich inZinierskych sieti a

(ii) projektové energetické hodnotenie;

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického
zamerania (v pripade potreby)..

od nadobudnutia a¢innosti zmluvy

V pripade, Ze nebude potrebné vypracovanie
a dodanie geodetického zamerania pre
prisluSnu stavbu, termin nebude skrateny.

Termin v mesiacoch pre:
2.2.2.  zabezpefenie inZinierskej
¢innosti;
od schvalenia DSPRS prislu$nej
stavby.

Termin pre:
2.2.4. vykon ob¢asného autorského dohladu;

19 Filakovo — vypravna budova nova, rekonstrukcia

Pocas realizacie stavby, do doby vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

34




Priloha ¢. 3

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

[

Meno a priezvisko /
Obchodné meno
alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikaéné ¢islo alebe

datum narodenia
(ak nebolo pridelené identifikac)

Predmet
subdodavky

Opravnena osoba konat’
za subdodavatela

c¢islo)
meno a priezvisko adresa pobytu datum narodenia
Zriedlova 1,
SUDOP Kosice a.s. 31 664 288 Cast’ DSPRS
040 01 Kosice
Trnavska cesta 4330/67,
JOPRO group s.r.o. 54 993 857 ¢ast DSPRS

821 04 Bratislava

Pozndmka: Do tabulky sa nevyZaduje uviest priamych subdoddvatelov doddvajiicich tovar.
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Priloha ¢. 4

ZOZNAM SUBDODAVATELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

Hodnota zmluvy, ktoru v sivislosti
Meno a priezvisko / Identifikaéné &islo alebo |S plnenim tejto Zmluvy uzatvara res Zapis v registri partnerov
= . Adresa pobytu . ‘ ; , \ s

P.¢. Obchodné meno alebo sidlo datum narodenia uzatvoril subdodavatel verejného sektora
alebo nazov (ak nebolo pridelené identifikacné ci V ktoromkol'vek rade (ANO/NIE)

(v EUR bez DPH)

Poznamka: Do tejto tabulky je potrebné uviest vsetkych subdoddvatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy, teda aj subdoddvatelov
Vv ktoromkolvek rade doddvajiicich tovar.
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Priloha ¢. 5
(PODKLAD PRE VYPRACOVANIE)
PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2
,.Bezpednost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel* alebo ZSR*)

Zhotovitel’:

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov
V priestore ZSR v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenske;
republiky®, ¢l. 452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Této dohoda musi byt’ suastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov objednédvatela
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi
predpismi objednavatel’a.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodévatel'mi dodrziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e  platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednévatel'a na zaistenie BOZP, ktoré
sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov,
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e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢ 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkéach na pracovisko,

e NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach Snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

e Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a urcenych ¢innostiach a
¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach,

e Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

e predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedenti,

e predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

e predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’' na ZSR,

e predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti,

e predpis ZSR Op 22 Pracovné tirazy, nebezpe&né udalosti, choroby z povolania.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti boli vykonavané len osobami, ktoré¢ majti na tato
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy disponovat prisluSnymi
opravneniami vyzadovanymi v§eobecne zavaznymi predpismi a internymi predpismi objednavatela.

b) Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX. ,,Bezpe¢nost’
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb

(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.
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€) Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpe¢nosti prevadzkovania drahy a dopravy

na drihe, mozu len zamestnanci, ktori spifaji predpoklady na odborna spdsobilost, zdravotni a
psychicka sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov objednavatela.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do

ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave objednavatel’a, musi byt’ preukazatel'ne pouceny a overeny
z predpisov 0 BOZP a ochrany pred poZiarmi v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu
7SR Z 2 v prislugnom poverenom vzdelavacom zariadeni objednavatela.

e) Za pozadovanu odbornu, zdravotnt a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

9)

h)

dodrziavat’ prdvne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori
bud vykondvat' &innosti v obvode drahy v sprave objednavatela v sulade s predpisom ZSR Z 9
,,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a tcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizana
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

zabezpecCit', aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skutocnosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vsetkych svojich
subdodavatel'ov a inych o0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adiiovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahdjenim prac,

zabezpeCit' na zdklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto uéelom ststavna kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

umoznit’” Objedndvatelovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat’ sa len v urenych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,
postarat’ sa o bezpecnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch
objednavatel'a pred ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo
zeleznicnej prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osdb, ktoré modze svojou
¢innost'ou ohrozit’, vhodnym sposobom zabezpecit’ ochranu a vytvorit’ bezpecné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov objednavatela, policie a zelezni¢nych podnikov S vyznacenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,
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n) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

0) pouzivat’ spravcom uréené pristupové komunikacie,

p) vytvarat bezpefnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitel'a
nachadzajucich sa v priestoroch objednavatela,

q) V pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

r) zabezpelit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévaterl’a,

S) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpe¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
(d’alej len ,,koordinator bezpecnosti), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpelit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun u
objednavatela.

Veduci prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k zelezni¢nej doprave, ktor podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat' sa na dopravni situaciu (t.]. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) =zabezpecit’ predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukonéenie prac, za
bezpecnl prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP Vv prevadzkovom priestore objednavatel’a)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahtia stavebny pozemok, pripadne v urenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutociiovat’,
upravovat, pripadne odstraiiovat. Nesmie dochidzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému
obt'azovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdu$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a
v jeho okoli, musi mat” vybavenie na vykondvanie stavebnych prac a pre pobyt os6b zucastnenych na
vystavbe.
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V pripade, Ze nie s inzinierske siete riesené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a)

b)

d)

Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel prevziat’ vyznacené
inzinierske siete v sprave objednavatela a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpeci vytycCenie tras inzinierskych sieti v sprave objedndvatel'a na zéklade objednavky zhotovitel’a a
inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prislu§né ochranné pasma tychto inzinierskych
siet.

V pripade, zZe v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) aspravcov objednavatel’a,
predmetné vytyCenie si zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykondvajliici montazne, opravarenské, stavebné a in¢ prace su
povinni dohodnit’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’
bezpecny pohyb ucastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0sdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpeenstiev na prevadzkovanej kol'aji
a navrhnut’ zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nt tirovenn v zmysle Zakona NR
SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho préac pripadne
jeho zéstupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpecit’, aby zamestnanci subdodavatel'a boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaja riadeniu veduceho prac zhotovitel’a.

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpecna a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmern¢). Preto zhotovitel’, ako
aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia
dodrziavat’ zasady STN 34 3109 ( Bezpec¢nostné predpisy pre ¢innost’ na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*,

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat' bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napitim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost’, zhotovitel’ poZiada
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formou objednavky v dostato¢nom predstihu spravcu zariadenia objednéavatel'a (Sekciu EE prislusnej
VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

9)

h)

i)
)
K)
1)
3.5.
a)
b)

c)
d)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukéazatel'ne obozndmit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozoriovat’ ich na mimoriadnosti,

urcit’ zamestnancom bezpe¢né miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpoc¢inku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokiall neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat' akukol'vek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial’ nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecCit', aby kazdé zacCatie, druh a spdsob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore objednavatela bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom objednavatela,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislugnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpeCit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje
(tesné priestory, kde su po oboch strandch kol’aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie si vykonané dostato¢né bezpe¢nostné opatrenia
(napr. vylicenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet vedicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
veduci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela moézu byt uvedeni len V jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel'a (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6.

Dokumentacia
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Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

€) ,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,.Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi objednévatel’a).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpecit', aby vedlci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C) zabezpecit kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci objednavatel’a, ktori vykonavaji dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zdkonov a predpisov
objednavatela, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy objednavaterla.

b) Pred zaciatkom realizdcie prdc musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt’ vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou
formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucenie 0 miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpeéit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a Spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a to zrozumitelnym a preukazatelnym sposobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zadznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentéacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
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bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
Vv priestoroch objednavatel’a,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa
informovat’ najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost’.

b) Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajtcich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlédsenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému aparatu objednéavatela.

) Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajtcich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

d) Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o moze
spOsobit’ pri vykone jeho cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prisluinych zamestnancov objednavatel'a (v zmysle predpisu ZSR Z 2
napr.. veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut’ prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajtcich sa zaistenia
BOZP v tizkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky



Priloha ¢. 6

Zmluva o spractvani osobnych udajov ¢. 12205/2022/5400/333 - GDPR
uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon‘) a ¢lanku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractuvani osobnych udajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (d’alej
len ,,v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),
(dalej len ,,zmluva‘)

medzi:
Prevadzkovatel’om:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnické osoba
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava I11, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny organ: JUDr. Alexander Sako
generalny riaditel
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO: 31 364 501
DIC:
IC DPH:
(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
a
Sprostredkovatel’om:
Obchodné meno: REMING CONSULT a.s.
Sidlo: Tomasikova 14366/64A, 831 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto
Pravna forma: Akciova spolo¢nost’
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava 11, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 1532/B
Statutarny organ: predstavenstvo

Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Niznan, podpredseda predstavenstva
Ing. Branislav Hudak, ¢len predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT koéd:

ICO: 35729 023
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DIC:
IC DPH:
(d’alej len ,sprostredkovatel*)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Pri plneni Zmluvy o dielo ¢. 12205/2022/5400/333 na predmet zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia vybranych
vypravnych budov a prevadzkovych budov za uéelom energetickych tspor — projektova dokumentacia“ Cast’
19 Filakovo, ktorej neoddelitenou sucast'ou je tato zmluva (d’alej len ,,Zmluva o dielo*), bude dochadzat’ k
spracuvaniu osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel'a. Vzhl'adom k uvedenému zmluvné
strany povazuju za potrebné upravit’ vzajomné vztahy tykajuce sa ochrany osobnych udajov a zabezpecit stilad
S0 vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov a zakonom. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane
osobnych udajov a zdkon moze byt v d’alSom texte podl'a povahy veci pouzitéa legislativna skratka ,,legislativa
GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel vykond na zéklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatel'a projektova cinnost
a inziniersku ¢innost’. Predmetom tejto zmluvy je iprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran
pri spracuvani osobnych udajov dotknutych osob sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a
poverenie sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracivanim osobnych tudajov, ktoré
prevadzkovatel’ a sprostredkovatel’ spractivaji vo svojich informacnych systémoch, a to za podmienok
a v rozsahu a na uc¢el dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

Ll
Poverenie na spraciivanie osobnych idajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel'a spractivanim osobnych tidajov na ucel
vykonavania Priprava a realizacia stavieb a projektov EU — projektova &innost a inZinierska &innost,
uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavazkového vzt'ahu medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om zo Zmluvy o dielo.

2. Sprostredkovatel’ je na zéklade tejto zmluvy opravneny vykondvat’ s osobnymi tidajmi iba operacie
potrebné na splnenie tcelu, a to

ziskavanie, zhromazd’ovanie, zaznamenavanie, Struktirovanie, usporaduvanie, prepractuvanie alebo
zmena, vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiovanie, obmedzenie,
vyuzivanie, uchovavanie, likvidacia, poskytovanie, spristupiiovanie.

3. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spracuvat’ osobné tidaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

4. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spractvat’ su:
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Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, daitum narodenia, rodné ¢islo, podpis, Cislo
bankového uctu fyzickej osoby, tidaje o nehnutel’nosti, kontaktné tidaje, najma telefonne Cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, zamestnavatel’, osobné udaje z vyjadreni organov verejnej spravy, osobné udaje zo
zabezpecCovanych zmliv a inych dokumentov potrebnych na vykonanie projektovej ¢innosti, osobné
udaje z katastra nehnutelnosti, osobné tudaje z dokumentov stvisiacich s vydanim stavebného
povolenia, osobné tdaje ziskané z inych dokladov potrebnych pre vykonavanie inzinierskej ¢innosti.
Pre ucely tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie tidaje, ktoré si ako osobné udaje vymedzené v
legislative GDPR.

Kategorie dotknutych osob, ktorych osobné udaje sa budi na zaklade tejto zmluvy spracuvat su:
zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov dodavatelov, odberatel'ov, zamestnanci dodavatelov,
zamestnanci odberatel'ov, zamestnanci a funkcionari organov verejnej spravy, vlastnici nehnutel'nosti,
spravcovia nehnutelnosti, zdkonni zéastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené
sudom, iné osoby, ktoré maji pravo nakladat’ s dotknutou nehnutel'nost’ou, alebo maju iné pravo k
nehnutelnosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelene;j
vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné idaje sa nachddzaju v dokladoch a podkladoch pre
inziniersku Cinnost’ a pre projektovu ¢innost’.

Povaha spracuvania osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel’a vyplyva zo Zmluvy
0 dielo v spojeni s Gi¢elmi spracuvania a d’alSicho opisu spractivania osobnych tdajov podla tohto
¢lanku.

CL 111
Ziakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spractiivat’ osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyzaduje pravo Unie alebo pravo &lenského $tatu,
ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade sprostredkovatel’ oznami prevadzkovatelovi tato
pravnu poziadavku pred spraciivanim osobnych udajov, pokial’ to dané pravo nezakazuje zo zavaznych
dovodov verejného zdujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela mézu zahfiiat’ aj nédsledné pisomné
pokyny vydavané prevadzkovatel'om pocas celého trvania spracuvania osobnych tdajov.

Prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej organizécii je sprostredkovatel’ povinny
realizovat’ iba na zdklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s cielom splnit’ konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava &lenského §tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zdkona, pricom takyto prenos je povinny uskutocnit’ v sulade
S ustanoveniami vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo zdkona upravujicimi
prenos osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnym organizacidm. O konkrétnej poziadavke
na prenos osobnych udajov podla prava Unie alebo prava ¢lenského §tatu podl'a predchadzajicej vety
je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatela.

Pisomné pokyny prevadzkovatel'a podla bodu 1 a2 tohto ¢lanku zahfnaju aj Metodické usmernenie
riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpe¢nostnym incidentom a oznamovaniu poruSenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditel'a 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpe&enie ochrany osobnych tidajov
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ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane osobnych udajov, ktorych obdrzanie
sprostredkovatel’ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat’ osobné udaje zaviazali, Ze
zachovaju mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou
mlcanlivosti podl'a osobitného zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny, s cielom zaistit' primerani bezpecnost’ spractivania osobnych udajov,
prijat’ a vykonavat opatrenia podl’a ¢l. 32 v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov a/alebo §
39 zakona so zretelom na najnovsie poznatky, naklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah,
kontext a tiéely spracuvania primeranu riziku s r6znou pravdepodobnost'ou a zavaznostou pre prava
a slobody fyzickych osob, a to podla okolnosti aj v tzkej sucinnosti s prevadzkovatel'om.
Sprostredkovatel’ je povinny prijat’ a vykonavat’ najmé, avSak nie len tieto technické a organiza¢né
opatrenia:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania osobnych
udajov, bezpecné ulozenie fyzickych nosiCov osobnych udajov vratane bezpecného uloZenia
listinnych dokumentov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych tdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia u¢innosti technickych a organizaénych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spractivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ nesmie poverit spracivanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajiceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat’ prevadzkovatel'a o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného sthlasu,
pricom vSeobecnym pisomnym sthlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatel’a uzatvarat’ zmluvy
so subdodéavateI'mi podl'a Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zaroven spracuvajucimi osobné tdaje
vV mene prevadzkovatela. Pokial’ sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podla uzavretej
Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi
subdodavatel'mi, na zaklade ktorych ddjde alebo mdze dojst’ i k spracuvaniu osobnych udajov, potom
je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’ zmluvu obsahujicu pre subdodavatel'a
ako dalSieho sprostredkovatel'a rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako s
stanovené pre sprostredkovatel’a v tejto zmluve alebo inom pravnom tikone medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om podla ¢l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo §
34 ods. 3 zékona, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiialo poziadavky zdkona
a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel’ je v pripade poverenia d’alSicho
sprostredkovatel'a na zaklade osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela povinny poziadat
0 osobitny sthlas aspoii 14 dni pred zapojenim prislusného d'alSicho sprostredkovatela spolu
s informéciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatel'a o udeleni stihlasu.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych cinnosti v mene
prevadzkovatel'a d’alSieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatel'ovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych tdajov, ako
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10.

11.

12.

13.

su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom tkone uzavretom medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om, a to najma poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov spiiialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voci prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalsi
sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych udajov v ¢o najvicsej miere
poskytnut’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podl'a kapitoly III v§eobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej Casti druhej hlavy zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpeCovani plnenia
povinnosti podl'a ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43
zakona s prihliadnutim na povahu spraciivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spractvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné idaje vymazat’ alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi
a vymazat' existujice kopie, ktoré¢ obsahuju osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut su¢innost’ v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatel’a alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel” je povinny bez zbytocného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, ze sa
pokynom prevadzkovatel'a porusuje v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych tidajov, zakon, osobitny
predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, tykajuce sa ochrany
osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat' splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 12
schvalenym kodexom spravania podla § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov alebo certifikdtom podla § 86 zdkona alebo ¢lanku 42 vSeobecného nariadenia
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel sa zavizuje nevyuzivat’ a nezdruzovat’ osobné tidaje ziskané od prevadzkovatel’a alebo
pre prevadzkovatel'a na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat’ osobné udaje v stilade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracuvanie osobnych idajov a bezpecnost’ spracivanych osobnych udajov, najma zakonom vratane
jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractivat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spractuvat osobné udaje len na uréené tcely;

b) spractvat’ len také osobné daje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému tcelu a su

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
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C) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne Gcely oddelene a zabezpecit', aby osobné tidaje boli
spracuvané iba sposobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spractvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné daje vo vztahu k Gcelu ich spractvania a
nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stilade so zdkonom;

e) spractvat osobné udaje v stlade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tidajov ani inymi pravnymi predpismi a ani
ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spracivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych o0sd6b, neohrozovat’ ani neposkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatel'om spractivané vylu¢ne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po Cas nevyhnutne potrebny na dosiahnutie Gi¢elu spractivania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti ucelu spracuvania osobnych tdajov je sprostredkovatel’ povinny na zéklade rozhodnutia
prevadzkovatel'a vratit’ vSetky osobné idaje a vymazat’ vSetky ich kopie alebo zabezpecit’ likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osob v sulade s vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov
a/alebo zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych udajov sprostredkovatelom
opravneny ziadat' od sprostredkovatel'a potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel’ je povinny
takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté ustanovenia
vseobecne zaviaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,,Doporucene”.
Sprostredkovatel’ sa zavdzuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov v informa¢nom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel’ zodpovedad v plnom rozsahu za dodrziavanie zdkona pri ziskavani osobnych udajov
dotknutych os6b a je povinny informovat’ dotknut osobu o tom, ze spractiva jej osobné udaje v mene
prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tidajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit' pre ini svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnit' ani spristupnit’ bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z
osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto ml¢anlivost’
sa zavidzuje zachovavat' aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny viest evidenciu 0
akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych tidajov podla predchadzajtcej vety, a
to po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje umoznit’ pristup k ziskanym tidajom len opravnenym osobam (najmé
zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktord pracuje v mene sprostredkovatela) a zabezpecit’
spracuvanie osobnych udajov iba na zaklade prislusnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
Vv nadviznosti na ¢l. III bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie
spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maja pristup
k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajtcich z
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predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’
o osobnych udajoch podla zakona a pravidlach bezpecnosti spractivania osobnych udajov.
Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat’ v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim nepoverenym osobam.
Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
0sob.

CL V.
Bezpecnost’ spracivania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné tidaje pred ich poskodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek
inymi nepripustnymi sposobmi spractiivania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizac¢né a
personalne opatrenia zodpovedajliice sposobu spracovania osobnych udajov v informaénych systémoch
a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze
uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych udajov a prijal
primerané technické a organiza¢né opatrenia za i€¢elom spractivania osobnych tdajov podl'a legislativy
GDPR a zabezpecenia prav dotknutych osob, ktoré mu umoziuji spracuvat’ osobné udaje v stlade s
touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do uvahy najmé ale nielen pouzitelné technické prostriedky,
dovernost’ a dolezitost’ spractivanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré st sposobilé
narus$it’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych udajov vratane
porusenia ochrany osobnych tdajov tykajuceho sa d’alSieho sprostredkovatel’a bez zbytocného odkladu,
najneskor v§ak do 24 hodin po tom, ako sa o iom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného
poctu dotknutych osob, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
porusenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat’ ihned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnit’ prevadzkovatel'ovi vietky relevantné informacie,

o ktoré ho prevadzkovatel’ v sivislosti s porusenim bezpecnosti spracuvania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut' prevadzkovatelovi vSetku potrebni sucinnost’ za ucelom

odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spractivania osobnych tudajov.

ClL VL
Trvanie zmluvy
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Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do ukoncenia trvania zmluvného vzt'ahu zalozeného
Zmluvou o dielo, ktorej neoddelitel'nou sucast’'ou je tato zmluva.

Pokial’ zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit’ prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi
poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodnt v konkrétnom
pripade inak.

CL. VIL
Nahrada skody

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktorda mu vznikne v doésledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel’a.

Sprostredkovatel’ sa zaviazuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
dosledku porusenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov alebo zakona zo
strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatiiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial'’ orgdn vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy
GDPR a v nadvdznosti na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktora prevadzkovatel' uhradi,
prevadzkovatel’ si uplatni jej ndhradu voci sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavdzuje tuto
pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL vIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat’ druhti zmluvnt stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit’ primerant lehotu na jej odstranenie a druhd zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie
tejto zmluvy odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na
povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

prenos osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizécie bez suhlasu prevadzkovatel’a,
ak je potrebny podla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR ;

zapojenie iné¢ho ako prevadzkovatelom schvéaleného dalSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;

nezabezpecCenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvéalené¢ho dalSieho
sprostredkovatela;

neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych tudajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych tdajov, ktoré je prevadzkovatel’ povinny oznamit’ dozornému
organu,

je prevadzkovatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractivaniu osobnych
udajov dochadza.
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je prevadzkovatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych
udajov dochadza.

Postupom podl'a predchadzajicich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podl’a ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia Cl. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel’ je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a audit alebo kontrolu, ¢i sprostredkovatel
spracuva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny
oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym dnom vykonania. Oznamenie o planovanom audite alebo kontrole
musi obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mena osdb, ktoré audit alebo kontrolu vykonaju a moze
obsahovat’ aj d’alSie informéacie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

CLIX

Prechodné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a t¢innost’ okamihom nadobudnutia Gi¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve
nie je uvedeny iny deni nadobudnutia jej uc¢innosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu riadne precitali, Ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni a
ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim
podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavdzok vyplyvajuci z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast, je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takdto neplatnost’ alebo nevymahatelnost’ nebude mat’ ziadny vplyv na
platnost’ a vymahatel'nost’ akychkol'vek ostatnych zavézkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzujui v ramci
tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevyméhatel'ny oddeleny
zavizok takym novym platnym a vymahatel'nym zavizkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej
miere zodpovedat” predmetu povodného oddeleného zavizku. Pokial vSak akykol'vek zavizok
vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost' je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym
nebo nevymahate'nym ako celok alebo jeho cast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatel'ny zavdzok v rdmci novej zmluvy takym novym platnym a vymdahateI'nym zaviazkom,
ktorého predmet bude v najvys$Sej moznej miere zodpovedat’ predmetu pdvodného zéavizku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavizuj uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni tradu,
¢1 inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vzt'ahy podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavédzuju, ze budu postupovat’ v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukdZu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavizok
sucinnosti sa vzt'ahuje len na také ukony, ktoré prispejui alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto
zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona, vSeobecnym
nariadenim o ochrane osobnych tudajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zédkonnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zakonom ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskym zakonnikom v zneni neskorsich
predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
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V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Ing. Jozef Opaleny Ing. Dalibor Krupa
namestnik generalneho riaditel'a pre ekonomiku predseda predstavenstva
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