ZMLUVA O DIELO ¢. 12204/2022/5400/333
uzavreta podl'a § 3 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) a podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1. Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoba opravnena na podpis zmluvy:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2.  Zhotovitel:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre doruovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(d’alej len ,,zhotovitel)

(dalej len ,,zmluva®)

Clanok 1.

Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského studu Bratislava 111, oddiel:

Po, vlozka cislo: 312/B

JUDr. Alexander Sako, generalny riaditel’
Mgr. Martin Garaj, PhD., riaditel

generalneho riaditel’a
31 364 501

Kancelarie

Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Mestského stidu Bratislava 111, oddiel:

Sro, vlozka c¢islo: 29057/B
Ing. Martin Bakos, PhD., konatel’
35860073

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

(dalej spoloéne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1. Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu ako vysledok verejného obstaravania uskutocneného postupom
verejna sutaz vsulade so ZVO na predmet zakazky snazvom ,,RekonStrukcia vybranych
vypravnych budov a prevadzkovych budov za ucelom energetickych tspor — projektova
dokumentacia®, Cast’ 18 — Strbské Pleso. Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 273/2022 zo diia 28.12.2022 pod znackou 51357
- MSS a v Uradnom vestniku Eurdpskej tinie dia 27.12.2022 pod znackou ¢. 2022/S 249-728880.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela predmet zmluvy, ktory pozostava

Z nasledovnych casti:

2.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
pre realizaciu stavby, ktorej sti¢ast'ou bude 0. i. aj (i) zameranie a zakreslenie existujuceho
stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej Casti (vratane interiéru) vratane
zakreslenia existujticich inZinierskych sieti a (ii) projektové energetické hodnotenie (d’alej
len ,,DSPRS®),

2.2.2. zabezpeCenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpecenie pravoplatného
stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav
V zneni bez ndmietok, pricom pod pojmom ozndmenie stavebného uradu k ohldseniu
stavebnych Gprav v zneni bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného tiradu o tom, ze
stavebné povolenie ani ohlasenie sa nevyzaduje (dalej len ,,IC pre DSPRS®),

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického zamerania (d’alej len ,,GZ*),

2.2.4. vykon ob¢asného autorského dohl'adu v rozsahu podla aktualneho Sadzobnika UNIKA pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti (d’alej len
»Hautorsky dohlPad*).

Zhotovitel je povinny plnit’ predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastné
nebezpecenstvo a na vlastnu zodpovednost’ v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite, v stlade s
2.3.1. Priloha €. 1 - Investicné zadanie (d’alej len ,,Priloha ¢. 1%),

2.3.2. Sutazné podklady k zadkazke S nazvom ,,RekonStrukcia vybranych vypravnych budov
a prevadzkovych budov za icelom energetickych tspor — projektova dokumentacia®
vratane vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky alebo na preukazanie
splnenia podmienok ucasti (d’alej len ,,Sut’azné podklady*).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stlad DSPRS s prisluSnymi technickymi S$pecifikdciami
interoperability (dalej len ,, TSI*). V pripade potreby je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ postdenie
DSPRS notifikovanou osobou vratane zabezpecenia potvrdenia o ¢iastkovom overeni a Ciastkového
vyhlasenia o zhode subsystému v sulade s poziadavkami a platnymi TSI v stlade s eurdpskou
legislativou, podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/797 z 11. maja 2016 o
interoperabilite Zelezniéného systému v Eurépskej tnii a nariadenia KOMISIE (EU) &. 1300/2014
o technickych Specifikaciach interoperability tykajucich sa pristupnosti zelezni¢ného systému
Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so zniZenou pohyblivostou a v zmysle
interného predpisu objednavatel'a ZSR R2 Zabezpelenie interoperability na ZSR.

Objednavatel sa zavizuje:

2.5.1. poskytntt’ zhotovitel'ovi primeranua st¢innost’ tak, aby mohol byt’ predmet zmluvy splneny v
dohodnutej lehote plnenia,

2.5.2. predmet zmluvy od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.

Pre ucely zmluvy sa pod pojmom ,,stavebné povolenie* rozumie aj oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok.

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miesto predloZzenia vsetkych hmotnych vystupov je: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Miesto plnenia predmetu zmluvy v Casti GZ, zameranie existujuceho stavu a autorského dohladu
je Specifikované v Prilohe ¢. 1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia ¢asti predmetu zmluvy:

3.3.1. Zhotovitel’ je povinny vypracovat a dodat’ DSPRS vratane zamerania existujuceho stavu a
projektového energetického hodnotenia a GZ v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 — Lehoty
plnenia (d’alej len ,,Priloha €. 2). Lehota plnenia podl'a Prilohy ¢. 2 pre prislusnu budovu
(d’alej aj ako ,,stavba“) zacina plynit’ diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat a dodat koncept rozpocet podla podmienok
zadefinovanych v Prilohe ¢. 1 do 30 pracovnych dni od vstupnej porady s vynimkou
pripadov, v ktorych je lehota pre dodanie DSPRS uvedena v Prilohe ¢. 2 pat’ a viac mesiacov,
kedy je zhotovitel povinny vypracovat a dodat’ koncept rozpocet podl'a podmienok
zadefinovanych v Prilohe ¢. 1 do 60 pracovnych dni od vstupnej porady.

3.3.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie, resp. pravoplatné stavebné
povolenia v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2. Lehota plnenia podl'a Prilohy €. 2 pre prislu$ni
stavbu zac¢ina plynit’ diiom dorucenia informacie o schvaleni DSPRS pre prislusnu stavbu zo
strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

3.3.3. Zhotovitel' bude vykonavat’ autorsky dohl'ad pocas realizacie stavby t. j. od odovzdania
staveniska zhotovitelovi stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia, pripadne posledného kolaudaéného rozhodnutia, ak bude vydanych
kolaudacnych rozhodnuti viac, a v pripade, ak sa kolaudacné rozhodnutie nebude vyzadovat,
tak do prevzatia stavby zo strany objednavatela.

Lehota plnenia podla predchadzajuceho bodu méze byt predizena v nasledovnych pripadoch:

3.4.1. neposkytnutie su¢innosti zo strany objednavatela zhotovitel'ovi,

3.4.2. ne€innost’ organov verejnej moci v ramci stavebného konania,

3.4.3. vyvlasthovanie pozemkov a stavieb podla prislusnych pravnych predpisov, ktoré objektivne
znemozni zhotovitel'ovi zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu
3.3.2,

3.4.4. pisomna poziadavka objednavatel'a na preruSenie prac,

3.4.5. vykonanie naviacprac v takom rozsahu, ktory odévodiuje prediZenie lehoty plnenia,

3.4.6. podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

3.4.7. potreba zabezpeCenia majetkovopravneho vysporiadania, ktord objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty pInenia:

3.5.1. podl'a bodu 3.4.1., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu, po ktora bol objednavatel
v omeskani s poskytnutim stu¢innosti zhotovitel'ovi,

3.5.2. podl'a bodu 3.4.2., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktort pre
neCinnost’ prislusného organu verejnej moci nemohol zhotovitel' vykonavat' prace, ak
zhotovitel’ preukazatel'ne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti. Zhotovitel
je povinny dovody necinnosti organu verejnej moci pisomne oznamit' objednavatelovi
vratane presného uréenia doby, o ktora sa ma lehota plnenia predizit,

3.5.3. podla bodu 3.4.3., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktord je
zhotovitel' v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia podl'a bodu 3.3.2.,

3.5.4. podla bodu 3.4.4., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu od doru¢enia poziadavky
objednavatela na preruSenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

objednavatel'a na pokracovanie v pracach zhotovitelovi; v pripade, ak z dovodu prediZenia
lehoty plnenia podl'a bodu 3.4.4. vznikni zhotovitelovi dodatocné naklady, predmetom
dodatku bude aj uprava ceny diela,

3.5.5. podl'a bodu 3.4.5., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve o dobu
nevyhnutne potrebni na vykonanie naviacprac, pokial’ nie je objektivne mozné naviacprace
vykonat’ v pdvodnej lehote plnenia,

3.5.6. podl'a bodu 3.4.6., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pricom
lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je zhotovitel’' v désledku podania opravného
prostriedku zo strany oprdvnenej osoby v omeSkani so zabezpeCenim pravoplatného
stavebného povolenia podl’a bodu 3.3.2.,

3.5.7. podl'a bodu 3.4.7., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om
lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je zhotovitel’' v dosledku potreby zabezpeéenia
majetkovopravneho vysporiadania vV omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného
povolenia podl'a bodu 3.3.2.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Objednavatel sa zavizuje za riadne a v€as splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny
Vv nasledovnej vyske:

4.1.1. cena bez DPH ZADSPRS .......cooooiiiiiiie ettt 130 485,89,- EUR
4.1.2. cenabez DPH za IC Pre DSPRS ..o 3500,00,- EUR
4.1.3. CENADEZ DPH ZAGZ ...ttt 6 750,19,- EUR
4.1.4. cenabez DPH za autorsky dohl'ad .........cccooveieiiieininice e 6 000,00,- EUR

Celkova zmluvna cena, ktora je stanovena v sulade s vysledkom verejného obstaravania, je 146
736,08,- EUR bez DPH. Tato hodnota je uréena ako sucet cien podl'a bodov 4.1.1.,4.1.2.,,4.1.3. a
4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1. st zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri a/alebo
v suvislosti s plnenim jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy. Ceny jednotlivych Casti predmetu
zmluvy uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

Daii z pridanej hodnoty bude stanovena v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).

Zhotovitel’ nie je opravneny objednavatel'ovi uctovat’ Ziadne iné polozky ako uvedené v bode 4.1.,
okrem spravnych a inych poplatkov. Spravne a iné poplatky budu uhradené v sulade s ¢lankom V.
Spravne a iné poplatky nie su suc¢astou ceny predmetu zmluvy.

V pripade vzniku potreby vykonania naviacprac objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi naviacprace
na ocenenie. Pri zostavovani cenového navrhu je zhotovitel povinny postupovat’ v stlade s
metodikou navrhovania ceny inZiniersko-projektovych &innosti, konkrétne v zmysle bodu 3.3.
platného Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych préac a inzinierskych ¢innosti
(d’alej len ,,Sadzobnik UNIKA®) a z prislusnych tabuliek platného Sadzobnika UNIKA. V pripade
prac definovanych v bode 3.4.1. Sadzobnika UNIKA je povinny postupovat’ v sulade s bodom
2.4.2. Sadzobnika UNIKA. Ak v Case oceniovania naviacprac bude vydany novy Sadzobnik pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti, zhotovitel’ na ocenenie
pouZije tie ustanovenia nového sadzobnika, ktoré st vyznamovo zhodné resp. najbliZSie
ustanoveniam Sadzobnika UNIKA uvedenym v tomto bode.

Za naviacprace sa nepovazuju ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré
vyplynuli z nedostato¢ného prestudovania podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a



5.1
5.2.

5.3.

54.

pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky predloZenej vo
verejnom obstaravani, ako aj z formalnych chyb. VSetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom
rozsahu zhotovitel’.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade faktur
vystavenych v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatelovi. Za datum dorucenia
faktury sa povazuje datum dorucenia faktury v listinnej podobe V pozadovanom pocte vyhotoveni
na adresu uvedenu v bode 5.4., vratane vsetkych pozadovanych priloh, ktoré su spravne po vecnej
a formalne;j stranke.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ bude ceny za jednotlivé Casti predmetu zmluvy podla
bodu 4.1. fakturovat’ vo vyske 100 % najskor dilom splnenia prislu$nej ¢asti predmetu zmluvy,
pricom:

5.3.1. ¢ast’ predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. sa povazuje za splnent podpisanim preberacieho
protokolu opravnenou 0sobou objednavatel’a v zmysle bodu 7.2.,

5.3.2. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.2. a 2.2.3. sa povazuje za splnenii podpisanim
preberacieho protokolu opravnenou osobou objednavatel’a v zmysle bodu 7.3.,

5.3.3. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.4. sa povazuje za splneni nadobudnutim
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia (ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac tak
posledného, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat tak prevzatim stavby)
a potvrdenim stavebného dozoru objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani
autorského dohl'adu v zmysle bodu 7.4.

Faktary budu predkladané v §tyroch vyhotoveniach, pri¢om kazdé vyhotovenie musi byt rovnopis
s origindlnymi podpismi. Faktira musi byt podpisand Statutdirnym orgdnom zhotovitel'a alebo
osobou splnomocnenou zhotovitelom. Objednavatel’ je opravneny pocas plnenia zmluvy
jednostranne zmenit' pozadovany pocet vyhotoveni faktury, priCom tato zmena nevyzaduje
uzatvorenie dodatku. Faktury bude zhotovitel’ zasielat’ v listinnej podobe spolu so sprievodnym
listom, pri¢om:

Ako objednavatel’a uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatel’a:

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktar:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8

813 61 Bratislava




5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Na poziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ faktaru (vratane priloh) aj e-mailom
v elektronickej podobe vo formate uréenom objednavatel'om.

Vsetky faktury musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:

. obligatorne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
. nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,

. nalezitosti predpisané v zmysle zdkona o DPH,

. nasledovné udaje:

nazov zakazky,

- predmet tthrady a oznacenie prislusného protokolu, po vydani ktorého sa fakturuje,

- 1CO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitel’a, &islo uétu zhotovitela v tvare IBAN
(totozné ako v ¢lanku I. zmluvy),

- cislo zmluvy,

- fakturovanu ¢iastku bez DPH,

- zéklad dane a ¢iastku DPH (ak je zhotovitel’ platitel’ DPH v Slovenskej republike),

- Ciastku k tihrade vratane DPH (ak je zhotovitel’ platitel DPH v Slovenskej republike),

- splatnost’ faktiry slovom (tak ako je stanovena v tomto ¢lanku),

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela (v pripade elektronicke;j

faktiry sa nevyzaduje).

Povinnou prilohou faktiry st prislusné dokumenty v zmysle bodu 5.3.

Ak faktara (vratane priloh) nie je vyhotovend riadne v stilade s tymto ¢lankom, alebo ak faktura
bude obsahovat’ neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje uvedené vo faktire alebo
v ktorejkol'vek z pozadovanych priloh nebudi navzajom v stulade, alebo faktura alebo ktordkol'vek
z pozadovanych priloh nebude spravna po vecnej alebo formalnej stranke, alebo k faktare nebudu
prilozené vSetky pozadované podporné dokumenty, objednavatel je opravneny takuto faktiru vratit’
zhotovitel'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ diiom nasledujiicom po dni dorucenia faktury, ktora obsahuje uplné, spravne
a pravdivé udaje vratane vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 60 dni odo dila dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade,
ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povaZovat’ nasledujuci pracovny den. Objednévatel nie je v omeSkani s thradou faktury,
ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu penaznému tstavu. Zmluvné
strany ber(i na vedomie, ze dohodnuta lehota splatnosti podl’a zmluvy nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajlicim zo zavdzkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d
Obchodného zakonnika, pricom takéto dojednanie odévodnuje povaha predmetu plnenia zavazku.

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitela uvedeny
v bode 1.2.

Akakol'vek zmena G¢tu zhotovitel'a sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktori je mozné vykonat’
len na zaklade dodatku uzatvoreného v stilade s touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby ucet uvedeny v ¢lanku I. zmluvy bol bankovym uctom
v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ et uvedeny v zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6
zakona o DPH, je objednavatel’ opravneny zrealizovat tthradu faktiry na iny Gcet zhotovitel’a, ktory
je bankovym tétom v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial’ zhotovitel' nema Ziadny bankovy ucet
v zmysle § 6 zdkona o DPH, nie je objednavatel’ povinny zrealizovat’ uhradu faktury skor ako na
piaty pracovny den po doruceni pisomného oznamenia zhotovitel'a o tom, ze ma bankovy ucet
v zmysle § 6 zakona o DPH s uvedenim jeho ¢isla, za predpokladu, Ze ucet uvedeny v pisomnom
oznameni je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Objednavatel nebude v omeskani
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5.10.

6.1.

Vv pripade, ak pri uhrade faktary bude postupovat’ podl'a tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve,
ktorého predmetom je zmena Uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Spravne ainé poplatky budu zhotovitelovi uhradené podla skutocne preukazanych nékladov
pisomne odsthlasenych objedndvatelom, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju
povinné penazné platby vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s
¢innost'ou prislusného organu, ktora sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho
zaujme. Za preukazané naklady sa povazuju iba skutocne vynalozené naklady podlozené kdpiami
dokladov, ktoré su Citatelné, preukazujuce ich vynaloZenie pre ucely prislusnej stavby a
umozitujlice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované a preplatené
v predchadzajucom obdobi. Kopie dokladov buda predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu).

Sprévne a iné poplatky budu ¢lenené nasledovne:
a) vstupujuce do zakladu DPH
b) nevstupujuce do zakladu DPH

Za iné poplatky sa nepovazuju bankové poplatky a postové poplatky.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stilade:
6.1.1. so vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi platnymi v Europskej Gnii a v Slovenskej
republike,
6.1.2. s vyhlaS8kami UIC a IRS, najmi nie v8ak vyluéne dokumentom Zbierka predpisov UIC —
Vyhlaska 140, Pristupnost’ Zelezni¢nych stanic v Eurdpe,
6.1.3. so slovenskymi technickymi normami (STN, resp. EN STN),
6.1.4. s technickymi normami Zeleznic (TNZ) a technickymi normami Zelezni¢nej infrastruktiry
(TNZI), najmi nie viak vylu¢ne:
6.1.4.1. Technicka norma Zeleznic TNZI 734955, Vypravné budovy a budovy zastavok,
6.1.4.2. Technicka norma Zzeleznic TNZI 736390, Oznatovanie dopravnych bodov
a zelezni¢nych priestorov ur¢enych pre cestujicich,
6.1.5. s platnymi internymi predpismi objednavatel’a, najmé nie vSak vylucne:
6.1.5.1. interny predpis objednavatela ZSR Z 1 Pravidl4 Zelezni¢nej prevadzky,
6.1.5.2. interny predpis objednavatela ZSR Z 2 Bezpec&nost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,
6.1.5.3. interny predpis objednavatela ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky
kvality stavieb,
6.1.5.4. interny predpis objednavatela ZSR O 21 Zabezpetenie ochrany majetku
v podmienkach ZSR,
6.1.5.5. interny predpis objednavatela ZSR S 7 Sprava Zelezniénych budov,
6.1.5.6. interny predpis objednavatela ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drihy
v sprave ZSR,
6.1.5.7. interny predpis objednavatel'a ZSR Z 10 Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej
infrastruktry,
6.1.5.8. interny predpis objednavatela ZSR Op 11 Technické zariadenia a &innosti na
technickych zariadeniach,
6.1.5.9. Metodicky postup pre investorsku &innost’ na ZSR,
6.1.5.10. smernica Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej Casti stani¢nych budov,
6.1.6. technickymi Specifikaciami interoperability, najméd, nie vSak vyluéne nariadenim Komisie
(EU) &. 1300/2014 o technickych $pecifikaciach interoperability tykajtcich sa pristupnosti
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

zelezniéného systému Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so znizenou
pohyblivostou.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni predmetu zmluvy reSpektovat’ aj pripadné pokyny objednavatel’a,
pricom je povinny s odbornou starostlivostou preskimat vsetky pokyny objednavatela a na
nevhodné pokyny objednavatela upozornit. Pre vyliCenie vSetkych pochybnosti plati, ze
zodpovednost za riadne a kvalitné plnenie je vyhradne na zhotovitelovi, s vynimkou vad
sposobenych preukédzatelne pokynmi objednavatela, na nevhodnost (nespravnost) ktorych
zhotovitel' objednavatela pisomne upozornil ana ktorych objednavatel pisomne napriek
upozorneniu zhotovitel'a trval.

V pripade, Ze zhotovitel’ v priebehu plnenia predmetu zmluvy zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto objednavatel'a upozornit’, avak je povinny
skutkovy stav reSpektovat. Ak zhotovitel nezisti existujuce nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, avSak pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohol existujucu
nezrovnalost’ zistit’ a spdsobi tym objednadvatel'ovi Skodu, nesie za spésobenu skodu zodpovednost’.

Zhotovitel sa zavédzuje bez zbytocného odkladu upozornit’ objednavatela na vady v podkladoch,
ktoré mu objednavatel’ predlozil za Gt¢elom plnenia zmluvy a pokracovat’ v plneni tej ¢asti predmetu
zmluvy, na ktorej plnenie maju, alebo by mohli mat’ vady v podkladoch vplyv, az na zaklade
pisomného pokynu objednavatel’a, v ktorom uvedie, ako ma zhotovitel’ dalej postupovat. Pokial
tak zhotovitel neurobi, zodpoveda zhotovitel’ za vSetky pripadné omeskania s plnenim, vady, skody
a pod., ktoré vzniknt v stivislosti s tymito vadami v podkladoch a nemdze si voci objednavatel'ovi
uplatiovat’ ziadne naroky z tohto dovodu.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy pride k zmene, zruseniu alebo vydaniu novych predpisov alebo inych
dokumentov uvedenych v tejto zmluve, alebo pravnych predpisov alebo inych dokumentov, na
ktoré sa tato zmluva odvolava, zhotovitel’ sa zavidzuje bezplatne upravit’ predmet zmluvy tak, aby
bol v sulade s tymito pravnymi predpismi a dokumentmi; predmetné sa vztahuje aj na tie Casti
predmetu zmluvy, ktoré uz boli riadne dodané objednavatelovi. V takomto pripade bude mat’
zhotovitel’ pravo na primerané prediZenie lehoty plnenia uvedenej v bode 3.3. Zmluvné strany sa
dohodli, ze sa ma za to, Ze zhotovitel’ sa o zmene, zruSeni alebo vydani novych predpisov alebo
inych dokumentov uvedenych v tejto zmluve dozvedel najneskdr v den, kedy boli verejne pristupné.

Zhotovitel' je povinny vykonavat prislusné Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy kl'dcovymi
expertmi, ktorych uviedol v ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti tykajucich sa
technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani.

Pocas plnenia Zmluvy méze dojst’ k zmene kI'i€ového experta, a to na principe nahradenia osoby
za osobu.

V pripade zmeny kl'i¢ového experta v stlade s podmienkami zmluvy musi nova nahradena osoba
spinat’ kvalifikaéné podmienky (minimalnu pozadovani troveii), ktoré boli pozadované na
preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti podl'a § 34
ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani, v Sutaznych podkladoch, v kapitole F. Podmienky
Gigasti, v &asti s nazvom Technicka sposobilost’ alebo odborna sposobilost’ pre Cast’ 18 — Strbské
Pleso.

Pre vylti¢enie pochybnosti plati, Ze sa pripusta, aby jedna osoba zastavala viaceré alebo vsetky
klacové role.
Zmena kI'iCového experta je mozna len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela.

Navrh na zmenu predklada zhotovitel' spolu so vSetkymi dokladmi preukazujlicimi, Zze nova
navrhovana osoba spiia kvalifikaéné predpoklady (minimalnu poZzadovanu troveii) V stlade s



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

bodom 6.6. Ak nova navrhovani osoba nebude spliat’ kvalifikaéné predpoklady (minimalnu
pozadovant Groven) v sulade s bodom 6.6., objednavatel’ ma pravo takuto osobu odmietnut’.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel’ povinny bezodkladne predlozit’ objednavatel'ovi doklad
podla bodu 6.6.

V pripade, ak kI'i€ovy expert je zahranicnym odbornikom, zhotovitel’ je povinny v lehote 28 dni
odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy, resp. odo dina schvalenia zmeny kI'ic¢ového experta,
najneskor do ¢asu vykonavania jeho ¢innosti vyplyvajucej zo zmluvy, zapisat’ takiito osobu do
zoznamu hostujicich zahrani¢nych odbornikov a predlozit’ objednavatel'ovi doklad o zapise, ak
povinnost’ tohto zapisu vyplyva z platnych pravnych predpisov. Bez predloZenia dokladu o zapise
nie je hostujuci zahrani¢ny odbornik opravneny vykonavat' danu Cinnost. Zhotovitel je zaroven
povinny zabezpecit’ na vlastné naklady timocnika a prekladatel’a za i¢elom dorozumievania sa so
zahrani¢nym odbornikom.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze komunikacia medzi objednavatel'om a zhotovitel'om bude
prebiehat’ v §tdtnom jazyku, tzn. v slovenskom jazyku. Zhotovitel' v pripade potreby musi mat
zabezpeceného tlmoc¢nika a prekladatela na tlmocenie a prekladanie do slovenského jazyka.
Zhotovitel musi byt schopny komunikovat’ v pisomnej a v ustnej forme v slovenskom jazyku.
Vsetky naklady spojené s pripadnym tlmocenim a prekladanim znéSa zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:

6.11.1. najneskor do 14 dni odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodli na dlhsej lehote, zvolé4 a uskuto¢ni vstupnt poradu na mieste, ktoré objednavatel
vc¢as zhotovitel'ovi oznami,

6.11.2. v priebehu projekénych prac bude predkladat’ objednavatel'ovi minimalne jedenkrat za 30
dni spravu o aktualnom stave projekcnych prac,

6.11.3. v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podl'a potreby, minimalne
vSak jedenkrat za 30 dni. Pracovné porady sa budu uskutociiovat’ v sidle zhotovitela,
pripadne po vzajomnej dohode u objednavatela. Zaznam z pracovnych porad vyhotovi
zhotovitel. UGastnikmi pracovnych porad budii najmi zhotovitel anim povereni
zodpovedni projektanti a zastupcovia objednavatela s plnym pravom pripomienkovat’ a
definitivne odsuhlasovat’ navrhované rieSenia,

6.11.4. zvola a uskuto¢ni zaverecnu poradu a konferencné prerokovanie v zmysle poziadaviek
Metodického postupu pre investorsk ¢innost’ na ZSR,

6.11.5. bude prizyvat’ objednavatel’a na vsetky rokovania s dotknutymi organmi a organizaciami,

6.11.6. predlozi objednavatelovi vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov a organov
k spracovavanej DSPRS do pét’ dni odo dna ich ziskania,

6.11.7. bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia doruc¢i objednavatel'ovi
original stavebného povolenia, ak objednavatel'ovi nebol doru¢ovany prislusSnym organom.

Objednavatel si podmienuje ucast’ na prerokovani DSPRS v $tadiu rozpracovanosti, pri zaverecnej
porade a konferenénom prerokovani.

Zhotovitel' je povinny informovat’ objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktora si vyZaduje doplnujuce riesenie DSPRS a po odsuhlaseni objednavatel'om vykonat’
pripadnt ipravu DSPRS, ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato tprava DSPRS je zahrnuta
Vv cene podl'a bodu 4.1.

Sucastou DSPRS musi byt aj:

6.14.1. projektové energetické hodnotenie, ktorym projektant preukaze splnenie minimalnych
poziadaviek na energetick hospodarnost’ budovy podla § 4 ods. 3 zdkona €. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni



6.14.2.

neskorSich predpisov, vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon €. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, ktord upravuje podrobnosti o obsahu a poziadavkach na projektové
energetické hodnotenie budov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 321/2014 Z. z. o
energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientacie,

zameranie a zakreslenie existujiceho stavu budovy.

6.15. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonadvat autorsky dohlad v sulade so zakonom ¢. 138/1992 Zb.

0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich

predpis

ov a vrozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA, formou obcasného autorského

dohl'adu. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavdzuje najma, nie vSak vyluéne:

6.15.1.

6.15.2.

6.15.3.

6.15.4.

6.15.5.

6.15.6.

6.15.7.

6.15.8.
6.15.9.

6.15.10.

6.15.11.

6.15.12.
6.15.13.
6.15.14.
6.15.15.
6.15.16.
6.15.17.

6.15.18.

6.15.19.

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavhy,

posudzovat’ stlad dokumentéicie doCasnych objektov zariadenia staveniska, pripadne
dokumentacie uprav trvalych objektov na tcely zariadenia staveniska so zdkladnym
rieSenim zariadenia staveniska podl'a DSPRS,

poskytovat’ nevyhnutnu sucinnost’ v pripade konania o zmene stavby pred dokoncenim,
zuc¢astnit’ sa na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s DSPRS s prihliadnutim na podmienky urcené
stavebnym povolenim a poskytovat’ vysvetlenia potrebné pre plynulost’ vystavby stavby,
posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky v castiach projektov
spracovanych zhotovitelom stavby z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavby, dodrzania lehdt vystavby, pripadne d’al§ich tidajov a ukazovatel'ov,
sledovat’ postup vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby
(harmonogramu prac),

zacéastiiovat’ sa operativnych porad vedenia stavby,

zucastnovat sa kontrolnych porad uskutociiovanych k stavbe,

vykonavat’ Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory
obsahuje informacie o BOZP, ktoré je potrebné zohladnovat pri d’alSich pracach v
dosledku pripadnych zmien v priebehu préac,

vykonavat' priebezné spracovavanie kontrolného zostavenia nakladov, dokoncenie
zaveretného zostavenia nakladov, najneskor do zacatia aktu odovzdania a prevzatia
stavby v sucinnosti so zhotovitel'om stavby a stavebnym dozorom na stavbe,
spolupracovat’ s autorizovanym geodetom zhotovitela stavby,

zucastiiovat’ sa komplexného vyskusania,

zucCastnovat’ sa odovzdavania a prevzatia stavby alebo jej Casti,

zucCastiovat’ sa kolauda¢ného konania,

poskytovat’ vyjadrenie k zmendm mnozstiev poloziek v ocenenom vykaze vymer,
spolupracovat’ s objednavatelom pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajucich z
kolauda¢ného konania alebo odovzdania do pred¢asného uzivania,

poskytnat’ potrebnti st¢innost’ pri vypracovani dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavhy,

spolupracovat’ pri kompletizacii dokladov k preberaciemu konaniu a kolaudacii stavby,
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6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

6.15.20. dolezité informacie zapisovat’ do stavebného dennika.

Objednavatel sa zavdzuje spolup6osobit’ pri plneni predmetu zmluvy S0 zhotovitelom s tym, ze bude
zhotovitel'a upozornovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu
Vv primeranom &ase ich odstranenie, pricom vsak nesmie dochadzat’ k prediZeniu lehot plnenia
uvedenych v bode 3.3.

Ak bude stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel' je
povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré su ucelné na zachovanie prav objednavatel’a, ktoré
nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opanom pripade ma objednavatel’
pravo takéto kroky urobit’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného povolenia az do kolaudacie stavby resp.
prevzatia stavby, ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’.

V pripade, ak bude pre splnenie predmetu zmluvy nutné zabezpecit majetkovopravne
vysporiadanie, zhotovitel' sa zavdzuje objednavatela oboznamit' s predmetnou skutoénost'ou
bezodkladne po tom ako takuto skuto¢nost’ zisti.

Clanok VII.
Dodacie podmienky

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'ovi dodat’.

7.1.1. DSPRS: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach; elektronicka podoba na CD alebo USB 4
x format vykresov v *.PDF, *.dgn/dwg, format textov *.doc, format rozpoctu s vykazom
vymer *.xls v neuzamknutom tvare, 3 x elektronicka podoba, format vykresov v *.PDF
v uzamknutom tvare s vykazom vymer v *.xls v neuzamknutom tvare.

Stucastou DSPRS bude o0.i.:

— projektové energetické hodnotenie (vysledok projektového energetického hodnotenia
musi zhotovitel’ uviest’ v technickej sprave),

— zameranie a zakreslenie existujuceho stavu,

7.1.2. vramci zabezpedenia IC pre DSPRS: originaly vietkych vyjadreni, stanovisk, suhlasov,
ziadosti organov Statnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti vratane
pravoplatnych stavebnych povoleni za predpokladu, Ze uz neboli objednavatel'ovi dodané,

7.1.3. GZ: listinna podoba v dvoch vyhotoveniach, elektronicka podoba v troch vyhotoveniach,
format * .PDF, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. spisu
preberaci protokol, v ktorom objednavatel' pisomne potvrdi riadne dodanie prislusnej Casti
predmetu zmluvy, ktorému predchddzalo prerokovanie prisluSnej casti predmetu zmluvy
a zapracovanie vSetkych pripomienok dotknutych utvarov objednévatel’a a prisluSnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podla bodov 2.2.2. a
2.2.3. spiSu preberaci protokol, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie prislusnej
Casti predmetu zmluvy a uskuto¢nenie vsetkych dohodnutych zmluvnych prac.

Kontrolu poskytovania autorského dohl'adu bude vykonavat’ stavebny dozor objednavatela s tym,
ze vsetky nedostatky v poskytovani autorského dohladu zaznamena do stavebného dennika. Ak
zhotovitel' poskytoval autorsky dohlad riadne a vcas, stavebny dozor vyhotovi bezodkladne po
nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom a véasnom
poskytovani autorského dohl'adu zhotovitel'om.

11



7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.2.

Objednavatel je opravneny Casti predmetu zmluvy neprevziat’ pre vady, a to az do ich odstranenia.
Ak objednavatel' vyhlasi, ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so
stipisom zistenych vad a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Clanok VIII.
Autorské prava zhotovitela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorena DSPRS alebo jej Cast’, prip. ind Cast’ predmetu
zmluvy, mdze spliiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni autorského
zakona (d’alej len ,,autorské dielo).

V pripade, 7e vytvorena DSPRS alebo jej &ast, prip. ina ast’ predmetu zmluvy, spiia pojmové

znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udelil

objednavatelovi vyhradnt licenciu, a objednavatel’ je opravneny pouzivat autorské dielo v

neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom uzemi a neobmedzene dlhy Cas, najmi, nie vSak

vylucne na:

8.2.1. vyhotovenie rozmnoZenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

8.2.2. verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnoZzeniny,

8.2.3. pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny na propagaéné alebo marketingové
ucely,

8.2.4. spristupiiovanie autorského diela verejnosti,

8.2.5. verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podl'a diela
tret'ou osobou,

8.2.6. na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, Upravy diela vratane
dopracovania, a to aj tretou osobou,

8.2.7. pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

8.2.8. zhotovenie stavby podla autorského diela aj tret'ou osobou,

8.2.9. na akékol'vek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmi suvisiace
s dosiahnutim ucelu tejto zmluvy), ktoré st v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatelovi suhlas na to, ze objednavatel’ je
opravneny licenciu postipit’ alebo udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v rozsahu
licencie udelenej objedndvatel'ovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a prava licenciu postipit’ v zmysle tohto ¢lanku tejto
zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podl'a bodu 4.2.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady casti predmetu zmluvy vzmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze ¢asti predmetu zmluvy budu spracované v
sulade s ustanoveniami zmluvy, budi sposobilé k zmluvnému ucelu a budi mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel’ poskytuje na Casti predmetu zmluvy, ako aj na vec, na ktorej je ¢ast’ predmetu zmluvy
vyjadrend, zaruku az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanti podl'a DSPRS. Zaru¢na doba na
¢ast’ predmetu zmluvy zaéina plyntat’ okamihom podpisania prislusného preberacieho protokolu. Ak
v zaruke dojde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu i strate Citatel'nosti veci, na ktorej je
cast’ predmetu zmluvy vyjadrena, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na
ziadost’ objednavatel’a vyhotovit’ a 0dovzdat’ objednavatel'ovi nahradu ¢asti predmetu zmluvy.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

Vady niektorej Casti predmetu zmluvy musi objednavatel’ bez zbytocného odkladu po zisteni vady
reklamovat’ pisomne zaslanim e-mailovej spravy na e-mailova adresu alebo
listom na adresu pre dorucovanie uvedenu v ¢lanku 1. s uvedenim popisu vady. Zhotovitel je
povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Ak sa v
tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie.

Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote 30 dni odo dna uplatnenia
reklamacie zo strany objednédvatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne na dlhSej lehote.
V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady
sdm alebo prostrednictvom tretich os6b na ndklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taka pri ktorej nie je mozné s
istotou urcit, kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstraiiovania vady alebo po
odstraneni vady preukaze, Ze za fu zhotovitel' nezodpoveda, zhotovitel’ ma narok na uhradu Gcelne
vynalozenych nakladov v stvislosti s odstranenim vady.

Zaru¢na doba bude predizend vzdy o ¢asové obdobie, pocas ktorého bola Gast’ predmetu zmluvy
reklamovana4, a to o dobu odo dia uplatnenia opravnenej reklamacie podl'a zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady.

Odstranenim reklamovanej vady nezanika objednavatel'ovi narok na nahradu skody, ak mu takato
preukéazatelne vznikla.

Ak pri realizécii stavby vzniknt zhotovitel'ovi (tretia osoba), ktory bude stavbu realizovat’ podl'a
DSPRS, opodstatnené naviac naklady v dosledku nedostatkov projektu, ktoré si  voci
objednavatelovi uplatni, bude znasat’ tieto dodatocné nédklady zhotovitel' podla tejto zmluvy.
Objednavatel’ zasle zhotovitel'ovi pisomni vyzvu na uhradenie dodato¢nych nakladov, ktora bude
obsahovat’ zdovodnenie naroku objednavatel’a na preplatenie dodato¢nych nakladov, ¢iastku, ktort
ma zhotovitel’ objednavatel'ovi uhradit’ a ¢islo tiCtu, na ktory ma byt Ciastka poukazand. Zhotovitel’
sa zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady objednavatel'ovi uhradi do desat’ pracovnych dni odo dna
dorucenia vyzvy na ich uhradu.

Clanok X.
Zodpovednost’ za §kodu, prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva vzniku §kody

Zodpovednost’ za S$kodu spOsobeni poruSenim povinnosti Vsuvislosti stouto zmluvou
ktoroukol'vek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a d’al§imi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Ak vznikne objednavatelovi alebo tretim osobam Skoda (priama alebo nepriama) na veciach,
pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto
zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny objednavatel'ovi
uhradit’ tieto vzniknuté §kody. Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu
zodpoveda zhotovitel’.

Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo vzniku $kody na hmotnych vystupoch prechadzaju do
vlastnictva objednavatel'a momentom ich prevzatia (podpisanim preberacieho protokolu).

Clanok XI.
Povinnosti zhotovitel’a v stvislosti s priamymi subdodavatePmi

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom priamy subdodavatel’ rozumie subdodavatel' v zmysle § 2
ods. 5 pism. ¢) ZVO.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Cast’ plnenia (okrem iného to znamen4, Ze nesmie ist’ o cely rozsah, v akom bolo plnenie zverené
priamemu subdodavatel'ovi), ktorou poveril zhotovitel’ na zaklade zmluvného vzt'ahu priameho
subdodavatel’a, moze byt zverena priamym subdodavatel'om tretej osobe.

Zhotovitel zodpovedd za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a vcas vsetkych subdodavatel'ov tak, ako by i§lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas samotného
zhotovitel'a. Suhlas objedndvatela s novym priamym subdodévatelom nezbavuje zhotovitel'a
ziadneho z jeho zavizkov vyplyvajacich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je oprdvneny poverit cCastou plnenia predmetu zmluvy len tych priamych
subdodavatel'ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢. 3
(dalej len ,,zoznam priamych subdodavatelov alebo ,Priloha €. 3°) alebo ktori budu do
zoznamu priamych subdodavatel'ov doplneni v stilade s bodom 11.5. alebo 11.6. Uvedené neplati,
ak ide o priameho subdodavatel’a, ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania zmluvy zmenit priameho subdodédvatela uvedené¢ho v
zozname priamych subdodavatel'ov alebo doplnit’ nového priameho subdodavatel'a do zoznamu
priamych subdodavatel’'ov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatel’a. V pisomnej
ziadosti o udelenie sthlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o priamom subdodavatelovi vietky udaje,
ktoré obsahuje zoznam priamych subdodavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a
o svojom rozhodnuti v lehote do pét’ pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom
v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa objednavatel’ v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas objednavatela s
navrhovanym priamym subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, ze priamy subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavdzky alebo
nevykonava prislusnu cast’ predmetu zmluvy riadne, poziada zhotovitel'a o nahradu za priameho
subdodavatel’a. Zhotovitel’ je povinny spdsobom podla bodu 11.5. ziadosti o nadhradu vyhoviet
najneskor do 30 dni odo dia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak sa ma za to, ze prislusnu Cast’
predmetu zmluvy bude plnit’ sam. PoZiadavka objednavatel'a na zmenu priameho subdodavatel’a
podl’a tohto bodu nema vplyv na povinnost’ zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia zmluvy dbjde k zmene v zozname priamych subdodavatelov, zhotovitel je
povinny predlozit’ objednavatel'ovi aktudlny zoznam priamych subdodavatel'ov do pat’ pracovnych
dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym priamym subdodavatelom (doplnenie priameho
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoncenia zmluvy s priamym subdodavatelom
(vynechanie priameho subdodavatel’a zo zoznamu bez nahrady). Aktudlny zoznam bude predloZzeny
v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 3. Na poziadanie objedndvatela je zhotovitel' povinny
objednavatelovi preukazat’ den uzavretia zmluvy s novym priamym subdodavatelom alebo den
skonenia zmluvy s priamym subdodavatel'om, predloZenim originalu prislu$nej zmluvy alebo
dokumentu o ukonceni zmluvy, do pét’ pracovnych dni odo diia dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o priamom
subdodavatel'ovi, a to najneskor do desat’ dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,udaje o
subdodavatel'ovi® sa rozumie najmé udaje uvedené v Prilohe €. 3, zmena prévnej formy priameho
subdodavatel’a, zmena zakladného imania priameho subdodavatel’a, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie priameho subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu zmluvy nepodielal priamy
subdodavatel’, ktory ma sidlo v tretom State, s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurdpska

unia uzavretl medzinarodni zmluvu zarucujucu rovnaky aGéinny pristup K verejnému
obstaravaniu v tomto tret'om $tate pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo
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ktory ma sidlo v trefom S$tate alebo ak ide o zakazku, o ktorych to ustanovi vlada Slovenskej
republiky nariadenim. Ak objednavatel zisti, Ze priamy subdodavatel’ porusil povinnost’ podla
predchadzajucej vety poziada zhotovitel'a o nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel je
povinny spdsobom podla bodu 11.5. vyzve o nahradu vyhoviet' najneskdr do 30 dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam.
Poziadavka objednavatela na zmenu priameho subdodéavatel'a podla tohto bodu, nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitela splnit’ predmet zmluvy riadne a véas.

Clanok XII.

Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodavatePmi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Vv ktoromkol’vek rade

Pre tcely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodévatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodavatel
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
RPVS®), ktory je partnerom verejného sektora. Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade tvori
Prilohu ¢. 4.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ak je partnerom verejného sektora, ku ditu podpisania zmluvy:

12.2.1. je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,

12.2.2. kazdy jeho priamy subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel’
v ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

12.2.3. jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho priameho subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného
sektora, a ani subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedena v § 11 ods. 1
pism. ¢) ZVO,

12.2.4.  ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre zhotovitel'a v zmysle zdkona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnen¢ vSetky
povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu
osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS.

Zhotovitel' je povinny V pripade, ak je partnerom verejného sektora, objedndvatelovi pisomne
oznamovat’ kazdu zmenu zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora
alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, Ze jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod
zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,
najneskor do pat dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri
partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konecnym uzivatel'om vyhod stala osoba
uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby S0 splnenim
niektorej povinnosti podla zakona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal priamy

subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:

12.5.1. ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

12.5.2. ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS, alebo

12.5.3. ktorého kone¢nym uzivatel'om vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) ZVO.

Za ucelom overenia, ¢i zhotovitel” splnil zavazky uvedené v predchadzajicom odseku, zhotovitel
je povinny objednévatel’'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu zmluvy sa ma podiel’at novy
subdodavatel’, ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 4 (dalej len ,,Novy subdodavatel’ v ktoromkol’vek
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

rade”). Ozndmenie musi obsahovat’ vSetky udaje uvedené v zahlavi tabulky v Prilohe ¢. 4.
V pripade, ak objednéavatel zisti, e Novy subdodéavatel’ v ktoromkol'vek rade nespiia podmienky
uvedené v predchadzajucom odseku, zhotovitel’a na tto skuto¢nost’ upozorni.

Clanok XII|I.
Bezpecnost’ o ochrana zdravia

Zmluvné strany sa zavazuji uzatvorit’ ,,Pisomnt dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a ¢l. 452 interného
predpisu ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie ,,Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a
ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR“ (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne
oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody
tvori Prilohu €. 5.

Zhotovitel' je povinny zicastnit’ sa pred zaciatkom prisluSnych prac poucCenia o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona ur¢eny zastupca objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov, ako aj iné osoby
vykonavajuce predmet zmluvy za zhotovitela, o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP.

Kazdy pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj akékol'vek osoba — pracovnik, subdodavatel’a)
povereny plnenim cinnosti podla tejto zmluvy, ktory bude vykondvat pracovnu c¢innost’ na
pracoviskach objednavatel’a a v jej priestoroch je povinny disponovat’:

13.3.1. dokladom o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych
zamestnavatelov, za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2
Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ktory je povinny
kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim poveren¢ho subjektu predlozit,

13.3.2. dokladom o absolvovani lekarskej prehliadky podla bodu 453 predpisu ZSR Z 2
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky pre vykon
¢innosti pri prevadzkovani drahy a doprave na drahe, ktory je povinny kedykol'vek na
poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu predlozit’,

13.3.3. dokladom preukazujucim oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajlcich za zhotovitel'a a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne
poucit’ vSetkych zamestnancov, ako aj in¢ osoby o pravidlach bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci.
Clanok XIV.
Povinnosti zmluvnych stran v suvislosti s ochranou osobnych tidajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé svojich prav a povinnosti vyplyvajacich z ochrany
osobnych tdajov tak, ako je tito upravena v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych tdajov a o voI'nom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane
udajov), (dalej len ,,GDPR*) a v zakone ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych
udajov*) (d’alej spolu ako ,legislativa GDPR®).

Pri plneni tejto zmluvy bude zhotovitel spracuvat’ osobné udaje dotknutych os6b v mene
objednavatela ¢im v zmysle zdkona o ochrane osobnych idajov nadobudne zhotovitel’ postavenie
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

sprostredkovatela a objednavatel’ postavenie prevadzkovatel'a. Zhotovitel' ako sprostredkovatel
a objednavatel’ ako prevadzkovatel’ si povinni uzavriet’ zmluvu, ktorou sa bude riadit’ spractivanie
osobnych udajov sprostredkovatel'om, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 - Zmluva
0 spractvani osobnych udajov.

Ustanoveniami bodu 14.1. a 14.2. nie st dotknuté iné povinnosti, ktoré pre objednavatela
a zhotovitel'a vyplyvaju z legislativy GDPR.

Clanok XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel sa zavézuje, ze svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavaterla.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akékol'vek svoje naroky alebo
zavazky vyplyvajuce zo zmluvy voci objednédvatelovi.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky.
Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej
stranke objednavaterla.

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku a musia reSpektovat’
terminoldgiu pouzivanu objednavatelom. Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v
slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze nedojde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobdm a zachova ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o
ktorych sa dozvedel pri plneni zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovat’ mlcanlivost’ o
akychkol'vek poskytnutych udajoch a informaciach, okrem informaécii, ktoré je potrebné zverejnit’
podl'a zakona.

Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu objednavatel'a nesmie zverejiiovat’ udaje o predmete zmluvy.
Vynimkou z tejto povinnosti je len fotografickd dokumentacia alebo ind vSeobecna technicka
dokumentacia, ktort mdéze zhotovitel’ pouzit’ pre vlastné reklamné ucely na zaklade zmluvy.

Zhotovitel nesmie poskytnut vysledok dokoncenej alebo nedokoncenej cinnosti, ktord je
predmetom zmluvy, tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje neodkladne pisomne informovat’ objednavatela o kazdom pripadnom i
hroziacom zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€asné a riadne zhotovenie a
odovzdanie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdii zmenu stvisiacu s personalnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatel’ovi v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov, a to do piatich dni odo dna
vzniku zmeny.

15.10.Zhotovitel’ nezodpoveda za ¢iasto¢né alebo uplné neplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou

v pripade, kedy toto neplnenie je vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej vy$Sou mocou
podla § 374 Obchodného zékonnika, s vynimkou pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.
Zodpovednost’ zhotovitel'a nevyluCuje prekazka sposobena vy$Sou mocou, ktord vznikla v dobe,
kedy zhotovitel’ bol v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodarskych
pomerov. O vzniku, zaniku, povahe, dopade a pri¢inach vysSej moci je zhotovitel' povinny
upovedomit’ objednavatel'a pisomne bez zbytocného odkladu. Zhotovitel' je povinny vyvinat
primerané usilie na minimalizovanie dosledkov vyssej moci a bezodkladne prijat’ vSetky opatrenia
na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ zmluvné zavazky.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Clanok XVI.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s tthradou faktiry méze zhotovitel’ uctovat’ objednavatel'ovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne
druhej strane $koda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moze narokovat’ popri
zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim DSPRS (vratane projektového energetického
hodnotenia a zamerania existujiceho stavu), GZ alebo koncept rozpo¢tu v lehote podl'a bodu 3.3.1.,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny
podl'a bodu 4.2. za kazdy aj zacaty den omeskania, za kazdy nedodany vystup podl'a tohto bodu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia, resp.
povoleni, ak bude potrebnych stavebnych povoleni viac, v lehote podla bodu 3.3.2., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny podla
bodu 4.2. za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

Ak zhotovitel nevykonaval prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy prostrednictvom
kl'acového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal splnenie podmienok ucasti
tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom
obstardvani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odstihlasil podl’a bodu 6.7., ma objednévatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jeden pripad.

Ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl’a bodu 6.9., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeSkania, za kazdu nezapisanu osobu.

Ak sa zhotovitel' dostane do ome$kania s odstranenim vady, Vv lehote podla bodu 9.4., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny tej Casti predmetu zmluvy
uvedenej v bode 4.1., ktorej sa vada tyka, za kazdy aj zaCaty defi omeskania, najmenej vSak vo
vyske 150,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak sa na plneni predmetu tejto zmluvy podiela subdodavatel’ neuvedeny v Prilohe ¢. 3 alebo
neodsuhlaseny objednavatel'om v sulade s ¢lankom XI., ma objednavatel' pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdého takéhoto subdodavatela.

Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania, ak zhotovitel’ porusi niektori povinnost’ v stivislosti s priamymi subdodavatel'mi podl'a
bodov 11.7. alebo 11.8.

16.10. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 11.9., m4 objednavatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.11. Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 12.2. ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’ pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR.

16.12.AK je zhotovitel’ partnerom verejného sektora a porusi niektorti povinnost’ podl'a bodu 12.3., ma

objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 250,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania.

16.13. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 12.5., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 12.5. vo vztahu k tomu istému priamemu subdodavatelovi, ktory je

18



partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodavatel'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak jedenkrat za kalendarny mesiac.

16.14.Zakladom pre vypocet zmluvnych pokut podl'a tohto clanku st ceny bez DPH.

16.15.Dlznik sa zavédzuje zmluvni sankciu uhradit’ veritel'ovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia

faktary vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom

na bankové ucty uvedené v ¢lanku I.

16.16.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavi zavdzku splnit’ dotknutd povinnost’ ani

povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu uloZentl objednavatel'ovi zo strany prislusnych organov.

Clanok XVII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

17.1. Zmluva moze zaniknut’:

17.1.1.

17.1.2.

dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzijomnych zavéizkov
a pohl'adavok, alebo

odstapenim od zmluvy Vv pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
alebo v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

17.2. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej
zmluvnej strany okamzite od zmluvy odstupit’, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.
17.2.5.

17.2.6.

17.2.7.

17.2.8.
17.2.9.

zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy o viac ako
10 dni,

zhotovitel’ porusil povinnost’ vykonavat' prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy
prostrednictvom klucového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal
splnenie podmienok ¢asti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods.
1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odsthlasil podl'a
bodu 6.7.,

zhotovitel’ sa dostal do omeskania so zvolanim a uskuto¢nenim vstupnej porady o viac ako
20 dni,

zhotovitel’ sa dostal do omeskania s odstranenim vady o viac ako 20 dni,

zhotovitel’ odmietol podpisat’ ,,Pisomni dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0sOb pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle bodu 13.1., prip. ak z nejakého dovodu
»Pisomna dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch
7SR zanikne a zhotovitel odmietne podpisat’ novi ,,Pisomni dohodu o zaisteni
bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR*,

zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, platnymi normami a internymi predpismi objednavatela, a to ani po tom ako
objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal a riadne
zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti $pecifikovanych v tomto bode,

zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych
dovodov ako dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel
nemohol predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej odbornej
starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat’, priCom plati, Ze objednavatel' pisomne
vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

objednavatel'’ neposkytol zhotovitel'ovi sicinnost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej
lehote, ¢o ma za nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia podl'a bodu 3.3.

17.3. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ aj z tychto dovodov:
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.1.

17.3.1. zhotovitel'ovi bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz
ucasti vo verejnom obstaravani,

17.3.2. ak objednavatel zisti, ze zhotovitel ma nesplneni povinnost vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri plneni
predmetu tejto zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku
priameho subdodavatel'a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel' nevykona
napravu ani v dodatoc¢nej lehote poskytnutej mu objednavatel'om v pisomnej vyzve,

17.3.3. vyhlasenie zhotovitel’'a podl'a bodu 12.2. sa ukaze ako nepravdiveé,

17.3.4. zhotovitel alebo opravnena osoba nema splnenti niektorti povinnost’ podl'a zdkona o RPVS,

17.3.5. zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom priameho subdodavatela,
ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade, ktory nie
je zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora,

17.3.6. zhotovitel’, Ktory je partnerom verejného sektora, bol pravoplatnym rozhodnutim sudu
vymazany z registra partnerov verejné¢ho sektora.

Objednavatel’ je opravneny odstpit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zavaznym
sposobom dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po
prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov supozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek
povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak objednavatel porusi zavaznym
sposobom dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uz
po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstuapi od tejto zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude G¢inné odo dia jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

17.7.1. poCinat’ si tak, aby sa zabranilo S$kode bezprostredne hroziacej objednavatelovi
nedokonéenim predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym Gcelom vykonat
vSetky potrebné opatrenia,

17.7.2. odovzdat’ objednavatel’'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako
aj podklady, ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

17.7.3. pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie prislusnej ¢asti predmetu zmluvy.

Clanok XVIIL.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami zmluvy priorita
dokumentov je nasledovna:

1. zmluva,

2. Sutazné podklady,

3. ponuka (vratane ceny).
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18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Dokument s nizSim ¢islom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im cCislom priority pri
akomkol'vek vyklade zmluvy.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
d’al$imi prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’
pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva moze byt menend a dopiitana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre
dorucovanie pisomnosti uvedenu v ¢lanku 1., sa povazuju za doru¢ené aj ked’ tato zasielka bude
postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditel’na,
ato ditom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deni
riadne urcit’, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitel'na.

Pisomnost’ dorucovana druhej zmluvnej strane elektronicky sa povazuje za doru¢entt momentom
jej odoslania na e-mailova adresu uvedenu v ¢lanku 1., ak k jej odoslaniu prislo v pracovny den
najneskor do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujuci pracovny defi po dni jej odoslania, a to aj
Vv pripade, ze pisomnost’ nebude adresatovi dorucend v dosledku obmedzeni alebo dévodov na
strane adresata.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informaécif)
Vv zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi osobami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom
a povahou predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
k riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté
podklady st vhodné a jednozna¢né pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky
tychto podkladov, ktoré by boli prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria
sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi po jej podpise, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu preskiimat’ a oznamit’ ich nevhodnost’ objednavatelovi, a to najneskor do desat’ pracovnych
dni odo dna ich prevzatia.

Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1- Investi¢né zadanie
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Priloha ¢. 2-
Priloha ¢. 3-
Priloha ¢. 4-
Priloha €. 5-

Priloha ¢. 6-

Lehoty plnenia

Zoznam priamych subdodéavatel'ov

Zoznam subdodavatelov v ktoromkol'vek rade

Pisomnad dohoda o zaisteni bezpeCnosti a ochrane zdravia oséb pri praci v
priestoroch ZSR

Zmluva 0 spracuvani osobnych udajov

19.10.V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu

zmluvy prednost’.

19.11.0be zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, uréite a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

---NASLEDUJE PODPISOVA STRANA---
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PODPISOVA STRANA

(Zmluva o dielo ¢. 12204/2022/5400/333)

V Bratislave, dna:
V mene objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Mgr. Martin Garaj, PhD.
riaditel’ Kancelarie generalneho riaditel'a
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V Bratislave, dia:
V mene zhotovitela:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Martin Bakos, PhD.
konatel



Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie

INVESTICNE ZADANIE

&. 4/2022/SM/OSM KE
PLAN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

Strbské Pleso — prijimacia budova, rekonstrukcia
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A Sprievodna sprava

1.

11

1.2

1.3

14

Identifika¢né udaje

Stavba
Nazov stavby:
Miesto stavby:
Okres:
Kraj:
Katastralne uzemie:
Odvetvie:
Charakter stavby:

Stavebnik
Nazov stavebnika:

Nadriadeny orgén:

Projektant:
Generalny projektant:
Zodpovedny projektant stavby:
Stupeii PD:

Spravca objektu:
Spravca objektu:

Spravca ZT kabelaze:

Prehlad pouzitych podkladov:

Obhliadka objektu
Kopia katastralnej mapy
Evidencny list budovy

Zdovodnenie stavby a jej ciel’ov

Zastavka Strbské Pleso je najvyssie polozenou Zelezni¢nou stanicou s nadmorskou vyskou 1350 m n.m.
v Tatrach a najvytazenejsia. Je termindlom Tatranskych elektrickych Zeleznic, ale aj ozubnicovej trate Strbské
Pleso — Strba. Povodny objekt z roku 1912 bol zbarany v roku 1970 pri prileZitosti Majstrovstiev sveta v lyZovani
v klasickych severskych disciplinach a nahradeny sucasnou budovou. Objekt je udrziavany v beznej tdrzbe. Jeho

Strbské Pleso — prijimacia budova
7ST Strbské Pleso

Poprad

Presovsky

Strba

Pozemné stavby

Rekonstrukcia

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
MD SR, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

podl'a vysledku sutaze
podl'a vysledku sutaze
dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

Sprava majetku ZSR Bratislava, Oblastna sprava majetku Kosice,
OR Kosice

Zelezniéna energetika ZSR

Zelezniéné telekomunikacie

technicky stav je dobry, nespiia viak poziadavky na dnesnu energeticki hospodarnost’ budov.

Objekt je zaradeny medzi Standardy Zelezniénych stanic, zastavok a trati.

Cielom rekonstrukcie je budovu obnovit’ s dosiahnutim ¢o najvacsieho mozného dosiahnutia energeticke;j

uspory a zlepSenia jej technického, funkéného a estetického stavu.

Ciele stavby:

- Uspora energie a prevadzkovych nakladov.
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- ZlepSenie vnutorného aj vonkajsieho prostredia.

- PrediZenie Zivotnosti budovy.

- RieSenie pohybu 0s6b so zdravotnym postihnutim a 0sob so znizenou pohyblivostou v stanici
v zmysle technickych Specifikacii interoperability pre osoby so zdravotnym postihnutim a 0soby so
znizenou pohyblivost'ou (TSI PRM).

- Zvysenie kvality sluzieb poskytovanych cestujucej verejnosti.

- Vytvorenie vhodného socialno-hygienického zazemia pre zamestnancov

- Vytvorenie priestorov pre stavadlovu tstrediiu (v pripade vyclenenia vol'nych priestorov)

4. Suvisiace stavby

. Rekonstrukcia ozubnice Strba — Strbské Pleso

. PD - DSPRS: ,,Vystavba automatického informaéného zariadenia pre cestujucu verejnost' na TEZ
vratane optickej kabelizacie*

. ,Strbské Pleso ZST, KR pristreskov nastupist™ A 07264

5. Clenenie stavby
e Stavebné objekty
00 Koordinac¢na situacia
SO 01 Strbské Pleso — prijimacia budova - Architektonicko - stavebné riesenie

SO 01_01 Architektonicko - stavebné rieSenie
- technicka sprava
- situécia
- podorysy jednotlivych podlazi, strechy
- pdvodny stav, buracie prace, novy stav
- rezy
- pdvodny stav, buracie prace, novy stav
- pohl'ady
- povodny stav, buracie prace, novy stav
- vykaz okien a dveri
- vykaz klampiarskych vyrobkov
- vykaz zamoc¢nickych vyrobkov
- skladby podlah, obvodovych stien a striech
- vykresy detailov
- vykaz vymer

SO 01_02 ELI
SO 01 _02 01 Elektroinstalacia

- technicka sprava
- podorysy jednotlivych podlazi

- schémy rozvadzacov
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- blokova schéma — navrhované rieSenie

- vykaz vymer

SO 01_02 02 Bleskozvod a uzemnovacia ststava
- technicka sprava
- vykresova dokumentacia

- vykaz vymer

SO 01 02 03 Ohrev zl'abov a zvodov
- technicka sprava

- vykresova dokumentécia
- protokol 0 urceni vonkajsich vplyvov
- vykaz vymer

SO 01 _02 04 Rekonstrukcia osvetlenia na peronovom pristresku
- technicka sprava
- vykresova dokumentécia
- vykaz vymer

SO 01 03 ZTI
- technicka sprava
- podorysy jednotlivych podlazi
- rozvinuty rez vodovodu
- rozvinuty rez kanalizacie
- kanaliza¢na pripojka
- dazd’ova kanalizacia
- rozvinuty rez dazd’ovej kanalizacie
- vykaz vymer
SO01 04VZT
- technicka sprava
- podorysy jednotlivych podlazi
- rezy

- vykaz vymer

SO 01_05PBS
- technicka sprava
- situdcia

- podorysy jednotlivych podlazi
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- vykaz vymer

SO 01 06 UK
- technicka sprava
- podorysy jednotlivych podlazi
- schéma rozvodov
- zapojenie

- vykaz vymer
SO 01 07 Posudok TTP
SO 01_08 Plan organizacie vystavby (POV)

SO 02 Strbské Pleso — prijimacia budova — Spevnené plochy a drobné architektira
- situacia
- kompletna vykresova dokumentécia podla vzniknutého rozsahu
- vykaz vymer

SO 03 Strbské Pleso — prijimacia budova — vodovodné pripojka + vodomerna $achta

- technicka sprava

- situécia

- dokumentacia potrebnad k zriadeniu nového pripojenia objektu k verejnému vodovodu,
vodomerna Sachta

SO 04 Strbské Pleso — prijimacia budova — NN pripojka
- technicka sprava
- vykresova dokumentacia
- vykaz vymer

SO 05 Strbské Pleso — prijimacia budova — El. napdjanie budovy — hybridny fotovolticky systém
- technicka sprava
- vykresova dokumentacia
- vykaz vymer

e Prevadzkové sibory

PS 01 - Dispozi¢ny zapojovac (DZ)
PS 02 - Rozhlasové zariadenie (RZ)
PS 03 - Hlasovy a vizualny informaény systém (1Z)
PS 04 - Kamerovy systém (KS)
PS 05 - Elektricky zabezpecovaci systém (EZS)
PS 06 - Oznamovacie zariadenia (0Z)
PS 07 - Miestna radiova siet’ (RM)
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PS 08 — Struktarovana Kabelaz (SK)

Projektova dokumentacia musi byt vypracovana na jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové subory podla

jednotlivych odbornosti spravcov a podla poziadaviek odvetvovych zloziek ZSR. Koneéné rozdelenie a
usporiadanie SO a PS sa mo6Ze po jeho zdovodneni a odsthlaseni zastupcami odvetvovych zloziek ZSR od ich
rozdelenia v tomto IZ liSit’.

6. Rozsah projektovej dokumentacie a suvisiacich ¢innosti

Projektova dokumentacia v stupni DSPRS podl'a rozsahu definovanom v cenniku UNIKA platnom pre

obdobie spracovavania PD. Projektant je povinny vo vSetkych castiach PD uvadzat’ jednotné oznacenie stupiia PD
(tzn. ”Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby” resp. skrdtene ako DSPRS)!
Projektova dokumentacia musi splnat’ nasledovné podmienky:

byt vypracovana v zmysle platnej legislativy okrem iného podl'a zakona ¢. 50/1976 Z. z. (resp. podl'a novej
stavebnej legislativy Zakon 200/2022 Z. z. a Zakon 201/2022 Z. z. s u¢innost'ou od 1. aprila 2024),
dodrzat’ ustanovenia zakona 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a zakona 555/2005 Z. z.
0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MDVRR SR ¢. 364/2012 Z. z.,

byt’ vypracovana v sulade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivost’ o zachovanie kulturneho
dedic¢stva. Navod na zlepSovanie energetickej hospodarnosti historickych budov,

rieSit’ stavbu komplexne vratane technologickych zariadeni a ich prekladok nou vyvolanych. Konecné
¢lenenie SO a PS v IZ sa m6Ze zmenit’ po jeho zdovodneni a odsthlaseni zastupcami odvetvovych zloziek
7SR,

obsahovat’ plan organizicie vystavby, protipoziarnu ochranu, BOZP a vSetky profesie potrebné na
vystavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platnych predpisov a predpisov ZSR,

rieSit’ aj prechodné stavy pocas realizacie stavby a aj napojenie existujlicich zariadeni, ktoré sa v ramci
stavby nebudu vymienat, alebo rekonstruovat’,

byt vyhotovena v zmysle VTPKS, predpisov a vzorovych listov ZSR, STN, TNZ, okrem iného TNZ 73
4955: Vypravni budovy abudovy zastavek CSD, TNZI 73 6390 Oznadovanie dopravnych bodov a
zelezniénych priestorov, predpisu ZSR O 21: Zabezpelenie ochrany majetku v podmienkach ZSR a
Opatrenie riaditel'a SM ZSR Bratislava k meraniu podlahovych ploch, priestorov a oznadovaniu miestnosti
v budovach,

rieSit’ stavbu v nadviznosti na smernicu ZSR Dispoziéné usporiadanie a vybavenie verejnej &asti
stani¢nych budov, TSI 1300/2014,

PD bude vypracovand v zmysle zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z.
o urcenych technickych zariadeniach a urcenych cinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych
zariadeniach, ako aj Zakonu 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhlaske 508/2009 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. PD bude vypracovana v zmysle
predpisu OP 11, ktorym sa zohl'adiiuje rozmedzie medzi zariadeniami kategorizovanymi ako UTZ a VTZ
Standardy Zelezni¢nych stanic, zastivok a trati vychadzaju zo zaverov materialu Jednotna vizia
zeleznicného sektora v SR a Strategického planu rozvoja dopravnej infrastruktiry SR do roku 2020, ktory
bol schvaleny uznesenim vlady SR ¢. 311 z 25. jana 2014. Cielom implementacie Standardov
zeleznicnych stanic, zastdvok a trati je zvySenie kvality infrastruktiry pre cestujiicu verejnost, ako aj
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spravy a udrzby zelezni¢nej infrastruktury. Diia 18.01.2017 nadobudla t¢innost’ Zmluva o prevadzkovani
zelezni¢nej infrastruktiry na roky 2017 — 2021 (d’alej len ZPZI) medzi MDV SR a ZSR, ktorej stiéast'ou
je aj priloha &. 4 ,,Standardy Zelezni¢nych stanic, zastavok a trati®.

- ZSR plinuje stavbu financovat’ cestou Plinu obnovy a odolnosti SR. Predmetom rekonstrukcie budi
opatrenia na zvySovanie energetickej efektivnosti (v priemere minimalne 30 % tUspora primarnej energie)
pri zachovani ich historickej a pamiatkovej hodnoty, realizované aj relevantné opatrenia na
stavebnotechnicki obnovu budov, obnovu technického systému budovy, vratane aplikacie systémov
automatizacie a riadenia budov, prvkov elektromobility a cyklodopravy (ak je to vhodné), bezbariérovost’
a implementaciu zelenych opatreni.

- Navrhovanie arealizacia opatreni bude zvolena $pecificky a individualne podl'a typu budovy, vratane
zvazenia moznosti aplikacie novych zariadeni vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika
a tepelné Cerpadlo) alebo spétné ziskavanie tepla a pod.

- Vzhladom na vysSie uvedené Ziadame, aby projektant dodrzal kritéria stanovené v ramci priority
Zelena ekonomika Komponent 2: Obnova budov (minimalne 30% uspory primarnej energie
obnovovanych budov, atd’.). Splnenie poziadaviek na energeticki hospodarnost’ budovy (30 % usporu
primarnej energie) v Stadiu povol'ovania stavby sa preukaze projektovym energetickym hodnotenim (PEH)
budovy, ktoré sa prilozi k projektu stavby predkladanému stavebnému uradu v ramci ziadosti o vydanie
stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa uskutoCniuje vo faze navrhovania a
projektovania obnovy budovy. Podrobnosti o obsahu, poziadavkach a vypocte upravuje vyhlaska ¢.
364/2012 Z. z.. Stcastou vypoctu bude taktiez vypocet primarnej energie.

- Predlozena projektova dokumentacia a rozpocet stavby musi, okrem in¢ho, obsahovat’ vSetky nalezitosti
uvedené v Prilohe ¢. 5 — Minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti, Vyzvy ¢.1 na predkladanie Ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych
a pamiatkovo chranenych budov, ktoru vyhlasuje MDV SR.

6.1 Projektova dokumentacia v rozsahu
—  6x v tlacenej forme;
—  2x v elektronickej forme (CD alebo USB), format PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s
vykazom vymer xls — neuzamknuty tvar — pre potreby SM;
—  2xV elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer xIs v neuzamknutom tvare
(CD do sutaze).

6.2 InZinierska ¢innost’ IC
Kompletna IC v zmysle platnej legislativy (proces prerokovania vratane konferen¢ného a odsuhlasenia PD,

rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia a sthlasy dotknutych subjektov k realizacii stavby v sulade s platnou
legislativou) zabezpecenie posudenia subsystému infrastruktura podl'a Dodatku E TSI 1300/2014 (Bezbariérové
trasy, Oznacenie trasy, Dvere a vstupné priestory, Povrchy podléh, Priehl'adné prekazky, Toalety, Vybavenie a
volne stojace zariadenia, Predaj cestovnych listkov/predajny pult alebo automat/Informacny pult/Pristroj na
kontrolu cestovnych listkov/Turnikety/Miesta poskytovania sluzieb zakaznikom, Vizualne informacie: orientacné
znacky, piktogramy, tlacené alebo dynamické informéacie, Osvetlenie, Hlasové informacie) a vydanie osvedcenia
o zhode notifikovanou osobou v priprave)) az po zabezpeCenie vydania pravoplatného povolenia stavebného
uradu.

V ramci IC projektant zabezpeéi aj zmenu uzivania budovy a jej priestorov podla navrhu, ktory vyplynie z
pripravy PD.
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V ramci IC projektant pripade potreby zabezpe&eni aj prisluiné stanoviska a stthlasy vzhl'adom na poziadavky
zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v stvislosti s rekonstrukciou objektu!

Koordinacia projektovej pripravy so stivisiacimi stavbami (vid’. bod 4).

6.3 Autorsky dozor AD
Autorsky dozor a spolupdsobenie so stavebnym dozorom, najmé nasledovné ¢innosti:
— zodpovedanie otazok k PD v procese verejného obstaravania zhotovitel'a;
— ucast’ na odovzdani staveniska;
— poskytovanie vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby;
— posudzovanie zmien a odchylok od projektu;
— Ucast’ na kontrolnych ditoch stavby podla potreby a na preberacom konani.

6.4 Rozpocet stavby

6.4.1 Koncept rozpocet

Za ucelom kontroly vysky opravnenych a neopravnenych vydavkov v stvislosti s planovanym financovanim
projektu cestou Planu obnovy a odolnosti SR, projektant vypracuje tzv. koncept rozpocet v ¢leneni podl'a SO, PS,
IC a AD s vyzna¢enim podporovanych aktivit s delenim do oblasti ,,A“, , B“ resp. ,,C* v zmysle Prilohy ¢ 3 —
Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit, Vyzvy ¢. 1 na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo
chranenych budov, ktora vyhlasuje MDV SR tak, aby mohla byt’ dodrzana a kontrolovana vyska vynalozenych
nakladov stavby, pripadne iné podmienky platné v case spracovania DSPRS.

Projektant vypracuje koncept rozpocet po oboznameni sa s poziadavkami stavebnika definovanymi v tomto
1Z ana uvodnej porade so zastupcami jednotlivych zloziek ZSR a to maximalne do 60 pracovnych dni od ivodnej
porady.

Stavebnik na zaklade koncept rozpoétu pisomne rozhodne o pripadnom rozsahu zmeny (zmena objektovej
skladby, zmena rozsahu technického riesenia jednotlivych SO/PS atd’.) DSPRS.

6.4.2 Kone¢ny rozpocet
Bude vypracovany:
1) pre potreby verejnej stitaze (obstaravania zhotovitel'a stavby) v ¢leneni podl'a SO, PS, IC a AD v sulade s

poziadavkami Prilohy ¢. 5 — Minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti, Vyzvy ¢.1 na predkladanie Ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych a
pamiatkovo chranenych budov, ktor vyhlasuje MDV SR.

2) pre potreby vypracovania Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v stlade s Prilohou ¢. 11 — Vypocet
wisky pozadovanych prostriedkov mechanizmu.

6.5 Zameranie existujuceho stavu a geodetické zameranie (GZ)

Pred zacatim projektovych prac je potrebné vyhotovit’ kompletné zameranie a zakreslenie existujuceho stavu
budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej Casti (vratane interiéru) ako aj zakreslenie existujucich IS.

Projektant zabezpeci geodetické zameranie v potrebnom rozsahu.
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B Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie

1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a ciePového stavu vratane SirSich suvislosti stavby.

Energetickd hospodarnost’ budovy nespliia poziadavky, ktoré st kladené na stavby podobného charakteru,
budova mé vyssie néklady na energie. Komplexnou obnovou budovy, teda jej celkovym tepelnym odizolovanim,
vymenou vyplni otvorovych konstrukcii, odizolovanim spodnej stavby a zmenou spdsobu vykurovania sa dosiahne
uspora primarnej energie a teda zniZenie prevadzkovych nakladov. Rekonstrukcia prinesie zlepSenie pracovnych
podmienok zamestnancov. Objekt sa nachadza v oblasti vysokého zaujmu cestovného ruchu, preto jeho technicky
a esteticky stav prispeje k skvalitneniu svojho prostredia.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej tirovne stavby

Vypracovanim projektovej dokumentacie a naslednou realizaciou docielime znizenie nakladov na spotrebu
energie. Charakter potrebnych pac zaroven znizi naklady na prevadzku a udrzbu budovy.

1.3 Analyzy rizik a neistot

Stavebné postupy musia byt navrhnuté tak, aby zohl'adiiovali ochranu Zivotného prostredia a zabezpecil sa
tym minimalny negativny vplyv. Vyluky kolaji nebuda potrebné. Pri praci musia byt dodrzané bezpecnostné
predpisy, schvalené technologické postupy, predpisy, normy a zadkony stvisiace so zadavanou ¢innost’ou.

2. Suhrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Zlepsenie energetickej naro¢nosti budovy a jej technického a estetického stavu. Znizia sa prevadzkové
naklady objektu. Skvalitnia sa sluzby pre cestujicu verejnost’. Zlepsia sa socialno-hygienické podmienky a taktiez
V neposlednom rade aj pracovné podmienky pre zamestnancov.

2.1.2  Struény opis stavby z hl’adiska tcelu a funkcie.

Uctelom stavby je zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy, &im sa dosiahne Gispora energie, teda znizenie
nakladov na prevadzku budovy a zaroven sa znizia naklady na jej udrzbu a opravy.

2.1.3 Charakteristika a zalenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba sa nachadza v zastavanom uzemi obce. Stavba aj pozemky st v sprave ZSR. Stavbou st dotknuté
prirodné ochranné pasma - objekt sa nachadza v narodnom parku TANAP, ochranné pasma historickych pamiatok
nie su dotknuté. Pripadné d’alSie ochranné pasma, s ktorymi moze stavba prist’ do styku, je potrebné zohl'adnit’ pri
spracovani PD.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Nepredpoklada sa negativny vplyv na zZivotné prostredie. Pripadnu potrebu vyrubu zelene a navrh likvidacie
vzniknutych odpadov suvisiacich so stavbou musi riesit’ projektova dokumentacia. S vyziskanym materialom bude
nakladané v zmysle kategorizanych zapisov, resp. projektant navrhne jeho d’alSie vyuzitie v ramci stavby,
pripadne jeho likvidaciu v ramci stavby.

V PD pozadujeme stanovit' opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlu¢nosti, prasnosti a dodrziavaniu Cistoty
komunikacii a v pripade ich znecCistenia okamzité Cistenie zhotovitel'om.
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2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachadza v zastavanej o Gasti obce Strba na parcele C-KN ¢. 3498.

Realizacia stavby musi byt vykonana v zmysle platnych zakonov SR a v sulade s predpismi a normami 7SR
(VTPKS a TNZ atd’.).

3. Popis stavby

Stavebnik si vyhradzuje pravo primerane spresnit’ poziadavky na stavbu (resp. popis stavby uvedeny v tomto
bode), ktorych potreba spresnenia vznikne pocas rokovani a prac na PD!

3.1 SO 01 Strbské Pleso — prijimacia budova

Architektonicko — stavebné rieSenie
SO 01_01 Architektonicko — stavebna ¢ast’
Sucasny stav

Zastavka Strbské Pleso je najvyssie polozenou Zelezni¢nou stanicou s nadmorskou vyskou 1350 m n.m.
v Tatrach a najvytaZenej$ia. Je terminalom Tatranskych elektrickych Zeleznic, ale aj ozubnicovej trate Strbské
Pleso — Strba. Povodny objekt z roku 1912 bol zbarany v roku 1970 pri prileZitosti Majstrovstiev sveta v lyZovani
v klasickych severskych disciplinach a nahradeny sucasnou budovou. Objekt ma réznu podlaznost’ (dve a tri
podlazia), prizemie je zo severnej strany zapustené v teréne. Zaklady tvoria zakladové pasy z prostého betdnu.
Spodna stavba je izolovana proti zemnej vlhkosti avSak jej stav uz nie je vyhovujici a to najmi v miestach
zapusteného prizemia v teréne. Miesta, kde boli presvetlovacie sklobetonové tvarnice v podlahe/strope popri
severnej fasade su vo vel'mi zlom technickom stave. Zvisla nosné konstrukcia je murovand z plnej palene;j tehly.
Stropné konstrukcie su tvorené betonovymi prefabrikatmi a predpédtou Zelezobetonovou doskou. Strechy
su roznych typov a vySkovych trovniach— strechy ploché pokryté asfaltovou lepenkou, strecha pultova s plnym
debnenim a plechovou krytinou, a strecha nad halou plocha s plnym debnenim a plechovou krytinou. Fasadda
objektu je omietnuta brizolitom v bielej farbe, z ¢asti oblozena drevenym obkladom v odtieni palisander a z Casti
obloZena zulovymi okruhliakmi. Sklenena fasada je v hlavnych priestoroch haly a komerénych castiach. Vnitorné
omietky st vapenné a Stukové, priecky su murované, pripadne sklobetonové. Okna a dvere na fasade s vo vacsej
miere povodné, ostatné vymenené za plastové, v sic¢asnej dobe uz nevyhovujuce. Naslapné vrstvy podlah st podla
ucelu miestnosti — keramicka dlazba, kamenna dlazba (haly), PVC. Podlahové roviny su niekde v réznych
urovniach, bez zateplenia. Dispozi¢né usporiadanie objektu nie je vyhovujlce, niektoré priestory pre verejnost,
sluzobné priestory ale aj hygienické zariadenia potrebuju nové usporiadanie. .V objekte sa nachddzaji WC iba
CiastoCne pristupné pre imobilnych, nie je rieSena pristupnost’ pre PRM (osoby so zdravotnym postihnutim a osoby
so zniZzenou pohyblivost'ou).

Budova je napojena na NN siet’, verejny vodovod aj kanalizaciu, je plynofikovana..

K budove existuje nekompletna dokumentacia skutocného stavu z r. 2002, ktory je z Casti neaktualny.

Navrhovany stav
Objekt je postaveny v r. 1970 a svojim architektonickym vyrazom je pamiatka svojej doby. Preto je potrebné
pri rekonstrukcii reSpektovat’ povodnu vyrazovost’ a zachovat’ koncepcné a estetické kvality tohto objektu.

Navrh opatreni na zvySenie tepelnotechnickych vlastnosti budovy, zlepSenie jej energetickej hospodarnosti,
moznosti uzivania jednotlivych miestnosti vzhl'adom na buduci stav (potreby zabezpecenia sluzieb pre cestujucu
verejnost’, sluzobnych aj technologickych priestorov) anavrh stvisiacich vyvolanych prac k zlepSeniu jej
technického a estetického stavu v rozsahu (nie vyluéne):

- Komplexné obnova striech

- plocha strecha na juhozapade — vytvorenie extenzivnej zelenej strechy s pochddznou castou,
zateplenie, rieSenie detailov vpusti a inych, Uprava atik s oplechovanim, Giprava kominového telesa
vymena pripadne doplnenie vSetkych klampiarskych prvkov

- plocha strecha nad halou — zachovat’ tvar strechy - vymena stre$nej krytiny s kompletnymi doplnkami
(snehové zabrany.....), zateplenie, rieSenie detailov vpusti a inych vymena, pripadne doplnenie
vsetkych klampiarskych prvkov
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- plocha strecha na juhovychode — vytvorenie extenzivnej zelenej strechy, zateplenie, rieSenie detailov
vpusti a inych, uprava atik s oplechovanim, uprava kominového telesa, vymena pripadne doplnenie
vsetkych klampiarskych prvkov

- pultova strecha — zachovat’ tvar strechy - vymena stres$nej krytiny s kompletnymi doplnkami (snehové
zabrany.....), zateplenie v rovine stropu, rieSenie detailov vpusti a inych, navrh vetrania podstresného
priestoru, vymena pripadne doplnenie vSetkych klampiarskych prvkov

- strieSky v obvode celej budovy — zachovanie tvaru a rozmeru — nova stre$na krytina a klampiarske
prvky

- zastreSenie prvého nastupista - obnova v plnom rozsahu

nové odvodnenie striech riesit’ napojenim na dazd’ovu kanalizaciu

vymena vyplni okennych a dvernych otvorov za energeticky usporné vratane vnutornych a vonkajsich
parapetov a doplnkov, tvarovo pribuzné pévodnym

zateplenie a uprava fasady, vratane Gprav vSetkych dotknutych konstrukeii (klampiarske prvky, kotviace
prvky doplnkovych konstrukcii a podobne) tak, aby bol zachovany pévodny koncept

vymena sklenenych fasad so zachovanim ¢lenitosti a rozsahu ako maju pdvodné

navrh nového vstupného zadveria na 1.NP na oboch stranach fasady (aj pre vstup na exteriérové schodisko)
so sirkou dveri pre potreby prechodu 0s6b so znizenou schopnostou pohybu a orientacie (PRM)

navrh stavebnych upravy, aby sa dosiahol bezbariérovy pristup do priestorov pre cestujucu verejnost’ (
WC, vestibul, predaj listkov, vodiace linie, ndvrh oznacenia kontaktného miesta pre asisten¢né sluzby,
vizualne informdcie vo vyske o¢i = tabule a pod.) Riesit’ pohyb 0s6b so zdravotnym postihnutim a 0sob so
zniZzenou pohyblivostou v stanici v zmysle technickych Specifikacii interoperability pre osoby so
zdravotnym postihnutim a osoby so znizenou pohyblivostou (TSI PRM) na celej trase pohybu cestujuceho
(vo vypravnej budove, aj v prilahlom priestore).

obnova vstupného zadveria na prizemi so Sirkou dveri pre potreby prechodu 0sdb so znizenou schopnost'ou
pohybu a orientacie (PRM)

zateplenie interiérovych podlah na teréne vo vykurovanych miestnostiach

navrh izolacie spodnej stavby voci vzlinajtcej vlhkosti a odizolovanie vonkajSieho muriva, uprava soklov
navrh rieSenia hydroizolacie vysunutej Casti prizemia na severnej strane, kde bolo presvetlenie prizemia
svetlikmi, izolovat’ vodorovne aj zvislo, navrh uzavretia tychto priestorov sklenenymi stenami (za¢lenenie
do interiéru) a doplnenie a oprava podlahovej/stropnej konstrukcie

dispozi¢ne preriesit’ priestory na prizemi — 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38a, 1.38b, 1.39, 1.39%a, 1.39b, 1.39c,
1.40, 1.43, 1.45 srieSenim:

o obnova WC pre verejnost’ v ¢leneni Zeny/muzi, WC imobilny (zamok na eurokla¢, bez automatu
na mince, platobnu kartu), vytvorit’ miestnost’ pre upratovacku s vylevkou. Pristup do WC riesit’
automatom na mince pripadne aj na platobné karty, elektronicku platbu (mobilom, hodinkami)

o vytvorenie priestoru pre osadenie vytahu pre prepravu os6b so zniZzenou schopnost’ou pohybu
a orientacie (PRM) s prislichajucou technologickou Castou

o miesto pre ,,¢akaren pre matky s detmi®

Vv hale na 1.NP navrhnat schodisko pre spristupnenie novej stre$nej terasy na juhozapadnej plochej streche
a prestup cez stropnu dosku pre vytah

navrh upravy priestoru kde bol umiestneny bankomat 2.48 (iprava spolu s plochou pre stanok PNS 2.47,
ktory ostava zachovany)

navrh nového usporiadania miestnosti 2.46, 2.34, 2.32, 2.33 s Gipravou prenajatych priestorov (presklené
steny, nové priestory...)
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dispoziéne upravit’ rezervky na 2.NP (2.02 - 2.17) — tam kde je to mozné, zIu¢it' dve miestnosti a vytvorit’
samostatné hygienické zazemie s predsietiou, spolo¢né hygienické zdzemie kompletne obnovit aj
S upravou dispozicie

dispozic¢ne upravit’ 3.NP na novovzniknuté rezervky a kompletne obnovit jestvujicu

nové interiérové dvere (v pripade potreby Uiprava otvorov, zarubne)

uprava vSetkych vnatornych priestorov v rozsahu — vyspravenie stien a stropu, nové podlahové krytiny
(pripadne obnova), hygienicka mal’ba, obnova schodisk

V hale na 1.NP aj na prizemi - obnova kamennych a drevenych obkladov, dlazby a dreveného podhl'adu
(zachovanie povodnych)

kompletna obnova vnatorného schodiska — obklady, zabradlie, stupne....

urcenie miesta pre umiestnenie batozinovych skriniek vratane navrhu pripojky elektrickej energie

riesit informaény a orientatny systém v prevadzke ZSR - piktogramy

vymena napisu oznadujiiceho stanicu (nesvetelny) za novy LED népis ,,STRBSKE PLESO“ s napojenim
na elektricku energiu. Zo strany predstaniéného priestoru umiestnit’ aj logo ZSR.

zachovat’ moznost' osadenia automatov na predaj cestovnych listkov, bankomatu a automatov na
kavu/napoje/bagety-cukrovinky

navrhnut’ situovanie a oznacenie kontaktného miesta pre asistencné sluzby PRM

navrhnut’ pripravu na osadenie skriniek na batozinu

vypracovat’ plan stanice a navrhnit' miesto anosi¢ pre jeho osadenie a umiestnenie planu okolia
a turistickych informacii

zabezpecCit’ bezplatny pristup na Wi-Fi siet’ a internet

navrh stojanov na bicykle vratane navrhu umiestnenia

vytvorit podmienky a zalohy pre inStalaciu kablovych vedeni a zariadeni vSetkych druhov pre buduce,
predpokladané potreby s vylucenim rozsiahlejsich stavebnych tiprav

Urcenie miesta pre umiestnenie automatu na vydaj cestovnych dokladov vratane navrhu pripojky
elektrickej energie

V pripade vzniknutej potreby navrhnit' dispozicné zmeny v objekte podla poziadaviek jednotlivych
Spravcov.

SO 01 02 ELI

SO 01_02 01 Elektroinstalacia

Sucasny stav

Existujuca elektroinstalacia objektu bola realizovana v r. 1970 v zmysle dnes uz neplatnych noriem.

Prijimacia budova (PB) ZST Strbské Pleso je napojend z rozvodu VSD, a. s., z kablovej skrine KS 01 (VSD, a. s.)
kablom AYKY 3x240+120 (10 m v majetku VSD, a. s.), ktory napaja hlavny rozvadza¢ RH 01 (ZSR), umiestneny
v rozvodni NN, kde je nepriame meranie vyvedené do RE 05 (ZSR) na chodbe.

Z rozvadzaca RH 01 v rozvodni NN st napajané:

1.

O NGO~ WLDN

svetelné a zadsuvkové okruhy v Casti PB a vestibul pre cestujucich,
dopravna kancelaria,
spinacia stanica (SpS),
reléové zabezpeCovacie zariadenie,
osvetlenie krytého nastupiska pri budove,
vonkajsie osvetlenie v obvode ZST,
zasuvkové stojany ZS (ZSSK) a ZS (ZSR) a zasuvkovy stojan ZS 01 cez kablovii skrifiu KS 02,
plynova kotolna,
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9. automaticka telefénna tstredna,

10. ubytovacie zariadenie ZSR,

11. ohrev odkvapovych zvodov a zl'abov,

12. EOV TEZ cez kablovu skrifiu KS 03,

13. EOV OZ cez rozvadza REOV,

14. cez rozvadzad RP 18 vyvody pre Zelezni¢né priecestia TEZ v zkm 27,872 a 27,573
Z miestnosti SpS je napajana vysielacka elektro dispecer.

Osvetlenie PB je realizované ziarovkovymi, ziarivkovymi svetlami.

Hodnota hlavného isti¢a pred elektromerom je 200A

Navrhovany stav

Z d6évodu moralneho opotrebovania jestvujliceho zariadenia a el. rozvodov je potrebna celkova komplexna
rekonstrukcia kablovych rozvodov vratane kompletnej elektroinitalacie budovy ZST a zvaZenie novej pripojky NN
(VSD, a. s.). Odporuc¢ame vymenu vsetkych vnitornych a vonkajsich rozvadzacov a kablovych skrit v PB za
plastové (resp. vonku ocelovo-plechové). Vymenit' vSetky vnutorné rozvody elektriny (zasuvkové aj svetelné)
vratane vypinacov a koncovych zariadeni. Svietidla vymenit' za svietidla s uspornej$imi LED zdrojmi. Zasuvkové
obvody prispdsobit’ poziadavkam na napojenie pozadovaného mnozstva spotrebicov.

Vo vypravnej budove pre priestory sucasného a mozného prenajmu (neobsadené priestory v Case
spracovania PD) navrhnit' elektroinstalaciu s moznostou samotného merania spotreby elektrickej energie
s dial’kovym prenosom udajov o spotrebe do obchodno-energetického dispedingu ZE. Rozvadza¢e umiestnit’ na
miesta dostupné pre zamestnancov ZSR pre vykon GdrZby, oprav a revizii (mimo miestnosti uréenych k
prengjmu).

Navrhujeme aby stcastou vymeny elektroinstalacie boli aj kablové rozvody napéjajlice zariadenia OZT.

Projektant navrhne kompletni rekonstrukciu elektroinstalacie podl'a novej vykonovej bilancie
zodpovedajlicej planovanému rieSeniu rekonstrukcie vypravnej budovy s pripojenim aj existujucich
technologickych zariadeni a zriadenim dostatocnej rezervy pre moznost pripajania elektrickych zariadeni
(zlepSenie podmienok cestujicej verejnosti: bankomaty, automaty, informac¢né systémy a pod.). Navrh novej
elektroinitalacie bude v zmysle stiéasne platnych technickych noriem (STN) a predpisov ZSR.

V priestoroch haly obnovit' pévodny koncept osvetlenia po obvode v drevenych rampach. Navrh novych
energeticky uspornejsich svietidiel.

Riesit’ moznost’ dial’kového ovladania a dohl'adu osvetlenia zo vzdialeného pracoviska (centrum riadenia
dopravy) a dohl'adu z pracoviska SMSU EE SZ Poprad.

Pocas rekonstrukcie elektroinstalacie v priestoroch spinacej stanice (SpS) zabezpec€it’ ochranu technologie
SpS pred prachom a mechanickym poskodenim (ide o zariadenia vn). Z dévodu vypinania SpS bude potrebné
koordinovat’ prace v susednych TM tak, aby pocas rekonstrukénych prac neboli planované vyluky susednych TM
(Strba TM OZ, Vys$né Hagy TM TEZ). V ramci tejto stavby neplanujeme rekonstrukciu technologie SpS.

V priestoroch spinacej stanice je osadené zariadenie ZTV. V ramci rekonstrukcie a pripadnych stavebnych
uprav je nutné uvazovat’ s tym, ze zariadenie ZTV bude v budtcnosti nahradené zariadenim TDR. To znamena
naplanovat’ dispozi¢né umiestnenie zariadeni TDR a vykonat’ pripravu na kablové rozvody pre toto zariadenia tak,
aby boli v budiicnosti vylucené rozsiahlejsie stavebné upravy (v zmysle 7).

RieSenie merania spotreby elektrickej energie s dial’kovym prenosom tudajov o spotrebe do obchodno-
energetického dispe¢ingu ZE (OED) so zapracovanim samostatného merania elektriny pre jednotlivé odbery.

Jednasao:

- Kazdy existujuci externy najomca (Cargo, ZSSK, bufety, stanky, predajne)

- Pripravené meratel'né vyvody (zasuvky) pre kavomaty, balikoboxy, bankomaty

- Kotolna

- Technoldgia a miestnosti ZT

- Technoldgia a miestnosti OZT

- Dalej aby bola moznost samostatne merat’ kazdy potencialny priestor na prenajom a aby bola moznost’

flexibility elektroinstalacie (merat’ miestnost’ samostatne, popripade viac miestnosti dokopy)
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Navrh automatickej kompenzac¢nej jednotky na kompenzovanie pokut za jalova zlozku elektriny voci
nadradenej distribucnej sustave VSD a.s. Umiestnenej na hlavnom privode do budovy, za fakturacnym
elektromerom VSD as..

Preverit potrebnost’ kablového vedenia a vSetkych prebytocnych instalacii.

Vsetky elektroinstalacné prace riesit’ v zmysle platnych predpisov a noriem.

SO 01_02_02 Bleskozvod a uzemiiovacia sistava

Sucasny stav
Bleskozvod je vyhotoveny ako mrezova ststava, ktory je doplneny 3x zachytavacou tycCou a 5 zvodmi
okolo budovy.

Navrhovany stav
Z dovodu rekonstrukcie strechy odporu¢ame riesit’ komplexnu rekonstrukciu bleskozvodu vratane jeho
podzemne;j Casti V zmysle platnych predpisov a noriem.
SO 01_02_03 Ohrev Zl’abov a zvodov

Sucasny stav
V sucasnosti je ohrev zI'abov a zvodov na budove inStalovany len nad krytym nastupiskom.

Navrhovany stav
Instalaciu ohrevu zl'abov a zvodov vypravnej budovy riesit’ v zmysle platnych predpisov a noriem.

SO 01_02_04 RekonStrukcia osvetlenia na perénovom pristre§ku

Sucasny stav 5
V sucasnej dobe je pristresok nastupiska TEZ osvetleny trubicovymi svietidlami LED TDO III ECO 30W
(spotreba svietidla 26W) v pocte 7 ks (montaz LED v r. 2021). Elektroinstalacia je povodna.

Navrhovany stav
Rekonstrukcia resp. doplnenie sucasného osvetlenia o nové LED osvetlenie (trieda ochrany II) vratane
celej elektroinstalacie, na zaklade navrhu projektanta tak, aby bola dodrzand intenzita osvetlenia v zmysle
sucasnych platnych noriem. Je potrebné dodrzat’ ochranné opatrenia na elektrické instalacie nachadzajtce sa v zone
trolejového vedenia, alebo v zone zberaca prudu a ochranné opatrenia na inStalacie ohrozované trakénym
napajanim v spatnom vedeni v zmysle STN EN 50122-1.

SO 01_03 ZTI
Sucasny stav
Objekt je napojeny na verejny vodovod a kanalizaciu. Pripojky a rozvody v objekte st povodné v zlom
technickom stave. Dazd’ové zvody st Cast’ zaustené do kanalizacie, Cast’ vyustuje nad terénom.

Navrhovany stav

Névrh vymeny kanaliza¢nej a vodovodnej pripojky v rozsahu od bodu napojenia na verejny vodovod
a kanalizaciu.

Navrh kompletne novych rozvodov teplej a studenej vody, odvedenie odpadovych vod a dazd’ovych
vod.

Dazd’ové vody zviest’ do dazdovej kanalizacie, dazd'ové odpady opatrit’ lapaCmi streSnych splavenin
a necistot.

V miestach kde buda osadené nové vnutorné klimatizacné jednotky, pripadne rekuperacna jednotka
zabezpecit’ odvod kondenzatu.
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SO 01_04 VZT
Sucasny stav
V objekte sa ziadne klimatizacné ani iné vzduchotechnické zariadenia nenachadzaju.

Navrhovany stav
Je potrebné zabezpecit’ niitené vetranie priestorov bez mozného priameho vetrania, hygienickych
zariadeni. Postidenie a navrh rieSenia chladenia sluzobnych a technologickych priestorov, priestorov pre cestujicu
verejnost’ a inych.

SO 01_05PBS
Predmetom rieSenia protipoziarneho zabezpec€enia stavby je postidenie zrekonStruovanej budovy.

SO 01_06 UK
Sucasny stav
Objekt je vykurovany radiatormi, zdroj tepla je plynovy kotol.

Navrhovany stav
Navrh obnovy vykurovania s rozvodmi a vykurovacimi telesami s pripravou teplej vody, novy
kondenzaény kotol, vykurovacie systémy riadit’ eqitermickou regulaciou podla vonkajsej a vnutornej teploty,
vykurovacie telesa vybavit' termoregulacnymi hlavicami. Vo verejne dostupnych priestoroch riesit ochranu
vykurovacich telies alebo minimalne termostatickych hlavic pred vandalizmom.

SO 01_07 Posudok TTP
Tepelnotechnické a energetické postudenie stavby, ktoré¢ preukdze minimalne 30% usporu primarne;j
energie.

SO 01_08 Plan organizacie vystavbe (POV)

Riesit’ iné opatrenia ktoré zabezpecia minimalne 30% tsporu primarnej energie v pripade, ak vyssie uvedené
opatrenia tito poziadavku nenaplnia. Vsetky navrhy je potrebné konzultovat s OSM Kosice.

3.2 SO 02 Strbské Pleso — prijimacia budova — Spevnené plochy a drobn architektiira
Sucasny stav
V bezprostrednom okoli objektu st réznorodé spevnené plochy s roznymi vyskovymi troviiami. Pod
vonkajsimi spevnenymi plochami sa nachadzaji vn a nn kablové vedenia a uzemnovacia siet’ spinacej stanice
(SpS). SpS sa nachadza v prijimacej budove na prizemi z vychodnej strany (priestory SEE).

Navrhovany stav

Je potrebné upravit v Co najvdcSej miere okolie objektu, zjednotit’ povrch rovnakym materidlom
a odstranit’ vyikové rozdiely tam, kde je to mozné. Upravu spevnenych ploch pozadujeme navrhnut' tak aby
nedosSlo k utopeniu hlaviciek stoziarov vonkajSieho osvetlenia a trakénych podpier trolejového vedenia.
Pozadujeme respektovat’ existujiice podzemné inzinierske siete. Pristupové cesty riesit’ tak, aby bol zabezpeceny
sulad s TSI 1300/2014 PRM (konzistentnd hmatovéa cesta, kontrastné schody s hmatovymi podlahovymi
indikatormi, sklonové pomery ramp, zvyraznenie prichl'adnych prekazok,...). Riesit’ pristupnost’ pre PRM v sulade
s TSI PRM na celej trase pohybu cestujiceho (vo vypravnej budove a pril'ahlom priestore).

Riesit stojisko pre bicykle a vybavenie stanice mobilidrom. SO rozdelit’ podl'a buducich spravcov.
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3.3 SO 03 Strbské Pleso — prijimacia budova — vodovodna pripojka + vodomerna $achta

Sucasny stav
Objekt je napojeny na verejny vodovod, kde pripojka a vodomer sa nachadzaju v kolektore pristupnom
cez cudziu prevadzku.

Navrhovany stav
Navrh zmeny umiestnenia novej vodomernej Sachty a prehodnotenie miesta pripojenia K verejnému
vodovodu.

3.4 SO 04 Strbské Pleso — prijimacia budova — NN pripojka
Sucasny stav
Pripojka je v majetku VSD, a. s., rok realizacie 1969 — 1970. Hodnota istenia pred elektromerom je 200A.
Meranie spotreby el. energie je v prijimacej budove.

Navrhovany stav
V pripade narastu vykonovej bilancie a posudeni jestvujicej nn pripojky je na zvazeni projektanta rieSenie
novej nn pripojky.

3.5 SO 05 Strbské Pleso — prijimacia budova — El. napajanie budovy — hybridny fotovolticky systém
Sucasny stav
V sucasnej dobe nie je napajanie budovy riesené fotovoltikou.

Navrhovany stav
Projektant zaroven postdi moznost’ paralelného napajania elektrickych zariadeni budovy z obnovitelnych
zdrojov energie (fotovoltika) pre znizenie celkovej spotreby elektrickej energie. Pri navrhu uvazovat’ s hybridnym
fotovoltickym systémom (s batériami) pre efektivne vyuzitie vyrobenej energie.
Pripojenie FVE len za podmienky, ak bude vyrobena elektrina spotrebovana v danej budove. Nesthlasime
s pripojenim FVE, ktorej prebytky vyrobenej elektriny buda vstupovat’ do MDS ZSR a nadradenych RDS.

3.6 PS 01 Dispozi¢ny zapojovac (DZ)

Sucasny stav 5
V sucasnosti sa zst. Strbské Pleso nachadza dispozi¢ny zapojova¢ MIKRO a nahradny zapojovac NZ 8.

Navrhovany stav
Vzhl'adom na sucasne poziadavky a na zaklade doby prevadzky jestvujucich zariadeni je potrebné riesit

aktualny stav novym dispozi¢nym zapojovacom, ako napr. DTS. Ako nahradny zapojovac je mozné po repasacii
pouzit’ jestvujuci hl.zapojova¢ MIKRO. Spojovaci systém DTS je urceny pre hlasovii komunikaciu cez linky
rozneho typu bez moznosti vzajomného prepajania hovorov. Nahravanie hovorov je potrebné zabezpedit
zaznamovym systémom napr. ZZH Revoc-u-4. Tento systém umoziuje zabezpecit’ zdznam hovorov a vV budicnosti
pripadnu replikéciu zdznamu do vys§ieho zdznamového systému Revoc server. Zaznam hovorov navrhnat’ v ramci
prevadzkového suboru. DTS umoznuje dialkovy dohlad s moZznostou ovladania rozhlasu. Obsadenie a pocty
liniek budi spresnené v ¢ase vypracovania PD. Riadiacu ¢ast’ DTS a nahradného zapojovaca umiestnit’ do 19* rack
v tech. miestnosti OT. Zalohovany zdroj DTS-ZZ-24 je urCeny pre napajanie spojovacicho systému DTS
jednosmernym napatim 24V,

39



Nové zariadenia osadit’ v novej 19“ RACK skrini, v miestnosti OZT o rozmere 47U v prevedeni ocel'ovo-
plechovej konstrukcie s presklenymi uzamykatel'nymi dverami a odnimatel'nou zadnou ¢ast’ou skrine, bo¢nicami.
DTS navrhujeme doplnit’ o rozhranie ovladania rdst a moznost'ou pripojenia do systému ZZH.

3.7 PS 02 Rozhlasové zariadenie (RZ)

Sucasny stav 5
V sucasnosti v zst. Strbské Pleso je prevadzkovana rozhlasova ustrediia RRU-U-3M s vykonom 100W,
reproduktorov a spétnych dotazov z roku 2002. a kablovych rozvodov z r. 1985.

Navrhovany stav

Z dovodu nedostatku pévodnych ND a doby prevadzky jestvujucej rozhlasovej ustredne jej technického
stavu, navrhujeme jej vymenu za novy typ RU s tromi vstupmi miestneho ovladania, ako napr. RRU-U-3M2D.
Riadenie rozhlasovej ustredne napajat’ 24 JV so zalohovym zdrojom proti vypadku el.energie. Vykon ustredne
rieSit’ s jednym zosilnovacom 400W s vystupnym napitim 100V, zapojeny cez blok riadenia RRU. Na dant RU je
mozné napojit’ 6 rozhlasovych vetiev. Sucastou vymeny budu aj nové kablové rozvody a reproduktorové vetvy,
reproduktory v ramci dotknutého objektu vypravnej budovy.

Projektované zariadenia PS 02 umiestnit’ spolu do 19 RACK skrine so zariadeniami PS 01. V spodnej
casti 19 RACK skrine riesSit’ napdjaciu liStu tzv. Powerbox s istenymi vystupmi. Powerbox bude napéjany
Z nového podruzného rozvadzaca umiestené¢ho v rdmci techn.miestnosti OZT.

3.8 PS 03 Hlasovy a vizualny informacny systém (HaVIS)

Sucasny stav
V stiéasnosti v zst. Strbské Pleso nie je vybudovany Ziaden vizuadlny informaény systém.

Navrhovany stav
Navrhujeme vybudovat’ Hlasovo vizualny informaény systém pozostavajuci z hlavnej a zaloZnej riadiacej
jednotky (PC + monitor) s prislusnym hardwérom a softwérom, ktory spifia potreby na tvorbu zvukovych
a zobrazovacich informacii pre cestujucich. Riadiace jednotky musia byt zdlohované zdrojom UPS proti vypadku
el.energie. Systém musi tiez obsahovat’ komunikacnu jednotku, prijimac¢ casového signalu GPS.

V rieseni PS 03 poZadujeme reSpektovat’ vypracovani PD — stupiia DSPRS kstavbe ,,Vystavba
automatického informacného zariadenia pre cestujicu verejnost’ na TEZ vratane optickej kabelizacie“

3.9 PS04 Kamerovy systém (KS)

Sucasny stav
V stcasnosti sa v Zst. Strbské Pleso nenachiddza Ziaden kamerovy systém.
Navrhovany stav
Vzhl'adom na zvysenie bezpeénosti, ochrany oséb a majetku ZSR, dodrziavania prijatych $tandardov na
zel.staniciach a zastivkach, bude naprojektovany kamerovy systém pre podmienky ZSR. Kamerovy systém
navrhujeme na baze IP digitalnych kamier. Kamery budu s digitadlnym vystupom s vlastnou IP adresou, pripojené
datovymi rozvodovymi kablami FTP a s IR prisvietenim. Datové FTP rozvody budu ukoncené na patch paneloch
a zapojené do MPLS siete ZSR. V pripade nutnosti (visie vzdialenosti nad 75m), datové prepoje riedit aj
optickymi SM MOK. Obraz kamier navrhujeme zaznamenavat’ na zaznamové zariadenie, ktoré spolu zo zaloznym
zdrojom bude umiestnené v 0znamovacej miestnosti v skrini rack 19¢. LCD monitor a PC budi umiestnené
V oznamovacej miestnosti, po¢et kamier — ich rozmiestnenie (vestibul, exteriér vypravnej budovy, prip. perdn,
nastupiste) bude spresnené pocas vypracovania PD. Kamerovy systém bude sluzit' aj pre dialkovy monitoring
objektu, na doplnenie PSN (EZS), vylacéenie falo$nych poplachov v technologickych priestoroch.
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Navrhované zariadenie musi byt integrovatelné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so
sucasnou prevadzkovou verziou C4 a umoznili zapojenie ( prevodnik, licencia, vizualizacia). Cely systém zapojit
do LAN siete MPLS ZSR.

Kamerovy systém bude tvoreny:

- Zaznamové zariadenie
- Kamery interiérové statické
- Kamery exteriérové statické
- Snimac GPS pre synchronizaciu presného Casu
- Kablové trasy

Zaznamové zariadenie, LCD monitor a UPS umiestnit’ do 19* rack skrine , s UloZnou
kapacitou diskového pola ( napr. v prevedeni RAID 1 alebo RAID 5) pre zdznam kamier podla
ich celkového poctu a podla ich najvyssej kvality snimania, vo dostato¢nej kvalite po dobu 15 dni
S automatickym premazavanim.

Prenos informacii a dat pozadujeme riesit’ cez siet’ LAN ZSR. Napajanie KMS riesit’ samostatnym istenym
privodom z powerboxu zPS 03. Napajanie kamier rieSit' cez switch MPLS — PoE+, prip. samostatnym
sil.rozvodom v ramci exteriéru.

Navrhovany KMS musi byt kompatibilny s prevadzkovanymi KMS v obvode OR Kosice a v sulade so
standardami ONVIF a plne kompatibilny s prevadzkovanymi zariadeniami OZT. KMS musi spiiat’ prijata
koncepciu prevadzkovania kamerovych systémov v podmienkach ZSR v zmysle prijatych IRA. Zaznam
z kamerového systému musi byt’ archivovany v sulade s platnou legislativou SR a EU a to Zakona ¢.18/2018 Z.z.
o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 2016/679 o ochrane fyzickych 0sob pri spractvani osobnych udajov a o
volnom pohybe takychto udajov (GDPR, a musi re$pektovat’ naroky v zmysle vydanych IRA ZSR.

3.10 PS 05 Elektronicky zabezpecovaci systém (EZS)

Sucasny stav
V sucasnosti sa v zst. Strbské Pleso nenachadza ziaden poplachovy systém narusenia a v¢asna detekcia
poziaru je v zst rieSena EPS s ustrediiou MHU 102 z roku 1981 v poéte 9 hlasi¢ov.

Navrhovany stav

EPS - bude v objektovej skladbe spracovavanej PD zaradeny, v pripade jej nevyhnutnosti, a na zaklade
vypoctu poziarneho rizika a stanovenia jej potreby vybudovania v zmysle platnej legislativy v projekte poZiarnej
bezpecnosti stavby. Z tohto dovodu, je pri rieSeni rekonsStrukcie VB potrebné vyriesit’ aj demontaz (zruSenie)
technicky zastaralej EPS tustredne, ktora je uz po dobe Zivotnosti tzv. EOL.

Elektricky zabezpecovaci systém (EZS) bude rieSeny so samostatnou tstrediiou a rozs§irovacimi modulmi.
Pocet detektorov pohybu (PIR), magnetickych kontaktov (MG), prip. snimacov rozbitia skla (tzv. Glassbreakov)
a obsluznych klavesnic, bude presne stanoveny poc¢as vypracovania PD.

Snima¢mi / detektormi (PIR, MG, a pod..) rieSit’ ochranu do vybranych technologickych objektov tj
releovka, oznamovacia miestnost, miestnost’ navestnych majstrov , dopravna kancelaria, vestibul,... s v€asnym
zaregistrovanim naruSenia priestorov. Uvedené priestory vybavit aj multisenzorovymi, alebo opt./dymovymi
samocinnymi poziarnymi detektormi, pre vcasnu detekciu zadymenia — vzniku poziaru. Poplachovu ustrediiu so
zalohovanim umiestnit’ do tech. miestnosti OT s napojenim na oznamovaci a energeticky rozvod so samostatnym
istenim. Ustrediia bude digitdlna, mikroprocesorova, programovatelna s moznostou konfiguracie sluciek
a dial’kového riadenia cez rozhranie ethernet. TaktieZ zariadenie zaintegrovat’ do bezpe¢nostného nadstavbového
systému IBS C4 a vybavit GSM komunikatorom. Ustrediiu EZS navrhujeme riesit’ z dovodu kompatibility v sieti
ZSR ako napr. ATS ADVISOR ADVANCED 3500 IP, ktora obsahuje kontrolu vstupu 16 zén na doske
S moznost'ou rozSirenia 32 prip. 256. Ovladanie zapnutia a vypnutia oblasti s opravnenou kartou. Na ovladanie
ustredne poplachového systému sa pouziva klavesnica s integrovanou ¢itackou kariet. V systéme sa nakonfiguruju
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pristupové kody pre uzivatel'ov s moznostou pristupu cez karty, alebo pristupové PIN kddy. Jednotlivé oblasti
S poctom hlasi¢ov a detektorov budu zadefinované konkrétne v projektovej dokumentacii.

3.11 PS06 Oznamovacie zariadenie (OZ)

Sucasny stav
V stcasnosti sa nachadzajt v zst. Strbské Pleso ako hlavné hodinové zariadenie Sontek a podruzné z roku
1970.

Navrhovany stav

V ramci rekonStrukcie je potrebné hlavné hodinové zariadenie zamenit’ za novy typ , ako napr. Sontek D201
v rackovom prevedeni sich umiestnenim v rackovej skrini. Vymenit' podruzné hodinové zariadenie v poéte
potrebnom na dant stanicu a tiez rozvody k danym zariadeniam. Hodinové zariadenie umiestnit’ do tech. miestnosti
OT v rack skrini so zalohovym zdrojom proti vypadku el. energie a oSetrit’ proti atmosférickymi vplyvmi (el.
vybojom).

Hodiny st riadené mikroprocesorom s vlastnou krystalickou zakladiiou s nastavitelnou dennou korekciou,
pripojite'né radiosigndlom GPS.

3.12 PS 07 Miestna radiova siet’ (RM)

Sucasny stav y
Stcasny stav je rieSeny s prenosnymi rdst a zakladnovou RDST v ramci siete TEZ typu GM380. Pre
komunikéciu v obvode Zst to nepostacuje pre slabé pokrytie signalom.

Navrhovany stav

Navrhujeme vybudovat’ miestnu radiovua siet’ zo zékladnovou radiostanicou schvalenou pre podmienky
prevadzky na ZSR, ako napr. typu DM4600 alebo podobnii, ktora komunikuje na rozhrani analogovom ale aj
v digitalnom. Je potrebné riesit’ reviziu jestvujlicej anténnej konstrukcie umiestnenej na streche VB, vratane jej
prislusenstva a koaxialneho kabla k RDST.

Sposob ovladania bude presne zadefinovany v rdmci vypracovania PD. V pripade poziadavky — rieSit’
moznost’ ovladania aj prostrednictvom dispozi¢ného zapojovaca DTS. Napajanie zdkladiovej RDST rie§it’ novym
silovym privodom z nového podruzného rozvadzaca pre technoldgie OZT.

Pre rekonstrukciu antény sa navrhne vyhl'adovo najlepSie umiestnenie, prip. sa v ramci PD vypracuje

meranie pokrytia pozadovaného priestoru — oblasti stanice radiovym signalom, a jeho mozné rusenie od cudzich
zdrojov.

3.13 PS 08 Struktirovana kabelaz (SK)

Sucasny stav
V sucasnosti nie je v lokalite vybudovana Struktiirovana kabelaz.

Navrhovany stav

V ramci rekonstrukcie pozadujeme vybudovat’ novu Struktirovanu kabeldz (pasivna cast’), ktora by v plnej
miere zabezpecila pripojenie vSetkych miestnosti s potrebnym Standardom. Navrhujeme Struktarovany kabeldzny
systém cat 6A, FTP/tieneny. Horizontalna kabelaZ bude ukoncend na strane tiCastnikov na dvojitych zasuvkach
2xRJ45 v pocte dva kusy na miestnost’. Tieto rozvody budu sluzit na pripojenie datovych ako aj hlasovych
ti¢astnikov. Do PS SK zapracovat’ aj pripojenie zariadeni ako kotoliia, NZE, klimatizacie, kamery a pod.
Pre pripojenie ucastnikov navrhujeme switch CISCO (napajany 48V z jestvujuceho zdroja) minimalne pre 24
(pripadne 48 — po sumarizacii poziadaviek ostatnych zloziek ZSR) tuéastnikov s moznostou pripojenia PoE ( napr.
Cisco 9300 ). Presnejsia Specifikacia je mozna na zaklade planu obsadenia jednotlivych miestnosti a podl’a poctu
technologickych pripojov.

Je potrebné zabezpecit’ bezplatny pristup na Wi-Fi siet’ a internet pre cestujicu verejnost’.
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4. Postup vystavby

Postup a organizicia vystavby budi predmetom rieSenia projektovej dokumentacie.

Projektant bude v ramci projektu organizacie vystavby a suvisiacich Casti PD riesit o. i. tiez zabezpecenie
prevadzky v jednotlivych etapach pocas vystavby (v pripade potreby docasné priestory pre cestujiicich, docasné
alebo trvalé premiestnenie pracovisk zamestnancov, oznamovacich a zabezpeCovacich zariadeni vzhl'adom na
potreby bezprasného pracovného prostredia a hluku sposobeného vykonavanim stavebnych prac, zabezpecCenie
osvetlenia, pitnej vody, WC, rieSenie pristupu obmedzenia, ¢i vylicenia prevadzky a poskytovania sluzieb a pod.).

Projektant navrhne harmonogram stavby s ohl'adom na poziadavky Planu obnovy a odolnosti SR, priority
Zelena ekonomika, Komponent 2: Obnova budov — ,Ziadatel nastavi obdobie realizicie projektu maximalne v
rozsahu 24 mesiacov od ucinnosti zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania na vecnu realizaciu
projektu. Opravnené obdobie realizacie projektu méze byt najneskér do 31. 12. 2025.

C_Prepocet

PHZ celkom: v zmysle prilohy ¢.2 PNO.

Realne naklady sa od nami stanovenych mézu lisit’.

D_Doklady

E Prilohy
F Pripomienky

Pred predlozenim cenového navrhu bude uchadza¢om umoznena obhliadka stavby.
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Priloha ¢. 2 - Lehoty plnenia

Cast’
predmetu Stavba
zakazky

Termin v mesiacoch pre:

2.2.1.vypracovanie a dodanie projektovej
dokumenticie pre stavebné povolenie v
podrobnostiach pre realizaciu stavby, ktorej
siucastou bude o. i. aj

(i) zameranie a zakreslenie existujiceho stavu
budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej
Casti (vratane interiéru) vratane zakreslenia
existujicich inZinierskych sieti a

(ii) projektové energetické hodnotenie;

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického
zamerania (v pripade potreby)..

od nadobudnutia a¢innosti zmluvy

V pripade, Ze nebude potrebné vypracovanie
a dodanie geodetického zamerania pre
prislusnu stavbu, termin nebude skrateny.

Termin \ mesiacoch pre:
2.2.2.  zabezpefenie  inZinierskej
¢innosti;
od schvalenia DSPRS prislu$nej
stavby.

Termin pre:
2.2.4. vykon ob¢asného autorského dohladu;

18 Strbské Pleso — prijimacia budova, rekonstrukcia

Pocas realizacie stavby, do doby vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.
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Priloha ¢. 3

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

010 01 Zilina

Idﬁnltiﬁll(abéné Opravnena osoba konat’
i i C1S10 alebo “ 9
) Meno a pru’ezwsko / Adresa pobytu o Predmet za subdodavatela
. ¢ Obchodné meno , . 7
A AT alebo sidlo narodenia subdodavky
(ak nebolo pridelené
identifikacné cislo) meno a priezvisko adresa pobytu datum narodenia
Petelenova 15691/7,
GEOMAD s.r.0. 974 01 Banska 47 418 397 Geodetické zameranie
Bystrica
BDL consult, s. r.0.|  LoStOVaelskd 2, 1506195 | Zgravotechnika, tepelné zariadenia
T 821 04 Bratislava ’
Pri mlyne 10, Vykurovacie a klimatiza¢né
GIFT s.r.o. 831 07 Bratislava 35796 910 zariadenia
Razusova 295/40,
Ing. Norbert Varga 052 01 Spisska 54976 375 Elektrotechnické zariadenia
Nova Ves
Antona Bernolaka
SPARGO s.r.0. 2180/56, 45 581 096 Poziarna ochrana
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ENERGOCENTRUM,
S.r.o.

I.Ceskoslovenskej
brigady 3234/6,
038 61 Vratky

36 409 774

Plynové zariadenia

Pozndmka: Do tabulky sa nevyzaduje uviest priamych subdoddvatelov doddvajiicich tovar.
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Priloha ¢. 4

ZOZNAM SUBDODAVATELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

Hodnota zmluvy, ktoru v sivislosti
Meno a priezvisko / Identifikaéné &islo alebo |S plnenim tejto Zmluvy uzatvara res Zapis v registri partnerov
= . Adresa pobytu . ‘ ; . " .

P.¢. Obchodné meno alebo sidlo datum narodenia uzatvoril subdodavatel verejného sektora
alebo nazov (ak nebolo pridelené identifikacné i, V ktoromkol'vek rade (ANO/NIE)

(v EUR bez DPH)

Poznamka: Do tejto tabulky je potrebné uviest vsetkych subdoddvatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy, teda aj subdoddvatelov
Vv ktoromkolvek rade doddvajiicich tovar.
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Priloha ¢. 5
(PODKLAD PRE VYPRACOVANIE)
PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2
,.Bezpednost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel* alebo ,,ZSR“)

Zhotovitel’:

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov
v priestore ZSR v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenske;j
republiky®, ¢1. 452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt suc¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit, aby vSetky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov objednédvatela
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi
predpismi objednavatel’a.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e  platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednavatela na zaistenie BOZP, ktoré
sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov,
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e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR ¢ 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych pozZiadavkach na pracovisko,

e NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

e NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

e Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

e Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a urcenych Cinnostiach a
¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach,

e Zikon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

e Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

e predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedenti,

e predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

e predpis ZSR SR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

e predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’' na ZSR,

e predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

e predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti,

e predpis ZSR Op 22 Pracovné tirazy, nebezpeéné udalosti, choroby z povolania.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti boli vykonavané len osobami, ktoré¢ majti na tato
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy disponovat prislusnymi
opravneniami vyZadovanymi v§eobecne zavdznymi predpismi a internymi predpismi objedndvaterla.

b) Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX. ,,Bezpeénost’
a ochrana zdravia pri praci® (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb

(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.
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€) Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpe¢nosti prevadzkovania drahy a dopravy

na drihe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotnt a
psychicka sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov objednavatela.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do

ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave objednavatel’a, musi byt’ preukazatel'ne pouceny a overeny
z predpisov 0 BOZP a ochrany pred poZiarmi v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu
7SR Z 2 v prislugnom poverenom vzdelavacom zariadeni objednavatela.

e) Za pozadovanu odbornu, zdravotnti a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

9)

h)

dodrziavat’ prdvne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori
budd vykondvat' &innosti v obvode drahy v sprave objednavatela v sulade s predpisom ZSR Z 9
,,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla aucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizana
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celi dobu realizacie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adiiovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahdjenim prac,

zabezpeCit' na zdklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zarovei dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto Gidelom stistavnii kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat' zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na urCenom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,
postarat’ sa o bezpecnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatela v priestoroch
objednavatela pred ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo
zeleznicnej prevadzky,

postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujuce]j verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’al§ich osdb, ktoré moze svojou
¢innost'ou ohrozit’, vhodnym sposobom zabezpecit’ ochranu a vytvorit’ bezpecné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov objedndvatel'a, policie a Zelezni¢nych podnikov S vyznacenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi apravami,
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n) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

0) pouzivat’ spravcom uréené pristupové komunikacie,

p) vytvarat bezpefnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitel'a
nachadzajucich sa v priestoroch objednavatela,

q) V pripade potreby poskytniit’ prvit pomoc svojim zamestnancom,

r) zabezpelit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o Miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

S) preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpe¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t.j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
(d’alej len ,,koordinator bezpecnosti), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpelit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun u
objednavatela.

Veduci prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat' koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorti podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpetuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat' sa na dopravnu situaciu (t.]. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

C) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) =zabezpecit’ predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukonéenie prac, za
bezpecnl prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore objednavatela)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfna stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutociovat’,
upravovat, pripadne odstraiiovat. Nesmie dochddzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obt'azovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdu$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a
v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osob zucastnenych na
vystavbe.
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V pripade, Ze nie s inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie
uvedenych odsekov a) a b).

a)

b)

d)

Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel prevziat’ vyznacené
inzinierske siete v sprave objednavatel’a a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpeci vytycCenie tras inZinierskych sieti v sprave objednavatel'a na zdklade objednavky zhotovitel'a a
inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych
siet.

V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) aspravcov objednavatel’a,
predmetné vytycenie si zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodévatelia vykondvajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nélezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodéavatelia musia zabezpecCit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat’
bezpecny pohyb ucastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0sdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnti irovent v zmysle Zakona NR
SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne
jeho zéstupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac zhotovitela.

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecnd a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako
aj jeho subdodévatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia
dodrziavat’ zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné predpisy pre ¢innost’ na TV a V jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*,

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpe¢nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napitim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poZiada
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formou objednavky v dostato¢nom predstihu spravcu zariadenia objednavatela (Sekciu EE prislusnej
VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

9)

h)

i)
)
k)
1)
3.5.
a)
b)

c)
d)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukéazatel'ne obozndmit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré¢ mézu
ohrozit’ ich bezpec¢nost’ a upozoriovat’ ich na mimoriadnosti,

urcit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat' akukol'vek cinnost
Vv blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial’ nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecCit', aby kazdé zacCatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore objednavatela bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom objednavatela,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislugnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kol’aji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie si vykonané dostato¢né bezpe¢nostné opatrenia
(napr. vylicenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
veduci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela moézu byt uvedeni len Vjednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel'a (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinéciu so Zelezni¢nou dopravou).
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3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,.Hodnotenie rizik s ndvrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

€) ,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

d) ,.Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi objednavatel’a).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpecit, aby vedtci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C) zabezpecit kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maji pristup vSetci zamestnanci objednavatela, ktori vykonavaji dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov
objednavatel’a, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy objednavaterl’a.

b) Pred zaCiatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou
formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a Spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel’a a to zrozumitel'nym a preukazate'nym sposobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom urCeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zadznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujiiceho a 0Soby
poucenej.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazateIné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelédvani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.
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4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel' ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
Vv priestoroch objednavatel’a,

c) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spoloénom pracovisku, st povinni navzajom sa
informovat’ najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost’.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému aparatu objednavatel’a.

c) Pri vzniku pracovného trazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

d) Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o mdze
sposobit’ pri vykone jeho cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prisluinych zamestnancov objednéavatel'a (v zmysle predpisu ZSR Z 2
napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut’ prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v tizkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave
a vykondvani opatreni na zaistenie bezpe€nosti a zdravia pri praci.
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6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody buda uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky
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Priloha ¢. 6
Zmluva o spractvani osobnych udajov ¢. 12204/2022/5400/333 - GDPR

uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov (d’alej len ,,zdkon*) a ¢lanku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane uidajov) (d’alej
len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),
(dalej len ,,zmluva‘)

medzi:
Prevadzkovatel’om:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnické osoba
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava 111, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny organ: JUDr. Alexander Sako
generalny riaditel
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO: 31 364 501
DIC:
IC DPH:
(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
a
Sprostredkovatelom:
Obchodné meno: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sidlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo:
29057/B
Statutarny organ: Ing. Martin Bakos, PhD., konatel’
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kéd:
ICO: 35860 073
DIC:
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IC DPH:
(d’alej len ,sprostredkovatel*)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Pri plneni Zmluvy o dielo ¢. 12204/2022/5400/333 na predmet zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia vybranych
vypravnych budov a prevadzkovych budov za é¢elom energetickych tspor — projektova dokumentacia“ Cast’
18 Strbské Pleso, ktorej neoddelitelnou su¢astou je tato zmluva (d’alej len ,,Zmluva o dielo), bude dochadzat’
k spractivaniu osobnych tdajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom k uvedenému
zmluvné strany povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy tykajice sa ochrany osobnych udajov
a zabezpecCit' sulad so vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov azdkonom. Pre vSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zakon moze byt v d’alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna
skratka ,,legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel’ vykona na zéklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela projektovia cCinnost
a inziniersku ¢innost’. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran
pri spraciivani osobnych udajov dotknutych osob sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a
poverenie sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré
prevadzkovatel’ a sprostredkovatel’ spractivaji vo svojich informacnych systémoch, a to za podmienok
a v rozsahu a na ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

ClL. I
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel' touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spractivanim osobnych udajov na tucel
vykonavania Priprava a realizacia stavieb a projektov EU — projektova &innost’ a inZinierska &innost,
uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavizkového vztahu medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om zo Zmluvy o dielo.

2. Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykondvat’ s osobnymi udajmi iba operacie
potrebné na splnenie ucelu, a to

ziskavanie, zhromazd’ovanie, zaznamenavanie, Struktirovanie, usporadivanie, prepractivanie alebo
zmena, vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiovanie, obmedzenie,
vyuZzivanie, uchovavanie, likvidacia, poskytovanie, spristupfiovanie.

3. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractivat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy.

4. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spractivat’ su:
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Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, ditum narodenia, rodné ¢islo, podpis, Cislo
bankového uctu fyzickej osoby, udaje o nehnutelnosti, kontaktné tidaje, najma telefonne Cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, zamestnavatel’, osobné udaje z vyjadreni organov verejnej spravy, osobné udaje zo
zabezpecCovanych zmliv a inych dokumentov potrebnych na vykonanie projektovej ¢innosti, osobné
udaje z katastra nehnutelnosti, osobné tudaje z dokumentov stvisiacich s vydanim stavebného
povolenia, osobné tdaje ziskané z inych dokladov potrebnych pre vykonavanie inzinierskej ¢innosti.
Pre tcely tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie udaje, ktoré si ako osobné udaje vymedzené v
legislative GDPR.

Kategorie dotknutych osob, ktorych osobné udaje sa budi na zaklade tejto zmluvy spracuvat su:
zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov dodavatelov, odberatel'ov, zamestnanci dodavatel'ov,
zamestnanci odberatel'ov, zamestnanci a funkcionari organov verejnej spravy, vlastnici nehnutel'nosti,
spravcovia nehnutelnosti, zdkonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené
sudom, iné osoby, ktoré maji pravo nakladat’ s dotknutou nehnutel'nostou, alebo maji iné pravo k
nehnutelnosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelene;j
vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre
inziniersku Cinnost’ a pre projektovu ¢innost’.

Povaha spracuvania osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel’a vyplyva zo Zmluvy
0 dielo v spojeni s ucelmi spracuvania a d’alSicho opisu spractivania osobnych tudajov podla tohto
¢lanku.

CL 11
Ziakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spractiivat’ osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel’a, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyZzaduje pravo Unie alebo pravo ¢lenského $tatu,
ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade sprostredkovatel’ oznami prevadzkovatelovi tato
pravnu poziadavku pred spraciivanim osobnych udajov, pokial’ to dané pravo nezakazuje zo zavaznych
dovodov verejného zdujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela mozu zahfiiat’ aj ndsledné pisomné
pokyny vydavané prevadzkovatel'om pocas celého trvania spracuvania osobnych udajov.

Prenos osobnych tdajov do tretej krajiny alebo medzindrodnej organizacii je sprostredkovatel’ povinny
realizovat’ iba na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s cielom splnit’ konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava &lenského §tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zdkona, pricom takyto prenos je povinny uskuto¢nit’ v stlade
S ustanoveniami vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo zdkona upravujicimi
prenos osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnym organizacidm. O konkrétnej poziadavke
na prenos osobnych udajov podla prava Unie alebo prava ¢lenského $tatu podla predchadzajicej vety
je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatela.

Pisomné pokyny prevadzkovatela podl'a bodu 1 a 2 tohto ¢lanku zahfiaju aj Metodické usmernenie
riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpe¢nostnym incidentom a oznamovaniu poruSenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditel'a 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpe&enie ochrany osobnych tidajov
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ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane osobnych udajov, ktorych obdrzanie
sprostredkovatel’ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat’ osobné udaje zaviazali, Ze
zachovaju mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou
mlcanlivosti podl'a osobitné¢ho zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny, s cielom zaistit’ primerani bezpecnost’ spractivania osobnych udajov,
prijat’ a vykonavat opatrenia podl’a ¢l. 32 v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo §
39 zakona so zretelom na najnovsie poznatky, naklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah,
kontext a tiéely spracuvania primeranu riziku s r6znou pravdepodobnost'ou a zavaznost'ou pre prava
a slobody fyzickych osob, a to podla okolnosti aj v tuzkej sucinnosti s prevadzkovatel'om.
Sprostredkovatel’ je povinny prijat a vykonavat’ najmé, avSak nie len tieto technické a organiza¢né
opatrenia:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania osobnych
udajov, bezpecné ulozenie fyzickych nosiCov osobnych udajov vratane bezpecného ulozenia
listinnych dokumentov,

C) proces obnovy dostupnosti osobnych tdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia u¢innosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spraciivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit' spracuvanim osobnych udajov d’alSieho sprostredkovatela bez
predchadzajiceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vseobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat’ prevadzkovatel'a o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného sthlasu,
pricom vSeobecnym pisomnym sthlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatel'a uzatvarat’ zmluvy
so subdodéavateI'mi podl'a Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zdroven spracuvajucimi osobné udaje
vV mene prevadzkovatela. Pokial’ sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podla uzavretej
Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi
subdodavatel'mi, na zaklade ktorych ddjde alebo mdze dojst’ i k spracuvaniu osobnych udajov, potom
je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’ zmluvu obsahujicu pre subdodavatel’a
ako dalSieho sprostredkovatel'a rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych tdajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom pravnom tkone medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om podla ¢€l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov a/alebo §
34 ods. 3 zékona, vratane ale nielen, poskytnutia dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiialo poziadavky zdkona
a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel’ je v pripade poverenia d’alSieho
sprostredkovatel'a na zaklade osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela povinny poziadat
0 osobitny sthlas asponi 14 dni pred zapojenim prislusného d’alSicho sprostredkovatela spolu
s informéciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatel'a o udeleni suhlasu.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych cinnosti v mene
prevadzkovatela d’alSieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako
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10.

11.

12.

13.

su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom tkone uzavretom medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om, a to najma poskytnutie dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov spiiialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voci prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalsi
sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych tdajov v ¢o najvic¢sej miere
poskytnut’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade Zziadosti dotknutej osoby podl'a kapitoly III vSeobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej Casti druhej hlavy zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpeCovani plnenia
povinnosti podla ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43
zakona s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné idaje vymazat’ alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi
a vymazat' existujice kopie, ktoré¢ obsahuju osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut’ suc¢innost’ v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatel'a poruSuje vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov, zékon, osobitny
predpis alebo medzindrodna zmluva, ktorou je Slovenskd republika viazana, tykajuce sa ochrany
osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat' splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 12
schvalenym kodexom spravania podla § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov alebo certifikdtom podla § 86 zdkona alebo ¢lanku 42 vSeobecného nariadenia
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel sa zavidzuje nevyuzivat’ a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatela alebo
pre prevadzkovatel’a na iné resp. rozdielne ucely ako na splnenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spracuvat’ osobné udaje v stlade s pravnymi predpismi vzt'ahujiicimi sa na
spracuvanie osobnych idajov a bezpecnost’ spractivanych osobnych udajov, najméd zdkonom vratane
jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractuvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spractuvat osobné udaje len na uréené tcely;

b) spracavat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaji uréenému ucelu a su

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
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C) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne Gcely oddelene a zabezpecit', aby osobné udaje boli
spracuvané iba sposobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spractvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k Gcelu ich spractvania a
nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v stilade so zdkonom;

e) spractvat osobné udaje v stlade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tidajov ani inymi pravnymi predpismi a ani
ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje spraciivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych o0sd6b, neohrozovat’ ani neposkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych 0sob budu sprostredkovatel'om spracuvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti ucelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatel'a vratit’ vSetky osobné idaje a vymazat’ vSetky ich kopie alebo zabezpecit’ likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osob v sulade s vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov
a/alebo zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych udajov sprostredkovatelom
opravneny ziadat' od sprostredkovatel'a potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel’ je povinny
takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia
vseobecne zavéaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie.

V pripade, ak sprostredkovatel' spracuva a zasiela osobné Udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela posStou, zasielka musi byt oznacena ,,Doporucene®.
Sprostredkovatel’ sa zavdzuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracivanim jej osobnych tudajov v informacnom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrziavanie zédkona pri ziskavani osobnych udajov
dotknutych os6b a je povinny informovat’ dotknut osobu o tom, ze spractiva jej osobné udaje v mene
prevadzkovatel'a v rozsahu uvedenom v zakone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat’ mi¢anlivost’ o osobnych tidajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit' pre ini svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnit ani spristupnit bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z
osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tto ml¢anlivost
sa zavédzuje zachovavat' aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny viest' evidenciu o
akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla predchadzajucej vety, a
to po celi dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje umoznit’ pristup k ziskanym tidajom len opravnenym osobam (najmé
zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktord pracuje v mene sprostredkovatela) a zabezpecit’
Spracuvanie osobnych udajov iba na zaklade prislusnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
v nadviznosti na ¢l. III bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie
spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maja pristup
k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych tdajov vyplyvajiacich z
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predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’
o osobnych udajoch podla zakona a pravidlach bezpecnosti spractivania osobnych udajov.
Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat’ v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim nepoverenym osobam.
Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
0sob.

CL V.
Bezpecnost’ spracivania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné tidaje pred ich poskodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek
inymi nepripustnymi sposobmi spractivania. Na tento tcel prijme primerané technické, organizacné a
personalne opatrenia zodpovedajliice sposobu spracovania osobnych udajov v informaénych systémoch
a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze
uz teraz disponuje takymi dostatocnymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych tidajov a prijal
primerané technické a organiza¢né opatrenia za i¢elom spractivania osobnych udajov podla legislativy
GDPR a zabezpecenia prav dotknutych osdb, ktoré mu umoznuji spractvat’ osobné tdaje v stlade s
touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do uvahy najmé ale nielen pouzitelné technické prostriedky,
dovernost’ a dolezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré st sposobilé
narus$it’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tidajov vratane
porusSenia ochrany osobnych udajov tykajuceho sa d’alSieho sprostredkovatel’a bez zbytocného odkladu,
najneskor vSak do 24 hodin po tom, ako sa o iom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych tdajov vratane, ak je to mozné, kategoérii a priblizného
poctu dotknutych osob, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vrdtane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané ndpravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat’ ihned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel” je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vSetky relevantné informacie,

o ktoré ho prevadzkovatel’ v sivislosti s porusenim bezpecnosti spractiivania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’ za tcelom

odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spractivania osobnych tudajov.
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CL VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urciti, a to do ukoncenia trvania zmluvného vzt'ahu zaloZeného
Zmluvou o dielo, ktorej neoddelite'nou sucast’'ou je tato zmluva.

Pokial’ zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit’ prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi
poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodnti v konkrétnom
pripade inak.

Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktorda mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel’a.

Sprostredkovatel’ sa zaviazuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
dosledku porusenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov alebo zakona zo
strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatiiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial’ orgdn vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy
GDPR a v nadvdznosti na to ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktorti prevadzkovatel uhradi,
prevadzkovatel’ si uplatni jej ndhradu voci sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavdzuje tuto
pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL vIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvné strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat’ druhti zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit’ primerant lehotu na jej odstranenie a druhd zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie
tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusSenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na
povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.
Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:
prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a,
ak je potrebny podla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR ;
zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvéaleného dalSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;
nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvalené¢ho d’alSieho
sprostredkovatela;
neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spractivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych tdajov, ktoré je prevadzkovatel’ povinny ozndmit’ dozornému
organu,
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je prevadzkovatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractivaniu osobnych
udajov dochadza.

Postupom podl’a predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podl'a ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia Cl. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel’ je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a audit alebo kontrolu, ¢i sprostredkovatel’
spracuva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny
oznamit’ sprostredkovatelovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym diilom vykonania. Ozndmenie o planovanom audite alebo kontrole
musi obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mend osob, ktoré audit alebo kontrolu vykonaji a mdze
obsahovat’ aj d’alSie informdcie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

Cl. IX
Prechodné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uc¢innost’ okamihom nadobudnutia a¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve
nie je uvedeny iny dei nadobudnutia jej u¢innosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne precitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim
podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavizok vyplyvajuci z tejto zmluvy, avSak netvoriaci jej podstatntl nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast’, je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ ziadny vplyv na
platnost’ a vymahatel'nost’ akychkol'vek ostatnych zavidzkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuju v ramci
tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatel'ny oddeleny
zavéazok takym novym platnym a vymahatelnym zavézkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavizku. Pokial vSak akykol'vek zavédzok
vyplyvajlci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho cast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymdhatel'ny zavdzok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavizkom,
ktorého predmet bude v najvysSSej moznej miere zodpovedat predmetu pdévodného zavizku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuji uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zéklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sidov, rozhodnuti a usmerneni tradu,
¢i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podl'a tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budu postupovat’ v stilade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré¢ sa ukdzu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavidzok
sucinnosti sa vzt'ahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto
zmluvy.
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5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona, vSeobecnym
nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zdkonom ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskym zakonnikom v zneni neskorsich
predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:
Mgr. Martin Garaj, PhD. Ing. Martin Bakos, PhD.
riaditel’ Kancelarie generalneho riaditel’a konatel’
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