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ZMLUVA O DIELO č. 12193/2022/5400/333 

uzavretá podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:     Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: 

Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:    JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Jozef Opálený, námestník generálneho riaditeľa pre 

ekonomiku 

IČO:    31 364 501 

DIČ:       

IČ DPH:      

IBAN:       

Adresa pre doručovanie písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Emailová adresa:    

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:    Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 

Sídlo:      Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

Právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: 

Sro, vložka číslo: 29057/B 

Štatutárny orgán:     Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ  

IČO:     35 860 073      

DIČ:       

IČ DPH:        

IBAN:        

Adresa pre doručovanie písomností:  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 

      Somolického 1/B, 811 06 Bratislava   

Emailová adresa:    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného postupom 

verejná súťaž v súlade so ZVO na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia vybraných 

výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – projektová 

dokumentácia“, Časť 7 – Studený Potok. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo 
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zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 273/2022 zo dňa 28.12.2022 pod značkou 51357 

- MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 27.12.2022 pod značkou č. 2022/S 249-728880. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva 

z nasledovných častí: 

2.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach 

pre realizáciu stavby, ktorej súčasťou bude o. i. aj (i) zameranie a zakreslenie existujúceho 

stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej časti (vrátane interiéru) vrátane 

zakreslenia existujúcich inžinierskych sietí a (ii) projektové energetické hodnotenie (ďalej 

len „DSPRS“), 

2.2.2. zabezpečenie inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného 

stavebného povolenia alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav 

v znení bez námietok, pričom pod pojmom oznámenie stavebného úradu k ohláseniu 

stavebných úprav v znení bez námietok sa rozumie aj oznámenie stavebného úradu o tom, že 

stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje (ďalej len „IČ pre DSPRS“), 

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického zamerania (ďalej len „GZ“), 

2.2.4. výkon občasného autorského dohľadu v rozsahu podľa aktuálneho Sadzobníka UNIKA pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (ďalej len 

„autorský dohľad“). 

2.3. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné 

nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite, v súlade s 

nasledovnými dokumentmi, v ktorých je predmet zmluvy bližšie špecifikovaný: 

2.3.1. Príloha č. 1 - Investičné zadanie (ďalej len „Príloha č. 1“), 

2.3.2. Súťažné podklady k zákazke s názvom „Rekonštrukcia vybraných výpravných budov 

a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – projektová dokumentácia“ 

vrátane vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie 

splnenia podmienok účasti (ďalej len „Súťažné podklady“). 

2.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť súlad DSPRS s príslušnými technickými špecifikáciami 

interoperability (ďalej len „TSI“). V prípade potreby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť posúdenie 

DSPRS notifikovanou osobou vrátane zabezpečenia potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového 

vyhlásenia o zhode subsystému v súlade s požiadavkami a platnými TSI v súlade s európskou 

legislatívou, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o 

interoperabilite  železničného systému v Európskej únii a nariadenia KOMISIE (EÚ) č. 1300/2014 

o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému 

Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou a v zmysle 

interného predpisu objednávateľa ŽSR R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR. 

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.5.1. poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby mohol byť predmet zmluvy splnený v 

dohodnutej lehote plnenia,  

2.5.2. predmet zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

2.6. Pre účely zmluvy sa pod pojmom „stavebné povolenie“ rozumie aj oznámenie stavebného úradu 

k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok. 
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Článok III. 

Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy 

3.1. Miesto predloženia všetkých hmotných výstupov je: Železnice Slovenskej republiky, Odbor 

investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

3.2. Miesto plnenia predmetu zmluvy v časti GZ, zameranie existujúceho stavu a autorského dohľadu 

je špecifikované v Prílohe č. 1. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách plnenia častí predmetu zmluvy: 

3.3.1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať DSPRS vrátane zamerania existujúceho stavu a 

projektového energetického hodnotenia a GZ v lehote uvedenej v Prílohe č. 2 – Lehoty 

plnenia (ďalej len „Príloha č. 2“). Lehota plnenia podľa Prílohy č. 2 pre príslušnú budovu 

(ďalej aj ako „stavba“) začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.   

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať koncept rozpočet podľa podmienok 

zadefinovaných v Prílohe č. 1 do 30 pracovných dní od vstupnej porady s výnimkou 

prípadov, v ktorých je lehota pre dodanie DSPRS uvedená v Prílohe č. 2 päť a viac mesiacov, 

kedy je zhotoviteľ povinný vypracovať a dodať koncept rozpočet podľa podmienok 

zadefinovaných v Prílohe č. 1 do 60 pracovných dní od vstupnej porady. 

3.3.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie, resp. právoplatné stavebné 

povolenia v lehote uvedenej v Prílohe č. 2.  Lehota plnenia podľa Prílohy č. 2 pre príslušnú 

stavbu začína plynúť dňom doručenia informácie o schválení DSPRS pre príslušnú stavbu zo 

strany objednávateľa zhotoviteľovi.  

3.3.3. Zhotoviteľ bude vykonávať autorský dohľad počas realizácie stavby t. j. od odovzdania 

staveniska zhotoviteľovi stavby do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia, prípadne posledného kolaudačného rozhodnutia, ak bude vydaných 

kolaudačných rozhodnutí viac, a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať, 

tak do prevzatia stavby zo strany objednávateľa. 

3.4. Lehota plnenia podľa predchádzajúceho bodu môže byť predĺžená v nasledovných prípadoch:  

3.4.1. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa zhotoviteľovi, 

3.4.2. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci stavebného konania, 

3.4.3. vyvlastňovanie pozemkov a stavieb podľa príslušných právnych predpisov, ktoré objektívne 

znemožní zhotoviteľovi zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie v lehote podľa bodu 

3.3.2., 

3.4.4. písomná požiadavka objednávateľa na prerušenie prác, 

3.4.5. vykonanie naviacprác v takom rozsahu, ktorý odôvodňuje predĺženie lehoty plnenia, 

3.4.6. podanie opravného prostriedku zo strany oprávnenej osoby, ktoré objektívne znemožní 

zhotoviteľovi zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie v lehote podľa bodu 3.3.2., 

3.4.7. potreba zabezpečenia majetkovoprávneho vysporiadania, ktorá objektívne znemožní 

zhotoviteľovi zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie v lehote podľa bodu 3.3.2., 

3.5. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia: 

3.5.1. podľa bodu 3.4.1., lehota plnenia sa dodatkom predĺži o dobu, po ktorú bol objednávateľ 

v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi, 

3.5.2. podľa bodu 3.4.2., lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom o dobu, po ktorú pre 

nečinnosť príslušného orgánu verejnej moci nemohol zhotoviteľ vykonávať práce, ak 

zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti. Zhotoviteľ 

je povinný dôvody nečinnosti orgánu verejnej moci písomne oznámiť objednávateľovi 

vrátane presného určenia doby, o ktorú sa má lehota plnenia predĺžiť,  
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3.5.3. podľa bodu 3.4.3., lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom o dobu, po ktorú je 

zhotoviteľ v dôsledku potreby vyvlastňovania v omeškaní so zabezpečením právoplatného 

stavebného povolenia podľa bodu 3.3.2., 

3.5.4. podľa bodu 3.4.4., lehota plnenia sa dodatkom predĺži o dobu od doručenia požiadavky 

objednávateľa na prerušenie prác zhotoviteľovi do dátumu uvedeného v písomnom pokyne 

objednávateľa na pokračovanie v prácach zhotoviteľovi; v prípade, ak z dôvodu predĺženia 

lehoty plnenia podľa bodu 3.4.4. vzniknú zhotoviteľovi dodatočné náklady, predmetom 

dodatku bude aj úprava ceny diela, 

3.5.5. podľa bodu 3.4.5., lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom k tejto zmluve o dobu 

nevyhnutne potrebnú na vykonanie naviacprác, pokiaľ nie je objektívne možné naviacpráce 

vykonať v pôvodnej lehote plnenia, 

3.5.6. podľa bodu 3.4.6., lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom k tejto zmluve, pričom 

lehota plnenia sa predĺži len o dobu, po ktorú je zhotoviteľ v dôsledku podania opravného 

prostriedku zo strany oprávnenej osoby v omeškaní so zabezpečením právoplatného 

stavebného povolenia podľa bodu 3.3.2., 

3.5.7. podľa bodu 3.4.7., lehotu plnenia zmluvné strany predĺžia dodatkom k tejto zmluve, pričom 

lehota plnenia sa predĺži len o dobu, po ktorú je zhotoviteľ v dôsledku potreby zabezpečenia 

majetkovoprávneho vysporiadania v omeškaní so zabezpečením právoplatného stavebného 

povolenia podľa bodu 3.3.2. 

 

Článok IV. 

Zmluvná cena  

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu zmluvy zaplatiť ceny 

v nasledovnej výške: 

4.1.1. cena bez DPH za DSPRS ...............................................................................41 887,58,- EUR 

4.1.2. cena bez DPH za IČ pre DSPRS .......................................................................3 000,00,- EUR 

4.1.3. cena bez DPH za GZ ........................................................................................2 541,68,- EUR 

4.1.4. cena bez DPH za autorský dohľad ....................................................................5 000,00,- EUR 

4.2. Celková zmluvná cena, ktorá je stanovená v súlade s výsledkom verejného obstarávania, je 52 

429,26,- EUR bez DPH. Táto hodnota je určená ako súčet cien podľa bodov 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. a 

4.1.4. 

4.3. V cenách podľa bodu 4.1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo 

v súvislosti s plnením jednotlivých častí predmetu zmluvy. Ceny jednotlivých častí predmetu 

zmluvy uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné. 

4.4. Daň z pridanej hodnoty bude stanovená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). 

4.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený objednávateľovi účtovať žiadne iné položky ako uvedené v bode 4.1., 

okrem správnych a iných poplatkov. Správne a iné poplatky budú uhradené v súlade s článkom V. 

Správne a iné poplatky nie sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. 

4.6. V prípade vzniku potreby vykonania naviacprác objednávateľ predloží zhotoviteľovi naviacpráce 

na ocenenie. Pri zostavovaní cenového návrhu je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s 

metodikou navrhovania ceny inžiniersko-projektových činností, konkrétne v zmysle bodu 3.3. 

platného Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 

(ďalej len „Sadzobník UNIKA“) a z príslušných tabuliek platného Sadzobníka UNIKA. V prípade 

prác definovaných v bode 3.4.1. Sadzobníka UNIKA je povinný postupovať v súlade s bodom 
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2.4.2. Sadzobníka UNIKA. Ak v čase oceňovania naviacprác bude vydaný nový Sadzobník pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, zhotoviteľ na ocenenie 

použije tie ustanovenia nového sadzobníka, ktoré sú významovo zhodné resp. najbližšie 

ustanoveniam Sadzobníka UNIKA uvedeným v tomto bode. 

4.7. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré 

vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa 

pred podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky predloženej vo 

verejnom obstarávaní, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom 

rozsahu zhotoviteľ. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.  

5.2. Cenu za splnené časti predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr 

vystavených v súlade s týmto článkom zmluvy a doručených objednávateľovi. Za dátum doručenia 

faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry v listinnej podobe v požadovanom počte vyhotovení 

na adresu uvedenú v bode 5.4., vrátane všetkých požadovaných príloh, ktoré sú správne po vecnej 

a formálnej stránke.  

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude ceny za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa 

bodu 4.1. fakturovať vo výške 100 % najskôr dňom splnenia príslušnej časti predmetu zmluvy, 

pričom: 

5.3.1. časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.1. sa považuje za splnenú podpísaním preberacieho 

protokolu oprávnenou osobou objednávateľa v zmysle bodu 7.2., 

5.3.2. časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.2. a 2.2.3. sa považuje za splnenú podpísaním 

preberacieho protokolu oprávnenou osobou objednávateľa v zmysle bodu 7.3., 

5.3.3. časť predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.4. sa považuje za splnenú nadobudnutím 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (ak bude kolaudačných rozhodnutí viac tak 

posledného, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak prevzatím stavby) 

a potvrdením stavebného dozoru objednávateľa o riadnom a včasnom poskytovaní 

autorského dohľadu v zmysle bodu 7.4.  

5.4. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis 

s originálnymi podpismi. Faktúra musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zhotoviteľa alebo 

osobou splnomocnenou zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia zmluvy 

jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení faktúry, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. Faktúry bude zhotoviteľ zasielať v listinnej podobe spolu so sprievodným 

listom, pričom: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky  

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 
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Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky  

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 
 

Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť faktúru (vrátane príloh) aj e-mailom 

v elektronickej podobe vo formáte určenom objednávateľom.  

5.5. Všetky faktúry musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať:  

 obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky,  

 náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka,  

 náležitosti predpísané v zmysle zákona o DPH,  

 nasledovné údaje:  

- názov zákazky,  

- predmet úhrady a označenie príslušného protokolu, po vydaní ktorého sa fakturuje,  

- IČO, IČ DPH zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN 

(totožné ako v článku I. zmluvy), 

- číslo zmluvy,  

- fakturovanú čiastku bez DPH,  

- základ dane a čiastku DPH (ak je zhotoviteľ platiteľ DPH v Slovenskej republike),  

- čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je zhotoviteľ platiteľ DPH v Slovenskej republike), 

- splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v tomto článku), 

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa (v prípade elektronickej 

faktúry sa nevyžaduje). 

5.6. Povinnou prílohou faktúry sú príslušné dokumenty v zmysle bodu 5.3. 

5.7. Ak faktúra (vrátane príloh) nie je vyhotovená riadne v súlade s týmto článkom, alebo ak faktúra 

bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre alebo 

v ktorejkoľvek z požadovaných príloh nebudú navzájom v súlade, alebo faktúra alebo ktorákoľvek 

z požadovaných príloh nebude správna po vecnej alebo formálnej stránke, alebo k faktúre nebudú 

priložené všetky požadované podporné dokumenty, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 

zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia faktúry, ktorá obsahuje úplné, správne 

a pravdivé údaje vrátane všetkých požadovaných podporných dokumentov objednávateľovi. 

5.8. Lehota splatnosti každej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade, 

že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 

splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, 

ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti podľa zmluvy nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 369d 

Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

5.9. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený 

v bode 1.2.  

Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať 

len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v článku I. zmluvy bol bankovým účtom 

v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ účet uvedený v zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 

zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet zhotoviteľa, ktorý 

je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet 

v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na 

piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia zhotoviteľa o tom, že má bankový účet 

v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom 

oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní 

v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve, 

ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto prípadoch potrebné. 

5.10. Správne a iné poplatky budú zhotoviteľovi uhradené podľa skutočne preukázaných nákladov 

písomne odsúhlasených objednávateľom, pričom pod pojmom správne a iné poplatky sa rozumejú  

povinné peňažné platby vyžadované štátnym, verejnoprávnym alebo iným orgánom v súvislosti s 

činnosťou príslušného orgánu, ktorá sa uskutočňuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho 

záujme. Za preukázané náklady sa považujú iba skutočne vynaložené náklady podložené kópiami 

dokladov, ktoré sú čitateľné, preukazujúce ich vynaloženie pre účely príslušnej stavby a 

umožňujúce overenie, že sa nejedná o duplicitné náklady alebo náklady už fakturované a preplatené 

v predchádzajúcom období. Kópie dokladov budú predkladané aj v elektronickej podobe (na 

CD/DVD vo forme skenu). 

Správne a iné poplatky budú členené nasledovne: 

a) vstupujúce do základu DPH 

b) nevstupujúce do základu DPH 

Za iné poplatky sa nepovažujú bankové poplatky a poštové poplatky. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade: 

6.1.1. so všetkými príslušnými právnymi predpismi platnými v Európskej únii a v Slovenskej 

republike,  

6.1.2. s vyhláškami UIC a IRS, najmä nie však výlučne dokumentom Zbierka predpisov UIC – 

Vyhláška 140, Prístupnosť železničných staníc v Európe, 

6.1.3. so slovenskými technickými normami (STN, resp. EN STN), 

6.1.4. s technickými normami železníc (TNŽ) a technickými normami železničnej infraštruktúry 

(TNŽI), najmä nie však výlučne: 

6.1.4.1. Technická norma železníc TNŽI 734955, Výpravné budovy a budovy zastávok,  

6.1.4.2. Technická norma železníc TNŽI 736390, Označovanie dopravných bodov 

a železničných priestorov určených pre cestujúcich, 

6.1.5. s platnými internými predpismi objednávateľa, najmä nie však výlučne: 

6.1.5.1. interný predpis objednávateľa ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 

6.1.5.2. interný predpis objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

Železníc Slovenskej republiky,  

6.1.5.3. interný predpis objednávateľa ŽSR VTPKS Všeobecné technické požiadavky 

kvality stavieb,  

6.1.5.4. interný predpis objednávateľa ŽSR O 21 Zabezpečenie ochrany majetku 

v podmienkach ŽSR,  

6.1.5.5. interný predpis objednávateľa ŽSR S 7 Správa železničných budov,  
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6.1.5.6. interný predpis objednávateľa ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy 

v správe ŽSR, 

6.1.5.7. interný predpis objednávateľa ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej 

infraštruktúry,  

6.1.5.8. interný predpis objednávateľa ŽSR Op 11 Technické zariadenia a činnosti na 

technických zariadeniach,  

6.1.5.9. Metodický postup pre investorskú činnosť na ŽSR, 

6.1.5.10. smernica Dispozičné usporiadanie a vybavenie verejnej časti staničných budov, 

6.1.6. technickými špecifikáciami interoperability, najmä, nie však výlučne nariadením Komisie 

(EÚ) č. 1300/2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti 

železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou 

pohyblivosťou.  

6.2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy rešpektovať aj prípadné pokyny objednávateľa, 

pričom je povinný s odbornou starostlivosťou preskúmať všetky pokyny objednávateľa a na 

nevhodné pokyny objednávateľa upozorniť. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že 

zodpovednosť za riadne a kvalitné plnenie je výhradne na zhotoviteľovi, s výnimkou vád 

spôsobených preukázateľne pokynmi objednávateľa, na nevhodnosť (nesprávnosť) ktorých 

zhotoviteľ objednávateľa písomne upozornil a na ktorých objednávateľ písomne napriek 

upozorneniu zhotoviteľa trval. 

6.3. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy zistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch  a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť, avšak je povinný 

skutkový stav rešpektovať. Ak zhotoviteľ nezistí existujúce nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch a skutkovom stave, avšak pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol existujúcu 

nezrovnalosť zistiť a spôsobí tým objednávateľovi škodu, nesie za spôsobenú škodu zodpovednosť. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na vady v podkladoch, 

ktoré mu objednávateľ predložil za účelom plnenia zmluvy a pokračovať v plnení tej časti predmetu 

zmluvy, na ktorej plnenie majú, alebo by mohli mať vady v podkladoch vplyv, až na základe 

písomného pokynu objednávateľa, v ktorom uvedie, ako má zhotoviteľ ďalej postupovať. Pokiaľ 

tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá zhotoviteľ za všetky prípadné omeškania s plnením, vady, škody 

a pod., ktoré vzniknú v súvislosti s týmito vadami v podkladoch a nemôže si voči objednávateľovi 

uplatňovať žiadne nároky z tohto dôvodu. 

6.5. Ak počas plnenia tejto zmluvy príde k zmene, zrušeniu alebo vydaniu nových predpisov alebo iných 

dokumentov uvedených v tejto zmluve, alebo právnych predpisov alebo iných dokumentov, na 

ktoré sa táto zmluva odvoláva, zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne upraviť predmet zmluvy tak, aby 

bol v súlade s týmito právnymi predpismi a dokumentmi; predmetné sa vzťahuje aj na tie časti 

predmetu zmluvy, ktoré už boli riadne dodané objednávateľovi. V takomto prípade bude mať 

zhotoviteľ právo na primerané predĺženie lehoty plnenia uvedenej v bode 3.3. Zmluvné strany sa 

dohodli, že sa má za to, že zhotoviteľ sa o zmene, zrušení alebo vydaní nových predpisov alebo 

iných dokumentov uvedených v tejto zmluve dozvedel najneskôr v deň, kedy boli verejne prístupné.  

6.6. Zhotoviteľ je povinný vykonávať príslušné činnosti pri plnení predmetu zmluvy kľúčovými 

expertmi, ktorých uviedol v ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vo verejnom obstarávaní. 

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene kľúčového experta, a to na princípe nahradenia osoby 

za osobu.  

V prípade zmeny kľúčového experta v súlade s podmienkami zmluvy musí nová nahradená osoba 

spĺňať kvalifikačné podmienky (minimálnu požadovanú úroveň), ktoré boli požadované na 
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preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 

ods. 1 písm. g) ZVO vo verejnom obstarávaní, v Súťažných podkladoch, v kapitole F. Podmienky 

účasti, v časti s názvom Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť pre Časť 7 – Studený 

Potok. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že sa pripúšťa, aby jedna osoba zastávala viaceré alebo všetky 

kľúčové role. 

6.7. Zmena kľúčového experta je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 

Návrh na zmenu predkladá zhotoviteľ spolu so všetkými dokladmi preukazujúcimi, že nová 

navrhovaná osoba spĺňa kvalifikačné predpoklady (minimálnu požadovanú úroveň) v súlade s 

bodom 6.6. Ak nová navrhovaná osoba nebude spĺňať kvalifikačné predpoklady (minimálnu 

požadovanú úroveň) v súlade s bodom 6.6., objednávateľ má právo takúto osobu odmietnuť.  

6.8. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť objednávateľovi doklad 

podľa bodu 6.6.  

6.9. V prípade, ak kľúčový expert je zahraničným odborníkom, zhotoviteľ je povinný v lehote 28 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. odo dňa schválenia zmeny kľúčového experta, 

najneskôr do času vykonávania jeho činnosti vyplývajúcej zo zmluvy, zapísať takúto osobu do 

zoznamu hosťujúcich zahraničných odborníkov a predložiť objednávateľovi doklad o zápise, ak 

povinnosť tohto zápisu vyplýva z platných právnych predpisov. Bez predloženia dokladu o zápise 

nie je hosťujúci zahraničný odborník oprávnený vykonávať danú činnosť. Zhotoviteľ je zároveň 

povinný zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka a prekladateľa za účelom dorozumievania sa so 

zahraničným odborníkom.  

6.10. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľom bude 

prebiehať v štátnom jazyku, tzn. v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ v prípade potreby musí mať 

zabezpečeného tlmočníka a prekladateľa na tlmočenie a prekladanie do slovenského jazyka. 

Zhotoviteľ musí byť schopný komunikovať v písomnej a v ústnej forme v slovenskom jazyku. 

Všetky náklady spojené s prípadným tlmočením a prekladaním znáša zhotoviteľ.  

6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

6.11.1. najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodli na dlhšej lehote, zvolá a uskutoční vstupnú poradu na mieste, ktoré objednávateľ 

včas zhotoviteľovi oznámi, 

6.11.2. v priebehu projekčných prác bude predkladať objednávateľovi minimálne jedenkrát za 30 

dní správu o aktuálnom stave projekčných prác, 

6.11.3. v priebehu projekčných prác bude vykonávať pracovné porady podľa potreby, minimálne 

však jedenkrát za 30 dní. Pracovné porady sa budú uskutočňovať v sídle zhotoviteľa, 

prípadne po vzájomnej dohode u objednávateľa. Záznam z pracovných porád vyhotoví 

zhotoviteľ. Účastníkmi pracovných porád budú najmä zhotoviteľ a ním poverení 

zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa s plným právom pripomienkovať a 

definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia, 

6.11.4. zvolá a uskutoční záverečnú poradu a konferenčné prerokovanie v zmysle požiadaviek 

Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR, 

6.11.5. bude prizývať objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 

6.11.6. predloží objednávateľovi všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a orgánov 

k spracovávanej DSPRS do päť dní odo dňa ich získania, 

6.11.7. bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia doručí objednávateľovi 

originál stavebného povolenia, ak objednávateľovi nebol doručovaný príslušným orgánom. 
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6.12. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DSPRS v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnej 

porade a konferenčnom prerokovaní. 

6.13. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých 

orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie DSPRS a po odsúhlasení objednávateľom vykonať 

prípadnú úpravu DSPRS, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava DSPRS je zahrnutá 

v  cene podľa bodu 4.1. 

6.14. Súčasťou DSPRS musí byť aj: 

6.14.1. projektové energetické hodnotenie, ktorým projektant preukáže splnenie minimálnych 

požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o 

energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorá upravuje podrobnosti o obsahu a požiadavkách na projektové 

energetické hodnotenie budov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2014 Z. z. o 

energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, 

6.14.2. zameranie a zakreslenie existujúceho stavu budovy.  

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov a v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA, formou občasného autorského 

dohľadu. Okrem týchto povinností sa zhotoviteľ zaväzuje najmä, nie však výlučne: 

6.15.1. poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 

stavby,  

6.15.2. posudzovať súlad dokumentácie dočasných objektov zariadenia staveniska, prípadne 

dokumentácie úprav trvalých objektov na účely zariadenia staveniska so základným 

riešením zariadenia staveniska podľa DSPRS,  

6.15.3. poskytovať nevyhnutnú súčinnosť v prípade konania o zmene stavby pred dokončením,  

6.15.4. zúčastniť sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  

6.15.5. kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s DSPRS s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením a poskytovať vysvetlenia potrebné pre plynulosť výstavby stavby,  

6.15.6. posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovaných zhotoviteľom stavby z pohľadu dodržania technicko-ekonomických 

parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,  

6.15.7. sledovať postup výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby 

(harmonogramu prác),  

6.15.8. zúčastňovať sa operatívnych porád vedenia stavby,  

6.15.9. zúčastňovať sa kontrolných porád uskutočňovaných k stavbe,  

6.15.10. vykonávať úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý 

obsahuje informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v 

dôsledku prípadných zmien v priebehu prác,  
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6.15.11. vykonávať priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie 

záverečného zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia 

stavby v súčinnosti so zhotoviteľom stavby a stavebným dozorom na stavbe, 

6.15.12. spolupracovať s autorizovaným geodetom zhotoviteľa stavby,  

6.15.13. zúčastňovať sa komplexného vyskúšania,  

6.15.14. zúčastňovať sa odovzdávania a prevzatia stavby alebo jej časti,  

6.15.15. zúčastňovať sa kolaudačného konania,  

6.15.16. poskytovať vyjadrenie k zmenám množstiev položiek v ocenenom výkaze výmer,  

6.15.17. spolupracovať s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z 

kolaudačného konania alebo odovzdania do predčasného užívania,  

6.15.18. poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vypracovaní dokumentácie skutočného vyhotovenia 

stavby,  

6.15.19. spolupracovať pri kompletizácii dokladov k preberaciemu konaniu a kolaudácii stavby,  

6.15.20. dôležité informácie zapisovať do stavebného denníka. 

6.16. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení predmetu zmluvy so zhotoviteľom s tým, že bude 

zhotoviteľa upozorňovať na nedostatky a chyby pri plnení predmetu zmluvy a umožní mu 

v primeranom čase ich odstránenie, pričom však nesmie dochádzať k predĺženiu lehôt plnenia 

uvedených v bode 3.3. 

6.17. Ak bude stavebné povolenie, alebo akékoľvek iné právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej moci 

právne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, zhotoviteľ je 

povinný bezplatne vykonať všetky kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv objednávateľa, ktoré 

nadobudol napadnutým rozhodnutím, alebo na jeho základe. V opačnom prípade má objednávateľ 

právo takéto kroky urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať právoplatnosť stavebného povolenia až do kolaudácie stavby resp. 

prevzatia stavby, ak sa kolaudácia nebude vyžadovať.   

6.18. V prípade, ak bude pre splnenie predmetu zmluvy nutné zabezpečiť majetkovoprávne 

vysporiadanie, zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa oboznámiť s predmetnou skutočnosťou 

bezodkladne po tom ako takúto skutočnosť zistí.  

 

Článok VII. 

Dodacie podmienky 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať: 

7.1.1. DSPRS: listinná podoba v šiestich vyhotoveniach; elektronická podoba na CD alebo USB 4 

x formát výkresov v *.PDF, *.dgn/dwg, formát textov *.doc, formát rozpočtu s výkazom 

výmer *.xls v neuzamknutom tvare, 3 x elektronická podoba, formát výkresov v *.PDF 

v uzamknutom tvare s výkazom výmer v *.xls v neuzamknutom tvare. 

Súčasťou DSPRS bude o.i.: 

 projektové energetické hodnotenie (výsledok projektového energetického hodnotenia 

musí zhotoviteľ uviesť v technickej správe), 

 zameranie a zakreslenie existujúceho stavu, 

7.1.2. v rámci zabezpečenia IČ pre DSPRS: originály všetkých vyjadrení, stanovísk, súhlasov, 

žiadostí orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí vrátane 

právoplatných stavebných povolení za predpokladu, že už neboli objednávateľovi dodané, 
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7.1.3. GZ: listinná podoba v dvoch vyhotoveniach, elektronická podoba v troch vyhotoveniach, 

formát *.PDF, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare. 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že o dodaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.1. spíšu 

preberací protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej časti 

predmetu zmluvy, ktorému predchádzalo prerokovanie príslušnej časti predmetu zmluvy 

a zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých útvarov objednávateľa a príslušných orgánov. 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že o dodaní a prevzatí časti predmetu zmluvy podľa bodov 2.2.2. a 

2.2.3. spíšu preberací protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie príslušnej 

časti predmetu zmluvy a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác.  

7.4. Kontrolu poskytovania autorského dohľadu bude vykonávať stavebný dozor objednávateľa s tým, 

že všetky nedostatky v poskytovaní autorského dohľadu zaznamená do stavebného denníka. Ak 

zhotoviteľ poskytoval autorský dohľad riadne a včas, stavebný dozor vyhotoví bezodkladne po 

nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia písomné potvrdenie o riadnom a včasnom 

poskytovaní autorského dohľadu zhotoviteľom. 

7.5. Objednávateľ je oprávnený časti predmetu zmluvy neprevziať pre vady, a to až do ich odstránenia. 

Ak objednávateľ vyhlási, že časť predmetu zmluvy nepreberá, uvedie dôvody neprebratia so 

súpisom zistených vád a termíny/lehoty na ich odstránenie. 

 

Článok VIII. 

Autorské práva zhotoviteľa 

8.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená DSPRS alebo jej časť, príp. iná časť predmetu 

zmluvy, môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského 

zákona (ďalej len „autorské dielo“). 

8.2. V prípade, že vytvorená DSPRS alebo jej časť, príp. iná časť predmetu zmluvy, spĺňa pojmové 

znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udelil 

objednávateľovi výhradnú licenciu, a objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo v 

neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však 

výlučne na: 

8.2.1. vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte), 

8.2.2. verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo jeho rozmnoženiny, 

8.2.3. použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové 

účely, 

8.2.4. sprístupňovanie autorského diela verejnosti, 

8.2.5. verejné vykonanie autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 

treťou osobou, 

8.2.6. na odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela vrátane 

dopracovania, a to aj treťou osobou, 

8.2.7. použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela, 

8.2.8. zhotovenie stavby podľa autorského diela aj treťou osobou, 

8.2.9. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace 

s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

8.3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je 

oprávnený licenciu postúpiť alebo udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu 

licencie udelenej objednávateľovi v zmysle tohto článku (sublicencia). 
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8.4. Odmena za udelenie licencie, sublicencie a práva licenciu postúpiť v zmysle tohto článku tejto 

zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene podľa bodu 4.2. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady  

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady častí predmetu zmluvy v zmysle príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že časti predmetu zmluvy budú spracované v 

súlade s ustanoveniami zmluvy, budú spôsobilé k zmluvnému účelu a budú mať vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. 

9.2. Zhotoviteľ poskytuje na časti predmetu zmluvy, ako aj na vec, na ktorej je časť predmetu zmluvy 

vyjadrená, záruku až do skončenia záruky na stavbu realizovanú podľa DSPRS. Záručná doba na 

časť predmetu zmluvy začína plynúť okamihom podpísania príslušného preberacieho protokolu. Ak 

v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate čitateľnosti veci, na ktorej je 

časť predmetu zmluvy vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu na 

žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradu časti predmetu zmluvy. 

9.3. Vady niektorej časti predmetu zmluvy musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady 

reklamovať písomne zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu ibrigant@amberg.sk alebo 

listom na adresu pre doručovanie uvedenú v článku I. s uvedením popisu vady. Zhotoviteľ je 

povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do desať pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v 

tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.  

9.4. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote. 

V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady 

sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

9.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s 

istotou určiť, kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po 

odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne 

vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady.  

9.6. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie, počas ktorého bola časť predmetu zmluvy 

reklamovaná, a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa zmluvy do odstránenia 

reklamovanej vady.  

9.7. Odstránením reklamovanej vady nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto 

preukázateľne vznikla. 

9.8. Ak pri realizácii stavby vzniknú zhotoviteľovi (tretia osoba), ktorý bude stavbu realizovať podľa 

DSPRS, opodstatnené naviac náklady v dôsledku nedostatkov projektu, ktoré si voči 

objednávateľovi uplatní, bude znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. 

Objednávateľ zašle zhotoviteľovi písomnú výzvu na uhradenie dodatočných nákladov, ktorá bude 

obsahovať zdôvodnenie nároku objednávateľa na preplatenie dodatočných nákladov, čiastku, ktorú 

má zhotoviteľ objednávateľovi uhradiť a číslo účtu, na ktorý má byť čiastka poukázaná. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že tieto dodatočné náklady objednávateľovi uhradí do desať pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy na ich úhradu.  

 

 

mailto:ibrigant@amberg.sk
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Článok X. 

Zodpovednosť za škodu, prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva vzniku škody 

10.1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 

a ďalšími právnymi predpismi o náhrade škody. 

10.2. Ak vznikne objednávateľovi alebo tretím osobám škoda (priama alebo nepriama) na veciach, 

právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto 

zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi 

uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 

10.3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 

10.4. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody na hmotných výstupoch prechádzajú do 

vlastníctva objednávateľa momentom ich prevzatia (podpísaním preberacieho protokolu). 

 

Článok XI. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

11.1. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom priamy subdodávateľ rozumie subdodávateľ v zmysle § 2 

ods. 5 písm. e) ZVO. 

11.2. Časť plnenia (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah, v akom bolo plnenie zverené 

priamemu subdodávateľovi), ktorou poveril zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu priameho 

subdodávateľa, môže byť zverená priamym subdodávateľom tretej osobe.  

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas všetkých subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, 

nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného 

zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s novým priamym subdodávateľom nezbavuje zhotoviteľa 

žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých priamych 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 

(ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“ alebo „Príloha č. 3“) alebo ktorí budú do 

zoznamu priamych subdodávateľov doplnení v súlade s bodom 11.5. alebo 11.6. Uvedené neplatí, 

ak ide o priameho subdodávateľa, ktorý je výlučne dodávateľom tovaru. 

11.5. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania zmluvy zmeniť priameho subdodávateľa uvedeného v 

zozname priamych subdodávateľov alebo doplniť nového priameho subdodávateľa do zoznamu 

priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 

žiadosti o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o priamom subdodávateľovi všetky údaje, 

ktoré obsahuje zoznam priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa 

o svojom rozhodnutí v lehote do päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 

v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa 

predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa s 

navrhovaným priamym subdodávateľom. 

11.6. Ak objednávateľ zistí, že priamy subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť predmetu zmluvy riadne, požiada zhotoviteľa o náhradu za priameho 

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 11.5. žiadosti o náhradu vyhovieť 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, inak sa má za to, že príslušnú časť 
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predmetu zmluvy bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa 

podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

11.7. Ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene v zozname priamych subdodávateľov, zhotoviteľ je 

povinný predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do päť pracovných 

dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým priamym subdodávateľom (doplnenie priameho 

subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy s priamym subdodávateľom 

(vynechanie priameho subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený 

v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 3. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým priamym subdodávateľom alebo deň 

skončenia zmluvy s priamym subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo 

dokumentu o ukončení zmluvy, do päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

11.8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o priamom 

subdodávateľovi, a to najneskôr do desať dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o 

subdodávateľovi“ sa rozumie najmä údaje uvedené v Prílohe č. 3, zmena právnej formy priameho 

subdodávateľa, zmena základného imania priameho subdodávateľa, začatie konkurzného konania, 

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie priameho subdodávateľa.  

11.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu zmluvy nepodieľal priamy 

subdodávateľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska 

únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému 

obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo 

ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej 

republiky nariadením. Ak objednávateľ zistí, že priamy subdodávateľ porušil povinnosť podľa 

predchádzajúcej vety požiada zhotoviteľa o náhradu za priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný spôsobom podľa bodu 11.5. výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. 

Požiadavka objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na 

povinnosť zhotoviteľa splniť predmet zmluvy riadne a včas. 

 

Článok XII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodávateľmi 

v ktoromkoľvek rade 

12.1. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodávateľ v ktoromkoľvek rade  rozumie subdodávateľ 

v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

RPVS“), ktorý je partnerom verejného sektora. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade tvorí 

Prílohu č. 4.  

12.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak je partnerom verejného sektora, ku dňu podpísania zmluvy: 

12.2.1. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS,  

12.2.2. každý jeho priamy subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

12.2.3. jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani 

konečným užívateľom výhod jeho priameho subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného 

sektora, a ani subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 

písm. c) ZVO,  

12.2.4. má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby 

pre zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky 



16 

 

povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú 

osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. 

12.3. Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak je partnerom verejného sektora, objednávateľovi písomne 

oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora 

alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod 

zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, 

najneskôr do päť dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri 

partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba 

uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.  

12.4. Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so splnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa 

zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľal priamy 

subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a subdodávateľ v ktoromkoľvek rade: 

12.5.1. ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

12.5.2. ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 

v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo 

12.5.3. ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.  

Za účelom overenia, či zhotoviteľ splnil záväzky uvedené v predchádzajúcom odseku, zhotoviteľ 

je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový 

subdodávateľ, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 4 (ďalej len „Nový subdodávateľ v ktoromkoľvek 

rade“). Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené v záhlaví tabuľky v Prílohe č. 4. 

V prípade, ak objednávateľ zistí, že Nový subdodávateľ v ktoromkoľvek rade nespĺňa podmienky 

uvedené v predchádzajúcom odseku, zhotoviteľa na túto skutočnosť upozorní. 

 

Článok XIII. 

Bezpečnosť o ochrana zdravia 

13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 interného 

predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie „Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a 

ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ (vypracovaným objednávateľom) bol riadne 

oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody 

tvorí Prílohu č. 5.  

13.2. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom príslušných prác poučenia o miestnych 

pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov, ako aj iné osoby 

vykonávajúce predmet zmluvy za zhotoviteľa, o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 

prevádzky a BOZP. 

13.3. Každý pracovník zhotoviteľa (tým sa rozumie aj akákoľvek osoba – pracovník, subdodávateľa) 

poverený plnením činností podľa tejto zmluvy, ktorý bude vykonávať pracovnú činnosť na 

pracoviskách objednávateľa a v jej priestoroch je povinný disponovať: 

13.3.1. dokladom o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 
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Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, ktorý je povinný 

kedykoľvek na požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť, 

13.3.2. dokladom o absolvovaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky pre výkon 

činnosti pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe, ktorý je povinný kedykoľvek na 

požiadanie objednávateľa resp. ním povereného subjektu predložiť, 

13.3.3. dokladom preukazujúcim oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

13.4. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 

poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

 

Článok XIV. 

Povinnosti zmluvných strán v súvislosti s ochranou osobných údajov 

14.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich práv a povinností vyplývajúcich z ochrany 

osobných údajov tak, ako je táto upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“) (ďalej spolu ako „legislatíva GDPR“).  

14.2. Pri plnení tejto zmluvy bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene 

objednávateľa čím v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nadobudne zhotoviteľ postavenie 

sprostredkovateľa a objednávateľ postavenie prevádzkovateľa. Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ 

a objednávateľ ako prevádzkovateľ sú povinní uzavrieť zmluvu, ktorou sa bude riadiť spracúvanie 

osobných údajov sprostredkovateľom, podmienky plnenia ktorej sú uvedené v Prílohe č. 6 - Zmluva 

o spracúvaní osobných údajov. 

14.3. Ustanoveniami bodu 14.1. a 14.2. nie sú dotknuté iné povinnosti, ktoré pre objednávateľa 

a zhotoviteľa vyplývajú z legislatívy GDPR. 

 

Článok XV. 

Ostatné práva a povinnosti 

15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

15.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek svoje nároky alebo 

záväzky vyplývajúce zo zmluvy voči objednávateľovi. 

15.3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. 

Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej 

stránke objednávateľa. 

15.4. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať 

terminológiu používanú objednávateľom. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v 

slovenskom jazyku. 
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15.5. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedel pri plnení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o 

akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť 

podľa zákona. 

15.6. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete zmluvy. 

Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická 

dokumentácia, ktorú môže zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe zmluvy. 

15.7. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom zmluvy, tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.  

15.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom i 

hroziacom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a 

odovzdanie predmetu zmluvy. 

15.9. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, 

ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to do piatich dní odo dňa 

vzniku zmeny. 

15.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností stanovených touto zmluvou 

v prípade, kedy toto neplnenie je výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou 

podľa § 374 Obchodného zákonníka, s výnimkou prípadov, ktoré táto zmluva upravuje inak. 

Zodpovednosť zhotoviteľa nevylučuje prekážka spôsobená vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, 

kedy zhotoviteľ bol v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych 

pomerov. O vzniku, zániku, povahe, dopade a príčinách vyššej moci je zhotoviteľ povinný 

upovedomiť objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný vyvinúť 

primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci a bezodkladne prijať všetky opatrenia 

na odstránenie svojej neschopnosti plniť zmluvné záväzky. 

 

Článok XVI. 

Zmluvné sankcie 

16.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

16.2. Nižšie uvedené zmluvné pokuty povinná strana hradí nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne 

druhej strane škoda. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnená strana si môže nárokovať popri 

zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. 

16.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním DSPRS (vrátane projektového energetického 

hodnotenia a zamerania existujúceho stavu), GZ alebo koncept rozpočtu v lehote podľa bodu 3.3.1., 

má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny 

podľa bodu 4.2. za každý aj začatý deň omeškania, za každý nedodaný výstup podľa tohto bodu. 

16.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia, resp. 

povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, v lehote podľa bodu 3.3.2., má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny podľa 

bodu 4.2. za každý aj začatý deň omeškania. 

16.5. Ak zhotoviteľ nevykonával príslušné činnosti pri plnení predmetu zmluvy prostredníctvom 

kľúčového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti 
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týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vo verejnom 

obstarávaní alebo (ii) ktorého objednávateľ odsúhlasil podľa bodu 6.7., má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jeden prípad.   

16.6. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa bodu 6.9., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, za každú nezapísanú osobu. 

16.7. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady, v lehote podľa bodu 9.4., má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny tej časti predmetu zmluvy 

uvedenej v bode 4.1., ktorej sa vada týka, za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však vo 

výške 150,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

16.8. Ak sa na plnení predmetu tejto zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v Prílohe č. 3 alebo 

neodsúhlasený objednávateľom v súlade s článkom XI., má objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške  2 000,- EUR za každého takéhoto subdodávateľa. 

16.9. Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi podľa 

bodov 11.7. alebo 11.8. 

16.10. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 11.9., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

16.11. Ak sa vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 12.2. ukáže ako nepravdivé, má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR. 

16.12. Ak je zhotoviteľ partnerom verejného sektora a poruší niektorú povinnosť podľa bodu 12.3., má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania.  

16.13. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.5., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5 000,- EUR za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie 

povinnosti podľa bodu 12.5. vo vzťahu k tomu istému priamemu subdodávateľovi, ktorý je 

partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, udeliť aj 

opakovane, maximálne však jedenkrát za kalendárny mesiac.  

16.14. Základom pre výpočet zmluvných pokút podľa tohto článku sú ceny bez DPH. 

16.15. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia 

faktúry vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom 

na bankové účty uvedené v článku I. 

16.16. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť ani 

povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi zo strany príslušných orgánov. 

 

Článok XVII. 

Zánik zmluvného vzťahu 

17.1. Zmluva môže zaniknúť: 

17.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok, alebo 

17.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka 

alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

17.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej 

zmluvnej strany okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  
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17.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením niektorej časti predmetu zmluvy o viac ako 

10 dní, 

17.2.2. zhotoviteľ porušil povinnosť vykonávať príslušné činnosti pri plnení predmetu zmluvy 

prostredníctvom kľúčového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorým preukázal 

splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 

1 písm. g) ZVO vo verejnom obstarávaní alebo (ii) ktorého objednávateľ odsúhlasil podľa 

bodu 6.7., 

17.2.3. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so zvolaním a uskutočnením vstupnej porady o viac ako 

20 dní, 

17.2.4. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s odstránením vady o viac ako 20 dní, 

17.2.5. zhotoviteľ odmietol podpísať „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle bodu 13.1., príp. ak z nejakého dôvodu 

„Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR“ zanikne a zhotoviteľ odmietne podpísať novú „Písomnú dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“, 

17.2.6. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, platnými normami a internými predpismi objednávateľa, a to ani po tom ako 

objednávateľ zhotoviteľovi zaslal výzvu na vykonanie nápravy, kde opísal a riadne 

zdokumentoval nedodržiavanie povinností špecifikovaných v tomto bode, 

17.2.7. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie niektorej časti predmetu zmluvy z iných 

dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ 

nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, pričom platí, že objednávateľ písomne 

vyzval zhotoviteľa na pokračovanie v tejto veci,  

17.2.8. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

17.2.9. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej 

lehote, čo má za následok  nesplnenie niektorej lehoty plnenia podľa bodu 3.3. 

17.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 

17.3.1. zhotoviteľovi bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní, 

17.3.2. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho priamym subdodávateľom pri plnení 

predmetu tejto zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku 

priameho subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotoviteľ nevykoná 

nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu objednávateľom v písomnej výzve, 

17.3.3. vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 12.2. sa ukáže ako nepravdivé, 

17.3.4. zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS,  

17.3.5. zhotoviteľ vykonáva časť predmetu zmluvy prostredníctvom priameho subdodávateľa, 

ktorý je partnerom verejného sektora alebo subdodávateľa v ktoromkoľvek rade, ktorý nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,  

17.3.6. zhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora, bol právoplatným rozhodnutím súdu 

vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

17.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší závažným 

spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení 

príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy 

už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po 

prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok 
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alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek 

povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa 

vyžaduje. 

17.5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ poruší závažným 

spôsobom ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení 

príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už 

po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom 

porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti 

odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

17.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť podpísané oprávnenou osobou, inak je neplatné. 

17.7. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

17.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením predmetu zmluvy, príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 

všetky potrebné opatrenia, 

17.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako 

aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

17.7.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie príslušnej časti predmetu zmluvy. 

 

Článok XVIII. 

Riešenie sporov 

18.1. Ak sa vyskytnú rozpory medzi jednotlivými dokumentmi a ustanoveniami zmluvy priorita 

dokumentov je nasledovná: 

1. zmluva, 

2. Súťažné podklady, 

3. ponuka (vrátane ceny). 

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 

akomkoľvek výklade zmluvy. 

18.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

18.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

 

Článok XIX. 

Záverečné ustanovenia 

19.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 

právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

19.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva upravuje inak. 
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19.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre 

doručovanie písomností uvedenú v článku I., sa považujú za doručené aj keď táto zásielka bude 

poštou alebo kuriérskou službou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, 

a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 

riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.  

Písomnosť doručovaná druhej zmluvnej strane elektronicky sa považuje za doručenú momentom 

jej odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v článku I., ak k jej odoslaniu prišlo v pracovný deň 

najneskôr do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujúci pracovný deň po dni jej odoslania, a to aj 

v prípade, že písomnosť nebude adresátovi doručená v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na 

strane adresáta. 

19.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

19.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

19.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 

19.7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

k riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy potrebné. 

19.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté 

podklady sú vhodné a jednoznačné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistujú žiadne nedostatky 

týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou v splnení predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria 

súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť objednávateľovi, a to najneskôr do desať pracovných 

dní odo dňa ich prevzatia. 

19.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1- Investičné zadanie 

Príloha č. 2- Lehoty plnenia 

Príloha č. 3-  Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 4- Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade 

Príloha č. 5-  Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v 

priestoroch ŽSR 

Príloha č. 6-  Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

19.10. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu 

zmluvy prednosť.  

19.11. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

---NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA--- 
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PODPISOVÁ STRANA 

(Zmluva o dielo č. 12193/2022/5400/333) 

 

 

V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa:  

V mene objednávateľa:      V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky     Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 

 

 

 

 

..........................................................    .......................................................... 

Ing. Jozef Opálený      Ing. Martin Bakoš, PhD. 

námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku   konateľ  
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Príloha č. 1 - Investičné zadanie 

 

 

 

 

 

 

INVESTIČNÉ ZADANIE 
 

č. 30/2022/SM/OSM KE 

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR 

 

Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie,  

rekonštrukcia 
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A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje 

1.1  Stavba 

Názov stavby: Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie 

Miesto stavby:   ŽST Studený Potok 

Okres:    Kežmarok 

Kraj:    Prešovský  

Katastrálne územie:  Veľká Lomnica 

Odvetvie:    Pozemné stavby 

Charakter stavby:   Rekonštrukcia 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:   Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán:   MD SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 

1.3 Projektant: 

Generálny projektant:   podľa výsledku súťaže 

Zodpovedný projektant stavby:  podľa výsledku súťaže 

Stupeň PD:  dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) 

 

1.4 Správca objektu: 

Správca objektu: Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice,  

  Železničná energetika ŽSR 

Správca zariadení ŽT:  Železničné telekomunikácie 

Správca zariadení OZT:  OR Košice, Sekcia OZT 

Správca zariadení EE:  OR Košice, Sekcia EE 

 

 

2. Prehľad použitých podkladov: 

Obhliadka objektu 

Kópia katastrálnej mapy 

Evidenčný list budovy 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Objekt železničnej stanice je postavený pri železničnej trati (Poprad – Plaveč, odbočka do Tatranskej 

Lomnice) na rovnom pozemku, západne od centra obce Veľká Lomnica, v tesnej blízkosti cestnej komunikácie 

Poprad – Kežmarok. Železničná stanica pozostáva z dvoch dominantných vzájomne hmotovo napojených 

objektov. Východná pôvodná stavba je jednopodlažný objekt drevenej hrázdenej konštrukcie  s tehlovou výplňou. 

Je prekrytá plytkou  sedlovou strechou s plechovou trapézovou krytinou. Západná murovaná tehlová stavba  je 

sekundárne pristavaná k severozápadnému nárožiu východného objektu. Fasády západného objektu sú riešené ako 

omietkové imitácie drevenej hrázdenej konštrukcie a tehlovej výplne. Západná stavba je podpivničená a tiež 

pokrytá sedlovou strechou s plechovou trapézovou krytinou. Východný objekt slúži ako prijímacia budova. 
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Západný objekt pôvodne bufetová časť dnes slúži ako rekreačné zariadenie. Objekt je udržiavaný v bežnej údržbe. 

Jeho technický stav nie je dobrý, nespĺňa požiadavky na dnešnú energetickú hospodárnosť budov.  

Objekt je zaradený medzi Štandardy železničných staníc, zastávok a tratí a je vyhlásený za národnú kultúrnu 

pamiatku rozhodnutím Krajským pamiatkovým úradom v Prešove č. rozhodnutia : MK SR-5039/2002-400, číslo 

ÚZPF: 11421/1. 

Cieľom rekonštrukcie je budovu obnoviť v čo najväčšom rozsahu s dosiahnutím energetickej úspory 

a zlepšenia jej technického, funkčného a estetického stavu.   

Ciele stavby: 

- Úspora energie a prevádzkových nákladov. 

- Zlepšenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia. 

- Predĺženie životnosti budovy. 

- Riešenie pohybu osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v stanici 

v zmysle technických špecifikácií interoperability pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so 

zníženou pohyblivosťou (TSI PRM). 

- Zvýšenie kvality služieb poskytovaných cestujúcej verejnosti. 

- Vytvorenie vhodného sociálno-hygienického zázemia pre zamestnancov 

 

4. Súvisiace stavby 

Projektovú dokumentáciu musí projektant vypracovať a koordinovať vzhľadom na aktuálny stav prípravy 

nasledujúcich stavieb:   

 A14055 - Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na   TEŽ  vrátane 

optickej kabelizácie – PD stupňa DSPRS (2021) 

 

5. Členenie stavby 

 Stavebné objekty 

SO 01  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie - Architektonicko - stavebné riešenie 

SO 01_01 Architektonicko - stavebné riešenie  

SO 01_02 ELI   

 SO 01_02_01 Elektroinštalácia 

 SO 01_02_02  Bleskozvod a uzemňovacia sústava  

SO 01_02_03  Ohrev žľabov a zvodov   

SO 01_02_04   Rekonštrukcia exteriérového osvetlenia objektu   

SO 01_03 ZTI  

SO 01_04 VZT     

SO 01_05 PBS   

SO 01_06 ÚK   

SO 01_07 Posudok TTP 

SO 01_08 Plán organizácie výstavby (POV) 
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SO 01_09 Statické posúdenie stavby 

SO 02 Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – Spevnené plochy, oplotenie a drobná 

architektúra 

SO 03  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – odkanalizovanie objektu a žumpa 

 

SO 04  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – NN prípojka 

 

SO 05  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – El. napájanie budovy – hybridný fotovoltický 

systém 

 Prevádzkové súbory    

PS 01 - Dispozičný zapojovač (DZ) 

PS 02 - Rozhlasové zariadenie (RZ) 

PS 03 - Hlasový a vizuálny informačný systém (IZ)  

PS 04 - Kamerový systém (KS) 

PS 05 - Elektrický zabezpečovací systém  (EZS) 

PS 06 – Štruktúrovaná Kabeláž (ŠK) 

 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná na jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory podľa 

jednotlivých odborností správcov a podľa požiadaviek odvetvových zložiek ŽSR. Konečné rozdelenie a 

usporiadanie SO a PS sa môže po jeho zdôvodnení a odsúhlasení zástupcami odvetvových zložiek ŽSR od ich 

rozdelenia v tomto IZ líšiť. 

 

6. Rozsah projektovej dokumentácie a súvisiacich činností 

Projektová dokumentácia v stupni DSPRS podľa rozsahu definovanom v cenníku UNIKA platnom pre 

obdobie spracovávania PD. Projektant je povinný vo všetkých častiach PD uvádzať jednotné označenie stupňa PD 

(tzn. ”Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby” resp. skrátene ako DSPRS)! 

Projektová dokumentácia musí spĺňať nasledovné podmienky: 

- byť vypracovaná v zmysle platnej legislatívy okrem iného podľa zákona č. 50/1976 Z. z  (resp. podľa novej 

stavebnej legislatívy Zákon 200/2022 Z. z. a Zákon 201/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2024), 

- dodržať ustanovenia zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a zákona 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., 

- byť vypracovaná v súlade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivosť o zachovanie kultúrneho 

dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov, 

- riešiť stavbu komplexne vrátane technologických zariadení a ich prekládok ňou vyvolaných. Konečné 

členenie SO a PS v IZ sa môže zmeniť po jeho zdôvodnení a odsúhlasení zástupcami odvetvových zložiek 

ŽSR, 

- obsahovať plán organizácie výstavby, protipožiarnu ochranu, BOZP a všetky profesie potrebné na 

výstavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platných predpisov a predpisov ŽSR, 

- riešiť aj prechodné stavy počas realizácie stavby a aj napojenie existujúcich zariadení, ktoré sa v rámci 

stavby nebudú vymieňať, alebo rekonštruovať, 

- byť vyhotovená v zmysle VTPKS, predpisov a vzorových listov ŽSR, STN, TNŽ, okrem iného TNŽ 73 

4955: Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD, TNŽI 73 6390 Označovanie dopravných bodov a 
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železničných priestorov, predpisu ŽSR O 21: Zabezpečenie ochrany majetku v podmienkach ŽSR a 

Opatrenia riaditeľa k meraniu podlahových plôch, priestorov a označovaniu miestností v budovách, TSI 

1300/2014  o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému 

Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou atď. 

- riešiť stavbu v nadväznosti na smernicu ŽSR Dispozičné usporiadanie a vybavenie verejnej časti 

staničných budov, 

- PD bude vypracovaná v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. 

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach, ako aj Zákonu 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a vyhláške 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. PD bude vypracovaná v zmysle 

predpisu OP 11, ktorým sa zohľadňuje rozmedzie medzi zariadeniami kategorizovanými ako UTZ a VTZ 

 

- ŽSR plánuje stavbu financovať cestou Plánu obnovy a odolnosti SR. Predmetom rekonštrukcie budú 

opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti (v priemere minimálne 30 % úspora primárnej energie) 

pri zachovaní ich historickej a pamiatkovej hodnoty, realizované aj relevantné opatrenia na 

stavebnotechnickú obnovu budov, obnovu technického systému budovy, vrátane aplikácie systémov 

automatizácie a riadenia budov, prvkov elektromobility a cyklodopravy (ak je to vhodné), bezbariérovosť 

a implementáciu zelených opatrení.  

- Navrhovanie a realizácia opatrení bude zvolená špecificky a individuálne podľa typu budovy, vrátane 

zváženia možnosti aplikácie nových zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (fotovoltaika 

a tepelné čerpadlo) alebo spätné získavanie tepla a pod. 

- Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby projektant dodržal kritériá stanovené v rámci priorit 

Zelená ekonomika Komponent 2: Obnova budov (minimálne 30% úspory primárnej energie 

obnovovaných budov, atď.). Splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy (30 % úsporu 

primárnej energie) v štádiu povoľovania stavby sa preukáže projektovým energetickým hodnotením (PEH) 

budovy, ktoré sa priloží k projektu stavby predkladanému stavebnému úradu v rámci žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a 

projektovania obnovy budovy. Podrobnosti o obsahu, požiadavkách a výpočte upravuje vyhláška č. 

364/2012 Z. z.. Súčasťou výpočtu bude taktiež výpočet primárnej energie. 

- Predložená projektová dokumentácia a rozpočet stavby musí, okrem iného, obsahovať všetky náležitosti 

uvedené v Prílohe č. 5 – Minimálny rozsah vybraných príloh žiadosti, Výzvy č.1 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických 

a pamiatkovo chránených budov, ktorú vyhlasuje MDV SR. 

 

6.1 Projektová dokumentácia v rozsahu 

– 6x v tlačenej forme; 

– 2x v elektronickej forme (CD alebo USB), formát PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu s 

výkazom výmer xls – neuzamknutý tvar – pre potreby SM; 

– 2x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer xls v neuzamknutom tvare 

(CD do súťaže). 
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6.2 Inžinierska činnosť IČ 

Kompletná IČ v zmysle platnej legislatívy (proces prerokovania vrátane konferenčného a odsúhlasenia PD, 

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy dotknutých subjektov k realizácii stavby v súlade s platnou 

legislatívou) zabezpečenie posúdenia subsystému infraštruktúra podľa Dodatku E TSI 1300/2014 (Bezbariérové 

trasy, Označenie trasy, Dvere a vstupné priestory, Povrchy podláh, Priehľadné prekážky, Toalety, Vybavenie a 

voľne stojace zariadenia, Predaj cestovných lístkov/predajný pult alebo automat/Informačný pult/Prístroj na 

kontrolu cestovných lístkov/Turnikety/Miesta poskytovania služieb zákazníkom, Vizuálne informácie: orientačné 

značky, piktogramy, tlačené alebo dynamické informácie, Osvetlenie, Hlasové informácie) a vydanie osvedčenia 

o zhode notifikovanou osobou v príprave)) až po zabezpečenie vydania právoplatného povolenia stavebného úradu. 

V rámci IČ projektant  zabezpečí aj zmenu užívania budovy a jej priestorov podľa návrhu, ktorý vyplynie z 

prípravy PD.   

V rámci IČ projektant prípade potreby zabezpečení aj príslušné stanoviská a súhlasy vzhľadom na požiadavky 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v súvislosti s rekonštrukciou objektu! 

Koordinácia projektovej prípravy so súvisiacimi stavbami (viď. bod 4). 

 

6.3 Autorský dozor AD 

Autorský dozor a spolupôsobenie so stavebným dozorom, najmä nasledovné činnosti: 

– zodpovedanie otázok k PD v procese verejného obstarávania zhotoviteľa; 

– účasť na odovzdaní staveniska; 

– poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby; 

– posudzovanie zmien a odchýlok od projektu; 

– účasť na kontrolných dňoch stavby podľa potreby a na preberacom konaní. 

6.4   Rozpočet stavby 

6.4.1 Koncept rozpočet 

Za účelom kontroly výšky oprávnených a neoprávnených výdavkov v súvislosti s plánovaným financovaním 

projektu cestou Plánu obnovy a odolnosti SR, projektant vypracuje tzv. koncept rozpočet v členení podľa SO, PS, 

IČ a AD s vyznačením podporovaných aktivít s delením do oblastí „A“, „B“ resp. „C“ v zmysle Prílohy č. 3 – 

Osobitné podmienky oprávnených výdavkov a aktivít, Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov, ktorú vyhlasuje MDV SR tak, aby mohla byť dodržaná a kontrolovaná výška vynaložených 

nákladov stavby, prípadne iné podmienky platné v čase spracovania DSPRS. 

 

Projektant vypracuje koncept rozpočet po oboznámení sa s požiadavkami stavebníka definovanými v tomto 

IZ a na úvodnej porade so zástupcami jednotlivých zložiek ŽSR a to maximálne do 60 pracovných dní od úvodnej 

porady. 

 

Stavebník na základe koncept rozpočtu písomne rozhodne o prípadnom rozsahu zmeny (zmena objektovej 

skladby, zmena rozsahu technického riešenia jednotlivých SO/PS atď.) DSPRS.      

 

6.4.2 Konečný rozpočet 

Bude vypracovaný: 

1) pre potreby verejnej súťaže (obstarávania zhotoviteľa stavby) v členení podľa SO, PS, IČ a AD v súlade s 

požiadavkami Prílohy č. 5 – Minimálny rozsah vybraných príloh žiadosti, Výzvy č.1 na predkladanie žiadostí 
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o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a 

pamiatkovo chránených budov, ktorú vyhlasuje MDV SR. 

2) pre potreby vypracovania Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s Prílohou č. 11 – Výpočet 

výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu. 

 

6.5   Zameranie existujúceho stavu a geodetické zameranie (GZ) 

Pred začatím projektových prác je potrebné vyhotoviť kompletné zameranie a zakreslenie existujúceho stavu 

budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej časti (vrátane interiéru) ako aj zakreslenie existujúcich IS. 

Projektant zabezpečí geodetické zameranie v potrebnom rozsahu. 

 

B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie 

 

1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších súvislostí stavby. 

Energetická hospodárnosť a technický stav budovy nespĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na stavby 

podobného charakteru, budova má vyššie náklady na energie. Komplexnou obnovou budovy, teda jej celkovým 

tepelným odizolovaním, výmenou výplní otvorových konštrukcii, odizolovaním spodnej stavby a zmenou spôsobu 

vykurovania sa dosiahne úspora primárnej energie a teda zníženie prevádzkových nákladov. Rekonštrukcia 

prinesie zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Objekt sa nachádza v oblasti vysokého záujmu 

cestovného ruchu, preto jeho technický a estetický stav prispeje k skvalitneniu svojho prostredia.    

 

1.2 Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Vypracovaním projektovej dokumentácie a následnou realizáciou docielime zníženie nákladov na spotrebu 

energie. Charakter potrebných pác zároveň zníži náklady na prevádzku a údržbu budovy. 

1.3 Analýzy rizík a neistôt 

Stavebné postupy musia byť navrhnuté tak, aby zohľadňovali ochranu životného prostredia, rešpektovali 

rozhodnutie KPÚ a zabezpečil sa tým minimálny negatívny vplyv. Výluky koľají nebudú potrebné. Pri práci musia 

byť dodržané bezpečnostné predpisy, schválené technologické postupy, predpisy, normy a zákony súvisiace so 

zadávanou činnosťou. 

 

2. Súhrnná technická správa 

2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Zlepšenie energetickej náročnosti budovy a jej technického a estetického stavu. Znížia sa prevádzkové 

náklady objektu. Skvalitnia sa služby pre cestujúcu verejnosť. Zlepšia sa sociálno-hygienické podmienky a taktiež 

v neposlednom rade aj pracovné podmienky  pre zamestnancov. 
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2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 

Účelom stavby je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, čím sa dosiahne úspora energie, teda zníženie 

nákladov na prevádzku budovy a zároveň sa znížia náklady na jej údržbu a opravy. Jej stavebno-technický stav nie 

je dobrý a jeho zlepšenie prospeje ako zamestnancom tak aj cestujúcej verejnosti. 

2.1.3 Charakteristika a začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Stavba sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Veľká Lomnica. Stavba aj pozemky sú v správe ŽSR. 

Stavbou sú dotknuté prírodné ochranné pásma - objekt sa nachádza v národnom parku TANAP, ochranné pásma 

historických pamiatok nie sú dotknuté. Prípadné ďalšie ochranné pásma, s ktorými  môže stavba prísť do styku, je 

potrebné zohľadniť pri spracovaní PD. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Nepredpokladá sa negatívny vplyv na životné prostredie. Prípadnú potrebu výrubu zelene a návrh likvidácie 

vzniknutých  odpadov súvisiacich so stavbou musí riešiť projektová dokumentácia. S vyzískaným materiálom bude 

nakladané v zmysle kategorizačných zápisov, resp. projektant navrhne jeho ďalšie využitie v rámci stavby, 

prípadne jeho likvidáciu v rámci stavby. 

V PD požadujeme stanoviť opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavaniu čistoty 

komunikácií a v prípade ich znečistenia okamžité čistenie zhotoviteľom. 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa nachádza v zastavanej o časti obce Veľká Lomnica na parcele C-KN 4817/1, 4806/2, k.ú. Veľká 

Lomnica. 

Realizácia stavby musí byť vykonaná v zmysle platných zákonov SR a v súlade s predpismi a normami ŽSR 

(VTPKS a TNŽ a TNŽI ), TSI a IRS. 

3. Popis stavby 

Stavebník si vyhradzuje právo primerane spresniť požiadavky na stavbu (resp. popis stavby uvedený v tomto 

bode), ktorých potreba spresnenia vznikne počas rokovaní a prác na PD! 

Všetky návrhy, dispozičné usporiadanie, špecifikáciu vybraných materiálov a zariadení, farebnosť a iné, 

konzultovať s poverenou osobou Správy majetku Bratislava, OSM Košice. 

 

3.1 SO 01 Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie 

Architektonicko – stavebné  riešenie 

SO 01_01 Architektonicko – stavebná časť 

Súčasný stav 

Objekt železničnej stanice je postavený pri železničnej trati (Poprad – Plaveč, odbočka do Tatranskej 

Lomnice) na rovnom pozemku, západne od centra obce Veľká Lomnica, v tesnej blízkosti cestnej komunikácie 

Poprad – Kežmarok. Železničná stanica pozostáva z dvoch dominantných vzájomne hmotovo napojených 

objektov. Východná pôvodná stavba je jednopodlažný objekt drevenej hrázdenej konštrukcie  s tehlovou výplňou. 

Je prekrytá  sedlovou strechou s plechovou trapézovou krytinou. Západná murovaná tehlová stavba  je sekundárne 

pristavaná k severozápadnému nárožiu východného objektu. Fasády západného objektu sú riešené ako omietkové 

imitácie drevenej hrázdenej konštrukcie a tehlovej výplne. Západná stavba je podpivničená a tiež pokrytá sedlovou 

strechou s plechovou trapézovou krytinou. Východný objekt slúži ako prijímacia budova. Západný objekt slúži ako 
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rekreačné zariadenie. Objekt je jednopodlažný, čiastočne podpivničený. Základy tvoria základové pásy z prostého 

betónu. Spodná stavba  nie je izolovaná proti zemnej vlhkosti. Stropnú nosnú konštrukciu tvoria drevené trámy. 

Strechy sú rôznych typov a výškových úrovní– strechy sedlové pokryté plechovou krytinou, strecha pultová  

s plným debnením a plechovou krytinou. Fasáda objektu je priznaný konštrukčný systém s náterom. Vnútorné 

omietky sú vápenné a štukové, priečky sú murované, prípadne sklobetónové. Okná a dvere na fasáde sú pôvodné. 

Nášľapné vrstvy podláh sú podľa účelu miestnosti – keramická dlažba, drevená palubovka, PVC. Dispozičné 

usporiadanie objektu nie je vyhovujúce, niektoré priestory pre verejnosť, služobné priestory ale aj hygienické 

zariadenia potrebujú nové usporiadanie. V objekte sa nenachádzajú WC prístupné pre verejnosť,  nie je riešená 

prístupnosť pre PRM (osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou). 

Budova je napojená na NN sieť, verejný vodovod, odpadové vody sú zvedené do žumpy, nie je plynofikovaná. 

K budove neexistuje projektová dokumentácia.  

 

Navrhovaný stav 

Objekt je postavený v r. 1895 a svojim architektonickým výrazom je pamiatka svojej doby. Preto je potrebné 

pri rekonštrukcii rešpektovať pôvodnú výrazovosť a zachovať koncepčné a estetické kvality tohto objektu. Zároveň 

je potrebné rešpektovať podmienky vyplývajúce z rozhodnutia KPÚ Prešov č.j. KPUPO-2019/4417-4/17003/JK 

zo dňa 6.3.2019. 

Návrh opatrení na zvýšenie tepelnotechnických vlastností budovy, zlepšenie jej energetickej hospodárnosti, 

možností užívania jednotlivých miestností vzhľadom na budúci stav (potreby zabezpečenia služieb pre cestujúcu 

verejnosť, služobných aj technologických priestorov) a návrh súvisiacich vyvolaných prác k zlepšeniu jej 

technického a estetického stavu v rozsahu (nie výlučne): 

 

- Komplexná obnova striech 

- sedlová strecha na oboch hlavných objektoch – výmena strešnej krytiny a v prípade potreby aj 

drevených prvkov krovu s kompletnými doplnkami (snehové zábrany.....), zateplenie v rovine 

stropu, riešenie detailov vpustí a iných, návrh vetrania podstrešného priestoru, úprava komínového 

telesa výmena prípadne doplnenie všetkých klampiarskych prvkov 

- pultové strechy - výmena strešnej krytiny s kompletnými doplnkami (snehové zábrany.....), zateplenie 

v rovine stropu, riešenie detailov vpustí a iných, návrh vetrania podstrešného priestoru, výmena 

prípadne doplnenie všetkých klampiarskych prvkov 

- nové odvodnenie striech riešiť napojením na dažďovú kanalizáciu 

- úprava komínového telesa, odstránenie nevyužívaných komínových telies 

- výmena prípadne repas výplní okenných a dverných otvorov za energeticky úsporné vrátane vnútorných 

a vonkajších parapetov a doplnkov 

- zateplenie a úprava fasády, vrátane úprav všetkých dotknutých konštrukcií (klampiarske prvky, kotviace 

prvky doplnkových konštrukcií a podobne) tak, aby bol zachovaný pôvodný koncept  

- návrh stavebných úpravy, aby sa dosiahol bezbariérový prístup do priestorov pre cestujúcu verejnosť 

(vestibul, predaj lístkov, vodiace línie, návrh označenia kontaktného miesta pre asistenčné služby, vizuálne 

informácie vo výške očí = tabule a pod.) Riešiť pohyb osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou 

pohyblivosťou v stanici v zmysle technických špecifikácií interoperability pre osoby so zdravotným 

postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (TSI PRM) na celej trase pohybu cestujúceho (vo 

výpravnej budove, aj v priľahlom priestore). 

- obnova prestrešeného perónu vrátane dlažby 

- zateplenie interiérových podláh na teréne vo vykurovaných miestnostiach 

- návrh izolácie spodnej stavby voči vzlínajúcej vlhkosti a odizolovanie vonkajšieho muriva, úprava soklov 
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- dispozične preriešiť  priestory s riešením: 

o zriadenie WC pre verejnosť v členení ženy/muži, WC imobilný (zámok na eurokľúč, bez automatu 

na mince, platobnú kartu), vytvoriť miestnosť pre upratovačku s výlevkou. Prístup do WC riešiť 

automatom na mince prípadne aj na platobné karty, elektronickú platbu (mobilom, hodinkami)  

- úprava všetkých vnútorných priestorov v rozsahu – vyspravenie stien a stropu, nové podlahové krytiny 

(prípadne obnova), hygienická maľba, obnova schodísk, interiérových dverí..... 

- určenie miesta pre umiestnenie batožinových skriniek vrátane návrhu prípojky elektrickej energie 

- riešiť informačný a orientačný systém v prevádzke ŽSR - piktogramy 

- výmena nápisu označujúceho stanicu za nový LED nápis „STUDENÝ POTOK“ s napojením na elektrickú 

energiu. Zo strany predstaničného priestoru umiestniť aj logo ŽSR. 

- zabezpečiť bezplatný prístup na Wi-Fi sieť a internet 

- vytvoriť podmienky a zálohy pre inštaláciu káblových vedení a zariadení všetkých druhov pre budúce, 

predpokladané potreby s vylúčením rozsiahlejších stavebných úprav 

- Určenie miesta pre umiestnenie automatu na výdaj cestovných dokladov vrátane návrhu prípojky 

elektrickej energie 

- V prípade vzniknutej potreby navrhnúť dispozičné zmeny v objekte podľa požiadaviek jednotlivých 

správcov. 

 

SO 01_02 ELI 

SO 01_02_01 Elektroinštalácia 

Súčasný stav 

 Existujúca elektroinštalácia objektu bola realizovaná v roku 1974, čiastočne zrekonštruovaná v roku 

1988, v zmysle dnes už neplatných noriem.  

 

 Prijímacia budova (PB) Studený Potok je napojená z rozvodu VSD a.s. Z káblovej skrine R 01 (3x80A) 

osadenej na betónovom stĺpe NN linky (VSD a.s.), káblom AYKY 4x35, dĺžky asi 110m, cez R 02 (3x63A) do 

elektromerového rozvádzača RE 01 ktoré sú osadené pred budovou. V RE 01 je pred elektromerom hlavný 

deiónový istič 50A. Odtiaľ káblom AYKY 4x16 do hlavného rozvádzača RH 01 (pred DK), káblom AYKY 4x6 

do RP 01 (pre časť vnútornej elektroinštalácie) a káblom AYKY 4x10 do RE 02 (elektromerový rozvádzač 

rekreačných priestorov). 

 

Z rozvádzača RH 01, ktorý je osadený pred DK, sú napájané: 

1. svetelné a zásuvkové okruhy časti budovy,  

2. konvertory / ohrievače,  

3. prietokový ohrievač, 

4. osvetlenie priečelia budovy, 

5. zariadenie OZT, 

6. svetelný nápis, 

7. vonkajšie osvetlenie cez káblovú skriňu KS 01 

Z rozvádzača RP 01 sú napájané: 

1. svetelné a zásuvkové okruhy časti budovy, 

2. konvertory / ohrievače v časti budovy 

 

Z rozvádzača RE 02, ktorý je osadený pred budovou, sú napájané rekreačné priestory: 
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1. Cez káblovú skriňu RP 03 a rozvádzač RP 04 elektroinštalácia bývalých rekreačných priestorov MDS 

Spišská Nová Ves a útulku ŽTS TO, vrátane el. bojlera, el. sporáka a akumulačných pecí. V súčasnosti 

odpojené! 

2. Cez káblovú skriňu RP 05 a rozvádzač RP 06 elektroinštalácia priestorov ŽTS Zvolen, vrátane el. bojlera, 

el. sporáka a akumulačných pecí. 

 

Osvetlenie PB je realizované žiarovkovými,  žiarivkovými svietidlami. 

 

Navrhovaný stav 

  Z dôvodu morálneho opotrebovania jestvujúceho zariadenia a el. rozvodov je potrebná celková komplexná 

rekonštrukcia káblových rozvodov vrátane kompletnej elektroinštalácie prijímacej budovy. Odporúčame výmenu 

všetkých vnútorných a vonkajších rozvádzačov a káblových skríň za plastové (resp. vonku oceľovo-plechové). 

Vymeniť všetky vnútorné rozvody elektriny (zásuvkové aj svetelné) vrátane vypínačov a koncových zariadení. 

Svietidlá vymeniť  za svietidlá s úspornejšími LED zdrojmi. Zásuvkové obvody prispôsobiť požiadavkám na 

napojenie požadovaného množstva spotrebičov. Rozvádzače umiestniť na miesta  dostupné  pre zamestnancov 

ŽSR pre výkon údržby, opráv a revízii (mimo miestnosti určených k prenájmu).Súčasťou výmeny elektroinštalácie 

budú aj káblové rozvody napájajúce zariadenia OZT. 

 Projektant navrhne kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie podľa novej výkonovej bilancie zodpovedajúcej 

plánovanému riešeniu rekonštrukcie výpravnej budovy s pripojením aj existujúcich technologických zariadení a 

zriadením dostatočnej rezervy pre možnosť pripájania elektrických zariadení (zlepšenie podmienok cestujúcej 

verejnosti: bankomaty, automaty, informačné systémy a pod.), vrátane výmeny nápisu označujúceho stanicu za 

nový LED nápis „STUDENÝ POTOK“ s napojením na elektrickú energiu Zo strany predstaničného priestoru 

umiestniť aj logo ŽSR. 

Naprojektovať vhodnú automatickú kompenzáciu jalovej zložky elektriny. 

 Návrh novej elektroinštalácie bude v zmysle súčasne platných technických noriem (STN) a predpisov ŽSR. 

Meranie spotreby elektrickej energie riešiť osobitne pre priestory nájmu a služobné priestory, s diaľkovým 

prenosom údajov o spotrebe do obchodno-energetického dispečingu ŽE (OED), zapracované samostatné meranie 

elektriny celej budovy. 

Všetky elektroinštalačné práce riešiť v zmysle platných predpisov a noriem. 

 

SO 01_02_02 Bleskozvod a uzemňovacia sústava  

Súčasný stav 

 PB Studený Potok nie je vybavená bleskozvodom. 

Navrhovaný stav 

Z dôvodu rekonštrukcie strechy odporúčame riešiť komplexnú rekonštrukciu bleskozvodu vrátane jeho 

podzemnej časti v zmysle platných predpisov a noriem. 

 

SO 01_02_03 Ohrev žľabov a zvodov 

Súčasný stav 

V súčasnosti nie je ohrev žľabov a zvodov na budove inštalovaný. 

 

Navrhovaný stav 

Inštaláciu ohrevu žľabov a zvodov výpravnej budovy riešiť v zmysle platných predpisov a noriem. 

 

SO 01_02_04   Rekonštrukcia exteriérového osvetlenia objektu   
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Súčasný stav 

 Na priečelí objektu PB Studený Potok sú osadené 2x osvetľovacie ramienka s výbojkami 70W. 

 

Navrhovaný stav 

Výmenu exteriérového osvetlenia objektu za úspornejšie LED osvetlenie riešiť v zmysle platných predpisov 

a noriem. 

 

SO 01_03 ZTI 

Súčasný stav 

      Objekt je napojený na verejný vodovod a odkanalizovaný do žumpy. Rozvody v objekte sú pôvodné 

v zlom technickom stave. Dažďové zvody sú vyústené na terén. 

 

Navrhovaný stav 

     Návrh výmeny vodovodnej prípojky v rozsahu od bodu napojenia na verejný vodovod.  

    Návrh kompletne nových rozvodov teplej a studenej vody, odvedenie odpadových vôd a dažďových 

vôd.  

      Dažďové vody zviesť do novej vsakovacej jamy, dažďové odpady opatriť lapačmi strešných splavenín 

a nečistôt. 

      V miestach kde budú osadené nové vnútorné klimatizačné jednotky, prípadne rekuperačná jednotka 

zabezpečiť odvod kondenzátu. 

 

SO 01_04 VZT 

Súčasný stav 

   V objekte sa žiadne klimatizačné ani iné vzduchotechnické zariadenia nenachádzajú.  

Navrhovaný stav 

Je potrebné zabezpečiť nútené vetranie priestorov bez možného priameho vetrania,  hygienických 

zariadení. Posúdenie a návrh riešenia chladenia služobných a technologických priestorov, priestorov pre cestujúcu 

verejnosť a iných. 

 

 SO 01_05 PBS 

   Predmetom riešenia protipožiarneho zabezpečenia stavby je posúdenie zrekonštruovanej budovy. 

 

SO 01_06 ÚK 

 Súčasný stav 

  Objekt je vykurovaný elektrickými konvektormi, ktoré nezodpovedajú dnešným energetickým 

požiadavkám.    

 

Navrhovaný stav 

 Návrh nového systému vykurovania (tepelné čerpadlo, príp. iný zdroj) s rozvodmi a vykurovacími telesami 

s prípravou teplej vody, vykurovacie systémy riadiť eqitermickou reguláciou podľa vonkajšej a vnútornej teploty. 

Vykurovacie telesá vybaviť termoregulačnými hlavicami. Vo verejne dostupných priestoroch riešiť ochranu 

vykurovacích telies alebo minimálne termostatických hlavíc pred vandalizmom. 
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SO 01_07 Posudok TTP 

Tepelnotechnické a energetické posúdenie stavby, ktoré preukáže  minimálne 30% úsporu primárnej 

energie. 

 

SO 01_08    Plán organizácie výstavby (POV) 

 

SO 01_09    Statické posúdenie stavby 

Súčasný stav 

  Na objekte sú viditeľné posuny nosnej konštrukcie. 

 

Navrhovaný stav 

 Je potrebné objekt posúdiť so statického hľadiska, zhodnotiť mieru porušenia nosnej konštrukcie 

a navrhnúť jeho stabilizáciu.  

 

3.2 SO 02  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – Spevnené plochy, oplotenie 

a drobná architektúra 

Súčasný stav 

    V bezprostrednom okolí objektu sú  rôznorodé spevnené plochy s rôznymi výškovými úrovňami. 

Mobiliár nachádzajúci sa v budove a v jej okolí nezodpovedá charakteru prostredia. 

 

Navrhovaný stav 

 Je potrebné upraviť v čo najväčšej miere okolie objektu, zjednotiť povrch rovnakým materiálom 

a odstrániť výškové rozdiely tam, kde je to možné. Prístupové cesty riešiť tak, aby bol zabezpečený súlad s TSI 

1300/2014 PRM (konzistentná hmatová cesta, kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi, sklonové 

pomery rámp, zvýraznenie priehľadných prekážok,...). Riešiť prístupnosť pre PRM v súlade s TSI PRM na celej 

trase pohybu cestujúceho (vo výpravnej budove a priľahlom priestore). 

Drobnú architektúru vrátane prístrešku resp. stojanov na bicykle, navrhnúť v plnom rozsahu ako vhodný doplnok 

objektov.  

 

3.3 SO 03  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – odkanalizovanie objektu a žumpa  

Súčasný stav 

      Objekt je a odkanalizovaný do dvoch žúmp ktoré sú v zlom technickom stave. 

 

Navrhovaný stav 

     Návrh výmeny kanalizačnej prípojky v rozsahu od bodu napojenia objektu po žumpu.  

 

3.4 SO 04  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – NN prípojka 

Súčasný stav 

 Prijímacia budova (PB) Studený Potok je napojená z rozvodu VSD a.s. Z káblovej skrine R 01 (3x80A) 

osadenej na betónovom stĺpe NN linky (VSD a.s.), káblom AYKY 4x35 dĺžky asi 110m, cez R 02 (3x63A) do 

elektromerového rozvádzača RE 01 ktoré sú osadené pred budovou. V RE 01 je pred elektromerom hlavný 

deiónový istič 50A. Odtiaľ káblom AYKY 4x16 do hlavného rozvádzača RH 01 (pred DK), káblom AYKY 4x6 
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do RP 01 (pre časť vnútornej elektroinštalácie) a káblom AYKY 4x10  do RE 02 (elektromerový rozvádzač 

rekreačných priestorov). 

 

Navrhovaný stav  

Z dôvodu morálneho opotrebovania jestvujúcej prípojky NN odporúčame riešiť kompletnú rekonštrukciu 

prípojky pre PB Studený Potok v zmysle platných predpisov a noriem. 

 

 

3.5 SO 05  Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné zariadenie – El. napájanie budovy – hybridný 

fotovoltický systém 

Súčasný stav 

  V súčasnej dobe nie je napájanie budovy riešené fotovoltikou.  

Navrhovaný stav 

  Projektant zároveň posúdi možnosť paralelného napájania elektrických zariadení budovy z obnoviteľných 

zdrojov energie (fotovoltika) pre zníženie celkovej spotreby elektrickej energie. Pri návrhu uvažovať s hybridným 

fotovoltickým systémom (s batériami) pre efektívne využitie vyrobenej energie. 

Pripojenie FVE len za podmienky, ak bude vyrobená elektrina spotrebovaná v danej budove. Nesúhlasíme 

s pripojením FVE, ktorej prebytky vyrobenej elektriny budú vstupovať do MDS ŽSR a nadradených RDS. 

 

 

3.6 PS 01   Dispozičný zapojovač (DZ) 

Súčasný stav 

V súčasnosti sa nžst. Studený Potok nachádza malý telefónny zapojovač MTZ10/1, náhradný zapojovač 

v podobe telefónnych prístrojov miestnej batérie (MB) .     

 

Navrhovaný stav 

  Vzhľadom na súčasne požiadavky a na základe doby prevádzky jestvujúcich zariadení je potrebné riešiť 

aktuálny stav novým dispozičným zapojovačom, ako napr. MIKRO-NZ-10. Ako náhradný zapojovač je možné z 

dôvodu koncepčnosti obdobne použiť zapojovač  MIKRO-NZ-10. Dispozičný zapojovač je určený pre hlasovú 

komunikáciu cez linky rôzneho typu bez možnosti vzájomného prepájania hovorov. Nahrávanie hovorov je 

potrebné zabezpečiť záznamovým systémom napr. ZZH Revoc-U-x (podľa počtu nahrávaných liniek). Tento 

systém umožňuje zabezpečiť záznam hovorov a v budúcnosti prípadnú replikáciu záznamu do vyššieho 

záznamového systému Revoc Server. Záznam hovorov navrhnúť v rámci prevádzkového súboru. V prípade 

požiadavky SRD o diaľkovej odovzdávky služby alebo  diaľkového ovládania nžst, je potrebné uvažovať o zmene 

dispozičného zapojovača za iný typ s možnosťou diaľkového ovládania (ako napr. typ DTS), kde bude možné riešiť 

aj diaľkové ovládanie rozhlasu. Obsadenie a počty liniek budú spresnené v čase vypracovania PD. Riadiacu časť 

MIKRO-NZ-10 a náhradného zapojovača umiestniť do 19“ rack v tech. miestnosti OT.  Napájací zdroj pre hlavný 

zapojovač MIKRO-NZ-10   navrhujeme typu BZR-24-U ktorý je určený pre napájanie spojovacieho systému 

jednosmerným napätím 24V. Pre napájanie náhradného zapojovača MIKRO-NZ-10 navrhujeme zdroj BZR-24-4. 

Nové zariadenia osadiť v novej 19“ RACK skrini, v miestnosti OZT o rozmere 47U v prevedení oceľovo-plechovej 

konštrukcie  s presklenými uzamykateľnými dverami a odnímateľnou zadnou časťou skrine, bočnicami. V spodnej 

časti 19“ RACK skrine riešiť napájaciu lištu tzv. Powerbox s istenými výstupmi. Powerbox bude napájaný z nového 

podružného rozvádzača umiesteného v rámci techn.miestnosti OZT. 
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     3.7 PS 02    Rozhlasové  zariadenie (RZ) 

Súčasný stav 

 Jestvujúci stav rozhlasu pre informovanie cestujúcich pozostáva z rozhlasovej ústredne typu MRU (v 

prevádzke od roku 1978) umiestnenej v oznamovacej miestnosti vedľa DK . Ovládanie ústredne je z cez vypínač, 

ktorý je spolu s mikrofónom na stojane v DK na stole. 

Navrhovaný stav 

 Z dôvodu potreby informovania cestujúcich o stave dopravy navrhujeme typ RÚ s tromi vstupmi 

miestneho ovládania a dvomi vstupmi diaľkového ovládania v prípade že bude nžst diaľkovo ovládaná. K vstupom 

miestneho ovládania je nutné zachovať možnosť pripojenia ovládacích (obsluhovacích) pultov (ako napr. RRU-

OP-GDA, dispozičný zapojovač a inform. systém pre cestujúcich..). Mimoriadne vyhlasovanie umožniť 

mikrofónom z hlasového a vizuálneho informačného systému alebo mikrofónom RRU-OP-GDA.  

Riadenie rozhlasovej ústredne napájať 24 JV so zálohovým zdrojom proti výpadku el.energie. Výkon 

ústredne riešiť s jedným zosilňovačom 100W s výstupným napätím 100V, zapojený cez blok riadenia RRU. Na 

danú RU je možné napojiť 6 rozhlasových vetiev. Súčasťou výmeny budú aj nové káblové rozvody 

a reproduktorové vetvy, reproduktory v rámci dotknutého objektu výpravnej budovy.  

Projektované zariadenia PS 02 umiestniť spolu do 19“ RACK skrine so zariadeniami PS 01. V spodnej časti 19“ 

RACK skrine riešiť napájaciu lištu tzv. Powerbox s istenými výstupmi. Powerbox bude napájaný z nového 

podružného rozvádzača umiesteného v rámci techn.miestnosti OZT. 

Ako riešenie je možné použiť obdobný typ stanice (zastávky) kde je riešenie rozhlasového zariadenia 

naprojektovaný : PS 05.2 - ZAST Veľký Slavkov, rozhlasové zariadenie, z vyhotovenej PD k stavbe A14055 

- Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť na   TEŽ  vrátane optickej 

kabelizácie – PD stupňa DSPRS (2021). 

V prípade vysokých nákladov, ktoré sú posudzované ako neoprávnené výdavky bude uskutočnená 

len predpríprava pre danú technológiu.  

 

   3.8 PS 03   Hlasový a vizuálny informačný systém (HaVIS) 

Súčasný stav 

  V súčasnosti nie je vybudovaný žiaden vizuálny informačný systém.  

 

Navrhovaný stav 

Navrhujeme vybudovať Hlasovo vizuálny informačný systém pozostávajúci z hlavnej a záložnej riadiacej 

jednotky (PC + monitor) s príslušným hardwérom a softwérom, ktorý spĺňa potreby na tvorbu zvukových 

a zobrazovacích informácií pre cestujúcich. Riadiace jednotky musia byť zálohované zdrojom UPS proti výpadku 

el.energie. Systém musí tiež obsahovať komunikačnú jednotku, prijímač časového signálu GPS. Informačné tabule 

v počte 2ks exteriérové nástupištné obojstranné 3-riadkové, s ich umiestnením na samostatné stožiare so 

zastrešením a situovaním pre danú trať (TEŽ a NR). V DK sa vybuduje LDC kontrolná tabuľa. Počet exteriérových 

informačných tabúľ a ich umiestnenie (napr. o umiestnenie do čakárne – formou LCD) bude spresnené počas 

projektovej prípravy. Projektované zariadenia PS 03 umiestniť do novej 19“ RACK skrine spolu s PS 04. V spodnej 

časti 19“ RACK skrine riešiť napájaciu lištu tzv. Powerbox s istenými výstupmi. Powerbox bude napájaný 

z nového podružného rozvádzača umiesteného v rámci techn.miestnosti OZT.V rámci IZ je potrebné projekčne 

riešiť aj prípadné požiadavky na podružné hodiny, ktoré budú riadené jednotným časom z informačného zariadenia 

a z prijímaču časového signálu GPS. 
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V rámci tohoto PS je potrebné zosúladiť – skoordinovať tento PS a PS 03 - Zastávka Tatranská 

Lomnica, hlasový a vizuálny IS, PS 03.1 - Zastávka Tatranská Lomnica, informačné zariadenie, z 

vyhotovenej PD k stavbe A14055 - Výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcu 

verejnosť na   TEŽ  vrátane optickej kabelizácie – PD stupňa DSPRS (2021). 

 

   3.9 PS 04   Kamerový systém (KS) 

Súčasný stav 

 V súčasnosti nie je vybudovaný žiaden KS. 

Navrhovaný stav 

Vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti, ochrany osôb, majetku ŽSR z održiavania prijatých štandardov na žel. 

staniciach a zastávkach, a na základe koncentrácie neprispôsobivých občanov bude naprojektovaný kamerový 

systém pre podmienky ŽSR. Kamerový systém navrhujeme na báze IP digitálnych kamier. Kamery budú 

s digitálnym výstupom s vlastnou IP adresou,  pripojené dátovými rozvodovými káblami FTP a s IR prisvietením. 

Dátové FTP rozvody budú ukončené na patch paneloch a zapojené do siete ŽSR. V prípade nutnosti (väčšie 

vzdialenosti nad 75m), dátové prepoje riešiť aj optickými SM MOK. Obraz kamier navrhujeme zaznamenávať na 

záznamové zariadenie, ktoré spolu zo záložným zdrojom bude umiestnené v oznamovacej miestnosti v skrini rack 

19“. PC klient s LCD monitorom bude umiestnený v dopravnej kancelárii, počet kamier – ich rozmiestnenie  

(čakáreň, exteriér výpravnej budovy, príp. perón, nástupište) bude spresnené počas vypracovania PD. Kamerový 

systém bude slúžiť aj pre diaľkový monitoring objektu, na doplnenie PSN (EZS), vylúčenie falošných poplachov 

v technologických priestoroch.   

Navrhované zariadenie musí byť integrovateľné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so 

súčasnou prevádzkovou verziou C4 a umožnili zapojenie ( prevodník, licencia, vizualizácia).  

Záznamové zariadenie s LCD monitorom, klávesnicou, myšou  a UPS umiestniť do 19“ 

rack skrine , s úložnou kapacitou  diskového poľa dimenzovaného pre záznam kamier 

podľa ich celkového počtu a podľa ich najvyššej kvality snímania po dobu 15 dní 

s automatickým premazávaním.  

Napájanie KMS riešiť samostatným isteným prívodom z podružného rozvádzača OT. Napájanie kamier riešiť 

pomocou technológie PoE+, príp. samostatným sil. rozvodom v rámci exteriéru. 

Navrhovaný KMS musí byť kompatibilný s prevádzkovanými KMS v obvode OR Košice a v súlade so 

štandardami ONVIF a plne kompatibilný s prevádzkovanými zariadeniami OZT. KMS musí spĺňať prijatú 

koncepciu prevádzkovania kamerových systémov v podmienkach ŽSR v zmysle prijatých IRA. Záznam 

z kamerového systému musí byť archivovaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ a to Zákona č.18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR, a musí rešpektovať nároky v zmysle vydaných IRA ŽSR. 

V prípade vysokých nákladov, ktoré sú posudzované ako neoprávnené výdavky bude uskutočnená 

len predpríprava pre danú technológiu.  

 

   3.10 PS 05   Elektronický zabezpečovací systém (EZS) 

Súčasný stav 

 V súčasnosti nie je vybudovaný žiaden Poplachový systém narušenia. 

Navrhovaný stav 
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Elektrický zabezpečovací systém (EZS) bude riešený so samostatnou ústredňou a rozširovacími modulmi. 

Počet detektorov pohybu (PIR), magnetických kontaktov (MG), príp. snímačov rozbitia skla (tzv. Glassbreakov) 

a obslužných klávesníc, bude presne stanovený počas vypracovania PD.  

Snímačmi / detektormi (PIR, MG, a pod..) riešiť ochranu do vybraných technologických objektov tj 

releovka, oznamovacia miestnosť, dopravná kancelária, čakáreň,... s včasným zaregistrovaním narušenia 

priestorov. Uvedené priestory vybaviť aj multisenzorovými, alebo opt./dymovými samočinnými požiarnymi 

detektormi, pre včasnú detekciu zadymenia – vzniku požiaru. Poplachovú ústredňu so zálohovaním umiestniť do 

tech. miestnosti OZT, alebo do vybratej miestnosti počas projektovania PD s napojením na oznamovací 

a energetický rozvod so samostatným istením. Ústredňa bude digitálna, mikroprocesorová, programovateľná 

s možnosťou konfigurácie slučiek a diaľkového riadenia cez rozhranie ethernet. Taktiež zariadenie zaintegrovať 

do bezpečnostného nadstavbového systému IBS C4 a vybaviť GSM komunikátorom. Ústredňu EZS navrhujeme 

riešiť z dôvodu kompatibility v sieti ŽSR ako napr. ATS ADVISOR ADVANCED 3500 IP, ktorá obsahuje 

kontrolu vstupu 16 zón na doske s možnosťou rozšírenia 32 príp. 256. Ovládanie zapnutia a vypnutia oblastí s 

oprávnenou kartou. Na ovládanie ústredne poplachového systému sa používa  klávesnica s integrovanou čítačkou 

kariet. V systéme sa nakonfigurujú prístupové kódy pre užívateľov s možnosťou prístupu cez karty, alebo 

prístupové PIN kódy. Jednotlivé oblasti s počtom hlásičov a detektorov budú zadefinované konkrétne v projektovej 

dokumentácií.   

 

Všeobecne pre zariadenia a vedenia OZT: 

Dodržať, zabezpečiť, resp. navrhnúť v PD aj ochranu prevádzkovaných zariadení a vedení OZT. V prípade 

kolízie, riešiť ich úpravu, príp. preloženie po zohľadnení požiadaviek SOZT.  

  3.11 PS 06    Štruktúrovaná kabeláž (ŠK) 

Súčasný stav 

 V budove nie je vybudovaná štruktúrovaná kabeláž, jednotlivé zariadenia boli podľa požiadaviek postupne 

pripájané na switch samostatnými vedeniami.  

 

Navrhovaný stav 

V rámci rekonštrukcie požadujeme vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž, ktorá by v plnej miere 

zabezpečila pripojenie všetkých miestností s potrebným štandardom. Navrhujeme štruktúrovaný kabelážny systém 

cat 6A, FTP/tienený. Horizontálna kabeláž bude ukončená na strane účastníkov na dvojitých zásuvkách 2xRJ45 v 

počte dva kusy na miestnosť. Tieto rozvody budú slúžiť na pripojenie dátových ako aj hlasových účastníkov.  

Požadujeme nový 22U RACK stojan, pre ktorý je potrebné samostatné istenie 230V s prepäťovou ochranou, 

uzemnením a záložné napájanie s UPS 1,3 kVA ( napr. Tecnoware EVO DSP1,3 ). Pre pripojenie účastníkov bude 

potrebný switch CISCO minimálne pre 8 účastníkov s možnosťou pripojenia PoE. Presnejšia špecifikácia je možná 

na základe   plánu obsadenia jednotlivých miestností a podľa počtu technologických prípojov. 

 

Riešiť iné opatrenia ktoré zabezpečia minimálne 30% úsporu primárnej energie v prípade, ak vyššie uvedené 

opatrenia túto požiadavku nenaplnia. Všetky návrhy je potrebné konzultovať s OSM Košice.  

4. Postup výstavby 

Postup a organizácia výstavby budú predmetom riešenia projektovej dokumentácie.  

Projektant bude v rámci projektu organizácie výstavby a súvisiacich častí PD riešiť o. i. tiež zabezpečenie 

prevádzky v jednotlivých etapách počas výstavby (v prípade potreby dočasné priestory pre cestujúcich, dočasné 

alebo trvalé premiestnenie pracovísk zamestnancov, oznamovacích a zabezpečovacích zariadení vzhľadom na 
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potreby bezprašného pracovného prostredia a hluku spôsobeného vykonávaním stavebných prác, zabezpečenie 

osvetlenia, pitnej vody, WC, riešenie prístupu obmedzenia, či vylúčenia prevádzky a poskytovania služieb a pod.). 

Projektant navrhne harmonogram stavby s ohľadom na požiadavky Plánu obnovy a odolnosti SR, priority 

Zelená ekonomika, Komponent 2: Obnova budov – „Žiadateľ nastaví obdobie realizácie projektu maximálne v 

rozsahu 24 mesiacov od účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na vecnú realizáciu 

projektu. Oprávnené obdobie realizácie projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.“ 

 

C. Prepočet  

PHZ celkom: v zmysle prílohy č.2 PNO. 

 

Reálne náklady sa od nami stanovených môžu líšiť. 

 

D. Doklady 

Bez dokladov. 

E. Prílohy 

Bez príloh. 

F. Pripomienky  

 

Pred predložením cenového návrhu  bude uchádzačom umožnená obhliadka stavby.  
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Príloha č. 2 - Lehoty plnenia 

Časť 

predmetu 

zákazky 

Stavba 

Termín v mesiacoch pre: 

2.2.1.vypracovanie a dodanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v 

podrobnostiach pre realizáciu stavby, ktorej 

súčasťou bude o. i. aj  

(i) zameranie a zakreslenie existujúceho stavu 

budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej 

časti (vrátane interiéru) vrátane zakreslenia 

existujúcich  inžinierskych sietí a  

(ii) projektové energetické hodnotenie; 

 

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického 

zamerania (v prípade potreby).. 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

V prípade, že nebude potrebné vypracovanie 

a dodanie geodetického zamerania pre 

príslušnú stavbu, termín nebude skrátený. 

Termín v mesiacoch pre: 

2.2.2. zabezpečenie inžinierskej 

činnosti; 

od schválenia DSPRS príslušnej 

stavby. 

 

 

 

 

 

Termín pre: 

2.2.4. výkon občasného autorského dohľadu; 

 

 

 

 

 

 

7 
Studený Potok – prijímacia budova a rekreačné 

zariadenie, rekonštrukcia 
6 4 

Počas realizácie stavby, do doby vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
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Príloha č. 3  

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁVATEĽOV 
 

P. č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné  

číslo alebo 

dátum             

narodenia 
(ak nebolo                
pridelené              

identifikačné                 

číslo) 

Predmet 

subdodávky 

 

Oprávnená osoba konať  

za subdodávateľa  

 

 

meno a priezvisko adresa pobytu 
dátum                 

narodenia 

1. GEOMAD s.r.o. 

Petelenova 15691/7,  

974 01 Banská                  

Bystrica 

47 418 397 Geodetické zameranie    

2. BDL consult, s. r. o. 
Pestovateľská 2,                     

821 04 Bratislava 
45 906 122 Zdravotechnika, tepelné zariadenia    

3. GIFT s.r.o. 
Pri mlyne 10,                 

831 07 Bratislava 
35 796 910 

Vykurovacie a klimatizačné             

zariadenia 
   

4. Ing. Norbert Varga 

Rázusova 295/40,                  

052 01 Spišská Nová              

Ves 

54 976 375 Elektrotechnické zariadenia    

5. SPARGO s.r.o. 

Antona Bernoláka              

2180/56,                                

010 01 Žilina 

45 581 096 Požiarna ochrana    

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť priamych subdodávateľov dodávajúcich tovar. 
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Príloha č. 4  

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS) 

 
 

P. č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo alebo 

dátum narodenia 
(ak nebolo pridelené identifikačné číslo) 

Hodnota zmluvy, ktorú v súvislosti 

s plnením tejto Zmluvy uzatvára resp. 

uzatvoril subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade  

(v EUR bez DPH) 

Zápis v registri partnerov 

verejného sektora  

(ÁNO/NIE) 

      

      

      

      

 

Poznámka: Do tejto tabuľky je potrebné uviesť všetkých subdodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy, teda aj subdodávateľov 

v ktoromkoľvek rade dodávajúcich tovar. 
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Príloha č. 5  

(PODKLAD PRE VYPRACOVANIE) 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR  

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

 

Zhotoviteľ:  

..... 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov 

v priestore ŽSR v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej 

republiky“, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom:    

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov objednávateľa 

počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými 

predpismi objednávateľa. 

 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednávateľa na zaistenie BOZP, ktoré 

sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
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 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 

činnostiach na určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti, 

 predpis ŽSR Op 22 Pracovné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti boli vykonávané len osobami, ktoré majú na túto 

činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí pri plnení predmetu zmluvy disponovať príslušnými 

oprávneniami vyžadovanými všeobecne záväznými predpismi a internými predpismi objednávateľa.  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 
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c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy 

na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a 

psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov objednávateľa. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe objednávateľa, musí byť preukázateľne poučený a overený 

z predpisov o BOZP a ochrany pred požiarmi v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu 

ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení objednávateľa. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí 

budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe objednávateľa v súlade s predpisom ŽSR Z 9 

„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

e) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

f) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

g) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske 

siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

h) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

i) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

j) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

k) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

l) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch 

objednávateľa pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo 

železničnej prevádzky,  

m) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov objednávateľa, polície a železničných podnikov s vyznačením 

bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 
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n) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 

realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

o) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

p) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch objednávateľa, 

q) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

r) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne 

objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne 

zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

s) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných 

vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun u 

objednávateľa. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore objednávateľa)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, 

usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, 

upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému 

obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k 

priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených 

území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a 

v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 

výstavbe. 
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V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe objednávateľa a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 

zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe objednávateľa na základe objednávky zhotoviteľa a 

iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych 

sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske 

siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov objednávateľa, 

predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú 

povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon 

práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä 

(Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať 

bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu 

iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje 

bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR 

SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 

skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 

doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z 

nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

f) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 

vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako 

aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia 

dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne 

kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 

čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada 
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formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia objednávateľa (Sekciu EE príslušnej 

VOJ)  o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a 

vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 

ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 

prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore objednávateľa bolo (v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom objednávateľa, 

zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 

(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, 

priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia 

(napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie 

ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác      

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP    

c) zodpovedný za prípravu staveniska    

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou    

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 
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3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná 

inými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci objednávateľa, ktorí vykonávajú dopravné 

činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov 

objednávateľa, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány objednávateľa. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 

Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou 

formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, 

rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 

preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 

dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 

poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 
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4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 

bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ 

alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch objednávateľa, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto 

informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre 

bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu objednávateľa.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov objednávateľa (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 

napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné 

podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave 

a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 
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6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                          V........................., dňa ...............  

 

V mene objednávateľa:    V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky     

 

 

 

.......................................................   ....................................................... 
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Príloha č. 6  

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 12193/2022/5400/333 - GDPR 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a článku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej 

len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi: 

 

Prevádzkovateľom:  

Obchodné meno:                Železnice Slovenskej republiky  

Sídlo:                                  Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

                                            Slovenská republika  

Právna forma:                     Iná právnická osoba  

Registrácia:                         Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po,  

                                            vložka číslo: 312/B  

Štatutárny orgán:               JUDr. Alexander Sako 

                                            generálny riaditeľ  

Bankové spojenie:                

IBAN:                                   

BIC/SWIFT kód:                  

IČO:                                    31 364 501  

DIČ:                                     

IČ DPH:                               

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

a 

 

Sprostredkovateľom:   

Obchodné meno:  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 

Sídlo:     Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia:  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 

29057/B  

Štatutárny orgán:   Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ  

Bankové spojenie:    

IBAN:      

BIC/SWIFT kód:    

IČO:    35 860 073  

DIČ:      

IČ DPH:   SK2020289953  
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(ďalej len „sprostredkovateľ“)  

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)  

Preambula 

 

Pri plnení Zmluvy o dielo č. 12193/2022/5400/333 na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia vybraných 

výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor – projektová dokumentácia“ Časť 7 

Studený Potok, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva (ďalej len „Zmluva o dielo“), bude dochádzať k 

spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom k uvedenému zmluvné 

strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy týkajúce sa ochrany osobných údajov a zabezpečiť súlad 

so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom. Pre všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov a zákon môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva 

GDPR“.  

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 

1. Sprostredkovateľ vykoná na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa projektovú činnosť 

a inžiniersku činnosť. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a 

poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré 

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok 

a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení so Zmluvou o dielo.  

 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel 

vykonávania Príprava a realizácia stavieb a projektov EÚ – projektová činnosť a inžinierska činnosť, 

uvedený v Zmluve o dielo tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom zo Zmluvy o dielo. 

2. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie 

potrebné na splnenie účelu, a to 

  

získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, štruktúrovanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo 

zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, obmedzenie, 

využívanie, uchovávanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie. 

  

3. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

4. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú:   
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Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, číslo 

bankového účtu fyzickej osoby, údaje o nehnuteľnosti, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, 

pracovné zaradenie, zamestnávateľ, osobné údaje z vyjadrení orgánov verejnej správy, osobné údaje zo 

zabezpečovaných zmlúv a iných dokumentov potrebných na vykonanie projektovej činnosti, osobné 

údaje z katastra nehnuteľností, osobné údaje z dokumentov súvisiacich s vydaním stavebného 

povolenia, osobné údaje získané z iných dokladov potrebných pre vykonávanie inžinierskej činnosti. 

Pre účely tejto zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v 

legislatíve GDPR.  

 

5. Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú:  

zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov dodávateľov, odberateľov, zamestnanci dodávateľov, 

zamestnanci odberateľov, zamestnanci a funkcionári orgánov verejnej správy, vlastníci nehnuteľností, 

správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené 

súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k 

nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej 

vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre  

inžiniersku činnosť a pre projektovú činnosť. 

 

6. Povaha spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa vyplýva zo Zmluvy 

o dielo v spojení s účelmi spracúvania a ďalšieho opisu spracúvania osobných údajov podľa tohto 

článku.  

 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, 

ktorému sprostredkovateľ podlieha. V tom prípade sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi túto 

právnu požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, pokiaľ to dané právo nezakazuje zo závažných 

dôvodov verejného záujmu. Písomné pokyny prevádzkovateľa môžu zahŕňať aj následné písomné 

pokyny vydávané prevádzkovateľom počas celého trvania spracúvania osobných údajov.   

2. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii  je sprostredkovateľ povinný 

realizovať iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa alebo s cieľom splniť konkrétnu 

požiadavku podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na sprostredkovateľa, 

prípadne podľa § 34 ods. 3 písm. a) zákona, pričom takýto prenos je povinný uskutočniť v súlade 

s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo zákona upravujúcimi 

prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. O konkrétnej požiadavke 

na prenos osobných údajov podľa práva Únie alebo práva členského štátu podľa predchádzajúcej vety 

je sprostredkovateľ povinný vopred informovať prevádzkovateľa. 

3. Písomné pokyny prevádzkovateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku zahŕňajú aj Metodické usmernenie 

riaditeľa odboru 130 GR ŽSR k bezpečnostným incidentom a oznamovaniu porušenia ochrany, 

Metodické usmernenie riaditeľa 130 GR ŽSR k opatreniam na zabezpečenie ochrany osobných údajov 



 

57 

 

ako aj Metodické usmernenie riaditeľa odboru 130 k ochrane osobných údajov, ktorých obdržanie 

sprostredkovateľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.   

4. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 

zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou 

mlčanlivosti podľa osobitného zákona. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, s cieľom zaistiť primeranú bezpečnosť spracúvania osobných údajov, 

prijať a vykonávať opatrenia podľa čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 

39 zákona so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, 

kontext a účely spracúvania primeranú riziku s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva 

a slobody fyzických osôb, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom. 

Sprostredkovateľ je povinný prijať a vykonávať najmä, avšak nie len tieto technické a organizačné 

opatrenia:   

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných 

údajov, bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov vrátane bezpečného uloženia 

listinných dokumentov, 

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo 

technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

6.  Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez 

predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného 

súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení 

ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu, 

pričom všeobecným písomným súhlasom sa rozumie oprávnenie sprostredkovateľa uzatvárať zmluvy 

so subdodávateľmi podľa Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zároveň spracúvajúcimi osobné údaje 

v mene prevádzkovateľa. Pokiaľ sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej 

Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi 

subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom 

je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa 

ako ďalšieho sprostredkovateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú 

stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom podľa čl. 28 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 

34 ods. 3 zákona, vrátane ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona 

a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ je v prípade poverenia ďalšieho 

sprostredkovateľa na základe osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa povinný požiadať 

o osobitný súhlas aspoň 14 dní pred zapojením príslušného ďalšieho sprostredkovateľa spolu 

s informáciami potrebnými na rozhodnutie prevádzkovateľa o udelení súhlasu. 

7. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo 

inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako 
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sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom právnom úkone uzavretom medzi prevádzkovateľom a 

sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy 

GDPR. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší 

sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

8. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere 

poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení 

jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III všeobecného 

nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo druhej časti druhej hlavy zákona. 

9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia 

povinností podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 až 43 

zákona s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné 

sprostredkovateľovi.  

10. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných 

údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi 

a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

11. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany 

prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.  

12. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušuje všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, zákon, osobitný 

predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, týkajúce sa ochrany 

osobných údajov. 

13. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 12 

schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona alebo článku 40 všeobecného nariadenia o ochrane 

osobných údajov alebo certifikátom podľa § 86 zákona alebo článku 42 všeobecného nariadenia 

o ochrane osobných údajov. 

 

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo 

pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy.  

2. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom vrátane 

jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, 

pričom má povinnosť, okrem iného:  

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;  

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú 

nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;  
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c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli 

spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;  

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a 

naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;  

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so 

zákonom, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými právnymi predpismi a ani 

ich neobchádza.  

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami 

dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím 

konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.  

5. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy 

o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po 

dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný na základe rozhodnutia 

prevádzkovateľa vrátiť všetky osobné údaje a vymazať všetky ich kópie alebo zabezpečiť likvidáciu 

osobných údajov dotknutých osôb v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 

a/alebo zákonom. Prevádzkovateľ je v prípade likvidácie osobných údajov sprostredkovateľom 

oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o ich zlikvidovaní a sprostredkovateľ je povinný 

takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.  

6. V prípade, ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť 

zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. 

Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so 

spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. 

Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona pri získavaní osobných údajov 

dotknutých osôb a je povinný informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom v zákone a v tejto zmluve.  

7. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie 

nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy 

alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo 

sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo 

Zmluvy o dielo alebo povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z 

osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť 

sa zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o 

akomkoľvek vykonanom sprístupní a/alebo poskytnutí osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a 

to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (najmä 

zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa) a zabezpečiť 

spracúvanie osobných údajov iba na základe príslušných pokynov, s výnimkou zákonných prípadov 

v nadväznosti na čl. III bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie 

spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup 

k osobným údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z 



 

60 

 

predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

o osobných údajoch podľa zákona a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných 

skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti prístupu k nim nepovereným osobám. 

Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených 

osôb.  

 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, 

neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek 

inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a 

personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch 

a to formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že 

už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal 

primerané technické a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy 

GDPR a zabezpečenia práv dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s 

touto zmluvou. Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, 

dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé 

narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.  

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov vrátane 

porušenia ochrany osobných údajov týkajúceho sa ďalšieho sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 24 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel.  

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného 

počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých 

záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac 

informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu 

porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych 

nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ 

povinný prijať ihneď, ako je to možné.  

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, 

o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada. 

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom 

odstránenia následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  
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Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia trvania zmluvného vzťahu založeného 

Zmluvou o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva.  

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich 

zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi 

poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom 

prípade inak.  

 

Čl. VII. 

Náhrada škody 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 

porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám v 

dôsledku porušenia tejto zmluvy, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo zákona zo 

strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy 

GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, 

prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto 

pokutu prevádzkovateľovi nahradiť.  

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je 

zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy 

a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie 

tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na 

povahu porušenia a vzniknutých následkov.  

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:  

a) prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu prevádzkovateľa, 

ak je potrebný podľa tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR ;  

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného ďalšieho sprostredkovateľa na spracovanie 

osobných údajov;  

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného ďalšieho 

sprostredkovateľa;  

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo 

neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť dozornému 

orgánu,  
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je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných 

údajov dochádza.  

3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných 

strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody. 

4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit alebo kontrolu, či sprostredkovateľ 

spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný 

oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania auditu alebo kontroly písomne, a to najmenej päť 

pracovných dní pred plánovaným dňom vykonania. Oznámenie o plánovanom audite alebo kontrole 

musí obsahovať okrem termínu vykonania aj mená osôb, ktoré audit alebo kontrolu vykonajú a môže 

obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny výkon auditu alebo kontroly.  

 

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve 

nie je uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni 

a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím 

podpisom.  

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo 

sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných 

ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na 

platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci 

tejto zmluvy nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený 

záväzok takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej 

miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok 

vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným 

nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo 

nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, 

ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku 

obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj 

v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení úradu, 

či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že 

urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok 

súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto 

zmluvy. 
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5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona, všeobecným 

nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení 

neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších 

predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

V mene prevádzkovateľa:                                                     V mene sprostredkovateľa:  

 

 

 

 

...........................................                                                       ............................................. 

 Ing. Jozef Opálený      Ing. Martin Bakoš, PhD. 

 námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku  konateľ  

 

 

 

 

 


