ZMLUVA O DIELO ¢. 12202/2022/5400/333
uzavreta podl'a § 3 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) a podl'a § 536 a nasl. zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1.1. Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoba opravnena na podpis zmluvy:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2.  Zhotovitel:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoba opravnena na podpis zmluvy:

ICO:
DIC:

IC DPH:
IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:
(d’alej len ,,zhotovitel*)

(dalej len ,,zmluva®)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sudu Bratislava Il1, oddiel:
Po, vlozka cislo: 312/B

JUDr. Alexander Sako, generalny riaditel’

Mgr. Martin  Garaj, PhD., riaditel Kancelarie
generalneho riaditel’a

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Mestského stidu Bratislava 111, oddiel:
Sro, vlozka ¢islo: 29057/B

Ing. Martin Bakos, PhD., konatel’

Ing. Martin Bakos, PhD., konatel’

35860 073

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu ako vysledok verejného obstaravania uskutocneného postupom
verejna sutaz vsulade so ZVO na predmet zakazky snazvom ,,RekonStrukcia vybranych
vypravnych budov a prevadzkovych budov za ucelom energetickych uspor — projektova
dokumentacia®, Cast’ 16 — Bratislava - vychod. Oznamenie o vyhlaseni verejné¢ho obstaravania
bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 273/2022 zo dna 28.12.2023 pod znackou
51357 - MSS a v Uradnom vestniku Eurdpskej unie dia 27.12.2023 pod znackou &. 2022/S 249-
728880.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela predmet zmluvy, ktory pozostava

Z nasledovnych casti:

2.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
pre realizaciu stavby, ktorej stiCast'ou bude 0. i. aj (i) zameranie a zakreslenie existujuceho
stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej ¢asti (vratane interiéru) vratane
zakreslenia existujticich inZinierskych sieti a (ii) projektové energetické hodnotenie (d’alej
len ,,DSPRS*),

2.2.2. zabezpeCenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpeenie pravoplatného
stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav
V zneni bez ndmietok, pricom pod pojmom ozndmenie stavebného uradu k ohldseniu
stavebnych Giprav v zneni bez namietok sa rozumie aj oznamenie stavebného tradu o tom, ze
stavebné povolenie ani ohlasenie sa nevyzaduje (dalej len ,,IC pre DSPRS®),

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického zamerania (d’alej len ,,GZ*),

2.2.4. vykon obc¢asného autorského dohl'adu v rozsahu podla aktualneho Sadzobnika UNIKA pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti (d’alej len
»Hautorsky dohlPad*).

Zhotovitel je povinny plnit’ predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastné
nebezpecenstvo a na vlastni zodpovednost’ v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite, v sulade s
2.3.1. Priloha €. 1 - Investicné zadanie (d’alej len ,,Priloha ¢. 1%),

2.3.2. Sutazné podklady k zadkazke S nazvom ,,RekonStrukcia vybranych vypravnych budov
a prevadzkovych budov za ucelom energetickych uspor — projektova dokumentacia®
vratane vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky alebo na preukazanie
splnenia podmienok ucasti (d’alej len ,,Sut’azné podklady*).

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stlad DSPRS s prisluSnymi technickymi S$pecifikdciami
interoperability (dalej len ,, TSI*). V pripade potreby je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ postdenie
DSPRS notifikovanou osobou vratane zabezpecenia potvrdenia o ¢iastkovom overeni a ¢iastkového
vyhlasenia o zhode subsystému v sulade s poziadavkami a platnymi TSI v stlade s eurdpskou
legislativou, podla smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/797 z 11. maja 2016 o
interoperabilite Zelezniéného systému v Eurépskej tnii a nariadenia KOMISIE (EU) &. 1300/2014
o technickych Specifikaciach interoperability tykajucich sa pristupnosti zelezni¢ného systému
Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so zniZenou pohyblivostou a v zmysle
interného predpisu objednavatel'a ZSR R2 Zabezpe&enie interoperability na ZSR.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.5.1. poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant st¢innost’ tak, aby mohol byt’ predmet zmluvy splneny v
dohodnutej lehote plnenia,

2.5.2. predmet zmluvy od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.
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2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Pre G¢ely zmluvy sa pod pojmom ,,stavebné povolenie* rozumie aj oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok.

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miesto predloZenia vsetkych hmotnych vystupov je: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor
investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miesto plnenia predmetu zmluvy v Casti GZ, zameranie existujuceho stavu a autorského dohladu
je $pecifikované v Prilohe ¢. 1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia ¢asti predmetu zmluvy:

3.3.1. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a dodat’ DSPRS vratane zamerania existujuceho stavu a
projektového energetického hodnotenia a GZ v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 — Lehoty
plnenia (d’alej len ,,Priloha ¢&. 2). Lehota plnenia podla Prilohy ¢. 2 pre prislusna budovu
(dalej aj ako ,,stavba‘) za¢ina plyntit’ diiom nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat a dodat koncept rozpocet podla podmienok
zadefinovanych v Prilohe ¢. 1 do 30 pracovnych dni od vstupnej porady S vynimkou
pripadov, v ktorych je lehota pre dodanie DSPRS uvedena v Prilohe ¢. 2 pét a viac
mesiacov, kedy je zhotovitel povinny vypracovat’ a dodat’ koncept rozpocet podla
podmienok zadefinovanych v Prilohe ¢. 1 do 60 pracovnych dni od vstupnej porady.

3.3.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie, resp. pravoplatné stavebné
povolenia v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2. Lehota plnenia podl'a Prilohy €. 2 pre prislusnu
stavbu zacina plyntit’ diiom dorucenia informacie o schvaleni DSPRS pre prislusnu stavbu zo

strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

3.3.3. Zhotovitel' bude vykonavat’ autorsky dohlad pocas realizacie stavby t. j. od odovzdania
staveniska zhotovitelovi stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia, pripadne posledného kolaudaéného rozhodnutia, ak bude vydanych
kolauda¢nych rozhodnuti viac, a v pripade, ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’,
tak do prevzatia stavby zo strany objednavatel’a.

Lehota plnenia podla predchadzajuceho bodu méze byt predizena v nasledovnych pripadoch:

3.4.1. neposkytnutie su¢innosti zo strany objednavatela zhotovitel'ovi,

3.4.2. neCinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného konania,

3.4.3. vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podrla prisluSnych pravnych predpisov, ktoré objektivne
znemozni zhotovitel'ovi zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie v lehote podla bodu
3.3.2,

3.4.4. pisomna poziadavka objednavatela na preruSenie prac,

3.4.5. vykonanie naviacprac v takom rozsahu, ktory odévodiuje prediZenie lehoty plnenia,

3.4.6. podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

3.4.7. potreba zabezpeCenia majetkovopravneho vysporiadania, ktorda objektivne znemozni
zhotovitel'ovi zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2.,

Ak nastane okolnost’ pre predizenie lehoty plnenia:

3.5.1. podla bodu 3.4.1., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu, po ktort bol objednavatel
v omeskani s poskytnutim su¢innosti zhotovitel'ovi,

3.5.2. podla bodu 3.4.2., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktora pre
neéinnost’ prislusného organu verejnej moci nemohol zhotovitel' vykonavat’ prace, ak
zhotovitel’ preukazatelne vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto neCinnosti. Zhotovitel



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

je povinny dévody ne€innosti organu verejnej moci pisomne oznamit' objednavatelovi
vratane presného uréenia doby, o ktort sa méa lehota plnenia predizit,

3.5.3. podla bodu 3.4.3., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom o dobu, po ktord je
zhotovitel’ v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného
stavebného povolenia podl'a bodu 3.3.2.,

3.5.4. podl'a bodu 3.4.4., lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu od doru¢enia poziadavky
objednavatela na preruSenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne
objednavatel'a na pokracovanie v pracach zhotovitel'ovi; v pripade, ak z dovodu predizenia
lehoty plnenia podla bodu 3.4.4. vzniknt zhotovitelovi dodato¢né naklady, predmetom
dodatku bude aj uprava ceny diela,

3.5.5. podla bodu 3.4.5., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve o dobu
nevyhnutne potrebnil na vykonanie naviacprac, pokial’ nie je objektivne mozné naviacprace
vykonat’ v pévodnej lehote plnenia,

3.5.6. podl'a bodu 3.4.6., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pricom
lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je zhotovitel’ v désledku podania opravného
prostriedku zo strany opravnenej osoby V omeskani so zabezpeCenim pravoplatného
stavebného povolenia podla bodu 3.3.2.,

3.5.7. podla bodu 3.4.7., lehotu plnenia zmluvné strany prediZia dodatkom k tejto zmluve, pricom
lehota plnenia sa prediZi len o dobu, po ktort je zhotovitel' v dosledku potreby zabezpeéenia
majetkovopravneho vysporiadania v omeSkani so zabezpecenim pravoplatného stavebného
povolenia podl'a bodu 3.3.2.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a véas splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny
v nasledovnej vyske:

4.1.1. cenabez DPH za DSPRS .......c..cccovveveene. 114 108,65,- EUR
4.1.2. cena bez DPH za IC pre DSPRS .................. 3500,00,- EUR
4.1.3. cenabez DPHzZa GZ ........coovvvvvivceeinn, 20 353,56,- EUR
4.1.4. cena bez DPH za autorsky dohl’ad ............... 6 000,00,- EUR

Celkova zmluvna cena, ktora je stanovena v stlade s vysledkom verejného obstaravania, je
143 962,21,- EUR bez DPH. Tato hodnota je urend ako stéet cien podla bodov 4.1.1.,
412.,413.a4.14.

V cenach podla bodu 4.1. su zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a, ktoré mu vzniknt pri a/alebo
v suvislosti s plnenim jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy. Ceny jednotlivych asti predmetu
zmluvy uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

Dani z pridanej hodnoty bude stanovena v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o DPH*).

Zhotovitel’ nie je opravneny objednavatel'ovi uc¢tovat’ Ziadne iné polozky ako uvedené v bode 4.1.,
okrem spravnych a inych poplatkov. Spravne a iné poplatky budu uhradené v sulade s ¢lankom V.
Spravne a iné poplatky nie su suc¢astou ceny predmetu zmluvy.

V pripade vzniku potreby vykonania naviacprac objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi naviacprace
na ocenenie. Pri zostavovani cenového navrhu je zhotovitel povinny postupovat’ v stlade s
metodikou navrhovania ceny inziniersko-projektovych Cinnosti, konkrétne v zmysle bodu 3.3.
platného Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti
(d’alej len ,,Sadzobnik UNIKA®) a z prislusnych tabuliek platného Sadzobnika UNIKA. V pripade
prac definovanych v bode 3.4.1. Sadzobnika UNIKA je povinny postupovat’ v sulade s bodom



4.7.

5.1.
5.2.

5.3.

54.

2.4.2. Sadzobnika UNIKA. Ak v ¢ase ocenovania naviacprac bude vydany novy Sadzobnik pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti, zhotovitel’ na ocenenie
pouZije tie ustanovenia nového sadzobnika, ktoré st vyznamovo zhodné resp. najblizSie
ustanoveniam Sadzobnika UNIKA uvedenym v tomto bode.

Za naviacprace sa nepovazuju ziadne dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na vykonanie prac, ktoré
vyplynuli z nedostato¢ného prestudovania podkladov, ktoré zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a
pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej ponuky predloZzenej vo
verejnom obstaravani, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom
rozsahu zhotovitel’.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktar
vystavenych v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a dorucenych objednavatelovi. Za datum dorucenia
faktury sa povazuje datum dorucenia faktury v listinnej podobe V pozadovanom pocte vyhotoveni
na adresu uvedenu v bode 5.4., vratane vsetkych pozadovanych priloh, ktoré su spravne po vecnej
a formdlnej stranke.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ bude ceny za jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy podla
bodu 4.1. fakturovat’ vo vyske 100 % najskor ditom splnenia prislusnej Casti predmetu zmluvy,
pricom:

5.3.1. Cast’ predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. sa povazuje za splnent podpisanim preberacieho
protokolu opravnenou 0sobou objednavatel'a v zmysle bodu 7.2.,

5.3.2. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.2. a 2.2.3. sa povazuje za splnenii podpisanim
preberacieho protokolu opravnenou osobou objednavatel’a v zmysle bodu 7.3.,

5.3.3. ¢ast’ predmetu zmluvy podla bodu 2.2.4. sa povazuje za splneni nadobudnutim
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia (ak bude kolaudacnych rozhodnuti viac tak
posledného, ak sa kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat' tak prevzatim stavby)
a potvrdenim stavebného dozoru objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani
autorského dohl'adu v zmysle bodu 7.4.

Fakttry budt predkladané v Styroch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie musi byt’ rovnopis
s originalnymi podpismi. Faktira musi byt podpisana $tatutarnym organom zhotovitel'a alebo
osobou splnomocnenou zhotovitelom. Objednavatel’ je opravneny pocas plnenia zmluvy
jednostranne zmenit' pozadovany pocet vyhotoveni faktiry, priCom tato zmena nevyzaduje
uzatvorenie dodatku. Faktury bude zhotovitel’ zasielat’ v listinnej podobe spolu so sprievodnym
listom, pricom:

Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava




5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Adresa na doru€ovanie faktir:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Na poziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ fakturu (vratane priloh) aj e-mailom
v elektronickej podobe vo formate uréenom objednavatel'om.

Vsetky faktury musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:

. obligatorne nalezitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
. nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,

. nalezitosti predpisané v zmysle zdkona o DPH,

. nasledovné udaje:

- nazov zakazky,

- predmet Ghrady a oznacenie prislusného protokolu, po vydani ktorého sa fakturuje,

- 1CO, IC DPH zhotovitela, nazov zhotovitel’a, &islo Gctu zhotovitela v tvare IBAN
(totozné ako v ¢lanku I. zmluvy),

- cislo zmluvy,

- fakturovant Ciastku bez DPH,

- zéklad dane a ¢iastku DPH (ak je zhotovitel’ platitel’ DPH v Slovenskej republike),

- Ciastku k tihrade vratane DPH (ak je zhotovitel’ platitel DPH v Slovenskej republike),

- splatnost’ faktiry slovom (tak ako je stanovena v tomto ¢lanku),

- odtlac¢ok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela (v pripade elektronicke;j
faktiry sa nevyzaduje).

Povinnou prilohou faktiry st prislusné dokumenty v zmysle bodu 5.3.

Ak faktura (vratane priloh) nie je vyhotovenad riadne v stlade s tymto ¢lankom, alebo ak faktura
bude obsahovat’ neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje uvedené vo faktare alebo
v ktorejkol'vek z pozadovanych priloh nebudu navzajom v stlade, alebo faktira alebo ktorakol'vek
z pozadovanych priloh nebude spravna po vecnej alebo formalnej stranke, alebo k faktare nebudu
prilozené vSetky pozadované podporné dokumenty, objednavatel je opravneny takuto faktaru vratit’
zhotovitel'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynit’ diiom nasledujiicom po dni dorucenia faktury, ktora obsahuje uplné, spravne
a pravdivé udaje vratane vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade,
ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povaZovat’ nasledujuci pracovny den. Objednévatel nie je v omeSkani s thradou faktury,
ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu. Zmluvné
strany ber(i na vedomie, ze dohodnuta lehota splatnosti podl’a zmluvy nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavdzkového vztahu pre zhotovitela podla § 369d
Obchodného zakonnika, pricom takéto dojednanie odévodnuje povaha predmetu plnenia zavazku.

Uhrada faktiry bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na uéet zhotovitel'a uvedeny
v bode 1.2.

Akakol'vek zmena Gctu zhotovitel'a sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktort je mozné vykonat’
len na zaklade dodatku uzatvoreného v stilade s touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby ucet uvedeny v ¢lanku I. zmluvy bol bankovym tétom
v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial’ uc¢et uvedeny v zmluve nie je bankovym u¢tom v zmysle § 6



5.10.

6.1.

zakona o DPH, je objednavatel’ opravneny zrealizovat’ thradu faktiry na iny ucet zhotovitel'a, ktory
je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH. Pokial’ zhotovitel nema Ziadny bankovy ucet
v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je objednavatel’ povinny zrealizovat’ uhradu faktary skor ako na
piaty pracovny deil po doruceni pisomného oznadmenia zhotovitel'a o tom, ze ma bankovy ucet
v zmysle § 6 zakona o DPH s uvedenim jeho ¢isla, za predpokladu, Ze ucet uvedeny v pisomnom
oznameni je bankovym uc¢tom v zmysle § 6 zakona o DPH. Objednavatel’ nebude v omeskani
Vv pripade, ak pri Ghrade faktiry bude postupovat’ podl'a tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve,
ktorého predmetom je zmena Uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Sprédvne ainé poplatky budlt zhotovitelovi uhradené podla skutocne preukdzanych nékladov
pisomne odsthlasenych objednavatel'om, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju
povinné penazné platby vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s
¢innost'ou prislusného organu, ktord sa uskutociiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho
zaujme. Za preukazané naklady sa povazuju iba skutocne vynalozené naklady podlozené kopiami
dokladov, ktoré su Citatelné, preukazujice ich vynalozenie pre ucely prislusnej stavby a
umoziiujlice overenie, ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované a preplatené
v predchadzajucom obdobi. Kopie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu).

Spravne a iné poplatky budua ¢lenené nasledovne:
a) vstupujuce do zakladu DPH
b) nevstupujice do zakladu DPH

Za iné poplatky sa nepovazuju bankové poplatky a postové poplatky.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stilade:
6.1.1. s0 vSetkymi prislusnymi pravnymi predpismi platnymi v Europskej Gnii a v Slovenskej
republike,
6.1.2. s vyhlaSkami UIC a IRS, najmé nie vSak vylu¢ne dokumentom Zbierka predpisov UIC —
Vyhlaska 140, Pristupnost’ zelezni¢nych stanic v Eurdpe,
6.1.3. so slovenskymi technickymi normami (STN, resp. EN STN),
6.1.4. s technickymi normami Zeleznic (TNZ) a technickymi normami Zelezni¢nej infrastruktiry
(TNZI), najmi nie viak vylu¢ne:
6.1.4.1. Technicka norma Zeleznic TNZI 734955, Vypravné budovy a budovy zastavok,
6.1.4.2. Technickd norma Zeleznic TNZI 736390, Oznadovanie dopravnych bodov
a zelezni¢nych priestorov uréenych pre cestujicich,
6.1.5. s platnymi internymi predpismi objednavatela, najmé nie vSak vylucne:
6.1.5.1. interny predpis objednavatela ZSR Z 1 Pravidl4 Zelezni¢nej prevadzky,
6.1.5.2. interny predpis objednavatela ZSR Z 2 Bezpec&nost’ zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,
6.1.5.3. interny predpis objedndvatela ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky
kvality stavieb,
6.1.5.4. interny predpis objednavatela ZSR O 21 Zabezpetenie ochrany majetku
v podmienkach ZSR,
6.1.5.5. interny predpis objednavatela ZSR S 7 Sprava Zelezniénych budov,
6.1.5.6. interny predpis objednavatela ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy
v sprave ZSR,
6.1.5.7. interny predpis objednavatela ZSR Z 10 Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej
infrastruktiry,



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.1.5.8. interny predpis objednavatela ZSR Op 11 Technické zariadenia a &innosti na
technickych zariadeniach,
6.1.5.9. Metodicky postup pre investorskii &innost na ZSR,
6.1.5.10. smernica Dispozi¢né usporiadanie a vybavenie verejnej Casti stani¢nych budov,
6.1.6. technickymi Specifikdciami interoperability, najmé, nie vSak vylucne nariadenim Komisie

(EU) ¢&. 1300/2014 o technickych $pecifikaciach interoperability tykajucich sa pristupnosti
7elezniéného systému Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so zniZzenou
pohyblivostou.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni predmetu zmluvy reSpektovat’ aj pripadné pokyny objednévatel’a,
pricom je povinny s odbornou starostlivostou preskimat vsetky pokyny objednavatela a na
nevhodné pokyny objednavatela upozornit. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze
zodpovednost’ za riadne a kvalitné plnenie je vyhradne na zhotovitel'ovi, s vynimkou vad
sposobenych preukazatelne pokynmi objednavatela, na nevhodnost (nespravnost) ktorych
zhotovitel objednavatela pisomne upozornil ana ktorych objednavatel pisomne napriek
upozorneniu zhotovitel'a trval.

V pripade, ze zhotovitel' v priebehu plnenia predmetu zmluvy zisti nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, je povinny na tieto objednavatel’a upozornit, avSak je povinny
skutkovy stav reSpektovat. Ak zhotovitel nezisti existujiice nezrovnalosti v poskytnutych
podkladoch a skutkovom stave, avSak pri vynalozeni odbornej starostlivosti mohol existujiicu
nezrovnalost’ zistit’ a spdsobi tym objednédvatel'ovi Skodu, nesie za spdsobenu skodu zodpovednost’.

Zhotovitel’ sa zavédzuje bez zbytoéného odkladu upozornit’ objednavatel'a na vady v podkladoch,
ktoré mu objednavatel predlozil za a¢elom plnenia zmluvy a pokracovat’ v plneni tej Casti predmetu
zmluvy, na ktorej plnenie maja, alebo by mohli mat’ vady v podkladoch vplyv, az na zaklade
pisomného pokynu objednavatel’a, v ktorom uvedie, ako ma zhotovitel’ dalej postupovat’. Pokial
tak zhotovitel neurobi, zodpoveda zhotovitel za vSetky pripadné omeskania s plnenim, vady, Skody
a pod., ktoré vzniknu v suvislosti s tymito vadami v podkladoch a nemoéze si voc¢i objednavatelovi
uplatiiovat’ ziadne naroky z tohto dévodu.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy pride k zmene, zruSeniu alebo vydaniu novych predpisov alebo inych
dokumentov uvedenych v tejto zmluve, alebo pravnych predpisov alebo inych dokumentov, na
ktoré sa tato zmluva odvolava, zhotovitel’ sa zavidzuje bezplatne upravit’ predmet zmluvy tak, aby
bol v stlade s tymito pravnymi predpismi a dokumentmi; predmetné sa vztahuje aj na tie Casti
predmetu zmluvy, ktoré uz boli riadne dodané objednédvatelovi. V takomto pripade bude mat
zhotovitel’ pravo na primerané prediZenie lehoty pInenia uvedenej v bode 3.3. Zmluvné strany sa
dohodli, ze sa ma za to, Ze zhotovitel’ sa 0 zmene, zruSeni alebo vydani novych predpisov alebo
inych dokumentov uvedenych v tejto zmluve dozvedel najneskor v den, kedy boli verejne pristupné.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' prislusné cinnosti pri plneni predmetu zmluvy klucovymi
expertmi, ktorych uviedol v ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti tykajicich sa
technickej a odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani.

Pocas plnenia Zmluvy moze dojst’ k zmene kI'i¢ového experta, a to na principe nahradenia osoby
za osobu.

V pripade zmeny klI'icového experta v sulade s podmienkami zmluvy musi nova nahradena osoba
spiftat’ kvalifikaéné podmienky (minimalnu pozadovani droveil), ktoré boli poZzadované na
preukéazanie splnenia podmienok ucasti tykajticich sa technickej a odbornej spdsobilosti podla § 34
ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani, v Sut'aznych podkladoch, v kapitole F. Podmienky
Gi¢asti, v Casti s nazvom Technické sposobilost’ alebo odborna sposobilost’ pre Cast’ 16 — Bratislava
- vychod.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Pre vylti¢enie pochybnosti plati, Ze sa pripusta, aby jedna osoba zastavala viaceré alebo vsetky
klacové role.

Zmena klIiového experta je mozna len po predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela.
Néavrh na zmenu predklada zhotovitel' spolu so vSetkymi dokladmi preukazujicimi, ze nova
navrhovana osoba spliiia kvalifikaéné predpoklady (minimalnu pozadovani Groven) v stlade s
bodom 6.6. Ak nova navrhovanid osoba nebude spiiat’ kvalifikaéné predpoklady (minimalnu
pozadovant Groven) v sulade s bodom 6.6., objednavatel’ ma pravo takuto osobu odmietnut’.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel’ povinny bezodkladne predlozit’ objednavatel'ovi doklad
podla bodu 6.6.

V pripade, ak kl'i€ovy expert je zahranicnym odbornikom, zhotovitel’ je povinny v lehote 28 dni
odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy, resp. odo dna schvalenia zmeny klIi¢ového experta,
najneskor do ¢asu vykonavania jeho Cinnosti vyplyvajucej zo zmluvy, zapisat’ takiito osobu do
zoznamu host’ujucich zahrani¢nych odbornikov a predlozit’ objednavatel'ovi doklad o zapise, ak
povinnost’ tohto zapisu vyplyva z platnych pravnych predpisov. Bez predlozenia dokladu o zapise
nie je hostujtci zahrani¢ny odbornik opravneny vykonéavat’ dant Cinnost’. Zhotovitel’ je zaroven
povinny zabezpecit’ na vlastné naklady timocnika a prekladatel’a za i¢elom dorozumievania sa so
zahrani¢nym odbornikom.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze komunikacia medzi objednavatel'om a zhotovitel'om bude
prebiehat’ v §tdtnom jazyku, tzn. v slovenskom jazyku. Zhotovitel' v pripade potreby musi mat’
zabezpeceného tlmoc¢nika a prekladatela na tlmocenie a prekladanie do slovenského jazyka.
Zhotovitel musi byt schopny komunikovat’ v pisomnej a v ustnej forme v slovenskom jazyku.
Vsetky naklady spojené s pripadnym tlmocenim a prekladanim znéasa zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze:

6.11.1. najneskor do 14 dni odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodli na dlhsej lehote, zvola a uskuto¢ni vstupnt poradu na mieste, ktoré objednavatel
véas zhotovitel'ovi oznami,

6.11.2. v priebehu projekénych prac bude predkladat’ objednavatel'ovi minimalne jedenkrat za 30
dni spravu o aktualnom stave projekcnych prac,

6.11.3. v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podl'a potreby, minimalne
vsak jedenkrat za 30 dni. Pracovné porady sa budu uskutoc¢novat’ v sidle zhotovitel’a,
pripadne po vzajomnej dohode u objednavatela. Zaznam z pracovnych porad vyhotovi
zhotovitel. UGastnikmi pracovnych porad budii najmi zhotovitel anim povereni
zodpovedni projektanti a zastupcovia objednavatela s plnym pravom pripomienkovat’ a
definitivne odsuhlasovat’ navrhované rieSenia,

6.11.4. zvola a uskuto¢ni zaverecnu poradu a konferencné prerokovanie v zmysle poziadaviek
Metodického postupu pre investorska ¢innost na ZSR,

6.11.5. bude prizyvat’ objednavatel’a na vsetky rokovania s dotknutymi organmi a organizaciami,

6.11.6. predlozi objednavatelovi vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov a organov
k spracovavanej DSPRS do pét’ dni odo dna ich ziskania,

6.11.7. bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia doru¢i objednavatel'ovi
original stavebného povolenia, ak objednavatel'ovi nebol doru¢ovany prislusnym organom.

Objednavatel’ si podmienuje ucast’ na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nej
porade a konferenénom prerokovani.

Zhotovitel' je povinny informovat’ objednavatel'a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktora si vyZaduje doplnujuce riesenie DSPRS a po odsuhlaseni objednavatel'om vykonat’



6.14.

6.15.

pripadnt ipravu DSPRS, ktora ztejto poziadavky vyplyva. Takato tprava DSPRS je zahrnuta

V cene

podla bodu 4.1.

Stucastou DSPRS musi byt aj:

6.14.1.

6.14.2.

projektové energetické hodnotenie, ktorym projektant preukdze splnenie minimalnych
poziadaviek na energetick hospodarnost’ budovy podla § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodéarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ktora upravuje podrobnosti o obsahu a poziadavkach na projektové
energetické hodnotenie budov, zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 321/2014 Z. z. o
energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientécie,

zameranie a zakreslenie existujuceho stavu budovy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat' autorsky dohlad v stlade so zdkonom ¢. 138/1992 Zb.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich

predpis

ov a vrozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA, formou obc¢asného autorského

dohladu. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel zavdzuje najmd, nie vSak vylucne:

6.15.1.

6.15.2.

6.15.3.

6.15.4.

6.15.5.

6.15.6.

6.15.7.

6.15.8.
6.15.9.

6.15.10.

6.15.11.

6.15.12.
6.15.13.
6.15.14.
6.15.15.

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavhy,

posudzovat’ stlad dokumentéicie doCasnych objektov zariadenia staveniska, pripadne
dokumentacie Uprav trvalych objektov na Ucely zariadenia staveniska so zakladnym
rieSenim zariadenia staveniska podl'a DSPRS,

poskytovat’ nevyhnutnua sucinnost’ v pripade konania o zmene stavby pred dokon¢enim,
zucCastnit’ sa na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s DSPRS s prihliadnutim na podmienky ur¢ené
stavebnym povolenim a poskytovat’ vysvetlenia potrebné pre plynulost’ vystavby stavhby,
posudzovat’ navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky v castiach projektov
spracovanych zhotovitelom stavby z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavby, dodrZzania lehot vystavby, pripadne d’alSich udajov a ukazovatelov,
sledovat’ postup vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska casového planu vystavby
(harmonogramu prac),

zUcastnovat sa operativnych porad vedenia stavby,

zucastiiovat’ sa kontrolnych porad uskutoctiovanych k stavbe,

vykonavat’ Upravy planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory
obsahuje informacie o BOZP, ktoré je potrebné zohladnovat' pri d’al§ich pracach v
dosledku pripadnych zmien v priebehu prac,

vykonavat’ priebezné spracovavanie kontrolného zostavenia nakladov, dokoncenie
zaveretného zostavenia nakladov, najneskor do zacCatia aktu odovzdania a prevzatia
stavby v suc¢innosti so zhotovitel'om stavby a stavebnym dozorom na stavbe,
spolupracovat’ s autorizovanym geodetom zhotovitel’a stavby,

zucCastnovat’ sa komplexného vyskusania,

zucCastnovat’ sa odovzdavania a prevzatia stavby alebo jej Casti,

zucastnovat’ sa kolauda¢ného konania,
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6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

6.15.16. poskytovat’ vyjadrenie k zmenam mnozstiev poloziek v ocenenom vykaze vymer,

6.15.17. spolupracovat s objednavatelom pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajicich z
kolaudaéného konania alebo odovzdania do pred¢asného uzivania,

6.15.18. poskytnut’ potrebnt sucinnost’ pri vypracovani dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavhy,

6.15.19. spolupracovat pri kompletizacii dokladov k preberaciemu konaniu a kolaudacii stavby,

6.15.20. dolezité informacie zapisovat’ do stavebného dennika.

Objednavatel sa zavidzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy S0 zhotovitelom s tym, ze bude
zhotovitel'a upozoriiovat’ na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu
Vv primeranom ¢ase ich odstranenie, pri¢om vsak nesmie dochadzat k predizeniu lehot plnenia
uvedenych v bode 3.3.

Ak bude stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel' je
povinny bezplatne vykonat’ vSetky kroky, ktoré su ti¢elné na zachovanie prav objednavatel’a, ktoré
nadobudol napadnutym rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opanom pripade ma objednavatel’
pravo takéto kroky urobit sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného povolenia az do kolaudacie stavby resp.
prevzatia stavby, ak sa kolaudacia nebude vyzadovat'.

V pripade, ak bude pre splnenie predmetu zmluvy nutné zabezpeit majetkovopravne
vysporiadanie, zhotovitel' sa zavdzuje objednavatela oboznamit' s predmetnou skutoénost'ou
bezodkladne po tom ako takuto skuto¢nost’ zisti.

Clanok VIL.
Dodacie podmienky

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'ovi dodat’.

7.1.1. DSPRS: listinna podoba v §iestich vyhotoveniach; elektronicka podoba na CD alebo USB 4
x format vykresov v *.PDF, *.dgn/dwg, format textov *.doc, format rozpoctu s vykazom
vymer *.xls v neuzamknutom tvare, 3 x elektronicka podoba, format vykresov v *.PDF
v uzamknutom tvare s vykazom vymer v * xIs v heuzamknutom tvare.

Stucastou DSPRS bude o.i.:

— projektové energetické hodnotenie (vysledok projektového energetického hodnotenia
musi zhotovitel’ uviest’ v technickej sprave),

— zameranie a zakreslenie existujuceho stavu,

7.1.2. vramci zabezpeéenia IC pre DSPRS: originaly vietkych vyjadreni, stanovisk, stthlasov,
ziadosti organov Statnej spravy asamospravy, spravcov inzinierskych sieti vratane
pravoplatnych stavebnych povoleni za predpokladu, Ze uz neboli objednavatel’'ovi dodané,

7.1.3. GZ: listinna podoba v dvoch vyhotoveniach, elektronickd podoba v troch vyhotoveniach,
format * PDF, *.dgn/dwg v neuzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1. spiSu
preberaci protokol, v ktorom objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie prislusnej Casti
predmetu zmluvy, ktorému predchddzalo prerokovanie prisluSnej casti predmetu zmluvy
a zapracovanie vsetkych pripomienok dotknutych utvarov objednévatel’a a prislusnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze o dodani a prevzati Casti predmetu zmluvy podl'a bodov 2.2.2. a
2.2.3. spisu preberaci protokol, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi riadne dodanie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy a uskuto¢nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac.
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

Kontrolu poskytovania autorského dohladu bude vykonavat’ stavebny dozor objednavatela s tym,
ze vSetky nedostatky v poskytovani autorského dohl'adu zaznamena do stavebného dennika. Ak
zhotovitel' poskytoval autorsky dohl'ad riadne a vcas, stavebny dozor vyhotovi bezodkladne po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom a véasnom
poskytovani autorského dohl'adu zhotovitel'om.

Objednavatel je opravneny Casti predmetu zmluvy neprevziat’ pre vady, a to az do ich odstranenia.
Ak objednavatel' vyhlasi, ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so
stpisom zistenych vad a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Clanok VIII.
Autorské prava zhotovitela

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorena DSPRS alebo jej Gast’, prip. ind Cast’ predmetu
zmluvy, médze spiiat’ aj pojmové znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni autorského
zakona (d’alej len ,,autorské dielo).

V pripade, 7e¢ vytvorena DSPRS alebo jej &ast, prip. ina ast’ predmetu zmluvy, spiiia pojmové

znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udelil

objednavatelovi vyhradnt licenciu, a objednavatel’ je opravneny pouzivat autorské dielo v

neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom uzemi a neobmedzene dlhy Cas, najmé, nie vSak

vylucne na:

8.2.1. vyhotovenie rozmnoZenin autorského diela (v akomkol'vek pocte),

8.2.2. verejné rozsirovanie originalu autorského diela alebo jeho rozmnozeniny,

8.2.3. pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny na propaga¢né alebo marketingové
ucely,

8.2.4. spristupiiovanie autorského diela verejnosti,

8.2.5. verejné vykonanie autorského diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podl'a diela
tret'ou osobou,

8.2.6. na odstranenie vad autorského diela resp. vykonanie zmeny, Upravy diela vratane
dopracovania, a to aj tretou osobou,

8.2.7. pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

8.2.8. zhotovenie stavby podla autorského diela aj tret'ou osobou,

8.2.9. na akékol'vek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie autorského diela, najmi suvisiace
s dosiahnutim ucelu tejto zmluvy), ktoré st v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na to, Ze objednavatel je
opravneny licenciu postipit’ alebo udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v rozsahu
licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto ¢lanku (sublicencia).

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a prava licenciu postipit’ v zmysle tohto ¢lanku tejto
zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podl'a bodu 4.2.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady casti predmetu zmluvy vzmysle prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze ¢asti predmetu zmluvy budu spracované v
sulade s ustanoveniami zmluvy, budi sposobilé k zmluvnému ucelu a budi mat’ vlastnosti
dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel’ poskytuje na Casti predmetu zmluvy, ako aj na vec, na ktorej je ¢ast’ predmetu zmluvy
vyjadrend, zaruku az do skoncenia zaruky na stavbu realizovani podl'a DSPRS. Zaru¢na doba na
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

¢ast’ predmetu zmluvy zaéina plyntit’ okamihom podpisania prislusného preberacieho protokolu. Ak
v zaruke dojde bez zavinenia objednavatel'a k vyblednutiu ¢i strate Citatel'nosti veci, na ktorej je
¢ast’ predmetu zmluvy vyjadrend, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbytoéného odkladu na
ziadost’ objednavatel’a vyhotovit’ a 0dovzdat’ objednavatel'ovi nahradu ¢asti predmetu zmluvy.

Vady niektorej Casti predmetu zmluvy musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady
reklamovat’ pisomne zaslanim e-mailovej spravy na e-mailova adresu alebo
listom na adresu pre dorucovanie uvedenu v ¢ldnku 1. s uvedenim popisu vady. Zhotovitel je
povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych dni odo dia jej dorucenia. Ak sa v
tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie.

Vady je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote 30 dni odo dna uplatnenia
reklamacie zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnti pisomne na dlhsej lehote.
V pripade, ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma objednéavatel’ opravnenie odstranit’ vady
sam alebo prostrednictvom tretich 0os6b na naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nadhradu Skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdu reklamovanu vadu, tzn. aj taka pri ktorej nie je mozné s
istotou urcit, kto za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrafiovania vady alebo po
odstraneni vady preukaze, Ze za iiu zhotovitel’ nezodpoveda, zhotovitel’ ma narok na thradu ucelne
vynalozenych nékladov v suvislosti s odstranenim vady.

Zaruéna doba bude predizend vzdy o &asové obdobie, pocas ktorého bola &ast’ predmetu zmluvy
reklamovan4, a to o dobu odo diia uplatnenia opradvnenej reklamacie podl'a zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady.

Odstranenim reklamovanej vady nezanika objednévatel'ovi narok na nadhradu Skody, ak mu takato
preukazatel'ne vznikla.

Ak pri realizacii stavby vznikn( zhotovitel'ovi (tretia osoba), ktory bude stavbu realizovat’ podl'a
DSPRS, opodstatnené naviac naklady v dosledku nedostatkov projektu, ktoré si voci
objednavatelovi uplatni, bude znasat’ tieto dodato¢né naklady zhotovitel' podla tejto zmluvy.
Objednavatel’ zasle zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na uhradenie dodato¢nych nékladov, ktora bude
obsahovat’ zdovodnenie naroku objednavatel’a na preplatenie dodato¢nych nakladov, ¢iastku, ktort
ma zhotovitel’ objednavatel'ovi uhradit’ a ¢islo Gi¢tu, na ktory ma byt Ciastka poukazana. Zhotovitel’
sa zavézuje, Ze tieto dodatocné naklady objednavatel'ovi uhradi do desat’ pracovnych dni odo dna
dorucenia vyzvy na ich uhradu.

Clanok X.
Zodpovednost’ za Skodu, prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva vzniku §kody

Zodpovednost za Skodu spdsobenu poruSenim povinnosti v savislosti stouto zmluvou
ktoroukol'vek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a d’al§imi pravnymi predpismi o nahrade skody.

Ak vznikne objednavatelovi alebo tretim osobam Skoda (priama alebo nepriama) na veciach,
pravach alebo inych majetkovych hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto
zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel za tieto §kody zodpovedny a je povinny objednavatel'ovi
uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza v peniazoch a v plnej vyske.

Ak $kodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu
zodpoveda zhotovitel’.

Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo vzniku Skody na hmotnych vystupoch prechadzaju do
vlastnictva objednavatel'a momentom ich prevzatia (podpisanim preberacieho protokolu).
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Clanok XI.
Povinnosti zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom priamy subdodavatel’ rozumie subdodavatel’ v zmysle § 2
ods. 5 pism. ) ZVO.

Cast’ plnenia (okrem iného to znamena, Ze nesmie ist’ o cely rozsah, v akom bolo plnenie zverené
priamemu subdodavatel'ovi), ktorou poveril zhotovitel’ na zaklade zmluvného vztahu priameho
subdodavatel’a, moze byt zverena priamym subdodavatel'om tretej osobe.

Zhotovitel zodpovedd za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a vcas vsetkych subdodévatel'ov tak, ako by i§lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas samotného
zhotovitel'a. Suhlas objednavatela s novym priamym subdodavatelom nezbavuje zhotovitel'a
ziadneho z jeho zaviazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny poverit castou plnenia predmetu zmluvy len tych priamych
subdodavatel'ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu ¢. 3
(dalej len ,,zoznam priamych subdodavatelov* alebo ,Priloha €. 3) alebo ktori budu do
zoznamu priamych subdodavatel'ov doplneni v stilade s bodom 11.5. alebo 11.6. Uvedené neplati,
ak ide o priameho subdodavatela, ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania zmluvy zmenit priameho subdodavatela uvedeného v
zozname priamych subdodavatel'ov alebo doplnit’ nového priameho subdodavatel'a do zoznamu
priamych subdodavatel'ov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatel’a. V pisomne;j
ziadosti o udelenie stuhlasu je zhotovitel’ povinny uviest’ o priamom subdodavatelovi vSetky udaje,
ktoré obsahuje zoznam priamych subdodéavatel'ov. Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel’a
o svojom rozhodnuti v lehote do pét’ pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o stihlas, v ktorom
v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné dovody. Ak sa objednavatel’ v lehote podla
predchadzajucej vety k Zziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas objednavatela s
navrhovanym priamym subdodavatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, Ze priamy subdodavatel’ nie je schopny plnit' si svoje zavizky alebo
nevykonava prislusnu ¢ast’ predmetu zmluvy riadne, poziada zhotovitel'a o nahradu za priameho
subdodavatel’a. Zhotovitel’ je povinny spdsobom podl'a bodu 11.5. ziadosti o nahradu vyhoviet
najneskor do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak sa ma za to, ze prislusnu cast’
predmetu zmluvy bude plnit’ sam. Poziadavka objednavatela na zmenu priameho subdodavatel'a
podl’a tohto bodu nema vplyv na povinnost’ zhotovitel’a plnit’ na zaklade tejto zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia zmluvy dbjde k zmene v zozname priamych subdodéavatelov, zhotovitel je
povinny predlozit’ objednavatel'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do pat’ pracovnych
dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym priamym subdodavatelom (doplnenie priameho
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoncenia zmluvy s priamym subdodavatelom
(vynechanie priameho subdodavatel’a zo zoznamu bez nahrady). Aktudlny zoznam bude predlozeny
v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 3. Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny
objednavatelovi preukazat’ def uzavretia zmluvy s novym priamym subdodavatel'om alebo den
skonenia zmluvy s priamym subdodédvatel'om, predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon¢eni zmluvy, do pét’ pracovnych dni odo dila dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit® Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o priamom
subdodavatel'ovi, a to najneskor do desat’ dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o
subdodavatel'ovi® sa rozumie najmi udaje uvedené v Prilohe ¢. 3, zmena pravnej formy priameho
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11.9.

subdodavatel’a, zmena zakladného imania priameho subdodavatel’a, zacatie konkurzného konania,
restrukturaliza¢ného konania alebo likvidacie priameho subdodavaterla.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu zmluvy nepodielal priamy
subdodavatel’, ktory ma sidlo v trefom Stéte, s ktorym nema Slovenskd republika alebo Eurdpska
unia uzavretl medzinarodn zmluvu zarucujicu rovnaky aUlinny pristup k verejnému
obstaravaniu v tomto tret'om $tate pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo
ktory ma sidlo v tretom State alebo ak ide 0 zakazku, o ktorych to ustanovi vlada Slovenske;j
republiky nariadenim. Ak objednavatel’ zisti, Ze priamy subdodavatel’ porusil povinnost' podla
predchéadzajucej vety poziada zhotovitela o nahradu za priameho subdodévatela. Zhotovitel’ je
povinny sposobom podla bodu 11.5. vyzve o nahradu vyhoviet’ najneskér do 30 dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam.
Poziadavka objednavatela na zmenu priameho subdodavatela podl'a tohto bodu, nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitela splnit’ predmet zmluvy riadne a v¢as.

Clanok XII.

Povinnosti zhotovitel’a v suivislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodavatePmi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Vv ktoromkol’vek rade

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodavatel’
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
RPVS®), ktory je partnerom verejného sektora. Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade tvori
Prilohu ¢. 4.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ak je partnerom verejného sektora, ku diu podpisania zmluvy:

12.2.1. je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,

12.2.2. kazdy jeho priamy subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel’
v ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

12.2.3. jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho priameho subdodavatel’a, ktory je partnerom verejného
sektora, a ani subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedend v § 11 ods. 1
pism. ¢) ZVO,

12.2.4. ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby
pre zhotovitel'a v zmysle zdkona o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnené vSetky
povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravnent
osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS.

Zhotovitel' je povinny V pripade, ak je partnerom verejného sektora, oObjedndvatelovi pisomne
oznamovat kazdi zmenu zapisanych tidajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora
alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, Ze jeho kone¢nym uzivatel'om vyhod
zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,
najneskor do pat dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri
partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho koneénym uzivatelom vyhod stala osoba
uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania zhotovitel’a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby S0 splnenim
niektorej povinnosti podl'a zakona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpelit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodiel’al priamy
subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:
12.5.1. ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

12.5.2. ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora
v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zakona o RPVS, alebo
12.5.3. ktoré¢ho konecnym uzivatel'om vyhod je osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Za ucelom overenia, ¢i zhotovitel’ splnil zavizky uvedené v predchadzajiicom odseku, zhotovitel
je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’, Ze na plneni predmetu zmluvy sa ma podiel’at novy
subdodavatel’, ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 4 (dalej len ,,Novy subdodavatel’ v ktoromkol’vek
rade®). Oznamenie musi obsahovat” vSetky udaje uvedené v zahlavi tabulky v Prilohe ¢. 4.
V pripade, ak objednavatel zisti, e Novy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade nespiiia podmienky
uvedené v predchadzajucom odseku, zhotovitel’a na tuto skutoénost’ upozorni.

Clanok XIII.
Bezpecnost’ o ochrana zdravia

Zmluvné strany sa zavdzuju uzatvorit’ ,,Pisomntl dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ¢l. 452 interného
predpisu ZSR Z 2 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie ,,Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a
ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* (vypracovanym objednavatelom) bol riadne
oboznameny a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavazny vzor tejto dohody
tvori Prilohu €. 5.

Zhotovitel' je povinny zicastnit’ sa pred zaciatkom prisluSnych prac poucCenia o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny nasledne pouéit’ vSetkych svojich zamestnancov, ako aj iné osoby
vykonavajuce predmet zmluvy za zhotovitel'a, o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP.

Kazdy pracovnik zhotovitel'a (tym sa rozumie aj akékol'vek osoba — pracovnik, subdodavatel’a)
povereny plnenim c¢innosti podla tejto zmluvy, ktory bude vykonavat pracovnu c¢innost’ na
pracoviskach objednévatela a v jej priestoroch je povinny disponovat’:

13.3.1. dokladom o absolvovani $kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych
zamestnavatelov, za podmienok stanovenych v &lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ktory je povinny
kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu predlozit),

13.3.2. dokladom o0 absolvovani lekarskej prehliadky podla bodu 453 predpisu ZSR Z 2
Bezpeénost zamestnancov Vv podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky pre vykon
¢innosti pri prevadzkovani drahy a doprave na drahe, ktory je povinny kedykol'vek na
poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu predlozit’,

13.3.3. dokladom preukazujucim oboznamenie sa S miestnymi pomermi.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitel'a a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne
poucit’ vSetkych zamestnancov, ako aj iné osoby o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.
Clanok XIV.
Povinnosti zmluvnych stran v savislosti s ochranou osobnych udajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich prav a povinnosti vyplyvajucich z ochrany
osobnych udajov tak, ako je tato upravend v nariadeni Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spracivani osobnych tdajov a o vol'nom
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane
udajov), (dalej len ,,GDPR*) a v zakone ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych
udajov®) (d’alej spolu ako ,legislativa GDPR®).

Pri plneni tejto zmluvy bude zhotovitel spractivat osobné tdaje dotknutych oséb v mene
objednavatela ¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov nadobudne zhotovitel’ postavenie
sprostredkovatel'a a objednavatel’ postavenie prevaddzkovatela. Zhotovitel' ako sprostredkovatel
a objednavatel’ ako prevadzkovatel’ si povinni uzavriet’ zmluvu, ktorou sa bude riadit’ spractivanie
osobnych udajov sprostredkovatel'om, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 - Zmluva
0 spracuvani osobnych udajov.

Ustanoveniami bodu 14.1. a 14.2. nie st dotknuté iné povinnosti, ktoré pre objednavatela
a zhotovitel'a vyplyvaju z legislativy GDPR.

Clanok XV.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel sa zavézuje, ze svoje pohladavky voci objednéavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude
inak obchodovat)) tretej strane bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat’ akékol'vek svoje naroky alebo
zavazky vyplyvajlice zo zmluvy voci objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky.
Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej
stranke objednavaterla.

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom jazyku a musia reSpektovat’
terminoldgiu pouZzivanu objednavatelom. Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v
slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, ze nedojde k zneuzitiu, resp. zZe neposkytne materidly
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam a zachova ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o
ktorych sa dozvedel pri plneni zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovat mlcanlivost’ o
akychkol'vek poskytnutych tidajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’
podl'a zakona.

Zhotovitel' bez pisomného sthlasu objednévatel'a nesmie zverejiiovat’ udaje o predmete zmluvy.
Vynimkou z tejto povinnosti je len fotografickd dokumentacia alebo ina vSeobecna technicka
dokumentécia, ktora mdze zhotovitel’ pouzit’ pre vlastné reklamné ucely na zéklade zmluvy.

Zhotovitel nesmie poskytnit’ vysledok dokoncenej alebo nedokoncenej cinnosti, ktord je
predmetom zmluvy, tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavaterl’a.

Zhotovitel' sa zavizuje neodkladne pisomne informovat’ objednévatela o kazdom pripadnom i
hroziacom zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v€asné a riadne zhotovenie a
odovzdanie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdi zmenu suvisiacu s persondlnym,
ekonomickym alebo inym prepojenim voci objednavatel’'ovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov, a to do piatich dni odo dna
vzniku zmeny.

15.10.Zhotovitel’ nezodpoveda za ¢iastocné alebo uplné neplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou

v pripade, kedy toto neplnenie je vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej vysSou mocou
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

podl'a § 374 Obchodného zakonnika, s vynimkou pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.
Zodpovednost’ zhotovitel'a nevylucuje prekdzka sposobend vySSou mocou, ktord vznikla v dobe,
kedy zhotovitel’ bol v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodarskych
pomerov. O vzniku, zaniku, povahe, dopade a pri¢inach vysSej moci je zhotovitel' povinny
upovedomit’ objednédvatela pisomne bez zbytocného odkladu. Zhotovitel' je povinny vyvinut
primerané usilie na minimalizovanie dosledkov vys$§ej moci a bezodkladne prijat’ vSetky opatrenia
na odstranenie svojej neschopnosti plnit’ zmluvné zavézky.

Clanok XVI.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry méze zhotovitel’ Gctovat’ objednavatelovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne
druhej strane $koda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si mdze narokovat popri
zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dodanim DSPRS (vratane projektového energetického
hodnotenia a zamerania existujuceho stavu), GZ alebo koncept rozpo¢tu v lehote podla bodu 3.3.1.,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny
podl'a bodu 4.2. za kazdy aj zacaty den omeskania, za kazdy nedodany vystup podl'a tohto bodu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia, resp.
povoleni, ak bude potrebnych stavebnych povoleni viac, v lehote podla bodu 3.3.2., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny podl'a
bodu 4.2. za kazdy aj zaCaty den omeSkania.

Ak zhotovitel' nevykonaval prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy prostrednictvom
klacového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal splnenie podmienok tcasti
tykajucich sa technickej a odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO vo verejnom
obstaravani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odstihlasil podla bodu 6.7., ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jeden pripad.

Ak zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl’a bodu 6.9., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, za kazda nezapisanu osobu.

Ak sa zhotovitel' dostane do omes$kania s odstranenim vady, V lehote podla bodu 9.4., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny tej Casti predmetu zmluvy
uvedenej v bode 4.1., ktorej sa vada tyka, za kazdy aj zacaty den omeskania, najmenej vSak vo
vyske 150,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak sa na plneni predmetu tejto zmluvy podiel’a subdodavatel' neuvedeny v Prilohe ¢. 3 alebo
neodsuhlaseny objednavatelom v stlade s ¢lankom XI., mé& objednavatel’ prdvo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdého takéhoto subdodavatela.

Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania, ak zhotovitel’ porusi niektor povinnost’ v suvislosti s priamymi subdodéavatel'mi podl'a
bodov 11.7. alebo 11.8.

16.10. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 11.9., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j

pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

16.11.Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 12.2. ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’ pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR.
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16.12. Ak je zhotovitel’ partnerom verejného sektora a porusi niektor povinnost’ podla bodu 12.3., ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania.

16.13. Ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 12.5., ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 12.5. vo vztahu k tomu istému priamemu subdodavatelovi, ktory je
partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodavatel’'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj
opakovane, maximalne vSak jedenkrat za kalendarny mesiac.

16.14.Zakladom pre vypocet zmluvnych pokut podl'a tohto ¢lanku st ceny bez DPH.

16.15.Dlznik sa zavdzuje zmluvna sankciu uhradit’ veritelovi do 14 pracovnych dni odo dna dorucenia
faktary vystavenej veritelom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom
na bankové ucty uvedené v ¢lanku I.

16.16.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavi zavdzku splnit’ dotknuti povinnost ani
povinnosti uhradit’ pripadna sankciu ulozenu objednavatel'ovi zo strany prislusnych organov.

Clanok XVII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

17.1. Zmluva moZze zaniknut’:
17.1.1. dohodou zmluvnych stran, ktorej stfastou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov
a pohladavok, alebo
17.1.2. odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
alebo v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

17.2. Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, spravom opravnenej
zmluvnej strany okamzite od zmluvy odstupit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:

17.2.1. zhotovitel’ sa dostal do omeSkania so splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy o viac ako
10 dni,

17.2.2. zhotovitel’ porusil povinnost’ vykonavat’ prislusné ¢innosti pri plneni predmetu zmluvy
prostrednictvom klucového experta, ktorého (i) uviedol v ponuke a ktorym preukazal
splnenie podmienok G¢asti tykajucich sa technickej a odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods.
1 pism. g) ZVO vo verejnom obstaravani alebo (ii) ktorého objednavatel’ odstihlasil podl'a
bodu 6.7.,

17.2.3. zhotovitel’ sa dostal do omeskania so zvolanim a uskuto¢nenim vstupnej porady o viac ako
20 dni,

17.2.4. zhotovitel sa dostal do omeSkania s odstranenim vady o viac ako 20 dni,

17.2.5. zhotovitel’ odmietol podpisat’ ,,Pisomni dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s0b pri praci v priestoroch ZSR“ v zmysle bodu 13.1., prip. ak znejakého dovodu
,Pisomna dohoda o zaisteni bezpeCnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch
ZSR* zanikne a zhotovitel odmietne podpisat novi ,,Pisomni dohodu o zaisteni
bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR*,

17.2.6. zhotovitel'’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, platnymi normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako
objednavatel' zhotovitel'ovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal a riadne
zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti §pecifikovanych v tomto bode,

17.2.7. zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych
dovodov ako dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov okolnosti, ktoré zhotovitel
nemohol predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat’, priCom plati, Ze objednavatel’ pisomne
vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

17.2.8. objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

17.2.9. objednavatel’ neposkytol zhotovitelovi si¢innost’ ani v dodatocne stanovenej pisomnej
lehote, ¢o ma za nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia podl'a bodu 3.3.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ aj z tychto dovodov:

17.3.1. zhotovitelovi bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstardvanie uloZeny zikaz
ucasti vo verejnom obstaravani,

17.3.2. ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri plneni
predmetu tejto zmluvy a neexistuje dovodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku
priameho subdodavatel'a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel nevykona
napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatel'om v pisomnej vyzve,

17.3.3. vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 12.2. sa ukaze ako nepravdivé,

17.3.4. zhotovitel alebo opravnena osoba nemad splnent niektorti povinnost’ podl’a zdkona o RPVS,

17.3.5. zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom priameho subdodavatela,
ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodavatel’a v ktoromkol'vek rade, ktory nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

17.3.6. zhotovitel’, ktory je partnerom verejného sektora, bol pravoplatnym rozhodnutim sudu
vymazany z registra partnerov verejné¢ho sektora.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' porusi zavaznym
sposobom dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy
uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po
prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Objednéavatel’ v upozorneni uvedie lehotu na népravu, ak sa
vyzaduje.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak objednavatel porusi zavaznym
sposobom dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz
po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany objednévatel’a, priCom zhotovitel’ po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstupi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy bude G¢inné odo dna jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

17.7.1. poCinat’ si tak, aby sa zabranilo S$kode bezprostredne hroziacej objednavatelovi
nedokoncenim predmetu zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym tcelom vykonat’
vSetky potrebné opatrenia,

17.7.2. odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu zmluvy, ako
aj podklady, ktor¢ zhotovitel” ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sti¢innosti,

17.7.3. pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie prislusnej Casti predmetu zmluvy.

Clanok XVIILI.
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18.1.

18.2.

18.3.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

RieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami zmluvy priorita
dokumentov je nasledovna:

1. zmluva,

2. Sutazné podklady,

3. ponuka (vratane ceny).

Dokument s nizS§im cislom priority je nadradeny dokumentu s vyS§im cislom priority pri
akomkol'vek vyklade zmluvy.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
d’al$imi prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’
pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva moze byt menend a dopliiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva upravuje inak.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy dorucované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre
dorucovanie pisomnosti uvedent v ¢lanku 1., sa povazuju za dorucené aj ked’ tato zasielka bude
postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zésielka adresatom neprevzata alebo nedoruditel’na,
ato diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den
riadne urcit’, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Pisomnost’ dorucovana druhej zmluvnej strane elektronicky sa povazuje za doru¢entt momentom
jej odoslania na e-mailova adresu uvedenu v ¢lanku 1., ak k jej odoslaniu pri§lo v pracovny deni
najneskor do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujtci pracovny defi po dni jej odoslania, a to aj
v pripade, ze pisomnost’ nebude adresatovi doruc¢ena v dosledku obmedzeni alebo dévodov na
strane adresata.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov (zakon o slobode informaécii)
Vv zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi osobami zmluvnych stran
a uéinnost’ v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenie.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom
a povahou predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od objednavatela vsetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze poskytnuté
podklady su vhodné a jednozna¢né pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky
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tychto podkladov, ktoré by boli prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria
sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi po jej podpise, je zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu preskumat’ a oznamit’ ich nevhodnost’ objednavatel’'ovi, a to najneskér do desat’ pracovnych
dni odo dna ich prevzatia.

19.9. NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1-
Priloha ¢. 2-
Priloha ¢. 3-
Priloha ¢. 4-
Priloha ¢. 5-

Priloha ¢. 6-

Investi¢né zadanie

Lehoty plnenia

Zoznam priamych subdodavatel'ov

Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade

Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v
priestoroch ZSR

Zmluva o spractivani osobnych tdajov

19.10.V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prilohami, maju ustanovenia textu

zmluvy prednost’.

19.11.0be zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta

slobodne, vazne, uréite a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

---NASLEDUJE PODPISOVA STRANA---
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PODPISOVA STRANA

(Zmluva o dielo ¢. 12202/2022/5400/333)

V Bratislave, dna:
V mene objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Mgr. Martin Garaj, PhD.
riaditel’ Kancelarie generalneho riaditel'a
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V Bratislave, dia:
V mene zhotovitela:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Martin Bakos, PhD.
konatel



Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie

INVESTICNE ZADANIE

&. 6207/2022/SM/SSTT
PLAN OBNOVY A ODOLNOSTI SR

Bratislava vychod — adm. bud. ZST, soc. prev. budova Stavadlo
2, rekonStrukcia
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A Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Bratislava vychod — adm. bud. ZST, soc. prev. budova Stavadlo 2,
rekonStrukcia
Miesto stavby: Bratislava, Prijazdna
Okres: Bratislava
Kraj: Bratislavsky
Katastralne uzemie: Vajnory
Odvetvie: Pozemné stavby
Charakter stavby: Rekonstrukcia
1.2 Stavebnik
Nézov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: MDYV SR, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava
1.3 Projektant:
Generalny projektant: podl'a vysledku sut'aze
Zodpovedny projektant stavby: podla vysledku sutaze
Stupen PD: dokumentécia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)

1.4 Spravca objektu:

Spravca: Sprava majetku ZSR Bratislava
Oblastné riaditel'stvo Trnava
Zelezniéné telekomunikacie

2. Prehlad pouzitych podkladov:

Obhliadka objektu
Kopia katastralnej mapy
Eviden¢ny list budovy

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov

Administrativna budova ZST, socialno-prevadzkova budova Stavadlo 2. bola dokonéena v roku
1968. Budova bola priebezne udrziavana arekonStruovand. Budova nepreSla komplexnejSou
rekonitrukciou a svojimi tepelnotechnickymi vlastnostami nespiia sti¢asné poziadavky na energeticku
hospodarnost’ budov. V budove sa nachadza aj CO-kryt, ktory pocas Zivotnosti nepreSiel vyraznejSou
rekonstrukciou. Cielom stavby je zlepsit' jej celkovy stav a energetickii hospodarnost’ zateplenim
a rekonStrukciou kurenia.

Rekonstrukcia zdrovenh umozni vytvorenie ucelenych priestorov pre potreby Strediska Zeleznicnej
geodézie s prispésobenim dispozicie priamo pre potreby tejto zlozky.

Ciele stavby:

e Zriadenie priestorov pre potreby Strediska Zelezni¢nej geodézie
e ZlepSenie celkového stavu budovy a energetickej hospodarnosti
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o Uspora energie a prevadzkovych nakladov.
e ZlepSenie vnutorného prostredia.
e PrediZenie Zivotnosti budovy.

4. Suvisiace stavby

Dokonéenie stavby Zst. Bratislava vychod, stavadlo 5 — rekonstrukcia: Stavebnikom je ZSR,
Zhotovitel’ PD je spol. TEXO Partner, stavba je v stadiu vypracovavania projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby. Uzemné rozhodnutie bolo vydané pod &. 4078/958/2021/SU-BAJ zo dia
26.03.2021. Stavba riesi navrh vodovodnych pripojok pre budovu a vybudovanie zumpy.

5. Clenenie stavby

Stavebné objekty

SO Administrativna budova

SO Bleskozvod

SO Elektroinstalacia

SO Odolny ukryt

SO Spevnené plochy a komunikacie
SO Pripojka nn

SO Stojisko pre kontajnery

SO Oplotenie

SO Parkovanie pre bicykle

SO Opticka kabelizacia — prepoj

SO Nahradny zdroj elektrickej energie

Prevadzkové subory

PS Elektronicky zabezpecovaci systém (EZS)
PS Elektronicky dochadzkovy systém

PS Elektricka poziarna signalizacia (EPS)

PS Hodinov¢ zariadenie (HZ)

PS Kamerovy systém (KS)

PS Struktiirovana kabelaz (SK)

Projektova dokumentacia musi byt vypracovana na jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové
subory podra jednotlivych odbornosti spravcov a podla poziadaviek odvetvovych zloziek ZSR. Koneéné
rozdelenie a usporiadanie SO a PS sa mdze po jeho zddévodneni a odsthlaseni zastupcami odvetvovych
zloziek ZSR od ich rozdelenia v tomto IZ li§it.

6. Rozsah projektovej dokumentacie a savisiacich ¢innosti
Projektova dokumentacia v stupni DSPRS podrl'a rozsahu definovanom v cenniku UNIKA platnom
pre obdobie spracovavania PD. Projektant je povinny vo vSetkych Castiach PD uvadzat' jednotné
oznacenie stupnia PD (tzn. ”"Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizéciu stavby” resp. skratene ako
DSPRS)!
Projektova dokumentacia musi spiiat’ nasledovné podmienky:
- byt vypracovana v zmysle platnej legislativy okrem iného podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. (resp.
podla novej stavebnej legislativy Zakon 200/2022 Z. z. a Zékon 201/2022 Z. z. s u¢innost'ou od
1. aprila 2024)
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dodrzat’ ustanovenia zakona 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zdkona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MDVRR SR ¢. 364/2012
Z.z.,

byt vypracovana v sulade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivost’ o zachovanie
kultarneho dedic¢stva. Navod na zlepSovanie energetickej hospodarnosti historickych budov,
rieSit’ stavbu komplexne vratane technologickych zariadeni a ich prekladok nou vyvolanych.
Kone¢né clenenie SO a PS v IZ sa mbéze zmenit’ po jeho zddvodneni a odsuhlaseni zastupcami
odvetvovych zloZiek ZSR,

obsahovat’ plan organizacie vystavby, protipoziarnu ochranu, BOZP a vSetky profesie potrebné
na vystavbu komplexne a v celom rozsahu v zmysle platnych predpisov a predpisov ZSR,

rieSit’ aj prechodné stavy pocas realizicie stavby a aj napojenie existujicich zariadeni, ktoré sa v
ramci stavby nebudll vymienat’, alebo rekonStruovat’,

byt vyhotovena v zmysle VTPKS, predpisov a vzorovych listov ZSR, STN, TNZ, okrem iného
predpisu ZSR O 21: Zabezpeéenie ochrany majetku v podmienkach ZSR a Opatrenie riaditel’a
SM ZSR Bratislava k meraniu podlahovych ploch, priestorov a oznaGovaniu miestnosti v
budovéch atd’.

byt vypracovana v zmysle predpisu OP 11, ktorym sa zohl'adfiuje rozmedzie medzi zariadeniami
kategorizovanymi ako UTZ a VTZ. Spracovanie dokumentacie podlieha primarne Zakonu ¢.
513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhldske Ministerstva
dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych
zariadeniach a urenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach, resp.
Zakonu 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a vyhlaSke 508/2009 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

ZSR plianuje stavbu financovat’ cestou Plinu obnovy a odolnosti SR. Predmetom
rekonstrukcie budt opatrenia na zvySovanie energetickej efektivnosti (v priemere minimalne 30
% tUspora primarnej energie) pri zachovani ich historickej a pamiatkovej hodnoty, realizované aj
relevantné opatrenia na stavebnotechnickl obnovu budov, obnovu technického systému budovy,
vratane aplikacie systémov automatizdcie a riadenia budov, prvkov elektromobility a
cyklodopravy (ak je to vhodné), bezbariérovost’ a implementaciu zelenych opatreni.
Navrhovanie a realiz4cia opatreni bude zvolend Specificky a individudlne podla typu budovy,
vratane zvazenia moznosti aplikacie novych zariadeni vyuZivajlcich obnovitelné zdroje energie
(fotovoltaika a tepelné Cerpadlo) alebo spétné ziskavanie tepla a pod.

Vzhl'adom na vysSie uvedené Ziadame, aby projektant dodrzal kritéria stanovené v ramci
priority Zelena ekonomika, Komponent 2: Obnova budov (minimalne 30% tGspory primarne;j
energie obnovovanych budov, atd’.). Splnenie poziadaviek na energeticku hospodarnost’ budovy
(30 % usporu primarnej energie) v Stadiu povolovania stavby sa preukaze projektovym
energetickym hodnotenim (PEH) budovy, ktoré sa prilozi k projektu stavby predkladanému
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stavebnému turadu v ramci ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické
hodnotenie sa uskuto¢fiuje vo faze navrhovania a projektovania obnovy budovy. Podrobnosti o
obsahu, poziadavkach a vypocte upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.. Sucast'ou vypoctu bude
taktiez vypocet primarnej energie.

Predlozena projektova dokumentécia a rozpocet stavby musi, okrem iného, obsahovat’ vsetky
nalezitosti uvedené v Prilohe ¢. 5 — Minimalny rozsah vybranych priloh ziadosti, Vyzvy ¢.1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na
obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktoru vyhlasuje MDV SR.

6.1. Projektova dokumenticia v rozsahu:

6x v tlaenej forme;

2x v elektronickej forme (CD alebo USB), format PDF, dgn/dwg, format textov doc, format
rozpoctu s vykazom vymer xIs — neuzamknuty tvar — pre potreby SM;

3x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer xIs v
neuzamknutom tvare (CD do sut'aze).

Digitalnu formu dokumentacie projektant vypracuje v zmysle TNZ 01 3412 Digitalna dokumentécia.
Nazov stavby uvedeny v projektovej dokumentacii bude stavebnikom upresneny pocas projektove;j
pripravy podl'a navrhovaného vyuzitia budovy pocas projektovania a nebude totozny s nazvom tohto
investi¢ného zadania.

6.2. InZinierska ¢innost’ IC

6.3.

Kompletna IC v zmysle platnej legislativy (proces prerokovania vratane konferen¢ného a
odstihlasenia PD, rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia a stthlasy dotknutych subjektov k realizacii
stavby v stlade s platnou legislativou) az po zabezpecenie vydania pravoplatného povolenia
stavebného uradu.

Koordinacia projektovej pripravy so stvisiacimi stavbami (vid’. bod 4).

V ramci IC projektant zabezpeéi aj zmenu uZivania budovy a jej priestorov podla navrhu, ktory
vyplynie z pripravy PD.

V ramci IC projektant v pripade potreby zabezpedeni aj prislusné stanoviska a sthlasy vzhl’'adom
na poziadavky zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v suvislosti s rekonStrukciou objektu!

Autorsky dozor AD

Autorsky dozor a spolupdsobenie so stavebnym dozorom, najmé nasledovné ¢innosti:
— zodpovedanie otdzok k PD v procese verejného obstardvania zhotovitela;

— ucast’ na odovzdani staveniska;

— poskytovanie vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby;

— posudzovanie zmien a odchylok od projektu;

— TUcast’ na kontrolnych ditoch stavby podl'a potreby a na preberacom konani.
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6.4. Rozpocet stavby
6.4.1 Koncept rozpocet

Za ucelom kontroly vysky opravnenych a neopravnenych vydavkov v suvislosti s planovanym
financovanim projektu cestou Planu obnovy a odolnosti SR, projektant vypracuje tzv. koncept rozpocet
Vv ¢leneni podla SO, PS, ICaADs vyznacenim podporovanych aktivit s delenim do oblasti ,,A*, ,,B
resp. ,,C“ v zmysle Prilohy ¢ 3 — Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit, Vyzvy ¢. 1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu
verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov, ktoru vyhlasuje MDV SR tak, aby mohla byt
dodrzana a kontrolovana vyska vynalozenych nakladov stavby, pripadne iné podmienky platné v Case
spracovania DSPRS.

Projektant vypracuje koncept rozpoc¢et po oboznameni sa s poziadavkami stavebnika definovanymi
v tomto IZ a na uvodnej porade so zastupcami jednotlivych zloziek ZSR a to maximalne do 60
pracovnych dni od ivodnej porady.

Stavebnik na zdklade koncept rozpoctu pisomne rozhodne o pripadnom rozsahu zmeny (zmena
objektovej skladby, zmena rozsahu technického rieSenia jednotlivych SO/PS atd’.) DSPRS.

6.4.2 Konec¢ny rozpocet

Bude vypracovany: )

1) pre potreby verejnej sut'aze (obstaravania zhotovitel'a stavby) v ¢leneni podl'a SO, PS, IC a AD v
sulade s poziadavkami Prilohy ¢. 5 — Minimdlny rozsah vybranych priloh Ziadosti, Vyzvy ¢.1 na
predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na
obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chrdanenych budov, ktori vyhlasuje MDV SR.

2) pre potreby vypracovania Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v stlade s Prilohou ¢. 11
— Vypocet vysky pozadovanych prostriedkov mechanizmu.

6.5. Zameranie existujuceho stavu a geodetické zameranie (GZ)

Pred zacatim projektovych prac je potrebné vyhotovit kompletné zameranie a zakreslenie
existujuceho stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej ¢asti (vratane interiéru) ako aj zakreslenie
existujucich IS.

Projektant zabezpeci geodetické zameranie v potrebnom rozsahu.

B Suhrnné riesenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie

1.1 Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a ciel’ového stavu vratane SirSich suvislosti
stavby.

Energeticka hospodarnost’ budovy nespiita poziadavky, ktoré st kladené na stavby podobného
charakteru, budova mé vysSie naklady na energie. Zateplenim budovy a rekonStrukciou kurenia sa
dosiahne Uspora primarnej energie a teda aj znizenie ndkladov na prevadzku. Upravami vnitornych
priestorov sa zlepsia pracovné podmienky zamestnancov ZSR.
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1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej tirovne stavby

Vypracovanim projektovej dokumentacie na =zateplenie objektu a optimalizaciou systému
vykurovania a naslednou realizaciou docielime zniZenie nakladov na spotrebu energie. Charakter
potrebnych prac zaroven znizi naklady na prevadzku, udrzbu a opravy budovy. Budova bude vyuzita
v celom rozsahu a zoptimalizuje sa umiestnenie priestorov uzivanych pre potreby ZSR.

1.3 Analyzy rizik a neistot

Rozsah pripravovanych prac nie je v konflikte s inymi prebichajicimi ani planovanymi stavbami.

Pozemky pod stavbou a planovanymi objektami nie st v sprave ZSR. Stavba nie je zapisana na LV,
V Case tvorby investi¢ného zadania prebieha proces zapisu zakonného vecného bremena, avsak zdkonné
vecné bremeno nie je eSte zapisané. Proces zapisu zdkonného vecného bremena nie je ukonceny.

Stavebné postupy musia byt navrhnuté tak, aby zohladnovali ochranu Zzivotného prostredia
a zabezpecil sa tym minimalny negativny vplyv. Vyluky kol'aji nebuda potrebné. Pri praci musia byt
dodrzané bezpecnostné predpisy, schvalené technologické postupy, predpisy, normy a zadkony suvisiace
so zadavanou ¢innost'ou.

2. Sthrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Zlepsenie celkového stavebnotechnického stavu budovy a zlepSenie energetickej naro¢nosti budovy
zateplenim objektu a jeho rekonstrukciou.

2.1.2 Strucny opis stavby z hP’adiska ucelu a funkcie.

Ugelom stavby je zlepsenie energetickej hospodarnosti budovy a celkového stavebnotechnického
stavu budovy, ¢im sa dosiahne tispora energie, teda zniZenie nakladov na prevadzku budovy a zaroven sa
zniZia naklady na jej udrzbu a opravy.

2.1.3 Charakteristika a zaClenenie stavby do izemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba sa nachadza v zastavanom uzemi mestskej Casti Bratislava Vajnory na Prijazdnej ulici.
Administrativna budova je postavena na pozemku reg. ,,C* parc. ¢. 2954/1 az 2954/7, ktoré nie su
zapisané na LV. Samotn4 budova nie je zapisand na LV. Pozemok pod budovou aj prilahly pozemok st
reg. ,,E“ parc. €. 2954/1, 2954/2, 2954/3, 2954/4, 2954/5, 2954/6, 2954/7, ktoré su vo vlastnictve
stikromnych os6b a nie su v sprave ZSR.

Stavbou nie si dotknuté prirodné ochranné pasma, ani ochranné pasma historickych pamiatok.
Stavba sa nachadza v ochrannom pasme drahy. Pripadné d’alSie ochranné pasma, s ktorymi moze stavba
prist’ do styku, je potrebné zohl'adnit’ pri spracovani PD.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Nepredpoklada sa negativny vplyv na zivotné prostredie. Pripadnu potrebu vyrubu zelene a navrh
likvidacie vzniknutych odpadov suvisiacich so stavbou musi rieSit' projektovd dokumentacia. S
vyziskanym materidlom bude nakladané v zmysle kategorizacnych zapisov, resp. projektant navrhne jeho
d’alSie vyuzitie v ramci stavby, pripadne jeho likvidaciu v ramci stavby.

V PD pozadujeme stanovit’ opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlucnosti, praSnosti a dodrziavaniu
Cistoty komunikdcii a v pripade ich znecistenia okamzité Cistenie zhotovitel'om.
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2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachadza v zastavanom tzemi mestskej Casti Bratislava VVajnory na Prijazdnej ulici. Stavba
je postavena na pozemku reg. ,,C* parc. €. 2954/1, ktora nie je zapisana na LV. Pozemok pod budovou
aj pril'ahly pozemok su reg. ,,E* parc. ¢. 2954/1, 2954/2, 2954/3, 2954/4, 2954/5, 2954/6, 2954/7, ktoré
st vo vlastnictve sikromnych 0sdb a nie st v sprave ZSR. Stavba sa tiez moze dotknit’ inych pozemkov,
ktoré nie st v sprave ZSR v rozsahu budovania navrhovanych objektov, ktorych polohu uréi projektant
pri tvorbe DSPRS (spevnené plochy, parkoviska, stojiska pre kontajnery a pod.).

Realizacia stavby musi byt vykonana v zmysle platnych zakonov SR a v sulade s predpismi a
normami ZSR (VTPKS, TNZ a TNZI atd’.).

3. Popis stavby

Stavebnik si vyhradzuje pravo primerane spresnit’ poziadavky na stavbu (resp. popis stavby uvedeny
v tomto bode), ktorych potreba spresnenia vznikne poc¢as rokovani a prac na PD!

3.1 SO Administrativna budova

Existujuci stav

Administrativna budova ZST, socialno-prevadzkova budova Stavadlo 2. bola dokonéena v roku
1968. Budova bola priebezne udrziavand a rekonstruovana. Budova nepresla komplexnejSou
rekonstrukciou a svojimi tepelnotechnickymi vlastnostami nespiia su¢asné poziadavky na energetickt
hospodérnost’ budov. V budove sa nachddza aj odolny ukryt, ktory pocas zivotnosti nepresiel vyraznejSou
rekons$trukciou. Budova je v sti¢asnosti neobsadena.

Budova je trojpodlaznéd s dvomi nadzemnymi a jednym podzemnym podlazim. Budova je kubického
tvaru s plochou strechou. Nosny systém nie je prevereny, predpoklada sa pozdizny systém. Nosné steny
a prie¢ky su pravdepodobne z plnych palenych tehal. Okna a dvere su z Casti vymenené za plastové
S izola¢nym dvojsklom, interiérové dvere st drevené s ocelovymi zarubnami.

Na prizemi v pravej Casti budovy je umiestnend diella/garaZ so zniZenou podlahou oproti Grovni
1.NP. Na prizemi su celkovo 4 vchody do budovy, ¢i uz ako vedl'ajSie alebo do ucelenej Casti.

V suteréne je umiestneny odolny tkryt a dielne/garaze s vjazdom po rampe.

Vykurovanie je momentalne odstavené. Bolo rieSené teplovodom z budovy Bratislava vychod — stav.
¢.2, zriad’. stanica (veza), kde bolo vyrabané v plynovej kotolni zdsobovanej zo zasobnika propan-butanu.

K budove existuje Ciastocna a neaktualizovana projektova dokumentacia.

Navrhovany stav

Dispozi¢né rieSenie:

Rekonstrukceia rata s prisposobenim dispozicie V ramci nenosnych priecok, pripadne potrebnych
otvorov v nosnych stenach a prispdsobenie priestorov pre potreby Strediska Zelezni¢nej geodézie (SZG).

Viécsinou priestorov budu tvorit’ kanceldrie s prispdsobenim pre potreby jednotlivych pracovisk
(vacsie vymery pre umiestnenie stolov, priestory pre technoldgie pre velkoplosnu tla¢/kopirovanie,
sklady). Kancelarske priestory rieSit’ ako klimatizované. Na kazdom podlazi je potrebné vytvorenie
kuchynky, priestoru pre centralnu tla¢ a hygienickych priestorov. Priestory terajSich dielni/gardze na
1.NP v pripade uspokojenia priestorovych poziadaviek na kancelarske priestory riesit’ ako gardz pre
sluzobné vozidlo. V suteréne riesit’ garaz, pripadne vhodné skladovacie priestory alebo iné priestory,
ktoré budl pozadované. Presna dispozicia bude upresnend v Case spracovania projektovej dokumentacie.
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Stavebno-technické rieSenie

Navrh opatreni na zvySenie tepelnotechnickych vlastnosti konstrukcii a celkové zlepSenie
energetickej hospodarnosti budovy a navrh suvisiacich vyvolanych prac. Pozadované opatrenia hlavne,
ale nie vylucne:

Zateplenie fasady vratane Upravy vsetkych dotknutych konstrukcii (klampiarske prvky, kotviace
prvky doplnkovych konstrukcii a pod.)
Zateplenie strechy vratane suvisiacich prac (ipravy prvkov, oplechovanie atiky, riesenie detailov,
kotvenie a pod.)
Novy znizeny kazetovy podhlad, pripadne nové povrchové Upravy stropu podla posudenia
projektanta, vratane potrebnych povrchovych tprav (mal’ba)
Odvodiovaci systém — riesit’ vhodné odvodnenie na terén najlepSie mimo spevnenych ploch
Postdenie a pripadny navrh zateplenia podlahy nad suterénom vzhl'adom na stav kons$trukcii
a Sposob vyuzivania priestorov.
Navrh vymeny vsetkych vyplni otvorov (drevo, kov, sklobeton, plast) za energeticky uspornejsie
vhodné pre rieSené priestory vratane tienenia. Garazové brany riesit’ ako zateplené s motorickym
pohonom.
Posudenie navrhu fotovoltickych panelov na pokrytie spotreby energie klimatizacie, pripadne na
vyuzitie pre iné Ucely podla navrhu projektanta. Pripojenie FVE len za podmienky, ak bude
vyrobena elektrina spotrebovand v danej budove. Nesuhlasime s pripojenim FVE, ktorej prebytky
vyrobenej elektriny budi vstupovat’ do MDS ZSR a nadradenych RDS.
Nové vykurovacie telesa s termoregulacnymi hlavicami, navrh novych rozvodov vykurovania,
vratane sposobu odpojenia od existujuceho vykurovacieho systému a jeho Uprava tak, aby bol po
odpojeni plne funkény
Navrh nového zdroja tepla pre budovu - tepelného Cerpadla a vSetkych potrebnych technologii na
pokrytie potreby tepla na vykurovanie a pripravu teplej vody
Vykurovaci systém riadit’ eqitermickou regulaciou podla vonkajSej a vntitornej teploty
Névrh merania:

o spotreby EE zdroja tepla,

o celkovo dodaného mnoZstva tepla,

o mnozstva tepla dodaného do ohrievaca TV,

o mnozstva SV dodanej do budovy a

mnozstva spotreby SV na vstupe do ohrievaca TV
Navrh rozvodov vody (SV a TV) a kanalizacie k zariad’ovacim predmetom

Navrh uspornych zdrojov svetla

Iné opatrenia, ktoré zabezpecia minimalne 30% Usporu primarnej energie v pripade, ak vyssie
uvedené opatrenia tito poziadavku nenaplnia. VSetky navrhy je potrebné vopred konzultovat’ so
spravcom (SM ZSR Bratislava) pre navrh prevadzkovo najprijatelnejsej alternativy
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Doplnkové opatrenia, ktoré nezlepSuji energeticki hospodarnost’ budovy, ale si pozadované pre
dosiahnutie plnenia inych predpisov:

Vsetky buracie a dostavovacie prace

Posudenie potrebnosti bocnych vchodov, pripadne navrh obnovy vSetkych prislachajucich
konstrukcii (striesky, schodiska, zabradlia)

Navrh hygienickych priestorov a kuchynky a ich pripojenie na novonavrhované rozvody

Navrh rozvadzaca nn s prislusnymi rozvodmi vratane centralizovanych merani spotrieb elektriny.
Merania zabezpecit’ inteligentnym meracim systémom s dial’kovym prenosom udajov o spotrebe
do obchodno-energetického dispe¢ingu ZE (OED)

Samostatné merania spotrieb elektriny celého objektu, ucelenych casti objektu podl'a uzivatel’a,
fotovoltaického systému (v pripade ak bude projektantom navrhnuty), tepelného Cerpadla so
vSetkymi potrebnymi technoldgiami a CO Kkrytu

Vsetky merania navrhnit’ s moznost'ou dial’kového odpoctu

Navrh slabopradovych rozvodov s centralizaciou do vhodnej miestnosti OZT/ZT (umiestnenie
navrhovanych zariadeni EZS, EPS, HZ, KS, gK) z ktorej riesit’ ndvrh prepojenia 12vl. SM
optickym kéblom do susednej budovy veza St.2 kablové zavery - ukoncenia na nové ODF
(APC/E2000)

Noveé priecky vyplyvajuce zo zmeny dispozicie a dostatoénymi akustickymi vlastnost’ami,
vratane novych omietok a malieb, pripadne naterov

Nové omietky existujicich stien, pripadne stropov v potrebnom rozsahu podla navrhu
projektanta, vratane malieb alebo naterov

Navrh rieSenia chladenia priestorov, prednostne ako centralny systém

Posudenie a pripadny navrh stapacich a klesacich potrubi (voda, kanalizacia)

Odvodnenie vjazdu do garaze na 1.PP

Nové podlahy vhodné pre dany Gcel uzivania miestnosti — krytiny s 'ahkou udrzbou (nenavrhovat’
koberce).

Zabezpetenie ochrany majetku v zmysle predpisu ZSR O 21

3.2. SO Bleskozvod

Existujuci stav
Na budove je vybudovana bleskozvodové sustava, ktord bude dotknuta pri rekonstrukcii.

Navrhovany stav
Vybudovanie novej bleskozvodnej ststavy, postidenie a navrh. Vedenie bleskozvodu po fasade, bez
zapustenia do zatepl'ovacieho systému.

3.3. SO Elektroinstalacia

Sucasny stav

Existujlica elektroinStalacia bola realizovana v zmysle uz dnes neplatnych noriem.

Navrhovany stav

Projektant navrhne rekonstrukciu elektroinstalacie podl'a novej vykonovej bilancie zodpovedajice;j
planovanému rieSeniu rekonstrukcie budovy s pripojenim aj existujicich technologickych zariadeni a
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zriadenim dostatocnej rezervy pre moznost pripdjania elektrickych zariadeni. Navrh novej
elektroinstalacie bude v zmysle sucasne platnych technickych noriem (STN) a predpisov ZSR.

3.4 SO Odolnv ukryt

Existujuci stav
V casti suterénu je vybudovany odolny ukryt, ktoré¢ho technicky stav nezodpoveda aktualnym
poziadavkam.

Navrhovany stav

Je potrebné navrhnut’ rekonstrukciu odolného ukrytu v rozsahu najma:

- obnova vodovodného a kanaliza¢ného potrubia s vymenou poskodenych casti

- obnova elektrického vedenia podl'a sicasne platnej STN

- oprava omietky, utesnenie pri privode vody a elektrickych rozvodov spdsobujuce pokles tlaku,
vymal'ovanie a nanesenie protiplesniovych naterov, vystraznych, upozoriiovacich naterov

- vymena poskodenych a nefunkénych socidlnych zariadeni

- rekonstrukcia filtroventilaéné zariadenie, vratane vymeny skorodovanych Casti

- vymena vodnych nadrzi za nové tlakové nddoby so stdlym prietokom so sériovym zapojenim

- vymena dekontaminacnych spfch

- rekonstrukcia vodnej ru¢nej pumpy

- napojenie el. rozvodov na novovybudovany ndhradny zdroj el. energie

3.5 SO Spevnené plochy a komunikacie

Existujuci stav
K budove momentéalne nevedie pristupovd komunikdcia pre peSich a komunikacia pre vozidla je
V nevyhovujucom stave.

Navrhovany stav

Medzi budovou a cestnou komunikaciou vytvorit’ spevnent plochu tvorenu zamkovou dlazbou alebo
inou upravou tak, aby nevznikla potreba osadenia odluc¢ovaca ropnych produktov. Plocha bude vyuzita
ako parkovisko pre osobné automobily zamestnancov a navsStevnikov, v Casti bude pravdepodobne
umiestnen¢ parkovisko pre bicykle podla prislusného SO. Riesit’ vhodné oddelenie spevnenej plochy od
cestnej komunikécie aj komunikécie pre pesich. Riesit’ odvodnenie plochy na terén.

Pristupovi komunikéaciu do budovy rieSit’ z cestnej komunikacie, nakolko absentuje verejna
komunikacia pre peSich. Pristup riesit’ tak, aby bol jasny t€el komunikécie pre zamedzenie parkovania
vozidiel na pristupe pre pesich.

Prijazd ku garazam rieSit obdobne ako parkovacie miesta. V pripade vyuzitia existujicej
dielne/gardze na 1.NP na kancelarske priestory, riesit’ vjazd iba do suterénu a prijazd na 1.NP vyuzit’ ako
chranené parkovacie miesta pre sluzobné automobily v rdmci oploteného areélu.

Dalsie spevnené plochy v blizkosti budovy v pripade, ak pocas projektovania vyplynie potreba ich
rieSenia.
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3.6 SO Pripojka nn

Existujuci stav
Existujuca nn pripojka pre budovu bola navrhnutd a zrealizovana pre existujuce odbery v Case
vystavby.

Navrhovany stav

Pripojku nn projektant navrhne podl'a novonavrhovanej vykonovej bilancie uvedenej stavby v
zmysle platnych noriem a predpisov na ZSR s dostato&nou vykonovou rezervou.

Projektant prednostne navrhne napajanie z rozvodov ZSR. Najbliz§im bodom pripojenia s
dostatoénou vykonovou rezervou je Trafostanica 0343-000 v ZST Vajnory (priblizna vzdialenost’ 500m).
V ramci pripojky je nutnd vymena aj existujiacej privodnej HDS 2. Projektant preveri moznost’ napojenia
a pripadne navrhne napajanie z TS ZSDis.a.s. (najblizsia TS cca 70m — bez preverenia kapacity)

3.7 SO Stojisko pre kontajnery

Existujuci stav
Momentalne sa nenachadza.

Navrhovany stav
Projektant navrhne optimalne umiestnenie ako aj samotné konsStrukéné rieSenie stojiska pre
kontajnery. Preferované je uzamykatel'né stojisko.

3.8 SO Oplotenie

Existujuci stav
V sucasnosti neexistuje.

Navrhovany stav

Navrh nového oplotenia tak, aby bolo moZné v oplotenom areéli parkovanie sluZobnych vozidiel,
napr. pri vjazde do gardze. Navrh novej brany pri prijazde ku gardzam, podl'a moznosti samonosne;j
posuvnej, nové oplotenie medzi budovou a oplotenim na susednych pozemkoch zo strany od verejne;j
komunikéacie s brankou pre pesich, pripadne s branou pre vozidla medzi rieSenou budovou a susednou
budovou podla poziadaviek v ¢ase spracovania DSPRS.

3.9 SO Parkovanie pre bicykle

Existujuci stav

Nie je.

Navrhovany stav

Navrh pristreSku pre bicykle, vratane ndvrhu jeho umiestnenia vzhl'adom na rieSené objekty,
prednostne pri vstupe do budovy. Navrh novych stojanov na bicykle na spevnenej ploche s moznost'ou
obojstranného parkovania. Stojany musia umoznit’ dosiahnut’ vysoky stupeil bezpecnosti uzamykania
bicyklov (uzamknutie bicykla cez stojan, ram a koleso na prednom aj zadnom kolese).

3.10S0O Opticka kabelizacia — prepoj

Existujuci stav
Momentalne sa nenachadza
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Navrhovany stav
Riesit’ navrh prepojenia 12vl. SM optickym kablom do susednej budovy veza St.2 kablové zavery -
ukoncenia na nové ODF (APC/E2000)

3.11SO nahradny zdroj energie

Existujuci stav
Momentalne sa v budove Stavadla 2 NZE nenachadza.

Navrhovany stav

Stavba bude riesit’ vybudovanie NZE, podl'a poziadaviek Krizového riadenia a ochrany (KRaO) pre
zariadenia Odolného tkrytu (OU). Napajanie 1. stupna dodavky elektrickej energie rieSit v zmysle
platnych noriem a predpisov pre projektovanie CO krytov a predpisov ZSR.

NZE musi byt navrhnuty kategérie minimalne G3, na zaklade technického dotaznika podl'a STN
ISO 8528-7, na ktorého vyplneni spolupracuje projektant s budacim spravcom. NZE vyprojektovat’ v
stabilnom, kapotovanom a odhlu¢nenom vyhotoveni. Projektant musi riesit’ pri automatickej prevadzke
prenosy stavu NZE (sumarna porucha, stav paliva, chod NZE, strata siete i nabeh), budiicemu spravcovi.

Stavba bude riesit vybudovanie NZE, podla poziadaviek odberov elektrickej energiec OU s
dostato¢nou vykonovou rezervou v zmysle platnych noriem a predpisov ZSR s automatickym ovlddanim
a signalizaciou na riadiace stredisko.

3.12PS Elektronicky zabezpedovaci systém

Existujuci stav
Momentalne sa nenachadza.

Navrhovany stav

Ustrediia EZS musi byt kompatibilna s nadstavbovym systémom dohladu pouZivanym u ZSR,
umoznovat’ vytvorenie dostatocného poctu zon podla dispozicie budovy. Vchodové dvere do budovy
budu opatrené magnetickymi zdmkami. Projektant navrhne dostato¢ny pocet a typ detektorov na
zamedzenie narusenia objektu a dostatocny pocet klavesnic s ¢itackami. Sticast'ou stavby bude aj dodanie
2XPC klientov nadstavbového systému (umiestnenie uréi buduci spravca), pristupovych kariet, pripadne
priveskov, licencie do nadstavbového systému, vizualizacia, revizie, atd’.

3.13PS Elektronicky dochadzkovy systém

Existujuci stav
Momentalne sa nenachadza

Navrhovany stav
Navrh dochadzkového systému pri hlavnom vchode do budovy kompatibiln¢ho s dochadzkovym
systémom ZSR.

3.14PS Elektricka poziarna signalizacia

Existujuci stav
Momentalne sa nenachadza

Navrhovany stav
Posudenie a navrh elektrickej poziarnej signalizacie v pripade, Ze jej navrh bude potrebny.
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3.15PS Hodinové zariadenie

Existujuci stav
Momentalne sa nenachadza.

Navrhovany stav
Hodinové¢ zariadenie s GPS riadenym signdlom a umiestnenim podruznych hodin do jednotlivych

miestnosti a na chodby.

3.16 PS Kamerovy systém

Existujuci stav
Momentalne sa nenachadza.

Navrhovany stav

Kamery a k nim prisluchajice zdznamové zariadenie musi byt’ tak isto kompatibilné s nadstavbovym
systémom ZSR. Kamery budi s infrapodsvietenim. Sledovanie bude minimalne obvodu budovy,
vSetkych vstupov do budovy a technologickych priestorov.

Sucast'ou stavby bude aj licencia do nadstavbového systému dohl'adu, vizualizacia, revizie, atd’
3.17PS Struktirovans kabeld

Existujuci stav

V budove BA vychod —admin.budova St.2. st len ¢iasto¢ne staré telefonne rozvody nevyhovujice
pre poskytovanie datovych a hlasovych sluzieb. Budova je pripojend starym nevyhovujucim metalickym
kablom.

Navrhovany stav

Pripravit’ stavebne technologicku miestnost’ OZT +ZT.

Vybudovat’ pripojenie budovy cez MOK SM ukonc¢enom na ODF s koncovkami E2000/APC v
novom racku 19"

Pasivna ¢ast SK- vo vytypovanych miestnostiach na vybranych miestach umiestnit’ datové dvoj
zasuvky 2xRJ45 pod omietkou. Od kazdej dvoj zasuvky viest' dva kable FTP 4x2x0,5 cat.6 LSOH v
inStalacnych rarkach FX. Kable ukon¢it v novom racku 19°" na 24 portovych patch paneloch cat.6.

Pre moznost’ wifi pokrytia v navrhu kabelaze SK uvazovat’ aj s kabelazou k pristupovym bodom
(AP). ZT ma zavedeny centralizovany systém CISCO.

Kabeldz SK ukonéit' datovou dvoj zasuvkou aj pri vchode do budovy pre moznost’ pripojenia
dochadzkového systému. Napdjanie Citacky riesit’ cez PoE z LAN Prepinaca.

Hlasové sluzby riesit’ na baze technoldgie VOIP dodanim IP tel. pristrojov ALCATEL podl’a typove;j
$pecifikacie ZT.

Aktivnu ¢ast’ SK riesit’ dodanim nového LAN prepina¢a Cisco Catalyst podl'a typovej $pecifikacie
spravcu, v sucasnej dobe by to bol prepina¢ C9300L-48PF-4X-A alebo C9300L-24P-4x-A vratane sw
licencii. Kapacitu LAN prepinaca navrhnat podl'a poétu zasuviek SK (Struktirovanej kabelaze).

V pripade ak bude potrebné kapacitne riesit’ pripojenie viacerymi LAN prepina¢mi tak dodané LAN
prepinace zapojit’ do ,,Stacku. K dodanym LAN prepinacom je potrebné dodat’ stack kity, 2 kusy ku
kazdému dodanému LAN prepinacu podl'a nasledovnej Specifikacie Typ: C9300L-STACK-KIT (Stack
kit obsahuje 50cm stack kabel a dva moduly do switcha). Ak v stacku bude viac ako 2 LAN prepinace, je
potrebné dodat’ eSte samostatny kabel na zostavenie stacku STACK-T3-1M (pripadne STACK-T3-3M,
ak by bola potrebna vicsia dizka kabla ako 1M).

LAN prepina¢ bude pripojeny do MPLS siete ZSR prostrednictvom agregaéného prepina¢a LAN
siete umiestnené¢ho v budove BA Vychod St.5, WS-C4500X po MOK z ODF dodanymi patchcordami
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typu E2000/APC — LC/UPC SM duplex — 2ks potrebnej dizky ukonéenymi na switchi v dodanych SFP
moduloch typu SFP-10G-LR=- 2ks;

Nap4janie zariadeni v racku AC 230V/50Hz riesit’ zo samostatne istenej pripojky ukoncenej v racku
v AC distribu¢nom boxe. Zalohovanie napdajania technologickych zariadeni rieSit dodanim UPS s
prikonomn 2600VA kompatibilnej s dnes pouzivanymi UPS budtuceho spravcu. UPS pripojit’ z
nezalohovanej zasuvky distribu¢ného boxu. Vystup UPS ukoncit’ na samostatne istenych zadsuvkach tohto
AC boxu resp. alternativne na zasuvkovej liSte. UPS vybavit komunikacnym modulom SNMP pre
moznost’ dial’kového dohl'adu zavedeného na ZT.

Technologicki miestnost’ vybavit'® klimatizacnou jednotkou potrebného vykonu, vybavenu
pridavnym modulom s moznost'ou dial’kového dohl'adu cez LAN a moznostou zac¢lenenia do riadiaceho
a dohl'adového centr. systému ,,Technologicky kompakt*

4. Postup vystavby

Postup a organizacia vystavby budu predmetom rieSenia projektovej dokumentacie.

Projektant bude v ramci projektu organizacie vystavby a suvisiacich ¢asti PD riesit’ o. i. tiez
zabezpecenie prevadzky v jednotlivych etapach pocas vystavby (docasné alebo trvalé¢ premiestnenie
pracovisk zamestnancov, oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni vzh'adom na potreby bezprasného
pracovného prostredia a hluku sposobené¢ho vykonavanim stavebnych prac, zabezpecenie osvetlenia,
pitnej vody, WC a pod.).

Projektant navrhne harmonogram stavby s ohl'adom na poziadavky Planu obnovy a odolnosti SR,
priority Zelena ekonomika, Komponent 2: Obnova budov —,,Ziadatel’ nastavi obdobie realizacie projektu
maximalne v rozsahu 24 mesiacov od t¢innosti zmluvy, ktord bude vysledkom verejného obstaravania

na vecnu realizaciu projektu. Opravnené obdobie realizacie projektu mdze byt najneskor do 31. 12.
2025.«

C Prepocdet
PHZ celkom: v zmysle prilohy ¢. 2 PNO.
Reélne néklady sa od nami stanovenych moézu lisit’.

D Doklady
Bez dokladov.

E Vykresova ¢ast’
Bez dokladov.

F Pripomienky

Pred predloZzenim cenového navrhu bude uchadzacom umoznena obhliadka stavby.
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Priloha ¢. 2 - Lehoty plnenia

Cast’
predmetu Stavba
zakazky

Termin v mesiacoch pre:

2.2.1.vypracovanie a dodanie projektovej
dokumenticie pre stavebné povolenie v
podrobnostiach pre realizaciu stavby, ktorej
siucastou bude o. i. aj

(i) zameranie a zakreslenie existujiceho stavu
budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej
Casti (vratane interiéru) vratane zakreslenia
existujicich inZinierskych sieti a

(ii) projektové energetické hodnotenie;

2.2.3. vypracovanie a dodanie geodetického
zamerania (v pripade potreby)..

od nadobudnutia a¢innosti zmluvy

V pripade, Ze nebude potrebné vypracovanie
a dodanie geodetického zamerania pre
prislusnu stavbu, termin nebude skrateny.

Termin \ mesiacoch pre:
2.2.2.  zabezpefenie  inZinierskej
¢innosti;
od schvialenia DSPRS prislusnej
stavby.

Termin pre:
2.2.4. vykon ob¢asného autorského dohladu;

16 Bratislava vychod — adm. bud. ZST, soc.prev.budova
Stavadlo 2, rekons§trukcia

Pocas realizacie stavby, do doby vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
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Priloha ¢. 3

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

Identifika¢né cislo

Opravnena osoba konat’

iezvi bdodavatel’
5 Meno a prl(?ZVISkO/ Adresa pobytu ) alebo ) Predmet za subdodavatel’a
P.¢ Obchodné meno 5 datum narodenia 2
. alebo sidlo . ) subdodavky
alebo nazov (ak nebolo pridelené
(e Bac il e meno a priezvisko adresa pobytu datum narodenia
Petelenova 15691/7,
1. GEOMAD s.r.o. 974 01 Banska 47 418 397 Geodetické zameranie
Bystrica

Pestovatel’ska 2,
2. BDL consult, s.r.o. . 45906 122 Zdravotechnika, tepelné zariadenia

821 04 Bratislava

Pri mlyne 10, Vykurovacie a klimatiza¢né

3. GIFT s.r.o. ) 35796 910 . )

831 07 Bratislava zariadenia

Rézusova 295/40,
4. Ing. Norbert Varga 052 01 Spisska Nova 54 976 375 Elektrotechnické zariadenia

Ves

Antona Bernolaka

5. SPARGO s.r.0. 2180/56, 45 581 096 Poziarna ochrana

010 01 Zilina

Pozndmka: Do tabulky sa nevyZaduje uviest priamych subdoddvatelov doddvajiicich tovar.
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Priloha ¢. 4

ZOZNAM SUBDODAVATELOV V KTOROMKOLVEK RADE (RPVS)

Hodnota zmluvy, ktoru v sivislosti

Meno a priezvisko / Adresa pobviu Ident’iﬁkaéné Cislo ?lebo s plnenim tejto Zmluvy uzatvara res| Zapis v registri partnerov
P. ¢ Obchodné meno alebo Fs)i dlz)/ . (lijaltunl_dnlzlr{)?ienl_ak - uzatvoril subdodavatel’ verejného sektora
alebo nazov (ak nebolo pri cvfsle;;el entifikacné V ktoromkol’vek rade (ANO/NIE)

(v EUR bez DPH)

Poznamka: Do tejto tabulky je potrebné uviest vsetkych subdoddvatelov v ktoromkolvek rade, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zmluvy, teda aj subdoddvatelov
Vv ktoromkolvek rade doddvajiicich tovar.
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Priloha ¢. 5
(PODKLAD PRE VYPRACOVANIE)
PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2
,.Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel* alebo ,,ZSR“)

Zhotovitel’:

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenske;j
republiky®, ¢l. 452, medzi

objednavatel'om v zastupeni:

a

zhotovitel'om:

Tato dohoda musi byt suc¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit, aby vSetky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov objednédvatela
pocas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stilade s platnymi
predpismi objednavatel’a.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrZziavané:
e pravne predpisy ES a SR,
e vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
e technické Specifikacie interoperability,
e  platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
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a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednavatel'a na zaistenie BOZP, ktoré

sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhléska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urcenych Cinnostiach a
¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

Zéakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti,

predpis ZSR Op 22 Pracovné tirazy, nebezpeéné udalosti, choroby z povolania.
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3. Povinnosti zhotovitel’a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti boli vykonavané len osobami, ktoré majt na tato
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy disponovat’ prislusnymi
opravneniami vyzadovanymi vSeobecne zaviznymi predpismi a internymi predpismi objednavatel’a.

b) Spodsobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX. ,,Bezpec¢nost’
a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

€) Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpe¢nosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drihe, mozu len zamestnanci, ktori spifaji predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotnii a
psychicka spdsobilost’ v zmysle Zdkona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov objednavatela.

d) Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave objednavatel’a, musi byt’ preukdzatel'ne pouceny a overeny
z predpisov 0 BOZP a ochrany pred poZiarmi v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu
7SR Z 2 v prislunom poverenom vzdelavacom zariadeni objednavatela.

e) Za pozadovant odbornt, zdravotn( a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené
technologické a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori
budi vykondvat' &innosti v obvode drahy v sprave objednavatela v sulade s predpisom ZSR Z 9
,,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

€) poziadat' pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a tcelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost’ a pod.),

d) zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,plan BOZP*) zodpovedal
skuto¢nosti,

e) dodrziavat’ po celi dobu realizacie prac ,,Plan BOZP*“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

f) zohladiovat usmernenia a odstraniovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

g) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahdjenim prac,

h) zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢. 395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zarovei dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto Gicelom stistavnii kontrolu ich
predpisaného pouzivania,

i) umoznit Objednavatelovi vykonat' zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

J) zdrZiavat sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat’ sa len v urenych priestoroch,

k) dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a ¢istotu,
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s)

3.3.

postarat’ sa o bezpeCnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch
objednavatel'a pred ohrozenim a nebezpeCenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo
zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa 0 bezpecnost’ cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osdb, ktoré moze svojou
¢innost'ou ohrozit’, vhodnym sposobom zabezpecit’ ochranu a vytvorit’ bezpecné podmienky pre pohyb
Cestujucej verejnosti, zamestnancov objednavatel’a, policie a Zelezni¢nych podnikov S vyznacenim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizcie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskdch zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch objednavatel’a,

Vv pripade potreby poskytnit’ prvli pomoc svojim zamestnancom,

zabezpelit' preukazatené poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne
objednavatel'a o poucenie jedného zastupcu zhotovitel'a o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel’a,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k st¢innosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t.j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(d’alej len ,,koordinator bezpecnosti), a to po celil dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpeCit’ zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit posun u
objednavatela.

Vedici prac zhotovitel’a je povinny :

a)

b)

c)
d)

3.4.

vykonavat koordinaciu BOZP vo vzt'ahu k Zelezni¢nej doprave, ktort1 podl’a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat’ zabezpe&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit’ komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

zabezpecit’ predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vcasné ukoncenie prac, za
bezpecnl prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov.

Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore objednavatel’a)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladinovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahtia stavebny pozemok, pripadne v urCenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat,
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upravovat’, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému

obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdus$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a K porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a

v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zicastnenych na

vystavbe.

V pripade, Ze nie s inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla nizsie

uvedenych odsekov a) a b).

a)

b)

d)

Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel’ prevziat’ vyznacené
inzinierske siete v sprave objednavatel’a a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’
zabezpeci vytycCenie tras inzinierskych sieti v sprave objednavatel'a na zdklade objednavky zhotovitel'a a
inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel’ respektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych
sieti.

V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) aspravcov objednavatel’a,
predmetné vytycenie si zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykondvajici montazne, opravarenskeé, stavebné a iné prace st
povinni dohodnit’ s objednavatel'om prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlagka MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’
bezpecny pohyb Gcastnikov vystavby.

Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0so6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyzaduje
bezpecnost’ 0s0b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatel'nu troven v zmysle Zakona NR
SR ¢&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkéach®,

zabezpecit’, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedicim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu vediceho prac zhotovitela.

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najméi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako
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aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim musia
dodrziavat’ zasady STN 34 3109 ( Bezpec¢nostné predpisy pre ¢innost’ na TV a V jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV,

V pripade, ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napitim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit’
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada
formou objednavky v dostato¢nom predstihu spravcu zariadenia objednéavatel’a (Sekciu EE prislusne;j
VOJ) o vypnutie a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je veduci prace povinny:

a)
b)

9)

h)

)
K)

3.5.

a)
b)

c)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat))
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat’ ich na dodrziavanie zadsad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zapisom v ,,Zdznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré¢ mézu
ohrozit’ ich bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

urcit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit’, aby zamestnanci
opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokiall neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat' akukol'vek cinnost
Vv blizkosti prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecCit', aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore objednavatela bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom objednavatela,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prisluinymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpecCit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kol’aji bocné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpe¢nostné opatrenia
(napr. vyli€enie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kolaje a 1.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat® opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

veduci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska
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d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len Vjednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitel’a (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,.Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

€) ,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

d) ,,Stavebny dennik*

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi objednavatel’a).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit', aby vedlci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C) zabezpecit kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maji pristup vSetci zamestnanci objednavatel'a, ktori vykonavajii dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zdkonov a predpisov
objednavatela, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy objednéavatela.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou
formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpeCit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykondvanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika¢né moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a to zrozumitel'nym a preukazatel'nym spésobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom urCeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
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dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujiiceho a 0Soby
poucene;j.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poucenic o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdeldvani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel' ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonéavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocéas prac
Vv priestoroch objednévatela,

¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spolo¢nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat’ najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuiciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytniit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost.

b) Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajtcich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP
Vv zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel' povinny v priestoroch objednéavatela zabezpecit' jeho
bezodkladné ohlédsenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému aparatu objednéavatela.

C) Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
vV zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohldsenie aj zhotovitelovi.

d) Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vSetkom ¢o mdze
sposobit’ pri vykone jeho cCinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie o0sob, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislunych zamestnancov objednavatel’a (v zmysle predpisu ZSR Z 2
napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut’ prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajtcich sa zaistenia
BOZP v tizkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave
a vykondvani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.
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6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Vo dna ............... V Bratislave, dia 24.08.2023
V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ing. Martin Bakos, PhD.
konatel’ a generalny riaditel
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Priloha ¢. 6

Zmluva o spractvani osobnych udajov ¢. 12202/2022/5400/333 - GDPR
uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov (d’alej len ,,zdkon*) a ¢lanku 28 bod 3 a 4 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych tdajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (d’alej
len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*),
(dalej len ,,zmluva‘)

medzi:
Prevadzkovatel’om:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky
Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika
Pravna forma: Ina pravnické osoba
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava I1l, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B
Statutarny organ: JUDr. Alexander Sako
generalny riaditel
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO: 31 364 501
DIC:
IC DPH:
(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
a
Sprostredkovatelom:
Obchodné meno: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sidlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo:
29057/B
Statutarny organ: Ing. Martin Bako§, PhD., generalny riaditel’
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kéd:
ICO: 35860073
DIC:
IC DPH:
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(d’alej len ,sprostredkovatel*)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Pri plneni Zmluvy o dielo ¢. 12202/2022/5400/333 na predmet zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia vybranych
vypravnych budov a prevadzkovych budov za uéelom energetickych uspor — projektova dokumentacia“ Cast’
16 Bratislava - vychod, ktorej neoddeliteI'nou stcastou je tato zmluva (d’alej len ,,Zmluva o dielo®), bude
dochadzat’ k spracuvaniu osobnych tudajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom
k uvedenému zmluvné strany povazuji za potrebné upravit’ vzajomné vztahy tykajuce sa ochrany osobnych
udajov a zabezpecit’ stlad so vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tdajov a zakonom. Pre vSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych tidajov a zakon moze byt v d’alsSom texte podl'a povahy veci pouzitd legislativna
skratka ,,legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel’ vykond na zéklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela projektova cinnost
a inziniersku ¢innost’. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran
pri spractvani osobnych udajov dotknutych oséb sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a
poverenie sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracivanim osobnych udajov, ktoré
prevadzkovatel a sprostredkovatel’ spractuvaju vo svojich informacnych systémoch, a to za podmienok
a v rozsahu a na ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

ClL II
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel'a spractivanim osobnych tidajov na ucel
vykonavania Priprava a realizacia stavieb a projektov EU — projektova &innost a inZinierska &innost,
uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavizkového vzt'ahu medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om zo Zmluvy o dielo.

2. Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat' s osobnymi tdajmi iba operacie
potrebné na splnenie ucelu, a to

ziskavanie, zhromazd’ovanie, zaznamenavanie, Struktirovanie, usporadiivanie, prepractivanie alebo
zmena, vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiovanie, obmedzenie,
vyuZzivanie, uchovavanie, likvidacia, poskytovanie, spristupfiovanie.

3. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractuvat’ osobné tidaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

4. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spractvat’ su:
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Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, daitum narodenia, rodné ¢islo, podpis, Cislo
bankového uctu fyzickej osoby, tidaje o nehnutel’nosti, kontaktné tidaje, najma telefonne Cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, zamestnavatel’, osobné udaje z vyjadreni organov verejnej spravy, osobné udaje zo
zabezpecCovanych zmliv a inych dokumentov potrebnych na vykonanie projektovej ¢innosti, osobné
udaje z katastra nehnutelnosti, osobné tudaje z dokumentov stvisiacich s vydanim stavebného
povolenia, osobné tdaje ziskané z inych dokladov potrebnych pre vykonavanie inzinierskej ¢innosti.
Pre ucely tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie tidaje, ktoré si ako osobné udaje vymedzené v
legislative GDPR.

Kategorie dotknutych osob, ktorych osobné udaje sa budi na zaklade tejto zmluvy spracuvat su:
zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov dodavatelov, odberatel'ov, zamestnanci dodéavatel'ov,
zamestnanci odberatel'ov, zamestnanci a funkcionari organov verejnej spravy, vlastnici nehnutel'nosti,
spravcovia nehnutelnosti, zdkonni zéastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené
sudom, iné osoby, ktoré maji pravo nakladat’ s dotknutou nehnutel'nost’ou, alebo maju iné pravo k
nehnutelnosti, okruh dedicov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelene;j
vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné tidaje sa nachddzaju v dokladoch a podkladoch pre
inziniersku Cinnost’ a pre projektovu ¢innost’.

Povaha spracuvania osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel’a vyplyva zo Zmluvy
0 dielo v spojeni s ucelmi spractvania a d’alSicho opisu spracuvania osobnych tdajov podla tohto
¢lanku.

CL 11
Ziakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spractiivat’ osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel’a, s vynimkou pripadov, ked’ si to vyZzaduje pravo Unie alebo pravo ¢lenského $tatu,
ktorému sprostredkovatel’ podlieha. V tom pripade sprostredkovatel’ oznami prevadzkovatelovi tato
pravnu poziadavku pred spraciivanim osobnych udajov, pokial’ to dané pravo nezakazuje zo zavaznych
dovodov verejného zdujmu. Pisomné pokyny prevadzkovatela mozu zahfiiat’ aj ndsledné pisomné
pokyny vydavané prevadzkovatel'om pocas celého trvania spractivania osobnych udajov.

Prenos osobnych tdajov do tretej krajiny alebo medzindrodnej organizacii je sprostredkovatel’ povinny
realizovat’ iba na zaklade pisomnych pokynov prevadzkovatela alebo s cielom splnit’ konkrétnu
poziadavku podla prava Unie alebo prava &lenského §tatu, ktoré sa vztahuje na sprostredkovatela,
pripadne podla § 34 ods. 3 pism. a) zdkona, pricom takyto prenos je povinny uskuto¢nit’ v stlade
S ustanoveniami vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo zdkona upravujicimi
prenos osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnym organizacidm. O konkrétnej poziadavke
na prenos osobnych udajov podla prava Unie alebo prava ¢lenského $tatu podla predchadzajicej vety
je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.

Pisomné pokyny prevadzkovatela podl'a bodu 1 a 2 tohto ¢lanku zahfiaju aj Metodické usmernenie
riaditela odboru 130 GR ZSR k bezpe¢nostnym incidentom a oznamovaniu poruSenia ochrany,
Metodické usmernenie riaditel'a 130 GR ZSR k opatreniam na zabezpe&enie ochrany osobnych tidajov
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ako aj Metodické usmernenie riaditela odboru 130 k ochrane osobnych udajov, ktorych obdrzanie
sprostredkovatel’ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat’ osobné udaje zaviazali, ze
zachovaju mlcanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnostou
mlcanlivosti podl'a osobitné¢ho zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny, s cielom zaistit' primerani bezpecnost’ spractivania osobnych udajov,
prijat’ a vykonavat opatrenia podl’a ¢l. 32 v§eobecného nariadenia o ochrane osobnych tdajov a/alebo §
39 zakona so zretelom na najnovsie poznatky, naklady na vykonanie opatreni a na povahu, rozsah,
kontext a iéely spracuvania primeranu riziku s r6znou pravdepodobnost'ou a zavaznostou pre prava
a slobody fyzickych osob, a to podla okolnosti aj v tuzkej sucinnosti s prevadzkovatel'om.
Sprostredkovatel’ je povinny prijat a vykonavat’ najmé, avSak nie len tieto technické a organiza¢né
opatrenia:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania osobnych
udajov, bezpecné ulozenie fyzickych nosiCov osobnych udajov vratane bezpecného ulozenia
listinnych dokumentov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia u¢innosti technickych a organiza¢nych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spraciivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit' spracuvanim osobnych udajov d’alSieho sprostredkovatela bez
predchadzajiceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vseobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat’ prevadzkovatel'a o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného sthlasu,
pricom vSeobecnym pisomnym sthlasom sa rozumie opravnenie sprostredkovatel'a uzatvarat’ zmluvy
so subdodéavateI'mi podl'a Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy zdroven spracuvajucimi osobné tdaje
vV mene prevadzkovatela. Pokial’ sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podla uzavretej
Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi
subdodavatel'mi, na zaklade ktorych dojde alebo mdze dojst’ i k spracuvaniu osobnych udajov, potom
je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’ zmluvu obsahujicu pre subdodavatel’a
ako d’alSieho sprostredkovatel'a rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom pravnom tkone medzi prevadzkovatel'om a
sprostredkovatel'om podla ¢€l. 28 ods. 4 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov a/alebo §
34 ods. 3 zékona, vratane ale nielen, poskytnutia dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiialo poziadavky zdkona
a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. Sprostredkovatel’ je v pripade poverenia d’alSieho
sprostredkovatel'a na zaklade osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela povinny poziadat
0 osobitny sthlas asponi 14 dni pred zapojenim prislusného d’alSicho sprostredkovatela spolu
s informéciami potrebnymi na rozhodnutie prevadzkovatel'a o udeleni sthlasu.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych cinnosti v mene
prevadzkovatela d’alSieho sprostredkovatela, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajlice sa ochrany osobnych udajov, ako
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10.

11.

12.

13.

su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom tkone uzavretom medzi prevadzkovatelom a
sprostredkovatel'om, a to najma poskytnutie dostato¢nych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractivanie osobnych udajov spiialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voci prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalsi
sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohl'adneni povahy spractivania osobnych tdajov v ¢o najvicsej miere
poskytnut’ su¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizacnymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podla kapitoly III vS§eobecného
nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo druhej Casti druhej hlavy zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpeCovani plnenia
povinnosti podla ¢l. 32 az 36 vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a/alebo § 39 az 43
zakona s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonceni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatel'a osobné tidaje vymazat alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi
a vymazat' existujice kopie, ktoré¢ obsahuju osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovéavanie tychto osobnych udajov.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut’ suc¢innost’ v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel’.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytocného odkladu informovat’ prevadzkovatela, ak ma za to, ze sa
pokynom prevadzkovatel'a poruSuje vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov, zékon, osobitny
predpis alebo medzindrodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, tykajuce sa ochrany
osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat' splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 12
schvalenym kodexom spravania podla § 85 zakona alebo ¢lanku 40 vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov alebo certifikdtom podla § 86 zdkona alebo ¢lanku 42 vSeobecného nariadenia
0 ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nevyuzivat’ a nezdruzovat’ osobné udaje ziskané od prevadzkovatel'a alebo
pre prevadzkovatel'a na iné resp. rozdielne Ucely ako na splnenie Ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat’ osobné udaje v stlade s pravnymi predpismi vztahujicimi sa na
spractivanie osobnych udajov a bezpecnost’ spracuvanych osobnych udajov, najmé zdkonom vratane
jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov a inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractuvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spractuvat osobné udaje len na uréené tcely;

55



b) spractavat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajii uréenému ucelu a st
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne tucely oddelene a zabezpecit', aby osobné tidaje boli

v

spractivané iba sposobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spractvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné idaje vo vztahu k Gcelu ich spractivania a
nalozit’ s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zdkonom;

e) spractuvat’ osobné udaje v stlade s dobrymi mravmi a konat’ spésobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi predpismi a ani
ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spracivané osobné Udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych osdb, neohrozovat’ ani nepoSkodzovat’ ich prava a pravom chrdnené¢ zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych 0sob budu sprostredkovatelom spractuvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie éelu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti ucelu spracuvania osobnych tudajov je sprostredkovatel’ povinny na zéklade rozhodnutia
prevadzkovatel’a vratit’ vSetky osobné idaje a vymazat’ vSetky ich kopie alebo zabezpecit’ likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osob v sulade s vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych tdajov
a/alebo zakonom. Prevadzkovatel je v pripade likvidacie osobnych udajov sprostredkovatelom
opravneny Zziadat’ od sprostredkovatela potvrdenie o ich zlikvidovani a sprostredkovatel’ je povinny
takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté ustanovenia
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatel’'ovi povinnosti archivécie.

V pripade, ak sprostredkovatel’ spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela poStou, zésielka musi byt oznacena ,,Doporucene‘.
Sprostredkovatel' sa zavizuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov v informa¢nom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zdkona pri ziskavani osobnych udajov
dotknutych o0sob a je povinny informovat’ dotknuti osobu o tom, Ze spracuva jej osobné udaje v mene
prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zékone a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel” je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit' pre inll svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnut’ ani spristupnit’ bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych tdajov vyplyva z
osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tto ml¢anlivost’
sa zavidzuje zachovavat’ aj po skoneni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny viest' evidenciu o
akomkol'vek vykonanom spristupni a/alebo poskytnuti osobnych tidajov podla predchadzajticej vety, a
to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje umoznit’ pristup k ziskanym tidajom len oprdvnenym osobam (najméi
zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela) a zabezpecit’
spractivanie osobnych udajov iba na zaklade prislusnych pokynov, s vynimkou zakonnych pripadov
V nadviznosti na ¢l. Il bod 1 a 2 tejto zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie
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spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré maju pristup
k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych tdajov vyplyvajiacich z
predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’
o osobnych udajoch podla zdkona a pravidlach bezpecnosti spracuvania osobnych tudajov.
Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje uchovavat’ v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim nepoverenym osobam.
Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
0sob.

CLV.
Bezpecnost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné tidaje pred ich poskodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek
inymi nepripustnymi sposobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné a
personalne opatrenia zodpovedajiice sposobu spracovania osobnych udajov v informaénych systémoch
a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze
uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpe¢ného spracuvania osobnych udajov a prijal
primerané technické a organizac¢né opatrenia za i¢elom spractivania osobnych udajov podl'a legislativy
GDPR a zabezpecenia prav dotknutych osob, ktoré mu umoziuji spracuvat’ osobné udaje v stlade s
touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do tivahy najmi ale nielen pouziteI'né technické prostriedky,
dovernost’ a dolezitost’ spractivanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré su sposobilé
narusit’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych udajov vratane
porusenia ochrany osobnych udajov tykajticeho sa d’alsieho sprostredkovatel'a bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor v§ak do 24 hodin po tom, ako sa o iom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného
poctu dotknutych osob, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych tdajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac
informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané ndpravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat’ ihned’, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnit’ prevadzkovatel'ovi vSetky relevantné informacie,

o ktoré ho prevadzkovatel’ v sivislosti s porusenim bezpecnosti spracuvania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatelovi vSetku potrebni sucinnost’ za ucelom

odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.
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CL VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do ukoncenia trvania zmluvného vzt'ahu zaloZzeného
Zmluvou o dielo, ktorej neoddelite'nou sucast’'ou je tato zmluva.

Pokial’ zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit’ prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi
poskytol, pokial’ sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodnt v konkrétnom
pripade inak.

Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavédzuje nahradit’ prevadzkovatelovi Skodu, ktora mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatel’a.

Sprostredkovatel’ sa zaviazuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v
dosledku porusenia tejto zmluvy, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych tidajov alebo zakona zo
strany sprostredkovatel’a, ktoré si ju budu uplatiiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial’ orgdn vykonavajuci dozor nad ochranou osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy porusenie povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy
GDPR a v nadvdznosti na to ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktoru prevadzkovatel uhradi,
prevadzkovatel’ si uplatni jej ndhradu voci sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavdzuje tuto
pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL vIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat’ druhti zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit’ primerant lehotu na jej odstranenie a druhd zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie
tejto zmluvy odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na
povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.
Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:
prenos osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez stihlasu prevadzkovatel’a,
ak je potrebny podla tejto zmluvy alebo legislativy GDPR ;
zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvélen¢ho d’alSieho sprostredkovatela na spracovanie
osobnych udajov;
nezabezpecCenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvéalené¢ho dalSieho
sprostredkovatela;
neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych tudajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel’ povinny oznamit’ dozornému
organu,
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je prevadzkovatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractivaniu osobnych
udajov dochadza.

Postupom podl'a predchadzajiacich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podl'a ostatnych ¢lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia CI1. VII o ndhrade §kody.

Prevadzkovatel’ je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel'a audit alebo kontrolu, ¢i sprostredkovatel’
spracuva osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny
oznamit’ sprostredkovatelovi termin vykonania auditu alebo kontroly pisomne, a to najmenej pat
pracovnych dni pred planovanym diilom vykonania. Ozndmenie o planovanom audite alebo kontrole
musi obsahovat’ okrem terminu vykonania aj mend osob, ktoré audit alebo kontrolu vykonaji a moze
obsahovat’ aj d’alSie informdcie, ktoré umoznia riadny vykon auditu alebo kontroly.

ClL IX
Prechodné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uc¢innost’ okamihom nadobudnutia a¢innosti Zmluvy o dielo alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve
nie je uvedeny iny den nadobudnutia jej i¢innosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne precitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim
podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavdzok vyplyvajuci z tejto zmluvy, av§ak netvoriaci jej podstatnti nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho cast’, je plne oddeliteI'nym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takdto neplatnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ ziadny vplyv na
platnost’ a vymahatel'nost’ akychkol'vek ostatnych zavidzkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuju v ramci
tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatel'ny oddeleny
zavéazok takym novym platnym a vymahatenym zavézkom, ktorého predmet bude v najvyssej mozne;j
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zéavizku. Pokial vSak akykolvek zavézok
vyplyvajlci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho cast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatel'ny zavdzok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymdahate'nym zavézkom,
ktorého predmet bude v najvysSSej moznej miere zodpovedat predmetu pdévodného zavizku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavdzuju uzatvorit’ prisluSny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zéklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni tradu,
¢i inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vzt'ahy podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budu postupovat’ v stilade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukdzu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavézok
sucinnosti sa vzt'ahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto
zmluvy.
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5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona, v§eobecnym
nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom, v zneni
neskorsich predpisov, subsidiarne zdkonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich
predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:
Mgr. Martin Garaj, PhD. Ing. Martin Bakos, PhD.
riaditel’ Kancelarie generalneho riaditel’a konatel
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