

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov : Obec Matúškovo
Sídlo : č.265, 925 01 Matúškovo
Zastúpený : Ing. Marta Mészárosová, starostka obce
E-mail : starostamatuskovo@gmail.com
IČO : 00800287
DIČ : 2021206605
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov : FIN.M.O.S., a.s.
Sídlo : Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Peter Schramm – predseda predstavenstva
Zapísaný v obch. registri : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Číslo vložky: 3541/B,
Oddiel: Sa
IČO : 35925094
IČ DPH : SK2021972799
E-mail: : finmos@finmos.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.

Článok 1 Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie elektroinštalačných prác na vnútorných a vonkajších rozvodoch Materskej škôlky, vrátane interiérového osvetlenia. Podrobná definícia predmetu zmluvy je obsiahnutá vo výkaze výmer, ktorý je prílohou výzvy (ďalej len „dielo“).
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná:
 - za podmienok stanovených v tejto zmluve,
 - v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po zhotovení a odstránení všetkých závad a nedorobkov prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Článok 2 Čas plnenia predmetu zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných termínoch:
 - 2.1.1. odovzdanie staveniska: do 14 dní od účinnosti zmluvy,
 - 2.1.2. začatie vykonávania diela: do 3 dní od odovzdania staveniska,
 - 2.1.3. ukončenie diela: podľa zmluvnými stranami schváleného harmonogramu
 - 2.1.4. uvoľnenie staveniska: do 3 dní po úplnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 sú **termíny** konečné a neprekročiteľné.

- 2.1.5. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
- 2.1.6. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
- 2.1.7. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.1.5., upozorní zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
- 2.1.8. Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 boli zmluvnými stranami dohodnuté aj vzhľadom na skutočnosť, že elektroinštalačné práce na vnútorných a vonkajších rozvodoch Materskej škôlky budú realizované vo viacerých etapách a to tak, aby bol zabezpečený riadny chod Materskej školy.
- 2.2. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov.
- 2.3. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dohodli v článku 7 tejto zmluvy.
- 2.4. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa a následne sa od tohto vyúčtovania odpočítajú zmluvné pokuty a náhrada škody, ktorá objednávateľovi konaním zhotoviteľa vznikla.

Článok 3 Cena za predmet zákazky

- 3.1 Zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 je: 179123,85 EUR bez DPH (slovom: jednostosedemdesiadevät'tisíc jednostodvadsaťtri EUR a 85 eurocentov bez DPH) t.j. cena vrátane DPH v sadzbe 20 % je: 214948,62 EUR (slovom: dvestoštrnásťtisíc deväťstoštyridsaťosem eur a šesťdesiatdva eurocentov)
- a je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov **ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania tejto zmluvy** pre rozsah diela stanovený touto zmluvou.
- 3.2 Celková cena za predmet plnenia dohodnutá v bode 3.1 tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) podľa stavebných objektov s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.
- V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ. Ponukový položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 3.3 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 3.4 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), budú tieto naviac práce realizované na základe dodatku k tejto zmluve.

- 3.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
- 3.5.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa,
- 3.5.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - c) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - d) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- 3.6 Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie zmluvy na naviac práce podľa bodu 3.4 tejto zmluvy v prípade naviac prác, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.

Článok 4 **Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po odovzdaní a prebratí celého diela podľa článku 1 bod 1.1, vrátane prípadných prác naviac alebo márnym uplynutím lehoty na prevzatie diela (bod 5.4.3 tejto zmluvy), pokiaľ objednávateľ v rozpore s touto zmluvou odmietne dielo prevziať napriek tomu, že bolo zhotoviteľom riadne dokončené. Objednávateľ preberie dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zaplatená prostredníctvom 83 rovnakých mesačných splátok po 2558,91 EUR vrátane DPH v sadzbe 20 %/mesačne a 1 (poslednú) splátku vo výške 2559,09 EUR vrátane DPH v sadzbe 20 %/mesačne (spolu 84 mesačných splátok), všetko na základe celkovej faktúry vystavenej zo strany zhotoviteľa po vzniku práva fakturovať podľa ods. 1. tohto článku.
- 4.3. Lehota úhrady každej mesačnej splátky podľa bodu 4.2. tejto zmluvy je stanovená najneskôr do 10. kalendárneho dňa príslušného mesiaca, počnúc prvým mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom vzniklo právo fakturovať podľa ods. 1. tohto článku.
- 4.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo dopnenej faktúry.
- 4.5. Uznatie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.

Článok 5 **Dodacie podmienky**

- 5.1 Odovzdanie staveniska:
- 5.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
- 5.1.2 Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 5.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 5.1.4 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.

- 5.1.6 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.

5.2 Realizácia:

- 5.2.1 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- 5.2.3 Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 5.2.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 5.2.5 Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami cenníkov stavebných prác.
- 5.2.6 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.2.7 Objednávateľ a pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú.
- 5.2.8 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- 5.2.9 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 5.2.10 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené práce navyš resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- 5.2.11 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 5.2.12 Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- 5.2.13 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.

- 5.2.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 5.2.15 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 5.2.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 5.2.17 Spolupôsobenie objednávateľa:
- Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
- 5.2.18 Objávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
- 5.2.19 Objávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.

5.3 Stavebný denník:

- 5.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom.
- 5.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 5.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

5.4 Odovzdanie:

- 5.4.1 dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov.
- 5.4.2 prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby, vady alebo nedorobky a to až do termínu ich odstránenia,
- 5.4.3 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie,
- 5.4.4 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 5.4.5 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- stavebný denník;
 - certifikáty k dodaným materiálom a/alebo tovarom
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,
- 5.4.6 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu v písomnej forme.
- 5.4.7 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, väd a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnému zápisu.

- 5.4.8 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia.
- 5.5 Osobitné technické podmienky:
- 5.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 5.5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2 Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 6.4 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité technológie bude podľa údajov výrobcov, min. však 60 mesiacov.
- 6.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr do 7 dní alebo v inej lehote, ktorá ak táto bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie vád počas záručnej doby vo výške 30,- eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela.
- 6.8 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok 7

Zmluvné pokuty

- 7.1 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 tejto zmluvy, alebo pri omeškaní zhotoviteľa s uvoľnením staveniska podľa bodu 2.1.4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry – ktorejkoľvek splátky) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej sumy. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.

- 7.3 Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvných strán na náhradu škody. Zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 8

Riešenie sporov

- 8.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
- zmluva o dielo,
 - ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - technické špecifikácie prác a informácie uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách,
 - všeobecné technické podmienky
- 8.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické pre skúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadava jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom.

Článok 9

Ostatné práva a povinnosti

- 9.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a poskytnúť súčinnosť v plnej miere oprávneným osobám. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť štatutárnemu orgánu druhej zmluvnej strany oznámené písomne, a doručené doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.
- 10.3 Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie stanovená objednávatelom..
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávatel'a a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

10.5 Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu v súlade s bodom 2.4 tejto zmluvy.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.3 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany písomne, štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej strany doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.
- 11.4 Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenie piatym dňom od dňa odoslania zásielky.
- 11.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia v Centrálnej registri zmlúv.

Článok 12

Prílohy zmluvy

12.1 Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby
- Príloha č. 2 – Harmonogram
- Príloha č. 3 – Splátkový kalendár

V Matúškove, dňa : 07.02.2024

V Bratislave, dňa 14.2.2024

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

JKSO:

Miesto: Matúškovo

KS:

Dátum: 28.12.2023

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

IČO: 00800287

IČ DPH: 2021206605

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

IČO: 35925094

IČ DPH: SK2021972799

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	179 123,85
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižovaná	20,00%	179 123,85	35 824,77

Cena s DPH	v	EUR	214 948,62
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

07.02.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2024

Pečiatka

Objednávateľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole
Matúškovo

Miesto: Matúškovo

Dátum: 28.12.2023

Objednávateľ: Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ: FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		179 123,85	214 948,62
01	Svetelná a zásuvková elektroinštalácia	116 609,37	139 931,24
02	Slaboprúdové rozvody	26 357,24	31 628,69
03	Bleskozvod a uzemnenie	27 473,44	32 968,13
04	Stavebné úpravy	8 683,80	10 420,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

01 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Matúškovo

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.12.2023

IČO:

00800287

IČ DPH:

2021206605

IČO:

35925094

IČ DPH:

SK2021972799

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

116 609,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	116 609,37	20,00%	23 321,87

Cena s DPH

v EUR

139 931,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

01 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia

Miesto:

Matúškovo

Dátum: 28.12.2023

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

116 609,37

HSV - Práce a dodávky HSV	2 617,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 617,45
M - Práce a dodávky M	109 386,80
21-M - Elektromontáže	107 656,91
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 729,89
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	4 605,12

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

01 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia

Miesto: Matúškovo
Objednávateľ: Obec Matúškovo
Zhotoviteľ: FIN.M.O.S., a.s.

Dátum: 28.12.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 609,37

D HSV Práce a dodávky HSV 2 617,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 617,45

83	K	973022241	Vysekание v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou do 150 mm, -0,01900t	ks	220,000	4,48	984,98
84	K	973022361	Vysekание v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbkou do 450 mm, -0,15400t	ks	13,000	26,24	341,07
85	K	974031121	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbkou 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	424,000	2,04	865,72
86	K	974031122	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbkou 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	168,000	2,53	425,68

D M Práce a dodávky M 109 386,80

D 21-M Elektromontáže 107 656,91

126	K	210010141	Parapetný kanál dutý s PVC 105x65, vrátane príslušenstva	m	4,000	19,20	76,80
127	M	345750058200	Kanál parapetný, 105x65 010423 alebo ekvivalent	m	4,000	16,62	66,47
128	M	345750060000	Kryt pre parapetný kanál 65 mm, 010522 alebo ekvivalent	m	4,000	5,90	23,62
129	M	345750059000	Kryt koncový pre parapetný kanál 105x65 mm, 010704 alebo ekvivalent	ks	2,000	4,59	9,18
130	M	3457500590001	Spojka kanála pre 105x65 010691 alebo ekvivalent	ks	1,000	1,53	1,53
131	M	3457500590002	Spojka krytu pre 65mm 010802 alebo ekvivalent	ks	1,000	2,45	2,45
1	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	220,000	2,19	481,67
2	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA	ks	220,000	0,43	94,71
3	K	210010382.S	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	10,000	4,33	43,30
4	M	345410015030.S	Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS, alebo ekvivalent.	ks	10,000	5,31	53,14
11	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	201,000	1,64	328,82
12	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,42	24,23
115	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	60,000	3,16	189,67
13	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	2,000	4,28	8,56
116	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	5,19	51,91
18	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	3,54	24,80
19	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	7,000	7,64	53,47
20	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	7,000	3,08	21,53
21	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	7,000	1,72	12,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4,000	4,64	18,55
23	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	4,000	7,76	31,05
24	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,48	5,90
28	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	22,000	7,17	157,76
29	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	22,000	16,00	352,05
30	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	22,000	1,48	32,47
25	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	4,05	56,65
26	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	14,000	6,29	87,99
27	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	14,000	1,48	20,66
31	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	11,000	4,55	50,06
32	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	11,000	9,73	107,02
33	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	11,000	1,48	16,24
109	K	210110070.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, ovládanie okna	ks	3,000	13,30	39,89
110	M	374350001520.S	Prepínač ovládania okna zapustený	ks	3,000	61,51	184,54
77	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu na strop	ks	35,000	10,66	373,24
80	M	404610002800.S	QK- pohybový senzor 360°, PD-C 360i/8 Master, ESYLUX, alebo ekvivalent.	ks	1,000	224,48	224,48
81	M	404610002800.S 2	QI- pohybový senzor 360°, PD-C 360/8 Slave, ESYLUX, alebo ekvivalent.	ks	1,000	187,45	187,45
79	M	404610002800.S 4	QM- pohybový senzor 360°, PD-C 360/24 Basic SMB, ESYLUX, alebo ekvivalent.	ks	3,000	127,43	382,28
78	M	404610002800.S 5	QN- pohybový senzor 360°, PD-C 360/8 Basic SMB, ESYLUX, alebo ekvivalent.	ks	4,000	127,10	508,38
82	M	404610002800.S 1	QI- Pohybový senzor 360°, 230V, 50Hz, IP20, SENSOR 30, GREENLUX, o.č.: GXSI003, alebo ekvivalent.	ks	26,000	26,59	691,41
37	K	210110501.S	Vypínač vačkový do 63A	ks	2,000	10,69	21,38
38	M	358120004520.S	QV- Spínač vačkový 25A, vypínač typ S25 JPD, alebo ekvivalent.	ks	2,000	47,00	94,00
34	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	148,000	6,57	972,09
35	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	148,000	1,48	218,45
36	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	148,000	5,06	748,18
111	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	11,000	9,16	100,80
112	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	11,000	15,39	169,26
123	K	210111022	Domová zásuvka do DLP žlabov 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	9,21	73,70
124	M	345510005400	Zásuvka do DLP žlabov, 10/16 A, priebežná, 077302 alebo ekvivalent	ks	8,000	13,05	104,40
125	M	3455100054001	Montážne rámk pre montáž do žlabov DLP, 011204 alebo ekvivalent	ks	4,000	11,78	47,13
52	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	698,64	698,64
53	M	357150000330.S	RK- Rozvodnicová skriňa zapustená, počet radov 2, modulov v rade 24, modulov celkom 48, PE+N, IP30/20, EATON BF-U-2/48+ príslušenstvo, alebo ekvivalent.	ks	1,000	2 066,40	2 066,40
50	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	4,000	629,76	2 519,04
51	M	357150000400.S	RP-A, RP-B- Rozvodnicová skriňa zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30/20, EATON BF-U-3/72+ príslušenstvo, alebo ekvivalent.	ks	2,000	1 586,70	3 173,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	357150000400.S C	RP-C- Rozvodnicová skriňa zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30/20, EATON BF-U-3/72+ príslušenstvo, alebo ekvivalent.	ks	1,000	1 672,80	1 672,80
55	M	357150000400.S E	RP-E- Rozvodnicová skriňa zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30/20, EATON BF-U-3/72+ príslušenstvo, alebo ekvivalent.	ks	1,000	1 808,10	1 808,10
48	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	912,66	1 825,32
49	M	357150000500.S	RH- Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30/20, EATON BF-U-4/96+ príslušenstvo, alebo ekvivalent.	ks	1,000	2 632,82	2 632,82
56	M	357150000500.S kuch	Rkuch.- Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 24, modulov celkom 96, PE+N, IP 30/20, EATON BF-U-4/96+ príslušenstvo, alebo ekvivalent.	ks	1,000	2 447,70	2 447,70
66	K	210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	106,000	19,80	2 098,47
58	M	348140003472.A	D- LED svetidlo stropné VIRGO 5 IP20, 40W, 2,15kg, GREENLUX, o.č. GXGP176+GXRE306, alebo ekvivalent.	ks	106,000	100,54	10 657,26
57	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP66, stropného - nástenného	ks	122,000	20,90	2 550,28
60	M	348130002402.C	C- Zapustené svetidlo Vega-R NW, 24W, 230V, 50Hz, IP44/20, 0,95kg, GREENLUX, o.č. GXDW112, alebo ekvivalent.	ks	113,000	39,20	4 429,61
67	M	348140000100B	E- Prisadené svetidlo DUST PROFI LED60, 30W, 230V, 50Hz, IP66, 1,8kg, o.č. GXWP170, alebo ekvivalent	ks	3,000	159,47	478,41
68	M	348320000700.S	F- LED svetidlo DUST PROFI NG 120 60W NW, 230V, 60W, IP66, 4kg, GREENLUX, o.č. GXWP360, alebo ekvivalent.	ks	6,000	240,24	1 441,46
63	K	210201514.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	60,000	15,06	903,31
64	M	348150001206	NO- Svetidlo núdzové, LAROS LED 3h, 0,44kg, GREENLUX, o.č. GXNO055, alebo ekvivalent.	ks	60,000	55,97	3 357,90
65	M	348680110011	Piktogram pre núdzové svetidlo LAROS LED, GREENLUX, o.č. GXNO059, alebo ekvivalent.	ks	32,000	1,83	58,65
69	K	210201900.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 0,5 kg	ks	45,000	8,91	400,73
71	K	210201910.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	15,000	9,16	137,45
72	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	113,000	11,93	1 347,65
74	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	3,000	13,23	39,70
76	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	6,000	19,85	119,11
75	K	210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	106,000	18,03	1 910,85
87	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	30,02	180,15
88	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, alebo ekvivalent.	ks	6,000	6,31	37,86
89	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP, alebo ekvivalent.	ks	6,000	32,62	195,72
90	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	87,000	7,31	635,64
91	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16, alebo ekvivalent.	ks	87,000	0,93	81,33
92	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	87,000	0,92	80,26
93	K	210290365.S	Káblková príchytka OBO GRIP, alebo ekvivalent	ks	1 172,000	1,71	2 003,77
94	M	354210290345.S 1	Káblková príchytka OBO GRIP 30, alebo ekvivalent.	ks	1 172,000	1,96	2 292,08
113	K	210802493.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x4	m	24,000	1,93	46,35
114	M	341310035800.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx4 mm2	m	24,000	5,60	134,32
14	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	1 246,000	1,32	1 639,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	1 246,000	2,62	3 264,40
121	K	210881057.S	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	m	289,000	1,62	469,22
122	M	341610012500.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x10 mm2 RE	m	289,000	2,98	860,24
16	K	210881059.S	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	38,000	1,91	72,45
17	M	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 1x25 mm2 RM	m	38,000	6,81	258,94
5	K	210881075.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	3 215,000	1,33	4 270,81
6	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	3 215,000	1,62	5 219,87
7	K	210881076.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 911,000	1,50	2 867,65
8	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	1 911,000	2,36	4 513,02
9	K	210881102.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	46,000	2,24	102,98
10	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	46,000	7,00	321,94
117	K	210881104.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	233,000	3,19	742,27
118	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	233,000	15,08	3 513,59
119	K	210881104.S35	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x35	m	42,000	5,77	242,29
120	M	341610017200.S35	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x35 mm2 RE	m	42,000	53,94	2 265,29
97	K	210881392.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	417,000	1,35	564,20
98	M	341610031400.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH-O 3x1,5 mm2 FE180/E90	m	417,000	3,35	1 395,12
99	K	21095010100	Označovací štítok na kábel	ks	89,000	0,37	32,84
100	M	2830023200	Označovač káblov	ks	89,000	0,17	15,33
101	K	220330102	Centrálne stop a požiarový tlačidlo	ks	6,000	40,27	241,62
102	M	3453100220	Požiarový STOP tlačidlo 676.25100 SCAME, alebo ekvivalent	ks	6,000	49,13	294,76
103	K	713510205	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu 0,5-0,6 m2 protipožiarovým povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	1,000	229,99	229,99
104	M	6315101010	Požiarový prestup HILTI, alebo ekvivalent	m2	1,000	213,96	213,96
132	K	D	Doprava	%	957,206	5,15	4 929,61
133	K	MV	Murárske výpomoci	%	957,206	2,12	2 029,28
135	K	PM	Podružný materiál	%	957,206	4,14	3 962,83
136	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	957,206	1,06	1 014,64

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 729,89

39	K	210872100.S	Kábel signálny uložený voľne J-H(st)H 250 V 1x2x0,8	m	26,000	0,64	16,63
40	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(st)H 1x2x0,8 mm2	m	26,000	1,02	26,54
41	K	220320201	Montáž zvončeka a húkačky na stried. alebo jednosm. napätie 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	ks	1,000	15,09	15,09
42	M	374170001300	Húkačka PSS-0020- 106dB, IP65, alebo ekvivalent	ks	1,000	38,41	38,41
43	K	2207110451	Montáž a oživenie systému detektovania CO, PLYN atď.	ks	1,000	604,51	604,51
44	M	404610001000	kompaktný systém detekcie ústredna CTS32, alebo ekvivalent	ks	1,000	358,67	358,67
45	M	404610001100	Detektor úniku spáliteľných plynov GABA 2S11 CT, alebo ekvivalent	ks	1,000	287,82	287,82
46	M	4046100011000	Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO GABA 2S12 CT, alebo ekvivalent	ks	1,000	301,10	301,10
134	K	PM	Podružný materiál	%	16,488	4,92	81,12

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 605,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	HZS000111	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	80,000	24,54	1 963,08
106	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	676,50	676,50
107	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	40,000	24,54	981,54
108	K	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízná správa	ks	1,000	984,00	984,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

02 - Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto: Matúškovo

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.12.2023

IČO:

00800287

IČ DPH:

2021206605

IČO:

35925094

IČ DPH:

SK2021972799

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 357,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	26 357,24	20,00%	5 271,45

Cena s DPH

v EUR

31 628,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

02 - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Matúškovo

Dátum:

28.12.2023

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 357,24

HSV - Práce a dodávky HSV

437,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

437,00

M - Práce a dodávky M

24 446,70

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

15 567,58

27-M - EZS

8 879,12

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 473,54

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

02 - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Matúškovo

Dátum: 28.12.2023

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 357,24

D HSV Práce a dodávky HSV 437,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 437,00

1	K	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkydo 150 mm, -0,01900t	ks	62,000	4,48	277,59
2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	72,000	2,21	159,41

D M Práce a dodávky M 24 446,70

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 15 567,58

41	K	210290365.S	Káblková príchitka OBO GRIP, alebo ekvivalent	ks	507,000	1,71	866,82
42	M	354210290345.S 1	Káblková príchytka OBO GRIP 30, alebo ekvivalent.	ks	507,000	1,96	991,54
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	26,000	2,19	56,92
4	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA, alebo ekvivalent.	ks	26,000	0,43	11,19
5	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	16,000	6,95	111,19
6	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	16,000	10,98	175,74
38	K	2205110022	Montáž zásuvky HDMI	ks	10,000	24,17	241,70
39	M	38315000210021	Zásuvka HDMI 770085, Legrand Valena, alebo ekvivalent	ks	10,000	84,80	847,96
40	M	3831500021003	Prepojovacie káble HDMI	ks	5,000	52,30	261,50
7	K	220511034.S	Kábel uložený pevne v stene	m	997,000	1,85	1 844,45
8	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2, alebo ekvivalent.	m	997,000	0,98	981,05
9	K	220512032	Montáž serverového rozvadzača- inštalácia náplne	ks	2,000	830,57	1 661,14
10	M	358201031622	Racková skiňa OCRACK OCC-18U-6S, 600x600, alebo ekvivalent	ks	2,000	384,13	768,26
14	M	5513007550	KELine pevná polica 19", alebo ekvivalent.	ks	2,000	30,14	60,27
15	M	5513007550.1	PATCH panel KELine KOMPAKT, cat.5E, 24xRJ45, alebo ekvivalent.	ks	2,000	120,85	241,70
36	M	5513007550.20	Switch Zyxel GS1900-24, alebo ekvivalent.	ks	2,000	336,10	672,20
16	M	55130075504	KEline 19" rozvodný panel 7x230V, 1U, prívodný kábel 2,5m 620050, alebo ekvivalent.	ks	2,000	38,47	76,95
17	M	358201031621	Záložný zdroj FORTRON Champ 2K Online UPS 2000VA 1800W, alebo ekvivalent.	ks	2,000	538,22	1 076,45
37	M	358201031622.1	Firewall USG110, alebo ekvivalent.	ks	1,000	1 423,52	1 423,52
20	M	3582010316225	Kabel patchcord Cat5e, UTP, 0,5m	ks	48,000	2,29	109,81
21	K	220732111	Montáž a zapojenie WIFI acces point-a na strop	ks	5,000	37,75	188,74
22	M	383130005010	Access point MikroTik cAP ax, HotSpot, alebo ekvivalent	ks	5,000	136,09	680,44
23	K	HZS000111.2.2	Premeranie kábeláže, test zásuviek RJ-45	komp.	1,000	492,00	492,00
43	K	D	Doprava	%	138,415	5,15	712,84
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	138,415	2,12	293,44
45	K	PM	Podružný materiál	%	138,415	4,14	573,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	138,415	1,06	146,72
D 27-M EZS							8 879,12
24	K	220511034.S	Kábel uložený pevne v stene	m	849,000	2,04	1 733,49
25	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm ² , alebo ekvivalent.	m	849,000	0,98	835,42
26	K	220711013	Dozbrojenie a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS	ks	2,000	586,77	1 173,54
27	M	404JA-106KR-3G	Ústredňa Ja-107KRY, alebo ekvivalent.	ks	2,000	1 003,31	2 006,62
28	M	404JA-110P	Detektor pohybu JA-110P PIR detektor, alebo ekvivalent.	ks	51,000	35,21	1 795,71
29	M	404JA-1X1A-C-WH4	Zbernicová exteriérová klávesnica s displejom a čítačkou RFID JA-110E, alebo ekvivalent.	ks	5,000	164,88	824,41
31	M	404JA-111A-BASE-RB	Zbernicová siréna vonkajšia (spodok)	ks	2,000	76,76	153,53
32	M	404JA-1X1A-C-WH	Plastový kryt vonkajšej sirény - biely, červený blikáč alebo ekvivalent	ks	2,000	48,86	97,71
33	M	404JA-1X1A-C-WH6	Inštalčný materiál	komp.	2,000	75,40	150,80
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	87,712	1,23	107,89
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 473,54
34	K	HZS000113	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	492,00	492,00
35	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	40,000	24,54	981,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

03 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Matúškovo

KS:

Dátum: 28.12.2023

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

IČO:

00800287

IČ DPH:

2021206605

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

IČO:

35925094

IČ DPH:

SK2021972799

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 473,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znížená	27 473,44	20,00%	5 494,69
Cena s DPH	v EUR		32 968,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

03 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Matúškovo

Dátum:

28.12.2023

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 473,44

HSV - Práce a dodávky HSV

2 245,48

2 - Zakladanie

647,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 597,83

M - Práce a dodávky M

18 578,58

21-M - Elektromontáže

13 304,77

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

5 273,81

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

6 649,38

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

03 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Matúškovo

Dátum: 28.12.2023

Objednávateľ: Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ: FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 473,44

D HSV Práce a dodávky HSV 2 245,48

D 2 Zakladanie 647,65

62	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	4,620	140,18	647,65
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 597,83

63	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	44,000	22,16	975,24
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

64	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,620	134,76	622,59
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D M Práce a dodávky M 18 578,58

D 21-M Elektromontáže 13 304,77

38	K	210010313	Krabica bleskozvodná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	32,000	6,05	193,65
39	M	3450913000	PAWBOL KRABICA BLESKOZVODOVÁ R.8145 NASTAVITELNÁ VÝŠKA O.Č. R.8145, alebo ekvivalent	ks	32,000	6,86	219,63
40	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	92,000	1,72	158,42
41	M	246220000400.S	Protikorozný asfaltický náter	ks	92,000	2,36	217,27
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	395,000	3,00	1 185,47
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	375,250	3,04	1 140,05
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	96,000	2,16	207,82
4	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	65,310	11,65	760,74
5	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	30,02	30,02
6	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, alebo ekvivalent.	ks	1,000	6,31	6,31
7	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP, alebo ekvivalent.	ks	1,000	32,62	32,62
8	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	32,000	1,33	42,51
9	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	32,000	0,98	31,49
10	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	446,000	1,86	828,36
11	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	446,000	2,35	1 047,79
12	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	446,000	1,70	757,04
13	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	10,64	10,64
14	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	16,97	16,97
18	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	3,57	3,57
19	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	1,000	3,09	3,09
20	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	4,26	4,26
21	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	2,25	2,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	4,26	8,51
23	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,50	3,00
42	K	2102202411.S	Izol. tyč 0,5m	ks	2,000	4,26	8,51
43	M	35441000160011.S	Izol. tyč 0,5m sklolaminát	ks	2,000	6,35	12,69
24	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	183,000	2,98	544,72
25	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	183,000	0,71	130,55
26	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	43,000	4,26	183,00
27	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	43,000	1,87	80,39
28	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	32,000	4,26	136,19
29	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	32,000	2,23	71,24
30	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	26,000	4,26	110,65
31	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	26,000	1,50	39,02
32	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	66,000	2,98	196,46
33	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	66,000	1,75	115,28
44	K	210220313.S	Svorka univerzálna FeZn pre OB SUP	ks	2,000	4,88	9,77
45	M	354410066200.S	Svorka univerzálna potrubná bez pásika k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP k OB	ks	2,000	4,69	9,37
34	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	492,000	3,31	1 627,88
35	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	66,488	8,94	594,54
36	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	224,000	3,31	741,15
37	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	44,800	14,85	665,11
46	K	210252271.S	Montáž pásky nerezovej bandimex	ks	2,000	29,82	59,63
47	M	369160000300.S	Objímka na komín - páska nerezová	m	12,000	9,58	114,98
58	K	D	Doprava	%	123,626	6,15	760,30
59	K	PM	Podružný materiál	%	6,058	4,92	29,80
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	123,626	1,23	152,06

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					5 273,81
48	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	359,000	8,21	2 947,39
49	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	100,520	0,38	38,33
50	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	359,000	3,12	1 120,08
51	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	359,000	3,08	1 103,93
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	52,097	1,23	64,08

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					6 649,38
52	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka	ks	1,000	1 168,50	1 168,50
53	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	615,00	615,00
54	K	HZS000113	Demontáž exist. bleskozvodu	hod	40,000	24,54	981,54
55	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	40,000	24,54	981,54
56	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,000	984,00	984,00
57	K	HZS000116ab	Prenájom plošiny	hod	24,000	79,95	1 918,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

04 - Stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Matúškovo

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.12.2023

IČO: 00800287

IČ DPH: 2021206605

IČO: 35925094

IČ DPH: SK2021972799

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 683,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	8 683,80	20,00%	1 736,76

Cena s DPH

v EUR

10 420,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

04 - Stavebné úpravy

Miesto:

Matúškovo

Dátum:

28.12.2023

Objednávateľ:

Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 683,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 738,80

D1 - Úprava povrchov

1 738,80

PSV - Práce a dodávky PSV

6 945,00

D2 - Maľby

6 945,00

ROZPOČET

Stavba:

Odstránenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v materskej škole Matúškovo

Objekt:

04 - Stavebné úpravy

Miesto: Matúškovo

Dátum: 28.12.2023

Objednávateľ: Obec Matúškovo

Projektant:

Zhotoviteľ: FIN.M.O.S., a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 683,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 738,80

D D1 Úprava povrchov 1 738,80

1	K	Pol1	Vysprávka stien a omietok po rozvodoch elektroinštalácie	m2	460,000	3,78	1 738,80
---	---	------	--	----	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 945,00

D D2 Maľby 6 945,00

2	K	Pol2	Oškrabanie starej farby zo stien	m2	460,000	1,80	828,00
3	K	Pol3	Pemetrácia hĺbková	m2	460,000	5,50	2 530,00
4	K	Pol4	Stierkovanie stien	m2	460,000	0,95	437,00
5	K	Pol5	Dvojnásobná maľba stien	m2	1 100,000	2,10	2 310,00
6	K	Pol6	Zakrývanie podláh	ks	700,000	1,20	840,00

• Príloha č. 3 – Splátkový kalendár

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zaplatená prostredníctvom 83 rovnakých mesačných splátok po 2558,91 EUR vrátane DPH v sadzbe 20 %/mesačne a 1 (poslednú) splátku vo výške 2559,09 EUR vrátane DPH v sadzbe 20 %/mesačne (spolu 84 mesačných splátok), všetko na základe celkovej faktúry vystavenej zo strany zhotoviteľa po vzniku práva fakturovať.
- Lehota úhrady každej mesačnej splátky podľa bodu 4.2. tejto zmluvy je stanovená najneskôr do 10. kalendárneho dňa príslušného mesiaca, počnúc prvým mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom vzniklo právo fakturovať.

V Matúškove, dňa : 07.02.2024

V Bratislave, dňa 7.2.2024


Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DÁTUM



60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

© 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

