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                                   Zmluva č.  284/12/2023/MI 

                                        por.  č.  462/01/2024 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Vaľko, poverený riadením organizácie  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník : SPP - distribúcia a.s. Bratislava 
Zastúpený:    Ing. Irenej Denkocy, riaditeľ sekcie investícií 

Sídlo: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť 

Ružinov 

Korešpondenčná adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť 

Ružinov 

IČO: 35910739 

DIČ: 2021931109 

IČ DPH: SK2021931109 

Právna forma: Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 

 Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3481/B                                                              
Peňažný ústav: VÚB, a.s. Bratislava 

IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353  

SWIFT/BIC SUBASKBX 

Spojenie: tel: +421 52 2425530  

 e-mail: stefan.jacik@spp-distribucia.sk 

Kontaktná osoba za investora : Ing. Štefan Jacik, mobil: +421 905 414 234 

Kontaktná osoba za dodávateľa: Tomáš Horvát, mobil +421 918 841 733 

 

ďalej len “stavebník“ 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

         042 66 Košice je výlučným vlastníkom ciest č. III/3742  (ďalej len „ pozemná  

komunikácia alebo cesta “ ). 

2 .  KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického  

         samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa  

         Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy  

         aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu: " Rekonštrukcia plynovodov Oreské ( Michalovce) “   

(ďalej v texte ako „ stavba “ ) , ktorá bola vypracovaná spoločnosťou SPP  – distribúcia 

a.s. ,oddelenie projekcie, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť 

Ružinov,  zodpovednou projektantkou  Ing.  Valériou Sterančákovou,  č . 

osvedčenia  5824*A2 , v mesiaci  05/2022 ( ďalej len,,  projektová dokumentácia“ alebo  

„PD“ ) . 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný 

stavebný objekt:   plynovod a plynové prípojky. 

 

                                                       Článok II. 

                                                  Predmet zmluvy 

    1.   Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti  

     s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej  

     komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

   1.   Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa cesty č. III/3742  v zastavanom  

území sídelného útvaru obce Oreské v katastrálnom území Oreské za účelom realizácie  

stavby  " Rekonštrukcia plynovodov Oreské ( Michalovce) “. 

Predmetom realizácie uvedenej stavby je rekonštrukcia jestvujúceho plynovodu 

a plynových prípojok v strednej časti obce Oreské v jeho pôvodnej trase. Dôvodom 

rekonštrukcie plynovodu sú jeho časté poruchy . V rámci rekonštrukcie sa vymení 

existujúci oceľový STL a NTL  za STL 1 rozvody z materiálu PE 100RC o dimenziách 

D63 a D50 . Pri rekonštrukcii bude existujúci plynovod odpojený, odplynený 

a zaslepený. Celková dĺžka plánovanej rekonštrukcie je 1 000 m.  Existujúci oceľový 

STL DN 100 a DN 80 bude nahradený plynovodom z materiálu PE 100RC D40 a D32 

v pôvodných trasách existujúcich plynovodov v oplotení , v zelenom páse, chodníku 

a v krajnici spevnených komunikáciách. Pri rekonštrukcii bude existujúci plynovod 

odpojený, odplynený a zaslepený. Zemné práce  - ryhy sa budú vykonávať ručne, po 

výkopoch budú uvedené do pôvodného stavu. Trasa rekonštruovaného plynovodu 

vedie  po pozemku v zastavanom území sídelného útvaru obce Oreské, pozemku  

registra C KN parcely č. 772/1 , v k. ú. Oreské, evidovanom na LV č. 1242 , 

zapísanom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja . Jeho trasa  bude 

umiestnená do cesty č.III/3742  bezvýkopovou technológiou , pretláčaním cestného 

telesa cesty č. III/3742 , križovaním v smere Zbudza – Oreské  v jej kumulatívnom 

staničení 3 225 km.  
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    Stavba bude svojím umiestnením zasahovať do cesty č. III/3742 v jej  

 kumulatívnom staničení 3225 km a pozemku v zastavanom území sídelného útvaru 

 obce Oreské, pozemku registra C KN parcely č. 772/1 , v k. ú. Oreské , ktoré sú vo  

    vlastníctve  Košického samosprávneho kraja a v správe Správy ciest Košického  

 samosprávneho kraja.  

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č.135/1961  

         Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadal 

         stavebník Okresný úrad Michalovce odbor cestnej dopravy a pozemných  

         komunikácií. 

    3.  Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je :    

               od   01.03.2024 do 30.11.2025. 

4.  Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného  

         rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne  

         užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky  

   dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK  – 

   referent technicko-správneho odd. Michalovce , Ing. Erika Husárová, e-mail:  

   erika.husarova@scksk.sk tel. kontakt  + 421 917 626 278 v lehote najneskôr 5  

   pracovných dní pred začatím prác. 

    Účastníci konania , zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej fyzickej obhliadke  

         prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis  

         stavebnotechnického stavu cestného telesa. Uvedený záznam bude následne slúžiť  

         ako podklad pri prevzatí predmetu dočasného užívania po ukončení prác medzi  

         stavebníkom a správcom. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa  

          čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Real iz ác iu  s t avb y bude  zabezpečovať  s t avebník  na  v l as tné  náklad y. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za  

          bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky  

          upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb.  

         o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších  

          predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  

          v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti  

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Michalovce, odbor cestnej dopravy a  

  pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-MI - OCDPK –  

         2023/ 018168-002 zo dňa 08.11.2023, v povolení na určenie dočasného dopravného  

  značenia na ceste III. triedy –III/3742 pod číslom OU-MI - OCDPK – 2023/ 018166 -   

         002 zo dňa 08.11.2023, v povolení na čiastočnú – dočasnú uzávierku na ceste III.  

  triedy – III/3742 pod číslom OU-MI - OCDPK – 023/ 018167 - 002 zo dňa     

08.11.2023, v stanovisku Okresného riaditeľstva PZ, okresného dopravného  

inšpektorátu Michalovce pod číslom ORPZ-MI-ODI1-39-180/2023 zo dňa 27.10.2023,  

ako aj v stanovisku Správy ciest Košického samosprávneho kraja pod číslom IU– 2022 /   

2193 – 5477 zo dňa 08.06.2022 a vo vyjadrení Úradu Košického samosprávneho  

kraja pod číslom 5643/2022/OSM-26055 zo dňa  24.6.2022 .   

 

mailto:erika.husarova@scksk.sk


4 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym  

          spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu  

          cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy na  

          cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. Stavebník berie na vedomie, že správca je povinný na základe zákona č. 135/1961 Zb.  

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť zjazdnosť predmetnej cesty  

údržbou dotknutého úseku cesty správcom. Z uvedeného dôvodu sa stavebník zaväzuje,  

že v prípade stavebnej rozostavanosti stavby počas trvania zimnej údržby ciest vykoná  

nevyhnutné opatrenia, potrebné na zamedzenie vzniku prípadnej škody na stavbe, ktorá  

by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním údržby dotknutého úseku cesty   

správcom.  Správca za takto vzniknutú škodu nezodpovedá. V prípade, že stavebná  

rozostavanosť bude počas zimnej údržby v takom rozsahu, ktorý v úseku dotknutom  

stavbou znemožní alebo obmedzí údržbu vozovky štandardne používanými  

mechanizmami, stavebník uhradí správcovi naviac náklady,  ktoré mu vzniknú  

uskutočnením údržby iným ako obvyklým spôsobom. 

10. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi bránili  

          zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, podľa projektovej  

 dokumentácie, v súlade so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja  

 alebo vyjadrením Úradu Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto  

 skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci  

 písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom  

 sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- €. 

11. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

          správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú úpravu  

          a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

12. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred ukončením       

          zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu  

          predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,  

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty   

         po ukončení prác vrátane fotodokumentácie. 

12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

         komunikáciu podľa bodu 12 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne  

         užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

         každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti  

   povolenia a až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa cesty  č. III/3742  

a následnú stavebnú úpravu  cestného telesa poskytuje na kvalitu vykonaných  

prác záruku 5 rokov odo dňa podpísania „ Záznamu o prevzatí cesty “ a podľa čl. IV., 

bod 12. tejto zmluvy. V rámci uvedenej záručnej doby preberá stavebník zodpovednosť 

za  vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním  

  realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci záručnej doby zaväzuje prípadné vady na  

  cestnom telese vyplývajúce zo záruky odstrániť v primeranej lehote určenej správcom,  

  v opačnom prípade vady odstráni správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní  

  u stavebníka. 
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2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie cesty  

       č. III/3742  je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

      Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného telesa, ktoré 

          aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku porúch na  

  cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie jazdného pruhu cestného   

     telesa). Jedná sa o prepad či pokles vozovky v súbehu s kanalizačným zberačom,       

     ktorý môže nastať vplyvom dodatočnej konsolidácie zásypu ryhy, ktorý bude         

     realizovaný vedľa jazdného pruhu či vo svahu cestného telesa, vytváranie trhlín či  

     pokles vozovky, ktorý môže nastať napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri  

rozšírení jazdného pruhu. V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je  

stavebník spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle 

aktuálne platných noriem a technických predpisov, ktorú odsúhlasí so správcom. 

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3742  , pri ktorej dôjde k zmene výšky nivelety  

          vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať v prípade potreby  

          výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na vlastné náklady. 

4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň  

      postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po  

  predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení  

          a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený  

  vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami  

         účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  

2. Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje na 

         základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme očíslovaných  

         písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre každého  

         z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola  

     uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

     ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle,  

         a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V  Košiciach   dňa : 09.FEB. 2024             V  Bratislave    dňa : 16.1.2024 

 

         Správca:                  Stavebník: 

.....................................................................           .......................................................... 
      Ing. Peter Vaľko         Ing. Irenej Denkocy  

poverený riadením organizácie                 riaditeľ sekcie investícií  

 

 


