Zmluva o dielo ¢. 1/2024

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov
a v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* )

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutamy organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankove spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefén:

(dalej len ,zhotovitel).

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Jovice

Hlavna 50 04945 Jovice
00594784

2020937534

Ildiké Lukacsova - starostka obce
VUB banka, a.s.

SK81 0200 0000 0048 5292 9053

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
HodZova 3292/3, 058 01 Poprad
36168335

20 200 168 89

SK 20 200 168 89

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Tatra banka, a. s./ VUB, a.s./ CSOB, as.
SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa,
vioZka €. 304/P

arprog@arprog.sk

421903 619 421/911 904 120

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,z&kon o verejnom obstaravani®).



Podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov

Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

21. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeéi kompletn dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,Kanalizacia Jovice* (dalej aj ako ,Dielo*) v rozsahu podla projektovej dokumentacie a
nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa zavézuje vykonat predmetné dielo vo viastnom mene a na
vlastnu zodpovednost.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac podra:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) poziadaviek a nélezitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutoénenie stavebnych prac,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,

¢) oceneneho polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy,

d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavazného harmonogramu préc, ktory zhotovitel prediozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

f) poziadaviek apokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

3.1. Zmluva odielo sa uzatvira do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom pod'a tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota pinenia predmetu zakazky podla &l. 2 tejto zmluvy je do 24 mesiacov odo dia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v stlade s €l. 7.2. zmluvy najneskér do 10 dni odo diia Géinnosti tejto zmluvy podra platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podfa tejto zmluvy,
zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej lehote.

3.2. Dielo je mozné realizovat aj po¢as vikendov a inych vol nych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu
dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

3.3. Spinenie lehoty pre zhotovenie diela podla bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a véasnym
poskytovanim su¢innosti zo strany Objednavatela na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.

Cl. 4. Cena zakazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. Z.,a je vyjadrena
zhotovitefom ocenenym vykazom vymer.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podra &l. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. 1303 000,00 EUR s DPH (slovom jedenmiliontristotritisic EUR)
4.2.2. pricom vyska DPH je 217 166,67 EUR
4.2.3. cenabez DPH je 1085 833,33 EUR

4.3. Cena za dielo je cena koneéna a zahffia odplatu za spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajlcich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov

. Kanalizacia Jovice*



Podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov

44.
4.5.

5.1.
5.2.

5.3.

54.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

59.

5.1

5.1

zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny Gcel v rozsahu podla zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za kone¢né
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny st pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vietky
naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer uplne zahfiiajii cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické $pecifikacie, vratane vSetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mozu suvisiet s tplnou realizaciou diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vsetkych skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zalozeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Priebezna fakturacia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktar bude 60 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Sucastou faktury je supis

vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Suapis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktary, musi byt

potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednavatela a podpisom

stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac najneskér do 3

(troch) pracovnych dni od predloZenia faktiry (stpisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,

Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsthlasi supis vykonanych

prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so sipisom vykonanych prac stihlasi a objednévatel sa zavazuje

riadne a véas uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel.

Faktara musi byt objednavatelovi doru¢enad vratane véetkych priloh v 6 originalnych

vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost faktlr, ktoré musia mat nalezitosti dafiového

dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a

ods. 1 zak. €. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi

plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit doruéenim opravenej faktlry

objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od doruéenia objednavatelovi. V pripade, ze splatnost faktury

pripadne na der pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat

najblizSi nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na uget zhotovitela. Za zaplatenie

faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Giastky z Uctu objednavatela v prospech aétu

zhotovitela.

0. Ak je objednavatel v omeskani z ihradou faktiiry, moze zhotovitel Gétovat objednavatelovi Grok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeskania.

1. Zmluvneé strany sa dohodli na zlozeni kaucie na riadne a véasné plnenie povinnosti zhotovitela

Z tejto zmluvy pocas realizacie diela, ktora je zhotovitel povinny zlozit najneskor v den podpisu

zmluvy vo vyske 10% z ceny za dielo uvedenej v &l. IV. bod 4.2.3 zo zmluvnej hodnoty diela v
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podobe zloZenia hotovosti na (icet objednavatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve
na podpis tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez urokov na tcet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vyske 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vsetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vySke 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo diia odstranenia vsetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudaéného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu $kody, naklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a véas uspokojené.

V pripade, Ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 6 mesiacov od datumu
podania ponuk, bude mat Zhotovitel pravo na hradu naviac nakladov, vyplyvajucich z inflacie
cien a materialov (valorizacie).

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedé za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze pocas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spésobily na riadne uzivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet pinenia ma v &ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia pocas trvania zaruénej doby.

Zaruéna doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacina plynit odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucne listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov.

V Case trvania zéruénej doby méa objednavatel predovetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, umyselného
poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela o¢akavat, aby vadu projektovej dokumentécie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zaéne
s odstrarovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého poéasia alebo inych skutonosti, ktoré nastali
nezéavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zagatiu alebo odstrafovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zaéne s odstrariovanim a reklamovant vadu odstrani bez
zbytoéneho odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstranovani. O odstraneni véetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej iastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela podas zaruéne; doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak st opravitelné, alebo ak &asti diela nie su
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opravitelne, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avsak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny zadielo,
alebo odstipit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu skody.

V pripade omeskania zhotovitela so zadatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit' tretou osobou na naklady zhotovitela, ktory je
povinny objednévatelovi uhradit naklady vynalozené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dia
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, ze zhotovitel naklady vynalozené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednéavatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho néroku realizaénii zabezpeku, alebo iné pravne indtitdty na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podpome vztahuji ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomne prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na nahradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zaru¢na doba odo dfia uplatnenia reklamécie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika Ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vyluéuji.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace a zabezpeéeni plnenia vSetkych legislativnych
opatreni a poziadaviek Objednévatela a podmienok tejto zmluvy vztahujicich sa na
zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavene prav tretich osob v termine do 10 dni po doruceni Vvyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si neméze
uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych osob, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nuc
diiom ucinnosti tejto zmluvy, ato vyluéne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie
vzmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materialov podla projektovej
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je pocas préc povinny dodrziavat technolégie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoziarne; ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za ¢innosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z.

Za poskodenie podzemnych vedeni ainZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
slvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

. Kanalizacia Jovice*



Podla ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

7.10  Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpedi a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejne priestranstva
ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

711 Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktort mu sposobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato v skutotnom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevylucuje pravo
objednavatefa uplatnit zmluvna pokutu v silade s podmienkami zmluvy.

7.12 Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budd mat za nasledok
udelenie pokuty objednévatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podia
prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednavatela v celej vyske zaplatenej
pokuty.

7.13 Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poskodenia
zdravia fudi amajetku tretich osob atito uplatnia naroky voéi objednavatelovi, zhotovitel
odskodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

7.14  Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktord sposobi
v slvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

7.15  Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.16  Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

717 Zhotovitel sa zavézuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela k Gcasti na
skaskach podla bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

7.18  Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju miniméalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvni
stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

7.19 Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zépisom.

7.20 Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zndsa zhotovitel a7 do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

7.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj (ispe$né vykonanie véetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela.

7.22 Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spi§u zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika
na prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela.

7.23 Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zépisu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezdbvodne odmietne prevziat dielo alebo
- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami,
ktoré nijako nebrania uzivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté mamym
uplynutim doby na prevzatie diela.
7.24.  Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
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1.25,

7.26.

T2l

il

149,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

©

protokole o odovzdani a prevzati budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej abezpednej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskor
do 3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a véeobecne zévaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokontenad praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentécii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vsetkych zmien podrfa skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklad ( képiu, ktora tvori Prilohu ¢&. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobent svojou &innostou s dojednanym poistnym
pinenim miniméalne vo vy$ke 1 000 000,00 EUR, s platnostou a Gcinnostou pocas celej doby
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujtici zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie
najneskor vden odovzdania aprevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo kodu, za ktor( zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek ¢innosti pocas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opréavnenie vykonavat ¢innost v rozsahu CI. 2. tejto zmluvy. Zhotovite!
je povinny zabezpecit pocas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut do tohto opravnenia,
resp. na poziadanie objednavatela zhotovit osvedcené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj
po dobu realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukon¢enim diela v termine podla bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si voci nemu pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty deri omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle Clanku 7.28 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvni pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy def nepredloZenia poistne] zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpecnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukazat objednavatel (postatuje zhotovenie fotografickych doékazov), je opravneny
objednavatel uplatnit narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500 € za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstréni vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
aprevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kazdy
kalendamy den omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude vomeskani s odstrafiovanim vad diela pocas zaruénej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kalendarny den omeskania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v éase do 7 dni od doruéenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tato opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

92,

93.

94.

na odstranenie tychto vad vyuétované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeskani z tihradou faktiry, moze zhotovitel G&tovat objednavatelovi (irok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
porusenu povinnost splnit dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najméa
povinnosti zhotovit Dielo riadne a v¢as.

Zmluvné strany prehlasujl, Ze zmluvné pokuty uvedené v tomto &lanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

Cl. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju véetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti
ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoziujlice montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou, meskanie
riadiaceho organu s Uhradou platieb objednavatelovi a véetky ostatné udalosti, ktoré st mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).
Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu
moc a preukazala ju, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastan dfiom dorucenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné porusenie povinnosti treba povazovat
najdolezitejie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uZivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v désledku nestladu s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas realizacie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozomeniu takéto vadné plnenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dihodobé
omeskanie s thradou faktur.

Objednéavatel méoze od tejto zmluvy okamzite odstipit, ak zhotovitel bezdévodne pred|Zuje dobu
odovzdania predmetu pinenia, alebo podstatnym spésobom porusuje povinnosti vyplyvajlce
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstpit od zmluvy v nadvéznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujici, resp. posudzujici organ neschvali
predmetne verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel ma préavo odstipit od tejto zmluvy aj v pripade odfiatia, odopretia, zruenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny finanény prispevok, alebo jeho
Cast, vzhladom na ti skutoénost, Ze tento prispevok mé byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel' ma préavo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
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9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaéa o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hladiska objednavatela negativne, alebo nepriaznive.

Objednavatel mé pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zavézkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstpit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstpi od zmluvy, méa pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany aj nahradu $kody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran méze odstupit od tejto zmluvy, ak voci druhému Géastnikovi bolo
zacate konkurzné konanie, alebo restrukturalizaéné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takehoto konania.
Odstapenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokat, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstipenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zaru¢nej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokat nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.
Zmluvneé strany sa zavéazujd, ze ihned budu informovat druhti zmluvnd stranu o tom, Ze st v krize,
v Upadku, ako i o tom, Ze ich veritel ma vymahatelnt pohladavku, alebo nastali také skutoCnosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, (ipadku alebo krizy.
Ucinky odstipenia od zmluvy nastani momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstapeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej véak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazneho porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade doCasneho prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavazku bol
zhotovitefom oznameny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavatel - osoba, zaéne poskytovat pinenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
pineni predmetu zmluvy. Doklady preukazujice spinenie podmienok Géasti ohladne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo diia predlozenia Navrhu. V opacnom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v pineni predmetu zakazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby
takyto subdodavatel - osoba, spliiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe¢nostno-pravnych
predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejneho sektora.
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Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

11.1. Préava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a savisiacimi predpismi.

11.2.  Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akekolvek prava a povinnosti mozu byt zakotvené aj v ktoromkolvek lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.

11.3. Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

11.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny Gdajov doleZitych pre bezproblémové
pinenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa dorudujii na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre dorucenie zmluvné strany st povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa doruéujii na adresu Gcastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi moze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitelovi méze byt odovzdana konatelovi
spolocnosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti tloznej doby sa povazuje za doruéend (fikcia
dorucenia).

11.5. Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu svisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami asluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnat im véetku potrebn
stcinnost. Opravnené osoby st najma:

a) Ministerstvo vnitra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar nasledne;j finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, CertifikaCny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prislugnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

11.6.  Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram préac

Priloha €. 3 - képia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - zoznam subdodéavatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyvediiceho
Priloha ¢. 6 - doklad o zlozeni kaucie

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom
jej vzniku.

11.7. Této zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu doruéené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

118 Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a tcinnost nadobudne po
splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze:
bude podpisana zmluva o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom a poskytovatelom NFP a
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riadiaci organ doruéi posledn spravu z ex post kontroly verejného obstaravania s kladnym
vysledkom a zarovefi po zverejneni v zmysle platnych pravnych prepisov

a zaroven v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov diiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela.

V Joviciach, dfia: .- 2. £02% V Poprade, dia: ......0 2 -02- 202

Za objednéavatera: SRR | Za zhotovitela:

X LTRSS
¢ Jovice ARPROG, akciova spolognost Poprad

Ildiko Lukacsova - starostka obce Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

.Kanalizicia Jovice*



REKAPITULACIA STAVBY
Kod:
s(t’avba: Kanalizacia Jovice

JKSO:
Miesto: Obec Jovice

Objednavatel:
Obec Jovice

Zhotoviter:
ARPROG, akciova spoloénost Poprad

Projektant:

Ing. Emil Belo
Spracovatef:

Ing. Katarina Pipanova

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH z&kladna 20,00%

CenasDPH

Projektant

Datum a podpis:

‘Objednavatef

Détum ?EQM{Z,' 202y ™

~Peiatka _

v EWR

Peciatka

Zaklad dane

1085 833,33

Spracovatef

_Datum a podpis:

Zhotovitef

Datum a podpis: 052 00- 0% -

Strana1z2

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

36168335
SK2020016889

1085 833,33

Vyska dane
217 166,67

1303 000,00

Peciatka

_Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba: Kanalizacia Jovice
Miesto: Obec Jovice Datum:
Objednavatel: Obec Jovice Projektant: Ing. Emil Belo
Zhotovitel: ARPROG, akciova spolocnost Poprad Spracovatel: Ing. Katarina Pipanova
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 1085 833,33 1 303 000,00
01 Kanalizacia obce Jovice - Vetva AC, AE, AD, AD-1, 1085 833,33 1303 000,00

B, BD
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
Kanalizacia Jovice
Objekt:

01 - Kanalizacia obce Jovice - Vetva AC, AE, AD, AD-1, B, BD

JKSO:
Miesto: Obec Jovice

Objednavatel"
Obec Jovice

Zhotovitel:
ARPROG, akciova spoloénost Poprad

Projektant:
Ing. Emil Belo

Spracovatel"
Ing. Katarina Pipanova

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna

Cena's DPH

Projektant

Datum a podpis: e Peciatka

Objednavatel

B

Détum apodpis: 9. 2. Zody  Pesawa

Zaklad dane

1085 833,33

Strana 1z 4

_ Datum a podpis:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:
ICO: 36168335
IC DPH: SK2020016889
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
1085 833,33
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 217 166,67
\'% EUR 1 303 000,00
Spracovatel
Datum a podpis: ) Peciatka
Zhotovitel )

7

Peciatka



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

Kanalizacia Jovice

01 - Kanalizacia obce Jovice - Vetva AC, AE, AD, AD-1, B, BD

Objednavatel:

Zhotovitel"

PC Typ

Nékiady z rozpoctu

1

110
1

12
\13V

14

15

| 16

17

18

19

20

21

22

| 23

24

25

D

D

K

I K

K

K

K

X X X X X

P

Kéd

HSV

1
Pol 1

1113107223.S
113107242.S

115101200.8

115101300.S

121101111.8

130001101.S
132201202.S

132201209.S
1

1132301202.S
132301209.8

133201202
133201209.8
133301202.S
1133301209,

141701103.S
|143110000900.S

230200127.S
151101101.8

151101111.8
162401122.S

167101102.S
171201202.S

171209002.S

174101002.8

Obec Jovice Datum:
Obec Jovice Projektant: Ing. Emil Belo
; i ; . ; ri
ARPROG, akciova spoloénost Poprad Spracovatel’ qu Kata' ine
Pipanova
Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
1085 833,33
Prace a dodavky HSV 1085 833,33
Zemné prace 471 477 87
Vyty€enie sieti kompl 1,000 1 500,00 1500,00'
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t m2 2084.700 330 6.679,54
‘Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. | ’ ‘
nad 50 do 100 mm, -0,25000t ne || Hoemre 22 R
Cerpame vody na dopravnu vyskudo 10 m s [
| priemernym pritokom litrov za minatu do 100 | ‘ ol | 560,0001» iy | 208560
Pohotoyost zéltoznej Cerpacej supravy pre vy$ku do 10 doi || 70,000 353 247.10|
'm, s pritokom litrov za minatu do 100 | ‘ | | ‘
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, SO | ‘ ‘ 1 ‘
zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 L 71'8501 118 83.35|
Pnplatok k cenam za stazenie vykopu v blizkosti
podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vaetky m3 265,342 23,97| 6 360,25
triedy 7 \ l 1
r\::;kop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 3 301.7853 13,85! 45 729’72i
4 - = = | 4 i } |
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 \ ‘
do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna | m3 660,357 1,35 89148
v hornine 3 | | | ‘
| |
Viykop ryhy $irky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 1415,051 27,61 K 39 069,56
'Priplatok za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2 000 ‘ ‘
mm zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 283,010 2,84 803,75
hornine 4 | \ |
Vykop $achty nezapazenej, hornina 3 nad 100 m3 | m3 413,000| 37,81 15 615,53
4 { | 1
|Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 | m3 82,600 8,41 694,67;
Vykop $achty nezapazenej hornina 4 nad 100 m3 m3 177,000 54.76‘ 9692,52
Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.4  m3 35,4ooi 8,41 207.71
|Pretlacanie rary v hornina tr. 1-4 v hibky od 6 m dizky i 1
do 35 m vonkajsieho priemeru nad 500 do 800 mm m 8,000 71488 6 197'28}
Rura ocelova pozdizne alebo Spiralovite zvéarana d 630 [ ;
mm, hr. steny 8 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) m 8:000, 1e%,00] 156400
;\Jggunutle potrubnej sekcie do ocelovej chranicky DN - 8.000 76,30/ 610,40
;aiieir:: :ort;zrc:-lpretle stien ryh pre podzemné vedenie, m2 11 323,000 5,09, 57 634,07‘
3‘:1;?21’;3(;2?;'; yh pre podzemné vedenie, m2 11 323,000 3,19 36 120,37
'Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ' '
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost m3 2 067,657 3,14 6492 44
do 2000 m | _
:Jggl:girggon::gahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad i3 2067657 230 475561
|UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 2 067,657/ 0,73 15098,39
Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) t 3101486 40,51 125 641.20“
(ostatné | ; !
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, m3 3 350,799 419 14 039.85

zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
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PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4

26 K 175101101.8 : A m3 j 1402576 21,58 30 267,59
| | ) 'bez prehodenia sypaniny | ‘ ; |
27 M 583310001200.S Kamenivo tazené hrubé frakcia 8-16 mm | ¢ 2 384,379 20,74 | 49 452,02
28 K 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do m2 479,000 2.96 1417.84
150 mm \
D 2 Zakladanie 5 464,64
29 K 212756111.S Trativody z flexodrenaznych rar, DN 100 m | 1852,420 2,95 546464
D 4 Vodorovné konstrukcie . 21 553,25
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v | '
30 K 4515721118 otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 = m3 410,762 48,00 19716,58
mm ‘ |
. SRR |
31 K 452386151 Vyrovnavaci prstenec pod poklopy a mreze, vyska do ks 59,000 31.13 183667
| 100 mm ; {
D 5 Komunikacie 112 787,63
? Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. [
82| K |564731111.8 32-63 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm 2 2084799 519 1902011 [
'Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel.
8| K |0sl8ILe 32-63 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm e el wie 14 927'16,
l
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z ‘ 1
| K S73111112.8 jasfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2 ma 2004198 1.08| el '58‘
‘ 'Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
35 K 5732111118 asfaltu cestného v mnozstve 0,70 kg/m2 m2 2 084,7991 0,96 2 001,41 ‘
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do 1
| 38| K [577144271.5 3 m z modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm ma 2004,783 20,90 4291250
‘ ‘Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v | ; ‘,
37 K 5771443318 pruhu $. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni | m2 ‘ 2084,799 18,81 39215,07|
hr. 50 mm }
D 8 Rurové vedenie 173 038,71
38 K ‘871326026.8 :\/lsoontaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého DN - 588,500 O'Mi 494'3‘“
39 M 286110002700 ‘fd?iu;ar:analizaéné PVC-U gravitaéna, hladké DN 160, Ee 118,877 29,20 347121
40 K 871376032 g/l:(;\téz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého DN I & 1 793‘420[ 249 446562
|41 | |206110003800 | ™ Smnaizacnd PVC-U gravitacd, adk SNEDN. | . | 357 g5 169,95 5130655
(42| K 8773260045  Montaz kanalizacného PVC-U kolena DN 150 ks 107,000 507 542,49
43 } M !286510004400.8 Koleno PVC-U, DN 160x45° | ks 107,000 | 4,05 433,35 ;
44 K 877326076.S 'Montaz kanalizaénej PVC-U zatky DN 150 | ks 107,000 5,06[ 541 42
45 M 286510011100.8 |Zétka PVC-U vndtorné do hrdla DN 160 | ks 107,000 1,67 178,69
46 K 877376034.S Montéz kanalizacnej PVC-U odbo&ky DN 300 | ks ‘ 107,000 6,99 747,93
|47 M 286510014800.S Odboéka 45° PVC DN 315/160 ks | 107,000 38,40# 4 106.80i
| 48 K 892371000.S Skuéka tesnosti kanalizacie D 300 mm om 1852,420 2,94 544611
49| K /892374111.S Monitoring potrubia kamerovym systémom do DN 300 ‘ m | 1 852,420/ 4,66 8 632,28‘
] . 'Zhotovenie $achty kanaliz. z beténovych dielcov s ' \ 1
| 50| K [BNIBIE | iesenim dna betdnom & C 25/30 | REHH baridind 910,19
51 M 592240003700  Sachtové dno pre kanalizaéni Sachtu DN 1000 mm ks 59,000 | 355,09 20950,31 |
Sachtové skruz vysky 1000 mm pre kanalizacnu \
' 52 , M .592240002600 éachtu DN 1000, rozmer 1000x1000x90 mm ks 40,000 133,60. 5 344,00
achtové skruz vy$ky 500 mm pre kanalizaénu $achtu
. 53 ‘ M .592240002500 gN 1000, rozmer 1000x500x90 mm ‘ ks | 20,000‘ 71,68 1433,60
achtové skruz vysky 250 mm pre kanalizacnu Sachtu ‘
54 . 1Y -5792240002300 DN 1000, rozmer 1000x250x90 mm ks . 36,000 52,14. 1877,04
55 M 592240002100 | Sachtovy kénus pre kanalizacnu Sachtu DN 1000 ks 59,000 89,07 | 525513 |
' |Spadovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnomz | ' ? ‘
56 . K A896211111.S beténu DN 250-300 ks . 2.000: 1266,48 2532,96|
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane
‘ 57 _ K .899104111.8 ramu hmotn. nad 150 kg ks . 59.000. 39,46 2328,14
58 M 552410002400.S Poklop liatinovy, tr. zatazenia D400 ks 59,000 142,98 843582
59 K 8999121395  Montaz kiznej diétanénej objimky montovanej na ks 16,000 21,23 339,68
===} | ) potrubie, vr. objimok | | | | |
| 60 K 764171500.S Manzeta tesniaca gumova, vr. manziety ks 2,000 116,52/ 233,04/
61 | K .F'ol 2 Porealizacné zameranie stavby kompl 1,000 4 548,00/ 4 548,00
62 K Pol3 Projekt skutoéného vyhotovenia stavby kompl | 1,000 6 481,41 ‘ 648141
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 ‘Ostatné konstrukcie a prace-buranie 90 950,20

I

‘ 63 K 919735112.S Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu

K Inioky nad 50 do 100 am | m | 368510 6,18; 2277417
64 K 97908311455 sy o b | 13ss1e 6.00) 8130,71
o|cpms_prepmensiis i | | o] on s
;. 66 K A979089212.sr ::5"":;“’,';33 ;";ig'}% gg"’)f‘:s’::;’:ézmes" uholny decht, | [ 3551 19i 39,00 52 849,64
D 99 Presun hmét HSV 210 561,03
677 K ‘7998276101.8 Pn;esun h}ﬁél pre rurové vedenie hibené z rir z plast., t 5 431’030‘ 38,77“ 210 561,03

|

hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
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& HeQiowo 32073 068 0) Rogwoo
stavba: Kanalizacia Jovice

Objednavatel: Obec Jovice

Zhotovitel" ARPROG, akciova spoloénost Poprad

Stavba: Kanalizicia Jovice

1 Vetva AC, vr. pripojok

2 Vetva AE, vr. pripojok

3, |Vetva AD, vr. pripojok

4 Vetva AD-1, vr. pripojok

5 Vetva B, vr. pripojok |

6 Vetva BD, vr. pripojok




ARMONOGRAM PRAC - 24. mesiacov

104, tyzdiov

Vypracoval' Ing Katarina Pipanova
Schvalil: Juraj Gallik

02-0- 2004




KooperativaA

VIENNA INSURANCE GROUP

Poistna zmluva:
Poistovatel’

Poisteny:

I€o:

1.) Predmet poistenia:

Poistna suma:

2.) Predmet poistenia:

Poistna suma:

Poistny certifikat

PZ ¢. 8012724029
KOOPERATIVA poistoviia, a.s. Vienna Insurance Group

ARPROG, akciova spoloénost Poprad
HodZova 3292/3, 058 01 Poprad

36 168 335

Poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent fyzickym
osobam pri realizacii diela

3164 000,00 EUR
Poistenie zodpovednosti za $kodu na majetku spésobent
pravnickym osobam pri realizécii diela

3164 000,00 EUR

Limit plnenia pre jednu poistnu udalost je 3 164 000,00 Eur. Na thradu vSetkych poistnych udalosti
v priebehu jedného poistného roku poskytne Kooperativa poistné plnenie do vysky dojednaného
limitu poistného plnenia, resp. sublimitu pinenia.

Spolutiéast:

Uéinnost zmluvy:

...........

V Ziline, 12.01.2024

10% min. 170,00 EUR, poisteny sa podiela na poistnom plneni pri
kazdej poistnej udalosti touto Ciastkou

poistna zmluva je uzatvorena od 11.10.1999 na dobu neur¢itu
a zaplatené poistné je do 11.04.2024



/A

TATRA BANKA

Obraty
SK6211000000002625380145 - ARPROG, A.S.

Sumar zobrazenych poloziek

Kreditné: 0,00 EUR Debetné: -5 642,93 EUR Sumér: -5 642,93 EUR
Popis obratu Datum spracovania Ciastka, mena
Uket prijemculprikazcu (Cislo/Kéd banky) Datum zuétovania Povodna Eiastka, mena
Nazov prijemculprikazcu Priorita
Referencia platitela / Symboly (VS, $S, KS)
Popis transakcie
Detail transakcie
SEPA CID prijemcu SEPA UMR SEPA Schéma
Odoslana platba 10.01.2024 -5 642,93 EUR
1. SK2509000000000175126457/GIBASKBXXXX 10.01.2024 -5 642,93 EUR
Kooperativa a.s. Okamzita

IVS4004316262/SS3933738/KS3558 VS: 4004316262 SS: 3933738 KS: 3558

Platba 0900/000000-0175126457

INST

121

12.1.2024 06:57



ARPROG, akciové spolo¢nost Poprad

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Vyhlasenie

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad, Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad, ICO: 36 168 335,

v zastupeni predsedom predstavenstva Ing. Ivanom Ondkom
vyhlasuje,

7e ma v umysle zabezpecit’ subdodavatel'sky nizsie uvedeny podiel plnenia zo zmluvy:

Subdodavatel’ Popis prac vykonavanych subdodavatel’om 2 cz)ltl)((:)l\?ého
(obchodné meno, sidlo alebo bi
miesto podnikania, ICO) e

stavebnych prac

IASFALT Spis s. 1. 0., Maurerova 3 3 o
937/34, Krompachy, ICO: 51293293 Astiltcrske price §02%

DORYT SK spol. s r.o., Rumunska 11 — 8
Kosice, 1CO: 36586269 Pretlitanie 0,63 %

V Poprade dna 07 -02- 2024

Ing. Ivar{Ondko
predseda predstavenstva




LI

Slovenské komora stavebnych inZinierov

Osvedcenie

0 vykonani skisSky odbornej sposobilosti

Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

Pavol Koval¢ik

29. 1. 1985

narodeny/d

vykonal/a skiisku odbornej spdsobilosti podla zdkona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon Cinnosti

stavbyvedici

s odbornym zameranim InZinierske stavby

s evidencnym cislom 12460%20*

Opravneme splnomociiuje vykonavaf vybrané cinnosti vo vystavbe
podla zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a staveb
v zneni neskorsich predpisov.

26.8.2013

Ddtum vydania Predseda SKSI

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.

==




Mesto Poprad osvedZuje, Ze odpis /fotokdpia/ stihlasi s predloZzenou
listinou, ktory/ad/ obsahuje .........cccocvurnennee =lesaamnvain stran.
Osved&enie je zapisané v osved&ovacej knihe pod por. &.:26/3/5/A-2024
V Poprade difa: ...........26.01.2024...............

Hodina predloZenia listiny: ............... 11:05 hod........... 5N

Vykonanim osvedcenia listiny
MsU nezodpoveda za pravdivost’ ...
skuto¢nosti uvadzanych v listine podpis povereného



§"””A\\\\\‘§ SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV
Ry | g | SLOVAK CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS
SLOWAKISCHE KAMMER DER BAUINGENIEURE

REGIONALNA KANCELARIA KOSICE, Juzna trieda 93, 040 01 KOSICE

Vazeny pan
Pavol Kovalcik
Uherova 2909/25
058 01 Poprad

Telefon Nasa znacka Vybavuje Kosice
055/7299737 Ing. Jana Pastorova 26.05.2014

Vec: Potvrdenie o rozsahu odbornej sposobilosti

Vazeny pan,

na zaklade Vasej ziadosti potvrdzujeme, ze Vy - Pavol Kovaléik, nar. 29.01.1985, bytom Uherova
2909/25, 058 01 Poprad ste dfia 6.06.2013 vykonali skudku odbornej sposobilosti podfa zakona C.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch ~a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorich predpisov pre vykon €innosti stavbyvedici (SV) na odbor 20 - InZinierske stavby —2.4
- potrubné, energetické a iné liniové stavby .

na zaklade Goho Vam bolo Slovenskou komorou stavebnych inzinierov vystavené osvedcenie o
odbornej spdsobilosti pod reg. €. 12460*20* pre Cinnost stavbyveduci .

0d 1. januéara 2005 SKSI vydava osvedéenia pre odborne spdsobilé osoby na vykon &innosti SV alebo
3D len s uvedenim 3 zakladnych odbornych zamerani (10 - pozemné stavby, 20 - inZinierske stavby, 30
- technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) a po¢nc 1. januérom 2009 SKSI vydava
osveddenia pre inZinierov - bez uvedenia odborného zamerania, apre osoby so stredoskolskym
vzdelanim sa nadalej uvadza odborné zameranie v ¢leneni 3 zakladnych odborov.

Tymto potvrdzujeme platnost’ osvedcenia .
Toto potvrdenie sliZi na Gcely prihlasenia sa do sutaze .

S pozdravom

1] g#g\yENsKA KOMO
) s EBNYCH INZ|
Ing. Jan Petrzala !l_nkl,_fj ’/:egionélna kanceldria
\ ) odice
predseda RZ SKSI N b trieda 83, 040 01 Kolice

Tel.: +421 55 7299737, Fax: +421 55 7299738 e-mail: sksike@sksi.sk



Mesto Poprad osved&uje, Ze odpis /fotoképia/ suhlasi s predloZenou
listinou, ktory/a/ obsahuje .........c.ccoevrvinennn ) TR stran.
Osvedgenie je zapisané v osvedtovacej knihe pod por. &.:27/3/5/A-2024
V Poprade dia: SRR 4} /1),

Hodina predloZzenia listiny: ............... 11:05 hod...........

Vykonanim osvedCenia listiny :
MsU nezodpoveda za pravdivost ... O‘\
skuto&nosti uvadzanych v listine podpis pover: '



Obec Jovice
Hlavna 50
049 45 Jovice

Bratislava, 02.02.2024

Bankova zaruka ¢. 009020328772

1. Boli sme informovani o tom, Ze spolo¢nost ARPROG, akciova spolonost Poprad, so sidlom
HodZova 3292/3, 058 01 Poprad, ICO: 36 168 335, zapisana v obchodnom registri Okresného
sudu PreSov, oddiel: Sa, vioZka ¢islo: 304/P (dalej ako ,Zhotovitel*) je pripravena uzatvorit
s Vami, Obec Jovice, Hlavna 50, 049 45 Jovice, ICO: 00594784 (dalej ako ,Beneficient")
Zmluvu o dielo €.1/2024, predmetom ktorej je zhotovenie diela: ,Kanalizacia Jovice* (dalej ako
~Zmluva®). Zavazok Zhotovitela voéi Vam zo Zmluvy zrealizovat' dielo riadne a véas méa byt
zabezpeceny bankovou zarukou, pri¢om pripustnou formou je aj bankova zaruka v elektronickej
podobe, podpisana za Rucitela jeho kvalifikovanym certifikovanym elektronickym podpisom.

2. Vychadzajlc z vy$sie uvedeného a z prikazu Zhotovitela Vam tymto my, Véeobecna Gverova
banka, a.s., so sidlom Milynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155, zapisana
v obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, oddiel: Sa, vioZka &islo: 341/B (dalej ako
+Rugitel”) za u¢elom zabezpecenia zavazkov Zhotovitela zo Zmluvy, davame svoju bankovu
zaruku (dalej len ,Zaruka“), ktori vystavujeme v elektronickej podobe, a neodvolatelne sa
zavazujeme zaplatit' Vam, Beneficientovi, akukolvek Ciastku/Eiastky az do vysky

108 584,00 EUR
(slovom: jednostoosemtisicpat'stoosemdesiatstyri 00/100 euro)
(dalej len ,Zarué¢ena suma)

po tom, ako nam bude v sulade s podmienkami tejto Zaruky doru¢ena Vasa pisomna vyzva na
zaplatenie, identifikujuca Zaruku jej €islom, obsahujuca Vase pisomné prehlasenie o tom, Ze
Zmluva uzatvorena so Zhotovitelom je platna a ucinna a Zhotovitel si nesplnil svoje zavazky
voci Vam podfa Zmluvy, a blizSie popiSete, ako si ich nesplnil (dalej ako ,Vyzva na zaplatenie®),
pricom Vam poukaZeme pozadovani sumu na Uéet uvedeny vo Vyzve na zaplatenie, a to
najneskor piaty pracovny den nasledujici po dni, kedy nam bude Vyzva dorugena.

3. S kazdou platbou z tejto Zaruky sa znizuje vyska nasho zavézku z tejto Zaruky a vyplatenim
celej vysky Zarucenej sumy tato Zaruka zanika.

4. Tato Zaruka je platna odo dna jej vystavenia.

Platnost tejto Zaruky skon¢i tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane najskér (dalej ako ,Defi

uplynutia platnosti zaruky"):

a) dnom kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zaru¢ena suma: alebo

b) diom kedy nam bude dorucené pisomné prehlasenie Beneficienta, podla ktorého sa
vzdava prav z tejto Zaruky a nés ako Rucitela uvolfiuje zo vietkych nasich zavazkov z tejto
Zaruky (dalej ako ,UvoFnenie“); alebo

c) drfom 31.12.2026.

Vasa Vyzva na zaplatenie, v slovenskom jazyku, spliiajuca podmienky uvedené v tejto
zarucnej listine, nam musi byt doru¢ena najneskoér v Den uplynutia platnosti zaruky.

5. Pokial ako Beneficient budete v suvislosti s touto Zarukou vystavovat a zasielat nam ako
Rucitelovi Vasu Vyzvu na zaplatenie, alebo Vase Uvolnenie (dalej pre Vyzvu na zaplatenie
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a Uvolnenie spolo¢ne aj ako ,VyzvalUvolnenie*), musia byt riadne podpisané osobou

opravnenou konat' za Vas, priom opravnenost podpisujlce; osoby na podpisanie Vyzvy/

Uvolnenia preukazZete predloZenim originalu alebo overenej kdpie dokumentu/dokumentov:

o potvrdenie Va$ej banky, ktoré moze byt obsiahnuté vo Vyzve/Uvolneni, o tom, ze
dokument Vyzvy/Uvolnenia bol podpisany osobami opravnenymi konat za Vas, alebo

o dokument  preukazujuci zloZzenie  slubu  starostu/primatora, pricom  podpis
starostu/primatora na Vyzve/Uvolneni musi byt Gradne overeny.

6. Dokument Vyzvy na zaplatenie spolu s pripojenymi dokumentami podla predchadzajuceho

bodu - je moZné predlozit nam vyhradne v listinnej podobe, ktorti treba doruéit na adresu
nasho sidla, ktora bude v ¢ase dorucovania zapisana v Obchodnom registri.
Dokument Uvolnenia spolu s pripojenymi dokumentami podra predchadzajuceho bodu - je
mozné predloZit nam alebo listinne (na adresu nasho sidla, ktora bude v &ase doruéovania
zapisana v Obchodnom registri), alebo elektronicky. Pokial bude Uvolnenie spolu
s pripojenymi dokumentami zaslané elektronicky, musi byt opatrené Vasimi kvalifikovanymi
(uznavanymi) elektronickymi podpismi, a doru¢ené od Vas priamo nam ako Ruéitelovi do
nasej schranky Bankove_zaruky@vub.sk.

7. Tato Zaruka ani prava z nej vyplyvajlce nie st postupitelné ani prevoditelné na ziadnu tretiu
osobu, nemozno ich zatazit zaloznym pravom a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka a pravne vztahy s fou stvisiace sa spravuju podla pravneho poriadku Slovenskej
republiky a podla Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatitelné na poZiadanie, vydanymi
Medzinarodnou obchodnou komorou publikécia v PariZi ako publikacia ¢. 758 (dalej len JICC
758"), pricom pravidla ICC 758 maju prednost pred dispozitivnymi ustanoveniami pravneho
poriadku Slovenskej republiky, a podmienky uvedené v tejto Zaruke maju prednost aj pred
pravidlami ICC 758. VSetky zuCastnené strany sa podriaduju vyluénej pravomoci sudov
Slovenskej republiky pre pripad akychkolvek sporov, otazok a zaleZitosti, ktoré mézu vzniknut
v suvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka ¢. 009020328772

VSeobecna Uverova banka, a.s. VSeobecna uverova banka, a.s.
v zastupeni: v zastupeni:
Meno:  Dana Smigelska Meno: Ing. Zuzana Rovenska
Funkcia: Veduca timu MO Bankové zaruky Funkcia: Middle Office expert
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