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Názov stavby 

Názov objektu

Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná 
Partizánske JKSO

EČO

Miesto Partizánske

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Partizánske 00310905

Projektant

Zhotoviteľ PDP s.r.o Dolné Vestenice

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa

17.01.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. j

0.00 I
Počet Náklady /1 m.j. j 

0.00 !

Počet Náklady / 1 m.j.

0i 0i 0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A  Základné rozp. náklady B j Doplnkové náklady

8 i Práca nadčas

9 i Bez pevnej podl.

10 i Kultúrna pamiatka!

11 i i

C jVedfajšie rozpočtové náklady

13|GZS

14 i Projektové práce

15 i Sťažené podm ienky

16 jVplyv prostredia

17 i Iné VRN

18 ¡VRN z rozpočtu

19 j VRN (r. 13-18)
.......1-......... - ...........................- ........................-........................- ...................

22 ¡Ostatné náklady

1 jHSV ; Dodávky
••••I V.........................

2 | ¡Montáž

7 068.49 

161 162.33 

57 382.49 

112 741.24 

3 121.60 

5 805.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 i PSV i Dodávky

4 i i Montáž

5 i "M" i Dodávky

6 i i Montáž

7 ;ZRN (r. 1-6)

20ÍHZS

347 281.75

0.00

12 ;DN (r. 8-11)

21 ; Kompl. činnosť

0.00

0.00 1 510.00

Projektant

Dátumapodpis
Objednávateľ

D Celkové náklady

23 i Súčet 7, 12, 19-22 348 791.75

i Pečiatka 24 j DPH 20.00 % z 348 791.75

25 ¡Cena s DPH (r. 23-24)

69 758.35

418 550.10

DátumapodjDjs

Zhotovíte!'

Dátum a podpis

I Pečiatka
E jPrípočty a odpočty

26 i Dodávky zadávateľa

Pečiatka

27 iKlzavá doložka

28 ¡Zvýhodnenie + -

0.00

0.00

0.00
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske 

Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice 

Miesto: Partizánske
Spracoval:
Dátum: 17.1.2024

"Pavilón

1,5*2+2,50*15+1,25+1,27+0,70+1,40+1,23+0,88+1,23+0,88 
+1,25+1,25+1,5+0,80*9+1,00*19+1,75*2+1,48+1,50

"hospodárska časť

2,93+1,43+2,67+1,52+5,34*3+1,05*3+1,35 
+1,45+2,82+5,60*3+1,45*2+1,18
Súčet

"Pavilón

20*7,75+24*2,60*2

86.020

54.220

140.240

2,30*2*19+2,90*6+1,75*2*23+2,00*2*9+2,30*2*22+1,75*21 + 
2,70*2*2
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279.800

370.050

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 Zemné práce 384.51

1 131201101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 zberná 
nádoba, trativod m3 19.500 10.37 202.22

4,00*3,00*1,50+1,00*1,00*1,50 19.500
Súčet 19.500

2 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 16.200 10.37 167.99
0,60*1,50*18 16.200
Súčet 16.200

3 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 65.000 0.22 14.30
1,00*65 65.000
Súčet 65.000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 127,260.97

4 612473185
Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v 
m2 plochy) m2 1.956.517 0.65 1 271.74
"Pavilón

67,87*8,62*2+4,435*8,62*2+13,075*8,62+13,02*8,62 1,471.477
0,40*4*6*2,98 28.608
"hospodárska časť

31,40*5,14*2+13,00*5,14*2 456.432
Súčet 1 956.517

5 5959812000 Profil fasádny-soklový zakladací m 276.210 5.39 1,488.77

"Pavilón

67,87+4,15+13,40+67,87+4,20+13,40 170.890
"hospodárska časť

31,40*2+13,00*2+4*4,13 105.320
Súčet 276.210

6 5959812010 PVC lišta s okapovým nosom m 140.240 1.07 150.06

7 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien 
(meria sa v m dľ.) m 734.070 0.69 506.51
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17. .2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

"hospodárska časť

4*4,20 16.800
1,75*2*11 +2,95*2*2+2,14*2*4 67.420

Súčet 734.070

8 5959812020 Profil rohový m 718.564 0.50 359.28

9 5538320170 Dilatačný profil -2 ,5 m m 15.500 6.18 95.79

7,75*2 15.500

Súčet 15.500

10 620991121
Zakrývanie výplni vonkajších otvorov zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom m2 456.642 1.54 703.23

"Školský pavilón

1,50*1,75*2+2,50*1,75*16+1,25*2,90+1,27*2,30+0,7*2,90+1 
,40*2,30+1,25*2,90+1,27*2,30+1,23*2,30*2+0,88*2,90*2+1, 
00*1,75*19
0,80*2,00*9+2,90*2,42*2+2,80*2,42 

2,50*2,30*22+1,50*1,75*3+0,80*2,00*9+1,00*1,75*19 

"hospodárska časť

2,93*1,75+1,43*2,95+2,67*1,75+1,52*1,75+5,34*1,75*3+1,0 
5*2,14*3+1,35*2,14+1,45*1,75+2,80*1,75+5,60*1,75*3+1,45 
*2,95*2+1,18*1,75

Súčet

137.604

35.212

182.025

101.801

456.642

"Obvodové steny,

"Školský pavilón

68,27*8,62*2+4,15*8,62*2+13,475*8,62*2-(1,5*1,75*2+2,50*
2,30*15+0,88*2,90*2+1,23*2,30*2+1,27*2,30+1,25*2,30+1,4 
0*2,30+0,70*2,90+1,27*2,30+1,25*2,90) 1,360.226

0,40*4*6*2,60*2+1,86*13,09*3+1,71*1,86-(0,80*2,00*9+1,00 
*1,75*19+1,75*2,42*2+1,48*1,75+1,50*1,75*3+2,50*2,30*22 
+1,00*1,75*19+0,80*2,00*2) -103.392

-(2,50*2,30*22+1,20*2,30*3+0,80*2,00*9+1,00*2,30*19)+3,0
0*3,00*4 -156.880

"hospodárska časť
31,44*4,20*2+13,46*4,20*2 377.160

-(2,93*1,75+1,43*2,95+2,67*1,75+1,52*1,75+5,34*1,75*3+1,
05*2,14*3+1,35*2,14+1,45*1,75+2,80*1,75+5,60*1,75*3+1,4 
5*2,95*2+1,18*1,75) -101.801
"Pavilón-ostenia

(2,50+2,30*2+2,50*15+2,30*30+1,25*2+2,90*4+1,27*2+2,30
*4+0,7+2,90*2+1,40+2,30*2+1,23*2+2,30*4+0,88*2+2,90*4
+1,25+2,30*2+1,25+2,90*2)*0,30 56.958

(1,50+2,30*2+0,80*9+2,00*18+1,00*19+2,30*38+1,75*2+2,7
0*4+1,48+2,30*2)*0,30 52.824

11 622491200 I Penetračný náter pod fasádnu omietku - steny, sokel, ostenia m2 1,600.808 2.37 3,793.91
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske 

Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice 

Miesto: Partizánske

Spracoval:
Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

(2,50*22+2,30*44+1,50*3+2,30*6+0,80*9+2,00*18+1,00*19 
+2,30*38)*0,30

"hospodárska časf-ostenia

(2.93+1,75*2+1,43+2,95*2+1,52+1,75*2+5,34*3+1,75*6+1,0 
5*2+2 14*2*2+1,35+2,15'2)*0,30

97.230

18.483

"Obvodové steny,

"Školský pavilón

67,87*8,02*2+4,15*8,02*2+13,40*8,02*2-(1,5*1,75*2+2,50*2 
,30*15+0,88*2,90*2+1,23*2,30*2+1,27*2,30+1,25*2,90+1,40 
*2,30+0,70*2,90+1,27*2,30+1,25*2,90)

0,40*4*6*2,60*2+1,86*13,09*3+1,71 *1,86-(0,80*2,00*9+1,00 
*1,75*19+1,75*2,42*2+1,48*1,75+1,50*1,75*3+2,50*2,30*22 
+1,00*1,75*19+0,80*2,00*2)

-(2,50*2,30*22+1,20*2,30*3+0,80*2,00*9+1,00*2,30*19)-124 
,681+3,00*3,00*4+153,007

"hospodárska časť

31,40*4,13*2+13,00*4,13*2-(2,93+1,75*2+1,43+2,95*2+1,52 
+1,75*2+5,34*3+1,75*6+1,05*2+2,14*2*2+1,35+2,15*2)

-(2,93+1,75*2+1,43+2,95*2+1,52+1,75*2+5,34*3+1,75*6+1, 
05*2+2,14*2*2+1,35+2,15*2)

1,249.533

-103.392

-128.554

305.134

-61.610

"Pavilón-ostenia

(2,50+2,30*2+2,50*15+2,30*30+1,25*2+2,90*4+1,27*2+2,30 
*4+0,7+2,90*2+1,40+2,30*2+1,23*2+2,30*4+0,88*2+2,90*4 
+1,25+2,30*2+1,25+2,90*2)*0,30

(1,50+2,30*2+0,80*9+2,00*18+1,00*19+2,30*38+1,75*2+2,7 
0*4+1,48+2,30*2)*0,30

(2,50*22+2,30*44+1,50*3+2,30*6+0,80*9+2,00*18+1,00*19
+2,30*38)*0,30

"hospodárska časf-ostenia

(2,93+1,75*2+1,43+2,95*2+1,52+1,75*2+5,34*3+1,75*6+1,0 
5*2+2,14*2*2+1,35+2,15*2)*0,30

Súčet

56.958

52.824

97.230

18.483

225.495

"Obvodové steny,

"Školský pavilón

67,87*0,50*2+4,15*0,50*2+13,40*0,50*2-(1,25+0,70+1,25+0 
,88*2+1,25+0,8*9*2)*0,50

30*0,30*0,50

"hospodárska časť

31,40*0,53+31,40*0,30+13,00*0,53+13,00*0,30-(1,43+1,05* 
3+1,25+1,45*2)*0,50
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75.115

4.500

32.487

12 622491211 Vonkajšia omietka stien silikónová im2 1.261.1111 11.76 14,830.67

13 622491213.1 Vonkajšia omietka ostenia silikónová m2 225.495 14.92 i 3,364.39

14 622494311 Vonkajšia omietka sokla silikónová m2 114.202 15.44 1 763.28
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice Spracoval:
Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

14*0,30*0,50 2.100 

Súčet 114.202

15 625251100

Kontaktný zateplovací systém s tepelnoizolačných dosiek z 
minerálnej vlny hr.1 OOmm bez omietky vonkajších chodieb - 
loggii m2 64.500 40.37 2,603.87

16 625252119

Kontaktný zatepľovací systém s tepelnoizol. dosiek z 
extrudovaného polystyrénu XPS hr 180 s lepiacou a 
armovacou maltou, sklotextilnou mriežkou bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky-sokel m2 114.202 66.94 7.644.68

17 625252935

Kontaktný zatepľovací systém s tepelnoizol. dosiek z 
minerálnej vlny hr 80 s lepiacou a armovacou maltou, 
sklotextilnou mriežkou bez povrchovej tenkovrstvej omietky - 
stĺpy m2 38.400 36.22 1.390.85

18 625252939

Kontaktný zatepľovací systém s tepelnoizol. dosiek z 
minerálnej vlny hr 200 s lepiacou a armovacou maltou, 
sklotextilnou mriežkou bez povrchovej tenkovrstvej omietky- 
steny m2 1,018.903 60.58 61,725.14

19 625252999

Kontaktný zatepľovací systém s tepelnoizol. dosiek z 
minerálnej vlny hr. max. 50 s lepiacou a armovacou maltou, 
sklotextilnou mriežkou bez povrchovej tenkovrstvej omietky - 
ostenia m2 225.495 32.02 7.220.35

20 625991030

Kontaktný zateplovací systém s tepelnoizol.dosiek z 
polystyrénu hr. 20mm s lepiacou a armovacou maltou, 
sklotextilnou mriežkou bez povrchovej tenkovrstvej omietky 
-podhľad - strecha m2 242.208 73.84 17.884.64

175,0*0,90+94,12*0,90 242.208 

Súčet 242.208

21 629451112
Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi 
prvkami šírky nad 150 do 300 mm m 164.470 2.82 463.81

2,50*38+1,23*2+1,50*6+1,00*30+1,75*12+0,90*2+1,40+1,2
7*3 164.470

Súčet 164.470

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie ____  17,325.08
----------- r

22 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m m2 1.700.354 2.39 4,063.85

23 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírtcy nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m m2 1.700.354 1.58 2.686.56

24 941942902
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m m2 i ,700.354 0.86 1.462.30

25 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 77.400 2.81 217.49

21,27*1,20+21,36*1,20+21,87*1,20 

Súčet

77.400

77.400

26 952901111 Priebežné vyyčistenie staveniska m2 1.038.560 3.87 4,019.23

67,87*4*2+4,15*4*2+13,40*4*2

Spracované systémom C EN KROS 4, tel. 041/707 10 11
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

31,40*4*2+13,00*4*2

Súčet
355.200

1,038.560

27 957311500
Montáž a dodávka zbernej nádoby na dažďovú vodu 15m3 s 
prepadom do trativodu ks 1.000 3,340.00 3,340.00
1.0 1.000

3840,0”dod 3,840.000
279,10*1,20"mont 334.920

3840+334,92 4,174.920

28 957311501
Montáž a dodávka kanalizačného PVC potrubia - do zbernej 
nádoby a trativodu m 50.000 22.54 1.127.00

29 968062357
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy nad 4 m2, -0,04800t m2 4.920 4.58 22.53
0,80*2,05*3 4.920 

Súčet _____  4.920

30 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím 0.557 5.83 3.25

31 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0.557 12.49 6.96

32 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 2.785 0.34 0.95

33 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m 0.557 9.26 5.16

34 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 4.456 1.04 4.63

35 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné 0.557 53.60 29.86

36 979089411
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály 
obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné 1.911 133.60 255.31

37 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 2.000 40.00 80.00

99 Presun hmôt HSV 450.51

38 998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m t 62.833 7.17 450.51

713 Izolácie tepelné 42,531.84

39 713141151
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie 
na sucho m2 2,505.071 1.16 2,905.88

40 6314150190 Nobasil MPE hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny m2 2,489.382 15.26 37,987.97
2440,57058823529 * 1,02 2,489.382

Súčet 2,489.382

Tepelná izolácia klynový polystyrén Styrodur 2000CS
41 2837651179 hrúbka 80-1 OOmm m2 64.500 18.02 1,162.29

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041Í7D7 10 11
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske 

Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice 

Miesto: Partizánske

Spracoval:
Dátum: 17.1.2024

44,55*7,45*2+26,55*7,45*2

32,52*7,45*2
1,059.390 

484.548

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

42 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 
do 12 m t 15.710 30.28 475.70

762 Konštrukcie tesárske 51,617.69

43 762342202
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri 
vzdialenosti lát do 220 mm m2 1,543.938 10.44 16,118.71

1543,938 1,543.938

Súčet 1,543.938

44 762712149
Montáž a dodávka strešných väznikov vrátane dopravy a 
žeriavu m2 1.543.938 1.60 2470.30

Záklop z dosiek OSB dosiek ukončenia väznikov - podhľadu
45 762810096 na zraz hr. dosky 22 mm m2 216.752 22.99 4,983.13

(26,85+3,95+42,8+14,85+44,85+4+24,8+14,8)*0,80 

32,52*2*0,80+14,50*0,80*2

141.520

75.232

46 762811100 Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného m2 1,543.938 2.22 3.427.54

47 6051010200 Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť 113-15x60-130 m3 38.598 326.35 12,596.46

48 765901102 Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2. dod. + mont. m2 1.543.938 6.24 9.634.17

49 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m % 663.160 3.60 2,387.38

764

55,764761122

Konštrukcie klampiarske

8,50*2+5,20+11,25*10 

Súčet

134.700

134.700

2,50*38+1,23*2+1,50*6+1,00*30+1,75*12+0,90*2+1,40+1,2 
7*3 164.470

10*8,5+2*11,50+6*4,80

S ú če t__________________________________ _____________
Žľaby podokapné polkruhové veľkosť 150 mm m
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136.800

136.800 

274.320 26.96

61,471.06

50 764171000
Krytina z trapezového poplastovaného plechu vrátanie 
doplnkov, rohov, lemov a pásov m2 1,543.938 29.80 46,009.35

51 764171241 Krytina z trapezového plechu - úžľabie alebo nárožie do 30st. m 134.700 9.39 1.264.83

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane
52 764410250 rohov rš 330 mm m 164.470 14.15 2,327.25

53 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 
-0,00135t m 164.470 1.18 194.07

54 764751112 Odpadné rúry kruhové rovné z poplast. plech 100 mm m 136.800 24.98 3,417.26

_7,395.67
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena 
celkom jednotková Cena celkom

26,80*2+14,85+3,95+42,85+14,85+44,85+4,05 179.000 

32,82*2+14,84*2 95.320 

Súčet ___________________________  274.320
56 764761232 Žľaby - kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm ks 18.000 14.67 264.06

57 998764103
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m t 9.706 61.67 598.57

767 Konštrukcie doplnkové kovové

58 767190000
Predĺženie vetracieho mechanizmu vzduchotechniky vrátanie 
mriežky ks 36.000 31.12 1,120.32

59 767135200a
Montáž dverí plastových viacdielných s izolačným sklom a 
kovaním m 63.800 12.65 807.07
0,80*2*10+2,05*2*10+1,35*2+2,05*2 

Súčet
63.800

1,0 1.000

60 6114123795
Plastové vchodové dvere otváravé výšky/šírky 1970/800 
mm - vnútorný rozmer ks 10.000 160.00 1,600.00

61 767581801
Demontáž - rozobratie časti strechy chodby SU-9 pre 
nalepenie tepelnej izolácie stien a jej opätovná úprava m2 13.060 6.85 89.46

62 767584811 Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,001 OOt ks 5.000 2.70 13.50
63 767914830 Demontáž oplotenia - kovové: zábrany SU4 ks 1.000 3.87 3.87

"2500/2300 38 ks" 

"1250/2300 3 ks" 

"1250/2900 3 ks" 
"1400/2300 1 ks" 

"700/2900 1 ks" 

"1230/2300 2 ks" 

"880/2900 2 ks" 
"krycie plechy 1 sub." 

327,308 327.308

4,823"za 1 bm 4.823

64 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t ks 20.000 16.00 320.00
20,0 20.000

1,882"za 1 kg,neviem koľko kg 1.882

65 998767103
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m t 1.477 40.84 60.32

786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 1,636.54
66 786631111 Montáž a dodávka vonkajších žalúzii-rolety m2 327.308 5.00 1,636.54
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17. .2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom • • Cena celkom jednotková

Celkom 306,692.74

Spracované systémomCENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Fotovoltický zdroj

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: PDP s.r.o Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

M Práce a dodávky M 9,246.00
1 Poli FV panel 455 Wp monokryštál ks 22.000 170.00 3740.00
2 Pol2 FV striedač 3 f, siefový 10 kW AC výstup ks 1.000 1,200.00 1.200.00
3 Pol3 Montážny konštrukčný systém set 1.000 1,800.00 1 800.00

4 Pol4
Rozvodná skriňa RFVZ, 750x543mm, na omietku, IP44, 
plechová ks 1.000 200.00 200.00

5 Pol5 Poistková skrinka SBX, 287x482, na omiektu, IP44, plastová ks 1.000 50.00 50.00
6 Pol6 Istič 3-pólový, 4 A, charakteristika B, 6kA ks 1.000 5.00 5.00
7 Pol7 Istič 3-pólový, 16 A, charakteristika B, 6kA ks 1 00 7.00 7.00
8 Pol8 Vypínač 3-pólový, ln=63 A ks 1.000 6.00 6.00
9 Pol9 Stykač 3-pólový, Un=400 V, In AC-1=63 A, A1/A2 230 VAC ks 1.000 40.00 40.00

10 PoMO Kombinovaný zvodič prepätia T1+T2, 75 kA ks 1.000 35.00 35.00
11 Pol11 Oneskorovacie relé, 230 VAC, A1/A2 230 VAC ks 1.000 8.00 8.00
12 Pol12 Ochrana siete OEZ HR-43N ks 1.000 25.00 25.00

13 Poli 3
Poistkový odpinač 2-pólový pre DC poistky 10x38,16 A a 
viac ks 2.000 12.00 24.00

14 Poll 4 Poistky 16 A, 10x38, gPV ks 2.000 2.00 4.00
15 Pol 15 Solárny kábel 6mm2 čierny m 60.000 1.50 90.00
16 Pol 16 Solárny kábel 6mm2 červený m 80.000 1.50 120.00
17 Pol 17 Krajná príchytka FV panela 35mm ks 8.000 3.00 24.00
18 Pol 18 Stredová príchytka FV panela 35mm ks 40.000 3.00 120.00
19 Pol 19 SET T-mostík 114x40x470mm ks 48.000 1.00 48.00
20 Pol20 Kábel CYKY-J 4x4mm2 m 10.000 2.00 20.00
21 Pol21 Kábel CYA 6mm2 z/ž m 30.000 4.00 120.00
22 Pol22 Kombinovaný zvodič prepätia DA, T1 (T1+T2), 1000 VDC ks 2.000 30.00 60.00
23 Pol23 Inštalačné práce na MZ 1.000 1,500.00 1.500.00

Celkom 9,246.00

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Bleskozvod

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotovitef: PDP s.r.o -Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

M Práce a dodávky M 8,927.20 

21-M Elektromontáže 6,349.15
1 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov m 350.000 1.65 577.50

2 3544223850
Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie 30 x 4 mm kg 329.700 1.90 626.43

3 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 
10mm m 130.000 1.18 153.40

4 3544224150 Územňovaci vodič FeZn s plášťom PVC O 10 mm kg 90.272 7.28 657.18

5 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS ks 1.000 16.40 16.40
6 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS na stenu ks 1.000 22.95 22.95
7 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 19.000 0.72 13.68

3544247915
Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; 
bleskozvodný a uzemňovací materiál ks 19.000 0.62 11.78

210220241 Svorka FeZn krížová pre ploché vodiče ks 10.000 2.33 23.30
10 3544219150 Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ks 10.000 0.94 9.40

11 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 80.000 1.63 130.40

12 3544221300
Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie 
SR 03 A ks 80.000 1.09 87.20

13 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi 0  8-10 m 375.000 1.81 678.75
14 3544245350 Územňovaci vodič zliatina AlMgSi označenie O 8A I kg 50.625 5.60 283.50

15 210220811 Podpery vedenia zliatina AlMgSi na hrebeň plechovej strechy ks 170.000 1.63 277.10

16 3544241400
Podpera vedenia zliatina AlMgSi na hrebeň plechovej 
strechy ks 170.000 1.93 328.10

17 210220813 Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy ks 120.000 1.63 195.60
m 3544241950 Strešný držiak vedenia zliatina AlMgSi pre trapézový plech ks 120.000 2.56 307.20

19 210220814 Podpery vedenia zliatina AlMgSi do zateplenej fasády ks 60.000 1.63 97.80

20 3544240900
Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi do zateplenej 
fasády ks 60.000 0.77 46.20

21 210220818 Izolovaný dištančný držiak s variabilné nastaviteľnou dĺžkou ks 2.000 0.77 1.54

22 3544242150 Izolovaný dištančný držiak s variabilné nastaviteľnou dĺžkou ks 2.000 0.77 1.54

23 210220831
Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením 
JP 10-30 ks 11.000 6.95 76.45

24 3544240250 Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al ks 5.000 10.82 5 4.10

25 3544240300 Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al ks 3.000 15.85 47.55

26 3544240350 Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al ks 3.000 20.87 62.61

27 210220840 Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi ks 18.000 3.85 69.30
28 3544240500 Držiak zvodovej tyče zliatina AlMgSi ks 18.000 7.70 138.60

29 210220850 Svorka zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči SJ ks 9.000 2.33 20.97
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Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Bleskozvod

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: PDP s.r.o -Dolné Vestenice Spracoval:
Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

30 3544242500 Svorka k zachytávacej tyči zliatina AlMgSi typu SJ ks 9.000 2.31 20.79

31 210220851 Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 25.000 2.31 57.75

32 3544242750 Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK ks 25.000 2.31 57.75

33 210220853 Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS ks 25.000 1.63 40.75

34 3544243100 Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS ks 25.000 1.39 34.75

35 210220855 Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP ks 23.000 1.54 35.42

36 3544243450 Svorka pripojovacia zliatina AlMgSi označenie SP 1 ks 23.000 1.54 35.42

37 210220856 Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO ks 19.000 2.33 44.27

38 3544243550 Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Ai ks 19.000 3.25 61.75

39 210220857 Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ ks 19.000 2.33 44.27

40 3544243600 Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ ks 19.000 1.40 26.60

41 210220859
Svorka zliatina AlMgSi na odkvapové potrubie ST10-11, SU a 
SUP ks 120.000 3.49 418.80

42 3544244200
Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm zliatina 
AlMgSi označenie S T 10 ks 120.000 1.54 184.80

43 210220860 Svorka zliatina AlMgSi univerzálna ks 20.000 0.77 15.40

44 3544244300 Svorka univerzálna zliatina AlMgSi označenie MV ks 20.000 0.77 15.40

45 MV Murárske výpomoci % 50.000 1.23 61.60

46 PM Podružný materiál % 50.000 2.77 138.60

47 PPV Podiel pridružených výkonov % 50.000 0.77 38.50

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2,578.05

48 460200143
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 
zemine triedy 3 m 415.000 3.84 1,593.60

49 460560143
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
široké', 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 415.000 1.57 651.55

50 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 145.250 1.68 244.02

51 460620015
Búranie asfaltu a bet. plôch s uvedením do pôvodného stavu 
vrátane dodávky betónu a asfaltu m2 17.500 3.62 63.35

52 PPV Podiel pridružených výkonov % 33.160 0.77 25.53

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1,510.00
53 HZS000112 Stavebno montážne práce hod 55.000 10.00 550.00

54 HZS000113 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu hod 64.000 10.00 640.00

55 HZS000114 Revízia hod 32.000 10.00 320.00

Celkom 10,437.20

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra - neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: PDP s.r.o-Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 Zemné práce 1,218.53
1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 33.890 25.03 848.27

"okapový chodník"

8,65*0,60*0,30+6,65*0,60*0,30*2+10,40*0,60*0,30+8,05*0,6
0*0,30*2+4,00*0,60*0,30+4,50*0,60*0,30 10.251
8,04*0,60*0,30+10,40*0,60*0,30 3.319

24,70*0,60*0,30+5,25*0,60*0,30+4,12*0,60*0,30+6,82*0,60*
0,30 7.360
"dážďová kanalizácia

0,60*1,20*18 12.960
Súčet 33.890

2 181301102
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 
mm m2 203.440 1.82 370.26
"Okapový chodník"

70*1,00+14+13,07*1 *2+24,60*1 *2 159.340
31,04*1,00+13,06*1,00 44.100
Súčet 203.440

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4,770.57

3 612473186
Príplatok za zabudované rohovniky (uholníky) na hrany stien 
(meria sa v m dľ.) m 81.300 0.60 48.78
"múriky

24*0,35+6*1,40+64,50 81.300
Súčet 81.300

4 5959812020 Profil rohový m 50.813 0.43 21.85

5 5538320170 Dilatačný profil - 2 ,5m m 3.150 5.41 17.04

6 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 109.200 6.13 669.40
7 622491200 Penetračný náter pod fasádnu omietku - steny múrikov m2 43.480 2.07 90.00

4,45*0,80*5+7,50*0,80*3+3,20*0,80*3 43.480
Súčet 43.480

8 622491211 Vonkajšia omietka stien silikónová m2 109.200 11.76 1,284.19

12,70*0,80*3+10,50*0,90*2+3,60*0,90*2+12,70*1,40*3 109.200
Súčet 109.200

9 631312141

Doplnenie existujúcich mazanin prostým betónom (s dodaním 
hmôt) bez poteru pre vyrovnanie výškového rozdielu po 
demontáži Loggie m3 5.160 117.12 604.34
21,27*0,08+21,36*0,08+21,87*0,08 5.160
Súčet 5.160

10 631313611 Okapový chodník z valúnov m3 9.302 93.38 868.62
"okapový chodník"
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra - neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Partizánske 

Zhotoviteľ: PDP s.r.o-Dolné Vestenice 

Miesto: Partizánske

Spracoval:
Dátum: 17.1.2024

11 5833358400

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

8,65*0,40*0,20+6,65*0,40*0,20*2+10,40*0,40*0,20+8,05*0,4
0*0,20*2+4,00*0,40*0,20+4,50*0,40*0,20

8,04*0,40*0,20+10,40*0,40*0,20

24,70*0,40*0,20+5,25*0,40*0,20+4,12*0,40*0,20+6,82*0,40*
0,20
Súčet

4.556

1.475

3.271

9.302
Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B 14.900

9,03*1,65 

Súčet

14.900

14.900

23,15+8,70+6,70+6,70+23,15+5,10+17,60 

9,40+24,70+6,80+0,8 

Súčet

91.100

41.700

132.81

11.63 173.29

Montáž obrubníka parkového do lôžka zo suchej betónovej
12 631350001 zmesí m 132.800 3.59 476.75

13 5922902940 Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá ks 136.000 2.44 331.84

14 632481113 Vložka amnovacia do cementového tmelu pancierová m2 64.500 2.86 184.47

15 952901111 Priebežné vyčistenie staveniska m2 170.840
-----------

3.39' 579.15

67,87*2+4,15*2+13,40*2 

Súčet

170.840

170.840

16 965043341

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm vonkajších 
chodieb - loggii pre položenie tepelnej izolácie m3 6.450 62.35 402.16

21,27*0,10+21,36*0,10+21,87*0,10 6.450

Súčet 6.450

17 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím 14.383 5.10 73.35

18 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 14.383 10.93 157.21

19 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 71.915 0.29 20.86

20 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m 14.383 7.97 114.63

21 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 115.064 0.91 104.71

22 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), 
ostatné 14.383 45.00 647.24

23 979089411
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály 
obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné 1.911 120.00 229.32

24 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 2.000 60.00 120.00

99 Presun hmôt HSV 380.56
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r o z p o č e t  s v ý k a z o m  v ý m e r
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra - neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotovíte!': PDP s.r.o-Dolné Vestenice Spracoval:
Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

25 998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m t 60.696 6.27 380.56

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 502.89

26 711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom 
za studená m2 129.000 0.19 24.51
(21,27+21,36+21,87)*2 129.000
Súčet 129.000

27 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch
n

0.039 1,365.76 53.26

129*0,0003 0.039
Súčet 0.039

28 711111011
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou 
suspenziou za studená m2 129.000 0.23 29.67

29 1116334500 Suspenzia asfaltová SA 10 t 0.129 759.90 98.03

129*0,001 0.129
Súčet 0.129

30 711112021
Nopová izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou 
suspenziou za studená m2 79.680 2.31 184.06
132,80*0,60 79.680
Súčet 79.680

31 6288000630 Nopová fólia proti vlhkosti m2 80.329 1.32 106.03

73026,4765784114 * 0,0011 80.329
Súčet 80.329

32 998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0.302 24.28 7.33

712 Izolácie striech 259.94

33 712362700
Zhotovenie parozábrany - asfaltový pás oxidovaný, vrátane 
materiálu m2 129.000 0.82 105.78

34 712391172 Zhotov, separačnej vrstvy z ochrannej textílie m2 64.500 1.46 94.17
35 6936654100 Separačné, filtračné a spevňovacie geotextiiie Fatrafol-S m2 64.500 0.93 59.99

713 Izolácie tepelné 548.73

36 713131111
Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, pribitím na drevenú 
konštrukciu m2 53.340 4.30 229.36
12,70*1,40*3 53.340
Súčet 53.340

37\2837640000 Polystyrén ESP- hrúbka 50 mm m2 54.407 5.87 319.37

53,34 * 1,02 54.407
Súčet 54.407

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 697.36
Spracované systémom CENKROS 4, te!. 041/70710 11
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra - neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: PDP s.r.o-Dolné Vestenice Spracoval:
Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

38 721172109
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové 
D 110x2, 2 - nové odvodnenie striech m 58.000 10.37 601.46

39 7211721091
Doplnky, čistiace kusy, koše, zachytávače - nové odvodnenie 
striech ks 18.000 4.90 88.20

40 998721202
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 
6 do 12 m % 10.000 0.77 7.70

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1,199.70

41 767190000
Predĺženie vetracieho mechanizmu vzduchotechniky vrátanie 
mriežky ks 36.000 27.23 980.28

42 767581801
Demontáž - rozobratie časti strechy chodby SU-9 pre 
nalepenie tepelnej izolácie stien a jej opätovná úprava m2 13.060 6.00 78.36

43 767914830
Demontáž oplotenia - kovovej zábrany SU4 . skrátenie 
odpilenim ks 12.000 3.38 40.56

44 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,001 OOt ks 20.000 5.00 100.00

45 998767103
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0.014 35.74 0.50

771 Podlahy z dlaždíc 3,021.01

46 771415014
Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 
200x100 mm,výška 100 mm m 39.160 2.60 ________ 101.82

13,09+13,03+13,04 39.160

Súčet 39.160

47 771571113
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. 
alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm m2 64.520 14.61 942.64

21,27+21,38+21,87 64.520

Súčet 64.520

48 5976446005
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 
1A 600x600mm m2 71.000 26.00 1,846.00

66+5 71.000

Súčet 71.000

49 771579811 Dodávka a montáž prechodového profilu m 9.000 2.92 26.28

0,90*10 9.000

Súčet 9.000

1,57"montaž 1.570

2,60"dod 2.600

1,57+2,60 4.170

50 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 41.960 2.49 104.27

783 Dokončovacie práce - nátery 1,069.34
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra - neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: PDP s.r.o-Dolné Vestenice Spracoval:

Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

51 783122610
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby 
šedej ťažkých "A" 3x s emailovanim požiarneho schodiska m2 151.464 4.99 755.81
5,62*2,60*6+0,90*0,60*4+5,62*1,10*6+0,90*1,10*2 128.904 

0,80*2,35*12 22.560 

Súčet 151.464

52 783122710
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby 
šedej ťažkých "A" základný - požiamé schodisko kpl 151.464 1.12 169.64

53

COoCMCO00

Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabanlm - požiarneho schodiska m2 151.464 0.95 143.89

Zemné práce, neobsiahnuté v 
OST pôvodnom zadaní 6,298.55

54 130201001 .S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne m3 6.300 10.00 63.00
0,60*7,00*1,50 6.300

55 5834530700 Štrkodrva 0-63 N ŕ 3.060 7.00 21.42

4,00*3,00*0,15*1,70 3.060

58 174101001 .S
Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 24.960 4.30 107.33
0,60*25,00*1,30+(3,00+4,00)*2*0,30*1,30 24.960

56 175101101 .S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 3.000 8.00 24.00
0,60*25,00*0,20 3.000

57 5834518700 Štrkodrva 0-22 N í 5.100 6.50 33.15

0,60*25*0,2*1,7 5.100

4
Vodorovné konštrukcie, neobsiahnuté v 
pôvodnom zadaní 6,049.65

59 413941123.S
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 
14-22, alebo výšky do 220 mm t 10.945 10.00 109.45
"HEA160"

0,35*28*0,0304 0.298

0,65*14*0,0304 0.277

Medzisúčet 0.575 
"HEA 200"

(24,53*2+12,48+42,53*2+12,53)*0,0423 6.731

(30,50+12,520+30,50+12,52)*0,0423 3.639
Medzisúčet 10.370

Súčet____________________ ______________ _________________  10.945
60 1542581200 Profil HEA 160 t 0.600 360.00 216.00

61 1542581300 Profil HEA 200 10.400 400.00 4,160.00

Ostatné konštrukcie a práce-búranie,
9a neobsiahnuté v pôvodnom zadaní 1,564.20

Spracované systémom CENKROS 4, teL 041/707 1011
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malá okružná Partizánske 
Objekt: Architektúra - neoprávnené

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: PDP s.r.o-Dolné Vestenice Spracoval:
Miesto: Partizánske Dátum: 17.1.2024

č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

62 pc1 Demontáž a spät. montáž po úprave rebrika SU3 ks 1.000 11.11 11.11

713a
Izolácie tepelné, neobsiahnuté v pôvodnom 
zadaní 1,553.09

63 6314150190 Nobasil MPE hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny m2 310.618 5.00 1,553.09

Celkom 22,415.81

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/70? 10 11
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Podlimitná zákazka______________________ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoiých zákonov

Príloha č. 8:

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH4

Obchodné meno alebo 
názov (meno 

a priezvisko) a adresa 
pobytu alebo sídlo 

subdodávateľa

IČO alebo 
dátum narodenia 
subdodávateľa

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa 

(v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum 

narodenia)

podiel na plnení v % 
alebo finančnom 

vyjadrení 
a predmet 

subdodávky

Vladimír Jeinák -  
VODOMONT

30 428 700
Vladimír Jedinák 
M.R. Štefánika 327/47 
972 23 Dolné Vestenice

3 %

V Dolných Vesteniciach, dňa 01.02.2024 

Za uchádzača:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Mgr. Marek Polacký, konateľ

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

4 Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo.




