Zmluva o dielo ¢.

uzavreta podla Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich zmien a doplnkov

Objednavatel:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len , objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zmluvné strany

Obec Pusté Ulany

Hlavnd 111/66, 925 28 Pusté Ulany
00306134

2021006724

Ing. Henrich Cambl, starosta obce
VUB, a.s.

SK33 0200 0000 0048 4756 1258
SUBASKBX

AQUAMONT spol. sr.o.
925 01 Matuskovo 339

Opréavneny na podnikanie v zmysle vypisu z Obchodného registra, oddiel Sro, viozka &.. 363/T

ICo:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

(dalej len ,,zhotovitel”)
resp.

(dalej len ,,zmluvné strany”)

31105696

2020370286

SK2020370286

Ing. Tomas Pulen

UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s.
SK80 1111 0000 0013 2362 4007

UNCRSKBX

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle
Zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov,

ktoré objednavatel
obecnych komunikacii®.

vykonal

v stvislosti s realizaciou zdkazky: , Kanalizicia a rekonstrukcia

Clanok I
Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Gprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a
zhotovitefom pri realizacii stavebného diela , Kanalizdcia a rekonstrukcia obecnych komunikacii”

(dalej len , dielo”)



Dielom sa rozumeju vietky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizécii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovanej
kvalite a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patri¢énou odbornou
starostlivostou.

Sucastou zavazku zhotovitefa je realizdcia stavebnych préc, vratane dodavky stavebnych
materialov podla stavebnej projektovej dokumentdcie a podrobného poloZkového rozpodtu
diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné préace zhotovitela, doddavkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov
objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objednavatel ma pravo pred alebo pocas pinenia
zmluvy z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov prace zastavit a odstupit od zmluvy bez
sankcii a bez ndroku na zaplatenie udlého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznédmil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Ze su mu zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnu a bezproblémov realizaciu diela.

Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas
vykonané préce a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spésobom podtla Cl. IIl.
bod 9.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér
do 5 dni odo dria dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska
zacat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatefom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je 700 kalendarnych dni.

Miestom realizacie diela je k.G obce Pusté Ulany.

Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela ddsledkom &oho je prediZenie ¢asu
plnenia podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok III.
Cenové a platobné podmienky

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Ili. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov.

Dohodnuta cena diela je konecna a je moZné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatefnych
okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.



Cena bez DPH 1963 012,16 Eur

DPH 20% 392 602,43 Eur

Cena celkoms DPH 2 355 614,60 Eur

(Slovom: dva miliény tristopatdesiatpit Seststostrnast Eur 60 centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmluvnou
cenou, platnou az do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpo¢tu su ceny
pevné, nezmenitelné, platné po celt dobu realizacie diela.

3. Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na dpravu, rekultivdciu a ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

4. Cena diela obsahuje v3etky naklady na zhotovenie diela, predovietkym naklady na pracu, vietky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udribu, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, dokonéenie, udribu pocas realizicie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v
sUvislosti s realizéciou diela, naklady na zabezpeéenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, vieobecné rizika v sdlade s ustanoveniami
Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zévizkami a zodpovednostou.

5. Cena diela je cena maximélna azahffia odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zavizkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nédkladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skasky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
telefon, odstrafiovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuldciu so stavebnym materialom,
strojmi a zariadeniami, naklady na vybudovanie, prevédzku, ddribu a vypratanie staveniska.
vratane vietkych nakladov a vydavkov spojenych s pinenim celého predmetu diela podta ¢lanku
I. tejto zmluvy) Zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podfa
¢lanku 1. tejto zmluvy Objednavatelovi spifajiceho stanoveny Gcel v rozsahu podfa zmluvy
a sutaznych podkladov, v tom tie? naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skutocnej
realizacie diela.

6. Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaji cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkdch v nadvaznosti na technické 3pecifikdcie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu suvisiet s Gplnou realiziciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montaZe, vietkych skisok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadovacie ndklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotlivych sadzbéach.

7. Ak pbjde o doddvky a prace, ktoré nie su v rozpofte zahrnuté, bude ich cena dohodnuti na
zaklade cenovej kalkulacie predlozenej Zhotovitefom Objednavatelovi na odsuhlasenie.
K realizacii takychto prac, dodédvok a sluzieb méze Zhotovitel pristupit aZ po odsuhlaseni ich
cenovej kalkulacie Objednavatelom a uzavreti prisluiného dodatku k tejto zmluve.

8. Dodatok k zmluve méZe byt uzavrety len v silade s § 18 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a zmene a doplneni niektorych zakonov.

9. Podkladom pre platenie budu faktiry vystavené zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatefovi Stvrtroéne. Poslednu splatku méZe Zhotovitel
vystavit po odovzdani celého predmetu zékazky. Faktary budu vystavené na zaklade skutoéne
vykonanych a objednavatefom odsuhlasenych prac a dodévok.

10. Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.
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Finan¢né prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podla bodu 1 tohto &lanku (bez DPH), ktoré

zhotovitel najneskorsie pri nadobudnuti G¢innosti ZoD poukdZe na bankovy Uéet objednavatela

sliZia ako kaucia na zabezpelenie zavazku zhotovitela na riadne a v€asné plnenie povinnosti

zhotovitela z tejto ZoD.

Zhotovitel svoj zavazok podla bodu 11. méZe nahradit neodvolatefnou bankovou zarukou.

Objednadvatel sa zavazuje vratit kauciu (bez urokov - banka objednavatela neposkytuje troky)

nasledovne: listinu bankovej zdruky alebo 100 % kaucie zloZenej na Uéet objedndavatela vrati

objednavatel zhotovitelovi v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vietkych véd a

nedorobkov zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z

kolaudacného konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie

zmluvnej pokuty, nahradu 3kody, naklady vzniknuté v désledku odstlpenia od ZoD a iné naroky,

ktoré nebudu zhotovitefom riadne a vias uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre, alebo nebude

odovzdané v dohodnutej lehote, kaucia v celej vyske prepadne v prospech objednéavatela.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednavatelovi v papierovej verziia v

elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a

dodavok v prislusnom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Stpis prac). Objednavatel sa

zavazuje skontrolovat prace a dodavky podfa daného Suapisu préac najneskér do troch pracovnych

dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit objednavatelovi potrebnd sicinnost na

skontrolovanie vykonanych prac a doddvok podfa Sipisu prac. Vysledok kontroly bude

zaznamenany v preberacom protokole (dalejlen Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi

vykonané prace a dodavky podfa Stpisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktaru na cenu

prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané préace a dodavky podla Stpisu prac

zavady, nie je zhotovitel oprdvneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani a

objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podfa Stpisu prac.

Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac a dodavok objednavatefom, dorugi faktiru do 3 dni

objednavatelovi.

Po riadnom ukonceni a protokolarnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po

odstraneni vietkych zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel

uhradi fakturu vystavena zhotovitefom.

Faktura, ktord predloZi zhotovitel objednavatefovi musi byt predloZend v Siestich originalnych

rovnopisoch a musi obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prisluinych

platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné Udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktdry, ddtum dodania prac/tovarov/sluZieb a ddtum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitefa, ich ICO, DIC, IC DPH a tdaj o zapise v
OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podfa potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitefnou prilohou faktiry bude objedndvatefom a zhotovitefom potvrdeny zistovaci
protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodéavkach ako Priloha €. 1 k faktare a stpis
vykonanych prac a doddvok ako Priloha €. 2 k faktire (predklada sa aj elektronicky vo formate
xls/ . xlsx)

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je oprévneny vrétit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie
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splatnosti a nova lehota splatnosti  za¢ne plynit dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.
Opravena faktira musi byt dorué¢ena objednavatelovi do 2 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ¢iastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30
(slovom tridsat kalendarnych dni.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky doleZité skutofnosti realizécie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovietkym Udaje o asovom postupe realizacie diela, o kvalite préc a dodévok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentécie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyviiujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
§tatneho stavebného dohfadu, 3tdtneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujucich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt
otislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné kopie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu kdpiu zapisanych listov stavebného dennika objednévatelovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveddci a to odo diia prevzatia staveniska aZ do
ukonéenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznafené datumom zapisu, musia byt Citatelné
a zrozumitelné a realizované vidy v ten def, ked boli realizované prace a doddvky, resp. nastali
okolnosti, ktoré s predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané vofné miesto. Stavbyveduci zabezpeci, aby do stavebného dennika robili
zépisy len opravnené osoby. Okrem stavbyveduceho su opravnenymi vykondvat zéznamy do
stavebného dennika len $tatutdrny zastupca objednavatela, nim splnomocnend osoba, alebo
prislusny organ statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesthlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zépisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dnia, kedy k
zapisu dodlo a v ten defi to oznamit objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavbyvedUci v stanovenej
lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitefom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po
dni zdpisu a po oznameni stavbyvediceho o zapise.

Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chréanit pred poskodenim, zniCenim
alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objedndvateflovi vietky Skody, ktoré boli
spdsobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatefovi spolo¢ne so vietkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v sulade s touto zmluvou.



Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatefom pocas
realizécie diela ureny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného
zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeli uskladfiovanie stavebnych
materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizdciu diela mimo priestorov
staveniska.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko ku diiu zacatia realizicie diela, teda ku driu
ucinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami
pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej
zelene as inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spésobom
bez po3kodenia preloZit alebo chranit, aby podas celej doby realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:
- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prdc a na pobyt osob

vykonavajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahéjenim realizacie diela
predloZi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a
dodévok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude ¢istit a udrZiavat v stave spdsobilom na
pouZivanie, pritom tento vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu,

- zabezpedi poriadok a €istotu na stavenisku a bezpec¢né uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeli bezpe¢ny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu
zdravia 0s6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpeci priebeiné upratovanie staveniska, uskladriovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podfa vieobecnych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hfadiska koordinécie
nadvdzujucich préc a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znic¢enim.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely (as realizécie diela projektova

dokumentacia overena stavebnym uradom, potrebna na realizdciu stavby a na vykon tatneho

stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory

bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizéciu Projektu a bude viest evidenciu

v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov

platnych na Gzemi SR, vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- ur€ovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych préc a inych &innosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,



10.

- davat pokyny tykajuce sa vykondvania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu os6b
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,

- davaf prikazy na okamfité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska

a na realizacii diela, ak sa vyskytla prekaZka, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia oséb vo vetkych
priestoroch staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomd&ckami.
Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich
dodrziavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.
Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,
¢i subdoddvatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci, poZiarnu bezpeénost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.

Clanok VL.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e vietky odborné prace budui vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatefov s odpovedajticou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikdcii uvedenych pracovnikov.

Pripadnd zmenu subdodavatefa je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednévatela, pricom kazdy novy subdodévatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1.
zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskordich zmien a doplnkov ohfadom zapisu subdodévatela do registra konecnych
uZivatelov vyhod. Bez odsuhlasenej zmeny méZe objedndvatel zastavit stavebné préce, pripadne
pokladat neodsthlasent zmenu poddodévatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom
étadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V
pripade, 7e tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli
v daléom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a
naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a vcas
dorucend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objedndvatel prace odsuhlasil a
zhotovitel moie pokracovat v realizacii diela. To viak zhotovitefa nezbavuje zodpovednosti za
skryté zavady, ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na ski3ku technologii
ktoré budud v daldom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stani nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavidzuje predloiit elektronickd verziu podrobného polozkového rozpoctu diela
vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zérover sa zavazuje predkladat v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kaZzdu zmenu podrobného polozkového
rozpottu diela, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktordkolvek jeho buducu ¢ast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zni¢eniu. Po celi dobu realizacie diela
az do diia jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vietkych
zévad a nedorobkov v stlade stouto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu,
kradeZ, poskodenie alebo zni¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujicej poistné
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sluzby na zemi SR proti moznym $kodam spésobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdoddvatefov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 100 %
z ceny diela uvedenej v L. 1ll. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), ¢o preukaZe objednévatelovi
najneskér ku driu Ucinnosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia o Uhrade poistného, a v pripade
Uhrady poistného v mesacnych alebo Stvrtroénych splatkach priebeine, ai do ukon&enia
realizacie predmetu diela.

Objednavatel md pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp.
neporudovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel md povinnost pri vykondvani predmetu diela podfa tejto zmluvy redpektovat
jestvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebud( predmetom
vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpetit
napravu a obnovit riadnu kvalitu préac a dodavok na svoje néklady a to najneskér do terminu
protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
zmluvného partnera. Zaroven sa zavazuju, Ze uvedené informdcie pouiiju iba na plnenie
podmienok tejto zmluvy a nepoutziju ich na iné ucely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré st dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajicim spésobom.

Této zmluva je uzatvarand v sulade so zmluvou o poskytnuti podpory z environmentéaineho fondu
formou dotdcie, ¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa suéasne zavizuji umoznit
poskytovatelovi nendvratného finanéného prispevku, vykonavanie kontroly a pouZitia predmetu
zmluvy.

Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami

predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonceni préc vypratané a €isté.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objedndvatelovi najneskér 10 dni vopred termin

protokoldarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitefa najneskér do troch dni od terminu stanoveného

zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca

zhotovitela, ktory dielo odovzdé za Géasti stavbyvediceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zéstupca

objedndvatela za Gcasti dalSej osoby uréenej objednévatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predlozit a odovzdat:
skutocné polohové a vy3kové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme
dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,
platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikaty, zaru¢né listy a navody k
obsluhe,
stavebny dennik,
doklady o likvidacii odpadu,
zapisy osvedceni o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,
zépisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,
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iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a suvisia s vykonavanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to
aZ do doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednavatel vypracuje zaverecny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zavad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpise
zhotovitel'i objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom
protokole svoje dévody.

Dielo bude povazované za ukoncené aZ po ukonceni vietkych prac, ktoré su obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zdverecnom preberacom
protokole a v kolaudacnom rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky
zistené zavady alebo nedorobky.

Objednévatel nemd povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste
urenom objednavatelfom.

V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohfadne zistenych zdvad a
nedorobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpecit odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho
predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze
predmetna zavada bola odstranena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpecit odborné
vyjadrenie daldieho nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a vcas a neodovzda ho v pozadovanej kvalite a
v stanovenom termine podra bodu 2. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvn( pokutu v Ciastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1.
Clanku I1l. tejto zmluvy za kaZdy za¢aty kalendarny defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje
aj na ¢iastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd nahrada skody podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktord vznikne v désledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podfa tejto zmluvy,
uhradi objednavatelovi zmluvn( pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podta bodu 1. Clanku Ill. tejto  zmluvy za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zaverecnom
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objednavatelfovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku Ill. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendérny der
omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna diiom uvedenym na fakture, ako defi splatnosti.
Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanikd povinnost zaistend zmluvnou pokutou a

ani nie je dotknuty narok objednavatefa na ndhradu skody v pinej vy3ke. Zmluvné pokuty sa do
vysky Skody nezapoditavaju.
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Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel ruci, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaruénej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zdrover sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej
doby bude dielo pine funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dna jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia a ukoncenia diela podfa bodu 10 Clédnku VII. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za
vietky zdvady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytn( alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zédvad podfa bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zdruku podla vSieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej anii.
Objednavatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie o akl zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruéeni reklamécie
pisomne dorucit objednavatelovi oznamenie o prijati reklamdcie, o jej uznani a o lehote
odstranenia zavady.

Reklamaciu je moZné uplatnit najneskdr do posledného dria zaruénej doby, pri¢om aj reklaméacia
preukazatelne odosland objednavatelom v posledny defi zaruénej doby sa povaZuje za
uplatnent v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamdcie objednavatefom u zhotovitela sa predliuje zaru¢na doba na ta
¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zévada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamdciu na jeho adrese uvedenej v Gvode tejto zmluvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdi zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje
neodkladne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pit)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruéi objednévatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamdciu v plnom rozsahu uznal.
Zhotovitel je povinny reklamovani zavadu v dohodnutom termine odstrénit. V pripade, Ze sa
jednd o zévadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevédzke diela, alebo bude mat povahu
havérie, je zhotovitel povinny zacat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).
Ak objednavatel v pripade uznania reklamdcie ozndmi lehotu, v ramci ktorej ma byt
reklamovana zdvada diela odstranena a zhotovitel reklamovani zavadu v tejto lehote
neodstrani, ma objedndvatel pravo dat reklamovanu zavadu odstréanit tretej osoby, pricom
zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky ndklady, ktoré vznikli objednavatelovi v stvislosti s jej
odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie st dotknuté zavady diela podlfa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zévady na dodanych jednotlivych ¢astiach a stciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaliatku realizacie diela
objednévatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto
zmluvou znasa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel.
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Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpetit pred krédeZou alebo pred poskodenim a zostava ich viastnikom az do doby,
kedy sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v silade s touto zmluvou objednévatel nezodpoveda za
$kodu spdsobent na diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sém zavinil. Za
¢kodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecnéustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu urcitd v zmysle bodov 1. aZ 3. Clanku 1.

Pri riedeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, sa

pouZiji ustanovenia zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vznikni v sdvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd

zmluvné strany snaiit riesit predovetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde,

spory budu riedené podfa slovenského pravneho poriadku na prislusinom side Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, e kaZdad zo zmluvnych stran méZe od tejto zmluvy odstipit v

pripade, 7e druha strana podstatnym spdsobom porusi zmluvni povinnost vyplyvajucu z tejto

zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeZnych terminov a konecného terminu ukoncenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrZanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrianie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela
stanovenych v tejto zmluve,

- zabudovanie iného materialu alebo zariadenia aké su uvedené v ponuke bez sthlasu
verejného obstardvatela,

- nenahlasenie zmeny subdodavatelfa pocas trvania zmluvy,

- nepredlozenie dokladu o Uhrade poistného proti moznym Skodam spbsobenym jeho
¢innostou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri porudeni zmluvnej povinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy je
poskodend strana opravnena Uctovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vySke 10 %
z celkovej ceny uvedenej v ¢l. IIl. bod 1.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho,
&i a v akej vyéke vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktoré moino vymahat
samostatne.

Obsah tejto zmluvy je moiné menit a dopiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné ak budi riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
potvrdené odtlatkami peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisana v 3tyroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel
dostanu po dve vyhovenia zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Uginnost tejto zmluvy je podmienena poskytnutim nendvratnych financnych prostriedkov (dalej
len ako ,NFP”) pre objedndvatefa a Uspesnostou administrativnej kontroly celého procesu
verejného obstaravania.

Objednavatel (t.j. prijimatel NFP) si v rdmci zavazkového vztahu so zhotovitefom vyhradzuje
pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo



k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovitefom, a vysledky administrativne;
finantnej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatefa NFP neumoZiiuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.

11. Zmluva nadobuda ucinnost driom nasledujlcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zékonnik vzneni neskordich predpisov). Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze tdto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona & 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe kinformacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

12. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a s jej
obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuji, e zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vainej véle, na znak ¢oho ju
vlastnoruc¢ne podpisuju.

13. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Podrobny poloZkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na elektronickom médiu

Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizacie préc

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 - Képia poistnej zmluvy

T
. 0 )
V Pustych Ulanoch, dfia '“"EZQ(J‘V{ V Matuskove, dia 7.2.2024
Za Objednavatefa: Za Zhotovitela:
Ing. Henrich Cambédl Ing. Tomas Pulen

starosta obce — konatel spolo¢nost



