

029/2024

ZMLUVA O DIELO Č.
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **KILLEC Stavby s.r.o.**
So sídlom: **Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá**
Zastúpený: **Peter Killián**
IČO: **47618094**
IČ DPH: **SK2024023727**
DIČ: **2024023727**
I
I
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Trenčín, vložka 30032/R**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**
Sídlo: **Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika**
Zastúpená: **doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD**
IČO: **31118259**
DIČ: **2021376368**
IČ DPH: **SK2021376368**
Č

Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk, ktorej predmetom je zákazka: „**Stavebné práce TnUAD – budova A, B**“:
- Seminárne miestnosti – budova B
 - Vestibul a vstupné schodisko – budova B
 - Chodba 1.NP – budova B
 - WC, vrátnica, A 203 – budova A

Článok 2
Vyhlásenia zmluvných strán

- 2.1 Objednávateľ je oprávneným držiteľom objektov a priestorov alebo disponuje súhlasom s umiestnením stavby od vlastníkov pozemkov a objektov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „*Stavenisko*“).
- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,

- (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávateľia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám
- (vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov verejného sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi predpismi, dodržiavaná dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zákon č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci subdodávateľia.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Stavebné práce TnUAD – budova A, B**“ (ďalej len „**Dielo**“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. V prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať prednosť obsah zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje taketo úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa výkazu - výmeru vzťahujúceho sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) výkaz výmer
 - (ii) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, a výkazom výmer, (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 3.5 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami.
- 3.6 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.
- 3.7 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené dokumenty k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.8 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.9 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené vo výkaze - výmer a príslušnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 3.10 V prípade, ak dodávateľ vo výkaze - výmer, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa tejto zmluvy; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Všetky lehoty podľa tejto zmluvy pre plnenie povinností sú súčasťou Časového harmonogramu a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve s odbornou starostlivosťou.

Akkoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný Časový harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom.
- 4.7 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí byť v súlade s lehotou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy.

Článok 5 Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	179.104,16 EUR
DPH	35.820,83 EUR
Cena celkom vrátane DPH	214.924,99 EUR

slovom: dvestoštrnásťtisíc deväťstodvadsaťštyri EUR a deväťdesiatdeväť eurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnej Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúry, vystavenej dodávateľom na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre vystavenú faktúru bude súpis vykonaných prác, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami,
 - (iii) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (iv) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi,
 - (v) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpisanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúry v elektronickej formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: (el.faktura@tnuni.sk), prípadne iný kontakt (), ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 3% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (2) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 3% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: (ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený ku dňu uzatvorenia zmluvy) zábezpeku vo výške 3% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

Článok 7 Naviac práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy). Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) schválením naviac prác v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy) a (ii) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.

- 7.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v odbore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (kontaktné osoby alebo stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu;
 - (ii) doklady preukazujúce prax v obore osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, pričom môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iii) bodu 8.4 tohto Článku zmluvy.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku

v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (iv) Zástupcovia oprávnených osôb;
- (v) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným vo Výkaze - výmer bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykazať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ

bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
- 8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela,
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená Chyba v výkaze - výmer).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Výkazu - výmer a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresný Výkaz - výmer a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkou/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkou/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Článok 9 **Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov**

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Časovom harmonograme.
- 9.2 Dodávateľ je vo vykonávaní prác obmedzený tak, že práce na stavenisku je oprávnený vykonávať výhradne v pracovných dňoch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť objednávateľa sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých

revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe č. 3 k tejto zmluve.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na vyplnenej Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

.....¹ prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom.

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

9.6.1 sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradiť subdodávateľovi namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodávateľ nárokuje vyplatenie ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posúdi objednávateľ alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky

¹ Informácia bude doplnená k podpisu zmluvy podľa disponibilných kapacít objednávateľa.

v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.
- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
 - 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
 - 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
 - 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.7 Dodávateľ je povinný:

- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku zmluvy,
- zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
- umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6 tohto článku tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
- najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.

9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený vo Výkaze - výmer.

9.12 Dodávateľ a/alebo stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.

9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ

prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarными a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poisťového certifikátu/poisťovních certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťového plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovních zmluvách či vo všeobecných poisťovních podmienkach viažúcich sa k poisťovným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či vyluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poisťovních zmlúv, ktoré je dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, a preskúmať ich obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťovné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťové krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťového plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťovnú zmluvu/poisťovné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.
- Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínálne plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených

případoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor).

Článok 10

Odobzdzanie a prevzatie Diela

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odobzdzané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odobzdzania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:
- a) Začatie stavby: do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia Staveniska;
 - b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do :
 - Seminárne miestnosti – budova B - do 8 týždňov od prevzatia stavby
 - Vestibul a vstupné schodisko – budova B- do 8 týždňov od prevzatia stavby
 - Chodba 1. NP – budova B - do 16 týždňov od prevzatia stavby
 - WC, vrátnica, A 203 – budova A - do 8 týždňov od prevzatia stavby
 - stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom väd a nedorobkov
 - preberanie Diela bude ukončené prebratím všetkých stavebných objektov;
 - c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukončenia stavby a prevzatia Diela;
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odobzdzanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín odobzdzania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odobzdzania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odobzdzania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odobzdzania ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) stavebný denník;
 - (ii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iii) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (iv) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (v) záručné listy v kópii;
 - (vi) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (vii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (viii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odobzdzania.
- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odobzdzaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odobzdzaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odobzdzáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;

(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania ukončeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11

Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technológie), minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynú odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviiteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13

Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.
- 13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
 - (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
 - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
 - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
 - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14

Podstatné porušenie zmluvy

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávatel' oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
 - (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objedávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
 - (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
 - (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
 - (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
 - (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 v spojení s bodom 10.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
 - (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
 - (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objedávateľa; alebo
 - (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objedávateľa, resp. oprávnenej osoby objedávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objedávateľa alebo oprávnenej osoby objedávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávatel' povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávatel' výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
 - (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
 - (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1; alebo
 - (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
 - (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinností sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
 - (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

- (xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/závazok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15

Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Časového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 8 bodu 8.1., 8.21 a 8.22 a Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR bez DPH (tisícpäťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (vi) v prípade nedodržania povinnosti podľa Článku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé porušenie/nesplnenie povinnosti.
- (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
- (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- (ix) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov.
- (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

- 15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty určenej objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú

pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty výkonovú bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

- 15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .
- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvratiteľnej a nezávinenej udalosti, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia. Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody.

Článok 16

Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

- 16.1 Objedávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
 - (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
 - (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi

informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne príslušným všeobecným súdom.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a uplynutím Záručnej doby;
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozorom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie nápravy. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy v zmysle tohto odseku sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje).;
 - (iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje), ak sa počas realizácie diela vyskytnú skutočnosti hodné osobitného zreteľa, za ktorých nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo vyžadovať pokračovanie v realizácii Diela alebo ktoré svojou povahou majú samostatný účel realizácie Diela.

20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy v zmysle článku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu dodávateľom neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávatelom prevzaté, sa neodstupuje).

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávatel umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávatela k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávatel je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
- (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21

Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávatel je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávatelovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní tretou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto tretou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
- 21.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávatela /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

- 21.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatelom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Výkaz výmer a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevzme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým nie je dotknuté.
- 21.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.12 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) pre dodávateľa a jeden (1) pre objednávateľa.
- 21.13 Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží objedávateľ)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ)
Príloha č. 3 - Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objedávateľ)
Príloha č. 4 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

V , dne

Za objednávateľa:



doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

rektor TnUAD

Za dodávateľa:



Peter Killián, konateľ KILLEC Stavby s.r.o.

KILLEC Stavby s.r.o.

OBJEDNÁVATEĽ:	
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odpliatnu zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle Výkazu - výmer. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.

2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu² v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom.

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa:

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa:

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom:

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR):

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. / nie³

Navrhovaný subdodávateľ je:

- ☐ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu
- ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:

- ☐ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
- ☐ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):

.....EUR bez DPH /EUR s DPH

² Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

³ Nevhodné preškrtnite

Dátum a miesto predloženia návrhu:		
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)		
Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		
1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE	
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE	
3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorých z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti.	ÁNO / NIE / NEAPLIKUJE SA.	
4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE	
5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE	
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:		
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa		
Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:		
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)		

Príloha č. 4 POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	
Číslo zmluvy o dielo:	
Stavba:	
Zhotoviteľ:	

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na kontrolnom dni dňa sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + navyše práce):

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d'alej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)</i>
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)</i>
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)</i>
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)</i>
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)</i>
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy <i>(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)</i>

☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo a prečo je potrebné urobiť:

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☐ nie

Tu uveďte, ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Celková hodnota navrhovaných zmien	% vyjadrenie celkovej hodnoty zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:				
s DPH:				
Celkom:				

Dátum predloženia návrhu:	
Miesto predloženia návrhu:	
Návrh predkladá: <i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje projektanta:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:
súhlasím
nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje dozoru:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

súhlasím

nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	
Oprávnenie / pracovná pozícia	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

súhlasím

nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	
Pracovná funkcia zástupcu:	

(správne zaškrtnite)

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:	☐ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 999-38-2023
Stavba: Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá
Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			43 189,55
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	43 189,55	8 637,91
Cena s DPH v EUR			51 827,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KILLEC

IČ DPH: SK2024023727

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 999-38-2023

Stavba: Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianske Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

43 189,55

51 827,46

01 Učebňa S1

9 869,66

11 843,59

02 Učebňa S2

10 026,15

12 031,38

03 Učebňa S3

9 848,76

11 818,51

04 Učebňa S4

13 444,98

16 133,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Univerzita - trakt B, S1,2,3,4
Objekt:
01 - Učebňa S1

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			9 869,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 869,66	20,00%	1 973,93
Cena s DPH	v EUR		11 843,59

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
	KILLEC stavby s.r.o. IČ DPH: SK2024023727
Dátum a podpis:	Pečiatka
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt:

01 - Učebňa S1

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 869,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 508,67

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

206,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 158,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34,66

99 - Presun hmôt HSV

110,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 717,99

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

828,00

771 - Podlahy z dlaždíc

25,00

776 - Podlahy povlakové

4 542,43

783 - Nátery

60,00

784 - Maľby

1 262,56

M - Práce a dodávky M

1 643,00

21-M - Elektromontáže

1 643,00

ROZPOČET

Stavba:

Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt:

01 - Učebňa S1

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 869,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 508,67

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 206,01

1	K	311233261.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na murovaciu penu- vyplnenie otvorov po dveroch	m3	0,945	218,00	206,01
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 158,00

2	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky - 25%	m2	39,629	2,40	95,11
3	K	612451071.S1	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky- okolo dverí	m2	1,500	12,00	18,00
4	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	39,629	2,00	79,26
5	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	7,560	1,90	14,36
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	39,629	1,00	39,63
7	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	7,560	1,00	7,56
8	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	7,560	9,85	74,47
9	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sádrová, hr. 2 mm	m2	39,629	7,70	305,14
10	K	612460227.S1	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm- pre dvere	m2	7,560	8,20	61,99
11	K	612481041.1	Rohový profil 135° z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	10,000	2,60	26,00
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,629	9,50	376,48
13	K	979089012	Odvoz, naloženie a skládokovanie sutiny	kpl	1,000	60,00	60,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34,66

14	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,200	3,30	33,66
15	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,50	1,00

D 99 Presun hmôt HSV 110,00

16	K	998011001.S	Presun hmôt	kpl	1,000	110,00	110,00
----	---	-------------	-------------	-----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 717,99

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 828,00

17	K	735112065	Montáž vykurovacieho telesa	ks	4,000	45,00	180,00
18	M	484530008800.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové	ks	4,000	150,00	600,00
19	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového	ks	4,000	6,00	24,00
20	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,000	1,60	24,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 25,00

21	K	Pol1	D+M Dverný drevený prah	ks	1,000	25,00	25,00
----	---	------	-------------------------	----	-------	-------	-------

D 776 Podlahy povlakové 4 542,43

22	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	33,992	1,25	42,49
23	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov do kuchynky	m	33,992	2,77	94,16
24	M	283410017900	Soklová lišta PVC	m	35,692	2,50	89,23
25	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	67,594	2,50	168,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	776572115	Lepenie PVC podláh	m2	67,594	9,10	615,11
27	M	284110002600	Podlaha PVC	m2	70,974	31,00	2 200,19
28	K	776990100.1	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	67,594	0,80	54,08
29	K	776990110.1	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	67,594	1,10	74,35
30	K	776992127.1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm- pre PVC	m2	67,594	10,51	710,41
31	K	776992200.1	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón - pre PVC	m2	67,594	7,10	479,92
32	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,30	13,50

D 783 Nátery 60,00

33	K	783112110.S	Nátery oceľ.konštr. olejové, A dvojnásobné - 70 µm-potrúbia	kpl	1,000	60,00	60,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

D 784 Maľby 1 262,56

34	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	158,516	1,00	158,52
35	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	65,000	0,38	24,70
36	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	158,516	1,10	174,37
37	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	158,516	0,45	71,33
38	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	75,000	1,20	90,00
39	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	107,528	4,45	478,50
40	K	784430010.1	Olejový náter sokla, vrátane maľby , výška 1,50 m	m2	50,988	5,20	265,14

D M Práce a dodávky M 1 643,00

D 21-M Elektromontáže 1 643,00

41	K	21096RXZ.1	D+M Montáž svietidiel- LED na povrch(napr. Svetidlo Greenlux ALURA NG 18W GXLS 162 svetidlo na povrch 60x20cm)	ks	18,000	70,00	1 260,00
42	K	21096RXZ.2	Demontáž svietidiel	ks	18,000	14,00	252,00
43	K	21096RXZ.6	D+M Vypínačov dvojradových (napr. VALL-SERIOVY SP. C. 5 BIELY - dvojité vypínač)	ks	3,000	9,00	27,00
44	K	21096RXZ.7	D+M Zásuviek dvojradových (napr. VALL-ZAS. 2x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	2,000	19,00	38,00
45	K	21096RXZ.8	D+M Zásuviek jednoradových (napr. VALL-ZAS. 1x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	6,000	11,00	66,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Univerzita - trakt B, S1,2,3,4
Objekt: 02 - Učebňa S2

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 026,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 026,15	20,00%	2 005,23
Cena s DPH	v EUR		12 031,38

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Trenčianska univerzita		KILLEC stavby s.r.o.	
		IČ DPH: SK2024023727	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt: 02 - Učebňa S2

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 026,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 591,59

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

206,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 230,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34,66

99 - Presun hmôt HSV

120,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 794,56

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

828,00

771 - Podlahy z dlaždíc

25,00

776 - Podlahy povlakové

4 612,76

783 - Nátery

50,00

784 - Maľby

1 278,80

M - Práce a dodávky M

1 640,00

21-M - Elektromontáže

1 640,00

ROZPOČET

Stavba:

Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt:

02 - Učebňa S2

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 026,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 591,59

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 206,01

1	K	311233261.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na murovaciu penu- vyplnenie otvorov po dveroch	m3	0,945	218,00	206,01
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 230,92

2	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky - 25%	m2	40,195	2,40	96,47
3	K	612451071.S1	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky- okolo dverí	m2	1,500	12,00	18,00
4	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	40,195	2,00	80,39
5	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	7,560	1,90	14,36
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	40,195	1,00	40,20
7	K	612460121.S.2	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	7,560	2,34	17,69
8	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	7,560	9,85	74,47
9	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	40,195	7,70	309,50
10	K	612460227.S1	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm- pre dvere	m2	7,560	8,20	61,99
11	K	612481041.1	Rohový profil 135° z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	10,000	2,60	26,00
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,195	9,50	381,85
13	K	979089012	Odvoz, naloženie a skládokovanie sutiny	kpl	1,000	80,00	80,00
14	K	Pol01	Demontáž drevenj lišty, vrátane vysrávky	kpl	1,000	30,00	30,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34,66

15	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,200	3,30	33,66
16	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,50	1,00

D 99 Presun hmôt HSV 120,00

17	K	998011001.S	Presun hmôt	kpl	1,000	120,00	120,00
----	---	-------------	-------------	-----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 794,56

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 828,00

18	K	735112065	Montáž vykurovacieho telesa	ks	4,000	45,00	180,00
19	M	484530008800.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové	ks	4,000	150,00	600,00
20	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového	ks	4,000	6,00	24,00
21	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,000	1,60	24,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 25,00

22	K	Pol1	D+M Dverný drevený prah	ks	1,000	25,00	25,00
----	---	------	-------------------------	----	-------	-------	-------

D 776 Podlahy povlakové 4 612,76

23	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	34,358	1,25	42,95
24	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov do kuchynky	m	34,358	2,77	95,17
25	M	283410017900	Soklová lišta PVC	m	36,076	2,50	90,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	68,769	2,50	171,92
27	K	7765721151	Lepenie PVC podláh	m2	68,769	9,00	618,92
28	M	284110002600	Podlaha PVC	m2	72,207	31,00	2 238,42
29	K	776990100.1	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	68,769	0,80	55,02
30	K	776990110.1	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	68,769	1,10	75,65
31	K	776992127.1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm- pre PVC	m2	68,769	10,51	722,76
32	K	776992200.1	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón - pre PVC	m2	68,769	7,10	488,26
33	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,30	13,50
D 783 Nátery							50,00
34	K	783112110.S	Nátery oceľ.konstr. olejové, A dvojnásobné - 70 µm-potrúbia	kpl	1,000	50,00	50,00
D 784 Maľby							1 278,80
35	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	160,778	1,00	160,78
36	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	65,000	0,38	24,70
37	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	160,778	1,10	176,86
38	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	160,778	0,45	72,35
39	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	75,000	1,20	90,00
40	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	109,241	4,45	486,12
41	K	784430010.1	Olejový náter sokla, vrátane maľby , výška 1,50 m	m2	51,537	5,20	267,99
D M Práce a dodávky M							1 640,00
D 21-M Elektromontáže							1 640,00
42	K	21096RXZ.1	D+M Montáž svetidiel- LED na povrch(napr. Svetidlo Greenlux ALURA NG 18W GXLS 162 svetidlo na povrch 60x20cm)	ks	18,000	70,00	1 260,00
43	K	21096RXZ.2	Demontáž svetidiel	ks	18,000	14,00	252,00
44	K	21096RXZ.6	D+M Vypínačov dvojradových (napr. VALL-SERIOVY SP. C. 5 BIELY - dvojité vypínač)	ks	3,000	9,00	27,00
45	K	21096RXZ.7	D+M Zásuviek dvojradových (napr. VALL-ZAS. 2x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	3,000	19,00	57,00
46	K	21096RXZ.8	D+M Zásuviek jednoradových (napr. VALL-ZAS. 1x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	4,000	11,00	44,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt:

03 - Učebňa S3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 848,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 848,76	20,00%	1 969,75

Cena s DPH

v EUR

11 818,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



KILLEC stavby s.r.o.
Železničná 1097/39
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 47 618 094
IČ DPH: SK2024023727

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Univerzita - trakt B, S1,2,3,4
Objekt: 03 - Učebňa S3

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 848,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 255,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 140,64
99 - Presun hmôt HSV	115,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 942,12
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 037,00
771 - Podlahy z dlaždíc	25,00
776 - Podlahy povlakové	4 563,24
783 - Nátery	50,00
784 - Maľby	1 266,88
M - Práce a dodávky M	1 651,00
21-M - Elektromontáže	1 651,00

ROZPOČET

Stavba:

Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt:

03 - Učebňa S3

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 848,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 255,64

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 140,64

1	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu stien a stropov vnútorných maltou cementovou pre omietky - 25%	m2	39,630	2,40	95,11
2	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	39,630	2,00	79,26
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	39,630	1,00	39,63
4	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	39,630	7,70	305,15
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,630	9,50	376,49
6	K	979089012	Odvoz, naloženie a skládokovanie sutiny	kpl	1,000	80,00	80,00
7	K	Pol01	D+M Revizne dverka pri strope do stupačky, 300x300 mm	kpl	1,000	45,00	45,00
8	K	Pol02	D+M nové lištovanie pre káble	kpl	1,000	120,00	120,00

D 99

Presun hmôt HSV

115,00

9	K	998011001.S	Presun hmôt	kpl	1,000	115,00	115,00
---	---	-------------	-------------	-----	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 942,12

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 037,00

10	K	735112065	Montáž vykurovacieho telesa	ks	5,000	45,00	225,00
11	M	484530008800.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové	ks	5,000	150,00	750,00
12	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového	ks	5,000	6,00	30,00
13	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,000	1,60	32,00

D 771

Podlahy z dlaždíc

25,00

14	K	Pol1	D+M Dverný drevený prah	ks	1,000	25,00	25,00
----	---	------	-------------------------	----	-------	-------	-------

D 776

Podlahy povlakové

4 563,24

15	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	34,088	1,25	42,61
16	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov do kuchynky	m	34,088	2,77	94,42
17	M	283410017900	Soklová lišta PVC	m	35,792	2,50	89,48
18	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	67,911	2,50	169,78
19	K	776572115	Lepenie PVC podláh	m2	67,911	9,10	617,99
20	M	284110002600	Podlaha PVC	m2	71,307	31,00	2 210,52
21	K	776990100.1	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	67,911	0,80	54,33
22	K	776990110.1	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	67,911	1,10	74,70
23	K	776992127.1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm- pre PVC	m2	67,911	10,51	713,74
24	K	776992200.1	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón - pre PVC	m2	67,911	7,10	482,17
25	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,30	13,50

D 783

Nátery

50,00

26	K	783112110.S	Nátery oceľ.konstr. olejové, A dvojnásobné - 70 µm-potrúbia	kpl	1,000	50,00	50,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

D 784

Malby

1 266,88

27	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	159,118	1,00	159,12
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	65,000	0,38	24,70
29	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	159,118	1,10	175,03
30	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	159,118	0,45	71,60
31	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	75,000	1,20	90,00
32	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	107,986	4,45	480,54
33	K	784430010.1	Olejový náter sokla, vrátane maľby , výška 1,50 m	m2	51,132	5,20	265,89

D M Práce a dodávky M 1 651,00

D 21-M Elektromontáže 1 651,00

34	K	21096RXZ.1	D+M Montáž svietidiel- LED na povrch(napr. Svietidlo Greenlux ALURA NG 18W GXLS 162 svietidlo na povrch 60x20cm)	ks	18,000	70,00	1 260,00
35	K	21096RXZ.2	Demontáž svietidiel	ks	18,000	14,00	252,00
36	K	21096RXZ.6	D+M Vypínačov dvojradových (napr. VALL-SERIOVY SP. C. 5 BIELY - dvojité vypínač)	ks	3,000	9,00	27,00
37	K	21096RXZ.7	D+M Zásuviek dvojradových (napr. VALL-ZAS. 2x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	3,000	19,00	57,00
38	K	21096RXZ.8	D+M Zásuviek jednoradových (napr. VALL-ZAS. 1x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	5,000	11,00	55,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt:

04 - Učebňa S4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 444,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 444,98	20,00%	2 689,00

Cena s DPH

v EUR

16 133,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt:

04 - Učebňa S4

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 444,98

HSV - Práce a dodávky HSV	5 087,17
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 967,17
99 - Presun hmôt HSV	120,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 755,81
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	828,00
771 - Podlahy z dlaždíc	25,00
776 - Podlahy povlakové	4 582,45
783 - Nátery	50,00
784 - Maľby	1 270,36
M - Práce a dodávky M	1 602,00
21-M - Elektromontáže	1 602,00

ROZPOČET

Stavba: Univerzita - trakt B, S1,2,3,4

Objekt: 04 - Učebňa S4

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: KILLEC stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 444,98

D HSV Práce a dodávky HSV 5 087,17

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 967,17

1	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	159,606	2,00	319,21
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	159,606	1,00	159,61
3	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	159,606	9,85	1 572,12
4	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	159,606	7,70	1 228,97
5	K	612481041.1	Rohový profil 135° z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	35,000	2,60	91,00
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	159,606	9,50	1 516,26
7	K	979089012	Odvoz, naloženie a skládokovanie sutiny	kpl	1,000	80,00	80,00

D 99 Presun hmôt HSV 120,00

8	K	998011001.S	Presun hmôt	kpl	1,000	120,00	120,00
---	---	-------------	-------------	-----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 755,81

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 828,00

9	K	735112065	Montáž vykurovacieho telesa	ks	4,000	45,00	180,00
10	M	484530008800.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové	ks	4,000	150,00	600,00
11	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového	ks	4,000	6,00	24,00
12	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,000	1,60	24,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 25,00

13	K	Pol1	D+M Dverný drevený prah	ks	1,000	25,00	25,00
----	---	------	-------------------------	----	-------	-------	-------

D 776 Podlahy povlakové 4 582,45

14	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	34,144	1,25	42,68
15	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov do kuchynky	m	34,144	2,77	94,58
16	M	283410017900	Soklová lišta PVC	m	35,851	2,50	89,63
17	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	68,207	2,50	170,52
18	K	776572115	Lepenie PVC podláh	m2	68,207	9,10	620,68
19	M	284110002600	Podlaha PVC	m2	71,617	31,00	2 220,13
20	K	776990100.1	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	68,207	0,80	54,57
21	K	776990110.1	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh- pre PVC	m2	68,207	1,10	75,03
22	K	776992127.1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm- pre PVC	m2	68,207	10,51	716,86
23	K	776992200.1	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón - pre PVC	m2	68,207	7,10	484,27
24	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,30	13,50

D 783 Nátery 50,00

25	K	783112110.S	Nátery oceľ.konstr. olejové, A dvojnásobné - 70 µm-potrúbia	kpl	1,000	50,00	50,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

D 784 Mal'by 1 270,36

26	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	159,606	1,00	159,61
27	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	65,000	0,38	24,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	159,606	1,10	175,57
29	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	159,606	0,45	71,82
30	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	75,000	1,20	90,00
31	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	108,390	4,45	482,34
32	K	784430010.1	Olejový náter sokla, vrátane maľby , výška 1,50 m	m2	51,216	5,20	266,32

D M Práce a dodávky M 1 602,00

D 21-M Elektromontáže 1 602,00

33	K	21096RXZ.1	D+M Montáž svietidiel- LED na povrch(napr. Svetidlo Greenlux ALURA NG 18W GXLS 162 svetidlo na povrch 60x20cm)	ks	18,000	70,00	1 260,00
34	K	21096RXZ.2	Demontáž svietidiel	ks	18,000	14,00	252,00
35	K	21096RXZ.6	D+M Vypínačov dvojradových (napr. VALL-SERIOVY SP. C. 5 BIELY - dvojité vypínač)	ks	3,000	9,00	27,00
36	K	21096RXZ.7	D+M Zásuviek dvojradových (napr. VALL-ZAS. 2x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	1,000	19,00	19,00
37	K	21096RXZ.8	D+M Zásuviek jednoradových (napr. VALL-ZAS. 1x RJ45 CAT.5 STP BIELA)	ks	4,000	11,00	44,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1426-1-R
Stavba: Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			70 730,91
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	70 730,91	14 146,18
Cena s DPH v EUR			84 877,09

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Trenčianska univerzita

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

KILLEC stavby s.r.o.

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1426-1-R

Stavba: Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		70 730,91	84 877,09
1	Z.01 - Vestibul	57 426,17	68 911,40
1.1	Sadrokartónová prie...	1 578,45	1 894,14
1.2	Vstupné schodisko	11 726,29	14 071,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np
Objekt: 1 - Z.01 - Vestibul

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			57 426,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	57 426,17	20,00%	11 485,23
Cena s DPH		v EUR	68 911,40

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Trenčianska univerzita		K	
Dátum a podpis:		IČ DPH: SK2024023727	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Objekt:

1 - Z.01 - Vestibul

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 426,17

D1 - Práce a dodávky HSV

8 437,44

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 883,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 425,44

99 - Presun hmôt HSV

128,39

PSV - Práce a dodávky PSV

44 406,15

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 134,94

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 943,55

766 - Konštrukcie stolárske

2 920,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

32 109,14

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

3 337,37

783 - Nátery

513,69

784 - Dokončovacie práce

447,26

M - Práce a dodávky M

4 582,58

21-M - Elektromontáže

4 582,58

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

Objekt:

1 - Z.01 - Vestibul

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 426,17

D D1 Práce a dodávky HSV 8 437,44

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 883,61

1	K	611421431R	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných nad 50 % štukových	m2	53,580	12,97	694,93
2	K	611459170.3	Vyspravenie vápennou omietkou hr. 15-20 mm - vnút. špalety / po vybúraní okien a dverí /	m2	0,900	13,86	12,47
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou / pod stierku /	m2	118,952	2,48	295,00
4	K	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	118,952	9,71	1 155,02
5	K	63245111.1	Samonivelizačná vyrovnávacia hmota cementová, hr. 2-20 mm	m2	63,300	24,63	1 559,08
6	K	78144503	Penetračný náter podkladu	m2	63,300	2,64	167,11

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 425,44

7	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	118,952	3,90	463,91
8	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	63,300	5,64	357,01
9	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	63,300	0,47	29,75
10	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	63,300	2,74	173,44
11	K	632311011.S	Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho terasza	m2	39,950	48,59	1 941,17
12	K	767712812.	Demontáž a vybúranie jestv.hliníkových / plastových / okien, zaskl. stien a dverí	m2	32,205	17,09	550,38
13	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	5,000	0,87	4,35
14	K	767581809.9	Demontáž SDK podhládov z kaziet,vr. nosnej konštr. z ocelových profilov	m2	53,580	9,80	525,08
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,280	15,87	36,18
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,400	0,48	5,47
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,280	13,27	30,26
18	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,280	5,43	12,38
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,280	129,85	296,06

D 99 Presun hmôt HSV 128,39

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,807	45,74	128,39
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 44 406,15

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 134,94

21	K	735111810.1	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	7,000	29,97	209,79
22	K	735154115.1	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000 mm	ks	1,000	17,75	17,75
23	M	484530017601	Teleso vykurovacie KERMI Therm-x2 Plan alebo ekvivalent, rozmer 2000 x 300 mm, tmavošedá/čierna farba	ks	1,000	416,50	416,50
24	K	735154130.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,46	11,46
25	M	484530019500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 500x600x100 mm	ks	1,000	170,33	170,33
26	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,57	12,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	484530021200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x700x100 mm	ks	1,000	197,86	197,86
28	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	13,38	13,38
29	M	484530021600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1100x100 mm, pripojenie pravej spodné	ks	1,000	255,90	255,90
30	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	12,82	38,46
31	M	484530022700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 900x600x100 mm	ks	3,000	252,44	757,32
32	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	21,037	1,60	33,62
D 763			Konštrukcie - drevostavby				2 943,55
33	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm, vr. vyrezania otvoru r=2500 mm- zníženie podhľadu- ozn.2	m2	59,556	49,13	2 925,99
34	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	29,295	0,60	17,56
D 766			Konštrukcie stolárske				2 920,20
35	K	766661112.1	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do jestv. oceľovej zárubne, jednokridlové	ks	5,000	25,30	126,50
36	M	61160141301.1	Dvere drevené vnútorné , hladké , plné jednokridlové 700x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок,prah	ks	1,000	149,83	149,83
37	M	61160141301.2	Dvere drevené vnútorné , hladké , plné jednokridlové 800x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок,prah	ks	4,000	149,83	599,32
38	K	76680011.9	Montáž a dodávka : Lamelový obklad na stene , vr. kotviaceho materiálu a povrch. úpravy - ozn.6.	m2	10,231	199,77	2 043,85
39	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,266	0,55	0,70
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				32 109,14
40	K	7661002614.1	Montáž a dodávka Hliníková zasklená stena ext. trojdielna s vchod. posuvnými dverami 6000x2590 mm,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, koef. prestupu tepla Ugmax=0,85W/m2K,vr. kovania , farba antracit / fotobunka/- ozn.5.	ks	1,000	9 489,26	9 489,26
41	K	7661002614.2	Montáž a dodávka Hliníková zasklená stena int. trojdielna s vchod. posuvnými dverami 6000x2590 mm,zaskl. izol. priehľ.trojsklom, koef. prestupu tepla Ugmax=0,85W/m2K,vr. kovania , farba antracit / otv. na kartu/- ozn.3	ks	1,000	9 489,26	9 489,26
42	K	7661002615.2	Montáž a dodávka Hliníkové interié. okno 1500x750 mm,zaskl. jednod.sklom, vr. kovania , farba antracit - ozn.4.	ks	1,000	549,38	549,38
43	K	767510053.1	Montáž a dodávka Zábradlie schodiska nerezové , vyplň mliečne sklo , vr. kotv. mat. a doplnkov	bm	39,000	289,64	11 295,96
44	K	767510053.2	Montáž a dodávka Madlo rampy nerezové + stojka , celk. dl. 4,7 m , vr. kotv. mat. a doplnkov	ks	2,000	499,43	998,86
46	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	318,600	0,90	286,42
D 771			Podlahy z dlaždíc keramických				3 337,37
47	K	771411014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty v. 100 mm	m	21,640	4,47	96,73
48	K	771575208.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	63,300	19,36	1 225,49
49	M	597641221.0	Dlaždice keramické - hr.8 mm	m2	66,773	24,97	1 667,32
50	M	23532063120	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	20,032	15,02	300,88
51	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,240	3,55	46,95
D 783			Nátery				513,69
52	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	24,600	1,54	37,88
53	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	24,600	8,70	214,02
54	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	24,600	3,96	97,42
55	K	783894622.1	Náter pre sádkokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	59,556	2,76	164,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 784			Dokončovacie práce				447,26
56	K	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	118,952	1,38	164,15
57	K	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	118,952	2,38	283,11
D M			Práce a dodávky M				4 582,58
D 21-M			Elektromontáže				4 582,58
58	K	210201914.1	Montáž a dodávka Svietidlo interiérové závesné kruhové LED -ARELUX XAMBIT suspended AM03NW SBK Ø 1200 / 350 , alebo ekvivalent	ks	1,000	898,83	898,83
59	K	210201914.2	Montáž a dodávka Svietidlo interiérové závesné stropné - MENSA R60 - Ø 600 / 100 , alebo ekvivalent	ks	1,000	379,57	379,57
60	K	210201914.3	Montáž a dodávka Svietidlo interiérové závesné stropné - MENSA R40 - Ø 400 / 100 , alebo ekvivalent	ks	1,000	299,66	299,66
61	K	210201914.4	Montáž a dodávka Svietidlo interiérové závesné stropné	ks	13,000	149,83	1 947,79
62	K	210201914.5	Montáž a dodávka Dvojzásuvka	ks	6,000	58,93	353,58
63	K	210201914.6	Montáž a dodávka Jednozásuvka	ks	6,000	25,97	155,82
64	K	210201914.7	Montáž a dodávka El. vypínač	ks	5,000	59,93	299,65
65	K	210201914.8	Montáž a dodávka Dátova zásuvka	ks	8,000	30,96	247,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

Objekt:

1.1 - Sadrokartónová prie...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 578,45

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

1 578,45

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

315,69

Cena s DPH

v EUR

1 894,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Objekt: 1.1 - Sadrokartónová prie...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 578,45

HSV - Práce a dodávky HSV	178,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	19,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	129,31
99 - Presun hmôt HSV	29,97
PSV - Práce a dodávky PSV	1 399,97
763 - Konštrukcie - drevostavby	338,69
766 - Konštrukcie stolárske	967,58
784 - Maľby	93,70

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Objekt: 1.1 - Sadrokartónová prie...

Miesto:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 578,45**

D HSV Práce a dodávky HSV 178,48

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 19,20

1	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	5,908	3,25	19,20
---	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 129,31

2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	12,867	2,34	30,11
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

3	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	12,867	7,71	99,20
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 29,97

4	K	998011001.S	Presun hmôt	kpl	1,000	29,97	29,97
---	---	-------------	-------------	-----	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 399,97

D 763 Konštrukcie - drevostavby 338,69

5	K	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, Tl 75 mm	m2	7,971	42,49	338,69
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 967,58

6	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	96,89	96,89
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

7	M	553310013300.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, čistý priechod 1100 mm	ks	1,000	510,01	510,01
---	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

8	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	1,000	27,19	27,19
---	---	----------------	--	------	-------	-------	-------

9	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	1,000	7,58	7,58
---	---	----------------	--	---	-------	------	------

10	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do púzdra	ks	1,000	31,09	31,09
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

11	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	179,82	179,82
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

12	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	115,000	1,00	115,00
----	---	----------------	-----------------------------------	-----	---------	------	--------

D 784 Maľby 93,70

13	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,867	1,74	22,39
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

14	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	12,867	0,40	5,15
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

15	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,450	1,42	7,74
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

16	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	12,867	4,54	58,42
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Objekt:

1.2 - Vstupné schodisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 726,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 726,29	20,00%	2 345,26

Cena s DPH

v EUR

14 071,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IČ DPH: SK2024023727

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np
Objekt: 1.2 - Vstupné schodisko

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		11 726,29
D1 - Práce a dodávky HSV		4 348,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		3 594,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		725,35
99 - Presun hmôt HSV		29,28
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		4 980,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		632,79
771 - Podlahy z dlaždíc		4 347,27
M - Práce a dodávky M		2 397,60
21-M - Elektromontáže		2 397,60

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Objekt:

1.2 - Vstupné schodisko

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 726,29

D D1 Práce a dodávky HSV 4 348,63

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 594,00

1	K	622462573.2	Oprava vonkajšej omietky stien - tenkovrstvová, silikátovo-silikónová zatieraná, hr. 2 mm	m2	69,139	18,25	1 261,79
2	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	69,139	2,96	204,65
3	K	622481119.1.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou, vr.lepiacej stierky	m2	69,139	8,94	618,10
4	K	622491403.1	Fasádny náter silikátový dvojnásobný	m2	69,139	7,47	516,47
5	K	63245111.1	Samonivelizačná vyrovnávacia hmota cementová, hr. 2-20 mm	m2	40,300	24,64	992,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 725,35

6	K	941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomôcné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	13,140	3,90	51,25
7	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	28,353	5,64	159,91
8	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	40,300	2,74	110,42
9	K	7675818109.9	Demontáž SDK podhládov, vr. nosnej konštr. z oceľových profilov a osvetlenia	m2	26,448	9,80	259,19
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,938	16,09	15,09
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,690	0,51	2,39
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,938	5,63	5,28
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,938	129,87	121,82

D 99 Presun hmôt HSV 29,28

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,734	39,89	29,28
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 980,06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 632,79

15	K	767510058.1	Montáž a dodávka Zábradlie vonk. schodiska nerezové, vr. kotv. mat. a doplnkov	bm	2,000	189,81	379,62
16	K	7677713.06	Montáž a dodávka Čistiaca interiérová rohož 1200x600 mm z pozink. ocele so zapusteným rámom	ks	1,000	249,75	249,75
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,800	0,90	3,42

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 347,27

18	K	567114111.S	Prebrúsenie, vyspravenie podkladu vrátane vyrovnania betónom C15/20	m2	40,300	14,85	598,46
19	K	771575218	Montáž podláh z dlaždíc gress. ukladanie do flexibilného mrazuvzd. tmelu hr. 5 mm	m2	40,300	34,97	1 409,29
20	M	59764290.11	Dlaždice gressové mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom hr.20 mm	m2	41,106	49,95	2 053,24
21	M	23532063120.1	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu . mrazuvzd.	kg	12,332	15,02	185,23
22	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	28,492	3,55	101,05

D M Práce a dodávky M 2 397,60

D 21-M Elektromontáže 2 397,60

23	K	210201914.1	Montáž a dodávka Svietidlo líniové exteriérové stropné dl.4,0 m	ks	1,000	899,10	899,10
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210202900	Vykurovacia rohož na schody	kpl	1,000	1 498,50	1 498,50

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1426-2
Stavba: CHODBA_R- Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			43 286,20
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	43 286,20	8 657,24
Cena s DPH v EUR			51 943,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1426-2

Stavba: CHODBA_R- Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		43 286,20	51 943,44
2	Z.02 - Chodba	43 286,20	51 943,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CHODBA_R- Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Objekt:

2 - Z.02 - Chodba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 286,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	43 286,20	20,00%	8 657,24

Cena s DPH

v EUR

51 943,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Trenčianska univerzita

KILLEC

914

IČ DPH: SK2024023727

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CHODBA_R- Stavebné úpravy - budova ``B``- 1.np

Objekt: **2 - Z.02 - Chodba**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 , 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	43 286,20
D1 - Práce a dodávky HSV	10 474,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	412,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 796,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 899,55
99 - Presun hmôt HSV	365,74
PSV - Práce a dodávky PSV	24 259,08
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	209,45
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 642,82
766 - Konštrukcie stolárske	3 833,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 019,23
771 - Podlahy z dlaždíc	7 850,23
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 161,58
784 - Dokončovacie práce	542,03
M - Práce a dodávky M	8 552,75
21-M - Elektromontáže	8 552,75

ROZPOČET

Stavba:

CHODBA_R- Stavebné úpravy - budova "B"- 1.np

Objekt:

2 - Z.02 - Chodba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39, 914 01 Trenčianska Teplá

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 286,20

D D1 Práce a dodávky HSV 10 474,37

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 412,60

1	K	340238212.1	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 pórobetonovými tvárnicami v stenách hr.125 mm	m2	6,765	60,99	412,60
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 796,48

2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou / pod stierku /	m2	278,272	2,47	687,33
3	K	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	278,272	9,66	2 688,11
4	K	63245111.1	Samonivelizačná vyrovnávacia hmota cementová, hr. 2-20 mm	m2	142,080	14,42	2 048,79
5	K	78144503	Penetračný náter podkladu	m2	142,080	2,62	372,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 899,55

6	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	312,872	3,88	1 213,94
7	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	142,080	5,62	798,49
8	K	952902110.S	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	142,080	0,47	66,78
9	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	142,080	2,72	386,46
10	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	28,000	0,87	24,36
11	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	9,200	21,14	194,49
12	K	767581809.8	Demontáž podhládov - SDK kazety / nosnú konštr.ponechať /	m2	142,080	4,40	625,15
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,552	15,80	56,12
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,760	0,48	8,52
15	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,552	13,21	46,92
16	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,552	5,41	19,22
17	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	3,552	129,25	459,10

D 99 Presun hmôt HSV 365,74

18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,033	45,53	365,74
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 24 259,08

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 209,45

19	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,51	12,51
20	M	484530021200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhľ 600x700x100 mm	ks	1,000	196,94	196,94

D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 642,82

21	K	763137095.S	Montáž kaziet, konštrukcia poloskrytá, hrany polozapustené profil T24, SDK kazetový podhlád 600x600 mm	m2	142,080	3,70	525,70
22	M	590130002500.S	Kazeta stropná sadrová hr. 19 mm, polozapustená hrana z profilov T15	m2	142,080	14,79	2 101,36
23	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	26,420	0,60	15,76

D 766 Konštrukcie stolárske 3 833,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	766661112.1	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do jestv. oceľovej zárubne, jednokridlové	ks	16,000	25,18	402,88
25	M	61160141301.2	Dvere drevené vnútorné , hladké , plné jednokridlové 800x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок,prah	ks	16,000	149,14	2 386,24
26	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	48,92	146,76
27	M	61160141301.3	Dvere drevené vnútorné , hladké , plné dvojkrídlové 1500x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок,prah	ks	3,000	298,28	894,84
28	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5,528	0,55	3,02
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 019,23
29	K	7661002615.3	Montáž a dodávka Hliníková zasklená stena s int. s otváracími dvojkř. dverami 2360x2590 mm,zaskl. jednod.sklo, vr. kovania , farba antracit / otv. na kartu/	ks	2,000	2 982,77	5 965,54
30	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	60,000	0,89	53,69
D 771 Podlahy z dlaždíc							7 850,23
31	K	771411014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty v. 100 mm	m	100,300	4,45	446,34
32	K	771575208.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	142,080	19,27	2 737,88
33	M	597641221.0	Dlaždice keramické - hr.8 mm	m2	155,152	24,86	3 857,08
34	M	23532063120	Špárovací epoxid. tmel na dlažbu	kg	46,546	14,95	695,86
35	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	32,036	3,53	113,07
D 783 Dokončovacie práce - nátery							3 161,58
36	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	95,960	1,53	146,82
37	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	95,960	8,66	831,01
38	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	95,960	3,94	378,08
39	K	784402801.1	Odstránenie náterov z omietok stien oškrábaním, výšky do 3,80 m	m2	134,550	1,21	162,81
40	K	783911520.1	Nátery omietok olejové vrátane lemovania dvojnásobné 1x s emailovaním , vr. pretmelenia	m2	134,550	10,52	1 415,47
41	K	783911700.S	Nátery omietok stien olejové - základné napustenie	m2	134,550	1,69	227,39
D 784 Dokončovacie práce							542,03
42	K	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	144,930	1,37	198,55
43	K	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	144,930	2,37	343,48
D M Práce a dodávky M							8 552,75
D 21-M Elektromontáže							8 552,75
44	K	21.1	Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody / vid' samostatná príloha /	kpl	1,000	8 552,75	8 552,75

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 ,914 01 Trenčianska Teplá

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			21 897,50
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	21 897,50	4 379,50
	Cena s DPH v EUR		26 277,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Trenčianska univerzita

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

KILLEC stavby s.r.o.

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 ,914 01 Trenčianska Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		21 897,50	26 277,00
01	Výmena rozvádzačovna chodba 1NP, trakt A	4 440,03	5 328,04
02	WC, chodba vestibul, trakt A	3 510,63	4 212,76
03	Vrátnica	6 882,30	8 258,76
04	A 203	7 064,54	8 477,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Objekt:

01 - Výmena rozvádzačovna chodba 1NP, trakt A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 440,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 440,03	20,00%	888,01

Cena s DPH

v EUR

5 328,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Trenčianska univerzita

KILLEC
IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A
Objekt: 01 - Výmena rozvádzačovna chodba 1NP, trakt A

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 440,03
M - Práce a dodávky M	4 440,03
21-M - Elektromontáže	4 440,03

ROZPOČET

Stavba: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A
Objekt: 01 - Výmena rozvádzačovna chodba 1NP, trakt A

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 440,03
D	M		Práce a dodávky M				4 440,03
D	21-M		Elektromontáže				4 440,03
1	K	21096RXZ.8	D+M Výmena elektrorozvodných skríň	ks	3,000	1 480,01	4 440,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Objekt:

02 - WC, chodba vestibul, trakt A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 510,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 510,63	20,00%	702,13

Cena s DPH

v EUR

4 212,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KILLEC stavby s.r.o.
Železničná 1097/39

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A
Objekt: 02 - WC, chodba vestibul, trakt A

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	3 510,63
HSV - Práce a dodávky HSV	466,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	336,93
99 - Presun hmôt HSV	130,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 942,73
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 008,49
763 - Konštrukcie - drevostavby	63,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	181,17
771 - Podlahy z dlaždíc	356,10
781 - Obklady	1 307,34
784 - Maľby	25,91
M - Práce a dodávky M	100,97
21-M - Elektromontáže	100,97

ROZPOČET

Stavba:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Objekt:

02 - WC, chodba vestibul, trakt A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 510,63

D HSV Práce a dodávky HSV 466,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 336,93

1	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	3,074	4,79	14,72
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	4,640	3,28	15,22
3	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,21	1,21
4	K	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných, -0,06800t	m2	12,629	12,58	158,87
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,176	9,64	11,34
6	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,176	21,34	25,10
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,176	14,44	16,98
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,344	0,50	11,17
9	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,176	70,00	82,32

D 99 Presun hmôt HSV 130,00

10	K	998011001.S	Presun hmôt	kpl	1,000	130,00	130,00
----	---	-------------	-------------	-----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 942,73

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 008,49

11	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	56,80	56,80
12	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	1,000	345,07	345,07
13	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	24,65	24,65
14	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	123,24	123,24
15	K	725210821.S	Demontáž zariadení predmetov	súb.	1,000	49,30	49,30
16	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,63	45,63
17	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	128,17	128,17
18	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	24,65	24,65
19	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	118,31	118,31
20	K	725859101.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	1,000	3,89	3,89
21	M	551610001300.S	Odpadový ventil 5/4" , veľkosť pripojovacieho závit 6/4" , so skrutkou 60 mm a retiazkou	ks	1,000	6,22	6,22
22	K	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	1,000	8,03	8,03
23	M	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón DN 40	ks	1,000	22,21	22,21
25	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,055	0,30	3,02
24	K	Pol_10	D+M Zrkadla do wc	ks	1,000	49,30	49,30

D 763 Konštrukcie - drevostavby 63,72

26	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	1,500	42,48	63,72
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 181,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	763134010.S	Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm	m2	3,074	46,15	141,87
28	K	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	3,074	9,64	29,63
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,97	9,67
D 771 Podlahy z dlaždíc							356,10
30	K	771575109.2	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do lepiacej malty flexibilnej hr.2mm	m2	3,074	29,58	90,93
31	M	597740002300.02	Dlaždice keramické gres 300x300mm, hr. 9mm, neglaz. tr.odolnosti IV	m2	3,228	41,41	133,67
32	M	585820004300	Lepidlo , označenie 105, na nízko, stredne a vysoko nasiakavé obklady a dlažby, trieda C1FT	kg	13,833	0,81	11,20
33	K	7769921271	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm do výšky 3cm	m2	3,074	10,58	32,52
34	K	7769921271.1	Prebrúsenie jestvujúceho podkladu	m2	3,074	3,46	10,64
35	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	3,50	52,50
36	K	Pol1	D+M Dverný drevený prah	ks	1,000	24,64	24,64
D 781 Obklady							1 307,34
37	K	781441020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	15,435	34,50	532,51
38	M	597740000900	Obklady keramické	m2	16,207	41,42	671,29
39	M	585820001000	Tenkovrstvové cementové lepidlo BAUMIT Baumacol Basic, na obklady a dlažby, trieda C1, 25 kg	ks	3,000	14,69	44,07
40	M	585860002600	Škárovacia hmota na obklady a dlažby KNAUF FUGENBUNT biela, 5 kg	ks	1,000	12,72	12,72
41	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	3,12	46,75
D 784 Maľby							25,91
42	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	2,806	1,02	2,86
43	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	7,016	0,57	4,00
44	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2,806	1,25	3,51
45	K	784418011	Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou v miestnostiach	m2	3,074	1,02	3,14
46	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2,806	4,42	12,40
D M Práce a dodávky M							100,97
D 21-M Elektromontáže							100,97
47	K	21096RXZ.1	D+M Montáž svietidiel- LED do SDK (napr. Sviet.LED panel 40W 4000lm 4000K 100-240V IP20 stvorec,biely,60x60cm)	ks	1,000	73,94	73,94
48	K	21096RXZ.2	Demontáž svietidiel v SDK	ks	1,000	14,79	14,79
49	K	21096RXZ.5	Demontáž zásuviek a vypínačov	ks	1,000	3,86	3,86
50	K	21096RXZ.6	D+M Vypínačov dvojradových (napr. VALL-SERIOVY SP. C. 5 BIELY - dvojité vypínač)	ks	1,000	8,38	8,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Objekt:

03 - Vrátnica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 882,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 882,30	20,00%	1 376,46

Cena s DPH

v EUR

8 258,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KILLEC stavby s.r.o.

IČ DPH: SK2024023727

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A
Objekt: 03 - Vrátnica

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 882,30
HSV - Práce a dodávky HSV	57,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57,25
PSV - Práce a dodávky PSV	6 825,05
771 - Podlahy z dlaždíc	795,05
771-1 - Vysklievanie	1 450,00
771-2 - Nábytok	4 580,00

ROZPOČET

Stavba:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Objekt:

03 - Vrátnica

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 882,30

D HSV Práce a dodávky HSV 57,25

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57,25

1	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	6,090	9,40	57,25
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 825,05

D 771 Podlahy z dlaždíc 795,05

2	K	771575109.2	Montáž obkladu z dlaždíc 90x90 cm	m2	6,090	45,00	274,05
3	M	597740002300.02	Dlaždice keramické gres 900x900mm, hr. 9mm, neglaz. tr.odolnosti IV	m2	6,395	55,00	351,73
4	M	585820004300	Lepidlo , označenie 105, na nízko, stredne a vysoko nasiakavé obklady a dlažby, trieda C1FT	kg	36,540	0,81	29,60
5	K	7769921271	Vyspravenie podkladu steny pred pokládkou obkladu	m2	6,090	10,73	65,35
6	K	7769921271.1	Prebrúsenie jestvujúceho podkladu	m2	6,090	3,46	21,07
7	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	3,55	53,25

D 771-1 Vysklievanie 1 450,00

8	K	01-R	Oprava sklených dverí	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
---	---	------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

D 771-2 Nábytok 4 580,00

9	K	02-r	Dodávka sedacej súpravy	kpl	1,000	4 580,00	4 580,00
---	---	------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Objekt:

04 - A 203

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47618094

IČ DPH:

SK2024023727

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 064,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 064,54	20,00%	1 412,91

Cena s DPH

v EUR

8 477,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ŽELEZNIČNÁ 1097/39

IČO: 47618094
IČ DPH: SK2024023727

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A
Objekt: 04 - A 203

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		7 064,54
HSV - Práce a dodávky HSV		3 982,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		2 377,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2,96
776 - Podlahy povlakové		1 601,31
PSV - Práce a dodávky PSV		782,50
784 - Maľby		782,50
M - Práce a dodávky M		2 300,00
21-M - Elektromontáže		2 300,00

ROZPOČET

Stavba:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, opravy , trakt A

Objekt:

04 - A 203

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Killec stavby s.r.o., Železničná 1097/39

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 064,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 982,04

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 377,77

1	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky - 25%	m2	25,675	2,35	60,34
2	K	612451081.S1	Oškrábanie pôvodných omietok, zbrúsenie	m2	102,700	2,52	258,80
3	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	102,700	2,30	236,21
4	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	102,700	7,70	790,79
5	K	612481041.1	Rohový profil 135° z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	25,000	2,65	66,25
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	102,700	9,40	965,38

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,96

7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,030	9,64	0,29
8	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,023	21,34	0,49
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,023	14,44	0,33
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,230	0,50	0,12
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,023	75,00	1,73

D 776

Podlahy povlakové

1 601,31

12	K	776401800.1	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	30,000	1,82	54,60
13	K	776420010	Lepenie kobercových soklov	m	30,000	2,71	81,30
14	M	611990004500.S	Kobercový sokel	m	30,600	4,16	127,30
15	K	776541200.S	Položenie kobercových podláh	m2	33,700	8,40	283,08
16	M	284110004520.S	Koberec (napr. ZODIAC)	m2	37,070	15,50	574,59
17	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	33,700	0,63	21,23
18	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	33,700	0,94	31,68
19	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	33,700	7,11	239,61
20	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	33,700	5,32	179,28
21	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,000	0,35	8,64

D PSV

Práce a dodávky PSV

782,50

D 784

Maľby

782,50

22	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	m2	102,700	1,02	104,75
23	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti	m	1,000	19,99	19,99
24	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	102,700	1,25	128,38
25	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	102,700	0,40	41,08
26	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	33,700	1,02	34,37
27	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	102,700	4,42	453,93

D M

Práce a dodávky M

2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis
	D	21-M	Elektromontáže
28	K	21096RX01	D+M Elektroinštalácie

MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2 300,00
kpl	1,000	2 300,00	2 300,00