

ZMLUVA O DIELO Č. 2081/2023

uzavretá podľa § 3 ods. 3 a nasl. zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Nemocnica Poprad, a.s.**

Sídlo: Banícka 803/26, 058 45 Poprad

IČO: 36513458

DIČ: 2022127657

IČ DPH: SK2022127657

Zastúpený: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Hudáč, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. 10322/P

Osoba poverená na zastupovanie:

a) vo veciach zmluvných: JUDr. Monika Gondová, tel.: +421 947 925 937
email: monika.gondova@nemocnicapp.sk

b) vo veciach technických: Ing. Alžbeta Pitoráková, tel.: +421 948 994 096
email: alzbeta.pitorakova@nemocnicapp.sk

stavebný dozor investora: Ing. Iveta Rušinová, tel.: +421 905 906 049
email: stavebny.dozor1@nemocnicapp.sk

autorský dozor: alfaPROJEKT, s.r.o., Ing. Marek Cangár, PhD. tel.: + 421 907 582 969
email: cangar@alfaprojekt.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **„Združenie Nemocnica Poprad“**

Vedúci člen: **HORNEX, a.s.**

Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava

IČO: 35 802 570

DIČ: 2020223788

IČ DPH: SK2020223788

Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Vavruš, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Zapísaný: V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2623/B

Stavbyvedúci: Ing. Štefan Baksa

Tel.: +421 2 644 613 50

Fax: -
e-mail: hornex@hornex.sk

Člen: **Adifex, a.s.**
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Zapísaný: V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6864/B
Stavbyvedúci: Peter Folučka
Tel.: +421 907 203 214
Fax: -
e-mail: adifex@adifex.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok:

DEFINÍCIE

V podmienkach tejto zmluvy a v prílohách k tejto zmluve majú pojmy a výrazy tento význam:

- „Dielo“ znamená súbor všetkých dodávok, činností a prác, bližšie určených v tejto zmluve, ktoré sa týkajú predmetu zákazky (stavby) s názvom: **Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.**;
- „Zmluva o dielo“ znamená túto zmluvu vrátane všetkých jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť;
- „Zmluvné strany“ znamenajú spoločne Objednávateľ a Zhotoviteľ v zmysle článku 1 tejto Zmluvy;
- „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
- „Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vrátane súvisiacich vyhlášok a právnych predpisov;
- „Zákon o registri partnerov verejného sektora“ znamená zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- „Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov;

„Projektová dokumentácia“	je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie / RP, ktorú vypracoval alfaPROJEKT, s.r.o. (zodpovedný projektant Ing. Marek Cangár, PhD.)
„Dielenská dokumentácia“	je dokumentácia, ktorá je ďalším spodrobnením projektovej dokumentácie tak, aby jednotlivé konštrukčné prvky a celky bolo možné jednoznačne zadať do výroby, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy;
„Projekt skutočného vyhotovenia“	je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje finálnu realizáciu všetkých stavebných konštrukcií, technologických zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy;
„Požiadavka na čiastkové prevzatie“	je právo Objednávateľa na prevzatie ktorejkoľvek ucelenej časti Diela pred ukončením celého Diela;
„Čiastkové preberacie konanie“	je preberacie konanie uskutočnené po uplatnení Požiadavky na čiastkové prevzatie Objednávateľom;
„Čiastkový preberací protokol“	je preberací protokol podpísaný Stranami po ukončení Čiastkového preberacieho konania;
„Preberacie konanie“	je predbežné preberacie konanie Diela ako celku, resp. jeho časti, ktoré sa uskutočnia po zhotovení a dokončení Diela, alebo jeho časti, ak neexistujú žiadne vady a nedorobky Diela, resp. jeho časti, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela, alebo jeho časti;
„Preberacie skúšky“	sú skúšky, ktorých vykonanie je potrebné vzhľadom na túto Zmluvu, Stavebné povolenie a/alebo Príslušné právne predpisy a ktoré sa uskutočňujú počas zhotovovania Diela a/alebo jeho časti a pred jeho odovzdaním v Preberacom konaní alebo Čiastkovom preberacom konaní;
„Preberací protokol“	je predbežný preberací protokol podpísaný Stranami po ukončení Preberacieho konania. Predbežný protokol bude použitý pre účely kolaudačného konania; nezbavuje však Zhotoviteľa jeho povinnosti riadne ukončiť Dielo.
„Finálne preberacie konanie“	je preberacie konanie uskutočnené po úplnom zhotovení a ukončení Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov Diela uvedených v Preberacom protokole a/alebo Čiastkových preberacích protokoloch;
„Finálny preberací protokol“	je preberací protokol podpísaný Stranami po ukončení Finálneho preberacieho konania;
„Predčasné užívanie stavby“	je stav diela, alebo jeho časti, kde na základe žiadosti o predčasné užívanie stavby, stavebný úrad vydá rozhodnutie, na základe ktorého príslušný stavebný úrad povolí dočasne, predbežne alebo trvale užívať Dielo na určený účel;
„Kolaudačné rozhodnutie“	je rozhodnutie vydané v zmysle § 82 a nasl. stavebného zákona príslušným stavebným úradom, na základe ktorého príslušný stavebný úrad povolí dočasne, predbežne alebo trvale užívať Dielo na určený účel;
„Stavenisko“	je priestor, ktorý je počas zhotovovania Diela určený na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie Stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie Zariadenia staveniska, umiestnený na Stavebnom pozemku

a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch Objednávateľa, resp. na pozemkoch určených Objednávateľom;

„Zariadenie staveniska“

sú priestory staveniska a zariadenia dočasného charakteru, ktoré počas uskutočňovania Diela a/alebo odstraňovania väd Diela slúžia pre potreby Zhotoviteľa nevyhnutné s realizáciou Diela;

„Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“

písomne uzavretá zmluva medzi Objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva ako poskytovateľom pomoci, ktorej predmetom je poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti na financovanie diela.

Preambula

- Zmluvné strany uzatvárajú, v súlade s výsledkom postupu zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky s názvom **Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.** túto Zmluvu. Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom stavebných úprav, a ktorá je popísaná v predchádzajúcej vete, je vedená Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, okres: Poprad, obec: Poprad, kat. územie: Poprad, evidované na liste vlastníctva č. 2936 ako:
 - Nemocnica s poliklinikou
 - objekt kotolne
 - objekty súvisiace s výmenníkovými stanicami
- Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky s názvom **Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.** je v plnom rozsahu, financované zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti a z kapitálových výdavkov Objednávateľa.

2. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vykoná pre Objednávateľa Dielo, ktoré je bližšie špecifikované v bode 2.2 a 2.3 tohto článku a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 2.2 Dielom, ktorého stavebníkom je Objednávateľ, sa podľa tejto zmluvy rozumie vykonanie diela **Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.** objekty so súpisným číslom 803, ktoré sú postavené na parcelách KN C č. 2622/1, 2622/2, 2622/6, 2622/7, 2622/8, 2611/14, 2622/15, 2622/16, 2622/17, 2622/18, 1234, 1233/1, 1233/2 katastrálne územie Poprad. Všetky objekty a parcely sa nachádzajú na ulici Banícka 803/28, 058 45 Poprad, ktoré dielo bude realizované na nehnuteľnostiach, v rozsahu, dispozičnom členení.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu vymedzenom výkazom výmer oceneným Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy a to pre stavebné objekty:
 - SO 101.1.1 Lôžková časť + COS
 - SO 101.1.2 Komplement
 - SO 101.1.3 Poliklinika
 - SO 101.1.8 Centrálna plynová kotolňa
 - PS 01 Kotolňa
 - PS 02 Vonkajšie rozvody
 - PS 03 Kompaktné odovzdávacie stanice
 - PS 04.1.100 Vnútorne rozvody ÚK pre NsP
 - PS 05 Hydraulické vyregulovanie

PS 06	Riadiaci systém - dispečing
PS 09	ELI, UPS (VDO pre lôžkovú časť a komplement)
F.2.1	Dopravné zabezpečenie
F.2.2	Typové schémy

2.4 Zhotovením Diela sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác bez vád a nedorobkov vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, resp. jeho časti tak, aby bolo Dielo, resp. jeho časť, funkčné a prevádzkyschopné, ako aj vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade, ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému zhotoveniu Diela, a to:

- a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela;
- b) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku;
- c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia;
- d) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa k dielu platných v čase zhotovenia a odovzdania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov;
- e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii, resp. k získaniu povolenia o Predčasnom užívaní stavby (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a revízií všetkých elektrických zariadení s prípadným odstránením uvedených vád);
- f) odvoz a uloženie vybraných hmôt a stavebnej sute na skládku vrátane poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že minimálne 70 % odpadu, na ktorý sa nevzťahujú výnimky (kategória 17 05 04 v Európskom zozname odpadov podľa Rozhodnutia 2000/532/ES) bude pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania pomocou odpadu, ako náhrady za iné materiály, v súlade s hierarchiou odpadu a Protokolom EÚ o nakladaní s odpadmi zo stavieb a demolácií.;
- g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou Diela do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.);
- h) vypracovanie dielenskej dokumentácie, výrobnéj dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, prípadne inej dokumentácie na základe požiadavky objednávateľa nevyhnutnej ku kolaudačnému konaniu Diela alebo časti Diela alebo povoleniu o predčasnom užívaní časti Diela;
- i) vypracovanie technických a ďalších dokumentácií nevyhnutných pre vykonanie Diela;
- j) vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií a vedenia revízijských kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem, vydaného stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác;
- k) účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na predčasné užívanie stavby na Dielo resp. časti Diela **Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.**;
- l) poskytovať objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri realizácii projektu súvisiacu s čerpaním prostriedkov mechanizmu voči vykonávateľovi (Ministerstvu zdravotníctva SR) a oprávnených osôb;
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela použije stavebné prvky a materiály, ktoré neobsahujú nebezpečné a toxické látky (viď Zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanovený v prílohe XIV k Nariadeniu (EK) č. 1907/2006).

- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo, ktoré je bližšie špecifikované v bode 2.2 až 2.4 tohto článku, vykonať:
- vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť;
 - v súlade s touto zmluvou a časovým harmonogramom postupu prác;
 - vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác a v kvalite podľa príslušných STN;
 - pri dodržaní predpísaných alebo schválených technologických postupov a projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov;
 - pri dodržaní podmienok zachovania prevádzky v ostatných priestoroch objednávateľa s rešpektovaním charakteru prevádzky.
- 2.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, ako aj všetky ostatné technické a ďalšie dokumentácie nevyhnutné pre zhotovenie a dokončenie Diela vypracovať na svoje náklady tak, aby bolo Dielo v požadovanom rozsahu, kvalite a v stanovenom časovom harmonograme zhotovené a dokončené, pričom je povinný postupovať v súlade s Projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval alfaPROJEKT, s.r.o. a v prípade, ak zistí nedostatky projektovej dokumentácie v rozsahu svojej odbornej starostlivosti alebo zistí, že projektová dokumentácia neobsahuje všetky časti Diela nevyhnutné k jeho realizácii, dokončeniu a skolaudovaniu, ktoré mohol odhaliť v rámci svojej odbornej starostlivosti a nepripomienkoval v procese verejného obstarávania, je povinný túto skutočnosť zohľadniť v ním vypracovanej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby, a to formou doplnenia chýbajúcich častí Diela do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, resp. v technických a ďalších dokumentáciách nevyhnutných pre vykonanie Diela, pokiaľ projektová dokumentácia Objednávateľa takéto časti Diela neobsahovala alebo ak projektová dokumentácia Objednávateľa mala vady alebo nesprávnosti, pre ktoré nebolo možné Dielo alebo jeho časť realizovať alebo boli zjavne nesprávne a nevykonateľné. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby bude zahŕňať všetky zhotovené časti Diela, teda aj tie, ktoré neobsahovala projektová dokumentácia Objednávateľa, vrátane opravených tých častí projektovej dokumentácie Objednávateľa, ktoré boli vadné alebo nesprávne, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie a dokončenie Diela a jeho právoplatné skolaudovanie za cenu uvedenú v tejto zmluve.
- 2.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznámil s nasledujúcimi dokladmi:
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie/realizáciu stavby, ktorú vypracoval alfaPROJEKT, s.r.o. Borová 3179/21, 010 07 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Marek Cangár, PhD.
 - vyjadrenia dotknutých orgánov
- Všetky tieto doklady tvoria prílohy k tejto Zmluve a budú Zhotoviteľovi opätovne odovzdané pri podpise tejto Zmluvy.
- Zároveň Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s podkladmi uvedenými v tomto článku, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy, oboznámil v rámci procesu verejného obstarávania pred podpisom tejto Zmluvy a prehlasuje, že Dielo je možné podľa nich zhotoviť ako celok.
- 2.8 Zmluvné strany sú uzrozmene s tým, že Dielo je financované prostredníctvom dotácie z Plánu obnovy a odolnosti.

3. Čas plnenia

- 3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do doby úplného splnenia predmetu tejto Zmluvy a vysporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 31 mesiacov od účinnosti zmluvy, najneskôr však do 30.06.2026.**
- 3.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo sa **bude vykonávané počas plnej prevádzky a chodu zdravotníckeho zariadenia (nemocnice)** Objednávateľa.
- 3.3 Postup zhotovenia Diela je bližšie špecifikovaný v **časovom harmonograme postupu prác**, v ktorom sú

stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela. Časový harmonogram postupu prác je obsiahnutý v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a je záväzný pre obidve Zmluvné strany. Časový harmonogram postupu prác musí umožniť Objednávateľovi a osobe alebo osobám vykonávajúcim technický dozor Objednávateľa komplexné a úplné monitorovanie postupu prác Zhotoviteľa a použitých technológií. Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje Zhotoviteľ uskutočňovať Dielo, obsahuje časový harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán, dokumentáciu Zhotoviteľa, postup zadávania subdodávok a identifikáciu subdodávateľov, dodávky materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu so všeobecným popisom technologických postupov a materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ v každom kroku použiť, údaje o počte zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov v každej kategórii a všetky typy zariadení Zhotoviteľa a subdodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol časový harmonogram postupu prác dodržaný; ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie väčšieho množstva zamestnancov, väčšieho a/alebo výkonnejšieho počtu strojov a zariadení a pod..

- 3.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že časový harmonogram postupu prác je záväzný a jeho nedodržanie znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 3.5 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 3.6 Akékoľvek prerušenie prác musí byť zaznamenané v stavebno-montážnom denníku a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán, inak sa naň neprihliada.
- 3.7 Akákoľvek zmena podmienok zhotovenia a dokončenia Diela podľa tejto zmluvy je podmienená súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti a z kapitálových výdavkov objednávateľa a vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe a vo forme dodatkov.

4. Stavenisko

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje **odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po častiach** pre vykonávanie Diela v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa stavenisko zaväzuje prevziať najneskôr do 7 (siedmych) dní odo dňa výzvy na prevzatie časti staveniska;

Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi formou písomného **Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska** podpísaného zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Momentom podpisu tohto preberacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku alebo jeho odovzdanej časti.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na špecifické odovzдания nasledovných častí Staveniska a to pre:

- objekt SO 101.1.1 Lôžková časť + COS [8.NP] a to po čiastkovom prebratí a uvedení do predbežného užívania SO 101.1.1 Lôžková časť + COS [6.NP]
- objekt SO 101.1.2 Komplement [2.NP] a to po čiastkovom prebratí a uvedení do predbežného užívania SO 101.1.2 Komplement [1.NP]
- objekt SO 101.1.2 Komplement [3.NP] najneskôr **30.11.2024**

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v stave spôsobilom na začatie vykonania Diela a zároveň odovzdať Zhotoviteľovi všetky doklady, písomnosti, dokumentácie, povolenia, vyjadrenia orgánov štátnej správy, t.j. všetky doklady nevyhnutné pre splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ktoré zo svojej podstaty vyplývajú ako povinnosť Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ neodovzdá ku dňu odovzдания staveniska Zhotoviteľovi všetky doklady, Zhotoviteľ nie je povinný stavenisko prevziať; je však oprávnený prevziať stavenisko čiastočne. V prípade, že Zhotoviteľ prevezme stavenisko čiastočne, uloží Objednávateľovi v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska lehotu, dokedy mu je Objednávateľ povinný dodatočne odovzdať chýbajúce doklady. V prípade, že Objednávateľ nedodrží

lehotu na odovzdanie chýbajúcich dokladov, konanie Objednávateľa bude považované za neposkytnutie súčinnosti zhotoviteľovi.

- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať pasportizáciu okolia Staveniska a odovzdať ju v troch vyhotoveniach Objednávateľovi za nasledovných podmienok:
- 4.3.1 pasportizácia stavieb, ktoré budú dotknuté realizáciou Diela, resp. jeho časti, pred zahájením prác na Diele, resp. jeho časti, ak to Zhotoviteľ bude považovať za nutné alebo vhodné,
 - 4.3.2 každá čiastková pasportizácia do 2 (dvoch) týždňov po ukončení prác na stavebnom objekte, inej ucelenej časti Diela a Stavebnej etape,
 - 4.3.3 celková pasportizácia bez zbytočného odkladu po ukončení Diela.
- 4.4 V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä, avšak nie výlučne:
- 4.4.1 aby na Stavenisko nemali prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, pričom za nepovolané osoby sa nebudú považovať zamestnanci niektorej zo Strán, osoby poverené niektorou zo Strán výkonom činností v súvislosti so zhotovovaním Diela,
 - 4.4.2 označenie Staveniska s uvedením údajov o Diele stanovených Príslušnými právnymi predpismi a s osvetlením, ktorého umiestnenie, forma a obsah budú vopred schválené Objednávateľom,
 - 4.4.3 zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun Stavebných výrobkov, na prípadný prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
 - 4.4.4 umiestnenie a skladovanie Zariadenia staveniska a Stavebných výrobkov,
 - 4.4.5 odvoz a likvidáciu odpadu, sutiny,
 - 4.4.6 poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
 - 4.4.7 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - 4.4.8 vykonanie opatrení potrebných na ochranu životného prostredia na Stavenisku i mimo neho,
 - 4.4.9 vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá, na vlastné náklady vykonať preložky existujúcich inžinierskych sietí v prípade potreby,
 - 4.4.10 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - 4.4.11 úplné ohradenie Staveniska, jeho nepretržité stráženie a vhodné nočné osvetlenie, za účelom splnenia vyššie uvedených záväzkov,
 - 4.4.12 na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,
 - 4.4.13 na Stavenisku, počas výkonu prác súvisiacich so zhotovovaním Diela prítomnosť jednej osoby poverenej Zhotoviteľom,
 - 4.4.14 pred vyhotovením Preberacieho protokolu odstránenie všetkých Zariadení Staveniska, nadbytočných Stavebných výrobkov, odpadu zo Staveniska a odovzdanie čistého a bezpečného Staveniska,
 - 4.4.15 získanie všetkých príslušných povolení súvisiacich so zabezpečením staveniska a jeho prevádzkovaním.

- 4.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky odberné miesta pre odber energií, ktoré budú nevyhnutné za účelom zhotovenia Diela, resp. jeho časti a v súvislosti s tým najmä zabezpečiť možnosť pripojenia na existujúce rozvody energií, zriadiť prípojky, rozvody, merače. Úhrada za zriadenie odberných miest, za distribúciu, spotrebu energií a ďalšie úhrady nevyhnutne s tým spojené za účelom zhotovenia Diela, resp. jeho časti sa uskutočnia na účet Zhotoviteľa, a to priamou fakturáciou zo strany dodávateľov energií. V prípade poruchy dodávky vody a elektrickej energie je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť náhradný zdroj vody (a to cisternami) a elektrickej energie (mobilnými generátormi), pokiaľ to je nevyhnutné na zabezpečenie riadneho a plynulého postupu pri zhotovovaní Diela, resp. jeho časti alebo ochrany života, zdravia, Diela, resp. jeho časti a iného majetku.

5. Zariadenie staveniska

- 5.1 Zhotoviteľ umiestni na Stavenisku na miestach schválených Objednávateľom Zariadenie staveniska, a to podľa zadania Objednávateľa, inak na základe súhlasu Objednávateľa.
- 5.2 Zariadenie staveniska musí spĺňať požiadavky stanovené Príslušnými právnymi predpismi, najmä predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane, ako aj poistné podmienky.

6. Cena za dielo

- 6.1 Cena za dielo, ktoré je bližšie špecifikované v čl. 2 bod 2.2 a 2.3 tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v Projektovej dokumentácii a cenovej ponuke Zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania. Cena je **maximálna** a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve a za podmienok a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

- 6.2 Cena za dielo podľa tejto Zmluvy je:

základ ceny pre DPH:	30 978 443,47 EUR
DPH 20%:	6 195 688,69 EUR
Celková cena za dielo s DPH:	37 174 132,16 EUR

Slovom: (tridsaťsedemmiliónov stosemdesiatštyritisícstotridsaťdva eur a šesťnásť centov).

Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa právnych predpisov platných v čase vyhotovenia vyúčtovania.

- 6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ponúknutá cena za Dielo bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny, a že v cene za Dielo je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny tovarov a prác v závislosti na čase plnenia, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto Zmluvy získal všetky informácie, ktoré objektívne mohol alebo mal zohľadniť pri stanovení ceny za Dielo, že pri stanovení ceny za Dielo postupoval s odbornou starostlivosťou a v ponúknuťej cene zohľadnil všetky tieto skutočnosti. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny za Dielo z akéhokoľvek dôvodu, či už dôvod existoval pred uzavretím tejto Zmluvy alebo vznikol po uzavretí tejto Zmluvy, či bol spôsobený účastníkom Zmluvy alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť mimo vplyvu a vôle akéhokoľvek subjektu, okrem prípadov vzniku potreby navyše prác v zmysle čl. 7 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať zvýšenia ceny za Dielo ani v dôsledku vlastných chýb, omylov, opomenutí, nepochopení vecného a kvalitatívneho vymedzenia rozsahu Diela alebo chýb jeho subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly vykonávania Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné zhotovenie Diela v dohodnutej cene.
- 6.4 Cena za dielo **zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa** spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady Zhotoviteľa spojené s riadnym splnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy tak, aby Dielo bolo vykonané bez akýchkoľvek vád a nedorobkov a bolo prevádzkyschopné. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, čo je zahrnuté do ceny za Dielo zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pokiaľ sa nedohodnú inak, Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ďalších nákladov nad rámec dohodnutej ceny za dielo, a to najmä:

- a) nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, šatne a kancelárie Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, nákladov na ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické a geologické práce a prieskumy, dielenskú dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa, infláciu, poplatky za telefón, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšenie nákladov na práce v zimnom období alebo vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, poistenie finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenie na príľahlých komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác;
- b) nákladov na kompletizáciu Diela, riadne vykonanie Diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a zamestnancov;
- c) nákladov na zabezpečenie všetkých dočasných povolení na inžiniersku činnosť Zhotoviteľa potrebnú na vykonanie Diela;
- d) nákladov na prerokovanie a zabezpečenie prípadného zvláštneho užívania komunikácií a verejných plôch, vrátane úhrady vymeraných poplatkov a nájomného;
- e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľom podľa tejto Zmluvy;
- f) nákladov na špeciálne nástroje a iné príslušenstvo potrebné na riadnu prevádzku a údržbu Diela;
- g) nákladov na skúšky a vyhodnotenia akosti vyžadované touto Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vrátane nákladov na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, odborné posudky a pod.;
- h) nákladov na vzorky a ich predloženie Objednávateľovi;
- i) nákladov na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe v slovenskom jazyku vrátane nákladov na prípadné zmeny v návodoch a manuáloch k prevádzke a údržbe, ktorých potreba vykonania vyplynie zo skúseností s užívaním Diela počas záručnej doby;
- j) nákladov spojených so zárukou za akosť Diela a s jej uplatnením;
- k) nákladov na zriadenie, prevádzkovanie a likvidáciu dočasného zariadenia staveniska podľa požiadaviek Objednávateľa, ochranných konštrukcií, zabratia verejného priestranstva, a to po dobu vykonania Diela;
- l) nákladov na všetky práce realizované za účelom splnenia podmienok uvedených v príslušnom odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, vrátane geodetických a iných meraní a prieskumov a vrátane nákladov na spracovanie a odovzdanie skutočného zamerania Diela vrátane inžinierskych sietí, ktoré budú zamerané postupne, v priebehu vykonávania diela (pred i po ich zásype);
- m) nákladov na poistenie podľa čl. 14 tejto Zmluvy;
- n) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností a verejných priestorov pred začatím vykonania Diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré podľa tejto zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ;
- o) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- p) nákladov na ochranu a údržbu vykonanej časti Diela, materiálov, technológií a iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na Stavenisku, ktoré neboli odovzdané objednávatelovi v rámci čiastkového preberania stavby;
- q) nákladov na udržanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií, ku ktorých dôjde v priebehu vykonania Diela;
- r) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržiavanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkom), vrátane

nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas vykonania diela v ich dotknutom okolí.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu diela v zmysle tejto Zmluvy; v takomto prípade sa znižuje cena za Dielo o cenu prác, materiálov, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané alebo dodané, to neplatí, ak Zhotoviteľ už materiály a/alebo výrobky pre realizáciu Diela zabezpečil pred dňom oznámenia rozhodnutia Objednávateľa o znížení rozsahu Diela, pričom platí, že takýto materiál a/alebo výrobok odovzdá Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od oznámenia rozhodnutia Objednávateľa o znížení rozsahu Diela a o takýto materiál a /alebo výrobky sa cena Diela neznižuje. Rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu Diela podľa tejto zmluvy, musí mať formu písomného dodatku k tejto Zmluve, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto dodatok uzatvoriť.

7. Naviac práce a menej práce

- 7.1 **Naviac práce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Zmluve ani v dohodnutej cene za Dielo. Takýmito naviac prácami sú:
- práce, ktoré si Objednávateľ objednal dodatočne;
 - práce, ktoré musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nejedná sa o práce, ktorých vykonanie bolo nariadené v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy).
- 7.2 V prípade zmeny rozsahu prác, vypracuje Zhotoviteľ cenovú ponuku podľa požiadaviek Objednávateľa, pričom pre ocenenie naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer prác a dodávok, bude používať ceny, ktorými Zhotoviteľ ocenil jednotlivé položky vo svojej cenovej ponuke;
 - pri položkách, ktoré sa nevyskytovali vo Výkaze výmer prác a dodávok, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi ich ocenenie v maximálnej výške podľa cenárskeho programu CenKros ku dňu predloženia nacenenia.
- 7.3 Naviac práce môže Zhotoviteľ realizovať len v prípade, ak ich presný rozsah a cena budú dohodnuté v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k tejto Zmluve. V prípade, ak naviac práce budú vyžadovať aj zmenu časového harmonogramu pôvodného postupu prác, je Zhotoviteľ povinný do dodatku navrhnuť a zapracovať aj zmenu časového harmonogramu postupu prác. V prípade ak dodatok nebude obsahovať zmenu časového harmonogramu postupu prác, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na posun alebo akúkoľvek úpravu pôvodného časového harmonogramu postupu prác.
- 7.4 V prípade, ak vznikne potreba naviac prác a od momentu vzniku potreby naviac prác nemôže Zhotoviteľ ďalej pokračovať v prácach, pretože bez ich realizácie nie je možné ďalej pokračovať, resp. nie je zrejmé ako má Zhotoviteľ ďalej pokračovať, prerušuje sa harmonogram postupu prác uvedený v tejto Zmluve o dobu, o ktorú vznikla potreba naviac prác až do momentu účinnosti dodatku k tejto Zmluve, v ktorom budú dohodnuté podmienky vykonania naviac prác alebo do momentu, kedy Objednávateľ rozhodne o nevykonaní naviac prác a dá pokyn Zhotoviteľovi o ďalšom postupe v prácach, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Takýto posun časového harmonogramu prác sa nepovažuje za porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa a nezakladá právo Objednávateľa uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie za takýto posun časového harmonogramu prác.
- 7.5 **Menej práce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete tejto zmluvy a v dohodnutej cene a:
- Objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich vylúčil;
 - Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu Diela;
 - nesmú byť vykonané v zmysle rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy, či orgánov

samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

- 7.6 V prípade, ak došlo k potrebe menej prác a Zhotoviteľ v súlade s bodom 7.5 tejto Zmluvy tieto práce alebo dodávky materiálov nevykonal, nevzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny za Dielo za takto nevykonané menej práce a materiál a Zhotoviteľ je povinný tieto menej práce a materiál nefakturovať Objednávateľovi. Súpis zoznamu menej prác musí byť odsúhlasený oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

8. Platobné podmienky

- 8.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na Dielo podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo postupne (po častiach), na základe **čiastkových faktúr a konečnej (zúčtovacej) faktúry** Zhotoviteľa, pričom je povinný jednotlivé časti Diela vyúčtovať Objednávateľovi overiteľným a preukázateľným spôsobom.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry **jedenkrát štvrtročne**, vždy najneskôr do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka, okrem fakturácie za 4. kalendárny štvrťrok, kedy Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru k 15.12. príslušného roka. Zhotoviteľ je oprávnený v čiastkovej faktúre vyúčtovať Objednávateľovi skutočne vykonané práce a dodávky v danom kalendárnom štvrťroku, pričom za skutočne vykonané práce a dodávky sa považujú práce a dodávky uvedené v Súpise vykonaných prác a dodávok, ktorý je vopred odsúhlasený technickým dozom Objednávateľa, alebo inou na to Objednávateľom poverenou osobou. Technický dozor alebo iná oprávnená osoba Objednávateľa odsúhlasí Súpis vykonaných prác a dodávok predložených Zhotoviteľom jedine za podmienky, že v súpise Zhotoviteľ dodrží poradie a cenu položiek po stavebných objektoch a profesiách tak, ako boli uvedené v ocenenom Výkaze výmer prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorý predložil Objednávateľovi v rámci verejného obstarávania, ktorý tvorí *Prílohu č. 1* tejto Zmluvy. Technický dozor alebo iná oprávnená osoba Objednávateľa vykoná overenie Zhotoviteľom predloženého Súpisu vykonaných prác a dodávok vždy najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom. Táto lehota sa prerušuje, ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác a dodávok z dôvodu jeho vady, chyby alebo neúplnosti. Predloženie takéhoto Súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude realizovať jeho zaslaním na kontaktnú adresu (poštovú alebo e-mailovú) technického dozoru alebo inej oprávnenej osoby Objednávateľa. Potvrdené súpisy vykonaných prác a dodávok a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami obidvoch Zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 8.4 Po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia a riadnemu užívaniu diela, po odovzdaní všetkých dokumentov, kolaudačného rozhodnutia, všetkých prevádzkových dokumentov, revízných správ, certifikátov, návodov na obsluhu a všetkých iných dokladov, ktoré je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi **konečnú faktúru**, ktorou vykoná celkové finančné vysporiadanie ceny za Dielo.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neuplatňuje **zádržné**.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu diela predložiť **garančnú zábezpeku**, vystavenou inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť ako banka na území SR, pričom bankovou zárukou sa rozumie doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky ako záväzku banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi titulom zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najviac však do výšky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ju Objednávateľ k tomu písomne vyzve. Banková záruka musí byť neodvolateľná, bezpodmienečná a musí trvať po celú záručnú dobu podľa čl. 13 tejto Zmluvy. V prípade jej čerpania počas záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky, pričom jej doplnením sa rozumie rozšírenie existujúcej bankovej záruky alebo predloženie novej bankovej záruky.
- 8.7 Objednávateľ musí odsúhlasiť znenie bankovej záruky, pričom si vyhradzuje právo toto znenie neschváliť.

- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť z bankovej záruky, svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, nároky na náhradu škody alebo iné straty a náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom (tak ako je tento pojem zadefinovaný v čl. 9.3 písm. g) tejto Zmluvy) a prípadne požadovať od Zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim Subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže a/alebo nepreukáže, že subdodávateľ neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas a z tohto titulu nemá subdodávateľ nárok na úhradu, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry a/alebo konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči Subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania so splnením svojho splatného záväzku.
- 8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto Zmluvy zloží na účet Objednávateľa **výkonovú zábezpeku** v sume rovnajúcej sa **10 %** z ceny za dielo bez DPH. Výkonová zábezpeka bude slúžiť ako výkonová záruka a bude Zhotoviteľovi vrátená do 30 (tridsiatich) dní od splnenia Diela (bod 9.3 písm. g) tejto zmluvy) v prípade, že nedôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy a celé Dielo bude Zhotoviteľom riadne a však dokončené a odovzdané Objednávateľovi; v opačnom prípade bude výkonová zábezpeka vrátená do 30 (tridsiatich) dní od predčasného ukončenia tejto zmluvy s tým, že suma vracanej výkonovej zábezpeky bude ponížená o nároky Objednávateľa vyplývajúce mu z tejto Zmluvy alebo právnych predpisov v dôsledku predčasného ukončenia tejto Zmluvy. Zloženie výkonovej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety môže Zhotoviteľ nahradiť predložením neodvolateľnej bankovej záruky (vystavenou inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť ako banka na území SR), v zmysle ktorej banka Objednávateľovi na požiadanie vyplatí do 30 (tridsiatich) dní od doručenia žiadosti Objednávateľa sumu do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH na úhradu nárokov vyplývajúcich Objednávateľovi z tejto Zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na spôsob predčasného ukončenia. Text návrhu znenia záručnej listiny bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasený Objednávateľom. Výkonová zábezpeka bude tiež Zhotoviteľovi vrátená do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ predčasne ukončí túto zmluvu z dôvodov na strane Objednávateľa.
- 8.11 Každá faktúra Zhotoviteľa musí byť teda zostavená prehľadne, Zhotoviteľ pri fakturovaní jednotlivých položiek musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je uvedené v ním ocenenom Výkaze výmer prác a dodávok. Prílohou každej faktúry Zhotoviteľa bude:
- a) zástupcom Objednávateľa potvrdený Súpis vykonaných prác a dodávok vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác a dodávok;
 - b) zisťovací protokol podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami;
 - c) rekapitulácia stavebných prác;
 - d) prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác a dodávok.
- 8.12 Každá faktúra Zhotoviteľa bude predložená Objednávateľovi v **štyroch rovnopisoch**.
- 8.13 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a ďalších súvisiacich platných právnych predpisov SR. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo faktúry, údaje o zápise Zhotoviteľa v obchodnom, resp. inom registri;
 - b) číslo zmluvy a označenie Diela a kódu projektu 11I02-21-V09-00002;
 - c) dátum vyhotovenia faktúry, splatnosti faktúry a dátum dodania;

- d) označenie peňažného ústavu a čísla účtu IBAN Zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť a to v súlade s Čl. 1. tejto Zmluvy;
- e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH);
- f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 8.14 Objednávateľ bude hradiť faktúry Zhotoviteľovi bezhotovostne - prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre; zmluvné strany sa dohodli, že za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 8.15 Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky v **lehote splatnosti 60 (šesťdesiat) dní** odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry Objednávateľovi; Zhotoviteľ vyhlasuje, že takéto výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim mu z tohto záväzkového vzťahu (podľa § 369d Obchodného zákonníka), a že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
- 8.16 V prípade chybne vystavenej faktúry, ktorá je v rozpore s bodom 8.13 ZoD, je Zhotoviteľ povinný nedostatky faktúry odstrániť do 3 (troch) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie nedostatkov; v takomto prípade začne nová lehota splatnosti faktúry plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 8.17 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy jednostranne započítať svoje nároky, ktoré má voči Zhotoviteľovi z titulu tejto Zmluvy (napr. zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, a pod.), proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu z titulu tejto zmluvy, najmä z titulu ceny za Dielo.
- 8.18 Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká Zhotoviteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške platných právnych predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet tejto Zmluvy je financovaný zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti a z kapitálových výdavkov objednávateľa. V prípade, ak sa ustanovenia tejto Zmluvy dostanú do rozporu s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, Zmluvné strany sa dohodli, že prednosť majú ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a nimi sa budú aj pri vzájomných vzťahoch riadiť. Za účelom odstránenia rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s touto Zmluvou, sa Zhotoviteľ zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa a bez zbytočného odkladu uzavrie s Objednávateľom písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorým v nevyhnutnej miere upraví svoje vzájomné práva a povinnosti tak, aby tieto boli v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
- 8.20 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že **neprevedie nijaké práva a povinnosti** (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt (napr. nepostúpi pohľadávku a pod.), neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ berie na vedomie, že súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR, v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9. Subdodávatelia

- 9.1 **Subdodávateľ** je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich

so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Subdodávateľ“).

- 9.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti Subdodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela Subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa. Prvý zoznam známych Subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy (ďalej len “Zoznam Subdodávateľov”).
- 9.3 V prípade ak Zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti Diela v zmysle tejto zmluvy Subdodávateľa, je povinný:
- a) vopred, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred prvým plánovaným využitím Subdodávateľa, musí požiadať Objednávateľa, resp. osoby ním určené o odsúhlasenie subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého Subdodávateľa (minimálne názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na ňu, predmet subdodávky, podiel zákazky, rozsah jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas vykonania, údaj o zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora, ak je nutný). Objednávateľ môže odoprieť súhlas s výberom subdodávateľa v prípade, ak subdodávateľ nebude spĺňať požiadavky v zmysle zmluvy o dielo a teda nebude odborne spôsobilý na daný výkon, alebo z dôvodov narúšajúcich hospodársku súťaž prípadne dôvodov súvisiacich s kolúznym správaním. Informácie o zariadeniach a materiáloch, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby a dátum dodávky je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi v prípade písomnej výzvy Objednávateľa na poskytnutie týchto informácií s uvedením konkrétnych druhov materiálov a zariadení;
 - b) pravidelne počas platnosti tejto zmluvy aktualizovať zoznam Subdodávateľov, t.j. aktualizovať údaje o existujúcich Subdodávateľoch a doplniť nových Subdodávateľov, ako aj určiť podiel, akým sa jednotliví Subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu tejto Zmluvy, a zaslať ho v písomnej forme Objednávateľovi. Za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname Subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ;
 - c) pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi v zozname prvých Subdodávateľov zároveň aj čestné vyhlásenie, že každý Subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom Objednávateľ si tieto skutočnosti v prípade pochybností môže sám overiť vyžiadáním si potrebných dokladov podľa § 32, príp. § 152 Zákona o verejnom obstarávaní (viď Príloha č. 5 tejto Zmluvy). Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, je Objednávateľ oprávnený zakázať takémuto Subdodávateľovi vstup na stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní Diela;
 - d) písomne informovať technický dozor Objednávateľa o Subdodávateľovi;
 - e) zabezpečovať, aby boli všetci Subdodávatelia oboznámení s obsahom práv a povinností, ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodržiavali všetky podmienky a povinnosti z tejto Zmluvy;
 - f) okamžite odstraňovať prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov porušenie povinnosti Subdodávateľom, ak také nastane, a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
 - g) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
 - h) zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, t.j. tak prví známi Subdodávatelia v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj ďalší Subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora, boli v čase uzavretia tejto zmluvy resp. v čase uzatvorenia dodatku zmluvy súvisiacej so zmenou Prílohy č. 5 tejto Zmluvy a počas platnosti tejto Zmluvy resp. dodatku k Zmluve zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého Subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto Subdodávateľa. Porušenie povinnosti

vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo nespĺnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora včas, v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o registri partnerov verejného sektora, bude mať za následok, že Objednávateľ, s ktorým Zhotoviteľ uzavrel túto Zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti voči Zhotoviteľovi, a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku;

- i) kedykoľvek počas realizácie Diela vydať Objednávateľovi na základe jeho žiadosti potvrdenie o tom, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom a preukázať túto skutočnosť relevantnými dokladmi a/alebo preukázať, že subdodávateľ neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas a z tohto titulu nemá Subdodávateľ nárok na úhradu.

9.4 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a zamestnancov tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo svojich zamestnancov.

9.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v odseku 9.3 tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

10. Podmienky vykonania diela

10.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený v zmysle tejto Zmluvy poveriť zhotovením Diela ako celku tretiu osobu.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky Príslušné právne predpisy v súvislosti so zamestnávaním Zamestnancov.

10.4 Zhotoviteľ neumožní žiadnemu Zamestnancovi, aby bol na Stavenisku prechodne alebo trvalo ubytovaný.

10.5 neuplatňuje sa

10.6 Zhotoviteľ podnikne všetky opatrenia na zamedzenie protizákonného alebo inak nevhodného chovania Zamestnancov a na udržanie poriadku a ochranu života a zdravia osôb a majetku v okolí Staveniska zapríčineného konaním Zamestnancov.

10.7 Zamestnanci Zhotoviteľa, ktorí sa osobne zúčastňujú plnenia úloh Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ako aj fyzické osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu, ktorí sa v mene Zhotoviteľa podieľajú na vykonávaní Diela musia byť primerane kvalifikovaní a skúsení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvolanie akéhokoľvek zamestnanca Zhotoviteľa alebo zamestnanca Subdodávateľa z plnenia úloh Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ odmietne jeho účasť na plnení úloh Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy z dôvodu, že tento zamestnanec zhotoviteľa alebo zamestnanec Subdodávateľa pri plnení svojich pracovných a iných úloh opakovane, napriek písomnému upozorneniu:

- a) porušuje právne predpisy a/alebo povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto Zmluvy;
- b) ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných zamestnancov Zhotoviteľa alebo tretích osôb;
- c) poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo majetok Objednávateľa alebo tretích osôb;
- d) nedodržiava potrebnú odbornú starostlivosť pri plnení povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť na zhotovenie Diela osoby vo výkone trestu.

10.9 Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi všetky informácie týkajúce sa jeho stavbyvedúceho najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy.

- 10.10 Osoby Stavbyvedúcich podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľom. Za účelom splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku bol vždy počas vykonávania Diela prítomný hlavný Stavbyvedúci alebo jeho kvalifikovaný zástupca. Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác na Diele až do doby splnenia povinnosti Zhotoviteľa. Náklady spojené s takým prerušením prác znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ, pričom Časový harmonogram nie je dotknutý. Stavbyvedúci prijímajú pokyny Objednávateľa.
- 10.11 Zhotoviteľ nesmie zabezpečovať žiadne činnosti pri zhotovovaní Diela prostredníctvom osôb, ktoré Zhotoviteľ nelegálne zamestnáva. Zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby Subdodávateľa nezabezpečovali žiadne činnosti pri zhotovovaní Diela prostredníctvom osôb, ktoré nelegálne zamestnávajú.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam všetkých osôb, ktoré vykonávajú činnosti pri zhotovovaní Diela, a tento zoznam aktualizovať a predkladať Objednávateľovi každú zmenu v tomto zozname. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ, Subdodávateľ Objednávateľovi dodávajú prácu alebo poskytujú službu pri zhotovovaní Diela, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ, Subdodávateľ, neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Uvedený zoznam je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní s Časovým harmonogramom.
- 10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby vykonávania Diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorý bude v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu so Zhotoviteľom, a ktorý bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti súvisiace s vykonaním Diela a je oprávnený prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od Objednávateľa alebo jeho zástupcu s výnimkou pokynov, na základe ktorých môže dôjsť k zmene Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku vždy prítomný s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie všetkých činností, ktoré patria do kompetencie stavbyvedúceho podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby počas jeho realizácie neboli obmedzované okolité prevádzky nad primeranú mieru (alebo mieru stanovenú platnou legislatívou, ak upravuje špecifické limity) hlukom, prachom, emisiami alebo stavebným a iným odpadom.
- 10.15 Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná a bude udržiavať osvetlenie, inštaluje prenosné osvetlenie, lávky, prechody, zábrany, oplotenie, výstražné a varovné značky a ďalšie bezpečnostné opatrenia všade tam, kde je to pre zaistenie bezpečnosti nutné a potrebné alebo ak to bolo nariadené Objednávateľom z dôvodov zabezpečenia prevádzky Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje k okamžitému odstráneniu všetkých zistených bezpečnostných závad.
- 10.16 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za dielo. V prípade, ak na základe tohto vytýčenia podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zistí, že bez prekládky týchto vedení a sietí nie je možné Dielo podľa tejto zmluvy realizovať, oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o zabezpečenie prekládky takéhoto vedenia alebo inžinierskej siete, vzniká Zhotoviteľovi nárok na úhradu všetkých nákladov, ktoré v súvislosti s prekládkou tohto vedenia alebo inžinierskej siete vynaloží. Zároveň o dobu, po ktorú bude trvať preloženie takéhoto vedenia alebo inžinierskej siete, sa predlžuje časový harmonogram realizácie diela uvedený v tejto Zmluve.
- 10.17 Zhotoviteľ zabezpečí súčasne s prevzatím staveniska zriadenie ciest na príchod a príjazd na Stavenisko; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.18 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením Diela obstaráva Zhotoviteľ; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.19 Zhotoviteľ obstará povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky; poplatky, prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania a všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.

- 10.20 Zhotoviteľ zabezpečuje v súlade so svojimi potrebami a po odsúhlasení povereným zástupcom Objednávateľa prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce; všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.21 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za požiaru ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné pracovné prostriedky. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebno-montážneho denníka alebo samostatných zápisov, denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci zamestnanci Zhotoviteľa vrátane zamestnancov Subdodávateľov budú počas pohybu v objekte stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu, a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, túto sankciu je povinný uhradiť Zhotoviteľ.
- 10.22 Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení, a to pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
- 10.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti, ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa na náklady Zhotoviteľa.
- 10.24 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním Diela.
- 10.25 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s Objednávateľom na svoje náklady.
- 10.26 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Zhotoviteľ zodpovedá odo dňa prevzatia za Stavenisko, a to až do doby odovzdania a prevzatia diela Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou s tým, že je povinný zabezpečiť na svoje náklady stráženie Staveniska vrátane realizovaného diela, na ktorom nesie nebezpečenstvo škody až do jeho odovzdania Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou.
- 10.27 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zák. č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.28 Stavebno-montážny denník:
- a) zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník; do stavebno-montážneho denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä:
- všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela,
 - údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie alebo od podmienok určených v rozhodnutiach štátnych orgánov a dôvody týchto odchýlok,

- faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie harmonogramu, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela obzvlášť pri prácach s mokrým výrobným procesom, pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom časti Diela,
 - zápisy Projektanta, geodeta a kartografa Diela,
 - informácie o klimatických a iných podmienkach realizácie stavby, ktoré môžu mať zásadný vplyv na harmonogram realizácie Diela,
 - údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy;
- b) denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v stavebno-montážnom denníku technický dozor Objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa.;
- c) ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom Objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 (troch) pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí;
- d) ak je na stavbe technický dozor Objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr do 1 (jednej) hodiny od požiadania. Pokiaľ sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti, resp. stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 2 (dvoch) pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 10.29 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 10 (desať) pracovných dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich Subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela. Prizvaní zástupcovia Zhotoviteľa a Subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 10.30 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas s užívaním všetkých nehnuteľností, na ktorých bude realizované Dielo, s prechodom pešo a prejazdom osobnými a nákladnými vozidlami Zhotoviteľa a tretích osôb poverených Zhotoviteľom po určených komunikáciách a koridoroch podľa potreby Zhotoviteľa alebo ním poverených osôb, po celú dobu vykonávania Diela až do dokončenia Diela s tým, že Zhotoviteľ je povinný rešpektovať Objednávateľom určené podmienky vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a techniky na stavenisko, a zodpovedá za znečisťovanie prístupových komunikácií. Zhotoviteľ berie zodpovednosť za všetky osoby, ktoré sa na stavenisku budú nachádzať v príčinnej súvislosti s realizáciou Diela.
- 10.31 Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi všetky informácie týkajúce sa jeho technického dozoru najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 10.32 Objednávateľ alebo ním poverená osoba sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania Diela; v súvislosti s tým má Objednávateľ právo kedykoľvek požadovať prístup na Stavenisko, pričom kontrola sa bude vykonávať vo forme **kontrolných dní** minimálne jedenkrát za týždeň, ak sa zmluvné strany nehodnú inak podľa individuálnej potreby, kontrolných dní sa zúčastnia osoby zvolané Objednávateľom, vždy za prítomnosti zástupcu Zhotoviteľa, a za účasti jeho stavbyvedúceho.
- 10.33 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať, či zamestnanci Zhotoviteľa alebo zamestnanci Subdodávateľa nevstupujú na stavenisko pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných alebo omamných látok.

Zhotoviteľ, zamestnanci Zhotoviteľa a zamestnanci Subdodávateľa sa zaväzujú strpieť vykonávanie kontroly podľa predchádzajúcej vety a poskytovať pri nej Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyn v prípade zistenia nedostatkov na ich odstránenie, v prípade zistenia závažných nedostatkov týkajúcich sa BOZP a PO je oprávnený na náklady Zhotoviteľa rozhodnúť o prerušení prác až do odstránenia týchto nedostatkov.

- 10.34 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. Subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté povinnosti podľa tejto zmluvy, môže odstúpiť od tejto zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 10.35 Pre účely kontroly priebehu zhotovovania diela organizuje Objednávateľ kontrolné dni v termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, spravidla 1 x týždenne v termíne dohodnutom oboma zmluvnými stranami. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.
- 10.36 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.37 Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní, resp. prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú totožné podmienky týkajúce sa vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie. Popis kľúčových odborníkov s uvedenými požiadavkami tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. V prípade, ak nastane situácia, že bude potrebné nahradiť kľúčového odborníka, nový kľúčový odborník musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch verejnej súťaže v zmysle Prílohy č. 6 tejto Zmluvy. Každú výmenu kľúčového odborníka musí písomne schváliť Objednávateľ a to formou písomného dodatku k Zmluve po splnení podmienok definovaných v tomto bode ZoD. V prípade, že k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11. Odovzdanie a prevzatie diela a vlastnícke právo k dielu (časti diela)

- 11.1 Zhotoviteľ dokončí Dielo, resp. časť Diela úspešným vykonaním komplexných skúšok. Komplexným vyskúšaním Zhotoviteľ preukazuje, že Dielo, resp. časť Diela je kvalitné a schopné prevádzky. Podmienkou prevzatia Diela Objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a schválenou Projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebno-montážnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky a komplexné vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred, a to nahlásením poverenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebno-montážnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa; iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, odkrytie prác bude na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, prístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie Diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia Diela, resp. jeho časti, Objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou Diela do činnosti, bezplatne previesť ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou Preberacieho protokolu, resp. jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s Dielom, resp. jeho časti aj dve vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s Dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov znáša Zhotoviteľ.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 10 (desať) pracovných dní vopred, kedy bude Dielo, resp. jeho časť, pripravené na odovzdanie a prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich Subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia Zhotoviteľa a Subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 11.6 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo, resp. jeho časť, jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných právnymi alebo technickými predpismi.
- 11.7 Odovzdanie a prevzatie Diela ako celku sa uskutoční v viacerých fázach:
- a) Preberacie konanie - čiastkové,
 - b) Finálne preberacie konanie.
- 11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude odovzdávať Dielo Objednávateľovi po častiach, Čiastkovými preberacími protokolmi. Podmienkou odovzdania časti diela musí byť vykonanie a ukončenie časti Diela v rozsahu objektovej skladby a prevádzkových súborov bližšie vymedzených v Projektovej dokumentácii Objednávateľa, pričom časť Diela pripravená na odovzdanie bude určená dohodou zmluvných strán na osobných rokovaniach zástupcov zmluvných strán.
- 11.9 Finálne preberacie konanie sa uskutoční na základe výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela doručenej Objednávateľovi v deň určený vo výzve. Zhotoviteľ je oprávnený doručiť výzvu po riadnom ukončení Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov spísaných v Preberacom protokole a v Čiastkových preberacích protokoloch vzťahujúcich sa na Dielo. Finálne preberacie konanie bude spočívať z komplexnej prehliadky Diela a kontroly odstránenia väd a nedorobkov Diela spísaných v Preberacom protokole a v Čiastkových preberacích protokoloch.
- 11.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že konania o odovzdaní a prebratí jednotlivých častí Diela (tzv. čiastkové preberacie konania), nie sú totožné so splnením diela v zmysle bodu 11.20 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na Dielo (časť Diela) vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky časti Diela, ktorými bude časť Diela trpieť v čase jeho prevzatia Objednávateľom.
- 11.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme jednotlivé časti Diela v stanovenom termíne riadne dokončené a bez väd a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu Diela.
- 11.12 **Vadou sa rozumie:** každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovená Projektovou dokumentáciou Objednávateľa vrátane ich prípadných zmien, touto Zmluvou, všetkými dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi.
- Nedorobkom sa rozumie:** nedokončená časť Diela (práca) oproti Projektovej dokumentácii Objednávateľa vrátane ich prípadných zmien, tejto Zmluvy a všetkých dokumentov, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy okrem nevykonaných prác oproti Projektovej dokumentácii (bod 7.5 Zmluvy), ktoré Objednávateľ nepožadoval vykonať.
- 11.13 K prevzatiu a odovzdaniu časti Diela dôjde podpisom **Čiastkového preberacieho** protokolu. Vzhľadom na to, že je v záujme obidvoch zmluvných strán odovzdať jednotlivé časti Diela v termíne podľa tejto Zmluvy

a **Prílohy č. 2:** Časový harmonogram postupu prác, zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu tohto cieľa. Zhotoviteľ vyzve písomne Objednávateľa minimálne 10 (desať) pracovných dní vopred k prevzatíu časti Diela. Termín začatia čiastkového preberacieho konania musí Zhotoviteľ stanoviť tak, aby bolo skončené najneskôr do konca lehoty vykonania celého Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, že sa Objednávateľ bezdôvodne nedostaví na termín prevzatia časti Diela, má sa za to, že časť Diela bola Zhotoviteľom riadne odovzdaná a Objednávateľom prevzatá bez väd a nedorobkov, ak sa nepreukáže opak. V prípade, že Objednávateľ vopred ospravedlní svoju neúčast' na preberaní časti Diela, Zhotoviteľ mu bez zbytočného odkladu oznámi nový termín začatia preberacieho konania; ktorý však nebude skôr, ako 7 (sedem) dní od pôvodného navrhnutého termínu preberania diela, resp. jeho časti, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nový termín pripadne po lehote vykonania celého Diela, má sa za to, že Zhotoviteľ v takomto prípade nenesie zodpovednosť za porušenie povinnosti vykonať Dielo včas.

11.14 Miestom preberacieho konania je miesto, kde sa Dielo, resp. jeho časť, vykonávalo. Objednávateľ je povinný k odovzdaniu a prevzatíu časti Diela prizvať osobu vykonávajúcu funkciu technického dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatíu časti Diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatíu časti Diela prizvať stavbyvedúceho a svojich Subdodávateľov.

11.15 Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela ďalej musí obsahovať:

- a) údaje o Zhotoviteľovi, jeho Subdodávateľoch a Objednávateľovi,
- b) opis časti Diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia,
- c) dohodu o spôsobe a termíne vypratania staveniska, (ak sa týka finálneho preberania)
- d) termín, od ktorého začína plynúť záručná doba,
- e) vyhlásenie Objednávateľa, či časť diela preberá alebo nepreberá.

11.16 K čiastkovému preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 pare nasledovných dokladov:

- a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia časti stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch písomných vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vo formáte DWG, PDF, DOC;
- b) všetky stavebné denníky;
- c) dokumenty, potrebné ku kolaudačnému konaniu, resp. k získaniu povolenia o Predčasnom užívaní stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa vo väzbe na ISO normy; pre vylúčenie pochybností o rozsahu a špecifikácie dokladov potrebných ku kolaudačnému konaniu je objednávatel povinný v dostatočnom časovom predstihu poskytnúť zhotoviteľovi zoznam požadovaných dokladov potrebných pre úspešné kolaudačné konanie, resp. k získaniu povolenia o Predčasnom užívaní stavby;
- d) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu;
- e) revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.);
- f) zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie;
- g) manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu Diela a jeho častí;
- h) atesty na použitie chemikálií a médií od Ministerstva zdravotníctva SR;
- i) geometrický plán a geodetické zameranie skutkového stavu inžinierskych sietí a stavebných objektov v digitálnej a tlačenej forme;
- j) zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác;
- k) doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f, § 47 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 133/2013 Z.z.;
- l) zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
- m) zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté;

- n) špecifikáciu hnutelného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a Objednávateľom;
- o) faktúry s prílohami;
- p) príslušné certifikáty a atesty, resp. vyhlásenia o zhode a záručné listy týkajúce sa predmetných zabudovaných materiálov a dodávok;
- q) doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas realizácie diela;
- r) ostatné doklady potrebné ku kolaudácii diela a podľa príslušných STN.

V prípade, ak Zhotoviteľ na čiastkovom preberacom konaní neodovzdá Objednávateľovi doklady uvedené v tomto bode, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady budú neúplné, nie je Objednávateľ povinný časť Diela prevziať a takáto časť Diela sa bude považovať za nedokončenú a neprevzatú.

11.17 Zhotoviteľ pripraví k Finálnemu preberaciemu konaniu najmä tieto doklady k Dielu:

- a) energetický certifikát;
- b) dielenskú projektovú dokumentáciu a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v troch písomných vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vo formáte DWG, PDF, DOC;;
- c) osvedčenia o akosti použitých Stavebných výrobkov,
- d) doklady o preukázaní zhody Stavebných výrobkov,
- e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých Stavebných výrobkov,
- f) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty,
- g) návody na montáž, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku v 3 (troch) vyhotoveniach, vrátane digitálnej verzie,
- h) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
- i) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené technické zariadenia,
- j) pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- k) doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa stavby Diela, pokiaľ poverení pracovníci budú k dispozícii,
- l) stavebné denníky,
- m) záverečnú správu geotechnického monitoringu vrátane všetkých príloh,
- n) kompletnú správu o pasportizácii okolia stavby Diela, vrátane všetkých príloh, úvodnej pasportizácie a zhodnotenia vplyvov výstavby na okolie stavby Diela,
- o) protokol o úspešnej komplexnej skúške,
- p) protokol o vykonaní skúšky kvality zrealizovaného zatepľovacieho systému termokamerami,
- q) údaje umožňujúce Objednávateľovi vyhotoviť inventárny zoznam v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacimi Príslušnými právnymi predpismi a v súlade so vzorom, doručeným Zhotoviteľovi Objednávateľovi.

11.18 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu, resp. jednotlivým častiam Diela riadnym odovzdaním a prevzatím Diela, resp. jeho časti a úplným zaplatením ceny za Dielo, resp. jeho časť.

11.19 Zmluvné strany berú na vedomie, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ, a to až do doby odovzdania jednotlivých častí Diela Objednávateľovi; prebratím jednotlivých častí Diela prechádza nebezpečenstvo škody za častí Diela na Objednávateľa. Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie Diela prechádza nebezpečenstvo škody na týchto veciach na Zhotoviteľa, a to až do doby odovzdania Diela.

11.20 **Dielo sa považuje za splnené** až po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní diela, resp. jeho časti.

11.21 Objednávateľ je povinný doručiť bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi kópiu kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v lehote tam stanovenej, a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.

11.22 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 (piatich) pracovných dní po splnení podmienok uvedených v bode 11.20. tohto článku.

12. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v dobe protokolárneho odovzdania a prevzatia jednotlivých častí Diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
- 12.2 **Záručná doba je 60 mesiacov** a začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia časti diela na základe čiastkového Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu (Dielo), ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne, v lehote najneskôr do 30 (tridsať) dní od zistenia vady diela, pričom v reklamácií vadu popíše a oznámi Zhotoviteľovi voľbu svojho nároku, vyplývajúcu z vady Diela, ktorú si uplatňuje. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na e-mailovú adresu Zhotoviteľa. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi odstránenie vady Diela, pričom aj v tomto prípade sa za písomnú formu považuje zaslanie potvrdenia na e-mailovú adresu Objednávateľa, z ktorej Objednávateľ zaslal Zhotoviteľovi reklamáciu vady.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú v rámci záručnej doby odstrániť bezodkladne, najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. V prípade, ak povaha vady a aktuálne počasie v dobe jej uplatnenia, neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany písomne dlhšiu dobu odstránenia vady.
- 12.5 Ak Zhotoviteľ vadu uplatnenú v rámci záručnej doby neodstráni v stanovenom alebo dohodnutom termíne podľa bodu 12.4 tejto zmluvy a vadu neodstráni ani v dodatočne poskytnutej náhradnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 (päť) pracovných dní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce zaslanej na adresu sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.
- 12.6 Záručná doba pre opravené časti Diela bude predĺžená o čas, v ktorom časť Diela nebola prevádzkyschopná.

13. Zmluvné pokuty

- 13.1 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela (časti Diela) podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, ktorú Zhotoviteľ zaplatí vo výške 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH, resp. z ceny za časť Diela bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve, a to za každý deň omeškania počas prvých 30 (tridsať) dní omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo bez DPH, resp. z ceny za časť Diela bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve za každý ďalší deň omeškania presahujúci prvých 30 (tridsať) dní omeškania.
- Toto platí bez ohľadu na právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorú týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi spôsobil.
- 13.2 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zaplacením výkonovej zábezpeky podľa bodu 8.10 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, ktorú Zhotoviteľ zaplatí vo výške 0,01 % z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve, a to za každý deň omeškania počas prvých 30 (tridsať) dní omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve za každý ďalší deň omeškania presahujúci prvých 30 (tridsať) dní omeškania. Toto platí bez ohľadu na právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorú týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi spôsobil.
- 13.3 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností, ktoré sú uvedené v čl. 10 tejto zmluvy (s výnimkou bodu 10.11 a 10.12), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR, a to za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností, a to aj opakovane.

- 13.4 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností, ktoré sú uvedené v bode 10.11 a 10.12 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 000 EUR.
- 13.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v stanovenej alebo dohodnutej lehote v rámci záručnej doby podľa bodu 12.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 5 000,00 EUR za každý deň omeškania.
- 13.6 neuplatňuje sa
- 13.7 V prípade ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať Dielo podľa schváleného časového harmonogramu postupu prác, preruší, alebo zastaví vykonávanie Diela bez objektívnych dôvodov, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania so začatím vykonávania diela, prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela a Objednávateľ má právo od Zmluvy o dielo odstúpiť.
- 13.8 neuplatňuje sa
- 13.9 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.
- 13.10 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 13.11 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne neodborným zásahom, porušením povinností, z neobstaranosti alebo nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo existujúcich stavebných dielach, Stavbe, už inštalovaných zariadeniach Objednávateľa, resp. tretích osôb, objektoch susediacich so Staviskom, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. v súvislosti s plnením povinností a záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Takéto škody bude v plnej výške znášať Zhotoviteľ.
- 13.12 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 13.13 Zmluvná pokuta je splatná do 15 (pätnástich) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu Zhotoviteľovi, a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.
- 13.14 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia povinností, zabezpečenej zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 13.15 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním Zhotoviteľa so zhotovením diela, právo na náhradu škody spôsobenej nesplnením Zhotoviteľom garantovaných technických a technologických parametrov Diela podľa Projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela.
- 13.16 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dohody o zmluvných pokutách.

14. Poistenie Zhotoviteľa

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť na vlastné náklady poistnú zmluvu a udržiavať ju v platnosti po celú dobu vykonávania Diela na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške ceny za dielo s DPH. Poistná zmluva tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne, včas a riadne poisťovní všetky poistné udalosti, ku ktorým došlo pri vykonaní Diela a/alebo v súvislosti s ním, ako aj nahlasovať poistné udalosti subjektom určeným príslušnými právnymi predpismi a súčasne aj Objednávateľovi.
- 14.3 Kópie poistných zmlúv Zhotoviteľa (poistné certifikáty, poistky) platné a účinné ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poistné zmluvy (poistné certifikáty,

poistky) predložiť osobne alebo doručiť (poštou, kuriérom) Objednávateľovi dodatočne, najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní do dňa uzavretia tejto zmluvy v prípade, ak ich nepredloží Objednávateľovi ku dňu uzavretia tejto zmluvy, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nemá uzavretú požadovanú poistnú zmluvu, a ani ju neuzatvorí v lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní do dňa uzavretia tejto Zmluvy, alebo príslušná poistná zmluva nespĺňa podmienky poistenia uvedeného vyššie, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť na náklady Zhotoviteľa zodpovedajúcu poistnú zmluvu sám, a také náklady si započítať do sumy výkonovej zábezpeky podľa bodu 8.10 tejto Zmluvy.

15. Osobitné ustanovenia

- 15.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákon o registri partnerov verejného sektora a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
- 15.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy:
- postupovať s odbornou starostlivosťou;
 - dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy;
 - riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa a pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov verejnej správy, ktoré sa premietli do stavebného povolenia resp. tie, ktoré zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela obdrží.
- 15.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Zmluva.
- 15.4 V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania alebo reštrukturalizácie Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Objednávateľa.
- 15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo zdravotníctva SR) vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov, o ktorých táto Zmluva nepojednáva, je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa požadované doklady doručiť bezodkladne Objednávateľovi.
- 15.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi vykonávateľom (Ministerstvom zdravotníctva SR) a inými oprávnenými osobami v súlade s článkom 13 VZP.

16. Vyššia moc

- 16.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
- 16.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po uzavretí tejto Zmluvy nezávisle na vôli povinnej strany, a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 16.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzburá, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich

jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem (napr. mráz, silný vietor a pod.) teroristické útoky, štrajky preukázané v súvislosti s dodávkami tovarov výlučne v súvislosti s realizáciou Diela, pandémie v čase výlučne vyhláseného núdzového stavu.

- 16.4 Za vyššiu moc sa však nepovažujú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto Zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani zmena meny štátu, na území ktorého sa zhotovuje Dielo.
- 16.5 neuplatňuje sa

17. Ukončenie zmluvy

17.1 Táto zmluva sa zrušuje:

- a) **uplynutím doby**, na ktorú bola uzavretá v zmysle čl. 3 tejto zmluvy;
- b) **písomnou dohodou účastníkov Zmluvy**, pričom táto Zmluva sa zrušuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upraví tiež vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zrušenia tejto Zmluvy;
- c) **písomným odstúpením od tejto Zmluvy**; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka tejto Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi Zmluvy, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť.

17.2 Účastníci tejto zmluvy majú právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto Zmluva výslovne stanovuje, a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhým účastníkom Zmluvy.

17.3 Na účely tejto Zmluvy sa za **podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom** považuje najmä:

- a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
- b) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, proti Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené;
- c) Zhotoviteľ je v likvidácii;
- d) Zhotoviteľ opakovane (minimálne dvakrát po písomnom upozornení zo strany technického dozoru, resp. inej oprávnenej osoby objednávateľa) porušil niektorú zo svojich ďalších povinností podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov;
- e) ak zamestnanci Zhotoviteľa, resp. Subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté povinnosti podľa tejto Zmluvy;
- f) Zhotoviteľ, bez uvedenia vážnych dôvodov v zmysle tejto Zmluvy nezačne, preruší, alebo zastaví zhotovenie Diela;
- g) Zhotoviteľ je viac ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní v omeškaní so splnením termínov podľa časového harmonogramu postupu prác bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci;
- h) ak má Dielo vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený Objednávateľom, ktoré Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neodstránil ani v primeranej, Objednávateľom poskytnutej dodatočnej lehote;
- i) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto Zmluve;
- k) zhotovované Dielo nedosahuje základné kvalitatívne a technické parametre podľa podmienok tejto Zmluvy a príslušných STN,
- l) ak počas platnosti tejto Zmluvy použije Zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora zapísaný v registri,

prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto Zmluvy vymazaný z registra a Zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto Zmluvy ako svojho subdodávateľa. (pozn.: uvedené vyplýva z inštrukcie 7/2017 Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 26.1.2017)

- 17.4 Na účely tejto zmluvy sa za **podstatné porušenie tejto zmluvy Objednávateľom** považuje omeškanie Objednávateľa o viac ako 60 (šesťdesiat) dní s úhradou splatnej časti ceny za Dielo.
- 17.5 V prípade **nepodstatného porušenia tejto zmluvy** sú účastníci tejto zmluvy oprávnení od tejto Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka Zmluvy na odstránenie konania, ktoré je v rozpore s touto Zmluvou a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa účastníci zmluvy písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 17.6 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedty zhotovených častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedty vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po ukončení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela a z dôvodu predchádzania vzniku škôd; v opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.
- 17.7 Predčasné ukončenie tejto zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady a nedorobky dovedty vykonaného Diela, netýka sa plynutia záručných dôb na dovedty odovzdanú a prevzatú časť Diela, netýka sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení tejto Zmluvy.
- 17.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia a čísla účtu Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je Zhotoviteľ povinný pripojiť aj potvrdenie príslušnej banky.
- 17.9 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „konečnú faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok Objednávateľa.
- 17.10 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto Zmluvy, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo z dôvodu porušenia povinností na strane Zhotoviteľa.
- 17.11 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a Zhotoviteľovi tým znemožňuje vykonanie diela.

18. Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto Zmluva je uzatvorená v súlade s odsúhlasenou kontrolou verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a to v súlade podmienkami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzavretej medzi Objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR resp. vykonanou kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 169 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 18.2 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou Zmluvnou stranou. Táto Zmluva je **povinne**

zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto rámcovej dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Táto zmluva je **účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.**

- 18.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu dodatku. Len tak sa dodatok stáva súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia podľa tejto Zmluvy ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, má ktorákoľvek Zmluvná strana právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 18.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnom obstarávaní a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Účastníci zmluvy sa dohodli, že táto Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 18.6 V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že bezodkladne neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzavretia tejto zmluvy.
- 18.7 Účastníci tejto Zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, túto Zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, táto Zmluva je urobená v predpísanej forme, túto Zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
- 18.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: *(predkladá až úspešný uchádzač)*
- Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer prác a dodávok;
Príloha č. 2: Časový harmonogram postupu prác;
Príloha č. 3: Kópie poistných zmlúv Zhotoviteľa (poistné certifikáty, poistky);
Príloha č. 4: Výkonová zábezpeka - neodvolateľná banková záruka;
Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov a čestné vyhlásenie Zhotoviteľa;
Príloha č. 6: Kľúčoví odborníci;
- 18.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k Projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná v rozsahu jeho odbornej starostlivosti, a že podľa nej je schopný zhotoviť Dielo tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavky Objednávateľa na realizáciu Diela, a všetky nejasnosti s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže, a že je schopný komplexne zhotoviť Dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za pevne dohodnutú cenu podľa tejto Zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky Objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
- 18.10 Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov Zmluvy uvedené v Čl. 1 tejto Zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote). Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 18.11 Pokiaľ by pri výklade tejto Zmluvy, jej dodatkov a/alebo Príloh došlo k rozporom vo výklade, bude mať

prednosť dokument uvedený skôr v nasledovnom poradí:

- Zmluva o dielo;
- Zmluvný rozpočet podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (Ocenený Výkaz výmer prác a dodávok);
- Projektová dokumentácia;
- Technická správa, Stavebné povolenia, príslušné právne predpisy a stavebné normy alebo iné stavebné štandardy;
- Zápisy v stavebnom denníku;
- Zápisy z kontrolných dní;
- Harmonogram prác a dodávok;
- Poistná zmluva;
- Ostatné Prílohy.

18.12 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) rovnopisy určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa.

Za objednávateľa:

V Poprade, dňa **20. 02. 2024**

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa **16. FEB. 2024**

.....
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva
HORNEX, a.s.

.....
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva
Adifex, a.s.

.....
Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva
Adifex, a.s.

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer prác a dodávok

Zmluva o dielo č. 2081/2023

pre predmet zákazky s názvom „Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.“

Objednávateľ:

Názov: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: Banícka 803/26, 058 45 Poprad
Zastúpený: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M., predseda predstavenstva
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Hudáč, člen predstavenstva
IČO: 36 513 458

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **„Združenie Nemocnica Poprad“**
Vedúci člen: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
IČO: 35 802 570

Člen: Adifex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
IČO: 46 715 894

ďalej len „zhotoviteľ“

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa **20. 02. 2024**

V Bratislave dňa **16. FEB. 2024**

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva
HORNEX, a.s.

JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
podpredseda predstavenstva

Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva
Adifex, a.s.

.....
Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva
Adifex, a.s.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.
 Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 Zhotoviteľ: "Združenie nemocnica Poprad"
 vedúci člen: HORNEX, a.s., Agátová 4/D, 841 01 Bratislava
 člen: Adifex, a. s., Mostová 2 811 02 Bratislava

Dňa: 15.11.2023

Kód	Zákazka	Cena spolu EUR bez DPH	DPH EUR	Cena spolu EUR s DPH
SO	STAVEBNÉ OBJEKTY	27 153 878,70 €	5 430 775,74 €	32 584 654,44 €
SO 101.1.1	LŮŽKOVÁ ČASŤ + COS	17 114 034,10 €	3 422 806,82 €	20 536 840,92 €
SO 101.1.1.100	ARCHITEKTÚRA	8 651 600,53 €	1 730 320,11 €	10 381 920,64 €
SO 101.1.1.100.01	NOVÉ KONŠTRUKCIE	7 325 202,00 €	1 465 040,40 €	8 790 242,40 €
SO 101.1.1.100.02	BÚRACIE PRÁCE	670 550,32 €	134 110,06 €	804 660,38 €
SO 101.1.1.100.03	STRECHA	655 848,21 €	131 169,64 €	787 017,85 €
SO 101.1.1.300	ZDRAVOTECHNIKA	1 348 610,04 €	269 722,01 €	1 618 332,05 €
SO 101.1.1.300.01	ZDRAVOTECHNIKA 2.PP	91 898,38 €	18 379,68 €	110 278,06 €
SO 101.1.1.300.02	ZDRAVOTECHNIKA 1.PP	12 382,76 €	2 476,55 €	14 859,31 €
SO 101.1.1.300.03	ZDRAVOTECHNIKA PRÍZEMIE	13 439,81 €	2 687,96 €	16 127,77 €
SO 101.1.1.300.04	ZDRAVOTECHNIKA 1.NP	99 650,16 €	19 930,03 €	119 580,19 €
SO 101.1.1.300.05	ZDRAVOTECHNIKA 2.NP	113 051,60 €	22 610,32 €	135 661,92 €
SO 101.1.1.300.06	ZDRAVOTECHNIKA 3.NP	111 577,65 €	22 315,53 €	133 893,18 €
SO 101.1.1.300.07	ZDRAVOTECHNIKA 4.NP	116 690,16 €	23 338,03 €	140 028,19 €
SO 101.1.1.300.08	ZDRAVOTECHNIKA 5.NP	118 294,50 €	23 658,90 €	141 953,40 €
SO 101.1.1.300.09	ZDRAVOTECHNIKA 6.NP	118 335,73 €	23 667,15 €	142 002,88 €
SO 101.1.1.300.10	ZDRAVOTECHNIKA 7.NP	123 857,94 €	24 771,59 €	148 629,53 €
SO 101.1.1.300.11	ZDRAVOTECHNIKA 8.NP	116 487,51 €	23 297,50 €	139 785,01 €
SO 101.1.1.300.12	ZDRAVOTECHNIKA 9.NP	110 412,48 €	22 082,50 €	132 494,98 €
SO 101.1.1.300.13	ZDRAVOTECHNIKA 10.NP, STRECHA	143 420,96 €	28 684,19 €	172 105,15 €
SO 101.1.1.300.14	ZDRAVOTECHNIKA STUPAČKY VODOVODU 1.PP - 10.NP	59 110,40 €	11 822,08 €	70 932,48 €
SO 101.1.1.400	ELEKTROINŠTALÁCIA	967 762,44 €	193 552,49 €	1 161 314,93 €
SO 101.1.1.401	OCHRANA PRED BLESKOM	50 840,93 €	10 168,19 €	61 009,12 €
SO 101.1.1.401.01	BLESKOZVOD	29 575,49 €	5 915,10 €	35 490,59 €
SO 101.1.1.401.02	UZEMNENIE + ZEMNÉ PRÁCE	3 078,61 €	615,72 €	3 694,33 €
SO 101.1.1.401.03	HZS, DEMONTÁŽE, REVÍZIE	18 186,83 €	3 637,37 €	21 824,20 €
SO 101.1.1.500	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	1 552 593,89 €	310 518,78 €	1 863 112,67 €
SO 101.1.1.500.01	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	831 915,91 €	166 383,18 €	998 299,09 €
SO 101.1.1.500.02	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - SESTRA PACIENT	720 677,98 €	144 135,60 €	864 813,58 €
SO 101.1.1.600	HLASOVÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS A HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - HSP	437 022,76 €	87 404,55 €	524 427,31 €
SO 101.1.1.700	VZDUCHOTECHNIKA	1 327 436,50 €	265 487,30 €	1 592 923,80 €
SO 101.1.1.800	ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU	989 496,71 €	197 899,34 €	1 187 396,05 €
SO 101.1.1.900	VYKUROVANIE A CHLADENIE	1 788 670,30 €	357 734,06 €	2 146 404,36 €
SO 101.1.1.900.01	KLIMATIZÁCIA	1 143 559,65 €	228 711,93 €	1 372 271,58 €
SO 101.1.1.900.02	REKUPERÁCIA	54 193,82 €	10 838,76 €	65 032,58 €
SO 101.1.1.900.03	VYKUROVANIE	590 916,83 €	118 183,37 €	709 100,20 €
SO 101.1.2	KOMPLEMENT	8 180 849,90 €	1 636 169,98 €	9 817 019,88 €
SO 101.1.2.100	ARCHITEKTÚRA	3 656 591,20 €	731 318,24 €	4 387 909,44 €
SO 101.1.2.100.01	NOVÉ KONŠTRUKCIE	3 216 751,97 €	643 350,39 €	3 860 102,36 €
SO 101.1.2.100.02	BÚRAČKY	397 782,35 €	79 556,47 €	477 338,82 €
SO 101.1.2.100.03	STRECHA	42 056,88 €	8 411,38 €	50 468,26 €
SO 101.1.2.300	ZDRAVOTECHNIKA	579 873,50 €	115 974,70 €	695 848,20 €
SO 101.1.2.300.01	ZDRAVOTECHNIKA 2.PP	83 066,58 €	16 613,32 €	99 679,90 €
SO 101.1.2.300.02	ZDRAVOTECHNIKA 1.PP	13 341,56 €	2 668,31 €	16 009,87 €
SO 101.1.2.300.03	ZDRAVOTECHNIKA PRÍZEMIE	15 844,10 €	3 168,82 €	19 012,92 €
SO 101.1.2.300.04	ZDRAVOTECHNIKA 1.NP	77 982,02 €	15 596,40 €	93 578,42 €
SO 101.1.2.300.05	ZDRAVOTECHNIKA 2.NP	58 016,78 €	11 603,36 €	69 620,14 €
SO 101.1.2.300.06	ZDRAVOTECHNIKA 3.NP	65 964,49 €	13 192,90 €	79 157,39 €
SO 101.1.2.300.07	ZDRAVOTECHNIKA 4.NP	12 557,75 €	2 511,55 €	15 069,30 €
SO 101.1.2.300.08	ZDRAVOTECHNIKA 5.NP	63 586,75 €	12 717,35 €	76 304,10 €
SO 101.1.2.300.09	ZDRAVOTECHNIKA 6.NP	60 383,16 €	12 076,63 €	72 459,79 €
SO 101.1.2.300.10	ZDRAVOTECHNIKA 7.NP	51 307,16 €	10 261,43 €	61 568,59 €
SO 101.1.2.300.11	ZDRAVOTECHNIKA 8.NP	59 199,10 €	11 839,82 €	71 038,92 €
SO 101.1.2.300.12	ZDRAVOTECHNIKA 9.NP	8 181,53 €	1 636,31 €	9 817,84 €

SO 101.1.2.300.13	ZDRAVOTECHNIKA 10.NP, STRECHA	10 442,52 €	2 088,50 €	12 531,02 €
SO 101.1.2.400	ELEKTROINŠTALÁCIE	882 799,66 €	176 559,93 €	1 059 359,59 €
SO 101.1.2.401	OCHRANA PRED BLESKOM	28 131,08 €	5 626,22 €	33 757,30 €
SO 101.1.2.401.01	BLESKOZVOD	13 040,37 €	2 608,07 €	15 648,44 €
SO 101.1.2.401.02	UZEMNENIE + ZEMNÉ PRÁCE	3 244,17 €	648,83 €	3 893,00 €
SO 101.1.2.401.03	HZS, DEMONTÁŽE, REVÍZIE	11 846,54 €	2 369,31 €	14 215,85 €
SO 101.1.2.500	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	566 968,30 €	113 393,66 €	680 361,96 €
SO 101.1.2.500.01	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	431 231,62 €	86 246,32 €	517 477,94 €
SO 101.1.2.500.02	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY - SESTRA PACIENT	135 736,68 €	27 147,34 €	162 884,02 €
SO 101.1.2.600	HLASOVÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS A HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - HSP	274 627,11 €	54 925,42 €	329 552,53 €
SO 101.1.2.700	VZDUCHOTECHNIKA	745 855,43 €	149 171,09 €	895 026,52 €
SO 101.1.2.800	ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU	392 888,60 €	78 577,72 €	471 466,32 €
SO 101.1.2.900	VYKUROVANIE A CHLADENIE	1 053 115,02 €	210 623,00 €	1 263 738,02 €
SO 101.1.2.900.01	KLIMATIZÁCIA	546 968,52 €	109 393,70 €	656 362,22 €
SO 101.1.2.900.02	REKUPERÁCIA	41 068,38 €	8 213,68 €	49 282,06 €
SO 101.1.2.900.03	VYKUROVANIE	465 078,12 €	93 015,62 €	558 093,74 €
SO 101.1.3	POLIKLINIKA	1 105 679,58 €	221 135,92 €	1 326 815,50 €
SO 101.1.3.100	ARCHITEKTÚRA	1 079 390,16 €	215 878,03 €	1 295 268,19 €
SO 101.1.3.401	OCHRANA PRED BLESKOM	26 289,42 €	5 257,88 €	31 547,30 €
SO 101.1.3.401.01	BLESKOZVOD	11 149,66 €	2 229,93 €	13 379,59 €
SO 101.1.3.401.02	UZEMNENIE + ZEMNÉ PRÁCE	4 851,72 €	970,34 €	5 822,06 €
SO 101.1.3.401.03	HZS, DEMONTÁŽE, REVÍZIE	10 288,04 €	2 057,61 €	12 345,65 €
SO 101.1.8	CENTRÁLNA PLYNOVÁ KOTOLŇA	753 315,12 €	150 663,02 €	903 978,14 €
SO 101.1.8.100	ARCHITEKTÚRA	702 537,02 €	140 507,40 €	843 044,42 €
SO 101.1.8.300	ZDRAVOTECHNIKA	368,66 €	73,73 €	442,39 €
SO 101.1.8.400	ELEKTROINŠTALÁCIA	26 356,10 €	5 271,22 €	31 627,32 €
SO 101.1.8.400.01	VNÚTORNÁ ELI + ROZVODNICA	22 677,37 €	4 535,47 €	27 212,84 €
SO 101.1.8.400.02	ROZVODNICA	3 678,73 €	735,75 €	4 414,48 €
SO 101.1.8.401	OCHRANA PRED BLESKOM	24 053,34 €	4 810,67 €	28 864,01 €
SO 101.1.8.401.01	BLESKOZVOD	11 792,99 €	2 358,60 €	14 151,59 €
SO 101.1.8.401.02	UZEMNENIE + ZEMNÉ PRÁCE	4 099,66 €	819,93 €	4 919,59 €
SO 101.1.8.401.03	HZS, DEMONTÁŽE, REVÍZIE	8 160,69 €	1 632,14 €	9 792,83 €
PS	Prevádzkové súbory	3 824 564,77 €	764 912,95 €	4 589 477,72 €
PS 01	KOTOLŇA	975 637,26 €	195 127,45 €	1 170 764,71 €
PS 01.1	KOTOLŇA	916 226,13 €	183 245,23 €	1 099 471,36 €
PS 01.1.100	ARCHITEKTÚRA	207 179,14 €	41 435,83 €	248 614,97 €
PS 01.1.300	ZDRAVOTECHNIKA	2 006,35 €	401,27 €	2 407,62 €
PS 01.1.400.01	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VNÚTORNÝCH ROZVODOV	11 442,46 €	2 288,49 €	13 730,95 €
PS 01.1.400.02	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	594 098,09 €	118 819,62 €	712 917,71 €
PS 01.1.500	MERANIE A REGULÁCIA	77 708,15 €	15 541,63 €	93 249,78 €
PS 01.1.600	PLYNOINŠTALÁCIA	23 791,94 €	4 758,39 €	28 550,33 €
PS 01.2	OPZ A REGULÁČNÁ STANICA PLYNU	54 586,71 €	10 917,34 €	65 504,05 €
PS 01.2.100	ARCHITEKTÚRA	25 896,66 €	5 179,33 €	31 075,99 €
PS 01.2.500	MERANIE A REGULÁCIA	3 328,91 €	665,78 €	3 994,69 €
PS 01.2.800	PLYNOINŠTALÁCIE	25 361,14 €	5 072,23 €	30 433,37 €
PS 01.3	STL PRÍPOJKA	4 824,42 €	964,88 €	5 789,30 €
PS 02	VONKAJŠIE ROZVODY	380 018,72 €	76 003,74 €	456 022,46 €
PS 02.100	ARCHITEKTÚRA	24 501,61 €	4 900,32 €	29 401,93 €
PS 02.200	VYKUROVANIE	262 964,57 €	52 592,91 €	315 557,48 €
PS 02.300	KOMUNIKAČNÝ KÁBEL	33 759,89 €	6 751,98 €	40 511,87 €
PS 02.400	VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM	5 463,13 €	1 092,63 €	6 555,76 €
PS 02.401	SADOVÉ ÚPRAVY	53 329,52 €	10 665,90 €	63 995,42 €
PS 03	KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE	1 376 946,13 €	275 389,23 €	1 652 335,36 €
PS 03.1	KOST NSP	765 504,74 €	153 100,95 €	918 605,69 €
PS 03.1.100	ARCHITEKTÚRA	66 581,80 €	13 316,36 €	79 898,16 €
PS 03.1.300	ZDRAVOTECHNIKA	382,98 €	76,60 €	459,58 €
PS 03.1.400	VYKUROVANIE	604 613,67 €	120 922,73 €	725 536,40 €
PS 03.1.500.1	MERANIE A REGULÁCIA - ELI	19 862,61 €	3 972,52 €	23 835,13 €
PS 03.1.500.2	MERANIE A REGULÁCIA - MAR A PRS	74 063,68 €	14 812,74 €	88 876,42 €
PS 03.2	KOST NUKLEÁRNA MEDICÍNA	80 075,31 €	16 015,06 €	96 090,37 €
PS 03.2.100	ARCHITEKTÚRA	19 878,94 €	3 975,79 €	23 854,73 €
PS 03.2.300	ZDRAVOTECHNIKA	181,65 €	36,33 €	217,98 €

PS 03.2.400	VYKUROVANIE	36 419,83 €	7 283,97 €	43 703,80 €
PS 03.2.500	MERANIE A REGULÁCIA	23 594,89 €	4 718,98 €	28 313,87 €
PS 03.3	KOST DERMATOVENEROLÓGIA	100 843,97 €	20 168,79 €	121 012,76 €
PS 03.3.100	ARCHITEKTÚRA	23 972,16 €	4 794,43 €	28 766,59 €
PS 03.3.300	ZDRAVOTECHNIKA	450,60 €	90,12 €	540,72 €
PS 03.3.400	VYKUROVANIE	52 769,96 €	10 553,99 €	63 323,95 €
PS 03.3.500	MERANIE A REGULÁCIA	23 651,25 €	4 730,25 €	28 381,50 €
PS 03.4	KOST GERIATRIA	186 578,78 €	37 315,76 €	223 894,54 €
PS 03.4.100	ARCHITEKTÚRA	21 506,62 €	4 301,32 €	25 807,94 €
PS 03.4.400	VYKUROVANIE	127 857,14 €	25 571,43 €	153 428,57 €
PS 03.4.500	MERANIE A REGULÁCIA	37 215,02 €	7 443,00 €	44 658,02 €
PS 03.5	KOST VRÁTNICA	190 904,24 €	38 180,85 €	229 085,09 €
PS 03.5.100	ARCHITEKTÚRA	12 445,51 €	2 489,10 €	14 934,61 €
PS 03.5.300	ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE	792,44 €	158,49 €	950,93 €
PS 03.5.400	VYKUROVANIE	132 322,41 €	26 464,48 €	158 786,89 €
PS 03.5.500.1	MERANIE A REGULÁCIA - STROJOVNÁ Č. 1	39 180,84 €	7 836,17 €	47 017,01 €
PS 03.5.500.2	MERANIE A REGULÁCIA - STROJOVNÁ Č. 2	6 163,04 €	1 232,61 €	7 395,65 €
PS 03.6	KOST GARÁŽE	53 039,09 €	10 607,82 €	63 646,91 €
PS 03.6.100	ARCHITEKTÚRA	4 867,59 €	973,52 €	5 841,11 €
PS 03.6.300	ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE	172,30 €	34,46 €	206,76 €
PS 03.6.400	VYKUROVANIE	21 435,20 €	4 287,04 €	25 722,24 €
PS 03.6.500	MERANIE A REGULÁCIA	26 564,00 €	5 312,80 €	31 876,80 €
PS 04	VNÚTORNÉ ROZVODY ÚK PRE NSP	805 575,49 €	161 115,10 €	966 690,59 €
PS 04.1.100	ARCHITEKTÚRA	571 405,72 €	114 281,14 €	685 686,86 €
PS 04.1.400	VYKUROVANIE	234 169,77 €	46 833,95 €	281 003,72 €
PS 04.1.400.1	DETSKÁ POLIKLINIKA	63 078,85 €	12 615,77 €	75 694,62 €
PS 04.1.400.4	POLIKLINIKA	171 090,92 €	34 218,18 €	205 309,10 €
PS 05	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE	41 300,01 €	8 260,00 €	49 560,01 €
PS 05.400.1	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE DERMATOVENEROLÓGIA	3 494,47 €	698,89 €	4 193,36 €
PS 05.400.2	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE GERIATRIA	18 762,20 €	3 752,44 €	22 514,64 €
PS 05.400.3	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE NUKLEÁRNA MEDICÍNA	6 162,95 €	1 232,59 €	7 395,54 €
PS 05.400.4	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚDRŽBA	5 648,16 €	1 129,63 €	6 777,79 €
PS 05.400.5	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE - VRÁTNICA	7 232,23 €	1 446,45 €	8 678,68 €
PS 06	RIADIACI SYSTÉM - DISPEČING	23 328,40 €	4 665,68 €	27 994,08 €
PS 09	ELI, UPS (VDO PRE LÔŽKOVÚ ČASŤ A KOMPLEMENT)	167 475,51 €	33 495,10 €	200 970,61 €
F.2.1	DOPRAVNÉ ZABEZPEČENIE	38 057,74 €	7 611,55 €	45 669,29 €
F.2.2	TYPOVÉ SCHÉMY	16 225,51 €	3 245,10 €	19 470,61 €
Stavebné objekty a prevádzkové súbory spolu		30 978 443,47 €	6 195 688,69 €	37 174 132,16 €

PRÍLOHA č. 4: VÝKAZ VÝMER

stavba: Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.

objedávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

spracovateľ: alfaPROJEKT, s.r.o., Borová 3179/21, 010 07 Žilina
zodpovedný projektant Ing. Marek Cangár, PhD

zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4/D, 841 01 Bratislava, Adifex, a.s., Mostová 2 811 02 Bratislava



vyplniť štíto vymačané polia

datum spracovania: 15.11.2023

podpis:

CELKOM (EUR bez DPH)	30 978 443,47 EUR
DPH	6 195 688,69 EUR
CELKOM (EUR s DPH)	37 174 132,16 EUR

Skidba	ID	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J. cena (EUR)	Cena celkom [EUR]
SO 101.1.1	1			LOŽKOVÁ ČASŤ + COS				17 114 034,10 EUR
SO 101.1.1.100	2			ARCHITEKTÚRA				851 600,58 EUR
SO 101.1.1.100.0	3			NOVÉ KONŠTRUKCIE				7 925 202,00 EUR
	4	D	2	Zakladanie				
	5	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	132,000	2,21	291,72 EUR
	6	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	134,640	1,45	195,23 EUR
	7	K	212532111	Lôžko pre tratívod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m ³	15,000	73,59	1 103,85 EUR
	8	K	212755116	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	60,000	7,44	446,40 EUR
	9	K	217573001	Násp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	26,130	60,32	1 576,16 EUR
	10	K	273326242	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuža)	m ³	18,860	149,25	2 814,86 EUR
	11	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
	12	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m ³	28,930	139,10	3 928,66 EUR
	13	K	311272120	Murivo nosné (m3) z tvárníc hr. 200 mm, na MVC	m ³	34,000	345,34	11 741,56 EUR
	14	K	317162132	Keramicný preklad, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	28,94	347,28 EUR
	15	K	317162140	Keramicný preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	60,000	84,08	5 044,80 EUR
	16	K	317165111.5m	Žalúziový kastlák	m	840,000	129,51	108 788,40 EUR
	17	K	341322811	Steny z betónu železového vodostavebného deliacich priečok, steny pláňa C 25/30	m ³	17,040	144,47	2 461,77 EUR
	18	K	341354211	Debnenie stien	m ²	170,400	29,85	5 086,44 EUR
	19	K	341354212	Debnenie stien odstránenie	m ²	170,400	5,37	915,05 EUR
	20	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10S05	t	2,920	1978,46	5 777,10 EUR
	21	K	342242031	Priečky z tehál pálených hr.115mm	m ²	57,780	40,89	2 362,62 EUR
	22	K	342272016.5	Murovanie priečok z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m ²	286,790	15,52	4 450,98 EUR
	23	M	9531000900.5	Tvárnica pórabetónová hladká do 600 kg/m3 šírky 50 mm	m ²	292,526	12,61	3 688,75 EUR
	24	K	346244821	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m ²	66,000	75,87	5 007,42 EUR
	25	K	389381001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií. Betón C20/25	m ³	0,760	227,77	173,11 EUR
	26	D	5	Komunikácie				
	27	K	564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	35,000	3,16	110,60 EUR
	28	M	583367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 štrkový obsyp	t	18,890	22,55	425,97 EUR
	29	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m ²	110,000	15,46	1 700,60 EUR
	30	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m ²	110,000	14,76	1 623,60 EUR
	31	K	578111111	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m ²	110,000	1,16	127,60 EUR
	32	K	578132113	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný hr. 30 mm	m ²	110,000	20,55	2 260,50 EUR
	33	D	6	Úpravy povrchov, podlaha, osadenie				
	34	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m ²	1 500,000	14,82	22 230,00 EUR
	35	K	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m ²	1 500,000	17,21	25 815,00 EUR
	36	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m ²	1 500,000	2,79	4 185,00 EUR
	37	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prilepením	m ²	1 500,000	8,24	12 360,00 EUR
	38	K	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štrtov štuková prísou hladená, v stupni zložitosti III	m ²	100,000	13,08	1 308,00 EUR
	39	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m ²	138,000	26,30	3 605,40 EUR
	40	K	622467496	Vonkajšia penetrácia stien	m ²	1 078,000	2,15	2 317,70 EUR
	41	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prilepením	m ²	333,000	11,02	3 669,66 EUR
	42	K	625251373	Kontaktný zatepľovací systém ostena hr. 50 mm - minerálne riešenie	m ²	875,000	57,16	50 015,00 EUR
	43	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	69,67	766,37 EUR
	44	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednotlivé zamurovacie	ks	11,000	151,28	1 664,08 EUR
	45	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
	46	K	917161111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,000	22,07	2 207,00 EUR
	47	M	583803030	Obrubník kamenný rovny OP 1/2, rozmer šxv 32x24 cm	m	101,000	50,36	5 086,36 EUR
	48	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mrežky plochy nad 0,06 m2	ks	11,000	4,25	46,75 EUR
	49	M	4297201240	Ventilačná mrežka kovová, hranatá so sieťou 200x400	ks	1,000	63,19	63,19 EUR
	50	M	4297201250	Ventilačná mrežka kovová, hranatá so sieťou 300x400	ks	2,000	77,83	155,66 EUR
	51	M	4297201261	Ventilačná mrežka hranatá so sieťou 150x600	ks	1,000	69,20	69,20 EUR
	52	M	4297201271	Ventilačná mrežka kovová, hranatá so sieťou 200x700 "x13"	ks	5,000	88,60	443,00 EUR
	53	M	4297201281	Ventilačná mrežka kovová, hranatá so sieťou 550x450 "x14"	ks	1,000	116,51	116,51 EUR
	54	M	4297201291	Ventilačná mrežka kovová, hranatá so sieťou 450x500x200 mm	ks	1,000	127,23	127,23 EUR
	55	K	953995117	Dilatačný profil	m	175,000	9,59	1 678,25 EUR
	56	D	99	Presun hmôt HSV				
	57	K	998011004	Presun hmôt (pre budovy) (B01, B03, B12), zvislé konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 96 m	t	689,940	17,77	12 260,28 EUR
	58	D	A1	Podlaha A1, B1				
	59	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²	6 114,600	6,26	38 277,40 EUR
	60	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²	6 114,600	17,00	103 948,20 EUR
	61	K	713120010.5	Zakrytie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²	6 114,600	0,54	3 301,88 EUR
	62	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²	7 031,790	0,60	4 219,07 EUR
	63	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²	6 114,600	0,96	5 870,02 EUR
	64	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre fahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²	6 236,892	4,32	26 943,37 EUR
	65	K	631571008.5	Násp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m ²	6 114,600	1,43	8 743,88 EUR
	66	K	776521100.5	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m ²	6 114,600	9,15	55 948,59 EUR
	67	M	10002200PVC1	TARKETT JASLO Norma 43	m ²	6 298,038	26,24	165 260,52 EUR
	68	K	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²	6 114,600	1,03	6 298,04 EUR
	69	K	999A1	Presun hmôt	t	1 121,020	33,55	37 610,22 EUR
	70	D	A3	Podlaha C1				
	71	K	776521100.5	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m ²	1 025,590	9,15	9 384,15 EUR
	72	M	10002620PVC3	Tarkett SUPREME PLUS 2,5 mm	m ²	1 056,358	29,67	31 342,14 EUR
	73	K	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²	1 025,590	1,03	1 056,36 EUR
	74	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²	1 025,590	6,26	6 420,19 EUR
	75	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²	1 025,590	17,00	17 435,03 EUR
	76	K	713120010.5	Zakrytie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²	1 025,590	0,54	553,82 EUR
	77	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²	1 179,429	0,60	707,66 EUR
	78	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²	1 025,590	0,96	984,57 EUR
	79	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre fahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²	1 046,102	4,32	4 519,16 EUR
	80	K	631571008.5	Násp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m ²	1 025,590	1,43	1 466,59 EUR
	81	K	999A1	Presun hmôt	t	187,815	33,55	6 301,19 EUR
	82	D	A5	Podlaha D1				
	83	K	631571008.5	Násp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m ²	1 952,680	1,43	2 792,38 EUR
	84	K	776521100.5	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m ²	1 952,680	16,23	31 692,00 EUR
	85	M	110003340PVC	Podlaha PVC homogénna Elektra, hrúbka 2 mm, trieda zážae 34/43, Bfi-s1, najvyššia trieda, antistatická podlaha, TARKETT JASLO ELEKTRA 43	m ²	2 011,260	32,94	66 250,90 EUR
	86	K	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²	1 952,680	1,03	2 011,26 EUR
	87	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²	1 952,680	6,26	12 223,78 EUR
	88	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²	1 952,680	17,00	33 195,56 EUR
	89	K	713120010.5	Zakrytie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²	1 952,680	0,54	1 054,45 EUR
	90	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²	2 245,582	0,60	1 347,35 EUR
	91	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²	1 952,680	0,96	1 874,57 EUR
	92	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre fahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²	1 981,734	4,32	8 604,29 EUR
	93	K	999A1	Presun hmôt	t	357,995	33,55	12 010,73 EUR
	94	D	A6	Podlaha E1				
	95	K	777610235.5	Epoxidový uzatvárací náter, 1x náter	m ²	144,220	13,26	1 912,36 EUR
	96	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²	144,220	6,26	902,82 EUR
	97	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²	144,220	17,00	2 451,74 EUR
	98	K	713120010.5	Zakrytie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²	144,220	0,54	77,88 EUR

99	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²	165,853	0,60	99,51 EUR
100	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²	144,220	0,96	138,45 EUR
101	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²	147,104	4,32	635,49 EUR
102	K	631571008.5	Náspyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku presiešaného	m ²	144,220	1,43	206,23 EUR
103	K	999A1	Presun hmôt	t	25,983	33,55	871,73 EUR
104	D	B1	SDK priečka hr. 100 mm				
105	K	763116860.51	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarňou impregnovanou DFRH1 2 x 12,5, T150 mm	m ²	381,100	41,49	15 811,84 EUR
106	K	998763301.5	Presun hmôt	t	19,867	73,07	1 451,68 EUR
107	D	B3	SDK priečka hr. 150 mm				
108	K	763116862.51	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarňou impregnovanou DFRH1 2x12,5, T1100 mm	m ²	9 680,133	32,69	316 443,55 EUR
109	K	998763301.5	Presun hmôt	t	517,887	73,07	37 842,00 EUR
110	D	B5	Sádrokartónový kazetový podhľad do kancelárií a ostatných miestností - C1				
111	K	763135025	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, ref. doska Rigips Casoprano Casostar biela	m ²	5 575,520	28,59	159 404,12 EUR
112	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²	5 575,520	5,03	28 044,87 EUR
113	K	998763301.5	Presun hmôt	t	55,978	73,07	4 090,31 EUR
114	D	B6	Sádrokartónový kazetový podhľad do priestorov so zvýšenou vlhkosťou - C2				
115	K	763135075	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, ref. doska Rigips Gyrex Alba biela	m ²	753,620	33,16	24 990,04 EUR
116	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²	753,620	5,03	3 790,71 EUR
117	K	998763301.5	Presun hmôt	t	7,566	73,07	552,85 EUR
118	D	B7	Sádrokartónový kazetový podhľad do priestorov so zvýšeným hyg. štandardom - C3				
119	K	763135075.1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, ref. Rigips doska Gyrex Aseptia biela	m ²	1 989,380	43,41	86 358,99 EUR
120	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²	1 989,380	5,03	10 006,58 EUR
121	K	998763301.5	Presun hmôt	t	19,973	73,07	1 459,43 EUR
122	D	C1	Instalačná šachta				
123	K	342272011.5	Priečky z prorrobovaných tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 50 mm	m ²	2 278,000	27,63	62 941,14 EUR
124	K	612460124.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	2 278,000	2,63	5 991,14 EUR
125	K	612451081.5	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m ²	2 278,000	1,91	4 350,98 EUR
126	K	612460364.5	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m ²	2 278,000	14,33	32 643,74 EUR
127	K	998011003.5	Presun hmôt	t	153,127	8,96	1 372,02 EUR
128	D	C4	Vápnocementová omietka stropu				
129	K	611460112.5	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m ²	915,580	2,63	2 407,98 EUR
130	K	611460364.5	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m ²	915,580	17,31	15 848,69 EUR
131	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²	915,580	5,03	4 605,37 EUR
132	K	998011003.5	Presun hmôt	t	21,022	8,96	188,36 EUR
133	D	C5	Vápnocementová omietka stien				
134	K	612460124.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	3 657,570	2,63	9 619,41 EUR
135	K	612451081.5	Zatretie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m ²	3 657,570	1,91	6 985,96 EUR
136	K	612460364.5	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m ²	3 657,570	14,33	52 142,98 EUR
137	K	998011003.5	Presun hmôt	t	109,764	8,96	983,49 EUR
138	D	D1.1	Sádrokartónová priečka povrchová úprava umývateľný náter				
139	K	777a	Vodotesná hygienická a paroprepustná povrchová úprava stien (ref.SikaFloor-03 Primer+Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W)	m ²	24 038,460	13,19	317 067,29 EUR
140	K	998763301.5	Presun hmôt	t	3 284,856	0,60	1 970,91 EUR
141	D	D1.3	Sádrokartónová priečka povrchová úprava keramikou obklad				
142	K	763335734.43	Príprava a opláštenie doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m ²	6 176,190	11,80	72 879,04 EUR
143	K	711210110.5	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramikou obklady v interiéri na ploche zvislej	m ²	6 176,190	5,29	35 939,25 EUR
144	M	4561000400.5	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	6 793,809	2,05	5 064,48 EUR
145	M	47710007700.5	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	2 470,476	28,02	173 056,84 EUR
146	K	781441018.5	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáčiek kladených do malty vef. 200x200 mm	m ²	6 176,190	13,82	88 769,15 EUR
147	M	9764000400.5	Obkladáčky keramikou glazované jednofarebné hladké lox 200x200x14 mm	m ²	6 423,238	30,45	12 053,08 EUR
148	K	998763301.5	Presun hmôt	t	395,832		
149	D	D2.1	VCO povrchová úprava umývateľný náter				
150	K	777a	Vodotesná hygienická a paroprepustná povrchová úprava stien (ref.SikaFloor-03 Primer+Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W)	m ²	3 657,570	13,19	48 243,35 EUR
151	K	998011003.5	Presun hmôt	t	499,807	0,60	299,88 EUR
152	D	D3.1	Strop VCO povrchová úprava umývateľný náter				
153	K	777a	Vodotesná hygienická a paroprepustná povrchová úprava stien (ref.SikaFloor-03 Primer+Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W)	m ²	915,580	13,19	12 076,50 EUR
154	K	998011003.5	Presun hmôt	t	125,114	0,60	75,07 EUR
155	D	ST01	Obvodová stena ST 01				
156	K	622454321.5	Oprava vonk. stien v množstve opravovanej plochy do 30%	m ²	3 845,210	7,00	26 916,47 EUR
157	K	62255110.5	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 200 mm	m ²	3 845,210	4,20	16 149,88 EUR
158	M	31640003300.5	Doska zo sklenej vlny hr. 200 mm s netkanou textúrou, pre prevetrávané fasády	m ²	3 922,114	29,89	117 231,99 EUR
159	K	713131144.5	Montáž paroprepustnej fólie na steny	m ²	3 845,210	2,07	7 959,58 EUR
160	M	83230012300.5	Fasádna fólia, difúzne otvorená, UV stabilná	m ²	4 421,992	4,11	18 174,39 EUR
161	K	622226040.5	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych panelov na oceový rošt s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m ²	3 845,210	152,24	585 394,77 EUR
162	M	553a	Sendvičová doska s minerálnym jadrom z hliníkových plechov hr. 0,5 mm	m ²	4 229,731	68,18	288 383,06 EUR
163	K	999S1	Presun hmôt	t	297,221	31,33	9 311,93 EUR
164	D	V01	Výšľakové konštrukcie otvorov				
165	K	Pol66	Dvere D1 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	75,000	920,74	69 055,50 EUR
D12660	K	Pol66.1	Dvere D1-P popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	27,000	920,74	24 859,98 EUR
166	K	Pol67	Dvere D2 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	17,000	731,51	12 435,67 EUR
167	K	Pol68	Dvere D3 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	94,000	672,48	63 213,12 EUR
168	K	Pol69	Dvere D4 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	40,000	920,74	36 829,60 EUR
D12661	K	Pol69.1	Dvere D4-P popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	10,000	920,74	9 207,40 EUR
169	K	Pol70	Dvere D5 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	121,000	793,90	96 061,90 EUR
170	K	Pol71	Dvere D6 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	10,000	838,73	8 387,30 EUR
171	K	Pol72	Dvere D7 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	12,000	838,73	10 064,76 EUR
172	K	Pol73	Dvere D8 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	838,73	838,73 EUR
173	K	Pol74	Dvere D9 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	11,000	849,94	9 349,34 EUR
174	K	Pol75	Dvere el. posuvné D10 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	41,000	3 721,21	152 569,61 EUR
175	K	Pol76	Dvere el. posuvné D11 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	54,000	4 084,50	220 563,00 EUR
176	K	Pol77	Dvere el. posuvné D12 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	9,000	3 721,21	33 490,89 EUR
177	K	Pol78	Dvere el. posuvné D13 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	27,000	3 721,21	100 472,67 EUR
178	K	Pol79	Dvere D14 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	20,000	1 603,86	32 077,20 EUR
179	K	Pol80	Dvere D15 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	8,000	4 006,08	32 048,64 EUR
180	K	Pol81	Dvere D16 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	20,000	3 627,39	72 547,80 EUR
181	K	Pol82	Dvere D17 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	9,000	9 385,62	84 470,58 EUR
182	K	Pol83	Dvere D18 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	6,000	9 815,86	58 895,16 EUR
183	K	Pol84	Dvere D19 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	7,000	4 705,48	32 938,36 EUR
184	K	Pol85	Dvere D20 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	7,000	4 705,48	32 938,36 EUR
D12662	K	Pol85.10	Dvere D21 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	1 028,53	1 028,53 EUR
D12663	K	Pol85.11	Dvere D22 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	1 401,90	1 401,90 EUR
D12664	K	Pol85.12	Dvere D23 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	145,000	1 054,49	152 901,05 EUR
185	K	Pol86	Okno O1 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	4,000	890,15	3 560,60 EUR
186	K	Pol87	Okno O2 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	4,000	797,50	3 190,00 EUR
187	K	Pol88	Okno O3 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	2,000	1 537,17	3 074,34 EUR
188	K	Pol89	Okno O4 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	812,50	812,50 EUR
189	K	Pol90	Okno O5 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	1 917,46	1 917,46 EUR
190	K	Pol91	Okno O6 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	1 331,37	1 331,37 EUR
D12665	K	Pol91.10	Okno O7 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	516,27	516,27 EUR
D12666	K	Pol91.11	Okno O7 popis Výpis výplní otvorov - Interiér	ks	1,000	1 647,50	1 647,50 EUR
191	K	S01a	Plastový parapet š. 250 mm dl. 3 150 mm plastová krytka ihra	ks	557,000	56,01	31 197,57 EUR
192	K	S01b	Plastový parapet š. 250 mm dl. 1 300 mm plastová krytka pár	ks	60,000	23,92	1 435,20 EUR
193	K	S02	Výpis výplní otvorov exteriér popis S02 - š x v 3,15 x 0,9 m, kovanie a dolnky	ks	15,000	1 396,20	20 943,00 EUR
D12667	K	S02col	Výpis výplní otvorov exteriér popis S02 - š x v 3,15 x 0,9 m, kovanie a dolnky - úprava solar glass	ks	2,000	1 475,78	2 951,56 EUR
194	K	S03	Výpis výplní otvorov exteriér popis S03 š x v 1,2 x 0,6 m, kovanie a dolnky	ks	2,000	442,49	884,98 EUR
195	K	S04	Výpis výplní otvorov exteriér popis S04, kovanie a dolnky	ks	3,000	312,09	936,27 EUR
D12668	K	S05col	Výpis výplní otvorov exteriér popis S05 š x v 2,6 x 35,8 m, kovanie a dolnky - úprava solar glass	ks	2,000	89 595,35	179 190,70 EUR
D12669	K	S06d	Výpis výplní otvorov exteriér popis S06 - dvere š x v 1,35 x 2,7 m, kovanie a dolnky - úprava solar glass	ks	2,000	1 876,10	3 752,20 EUR
196	K	S07	Výpis výplní otvorov exteriér popis S07 š x v 1,3 x 1,7 m, kovanie a dolnky	ks	19,000	691,88	13 145,72 EUR
D12670	K	S07col	Výpis výplní otvorov exteriér popis S07 š x v 1,3 x 1,7 m - úprava solar glass	ks	20,000	753,80	15 076,00 EUR
197	K	S08	Výpis výplní otvorov exteriér popis S08 š x v 1,3 x 0,9 m, kovanie a dolnky	ks	6,000	343,03	2 058,18 EUR
D12671	K	S08col	Výpis výplní otvorov exteriér popis S08 š x v 1,3 x 0,9 m, kovanie a dolnky - úprava solar glass	ks	3,000	875,81	1 127,43 EUR
198	K	S09	Dlano jednodielné š x v 0,75 x 1 m - kerolované a exteriérové fólie, farba šedá obojstranná, kovanie a dolnky	ks	8,000	282,00	2 256,00 EUR
D12672	K	S09col	Výpis výplní otvorov exteriér popis S09 š x v 0,75 x 1 m, kovanie a dolnky - úprava solar glass	ks	1,000	1 635,12	1 635,12 EUR
199	K	S10	Dvodielné dvere š x v 1,39 x 2,1 m, kovanie a dolnky	ks	1,000	1 635,12	1 635,12 EUR
200	K	S11	Dlano dvojdvielné š x v 1,35 x 1,8 m - kerolované a exteriérové fólie, farba šedá obojstranná, kovanie a dolnky	ks	1,000	803,02	803,02 EUR
D12673	K	S11col	Výpis výplní otvorov exteriér popis S11 š x v 1,35 x 1,8 m, kovanie a dolnky - úprava solar glass	ks	1,000	803,02	803,02 EUR
201	K	S12	Vehovodové dvere š x v 0,81 x 2,1 m - kerolované a exteriérové fólie, farba šedá obojstranná, kovanie a dolnky	ks	1,000	1 149,70	1 149,70 EUR
D12674	K	S12col	Výpis výplní otvorov exteriér popis S12 š x v 0,94 x 2,1 m, kovanie a dolnky - úprava solar glass	ks	1,000	1 696,17	1 696,17 EUR
202	K	S16	Výpis výplní otvorov exteriér popis S16 š x v 1,55 x 2,1 m, kovanie a dolnky	ks	1,000	1 696,17	1 696,17 EUR
203	K	S18	Výpis výplní otvorov exteriér popis S18 š x v 0,9 x 2,1 m, kovanie a dolnky	ks	1,000	1 079,57	1 079,57 EUR

204	K	519	Výpis výplní otvorov exteriér popis S19 3 x v 1,55 x 2,1 m, kovanie a dolinky	ks	1,000	1 696,17	1 696,17 EUR
205	K	520	Výpis výplní otvorov exteriér popis S20 3 x v 1,4 x 2,1 m, kovanie a dolinky	ks	1,000	1 829,05	1 829,05 EUR
206	K	523	Výpis výplní otvorov exteriér popis S22 3 x v 1,8 x 1,1 m, kovanie a dolinky	ks	8,000	677,52	5 420,16 EUR
D12675	K	S220L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S22 3 x v 1,8 x 1,1 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	11,000	738,00	8 063,00 EUR
207	K	523	Výpis výplní otvorov exteriér popis S23 3 x v 1,1 x 1,8 m, kovanie a dolinky	ks	4,000	652,46	2 609,84 EUR
D12676	K	S230L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S23 3 x v 1,1 x 1,8 m - kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	4,000	707,94	2 831,76 EUR
208	K	524	Okno jednodieline 3 x v 0,75 x 2,0 m - kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
D12677	K	S240L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S24 3 x v 0,75 x 2,0 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	4,000	571,95	2 287,80 EUR
209	K	525	Výpis výplní otvorov exteriér popis S25 3 x v 1,74 x 2,1 m, kovanie a dolinky	ks	1,000	2 030,32	2 030,32 EUR
210	K	528	Okno jednodieline 3 x v 2,0 x 0,75 m - kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
211	K	529	Okno jednodieline 3 x v 0,9 x 2,55 m - kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
D12678	K	S290L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S29 3 x v 0,9 x 2,65 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	3,000	777,21	2 331,63 EUR
212	K	506-1	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
213	K	506-2	Okno 3 x v 2,8 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
214	K	506-3	Okno 3 x v 2,85 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
215	K	506-4	Dvere 3 x v 2,8 x 2,7 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
216	K	506-5	Špejzovací profil				
D12679	K	S060L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S06 3 x v 29,305 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	1,000	17 887,08	17 887,08 EUR
217	K	S12-1	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
218	K	S12-2	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
219	K	S12-3	Špejzovací profil				
D12680	K	S130L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S13 3 x v 25,475 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	1,000	13 332,61	13 332,61 EUR
220	K	S14-1	Okno 3 x v 2,35 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
221	K	S14-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
222	K	S14-3	Okno 3 x v 2,15 x 1,8 m - zostava 3 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
223	K	S14-4	Špejzovací profil				
D12681	K	S14	Výpis výplní otvorov exteriér popis S14 3 x v 28,1 x 1,8 m, kovanie a dolinky	ks	1,000	19 099,82	19 099,82 EUR
224	K	S15-1	Okno 3 x v 2,6 x 0,9 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
225	K	S15-2	Okno 3 x v 2,15 x 0,9 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
226	K	S15-3	Špejzovací profil				
D12682	K	S15	Výpis výplní otvorov exteriér popis S15 3 x v 6,75 x 0,9 m, kovanie a dolinky	ks	1,000	1 770,30	1 770,30 EUR
227	K	S17-1	Okno 3 x v 2,6 x 0,9 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
228	K	S17-2	Okno 3 x v 2,15 x 0,9 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
229	K	S17-3	Špejzovací profil				
D12683	K	S17	Výpis výplní otvorov exteriér popis S17 3 x v 17,3 x 0,8 m, kovanie a dolinky	ks	1,000	5 648,61	5 648,61 EUR
230	K	S21-1	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
231	K	S21-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
232	K	S21-3	Okno 3 x v 2,85 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
233	K	S21-4	Špejzovací profil				
D12684	K	S210L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S21 3 x v 25,225 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	2,000	15 224,71	30 449,42 EUR
234	K	S22-1	Okno 3 x v 2,95 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
235	K	S22-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
236	K	S22-3	Okno 3 x v 4,08 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
237	K	S22-4	Okno 3 x v 2,8 x 1,8 m - zostava 3 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
238	K	S22-5	Špejzovací profil				
D12685	K	S26	Výpis výplní otvorov exteriér popis S26 3 x v 35,53 x 1,8 m, kovanie a dolinky	ks	2,000	21 520,11	43 040,22 EUR
239	K	S27-1	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
240	K	S27-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
241	K	S27-3	Okno 3 x v 1,8 x 1,8 m - zostava 2 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
242	K	S27-4	Špejzovací profil				
D12686	K	S270L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S27 3 x v 23,675 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	4,000	14 289,21	57 156,84 EUR
243	K	S28-1	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
244	K	S28-2	Okno 3 x v 4,08 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
245	K	S28-3	Okno 3 x v 2,9 x 1,8 m - zostava 3 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
246	K	S28-4	Špejzovací profil				
D12687	K	S28	Výpis výplní otvorov exteriér popis S28 3 x v 32,18 x 1,8 m, kovanie a dolinky	ks	16,000	17 799,24	284 787,84 EUR
247	K	S30-1	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
248	K	S30-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
249	K	S30-3	Okno 3 x v 2,85 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
250	K	S30-4	Špejzovací profil				
D12688	K	S300L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S30 3 x v 25,225 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	2,000	15 224,71	30 449,42 EUR
251	K	S31-1	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
252	K	S31-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
253	K	S31-3	Okno jednodieline 3 x v 0,725 x 1,8 m - kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
254	K	S31-4	Špejzovací profil				
D12689	K	S310L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S31 3 x v 81,16 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	5,000	49 038,82	245 194,10 EUR
255	K	S32-1	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
256	K	S32-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
257	K	S32-3	Okno jednodieline 3 x v 0,725 x 1,8 m - kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
258	K	S32-4	Špejzovací profil				
D12690	K	S320L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S32 3 x v 81,16 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	1,000	49 038,82	49 038,82 EUR
259	K	S32-1	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
260	K	S32-2	Okno 3 x v 4,08 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
261	K	S32-3	Okno 3 x v 2,9 x 1,8 m - zostava 3 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
262	K	S32-4	Špejzovací profil				
D12691	K	S33	Výpis výplní otvorov exteriér popis S33 3 x v 32,18 x 1,8 m, kovanie a dolinky	ks	2,000	17 799,24	35 598,48 EUR
263	K	S34-1	Okno 3 x v 2,875 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
264	K	S34-2	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
265	K	S34-3	Okno jednodieline 3 x v 0,725 x 1,8 m - kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
266	K	S34-4	Špejzovací profil				
D12692	K	S340L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S34 3 x v 81,16 x 1,8 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	1,000	49 038,82	49 038,82 EUR
267	K	S35-1	Okno 3 x v 2,6 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
268	K	S35-2	Okno 3 x v 4,08 x 1,8 m - zostava 4 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
269	K	S35-3	Okno 3 x v 2,9 x 1,8 m - zostava 3 prvkov kerierová a exteriérová fólia, farba šedá obojstranná, kovanie a dolinky				
270	K	S35-4	Špejzovací profil				
D12693	K	S35	Výpis výplní otvorov exteriér popis S35 3 x v 32,18 x 1,8 m, kovanie a dolinky	ks	2,000	17 799,24	35 598,48 EUR
D12694	K	S360L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S36 3 x v 2,6 x 2,6 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	2,000	5 486,75	10 973,50 EUR
D12695	K	S370L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S37 3 x v 2,95 x 1 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	2,000	1 304,78	2 609,56 EUR
D12696	K	S380L	Výpis výplní otvorov exteriér popis S38 3 x v 2 x 0,75 m, kovanie a dolinky - úprava solar glass	ks	4,000	642,77	2 571,08 EUR
271	K	T01	Príslužok za uzamykateľné kľučky	ks	1 100,000	5,59	6 149,00 EUR
272	K	T02	Iné montážne práce a služby	sub	1,000	3 642,60	3 642,60 EUR
273	K	T03	Doprava	sub	1,000	7 917,67	7 917,67 EUR
274	K	998766205.5	Presun hmot pre konštrukcie stolažské v objektoch výšky nad 96 do 48 m	%	26 268,695	0,68	17 862,73 EUR
275	D	X1	Leštenie, montáž, demontáž, prenájom na 12 mesiacov				
276	K	941941032.5	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m ²	8 799,000	12,05	106 027,95 EUR
277	K	941941192.5	Príslužok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m ²	211 176,000	0,01	2 111,76 EUR
278	K	941942813.5	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m ²	8 799,000	4,67	41 091,39 EUR
279	K	944941035.5	Ochranná sieť na boku lešenia	m ²	8 799,000	0,42	3 695,58 EUR
280	K	944948035.5	Demontáž ochranné siete na boku lešenia	m ²	8 799,000	0,31	2 727,69 EUR
281	K	998009101.5	Presun hmot samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	211,571	10,21	2 160,14 EUR
282	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
283	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m ²	132,000	1,12	147,84 EUR
284	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	709,780	1,45	1 029,18 EUR
285	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m ²	32,000	0,49	15,68 EUR
286	M	2832210100	Oddelovača fólia 80 m	m ²	36,800	1,05	38,64 EUR
287	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m ²	387,600	4,87	1 887,61 EUR
288	M	6288002130	Profílované fólie - Nopová fólia Výška nopov 20mm	m ²	445,740	3,72	1 658,15 EUR
289	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m ²	485,200	3,02	1 465,30 EUR
290	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m ²	346,000	0,49	169,54 EUR
291	M	5858151020	Separacia fólia FE,	m ²	397,900	1,05	417,80 EUR
292	K	741490030	Reizotovanie hmožinkami				
293	K	998711103	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,790	48,01	37,93 EUR
294	D	713	Izolácie tepelné				
295	K	713111124	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spočkom prístrelením	m ²	635,000	6,93	4 400,55 EUR
296	M	6313670584	kamená vlna hrúbka 180 mm	m ²	647,700	10,26	6 645,40 EUR
297	K	713120010	Montáž hydroizolácie vodorovná	m ²	66,000	3,40	224,40 EUR
298	M	2833000220	izol.zlátkodv proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,3.2m hnedá	m ²	75,900	8,35	633,77 EUR
299	K	713131143	Montáž hydroizolácie na steny	m ²	432,100	3,40	1 469,14 EUR

300	M	2833000220	Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	m ²	496,920	8,35	4 149,28 EUR
301	K	713131144	Montáž difúznej fólie na steny				
302	M	2842233400	Difúzna fólia				
303	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrojením	m ²	394,000	7,39	2 911,66 EUR
304	M	2837653442	penový polystyrén hrúbka 100 mm	m ²	352,920	7,93	2 798,66 EUR
305	M	2837653448	penový polystyrén hrúbka 220 mm	m ²	48,960	17,45	854,85 EUR
306	M	5859312190	Profil omlietkový ukončovací - lišta	m	59,000	1,53	90,27 EUR
307	M	6314401420	Sklenená vlna hrúbka 160 mm	m ²	1 366,800	9,32	12 738,58 EUR
308	K	998713103	Presun hmôt pre Izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	39,647	54,36	2 155,21 EUR
309	D	764	Konštrukcie klamplarske				
310	K	764410550	Ogľechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 240-440 mm	m	170,500	30,36	5 176,38 EUR
311	K	764410560	Ogľechovanie parapetov z poplastovaného aľechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	m	166,100	30,36	5 042,80 EUR
312	K	764410570	Ogľechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 640 mm	m	1 838,100	9,53	17 517,09 EUR
313	K	764410590	Príplatok za celoplošné lepenie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m ²	1 195,980	8,22	9 830,96 EUR
D12697	K	764421590.P01	Ochrana rohov P01	ks	678,000	24,66	16 719,48 EUR
D12698	K	764421590.P02	Ochranné pásy stien š. 150 mm P02	m	4 863,000	18,46	89 770,98 EUR
D12699	K	764421540.P02	Ochranné pásy stien š. 200 mm	m	4 863,000	21,39	104 019,57 EUR
D12700	K	64421585.P01	Elegantné a ergonomické nárazové madlá š. 150 mm P02/1	m	1 902,000	61,29	116 573,58 EUR
D12701	K	64421590.P021	Elegantné a ergonomické nárazové madlá š. 200 mm P02/1	m	1 902,000	77,30	147 024,60 EUR
D12702	K	764952005.P03	Lepená dverná záržadka na stenu P03	ks	565,000	3,41	1 926,65 EUR
314	K	764430510	Ogľechovanie dilatácie dvorcov z poplastovaného plechu,	m	1,500	74,37	111,56 EUR
315	K	764430560	Ogľechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, odsok fasády - r.š. 1005 mm	m	75,000	65,44	4 908,00 EUR
316	K	764430590	Ogľechovanie HUP z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1100 mm	m	20,000	79,39	1 587,80 EUR
317	K	764430591	Ogľechovanie atiky z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 355 mm	m	36,000	29,02	1 044,72 EUR
318	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	45,820	93,43	4 280,96 EUR
319	D	766	Konštrukcie stolárske				
320	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000	60,81	121,62 EUR
321	M	6123909480	Strojné sklápacie schody	ks	2,000	695,43	1 390,86 EUR
322	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,107	93,43	10,00 EUR
323	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
D12703	K	767 PC03	Zákrty bleskozvodu "Z02"	kg	10 425,000	4,95	51 603,75 EUR
324	K	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	8,800	9,25	81,40 EUR
325	M	5534667281	Zábradlie - vstupné schodisko Z01 výkres N29	m	8,800	28,35	249,48 EUR
326	K	767660370	Montáž hliníkovej žalúzie exterierovej				
327	M	654408350	Exterierová žalúzia hliníková - 1380x1300 mm				
328	K	767661500.5	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m ²	3 110,830	2,94	9 145,84 EUR
329	M	11530061400.5	Žalúzie interierové hliníkové	m ²	3 110,830	18,07	56 212,70 EUR
330	K	767662110	Montáž mreží pevných skrútkovaním	m ²	82,500	5,23	431,48 EUR
331	M	5524217500	Oceľová mreža - anglický dvorec	kg	830,880	4,95	4 112,86 EUR
D12704	K	767995103.5	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	3 162,180	3,34	10 561,68 EUR
D12705	M	SH40405	Profil SHS 40/40/5 Ocel S235	m	669,520	38,69	25 903,73 EUR
D12706	K	959941131.5	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vyvrtaním otvoru	ks	372,000	17,55	6 528,60 EUR
D12707	M	2203041	Kotevné skruty, HIT-C-R M16x200	ks	372,000	1,87	695,64 EUR
332	K	767pc02	Profil kotvený do stien "Z06"				
333	K	767pc03	Čistiaca zóna + škrabák "Z05"	kpl	1,000	396,18	396,18 EUR
334	K	767pc04	O+M oceľ.konstr. pod mrežu angl. dvorca "Z07"	kg	2 084,880	4,95	10 320,16 EUR
335	K	767pc05	Pomocná oceľ na predĺženie zábradlí a rebrika "Z08"	kg	100,000	4,95	495,00 EUR
336	K	998767102	Presun hmôt ire kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	24,112	62,28	1 501,70 EUR
337	D	23-M	elektromontáže				
338	K	230291790	Montáž el.-ovládania žalúzie				
339	M	2581500000	Motor-ovládanie				
340	D	VRN	investičné náklady neobiahnuté v cenách				
D12708	D	783	Nátery				
D12709	K	783222100.5	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	361,390	7,57	2 735,72 EUR
D12710	K	783226100.5	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	361,390	4,93	1 781,65 EUR
SO 101.1.1.100.6			BÚRACIE PRÁCE				670 550,32 EUR
341	D	1	Zemné práce				
342	K	113107144	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	110,000	13,70	1 507,00 EUR
343	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	945,000	13,73	4 736,85 EUR
344	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	207,000	1,30	269,10 EUR
345	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	9,600	53,89	517,34 EUR
346	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	335,400	29,99	10 058,65 EUR
347	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
348	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000	2,73	136,50 EUR
349	K	961055111	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	52,050	91,42	4 758,41 EUR
350	K	978071311	Odsiekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,009300t_heraklit	m ²	2 930,670	3,11	9 114,38 EUR
351	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	201,675	2,28	459,82 EUR
352	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	201,675	7,94	1 601,30 EUR
353	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 033,500	0,33	1 331,06 EUR
354	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	201,675	11,08	2 234,56 EUR
355	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice [17 01], ostatné	t	124,920	22,42	2 800,71 EUR
356	K	979089212.5	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	49,500	22,42	1 109,79 EUR
357	K	979089412.5	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	27,255	93,59	2 550,80 EUR
358	D	BUR01	Búranie PVC podláh				
359	K	776200811.5	Odstánenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m ²	0,000	2,48	0,00 EUR
360	K	776200830.5	Odstánenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	0,000	1,18	0,00 EUR
361	K	776511810.5	Odstánenie povlakových podláh z nášpajnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	7 894,480	2,41	19 025,70 EUR
362	K	776992200.5	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m ²	7 894,480	1,56	12 315,39 EUR
363	K	965043341.5	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	789,448	47,70	37 656,67 EUR
364	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 744,680	2,28	3 977,87 EUR
365	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	63,152	4,04	255,13 EUR
366	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,894	11,08	87,47 EUR
367	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,682	1,24	29,87 EUR
368	K	979089713.5	Prenájom kontajneru 7 m ³	ks	1,822	45,77	83,39 EUR
369	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,94	7,94	62,68 EUR
370	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	189,456	0,33	62,52 EUR
371	K	979089112.5	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	7,894	36,43	287,58 EUR
372	D	BUR02	Búranie dlažby				
373	K	965081712.5	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xytolt., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	396,000	2,28	902,88 EUR
374	K	965043341.5	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	39,600	47,70	1 888,92 EUR
375	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	95,040	2,28	216,69 EUR
376	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	760,320	4,04	3 071,69 EUR
377	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	95,040	11,08	1 053,04 EUR
378	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	285,120	1,24	353,55 EUR
379	K	979089713.5	Prenájom kontajneru 7 m ³	ks	22,102	45,77	1 011,61 EUR
380	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	95,040	7,94	754,82 EUR
381	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 280,960	0,33	752,72 EUR
382	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	95,040	29,89	2 840,75 EUR
383	D	BUR03	Búranie keramického obkladu stien				
384	K	978059531.5	Odsiekanie a odbratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omlietky nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	7 599,143	3,83	29 104,72 EUR
385	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	516,742	2,28	1 178,17 EUR
386	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4 133,936	4,04	16 701,10 EUR
387	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	916,742	11,08	9 725,50 EUR
388	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 550,228	1,24	1 922,28 EUR
389	K	979089713.5	Prenájom kontajneru 7 m ³	ks	120,173	45,77	5 500,32 EUR
390	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	516,742	7,94	4 102,93 EUR
391	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 401,808	0,33	4 092,60 EUR
392	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	516,742	29,89	15 445,42 EUR
393	D	BUR04	Búranie podláh				
394	K	763139542.5	Demontáž sadrokartónového podlažia s oceľovou nosnou konštrukciou	m ²	2 244,000	3,25	7 293,00 EUR
395	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	66,512	2,28	151,65 EUR
396	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	532,096	4,04	2 149,67 EUR
397	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	66,512	11,08	736,95 EUR
398	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	199,536	1,24	247,42 EUR
399	K	979089713.5	Prenájom kontajneru 7 m ³	ks	15,468	45,77	707,97 EUR
400	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	66,512	7,94	528,11 EUR
401	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 596,288	0,33	526,78 EUR
402	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	66,512	29,89	1 988,04 EUR
403	D	BUR05	Búranie murovaných priečok hr. 150 mm				
404	K	962031132.5	Búranie priečok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	6 489,467	2,74	17 781,14 EUR
405	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 271,936	2,28	2 900,01 EUR
406	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10 175,488	4,04	41 108,97 EUR
407	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1 271,936	11,08	14 093,05 EUR

409	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 815,805	1,24	4 731,60 EUR
410	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	295,799	45,77	13 538,72 EUR
411	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 271,936	7,94	10 099,17 EUR
412	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30 526,464	0,33	10 073,73 EUR
413	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1 271,936	29,89	38 018,17 EUR
414	D	BUR06	Búranie murovaných priečok hr. 100 mm				
415	K	962031132.5	Búranie priečok alebo vybranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	1 740,800	2,74	4 769,79 EUR
416	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	341,197	2,28	777,93 EUR
417	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 729,576	4,04	11 027,49 EUR
418	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	341,197	11,08	3 780,46 EUR
419	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 023,591	1,24	1 269,25 EUR
420	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	79,348	45,77	3 631,76 EUR
421	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	341,197	7,94	2 709,10 EUR
422	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 188,728	0,33	2 702,28 EUR
423	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	341,197	29,89	10 198,38 EUR
424	D	BUR07	Búranie sklenených priečok				
425	K	962081131.5	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m ²	143,020	4,09	584,95 EUR
426	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,866	2,28	17,93 EUR
427	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	62,928	4,04	254,23 EUR
428	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,866	11,08	87,16 EUR
429	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,598	1,24	29,26 EUR
430	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	1,829	45,77	83,71 EUR
431	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,866	7,94	62,46 EUR
432	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	188,784	0,33	62,30 EUR
433	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,866	29,89	235,11 EUR
434	D	BUR08	Búranie fasádneho obkladu				
435	K	978059231.5	Odkatanie a odobratie obkladov zo stien vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	m ²	3 845,210	6,43	24 724,70 EUR
436	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	649,840	2,28	1 481,64 EUR
437	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5 198,720	4,04	21 002,83 EUR
438	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	649,840	11,08	7 200,23 EUR
439	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 949,520	1,24	2 417,40 EUR
440	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	151,126	45,77	6 917,04 EUR
441	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	649,840	7,94	5 159,73 EUR
442	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15 596,160	0,33	5 146,73 EUR
443	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	649,840	29,89	19 423,72 EUR
444	D	BUR09	Búranie dverí so zárubňou jednokrídlové				
445	K	968061125.5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	625,000	0,66	412,50 EUR
446	K	968072456.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m ²	1 029,000	16,59	17 071,11 EUR
447	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	93,204	2,28	212,51 EUR
448	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	745,632	4,04	3 012,35 EUR
449	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	93,204	11,08	1 032,70 EUR
450	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	279,612	1,24	346,72 EUR
451	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	21,675	45,77	992,06 EUR
452	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,204	7,94	740,04 EUR
453	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 296,896	0,33	738,18 EUR
454	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	93,204	29,89	2 785,87 EUR
455	D	BUR10	Búranie dverí so zárubňou dvojkřídlové				
456	K	968061125.5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	64,000	0,66	42,24 EUR
457	K	968072456.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m ²	86,800	16,18	1 404,42 EUR
458	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,004	2,28	15,97 EUR
459	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	56,032	4,04	226,37 EUR
460	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,004	11,08	77,60 EUR
461	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,012	1,24	26,05 EUR
462	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	1,629	45,77	74,56 EUR
463	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,004	7,94	55,63 EUR
464	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	168,096	0,33	55,47 EUR
465	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,004	29,89	209,35 EUR
466	D	BUR11	Vybúranie vrat				
467	K	968071175.5	Vyvesenie krídla vrat do sutí plochy nad 4 m2	ks	95,220	4,79	456,10 EUR
468	K	968072559.5	Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, -0,06600t	m ²	95,220	3,91	373,31 EUR
469	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,856	2,28	15,63 EUR
470	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	54,848	4,04	221,59 EUR
471	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,856	11,08	75,96 EUR
472	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,568	1,24	25,50 EUR
473	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	1,594	45,77	72,96 EUR
474	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,856	7,94	54,44 EUR
475	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	164,544	0,33	54,30 EUR
476	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,856	29,89	204,93 EUR
477	D	BUR12	Búranie okien				
478	K	968071112.5	Vyvesenie okenného krídla do sutí plochy do 1,5 m2	m ²	3 166,330	0,61	1 931,46 EUR
479	K	968072354.5	Vybúranie rámov okien, -0,08900t	m ²	3 166,330	15,91	50 376,31 EUR
480	K	764410850.5	Demontáž oplechovania parapetov, -0,00135t	m	1 979,000	1,09	2 157,11 EUR
481	K	76694980.5	Demontáž sargietnej dosky	m	1 979,000	1,24	2 453,96 EUR
482	K	974031184.5	Vyskanie drážky 50 mm pod vonkajším parapetom okna	m	1 979,000	4,24	8 390,96 EUR
483	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	478,416	2,28	1 090,79 EUR
484	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4 218,576	4,04	17 043,05 EUR
485	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	527,322	11,08	5 842,73 EUR
486	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 581,966	1,24	1 961,64 EUR
487	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	123,147	45,77	5 636,44 EUR
488	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	527,322	7,94	4 186,94 EUR
489	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 655,728	0,33	4 176,39 EUR
490	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	527,322	29,89	15 761,65 EUR
491	D	764	Konštrukcie klampárske				
492	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	75,000	1,16	87,00 EUR
493	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
494	K	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	m ²	102,060	4,09	417,43 EUR
495	K	767318153	Demontáž pŕnícňého svetlka s hŕlkou do 700 mm, -0,0539t	ks	16,000	24,12	385,92 EUR
496	K	767330805	Demontáž svetlovodu tubusového zabudovaného - bezpečnosťná mreža k svetlovodu -0,002t	ks	16,000	27,11	433,76 EUR
497	K	767pc06	Demontáž zábradlí	kpl	1,000	466,65	466,65 EUR
498	K	767pc07	Demontáž rebríka	kpl	1,000	290,36	290,36 EUR
499	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				
500	K	769082805	Demontáž kryciej mriežky hranej prierezu 1.600-4.000 m2	ks	10,000	29,31	293,10 EUR
SO 101.1.1.100.0							695 846,21 EUR
501			STRECHA				
502	D	3	Zvislá a kompletne konštrukcie				
503	K	311273116	Múrnvo nosné (m3) z tvárnice YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m ³	1,050	288,70	303,14 EUR
504	K	311273124	Múrnvo nosné (m3) z tvárnice YTONG Lambda YQ hr. 450 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m ³	45,594	285,58	13 020,73 EUR
505	K	331321410.5	Betón stŕpov a pillarov hranatých, fahadŕel, rárnvových stojok, vzpler, ŕezelový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	1,168	168,60	196,92 EUR
506	K	331351101.5	Debnenie hranatých stŕpov prierezu pravouhŕlého ŕtvoruholnika výšky do 4 m, zhotovenie-dielca	m ²	13,330	36,42	481,84 EUR
507	K	331351102.5	Debnenie hranatých stŕpov prierezu pravouhŕlého ŕtvoruholnika výšky do 4 m, odstránenie-dielca	m ²	13,330	7,76	102,66 EUR
508	K	331361821.5	Výstuž stŕpov, pillarov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,074	1 776,67	131,47 EUR
509	K	341321410.5	Betón stien a priečok, ŕezelový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	5,796	161,55	936,34 EUR
510	K	341351105.5	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielca	m ²	106,400	29,85	3 176,04 EUR
511	K	341351106.5	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielca	m ²	106,400	5,37	571,37 EUR
512	D	4	Vodorovné konštrukcie				
513	K	411354256.51	Strop z plechu trápŕzového, výšky vŕn do 50 mm hr. 1,0 mm	m ²	1 565,000	32,99	51 629,35 EUR
514	K	417321515.5	Betón stužujúcich pásov a vrncovn ŕezelový tr. C 25/30	m ³	12,510	167,53	2 095,80 EUR
515	K	417351113.5	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vrncovn vrátane vzpler zhotovenie	m ²	63,116	29,85	1 884,01 EUR
516	K	417351116.5	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vrncovn vrátane vzpler odstránenie	m ²	63,116	5,37	338,93 EUR
517	K	417361821.5	Výstuž stužujúcich pásov a vrncovn z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,878	1 776,67	1 559,92 EUR
518	D	6	Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
519	K	622464352	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrábaná, hr. 1,5 mm	m ²	42,000	14,48	608,16 EUR
520	K	625250121.5	Prŕplatok za zhotovenie vodorovnej podŕhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepfvacieho systému z MW hr. do 190 mm	m ²	279,300	4,67	1 304,33 EUR
521	K	625250706.5	Kontaktný zatepfvací systém z minerálnej vŕny hr. 80 mm, skrutkavacie kotvy	m ²	581,640	58,38	33 956,14 EUR
522	K	625250713.5	Kontaktný zatepfvací systém z minerálnej vŕny hr. 200 mm, skrutkavacie kotvy	m ²	453,920	73,09	33 177,01 EUR
D12711	K	631346351.5	Vyravnávajúcí fahčenný poter hr. do 80 mm	m2	1 232,000	14,26	17 568,32 EUR
523	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
524	K	962032231.5	Búranie muriva alebo vybranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	56,006	24,27	1 359,27 EUR
525	K	964011221.51	Vybúranie prekladov ŕezelobetónových, df. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m ³	7,969	159,10	1 267,87 EUR
526	K	964011221.52	Vybúranie vrncovn ŕezelobetónových, -2,40000t	m ³	3,375	159,10	536,96 EUR
527	K	968082356.5	Vybúranie plastových rárnvov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m ²	102,000	7,68	783,36 EUR
528	K	968082357.5	Vybúranie plastových rárnvov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m ²	30,000	5,93	177,90 EUR
529	K	949942101.51	Zdvíhacia plošina vrátane obsluhy, výšky zdvihu do 40 m	hod	200,000	18,67	3 734,00 EUR

530	K	97901111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	258,011	2,28	588,27 EUR
531	K	97901121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	232,210	4,04	938,13 EUR
532	K	97908111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	283,812	7,94	2 253,47 EUR
533	K	97908121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,812	0,33	95,66 EUR
534	K	97908211.5	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	283,812	11,08	3 144,64 EUR
535	K	97908212.5	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 270,496	1,24	2 815,42 EUR
536	K	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	283,812	22,42	6 363,07 EUR
537	D		99 Presun hmôt HSV				
538	K	986011005.5	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 45 m	t	153,214	18,29	2 802,28 EUR
539	D		712 Izolácie striech, povlakové krytiny				
D12712	K	712390982.5	Zabezpečenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné nájssypom z hrubého kameniva	m2	1 232,000	3,58	4 410,56 EUR
D12713	M	03210000115.5	Kamenivo riečne prané pre zelené strechy, frakcia 16/32 mm	m3	101,640	45,99	4 674,42 EUR
540	K	71250083.5	Odstánenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° jednotvorne, -0,00900t	m ²	1 859,800	0,92	1 711,02 EUR
541	K	712311101.5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	1 232,000	0,93	1 145,76 EUR
542	M	24617000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,431	1 824,18	786,22 EUR
543	K	712370010.5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju	m ²	1 232,000	9,81	12 085,92 EUR
544	M	28322000200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m ²	1 416,800	7,28	10 314,30 EUR
545	M	28322000130	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA	m ²	61,600	13,78	848,85 EUR
546	M	83197009320	Kotviaca prvok FATRAFOL d=16x140 mm do trapezového plechu hr. do 0,9 mm, oceľový, FATRA IZOLFA				
547	K	712290010.5	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	1 232,000	1,02	1 256,64 EUR
548	M	28330000200.5	Pás asfaltový	m ²	1 416,800	7,01	9 931,77 EUR
549	K	712873240.5	Zhotovenie povlakovej krytiny vtiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m ²	247,250	11,21	2 771,67 EUR
550	M	28322000200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m ²	284,338	7,28	2 069,98 EUR
551	M	311970002110	Kotviaci prvok FATRAFOL do pôrobetonu 8x130 mm, FATRA IZOLFA	ks	1 006,308	0,40	402,52 EUR
552	K	712990040.5	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m ²	1 232,000	0,69	850,08 EUR
553	M	693110001200	Geotextília 500 g/m2	m2	1 416,800	1,63	2 309,38 EUR
554	K	998712205.5	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	208,270	43,12	8 980,60 EUR
555	D		713 Izolácie tepelné				
556	K	71300070.5	Odstánenie tepelnej izolácie striech šikmých kladené voľne medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,001t	m ²	1 957,560	0,82	1 113,20 EUR
557	K	713131144.5	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m ²	1 823,900	2,07	3 775,47 EUR
558	M	283230012200	Fasádna TPES fólia DELTA - FASSADE 20 PLUS UV, samolepiaci okraj, difúzne otvorená fólia, UV stabilná, hmotnosť 210 g/m2, rozmer 1,5x50 m, ťažko horľavá B-s1, d0, DORKEN	m ²	2 097,485	4,11	8 620,66 EUR
559	K	713141160.5	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m ²	1 232,000	2,22	2 735,04 EUR
560	M	63144002840.1	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top, 70kPa	m ³	110,880	232,19	25 745,23 EUR
561	K	713141255.5	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m ²	1 232,000	11,82	14 562,24 EUR
562	M	521066	Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof Base, minerálna izolácia - doska, 30 kPa 160x1200x2000	m2	1 256,640	16,59	20 772,26 EUR
D12714	M	521067	Tepelné izolácie ploché strechy SMARTroof TOP, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 160x1200x2000	m2	1 256,640	35,46	44 560,45 EUR
563	K	713144050.5	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla	m ²	827,200	15,43	12 763,70 EUR
564	M	63144000600	Doska NOBASIL 120x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m ²	412,896	12,28	5 070,36 EUR
565	M	63144000500	Doska NOBASIL 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m ²	179,520	10,20	1 831,10 EUR
566	M	631440003900	Doska NOBASIL 80x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m ²	89,760	8,17	733,34 EUR
567	M	631440001100	Doska NOBASIL 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia	m ²	161,568	20,20	3 263,67 EUR
568	K	998713205.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	59,625	62,37	3 718,81 EUR
569	D		762 Konštrukcie tesárske				
570	K	762332110.5	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva nitemernej plochy do 120 cm2	m	415,860	6,69	2 782,10 EUR
571	M	45120000100.5	Hranoly zo smrekú neopracované hranej akosť I, prierez 76-100 cm2	m ³	3,784	424,97	1 608,09 EUR
572	K	762385000.5	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenia a ľafovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, píščav oceľ vnúry	m ³	3,784	71,13	269,16 EUR
573	K	762331811.5	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t	m	16,000	2,04	32,64 EUR
574	K	762331812.5	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	2 996,150	2,54	7 610,22 EUR
575	K	762331813.5	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	m	494,000	3,06	1 511,64 EUR
576	K	762341811.5	Demontáž debnenia striech rovných, obkúšaných do 60° z dosiek hrubých, hobovaných, -0,01600 t	m ²	1 859,800	1,72	3 198,86 EUR
577	K	762354803.5	Demontáž strešných viklerov, zvetlíkov z reziva prierezu od 120 - 224 cm2 - 0,20000 t	ks	34,000	140,10	4 763,40 EUR
578	K	762431334	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 16 mm	m ²	639,600	32,16	20 376,58 EUR
579	K	762810031.5	Záklap z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 10 mm	m ²	77,000	20,39	1 570,03 EUR
580	K	998762204.5	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	t	17,614	62,84	1 106,86 EUR
581	D		764 Konštrukcie klampiarske				
582	K	76437220.5	Oplechovanie z posilost plechu, odkvapov rímny r.š. 250 mm	m	147,000	20,04	2 945,88 EUR
583	K	764410450.5	Oplechovanie parapetov z posilost plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	155,400	22,62	3 515,15 EUR
584	K	764430410.5	Oplechovanie muriva a atík z posilovaného farbeného PZP plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	224,600	16,89	3 681,19 EUR
585	K	764321860.5	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 1000 mm, -0,00740t	m	186,000	1,29	239,94 EUR
586	K	764323840.5	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm, -0,00350t	m	186,000	1,02	189,72 EUR
587	K	764345841.5	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30° D do 200 mm, -0,00463t	ks	100,000	1,09	109,00 EUR
588	K	764353845.5	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v ľúbku so sklonom do 30° rš 500 mm, -0,00430t	m	186,000	1,24	230,64 EUR
589	K	764359810.5	Demontáž kotlika so sklonom žľabu do 30t., -0,00110t	ks	12,000	1,09	13,08 EUR
590	K	764361810.5	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vnútornej a korýt, alebo hlad. a drážk. do 30t., -0,02000t	ks	3,000	28,66	85,98 EUR
591	K	764367800.5	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058t	m ²	5,400	2,19	11,83 EUR
592	K	764391820.5	Demontáž ostatných strešných prvkov, zväčšené líšty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	170,000	0,63	107,10 EUR
593	K	764410880.5	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	133,500	1,24	165,54 EUR
594	K	764422820.5	Demontáž oplechovania ríms rš 900 mm, -0,00570t	m	186,000	1,38	256,68 EUR
595	K	764454804.5	Demontáž odvodňovacích rúr kruhových, s priemerom 200 mm, -0,00432t	m	60,000	1,09	65,40 EUR
596	K	764900003.5	Odstánenie fólie, parozábrany	m ²	1 957,560	1,08	1 466,16 EUR
597	K	998764205.5	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	1,323	105,24	139,86 EUR
598	D		765 Konštrukcie - krytiny tvrdé				
599	K	765361715.5	Demontáž hrebeňa a nárožia z krytiny asfaltovej, do sutí, sklon strechy do 45°, -0,002t	m	610,600	2,10	1 282,26 EUR
600	K	765361805.5	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m ²	1 428,400	4,24	6 056,42 EUR
601	K	765361806.5	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,012t	m ²	431,400	4,39	1 893,85 EUR
602	K	998764204.5	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t			
603	D		766 Konštrukcie stolárske				
604	K	766421821.5	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub. doskami, -0,01000t	m ²	215,000	6,06	1 302,90 EUR
605	K	766421822.5	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m ²	430,000	0,90	387,00 EUR
606	K	766623406.6	Montáž okien plastových z hydroizolačnými ISO-pískami (interiérová a exteriérová)				
607	M	8130000110.8	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filová, š. 290 mm, dl. 80 m, pre tesnenie pripájajúcej žľaby okenného rámu a muriva z exteriéru				
608	M	8130000200.6	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej žľaby okenného rámu a muriva z interiéru				
609	M	61143000010.5	Montáž nastaviteľného okna, izolácie trojkoľie - dodávka a montáž				
610	K	766694153.5	Montáž parapetnej dosky plastovej žľaby nad 300 mm, dĺžky 1600-3600 mm				
611	M	11140000000.5	Parapetná doska plastová fólia 400 mm, kombinácia vnútorná, stien dub, marmor, mahagon, svetlý buk, orech				
612	K	998766206.6	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t			
613	D		767 Konštrukcie doplnkové kovové				
614	K	76742224.4	Opláštenie fasády kompozitnými hliníkovými plechmi (napr. REYNOBOND), farba zelená COPPER PATINA D-6108 M, vrátane podkladových roštov - dodávka a montáž	m			
615	K	76742224.4	Opláštenie fasády kompozitnými hliníkovými plechmi (napr. REYNOBOND), farba biela PURE WHITE A-9131 S, vrátane podkladového roštu - dodávka a montáž	m			
616	K	767660005.5	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevne uchytkami na tesnenie	m ²	24,640	3,58	88,21 EUR
617	M	5342000005.5	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m ²	24,640	65,96	1 625,25 EUR
618	K	998767205.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	0,004	69,54	0,28 EUR
619	D		43-M Montáž oceľových konštrukcií				
620	K	4301111	Oceľová konštrukcia - dodávka a montáž, vrátane povrchovej úpravy	kg	48 644,320	3,73	181 443,31 EUR
SO 101.1.1.300	621		ZDRAVOTECHNIKA				1 348 610,04 EUR
SO 101.1.1.300.0	622		ZDRAVOTECHNIKA 2.PP				91 899,38 EUR
623	D		713 Izolácie tepelné				
624	K	713482307	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	200,000	4,29	858,00 EUR
625	M	azf1757	Kaiflex ST Tube 13 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	200,000	3,69	738,00 EUR
626	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	200,000	5,12	1 024,00 EUR
627	M	azf3075	Kaiflex ST Tube 50 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	100,000	35,86	3 586,00 EUR
628	M	azf3072	Kaiflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	100,000	33,35	3 335,00 EUR
629	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	95,410	1,30	124,03 EUR
630	D		721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
631	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	33,000	17,73	585,09 EUR
632	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	170,000	58,94	10 019,80 EUR
633	K	721174145.5	Montáž elektrovarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	35,000	9,76	341,60 EUR
634	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	35,000	15,63	547,05 EUR
635	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	388,000	1,03	399,64 EUR
636	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	116,872	1,35	161,15 EUR
637	D		722 Zdravotechika - vnútorný vodovod				
638	K	722131117	Potrubie z ušachtelenej ocele Geberit M@press 1.4401, rúry/ISOVACIE dxt 54x1,5 mm	m	100,000	87,44	8 744,00 EUR
639	K	722131118	Potrubie z ušachtelenej ocele Geberit M@press 1.4401, rúry/ISOVACIE dxt 76.1x2.0 mm	m	300,000	174,20	52 260,00 EUR
640	K	722131318.5	Potrubie z ušachtelenej ocele Geberit M@press obolstranne pozinkované, rúry/ISOVACIE dxt 54x1,5 mm	m	100,000	50,93	5 093,00 EUR
641	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia zväčšovacieho prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	4,000	42,22	168,88 EUR
642	K	722131938.5	Oprava vodovodného potrubia zväčšovacieho prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	6,000	76,48	458,88 EUR

643	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	500,000	1,88	940,00 EUR
644	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	500,000	1,34	670,00 EUR
645	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	683,348	0,75	512,51 EUR
646	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
647	K	HZS000112.5	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	65,000	23,35	1 517,75 EUR
SO 101.1.1.300.0			ZDRAVOTECHNIKA L.N.P.				12 382,76 EUR
648	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
650	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	40,000	17,73	709,20 EUR
651	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	160,000	58,94	9 430,40 EUR
652	K	721171454.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	40,000	9,76	390,40 EUR
653	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	40,000	15,63	625,20 EUR
654	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	160,000	1,03	164,80 EUR
655	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	113,200	1,55	175,46 EUR
656	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
657	K	HZS000112.5	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	38,000	23,35	887,30 EUR
SO 101.1.1.300.0			ZDRAVOTECHNIKA PRÍZEMIE				13 439,81 EUR
658	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
659	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
660	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	40,000	17,73	709,20 EUR
661	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	10,000	47,33	473,30 EUR
662	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	162,000	58,94	9 548,28 EUR
663	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	6,000	26,32	157,92 EUR
664	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32	m	10,000	14,97	149,70 EUR
665	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	10,000	4,30	43,00 EUR
666	K	721171454.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	40,000	9,76	390,40 EUR
667	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	40,000	15,63	625,20 EUR
668	K	721175015.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	8,89	17,78 EUR
669	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	2,000	26,25	52,50 EUR
670	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	188,000	1,03	193,64 EUR
671	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	123,609	1,55	191,99 EUR
672	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
673	K	HZS000112.5	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	38,000	23,35	887,30 EUR
SO 101.1.1.300.0			ZDRAVOTECHNIKA L.N.P.				99 650,16 EUR
674	D	713	Izolácie tepelné				
675	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	377,000	4,29	1 617,33 EUR
676	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	146,000	0,78	113,88 EUR
677	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	75,000	0,84	63,00 EUR
678	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	52,000	0,89	46,28 EUR
679	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	1,27	101,60 EUR
680	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	24,000	1,46	35,04 EUR
681	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	393,000	5,12	2 012,16 EUR
682	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	210,000	1,33	279,30 EUR
683	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	79,000	1,51	119,29 EUR
684	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	56,000	1,77	99,12 EUR
685	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	31,000	2,36	73,16 EUR
686	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	3,79	64,43 EUR
687	M	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	46,246	1,30	60,12 EUR
688	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
689	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	3,000	18,75	41,25 EUR
690	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	41,000	17,73	726,93 EUR
691	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32	m	80,000	14,97	1 197,60 EUR
692	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	80,000	4,30	344,00 EUR
693	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	26,000	47,33	1 230,58 EUR
694	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	166,000	58,94	9 784,04 EUR
695	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	80,000	26,32	2 105,60 EUR
696	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3,2 mm	m	13,000	30,64	398,32 EUR
697	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	22,000	41,11	904,42 EUR
698	K	721171454.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	47,000	9,76	458,72 EUR
699	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	42,000	15,63	656,46 EUR
700	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	5,000	11,06	55,30 EUR
701	K	721175015.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	16,000	8,89	142,24 EUR
702	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	16,000	26,25	420,00 EUR
703	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1, 8	ks	60,000	3,69	221,40 EUR
704	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 110x2, 3	ks	19,000	5,46	103,74 EUR
705	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	387,000	1,03	398,61 EUR
706	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	191,892	1,55	297,43 EUR
707	D	722	Zdravotech. vnútorný vodovod				
708	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	356,000	32,67	11 630,52 EUR
709	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	154,000	38,84	5 981,36 EUR
710	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	108,000	45,80	4 946,40 EUR
711	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	111,000	60,75	6 743,25 EUR
712	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	41,000	70,99	2 910,59 EUR
713	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	44,000	34,51	1 518,44 EUR
714	K	722220111.5	Montáž armatúrý závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	151,000	4,72	712,72 EUR
715	M	34137	Nástenka Geberit Majress ušľachtilá oceľ 90° [plyn] d=18mm, Rp=1/2", L1=4,3cm	ks	151,000	13,80	2 083,80 EUR
716	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	16,000	2,96	47,36 EUR
717	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	16,000	4,27	68,32 EUR
718	M	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	13,000	4,93	64,09 EUR
719	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	13,000	5,87	76,31 EUR
720	M	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	13,000	5,45	70,85 EUR
721	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	13,000	10,14	131,82 EUR
722	M	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
723	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
724	M	722222000.5	Montáž vynašovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,39	8,78 EUR
725	K	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquamatom" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
726	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
727	M	89150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
728	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	814,000	1,88	1 530,32 EUR
729	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	814,000	1,34	1 090,76 EUR
730	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	404,796	0,75	303,60 EUR
731	D	725	Zdravotech. vnútorný vodovod				
732	D	725	Zdravotech. vnútorný vodovod				
733	M	725119721.8	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	15,000	91,92	1 378,80 EUR
734	M	GEB 618	Geberit set DuoFix (modul, Stigma O1 biela, Nova Pro Klozet + sedáčko)	ks	15,000	503,96	7 559,40 EUR
735	K	725119401.5	Montáž umývadla keramikého na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	24,000	37,61	902,64 EUR
736	M	143820031091	Umývadlo LYRA PLUS 55x45 OTY JIK	ks	24,000	36,44	874,56 EUR
737	K	72545271.5	Montáž spracovných kútov keramikých štvorcových od 900x900 mm	ks	13,000	234,21	3 044,73 EUR
738	M	51382006681	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vskl 190x80x80 mm	ks	13,000	247,41	3 216,33 EUR
739	M	8000154	Sprchová vanička 900x803 štvorcová otvor D90 s nožičkami lalaty mramor biela	ks	13,000	201,00	2 613,00 EUR
740	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	13,000	15,22	197,86 EUR
741	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranačných s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	16,000	20,22	323,52 EUR
742	M	DR60/80	Drez 60x80 celo plošný s odkvatom iravý nerez	ks	16,000	55,69	891,04 EUR
743	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
744	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
745	K	72533360.5	Montáž výlevky keramikovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,88 EUR
746	M	51046000001	Výlevka MIRA biela, vskl 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
747	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	116,000	5,65	655,40 EUR
748	M	511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	112,000	3,31	370,72 EUR
749	M	108101012	Rohový náčkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	4,000	6,16	24,64 EUR
750	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, niklovej alebo keramikovej s mechanickým ovládaním	ks	48,000	15,10	649,30 EUR
751	M	11271004001	Umývacia bat LYRA, vskl 50x200x280 mm	ks	24,000	46,63	1 119,12 EUR
752	M	512710043001	Drez bat sto LYRA, vskl 50x150x250 mm	ks	19,000	43,48	825,17 EUR
753	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej niklovej alebo keramikovej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
754	M	512770042101	Umývacia bat LYRA, vskl 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
755	K	725849203.5	Montáž batérie sifrovej nástennej automatickej	ks	19,000	20,29	263,77 EUR
756	M	3352770040001	Sifon nást bat LYRA, vskl 150x450x950 mm	ks	13,000	124,79	1 622,27 EUR
757	K	725849231.5	Montáž podmietkového setu bidetovej sprchy	ks	13,000	15,41	200,33 EUR
758	M	ZDUP110CR	komplet Set niklovej batérie pod omietku s bidetovou síňkou, chróm	ks	13,000	92,19	1 198,47 EUR
759	K	725869301.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre zariadenia (predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	24,000	8,79	209,52 EUR
760	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	24,000	4,44	106,56 EUR
761	K	725869311.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre zariadenia (predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	20,000	9,67	193,40 EUR
762	M	4444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	20,000	9,51	190,20 EUR
763	K	725869313.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre zariadenia (predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
764	M	51620007700.5	Zápchový uzáver pre dvojdielne drezy DN 50	ks	6,000	31,89	63,78 EUR
765	K	725869323.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre zariadenia (predmety, pračkovej do D 50 mm (podmietkovej)	ks	4,000	12,67	50,68 EUR
766	M	HL405	Umývadlový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm,	ks	4,000	39,56	158,24 EUR

771	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	318,289	0,95	111,40 EUR
772	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
773	K	HZ5000112.5	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	118,000	23,35	2 755,30 EUR
774	K	ZDRAVOTECHNIKA 2.NP	ZDRAVOTECHNIKA 2.NP				113 051,60 EUR
775	D	713	Izolácie tepelné				
776	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	424,000	4,29	1 818,96 EUR
777	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	175,000	0,78	136,50 EUR
778	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	89,000	0,84	74,76 EUR
779	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,000	0,89	48,95 EUR
780	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	1,27	101,60 EUR
781	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	24,000	1,46	35,04 EUR
782	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	439,000	5,12	2 247,68 EUR
783	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	289,000	1,33	317,87 EUR
784	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	94,000	1,51	141,94 EUR
785	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	59,000	1,77	104,43 EUR
786	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,000	2,96	73,16 EUR
787	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	3,79	64,43 EUR
788	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	51,653	1,90	67,15 EUR
789	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
790	K	721170963.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	8,000	13,75	110,00 EUR
791	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	42,000	17,73	744,66 EUR
792	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	66,000	14,97	988,02 EUR
793	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	66,000	4,30	283,80 EUR
794	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	32,000	47,33	1 514,56 EUR
795	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	168,000	58,94	9 901,92 EUR
796	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	98,000	26,32	2 579,36 EUR
797	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	10,000	30,64	306,40 EUR
798	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	26,000	41,11	1 068,86 EUR
799	K	721174145.5	Montáž elektrovarovný kanalizačného potrubia z PE-HD Ø do 110 mm	ks	50,000	9,76	488,00 EUR
800	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	42,000	15,63	656,46 EUR
801	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	8,000	11,06	88,48 EUR
802	K	721175015.5	Montáž zšpacovného uzáveru (píónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	18,000	8,89	160,02 EUR
803	M	HL1364	Kondenzačný zšpacový uzáver DN40 s protizšpacovou klapkou	ks	18,000	26,25	472,50 EUR
804	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1, 8	ks	64,000	3,69	236,16 EUR
805	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 110x2, 3	ks	23,000	5,46	125,58 EUR
806	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	402,000	1,03	414,06 EUR
807	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	201,774	1,55	312,75 EUR
808	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
809	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry izolácie dxt 18x1,0 mm	m	414,000	32,67	13 525,38 EUR
810	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry izolácie dxt 22x1,2 mm	m	183,000	38,84	7 107,72 EUR
811	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry izolácie dxt 28x1,2 mm	m	114,000	45,80	5 221,20 EUR
812	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry izolácie dxt 35x1,5 mm	m	111,000	60,75	6 743,25 EUR
813	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry izolácie dxt 42x1,5 mm	m	41,000	70,99	2 910,59 EUR
814	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry izolácie dxt 35x1,5 mm	m	44,000	34,51	1 518,44 EUR
815	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	165,000	4,72	778,80 EUR
816	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilej oceli 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	165,000	13,80	2 277,00 EUR
817	K	722221010.5	Montáž uľufového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	16,000	2,96	47,36 EUR
818	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	16,000	4,27	68,32 EUR
819	K	722221015.5	Montáž uľufového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	11,000	4,93	54,23 EUR
820	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	11,000	5,87	64,57 EUR
821	K	722221020.5	Montáž uľufového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	17,000	5,45	92,65 EUR
822	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	17,000	10,14	172,38 EUR
823	K	722221030.5	Montáž uľufového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
824	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
825	K	722222000.5	Montáž vrieťovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,39	8,78 EUR
826	M	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquastrum C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
827	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáloú hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
828	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
829	K	722290226	Planková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	906,000	1,88	1 703,28 EUR
830	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	906,000	1,34	1 214,04 EUR
831	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	443,719	0,75	332,79 EUR
832	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				
833	K	725119721.K	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	19,000	91,92	1 746,48 EUR
834	M	GE8 B1G	Geberit set Duofox (modul, šliera O1 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	19,000	509,96	9 678,24 EUR
835	K	725119401.5	Montáž umývadla keramického na skrutky do murva, bez výtokovej armatúry	ks	26,000	37,61	977,86 EUR
836	M	143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55x45 OTV Jilka	ks	26,000	36,44	947,44 EUR
837	K	725245771.5	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	17,000	234,21	3 981,57 EUR
838	M	51382000663	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vzhľad 1900x800x80 mm	ks	17,000	247,41	4 205,97 EUR
839	M	8000154	Sprchový vanička 90x90x3 štvorcový otvor D90 s nožičkami litay mramor biela	ks	17,000	201,00	3 417,00 EUR
840	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	17,000	15,22	258,74 EUR
841	M	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduších, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	15,000	20,22	303,30 EUR
842	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odvlapom pravý nerez	ks	15,000	55,69	835,35 EUR
843	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojvlhých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
844	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojvlhý nerez	ks	2,000	86,88	173,72 EUR
845	K	725333360.5	Montáž vlyvkovej keramickej vofne stolaček bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,88 EUR
846	M	510460000001	Vlyvka MIRA biela, vzhľad 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
847	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	123,000	5,65	694,95 EUR
848	M	5513874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	120,000	3,31	397,20 EUR
849	M	IO810102	Rohový priechodový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR,IO8101	ks	3,000	6,16	18,48 EUR
850	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej/stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	43,000	15,10	649,30 EUR
851	M	112710040011	Umývadlo bat LYRA, vzhľad 50x200x280 mm	ks	26,000	46,63	1 212,38 EUR
852	M	512710043001	Drez bat stoj LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	17,000	43,43	738,31 EUR
853	K	725829801.5	Montáž batérie vlyvkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
854	M	512770042101	Umývadlo bat LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
855	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	26,000	20,29	527,54 EUR
856	M	352770040001	Sprchový nást bat LYRA, vzhľad 150x450x90 mm	ks	26,000	124,79	3 244,54 EUR
857	K	725849231.52	Montáž podomietkoveho setu bidetovej sprchy	ks	16,000	15,41	246,56 EUR
858	M	ZDUP110CR	komplet Set (jakej) batérie (podomietka) s bidetovou sprškou, chróm	ks	16,000	92,19	1 475,04 EUR
859	K	725869301.5	Montáž zápacovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	26,000	8,73	226,58 EUR
860	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	26,000	4,44	115,44 EUR
861	K	725869311.5	Montáž zápacovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	15,000	9,67	145,05 EUR
862	M	444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	15,000	9,51	142,65 EUR
863	K	725869313.5	Montáž zápacovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
864	M	51620007700.5	Zápacová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
865	K	725869323.5	Montáž zápacovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	12,67	38,01 EUR
866	M	HL405	Umývačkový-UP-zápacový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	3,000	39,56	118,68 EUR
867	K	725869351.5	Montáž zápacovej uzávierky pre zariadenie predmety, vlyvkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
868	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
869	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	50,000	5,72	286,00 EUR
870	M	VE1036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	50,000	29,31	1 465,50 EUR
871	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	393,344	0,85	137,67 EUR
872	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
873	K	HZ5000112.5	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	135,000	23,35	3 152,25 EUR
874	K	ZDRAVOTECHNIKA 3.NP	ZDRAVOTECHNIKA 3.NP				111 577,65 EUR
875	D	713	Izolácie tepelné				
876	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	425,000	4,29	1 823,25 EUR
877	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	176,000	0,78	137,28 EUR
878	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	89,000	0,84	74,76 EUR
879	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,000	0,89	48,95 EUR
880	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	1,27	101,60 EUR
881	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	24,000	1,46	35,04 EUR
882	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	440,000	5,12	2 252,80 EUR
883	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	240,000	1,33	319,10 EUR
884	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	94,000	1,51	141,94 EUR
885	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	59,000	1,77	104,43 EUR
886	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,000	2,96	73,16 EUR
887	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	3,79	64,43 EUR
888	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	51,768	1,90	67,30 EUR
889	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
890	K	721170963.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	8,000	13,75	110,00 EUR
891	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	42,000	17,73	744,66 EUR
892	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	66,000	14,97	988,02 EUR
893	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	66,000	4,30	283,80 EUR
894	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	32,000	47,33	1 514,56 EUR
895	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	168,000	58,94	9 901,92 EUR
896	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	98,000	26,32	2 579,36 EUR</

899	K	721174145.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	50,000	9,76	488,00 EUR
900	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-dB20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	42,000	15,63	656,46 EUR
901	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	8,000	11,06	88,48 EUR
902	K	721175015.5	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	18,000	8,89	160,02 EUR
903	M	HL136N	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 s protizápachovou klapkou	ks	18,000	26,25	472,50 EUR
904	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	63,000	3,69	237,42 EUR
905	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	23,000	5,46	125,58 EUR
906	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	402,000	1,03	414,06 EUR
907	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	201,352	1,55	312,10 EUR
908	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
909	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	416,000	32,67	13 590,72 EUR
910	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	183,000	38,84	7 107,72 EUR
911	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	114,000	45,80	5 221,20 EUR
912	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	111,000	60,75	6 743,25 EUR
913	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	41,000	70,99	2 910,59 EUR
914	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	44,000	34,51	1 518,44 EUR
915	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	163,000	4,72	769,36 EUR
916	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtlá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4,3cm	ks	163,000	13,80	2 249,40 EUR
917	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	16,000	2,96	47,36 EUR
918	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	16,000	4,27	68,32 EUR
919	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	11,000	4,93	54,23 EUR
920	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	11,000	5,87	64,57 EUR
921	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	17,000	5,45	92,65 EUR
922	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	17,000	10,14	172,38 EUR
923	K	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
924	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
925	K	722222000.5	Montáž vynažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,39	8,78 EUR
926	M	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquamor C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
927	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáloú hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
928	M	#9150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
929	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	908,000	1,88	1 707,04 EUR
930	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	908,000	1,34	1 216,72 EUR
931	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	444,067	0,75	333,05 EUR
932	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				
933	K	725119721.k	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	19,000	91,92	1 746,48 EUR
934	M	GEB B16	Geberit set DuoFix (modul, Sigma 01 biele, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	19,000	503,96	9 575,24 EUR
935	K	725219401.5	Montáž umývadla keramikého na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	25,000	37,61	940,25 EUR
936	M	#143820001091	Umývadlo LYRA PLUS S5X45 OTV Jika	ks	25,000	36,44	911,00 EUR
937	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	17,000	234,21	3 981,57 EUR
938	M	#513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 biela, vzhľad 1900x880x880 mm	ks	17,000	247,41	4 205,97 EUR
939	M	8000154	Sprchová vanička 90x90x3 štvorcový otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	17,000	201,00	3 417,00 EUR
940	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	17,000	15,22	256,74 EUR
941	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	15,000	20,22	303,30 EUR
942	M	Dn60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapom pravý nerez	ks	15,000	59,69	895,35 EUR
943	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezní alebo okapovým drazom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
944	M	Dn45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
945	K	725333360.5	Montáž vylevy keramikkej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,88 EUR
946	M	#51040000001	Výlevka MIRA biela, vzhľad 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
947	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	121,000	5,65	683,65 EUR
948	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	118,000	3,31	390,58 EUR
949	M	#08103012	Rohový prázdkový guľový uzáver - 1/2"x3/8": bez spätného ventilu, IVAR,08101	ks	3,000	6,16	18,48 EUR
950	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojarkovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	42,000	15,10	634,20 EUR
951	M	#512710040011	Umývač bat LYRA, vzhľad 50x200x280 mm	ks	25,000	46,63	1 165,75 EUR
952	M	#512710043001	Drez bat stoji LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	17,000	43,43	738,31 EUR
953	K	725829801.5	Montáž batérie vylevy keramikkej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
954	M	#512770042101	Umývač bat LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
955	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	17,000	20,29	344,93 EUR
956	M	#52770004001	Sírny nást bat LYRA, vzhľad 150x450x950 mm	ks	17,000	124,79	2 121,43 EUR
957	K	725849231.52	Montáž podomietkovej setu bidetovej sprchy	ks	16,000	15,41	246,56 EUR
958	M	ZDUP110CR	komplet set pákovej batérie pod omlieku s bidetovou sprškou, chróm	ks	16,000	92,19	1 475,04 EUR
959	K	725869301.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	25,000	8,73	218,25 EUR
960	M	A41	Sifón umývadlovej DN40 z nerezovou mriežkou DN63	ks	25,000	4,44	111,00 EUR
961	K	725869311.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	15,000	9,67	145,05 EUR
962	M	#444P-DN50/40	Sifón drezový z nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	15,000	9,51	142,65 EUR
963	K	725869313.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
964	M	#51620007700.5	Záručná uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
965	K	725869323.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	12,67	38,01 EUR
966	M	HL405	Umývačkový-UP-zápachový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	3,000	39,56	118,68 EUR
967	K	725869351.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vylevy keramikkej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
968	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
969	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	50,000	5,72	286,00 EUR
970	M	VE1036	Revizné dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	50,000	29,31	1 465,50 EUR
971	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	378,618	0,85	322,52 EUR
972	D	H25	Hodnotové zúčtovacie sadzby				
973	K	#H25000112.5	Stavobno montážne práce nárožnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	135,000	29,35	3 952,25 EUR
SO 101.1.1.300.0			ZDRAVOTECHNIKA 4.NP				116 690,16 EUR
974	D	713	Izolácie tepelné				
975	K	713482307	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	380,000	4,29	1 630,20 EUR
976	M	ar1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	189,000	0,78	147,42 EUR
977	M	ar1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	0,84	58,80 EUR
978	M	ar1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,000	0,89	48,95 EUR
979	M	ar1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	1,27	25,40 EUR
980	M	ar1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	45,000	1,46	65,70 EUR
981	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	435,000	5,12	2 227,20 EUR
982	M	ar1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	250,000	1,33	332,50 EUR
983	M	ar1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	1,51	120,80 EUR
984	M	ar1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	47,000	1,77	83,19 EUR
985	M	ar1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	26,000	2,36	61,36 EUR
986	M	ar1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,000	3,79	117,49 EUR
987	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	49,150	1,30	63,95 EUR
988	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
989	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	7,000	13,75	96,25 EUR
990	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	41,000	17,73	726,93 EUR
991	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodotrošného DN 52	m	76,000	14,97	1 137,72 EUR
992	M	#6140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	75,000	4,30	326,80 EUR
993	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné vzlied Dxt 75x3 mm	m	40,000	47,33	1 893,20 EUR
994	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné vzlied Dxt 110x6 mm	m	180,000	58,94	10 609,20 EUR
995	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojnú Dxt 56x3,2 mm	m	101,000	26,32	2 658,32 EUR
996	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojnú Dxt 75x3 mm	m	7,000	30,64	214,48 EUR
997	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojnú Dxt 110x6 mm	m	27,000	41,11	1 109,97 EUR
998	K	721174145.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	48,000	9,76	468,48 EUR
1000	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-dB20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	41,000	15,63	640,83 EUR
1001	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	7,000	11,06	77,42 EUR
1002	K	721175015.5	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	17,000	8,89	151,13 EUR
1003	M	HL136N	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 s protizápachovou klapkou	ks	17,000	26,25	446,25 EUR
1004	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	72,000	3,69	265,68 EUR
1005	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	26,000	5,46	141,96 EUR
1006	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	431,000	1,03	443,93 EUR
1007	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	214,086	1,55	331,83 EUR
1008	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
1009	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	439,000	32,67	14 342,13 EUR
1010	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	151,000	38,84	5 864,84 EUR
1011	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	102,000	45,80	4 671,60 EUR
1012	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	47,000	60,75	2 855,25 EUR
1013	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	76,000	70,99	5 395,24 EUR
1014	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	53,000	34,51	1 829,03 EUR
1015	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	188,000	4,72	887,36 EUR
1016	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtlá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4,3cm	ks	188,000	13,80	2 594,40 EUR
1017	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	16,000	2,96	47,36 EUR
1018	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	16,000	4,27	68,32 EUR
1019	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	7,000	4,93	34,51 EUR
1020	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	7,000	5,87	41,09 EUR
1021	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks</			

1027	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
1028	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
1029	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	868,000	1,88	1.631,84 EUR
1030	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	868,000	1,34	1.163,12 EUR
1031	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	425,638	0,75	319,23 EUR
1032	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
1033	K	725119721.k	Montáž predstenového systému záchodov do fahčích stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	22,000	91,92	2.022,24 EUR
1034	M	GEB B1G	Gebert set Duofox (modul, Sigma 01 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	22,000	503,96	11.087,12 EUR
1035	K	725219401.5	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	30,000	37,61	1.128,30 EUR
1036	M	3143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jíka	ks	30,000	36,44	1.093,20 EUR
1037	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	20,000	234,21	4.684,20 EUR
1038	M	2513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 biela, vxdl 1900x880x880 mm	ks	20,000	247,41	4.948,20 EUR
1039	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	20,000	201,00	4.020,00 EUR
1040	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	20,000	15,22	304,40 EUR
1041	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	17,000	20,22	343,74 EUR
1042	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvazom pravy nerez	ks	17,000	55,69	946,73 EUR
1043	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
1044	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
1045	K	725333360.5	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,98 EUR
1046	M	510460000001	Výlevka MIRA biela, vxdl 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
1047	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	148,000	5,65	791,00 EUR
1048	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	136,000	3,31	450,16 EUR
1049	M	108101012	Rohový prídĺžkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	4,000	6,16	24,64 EUR
1050	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klaskej s mechanickým ovládaním	ks	49,000	15,10	739,90 EUR
1051	M	3112710040011	Umýv. stol bat LYRA, vxdl 50x200x280 mm	ks	30,000	46,63	1.398,90 EUR
1052	M	3512710043001	Drez bat stoj LYRA, vxdl 50x150x250 mm	ks	19,000	43,43	825,17 EUR
1053	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klaskej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
1054	M	3512770042101	Umýv. nást bat LYRA, vxdl 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
1055	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	20,000	20,29	405,80 EUR
1056	M	3352770040001	Sprch. nást bat LYRA, vxdl 150x450x950 mm	ks	20,000	124,79	2.495,80 EUR
1057	K	725849231.52	Montáž odmietkoveho setu bidetovej sprchy	ks	19,000	15,41	292,79 EUR
1058	M	ZDUP11DCR	komplet set pákovej batérie pod omietku s bidetovou sprškou, chróm	ks	19,000	92,19	1.751,61 EUR
1059	K	725869301.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	30,000	8,73	261,90 EUR
1060	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	30,000	4,44	133,20 EUR
1061	K	725869311.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm [pre jeden drez]	ks	17,000	9,67	164,89 EUR
1062	M	444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojku	ks	17,000	9,51	161,67 EUR
1063	K	725869313.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm [pre dva drez]	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
1064	M	51620007700.5	Zápnachová uzávierka pre dvojdielne drezi DN 50	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
1065	K	725869323.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm [podmietskovej]	ks	4,000	12,67	50,68 EUR
1066	M	HL405	Umývačkový-UP-zápnachový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	4,000	39,56	158,24 EUR
1067	K	725869351.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
1068	M	A97	Flexi napojenie K VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
1069	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	50,000	5,72	286,00 EUR
1070	M	VE1036	Revíznie dvierka kov 200 mm x 200 mm biela DEN BRAVEN	ks	50,000	29,31	1.465,50 EUR
1071	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	bal	437,783	0,35	153,22 EUR
1072	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
1073	K	H25000112.5	Stavbno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, umrav, sekacie úprave	hod	135,000	23,35	3.152,25 EUR
SO 101.1.1.300.6			ZDRAVOTECHNIKA S.NP				118.294,50 EUR
1074	D	713	Izolácie tepelné				
1075	K	713482307	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	372,000	4,29	1.595,88 EUR
1076	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	173,000	0,78	134,94 EUR
1077	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	61,000	0,84	51,24 EUR
1078	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	61,000	0,89	54,29 EUR
1079	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	1,27	38,10 EUR
1080	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,000	1,46	70,08 EUR
1081	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	432,000	5,12	2.211,84 EUR
1082	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	234,000	1,33	311,22 EUR
1083	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	69,000	1,51	104,19 EUR
1084	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	57,000	1,77	100,89 EUR
1085	M	azf1617	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	32,000	2,36	75,52 EUR
1086	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	3,79	151,60 EUR
1087	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	48,998	1,30	63,70 EUR
1088	D	721	Zdravotecn. vnútorná kanalizácia				
1089	K	721170963.5	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	10,000	13,75	137,50 EUR
1090	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	42,000	17,78	744,66 EUR
1091	K	721172000.5	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32	m	79,000	14,97	1.182,63 EUR
1092	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpađu + tvarovky	m	79,000	4,30	339,70 EUR
1093	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db. 20 odhadn. zvlád. Dxt 75x3 mm	m	36,000	47,33	1.703,88 EUR
1094	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db. 20 odhadn. zvlád. Dxt 110x6 mm	m	168,000	58,94	9.901,92 EUR
1095	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db. 20 odhadn. prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	101,000	26,32	2.668,32 EUR
1096	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db. 20 odhadn. prípojné Dxt 75x3 mm	m	7,000	30,64	214,48 EUR
1097	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db. 20 odhadn. prípojné Dxt 110x6 mm	m	30,000	41,11	1.233,30 EUR
1098	K	721172393.5	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	2,00	2,00 EUR
1099	M	HL900N	Prívzdúšňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou izolovanou stenou	ks	1,000	32,63	32,63 EUR
1100	K	721174145.5	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	52,000	9,76	507,52 EUR
1101	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	42,000	15,63	656,46 EUR
1102	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	10,000	11,06	110,60 EUR
1103	K	721175015.5	Montáž zápnachového uzáveru [sifónu] pre klimatizačné zariadenia	ks	19,000	8,89	168,91 EUR
1104	M	HL136N	Kondenzačný zápnachový uzáver DN40 s protizápnachovou klapkou	ks	19,000	26,25	498,75 EUR
1105	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odhadových výpustiek D 50x1, 8	ks	72,000	3,69	265,68 EUR
1106	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odhadových výpustiek D 110x2, 3	ks	26,000	5,46	141,96 EUR
1107	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	421,000	1,03	433,63 EUR
1108	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	209,345	1,55	324,48 EUR
1109	D	722	Zdravotecnika - vnútorný vodovod				
1110	K	722313112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapiress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	407,000	32,67	13.296,69 EUR
1111	K	722313113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapiress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	130,000	38,84	5.049,20 EUR
1112	K	722313114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapiress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	118,000	45,80	5.404,40 EUR
1113	K	722313115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapiress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	62,000	60,75	3.766,50 EUR
1114	K	722313116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapiress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	53,000	70,59	3.744,27 EUR
1115	K	72231316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapiress obojstranne liozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	88,000	34,51	3.030,98 EUR
1116	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	186,000	4,72	877,92 EUR
1117	M	34137	Nástenka Geberit Mapiress ušľachtlá oceľ 90° [plyni]: d=18mm, R=1/2", L1=4.3cm	ks	186,000	13,80	2.566,80 EUR
1118	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	18,000	2,96	53,28 EUR
1119	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	18,000	4,27	76,86 EUR
1120	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	4,93	44,97 EUR
1121	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	5,87	52,83 EUR
1122	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	21,000	5,45	114,45 EUR
1123	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	21,000	10,14	212,94 EUR
1124	K	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
1125	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
1126	K	722222000.5	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,39	8,78 EUR
1127	M	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquamrom C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
1128	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
1129	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
1130	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	857,000	1,88	1.611,16 EUR
1131	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	857,000	1,34	1.148,38 EUR
1132	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	432,246	0,75	324,18 EUR
1133	D	725	Zdravotecnika - zariadenia, predmety				
1134	K	725119721.k	Montáž predstenového systému záchodov do fahčích stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	22,000	91,92	2.022,24 EUR
1135	M	GEB B1G	Gebert set Duofox (modul, Sigma 01 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	22,000	503,96	11.087,12 EUR
1136	K	725219401.5	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	30,000	37,61	1.128,30 EUR
1137	M	3143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jíka	ks	30,000	36,44	1.093,20 EUR
1138	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	20,000	234,21	4.684,20 EUR
1139	M	2513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 biela, vxdl 1900x880x880 mm	ks	20,000	247,41	4.948,20 EUR
1140	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	20,000	201,00	4.020,00 EUR
1141	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	20,000	15,22	304,40 EUR
1142	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	17,000	20,22	343,74 EUR
1143	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvazom pravy nerez	ks	17,000	55,69	946,73 EUR
1144	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
1145	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
1146	K	725333360.5	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,98 EUR
1147	M	510460000001	Výlevka MIRA biela, vxdl 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
1148	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2</				

1155	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
1156	M	3512770042101	Umyv nást bat LYRA, vsáň 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
1157	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	20,000	20,29	405,80 EUR
1158	M	352770040001	Sprech nást bat LYRA, vsáň 150x450x950 mm	ks	20,000	124,79	2 495,80 EUR
1159	K	725849231.52	Montáž podomietkovej setu bidetovej sprchy	ks	18,000	15,41	277,38 EUR
1160	M	720UP110CR	komplet Set pákovej batérie pod omietku s bidetovou sprškou, chróm	ks	18,000	92,19	1 659,42 EUR
1161	K	725869301.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	34,000	8,73	296,82 EUR
1162	M	A41	Sifón umývadlovej DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	34,000	4,44	150,96 EUR
1163	K	725869311.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	18,000	9,67	174,06 EUR
1164	M	4444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojku	ks	18,000	9,51	171,18 EUR
1165	K	725869313.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
1166	M	51620007700.5	Zápchová uzvierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
1167	K	725869323.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	4,000	12,67	50,68 EUR
1168	M	HL405	Umyvadlový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	4,000	39,56	158,24 EUR
1169	K	725869351.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
1170	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
1171	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	52,000	5,72	297,44 EUR
1172	M	VE1036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	52,000	29,31	1 524,12 EUR
1173	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	447,473	0,35	156,62 EUR
1174	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
1175	K	H25000112.5	Stavebno montážne práce náročnéšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie	hod	155,000	23,35	3 619,25 EUR
1176			ZDRAVOTECHNIKA 6.NP				118 333,73 EUR
1177	D	713	Izolácie tepelné				
1178	K	713482307	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	372,000	4,29	1 595,88 EUR
1179	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	173,000	0,78	134,94 EUR
1180	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	61,000	0,84	51,24 EUR
1181	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	61,000	0,89	54,29 EUR
1182	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	1,27	38,10 EUR
1183	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,000	1,46	70,08 EUR
1184	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	432,000	5,12	2 211,84 EUR
1185	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	234,000	1,33	311,22 EUR
1186	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	69,000	1,51	104,19 EUR
1187	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	57,000	1,77	100,89 EUR
1188	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 Izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	32,000	2,36	75,52 EUR
1189	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	3,79	151,60 EUR
1190	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	48,998	1,30	63,70 EUR
1191	D	721	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia				
1192	K	721170963.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	10,000	13,75	137,50 EUR
1193	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	42,000	17,73	744,66 EUR
1194	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32	m	81,000	14,97	1 212,57 EUR
1195	M	86140082600.5	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	81,000	4,30	348,30 EUR
1196	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné vsielé Dxt 75x3 mm	m	56,000	47,33	1 703,88 EUR
1197	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné vsielé Dxt 110x6 mm	m	101,000	26,32	2 658,33 EUR
1198	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 50x3,2 mm	m	7,000	30,64	214,48 EUR
1199	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	30,000	41,11	1 233,30 EUR
1200	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	1,000	2,00	2,00 EUR
1201	K	721172383.5	Montáž vracacej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	32,63	32,63 EUR
1202	M	HL900	Prizadáštvaciaci hlavica DN50/75/110 s dvojitou izolačnou stenou	ks	52,000	9,76	507,52 EUR
1203	K	721174145.5	Montáž elektrovarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	42,000	15,63	656,46 EUR
1204	M	310.334.14.1	Čistiaca varovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	10,000	11,06	110,60 EUR
1205	M	307.333.14.1	Čistiaca varovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	19,000	8,89	168,91 EUR
1206	K	721175015.5	Montáž zápchovej uzvierky (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	19,000	26,25	498,75 EUR
1207	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	19,000	3,69	265,68 EUR
1208	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1, 8	ks	72,000	5,66	407,52 EUR
1209	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 110x2, 3	ks	26,000	3,49	214,96 EUR
1210	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	423,000	1,03	439,69 EUR
1211	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	209,751	1,55	325,11 EUR
1212	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
1213	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	407,000	32,67	13 296,69 EUR
1214	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	130,000	38,84	5 049,20 EUR
1215	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	118,000	45,80	5 404,40 EUR
1216	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	62,000	60,75	3 765,50 EUR
1217	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	88,000	70,99	6 247,12 EUR
1218	K	722131316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress obojstranne izolované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	53,000	34,51	1 829,05 EUR
1219	K	722220111.5	Montáž armatúrých závitov s jedným závitom, nástenka pre výtkový ventil G 1/2	ks	186,000	4,72	877,92 EUR
1220	M	34137	Nástenka Geberit Mappress ušľachtilá oceť 90° (plyn) d=18mm, Rp=1/2", L1=4,3cm	ks	186,000	13,80	2 566,80 EUR
1221	K	722221010.5	Montáž gufového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	18,000	2,96	53,28 EUR
1222	M	51110004900.5	Gufový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	18,000	4,27	76,86 EUR
1223	K	722221015.5	Montáž gufového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	4,93	44,37 EUR
1224	M	51110005000.5	Gufový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	5,87	52,83 EUR
1225	K	722221020.5	Montáž gufového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	21,000	5,45	114,45 EUR
1226	M	51110005100.5	Gufový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	21,000	10,14	212,94 EUR
1227	K	722221030.5	Montáž gufového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
1228	M	51110005900.5	Gufový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
1229	K	722222000.5	Montáž vynažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,39	8,78 EUR
1230	M	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquastron C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
1231	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
1232	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
1233	K	722290226	Plaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	857,000	1,88	1 611,16 EUR
1234	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	857,000	1,34	1 148,38 EUR
1235	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	432,246	0,75	324,18 EUR
1236	D	725	Zdravotechnika - zariadenia predmety				
1237	K	725119721.K	Montáž zredstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	22,000	91,92	2 022,24 EUR
1238	M	GE8 B16	Geberit set Duofox (modul, Sigma 01 biele, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	22,000	503,96	11 087,12 EUR
1239	K	725219401.5	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtkových armatúr	ks	34,000	37,61	1 278,74 EUR
1240	M	3143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55x45 OTV Jila	ks	20,000	36,44	1 238,96 EUR
1241	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov kompletých štvorcových od 900x900 mm	ks	20,000	234,21	4 684,20 EUR
1242	M	2513820006881	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vsáň 1900x880x80 mm	ks	20,000	247,41	4 948,20 EUR
1243	M	8000154	Sprchová vanička 900x900x3 štvorcový otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	20,000	201,00	4 020,00 EUR
1244	M	A49CR	Sifón vanačkový, chróm	ks	20,000	15,22	304,40 EUR
1245	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtkových armatúr	ks	18,000	20,22	363,96 EUR
1246	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odšvapom pravy nerez	ks	18,000	55,69	1 002,42 EUR
1247	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
1248	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
1249	K	72533360.5	Montáž výfuků keramickej voľne stojacej bez výtkovej armatúry	ks	5,000	21,72	108,60 EUR
1250	M	510460000001	Výfuková MIRA biela, vsáň 460x500x435 mm	ks	5,000	163,74	818,70 EUR
1251	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	148,000	5,65	836,20 EUR
1252	M	5511874580	Gufový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	144,000	3,31	476,64 EUR
1253	M	008101012	Rohový práčkový gufový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	4,000	6,16	24,64 EUR
1254	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	54,000	15,10	815,40 EUR
1255	M	3112710040011	Umyv stoj bat LYRA, vsáň 50x200x280 mm	ks	34,000	46,63	1 585,42 EUR
1256	M	3112710043001	Drez bat sto LYRA, vsáň 50x150x250 mm	ks	20,000	43,43	868,60 EUR
1257	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
1258	M	3512770042101	Umyv nást bat LYRA, vsáň 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
1259	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	20,000	20,29	405,80 EUR
1260	M	352770040001	Sprech nást bat LYRA, vsáň 150x450x950 mm	ks	20,000	124,79	2 495,80 EUR
1261	K	725849231.52	Montáž podomietkovej setu bidetovej sprchy	ks	18,000	15,41	277,38 EUR
1262	M	720UP110CR	komplet Set pákovej batérie pod omietku s bidetovou sprškou, chróm	ks	18,000	92,19	1 659,42 EUR
1263	K	725869301.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	34,000	8,73	296,82 EUR
1264	M	A41	Sifón umývadlovej DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	34,000	4,44	150,96 EUR
1265	K	725869311.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	18,000	9,67	174,06 EUR
1266	M	4444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojku	ks	18,000	9,51	171,18 EUR
1267	K	725869313.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
1268	M	51620007700.5	Zápchová uzvierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
1269	K	725869323.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	4,000	12,67	50,68 EUR
1270	M	HL405	Umyvadlový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	4,000	39,56	158,24 EUR
1271	K	725869351.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
1272	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
1273	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	52,000	5,72	297,44 EUR
1274	M	VE1036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	52,000	29,31	1 524,12 EUR
1275	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	447,473	0,35	156,62 EUR
1276	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
1277	K	H25000112.5	Stavebno montážne práce náročnéšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie	hod	155,000	23,35	3 619,25 EUR
1278			ZDRAVOTECHNIKA 7.NP		</		

1283	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	88,000	0,89	78,32 EUR
1284	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	28,000	1,27	35,56 EUR
1285	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	43,000	1,46	62,78 EUR
1286	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	490,000	5,12	2 508,80 EUR
1287	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	279,000	1,93	371,07 EUR
1288	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	75,000	1,51	113,25 EUR
1289	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	1,77	123,90 EUR
1290	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	36,000	2,36	84,96 EUR
1291	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	29,000	3,79	109,91 EUR
1292	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie teplejné v objektoch výšky do 6 m	%	53,690	1,30	69,80 EUR
1293	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
1294	K	721170963.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	9,000	13,75	123,75 EUR
1295	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	41,000	17,73	726,93 EUR
1296	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	79,000	14,97	1 182,63 EUR
1297	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP s výtlm pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	79,000	4,30	339,70 EUR
1298	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	36,000	47,33	1 703,88 EUR
1299	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	172,000	58,94	10 137,68 EUR
1300	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	102,000	26,32	2 684,64 EUR
1301	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	5,000	30,64	153,20 EUR
1302	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	31,000	41,11	1 274,41 EUR
1303	K	721172393.5	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	2,00	4,00 EUR
1304	M	HL900N	Prívzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou izolačnou stenou	ks	2,000	32,63	65,26 EUR
1305	K	721174145.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	50,000	9,76	488,00 EUR
1306	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	41,000	15,63	640,83 EUR
1307	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	9,000	11,06	99,54 EUR
1308	K	721175015.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	20,000	8,89	177,80 EUR
1309	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	20,000	26,25	525,00 EUR
1310	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 50x1, 8	ks	69,000	3,69	254,61 EUR
1311	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 110x2, 3	ks	28,000	5,46	152,88 EUR
1312	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	425,000	1,03	437,75 EUR
1313	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie teplejné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	211,725	1,55	328,17 EUR
1314	D	722	Zdravotníctva - vnútorný vodovod				
1315	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	470,000	32,67	15 354,90 EUR
1316	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	129,000	38,84	5 010,36 EUR
1317	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	158,000	45,80	7 236,40 EUR
1318	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	64,000	60,75	3 888,00 EUR
1319	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	72,000	70,99	5 111,28 EUR
1320	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	53,000	34,51	1 829,03 EUR
1321	K	72220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	185,000	4,72	873,20 EUR
1322	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilej oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	185,000	2,96	2 553,00 EUR
1323	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	16,000	13,80	47,36 EUR
1324	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	16,000	4,27	68,32 EUR
1325	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	4,93	44,37 EUR
1326	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	5,87	52,83 EUR
1327	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	23,000	5,45	125,35 EUR
1328	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	23,000	10,14	233,22 EUR
1329	K	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
1330	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
1331	K	722222000.5	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,99	8,78 EUR
1332	M	4208104	Sľučkový regulačný ventil "Aquastrum C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
1333	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
1334	M	#9150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
1335	K	722290226	Plaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	945,000	1,88	1 776,60 EUR
1336	K	722290234	Preplichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	945,000	1,34	1 266,30 EUR
1337	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	463,432	0,75	347,57 EUR
1338	D	725	Zdravotníctva - zariadenia predmetu				
1339	K	725119721.8	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	24,000	91,92	2 206,08 EUR
1340	M	GE8 B1G	Geberit set Duofix (modul, Sigma O1 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	24,000	503,96	12 095,04 EUR
1341	K	725219401.5	Montáž umývadla keramického na skrutičky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	31,000	37,61	1 165,91 EUR
1342	M	143403001091	Umývadlo LYRA PLUS 55x45 OTV Jika	ks	31,000	36,44	1 129,64 EUR
1343	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov komplementárnych štvorcových od 900x900 mm	ks	22,000	234,21	5 152,62 EUR
1344	M	2513820006691	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vskl 1900x800x80 mm	ks	22,000	247,41	5 443,02 EUR
1345	M	8000154	Sprchová vanička 900x900 štvorcový otvor 090 s nožičkami liaty mramor biela	ks	22,000	201,00	4 422,00 EUR
1346	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	22,000	15,22	334,84 EUR
1347	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	11,000	20,22	222,42 EUR
1348	M	DRe60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapom pravý nerez	ks	11,000	55,69	612,59 EUR
1349	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezní alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
1350	M	DRe45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
1351	K	725333603.5	Montáž výlevek keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,88 EUR
1352	M	510460000001	Výlečka MIRA biela, vskl 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
1353	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	133,000	5,65	751,45 EUR
1354	M	5511874580	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8" s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	130,000	3,31	430,30 EUR
1355	M	08101012	Rohový práčkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR,08101	ks	3,000	6,16	18,48 EUR
1356	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej/stojankej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	44,000	15,10	664,40 EUR
1357	M	112710040011	Umýv.stoj bat LYRA, vskl 50x200x280 mm	ks	31,000	46,63	1 445,53 EUR
1358	M	352710043001	Drez bat stoj LYRA, vskl 50x150x250 mm	ks	13,000	43,43	564,59 EUR
1359	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej príčkovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
1360	M	512770042101	Umýv.nást bat LYRA, vskl 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
1361	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	22,000	20,29	446,38 EUR
1362	M	352770040001	Sprch.nást bat LYRA, vskl 150x450x950 mm	ks	22,000	124,79	2 745,38 EUR
1363	K	725849231.52	Montáž podomietkoveho setu bidetovej sprchy	ks	21,000	15,41	323,61 EUR
1364	M	ZDUP110CR	komplet Set pákovej batérie pod omlietku s bidetovou sifňou, chróm	ks	21,000	92,19	1 935,99 EUR
1365	K	725869301.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm	ks	31,000	8,73	270,63 EUR
1366	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	31,000	4,44	137,64 EUR
1367	K	725869311.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	11,000	9,67	106,37 EUR
1368	M	#444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	11,000	9,51	104,61 EUR
1369	K	725869313.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
1370	M	51620007700.5	Zápchová uzvierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
1371	K	725869323.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmetu, práčkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	12,67	38,01 EUR
1372	M	HL405	Umývačkový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	3,000	39,56	118,68 EUR
1373	K	725869351.5	Montáž zápchovej uzvierky pre zariadenie predmetu, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
1374	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
1375	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	50,000	5,72	286,00 EUR
1376	M	VE1036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm biela DEN BRAVEN	bal	50,000	29,31	1 465,50 EUR
1377	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	459,805	0,35	160,93 EUR
1378	D	H25	Hodinové zúšťovacie sadzby				
1379	K	H25000112.5	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	175,000	23,35	4 086,25 EUR
SO 101.1.1.900.1			ZDRAVOTECHNIKA B.NP				116 487,51 EUR
1381	D	713	Izolácie teplejné				
1382	K	713482307	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	353,000	4,29	1 514,37 EUR
1383	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	165,000	0,78	128,70 EUR
1384	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	52,000	0,84	43,68 EUR
1385	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	67,000	0,89	59,63 EUR
1386	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	21,000	1,27	26,67 EUR
1387	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,000	1,46	70,08 EUR
1388	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	426,000	5,32	2 281,12 EUR
1389	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	227,000	1,58	358,01 EUR
1390	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	59,000	1,51	89,09 EUR
1391	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	68,000	1,77	120,36 EUR
1392	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	32,000	2,36	75,52 EUR
1393	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	3,79	151,60 EUR
1394	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie teplejné v objektoch výšky do 6 m	%	47,627	1,30	61,92 EUR
1395	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
1396	K	721170963.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	9,000	13,75	123,75 EUR
1397	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	39,000	17,73	691,47 EUR
1398	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	81,000	14,97	1 212,57 EUR
1399	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP s výtlm pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	81,000	4,30	348,30 EUR
1400	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	38,000	47,33	1 798,54 EUR
1401	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	174,000	58,94	10 255,56 EUR
1402	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	101,000	26,32	2 658,32 EUR
1403	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	7,000	30,64	214,48 EUR
1404	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	30,000	41,11	1 233,30 EUR
1405	K	721172393.5	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	2,00	4,00 EUR
1406	M	HL900N	Prívzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojit				

1411	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	21,000	26,25	551,25 EUR
1412	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	70,000	9,69	259,30 EUR
1413	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	27,000	5,46	147,42 EUR
1414	K	721190111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	451,000	1,03	463,92 EUR
1415	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	213,707	1,55	331,25 EUR
1416	D	722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				
1417	K	722313112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	392,000	32,67	12 806,64 EUR
1418	K	722313113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	111,200	38,84	4 311,21 EUR
1419	K	722313114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	135,000	45,80	6 183,00 EUR
1420	K	722313115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	53,000	60,75	3 219,75 EUR
1421	K	722313116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	88,000	70,99	6 247,12 EUR
1422	K	72231316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	53,000	34,51	1 829,03 EUR
1423	K	72222011.5	Montáž armatúrý závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	183,000	4,72	863,76 EUR
1424	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° [plyn]: d=18mm, Rp=1/2", L1=4,3cm	ks	183,000	13,80	2 525,40 EUR
1425	K	72222101.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	18,000	2,96	52,88 EUR
1426	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	18,000	4,27	76,86 EUR
1427	K	72222101.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	4,93	44,37 EUR
1428	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	5,87	52,83 EUR
1429	K	72222102.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1	ks	21,000	5,45	114,45 EUR
1430	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	21,000	10,14	212,94 EUR
1431	K	72222103.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
1432	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
1433	K	72222200.5	Montáž vypažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,39	8,78 EUR
1434	M	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquamost C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
1435	K	72225000.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stáloú hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
1436	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stáloú hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
1437	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	832,000	1,88	1 564,16 EUR
1438	K	722290234	Prepúšťanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	832,000	1,34	1 114,88 EUR
1439	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	420,924	0,75	315,69 EUR
1440	D	725	Zdravotníctvo - zariadenia, predmety				
1441	K	725119721.k	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	22,000	91,92	2 022,24 EUR
1442	M	GE8 B1G	Geberit set Duofix (modul, Sigma 01 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	22,000	503,96	11 087,12 EUR
1443	K	72519401.5	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	30,000	37,61	1 128,30 EUR
1444	M	143820001091	Umývadlo LYRA PLUS S5X45 OTV Jika	ks	30,000	36,44	1 093,20 EUR
1445	K	725425271.5	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	20,000	234,21	4 684,20 EUR
1446	M	1513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 biela, vzhľad 1900x880x880 mm	ks	20,000	247,41	4 948,20 EUR
1447	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcový otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	20,000	201,00	4 020,00 EUR
1448	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	20,000	15,22	304,40 EUR
1449	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	15,000	20,22	303,30 EUR
1450	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapkavým pravým nerez	ks	15,000	55,69	835,35 EUR
1451	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1100x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
1452	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
1453	K	72533360.5	Montáž výlevky keramickej voľno stojacej bez výtokovej armatúry	ks	5,000	21,72	108,60 EUR
1454	M	1510460000001	Výlevka MIRA biela, vzhľad 460x500x435 mm	ks	5,000	163,74	818,70 EUR
1455	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	133,000	5,65	751,45 EUR
1456	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	130,000	3,31	430,30 EUR
1457	M	08101012	Rohový práčkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	3,000	6,16	18,48 EUR
1458	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	47,000	15,10	709,70 EUR
1459	M	11271004001	Umývacia bat LYRA, vzhľad 50x200x280 mm	ks	30,000	46,69	1 399,90 EUR
1460	M	1512710043001	Drez bat stoj LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	17,000	43,43	738,31 EUR
1461	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	8,89	44,45 EUR
1462	M	1512770042101	Umývacia bat LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	5,000	46,55	232,75 EUR
1463	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	20,000	20,29	405,78 EUR
1464	M	1352770040001	Sprchová bat LYRA, vzhľad 150x450x950 mm	ks	20,000	124,79	2 495,80 EUR
1465	K	725849231.52	Montáž podomietkovej sprchy	ks	18,000	15,41	277,38 EUR
1466	M	ZDUP910CR	komplet Set pákovej batérie podomietky s bidetovou sprškou, chróm	ks	30,000	92,19	1 659,42 EUR
1467	K	72589301.5	Montáž zápchového uzáviera pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	30,000	4,44	132,20 EUR
1468	M	441	Sifón umývadlovej DN40 s nerezovou mriežkou DNE3	ks	15,000	9,67	145,05 EUR
1469	K	72586931.5	Montáž zápchového uzáviera pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	15,000	9,51	142,65 EUR
1470	M	144P-DN50/40	Sifón drezovej s nerezovou mriežkou DN70, fleť prepadem a prípojky	ks	15,000	11,82	23,64 EUR
1471	K	72586931.5	Montáž zápchového uzáviera pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
1472	M	51620007700.5	Zápchový uzáver pre dvojdielne drezy DN 50	ks	2,000	12,67	38,01 EUR
1473	K	72586932.5	Montáž zápchového uzáviera pre zariadenie predmety, práčkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	3,000	39,56	118,68 EUR
1474	M	HL405	Umyvadlový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	5,000	8,73	43,65 EUR
1475	K	725869351.5	Montáž zápchového uzáviera pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	5,000	6,04	30,20 EUR
1476	M	A97	Flexi na toplotu k VYLEVKE	ks	5,000	5,72	27,45 EUR
1477	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	48,000	5,04	242,56 EUR
1478	M	VE1036	Reálne dvierka kov 200 mm x 200 mm biela DEN BRAVEN	bal	48,000	29,31	1 406,88 EUR
1479	K	998722203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	434,313	0,35	152,01 EUR
1480	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
1481	K	H25000112.5	Stavbno montážne práce nárožnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	170,000	25,35	3 969,50 EUR
SO 101.1.1.300.1			ZDRAVOTNÍCTVO 9.NP				110 412,48 EUR
1482	D	713	Izolácie tepelné				
1484	K	713482307	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút. priemer do 64 mm	m	372,000	4,29	1 595,88 EUR
1485	M	arf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	166,000	0,78	129,48 EUR
1486	M	arf1599	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	79,000	0,84	66,36 EUR
1487	M	arf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	54,000	0,89	48,06 EUR
1488	M	arf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	44,000	1,27	55,88 EUR
1489	M	arf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	29,000	1,46	42,34 EUR
1490	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút. priemer do 76 mm	m	452,000	5,12	2 314,24 EUR
1491	M	arf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	251,000	1,33	333,83 EUR
1492	M	arf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	96,000	1,51	144,96 EUR
1493	M	arf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	64,000	1,77	113,28 EUR
1494	M	arf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	26,000	2,36	61,36 EUR
1495	M	arf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,000	3,79	56,85 EUR
1496	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	49,625	1,30	64,51 EUR
1497	D	721	Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia				
1498	K	721170963.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	5,000	13,75	68,75 EUR
1499	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	38,000	17,73	673,74 EUR
1500	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32	m	82,000	14,97	1 227,54 EUR
1501	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	82,000	4,30	352,60 EUR
1502	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	31,000	47,33	1 467,23 EUR
1503	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	182,000	58,94	10 727,08 EUR
1504	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	102,000	26,32	2 684,64 EUR
1505	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	12,000	30,64	367,68 EUR
1506	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	29,000	41,11	1 192,19 EUR
1507	K	721174145.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD do 110 mm	ks	43,000	9,76	419,68 EUR
1508	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	38,000	15,63	593,94 EUR
1509	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	5,000	11,06	55,30 EUR
1510	K	721175015.5	Montáž zápchového uzáviera (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	19,000	8,89	168,91 EUR
1511	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	19,000	26,25	498,75 EUR
1512	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	66,000	3,69	243,54 EUR
1513	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	22,000	5,46	120,12 EUR
1514	K	721190111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	438,000	1,03	451,14 EUR
1515	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	213,128	1,55	330,35 EUR
1516	D	722	Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				
1517	K	722313112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	417,000	32,67	13 623,39 EUR
1518	K	722313113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	175,000	38,84	6 797,00 EUR
1519	K	722313114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	118,000	45,80	5 404,40 EUR
1520	K	722313115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	70,000	60,75	4 252,50 EUR
1521	K	722313116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	44,000	70,99	3 123,56 EUR
1522	K	72231316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	53,000	34,51	1 829,03 EUR
1523	K	72222011.5	Montáž armatúrý závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	163,000	4,72	769,36 EUR
1524	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° [plyn]: d=18mm, Rp=1/2", L1=4,3cm	ks	163,000	13,80	2 249,40 EUR
1525	K	72222101.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	21,000	2,96	62,16 EUR
1526	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	21,000	4,27	89,67 EUR
1527	K	72222101.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	18,000	4,93	88,74 EUR
1528	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	18,000	5,87	105,66 EUR
1529	K	72222102.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1	ks	19,000	5,45	70,85 EUR
1530	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	19,000	10,14	191,82 EUR
1531	K	72222102.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,42	6,42 EUR
1532	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
1533	K	72222103.5					

1539	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia zúvitového do DN 50	m	877,000	1,88	1 648,76 EUR
1540	K	722290234	Preľáčnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	877,000	1,34	1 175,18 EUR
1541	K	998722025	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	422,848	0,75	317,14 EUR
1542	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
1543	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	18,000	91,92	1 654,56 EUR
1544	M	GEB B1G	Geberit set DuoFix (modul, Sigma 01 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	18,000	503,96	9 071,28 EUR
1545	K	7252194015	Montáž umývadla keramickeho na skrutičky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	29,000	37,61	1 090,69 EUR
1546	M	3143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jika	ks	29,000	36,44	1 056,76 EUR
1547	K	7252452715	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	16,000	234,21	3 747,36 EUR
1548	M	2513820006681	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vzhľad 1900x880x880 mm	ks	16,000	247,41	3 958,56 EUR
1549	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	16,000	201,00	3 216,00 EUR
1550	M	A49C	sifón vaničkový, chróm	ks	16,000	15,22	243,52 EUR
1551	K	7253191135	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	16,000	20,22	323,52 EUR
1552	M	D860/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapom pravý nerez	ks	16,000	55,69	891,04 EUR
1553	K	7253291035	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma dreznami alebo okapovým drezom s rozmerom do 1100x510 mm	ks	2,000	29,50	59,00 EUR
1554	M	D845/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	2,000	86,86	173,72 EUR
1555	K	7253333605	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,88 EUR
1556	M	510460000001	Výlevka MIRA biela, vzhľad 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
1557	K	7258192015	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	123,000	5,65	694,95 EUR
1558	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	120,000	3,31	397,20 EUR
1559	M	K08101012	Rohový priechodový guľový uzáver - 1/2"x3/4" bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	3,000	6,16	18,48 EUR
1560	K	7258296015	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákové alebo klasické s mechanickým ovládaním	ks	47,000	15,10	709,70 EUR
1561	M	112710040011	Umýv. otoj bat LYRA, vzhľad 50x200x280 mm	ks	29,000	46,63	1 352,27 EUR
1562	M	3512710045001	Drez bat stoy LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	18,000	43,43	781,74 EUR
1563	K	7258296015	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasické s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
1564	M	512770042101	Umýv. nást bat LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
1565	K	7258492015	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	16,000	20,29	324,64 EUR
1566	M	352770040001	Sprch. nást bat LYRA, vzhľad 150x450x950 mm	ks	16,000	124,79	1 995,64 EUR
1567	M	7258492115	Montáž podomietkoveho setu bidetovej sprchy	ks	13,000	15,41	200,33 EUR
1568	M	ZDUP140C	komplet set záložnej batérie pod omietku s bidetovou sprškou, chróm	ks	13,000	92,19	1 198,47 EUR
1569	K	7258693015	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm	ks	29,000	8,73	253,17 EUR
1570	M	A41	sifón umývadlový DN40 s nerazovou mriežkou DN63	ks	29,000	4,44	128,76 EUR
1571	K	7258693115	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm [ire jeden drez]	ks	16,000	9,67	154,72 EUR
1572	M	444P-DN50/40	sifón drezový s nerazovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	16,000	9,51	152,16 EUR
1573	K	7258693135	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm [ire dva drazy]	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
1574	M	518200077005	Zápchová uzáverka pre dvojdielne drazy DN 50	ks	2,000	31,89	63,78 EUR
1575	K	7258693235	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm [podomietkovej]	ks	3,000	12,67	38,01 EUR
1576	M	HL405	Umývačkový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm,	ks	3,000	39,56	118,68 EUR
1577	K	7258693515	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
1578	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
1579	K	7261909155	montáž krycích dvierok	ks	43,000	5,72	245,96 EUR
1580	M	VE1036	Revízná dvierka kov 200 mm x 200 mm biela DEN BRAVEN	bal	43,000	29,31	1 260,33 EUR
1581	K	9987252035	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	366,223	0,35	128,18 EUR
1582	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
1583	K	HZ0001125	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekcie práce	hod	188,000	23,35	4 389,80 EUR
SO 101.1.1.300.1	1584		ZDRAVOTECHNIKA 10.NP. STRECHA				143 420,96 EUR
1585	D	713	Izolácie tepelné				
1586	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	427,000	4,29	1 831,83 EUR
1587	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	206,000	0,78	160,68 EUR
1588	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	56,000	0,84	47,04 EUR
1589	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	94,000	0,89	83,66 EUR
1590	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	37,000	1,27	46,99 EUR
1591	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	34,000	1,46	49,64 EUR
1592	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	509,000	5,12	2 606,08 EUR
1593	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	301,000	1,33	400,33 EUR
1594	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	76,000	1,51	114,76 EUR
1595	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	65,000	1,77	115,05 EUR
1596	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	4,000	2,36	7,08 EUR
1597	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	3,000	3,79	11,37 EUR
1598	K	9987132015	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	54,783	1,30	71,22 EUR
1599	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
1600	K	7211709635	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	1,000	13,75	13,75 EUR
1601	K	7211709655	Oprava odjadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	51,000	17,73	904,23 EUR
1602	K	721171204	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 56x3 mm ležaté zavesené	m	3,000	44,93	134,79 EUR
1603	K	721171205	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 63x3 mm ležaté zavesené	m	95,000	47,01	4 465,95 EUR
1604	K	721171206	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 75x3 mm ležaté zavesené	m	38,000	47,52	1 805,76 EUR
1605	K	721171209	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené	m	4,000	62,29	249,16 EUR
1606	K	5VP56	montáž strešný vtok pluvia vrátane príslušenstva	ks	6,000	23,35	140,10 EUR
1607	M	359.100.001	Strešný vtok Geberit Pluvia s príslušenstvom: Maximálna hydraulická kapacita=12l/s	ks	6,000	104,45	626,70 EUR
1608	M	359.113.001	Prípojenie paražbrány Geberit Pluvia: d=56mm. Prípojenie izolácie-Ocof CNI 1.4301	ks	6,000	60,21	361,26 EUR
1609	M	359.971.001	Ohrňevací prvok Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm	ks	6,000	115,91	695,46 EUR
1610	K	7211722005	Montáž odjadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	66,000	14,97	988,02 EUR
1611	M	861400630005	HT rúra hrdlová DN 32 d1=1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odjadu + tvarovky	m	66,000	4,30	283,80 EUR
1612	K	721171520	Montáž z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odjadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	4,000	47,33	189,32 EUR
1613	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odjadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	361,000	58,94	21 277,34 EUR
1614	K	721171532	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 ležaté zvislé Dxt 135x6 mm	m	16,000	68,25	1 092,00 EUR
1615	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odjadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	109,000	26,32	2 868,88 EUR
1616	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odjadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	6,000	30,64	183,84 EUR
1617	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odjadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	26,000	41,11	1 068,86 EUR
1618	K	7211723935	Montáž vetracej hlavice ire HT potrubie DN 100	ks	20,000	2,00	40,00 EUR
1619	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	20,000	16,05	321,00 EUR
1620	K	7211741455	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	52,000	9,76	507,52 EUR
1621	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	51,000	15,63	797,13 EUR
1622	M	307.333.14.1	Čistiaca tvarovka PE Silent - DB20 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	1,000	11,06	11,06 EUR
1623	K	7211750155	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) ire klimatizačné zariadenia	ks	20,000	8,89	177,80 EUR
1624	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	20,000	26,25	525,00 EUR
1625	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odjadových výustiek D 50x1, 8	ks	72,000	3,69	265,68 EUR
1626	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odjadových výustiek D 110x2, 3	ks	23,000	5,46	125,58 EUR
1627	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	728,000	1,03	749,84 EUR
1628	K	K001	zhotovenie prestupu cez strešnú konštrukciu	ks	26,000	74,72	1 942,72 EUR
1629	K	9987132035	Presun hmôt ore izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	428,126	1,55	663,60 EUR
1630	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
1631	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	507,000	32,67	16 563,69 EUR
1632	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	132,000	38,84	5 126,88 EUR
1633	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	158,000	45,80	7 236,40 EUR
1634	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	70,000	60,75	4 252,50 EUR
1635	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	68,000	70,99	4 827,32 EUR
1636	K	7221313165	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Maires obojstranne pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	53,000	34,51	1 829,03 EUR
1637	K	7222201115	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	180,000	4,72	849,60 EUR
1638	M	34137	Nástenka Geberit Maires ušľachtilá oceľ 90° (H1)ni: d=18mm, R ₁ =1/2", L1=4.3cm	ks	180,000	13,80	2 484,00 EUR
1639	K	7222210105	Montáž guľového kohúta zúvitového priameho pre vodu G 1/2	ks	24,000	2,96	71,04 EUR
1640	M	511100049005	Guľový uzáver ire vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	24,000	4,27	102,48 EUR
1641	K	7222210155	Montáž guľového kohúta zúvitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	4,93	59,16 EUR
1642	M	511100050005	Guľový uzáver ire vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	12,000	5,87	70,44 EUR
1643	K	7222210205	Montáž guľového kohúta zúvitového priameho pre vodu G 1	ks	18,000	5,45	98,10 EUR
1644	M	511100051005	Guľový uzáver ire vodu 1", niklovaná mosadz	ks	18,000	10,14	182,52 EUR
1645	K	7222210305	Montáž guľového kohúta zúvitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	8,31	33,24 EUR
1646	M	511100059005	Guľový uzáver ire vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
1647	K	7222220005	Montáž vyzvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	2,000	4,39	8,78 EUR
1648	M	4208104	Skružový reťuziací ventil "Aluastrom C" DN15, oboi-str. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	116,10	232,20 EUR
1649	K	7222500055	Montáž hydrantového systému s tvarovo stárou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
1650	M	491500030005	Hydrantový systém s tvarovo stárou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
1651	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia zúvitového do DN 50	m	989,000	1,88	1 859,32 EUR
1652	K	722290234	Preľáčnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	989,000	1,34	1 325,26 EUR
1653	K	998722025	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	478,104	0,75	358,58 EUR
1654	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
1655	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	19,000	91,92	1 746,48 EUR
1656	M	GEB B1G	Geberit set DuoFix (modul, Sigma 01 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	19,000	503,96	9 575,24 EUR
1657	K	7252194015	Montáž umývadla keramickeho na skrutičky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	30,000	37,61	1 128,30 EUR
1658	M	3143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jika	ks	30,000	36,44	1 093,20 EUR
1659	K	7252452715	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	17,000	234,21	3 981,57 EUR
1660	M	2513820006681	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vzhľad 1900x880x880 mm	ks	17,000	247,41	4 205,97 EUR
1661	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	17,000	201,00	3 417,00 EUR
1662	M						

1667	K	72533360.5	Montáž vŕievky keramickej voľne stojacej bez vŕievkovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,88 EUR
1668	M	51046000001	Vŕievka MIRA biela, vŕšň 460x500x35 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
1669	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	138,000	5,65	778,70 EUR
1670	M	5511674580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosad. OT 58 IVAR	ks	134,000	3,31	443,54 EUR
1671	M	108101012	Rohový práčkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	4,000	6,16	24,64 EUR
1672	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	51,000	15,10	770,10 EUR
1673	M	51271004001	Umývací bat LYRA, vŕšň 50x200x280 mm	ks	30,000	46,63	1 398,90 EUR
1674	M	512710043001	Drez bat sto LYRA, vŕšň 50x150x250 mm	ks	21,000	43,43	912,03 EUR
1675	K	725829601.5	Montáž batérie vŕievkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
1676	M	512770042101	Umývací bat LYRA, vŕšň 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
1677	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	17,000	20,29	344,93 EUR
1678	M	352770040001	Siroch nášt bat LYRA, vŕšň 150x450x950 mm	ks	17,000	124,79	2 121,43 EUR
1679	K	725849231.52	Montáž podomietkovej setu bidetovej sprchy	ks	16,000	15,41	246,56 EUR
1680	M	ZDUP110CR	komplet Set pákovej batérie pod omietku s bidetovou sprškou, chróm	ks	16,000	92,19	1 475,04 EUR
1681	K	725869301.5	Montáž zápachovej uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	30,000	8,73	261,90 EUR
1682	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	30,000	4,44	133,20 EUR
1683	K	725869311.5	Montáž zápachovej uzáverky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	20,000	9,67	193,40 EUR
1684	M	4444-DN50/40	Sifón drezový z nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojko	ks	20,000	9,51	190,20 EUR
1685	K	725869313.5	Montáž zápachovej uzáverky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	1,000	11,82	11,82 EUR
1686	M	51620007700.5	Zápachová uzáverka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	1,000	31,89	31,89 EUR
1687	K	725869323.5	Montáž zápachovej uzáverky pre zariadenie predmety, práčkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	4,000	12,67	50,68 EUR
1688	M	HL405	Umývateľný-UP-zápachový uzáver DN40/50 180x100mm,	ks	4,000	39,56	158,24 EUR
1689	K	725869351.5	Montáž zápachovej uzáverky pre zariadenie predmety, vŕievkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,73	34,92 EUR
1690	M	A97	Flexi napojenie k VŦVĽEKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
1691	K	726190915.5	montáž kľučíc dveríoch	ks	52,000	5,72	297,44 EUR
1692	M	VE1036	Revízna dverka kov 200 mm x 200 mm bleie DEN BRAVEN	bal	52,000	29,31	1 524,12 EUR
1693	K	998722203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	394,335	0,35	138,02 EUR
1694	D	HZ5	Hodinové zúčtovacie sadzby				
1695	K	HZ5000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	285,000	23,35	6 654,75 EUR
SO 101.1.1.300.1	1696		ZDRAVOTECHNIKA STUPAČKY VODOVODU 1.PP - 10.NP				59 110,40 EUR
1697	D	713	Izolácie tepelné				
1698	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	159,000	4,29	682,11 EUR
1699	M	azf1757	Kaliflex ST Tube 13 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	97,000	3,69	357,93 EUR
1700	M	azf1753	Kaliflex ST Tube 13 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	44,000	2,66	117,04 EUR
1701	M	azf1751	Kaliflex ST Tube 13 x 42 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	18,000	1,83	32,94 EUR
1702	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	194,000	5,12	993,28 EUR
1703	M	azf9075	Kaliflex ST Tube 50 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	70,000	35,86	2 510,20 EUR
1704	M	azf9072	Kaliflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	53,000	33,35	1 767,55 EUR
1705	M	azf1833	Kaliflex ST Tube 40 x 42 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	44,000	17,27	759,88 EUR
1706	M	azf1813	Kaliflex ST Tube 32 x 35 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	9,000	5,73	51,57 EUR
1707	M	azf1794	Kaliflex ST Tube 25 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	9,000	3,52	31,68 EUR
1708	M	azf1770	Kaliflex ST Tube 19 x 18 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	9,000	2,07	18,63 EUR
1709	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	73,228	1,80	95,20 EUR
1710	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
1711	K	722151111	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovalce dxt 15x1,0 mm	m	9,000	29,78	268,02 EUR
1712	K	722151114	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovalce dxt 28x1,2 mm	m	9,000	45,80	412,20 EUR
1713	K	722151115	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovalce dxt 35x1,5 mm	m	9,000	60,75	546,75 EUR
1714	K	722151116	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovalce dxt 42x1,5 mm	m	62,000	70,99	4 401,38 EUR
1715	K	722151117	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovalce dxt 54x1,5 mm	m	97,000	87,44	8 481,68 EUR
1716	K	722151118	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovalce dxt 76,1x2,0 mm	m	167,000	174,20	29 091,00 EUR
1717	K	722131316.5	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovalce dxt 35x1,5 mm	m	8,000	34,51	276,08 EUR
1718	K	722131318.5	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovalce dxt 54x1,5 mm	m	88,000	50,93	4 481,84 EUR
1719	K	722131396.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepajenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	4,000	42,22	168,88 EUR
1720	K	722131398.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepajenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	6,000	76,48	458,88 EUR
1721	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	449,000	1,88	844,12 EUR
1722	K	722290234	Prečištnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	449,000	1,34	601,66 EUR
1723	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	500,329	0,75	375,25 EUR
1724	D	HZ5	Hodinové zúčtovacie sadzby				
1725	K	HZ5000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	55,000	23,35	1 284,25 EUR
NO 101.1.1.400	1726		ELEKTROMONTÁŽA				407 762,44 EUR
1727	D	D1	Elektromontáže				
1728	K	Po1	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm	M	1 000,000	1,76	1 760,00 EUR
1729	M	Po2	Trubka FXP20	m	1 000,000	0,35	350,00 EUR
1730	K	Po3	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2 567,000	1,89	4 851,63 EUR
1731	M	Po4	Krabica inštalácia ASD70	ks	2 567,000	0,16	410,72 EUR
1732	K	Po5	Škatuľa odočinná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	300,000	8,04	2 412,00 EUR
1733	M	Po6	Krabica OBO A11	ks	300,000	0,99	297,00 EUR
1734	K	Po7	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	5 400,000	1,41	7 614,00 EUR
1735	K	Po8	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	200,000	2,08	416,00 EUR
1736	K	Po9	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	260,000	4,46	1 159,60 EUR
1737	K	Po10	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	100,000	5,19	519,00 EUR
1738	K	Po11	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	40,000	6,27	250,80 EUR
1739	K	Po12	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	853,000	6,30	5 373,90 EUR
1740	M	Po13	tláčidlo spínač antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	800,000	12,00	9 600,00 EUR
1741	M	Po14	Spínač 1 antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	775,000	12,02	9 291,46 EUR
1742	K	Po15	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	15,000	6,75	101,25 EUR
1743	M	Po16	Spínač 6.5 antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	15,000	15,90	238,50 EUR
1744	K	Po17	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	233,000	6,75	1 572,75 EUR
1745	M	Po18	Prepínač 6 antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	99,000	11,99	1 187,01 EUR
1746	M	Po19	Prepínač 6+ antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	134,000	15,90	2 130,60 EUR
1747	K	Po20	Pohybový senzor	ks	36,000	19,09	687,24 EUR
1748	M	Po21	Senzor pohybu PIR do KU68	ks	36,000	106,55	3 835,80 EUR
1749	K	Po22	Demovná zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1 430,000	5,65	8 079,50 EUR
1750	M	Po23	Zásuvka 230V/16A	ks	1 430,000	5,68	8 122,40 EUR
1751	M	Po24	Zásuvka dvojité 2x 230V/16A	ks	210,000	12,70	2 667,00 EUR
1752	K	Po25	Demovná zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. Zapojenia 400V	ks	3,000	7,01	21,03 EUR
1753	M	Po26	Zásuvka 400V/16A	ks	28,000	3,41	95,48 EUR
1754	K	Po27	Zvodič preliatia v zásuvke	ks	68,000	8,78	597,04 EUR
1755	M	Po28	Zvodič v zásuvke SPD typ III	ks	68,000	14,27	970,36 EUR
1756	K	Po29	Tlačidlo bezpečnostní na povrch	ks	22,000	5,48	120,56 EUR
1757	M	Po30	Požiarna tlačidlo pod sklom	ks	20,000	28,23	564,60 EUR
1758	M	Po31	STOP tlačidlo bezpečnostné pod sklom	ks	2,000	28,23	56,46 EUR
1759	K	Po32	Podlahové zásuvky	ks	3,000	20,74	62,22 EUR
1760	M	Po33	Podlahové zásuvková dóza	ks	6,000	73,31	439,86 EUR
1761	K	Po34	Montáž oceľolehovej rozvodnice 300kg	ks	10,000	160,14	1 601,40 EUR
1762	M	Po35	Rozvádzač RL1 až RL10 s výplňou podľa výkresu	ks	10,000	37 518,78	375 187,80 EUR
1763	K	Po36	Montáž oceľolehovej rozvodnice do 100kg	ks	20,000	71,55	1 431,00 EUR
1764	M	Po37	Rozvádzač VZT1A,B až VZT10A,B s výplňou podľa výkresu	ks	20,000	140,10	2 802,00 EUR
1765	K	Po38	Svorkovnica EPS vrátane zapojenia	ks	155,000	21,24	3 292,20 EUR
1766	M	Po39	Svorka HOP	ks	155,000	7,57	1 173,35 EUR
1767	K	Po40	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	13 320,000	0,86	11 455,20 EUR
1768	M	Po41	Vodič medený CYA 70 žitozelený	m	50,000	7,72	386,00 EUR
1769	M	Po42	Vodič medený CYA 25 žitozelený	m	1 000,000	2,82	2 820,00 EUR
1770	M	Po43	Vodič medený CYA 16 žitozelený	m	2 920,000	1,81	5 285,20 EUR
1771	M	Po44	Vodič medený CYA 6 žitozelený	m	6 270,000	0,67	4 200,90 EUR
1772	M	Po45	Vodič medený CYA 4 žitozelený	m	3 080,000	0,46	1 416,80 EUR
1773	K	Po46	Kábel uložený pevne CYKY 5 x 1,5	m	2 000,000	1,25	2 500,00 EUR
1774	M	Po47	Kábel silový medený N2XH 5Cx01,5	m	2 000,000	1,41	2 820,00 EUR
1775	K	Po48	Kábel uložený pevne CYKY 3 x 1,5	M	22 180,000	1,14	25 285,20 EUR
1776	M	Po49	Kábel silový medený N2XH 3Ax01,5	m	2 200,000	0,94	2 068,00 EUR
1777	M	Po50	Kábel silový medený N2XH 3Cx01,5	m	19 000,000	0,94	17 860,00 EUR
1778	M	Po51	Kábel silový medený NHXH 3Cx1,5 E30	m	800,000	1,27	1 016,00 EUR
1779	M	Po52	Kábel silový medený NHXH 3Cx1,5 E60	m	180,000	1,27	228,60 EUR
1780	K	Po53	Kábel uložený pevne CYKY 3 x 2,5	M	25 350,000	1,29	32 701,50 EUR
1781	M	Po54	Kábel silový medený N2XH 3Cx02,5	m	24 610,000	1,37	33 715,70 EUR
1782	M	Po55	Kábel silový medený NHXH 3Cx2,5 E30	m	40,000	1,64	65,60 EUR
1783	M	Po56	Kábel silový medený NHXH 3Cx2,5 E90	m	700,000	1,95	1 365,00 EUR
1784	K	Po57	Kábel uložený pevne CYKY 5 x 2,5	M	1 260,000	1,47	1 852,20 EUR
1785	M	Po58	Kábel silový medený N2XH 5Cx02,5	m	1 260,000	1,39	2 507,40 EUR
1786	K	Po59	Kábel silový medený CYKY 5x16	M	600,000	2,85	1 710,00 EUR
1787	M	Po60	Kábel silový medený N2XH 5x16	m	600,000	11,36	6 816,00 EUR
1788	K	Po61	Kábel uložený pevne CYKY 5x25	M	451,000	3,48	1 569,48 EUR
1789	M	Po62	Kábel silový medený N2XH 5x25	m	451,000	18,61	8 393,11 EUR
1790	K	Po63	Kábel uložený pevne CYKY 5x35	M	72,000	3,68	264,96 EUR
1791	M	Po64	Kábel silový medený N2XH 5x35	m	72,000	28,52	2 053,44 EUR
1792	K	Po65	Kábel uložený pevne CYKY 5x50	M	155,000	4,32	669,60 EUR
1793	M	Po66	Kábel silový medený N2XH 5x50	m	155,000	37,08	5 747,40 EUR

1794	K	Pol67	Kábel uložený pevne CYKY4x70	M	122,000	3,92	478,24 EUR
1795	M	Pol68	Kábel silový medený N2XH 4X70	m	122,000	40,62	4 955,64 EUR
1796	K	Pol69	Kábel uložený pevne CYKY 5x6	M	52,000	2,29	119,08 EUR
1797	M	Pol70	Kábel silový medený NHXH 5x6 E90	m	52,000	5,91	307,32 EUR
1798	K	Pol71	Montáž obo GRIP vedľajšie trasy	M	1 600,000	1,58	2 528,00 EUR
1799	M	Pol72	Zatvarací obo GRIP vedľajšie trasy	ks	1 600,000	0,72	1 152,00 EUR
1800	K	Pol73	Stúpacie vedenie prípojnice Cu	M	180,000	37,04	6 667,20 EUR
1801	M	Pol74	Prípojnicový systém 10ks prípojovcových boxov 1000A stupačka MDO	m	59,000	575,03	33 926,77 EUR
1802	M	Pol75	Prípojnicový systém 10ks prípojovcových boxov 800A stupačka DO	m	60,000	380,25	22 815,00 EUR
1803	M	Pol76	Prípojnicový systém 10ks prípojovcových boxov 400A stupačka VDO	m	61,000	279,42	17 044,62 EUR
1804	D	D2	Svietidlá				
1805	K	Pol77	Montáž svietidla	ks	1 624,000	13,23	21 485,52 EUR
1806	M	Pol78	DOWNLIGHT LED PANEL DL ALU DN200 25W 2370lm IP20	ks	163,000	27,42	4 469,46 EUR
1807	M	Pol79	DOWNLIGHT LED PANEL IP44 DL ALU DN200 25W 2370lm IP44	ks	183,000	27,42	5 017,86 EUR
1808	M	Pol80	stropné LED svietidlo 600x600 PANEL 4IN1 600 32W 840 WT 3600lm	ks	1 037,000	55,53	57 584,61 EUR
1809	M	Pol81	lineárne LED svietidlo 1200mm LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	ks	52,000	68,62	3 568,24 EUR
1810	M	Pol82	nástenné svietidlo ALBA 600 WH 15W 4000K IP44	ks	169,000	14,10	2 382,90 EUR
1811	M	Pol83	sv.do čistého prostredia VML 140 VPL O 40W 5200lm 4000K IP65	ks	20,000	190,00	3 800,00 EUR
1812	K	Pol84	Montáž svietidla NO	ks	232,000	12,70	2 956,40 EUR
1813	M	Pol85	núdzové sv. LED pre CBS, adresné, nástenné s nikt.UTILIGHT SGN LED.0000-EN-30x15-CBAM-X-9005-T-C145-S	ks	142,000	91,20	12 946,40 EUR
1814	M	Pol86	núdzové sv. LED pre CBS, adresné, vstavané stropné, antipanik-OWA FL LED.0000-RP-3W-CBAM-X-K-T5-CW	ks	86,000	72,73	6 200,24 EUR
1815	M	Pol87	núdzové sv. LED pre CBS, adresné, vonkajšie, osvetlenie zhrmaždiška F7218 GRP 600 OP CBAM 15W IP65	ks	2,000	17,12	34,24 EUR
1816	K	Pol88	Montáž a nastavenie ústredne CBS	ks	1,000	317,47	317,47 EUR
1817	M	Pol89	CBS ústredia	ks	1,000	4 040,48	4 040,48 EUR
1818	K	Pol88	Kábel uložený pevne CYKY 3 x 1.5	M	2 200,000	1,14	2 508,00 EUR
1819	M	Pol90	Kábel silový medený NHXH-1 3x1,5 E60	M	2 200,000	1,27	2 794,00 EUR
1820	K	Pol91	Montáž žľabu,káblovej trasy š 250mm	M	850,000	14,61	12 418,50 EUR
1821	M	Pol92	Žľab MARS vrátane veka,kovnenia.spojovacieho materiálu,uzemnenia š250 MDO trasa	M	850,000	13,94	11 849,00 EUR
1822	K	Pol93	Montáž žľabu,káblovej trasy š 125mm	M	700,000	13,27	9 289,00 EUR
1823	M	Pol94	Žľab MARS vrátane veka,kovnenia.spojovacieho materiálu,uzemnenia š125 DO trasa	M	700,000	6,39	4 473,00 EUR
1824	K	Pol95	Montáž žľabu,káblovej trasy š 100mm	M	400,000	13,27	5 308,00 EUR
1825	M	Pol96	Žľab MARS vrátane veka,kovnenia.spojovacieho materiálu,uzemnenia š100 VDO trasa	M	400,000	6,67	2 668,00 EUR
1826	K	Pol97	Výrobné vrátenie PD výrobných detailov RPD	kpl	1,000	9 524,00	9 524,00 EUR
1827	D	D3	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1828	K	Pol98	Vybúranie otvoru v strojoch a klenbách	ks	50,000	13,23	661,50 EUR
1829	K	Pol99	Výsekanie otvoru pre prístrojovú škatuľu fi 68	ks	2 567,000	3,44	8 830,48 EUR
1830	K	Pol101	Výsekanie rýh do hl.30 mm a šír. do 70 mm	m	5 134,000	4,53	23 257,02 EUR
1831	D	D4	Hodinová zúčtovacia sadzba				
1832	K	Pol102	Revízie	hod	320,000	26,46	8 467,20 EUR
1833	K	Pol103	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	100,000	21,16	2 116,00 EUR
1834	K	Pol104	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	80,000	21,16	1 692,80 EUR
1835	K	Pol105	Kompletné vyskúšanie	hod	160,000	21,16	3 385,60 EUR
1836	K	Pol106	Demontáž starej inštalácie	hod	800,000	16,93	13 544,00 EUR
1837	K	Pol108	skúšobná prevádzka	hod	24,000	21,16	507,84 EUR
SO 101.1.1.401	1838		OCHRANA PRED BLESKOM				90 840,90 EUR
SO 101.1.1.401.0	1839		BLESKOZVOD				29 575,49 EUR
1840	D	21-M-2	ELEKTROMONTÁŽE - Bleskozvod				
1841	K	210220800-PC	Zvodový vodič FeZn drôt / AIMgSi do D 8 mm	m	1 198,000	3,29	3 941,42 EUR
1842	M	Pol290	Kruhový vodič Ø 8 AIMgSi polotovar	m	250,000	0,96	240,00 EUR
1843	M	Pol291	Kruhový vodič Ø 11 AIMgSi mäkký/s izoláciou	m	848,000	1,95	1 653,60 EUR
1844	M	Pol292	Izolovaný VN zvodový vodič (napr. OBO IsCON Premium)	m	100,000	42,83	4 283,00 EUR
1845	M	Pol293	Zvodový vodič s VN izoláciou (napr. CUJ) 1ks=5m	ks	1,000	246,77	246,77 EUR
1846	K	21022081x-PC	Montáž Podpory vedenia	ks	1 825,000	2,56	4 672,00 EUR
1847	M	Pol294	Podiera pre vodič s VN izoláciou	ks	15,000	2,62	39,30 EUR
1848	M	Pol295	Podiera pre vodič IsCON (napr. OBO)	ks	200,000	2,40	480,00 EUR
1849	M	Pol296	Podiera vedenia na plochej streche (PVC), napr. PV22	ks	425,000	1,43	607,75 EUR
1850	M	Pol297	HR-Nerezová príchytká (napr. DEHN 274113)	ks	600,000	2,27	1 362,00 EUR
1851	M	Pol298	HR-Nerezová príchytká do zatelenia (napr. PV 17-4)	ks	600,000	0,84	504,00 EUR
1852	K	210220302	Montáž svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	315,000	2,64	831,60 EUR
1853	M	Pol299	HR-Svorka SS	ks	240,000	0,53	127,20 EUR
1854	M	Pol300	Svorka UNIVERZÁLNA (napr. DEHN 459000)	ks	9,000	5,40	48,60 EUR
1855	M	Pol301	Svorka pre uchýtenie ochranného uholníka	ks	40,000	1,36	54,40 EUR
1856	M	Pol302	HR-Svorka SO	ks	26,000	1,24	32,24 EUR
1857	K	210010373-PC	Montáž krabice so skúš.svorkou do zatelenia 120-300mm 156x196x86, vč. zapojenia svorky	ks	20,000	22,77	455,40 EUR
1858	M	Pol303	SKÚŠOBNÁ SVORKA SŽN V KRABICI DO ZATELENIA - komplet	ks	20,000	6,71	134,20 EUR
1859	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	29,000	1,14	33,06 EUR
1860	M	Pol304	Štítk smaltované do 5 písmen 10x15 mm	ks	24,000	0,64	15,36 EUR
1861	M	Pol305	Výstražná tabuľka - (napr. DEHN 480699)	ks	5,000	32,05	160,25 EUR
1862	K	210021004	Montáž ochranného uholníka	ks	20,000	15,54	310,80 EUR
1863	M	Pol306	Ochranný uholník 1,7m	ks	20,000	5,87	117,40 EUR
1864	K	210220201	Izolovaná VN zachytávacia tyč s podstavcom	ks	7,000	9,63	67,41 EUR
1865	M	Pol307	Izolovaný zachytávaci stĺžiar D50 L 6m (napr. OBO ISFAG6000)	ks	7,000	761,17	5 328,19 EUR
1866	M	Pol308	Stoian zachytávacej tyče D50 s trojnôžkou (napr. OBO IsCON)	ks	7,000	516,36	3 614,52 EUR
1867	M	Pol309	Sada svoriek pre IsCON (IsCON/ISFAG+ IsCON/Fezn10) (napr. OBO)	ks	7,000	37,86	265,02 EUR
SO 101.1.1.401.0	1868		UZEMNENIE + ZEMNÉ PRÁCE				3 078,61 EUR
1869	D	21-M-5	ELEKTROMONTÁŽE - Uzemnenie				
1870	K	210220800-PC	Montáž vodič uzemňovací FeZn drôt do D 10 mm / s izoláciou	m	86,000	1,86	159,96 EUR
1871	K	Pol310	Kruhový vodič 10/13 FeZn/s izoláciou	m	68,000	8,03	546,04 EUR
1872	K	Pol311	Kruhový vodič 10 FeZn	m	18,000	3,14	56,52 EUR
1873	K	Pol312	Sada pre prepojenie uzemnenia FeZn v rôznych podkladoch (zemina betón) - Nerez: Páska uzemňovacia V4A 30x3,5 mm / l=1,0m/ vč. Svoriek 4ks V4A -komplet	ks	8,000	38,04	304,32 EUR
1874	K	210220001-PC	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. Svoriek, podmierných unev.bodov, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	113,000	3,18	359,34 EUR
1875	K	Pol313	Pásový vodič 30x4 FeZn	m	113,000	1,95	220,35 EUR
1876	K	Pol314	HR-Svorka SR 02	m	38,000	2,89	109,82 EUR
1877	K	Pol315	Podiera pre zemniaci pásik vo výkopa (napr. DEHN 290001-002)	ks	113,000	2,88	325,44 EUR
1878	K	210220302	Montáž svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	78,000	2,64	205,92 EUR
1879	K	Pol316	HR-Svorka SR 03	ks	50,000	0,93	46,50 EUR
1880	K	Pol317	HR-Svorka SJ 02	ks	28,000	1,05	29,40 EUR
1881	K	210220300	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	14,000	14,45	202,30 EUR
1882	K	Pol318	Uzemňovacia tyč 2m profilovaná - so svorkou (ZTX 2,0m X profil + SR03K)	ks	14,000	14,59	204,26 EUR
1883	D	48-M-1	ZEMNÉ PRÁCE				
1884	K	480050602	Rezerva - Odkup pre prepojenie s existujúcimi uzemneniami resp. pre križovanie s odhalenými existujúcimi podzemnými vedeniami, línia š 0,5m3, rezerva pre počet prípadov 8	m ³	4,000	53,97	215,88 EUR
1885	K	480120002	Rezerva - Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4; rezerva pre počet prípadov 8	m ³	4,000	15,88	63,52 EUR
1886	K	480620014	Rezerva -Prvň. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.člady	m ²	8,000	3,63	29,04 EUR
SO 101.1.1.401.0	1887		HZS, DEMONTÁŽE, REVÍZIE				18 186,83 EUR
1888	D	HZS-1	HZS - Práce podľa hodinovej zúčtovacej sadzby				
1889	K	001	Demontáž existujúceho bleskozvodu vrátane zvodov	hod	75,000	16,93	1 269,75 EUR
1890	K	002	Kontrola exist. uzemnenia a zabezpečenie proti poškodeniu	hod	15,000	21,16	317,40 EUR
1891	K	003	Nešpecifikované práce a demontáže - spolupráca s investorm pri odpájaní a pripadnom znovuzapojení existujúcich EZ, (ktoré nie sú predmetom riešenia tejto stavby), na fasáde a na streche objektu	hod	10,000	21,16	211,60 EUR
1892	K	004	Koordinácia so stavebnou časťou pri realizácii uzemňovacej sústavy a pri realizácii bleskozvodu	hod	10,000	26,46	264,60 EUR
1893	M	Pol319	Materiál - pripájanie vodivj konštrukcie odvetranej fasády k zvodom bleskozvodu v prípade nedodržania bezpečnej izoláciej vzdialenosti ("s")..... (1 prípad)	ks	235,000	51,95	12 208,25 EUR
1894	K	005	Nepredvídané a nešpecifikované práce pri pripájaní prípadných odkrytých existujúcich uzemnení a križovanie s existujúcimi podzemnými vedeniami....	hod	15,000	21,16	317,40 EUR
1895	K	006	Spolupráca s užívateľom a projektantom pri riešení nepredvídaných a nešpecifikovaných problémoch, ktoré môžu nastať počas realizácie	hod	25,000	21,16	529,00 EUR
1896	K	008	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	50,000	29,63	1 481,50 EUR
1897	K	009a	Posúdenie KD VTZ EZ "A" akreditovanou právnickou osobou	ks	1,000	529,11	529,11 EUR
1898	K	009b	Prvá úradná skúška VTZ EZ "A"	ks	1,000	1 058,22	1 058,22 EUR
SO 101.1.1.500	1899		SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY				1 532 590,80 EUR
SO 101.1.1.500.0	1900		SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY				831 915,91 EUR
1901	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
1902	K	97103-5141	Výbúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 30 cm	ks	572,000	3,74	2 139,28 EUR
1903	K	97103-5341	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	ks	68,000	3,74	254,32 EUR
1904	K	97403-1221	Vyskavenie rýh v teh. murive pri stroje hl. do 3 cm š. 3 cm	m	11 250,000	3,74	42 075,00 EUR
1905	K	97901-4114	Zvlášť doprava vybraných hmoty z objektu do vz.120 m	t	26,250	10,83	284,29 EUR
1906	K	97908-1111	Odvoz sate a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,250	14,57	381,46 EUR
1907	K	97909-1103	Čistenie stavby po montážnych prácach po podlažiach	ks	10,000	1 242,22	12 422,20 EUR
1908	K	97920-0100	Murárske vřpomocne - zához rřch do 3cm	m	11 250,000	1,12	12 600,00 EUR
1909	D	M21	155 Elektromontáže				
1910	K	21002-0045	Montáž držiaka káblu M15	ks	485,000	0,93	451,05 EUR
1911	K	21002-0046	Montáž držiaka káblu M30	ks	1 275,000	0,93	1 185,75 EUR
1912	K	21002-0251	Montáž káblu/rř rož šírky do 200mm pre uloženie káblu vrátane uchytky káblu	m	60,000	7,57	454,20 EUR
1913	K	21002-0305	Montáž žľabu - káblový DLP 50x55mm s vekom, komplet	m	64,000	8,59	549,76 EUR
1914	K	21002-0306	Montáž žľabu kovový drôtený 200x50/2m vrátane vřložníkov a zavesných držiakov	m	1 890,000	0,59	16 235,10 EUR

1915	K	21002-0310	Montáž žľabu kovový drôtený 300x50/2m vrátane výložníkov a zavesných držiakov	m	180,000	8,59	1 546,20 EUR
1916	K	21002-0922	Upchávkva protipožiarne - priechod stenou hrúbky 30cm	m ²	4,650	85,93	399,57 EUR
1917	K	21101-0010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	ks	8 625,000	0,37	3 191,25 EUR
1918	D	M22	156 Montáž oznamovacích, signálnych a zab				
1919	K	22026-0532	ŠK Rúrka 25mm uloženie prievnútne vrátane jriřichytiek a spojok a hmoždín	m	11 250,000	1,21	13 612,50 EUR
1920	M	341 610M034	ŠK Kábel JXFE-R 20x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1	m	1 920,000	3,27	6 276,40 EUR
1921	K	22028-0412	ŠK Kábel Cat.6A STP 4x2xAWG23 B2ca-s1,d1,a1 uložený do žľabu, rúrky	m	96 520,000	0,76	73 355,20 EUR
1922	K	22028-0414	ŠK Kábel JXFE-R 20x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1 uložený do žľabu, rúrky	m	1 920,000	1,59	3 052,80 EUR
1923	K	22028-0421	ŠK Kábel optický do 12-24vi, uložený do žľabu	m	980,000	1,31	1 283,80 EUR
1924	K	22030-1200	ŠK Montáž zásuvky cat.6A 1xRJ45 na povrchu vrátane krabice	ks	401,000	7,01	2 811,01 EUR
1925	M	22030-1202	ŠK Montáž zásuvky cat.6A 2xRJ45 na povrchu	ks	805,000	10,18	8 194,90 EUR
1926	M	286 586001	Trmel protipožiarny, biely - Intumex MA, 310 ml	ks	72,000	16,91	1 217,52 EUR
1927	M	345 6510143	Rúrka el-itr PA s objemom 012905 : FKS 25, sivá	m	11 250,000	3,18	35 775,00 EUR
1928	M	374 9410F01	VV 915510 10_2N* Hlavná jednotka 11L, čierna, bez kamery	ks	37,000	453,92	16 795,04 EUR
1929	M	374 9410F02	VV 915503 5_2N* Rozširujúci modul 5-láčičko	ks	37,000	112,08	4 146,96 EUR
1930	M	374 9410F03	VV 915501 5_2N* Krabica pre inštaláciu do steny 2 moduly	ks	37,000	31,76	1 175,12 EUR
1931	M	374 9410F04	VV 915506 2_2N* Montážna doska 2 moduly	ks	37,000	60,52	2 239,24 EUR
1932	M	374 9410F05	VV 915501 2B_2N* Montážna doska 2 moduly čierna	ks	37,000	82,38	3 048,06 EUR
1933	M	374 9410F100	SKV WEGA LH elektromagnetický zámok dverný	ks	35,000	88,73	3 105,55 EUR
1934	M	374 9410F101	SKV WEGA LH WIST02A10.01 Čítačka hlava KRBox5 Mifare	ks	77,000	111,15	8 558,55 EUR
1935	M	374 9410F102	SKV WEGA LH WIST0213 Riadiaca jednotka Wbox_Rn (krabička, priechodky, vývody pre 2 externé čítače hlavy)	ks	42,000	257,78	10 826,76 EUR
1936	M	374 9410F103	SKV Odchodové tlačidlo	ks	7,000	16,63	116,41 EUR
1937	M	385 200201	ŠK Dátový kábel WIREX Cat.6A U/FTP LSZH (B2CA) 500m balenie	m	96 520,000	0,54	52 120,80 EUR
1938	M	385 200203	ŠK Moduluárna dátová zásuvka WIREX+ 2xkeystone WIREX Cat.6A 10G pod omlietku biela	ks	1 208,000	8,97	10 835,76 EUR
1939	M	385 200204	ŠK Krabica na omlietku 80x80x40 Biela MOLEX PN	ks	90,000	1,31	117,90 EUR
1940	M	385 200204a	ŠK Krabica do žľabu KP PK HR biela	ks	550,000	2,80	1 540,00 EUR
1941	M	385 200204b	ŠK Krabica pod omlietku KU68 hlboká	ks	562,000	1,07	601,34 EUR
1942	M	385 200212	ŠK Kábel Optický WIREX I/A-D(BN)H WBF_12E9 G657A, LSZH, AE02 CLT	m	980,000	0,65	637,30 EUR
1943	M	385 200252	TLF Skriňa MIS300 + 2xmont.držiak10x1+20xLSA PLUS	ks	1,000	961,09	961,09 EUR
1944	M	385 200301	ŠK Dátový rozvádzač DR, stojanový 42U 800x800, nosnosť 1000kg, farba sivá, sklenené dvere	ks	10,000	566,00	5 660,00 EUR
1945	M	385 200302	ŠK Ventiláčny panel 19" 7x230V s ochranou proti prepätiu, LED indikácia	ks	30,000	24,47	734,10 EUR
1946	M	385 200303	ŠK Ventiláčna jednotka EVOLINE 4x ventilátor s termostatom, stropná montáž	ks	10,000	127,21	1 272,10 EUR
1947	M	385 200304	ŠK Vytvárací panel 19" EVOLINE, oceľové oká, 1U	ks	130,000	5,04	655,20 EUR
1948	M	385 200305	ŠK Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U Jetlan3+	ks	10,000	25,78	257,80 EUR
1949	M	385 200306	ŠK Optický výsuvný patchpanel WIREX 19" 1U 24xSC simplex/LC duplex/E2000, čierny	ks	10,000	33,06	330,60 EUR
1950	M	385 200308	ŠK Pliaiil SC/UPC SM G657A1, tesná ochrana 2m	ks	120,000	1,40	168,00 EUR
1951	M	385 200309	ŠK Adaptér SC/UPC-SC/UPC SM simplex	ks	120,000	0,56	67,20 EUR
1952	M	385 200310	ŠK Ochrana zvaru 40mm	ks	120,000	0,19	22,80 EUR
1953	M	385 200310a	ŠK Záslepka SC simplex čierna	ks	120,000	0,19	22,80 EUR
1954	M	385 200312	ŠK Polica 19" WIREX 1U 500mm, predné a zadné uchytenie, nosnosť 60kg, čierna	ks	30,000	19,61	588,30 EUR
1955	M	385 200313	ŠK Dátový 19" modulárny patchpanel WIREX pre 24 x keystone 1U s vyvízovacou lištou	ks	100,000	13,64	1 364,00 EUR
1956	M	385 200313a	ŠK Dátový keystone Dátový keystone WIREX Cat.6A 10G STP samorezný	ks	2 400,000	2,62	6 288,00 EUR
1957	M	385 200314	ŠK Patchkábel Cat6A SFTP LSZH snag-proof 1m modrý	ks	72,000	4,20	302,40 EUR
1958	M	385 200314a	ŠK Patchkábel Cat6A SFTP LSZH snag-proof 2m modrý	ks	96,000	4,86	466,56 EUR
1959	M	385 200314b	ŠK Patchkábel Cat6A SFTP LSZH snag-proof 3m modrý	ks	72,000	5,60	403,20 EUR
1960	M	385 200315	ŠK Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125 1m	ks	60,000	7,01	420,60 EUR
1961	M	385 200315a	ŠK Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125 2m	ks	20,000	7,47	149,40 EUR
1962	M	385 200316	ŠK APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V	ks	10,000	5 668,45	56 684,50 EUR
1963	M	385 200317	ŠK APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack	ks	10,000	1 639,57	16 395,70 EUR
1964	M	385 200321a	ŠK Podstavec EVOLINE 800x800, výška 100mm	ks	10,000	82,66	826,60 EUR
1965	M	385 200321b	ŠK Vertikálny organizér EVOLINE HD1 42U (bal. 2ks)	ks	10,000	290,47	2 904,70 EUR
1966	M	385 200321c	ŠK Montážna sada M6 (4xšrubka M6, 4x matica, 4x podložka)	ks	300,000	0,75	225,00 EUR
1967	M	385 200322	ŠK Záslepka 19" WIREX 1U, čierna vrátane montážnej sady	ks	5,000	2,99	14,95 EUR
1968	M	385 200336	ŠK C9200-48PL-E + C9200-NM-4X + C9200-DNA-E-48-3Years + C9200-STACK-KIT + SOLN SS 85XSNBD Catalyst 9200 48-port Partial PoE+, Netw-3Years	ks	20,000	7 275,86	145 517,20 EUR
1969	M	385 200338	ŠK SOLN SUPP-SW-SURC9200L-Cisco-DNA-Ess				
1970	M	385 200339	ŠK SOLN SUPP-SW-SURC9200L-Cisco-DNA-Ess				
1971	M	385 202261	ŠK Dátový rozvádzač DR, stojanový 42U 800x800, nosnosť 1000kg, farba sivá, sklenené dvere	ks	1,000	566,00	566,00 EUR
1972	M	385 202263	ŠK Ventiláčny panel 19" EVOLINE 4x ventilátor s termostatom, stropná montáž	ks	1,000	127,02	127,02 EUR
1973	M	385 202264	ŠK Vytvárací panel 19" EVOLINE, oceľové oká, 1U	ks	9,000	5,04	45,36 EUR
1974	M	385 202266	ŠK Optický výsuvný patchpanel WIREX 19" 1U 24xSC simplex/LC duplex/E2000, čierny	ks	13,000	33,06	429,78 EUR
1975	M	385 202268	ŠK Pliaiil SC/UPC SM G657A1, tesná ochrana 2m	ks	168,000	1,40	235,20 EUR
1976	M	385 202269	ŠK Adaptér SC/UPC-SC/UPC SM simplex	ks	168,000	0,56	94,08 EUR
1977	M	385 202270	ŠK Ochrana zvaru 40mm	ks	168,000	0,19	31,92 EUR
1978	M	385 202270a	ŠK Záslepka SC simplex čierna	ks	168,000	0,19	31,92 EUR
1979	M	385 202275a	ŠK Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125 2m	ks	28,000	7,47	209,16 EUR
1980	M	385 202281a	ŠK Podstavec EVOLINE 800x800, výška 100mm	ks	1,000	82,66	82,66 EUR
1981	M	385 202281b	ŠK Vertikálny organizér EVOLINE HD1 42U (bal. 2ks)	ks	1,000	290,47	290,47 EUR
1982	M	385 202281c	ŠK Montážna sada M6 (4xšrubka M6, 4x matica, 4x podložka)	ks	4,000	0,75	30,00 EUR
1983	M	385 202282	ŠK Záslepka 19" WIREX 1U, čierna vrátane montážnej sady	ks	18,000	2,99	53,82 EUR
1984	M	385 202501	IPTV Streamer 16 IN + SAT + DVB-T + Dekodovacie moduly	ks	1,000	3 736,00	3 736,00 EUR
1985	M	385 202502	IPTV Server Supermicro QUAD CORE 3GHZ, 16G Ram, 2x SSD	ks	1,000	1 167,50	1 167,50 EUR
1986	M	385 202503	IPTV Montáž technológie SAT, DVB	ks	1,000	700,50	700,50 EUR
1987	M	385 202504	IPTV Montáž technológie hotelového systému	ks	1,000	429,64	429,64 EUR
1988	M	385 202505	IPTV Montáž STB avemio	ks	170,000	15,88	2 699,60 EUR
1989	M	385 202506	IPTV Montáž TV	ks	170,000	15,88	2 699,60 EUR
1990	M	385 202507	IPTV Držiak TV	ks	170,000	28,02	4 765,40 EUR
1991	M	385 202511	IPTV Informačný systém + digitál signálne licencencia na server	ks	170,000	46,70	7 939,00 EUR
1992	M	385 202512	IPTV Inštalácia SW informačného systému	ks	1,000	915,32	915,32 EUR
1993	M	385 202513	IPTV Grafická uhlrava GUI (SK+ENG)	ks	1,000	541,72	541,72 EUR
1994	M	385 202514	IPTV Priloženie na informačný systém nemocnice	ks	1,000	2 148,20	2 148,20 EUR
1995	M	385 202515	IPTV Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	373,60	373,60 EUR
1996	M	385 202521	IPTV TV display Vestel TOP Hotel TV ND43H01	ks	160,000	336,24	53 798,40 EUR
1997	M	385 202522	IPTV TV display Vestel TOP Hotel TV ND65H01	ks	10,000	696,76	6 967,60 EUR
1998	M	385 202531	IPTV IPTV STB 4K k terajším displayom	ks	10,000	248,44	2 484,40 EUR
1999	M	385 202601	TLF-ABC Network service software license (including ARS, H228, ABC CDR) - 1 user				
2000	M	385 202602	TLF_IP Premium license - 160 user - OmniPCX Enterprise SPS - podpora výrobcu - 4 roky	ks	1,000	4 287,06	4 287,06 EUR
2001	M	385 202603	TLF_ALE-2 Dual Port Gigabit Ethernet Essential DeskPhone, Dual Stack NOE-SIP	ks	160,000	223,23	35 716,80 EUR
2002	M	385 202604	TLF_OmniPCX Enterprise SPS - podpora výrobcu				
2003	K	22030-1204	ŠK Montáž výplne dátového rozvádzača DR_Lx 19" 42U podľa špecifikácie	ks	10,000	1 429,02	14 290,20 EUR
2004	K	22030-1205	ŠK Montáž výplne dátového rozvádzača DR_S3 19" 42U podľa špecifikácie	ks	1,000	1 952,06	1 952,06 EUR
2005	K	22030-1222	TLF_Montáž skrine MIS300 komplet so zapojením káblov 200párov	ks	1,000	691,16	691,16 EUR
2006	K	22030-1303	SKV_Montáž SKV_El.zámok 12VDC	ks	35,000	37,64	1 317,40 EUR
2007	K	22030-1310	SKV_montáž, oživenie, programovanie systému WEGA LH	ks	42,000	54,48	2 288,16 EUR
2008	K	22030-1311	VV_Montáž a oživenie AV Interkomu 2N komplet set	ks	37,000	84,06	3 110,22 EUR
2009	M	345 659K741	Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS	ks	1 275,000	0,75	956,25 EUR
2010	M	345 659K742	Zväzkový držiak Grip "M" 30, 2031 M 30 FS	ks	485,000	1,21	586,85 EUR
2011	M	374 9410C06	CCTV_Vnútorná dome IP kamera: GV-TDR8805 8 MPX	ks	44,000	87,80	3 865,20 EUR
2012	M	374 9410C10	CCTV_Switch POE GV-POE2411-V2	ks	4,000	339,98	1 359,92 EUR
2013	M	374 9410C19	CCTV_SFP modul GV-GLC10	ks	8,000	53,24	425,92 EUR
2014	M	374 9410C20	CCTV_SFP modul GV-GLC10	ks	8,000	53,24	425,92 EUR
2015	M	553 4730K19	Rebrň kovový 200mm	m	60,000	16,16	969,60 EUR
2016	M	553 4730K72	Žľab kovový drôtený 200x50/2m vrátane výložníkov a zavesných držiakov	m	1 890,000	12,42	23 747,80 EUR
2017	M	553 4730K73	Žľab kovový drôtený 300x50/2m vrátane výložníkov a zavesných držiakov	m	180,000	14,48	2 606,40 EUR
2018	M	553 4737K04	611707 DLP bezhalogenový žľab pre rozvod a inštaláciu 50x85mm dodávka s krytom, uhlami, spojkami, T kusmi	m	64,000	13,82	884,48 EUR
2019	M	921 AN05666	Kotva kovová 8/40	ks	8 625,000	0,58	5 002,50 EUR
2020	K	22032-2101	CCTV_Montáž kamery dome IP	ks	44,000	32,22	1 417,68 EUR
2021	K	22032-2103	CCTV_Montáž PoE switchu komplet	ks	4,000	42,96	171,84 EUR
2022	K	22032-2115	CCTV_Nastavenie kamery	ks	44,000	10,74	472,56 EUR
2023	K	22032-2116	CCTV_Oživenie systému CCTV	ks	1,000	999,38	999,38 EUR
2024	K	22032-2117	CCTV_Technická dokumentácia (DSV) systému CCTV	ks	1,000	214,82	214,82 EUR
2025	K	22035-0011	Forma káblová so zapojením do patchpanelu FTP/UTP 4x2xAWG24	ks	2 265,000	0,23	520,95 EUR
2026	K	22035-0014	Forma káblová (tre tře kábel JXFE-R 20x2x0,5	ks	20,000	0,23	4,60 EUR
2027	K	22035-0202	Úprava terajšieho racku siete ŠK	ks	4,000	171,86	687,44 EUR
2028	K	22035-0301	Meranie prenosových parametrov siete a vyhotovenie meracieho protokolu ŠK	ks	2 265,000	3,18	7 202,70 EUR
2029	K	22035-0302	Meranie prenosových parametrov ISDN siete	ks	200,000	3,18	636,00 EUR
2030	K	22035-0901	Demontáž existujúceho zariadenia ŠK	ks	4,000	128,89	515,56 EUR
2031	K	22035-0902	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	16,000	42,03	672,48 EUR
2032	K	22035-0911	Inžinierska činnosť, technický dozor celej dodávky	hod	240,000	32,69	7 845,60 EUR
2033	K	22035-0921	Dopravné náklady	ks	1,000	14 495,68	14 495,68 EUR
SO 101.1.1.500.0			SLABOPRŮDOVÉ ROZVODY - SESTRA PACIENT				720 677,98 EUR
2034	D	D1	Dodávka a montáž technológie HCC-07 IP				
2036	K	Poi167	Hlavný termínál, kábel a adaptér k termínálu (Touch screen monitor min. 10,4", hlasná a dátová komunikácia, identifikácia volajúceho vrátane mena klienta, možnosť zobrazenia informácií z EPS, počúvanie rádiových staníc na hlavnom termínáli, voľba IP	ks	27,000	1 585,00	42 795,00 EUR
2037							

2040	K	Pol171	Napájací zdroj + lokálny server	ks	10,000	1 175,91	11 759,10 EUR
2041	K	Pol172	Napájací zdroj NZ-240/24V (s #fúslušenstvom)	ks	5,000	941,84	1 709,20 EUR
2042	K	Pol173	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	10,000	66,78	667,80 EUR
2043	K	Pol174	EVO-HORIZ. ORG. 1U	ks	42,000	26,90	1 129,80 EUR
2044	K	Pol175	Datacom 19" STP Patch panel 24 port CAT.6	ks	42,000	184,93	7 767,06 EUR
2045	K	Pol176	SW licencia hlavného terminálu	ks	27,000	207,35	5 598,45 EUR
2046	K	Pol177	SW licencia prevádzky účastníka	ks	319,000	15,60	4 976,40 EUR
2047	K	Pol178	SW archívacia histórie volania pre MT-07	ks	10,000	250,31	2 503,10 EUR
2048	K	Pol179	SW aktivácia združenej prevádzky	ks	10,000	348,38	3 483,80 EUR
2049	K	Pol180	SW ierehladač hist. vol. a diaľkový dohľad pre PC	ks	10,000	49,88	498,80 EUR
2050	K	Pol181	Univerzálna polica 19"/1U	ks	27,000	69,77	1 883,79 EUR
2051	K	Pol182	Telefónna zásuvka IN-OUT	ks	27,000	38,76	1 046,52 EUR
2052	K	Pol183	Audio zásuvka	ks	27,000	61,74	1 666,98 EUR
2053	K	Pol184	Bezdrôtový telefón (analog)	ks	27,000	198,94	5 371,38 EUR
2054	K	Pol185	Kábel telefónnej prípojky	ks	27,000	7,38	199,26 EUR
2055	K	Pol186	Repeater	ks	27,000	276,46	7 464,42 EUR
2056	K	Pol187	Analog/VolP brána	ks	27,000	184,00	4 968,00 EUR
2057	K	Pol188	Telefónne rozhranie analog. (pro analog. prístr.)	ks	27,000	335,31	9 053,37 EUR
2058	K	Pol189	Ďatový switch 24 portov/19"	ks	42,000	113,95	4 785,90 EUR
2059	K	Pol190	Napájací injektor 24 portov/19"	ks	40,000	235,37	9 414,80 EUR
2060	K	Pol191	24" LCD panel obostranný na stroji (s #fúslušenstvom)	ks	21,000	1 004,05	21 085,05 EUR
2061	K	Pol192	Svetidlo signalizačné LED	ks	258,000	32,69	8 434,02 EUR
2062	K	Pol193	Izbový terminál s čítačkou a hovorom (minimálne 3 programovateľné tlačidlá, registrácia a rušenie volania pomocou čípu / karty, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, displej s identifikáciou miesta volania, hl	ks	35,000	263,39	9 218,65 EUR
2063	K	Pol194	Izbový terminál s čítačkou, displejom s hovorom (minimálne 3 programovateľné tlačidlá, registrácia a rušenie volania pomocou čípu / karty, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, displej s identifikáciou miest	ks	67,000	372,67	24 968,89 EUR
2064	K	Pol195	Izbový terminál s čítačkou hovorom a bezdrôtovým modulom	ks	175,000	403,49	70 610,75 EUR
2065	K	Pol196	Zásuvka pacienta s držiakom a reproduktorom (Prenos hlasného hovorového spojenia sestra - klient, prenos hlasné reprodukcie rádia a centrálné hlásené vždy v prípade, je - ak koncový prvok zavesený v držiaku, či zavesený na hrazde postele klient	ks	319,000	167,19	53 333,61 EUR
2066	K	Pol197	Modul	ks	284,000	46,70	13 262,80 EUR
2067	K	Pol198	Terminál pacienta s tlačidlom volania ošetrovateľky (minimálne tlačidlo primárneho privolania pomoci podsvietené pre lepšiu orientáciu klientov v nočných hodinách, tlačidlá pre privolanie ošetrovateľského personálu, tlačidlá pre voľbu rádiové stanice, tla	ks	271,000	112,08	30 373,68 EUR
2068	K	Pol199	Terminál pacienta s tlačidlom volania druhej sestry (minimálne tlačidlo primárneho privolania pomoci podsvietené pre lepšiu orientáciu klientov v nočných hodinách, tlačidlá pre privolanie odborného personálu z iného odd., Tlačidlá pre voľbu rádiové stanic	ks	48,000	114,88	5 514,24 EUR
2069	K	Pol200	Kábel čiastočne krúteným samovoľňovacím konektorom	ks	319,000	34,46	10 992,74 EUR
2070	K	Pol201	Držiak kabeľu na hrazdu	ks	319,000	13,64	4 351,16 EUR
2071	K	Pol202	Bezdrôtový prenosné tlačidlo s detekciou pádu (hlídanie baterie, IP65)	ks	50,000	168,12	8 406,00 EUR
2072	K	Pol203	Bezdrôtový prenosné tlačidlo s identifikáciou prichodu (hlídanie baterie, IP65)	ks	50,000	207,35	10 367,50 EUR
2073	K	Pol204	Príjemník bezdrôtový modul centrálnej dlhý dosah	ks	10,000	224,16	2 241,60 EUR
2074	K	Pol205	Tlačidlo núdzového volania	ks	164,000	32,41	5 315,24 EUR
2075	K	Pol206	Tlačidlo a tlačidlo núdzového volania	ks	184,000	35,31	6 497,04 EUR
2076	K	Pol207	Router	ks	10,000	139,17	1 391,70 EUR
2077	K	Pol208	SQL server (do 5-tich oddelenia)	ks	1,000	871,73	871,73 EUR
2078	K	Pol209	IP rádio server	ks	1,000	519,30	519,30 EUR
2079	K	Pol210	Modul reľe pre ovládanie osvetlenia	ks	319,000	83,78	26 725,82 EUR
2080	K	Pol211	Vysielateľ brány - tranzmíter modul + napájací zdroj NZ-10/24V	ks	10,000	178,39	1 783,90 EUR
2081	K	Pol212	Vysielateľ brány - anténa	ks	10,000	77,62	776,20 EUR
2082	K	Pol213	Gate cancel button	ks	10,000	203,61	2 036,10 EUR
2083	K	Pol214	Instalačný rámček 3x diel A (spodný diel)	ks	319,000	3,18	1 014,42 EUR
2084	K	Pol215	Instalačný rámček 3x diel B (vrchný diel)	ks	319,000	2,43	775,17 EUR
2085	K	Pol216	Patch kábel	ks	770,000	1,21	931,70 EUR
2086	K	Pol217	Konektor vrátane ochrany a premeranie RJ45	ks	1 540,000	7,01	10 795,40 EUR
2087	D	D2	Konfigurácia, programovanie, ostatné rozvočtové náklady				
2088	K	Pol218	Konfigurácia a programovanie systému	ks	25,000	817,06	20 426,50 EUR
2089	K	Pol219	Kontrolná prevádzka, zaškolenie, vedľašie výdavky	ks	25,000	593,13	14 828,25 EUR
2090	K	Pol220	Ekologická likvidácia odpadu	ks	10,000	119,55	1 195,50 EUR
2091	K	Pol221	Úklid staveniska	hmd	40,000	8,41	336,40 EUR
2092	K	Pol222	Doprava	ks	400,000	6,68	2 672,00 EUR
2093	K	Pol223	Výpracovanie PD skutočného provedenia stavby	ks	10,000	198,94	1 989,40 EUR
2094	D	D3	Ďatovočtové rozvody - dodávka a montáž káblu a vodičov				
2095	K	Pol224	kábel do trubiek, alebo do listu 5XKX LSOHFR B2ca	m	35 050,000	1,99	69 749,50 EUR
2096	K	Pol225	vodič do trubiek, nebo do listu	m	100,000	1,40	140,00 EUR
2097	K	Pol226	vodič do trubiek, nebo do listu	m	300,000	2,15	645,00 EUR
2098	D	D4	Hrubá inštalácia - dodávka a montáž elektroinštaláčného materiálu - rúrky, lišty, rošty, rozvodné kr				
2099	K	Pol227	inštalácia krabica pod omlietku	ks	285,000	3,55	1 011,75 EUR
2100	K	Pol228	inštalácia krabica pod omlietku	ks	35,000	5,98	209,30 EUR
2101	K	Pol229	inštalácia krabica pod omlietku	ks	242,000	7,29	1 764,18 EUR
2102	K	Pol230	rúrka pod omlietku	m	7 655,000	2,80	21 434,00 EUR
2103	K	Pol231	drôtený žľab komplet	kpl	800,000	23,91	19 128,00 EUR
2104	K	Pol232	spolka drôtených žľabov	ks	400,000	3,27	1 308,00 EUR
2105	K	Pol233	držiak kábelového zväzku	ks	800,000	0,93	744,00 EUR
2106	K	Pol234	sadra šukatérska	kg	300,000	1,49	447,00 EUR
2107	K	Pol235	ostatné drobné inštaláčné materiály (izolačné pásy, sfahovacie plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, príchyčovací materiál...)	kpl	20,000	79,95	1 599,00 EUR
2108	K	Pol236	ryhy do steny	m	7 655,000	7,19	55 039,45 EUR
2109	K	Pol237	prerušivý murivom do 0,5m	ks	492,000	7,19	3 537,48 EUR
2110	K	Pol238	ryhy do betónu	m	1 200,000	25,50	30 600,00 EUR
2111	K	Pol239	prerušivý betónom nad 0,5m	ks	10,000	51,09	510,90 EUR
2112	K	Pol240	pomocné montážne, (presun hmôt a materiálu, prepoj s tel. ústredňou, prepoj s dátovou sieťou objektu, nepredvídateľné práce)	hod	20,000	18,68	373,60 EUR
2113	K	Pol241	demontáž zastaraného zariadenia	hod	80,000	26,15	2 092,00 EUR
2114	K	Pol242	demontáž a spätná montáž podlahov	hod	80,000	26,15	2 092,00 EUR
50 101.1.1.400		21135	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS A HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - HSP				487 852,78 EUR
2116	D	22-M-1a	Montáže - Zariadenia EPS				
2117	K	220380101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča - zapojenie, preskúšanie, montáž na omlietku	ks	64,000	13,08	837,12 EUR
2118	K	220380133	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	770,000	7,47	5 751,90 EUR
2119	K	220380133	EPS, montáž doplnkov k aut. hlásičom, kompletného hlásiča v nevýlučnom prostredí	ks	770,000	5,60	4 312,00 EUR
2120	K	220380166	EPS, montáž maľbú / noľachovej sirény / sirény s maľkom zapojenie, preskúšanie	ks	79,000	10,27	811,33 EUR
2121	K	220380151.5	EPS, montáž svetelného indikátora na omlietku v normálnom prostredí	ks	42,000	8,41	353,22 EUR
2122	K	220380136	EPS, montáž doplnkov: zakončovacieho odšoru - kontrolované vstúpní; izolator ku kopíleru	ks	150,000	1,87	280,50 EUR
2123	K	220380772-PC	Montáž a pripojenie do adresnej linky - releová jednotka - kopler	ks	72,000	18,68	1 344,96 EUR
2124	K	220380001-PC	Montáž výstupu; vstupu - zapojenie vedenia ovládaného, resp. monitorovaného zariadenia PTZ	ks	195,000	3,27	637,65 EUR
2125	K	220321722	Montáž na hlásičeho zdroja, zostavenie náhradného zdroja pripojenie vodičov, preskúšanie	ks	10,000	13,08	130,80 EUR
2126	K	220800031	Mont. elektromagnetu na dvere vč. Protikusku	ks	18,000	46,70	840,60 EUR
2127	K	210110518-PC	Mont. Sirnaža/Ovládača na klúč - pod omlietku vč. zapojenia	ks	9,000	13,08	117,72 EUR
2128	K	220380191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 služby (vedenia) od jedného prvku k druhému, merací protokol - pred montážou zariadenia EPS	ks	1 100,000	1,12	1 232,00 EUR
2129	K	220380701-PC	Montáž požiarne ústredne do 4 - link, pripojenie vedení (U4; U8)	ks	2,000	280,20	560,40 EUR
2130	K	220380701-PC-1	Montáž požiarne ústredne do 4 - link, pripojenie vedení (1 linka = 25%) - DOPLNENIE U2	ks	0,750	99,20	74,72 EUR
2131	K	PC	Montáž pre. ochrany SPD3 na napájanie ústrední EPS, doplnkový nap. zdrojov 2DC24V,	ks	12,000	11,21	134,52 EUR
2132	K	Pol327	Preh. ochrana SPD3 (DA 275-DJ25)	ks	12,000	60,71	728,52 EUR
2133	K	Pol328	X,SPD - inštal. Krabica (pre osadenie pre) ochrany - komplet vč. vnút. zapojenia	ks	12,000	16,81	201,72 EUR
2134	D	22-M-1b	Montáže - rozvody pre EPS				
2135	K	220280021	Montáž kábel do 5 x 2 x 0,5 mm, uloženie pevne/v rúrke/v žľabe	m	16 000,000	1,03	16 480,00 EUR
2136	K	Pol329	káble JE-H(S)H-V B2ca-s1, d1, a1 P530 2x2x0,8	m	4 500,000	0,93	4 185,00 EUR
2137	K	Pol331	káble JE-H(S)H-V B2ca-s1, d1, a1 P530 1x2x0,8	m	11 200,000	0,60	6 720,00 EUR
2138	K	Pol332	CVA do 6mm2; z izolovaní vodič - pospájanie pre SPD	m	300,000	0,83	249,00 EUR
2139	K	220281501-PC	Montáž kábel 750V-Cu do 2,5 mm2; počet žil 2 až 5; ulo. pevne / ułożený do žľabu s vyznačením do zväzku/pod om. do prípravnej drážky; trasa E 90/60/30	m	500,000	1,03	515,00 EUR
2140	K	Pol333	Nehorľaví kábel 1-NHXH-O 2x1,5 B2ca-s1-a1-d1 FE180/P530	m	500,000	0,93	465,00 EUR
2141	K	220380061	Ukončenie káblu NCEY, NCCY zmršťovaca záložkou a pripojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5/2,5 mm2	ks	40,000	1,21	48,40 EUR
2142	K	220380001	Zhotovenie koncevej kábelovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5 x 2 / optického kábla	ks	750,000	0,28	210,00 EUR
2143	K	220110346.5	Zhotovenie kábelového štítka, vyrazenie znaku, pripojenie, oviniutie štítka páskou PVC	ks	450,000	0,28	126,00 EUR
2144	K	210010064.5	Montáž rúrka BH do D 29; montáž vr. vodič ulož. Pod omlietku resp. pevne	m	950,000	1,31	1 244,50 EUR
2145	K	Pol334	H-Rúrka HF1 d16/20 ohybná	m	150,000	0,60	90,00 EUR
2146	K	Pol335	H-Rúrka HF1R d20 pevná	m	800,000	1,49	1 192,00 EUR
2147	K	210950201	Príjlatok na zafahovanie káblu, váha kábla do 0,75 kg	m	950,000	0,84	798,00 EUR
2148	K	210010383-PC	Montáž - krabica - E90/60/30, upevnenie na stenu/strop	ks	85,000	7,47	634,95 EUR
2149	K	Pol337	Krabica s funkčnosťou 6-pólová do 2.5mm2 (napr. PM03B-Strader)	ks	25,000	22,32	558,00 EUR
2150	K	Pol336	Krabica s funkčnosťou 3-pólová do 1.5mm2 s spoiskou	ks	60,000	23,82	1 429,20 EUR
2151	K	210193082-PC	Montáž povrchová - EP pripojnica pospájania	ks	10,000	21,48	214,80 EUR
2152	K	Pol338	Pripojnica pospájania v krabici na povrch - materiál	ks	10,000	28,95	289,50 EUR
2153	K	Pol339	Ukončenie vodiča pospájania vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	9,27	65,40 EUR

2154	K	220261642-PC	Osadenie prichytky, vyvrt.dier,y,zatiač.prichytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm vč. hmoždinky/kotvy pre P590 - montáž prichytek, kábl. Držiakov P590, ostatné	ks	19 570,000	0,61	11 937,70 EUR
2155	K	Po1340	káblový úchyt skupinový E90/60/30 - do 15 káblov kovový	ks	3 000,000	0,70	2 100,00 EUR
2156	K	Po1341	káblová prichytka kovová jednoduchá / dvojitá -f20 /fi 40 pre P530/60/90	ks	15 800,000	0,31	4 898,00 EUR
2157	K	Po1342	Sonap prichytka E90/60/30 pre zvislé uloženie na kábl. Rebrík max. 5 x kábel D14-22	ks	250,000	2,34	585,00 EUR
2158	K	2102020203-PC	Montáž káblu 7žab/rebrík otvorený do š. 100/60, vrátane kolien a T kusov, výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva - prílohatk za trasu P590/60/30 : 25%/do tech. miestnosti EPS/SLP/VZT	m	90,000	8,41	756,90 EUR
2159	K	220261642	Osadenie prichytky, vyvrt.dier,y,zatiač.prichytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm pre rebríky a zla-by -E30/60/90 I	ks	200,000	0,56	112,00 EUR
2160	K	Po1343	Kovový káblový žlab do š. 100 mm/v.60mm, požiarne odolný P590 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	90,000	17,09	1 538,10 EUR
2161	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	3 500,000	0,19	665,00 EUR
2162	K	Po1344	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm frézovanie bez vysprávk	m	150,000	4,86	729,00 EUR
2163	K	971042131	Vŕtanie otvoru v priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm,	ks	50,000	6,54	327,00 EUR
2164	K	971056002-PC	Jadrové vrt. diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	210,000	8,41	1 766,10 EUR
2165	D	D0D-EPS	Dodávky pre EPS - špecifikácia viď samostatná príloha				
2166	D	U4	EPS.01 NOVÁ ústredňa EPS				
2167	K	018006	Akku 12 V DC / 24 Ah VdS:Schváleno	ks	2,000	61,64	123,28 EUR
2168	K	772476	Mikromodul. karta IQBControlM se třemi pozicemi pro MM	ks	1,000	172,79	172,79 EUR
2169	K	772477	Periferní modul pro IQBControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice	ks	1,000	145,70	145,70 EUR
2170	K	784840.10	MM essernet 62,5 Kb essernet I 64 k Baud	ks	1,000	325,03	325,03 EUR
2171	K	786016	Čelní ovládací panel pro ústřednu 8000C/M, IQBControl C/M ver. SK	ks	1,000	339,04	339,04 EUR
2172	K	804382.00	MM analogring esserbusplus 127 prvkov / 127 skupin	ks	4,000	158,78	635,12 EUR
2173	K	808004	Ústředna EPS IQBcontrol M VdS G 299044	ks	1,000	1 008,72	1 008,72 EUR
2174	D	U8	EPS.02 NOVÁ ústredňa EPS				
2175	K	018006	Akku 12 V DC / 24 Ah VdS:Schváleno	ks	2,000	61,64	123,28 EUR
2176	K	772476	Mikromodul. karta IQBControlM se třemi pozicemi pro MM	ks	1,000	172,79	172,79 EUR
2177	K	772477	Periferní modul pro IQBControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice	ks	1,000	145,70	145,70 EUR
2178	K	784840.10	MM essernet 62,5 Kb essernet I 64 k Baud	ks	1,000	325,03	325,03 EUR
2179	K	786016	Čelní ovládací panel pro ústřednu 8000C/M, IQBControl C/M ver. SK	ks	1,000	339,04	339,04 EUR
2180	K	804382.00	MM analogring esserbusplus 127 prvkov / 127 skupin	ks	4,000	158,78	635,12 EUR
2181	K	808004	Ústředna EPS IQBcontrol M VdS G 299044	ks	1,000	1 008,72	1 008,72 EUR
2182	D	U2	EPS.03 EXIST. Ústredňa EPS - ROZŠŘEŘENIE VÝSTAVBY / IQBcontrol M				
2183	K	018006.1	Akku 12 V DC / 24 Ah VdS:Schváleno	ks	0,000	61,64	0,00 EUR
2184	K	772476	Mikromodul. karta IQBControlM se třemi pozicemi pro MM	ks	1,000	172,79	172,79 EUR
2185	K	804382.00	MM analogring esserbusplus 127 prvkov / 127 skupin	ks	3,000	158,78	476,34 EUR
2186	D	EPS.04	EPS.04 Zariadenia na zbernici				
2187	K	781804	Paralelná optická signalizácia	ks	42,000	18,03	757,26 EUR
2188	K	786600	Skříň pro bus-Koppler na omítku barva bílá RAL 9003	ks	72,000	10,74	773,28 EUR
2189	K	802371	Optický kroučkový hlásič PAM	ks	515,000	49,32	25 399,80 EUR
2190	K	802374	OZT multisenzorový hlásič	ks	222,000	138,14	30 667,08 EUR
2191	K	802383	OT/F multisenzorový hlásič IQBQuad s optickým signalizačním zařízením - majákem	ks	14,000	143,74	2 012,96 EUR
2192	K	802473	OTG multisenzorový hlásič IQBQuad s CO senzorem	ks	19,000	104,51	1 985,69 EUR
2193	K	804905	Elektronika tlačítka IQB s oddělovačem	ks	64,000	55,01	3 520,64 EUR
2194	K	704900	Skříň tlačítkového hlásiče IQB červená	ks	64,000	9,25	592,00 EUR
2195	K	805576	Držák popisných štítků bal. 10 ks	bal	80,000	8,31	664,80 EUR
2196	K	805590	Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQBQuad	ks	770,000	5,04	3 880,80 EUR
2197	K	808623	Esserbus-Koppler 4 vst./2 vyst.	ks	72,000	121,39	8 735,76 EUR
2198	K	808624	EOL-O zakončovací člen výstupu	ks	144,000	13,08	1 883,52 EUR
2199	D	Ostatné	EPS.05 EPS.05				
2200	K	EM	Elektromagnetn pridržíny obdřizňkov + protikus + držák	ks	18,000	71,82	1 292,76 EUR
2201	K	HE	CWST-WR-53 Mažá, 12-24V DC ; IP21 konvenční; EN54-23	ks	79,000	54,08	4 272,32 EUR
2202	K	I - II PREPÍNAČ	NZ zápor nastřizací EN54-4; pre externé zariadenia 2DC 24V/6A zložený s akumulátormi 24Ah certifikovaný	ks	9,000	98,07	882,63 EUR
2203	K	MO-SANIC	Držák nastřizací EN54-4; pre externé zariadenia 2DC 24V/6A zložený s akumulátormi 24Ah certifikovaný	ks	10,000	503,43	5 034,30 EUR
2204	D	22-M-1c	Odstřizné práce a práce HZS pre EPS				
2205	K	HZS-005	Zisťovanie skutkového stavu systému EPS v objekte	hod	100,000	42,96	4 296,00 EUR
2206	K	HZS-203	Práce EPS - spojené s koordináciou trasovania s ostatnými profesiami, zapájanim externých PTZ ovládaných cez EPS, rozšírením existujúcej siete EPS, prekládka exist. nap. zdroja na 7NP do novej pozície, úprava kabeľáže existujúcich výstupov pre dvere na p	hod	230,000	31,63	7 318,00 EUR
2207	K	220330731-PC	Uvedenie a oživenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky (1 linka =25%+0,25)	ks	2,750	877,96	2 414,39 EUR
2208	K	220330530-PC	Programovanie relovej jednotky - Kopplera, oživenie	ks	64,000	2,15	137,60 EUR
2209	K	HZS-103	Aktualizácia SW programu pre exist. výstupy EPS o nové adresy - spolupráca so servisnou firmou EPS (KELCOM INT. POPRAD)	hod	200,000	42,96	8 592,00 EUR
2210	K	PC.1	Spracovanie podkladov pre implementovanie projektovanej EPS do grafickej nadstavby A2D /á 1 bod (HLASICE/ VSTUPY/VYSTUPY)	ks	1 092,000	1,68	1 834,56 EUR
2211	D	EPS.a	EPS kompletné skřizky zariadenia v zmysle STN, celkové preskřizanie zariadenia, meranie, protokol				
2212	K	220330736	Preskřizanie vedľazích funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládaní externých zariadení pripojených na jeden výstup ovládačej jednotky, kontrola vstupov	ks	195,000	1,68	327,60 EUR
2213	K	Po1346	Vyhovorenie prvej odbornej prehľadky a skřizky so správou	hod	160,000	32,69	5 230,40 EUR
2214	K	Po1347	Odstřizanie zariadenia užívateľovi a Zaškolenie obsluhy	hod	80,000	42,96	3 436,80 EUR
2215	K	Po13890	PD skutkového stavu (pre podlažie)	kpl	10,000	214,82	2 148,20 EUR
2216	K	HZS-102	Spolupráca projektantov (PBS, EPS, ...) pri príprave podkladov pre programovanie	hod	250,000	32,69	8 172,50 EUR
2217	D	22-M-2a	Montáže - Zariadenia HSP				
2218	K	220370429-PC	Montáž riadiacej jednotky do zostavy HSP do max. 2x 400W vč. Zosiľovačov, Záložného nap. zdroja a bateriek a Ostatného zariadenia - viď špecifikácia dodávok /RU2 pre podlažia 6P+10P	ks	3,000	1 008,72	3 026,16 EUR
2219	K	220740332-PC	Montáž 19" rozvázdača kompletná zostava	ks	1,000	126,09	126,09 EUR
2220	K	Po13891	Ukončenie optické kabeľáže vč. materiálu	ks	1,000	157,85	157,85 EUR
2221	K	20370429-PC.1	Montáž riadiacej jednotky do zostavy HSP do max. 2x 400W vč. Zosiľovačov, Záložného nap. zdroja a bateriek a Ostatného zariadenia - viď špecifikácia dodávok /RU5 pre podlažia 5P+1P	ks	3,000	1 064,76	3 194,28 EUR
2222	K	220740332-PC	Montáž 19" rozvázdača kompletná zostava	ks	1,000	126,09	126,09 EUR
2223	K	Po13891	Ukončenie optické kabeľáže vč. materiálu	ks	1,000	157,85	157,85 EUR
2224	K	220330530-PC.1	Montáž SEI jednotky, pripojenie vedení, oživenie	ks	3,000	269,93	809,79 EUR
2225	K	220260048-PC	Montáž - krabica HSP - E90/60/30,upevnenie na podklad v racku	ks	70,000	7,01	490,70 EUR
2226	K	Po13892	Krabica s funkčnosťou 6-pólová do 2.5mm2	ks	70,000	23,82	1 667,40 EUR
2227	D	D2	Datový rozvázdač				
2228	K	Po1351	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skřizkového,upevnenie,pripojenie k vedeniu	ks	74,000	11,21	829,54 EUR
2229	K	Po1352	Montáž reproduktora do 10Wdielu včítane protipož. krytu, upevnenie,pripojenie k vedeniu	ks	594,000	13,08	7 769,52 EUR
2230	K	Po1353	Montáž reproduktora, upevnenie,pripojenie,nastavenie,smroveho,resp.projektora do 6 W	ks	2,000	16,81	33,62 EUR
2231	K	220370418	Montáž dohľadáča reproduktorových. Linkiek - EOL	ks	55,000	13,85	761,75 EUR
2232	D	22-M-2b	Montáže - rozvodny pre HSP				
2233	K	220280021	Montáž kábeli do š. 5 x 2 x 0,5 mm,uloženie pevne/v rúrke/v žlabe	m	80,000	1,03	82,40 EUR
2234	K	Po1355	Kábel optický FO SM 4x 9/125 OS 2 E 60, pevné odovný	m	80,000	0,47	37,60 EUR
2235	K	220281501-PC	Montáž kábel 750V-Cu do 2,5 mm2; počet žil 2 až 5; ulož.pevne / uložený do žlabu s vyvážaním do vzväzku/pod om. do pripravenej drážky; trasa E 90/60/30	m	9 300,000	1,03	9 579,00 EUR
2236	K	Po1333	Nehorľavý kábel 1-NHNH-O 2x1,5 B2ca-s1-a1-d1 FE180/P530	m	9 100,000	0,93	8 463,00 EUR
2237	K	Po13893	Nehorľavý kábel 1-NHNH-O 2x2,5 B2ca-s1-a1-d1 FE180/P530-rezerva	m	200,000	1,40	280,00 EUR
2238	K	220300601	Ukončenie káblov NCEY,NCY zmršťovavou zátkou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5/2,5 mm2	ks	75,000	1,21	90,75 EUR
2239	K	220300001.1	Zhotovenie koncevej kábluovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblu do 5 x 2 / resp. optického kábla/	ks	6,000	0,28	1,68 EUR
2240	K	210010064-S.1	Montáž rúrky BH do D 29; montáž vr. vývodiek,ulož. pevne	m	50,000	1,31	65,50 EUR
2241	K	Po1343	I-Rúrka HFX d16(20) ohybna	m	5,000	0,60	3,00 EUR
2242	K	Po1345	I-Rúrka HFR d20 pevná	m	50,000	1,49	74,50 EUR
2243	K	210950201	Prílohatk na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	130,000	0,84	109,20 EUR
2244	K	210010383-PC	Montáž - krabica - E90/60/30,upevnenie na stenu/strop	ks	25,000	7,47	186,75 EUR
2245	K	Po1337	Krabica s funkčnosťou 6-pólová do 2.5mm2 (napr. PMO3B-Strader)	ks	25,000	22,32	558,00 EUR
2246	K	220110346-S	Zhotovenie kábluovej štrčky, vyrazenie znaku,prípevnenie,ovínutie štrčky páskou PVC	ks	200,000	0,28	56,00 EUR
2247	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	2 500,000	0,19	475,00 EUR
2248	K	220261642-PC	Osadenie prichytky, vyvrt.dier,y,zatiač.prichytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm vč. hmoždinky/kotvy pre P590 - montáž prichytek, kábl. Držiakov P590, krabice, reproduktory	ks	15 198,000	0,61	9 270,78 EUR
2249	K	Po1340	káblový úchyt skupinový E90/60/30 - do 15 káblov kovový	ks	3 000,000	0,70	2 100,00 EUR
2250	K	Po1341	káblová prichytka kovová jednoduchá / dvojitá -f20 /fi 40 pre P530/60/90	ks	12 000,000	0,31	3 720,00 EUR
2251	K	Po1344	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm frézovanie bez vysprávk	ks	150,000	4,86	729,00 EUR
2252	K	Po1342	Sonap prichytka E90/60/30 pre zvislé uloženie na kábl. Rebrík max. 5 x kábel D14-22	ks	400,000	2,34	936,00 EUR
2253	K	971042131	Vŕtanie otvoru v priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm,	ks	30,000	6,54	196,20 EUR
2254	K	971056002-PC	Jadrové vrt. diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	910,000	8,41	7 653,10 EUR
2255	D	D3	Spoločné trasy pre EPS a HSP - hlavná trasa				
2256	K	971052351-PC	Výburtanie otvoru-řtrstulu v želzobet. Priečkach/stropoch a podlahách plochy do 0,1 m2, do hr 350 mm,	ks	30,000	6,54	196,20 EUR
2257	K	210021501-PC	Tesnenie kábluových prestupov zo sadroperlitu	m ²	3,000	345,58	1 036,74 EUR
2258	K	Po1356	Protipožiarna ma, 1bal. 750ml / 30l ušňhávk	ks	10,000	63,51	635,10 EUR
2259	K	210020503-S	Montáž káblu 7žab/rebrík otvorený do š. 400/60, vrátane kolien a T kusov, výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva - prílohatk za trasu P590/60/30 : 25%	m	72,000	8,41	605,52 EUR
2260	K	220261642	Osadenie prichytky, vyvrt.dier,y,zatiač.prichytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm pre rebríky a zla-by -E30/60/90 I	ks	140,000	0,56	78,40 EUR
2261	K	Po1343	Kovový káblový žlab do š. 100 mm/v.60mm, požiarne odolný P590 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	24,000	17,09	410,16 EUR
2262	K	Po1357	Kovový káblový žlab do š. 300 mm/v.60mm, požiarne odolný P590 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	9,000	28,67	258,03 EUR

2263	K	Pol358	Kovový káblový rebrik š. 400/v.60mm, prepážka, požiarne odolný P590 vrátane upevňovacieho a spojovacieho materiálu, príslušenstva - zvislá stúpacia trasa spoločná pre EPS a HSP	m	39,000	20,83	812,37 EUR
2264	D	D0D-02	Dodávky pre HSP - Špecifikácia viď samostatná príloha				
2265	K	dod-02	Dodávky - Komponenty systému HSP - viď samostatná časť	ks	0,000	0,00	0,00 EUR
2266	D	RU2	ZOSTAVA ÚSTREDNE HSP na 10.P				
2267	K	580248.11	4XD300W Výkonový zosil. 4x 300W, 100V, EN54-16;	ks	0,000	0,00	0,00 EUR
2268	K	580249.11	4XD500W Výkonový zosil. 4x 500W, 100V, EN54-16;	ks	3,000	3 165,33	9 495,99 EUR
2269	K	581722.2	Záložný sieťový zdroj PSU 24V-2, EN54-4, do RACKU	ks	1,000	1 278,65	1 278,65 EUR
2270	K	581731	AKU Akumulátor 12V / 150 Ah pre PSU24	ks	2,000	466,07	932,14 EUR
2271	K	583331.21	UIM Variodyn D1 (G2) Univerzálny modul rozhraní	ks	1,000	1 306,67	1 306,67 EUR
2272	K	583362.22	DOM4-24 Digitálny výstupný modul - riadiaca jednotka EN 54-16	ks	3,000	4 108,67	12 326,01 EUR
2273	K	583386.21	Adapter TWI-RS232 EN 54-16	ks	1,000	185,87	185,87 EUR
2274	K	583393.11	Modul optického prevodníku SM	ks	2,000	83,13	166,26 EUR
2275	K	583394.11F3	Základňa pre optické prevodníky	ks	1,000	1 353,37	1 353,37 EUR
2276	K	584100	prejímavá ochrana 230V "D"	ks	1,000	164,38	164,38 EUR
2277	K	784850	SEI Serial essernet interface 2	ks	1,000	415,63	415,63 EUR
2278	K	FX808340	Mikromodul essernet 62,5 kbd	ks	1,000	307,29	307,29 EUR
2279	D	A.RU2	Prepojovacia kabeľáž pre komponenty RU HSP v racku				
2280	K	583401.21	signálny kábel S12	ks	1,000	71,45	71,45 EUR
2281	K	583422.21	havarijný kábel RC22	ks	3,000	74,63	223,89 EUR
2282	K	583452.21	Výstupný kábel 100V pre DOM4-24	ks	7,000	79,86	559,02 EUR
2283	K	583477.21	Výstup kábel zes.-DOM, 4kanal	ks	3,000	78,36	235,08 EUR
2284	K	583482A	patchkabel Cat5, 2m modrý (DAL)	ks	2,000	1,12	2,24 EUR
2285	K	583487A	patchkabel Cat5, 2m žltý (ETH)	ks	2,000	1,12	2,24 EUR
2286	K	583491A	kábel DOMRJ45-XVRJ45/Input cable DOM-amplifier	ks	6,000	7,38	44,28 EUR
2287	K	583708	vetrací panel v dátovom rozvádzači	ks	7,000	129,83	908,81 EUR
2288	D	B.RU2	Dátový rozvádzač				
2289	K	A.01	Dátový rozvádzač	kpl	1,000	107,41	107,41 EUR
2290	K	Pol110	600x800 42U stojanový dátový rozvádzač s príslušenstvom, presklená dvere, kompletný	ks	1,000	438,05	438,05 EUR
2291	K	Pol111	káblový organizér vertikálny	ks	3,000	55,95	167,85 EUR
2292	K	Pol112	príslušenstvo pre dátový rozvádzač	ks	8,000	63,42	190,26 EUR
2293	K	Pol113	rozvodný panel ACAR 5x230V, 2U, 3m	ks	3,000	21,95	65,85 EUR
2294	D	RU5	ZOSTAVA ÚSTREDNE HSP na 7.P				
2295	K	580248	4XD500W Výkonový zosil. 4x 500W, 100V, EN54-16;	ks	3,000	3 165,33	9 495,99 EUR
2296	K	580248.11.2	Výkonový zosil. 4x 300W, 100V, EN54-16; 4XD300W	ks	0,000	2 614,27	0,00 EUR
2297	K	581722.2	Záložný sieťový zdroj PSU 24V-2, EN54-4, do RACKU PSU24V-2	ks	1,000	1 829,71	1 829,71 EUR
2298	K	581731.2	Akumulátor 12V / 150 Ah pre PSU24 AKU	ks	2,000	466,07	932,14 EUR
2299	K	583331.21.1	UIM Univerzálny modul rozhraní	ks	1,000	1 306,67	1 306,67 EUR
2300	K	583362.22.2	Digitálny výstupný modul - riadiaca jednotka EN 54-16 DOM4-24	ks	3,000	4 108,67	12 326,01 EUR
2301	K	583386.21	Adapter TWI-RS232 EN 54-16	ks	1,000	185,87	185,87 EUR
2302	K	583393.11	Modul optického prevodníku SM	ks	2,000	83,13	166,26 EUR
2303	K	583394.11F3.3	Základňa pre optické prevodníky	ks	1,000	1 353,37	1 353,37 EUR
2304	K	584100	prejímavá ochrana 230V "D"	ks	1,000	164,38	164,38 EUR
2305	K	784850.3	Serial essernet interface 2 SEI	ks	1,000	415,63	415,63 EUR
2306	K	FX808340	Mikromodul essernet 62,5 kbd	ks	1,000	307,29	307,29 EUR
2307	D	A.RU5	Prepojovacia kabeľáž pre komponenty RU HSP v racku				
2308	K	583401.21	signálny kábel S12	ks	1,000	71,45	71,45 EUR
2309	K	583422.21	havarijný kábel RC22	ks	3,000	74,63	223,89 EUR
2310	K	583452.21	Výstupný kábel 100V pre DOM4-24	ks	7,000	79,86	559,02 EUR
2311	K	583477.21	Výstup kábel zes.-DOM, 4kanal	ks	3,000	78,36	235,08 EUR
2312	K	583482A	patchkabel Cat5, 2m modrý (DAL)	ks	2,000	1,12	2,24 EUR
2313	K	583487A	patchkabel Cat5, 2m žltý (ETH)	ks	2,000	1,12	2,24 EUR
2314	K	583491A	kábel DOMRJ45-XVRJ45/Input cable DOM-amplifier	ks	6,000	7,38	44,28 EUR
2315	K	583708	vetrací panel v dátovom rozvádzači	ks	7,000	129,83	908,81 EUR
2316	D	B.RU5	Dátový rozvádzač				
2317	K	A.03	Dátový rozvádzač	kpl	1,000	107,41	107,41 EUR
2318	K	Pol110	600x800 42U stojanový dátový rozvádzač s príslušenstvom, presklená dvere, kompletný	ks	1,000	438,05	438,05 EUR
2319	K	Pol111	káblový organizér vertikálny	ks	3,000	55,95	167,85 EUR
2320	K	Pol112	príslušenstvo pre dátový rozvádzač	ks	8,000	63,42	190,26 EUR
2321	K	Pol113	rozvodný panel ACAR 5x230V, 2U, 3m	ks	3,000	21,95	65,85 EUR
2322	D	RU1	EXIST. ÚSTREDNÁ HSP - DOPLNENIE SEI na 1.P				
2323	K	583386.21	Adapter TWI-RS232 EN 54-16	ks	1,000	185,87	185,87 EUR
2324	K	784850.4	Serial essernet interface 2 SEI	ks	1,000	419,37	419,37 EUR
2325	K	FX808340	Mikromodul essernet 62,5 kbd	ks	1,000	307,29	307,29 EUR
2326	D	HSP.06	HSP - REPRODUKTORY - typ ako:				
2327	K	582401	DL 06-130/T-EN54; (alt. LSC-506) Reproduktor strojný / podhľadový; 6/3/1,5W; IP21; EN 54-24	ks	984,000	35,96	21 960,24 EUR
2328	K	582470	L-VVM06A EN EN54-24 (alt. LDA-DS60TNS02) Reproduktor nástenný; 6/3/1,5/0,75W; IP21; EN 54-24	ks	74,000	42,78	3 165,72 EUR
2329	K	583496	EOL pre Koncový člen repr.linky	ks	68,000	38,01	2 584,68 EUR
2330	K	Pol480	Zvuk.prnj. L-VJM20A EN EN54-24, 20W RMS/ alt. F-1000B(W)TWP EB-Q 15/5/3/1W; IPx4; EN 54-24 582474	ks	2,000	92,93	185,86 EUR
2331	D	23-AA-2c	Ostatné práce a práce HZS pre HSP				
2332	K	HZS-202	Zisťovanie skutočného stavu systému HSP v objekte	hod	80,000	32,69	2 615,20 EUR
2333	K	HZS-203.1	Práce HZS - spojené s koordináciou trasovania s ostatnými profesiami, nešpecifikované a nepredvídané práce	hod	200,000	28,02	5 604,00 EUR
2334	D	D4	Programovanie HSP a záverečné meranie HSP				
2335	K	220370088.c	Záverečné meranie rozhlas.zariadenia (RU č.2, RU č.5) bez merania ZR,meranie charakteristik,	ks	2,000	373,60	747,20 EUR
2336	K	220370471	Skúšanie reproduktora	ks	670,000	1,68	1 125,60 EUR
2337	K	HZS-201	Konzultácia / Spolupráca s projektantom PBS; HSP - 25 hod 4 podlažia	hod	250,000	32,69	8 172,50 EUR
2338	K	HZS-200	HSP - naprogramovanie zariadenia (repr.linky, spolupráca s EPS) - 25 hod 4 podlažia	hod	250,000	54,17	13 542,50 EUR
2339	K	HZS-109	Meranie zrozmietkivosti reči (ZR) 4 Podlažia	kpl	10,000	85,93	859,30 EUR
2340	K	HZS-203.2	Aktualizácia exist. stavu / programu systému HSP s ohľadom na nový stav... - spolupráca so servisnou firmou EPS (KELCOM INT. POPRAD) -1 podlažia 4 16 hod	hod	160,000	32,69	5 230,40 EUR
2341	K	HZS-202.1	HSP kompletné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku) vč. záverečného merania pre 1x RU (DOM 4-24/DOM4-8); vypracovanie protokolu	ks	6,000	280,20	1 681,20 EUR
2342	K	HZS-205	Odvodzenie zariadenia užívateľovi a Zaškolenie obsluhy	hod	50,000	42,96	2 148,00 EUR
2343	K	HZS-100	Vyhotovenie prvej odbornej prehľadky a skúšky so správou	hod	160,000	32,69	5 230,40 EUR
2344	K	HZS-100.1	PD skutočného stavu (4 Podlažia)	kpl	10,000	214,82	2 148,20 EUR
2345	D	D5	3. OSTATNÉ ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZARIADENÍM VYBRANÝCH ČASTÍ EPS a HSP				
2346	K	PC-901	Posúdenie realizovanej KD PD EPS a HSP ako celku (časti VTZ A) podľa vyhl. 508/2009	ks	1,000	1 074,10	1 074,10 EUR
2347	K	PC-902	Prvá úradná skúška - VTZ A pre HSP a EPS (4 podlažia)	ks	10,000	644,46	6 444,60 EUR
2348			VZDUCHOTECHNIKA				1 327 436,56 EUR
2349	D	D1	Zariadenie č. 1				
2350	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Higiениckom prevedení P=2500m3/h, D=2500m3/h, 500Pa/500Pa.	kpl	1,000	13 701,42	13 701,42 EUR
2351	K	1.2	Flair Condoair RS 24 - jarný zvlhčovač	ks	1,000	4 865,60	4 865,60 EUR
2352	K	1.3	Komora pre osadenie filtrácie a vŕhčenia 600x600x1700mm, priľtihojovacie hrdlo 500x300	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
2353	K	1.4	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2354	K	1.5	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2355	K	1.6	Titme hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2356	K	1.7	Strojný vírivý difúzor VKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	8,000	106,56	852,48 EUR
2357	K	1.8	Strojný vírivý difúzor VKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	2,000	102,62	205,24 EUR
2358	K	1.9	Čistič nastavec CFC-11H-575x575x80-200-CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	9,000	375,50	3 379,50 EUR
2359	K	1.12	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	16,000	20,81	332,96 EUR
2360	K	1.13	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-250-1-H	ks	2,000	23,70	47,40 EUR
2361	K	1.14	Titme hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2362	K	1.15	Požiarňa klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2363	K	1.16	Požiarňa klapka FDMQ-500x300-11 + montážny kit	ks	1,000	182,41	182,41 EUR
2364	D	D1	Protubie				
2365	K	Pol3819	Štvorbhranné protubie hranaté tesné, vrátane tvaroviek	m ²	71,000	36,93	2 622,03 EUR
2366	K	Pol439	Kruhové protubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	15,000	18,60	279,00 EUR
2367	K	Pol425	Kruhové protubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	48,000	15,50	744,00 EUR
2368	D	D2	Tepléné Izolácie				
2369	K	Pol433	Požiarňa izolácia protubia	m ²	8,000	18,14	145,12 EUR
2370	K	Pol3820	Izolácia protubia hr. 25mm	m ²	104,000	11,64	1 210,56 EUR
2371	K	Pol3821	Závesné a kotviaci materiál	kpl	1,000	465,97	465,97 EUR
2372	K	Pol3822	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	465,97	465,97 EUR
2373	K	Pol3823	Montáž Zariadenie č. 1:	kpl	1,000	5 270,99	5 270,99 EUR
2374	D	D2	Zariadenie č. 2				
2375	K	2.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v Higiениckom prevedení P=4600m3/h, D=4600m3/h, 500Pa/500Pa	kpl	1,000	15 983,21	15 983,21 EUR
2376	K	2.2	Titme hluku FACILE a-0730-700-400-1350-2	ks	2,000	3 992,54	7 985,08 EUR
2377	K	2.3	Protihluková žalúzia WG/710x600	ks	1,000	98,47	98,47 EUR
2378	K	2.4	Protihluková žalúzia WG/500x1300	ks	1,000	137,34	137,34 EUR
2379	K	2.5	Tanerový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	11,000	16,37	180,07 EUR
2380	K	2.6	Tanerový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	11,000	24,59	270,49 EUR
2381	K	2.7	Strojný vírivý difúzor VKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	10,000	106,56	1 065,60 EUR
2382	K	2.9	Strojný vírivý difúzor VKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	8,000	93,75	750,00 EUR
2383	K	2.10	Strojný vírivý difúzor VKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	20,000	96,71	1 934,

2386	K	2.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	2,000	912,91	625,82 EUR
2387	K	2.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
2388	K	2.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2389	K	2.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	2,000	291,78	583,56 EUR
2390	K	2.18	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-650x300-M5	ks	1,000	316,75	316,75 EUR
2391	K	2.19	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-630x300-M5 2	ks	1,000	376,30	376,30 EUR
2392	K	2.20	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2393	K	2.21	Požiarňa klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	2,000	164,42	328,84 EUR
2394	K	2.22	Požiarňa klapka FDMQ-450x300-11 + montážny kit	ks	1,000	173,38	173,38 EUR
2395	K	2.23	Požiarňa klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2396	K	2.24	Požiarňa klapka FDMQ-710x300-11 + montážny kit	ks	1,000	209,80	209,80 EUR
2397	K	2.25	Požiarňa klapka FDMQ-355x300-11 + montážny kit	ks	1,000	158,74	158,74 EUR
2398	D	D3	Potrúbia				
2399	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	290,000	31,49	9 132,10 EUR
2400	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	140,000	15,50	2 170,00 EUR
2401	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	8,000	12,74	101,92 EUR
2402	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	12,000	10,33	123,96 EUR
2403	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	40,000	6,44	257,60 EUR
2404	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	8,000	5,18	41,44 EUR
2405	D	D4	Tepléné izolácie				
2406	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	16,000	18,14	290,24 EUR
2407	K	Pol3825	Izolácia potrubia hr.25mm	m ²	95,000	11,64	1 105,80 EUR
2408	K	Pol442	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 566,49	1 566,49 EUR
2409	K	Pol3826	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 566,49	1 566,49 EUR
2410	K	Pol3827	Montáž Zariadenie č. 2:	kpl	1,000	8 841,76	8 841,76 EUR
2411	D	3.	Zariadenie č. 3				
2412	K	3.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=3000m ³ /h, O=3000m ³ /h, 350Pa/350Pa	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2413	K	3.2	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2414	K	3.3	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2415	K	3.4	Titíč hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2416	K	3.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	5,000	16,37	81,85 EUR
2417	K	3.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	6,000	24,59	147,54 EUR
2418	K	3.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	9,000	106,56	959,04 EUR
2419	K	3.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	2,000	93,75	187,50 EUR
2420	K	3.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	12,000	96,71	1 160,52 EUR
2421	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	29,000	192,78	5 590,62 EUR
2422	K	3.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	1,000	20,81	20,81 EUR
2423	K	3.13	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2424	K	3.14	Požiarňa klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	1,000	196,10	196,10 EUR
2425	K	3.15	Požiarňa klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	1,000	196,10	196,10 EUR
2426	K	3.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	9,000	298,18	2 683,62 EUR
2427	K	3.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,78	291,78 EUR
2428	K	3.18	Titíč hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2429	D	D1	Potrúbia				
2430	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	146,000	31,49	4 597,54 EUR
2431	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	94,000	15,50	1 457,00 EUR
2432	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	2,000	12,74	25,48 EUR
2433	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	9,000	10,33	92,97 EUR
2434	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	30,000	6,44	193,20 EUR
2435	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
2436	D	D4	Tepléné izolácie				
2437	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	12,000	18,14	217,68 EUR
2438	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	198,000	11,64	2 304,72 EUR
2439	K	Pol3828	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	832,04	832,04 EUR
2440	K	Pol3829	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	832,04	832,04 EUR
2441	K	Pol3830	Montáž Zariadenie č. 3:	kpl	1,000	6 500,29	6 500,29 EUR
2442	D	4.	Zariadenie č. 4				
2443	K	4.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=2800m ³ /h, O=2800m ³ /h, 350Pa/350Pa	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2444	K	4.2	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2445	K	4.3	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2446	K	4.4	Titíč hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2447	K	4.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	8,000	16,37	130,96 EUR
2448	K	4.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	7,000	24,59	172,13 EUR
2449	K	4.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	5,000	106,56	532,80 EUR
2450	K	4.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
2451	K	4.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	13,000	96,71	1 257,23 EUR
2452	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	26,000	192,78	5 012,28 EUR
2453	K	3.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	1,000	20,81	20,81 EUR
2454	K	3.13	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	192,78	192,78 EUR
2455	K	3.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5 2*	ks	1,000	336,60	336,60 EUR
2456	K	3.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2457	K	3.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	1,000	305,87	305,87 EUR
2458	K	3.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	1,000	305,87	305,87 EUR
2459	K	3.18	Požiarňa klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	2,000	196,10	392,20 EUR
2460	K	3.19	Titíč hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2461	K	3.20	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2462	D	D1	Potrúbia				
2463	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	153,000	31,49	4 817,97 EUR
2464	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	98,000	15,50	1 519,00 EUR
2465	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	15,000	12,74	191,10 EUR
2466	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	10,000	10,33	103,30 EUR
2467	K	Pol445	Ohybná hadica, izolovaná Ø250	m	5,000	7,48	37,40 EUR
2468	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	20,000	6,44	128,80 EUR
2469	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
2470	D	D4	Tepléné izolácie				
2471	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	17,000	18,14	308,38 EUR
2472	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	197,000	11,64	2 293,08 EUR
2473	K	Pol3831	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	894,87	894,87 EUR
2474	K	Pol3832	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	894,87	894,87 EUR
2475	K	Pol94631	Montáž Zariadenie č. 4:	kpl	1,000	6 588,69	6 588,69 EUR
2476	D	5.	Zariadenie č. 5				
2477	K	5.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=2800m ³ /h, O=2800m ³ /h, 350Pa/350Pa.	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2478	K	5.2	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2479	K	5.3	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2480	K	5.4	Titíč hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2481	K	5.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	5,000	16,37	81,85 EUR
2482	K	5.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	6,000	24,59	147,54 EUR
2483	K	5.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	9,000	106,56	959,04 EUR
2484	K	5.8	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2485	K	5.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	2,000	93,75	187,50 EUR
2486	K	5.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-5-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	12,000	96,71	1 160,52 EUR
2487	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	29,000	192,78	5 590,62 EUR
2488	K	5.12	Titíč hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2489	K	5.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	2,000	305,87	611,74 EUR
2490	K	5.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5 2*	ks	1,000	336,60	336,60 EUR
2491	K	5.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
2492	K	5.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	2,000	298,18	596,36 EUR
2493	K	5.17	Požiarňa klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	2,000	196,10	392,20 EUR
2494	D	D1	Potrúbia				
2495	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	145,000	31,49	4 566,05 EUR
2496	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	105,000	15,50	1 627,50 EUR
2497	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	5,000	12,74	63,70 EUR
2498	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	15,000	10,33	154,95 EUR
2499	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	30,000	6,44	193,20 EUR
2500	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
2501	D	D4	Tepléné izolácie				
2502	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	12,000	18,14	217,68 EUR
2503	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	198,000	11,64	2 304,72 EUR
2504	K	Pol3833	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	858,64	858,64 EUR
2505	K	Pol3834	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	858,64	858,64 EUR
2506	K	Pol3835	Montáž Zariadenie č. 5:	kpl	1,000	6 657,08	6 657,08 EUR
2507	D	6.	Zariadenie č. 6				
2508	K	6.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=2800m ³ /h, O=2800m ³ /h, 350Pa/350Pa.	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2509	K	6.2	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2510	K	6.3	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2511	K	6.4	Titíč hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2512	K	6.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	8,000	16,37	130,96 EUR

2513	K	6.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	7,000	24,59	172,13 EUR
2514	K	6.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	5,000	106,56	532,80 EUR
2515	K	6.8	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2516	K	6.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
2517	K	6.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	13,000	96,71	1 257,23 EUR
2518	K	11	montážny kit Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	26,000	192,78	5 012,28 EUR
2519	K	6.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	2,000	305,87	611,74 EUR
2520	K	6.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2521	K	6.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5 2*	ks	1,000	336,60	336,60 EUR
2522	K	6.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2523	K	6.18	Požiarne klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	1,000	196,10	196,10 EUR
2524	K	6.20	Požiarne klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	1,000	196,10	196,10 EUR
2525	K	6.22	Tlmič hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2526	K	6.23	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,78	291,78 EUR
2527	D	D1	Potrubié	m ²			
2528	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	153,000	31,49	4 817,97 EUR
2529	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	85,000	15,50	1 317,50 EUR
2530	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	5,000	12,74	63,70 EUR
2531	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	9,000	10,33	92,97 EUR
2532	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	30,000	6,44	193,20 EUR
2533	K	Pol445	Ohybná hadica, izolovaná Ø250	m	1,000	7,48	7,48 EUR
2534	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
2535	D	D4	Tepléné izolácie	m ²			
2536	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	17,000	18,14	308,38 EUR
2537	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	201,000	11,64	2 339,64 EUR
2538	K	Pol3836	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	850,99	850,99 EUR
2539	K	Pol3834	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	858,64	858,64 EUR
2540	K	Pol3837	Montáž Zariadenie č. 6:	kpl	1,000	6 482,08	6 482,08 EUR
2541	D	7.	Zariadenie č. 7				
2542	K	7.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=5700m ³ /h, O=5700m ³ /h, 400Pa/400Pa.	kpl	1,000	17 092,66	17 092,66 EUR
2543	K	7.2	Protihluková žalúzia WG/500x1600	ks	1,000	163,37	163,37 EUR
2544	K	7.3	Protihluková žalúzia WG/900x600	ks	1,000	114,36	114,36 EUR
2545	K	7.4	Tlmič hluku FACILE a-0530-500-700-1950-1	ks	5 005,74	5 005,74	5 005,74 EUR
2546	K	7.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	1,000	16,37	147,33 EUR
2547	K	7.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	17,000	24,59	418,03 EUR
2548	K	7.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	11,000	106,56	1 172,16 EUR
2549	K	7.8	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2550	K	7.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
2551	K	7.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	28,000	96,71	2 707,88 EUR
2552	K	11	montážny kit Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	59,000	192,78	11 374,02 EUR
2553	K	7.12	Tlmič hluku FACILE a-0530-500-300-1950-1	ks	1,000	3 498,13	3 498,13 EUR
2554	K	7.13	Tlmič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2555	K	7.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	1,000	312,91	312,91 EUR
2556	K	7.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
2557	K	7.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2558	K	7.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,78	291,78 EUR
2559	K	7.18	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
2560	K	7.19	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5 2*	ks	1,000	336,60	336,60 EUR
2561	K	7.20	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2562	K	7.21	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-560x300-M5 2	ks	2,000	372,46	744,92 EUR
2563	K	7.22	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-630x400-M5 2	ks	1,000	396,79	396,79 EUR
2564	K	7.23	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
2565	K	7.24	Požiarne klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2566	K	7.25	Požiarne klapka FDMQ-630x400-11 + montážny kit	ks	1,000	217,20	217,20 EUR
2567	K	7.26	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2568	K	7.27	Požiarne klapka FDMQ-450x300-11 + montážny kit	ks	2,000	173,38	346,76 EUR
2569	D	D1	Potrubié	m ²			
2570	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	405,549	31,49	12 770,74 EUR
2571	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	12,000	10,33	123,96 EUR
2572	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	3,000	12,74	38,22 EUR
2573	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	2,000	12,74	25,48 EUR
2574	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	127,000	15,50	1 968,50 EUR
2575	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	8,000	5,18	41,44 EUR
2576	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	60,000	6,44	386,40 EUR
2577	D	D4	Tepléné izolácie	m ²			
2578	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	20,000	18,14	362,80 EUR
2579	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	472,000	11,64	5 494,08 EUR
2580	K	Pol3838	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2581	K	Pol3839	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2582	K	Pol3840	Montáž Zariadenie č. 7:	kpl	1,000	14 019,17	14 019,17 EUR
2583	D	8.	Zariadenie č. 8				
2584	K	8.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=2200m ³ /h, O=2200m ³ /h, 500Pa/500Pa.	kpl	1,000	13 726,98	13 726,98 EUR
2585	K	8.2	Flair Condoair RS 24 - jarný zvlhčovač	ks	1,000	4 865,60	4 865,60 EUR
2586	K	8.3	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700mm, prípojovacie hrdlo 500x300	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
2587	K	8.4	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2588	K	8.5	Tlmič hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2589	K	8.6	Tlmič hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2590	K	8.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	7,000	106,56	745,92 EUR
2591	K	8.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	3,000	102,62	307,86 EUR
2592	K	8.9	Čistý nastavac CFC-C11H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CF-HP-14-575x575x80	ks	8,000	375,50	3 004,00 EUR
2593	K	8.10	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2594	K	8.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	15,000	20,81	312,15 EUR
2595	K	8.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-250-1-H	ks	4,000	23,70	94,80 EUR
2596	K	8.14	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2597	K	8.15	Požiarne klapka FDMQ-500x300-11 + montážny kit	ks	1,000	182,41	182,41 EUR
2598	D	D3	Potrubiá	m ²			
2599	K	Pol3819	Štvorhranné potrubie hranaté tesné, vrátane tvaroviek	m ³	79,000	36,93	2 917,47 EUR
2600	K	Pol439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	23,000	18,60	427,80 EUR
2601	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	30,000	15,50	465,00 EUR
2602	D	D4	Tepléné izolácie	m ²			
2603	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	9,000	18,14	163,26 EUR
2604	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	106,000	11,64	1 233,84 EUR
2605	K	Pol3841	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	489,08	489,08 EUR
2606	K	Pol3842	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	489,08	489,08 EUR
2607	K	Pol3843	Montáž Zariadenie č. 8:	kpl	1,000	5 234,56	5 234,56 EUR
2608	D	9.	Zariadenie č. 9				
2609	K	9.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=5700m ³ /h, O=5700m ³ /h, 400Pa/400Pa.	kpl	1,000	17 092,66	17 092,66 EUR
2610	K	9.2	Protihluková žalúzia WG/500x1600	ks	1,000	163,37	163,37 EUR
2611	K	9.3	Protihluková žalúzia WG/900x600	ks	1,000	114,36	114,36 EUR
2612	K	9.4	Tlmič hluku FACILE a-0530-500-700-1950-1	ks	1,000	5 005,74	5 005,74 EUR
2613	K	9.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	11,000	16,37	180,07 EUR
2614	K	9.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	18,000	24,59	442,62 EUR
2615	K	9.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	11,000	106,56	1 172,16 EUR
2616	K	9.8	Tlmič hluku FACILE a-0530-500-300-1950-1	ks	1,000	3 498,13	3 498,13 EUR
2617	K	9.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
2618	K	9.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	26,000	96,71	2 514,46 EUR
2619	K	11	montážny kit Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	58,000	192,78	11 181,24 EUR
2620	K	9.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	2,000	20,81	41,62 EUR
2621	K	9.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	1,000	312,91	312,91 EUR
2622	K	9.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
2623	K	9.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2624	K	9.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,78	291,78 EUR
2625	K	9.18	Tlmič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2626	K	9.19	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2627	K	9.20	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
2628	K	9.21	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2629	K	9.22	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-560x300-M5 2	ks	2,000	372,46	744,92 EUR
2630	K	9.23	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
2631	K	9.24	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-630x400-M5 2	ks	1,000	396,79	396,79 EUR
2632	K	9.25	Požiarne klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2633	K	9.26	Požiarne klapka FDMQ-630x400-11 + montážny kit	ks	1,000	217,20	217,20 EUR
2634	K	9.27	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2635	K	9.28	Požiarne klapka FDMQ-450x300-11 + montážny kit	ks	2,000	173,38	346,76 EUR
2636	D	D1	Potrubiá	m ²			
2637	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	400,000	31,49	12 596,00 EUR
2638	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	135,000	15,50	2 092,50 EUR
2639	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	4,000	12,74	50,96 EUR

2640	K	Poi427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	3,000	12,74	38,22 EUR
2641	K	Poi428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	16,000	10,33	165,28 EUR
2642	K	Poi445	Ohybná hadica, izolovaná Ø250	m	1,000	7,48	7,48 EUR
2643	K	Poi429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	50,000	6,44	322,00 EUR
2644	K	Poi432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	8,000	5,18	41,44 EUR
2645	D	D4	Tepléné izolácie				
2646	K	Poi433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	20,000	18,14	362,80 EUR
2647	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	480,000	11,64	5 587,20 EUR
2648	K	Pol3838	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2649	K	Pol3839	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2650	K	Pol3844	Montáž Zariadenie č. 9:	kpl	1,000	14 062,29	14 062,29 EUR
2651	D	D1	Zariadenie č. 10				
2652	K	10.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=2900m ³ /h, Q=2900 m ³ /h, 500Pa/500Pa.	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2653	K	10.2	Flair Condoair RS 24 - parný zvlhčovač	ks	1,000	4 865,60	4 865,60 EUR
2654	K	10.3	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700mm, pripojovacie hrdo 500x300	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
2655	K	10.4	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2656	K	10.5	Titmič hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2657	K	10.6	Titmič hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2658	K	10.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J-2	ks	7,000	106,56	745,92 EUR
2659	K	10.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	3,000	102,62	307,86 EUR
2660	K	10.9	Čistý nastavec CFC-C1H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	10,000	375,50	3 755,00 EUR
2661	K	10.10	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	10,000	20,81	208,10 EUR
2662	K	11 montážny kit	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-250-1-H	ks	11,000	23,70	260,70 EUR
2663	K	10.12	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2664	K	10.13	Požiarne klapka FDMQ-500x300-11 + montážny kit	ks	1,000	182,41	182,41 EUR
2665	K	10.14	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2666	D	D1	Potrubie				
2667	K	Pol3819	Štvorhranné potrubie hranaté tesné, vrátane tvaroviek	m ²	120,000	36,93	4 431,60 EUR
2668	K	Poi439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	45,000	18,60	837,00 EUR
2669	K	Poi425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	22,000	15,50	341,00 EUR
2670	D	D4	Tepléné izolácie				
2671	K	Poi433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	142,000	18,14	2 575,88 EUR
2672	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	9,000	11,64	104,76 EUR
2673	K	Pol3821	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	465,97	465,97 EUR
2674	K	Pol3845	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	721,15	721,15 EUR
2675	K	Pol3846	Montáž Zariadenie č. 10:	kpl	1,000	6 752,80	6 752,80 EUR
2676	D	D1	Zariadenie č. 11				
2677	K	11.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=5700m ³ /h, Q=5700m ³ /h, 400Pa/400Pa.	kpl	1,000	17 092,66	17 092,66 EUR
2678	K	11.2	Protihluková žalúzia WG/500x1600	ks	1,000	163,37	163,37 EUR
2679	K	11.3	Protihluková žalúzia WG/800x600	ks	1,000	114,36	114,36 EUR
2680	K	11.4	Titmič hluku FACILE a-0530-500-700-1950-1	ks	1,000	5 005,74	5 005,74 EUR
2681	K	11.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	11,000	16,37	180,07 EUR
2682	K	11.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	18,000	24,59	442,62 EUR
2683	K	11.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J-2	ks	9,000	106,56	959,04 EUR
2684	K	11.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
2685	K	11.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	26,000	96,71	2 514,46 EUR
2686	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-R1-200-M2	ks	56,000	192,78	10 795,68 EUR
2687	K	11.12	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	2,000	20,81	41,62 EUR
2688	K	11.13	Regulátor NOTUS-R1-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2689	K	11.14	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	1,000	312,91	312,91 EUR
2690	K	11.15	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
2691	K	11.16	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2692	K	11.17	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,78	291,78 EUR
2693	K	11.18	Titmič hluku FACILE a-0530-500-300-1950-1	ks	1,000	3 498,13	3 498,13 EUR
2694	K	11.19	Titmič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2695	K	11.20	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
2696	K	11.21	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2697	K	11.22	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-560x300-M5 2	ks	2,000	372,46	744,92 EUR
2698	K	11.23	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-630x400-M5 2	ks	1,000	396,79	396,79 EUR
2699	K	11.24	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
2700	K	11.25	Požiarne klapka FDMQ-630x400-11 + montážny kit	ks	1,000	217,20	217,20 EUR
2701	K	11.26	Požiarne klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2702	K	11.27	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2703	K	11.28	Požiarne klapka FDMQ-450x300-11 + montážny kit	ks	2,000	173,38	346,76 EUR
2704	D	D5	Potrubie				
2705	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	405,000	31,49	12 753,45 EUR
2706	K	Poi428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	14,000	10,33	144,62 EUR
2707	K	Poi427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	4,000	12,74	50,96 EUR
2708	K	Poi427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	3,000	12,74	38,22 EUR
2709	K	Poi425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	137,000	15,50	2 123,50 EUR
2710	K	Poi432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	60,000	5,18	310,80 EUR
2711	K	Poi429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	8,000	6,44	51,52 EUR
2712	D	D4	Tepléné izolácie				
2713	K	Poi433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	20,000	18,14	362,80 EUR
2714	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	480,000	11,64	5 587,20 EUR
2715	K	Pol3838	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2716	K	Pol3839	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2717	K	Pol3847	Montáž Zariadenie č. 11:	kpl	1,000	14 056,03	14 056,03 EUR
2718	D	D1	Zariadenie č. 12				
2719	K	12.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=2900m ³ /h, Q=2900 m ³ /h, 500Pa/500Pa	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2720	K	12.2	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700mm, pripojovacie hrdo 500x300	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
2721	K	12.3	Flair Condoair RS 24 - jarný zvlhčovač	ks	1,000	4 865,60	4 865,60 EUR
2722	K	12.4	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2723	K	12.5	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2724	K	12.6	Titmič hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2725	K	12.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J-2	ks	7,000	106,56	745,92 EUR
2726	K	12.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	3,000	102,62	307,86 EUR
2727	K	12.9	Čistý nastavec CFC-C1H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	10,000	375,50	3 755,00 EUR
2728	K	12.10	Titmič hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2729	K	11 montážny kit	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	10,000	20,81	208,10 EUR
2730	K	12.12	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-250-1-H	ks	11,000	23,70	260,70 EUR
2731	K	12.13	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2732	K	12.14	Požiarne klapka FDMQ-500x300-11 + montážny kit	ks	1,000	182,41	182,41 EUR
2733	D	D1	Potrubie				
2734	K	Pol3819	Štvorhranné potrubie hranaté tesné, vrátane tvaroviek	m ²	107,000	36,93	3 951,51 EUR
2735	K	Poi439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	43,000	18,60	799,80 EUR
2736	K	Poi425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	17,000	15,50	263,50 EUR
2737	D	D4	Tepléné izolácie				
2738	K	Poi433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	9,000	18,14	163,26 EUR
2739	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	142,000	11,64	1 652,88 EUR
2740	K	Pol3821	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	465,97	465,97 EUR
2741	K	Pol3848	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	644,35	644,35 EUR
2742	K	Pol3849	Montáž Zariadenie č. 12:	kpl	1,000	6 151,55	6 151,55 EUR
2743	D	D1	Zariadenie č. 13				
2744	K	13.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=3800m ³ /h, Q=3800m ³ /h, 350Pa/350Pa.	kpl	1,000	15 504,69	15 504,69 EUR
2745	K	13.2	Protihluková žalúzia WG/500x1300	ks	1,000	137,34	137,34 EUR
2746	K	13.3	Protihluková žalúzia WG/710x600	ks	1,000	98,47	98,47 EUR
2747	K	13.4	Regulátor NOTUS-R1-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2748	K	13.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	5,000	16,37	81,85 EUR
2749	K	13.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	9,000	24,59	221,31 EUR
2750	K	13.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J-2	ks	9,000	106,56	959,04 EUR
2751	K	13.8	Titmič hluku FACILE a-0730-700-400-1950-2	ks	1,000	3 992,54	3 992,54 EUR
2752	K	13.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	2,000	93,75	187,50 EUR
2753	K	13.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	16,000	96,71	1 547,36 EUR
2754	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-R1-200-M2	ks	36,000	192,78	6 940,08 EUR
2755	K	13.12	Titmič hluku FACILE a-0730-700-400-1950-2	ks	1,000	3 992,54	3 992,54 EUR
2756	K	13.13	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2757	K	13.14	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	2,000	312,91	625,82 EUR
2758	K	13.15	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	2,000	302,03	604,06 EUR
2759	K	13.16	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2760	K	13.17	Požiarne klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2761	K	13.18	Požiarne klapka FDMQ-700x300-11 + montážny kit	ks	1,000	216,59	216,59 EUR
2762	K	13.19	Požiarne klapka FDMQ-300x250-11 + montážny kit	ks	1,000	144,07	144,07 EUR
2763	K	13.20	Požiarne klapka FDMQ-250x250-11 + montážny kit	ks	1,000	133,91	133,91 EUR
2764	D	D1	Potrubie				

2765	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	170,000	31,49	5 353,30 EUR
2766	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	140,000	15,50	2 170,00 EUR
2767	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	4,000	12,74	50,96 EUR
2768	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	10,000	10,33	103,30 EUR
2769	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	40,000	6,44	257,60 EUR
2770	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	3,000	5,18	15,54 EUR
2771	D	D4	Teplenné izolácie				
2772	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	10,000	18,14	181,40 EUR
2773	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	254,000	11,64	2 956,56 EUR
2774	K	Pol3850	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 026,53	1 026,53 EUR
2775	K	Pol3829	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	832,04	832,04 EUR
2776	K	Pol3851	Montáž Zariadenie č. 13:	kpl	1,000	8 266,67	8 266,67 EUR
2777	D	14.	Zariadenie č. 14				
2778	K	14.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=3000m ³ /h, O=3000m ³ /h, 350Pa/350Pa.	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2779	K	14.2	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2780	K	14.3	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2781	K	14.4	Titíž hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2782	K	14.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	6,000	16,37	98,22 EUR
2783	K	14.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	9,000	24,59	221,31 EUR
2784	K	14.7	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	4,000	106,56	426,24 EUR
2785	K	14.8	Titíž hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2786	K	14.9	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
2787	K	14.10	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	15,000	96,71	1 450,65 EUR
2788	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	29,000	192,78	5 590,62 EUR
2789	K	14.12	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2790	K	14.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	2,000	305,87	611,74 EUR
2791	K	14.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2792	K	14.15	Požiarne klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	1,000	196,10	196,10 EUR
2793	K	14.16	Požiarne klapka FDMQ-500x400-11 + montážny kit	ks	1,000	196,10	196,10 EUR
2794	D	D1	Potrubie				
2795	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	165,000	31,49	5 195,85 EUR
2796	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	110,000	15,50	1 705,00 EUR
2797	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	3,000	12,74	38,22 EUR
2798	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	13,000	10,33	134,29 EUR
2799	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	30,000	6,44	193,20 EUR
2800	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
2801	D	D4	Teplenné izolácie				
2802	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	15,000	18,14	272,10 EUR
2803	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	226,000	11,64	2 630,64 EUR
2804	K	Pol3831	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	894,87	894,87 EUR
2805	K	Pol3852	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	951,39	951,39 EUR
2806	K	Pol3853	Montáž Zariadenie č. 14:	kpl	1,000	7 062,86	7 062,86 EUR
2807	D	15.	Zariadenie č. 15				
2808	K	15.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=5700m ³ /h, O=5700m ³ /h, 400Pa/400Pa.	kpl	1,000	17 092,66	17 092,66 EUR
2809	K	15.2	Protihluková žalúzia WG/500x1600	ks	1,000	163,37	163,37 EUR
2810	K	15.3	Protihluková žalúzia WG/900x600	ks	1,000	114,36	114,36 EUR
2811	K	15.4	Titíž hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2812	K	15.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	11,000	16,37	180,07 EUR
2813	K	15.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	17,000	24,59	418,03 EUR
2814	K	15.7	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	10,000	106,56	1 065,60 EUR
2815	K	15.8	Titíž hluku FACILE a-0530-500-300-1950-1	ks	1,000	3 498,13	3 498,13 EUR
2816	K	15.9	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
2817	K	15.10	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	25,000	96,71	2 417,75 EUR
2818	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	55,000	192,78	10 602,90 EUR
2819	K	15.12	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2820	K	15.13	Titíž hluku FACILE a-0530-500-700-1950-1	ks	1,000	5 005,74	5 005,74 EUR
2821	K	15.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	312,91	312,91 EUR
2822	K	15.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
2823	K	15.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2824	K	15.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	251,78	251,78 EUR
2825	K	15.18	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
2826	K	15.19	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2827	K	15.20	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-560x300-M5 2	ks	2,000	372,46	744,92 EUR
2828	K	15.21	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-630x400-M5 2	ks	1,000	396,79	396,79 EUR
2829	K	15.22	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
2830	K	15.23	Požiarne klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2831	K	15.24	Požiarne klapka FDMQ-630x400-11 + montážny kit	ks	1,000	217,20	217,20 EUR
2832	K	15.25	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2833	K	15.26	Požiarne klapka FDMQ-450x300-11 + montážny kit	ks	2,000	173,38	346,76 EUR
2834	D	D1	Potrubie				
2835	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	405,000	31,49	12 753,45 EUR
2836	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	2,000	12,74	25,48 EUR
2837	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	3,000	12,74	38,22 EUR
2838	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	142,000	15,50	2 201,00 EUR
2839	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	8,000	5,18	41,44 EUR
2840	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	55,000	6,44	354,20 EUR
2841	D	D4	Teplenné izolácie				
2842	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	22,000	18,14	399,08 EUR
2843	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	493,000	11,64	5 738,52 EUR
2844	K	Pol3838	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2845	K	Pol3839	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2846	K	Pol3854	Montáž Zariadenie č. 15:	kpl	1,000	14 035,75	14 035,75 EUR
2847	D	16.	Zariadenie č. 16				
2848	K	16.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=2900m ³ /h, O=2900m ³ /h, 500Pa/500Pa.	kpl	1,000	13 726,95	13 726,95 EUR
2849	K	16.2	Flair Condoair RS 24 - jarný zvlhčovač	ks	1,000	4 865,60	4 865,60 EUR
2850	K	16.3	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700mm, pripojovacie hrdlo 500x300	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
2851	K	16.4	Titíž hluku FACILE a-0530-500-400-1950-1	ks	1,000	3 882,14	3 882,14 EUR
2852	K	16.5	Titíž hluku FACILE a-0520-500-400-1350-1	ks	1,000	2 898,74	2 898,74 EUR
2853	K	16.6	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2854	K	16.7	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	6,000	106,56	639,96 EUR
2855	K	16.8	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	6,000	102,62	615,72 EUR
2856	K	16.9	Čistý nastavec CFC-C1H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	10,000	375,50	3 755,00 EUR
2857	K	16.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	10,000	20,81	208,10 EUR
2858	K	16.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-250-1-H	ks	13,000	23,70	308,10 EUR
2859	K	16.14	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2860	K	16.15	Požiarne klapka FDMQ-500x300-11 + montážny kit	ks	1,000	182,41	182,41 EUR
2861	K	16.16	Požiarne klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2862	D	D1	Potrubie				
2863	K	Pol3819	Štvorhranné potrubie hranaté tesné, vrátane tvaroviek	m ²	109,000	36,93	4 025,37 EUR
2864	K	Pol439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	60,000	18,60	1 116,00 EUR
2865	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	28,000	15,50	434,00 EUR
2866	D	D4	Teplenné izolácie				
2867	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	9,000	18,14	163,26 EUR
2868	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	164,000	11,64	1 908,96 EUR
2869	K	Pol3855	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	710,34	710,34 EUR
2870	K	Pol3856	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	710,34	710,34 EUR
2871	K	Pol3857	Montáž Zariadenie č. 16:	kpl	1,000	6 674,91	6 674,91 EUR
2872	D	17.	Zariadenie č. 17				
2873	K	17.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=5400m ³ /h, O=5400m ³ /h, 500Pa/500Pa.	kpl	1,000	17 105,42	17 105,42 EUR
2874	K	17.2	Protihluková žalúzia WG/500x1600	ks	1,000	163,37	163,37 EUR
2875	K	17.3	Protihluková žalúzia WG/900x600	ks	1,000	114,36	114,36 EUR
2876	K	17.4	Titíž hluku FACILE a-0530-500-700-1950-1	ks	1,000	5 005,74	5 005,74 EUR
2877	K	17.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	9,000	16,37	147,33 EUR
2878	K	17.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	11,000	24,59	270,49 EUR
2879	K	17.7	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	13,000	106,56	1 385,28 EUR
2880	K	17.8	Titíž hluku FACILE a-0530-500-300-1950-1	ks	1,000	3 498,13	3 498,13 EUR
2881	K	17.9	Titíž hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2882	K	17.10	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	24,000	96,71	2 321,04 EUR
2883	K	11 montážny kit	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	52,000	192,78	10 024,56 EUR
2884	K	17.12	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
2885	K	17.13	Strojní vrtivý difúzor VVKR-A-S-400-16-B+PB-VVK-S-400-160-E-H-D1	ks	3,000	66,81	200,43 EUR
2886	K	17.14	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2887	K	17.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
2888	K	17.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,78	291,78 EUR
2889	K	17.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2890	K	17.18	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR

2891	K	17.19	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-560x300-M5 2	ks	2,000	372,46	744,92 EUR
2892	K	17.20	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	1,000	312,91	312,91 EUR
2893	K	17.21	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-630x400-M5 2	ks	1,000	396,79	396,79 EUR
2894	K	17.22	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2895	K	17.23	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
2896	K	17.24	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-160-1-H	ks	2,000	19,66	39,32 EUR
2897	K	17.25	Požiarňa klapka FDMQ-630x400-11 + montážny kit	ks	1,000	217,20	217,20 EUR
2898	K	17.27	Požiarňa klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2899	K	17.31	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	1,000	106,56	106,56 EUR
2900	K	17.32	Požiarňa klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2901	K	17.33	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	1,000	192,78	192,78 EUR
2902	K	17.34	Požiarňa klapka FDMQ-450x300-11 + montážny kit	ks	1,000	173,38	173,38 EUR
2903	K	17.35	Požiarňa klapka FDMQ-555x300-11 + montážny kit	ks	1,000	158,74	158,74 EUR
2904	D	D1	Potrubié				
2905	K	Pol3824	Švorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	370,000	31,49	11 651,30 EUR
2906	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	125,000	15,50	1 937,50 EUR
2907	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	15,000	12,74	191,10 EUR
2908	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	3,000	12,74	38,22 EUR
2909	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	15,000	10,33	154,95 EUR
2910	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	45,000	6,44	289,80 EUR
2911	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	10,000	5,18	51,80 EUR
2912	D	D4	Tepléné izolácie				
2913	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	20,000	18,14	362,80 EUR
2914	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	450,000	11,64	5 238,00 EUR
2915	K	Pol3838	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2916	K	Pol3839	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 050,74	2 050,74 EUR
2917	K	Pol3858	Montáž Zariadenie č. 17:	kpl	1,000	13 375,07	13 375,07 EUR
2918	D	18.	Zariadenie č. 18				
2919	K	18.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení VZT jednotka P=4200m ³ /h, O=4200m ³ /h, 500Pa/500Pa.	kpl	1,000	15 983,21	15 983,21 EUR
2920	K	18.2	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700mm, prípojovacie hrdlo 600x400	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
2921	K	18.3	Flair Condoair RS 30 - iarný zvlhčovač	ks	1,000	5 237,64	5 237,64 EUR
2922	K	18.4	Protihluková žalúzia WG/400x1000	ks	1,000	101,35	101,35 EUR
2923	K	18.5	Timič hluku FACILE a-0730-700-400-1950-2	ks	1,000	3 992,54	3 992,54 EUR
2924	K	18.6	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
2925	K	18.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	15,000	106,56	1 598,40 EUR
2926	K	18.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	2,000	102,62	205,24 EUR
2927	K	18.9	Čistý nastavec CFC-C1H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	16,000	375,50	6 008,00 EUR
2928	K	18.10	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2929	K	18.11	Protihluková žalúzia WG/600x400-11 + montážny kit 3	ks	1,000	203,22	203,22 EUR
2930	K	18.12	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	28,000	20,81	582,68 EUR
2931	K	18.13	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-250-1-H	ks	4,000	23,70	94,80 EUR
2932	K	18.14	Požiarňa klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2933	K	18.15	Timič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2934	K	18.16	Požiarňa klapka FDMQ-300x300-11 + montážny kit	ks	1,000	150,68	150,68 EUR
2935	K	18.17	Požiarňa klapka FDMQ-400x250-11 + montážny kit	ks	1,000	155,31	155,31 EUR
2936	D	D1	Potrubié				
2937	K	Pol3819	Švorhranné potrubie hranaté tesné, vrátane tvaroviek	m ²	165,000	36,93	6 093,45 EUR
2938	K	Pol439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	20,000	18,60	372,00 EUR
2939	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	80,000	15,50	1 240,00 EUR
2940	D	D4	Tepléné izolácie				
2941	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	20,000	18,14	362,80 EUR
2942	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	215,000	11,64	2 502,60 EUR
2943	K	Pol3831	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	894,87	894,87 EUR
2944	K	Pol3859	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	993,45	993,45 EUR
2945	K	Pol3860	Montáž Zariadenie č. 18:	kpl	1,000	8 958,41	8 958,41 EUR
2946	D	19.	Zariadenie č. 19				
2947	K	19.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení P=5700m ³ /h, O=5700m ³ /h, 400Pa/400Pa.	kpl	1,000	17 092,66	17 092,66 EUR
2948	K	19.2	Protihluková žalúzia WG/500x1600	ks	1,000	163,37	163,37 EUR
2949	K	19.3	Protihluková žalúzia WG/900x600	ks	1,000	114,36	114,36 EUR
2950	K	19.4	Timič hluku FACILE a-0530-500-700-1950-1	ks	1,000	5 005,74	5 005,74 EUR
2951	K	19.5	Tanierový ventil Balance-E-125 Return valve	ks	12,000	16,37	196,44 EUR
2952	K	19.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	13,000	24,59	319,67 EUR
2953	K	19.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	11,000	106,56	1 172,16 EUR
2954	K	19.8	Regulátor NOTUS-RI-140-M2	ks	1,000	181,45	181,45 EUR
2955	K	19.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
2956	K	19.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	24,000	96,71	2 321,04 EUR
2957	K	19.11	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	50,000	192,78	9 639,00 EUR
2958	K	19.12	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
2959	K	19.13	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5 2	ks	1,000	357,73	357,73 EUR
2960	K	19.14	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	1,000	312,91	312,91 EUR
2961	K	19.15	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
2962	K	19.16	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
2963	K	19.17	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,78	291,78 EUR
2964	K	19.18	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-560x300-M5 2	ks	2,000	312,91	625,82 EUR
2965	K	19.19	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-630x400-M5 2	ks	1,000	337,24	337,24 EUR
2966	K	19.20	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
2967	K	19.21	Timič hluku FACILE a-0530-500-300-1950-1	ks	1,000	3 498,13	3 498,13 EUR
2968	K	19.22	Timič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2969	K	19.23	Regulátor NOTUS-RI-250-M2	ks	1,000	217,14	217,14 EUR
2970	K	19.24	Požiarňa klapka FDMQ-630x300-11 + montážny kit	ks	1,000	201,43	201,43 EUR
2971	K	19.25	Požiarňa klapka FDMQ-630x400-11 + montážny kit	ks	1,000	217,20	217,20 EUR
2972	K	19.26	Požiarňa klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
2973	K	19.27	Požiarňa klapka FDMQ-450x300-11 + montážny kit	ks	1,000	173,38	173,38 EUR
2974	K	19.28	Požiarňa klapka FDMQ-555x300-11 + montážny kit	ks	1,000	158,74	158,74 EUR
2975	D	D5	Potrubié				
2976	K	Pol3824	Švorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	405,000	31,49	12 759,45 EUR
2977	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	14,000	10,33	144,62 EUR
2978	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	7,000	12,74	89,18 EUR
2979	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	8,000	12,74	101,92 EUR
2980	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	102,000	15,50	1 581,00 EUR
2981	K	Pol439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	9,000	18,60	167,40 EUR
2982	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	10,000	5,18	51,80 EUR
2983	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	50,000	6,44	322,00 EUR
2984	D	D4	Tepléné izolácie				
2985	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	22,000	18,14	399,08 EUR
2986	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	478,000	11,64	5 563,92 EUR
2987	K	Pol3861	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	2 038,11	2 038,11 EUR
2988	K	Pol3862	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	2 038,11	2 038,11 EUR
2989	K	Pol3863	Montáž Zariadenie č. 19:	kpl	1,000	13 722,20	13 722,20 EUR
2990	D	20.	Zariadenie č. 20				
2991	K	20.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v Hygienickom prevedení VZT jednotka P=4200m ³ /h, O=4200m ³ /h, 500Pa/500Pa.	kpl	1,000	15 983,21	15 983,21 EUR
2992	K	20.2	Flair Condoair RS 30 - parný zvlhčovač	ks	1,000	5 237,64	5 237,64 EUR
2993	K	20.3	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700mm, prípojovacie hrdlo 600x400	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
2994	K	20.4	Protihluková žalúzia WG/600x600	ks	1,000	85,46	85,46 EUR
2995	K	20.5	Timič hluku FACILE a-0730-700-400-1950-2	ks	1,000	3 992,54	3 992,54 EUR
2996	K	20.6	Timič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 601,75	3 601,75 EUR
2997	K	20.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-200-E-H-D1-J 2	ks	13,000	106,56	1 385,28 EUR
2998	K	20.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	2,000	102,62	205,24 EUR
2999	K	20.9	Čistý nastavec CFC-C1H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	13,000	375,50	4 882,50 EUR
3000	K	20.10	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-160-1-H	ks	1,000	19,66	19,66 EUR
3001	K	20.11	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-160-1-H	ks	1,000	19,66	19,66 EUR
3002	K	20.12	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	24,000	20,81	499,44 EUR
3003	K	20.13	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-R-250-1-H	ks	6,000	23,70	142,20 EUR
3004	K	20.14	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-600x300-M5	ks	1,000	312,91	312,91 EUR
3005	K	20.15	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-500x250-M5	ks	1,000	289,21	289,21 EUR
3006	K	20.16	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	1,000	298,18	298,18 EUR
3007	K	20.17	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-200x200-M5	ks	1,000	269,37	269,37 EUR
3008	K	20.18	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-300x200-M5	ks	1,000	275,77	275,77 EUR
3009	K	20.19	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x250-M5	ks	1,000	282,82	282,82 EUR
3010	K	20.20	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-400x200-M5	ks	1,000	281,54	281,54 EUR
3011	K	20.21	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
3012	K	20.22	Regulačné uzatváracia klapka TUNE-S-450x250-M5	ks	1,000	286,02	286,02 EUR
3013	K	20.23	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-400-16-B+PB-VVK-S-400-160-E-H-D1	ks	2,000	66,81	133,62 EUR
3014	K	20.24	Čistý nastavec CFC-C1H-457x457x80-200+CFC-SF-457x457+CFC-HF-14-457x457x80	ks	1,000	321,31	321,31 EUR
3015	K	20.25	Čistý nastavec CFC-C1H-457x457x80-200+CFC-SF-457x457+CFC-HF-14-457x457x80	ks	1,000	321,31	321,31 EUR

3016	K	20.26	Protihluková žakiza WG/400x1400	ks	1,000	126,84	126,84 EUR
3017	K	20.27	Požiarňa klapka FDMQ-600x400-11 + montážny kit	ks	1,000	203,22	203,22 EUR
3018	K	20.28	Požiarňa klapka FDMQ-600x300-11 + montážny kit	ks	1,000	195,78	195,78 EUR
3019	K	20.29	Požiarňa klapka FDMQ-400x250-11 + montážny kit	ks	1,000	155,31	155,31 EUR
3020	K	20.30	Požiarňa klapka FDMQ-400x200-11 + montážny kit	ks	1,000	152,77	152,77 EUR
3021	D	D1	Potrubié				
3022	K	Pol3819	Štvorhranné potrubie hranaté tesné, vrátane tvaroviek	m ²	145,000	36,93	5 354,85 EUR
3023	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	16,000	12,74	203,84 EUR
3024	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	70,000	15,50	1 085,00 EUR
3025	K	Pol439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	64,000	18,60	1 190,40 EUR
3026	D	D4	Tešelné izolácie				
3027	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	15,000	18,14	272,10 EUR
3028	K	Pol3820	Izolácia potrubia hr. 25mm	m ²	232,000	11,64	2 700,48 EUR
3029	K	Pol3854	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	994,12	994,12 EUR
3030	K	Pol3865	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	994,12	994,12 EUR
3031	K	Pol3866	Montáž Zariadenie č. 20:	kpl	1,000	9 369,13	9 369,13 EUR
3032	D	21.	Zariadenie č. 21				
3033	K	21.1	Potrubiň ventilátor MIXVENT-TD-800/200, El:230 V/50Hz/0,55A - s dobehom	ks	1,000	214,40	214,40 EUR
3034	K	21.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
3035	K	21.3	Protihluková žalúzia WG/300x300	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3036	K	21.4	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3037	K	21.5	Tanierový ventil TFF-200-SW+A	ks	1,000	13,71	13,71 EUR
3038	K	21.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,59	24,59 EUR
3039	D	D1	Potrubié				
3040	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	41,000	15,50	635,50 EUR
3041	D	D4	Tešelné izolácie				
3042	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	26,000	18,14	471,64 EUR
3043	K	Pol3867	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	74,97	74,97 EUR
3044	K	Pol3868	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	74,97	74,97 EUR
3045	K	Pol3869	Montáž Zariadenie č. 21:	kpl	1,000	782,79	782,79 EUR
3046	D	22.	Zariadenie č. 22				
3047	K	22.1	Potrubiň ventilátor MIXVENT-TD-800/200, El:230 V/50Hz/0,55A - s dobehom	ks	1,000	214,40	214,40 EUR
3048	K	22.2	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3049	K	22.3	Protihluková žalúzia WG/300x300	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3050	K	22.4	Tanierový ventil TFF-200-SW+A	ks	1,000	13,71	13,71 EUR
3051	K	22.5	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,59	24,59 EUR
3052	K	22.7	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
3053	D	D1	Potrubié				
3054	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	29,000	15,50	449,50 EUR
3055	D	D4	Tešelné izolácie				
3056	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	19,000	18,14	344,66 EUR
3057	K	Pol3870	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	53,03	53,03 EUR
3058	K	Pol3871	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	53,03	53,03 EUR
3059	K	Pol3872	Montáž Zariadenie č. 22:	kpl	1,000	601,73	601,73 EUR
3060	D	23.	Zariadenie č. 23				
3061	K	23.1	Potrubiň ventilátor MIXVENT-TD-800/200, El:230 V/50Hz/0,55A - s dobehom	ks	1,000	214,40	214,40 EUR
3062	K	23.2	Protihluková žalúzia WG/300x300	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3063	K	23.3	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3064	K	23.4	Tanierový ventil TFF-200-SW+A	ks	1,000	13,71	13,71 EUR
3065	K	23.5	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,59	24,59 EUR
3066	K	23.7	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
3067	D	D1	Potrubié				
3068	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	1,000	31,49	31,49 EUR
3069	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	40,000	15,50	620,00 EUR
3070	D	D4	Tešelné izolácie				
3071	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	25,000	18,14	453,50 EUR
3072	K	Pol3873	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	77,63	77,63 EUR
3073	K	Pol3868	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	74,97	74,97 EUR
3074	K	Pol3874	Montáž Zariadenie č. 23:	kpl	1,000	772,19	772,19 EUR
3075	D	24.	Zariadenie č. 24				
3076	K	24.1	Potrubiň ventilátor MIXVENT-TD-800/200, El:230 V/50Hz/0,55A - s dobehom	ks	1,000	214,40	214,40 EUR
3077	K	24.2	Protihluková žalúzia WG/300x300	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3078	K	24.3	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3079	K	24.5	Tanierový ventil TFF-200-SW+A	ks	1,000	13,71	13,71 EUR
3080	K	24.6	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,59	24,59 EUR
3081	K	24.7	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
3082	D	D1	Potrubié				
3083	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	39,000	15,50	604,50 EUR
3084	D	D4	Tešelné izolácie				
3085	K	Pol3875	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	25,000	18,14	453,50 EUR
3086	K	Pol3876	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	71,32	71,32 EUR
3087	K	Pol3877	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	71,32	71,32 EUR
3088	K	Pol3878	Montáž Zariadenie č. 24:	kpl	1,000	754,61	754,61 EUR
3089	D	25.	Zariadenie č. 25				
3090	K	25.1	Potrubiň ventilátor MIXVENT-TD-800/200, El:230 V/50Hz/0,55A - s dobehom	ks	1,000	214,40	214,40 EUR
3091	K	25.2	Protihluková žalúzia WG/300x300	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3092	K	25.3	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3093	K	25.4	Tanierový ventil TFF-200-SW+A	ks	1,000	13,71	13,71 EUR
3094	K	25.5	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,59	24,59 EUR
3095	K	25.7	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
3096	D	D1	Potrubié				
3097	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	43,000	15,50	666,50 EUR
3098	D	D6	Izolácie tepléné				
3099	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	27,000	18,14	489,78 EUR
3100	K	Pol3873	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	77,63	77,63 EUR
3101	K	Pol3879	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	78,63	78,63 EUR
3102	K	Pol3880	Montáž Zariadenie č. 25:	kpl	1,000	810,99	810,99 EUR
3103	D	26.	Zariadenie č. 26				
3104	K	26.1	Potrubiň ventilátor MIXVENT-TD-800/200, El:230 V/50Hz/0,55A - s dobehom	ks	1,000	214,40	214,40 EUR
3105	K	26.2	Protihluková žalúzia WG/300x300	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3106	K	26.3	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3107	K	26.4	Tanierový ventil TFF-200-SW+A	ks	1,000	13,71	13,71 EUR
3108	K	26.5	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,59	24,59 EUR
3109	K	26.7	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
3110	D	D1	Potrubié				
3111	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	1,000	31,49	31,49 EUR
3112	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	40,000	15,50	620,00 EUR
3113	D	D4	Tešelné izolácie				
3114	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	25,000	18,14	453,50 EUR
3115	K	Pol3873	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	77,63	77,63 EUR
3116	K	Pol3868	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	74,97	74,97 EUR
3117	K	Pol3881	Montáž Zariadenie č. 26:	kpl	1,000	772,19	772,19 EUR
3118	D	27.	Zariadenie č. 27				
3119	K	27.1	Potrubiň ventilátor MIXVENT-TD-800/200, El:230 V/50Hz/0,55A - s dobehom	ks	1,000	214,40	214,40 EUR
3120	K	27.2	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3121	K	27.3	Protihluková žalúzia WG/300x300	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
3122	K	27.4	Tanierový ventil TFF-200-SW+A	ks	1,000	13,71	13,71 EUR
3123	K	27.5	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,59	24,59 EUR
3124	K	27.7	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
3125	D	D1	Potrubié				
3126	K	Pol3824	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	1,000	31,49	31,49 EUR
3127	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	40,000	15,50	620,00 EUR
3128	D	D4	Tešelné izolácie				
3129	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	25,000	18,14	453,50 EUR
3130	K	Pol3873	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	77,63	77,63 EUR
3131	K	Pol3868	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	74,97	74,97 EUR
3132	K	Pol3832	Montáž Zariadenie č. 27:	kpl	1,000	772,19	772,19 EUR
3133	D	D7	Ostatné rozpočtové náklady				
3134	K	Pol3883	Stavenisková prípravenosť (zdvihacie zariadenia, plošiny, lešenie ...)	kpl	1,000	17 300,24	17 300,24 EUR
3135	K	Pol3634	Sinrevádzkovanie a zaškolenie	kpl	1,000	820,94	820,94 EUR
3136	K	Pol3885	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	6 797,96	6 797,96 EUR
3137	K	Pol3886	Projekt skutočného v/photovenie	kpl	1,000	820,94	820,94 EUR
3138	K	Pol3887	Revízie	kpl	1,000	7 005,00	7 005,00 EUR
3139	K	Pol3838	Dotrava	kpl	1,000	4 753,87	4 753,87 EUR
3140			00/0000 STLAČENÉHO VZDUCHU				989 496,71 EUR
3141	D	D1	1.NP A,B - O2, stlač.vzduch 4bar				

3142	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	260,000	8,53	2 217,80 EUR
3143	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	100,000	7,05	705,00 EUR
3144	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	88,000	1,91	168,08 EUR
3145	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	124,000	2,38	295,12 EUR
3146	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	44,000	4,14	182,16 EUR
3147	K	Pol120	Premosťovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	44,000	11,52	506,88 EUR
3148	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
3149	K	Typ č.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	9,000	2 428,40	21 855,60 EUR
3150	K	Typ č.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3151	K	Typ č.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	3,000	3 269,00	6 538,00 EUR
3152	K	Typ č.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	2,000	1 961,40	5 884,20 EUR
3153	K	Typ č.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3154	K	Typ č.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3155	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3156	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3157	K	Pol124	Ventilová skriňa (5ventilová O2,SV 4bar,SVK 8bar,SVK 4bar,O2K,)	ks	1,000	4 782,08	4 782,08 EUR
3158	K	Pol125	Závesný systém	sada	2,000	239,50	467,00 EUR
3159	D	D2	2.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
3160	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	240,000	8,53	2 047,20 EUR
3161	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	130,000	7,05	916,50 EUR
3162	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	116,000	1,91	221,56 EUR
3163	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	110,000	2,38	261,80 EUR
3164	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	58,000	4,14	240,12 EUR
3165	K	Pol120	Premosťovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	58,000	11,52	668,16 EUR
3166	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
3167	K	Typ č.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	12,000	2 428,40	29 140,80 EUR
3168	K	Typ č.1.2	Rampa 1600 štandardné ložko	ks	1,000	1 494,40	1 494,40 EUR
3169	K	Typ č.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3170	K	Typ č.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	2,000	1 961,40	3 922,80 EUR
3171	K	Typ č.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3172	K	Typ č.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3173	K	Typ č.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3174	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3175	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3176	K	Pol124	Ventilová skriňa (5ventilová O2,SV 4bar,SVK 8bar,SVK 4bar,O2K,)	ks	1,000	4 782,08	4 782,08 EUR
3177	D	D3	3.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar	sada	2,000	252,18	504,36 EUR
3178	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	240,000	8,53	2 047,20 EUR
3179	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	130,000	7,05	916,50 EUR
3180	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	116,000	1,91	221,56 EUR
3181	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	110,000	2,38	261,80 EUR
3182	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	58,000	4,14	240,12 EUR
3183	K	Pol120	Premosťovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	58,000	11,52	668,16 EUR
3184	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
3185	K	Typ č.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	12,000	2 428,40	29 140,80 EUR
3186	K	Typ č.1.2	Rampa 1600 štandardné ložko	ks	1,000	1 494,40	1 494,40 EUR
3187	K	Typ č.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3188	K	Typ č.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	2,000	1 961,40	3 922,80 EUR
3189	K	Typ č.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3190	K	Typ č.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3191	K	Typ č.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3192	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3193	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3194	K	Pol124	Ventilová skriňa (5ventilová O2,SV 4bar,SVK 8bar,SVK 4bar,O2K,)	ks	1,000	4 782,08	4 782,08 EUR
3195	D	D4	4.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar	sada	2,000	252,18	504,36 EUR
3196	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	290,000	8,53	2 473,70 EUR
3197	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	100,000	7,05	705,00 EUR
3198	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	96,000	1,91	183,36 EUR
3199	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	132,000	2,38	314,16 EUR
3200	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	48,000	4,14	198,72 EUR
3201	K	Pol120	Premosťovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	48,000	11,52	552,96 EUR
3202	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
3203	K	Typ č.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	10,000	2 428,40	24 284,00 EUR
3204	K	Typ č.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3205	K	Typ č.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3206	K	Typ č.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	4,000	1 961,40	7 845,60 EUR
3207	K	Typ č.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3208	K	Typ č.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3209	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3210	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	2,000	2 278,96	4 557,92 EUR
3211	K	Pol127	Závesný systém	sada	1,000	340,91	340,91 EUR
3212	D	D5	5.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
3213	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	330,000	8,53	2 814,90 EUR
3214	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	140,000	7,05	987,00 EUR
3215	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	136,000	1,91	259,76 EUR
3216	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	132,000	2,38	314,16 EUR
3217	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	68,000	4,14	281,52 EUR
3218	K	Pol120	Premosťovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	68,000	11,52	783,36 EUR
3219	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	4,000	17,81	71,24 EUR
3220	K	Typ č.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	15,000	2 428,40	36 426,00 EUR
3221	K	Typ č.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3222	K	Typ č.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3223	K	Typ č.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	4,000	1 961,40	7 845,60 EUR
3224	K	Typ č.2.2	Strojná rampa 3300 JIS...ložko	ks	1,000	5 510,60	5 510,60 EUR
3225	K	Typ č.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3226	K	Typ č.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3227	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3228	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3229	K	Pol124	Ventilová skriňa (5ventilová O2,SV 4bar,SVK 8bar,SVK 4bar,O2K,)	ks	1,000	4 782,08	4 782,08 EUR
3230	K	Pol128	Závesný systém	sada	2,000	373,60	747,20 EUR
3231	D	D6	6.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
3232	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	330,000	8,53	2 814,90 EUR
3233	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	140,000	7,05	987,00 EUR
3234	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	136,000	1,91	259,76 EUR
3235	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	132,000	2,38	314,16 EUR
3236	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	68,000	4,14	281,52 EUR
3237	K	Pol120	Premosťovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	68,000	11,52	783,36 EUR
3238	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	4,000	17,81	71,24 EUR
3239	K	Typ č.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	15,000	2 428,40	36 426,00 EUR
3240	K	Typ č.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3241	K	Typ č.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3242	K	Typ č.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	5,000	1 961,40	9 807,00 EUR
3243	K	Typ č.2.2	Strojná rampa 3300 JIS...ložko	ks	1,000	5 510,60	5 510,60 EUR
3244	K	Typ č.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3245	K	Typ č.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3246	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3247	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3248	K	Pol124	Ventilová skriňa (5ventilová O2,SV 4bar,SVK 8bar,SVK 4bar,O2K,)	ks	1,000	4 782,08	4 782,08 EUR
3249	K	Pol128	Závesný systém	sada	2,000	373,60	747,20 EUR
3250	D	D7	7.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
3251	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	300,000	8,53	2 559,00 EUR
3252	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	160,000	7,05	1 128,00 EUR
3253	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	128,000	1,91	245,28 EUR
3254	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	148,000	2,38	346,64 EUR
3255	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	74,000	4,14	306,36 EUR
3256	K	Pol120	Premosťovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	74,000	11,52	852,48 EUR
3257	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	4,000	17,81	71,24 EUR
3258	K	Typ č.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	16,000	2 428,40	38 854,40 EUR
3259	K	Typ č.1.2	Rampa 1600 štandardné ložko	ks	1,000	1 494,40	1 494,40 EUR
3260	K	Typ č.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3261	K	Typ č.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	2,000	1 961,40	3 922,80 EUR
3262	K	Typ č.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3263	K	Typ č.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3264	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3265	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3266	K	Pol124	Ventilová skriňa (5ventilová O2,SV 4bar,SVK 8bar,SVK 4bar,O2K,)	ks	1,000	4 782,08	4 782,08 EUR
3267	K	Pol129	Závesný systém	sada	2,000	392,28	784,56 EUR
3268	D	D8	8.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
3269	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	330,000	8,53	2 814,90 EUR

3270	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	130,000	7,05	916,50 EUR
3271	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	120,000	1,91	229,20 EUR
3272	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	132,000	2,38	314,16 EUR
3273	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	60,000	4,14	248,40 EUR
3274	K	Pol120	Premostovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	60,000	11,52	691,20 EUR
3275	K	Pol121	Guľový ventil 3/4" - INOX	ks	4,000	17,81	71,24 EUR
3276	K	Typ 4.1.1	Rampa 3300 štandardné ložko - detský dizajn	ks	14,000	3 269,00	45 766,00 EUR
3277	K	Typ 4.2.3	Rampa 3300 JIS...ložko - detský dizajn	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3278	K	Typ 4.2.4	Rampa 1600 JIS...ložko - detský dizajn	ks	4,000	1 961,40	7 845,60 EUR
3279	K	Typ 4.2.5	Strojná rampa 3300 JIS...ložko - detský dizajn	ks	1,000	5 510,60	5 510,60 EUR
3280	K	Typ 4.4.1	Kľbová lampa strojná	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3281	K	Typ 4.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3282	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3283	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3284	K	Pol124	Ventilová skriňa (5ventilová O2,SV 4bar,SVK 8bar,SVK 4bar,O2K,)	ks	1,000	4 782,08	4 782,08 EUR
3285	K	Pol130	Závesný systém	sada	2,000	364,26	728,52 EUR
3286	D	D9	9.NP A,B - O2,stilač. vzduch 4bar,stilač. vzduch 8bar,AGSS				
3287	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	270,000	8,53	2 303,10 EUR
3288	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	90,000	7,05	634,50 EUR
3289	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	72,000	1,91	137,52 EUR
3290	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	82,000	2,38	195,16 EUR
3291	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	36,000	4,14	149,04 EUR
3292	K	Pol120	Premostovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	36,000	11,52	414,72 EUR
3293	K	Pol121	Guľový ventil 3/4" - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
3294	K	Typ 4.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	8,000	2 428,40	19 427,20 EUR
3295	K	Typ 4.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
3296	K	Typ 4.2.1	Rampa 1600 štandardné ložko	ks	4,000	1 961,40	7 845,60 EUR
3297	K	Typ 4.2.6	Kľbová strojná rampa JIS...ložko	ks	5,000	8 406,00	42 030,00 EUR
3298	K	Typ 4.3	Kľbový strojný statív zákraková sála	ks	1,000	9 620,20	9 620,20 EUR
3299	K	Typ 4.4.1	Kľbová lampa strojná	ks	2,000	6 538,00	13 076,00 EUR
3300	K	Typ 4.4.2	Kľbová lampa strojná dvojramenná	ks	1,000	11 675,00	11 675,00 EUR
3301	K	Typ 4.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
3302	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3303	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	1,000	2 278,96	2 278,96 EUR
3304	K	Pol131	Ventilová skriňa (3ventilová O2,SV 4 bar,SV 8 bar)	ks	1,000	9 969,50	9 969,50 EUR
3305	K	Pol132	Závesný systém	sada	2,000	317,56	635,12 EUR
3306	D	D10	10.NP A,B - O2,stilač. vzduch 4bar				
3307	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	240,000	8,53	2 047,20 EUR
3308	K	Pol116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	140,000	7,05	987,00 EUR
3309	K	Pol117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	136,000	1,91	259,76 EUR
3310	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	120,000	2,38	285,60 EUR
3311	K	Pol119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	68,000	4,14	281,52 EUR
3312	K	Pol120	Premostovací oblúk 22mm, spájkovací, meď	ks	68,000	11,52	783,36 EUR
3313	K	Pol121	Guľový ventil 3/4" - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
3314	K	Typ 4.1.2	Rampa 1600 štandardné ložko	ks	14,000	1 494,40	20 921,60 EUR
3315	K	Typ 4.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	3,000	3 269,00	9 807,00 EUR
3316	K	Typ 4.2.1	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	5,000	1 961,40	9 807,00 EUR
3317	K	Typ 4.2.7	Štálová rampa 2000 JIS...pre 2 ložka	ks	5,000	1 961,40	9 807,00 EUR
3318	K	Typ 4.2.6	Kľbová strojná rampa JIS...ložko	ks	1,000	8 406,00	8 406,00 EUR
3319	K	Typ 4.4.1	Kľbová lampa strojná	ks	1,000	6 538,00	6 538,00 EUR
3320	K	Typ 4.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	1,000	140,10	140,10 EUR
3321	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	2,000	607,10	1 214,20 EUR
3322	K	Pol123	Ventilová skriňa (2ventilová O2,SV 4 bar)	ks	2,000	2 278,96	4 557,92 EUR
3323	K	Pol132	Závesný systém	sada	2,000	317,56	635,12 EUR
3324	D	D11	Priepojenie O2 z kyslíkovej stanice k stupňáčkam				
3325	K	Pol133	Rúra medená polotvrdá 54x2 - 5m	bm	220,000	38,41	8 450,20 EUR
3326	K	Pol134	Koleno 90°, 54mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	30,000	15,88	476,40 EUR
3327	K	Pol135	Koleno 45°, 54mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	24,000	16,92	406,08 EUR
3328	K	Pol136	Spojka 54mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	44,000	8,59	377,96 EUR
3329	K	Pol137	T-kus 54mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	3,000	60,71	182,13 EUR
3330	K	Pol138	Redukcia 54x42mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	2,000	19,89	39,78 EUR
3331	K	Pol139	Redukcia 54x35mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	2,000	24,19	48,38 EUR
3332	K	Pol140	Guľový ventil DN 50 - INOX	ks	5,000	154,11	770,55 EUR
3333	K	Pol141	Chránička oceľova DN65	bm	200,000	14,35	2 870,00 EUR
3334	K	Pol142	Závesný systém	sada	1,000	1 401,00	1 401,00 EUR
3335	D	D12	Stĺpačky O2, stilač. vzduchu 4 bar, 8bar, AGSS				
3336	K	Pol115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	65,000	8,53	554,45 EUR
3337	K	Pol143	Rúra medená polotvrdá 35x1,5 - 5m	bm	210,000	20,08	4 216,80 EUR
3338	K	Pol144	Rúra medená polotvrdá 42x1,5 - 5m	bm	55,000	27,37	1 505,35 EUR
3339	K	Pol118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	80,000	2,38	190,40 EUR
3340	K	Pol145	Koleno 90°, 35mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	60,000	8,99	539,40 EUR
3341	K	Pol146	Koleno 90°, 42mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	28,000	13,26	371,28 EUR
3342	K	Pol147	Koleno 45°, 35mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	80,000	10,27	821,60 EUR
3343	K	Pol148	Koleno 45°, 42mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	20,000	12,52	250,40 EUR
3344	K	Pol149	T-kus 22mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	22,000	5,96	131,12 EUR
3345	K	Pol150	T-kus 35x22x35mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	40,000	15,41	616,40 EUR
3346	K	Pol151	T-kus 42x22x42mm, vnút. spájkovanie, meď	ks	10,000	19,85	198,50 EUR
3347	K	Pol152	Prechod 22x3/4", vnút. spájkovanie, meď	ks	100,000	5,14	514,00 EUR
3348	K	Pol121	Guľový ventil 3/4" - INOX	ks	50,000	17,81	890,50 EUR
3349	K	Pol153	Chránička oceľova DN50	bm	50,000	11,49	574,50 EUR
3350	K	Pol154	Závesný systém	sada	1,000	1 868,00	1 868,00 EUR
3351	D	D13	Ostatné				
3352	K	Pol155	Prietokomer Mediflow Ultrali so zvlhč. fľašou O-6l/min O2	ks	20,000	183,06	3 661,20 EUR
3353	K	Pol156	Prietokomer Mediflow Ultrali so zvlhč. fľašou O-25 l/min O2	ks	200,000	161,58	32 316,00 EUR
3354	K	Pol157	Elektorová odsávačka Medielect II, s ZL zbernou nádobou	ks	100,000	369,86	36 986,00 EUR
3355	K	Pol158	Tlaková skúška tesnosti dusíkom	sada	23,000	326,90	7 518,70 EUR
3356	K	Pol159	Štítky, nápisy, značenie potrubia	sada	1,000	1 961,40	1 961,40 EUR
3357	K	Pol160	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	sada	1,000	7 472,00	7 472,00 EUR
3358	K	Pol161	Odmastenie potrubia	sada	1,000	2 335,00	2 335,00 EUR
3359	K	Pol162	Uradné skúška	sada	13,000	420,30	5 463,90 EUR
3360	K	Pol163	Odborná inštrukcia / revízia stlač. vzduchu	sada	13,000	326,90	4 249,70 EUR
3361	K	Pol164	Odborná inštrukcia / revízia O2	sada	13,000	326,90	4 249,70 EUR
3362	D	D14	Dodávka a montáž				
3363	K	Pol165	Montáž rozvodu stlačeného vzduchu a kyslíka	sada	1,000	63 512,00	63 512,00 EUR
3364	K	Pol166	Doprava a dovoz materiálu	sada	1,000	4 856,80	4 856,80 EUR
SO 101.1.1.900	3365		VYKUROVANIE A CHLADENIE				1 708 676,30 EUR
SO 101.1.1.900.0	3366		KLIMATIZÁCIA				1 143 559,65 EUR
3367	D	D1	Dodávka zariadenia č. 1. spolu				
3368	K	Pol243	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ20U	ks	1,000	14 303,83	14 303,83 EUR
3369	K	Pol244	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ18U	ks	5,000	13 091,65	65 458,25 EUR
3370	K	Pol245	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ16U	ks	11,000	11 508,72	126 592,92 EUR
3371	K	Pol246	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ14U	ks	1,000	10 193,23	10 193,23 EUR
3372	K	Pol247	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ12U	ks	8,000	8 782,64	70 261,12 EUR
3373	K	Pol248	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ10U	ks	2,000	7 481,31	14 962,62 EUR
3374	K	Pol249	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ8U	ks	4,000	6 887,68	27 550,72 EUR
3375	K	Pol250	Box Daikin BS6Q14AV1B	ks	8,000	1 847,96	14 783,68 EUR
3376	K	Pol251	Box Daikin BS8Q14AV1B	ks	24,000	2 430,47	58 331,28 EUR
3377	K	Pol252	Box Daikin BS1014AV1B	ks	4,000	2 922,02	11 688,08 EUR
3378	K	Pol253	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ15A	ks	12,000	523,53	6 282,36 EUR
3379	K	Pol254	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ20A	ks	5,000	541,81	2 709,05 EUR
3380	K	Pol255	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ25A	ks	6,000	548,21	3 289,26 EUR
3381	K	Pol256	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ32A	ks	6,000	559,19	3 355,14 EUR
3382	K	Pol257	Vnútoraná jednotka Daikin FXKQ25MA	ks	199,000	905,67	180 228,33 EUR
3383	K	Pol258	Vnútoraná jednotka Daikin FXKQ30MA	ks	2,000	1 017,67	2 035,34 EUR
3384	K	Pol259	Vnútoraná jednotka Daikin FXKQ15A	ks	10,000	740,19	7 401,90 EUR
3385	K	Pol260	Vnútoraná jednotka Daikin FXKQ25A	ks	9,000	769,90	6 929,10 EUR
3386	K	Pol261	Vnútoraná jednotka Daikin FXKQ32A	ks	8,000	818,81	6 550,48 EUR
3387	K	Pol262	Vnútoraná jednotka Daikin FXKQ50A	ks	2,000	925,33	1 850,66 EUR
3388	K	Pol263	Hydrobox HWHD20048	ks	10,000	4 945,27	49 452,70 EUR
3389	K	Pol264	Refnet KHROM22M20T	ks	7,000	110,59	774,13 EUR
3390	K	Pol265	Refnet KHROM23M64T	ks	22,000	208,88	4 595,36 EUR
3391	K	Pol266	Refnet KHROM23M75T	ks	18,000	275,17	4 953,06 EUR
3392	K	Pol267	BHFQ23P907A	ks	12,000	201,57	2 418,84 EUR
3393	K	Pol268	Ovládač BRC1H52W	ks	246,000	122,34	30 095,64 EUR
3394	K	Pol269	Dekoračný panel BYFQ60CW	ks	29,000	166,07	4 816,03 EUR
3395	K	Pol270	Dekoračný panel BYK45F	ks	199,000	279,45	55 610,55 EUR
3396	K	Pol271	Dekoračný panel BYK71F	ks	2,000	301,39	602,78 EUR

3397	K	Pol272	KHPP26A100C	ks	1,000	52,24	52,24 EUR
3398	K	Pol272.1	EKEXV400	ks	2,000	196,12	392,24 EUR
3399	K	Pol272.2	EKEXV250	ks	13,000	179,49	2 333,37 EUR
3400	K	Pol272.3	EKEXV140	ks	2,000	155,12	310,24 EUR
3401	K	Pol272.4	EKEXV125	ks	3,000	150,37	451,11 EUR
3402	K	Pol273	DCM601A51	ks	1,000	3 102,42	3 102,42 EUR
3403	K	Pol274	DCM601A52	ks	4,000	603,99	2 415,96 EUR
3404	K	Pol275	DMS502A51 *	ks	1,000	4 818,54	4 818,54 EUR
3405	K	Pol276	Cu potrubie 6 vrátane izolácie	bm	2 835,000	5,49	15 564,15 EUR
3406	K	Pol277	Cu potrubie 10 vrátane izolácie	bm	875,000	6,76	5 915,00 EUR
3407	K	Pol278	Cu potrubie 12 vrátane izolácie	bm	3 245,000	9,54	30 957,30 EUR
3408	K	Pol279	Cu potrubie 16 vrátane izolácie	bm	505,000	11,74	5 928,70 EUR
3409	K	Pol280	Cu potrubie 18 vrátane izolácie	bm	650,000	15,18	9 867,00 EUR
3410	K	Pol281	Cu potrubie 22 vrátane izolácie	bm	310,000	18,82	5 834,20 EUR
3411	K	Pol282	Cu potrubie 28 vrátane izolácie	bm	610,000	25,64	15 640,40 EUR
3412	K	Pol283	Cu potrubie 35 vrátane izolácie	bm	350,000	37,52	13 132,00 EUR
3413	K	Pol284	Komunikačný kábel JITY 2x1	bm	16 940,000	2,20	37 268,00 EUR
3414	K	Pol285	Chladivo R410A	kg	247,900	33,74	8 364,15 EUR
3415	D	K4	Montáž zariadenia č. 1. spolu				
3416	K	Pol286	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	17 961,49	17 961,49 EUR
3417	K	pol286.2	Montáž zariadení	kpl	1,000	164 384,00	164 384,00 EUR
3418	K	pol286.3	Elektroreprezovanie	kpl	1,000	2 335,00	2 335,00 EUR
3419	K	pol286.4	Skušobný chod a vyregulovanie zariadení	kpl	1,000	5 604,00	5 604,00 EUR
3420	K	pol286.5	Dojzavné, balné a skládne	kpl	1,000	2 848,70	2 848,70 EUR
SO 101.1.1.900.0			REKUPERÁCIA				54 193,62 EUR
3422	D	713	Izolácie tepelné				
3423	K	713482121	Montáž trubic, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	44,000	9,87	170,28 EUR
3424	K	631416219	Izolácia NOBASIL Hr.20 mm DN 20	m	44,000	2,19	96,36 EUR
3425	K	713482131	Montáž trubic, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38	m	42,000	4,30	180,60 EUR
3426	K	631416227	Izolácia NOBASIL Hr.25 mm DN 25	m	42,000	2,93	123,06 EUR
3427	K	713482132	Montáž trubic, hr.30 mm,vnúť.priemer 42-70	m	65,000	4,72	306,80 EUR
3428	K	631415331	Izolácia NOBASIL Hr.30 mm DN 32	m	65,000	3,52	228,80 EUR
3429	K	713482152	Montáž trubic,hr.38-50,vnúť.priemer 42-73	m	197,000	4,72	929,84 EUR
3430	K	631415347	Izolácia NOBASIL Hr.40 mm DN 40	m	85,000	4,32	367,20 EUR
3431	K	631416101	Izolácia NOBASIL Hr.50 mm DN 50	m	112,000	6,12	685,44 EUR
3432	K	713482153	Montáž trubic, hr.60-80,vnúť.priemer 76-98	m	89,000	5,12	455,68 EUR
3433	K	631416117	Izolácia NOBASIL Hr.70 mm DN 65	m	89,000	10,38	923,82 EUR
3434	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				
3435	K	732429111	Montáž žerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	10,000	38,17	381,70 EUR
3436	K	426190007	Čerpa obeh GRUNDFOS Magna3 25-60	ks	10,000	517,94	5 179,40 EUR
3437	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
3438	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20	m	44,000	17,16	755,04 EUR
3439	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	42,000	21,07	884,94 EUR
3440	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	65,000	25,69	1 669,85 EUR
3441	K	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	85,000	29,45	2 503,25 EUR
3442	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	112,000	37,37	4 185,44 EUR
3443	K	733121222	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76,1/2,9	m	89,000	46,41	4 130,49 EUR
3444	K	733124115	Redukcia 32/25	ks	20,000	1,36	27,20 EUR
3445	K	733190108	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	348,000	0,57	198,36 EUR
3446	K	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 89/5	m	89,000	0,80	71,20 EUR
3447	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
3448	K	734109312	Montáž merača tepla-chladu do DN 25	sub	30,000	27,64	829,20 EUR
3449	K	388230171	Merač tepla ultrazvukový, DN 20 + príslušenstvo	sub	20,000	250,41	5 008,20 EUR
3450	K	388230172	Merač tepla ultrazvukový, DN 25 + príslušenstvo	sub	10,000	528,10	5 281,00 EUR
3451	K	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitmi G 1/2	ks	62,000	1,26	78,12 EUR
3452	K	551121001	Kohút guľový-vypúšťací DN 15	ks	60,000	4,31	258,60 EUR
3453	K	551130027	Automat.odvzduš.ventil DN 15	ks	2,000	9,53	19,06 EUR
3454	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	60,000	4,52	271,20 EUR
3455	K	551120018	Kohút guľový DN 20	ks	20,000	5,87	117,40 EUR
3456	K	5515	Spätná klapka DN 20	ks	20,000	12,42	248,40 EUR
3457	K	551150997	Hydrocontrol DN 20 + sada 2	ks	20,000	81,27	1 625,40 EUR
3458	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	42,000	5,91	248,22 EUR
3459	K	551120037	Kohút guľový DN 32	ks	30,000	16,07	482,10 EUR
3460	K	551121535	Spätná klapka DN 32	ks	12,000	28,66	343,92 EUR
3461	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	9,15	18,30 EUR
3462	K	551150999	Hydrocontrol DN 50 + sada 2	ks	2,000	202,30	404,60 EUR
3463	K	734419201	MTZ Teplomera	ks	20,000	18,68	373,60 EUR
3464	K	388322111	Teplomera D100, L=100 mm, 0-120°C	ks	20,000	52,69	1 053,80 EUR
3465	K	389323001	Púzdra teplomerov	ks	20,000	9,34	186,80 EUR
3466	K	734421167	MTZ Tlakomerov	ks	20,000	18,68	373,60 EUR
3467	K	388510117	Tlakomer 0-600 kPa	ks	20,000	42,03	840,60 EUR
3468	K	388510001	Tlakomerový kohút	ks	20,000	18,68	373,60 EUR
3469	K	389510014	Kondenzačná slučka	ks	20,000	18,68	373,60 EUR
3470	K	734694121	Návarok s metrickým závitom akost.mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	162,000	7,86	1 273,32 EUR
3471	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
3472	K	767995101	Montáž ostatných stýpkových kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	178,000	8,40	1 495,20 EUR
3473	K	484600007	Doplnkové konštrukcie	KG	178,000	18,68	3 325,04 EUR
3474	D	783	Dokončovacie práce - nátery				
3475	K	783424340	Nátery kov. irota armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	348,000	3,04	1 057,92 EUR
3476	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	89,000	3,71	330,19 EUR
3477	D	D1	HZS				
3478	K	Pol287	Hydraulické vyregulovanie	ks	22,000	9,34	205,48 EUR
3479	K	Pol288	Vykurovací skúška	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
3480	K	Pol289	Napíšťanie a vypustenie sústavy	sub	70,000	28,02	1 961,40 EUR
SO 101.1.1.900.0			VYKUROVANIE				590 916,83 EUR
3482	D	713	Izolácie tepelné				
3483	K	713482121	Montáž trubic, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	1 406,000	9,87	5 441,22 EUR
3484	M	631416219	Izolácia NOBASIL Hr.20 mm DN 20	m	1 406,000	2,19	3 079,14 EUR
3485	K	713482131	Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnúť.priemer do 38	m	477,000	4,30	2 051,10 EUR
3486	M	631415527	Izolácia NOBASIL Hr.30 mm DN 25	m	477,000	3,34	1 593,18 EUR
3487	K	713482152	Montáž trubic, hr.38-50,vnúť.priemer 42-73	m	158,000	4,72	745,76 EUR
3488	M	631415337	Izolácia NOBASIL Hr.40 mm DN 32	m	142,000	4,15	589,30 EUR
3489	M	631416107	Izolácia NOBASIL Hr.50 mm DN 50	m	16,000	6,28	100,48 EUR
3490	K	713482153	Montáž trubic, hr.60-80,vnúť.priemer 76-98	m	80,000	5,12	409,60 EUR
3491	M	631416117	Izolácia NOBASIL Hr.70 mm DN 65	m	82,000	10,38	851,16 EUR
3492	M	631416129	Izolácia NOBASIL Hr.80 mm DN 80	m	48,000	12,98	623,04 EUR
3493	M	6314178107	Izolácia kollen	sub	1,000	2 335,00	2 335,00 EUR
3494	K	998713203.5	Presun hmôt iro izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	173,000	1,55	268,15 EUR
3495	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
3496	K	733111112	Potrubie Uni Pipe PLUS 14x2	m	8 678,000	13,85	120 190,30 EUR
3497	K	733111113	Potrubie Uni Pipe PLUS 20x2,25	m	1 760,000	15,95	28 072,00 EUR
3498	K	733111114	Potrubie Uni Pipe PLUS 25x2,5	m	1 406,000	20,52	28 851,12 EUR
3499	K	733111115	Potrubie Uni Pipe PLUS 32x3	m	477,000	24,35	11 614,95 EUR
3500	K	733111116	Potrubie MLC 40x4	m	142,000	34,13	4 846,46 EUR
3501	K	733111118	Potrubie MLC 63x6	m	16,000	92,59	1 481,44 EUR
3502	K	733121162	Potrubie MLC 90x8,5	m	32,000	125,30	4 009,60 EUR
3503	K	733121165	Potrubie MLC 110x10	m	48,000	154,36	7 409,28 EUR
3504	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	12 479,000	0,57	7 113,03 EUR
3505	K	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad do priem. 89/5	m	80,000	0,80	64,00 EUR
3506	K	998713203.5	Presun hmôt iro rozvodn potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2 136,52	1,50	3 204,78 EUR
3507	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				
3508	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	938,000	1,49	1 397,62 EUR
3509	M	551141507	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou polstokou (6-30 °C)	ks	938,000	12,44	11 666,72 EUR
3510	K	734209112.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1 880,000	3,67	6 899,60 EUR
3511	M	551160108	Regulátor dif.tlaku HERZ DN 15	ks	2,000	113,10	226,20 EUR
3512	M	551140519	Regulačné šrôbenie priame RL-S DN 15	ks	717,000	9,13	6 546,21 EUR
3513	M	551150989	STRÖMAX-M (merac) DN 15	ks	2,000	29,30	58,60 EUR
3514	M	551160909	TS-90 priamy DN 15	ks	717,000	11,27	8 080,59 EUR
3515	M	551160919	HERZ-VUA-40 priamy (2 rúrková sústava) DN 15, ponorná rúrka l = 150 mm	ks	221,000	28,42	6 280,82 EUR
3516	K	734209114.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	29,000	4,52	131,08 EUR
3517	M	551160117a	TA-Smart DN 20 + Púzdro	ks	11,000	1 134,99	12 484,89 EUR
3518	M	551160117	Regulátor dif.tlaku HERZ DN 20	ks	9,000	120,50	1 084,50 EUR
3519	M	551150999	STRÖMAX-M (merac) DN 20	ks	9,000	82,80	745,20 EUR
3520	M	551161207	Kuľový prstenec G 3/4	ks	222,000	2,04	452,88 EUR
3521	K	734209115.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,95	59,40 EUR
3522	M	551160129A	TA-Smart DN 25 + Púzdro	ks	4,000	1 144,91	4 579,64 EUR
3523	M	551160129	Regulátor dif.tlaku HERZ DN 25	ks	4,000	175,28	701,12 EUR
3524	M	551151009	STRÖMAX-M (merac) DN 25	ks	4,000	44,57	178,28 EUR

3525	K	734209116.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	18,000	5,91	106,38 EUR
3526	M	551160139A	TA-Smart DN 32 + Pázdno	ks	6,000	1 184,52	7 107,12 EUR
3527	M	551160139	Regulátor difúzaku HERZ DN 32	ks	6,000	240,99	1 445,94 EUR
3528	M	551160147	Kapilára	ks	16,000	18,68	298,88 EUR
3529	M	551151019	STRÖMAX-M (merací) DN 32	ks	6,000	60,93	365,58 EUR
3530	M	551161229	Zvarová prípojka 16,5 mm	ks	222,000	6,37	1 414,14 EUR
3531	K	998734203.5	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	718,63	0,30	215,59 EUR
3532	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				
3533	K	735009912	Vyregulovanie dvojrégulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	938,000	5,69	5 337,22 EUR
3534	K	735158110	Tlaková skúška telesa vodou	ks	221,000	5,66	1 250,86 EUR
3535	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VŠŽ Košice dvojradového	ks	714,000	10,99	7 846,86 EUR
3536	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VŠŽ Košice trojradového	ks	3,000	16,32	48,96 EUR
3537	K	735158147	MTZ radiátorov-rebrik	sub	221,000	18,68	4 128,28 EUR
3538	M	4845500231	Vykurovacie rebriky 600/1640	ks	186,000	61,58	11 453,88 EUR
3539	M	4845500317	Vykurovacie rebriky 750/1640	ks	21,000	66,50	1 396,50 EUR
3540	M	4845500101	Vykurovacie rebriky 450/1850	ks	2,000	64,85	129,70 EUR
3541	M	4845500257	Vykurovacie rebriky 600/1850	ks	12,000	71,07	852,84 EUR
3542	K	735159525	Montáž vykurovacích telies panelových KORADO RADIK HYGIENO	sub	717,000	28,02	20 090,34 EUR
3543	M	4845366908	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 500x0400	ks	40,000	181,26	7 250,40 EUR
3544	M	4845366907	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 500x0500	ks	50,000	184,44	9 222,00 EUR
3545	M	4845366906	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 500x0600	ks	22,000	187,59	4 126,98 EUR
3546	M	4845366910	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 500x0700	ks	22,000	190,75	4 196,50 EUR
3547	M	4845366920	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 500x0800	ks	3,000	195,88	587,64 EUR
3548	M	4845366921	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 500x0900	ks	24,000	202,26	4 854,24 EUR
3549	M	4845367019	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x0400	ks	11,000	190,15	2 091,65 EUR
3550	M	4845367020	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x0500	ks	38,000	194,72	7 399,36 EUR
3551	M	4845368500	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x0600	ks	15,000	199,26	2 988,90 EUR
3552	M	4845368600	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x0700	ks	6,000	203,80	1 222,80 EUR
3553	M	4845368700	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x0800	ks	3,000	210,60	631,80 EUR
3554	M	4845368770	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x0900	ks	3,000	218,92	656,76 EUR
3555	M	4845368800	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1000	ks	23,000	227,89	5 241,47 EUR
3556	M	4845368900	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1100	ks	3,000	237,00	711,00 EUR
3557	M	4845369000	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1200	ks	6,000	245,75	1 474,50 EUR
3558	M	4845369100	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1300	ks	2,000	264,40	528,80 EUR
3559	M	4845369200	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1400	ks	2,000	264,40	528,80 EUR
3560	M	4845369300	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1500	ks	2,000	279,03	558,06 EUR
3561	M	4845369370	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1600	ks	146,000	279,03	40 738,38 EUR
3562	M	4845369400	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 20K 600x1700	ks	2,000	293,26	586,52 EUR
3563	M	4845378200	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 400x0600	ks	2,000	107,79	215,58 EUR
3564	M	4845380250	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x0400	ks	10,000	105,58	1 055,80 EUR
3565	M	4845380300	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x0500	ks	38,000	113,99	4 331,62 EUR
3566	M	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x0600	ks	28,000	122,36	3 426,08 EUR
3567	M	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x0700	ks	5,000	130,73	653,65 EUR
3568	M	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x0800	ks	40,000	139,13	5 565,20 EUR
3569	M	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x0900	ks	12,000	147,53	1 770,36 EUR
3570	M	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1000	ks	21,000	155,90	3 273,90 EUR
3571	M	4845380600	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1100	ks	8,000	164,29	1 314,32 EUR
3572	M	4845380600	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1200	ks	41,000	172,68	7 079,88 EUR
3573	M	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1300	ks	15,000	189,44	2 841,60 EUR
3574	M	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1400	ks	6,000	189,44	1 136,64 EUR
3575	M	4845380800	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1500	ks	20,000	206,22	4 124,40 EUR
3576	M	4845380850	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1600	ks	5,000	206,22	1 031,10 EUR
3577	M	4845380900	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1700	ks	5,000	223,00	1 115,00 EUR
3578	M	4845380950	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1800	ks	5,000	223,00	1 115,00 EUR
3579	M	4845381000	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x1900	ks	3,000	239,76	719,28 EUR
3580	M	4845381100	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x2200	ks	15,000	264,91	3 973,65 EUR
3581	M	4845381249	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 22K 600x2500	ks	2,000	290,06	580,12 EUR
3582	M	4845385100	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 33K 600x0500	ks	3,000	148,77	446,31 EUR
3583	M	4845385150	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 33K 600x0600	ks	3,000	160,52	481,56 EUR
3584	M	4845385200	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 33K 600x0700	ks	2,000	172,25	344,50 EUR
3585	M	4845385250	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 33K 600x0800	ks	3,000	183,99	551,97 EUR
3586	M	4845385300	Vykurovacie telesá doskové KORADO RADIK HYGIEN 33K 600x0900	ks	2,000	324,86	649,72 EUR
3587	M	4845466011	KORADO RADIK HYGIENO držiak	ks	717,000	0,93	666,81 EUR
3588	M	4845466111	Odvzdušňovacia zátka+zásleňka k telesu	ks	717,000	0,93	666,81 EUR
3589	K	998735203.5	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 972,63	1,65	3 254,84 EUR
3590	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
3591	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	1 500,000	8,40	12 600,00 EUR
3592	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	1 500,000	18,68	28 020,00 EUR
3593	K	998767203.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	406,20	1,10	446,82 EUR
3594	D	783	Nátery				
3595	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrebie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	12 479,000	3,04	37 936,16 EUR
3596	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrebie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	80,000	3,71	298,80 EUR
3597	D	HZ5	Hodinové zúčtovacie sadzby				
3598	K	HZ5-005P	Hydraulické vyregulovanie systému ÚK	ks	42,000	9,34	392,28 EUR
3599	K	HZ5-008P	Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	hod	144,000	23,35	3 362,40 EUR
3600	K	HZ5-032P	Napustenie rozvodov	sub	1,000	467,00	467,00 EUR
3601	K	HZ5-306P	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	186,80	186,80 EUR
3602	K	HZ5-307P	Revízie	sub	1,000	186,80	186,80 EUR
SO 101.1.2	3603		KOMPLEMENT				8 180 849,90 EUR
SO 101.1.3.130	3604		ARCHITECTURA				3 654 391,30 EUR
SO 101.1.2.100.0	3605		NOVÉ KONSTRUKCIE				3 216 751,97 EUR
3606	D	2	Zakladanie				
3607	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvlnitej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	35,200	2,21	77,79 EUR
3608	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	35,900	1,45	52,06 EUR
3609	K	212532111	Lôžko pre tratv od z kameniva hrubého drevného frakcie 16-32 mm	m ³	4,000	73,59	294,36 EUR
3610	K	212755116	Tratv od drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	16,000	7,44	119,04 EUR
3611	K	271579001	Násep pod základovú konštrukciu so zhrnutím zo štrkopiesku tr.0-32 mm	m ³	7,600	60,32	458,43 EUR
3612	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m ³	6,960	139,10	968,14 EUR
3613	K	273326242	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m ³	5,490	149,25	819,38 EUR
3614	D	3	Zväčš a komplexné konštrukcie				
3615	K	317162131	Keramická priklad dĺžky 1000 mm	ks	6,000	22,10	132,60 EUR
3616	K	317165111.5m	Zlúštený klastik	m	448,000	129,51	58 020,48 EUR
3617	K	341322811	Steny z betónu železového vodostavebného deliacich priečok, steny plášťa C 25/30	m ³	15,040	144,47	2 172,83 EUR
3618	K	341354211	Debnenie stien	m ²	150,400	29,85	4 489,44 EUR
3619	K	341354212	Debnenie stien odstránenie	m ²	150,400	5,37	807,65 EUR
3620	K	341361821	Vnútru stien a priečok 10S05	t	0,910	1 978,46	1 800,48 EUR
3621	K	346244821	Primurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m ²	70,000	75,87	5 310,90 EUR
3622	D	5	Komunikácie				
3623	K	564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhrnutí hr. 300 mm	m ²	45,000	3,16	142,20 EUR
3624	M	5839367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcie 16-32 štrkoví obsyp	t	24,290	22,55	547,74 EUR
3625	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m ²	15,000	15,46	231,90 EUR
3626	K	565142111	Vyrovanie povrchu podkladu obalovaným kamenivom OKI hr. 60 mm	m ²	5,000	21,16	105,80 EUR
3627	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhrnutím (mKSC), po zhrnutí hr. 100 mm	m ²	10,000	12,67	126,70 EUR
3628	K	567122111.1	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhrnutím CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhrnutí hr. 120 mm	m ²	5,000	14,76	73,80 EUR
3629	K	571111111	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m ²	25,000	1,16	29,00 EUR
3630	K	577144131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhrnutí hr. 50 mm	m ²	5,000	29,09	145,45 EUR
3631	K	578132113	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drevného hrubozrnný hr. 40 mm	m ²	15,000	27,39	410,85 EUR
3632	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
3633	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná stredozrnná	m ²	294,000	18,03	5 300,82 EUR
3634	K	622465112	Vonkajšia omietka stien , mramorové zrná, weber.pas marmolit, stredozrnná	m ²	45,000	28,50	1 275,50 EUR
3635	K	622467496	Vonkajšia penetrácia stien	m ²	45,000	2,15	96,75 EUR
3636	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextúrou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	339,000	11,02	3 735,78 EUR
3637	K	625251352	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m ²	220,000	56,23	12 370,60 EUR
3638	K	625251356	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m ²	52,000	71,49	3 717,48 EUR
3639	K	631343721	Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm	m ³	5,850	222,44	1 301,27 EUR
3640	K	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	6,000	60,32	361,92 EUR
3641	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búrnie				
3642	K	917161111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou ohranou	m	70,000	22,07	1 544,90 EUR
3643	M	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 1/2, rozmer šxv 32x24 cm	m	70,700	50,36	3 560,45 EUR
3644	K	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky z lochy do 0,06 m2	ks	19,000	3,76	71,44 EUR
3645	M	4297201180	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťou 150x150	ks	19,000	20,01	380,19 EUR
3646	K	953947952	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky z lochy nad 0,06 m2	ks	11,000	4,25	46,75 EUR
3647	M	4297201210	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťou 300x300	ks	4,000	64,02	256,08 EUR
3648	M	42972012					

3649	M	4297201230	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťou 300x400 mm	ks		5,000	77,83	389,15	EUR
3650	K	953995117	Dilatačný profil	m		98,500	9,59	944,62	EUR
3651	D	99	Presun hmôt HSV						
3652	K	998011004	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	t		429,910	17,77	7 639,50	EUR
3653	D	A1	Podlaha A1, B1						
3654	K	776521100.5	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m ²		1 941,280	9,15	17 762,71	EUR
3655	M	10002200PVC1	TARKETT JASLO Norma 48	m ²		1 999,518	26,24	52 467,35	EUR
3656	K	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²		1 941,280	1,03	1 999,52	EUR
3657	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²		1 941,280	6,26	12 152,41	EUR
3658	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²		1 941,280	17,00	33 001,76	EUR
3659	K	713120010.5	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²		1 941,280	0,54	1 048,29	EUR
3660	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²		2 232,472	0,60	1 339,48	EUR
3661	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²		1 941,280	0,96	1 863,63	EUR
3662	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²		1 980,106	4,32	8 554,06	EUR
3663	K	631571008.5	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m ²		1 941,280	1,43	2 776,03	EUR
3664	K	999A1	Presun hmôt	t		355,505	33,55	11 927,19	EUR
3665	D	A3	Podlaha C1						
3666	K	776521100.5	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m ²		175,650	9,15	1 607,20	EUR
3667	M	10002620PVC3	Tarkett SUPREME PLUS 2,5 mm	m ²		180,920	29,67	5 367,90	EUR
3668	K	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²		175,650	1,03	180,92	EUR
3669	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²		175,650	6,26	1 099,57	EUR
3670	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²		175,650	17,00	2 986,05	EUR
3671	K	713120010.5	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²		175,650	0,54	94,85	EUR
3672	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²		201,998	0,60	121,20	EUR
3673	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²		175,650	0,96	163,62	EUR
3674	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²		179,163	4,32	773,98	EUR
3675	K	631571008.5	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m ²		175,650	1,43	251,18	EUR
3676	K	999A1	Presun hmôt	t		32,167	33,55	1 079,20	EUR
3677	D	A5	Podlaha D1						
3678	K	776521100.5	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m ²		1 362,220	16,23	22 108,83	EUR
3679	M	110003140PVC	Podlaha PVC homogénna Elektra, hrúbka 2 mm, trieda zážže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, antistatická podlaha, TARKETT JASLO ELEKTRA 43	m ²		1 403,087	32,94	46 217,69	EUR
3680	K	776990110.5	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m ²		1 362,220	1,03	1 403,09	EUR
3681	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²		1 362,220	6,26	8 527,50	EUR
3682	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²		1 286,150	17,00	21 854,55	EUR
D12715	K	632473220.5	Barytový poter (ochrana proti RTG žiareniu), pevnosti v tlaku 35 MPa, hr. 70 mm	m ²		76,070	320,03	24 346,68	EUR
3683	K	713120010.5	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²		1 362,220	0,54	735,60	EUR
3684	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²		1 566,553	0,60	939,93	EUR
3685	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²		1 362,220	0,96	1 307,73	EUR
3686	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²		1 389,464	4,32	6 002,48	EUR
3687	K	631571008.5	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m ²		1 362,220	1,43	1 947,97	EUR
3688	K	999A1	Presun hmôt	t		251,566	33,55	8 440,04	EUR
3689	D	A6	Podlaha E1						
3690	K	777610235.5	Epoxidový uzatvárací náter, 1x náter	m ²		127,666	13,26	1 692,85	EUR
3691	K	632452641.5	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²		127,666	6,26	799,19	EUR
3692	K	632452253.5	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 70 mm	m ²		127,666	17,00	2 170,32	EUR
3693	K	713120010.5	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²		127,666	0,54	68,94	EUR
3694	M	83230011400.5	Krycia PE fólia	m ²		146,816	0,60	88,09	EUR
3695	K	713121111.5	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m ²		127,666	0,96	122,56	EUR
3696	M	31440023500.5	Doska z minerálnej vlny hr. 25 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m ²		130,219	4,32	562,55	EUR
3697	K	631571008.5	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m ²		127,666	1,43	182,56	EUR
3698	K	999A1	Presun hmôt	t		23,001	33,55	771,68	EUR
3699	D	B1	SDK priehka hr. 100 mm						
3700	K	763116860.51	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 2x12,5, TI 50 mm	m ²		24,050	41,49	997,83	EUR
3701	K	998763301.5	Presun hmôt	t		1,254	73,07	91,63	EUR
3702	D	B1.1	SDK areštovaná hr. 100 mm						
3703	K	763124142.5	Prádovaná SDK stena hr. 100 mm, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12.5 mm	m ²		168,700	43,66	7 365,44	EUR
3704	K	998763301.5	Presun hmôt	t		1,457	73,07	106,46	EUR
3705	D	B3	SDK priehka hr. 150 mm						
3706	K	763116862.51	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 2x12,5, TI 100 mm	m ²		2 871,800	45,66	131 126,99	EUR
3707	K	998763301.5	Presun hmôt	t		153,641	73,07	11 226,55	EUR
3708	D	B3.1	SDK priehka hr. 150 mm - úprava RTG						
3709	K	763115514.5XR	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou Habito 12,5 mm + doskou X-Ray Protection 12,5 TI 100 mm	m ²		75,800	138,83	10 523,31	EUR
3710	K	998763301.5	Presun hmôt	t		3,270	73,07	238,94	EUR
3711	D	B3.2	SDK opláštenie stĺpov - úprava RTG						
3712	K	763147113.XR	Obklad stĺpa sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska HABITO 12,5 mm + X-Ray Protection	m ²		18,315	114,77	2 102,01	EUR
3713	K	998763301.5	Presun hmôt	t		0,259	73,07	18,93	EUR
3714	D	B5	Sádkartónový kazetový podhľad do kancelárií a ostatných miestností - C1						
3715	K	763135025	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, ref. doska Rigips Casoproano Casostar biela	m ²		1 792,120	28,59	8 596,41	EUR
3716	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²		1 792,120	5,03	9 014,36	EUR
3717	K	998763301.5	Presun hmôt	t		17,993	73,07	1 314,75	EUR
3718	D	B6	Sádkartónový kazetový podhľad do priestorov so zvýšenou vlhkosťou - C2						
3719	K	763135075	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, ref. doska Rigips Gyprex Alba biela	m ²		126,660	33,16	4 200,05	EUR
3720	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²		126,660	5,03	637,10	EUR
3721	K	998763301.5	Presun hmôt	t		1,272	73,07	92,95	EUR
3722	D	B7	Sádkartónový kazetový podhľad do priestorov so zvýšeným hyg. štandardom - C3						
3723	K	763135075.1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, ref. Rigips doska Gyprex Aseptia biela	m ²		1 551,530	43,41	67 351,92	EUR
3724	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²		1 551,530	5,03	7 804,20	EUR
3725	K	998763301.5	Presun hmôt	t		15,577	73,07	1 138,21	EUR
3726	D	C1	Instalačná šachta						
3727	K	342272011.5	Priečky z porobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m ²		757,400	27,63	20 926,96	EUR
3728	K	612460124.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omlietku a nátery	m ²		757,400	2,63	1 991,96	EUR
3729	K	612451081.5	Zatretie škr murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m ²		757,400	1,91	1 446,63	EUR
3730	K	612460364.5	Vnútorná omlietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m ²		757,400	14,33	27 336,00	EUR
3731	K	998011003.5	Presun hmôt	t		50,912	8,96	456,17	EUR
3732	D	C4	Vápnocementová omlietka stropu						
3733	K	611460112.5	Príprava vnútorného podkladu stropov na betonové podklady kontaktným mostíkom	m ²		127,660	2,63	335,75	EUR
3734	K	611460364.5	Vnútorná omlietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m ²		127,660	17,31	2 209,79	EUR
3735	K	941955002.5	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m ²		127,660	5,03	642,13	EUR
3736	K	998011003.5	Presun hmôt	t		2,931	8,96	26,26	EUR
3737	D	C5	Vápnocementová omlietka stien						
3738	K	612460124.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omlietku a nátery	m ²		3 319,200	2,63	8 729,50	EUR
3739	K	612451081.5	Zatretie škr murovaných konštrukcií vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tvárnic alebo dosiek	m ²		3 319,200	1,91	6 339,67	EUR
3740	K	612460364.5	Vnútorná omlietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m ²		3 319,200	14,33	27 336,00	EUR
3741	K	998011003.5	Presun hmôt	t		99,609	8,96	892,50	EUR
3742	D	C6	Barytová omlietka stien, stĺpov, ostení						
3743	K	612460124.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omlietku a nátery	m ²		34,470	2,63	90,66	EUR
D12716	K	611460112.5	Príprava vnútorného podkladu stropov na betonové podklady kontaktným mostíkom	m ²		89,415	2,63	235,16	EUR
3744	K	612460332.5	Vnútorná omlietka stien barytová (ochrana proti RTG žiareniu), hr. 15 mm	m ²		34,470	141,37	4 873,02	EUR
D12717	K	611460332.5	Vnútorná omlietka stropov barytová (ochrana proti RTG žiareniu), hr. 15 mm	m ²		89,415	148,41	13 270,08	EUR
3745	K	998011003.5	Presun hmôt	t		6,069	8,96	54,38	EUR
3746	D	D1.1	Sádkartónová priečka povrchová úprava umývateľný náter						
3747	K	777a	Vodotesná hygienická a paropriepustná povrchová úprava stien (ref.SikaFloor-03 Primer+Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W)	m ²		6 375,630	13,19	84 094,56	EUR
3748	K	998763301.5	Presun hmôt	t		871,230	73,07	63 660,78	EUR
3749	D	D1.3	Sádkartónová priečka povrchová úprava keramický obklad						
3750	K	763145244.5	Príslušenstvo k oplášteniu doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm						
3751	K	711210110.5	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m ²		1 550,040	11,80	18 290,47	EUR
3752	M	45610000400.5	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg		1 705,044	5,29	9 019,68	EUR
3753	M	47710007700.5	Pás tesniaci š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škr pri aplikácii hydroizolácií	m		620,016	2,05	1 271,03	EUR
3754	K	781441018.5	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladčiek kladených do malty vef. 200x200 mm	m ²		1 550,040	27,89	43 230,62	EUR
3755	M	97640000400.5	Obkladáčky keramické glazované jednofarebné hladké lev 200x200x14 mm	m ²		1 612,042	13,82	22 272,42	EUR
3756	K	998763301.5	Presun hmôt	t		99,342	69,54	6 908,24	EUR
3757	D	D2.1	VCO povrchová úprava umývateľný náter						
3758	K	777a	Vodotesná hygienická a paropriepustná povrchová úprava stien (ref.SikaFloor-03 Primer+Sikalastic®-220 W + Sikagard®-403 W)	m ²		3 319,200	13,19	43 780,25	EUR
3759	K	998011003.5	Presun hmôt	t		453,569	8,96	4 063,98	EUR
3760	D	D3.1	Strop VCO povrchová úprava umývateľný náter						

3761	K	777a	Vodotesná hygienická a paroprepustná povrchová úprava stien (ref.SikaFloor-03 Primer+Sikalastic*-220 W + Sikagard*-403 W)	m ²	127,660	13,19	1 683,84 EUR
3762	K	998011003.5	Presun hmôt	t	17,445	8,96	156,31 EUR
3763	D	S101	Obvodový stena ST 01				
3764	K	622454321.5	Oprava vonk. stien v množstve opravovanej plochy do 30%	m ²	2 236,800	7,00	15 657,60 EUR
3765	K	622255110.5	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády s minerálnej vlny, hrúbky 200 mm	m ²	2 236,800	4,20	9 394,56 EUR
3766	M	3164000300.5	Doska zo sklenej vlny hr. 200 mm s netkanou textiliou, pre prevetrávanú fasádu	m ²	2 281,536	29,89	68 195,11 EUR
3767	K	713131144.5	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m ²	2 236,800	2,07	4 630,18 EUR
3768	M	83230012300.5	Fasádna fólia, difúzne otvorená, UV stabilná	m ²	2 572,320	4,11	10 572,24 EUR
3769	K	622226040.5	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych panelov na oceľový rošt s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m ²	2 236,800	152,24	340 530,43 EUR
3770	M	553a	Sendvičová doska s minerálnym jadrom z hliníkových plechov hr. 0,5 mm	m ²	2 460,480	68,18	167 755,53 EUR
3771	K	9995T	Presun hmôt	t	172,897	31,33	5 416,86 EUR
3772	D	V01	Výpíňové konštrukcie otvorov				
3773	K	D12	Dvere D12 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	10,000	718,43	7 184,30 EUR
3774	K	D14	Dvere D14 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	34,000	1 016,57	34 563,38 EUR
3775	K	D16	Dvere D16 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	22,000	838,73	18 452,06 EUR
3776	K	D17	Dvere D17 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	4,000	838,73	3 354,92 EUR
3777	K	D18	Dvere D18 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	8,000	666,13	5 329,04 EUR
3778	K	D20	Dvere D20 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	3,000	891,04	2 673,12 EUR
3779	K	D29	Dvere D29 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	23,000	666,13	15 320,99 EUR
3780	K	D30	Dvere D30 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	718,43	718,43 EUR
3781	K	D31	Dvere D31 otváracie šírka x výška 1,2 x 2,15	ks	22,000	779,89	17 157,58 EUR
3782	K	D33	Dvere D33 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	8,000	718,43	5 747,44 EUR
3783	K	D36	Dvere D36 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	731,51	1 463,02 EUR
3784	K	D47	Dvere D47 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	6,000	666,13	3 996,78 EUR
3785	K	D48	Dvere D48 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	4 394,37	4 394,37 EUR
3786	K	D49	Dvere D49 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	4 712,24	4 712,24 EUR
3787	K	D51	Dvere D51 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	783,81	783,81 EUR
3788	K	D52	Dvere D52 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	738,79	1 477,58 EUR
3789	K	D53	Dvere D53 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	4,000	751,87	3 007,48 EUR
3790	K	D57	Dvere D57 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	738,79	738,79 EUR
3791	K	D58	Dvere D58 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	2 624,35	5 248,70 EUR
3792	K	D5	Dvere D5 el. otváranie popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	6,000	9 676,60	58 059,60 EUR
3793	K	D15	Dvere D15 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	3 721,21	3 721,21 EUR
3794	K	D21	Dvere D21 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	5,000	4 198,03	20 990,15 EUR
3795	K	D23	Dvere D23 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	3 146,36	6 292,72 EUR
3796	K	D34	Dvere D34 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	3 961,63	7 923,26 EUR
3797	K	D37	Dvere D37 el. otváranie popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	4 577,35	9 154,70 EUR
3798	K	D38	Dvere D38 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	4 198,03	8 396,06 EUR
3799	K	D39	Dvere D39 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	4 056,95	8 113,90 EUR
3800	K	D40	Dvere D40 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	4 362,31	8 724,62 EUR
3801	K	D44	Dvere D44 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	3 961,63	3 961,63 EUR
3802	K	D45	Dvere D45 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	3 721,21	3 721,21 EUR
3803	K	D50	Dvere D50 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	3,000	4 198,03	12 594,09 EUR
3804	K	D54	Dvere D54 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	4,000	4 405,54	17 622,16 EUR
3805	K	D55	Dvere D55 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	7 076,82	14 153,64 EUR
3806	K	D56	Dvere D56 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	4 267,89	4 267,89 EUR
3807	K	D4	Dvere D4 el. otváranie popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	7,000	10 615,51	74 300,57 EUR
3808	K	D6	Dvere D6 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	3,000	6 343,58	19 030,74 EUR
3809	K	D7	Dvere D7 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	1 631,88	1 631,88 EUR
3810	K	D8	Dvere D8 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	10,000	868,43	8 684,30 EUR
3811	K	D9	Dvere D9 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	16,000	907,66	14 522,56 EUR
3812	K	D10	Dvere D10 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	4 867,39	4 867,39 EUR
3813	K	D11	Dvere D11 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	983,50	1 967,00 EUR
3814	K	D13	Dvere D13 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	907,66	1 815,32 EUR
3815	K	D19	Dvere D19 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	1 579,58	1 579,58 EUR
3816	K	D22	Dvere D22 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	4 963,34	9 926,68 EUR
3817	K	D24	Dvere D24 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	4 930,11	9 860,22 EUR
3818	K	D25	Dvere D25 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	5 630,61	11 261,22 EUR
3819	K	D26	Dvere D26 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	6 103,01	12 206,02 EUR
3820	K	D27	Dvere D27 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	5,000	6 343,58	31 717,90 EUR
3821	K	D28	Dvere D28 el. posuvné popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	6 522,24	13 044,48 EUR
3822	K	D32	Dvere D32 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	6,000	1 536,62	9 219,72 EUR
3823	K	D35	Dvere D35 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	800,44	1 600,88 EUR
3824	K	D41	Dvere D41 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	4,000	920,74	3 682,96 EUR
3825	K	D42	Dvere D42 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	6,000	855,36	5 132,16 EUR
3826	K	D43	Dvere D43 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	4,000	5 981,35	23 925,40 EUR
3827	K	D49	Dvere D49 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	11 891,34	11 891,34 EUR
3828	K	D59	Dvere D59 el. otváranie popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	11 890,14	11 890,14 EUR
3829	K	D60	Dvere D60 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	907,66	907,66 EUR
3830	K	D61	Dvere D61 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	907,66	907,66 EUR
3831	K	D1	Dvere D1 popis Výpis výplní otvorov - exteriér	ks	1,000	718,43	718,43 EUR
3832	K	D2	Dvere D2 popis Výpis výplní otvorov - exteriér	ks	1,000	1 187,93	1 187,93 EUR
3833	K	D3	Dvere D3 ex. El. posuv. popis Výpis výplní otvorov - exteriér	ks	1,000	1 787,87	1 787,87 EUR
3834	K	O1	Okno O1 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	7 655,41	7 655,41 EUR
3835	K	O2	Okno O2 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	454,66	454,66 EUR
3836	K	O3	Okno O3 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	316,28	316,28 EUR
3837	K	O4	Okno O4 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	446,07	446,07 EUR
3838	K	O5	Okno O5 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	1,000	680,54	680,54 EUR
3839	K	O6	Okno O6 popis Výpis výplní otvorov - interié	ks	2,000	586,67	1 173,34 EUR
3840	K	S02	Výpis výplní otvorov exteriér popis S02 3 x v 3,15 x 0,6 m, kovanie a doplnky	ks	4,000	508,29	2 032,76 EUR
3841	K	S03	Výpis výplní otvorov exteriér popis S03 3 x v 3,05 x 0,6 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	1 290,37	1 290,37 EUR
3842	K	S04	Výpis výplní otvorov exteriér popis S04 3 x v 2,25 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	1 287,18	1 287,18 EUR
3843	K	S05	Výpis výplní otvorov exteriér popis S05 3 x v 1,5 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	4,000	672,46	2 689,84 EUR
3844	K	S06	Výpis výplní otvorov exteriér popis S06 3 x v 2,25 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	3,000	1 039,56	3 118,68 EUR
3845	K	S07	Výpis výplní otvorov exteriér popis S07 3 x v 2,25 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	4,000	1 039,56	4 158,24 EUR
3846	K	S08a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S08 3 x v 1,2 x 0,4 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	2,000	310,49	620,98 EUR
3847	K	S09a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S09 3 x v 1,2 x 0,4 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	1,000	524,25	524,25 EUR
3848	K	S10a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S10 3 x v 1 x 0,4 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	1,000	493,67	493,67 EUR
3849	K	S11a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S11 3 x v 2,25 x 0,4 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	1,000	490,76	490,76 EUR
3850	K	S12a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S12 3 x v 1,3 x 0,9 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	1,000	873,82	873,82 EUR
3851	K	S15a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S15 3 x v 0,6 x 0,9 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	51,000	341,41	17 411,91 EUR
3852	K	S16a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S16 3 x v 0,6 x 0,9 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	54,000	340,98	18 412,92 EUR
3853	K	S18a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S18 3 x v 3,15 x 1,8 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	4,000	864,90	3 459,60 EUR
3854	K	S21a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S21 3 x v 0,6 x 0,9 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	2,000	332,98	665,96 EUR
3855	K	S22a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S22 3 x v 0,6 x 0,9 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	2,000	493,82	987,64 EUR
3856	K	S23	Výpis výplní otvorov exteriér popis S23 3 x v 1,2 x 0,6 m, kovanie a doplnky	ks	2,000	442,49	884,98 EUR
3857	K	S24	Výpis výplní otvorov exteriér popis S24 3 x v 1,5 x 2,75 m, kovanie a doplnky	ks	35,000	1 029,31	35 967,23 EUR
3858	K	S25	Výpis výplní otvorov exteriér popis S25 3 x v 0,6 x 0,6 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	286,43	286,43 EUR
3859	K	S31	Výpis výplní otvorov exteriér popis S31 3 x v 2,25 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	1 039,56	1 039,56 EUR
3860	K	S32	Výpis výplní otvorov exteriér popis S32 3 x v 2,25 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	1 039,56	1 039,56 EUR
3861	K	S33	Výpis výplní otvorov exteriér popis S33 3 x v 1,5 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	672,46	672,46 EUR
3862	K	S35	Výpis výplní otvorov exteriér popis S35 3 x v 2,25 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	838,40	838,40 EUR
3863	K	S38	Výpis výplní otvorov exteriér popis S38 3 x v 4,2 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	4,000	1 143,94	4 575,76 EUR
3864	K	S38	Výpis výplní otvorov exteriér popis S38 3 x v 1,5 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	5,000	1 223,73	6 118,65 EUR
3865	K	S34	Výpis výplní otvorov exteriér popis S34 3 x v 31,45 x 0,9 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	14 736,37	14 736,37 EUR
3866	K	S33	Výpis výplní otvorov exteriér popis S33 3 x v 32,45 x 1,8 m, kovanie a doplnky	ks	9,000	21 357,66	64 072,98 EUR
3867	K	S14a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S14 3 x v 28,1 x 1,8 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	1,000	20 517,08	20 517,08 EUR
3868	K	S17a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S17 3 x v 24,25 x 1,8 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	3,000	17 183,72	51 551,16 EUR
3869	K	S19	Výpis výplní otvorov exteriér popis S19 3 x v 6,75 x 1,8 m, kovanie a doplnky	ks	4,000	4 343,08	17 372,32 EUR
3870	K	S36	Výpis výplní otvorov exteriér popis S36 3 x v 31,45 x 1,8 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	14 736,37	14 736,37 EUR
3871	K	S26a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S26 3 x v 28,1 x 1,8 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	2,000	20 517,08	41 034,16 EUR
3872	K	S27a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S27 3 x v 28,1 x 1,8 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	1,000	20 517,08	20 517,08 EUR
3873	K	S28	Výpis výplní otvorov exteriér popis S28 3 x v 24,25 x 1,8 m, kovanie a doplnky	ks	1,000	15 960,65	15 960,65 EUR
3874	K	S29a0	Výpis výplní otvorov exteriér popis S29 3 x v 24,25 x 1,8 m, kovanie a doplnky - úprava solar glass	ks	1,000	17 183,72	17 183,72 EUR
3875	K	S30	Výpis výplní otvorov exteriér popis S30 3 x v 24				

3844	K	941942813.5	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m ²	6 575,900	4,67	30 706,65 EUR
3845	K	944944103.5	Ochranná sieť na boku lešenia	m ²	6 575,900	0,42	2 761,63 EUR
3846	K	944944803.5	Demontáž ochranné siete na boku lešenia	m ²	6 575,900	0,31	2 038,34 EUR
3847	K	998009101.5	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	158,103	10,21	1 614,23 EUR
3848	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
3849	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m ²	40,000	1,12	44,80 EUR
3850	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	412,160	1,45	597,63 EUR
3851	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m ²	45,000	0,49	22,05 EUR
3852	M	2832210100	Oddelovacia fólia 80 m	m ²	51,750	1,05	54,34 EUR
3853	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m ²	214,200	4,87	1 043,15 EUR
3854	M	6288002130	Profilované fólie - Popová fólia Výška nopov 20mm	m ²	246,330	3,72	916,35 EUR
3855	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m ²	318,400	3,02	961,57 EUR
3856	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m ²	200,000	0,49	98,00 EUR
3857	M	5858151020	Separacia fólia FE	m ²	230,000	1,05	241,50 EUR
3858	K	743499990	Príkvetenie hmoždinkami				
3859	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,260	47,07	12,24 EUR
3860	D	713	Izolácie teplej				
3861	K	713120010	Montáž hydroizolácie vodorovná	m ²	20,000	3,40	68,00 EUR
3862	M	2833000220	Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	m ²	23,000	8,35	192,05 EUR
3863	K	713131143	Montáž hydroizolácie na steny	m ²	259,200	3,40	881,28 EUR
3864	M	2833000220	Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m hnedá	m ²	298,080	8,35	2 486,97 EUR
3865	K	713131144	Montáž difúzna fólie na steny	m ²	2 893,000	2,38	6 883,34 EUR
3866	M	2832221100	Difúzna fólia	m ²	3 326,950	1,30	4 325,04 EUR
3867	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prístrelením	m ²	200,000	7,39	1 476,00 EUR
3868	M	2837653442	penový polystyrén hrúbka 100 mm	m ²	124,440	7,93	986,81 EUR
3869	M	2837653448	penový polystyrén hrúbka 200 mm	m ²	79,560	15,86	1 261,82 EUR
3870	M	5859312190	Profil ometkový ukončovaci - líšta	m	53,500	1,53	81,86 EUR
3871	K	998713104	Presun hmôt pre izolácie teplej v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	10,130	57,90	586,53 EUR
3872	D	721	Zdravotiec. vnútorná kanalizácia				
3873	K	721230212	Montáž bezpečnostného prejadového strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom	ks	7,000	20,42	142,94 EUR
3874	M	2866300849	Bezpečnostný strešný vtok s prepadom	ks	7,000	138,43	969,01 EUR
3875	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN110	ks	22,000	33,47	736,34 EUR
3876	K	998721104	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,030	28,31	0,85 EUR
3877	D	762	Konštrukcie tesárske				
3878	K	762423101	Obloženie stropov alebo strešných podlahov z dosiek OSB skrutkovaných na trz hr. dosky 10 mm	m ²	72,000	18,71	1 347,12 EUR
3879	K	998762104	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	t	0,350	62,84	21,99 EUR
3880	D	764	Konštrukcie klampárske				
3881	K	764173431	Odkvapové lemovanie r.š. 320 mm,	m	65,000	38,61	2 509,65 EUR
3882	K	764311313	Krytíno so stojatým falcom z pozink. plechu hr. 0,7 mm	m ²	65,000	62,26	4 046,90 EUR
3883	K	764352300	Žľaby predodkvapovéhované	m	65,000	51,95	3 376,75 EUR
3884	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 240-440 mm	m	884,400	30,36	26 850,38 EUR
3885	K	764410570	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 640 mm	m	14,300	9,53	138,28 EUR
3886	K	764410590	Oprávkovanie parapetov z celoplošné lepenie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m ²	245,100	51,37	12 590,79 EUR
D12756	K	764421530.P02	Ochranné pásy stien - popis Výpis plastových výrobkov	m	200,300	21,71	4 348,51 EUR
D12757	K	764421540.P02	Ochranné pásy stien - popis Výpis plastových výrobkov	m	200,300	21,71	4 348,51 EUR
D12758	K	764421540.K04	Lemovanie K04	m	65,000	30,13	1 958,45 EUR
D12759	K	764421550.P01	Ochrana rohov - popis Výpis plastových výrobkov	ks	803,000	24,66	19 801,98 EUR
D12760	K	64421585.P021	Elegantné a ergonomické nárazové madlá - popis Výpis plastových výrobkov	m	386,600	61,29	23 694,71 EUR
D12761	K	64421590.P021	Elegantné a ergonomické nárazové madlá - popis Výpis plastových výrobkov	m	386,600	77,30	29 884,18 EUR
3887	K	764430510	Oplechovanie dilatácie dvorcov z poplastovaného plechu,	m	1,500	74,37	111,56 EUR
3888	K	764430560	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, - r.š. 1070 mm	m	80,000	67,62	5 409,60 EUR
3889	K	764430560.1	Oplechovanie atíky "K05"	m	120,000	75,62	9 074,40 EUR
D12762	K	764430560.K02	Oplechovanie muriva a atík K02	m	15,000	60,93	913,95 EUR
3890	K	764430590	Oplechovaníestyku vetracieho komína na streche r.š. 740 mm "K09"	m	1,000	148,55	148,55 EUR
3891	K	764430590.1	Oplechovanie atíky "K06"	m	20,000	50,28	1 005,60 EUR
3892	K	764430591	Zvod elektra "K07"	m	36,000	29,02	1 044,72 EUR
3893	K	764454212	Odvadové rúry, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	25,000	67,07	1 676,75 EUR
D12763	K	764841114.K11	Hlavica odvetrania kanalizácie ZTI + oplechovanie odvetrania	ks	22,000	103,09	2 267,98 EUR
D12764	K	764951003.K03	Dažďový zvod K03	m	120,000	45,80	5 496,00 EUR
3894	K	764pc01	Oplechovanie vetracieho komína "K08"	m	1,200	102,88	123,46 EUR
3895	K	764pc02	Podkarpový kotlík "K10"	m	39,000	50,46	1 967,94 EUR
3896	K	764pc03	Pomocné oplechovanie "K12"	m	10,000	57,62	576,20 EUR
3897	K	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	11,849	99,39	1 177,67 EUR
3898	D	766	Konštrukcie stolárske				
3899	K	766.P001	Odšednenie výplňových konštrukcií				
3900	K	766.P002	Prázdne odšednenie - tepelne izolované				
3901	K	998764205.5	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 26 do 48 m	t			
3902	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
3903	K	767.PC03	Základy bakočovodu "K02"	kg	3 700,000	4,93	18 315,00 EUR
3904	K	767221110	Montáž zábradií z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	110,000	25,84	2 842,40 EUR
3905	M	5534667281	Zábradlie - vstupné schodisko	m	110,000	126,16	13 877,60 EUR
3906	K	767669170	Montáž hliníkovej žalúzie exteriérovej				
3907	M	5524203280	Intenzívová žalúzia hliníková				
3908	K	767661500.5	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m ²	1 160,363	2,94	3 411,47 EUR
3909	M	11530961400.5	Žalúzie interierové hliníkové	m ²	1 160,363	18,07	20 967,76 EUR
3910	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m ²	24,000	5,23	125,52 EUR
3911	K	767pc04	D+M oceľ.konstr. pod mrežu angl. dvorca "Z08"	kg	76,100	4,95	376,70 EUR
3912	K	998767104	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	6,137	64,74	397,31 EUR
3913	D	772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				
3914	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m ²	255,000	33,72	8 598,60 EUR
3915	M	5838401500	Kamenná dlažba mrazuvzdorná	m ²	265,200	45,68	12 114,34 EUR
3916	K	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	38,977	33,74	1 315,08 EUR
3917	D	783	Dokončovacie práce - nátery				
3918	K	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m ²	70,000	1,56	109,20 EUR
3919	K	783212100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné - 70µm	m ²	70,000	8,55	598,50 EUR
3920	D	21-M	Elektromontáže				
3921	K	210291780	Montáž el.odšednenia žalúzie				
3922	M	2591500000	Motor-e.odšednením				
D12765	D	787	Zasklievanie				
D12766	K	787174001x	Sklenená bezrámová priečka B51, B52, B53 podľa Výpis sklenených bezr. priečok	m2	38,401	286,56	11 004,19 EUR
D12767	K	998787105.5	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	0,772	62,73	48,42 EUR
SO 101.1.2.100.0			BŮRACKY				397 782,35 EUR
3923	D	1	Zemné práce				
3924	K	113107144	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ³	30,000	13,70	411,00 EUR
3926	K	131201101	Výkop nezapažennej jamy v hornine 3, do 100 m3	m ³	478,160	13,73	6 565,14 EUR
3927	K	131201109	Príplatok za lepkosť horniny 3	m ³	286,900	1,90	547,97 EUR
3928	K	171201201	Uloženie spyaniny na skládky do 100 m3	m ³	72,600	53,89	3 912,41 EUR
3929	K	174101001	Zásep spyaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m ³	405,560	29,89	12 162,74 EUR
3930	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
3931	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,000	2,73	136,50 EUR
3932	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	28,800	91,42	2 632,90 EUR
3933	K	962086122	Búranie dosiek z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	m ³	871,000	3,64	3 170,44 EUR
3934	K	965082920	Odstánenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m ³	993,000	15,49	15 381,57 EUR
3935	K	974031664	Visekávacie rýh v teh. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m ³	635,350	8,41	5 343,29 EUR
3936	K	978015271	Očistenie ometok vonkajších, s výškriabianím škr v l. až IV.st., zloz. v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	1 466,350	3,05	4 472,37 EUR
3937	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 678,902	2,28	3 827,90 EUR
3938	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 678,902	4,67	7 840,47 EUR
3939	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33 578,040	0,33	11 060,75 EUR
3940	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1 678,902	11,08	18 602,23 EUR
3941	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 637,844	22,42	36 720,46 EUR
3942	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	21,000	22,42	470,82 EUR
3943	K	979089212.5	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,500	22,42	302,67 EUR
3944	K	979089312.5	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	6,558	22,42	147,03 EUR
3945	D	BUR01	Búranie PVC podláh				
3946	K	776511810.5	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m ²	3 141,150	2,41	7 570,17 EUR
3947	K	776200830.5	Odstánenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	0,000	1,18	0,00 EUR
3948	K	776200811.5	Odstánenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,00100t	m ²	0,000	2,43	0,00 EUR
3949	K	77692200.5	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m ²	3 141,150	1,56	4 900,19 EUR
3950	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,141	2,28	7,16 EUR
3951	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,128	4,04	101,52 EUR
3952	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,141	11,08	34,80 EUR
3953	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,423	1,24	11,68 EUR
3954	K	979089713.5	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	0,725	13,08	9,48 EUR
3955	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,141	4,67	14,67 EUR

3956	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý daň 1 km	t	75,384	0,33	24,88 EUR
3957	K	979089112.5	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,141	36,43	114,43 EUR
3958	D	BUR02	Búranie dlažby				
3959	K	965081712.5	Búranie dlažieb, bez podklad. lžka z xylolitu, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	429,230	2,28	978,64 EUR
3960	K	965043341.5	Búranie podkladov pod dlažby, liaty dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m ³	42,923	47,70	2 047,43 EUR
3961	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	103,015	2,28	234,87 EUR
3962	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	824,120	4,04	3 329,44 EUR
3963	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	103,015	11,08	1 141,41 EUR
3964	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	309,045	1,24	383,22 EUR
3965	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	23,957	13,08	313,36 EUR
3966	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	103,015	4,67	481,08 EUR
3967	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 472,360	0,33	815,88 EUR
3968	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	103,015	29,89	3 079,12 EUR
3969	D	BUR03	Búranie keramického obkladu stien				
3970	K	978059531.5	Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m ²	3 462,040	3,83	13 259,61 EUR
3971	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	235,419	2,28	536,76 EUR
3972	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 883,352	4,04	7 608,74 EUR
3973	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	235,419	11,08	2 608,44 EUR
3974	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	706,257	1,24	876,76 EUR
3975	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	54,749	13,08	716,12 EUR
3976	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	235,419	4,67	1 099,41 EUR
3977	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 650,056	0,33	1 864,52 EUR
3978	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	235,419	29,89	7 036,67 EUR
3979	D	BUR04	Búranie podhládov				
3980	K	763139542.5	Demontáž sadrokartónového podhládu s oceľovou nosnou konštrukciou	m ²	907,510	3,25	2 949,41 EUR
3981	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,899	2,28	61,33 EUR
3982	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	215,112	4,04	869,05 EUR
3983	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	26,899	11,08	297,93 EUR
3984	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	80,667	1,24	100,03 EUR
3985	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	6,253	13,08	81,79 EUR
3986	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,899	4,67	125,57 EUR
3987	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	645,336	0,33	212,96 EUR
3988	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	26,899	29,89	803,71 EUR
3989	D	BUR05	Búranie murovaných priečok hr. 150 mm				
3990	K	962031132.5	Búranie priečok alebo vybranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	2 983,000	2,74	8 173,42 EUR
3991	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	584,668	2,28	1 333,04 EUR
3992	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4 677,344	4,04	18 899,42 EUR
3993	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	584,668	11,08	6 478,12 EUR
3994	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 754,004	1,24	2 174,96 EUR
3995	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	135,969	13,08	1 778,47 EUR
3996	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	584,668	4,67	2 730,40 EUR
3997	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14 032,032	0,33	4 630,57 EUR
3998	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	584,668	29,89	17 475,73 EUR
3999	D	BUR05.1	Búranie otvorov pre okná, stena hr. 300 mm				
4000	K	962032231.5	Búranie muriva alebo vybranie otvorov nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	33,519	32,28	1 081,99 EUR
4001	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	63,854	2,28	145,59 EUR
4002	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	510,832	4,04	2 063,76 EUR
4003	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	63,854	11,08	707,50 EUR
4004	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	191,562	1,24	237,54 EUR
4005	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	14,850	13,08	194,24 EUR
4006	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,854	4,67	298,20 EUR
4007	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 532,496	0,33	505,72 EUR
4008	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	63,854	29,89	1 908,60 EUR
4009	D	BUR06	Búranie murovaných priečok hr. 100 mm				
4010	K	962031132.5	Búranie priečok alebo vybranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	456,300	2,74	1 250,26 EUR
4011	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	89,435	2,28	203,91 EUR
4012	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	715,480	4,04	2 890,54 EUR
4013	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	89,435	11,08	990,94 EUR
4014	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	268,305	1,24	332,70 EUR
4015	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	20,799	13,08	272,05 EUR
4016	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,435	4,67	417,66 EUR
4017	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 146,440	0,33	708,33 EUR
4018	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	89,435	29,89	2 673,21 EUR
4019	D	BUR07	Búranie sklenených priečok				
4020	K	962011313.5	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m ²	133,000	4,09	543,97 EUR
4021	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,315	2,28	16,68 EUR
4022	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	58,520	4,04	236,42 EUR
4023	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,315	11,08	81,05 EUR
4024	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,945	1,24	27,21 EUR
4025	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	1,701	13,08	22,25 EUR
4026	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,315	4,67	34,16 EUR
4027	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	175,560	0,33	57,93 EUR
4028	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,315	29,89	218,65 EUR
4029	D	BUR08	Búranie fasádneho obkladu				
4030	K	978059231.5	Odseskanie a odobratie obkladov zo stien vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	m ²	2 236,800	6,43	14 382,62 EUR
4031	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	378,019	2,28	861,85 EUR
4032	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3 024,152	4,04	12 217,57 EUR
4033	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	378,019	11,08	4 188,45 EUR
4034	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 134,057	1,24	1 406,23 EUR
4035	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	87,911	13,08	1 149,88 EUR
4036	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	378,019	4,67	1 765,35 EUR
4037	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 072,456	0,33	2 993,91 EUR
4038	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	378,019	29,89	11 298,99 EUR
4039	D	BUR09	Búranie dverí so zárubňou jednokrídlovú				
4040	K	968061325.5	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	234,000	0,66	154,44 EUR
4041	K	968072455.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m ²	402,600	16,59	6 679,13 EUR
4042	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,214	2,28	82,57 EUR
4043	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	289,712	4,04	1 170,44 EUR
4044	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	36,214	11,08	401,25 EUR
4045	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	108,642	1,24	134,72 EUR
4046	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	8,422	13,08	110,16 EUR
4047	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,214	4,67	169,12 EUR
4048	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	869,136	0,33	286,81 EUR
4049	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	36,214	29,89	1 082,44 EUR
4050	D	BUR10	Búranie dverí so zárubňou dvojkriдловú				
4051	K	968061125.5	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	36,204	0,66	10,56 EUR
4052	K	968072456.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m ²	22,852	16,18	369,75 EUR
4053	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,824	2,28	4,16 EUR
4054	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,992	4,04	58,95 EUR
4055	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,824	11,08	20,21 EUR
4056	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,472	1,24	6,79 EUR
4057	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	0,424	13,08	5,55 EUR
4058	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,824	4,67	8,52 EUR
4059	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,776	0,33	14,45 EUR
4060	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,824	29,89	54,52 EUR
4061	D	BUR12	Búranie okien				
4062	K	968071121.5	Vývesenie okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2	ks	1 304,810	0,61	795,93 EUR
4063	K	968072354.5	Vybúranie rámov okien, -0,08900t	m ²	1 304,810	15,91	20 759,53 EUR
4064	K	764410850.5	Demontáž oplechovania parapetov, -0,00135t	m	1 082,992	1,09	1 180,46 EUR
4065	K	766694980.5	Demontáž priražietne dosky	m	1 082,992	1,24	1 342,91 EUR
4066	K	974031184.5	Výsanie drážky 50 mm pod vonkajším parapetom okna	m	1 082,992	4,24	4 591,89 EUR
4067	K	979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	217,304	2,28	495,45 EUR
4068	K	979011121.5	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 738,432	4,04	7 023,27 EUR
4069	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	217,304	11,08	2 407,73 EUR
4070	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	651,912	1,24	808,37 EUR
4071	K	979089713.5	Prénajom kontajneru 7 m3	ks	50,536	13,08	661,01 EUR
4072	K	979081111.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	217,304	4,67	1 014,81 EUR
4073	K	979081121.5	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 215,296	0,33	1 721,05 EUR
4074	K	979089612.5	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	217,304	29,89	6 495,22 EUR
4075	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom				
4076	K	715101816	Odstranenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo prírurovek nad 1 m2 do 10 m2, -0,30000t	m ²	70,000	6,91	483,70 EUR
4077	D	764	Konštrukcie kľamárarske				
4078	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej	m ²	65,000	1,75	113,75 EUR

4079	K	764321850	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 900 mm, -0,00610t	m	50,000	1,16	58,00 EUR
4080	K	764353860	Demontáž žľabov nadrimsových štvorhranných v lžičku so sklonom do 30° rš 800 mm, -0,00600t	m	65,000	1,93	125,45 EUR
4081	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	817,000	1,24	1 013,08 EUR
4082	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 350 do 500 mm, -0,00230t	m	125,000	1,16	145,09 EUR
4083	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	25,000	0,81	20,25 EUR
4084	K	764453833	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t	ks	2,000	1,09	2,18 EUR
4085	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
4086	K	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	m ²	136,800	4,09	559,51 EUR
4087	K	767311853	Demontáž jvničného svetlaka s hĺbkou do 700 mm -0,0539t	ks	4,000	24,12	96,48 EUR
4088	K	767330605	Demontáž svetlovodu tubusového zabudovaného - bezpečnostná mreža k svetlovodu -0,002t	kg	4,000	27,11	108,44 EUR
4089	K	767996807	Demontáž ostatných do jvničného stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1 000,000	1,56	1 560,00 EUR
4090	K	767996807	Demontáž zbradiel	kpl	1,000	933,30	933,30 EUR
4091	K	767996807	Demontáž klimat. jednotky=spätná montáž	kpl	1,000	129,02	129,02 EUR
SO 101.1.2.100.0			STRECHA				42 056,88 EUR
D12769	D	6	Právy povrchov, podlahy, osadenie				
D12770	K	631346351.5	Vyrovnávajúci ľahký poter hr. do 60 mm	m2	206,790	14,26	2 948,83 EUR
D12771	D	9	Ostatná konštrukcia a práce-búranie				
D12772	K	965041441.51	Búranie stredných vrstiev - plynoizolátové dosky hr. 150 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	31,019	57,96	1 797,86 EUR
D12773	K	965041441.52	Búranie nýsupu z dusanej škvary hr. 360 - 400 mm -1,60000t	m3	68,908	57,96	3 993,91 EUR
D12774	K	965042141.51	Búranie podkladov cementový poter hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,00000t	m3	0,152	116,68	17,74 EUR
D12775	K	979011111.5	Zvlášť doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	164,779	2,28	375,70 EUR
D12776	K	979011121.5	Zvlášť doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	18,096	4,04	73,11 EUR
D12777	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,096	4,67	84,51 EUR
D12778	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,096	0,33	5,97 EUR
D12779	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	18,096	11,08	200,50 EUR
D12780	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	144,768	1,24	179,51 EUR
D12781	K	979089012.5	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	49,964	22,42	1 120,19 EUR
D12782	K	979089212.5	Poplatok za skládku - bitúmenové zmes, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,205	27,09	113,91 EUR
D12783	K	979089312.5	Poplatok za skládku - kovy [med', bronz, mosadz atď.] (17 04), ostatné	t	0,857	4,67	1,67 EUR
D12784	K	979089612.5	Poplatok za skládku - iné odpadky zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	110,253	4,67	514,88 EUR
D12785	D	PSV	Práca a dodávky PSV				
D12786	D	712	Izolácie stiech, povlakové krytiny				
D12787	K	712290010.5	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	206,790	1,12	231,60 EUR
D12788	M	2833000200.5	Pás asfaltový	m2	237,809	7,01	1 667,04 EUR
D12789	K	712300831.5	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	172,270	0,62	106,81 EUR
D12790	K	712300833.5	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	172,270	0,79	136,09 EUR
D12791	K	712311010.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	206,790	0,93	192,31 EUR
D12792	M	24617000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,072	2 087,56	150,31 EUR
D12793	K	712370010.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoj	m2	172,270	9,81	1 689,97 EUR
D12794	M	28322002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých stiech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	198,111	7,28	1 442,25 EUR
D12795	M	28322001300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba modrá, červená, zelená, FATRA IZOLFA	m2	8,614	13,78	118,70 EUR
D12796	K	712370070.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním	m2	34,520	9,81	338,64 EUR
D12797	M	83220002000.5	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých stiech	m2	39,698	7,28	289,00 EUR
D12798	M	11970001500.5	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	108,393	1,43	155,00 EUR
D12799	K	712309825.5	Zabezpečenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° ostatné nýsupom z hrubého kameniva	m2	172,270	3,58	616,73 EUR
D12800	M	03210000115.5	Kamenivo riečne prané pre zelené strechy, frakcia 16/32 mm	m3	14,212	45,99	653,61 EUR
D12801	K	712400831.5	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých jednovrstvovej, -0,00600t	m2	34,520	0,62	21,40 EUR
D12802	K	712400832.5	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	34,520	0,07	2,42 EUR
D12803	K	712400834.5	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách šikmých každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	34,520	0,90	31,07 EUR
D12804	K	712873240.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaním spoj	m2	65,000	11,21	728,65 EUR
D12805	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých stiech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	74,750	7,28	544,18 EUR
D12806	M	311970002210	Kotvičky prvok	ks	264,550	0,20	52,91 EUR
D12807	K	712973510.5	Povlaková krytina - detaily k PVC fóliam	m	164,422	0,49	80,57 EUR
D12808	M	55349000400	L profil na natavenie HI	m	180,964	3,56	649,87 EUR
D12809	K	712980400.5	Položenie geotextílie vodovorne alebo zvládo na strechy ploché do 10°	m2	172,270	0,69	118,87 EUR
D12810	M	698110001200	Geotextília 500 g/m2	m2	198,111	2,08	412,07 EUR
D12811	K	712991060.51	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek	m2	5,000	8,61	43,05 EUR
D12812	M	11660001000.5	Kotvičky prvok	ks	40,000	0,20	8,00 EUR
D12813	M	07260000400.5	Doska OSB nebrúšaná hr. 22 mm	m2	5,250	15,23	79,96 EUR
D12814	K	998712105.5	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	29,609	43,12	1 276,74 EUR
D12815	D	713	Izolácie tepelné				
D12816	K	713141360.5	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	172,270	2,22	382,44 EUR
D12817	M	63144002840.1	Doska jednostranne spádová SMARTroof Top, 70kPa	m3	15,504	232,19	3 599,87 EUR
D12818	K	713141290.5	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	34,520	3,87	133,59 EUR
D12819	M	31440025400.5	Tepelná izolácia -spádovane minerálna vlna $\lambda_d = 0,037 W / (m.K)$ min. 3%, min.hr. 20 mm	m2	35,210	4,00	140,84 EUR
D12820	M	631440025400	Tepelná izolácia -minerálna vlna $\lambda_d = 0,037 W / (m.K)$ hr. 100 mm	m2	35,210	14,25	501,74 EUR
D12821	K	713141255.5	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	172,270	11,82	2 036,23 EUR
D12822	M	521066	Tepelná izolácia ploché strechy SMARTroof Base, minerálna izolácia - doska, 30 kPa 160x1200x2000	m2	175,715	16,53	2 904,57 EUR
D12823	M	521067	Tepelná izolácia ploché strechy SMARTroof TOP, minerálna izolácia - doska, 70 kPa 160x1200x2000	m2	175,715	35,46	6 230,85 EUR
D12824	K	713144020.51	Montáž tepelnej izolácie rímsov	m2	60,000	7,47	448,20 EUR
D12825	M	83750004220.5	Doska PIR hr. 50 mm	m2	61,200	9,59	586,61 EUR
D12826	K	713144050.5	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepláda	m2	50,000	15,43	771,50 EUR
D12827	M	31440025100.5	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre zateplenie plochých stiech	m2	51,000	8,48	432,48 EUR
D12828	K	998713105.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	t	8,471	62,37	528,34 EUR
D12829	D	764	Konštrukcie klamplarske				
D12830	K	764430840.51	Demontáž oplechovania atíky	m	155,000	0,64	99,20 EUR
SO 101.1.1.300		4092	ZDRAVOTECHNIKA				579 871,30 EUR
SO 101.1.2.300.0		4093	ZDRAVOTECHNIKA 2.PP				83 066,58 EUR
4094	D	713	Izolácie tepelné				
4095	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút. priemer do 64 mm	m	100,000	4,29	429,00 EUR
4096	M	az1757	Kaiflex ST Tube 13 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	20,000	9,69	193,80 EUR
4097	M	az1762	Kaiflex ST Tube 13 x 114 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	80,000	6,84	547,20 EUR
4098	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút. priemer do 76 mm	m	60,000	5,12	307,20 EUR
4099	M	azf975	Kaiflex ST Tube 50 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	20,000	39,86	797,20 EUR
4100	M	azf976	Kaiflex ST Tube 25 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	20,000	3,52	70,40 EUR
4101	M	azf977	Kaiflex ST Tube 50 x 89 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	10,000	38,92	389,20 EUR
4102	M	azf978	Kaiflex ST Tube 50 x 114 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	10,000	53,21	532,10 EUR
4103	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,861	1,30	39,96 EUR
4104	D	721	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia				
4105	K	721170965.5	Otrava odnídového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	22,000	17,73	390,06 EUR
4106	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadne zvlášť Dxt 110x6 mm	m	88,000	58,94	5 186,72 EUR
4107	K	721171455.5	Montáž elektrovarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	22,000	9,76	214,72 EUR
4108	M	310.334.14.1	Čistiaca varovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	22,000	15,63	343,86 EUR
4109	K	721290111	Ostatné - skúška tesnoty kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	88,000	1,03	90,64 EUR
4110	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	62,260	1,55	96,50 EUR
4111	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
4112	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	20,000	45,80	916,00 EUR
4113	K	722131118	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lsovacie dxt 76.1x2,0 mm	m	40,000	174,20	6 968,00 EUR
4114	K	722131119	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lsovacie dxt 88,9x2,0 mm	m	10,000	199,65	1 996,50 EUR
4115	K	722131120	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires 1.4401, rúry lsovacie dxt 108x2,0 mm	m	90,000	257,35	23 161,50 EUR
4116	K	722131316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	2,000	34,51	69,02 EUR
4117	K	722131318.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Maires obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4118	K	722131319.5	Otrava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	21,03	21,03 EUR
4119	K	722131319.5	Otrava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	42,22	42,22 EUR
4120	K	722131319.5	Otrava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	4,000	61,79	247,16 EUR
4121	K	722131319.5	Otrava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	4,000	76,48	305,92 EUR
4122	K	722131319.5	Otrava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	95,59	191,18 EUR
4123	K	722211225.5	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapy pre vodu DN 80	ks	10,000	14,17	141,70 EUR
4124	M	J9.120.080	Medziprírubová uzatváracia klapka WAFER J9 - disk nerez; EPDM - DN 80; L=64mm, BRAJ9.120	ks	7,000	85,98	601,86 EUR
4125	M	D6021080	Medziprírubová motýľová spätná klapka - séria D6 - DN 80; L=64mm; -20 °C až +100 °C, BRA.D6.021	ks	3,000	85,04	255,12 EUR
4126	K	72221130.5	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapy pre vodu DN 100	ks	14,000	19,03	266,42 EUR
4127	M	J9.120.100	Medziprírubová uzatváracia klapka WAFER J9 - disk nerez; EPDM - DN 100; L=52mm, BRAJ9.120	ks	14,000	114,09	1 597,26 EUR
4128	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,45	10,90 EUR
4129	M	51110005100.5	Guľový záver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	10,14	20,28 EUR
4130	K	722221035.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	9,98	39,92 EUR
4131	M	51110006000.5	Guľový záver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	4,000	39,25	157,00 EUR
4132	K	722221040.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	ks	3,000	12,55	37,65 EUR
4133	M	1210007	HERZ Kohút guľový PROFIS s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65	ks	3,000	119,96	359,88 EUR
4134	K	722221082.5	Montáž guľového kohúta závitového G 3/2	ks	8,000	2,96	23,68 EUR
4135	M	51110011200.5	Guľový záver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	8,000	4,31	34,48 EUR
4136	K	722221390.5	Montáž spätné klapy závitovej pre vodu G 2	ks	2,000	9,98	19,96 EUR
4137	M	51190001300.5</					

4140	K	72222010.5	Montáž vŕiažovacieho ventilu škŕmého na pitnú vodu DN 50	ks	5,000	9,50	47,50 EUR
4141	M	2421776	HERZ Ventil STRÖMAX-GN DN 50, priamy, vŕyazovací, s meracími ventilákmi pre meranie tlakovej diferencie, prednastavenie pomocou obmedzenia zdvihu vnútorného vretena, hrdlo x hrdlo,	ks	5,000	81,65	408,25 EUR
4142	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stárou hadicou D 25	sub	1,000	42,03	42,03 EUR
4143	M	#9150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stárou hadicou D 25	ks	1,000	210,15	210,15 EUR
4144	K		montáž tlakovej stanice	ks	2,000	1 401,00	2 802,00 EUR
4145	M	91048889	HYDRO MULTI-E 2 CRE 15-4	ks	1,000	12 379,91	12 379,91 EUR
4146	M	99132456	HYDRO MULTI-E 2 CRE 15-7	ks	1,000	14 666,85	14 666,85 EUR
4147	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia zŕvitového do DN 50	m	66,000	1,88	124,08 EUR
4148	K	722290229.5	Tlaková skúška vodovodného potrubia zŕvitového nad DN 50 do DN 100	m	100,000	3,90	390,00 EUR
4149	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	66,000	1,34	88,44 EUR
4150	K	722290237.5	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	100,000	2,03	203,00 EUR
4151	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	692,019	0,75	519,01 EUR
4152	D	732	Ústredné kúrenie - strojnove				
4153	K	732422080.5	Montáž obehového čerpadla teplotovodného DN 50 výtlak do 18 m	ks	1,000	71,83	71,83 EUR
4154	M	992213661	MAGNA1 50-120 F N 280 1x230V PN6/10	ks	1,000	1 977,39	1 977,39 EUR
4155	D	H25	Hodinové zŕčtovacie sadzby				
4156	K	HZ5000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	80,000	23,35	1 868,00 EUR
SO 101.1.2.300.6		4157	ZDRAVOTECHNIKA 1.PP				13 341,56 EUR
4158	D	713	Izolácie tepelné				
4159	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	8,000	4,29	34,32 EUR
4160	M	arf1757	Kaiflex ST Tube 13 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	8,000	3,69	29,52 EUR
4161	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	8,000	5,12	40,96 EUR
4162	M	arf3075	Kaiflex ST Tube 50 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	35,86	143,44 EUR
4163	M	arf1794	Kaiflex ST Tube 25 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	3,52	14,08 EUR
4164	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,623	1,30	3,41 EUR
4165	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4166	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	22,000	17,73	390,06 EUR
4167	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	92,000	58,94	5 422,48 EUR
4168	K	721171415.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	22,000	9,76	214,72 EUR
4169	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	22,000	15,63	343,86 EUR
4170	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	92,000	1,03	94,76 EUR
4171	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	64,659	1,55	100,22 EUR
4172	D	722	Zdravotech. vnútorný vodovod				
4173	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dkt 28x1,2 mm	m	4,000	45,80	183,20 EUR
4174	K	722131118	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dkt 76.1x2.0 mm	m	12,000	174,20	2 090,40 EUR
4175	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dkt 35x1,5 mm	m	44,000	34,51	1 518,44 EUR
4176	K	722131318.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dkt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4177	K	722131933.5	Oprava vodovodného potrubia zŕvitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	21,03	21,03 EUR
4178	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia zŕvitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	42,22	42,22 EUR
4179	K	722131937.5	Oprava vodovodného potrubia zŕvitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	3,000	61,79	185,37 EUR
4180	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stárou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
4181	M	#9150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stárou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
4182	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia zŕvitového do DN 50	m	64,000	1,88	120,32 EUR
4183	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	64,000	1,34	85,76 EUR
4184	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	49,548	0,75	37,16 EUR
4185	D	H25	Hodinové zŕčtovacie sadzby				
4186	K	HZ5000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	65,000	23,35	1 517,75 EUR
SO 101.1.2.300.6		4187	ZDRAVOTECHNIKA PRÍZEMIE				15 844,10 EUR
4188	D	713	Izolácie tepelné				
4189	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	8,000	4,29	34,32 EUR
4190	M	arf1757	Kaiflex ST Tube 13 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	8,000	3,69	29,52 EUR
4191	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	8,000	5,12	40,96 EUR
4192	M	arf3075	Kaiflex ST Tube 50 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	35,86	143,44 EUR
4193	M	arf1794	Kaiflex ST Tube 25 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	3,52	14,08 EUR
4194	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,623	1,30	3,41 EUR
4195	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4196	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	23,000	17,73	407,79 EUR
4197	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	6,000	47,33	283,98 EUR
4198	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	113,000	58,94	6 660,22 EUR
4199	K	721171533	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 90x5,5 mm	m	8,000	51,36	410,88 EUR
4200	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	2,000	26,32	52,64 EUR
4201	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	17,000	14,97	254,49 EUR
4202	M	#86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m. PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	17,000	4,30	73,10 EUR
4203	K	721171415.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	23,000	9,76	224,48 EUR
4204	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	23,000	15,63	359,49 EUR
4205	K	721175015.5	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	8,89	17,78 EUR
4206	M	HL136N	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 s protizŕčtovacou klapkou	ks	2,000	26,25	52,50 EUR
4207	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	129,000	1,03	132,87 EUR
4208	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	89,302	1,55	138,42 EUR
4209	D	722	Zdravotech. vnútorný vodovod				
4210	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dkt 28x1,2 mm	m	4,000	45,80	183,20 EUR
4211	K	722131118	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dkt 76.1x2.0 mm	m	12,000	174,20	2 090,40 EUR
4212	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dkt 35x1,5 mm	m	44,000	34,51	1 518,44 EUR
4213	K	722131318.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dkt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4214	K	722131933.5	Oprava vodovodného potrubia zŕvitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	21,03	21,03 EUR
4215	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia zŕvitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	42,22	42,22 EUR
4216	K	722131937.5	Oprava vodovodného potrubia zŕvitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	3,000	61,79	185,37 EUR
4217	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stárou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
4218	M	#9150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stárou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
4219	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia zŕvitového do DN 50	m	64,000	1,88	120,32 EUR
4220	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	64,000	1,34	85,76 EUR
4221	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	49,548	0,75	37,16 EUR
4222	D	H25	Hodinové zŕčtovacie sadzby				
4223	K	HZ5000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	65,000	23,35	1 517,75 EUR
SO 101.1.2.300.6		4224	ZDRAVOTECHNIKA 1.NP				77 982,02 EUR
4225	D	713	Izolácie tepelné				
4226	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	239,000	4,29	1 025,31 EUR
4227	M	arf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	91,000	0,78	70,98 EUR
4228	M	arf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	67,000	0,84	56,28 EUR
4229	M	arf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	34,000	0,89	30,26 EUR
4230	M	arf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,000	1,27	15,24 EUR
4231	M	arf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	26,000	1,46	37,96 EUR
4232	M	arf1757	Kaiflex ST Tube 13 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	8,000	3,69	29,52 EUR
4233	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	265,000	5,12	1 356,80 EUR
4234	M	arf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	133,000	1,33	176,89 EUR
4235	M	arf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	59,000	1,51	89,09 EUR
4236	M	arf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	32,000	1,77	56,64 EUR
4237	M	arf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	15,000	2,36	35,40 EUR
4238	M	arf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	3,79	64,43 EUR
4239	M	arf3075	Kaiflex ST Tube 50 x 76 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	35,86	143,44 EUR
4240	M	arf1794	Kaiflex ST Tube 25 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	3,52	14,08 EUR
4241	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,023	1,30	41,63 EUR
4242	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4243	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4244	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	45,000	14,97	673,65 EUR
4245	M	#86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m. PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	45,000	4,30	193,50 EUR
4246	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	10,000	47,33	473,30 EUR
4247	K	721171533	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 90x5,5 mm	m	2,000	51,36	102,72 EUR
4248	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	100,000	58,94	5 894,00 EUR
4249	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	66,000	26,32	1 737,12 EUR
4250	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	9,000	30,64	275,76 EUR
4251	K	721171545	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	17,000	41,11	698,87 EUR
4252	K	721171415.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	28,000	9,76	273,28 EUR
4253	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	823,000	15,63	12 863,49 EUR
4254	K	721175015.5	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariaden				

4267	K	722131316.5	Potrubié z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	44,000	34,51	1 518,44 EUR
4268	K	722131318.5	Potrubié z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4269	K	722131933.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	21,09	21,09 EUR
4270	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	42,22	42,22 EUR
4271	K	722131937.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	3,000	61,79	185,37 EUR
4272	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	164,000	4,72	496,88 EUR
4273	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	164,000	13,80	1 435,20 EUR
4274	K	722221010.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	14,000	2,96	41,44 EUR
4275	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	10,000	4,83	49,30 EUR
4276	K	722221015.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,87	58,70 EUR
4277	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	6,42	12,84 EUR
4278	K	722221025.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	16,07	32,14 EUR
4279	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	4,39	4,39 EUR
4280	K	722222000.5	Montáž vynažovacieho ventilu škmeľného na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	116,10	116,10 EUR
4281	M	4208104	Sľučkový regulačný ventil "Aquaström C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	2,000	42,03	84,06 EUR
4282	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stĺňou hadicou D 25	sub	2,000	210,15	420,30 EUR
4283	M	#9150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stĺňou hadicou D 25	ks	1,88	1 037,76 EUR	1 938,06 EUR
4284	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	552,000	1,34	739,68 EUR
4285	K	722290234	Preplichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	288,541	0,75	216,41 EUR
4286	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
4287	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
4288	K	725119721.1	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	7,000	91,92	643,44 EUR
4289	M	GE8 B1G	Geberit set Duofix (modul, Sigma 01 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	7,000	503,96	3 527,72 EUR
4290	K	725219401.5	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	23,000	37,61	865,03 EUR
4291	M	143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jíka	ks	23,000	36,44	838,12 EUR
4292	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	6,000	234,21	1 405,26 EUR
4293	M	513820006681	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vskl 1900x880x80 mm	ks	6,000	247,41	1 484,46 EUR
4294	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcový otvor D90 s nožičkami llaty mramor biela	ks	6,000	201,00	1 206,00 EUR
4295	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	6,000	15,22	91,32 EUR
4296	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	8,000	20,22	161,76 EUR
4297	M	D60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapkou pravý nerez	ks	8,000	55,69	445,52 EUR
4298	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1100x510 mm	ks	5,000	29,50	147,50 EUR
4299	M	D845/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	5,000	86,86	434,30 EUR
4300	K	72533360.5	Montáž výlevek keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	21,72	86,88 EUR
4301	M	510460000001	Výlevka MIRA biela, vskl 460x500x435 mm	ks	4,000	163,74	654,96 EUR
4302	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	84,000	5,65	474,60 EUR
4303	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	82,000	8,31	271,42 EUR
4304	M	108101012	Rohový pračkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	2,000	6,16	12,32 EUR
4305	K	725829601.5	Montáž batérie umývadla a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	41,000	15,10	619,10 EUR
4306	M	112770040011	Umýv. stoj. bat. LYRA, vskl 50x200x280 mm	ks	23,000	46,63	1 072,49 EUR
4307	M	512770043001	Drez bat. stoj. LYRA, vskl 50x150x250 mm	ks	18,000	43,43	781,74 EUR
4308	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej niklovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,89	35,56 EUR
4309	M	512770042101	Umýv. nást. bat. LYRA, vskl 50x150x250 mm	ks	4,000	46,55	186,20 EUR
4310	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	6,000	20,29	121,74 EUR
4311	M	135277004001	Sprch. nást. bat. LYRA, vskl 150x450x950 mm	ks	6,000	124,79	748,74 EUR
4312	K	725869301.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	23,000	8,73	200,79 EUR
4313	M	A41	Sifón umývadlovej DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	23,000	4,44	102,12 EUR
4314	K	725869311.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	8,000	9,67	77,36 EUR
4315	M	M44P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojku	ks	8,000	9,51	76,08 EUR
4316	K	725869313.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	5,000	11,82	59,10 EUR
4317	M	51620007700.5	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	5,000	31,89	159,45 EUR
4318	K	725869323.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	12,67	12,67 EUR
4319	M	HL405	Umývačkový-UP-západový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	1,000	99,50	99,50 EUR
4320	K	725869351.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	6,73	34,92 EUR
4321	M	A87	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	4,000	6,04	24,16 EUR
4322	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	bal	28,000	5,72	160,16 EUR
4323	M	V61036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm bleie DEN BRAVEN	bal	28,000	29,31	820,68 EUR
4324	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	180,832	0,35	63,29 EUR
4325	D	H25	Hodnotové zúčtovacie sadzby				
4326	K	H25000112.5	Stavov. montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, úpravy, sekacie práce	hod	118,000	23,35	2 755,30 EUR
SO 101.1.2.300.6		ZDRAVOTECHNIKA 2.NP					58 016,78 EUR
4328	D	713	Izolácie tepelné				
4329	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút. priemer do 64 mm	m	209,000	4,29	896,61 EUR
4330	M	ar1591	Tubolit DG 18 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	92,000	0,78	71,76 EUR
4331	M	ar1593	Tubolit DG 22 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,000	0,84	35,28 EUR
4332	M	ar1595	Tubolit DG 28 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,000	0,89	38,27 EUR
4333	M	ar1597	Tubolit DG 35 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	4,000	1,27	5,08 EUR
4334	M	ar1599	Tubolit DG 42 x 13 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	9,000	1,46	13,14 EUR
4335	M	ar1757	Kaiflex ST Tube 13 x 76 Izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	8,000	3,69	29,52 EUR
4336	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút. priemer do 76 mm	m	234,000	5,12	1 198,08 EUR
4337	M	ar1611	Tubolit DG 18 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	125,000	1,93	166,25 EUR
4338	M	ar1612	Tubolit DG 22 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	51,000	1,51	77,01 EUR
4339	M	ar1613	Tubolit DG 28 x 20 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,000	1,77	54,87 EUR
4340	M	ar1627	Tubolit DG 35 x 25 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	2,36	40,12 EUR
4341	M	ar1638	Tubolit DG 42 x 30 Izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	7,000	3,79	26,53 EUR
4342	M	ar18075	Kaiflex ST Tube 50 x 76 Izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	35,86	143,44 EUR
4343	M	ar1794	Kaiflex ST Tube 25 x 28 Izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	3,52	14,08 EUR
4344	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	28,100	1,30	36,53 EUR
4345	D	721	Zdravotechn. vnútorná kanalizácia				
4346	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4347	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32	m	61,000	14,97	913,17 EUR
4348	M	861400362000.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	61,000	4,30	262,30 EUR
4349	K	721171531	Potrubié z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	109,000	58,94	6 424,46 EUR
4350	K	721171540	Potrubié z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	56,000	26,32	1 473,92 EUR
4351	K	721171542	Potrubié z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	148,000	30,64	4 528,32 EUR
4352	K	721171543	Potrubié z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	12,000	41,11	493,32 EUR
4353	K	721174145.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	24,000	9,76	234,24 EUR
4354	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
4355	K	721175015.5	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	9,000	8,89	80,01 EUR
4356	M	HL136N	Kondenzačný záachový uzáver DN40 s protizápachovou klapkou	ks	9,000	26,25	236,25 EUR
4357	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1, 8	ks	43,000	3,69	158,67 EUR
4358	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 110x2, 3	ks	8,000	5,46	43,68 EUR
4359	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	252,000	1,03	259,56 EUR
4360	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	118,092	1,55	183,04 EUR
4361	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
4362	K	722131112	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	218,000	32,67	7 122,06 EUR
4363	K	722131113	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	92,000	38,84	3 573,28 EUR
4364	K	722131114	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	74,000	45,80	3 389,20 EUR
4365	K	722131115	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	21,000	60,75	1 275,75 EUR
4366	K	722131116	Potrubié z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	5,000	70,99	354,95 EUR
4367	K	722131316.5	Potrubié z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	12,000	174,20	2 090,40 EUR
4368	K	722131318.5	Potrubié z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	44,000	34,51	1 518,44 EUR
4369	K	722131933.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4370	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	21,09	21,09 EUR
4371	K	722131937.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	1,000	42,22	42,22 EUR
4372	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	61,79	185,37 EUR
4373	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	89,000	4,72	420,08 EUR
4374	M	722221010.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	89,000	13,80	1 228,20 EUR
4375	K	722221015.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	2,96	35,52 EUR
4376	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	12,000	4,27	51,24 EUR
4377	K	722221015.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	4,93	44,37 EUR
4378	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	5,87	52,83 EUR
4379	K	722221025.5	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,42	12,84 EUR
4380	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	16,07	32,14 EUR
4381	K	722222000.5	Montáž vynažovacieho ventilu škmeľného na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	4,39	4,39 EUR
4382	M	4208104	Sľučkový regulačný ventil "Aquaström C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	1,000	116,10	116,10 EUR
4383	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stĺňou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
4384	M	#9150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stĺňou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
4385	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	491,000	1,88	923,08 EUR
4386	K	722290234	Preplichnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	491,000	1,34	657,94 EUR
4387	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	238,595	0,75	178,95 EUR
4388	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
4389	K	725119721.1	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	7,000	91,92	643,44 EUR
4390	M	GE8 B1G	Ge				

4395	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	6,000	201,00	1 206,00 EUR
4396	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	6,000	15,22	91,32 EUR
4397	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	8,000	20,22	161,76 EUR
4398	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapkou pravý nerez	ks	8,000	55,69	445,52 EUR
4399	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezní alebo okapovým drezom s rozmerom do 1100x510 mm	ks	6,000	29,50	177,00 EUR
4400	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	6,000	86,86	521,16 EUR
4401	K	72533360.5	Montáž vylevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,72	21,72 EUR
4402	M	510460000001	Vylevka MIRA biela, vxsxl 460x500x435 mm	ks	1,000	163,74	163,74 EUR
4403	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	75,000	5,65	423,75 EUR
4404	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	74,000	3,31	244,94 EUR
4405	M	108101012	Rohový práčkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR,08101	ks	1,000	6,16	6,16 EUR
4406	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	36,000	15,10	543,60 EUR
4407	M	112710040011	Umýv. stoj bat LYRA, vxsxl 50x200x280 mm	ks	16,000	46,63	746,08 EUR
4408	M	512710043001	Drez bat stój LYRA, vxsxl 50x150x250 mm	ks	20,000	43,43	868,60 EUR
4409	K	725829801.5	Montáž batérie vylevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,89	8,89 EUR
4410	M	512770042101	Umýv. nást bat LYRA, vxsxl 50x150x250 mm	ks	1,000	46,55	46,55 EUR
4411	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	6,000	20,29	121,74 EUR
4412	M	352770040001	Sprch nást bat LYRA, vxsxl 150x450x950 mm	ks	6,000	124,79	748,74 EUR
4413	K	725869301.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm	ks	16,000	8,73	139,68 EUR
4414	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DNE3	ks	16,000	4,44	71,04 EUR
4415	K	725869311.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	8,000	9,67	77,36 EUR
4416	M	444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojku	ks	8,000	9,51	76,08 EUR
4417	K	725869313.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	6,000	11,82	70,92 EUR
4418	M	51620007700.5	Záčajachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	6,000	31,89	191,34 EUR
4419	K	725869323.5	Montáž záčajachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, práčkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	12,67	12,67 EUR
4420	M	HL405	Umývadkový-UP-záčajachový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	1,000	39,56	39,56 EUR
4421	K	725869333.5	Montáž záčajachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, vylevkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,73	8,73 EUR
4422	M	A87	Flexi najojenie k VYLEVKE	ks	1,000	6,04	6,04 EUR
4423	K	726190915.5	Montáž krycích dvierok	ks	24,000	5,72	137,28 EUR
4424	M	VE1036	Nečist. dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	24,000	29,31	703,44 EUR
4425	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	163,271	0,35	57,14 EUR
4426	D	H25	Hodinová súčtovacia sadba				
4427	K	H25000112.5	Stavebná montážna práca náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	118,000	23,35	2 755,30 EUR
SO 101.1.2.300.0			ZDRAVOTECHNIKA S.NP				65 964,49 EUR
4428	D	713	Izolácie tepelné				
4429	D	713482307	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	228,000	4,29	978,12 EUR
4430	M	azf1591	Tubolít DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	86,000	0,78	67,08 EUR
4431	M	azf1599	Tubolít DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	45,000	0,84	37,80 EUR
4432	M	azf1595	Tubolít DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,000	0,89	44,50 EUR
4433	M	azf1597	Tubolít DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	1,27	10,16 EUR
4434	M	azf1599	Tubolít DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	22,000	1,46	32,12 EUR
4435	M	azf1753	Kaiflex ST Tube 13 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	18,000	2,66	47,88 EUR
4437	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	257,000	5,12	1 315,84 EUR
4438	M	azf1611	Tubolít DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	131,000	1,39	174,29 EUR
4439	M	azf1612	Tubolít DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	61,000	1,51	92,11 EUR
4440	M	azf1613	Tubolít DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,000	1,77	54,87 EUR
4441	M	azf1627	Tubolít DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	22,000	2,36	51,92 EUR
4442	M	azf1638	Tubolít DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	9,000	3,79	34,11 EUR
4443	M	azf072	Kaiflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	33,35	133,40 EUR
4444	M	azf1794	Kaiflex ST Tube 25 x 28 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	8,000	3,52	28,16 EUR
4445	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,882	1,30	40,15 EUR
4446	D	723	Zdravotná vnútorná kanalizácia				
4447	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4448	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	62,000	14,97	928,14 EUR
4449	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	62,000	4,30	266,60 EUR
4450	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	100,000	58,94	5 894,00 EUR
4451	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 55x3,2 mm	m	56,000	26,32	1 473,92 EUR
4452	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	14,000	30,64	428,96 EUR
4453	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	16,000	41,11	657,76 EUR
4454	K	721171455.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	48,000	9,76	468,48 EUR
4455	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
4456	M	367.614.16.1	Tvarovka Geberit PE Solvent z PE-HD, d=110 mm, dl=110 mm, d2=75 mm, L1/5	ks	24,000	42,03	1 008,72 EUR
4457	K	721175015.5	Montáž záčajachového uzávieru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	10,000	8,89	88,90 EUR
4458	M	HL36N	Kondenzačný záčajachový uzáver DN40 s protizáčajachovou klapkou	ks	10,000	26,25	262,50 EUR
4459	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 50x1, 8	ks	47,000	3,69	173,43 EUR
4460	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výstupiek D 110x2, 3	ks	12,000	5,46	65,52 EUR
4461	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	248,000	1,03	255,44 EUR
4462	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	127,730	1,55	197,98 EUR
4463	D	722	Zdravotnícka - vnútorný vodovod				
4464	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	217,000	32,67	7 089,39 EUR
4465	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	106,000	38,84	4 117,04 EUR
4466	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	80,000	55,80	3 664,00 EUR
4467	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	30,000	60,75	1 822,50 EUR
4468	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	31,000	70,99	2 200,69 EUR
4469	K	722131118	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	22,000	87,41	1 923,68 EUR
4470	K	722131316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress obdĺžnikovo pozinkované, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	44,000	34,54	1 518,44 EUR
4471	K	722131318.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mappress obdĺžnikovo pozinkované, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	1,000	50,93	203,72 EUR
4472	K	722131933.5	Oprava vodovodného potrubia zvislého prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	4,000	21,03	84,12 EUR
4473	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia zvislého prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	4,000	42,22	168,88 EUR
4474	K	722201115.5	Montáž armatúry zvislovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	95,000	4,72	448,40 EUR
4475	M	34137	Nástenka Geberit Mappress ušľachtilá oceľ 90° (pl/nl): d=18mm, R ₁ =1/2", L1=4.3cm	ks	95,000	13,80	1 311,00 EUR
4476	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta zvislovej priameho pre vodu G 1/2	ks	11,000	2,96	32,56 EUR
4477	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	11,000	4,27	46,97 EUR
4478	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta zvislovej priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	4,93	49,30 EUR
4479	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	10,000	5,87	58,70 EUR
4480	K	722221025.5	Montáž guľového kohúta zvislovej priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,42	6,42 EUR
4481	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
4482	K	722221030.5	Montáž guľového kohúta zvislovej priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,31	8,31 EUR
4483	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,53	23,53 EUR
4484	K	722222000.5	Montáž vynažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	4,39	4,39 EUR
4485	M	4208104	Sľučkový regulačný ventil "Aquamost C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	1,000	116,10	116,10 EUR
4486	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	2,000	42,03	84,06 EUR
4487	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000	210,15	420,30 EUR
4488	K	722290226	Plaková skúška vodovodného potrubia zvislovej do DN 50	m	533,000	1,88	1 002,04 EUR
4489	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	533,000	1,34	714,22 EUR
4490	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	270,717	0,75	203,04 EUR
4491	D	725	Zdravotnícka - zariad. predmety				
4492	K	725119721.k	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	11,000	91,92	1 011,12 EUR
4493	M	GF8 B1G	Geberit set Duofix (modul, Sigma 01 biela, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	11,000	508,56	5 543,56 EUR
4494	K	725129201.5	Montáž pískaru keramickeho bez sľachovacej nádrže	ks	2,000	23,42	46,84 EUR
4495	M	01195	SPLR 19Z Pískar Golem s radarovým sprchovačom a integrovaným zdrojom, 230 V AC	ks	2,000	325,53	651,06 EUR
4496	K	725219401.5	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	18,000	37,61	676,98 EUR
4497	M	143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55x45 OTV Jika	ks	18,000	36,44	655,92 EUR
4498	K	725245271.5	Montáž sifonových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	6,000	234,21	1 405,26 EUR
4499	M	2513820006881	Sifonový kút LYRA PLUS 90 biela, vxsxl 1900x880x880 mm	ks	6,000	247,41	1 484,46 EUR
4500	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	6,000	201,00	1 206,00 EUR
4501	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	6,000	15,22	91,32 EUR
4502	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	8,000	20,22	161,76 EUR
4503	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapkou pravý nerez	ks	8,000	55,69	445,52 EUR
4504	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezní alebo okapovým drezom s rozmerom do 1100x510 mm	ks	6,000	29,50	177,00 EUR
4505	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	6,000	86,86	521,16 EUR
4506	K	72533360.5	Montáž vylevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,72	21,72 EUR
4507	M	510460000001	Vylevka MIRA biela, vxsxl 460x500x435 mm	ks	1,000	163,74	163,74 EUR
4508	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	81,000	5,65	457,65 EUR
4509	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	78,000	3,31	258,18 EUR
4510	M	108101012	Rohový práčkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR,08101	ks	3,000	6,16	18,48 EUR
4511	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	36,000	15,10	543,60 EUR
4512	M	112710040011	Umýv. stoj bat LYRA, vxsxl 50x200x280 mm	ks	18,000	46,63	839,34 EUR
4513	M	512710043001	Drez bat stój LYRA, vxsxl 50x150x250 mm	ks	20,000	43,43	868,60 EUR
4514	K	725829801.5	Montáž batérie vylevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,89	8,89 EUR
4515	M	512770042101	Umýv. nást bat LYRA, vxsxl 50x150x250 mm	ks	1,000	46,55	46,55 EUR
4516	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	6,000	20,29	121,74 EUR
4517	M	352770040001	Sprch nást bat LYRA, vxsxl 150x450x950 mm				

4523	M	5162000700.5	Závislá uchovávacia uzáverka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	6,000	31,89	191,34 EUR
4524	K	72586932.5	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmetný, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	12,67	12,67 EUR
4525	M	HL405	Umyvadlový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	1,000	39,56	39,56 EUR
4526	K	72586935.5	Montáž zápchovej uzáverky pre zariadenie predmetný, výlepkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,73	8,73 EUR
4527	M	A97	Flexi napojenie k VVLEVKE	ks	1,000	6,04	6,04 EUR
4528	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	24,000	5,72	137,28 EUR
4529	M	VE1036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	24,000	29,31	705,44 EUR
4530	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmetný v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	197,659	0,35	69,18 EUR
4531	D	HZ5	Hodinové zúčtovacie sadzby				
4532	K	HZ5000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	118,000	23,35	2 755,30 EUR
SO 101.1.2.300.0		4533	ZDRAVOTECHNIKA 4.NP				12 557,75 EUR
4534	D	713	Izolácie tepelné				
4535	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	8,000	4,29	34,32 EUR
4536	M	ar1753	Kaiflex ST Tube 13 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	8,000	2,66	21,28 EUR
4537	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	8,000	5,12	40,95 EUR
4538	M	ar17072	Kaiflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	35,35	135,40 EUR
4539	M	ar1771	Kaiflex ST Tube 19 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	2,34	9,36 EUR
4540	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2 393	1,30	9,11 EUR
4541	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4542	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4543	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadne zvislé Dst 75x3 mm	m	10,000	47,33	473,30 EUR
4544	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadne zvislé Dst 110x6 mm	m	112,000	58,94	6 601,28 EUR
4545	K	721171415.5	Montáž elektrovodného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	24,000	9,76	234,24 EUR
4546	M	310.334.14.1	Čistiaca varovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
4547	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	122,000	1,03	125,66 EUR
4548	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	82,351	1,55	127,64 EUR
4549	D	722	Zdravotech. vnútorný vodovod				
4550	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	4,000	38,84	155,36 EUR
4551	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	8,000	87,44	699,52 EUR
4552	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	2,000	34,51	69,02 EUR
4553	K	722131318.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4554	K	722131932.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	17,80	17,80 EUR
4555	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	3,000	42,22	126,66 EUR
4556	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	1,000	42,03	42,03 EUR
4557	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	210,15	210,15 EUR
4558	K	722290226	Titaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,88	33,84 EUR
4559	K	722290234	Prepílačnute a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,000	1,34	24,12 EUR
4560	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,822	0,75	11,87 EUR
4561	D	725	Zdravotech. vnútorný vodovod				
4562	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	24,000	5,72	137,28 EUR
4563	M	VE1036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	24,000	29,31	705,44 EUR
4564	D	HZ5	Hodinové zúčtovacie sadzby				
4565	K	HZ5000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	65,000	23,35	1 517,75 EUR
SO 101.1.2.300.0		4566	ZDRAVOTECHNIKA 5.NP				63 586,75 EUR
4567	D	713	Izolácie tepelné				
4568	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	241,000	4,29	1 033,89 EUR
4569	M	ar1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	91,000	0,78	70,98 EUR
4570	M	ar1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	57,000	0,84	47,88 EUR
4571	M	ar1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	33,000	0,89	29,37 EUR
4572	M	ar1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	1,27	25,40 EUR
4573	M	ar1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,46	26,28 EUR
4574	M	ar1753	Kaiflex ST Tube 13 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	22,000	2,66	58,52 EUR
4575	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	272,000	5,12	1 392,64 EUR
4576	M	ar1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	128,000	1,33	170,24 EUR
4577	M	ar1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	63,000	1,51	95,13 EUR
4578	M	ar1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	34,000	1,77	60,18 EUR
4579	M	ar1617	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	2,36	40,12 EUR
4580	M	ar1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	22,000	3,79	83,38 EUR
4581	M	ar17072	Kaiflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	85,35	339,40 EUR
4582	M	ar1771	Kaiflex ST Tube 19 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	2,34	9,36 EUR
4583	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,768	1,30	42,60 EUR
4584	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4585	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4586	K	721172205.5	Montáž odpadového HT potrubia vodovodného DN 32	m	38,000	14,97	568,86 EUR
4587	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	38,000	4,30	163,40 EUR
4588	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadne zvislé Dst 110x6 mm	m	98,000	58,94	5 776,12 EUR
4589	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadne prípojné Dst 56x3,2 mm	m	54,000	26,92	1 421,28 EUR
4590	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadne prípojné Dst 75x3 mm	m	12,000	30,64	367,68 EUR
4591	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadne prípojné Dst 110x6 mm	m	21,000	41,11	863,31 EUR
4592	K	721171415.5	Montáž elektrovodného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	24,000	9,76	234,24 EUR
4593	M	310.334.14.1	Čistiaca varovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
4594	K	721175015.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	11,000	8,89	97,79 EUR
4595	M	HL136N	Kondenzačný zápchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	11,000	26,25	288,75 EUR
4596	K	721194105	Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenia a upravenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	51,000	3,69	188,19 EUR
4597	K	721194109	Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenia a upravenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	11,000	5,46	60,06 EUR
4598	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	223,000	1,03	229,69 EUR
4599	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	110,500	1,55	171,43 EUR
4600	D	722	Zdravotech. vnútorný vodovod				
4601	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	219,000	32,67	7 154,73 EUR
4602	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	124,000	88,84	4 816,16 EUR
4603	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	45,800	9,06	416,60 EUR
4604	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	36,000	60,75	2 187,00 EUR
4605	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	40,000	70,99	2 839,60 EUR
4606	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	26,000	87,44	2 275,44 EUR
4607	K	722131316.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	2,000	34,51	69,02 EUR
4608	K	722131318.5	Potrubie z uhlíkovej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4609	K	722131932.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	21,03	21,03 EUR
4610	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	3,000	42,22	126,66 EUR
4611	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	102,000	4,72	481,44 EUR
4612	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4,3cm	ks	15,000	13,80	1 407,60 EUR
4613	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	102,000	2,96	44,40 EUR
4614	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	15,000	4,27	64,05 EUR
4615	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	9,000	4,93	44,37 EUR
4616	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	9,000	5,87	52,83 EUR
4617	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,45	5,45 EUR
4618	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	10,14	10,14 EUR
4619	K	722221025.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,42	6,42 EUR
4620	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
4621	K	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,31	8,31 EUR
4622	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,53	23,53 EUR
4623	K	722222000.5	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	4,39	4,39 EUR
4624	M	4208104	Služkový regulačný ventil "Aquamont C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	1,000	116,10	116,10 EUR
4625	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	1,000	42,03	42,03 EUR
4626	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	210,15	210,15 EUR
4627	K	722290226	Titaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	219,000	1,88	411,72 EUR
4628	K	722290234	Prepílačnute a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	219,000	1,34	695,46 EUR
4629	D	725	Zdravotech. vnútorný vodovod				
4630	D	725	Zdravotech. vnútorný vodovod				
4631	K	725119721.1	Montáž prednetovacieho systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	10,000	91,92	919,20 EUR
4632	M	GEB 816	Geberit set DuoFix (modul, Sigma 01 biele, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	10,000	503,96	5 039,60 EUR
4633	K	725128201.5	Montáž plosáku keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	1,000	23,42	23,42 EUR
4634	M	01195	SLP 19R2 Plosák Golem s radarovým splachovačom a integrovaným zdrojom, 230 V AC	ks	1,000	325,53	325,53 EUR
4635	K	725219401.5	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	20,000	37,61	752,20 EUR
4636	M	3143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jika	ks	20,000	36,44	728,80 EUR
4637	K	725254215.5	Montáž sprchových kútov kompletných žvorcových od 900x900 mm	ks	6,000	234,21	1 405,26 EUR
4638	M	513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 biľ, včisl 1900x880x880 mm	ks	6,000	247,41	1 484,46 EUR
4639	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 žvorcová otvor D90 s nožičkami llaty mramor biela	ks	6,000	201,00	1 206,00 EUR
4640	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	6,000	15,22	91,32 EUR
4641	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	9,000	20,22	181,98 EUR
4642	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapom pravý nerez	ks	9,000	55,69	501,21 EUR
4643	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	7,000	29,50	206,50 EUR
4644	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	7,000	86,86	608,02 EUR
4645	K	725333960.5	Montáž výlepkovej keramickej volne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,72	21,72 EUR
4646	M	510460000001	Vľevka MIRA biľ, včisl 460x500x435 mm	ks	1,000	163,74	163,74 EUR
4647	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	88,000	5,65	497,60 EUR
4648	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	86,000	3,31	284,66 EUR

	4651	M	112710040011	Umýv. stoj bat LYRA, včsň 50x200x280 mm	ks	20,000	46,63	932,60 EUR
	4652	M	512770043001	Drez bat stoj LYRA, včsň 50x150x250 mm	ks	23,000	43,43	998,89 EUR
	4653	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickéj s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,89	8,89 EUR
	4654	M	512770042101	Umýv. nást bat LYRA, včsň 50x150x250 mm	ks	1,000	46,55	46,55 EUR
	4655	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	6,000	20,29	121,74 EUR
	4656	M	3352770040001	Sprch. nást bat LYRA, včsň 150x450x950 mm	ks	6,000	124,79	748,74 EUR
	4657	K	725869301.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	20,000	8,73	174,60 EUR
	4658	M	A41	Sifón umývadlovej DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	20,000	4,44	88,80 EUR
	4659	K	725869311.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	9,000	9,67	87,03 EUR
	4660	M	444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	9,000	9,51	85,59 EUR
	4661	K	725869313.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	7,000	11,82	82,74 EUR
	4662	M	51620007700.5	Zápchová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	7,000	31,89	223,23 EUR
	4663	K	725869323.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	12,67	12,67 EUR
	4664	M	HL405	Umýv. záchový-UP-zápchový uzáver DN40/50 180x100mm,	ks	1,000	89,56	39,56 EUR
	4665	K	725869351.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,73	8,73 EUR
	4666	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	1,000	6,04	6,04 EUR
	4667	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	24,000	5,72	137,28 EUR
	4668	M	VE1036	Revízie dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	24,000	29,31	703,44 EUR
	4669	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	196,096	0,35	68,63 EUR
	4670	D	HZ5	Hodinové zúčtovacie sadzby				
	4671	K	HZ5000112.5	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekcie práce	hod	118,000	23,35	2 755,30 EUR
SO 101.1.2.300.0	4672			ZDRAVOTECHNIKA 6.NP				60 983,16 EUR
	4673	D	713	Izolácie teplotné				
	4674	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	226,000	4,29	969,54 EUR
	4675	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	87,000	0,78	67,86 EUR
	4676	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	53,000	0,84	44,52 EUR
	4677	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	34,000	0,89	30,26 EUR
	4678	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	17,000	1,27	21,59 EUR
	4679	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	1,46	26,28 EUR
	4680	M	azf1753	Kaiflex ST Tube 13 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	18,000	2,66	47,88 EUR
	4681	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	256,000	5,12	1 310,72 EUR
	4682	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	123,000	1,39	163,59 EUR
	4683	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	49,000	1,51	73,99 EUR
	4684	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	45,000	1,77	79,65 EUR
	4685	M	azf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	12,000	2,36	28,32 EUR
	4686	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	19,000	3,79	72,01 EUR
	4687	M	azf3072	Kaiflex ST Tube 19 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	33,35	133,40 EUR
	4688	M	azf1771	Kaiflex ST Tube 19 x 22 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	2,94	9,36 EUR
	4689	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,790	1,30	40,03 EUR
	4690	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
	4691	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
	4692	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	56,000	14,97	838,32 EUR
	4693	M	86140036200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	56,000	4,30	240,80 EUR
	4694	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	2,000	47,33	94,66 EUR
	4695	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	107,000	58,94	6 306,58 EUR
	4696	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,3 mm	m	54,000	26,32	1 421,28 EUR
	4697	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	16,000	30,64	490,24 EUR
	4698	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	10,000	41,11	411,10 EUR
	4699	K	721174145.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	24,000	9,76	234,24 EUR
	4700	M	310.334.14.1	Čistiaca tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
	4701	K	721175015.5	Montáž zápchového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	9,000	8,89	80,01 EUR
	4702	M	HL136N	Kondenzačný záchchový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	9,000	26,25	236,25 EUR
	4703	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	51,000	3,69	188,19 EUR
	4704	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	9,000	5,46	49,14 EUR
	4705	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	245,000	1,03	252,35 EUR
	4706	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	116,438	1,55	180,48 EUR
	4707	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
	4708	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	210,000	32,67	6 860,70 EUR
	4709	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	106,000	38,84	4 117,04 EUR
	4710	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	79,000	45,80	3 618,20 EUR
	4711	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	29,000	60,75	1 761,75 EUR
	4712	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	36,000	70,99	2 555,64 EUR
	4713	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	22,000	87,44	1 923,68 EUR
	4714	K	722131316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	4,000	34,51	138,04 EUR
	4715	K	722131318.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
	4716	K	722131933.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	21,03	21,03 EUR
	4717	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	3,000	42,22	126,66 EUR
	4718	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	102,000	4,72	481,44 EUR
	4719	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtlá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	102,000	13,80	1 407,60 EUR
	4720	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	12,000	2,96	35,52 EUR
	4721	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	12,000	4,27	51,24 EUR
	4722	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	4,93	49,30 EUR
	4723	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	10,000	5,87	58,70 EUR
	4724	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,45	5,45 EUR
	4725	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	10,14	10,14 EUR
	4726	K	722221025.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,42	6,42 EUR
	4727	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
	4728	K	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,31	9,31 EUR
	4729	M	51110005300.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,53	23,53 EUR
	4730	K	722222000.5	Guľový uzáver pre vodu DN 15	ks	1,000	4,39	4,39 EUR
	4731	M	4208104	Stužkový regulačný ventil "Aquistrom C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	1,000	116,10	116,10 EUR
	4732	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovú stĺbom hadicou D 25	sub	1,000	42,03	42,03 EUR
	4733	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovú stĺbom hadicou D 25	ks	1,000	210,15	210,15 EUR
	4734	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	488,000	1,88	917,44 EUR
	4735	K	722290234	Preliachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	488,000	1,34	653,92 EUR
	4736	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	254,242	0,75	190,68 EUR
	4737	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				
	4738	K	725119721.K	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	8,000	91,92	735,36 EUR
	4739	M	GE8 BIG	Geberit set DuoFix (modul, Sľma O1 biele, Nova Pro klozet + sedátko)	ks	8,000	503,96	4 031,68 EUR
	4740	K	725129201.5	Montáž pisoaru keramikového bez splachovacej nádrže	ks	1,000	23,42	23,42 EUR
	4741	M	01195	SLP 19R2 Písoár Golem s radarovým splachovačom a integrovaným zdrojom, 230 V AC	ks	1,000	325,53	325,53 EUR
	4742	K	725219401.5	Montáž umývadla keramikového na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	21,000	37,61	789,81 EUR
	4743	M	143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jíka	ks	21,000	36,44	765,24 EUR
	4744	K	725245771.5	Montáž sprchových kútov kompletných žvorcových od 900x900 mm	ks	4,000	234,21	936,84 EUR
	4745	M	2513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 biela, včsň 1900x800x880 mm	ks	4,000	247,41	989,64 EUR
	4746	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 žvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	4,000	201,00	804,00 EUR
	4747	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	4,000	15,22	60,88 EUR
	4748	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	6,000	20,22	121,32 EUR
	4749	M	DRE60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapom pravý nerez	ks	5,000	55,69	334,14 EUR
	4750	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okrajovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	9,000	29,50	265,50 EUR
	4751	M	DRE45/80	Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	9,000	86,86	781,74 EUR
	4752	K	725333360.5	Montáž výlevky keramikovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,72	21,72 EUR
	4753	M	510460000001	Výlevka MIRA biela, včsň 460x500x435 mm	ks	1,000	163,74	163,74 EUR
	4754	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	92,000	5,65	519,80 EUR
	4755	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	90,000	3,31	297,90 EUR
	4756	M	108101012	Rohový príčkoňový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	2,000	6,16	12,32 EUR
	4757	K	725829801.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickéj s mechanickým ovládaním	ks	45,000	15,10	679,50 EUR
	4758	M	112710040011	Umýv. stoj bat LYRA, včsň 50x200x280 mm	ks	21,000	46,63	979,23 EUR
	4759	M	512770043001	Drez bat stoj LYRA, včsň 50x150x250 mm	ks	24,000	43,43	1 042,32 EUR
	4760	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickéj s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,89	8,89 EUR
	4761	M	512770042101	Umýv. nást bat LYRA, včsň 50x150x250 mm	ks	1,000	46,55	46,55 EUR
	4762	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	4,000	20,29	81,16 EUR
	4763	M	3352770040001	Sprch. nást bat LYRA, včsň 150x450x950 mm	ks	4,000	124,79	499,16 EUR
	4764	K	725869301.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	21,000	8,73	183,33 EUR
	4765	M	A41	Sifón umývadlovej DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	21,000	4,44	93,24 EUR
	4766	K	725869311.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	6,000	9,67	58,02 EUR
	4767	M	444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	6,000	9,51	57,06 EUR
	4768	K	725869313.5	Montáž zápchovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	9,000	11,82	106,38 EUR
	4769	M	51620007700.5	Zápchová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	9,000</		

SO 101.1.2.300.1		ZDRAVOTECHNIKA 7.NP				53 307,16 EUR	
4779	D	713	Izolácie tepelné				
4781	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	157,000	4,29	673,53 EUR
4782	M	arf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	59,000	0,78	46,02 EUR
4783	M	arf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	0,84	15,12 EUR
4784	M	arf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	31,000	0,89	27,59 EUR
4785	M	arf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	35,000	1,27	44,45 EUR
4786	M	arf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	1,46	14,60 EUR
4787	M	arf1753	Kaiflex ST Tube 13 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	2,66	10,64 EUR
4788	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	256,000	5,12	1 310,72 EUR
4789	M	arf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	97,000	1,33	129,01 EUR
4790	M	arf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	21,000	1,51	31,71 EUR
4791	M	arf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	36,000	1,77	63,72 EUR
4792	M	arf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	36,000	2,36	84,96 EUR
4793	M	arf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	19,000	5,79	72,01 EUR
4794	M	arf9072	Kaiflex ST Tube 50 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	39,35	133,40 EUR
4795	M	arf1770	Kaiflex ST Tube 19 x 18 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	4,000	2,07	8,28 EUR
4796	K	998713201.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	26,658	1,30	34,66 EUR
4797	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4798	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4799	K	721172200.5	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	55,000	14,97	823,35 EUR
4800	M	86140056200.5	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu + tvarovky	m	55,000	4,30	236,50 EUR
4801	K	721171530	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	9,000	47,33	425,97 EUR
4802	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	111,000	58,94	6 542,34 EUR
4803	K	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 56x3,2 mm	m	43,000	26,32	1 131,76 EUR
4804	K	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 75x3 mm	m	8,000	30,64	245,12 EUR
4805	K	721171543	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné Dxt 110x6 mm	m	5,000	41,11	205,55 EUR
4806	K	721174145.5	Montáž elektrotvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	24,000	9,76	234,24 EUR
4807	M	310.334.14.1	Čistiaca varovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
4808	K	721175015.5	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	7,000	8,89	62,23 EUR
4809	M	HL136N	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 s protizápchovou klapkou	ks	7,000	26,25	183,75 EUR
4810	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	39,000	3,69	121,77 EUR
4811	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	5,46	54,60 EUR
4812	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	291,000	1,03	237,93 EUR
4813	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	113,058	1,55	175,24 EUR
4814	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
4815	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 18x1,0 mm	m	161,000	32,67	5 259,87 EUR
4816	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 22x1,2 mm	m	39,000	38,84	1 514,76 EUR
4817	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 28x1,2 mm	m	67,000	45,80	3 066,60 EUR
4818	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	72,000	60,75	4 374,00 EUR
4819	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 42x1,5 mm	m	10,000	70,99	709,90 EUR
4820	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	8,000	87,44	699,52 EUR
4821	K	722131312.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 35x1,5 mm	m	2,000	34,51	69,02 EUR
4822	K	722131318.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress obojstranne pozinkované, rúry lsovacie dxt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4823	K	722131931.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	15,46	15,46 EUR
4824	K	722131936.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	3,000	42,22	126,66 EUR
4825	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	72,000	4,72	339,84 EUR
4826	M	34137	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L3=4,3cm	ks	72,000	13,80	993,60 EUR
4827	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	2,96	8,88 EUR
4828	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	4,27	12,81 EUR
4829	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	4,93	49,30 EUR
4830	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	10,000	5,87	58,70 EUR
4831	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,45	5,45 EUR
4832	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	10,14	10,14 EUR
4833	K	722221025.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,42	6,42 EUR
4834	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
4835	K	722222000.5	Montáž vŕvazovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	4,39	4,39 EUR
4836	M	4208104	Slučkový regulačný ventil "Aquamaster C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	1,000	116,10	116,10 EUR
4837	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	1,000	42,03	42,03 EUR
4838	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	210,15	210,15 EUR
4839	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	362,000	1,88	680,56 EUR
4840	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	362,000	1,34	485,08 EUR
4841	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	190,810	0,75	143,11 EUR
4842	D	725	Zdravotechnika - zariad. inštalácia				
4843	K	725139721.1	Montáž predstaveného systému záehodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	8,000	91,92	735,36 EUR
4844	M	GEB 81G	Geberit set DuoFix (modul, Sigma 01 bielo, Nova Pro Klobz s sedátko)	ks	8,000	509,96	4 081,68 EUR
4845	K	72519401.5	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	15,000	37,61	564,15 EUR
4846	M	143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jila	ks	15,000	36,44	546,60 EUR
4847	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	5,000	234,21	1 171,05 EUR
4848	M	513820006681	Sprchový kút LYRA PLUS 90 bié, vzhľad 1900x880x880 mm	ks	5,000	247,41	1 237,05 EUR
4849	M	8000154	sprchová vanička 900x900 štvorcová otvor D90 s nožičkami liaty mramor biela	ks	5,000	201,00	1 005,00 EUR
4850	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	5,000	15,22	76,10 EUR
4851	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	10,000	202,20	2 022,00 EUR
4852	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odľvacom pravý nerez	ks	10,000	55,69	556,90 EUR
4853	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojčích s dvoma drezmi alebo opakovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	3,000	29,50	88,50 EUR
4854	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojčitý nerez	ks	3,000	86,86	260,58 EUR
4855	K	72533360.5	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	21,72	43,44 EUR
4856	M	510460000001	Výlečka MIRA bié, vzhľad 460x500x435 mm	ks	2,000	163,74	327,48 EUR
4857	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	58,000	5,65	327,70 EUR
4858	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	58,000	3,31	191,98 EUR
4859	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	28,000	15,10	422,80 EUR
4860	M	112710040011	Umyň stoj bat LYRA, vzhľad 50x200x280 mm	ks	15,000	46,63	699,45 EUR
4861	M	512710043001	Drez bat stoj LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	13,000	43,43	564,59 EUR
4862	K	725829801.5	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	8,89	17,78 EUR
4863	M	512770042101	Umyň nást bat LYRA, vzhľad 50x150x250 mm	ks	2,000	46,55	93,10 EUR
4864	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	5,000	20,29	101,45 EUR
4865	M	1352770040001	Sprch nást bat LYRA, vzhľad 150x450x950 mm	ks	5,000	124,79	623,95 EUR
4866	K	725869301.5	Montáž zápachovej uzvierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	15,000	8,73	130,95 EUR
4867	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	15,000	4,44	66,60 EUR
4868	K	725869311.5	Montáž zápachovej uzvierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	10,000	9,67	96,70 EUR
4869	M	1444R-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi inštalácia s prípojkou	ks	10,000	9,51	95,10 EUR
4870	K	725869313.5	Montáž zápachovej uzvierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	3,000	11,82	35,46 EUR
4871	M	51620007700.5	Zápchová uzvierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	3,000	31,89	95,67 EUR
4872	K	725869351.5	Montáž zápachovej uzvierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	2,000	8,73	17,46 EUR
4873	M	A97	Flexi napojenie k VLEVKE	ks	2,000	6,04	12,08 EUR
4874	K	726190915.5	montáž krycích dvierok	ks	24,000	5,72	137,28 EUR
4875	M	VE1036	Revízne dvierka kov 200 mm x 200 mm bielo DEN BRAVEN	bal	24,000	29,31	703,44 EUR
4876	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	152,796	0,95	53,48 EUR
4877	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
4878	K	H25000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	110,000	23,95	2 568,50 EUR
SO 101.1.2.300.1			ZDRAVOTECHNIKA 8.NP				59 199,10 EUR
4880	D	713	Izolácie tepelné				
4881	K	713482307	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer do 64 mm	m	217,000	4,29	930,93 EUR
4882	M	arf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	79,000	0,78	61,62 EUR
4883	M	arf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	56,000	0,84	47,04 EUR
4884	M	arf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	26,000	0,89	23,14 EUR
4885	M	arf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	19,000	1,27	24,13 EUR
4886	M	arf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	23,000	1,46	39,58 EUR
4887	M	arf1753	Kaiflex ST Tube 13 x 54 izolácia-trubica AZ FLEX Kaimann	m	12,000	2,66	31,92 EUR
4888	K	713482308	Montáž trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 76 mm	m	255,000	5,12	1 305,60 EUR
4889	M	arf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	119,000	1,33	158,27 EUR
4890	M	arf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,000	1,51	83,05 EUR
4891	M	arf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	37,000	1,77	65,49 EUR
4892	M	arf1627	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	2,36	47,20 EUR
4893							

4907	M	H136N	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 s protizápachovou klapkou	ks	10,000	26,25	262,50 EUR
4908	K	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výfukiek D 50x1,8	ks	47,000	3,69	173,43 EUR
4909	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výfukiek D 110x2,3	ks	10,000	5,46	54,60 EUR
4910	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	223,000	1,03	229,69 EUR
4911	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie teplejné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	106,978	1,55	165,82 EUR
4912	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
4913	K	722313112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry Ilosvacie dkt 18x1,0 mm	m	202,000	32,67	6 599,34 EUR
4914	K	722313113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry Ilosvacie dkt 22x1,2 mm	m	111,000	38,84	4 311,24 EUR
4915	K	722313114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry Ilosvacie dkt 28x1,2 mm	m	64,000	45,80	2 931,20 EUR
4916	K	722313115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry Ilosvacie dkt 35x1,5 mm	m	39,000	60,75	2 369,25 EUR
4917	K	722313116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry Ilosvacie dkt 42x1,5 mm	m	43,000	70,99	3 052,57 EUR
4918	K	722313117	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress 1.4401, rúry Ilosvacie dkt 54x1,5 mm	m	12,000	87,44	1 049,28 EUR
4919	K	72231316.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress obojstranne pozinkované, rúry Ilosvacie dkt 35x1,5 mm	m	5,000	34,51	172,55 EUR
4920	K	72231318.5	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Majress obojstranne pozinkované, rúry Ilosvacie dkt 54x1,5 mm	m	4,000	50,93	203,72 EUR
4921	K	72231393.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	15,46	15,46 EUR
4922	K	72231396.5	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	3,000	42,22	126,66 EUR
4923	K	722220111.5	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	94,000	4,72	443,68 EUR
4924	M	34137	Nástenka Geberit Majress ušľachtlá oceľ 90° (plyn): d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	94,000	13,80	1 297,20 EUR
4925	K	722221010.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	14,000	2,96	41,44 EUR
4926	M	51110004900.5	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	14,000	4,27	59,78 EUR
4927	K	722221015.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	4,93	39,44 EUR
4928	M	51110005000.5	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	5,87	46,96 EUR
4929	K	722221020.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,45	5,45 EUR
4930	M	51110005100.5	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	10,14	10,14 EUR
4931	K	722221025.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,42	6,42 EUR
4932	M	51110005200.5	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
4933	K	722221030.5	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,31	8,31 EUR
4934	M	51110005900.5	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	23,53	23,53 EUR
4935	K	722222000.5	Montáž vylučovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	4,39	4,39 EUR
4936	M	4208104	Šľučkový regulačný ventil "Aquaström C" DN15, obojstr. vnútorný závit, s izoláciou	ks	1,000	116,10	116,10 EUR
4937	K	722250005.5	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub	1,000	42,08	42,08 EUR
4938	M	49150003000.5	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	210,15	210,15 EUR
4939	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	477,000	1,83	896,76 EUR
4940	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	ks	477,000	1,34	639,18 EUR
4941	K	998722203.5	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	247,383	0,75	185,54 EUR
4942	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				
4943	K	725119171.5	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (najir.GEBERIT, AlcaPlast) komplet	sub	9,000	91,92	827,28 EUR
4944	M	GBB 816	Geberit set Duofox (modul, Sigma D1 biela, Nova Pro Klotz + sedátko)	ks	9,000	503,96	4 535,64 EUR
4945	K	725129201.5	Montáž zásobníka keramikového bez splachovacej nádže	ks	1,000	23,42	23,42 EUR
4946	M	01195	SLP 19RZ Picador Golem s radovým splachovačom a integrovaným zdvojom, 230 V AC	ks	1,000	325,53	325,53 EUR
4947	K	725219401.5	Montáž umývadla keramikového na spršky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	19,000	37,61	714,59 EUR
4948	M	1143820001091	Umývadlo LYRA PLUS 55X45 OTV Jila	ks	19,000	36,44	692,36 EUR
4949	K	725245271.5	Montáž sprchových kútov kompletých štvorcových od 900x900 mm	ks	5,000	234,21	1 171,05 EUR
4950	M	2513820006681	Sprchový kút LYRA PLUS 90 biela, vďaka 1900x800x880 mm	ks	5,000	247,41	1 237,05 EUR
4951	M	8000154	sprchová vanička 90x90x3 štvorcový otvor D90 s nožičkami ľahý mramor biela	ks	5,000	201,00	1 005,00 EUR
4952	M	A49CR	Sifón vaničkový chróm	ks	5,000	15,22	76,10 EUR
4953	K	725319113.5	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	7,000	20,22	141,54 EUR
4954	M	DR60/80	Drez 60x80 celotelný s odkvapom úprav nerez	ks	7,000	55,69	389,83 EUR
4955	K	725329103.5	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma dreznami alebo okrajovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	7,000	29,50	206,50 EUR
4956	M	DR45/80	Drez 45x80 dvojité nerez	ks	7,000	86,86	608,02 EUR
4957	K	725333360.5	Montáž vylevku keramikovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,72	21,72 EUR
4958	M	510460000001	Vylevka MIRA biela, vďaka 460x500x435 mm	ks	1,000	163,74	163,74 EUR
4959	K	725819201.5	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	82,000	5,65	463,30 EUR
4960	M	5311874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	80,000	3,31	264,80 EUR
4961	M	108101012	Rohový práčkový guľový uzáver - 1/2"x3/4"; bez spätného ventilu, IVAR.08101	ks	2,000	6,16	12,32 EUR
4962	K	725829601.5	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasické s mechanickým ovládaním	ks	40,000	15,10	604,00 EUR
4963	M	1112710040011	Umýv stoj bat LYRA, vďaka 50x200x280 mm	ks	19,000	46,63	885,97 EUR
4964	M	512710043001	Drez bat stoj LYRA, vďaka 50x150x250 mm	ks	21,000	43,43	912,03 EUR
4965	K	725829801.5	Montáž batérie vylevkového nástenného pákovej alebo klasické s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,89	8,89 EUR
4966	M	512770042101	Umýv nást bat LYRA, vďaka 50x150x250 mm	ks	1,000	46,55	46,55 EUR
4967	K	725849203.5	Montáž batérie sprchovej nástenného automatickej	ks	5,000	20,29	101,45 EUR
4968	M	352770040001	Sprch nást bat LYRA, vďaka 150x450x950 mm	ks	5,000	124,79	623,95 EUR
4969	K	725869301.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	19,000	8,73	165,87 EUR
4970	M	A41	Sifón umývadlovej DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	19,000	4,44	84,36 EUR
4971	K	725869311.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	7,000	9,67	67,69 EUR
4972	M	1444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepadem a prípojkou	ks	7,000	9,51	66,57 EUR
4973	K	725869313.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	7,000	11,82	82,74 EUR
4974	M	51620007700.5	Zátiachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	7,000	31,89	223,23 EUR
4975	K	725869323.5	Montáž zátiachovej uzávierky pre zariadenie predmety, práčkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	1,000	12,67	12,67 EUR
4976	M	HI405	Umývackový-UP-zátiachový uzáver DN40/50 180x100mm,	ks	1,000	39,56	39,56 EUR
4977	K	725869351.5	Montáž zátiachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vylevkovovej do D 50 mm	ks	1,000	8,73	8,73 EUR
4978	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	1,000	6,04	6,04 EUR
4979	K	726190915.5	montáž krycích dvieroch	ks	24,000	5,72	137,28 EUR
4980	M	VE1036	Revizné dvierka kov 200 mm x 200 mm biele DEN BRAVEN	bal	24,000	29,31	703,44 EUR
4981	K	998725203.5	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	176,608	0,35	61,81 EUR
4982	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
4983	K	H25000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	118,000	23,35	2 755,30 EUR
SO 101.1.2.300.1	4984	H25000112.5	ZDRAVOTECHNIKA 9.NP				8 181,53 EUR
4985	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4986	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4987	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	96,000	58,94	5 658,24 EUR
4988	K	721174145.5	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	ks	24,000	9,76	234,24 EUR
4989	M	310.334.14.1	Čistáka tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
4990	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	96,000	1,03	98,88 EUR
4991	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie teplejné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	67,920	1,55	105,28 EUR
4992	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
4993	K	H25000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	55,000	23,35	1 284,25 EUR
SO 101.1.2.300.1	4994	H25000112.5	ZDRAVOTECHNIKA 10.NP. STRECHA				10 442,52 EUR
4995	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
4996	K	721170965.5	Oprava odpadového potrubia prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	24,000	17,73	425,52 EUR
4997	K	721171531	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	96,000	58,94	5 658,24 EUR
4998	K	721172993.5	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	24,000	2,00	48,00 EUR
4999	M	HLR10	Vetracia sada DN110	ks	24,000	16,05	385,20 EUR
5000	K	721174145.5	Montáž elektrovarovky kanalizačného potrubia z PE-HD D do 110 mm	ks	24,000	9,76	234,24 EUR
5001	M	310.334.14.1	Čistáka tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisným otvorom: d=110mm	ks	24,000	15,63	375,12 EUR
5002	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	96,000	1,03	98,88 EUR
5003	K	K001	zhotovenie prestupu cez strešnú konštrukciu (rieši stavba)	ks	24,000	74,72	1 793,28 EUR
5004	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie teplejné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	90,185	1,55	139,79 EUR
5005	D	H25	Hodinové zúčtovacie sadzby				
5006	K	H25000112.5	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže, opravy, sekacie práce	hod	55,000	23,35	1 284,25 EUR
SO 101.1.2.400	5007	H25000112.5	ELEKTROMONTÁŽE				882 798,96 EUR
5008	D	D1	Elektromontáže				
5009	K	Pol1	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2416, 16 mm	M	1 000,000	1,76	1 760,00 EUR
5010	M	Pol2	Trubka FKP20	m	1 000,000	0,35	350,00 EUR
5011	K	Pol3	Škatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	2 791,000	1,89	5 274,99 EUR
5012	M	Pol4	Krabica inštalácia ASD70	ks	2 791,000	0,16	446,56 EUR
5013	K	Pol5	Škatula odbočná s vlečkom, svorkovnicou vč. zapojenia I1903, KR 68) kruhová	ks	300,000	8,04	2 412,00 EUR
5014	M	Pol6	Krabica OBO A11	ks	300,000	0,99	297,00 EUR
5015	K	Pol7	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	5 400,000	1,41	7 614,00 EUR
5016	K	Pol8	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	200,000	2,08	416,00 EUR
5017	K	Pol9	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	260,000	4,46	1 159,50 EUR
5018	K	Pol10	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	100,000	5,19	519,00 EUR
5019	K	Pol11	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	40,000	6,27	250,80 EUR
5020	K	Pol12	Sprlná polozapustená a zapustená vč. zapojenia (jednovodičový - radenie 1	ks	185,000	6,30	1 165,50 EUR
5021	M	Pol13	Hadíčko spínač antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	36,000	12,00	432,00 EUR
5022	M	Pol14	Spínač 1 antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	149,000	12,02	1 790,98 EUR
5023	K	Pol15	Spínač polozapustená a zapustená vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	520,000	6,75	3 510,00 EUR
5024	M	Pol16	Spínač 6.5 antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	520,000	15,90	8 268,00 EUR
5025	K	Pol17	Spínač polozapustená a zapustená vč. zapojenia stried. - radenie 6	ks	233,000	6,75	1 572,75 EUR
5026	M	Pol18	Prepínač 6 antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	99,000	11,99	1 187,01 EUR
5027	M	Pol19	Prepínač 6.4 antibakteriálny napr.LGR Mosaic vč.ramika	ks	134,000	15,90	2 130,60 EUR
5028	K	Pol20	Pohybový senzor	ks	13,000	19,09	248,17 EUR
5029	M	Pol21	Senzor pohybu PIR do KUG8	ks	13,000	106,55	1 385,15 EUR
5030	K	Pol22	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1 840,000	5,65	10 396,00 EUR
5031	M	Pol23</					

5034	M	Pol26	Zásuvka 400V16A	ks	28,000	3,41	95,48 EUR
5035	K	Pol27	Zvodič prepätia v zásuvke	ks	68,000	8,78	597,04 EUR
5036	M	Pol28	Zvodič v zásuvke SPD typ III	ks	68,000	14,27	970,36 EUR
5037	K	Pol29	Tlačidlo bezpečnostní na povrch	ks	22,000	5,48	120,56 EUR
5038	M	Pol30	Požiarne tlačidlo pod sklom	ks	20,000	28,23	564,60 EUR
5039	M	Pol31	STOP tlačidlo bezpečnostné pod sklom	ks	2,000	28,23	56,46 EUR
5040	K	Pol32	Podlahové zásuvky	ks	6,000	20,74	124,44 EUR
5041	M	Pol33	Podlahová zásuvková dóza	ks	6,000	73,31	439,86 EUR
5042	K	Pol34	Montáž oceľochovej rozvodnice 300kg	ks	7,000	160,14	1 120,98 EUR
5043	M	Pol109	Rozvádzač RK1,2,3,5,7,8 s výplňou podľa výkresu	ks	7,000	42 590,40	298 132,80 EUR
5044	K	Pol36	Montáž oceľochovej rozvodnice do 100kg	ks	7,000	71,55	500,85 EUR
5045	M	Pol320	Rozvádzač VZT/K-1,2,3,5,6,7,8 s výplňou podľa výkresu	ks	7,000	140,10	980,70 EUR
5046	K	Pol38	Svorkovnica EPS vrátane zapojenia	ks	155,000	21,24	3 292,20 EUR
5047	M	Pol39	Svorka HOP	ks	155,000	7,57	1 178,35 EUR
5048	K	Pol40	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uotolené Cu 4-16mm2	m	13 320,000	0,86	11 455,20 EUR
5049	M	Pol41	Vodič medený CYA 70 žltozelený	m	50,000	7,72	386,00 EUR
5050	M	Pol42	Vodič medený CYA 25 žltozelený	m	1 000,000	2,82	2 820,00 EUR
5051	M	Pol43	Vodič medený CYA 16 žltozelený	m	2 920,000	1,81	5 285,20 EUR
5052	M	Pol44	Vodič medený CYA 6 žltozelený	m	6 270,000	0,67	4 200,90 EUR
5053	M	Pol45	Vodič medený CYA 4 žltozelený	m	3 080,000	0,46	1 416,80 EUR
5054	K	Pol46	Kábel uložený pevne CYKY 5 x 1,5	m	2 000,000	1,25	2 500,00 EUR
5055	M	Pol47	Kábel silový medený N2XH 5C01,5	m	2 000,000	1,41	2 820,00 EUR
5056	K	Pol48	Kábel uložený pevne CYKY 3 x 1,5	M	22 180,000	1,14	25 285,20 EUR
5057	M	Pol49	Kábel silový medený N2XH 3CA01,5	m	2 200,000	0,94	2 068,00 EUR
5058	M	Pol50	Kábel silový medený N2XH 3CA01,5	m	19 000,000	0,94	17 860,00 EUR
5059	M	Pol51	Kábel silový medený N2XH 3CA1,5 E30	m	800,000	1,27	1 016,00 EUR
5060	M	Pol52	Kábel silový medený N2XH 3CA1,5 E60	m	180,000	1,27	228,60 EUR
5061	K	Pol53	Kábel uložený pevne CYKY 3 x 2,5	M	25 350,000	1,29	32 701,50 EUR
5062	M	Pol54	Kábel silový medený N2XH 3CA02,5	m	24 610,000	1,37	33 715,70 EUR
5063	M	Pol55	Kábel silový medený N2XH 3CA2,5 E30	m	40 000	1,64	65,60 EUR
5064	M	Pol56	Kábel silový medený N2XH 3CA2,5 E90	m	700,000	1,95	1 365,00 EUR
5065	K	Pol57	Kábel uložený pevne CYKY 5 x 2,5	M	1 260,000	1,47	1 852,20 EUR
5066	M	Pol58	Kábel silový medený N2XH 5CA02,5	m	1 260,000	1,99	2 507,40 EUR
5067	K	Pol59	Kábel uložený pevne CYKY 5X16	M	600,000	2,85	1 710,00 EUR
5068	M	Pol60	Kábel silový medený N2XH 5X16	m	600,000	11,36	6 816,00 EUR
5069	K	Pol61	Kábel uložený pevne CYKY 5X25	M	451,000	3,48	1 569,48 EUR
5070	M	Pol62	Kábel silový medený N2XH 5X25	m	451,000	18,61	8 393,11 EUR
5071	K	Pol63	Kábel uložený pevne CYKY 5X35	M	72,000	3,68	264,96 EUR
5072	M	Pol64	Kábel silový medený N2XH 5X35	m	72,000	28,52	2 053,44 EUR
5073	K	Pol65	Kábel uložený pevne CYKY 5X50	M	155,000	4,32	669,60 EUR
5074	M	Pol66	Kábel silový medený N2XH 5X50	m	155,000	37,08	5 747,40 EUR
5075	K	Pol67	Kábel uložený pevne CYKY4x70	M	122,000	3,92	478,24 EUR
5076	M	Pol68	Kábel silový medený N2XH 4X70	m	122,000	40,62	4 955,64 EUR
5077	K	Pol69	Kábel uložený pevne CYKY 5x6	M	52,000	2,29	119,08 EUR
5078	M	Pol70	Kábel silový medený N2XH 5x6 E90	m	52,000	5,91	307,32 EUR
5079	K	Pol71	Montáž obo GRIP vedľajšie trasy	M	1 600,000	1,58	2 528,00 EUR
5080	M	Pol72	Zatvárací obo GRIP vedľajšie trasy	ks	1 600,000	0,72	1 152,00 EUR
5081	K	Pol73	Stúpnacie vedenie prípojnice Cu	M	96,000	37,04	3 555,84 EUR
5082	M	Pol321	Prípojnicový systém 7ks prípojovacieho boxov 800A stupačka MDO	m	32,000	1 060,20	33 926,40 EUR
5083	M	Pol322	Prípojnicový systém 7ks prípojovacieho boxov 800A stupačka DO	m	32,000	1 073,73	34 359,36 EUR
5084	M	Pol323	Prípojnicový systém 7ks prípojovacieho boxov 400A stupačka VDO	m	32,000	396,24	12 679,68 EUR
5085	D	D2	Svetidlá				
5086	K	Pol77	Montáž svetidla	ks	1 654,000	13,23	21 882,42 EUR
5087	M	Pol78	DOWNLIGHT LED PANEL DL ALU DN200 25W 2370lm IP20	ks	163,000	27,42	4 469,46 EUR
5088	M	Pol79	DOWNLIGHT LED PANEL IP44 DL ALU DN200 25W 2370lm IP44	ks	183,000	27,42	5 017,86 EUR
5089	M	Pol80	stropné LED svetidlo 600x600 PANEL 4IN1 600 32W 840 WT 3600lm	ks	1 037,000	55,53	57 841,61 EUR
5090	M	Pol81	lineárne LED svetidlo 1200mm LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	ks	38,000	68,62	2 607,56 EUR
5091	M	Pol82	nástenné svetidlo ALBA 600 WH 15W 4000K IP44	ks	169,000	14,10	2 382,90 EUR
5092	M	Pol83	sv. do čistého prostredia VML 140 VP1 O 40W 5200lm 4000K IP65	ks	64,000	190,00	12 160,00 EUR
5093	K	Pol84	Montáž svetidla NO	ks	178,000	12,70	2 260,60 EUR
5094	M	Pol85	núdzové sv.LED pre CBS, adresné, nástenné s pikt.UTILIGHT SGN LED 0000-EN-30x15-CBAM-X-9005-T-C145-S	ks	142,000	64,65	9 180,30 EUR
5095	M	Pol86	núdzové sv.LED pre CBS, adresné, vstavané stropné, antipanic OWA FL LED 0000-R-3W-CBAM-X-X-15-CW	ks	34,000	68,86	2 341,24 EUR
5096	M	Pol87	núdzové sv.LED pre CBS, adresné, vonkajšie, osvetlenie zhrmaždiaka F7218 GRP 600 OP CBAM 15W IP65	ks	2,000	231,73	463,46 EUR
5097	K	Pol88	Montáž a nastavenie ústredne CBS	ks	1,000	566,46	566,46 EUR
5098	M	Pol89	CBS ústredňa	ks	1,000	7 057,95	7 057,95 EUR
5099	K	Pol48	Kábel uložený pevne CYKY 3 x 1,5	M	2 200,000	1,14	2 508,00 EUR
5100	M	Pol90	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5 E60	m	2 200,000	1,27	2 794,00 EUR
5101	K	Pol91	Montáž žľabu,káblovej trasy š 250mm	M	600,000	14,61	8 766,00 EUR
5102	M	Pol92	Žľab MARS vrátane veka,kotvenia,spojovacieho materiálu,uzemnenia š250 MDO trasa	m	600,000	15,94	9 364,00 EUR
5103	K	Pol93	Montáž žľabu,káblovej trasy š 125mm	M	400,000	15,27	6 108,00 EUR
5104	M	Pol94	Žľab MARS vrátane veka,kotvenia,spojovacieho materiálu,uzemnenia š125 DO trasa	m	400,000	6,39	2 536,00 EUR
5105	K	Pol95	Montáž žľabu,káblovej trasy š 100mm	M	400,000	18,27	7 308,00 EUR
5106	M	Pol96	Žľab MARS vrátane veka,kotvenia,spojovacieho materiálu,uzemnenia š100 VDO trasa	m	400,000	6,67	2 668,00 EUR
5107	K	Pol97	D3	kpl	1,000	6 349,33	6 349,33 EUR
5108	D	D3	Výpracovanie PD výrobných detailov RPD				
5109	K	Pol98	Ostatné konštrukcie a práce-búrnie				
5110	K	Pol99	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách	ks	50,000	13,23	661,50 EUR
5111	K	Pol100	Vysiekanie otvoru pre prístrojový štatuľu š 68	ks	2 791,000	3,44	9 601,04 EUR
5112	K	Pol101	Vysiekanie vŕh do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm	m	5 582,000	4,53	25 286,46 EUR
5113	D	D4	Hodinová zúčtovacia sadzba				
5114	K	Pol102	Revútie	hod	320,000	26,46	8 467,20 EUR
5115	K	Pol103	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	100,000	21,16	2 116,00 EUR
5116	K	Pol104	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	80,000	21,16	1 692,80 EUR
5117	K	Pol105	Kompletné vyskúšanie	hod	160,000	21,16	3 385,60 EUR
5118	K	Pol106	Demontáž starej inštalácie	hod	800,000	16,93	13 544,00 EUR
5119	K	Pol108	Skúšobná prevádzka	hod	24,000	21,16	507,84 EUR
SO 101.1.2.401	5119		OCHRANA PRED BLESKOM				28 131,08 EUR
SO 101.1.2.401.0	5120		BLESKOZVOD				13 046,37 EUR
5121	D	21-M-2	ELEKTROMONTÁŽE - Bleskozvod				
5122	K	210220800-PC	Zvodový vodič FeZn drôt / AlMgSi do D 8 mm	m	933,000	3,29	3 069,57 EUR
5123	M	Pol290	Kruhový vodič 8 AlMgSi polotvrdý	m	301,000	0,96	288,96 EUR
5124	M	Pol291	Kruhový vodič 8/11 AlMgSi mäkký/s izoláciou	m	632,000	1,95	1 232,40 EUR
5125	K	210010027	Montáž Rúrka elektroinštalácia ohýbná Ø32, uložená pevne - vedenie na terase	m	45,000	2,05	92,25 EUR
5126	M	Pol465	I-Trubka d = 32 , vysoké mech.zaťaženie; do 100°C (napr. HFXP)	m	45,000	1,45	65,25 EUR
5127	K	21022081x-PC	Montáž Podpery vedenia	ks	1 909,000	2,56	3 551,04 EUR
5128	M	Pol466	HR-Svorka na falc atiky (napr. DEHN 365000)	ks	72,000	0,90	64,80 EUR
5129	M	Pol467	Podpera vedenia na plochej streche PV21c/100	ks	260,000	0,92	239,20 EUR
5130	M	Pol468	Podpora vedenia na šikmej streche (asfaltový šindel), napr. PV22	ks	15,000	0,87	13,05 EUR
5131	M	Pol297	HR-Nerezová irichyčka (napr. DEHN 274113)	ks	661,000	2,27	1 500,47 EUR
5132	M	Pol298	HR-Nerezová príchyčka do zateplenia (napr. PV 17-4)	ks	301,000	0,84	252,84 EUR
5133	K	210220302	Montáž svorka bleskozvodná (S5,SO,ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	524,000	3,18	1 666,32 EUR
5134	M	Pol469	HR-Svorka SS	ks	362,000	0,53	191,86 EUR
5135	M	Pol300	Svorka UNIVERZÁLNA (napr. DEHN 459000)	ks	4,000	5,40	21,60 EUR
5136	M	Pol470	HR-Svorka na zábradlie	ks	89,000	0,72	64,08 EUR
5137	M	Pol471	HR-Svorka SP	ks	35,000	0,78	27,30 EUR
5138	M	Pol472	Svorka SZ	ks	14,000	1,47	20,58 EUR
5139	K	210220401	Označenie zvodov štrkami smaltované, z umelých hmot	ks	18,000	1,14	20,52 EUR
5140	M	Pol304	Štítk smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	14,000	0,64	8,96 EUR
5141	M	Pol305	Výšrafočná tabuľka (napr. DEHN 480699)	ks	4,000	32,05	128,20 EUR
5142	K	210021004	Montáž ochranného uholníka	ks	14,000	15,54	217,56 EUR
5143	M	Pol473	Ochranný uholník 1,7m	ks	14,000	5,87	82,18 EUR
5144	K	210220201	Zachytávača tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	13,000	8,67	112,71 EUR
5145	M	Pol474	Zachytávača tyč I=0,5 na oceľovú konštrukciu (napr. JK05)	ks	4,000	4,16	16,64 EUR
5146	M	Pol475	Zachytávača tyč I=1 (napr. DEHN 483100)	ks	4,000	12,08	48,32 EUR
5147	M	Pol476	Zachytávača tyč I=1,5 (napr. DEHN 483150)	ks	3,000	17,19	51,57 EUR
5148	M	Pol477	Zachytávača tyč I=3 (napr. DEHN 483300)	ks	2,000	21,48	42,96 EUR
5149	M	Pol478	Betónový podstavec (napr. DEHN 102075)	ks	9,000	9,93	89,37 EUR
5150	M	Pol479	Plastová podložka pod podstavec (napr. DEHN 102060)	ks	9,000	3,89	35,01 EUR
SO 101.1.2.401.0	5152		UZEMNENIE + ZEMNÉ PRÁCE				3 244,17 EUR
5153	D	21-M-5	ELEKTROMONTÁŽE - Uzemnenie				
5154	K	210220800-PC	Montáž vodič uzemňovací FeZn drôt do D 10 mm /s izoláciou	m	85,000	1,86	158,10 EUR
5155	M	Pol481	Kruhový vodič 10/13 FeZn /s izoláciou	m	48,000	8,03	385,44 EUR
5156	M	Pol482	Kruhový vodič 10 FeZn	m	37,000	3,14	116,18 EUR
5157	M	Pol483	Sada pre prepojenie uzemnenia FeZn v rôznych podkladoch (zeminaú betón) - Nerez: Páska uzemňovacia V4A 30x3,5 mm / l=1,0m/ vč. Svoriek 4ks V4A -komplet	ks	5,000	38,04	190,20 EUR
5158	K	210220001-PC	Uzemňovacie vedenie v zemi včt. Svoriek, podperných upev.bodov, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	137,000	3,18	435,66 EUR
5159	M	Pol484	Pásový vodič 30x4 FeZn	m	137,000	1,95	267,15 EUR

5160	M	Pol485	HR-Svoroka SR 02	m	46,000	2,89	132,94 EUR
5161	M	Pol486	Podperá gre zemiaci pásik vo výkope (nagr. DEHN 290001-002)	ks	137,000	2,88	394,56 EUR
5162	K	210220302	Montáž svorka bliskozvodná nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	108,000	2,64	285,12 EUR
5163	M	Pol487	HR-Svoroka SR 03	ks	68,000	0,93	63,24 EUR
5164	M	Pol488	HR-Svoroka SJ 02	ks	40,000	1,05	42,00 EUR
5165	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	20,000	14,45	289,00 EUR
5166	M	Pol489	Uzemňovacia tyč 2m profilovaná - so svorkou ZTX 2,0m X profil + SR03K	ks	20,000	14,59	291,80 EUR
5167	D	46-M-1	ZEMNÉ PRÁCE				
5168	K	460050602	Rezerva - Odkop pre prepojenie s existujúcimi uzmeneniami resp. pre križovanie s odhalenými existujúcimi podzemnými vedeniami, Lpřřad á 0,5m3. rezerva pre počet případů 5	m ³	2,500	53,97	134,93 EUR
5169	K	460120002	Rezerva - Zásyp jamy so zhrutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4; rezerva pre počet případů 5	m ³	2,500	15,88	39,70 EUR
5170	K	460620014	Rezerva - Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	5,000	3,63	18,15 EUR
SO 101.1.2.401.0			HZS, DEMONTÁŽE, REVÍZIE				11 846,54 EUR
5172	D	HZS-1	HZS - Práce podľa hodinovej zúčtovacej sadzby				
5173	K	001	Demontáž existujúceho bliskozvodu vrátane zvodov	hod	75,000	16,99	1 269,75 EUR
5174	K	002	Kontrola exist. uzmenenia a zabezpečenie jroti poškodenu	hod	16,000	21,16	338,56 EUR
5175	K	003	Nešpecifikované práce a demontáže - spolupráca s investorm pri odpájaní a prípadnom znovuzapojení existujúcich EZ, (ktoré nie sú predmetom riešenia tejto stavby), na fasáde a na streche objektu	hod	15,000	21,16	317,40 EUR
5176	K	004	Koordinácia so stavebnou časťou pri realizácii uzemňovacej sústavy a pri realizácii bliskozvodu	hod	15,000	26,46	396,90 EUR
5177	M	Pol319	Materiál - pripájanie vodivej konštrukcie odvetranej fasády k zvodom bliskozvodu v prípade nedodržania bezpečnej izolačnej vzdialenosti ("e").... (1 prípad)	ks	110,000	51,95	5 714,50 EUR
5178	K	005	Nepredvídané a nešpecifikované práce pri pripájaní prípadných odkrytých existujúcich uzmenení a križovanie s existujúcimi podzemnými vedeniami....	hod	15,000	21,16	317,40 EUR
5179	K	006	Spolupráca s užívateľom a projektantom pri riešení nepredvídaných a nešpecifikovaných problémoch, ktoré môžu nastať počas realizácie	hod	20,000	21,15	423,20 EUR
5180	D	01					
5181	K	008	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	50,000	29,63	1 481,50 EUR
5182	K	009a	Posúdenie KD VTZ EZ "A" akreditovanou právnickou osobou	ks	1,000	529,11	529,11 EUR
5183	K	009b	Prvá úradná skúška VTZ EZ "A"	ks	1,000	1 058,22	1 058,22 EUR
SO 101.1.2.500			SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY				566 948,30 EUR
SO 101.1.2.500.0			SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY				491 231,62 EUR
5185	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
5186	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
5187	K	97103-5141	Výbúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 30 cm	ks	338,000	3,74	1 264,12 EUR
5188	K	97103-5341	Výbúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	ks	48,000	3,74	179,52 EUR
5189	K	97403-1221	Vyskvanie rýh v tmeľi, murive pri strope hl. do 5 cm š. 3 cm	m	4 850,000	3,74	18 139,00 EUR
5190	K	97901-4114	Zvlnená dosyava vybrané hrmoty z objektu do vz 120 š. 1 m	t	9,600	10,83	103,97 EUR
5191	K	97908-1111	Odvoz šute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,600	14,57	139,87 EUR
5192	K	97909-1103	Čistenie stavby pri montážnych prácach po podlažiach	m	7,000	806,04	5 642,28 EUR
5193	K	97920-0100	Murárske výpomocce - zához rýh do 3cm	m	4 850,000	1,12	5 432,00 EUR
5194	D	M21	155 Elektromontáže				
5195	K	21002-0045	Montáž držiaka káblov M15	ks	525,000	0,93	488,25 EUR
5196	K	21002-0046	Montáž držiaka káblov M30	ks	265,000	0,93	246,45 EUR
5197	K	21002-0251	Montáž káblový rošt šírky do 200mm jre uloženie káblov vrátane úchytky káblov	m	70,000	7,57	529,90 EUR
5198	K	21002-0305	Montáž žľabu - káblový DLP 50x85mm s vekom, komplet	m	22,000	8,59	188,98 EUR
5199	K	21002-0306	Montáž žľabu kovový drôtený 200x50/2m vrátane výložníkov a zavesných držiakov	m	565,000	8,59	4 853,35 EUR
5200	K	21002-0310	Montáž žľabu kovový drôtený 300x50/2m vrátane výložníkov a zavesných držiakov	m	110,000	8,59	944,90 EUR
5201	K	21002-0922	Upevňovacia protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	m ²	2,850	85,93	244,90 EUR
5202	K	21101-0010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	ks	3 825,000	0,37	1 415,25 EUR
5203	D	M22	156 Montáž oznamovacích/signalizačných a zab				
5204	K	22026-0532	ŠK Rúrka 25mm uloženie pevné vrátane prichytky a spojok a hmoždín	m	4 850,000	1,21	5 868,50 EUR
5205	K	22026-0564	Chránička, HOPE, 40P/33mm, 3,5mm, čierna, oranžové pásiky	m	550,000	1,63	896,50 EUR
5206	M	341 610M092	ŠK Kábel JXFE-R 15x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1	m	1 425,000	2,71	3 861,75 EUR
5207	K	22028-0412	ŠK Kábel Cat.6A STP 4x2xAWG23 B2ca-s1,d1,a1 uloženy do žľabu, rúrky	m	43 280,000	0,76	32 892,80 EUR
5208	K	22028-0413	ŠK Kábel JXFE-R 15x2x0,5 B2ca-s1,d1,a1 uloženy do žľabu, rúrky	m	1 425,000	1,59	2 265,75 EUR
5209	K	22028-0421	ŠK Kábel optický do 12-24vl. uloženy do žľabu	m	795,000	1,31	1 041,45 EUR
5210	K	22028-0424	Kábel optický do 24vl. uloženy do rúrky/žľabu	m	350,000	1,31	458,50 EUR
5211	K	22030-1202	ŠK Montáž zásuvky cat.6A 2xRJ45 na povrchu	ks	365,000	10,18	3 715,70 EUR
5212	M	286 586001	Tmeľ protipožiarny, biely - Intumex MA, 610 ml	ks	38,000	16,91	642,58 EUR
5213	M	345 6511243	Rúrka el-inšt PA chýbná 012905 : FXS 25, sivá	m	4 850,000	3,18	15 423,00 EUR
5214	M	345 6581101	Chránička HD-PE kábelová ohýbná 082633 : LWL 40x3, pre optické trasy, čierna, s oranžovým páskom	m	550,000	1,49	819,50 EUR
5215	M	374 9410F01	VV_915510 1B_2N* IP Verso Hlavná jednotka 1 tl., čierna, bez kamery	ks	22,000	453,92	9 986,24 EUR
5216	M	374 9410F02	VV_915503 5_2N* IP Verso Rozšiřující modul 5-tlačítko	ks	22,000	111,15	2 445,30 EUR
5217	M	374 9410F03	VV_915501 5_2N* IP Verso Krabica pre inštaláciu do steny 2 moduly	ks	22,000	31,76	698,72 EUR
5218	M	374 9410F04	VV_915501 2B_2N* IP Verso Rám pre inštaláciu do steny, 2 moduly -	ks	22,000	82,38	1 812,36 EUR
5219	M	374 9410F05	VV_915901 0_2N* IP interkom - Security relé	ks	22,000	161,58	3 554,76 EUR
5220	M	374 9410F06	VV_915503 8_2N* IP Verso - ochranný spínač	ks	22,000	41,66	916,52 EUR
5221	M	374 9410F100	SKV_WEGA LH elektromagnetický otvárač	ks	7,000	88,73	621,11 EUR
5222	M	374 9410F101	SKV_WEGA LH WIST02A10.01 Čítača hlava KRBoxS Mifare	ks	19,000	111,15	2 111,85 EUR
5223	M	374 9410F102	SKV_WEGA LH_WIST0213 Riadiaca jednotka Wbox_Rn (krabička, priechodky, vývody pre 2 externé čítače hlavy)	ks	19,000	257,78	4 897,82 EUR
5224	M	374 9410F103	SKV_Ochodovové tlačidlo	ks	26,000	16,63	432,38 EUR
5225	M	374 9410F104	SKV_Snímač otvorení dverí	ks	7,000	11,11	77,77 EUR
5226	M	374 9410F105	SKV_WIST5308 Impulzný napájací zdroj zálohovaný (13V8 /3,3A, 7AH)	ks	7,000	155,04	1 085,28 EUR
5227	M	374 9410F106	SKV_Komunikačná jednotka (srevod RS485 - TCP/IP)	ks	7,000	155,04	1 085,28 EUR
5228	M	374 9410F107	SKV_SW_WISSW2114 Vysunutý komunikačný port Kom. stanice/K - NT sl.v sieti LAN	ks	3,000	81,73	245,19 EUR
5229	M	374 9410F109	SKV_Dodávka, montáž, oživenie, programovanie systému WEGA LH	ks	1,000	4 539,24	4 539,24 EUR
5230	M	385 200201	ŠK Dátový kábel WIREX Cat.6A U/FTP LSZH (BZCA) 500m balenie	m	43 250,000	0,54	23 355,00 EUR
5231	M	385 200203	ŠK Modulárna dátová zásuvka WIREX+ 2xkeystone WIREX Cat.6A 10G pod omietku biela	ks	365,000	8,97	3 274,05 EUR
5232	M	385 200204	ŠK Krabica na omietku 80x80x40 Biela MOLEX PN	ks	32,000	1,31	41,92 EUR
5233	M	385 200204a	ŠK Krabica do žľabu KP KP HR Biela	ks	73,000	2,80	204,40 EUR
5234	M	385 200204b	ŠK Krabica pod omietku KUB8 hlboká	ks	260,000	1,07	278,20 EUR
5235	M	385 200205	ŠK Acces point - C9115AXI-E - Cisco Catalyst 9115AX Series	ks	32,000	699,57	22 386,24 EUR
5236	M	385 200206	ŠK APremiumCord HDMI v janeli 1x HDMI A - HDMI A	ks	12,000	11,30	135,60 EUR
5237	M	385 200206a	ŠK APremiumCord Optický fiber High Speed with Étér. 4K@60Hz kábel, 10 m kphdm2x10	ks	6,000	50,06	300,36 EUR
5238	M	385 200212	ŠK Kábel Optický WIREX/JA-DQ(B)NH WBF, 1289 G657A, LSZH, AE02 CLT	m	795,000	0,65	516,75 EUR
5239	M	385 200213	ŠK Kábel Optický WIREX/JA-DQ(B)NH WBF, 2469 G657A, LSZH, AE02 CLT	m	350,000	0,97	339,50 EUR
5240	M	385 200215	TLF_Skníra MISO200 + 2mont. držiak10x1+15x15A PLUS	ks	1,000	870,49	870,49 EUR
5241	M	385 200301	ŠK Dátový rozvádzač DR, stojanový 42U 800x800, nosnosť 1000kg, farba sivá, sklenené dvere	ks	7,000	566,00	3 962,00 EUR
5242	M	385 200302	ŠK_Nasájací janel 19" 7x230V s ochranou proti prepätiu, LED indikácia	ks	21,000	24,47	513,87 EUR
5243	M	385 200303	ŠK_Ventilačná jednotka EVOLINE 4x ventilátor s termostatom, stropná montáž	ks	7,000	127,21	890,47 EUR
5244	M	385 200304	ŠK_Vývzovaci panel 19" EVOLINE, oceľové oká, 1U	ks	70,000	5,04	352,80 EUR
5245	M	385 200305	ŠK_Patchpanel 19" UTP Cat.3 25xRJ45 1U JetLan3+	ks	7,000	25,78	180,46 EUR
5246	M	385 200306	ŠK_Optický výšuvný patchpanel WIREX 19" 1U 24xSC simplex/LC duplex/E2000, čierny	ks	7,000	33,06	231,42 EUR
5247	M	385 200308	ŠK_Plitka SC/UPC SM G657A1, tesná ochrana 2m	ks	108,000	1,40	151,20 EUR
5248	M	385 200309	ŠK_Adaptér SC/UPC-SC/UPC SM simplex	ks	108,000	0,56	60,48 EUR
5249	M	385 200310	ŠK_Ochrana zvaru 40mm	ks	108,000	0,19	20,52 EUR
5250	M	385 200310a	ŠK_Záslepka SC simplex čierna	ks	108,000	0,19	20,52 EUR
5251	M	385 200312	ŠK_Polica 19" WIREX 1U 550mm, predné a zadné uchytlenie, nosnosť 60kg, čierna	ks	14,000	19,61	274,54 EUR
5252	M	385 200313	ŠK Dátový 19" modulárny patchpanel WIREX pre 24 x keystone 1U s vývzovacom lístou	ks	35,000	13,64	477,40 EUR
5253	M	385 200313a	ŠK Datový keystone Dátový kvystone WIREX Cat.6A 10G STP samorezný	ks	840,000	2,62	2 200,80 EUR
5254	M	385 200314	ŠK Patchkábel Cat6A SFTP LSZH snag-proof 1m modrý	ks	252,000	4,20	1 058,40 EUR
5255	M	385 200314a	ŠK Patchkábel Cat6A SFTP LSZH snag-proof 2m modrý	ks	336,000	4,86	1 632,96 EUR
5256	M	385 200314b	ŠK Patchkábel Cat6A SFTP LSZH snag-proof 3m modrý	ks	252,000	5,60	1 411,20 EUR
5257	M	385 200315	ŠK Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125 1m	ks	42,000	7,01	294,42 EUR
5258	M	385 200315a	ŠK Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125 2m	ks	14,000	7,47	104,58 EUR
5259	M	385 200316	ŠK_APC SMART-UPS SRT L-HON 3000VA RM 230V	ks	7,000	5 668,45	39 679,15 EUR
5260	M	385 200317	ŠK_APC Smart-UPS SRT 96V 3kVA RM Battery Pack	ks	7,000	1 633,57	11 434,99 EUR
5261	M	385 200321a	ŠK_Podstavec EVOLINE 800x800, výška 100mm	ks	7,000	82,66	578,62 EUR
5262	M	385 200321b	ŠK_Vertikálny organizér EVOLINE HD1 42U (bal. 2ks)	ks	7,000	290,47	2 033,29 EUR
5263	M	385 200321c	ŠK_Montážna sada M6 (4xdrubka M6, 4x matica, 4x podložka)	ks	127,000	0,75	95,25 EUR
5264	M	385 200322	ŠK_Záslepka 19" WIREX 1U, čierna vrátane montážnej sady	ks	84,000	2,99	251,16 EUR
5265	M	385 200336	ŠK_ŠK_C9200-48PL-E + C9200-NM-4X + C9200-DNA-E-48-3Years + C9200-STACK-KIT + SOLN SS 8X5XNB Catalyst 9200 48-port Partial PoE+, Netw-3Years	ks	14,000	7 275,86	101 862,04 EUR
5266	M	885-200388	ŠK_CON-SSNT-C9200-48ES-SOLN-SUPP-8X5XNB-Catalyst-9200L-48-port, 4-x-1G, Net				
5267	M	885-200389	ŠK_C9200L-DNA-E-48-2Y-C9200L-Cisco-DNA-Essentials, 48-port, 8-Year-Term License				
5268	M	885-200390a	ŠK_CON-SSTCM-C92LE48-SOLN-SUPP-SW-SUB09200L-Cisco-DNA-Ess				
5269	M	385 2002261	ŠK Dátový rozvádzač DR_S3, stojanový 42U 800x800, nosnosť 1000kg, farba sivá, sklenené dvere	ks	1,000	566,00	566,00 EUR
5270	M	385 2002263	ŠK_Ventilačná jednotka EVOLINE 4x ventilátor s termostatom, stropná montáž	ks	1,000	127,02	127,02 EUR
5271	M	385 2002264	ŠK_Vývzovaci panel 19" EVOLINE, oceľové oká, 1U	ks	4,000	5,04	20,16 EUR
5272	M	385 2002266	ŠK_Optický výšuvný patchpanel WIREX 19" 1U 24xSC simplex/LC duplex/E2000, čierny	ks	5,000	33,06	165,30 EUR
5273	M	385 2002268	ŠK_Plitka SC/UPC SM G657A1, tesná ochrana 2m	ks	60,000	1,40	84,00 EUR
5274	M	385 2002269	ŠK_Adaptér SC/UPC-SC/UPC SM simplex	ks	60,000	0,56	33,60 EUR
5275	M	385 2002270	ŠK_Ochrana zvaru 40mm	ks	60,000	0,19	11,40 EUR
5276	M	385 2002270a	ŠK_Záslepka SC simplex čierna	ks	60,000	0,19	11,40 EUR
5277	M	385 2002270b	ŠK Patch cord LC/UPC-SC/UPC Duplex 9/125 2m	ks	18,000	7,47	134,46 EUR
5278	M	385 2002281a	ŠK_Podstavec EVOLINE 800x800, výška 100mm	ks	1,000	82,66	82,66 EUR
5279	M	385 2002281b	ŠK_Vertikálny organizér EVOLINE HD1 42U (bal. 2ks)	ks	1,000	290,47	290,47 EUR
5280	M	385 2					

5281	M	385 202282	ŠK Záslepka 19" WIREX 1U, čierna vrátane montážnej sady	ks	9,000	2,99	26,91 EUR
5282	M	385 202506	IPTV_Montáž TV	ks	26,000	15,88	412,88 EUR
5283	M	385 202507	IPTV_Držiak TV	ks	26,000	28,02	728,52 EUR
5284	M	385 202511	IPTV_informačný systém + digitál signálne licencie na server	ks	26,000	46,70	1 214,20 EUR
5285	M	385 202512	IPTV_inštalácia SW Informačného systému	ks	1,000	915,32	915,32 EUR
5286	M	385 202513	IPTV_Grafická úprava GUI (SK+ENG)	ks	1,000	541,72	541,72 EUR
5287	M	385 202514	IPTV_Pripojenie na Informačný systém nemocnice	ks	1,000	2 148,20	2 148,20 EUR
5288	M	385 202515	IPTV_Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	373,60	373,60 EUR
5289	M	385 202521	IPTV_TV display Vestel TOP Hotel TV ND43H01	ks	20,000	336,24	6 724,80 EUR
5290	M	385 202522	IPTV_TV display Vestel TOP Hotel TV ND65H01	ks	6,000	696,76	4 180,56 EUR
5291	M	385 202531	IPTV_IPTV STB Arris 4K k terajším displayom	ks	7,000	248,44	1 739,08 EUR
5292	K	22030-1204a	ŠK_Montáž výplne dátového rozvádzača DR_KX 19" 42U podľa špecifikácie	ks	7,000	1 041,41	7 289,87 EUR
5293	K	22030-1205	ŠK_Montáž výplne dátového rozvádzača DR_S3 19" 42U podľa špecifikácie	ks	1,000	775,22	775,22 EUR
5294	K	22030-1218	ŠK_Montáž káblu optického HDMI káblu 4K 60Hz - 10m	ks	6,000	1,59	9,54 EUR
5295	K	22030-1220	ŠK_Montáž zásuvky HDMI	ks	12,000	12,89	154,68 EUR
5296	K	22030-1221	TLF_Montáž skrine MIS200 komplet so zapojením káblov 120 párov	ks	1,000	373,60	373,60 EUR
5297	K	22030-1311	VV_Montáž a oživenie AV Interkomu ZN komplet set	ks	22,000	84,06	1 849,32 EUR
5298	M	345 659K741	Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS	ks	525,000	0,75	393,75 EUR
5299	M	345 659K742	Zväzkový držiak Grip "M" 30, 2031 M 30 FS	ks	265,000	1,21	320,65 EUR
5300	M	374 9410C06	CCTV_Vnútorná dome IP kamera: GV-TR8805 8 MPX	ks	31,000	87,80	2 721,80 EUR
5301	M	374 9410C16	CCTV_Switch POE GV-POE2411-V2	ks	3,000	399,98	1 019,94 EUR
5302	M	374 9410C19	CCTV_SFP modul GV-LC10	ks	6,000	55,24	319,44 EUR
5303	M	374 9410C20	CCTV_převodník 1G Ethernet - SFP modul GV-LC10	ks	6,000	55,24	319,44 EUR
5304	M	553 4730K39	Rebrík kovový 200mm	m	70,000	16,16	1 131,20 EUR
5305	M	553 4730K72	Žiab kovový drôtený 200x50/2m vrátane výložníkov a zavesných držiakov	m	565,000	12,42	7 017,30 EUR
5306	M	553 4730K73	Žiab kovový drôtený 300x50/2m vrátane výložníkov a zavesných držiakov	m	110,000	14,48	1 592,80 EUR
5307	M	553 4730K04	6x1,707 DLP bezhalogénový žiab pre rozvod a inštaláciu 50x85mm dodávka s krytom, uhlami, spojkami, 1 kusmi	m	22,000	13,82	304,04 EUR
5308	M	921 AND06564	Kovový rebrík 9/40	ks	3 825,000	0,58	2 118,50 EUR
5309	K	22032-2101	CCTV_Montáž kamery dome IP	ks	3,000	32,22	96,82 EUR
5310	K	22032-2109	CCTV_Montáž PoE switcha komplet	ks	3,000	42,96	128,88 EUR
5311	K	22032-2115	CCTV_Nastavenie kamery	ks	31,000	10,74	332,94 EUR
5312	K	22032-2116	CCTV_Oživenie systému CCTV	ks	1,000	999,38	999,38 EUR
5313	K	22032-2117	CCTV_Technická dokumentácia (DSV) systému CCTV	ks	1,000	214,82	214,82 EUR
5314	K	22035-0011	Forma káblov so zapojením do patchpanelu FTP/UTP 4x2xAWG24	ks	730,000	0,23	167,90 EUR
5315	K	22035-0014	Forma káblov pre tlf kábel JXFE-R 15x2x0,5	ks	14,000	0,23	3,22 EUR
5316	K	22035-0202	Úprava terajšieho racku siete ŠK	ks	3,000	171,86	515,58 EUR
5317	K	22035-0301	Meranie prenosových parametrov siete a vyhotovenie meracieho protokolu ŠK	ks	730,000	3,18	2 321,40 EUR
5318	K	22035-0302	Meranie prenosových parametrov ISDN siete	ks	105,000	3,18	333,90 EUR
5319	K	22035-0901	Demontáž existujúceho zariadenia ŠK	ks	3,000	128,89	386,67 EUR
5320	K	22035-0902	Zoznamenie užívateľa s obeluhou zariadenia	hod	16,000	42,03	672,48 EUR
5321	K	22035-0911	Inžinierska činnosť, technický dozor celej dodávky	hod	160,000	32,69	5 230,40 EUR
5322	K	22035-0921	Dopravné náklady	ks	1,000	6 874,24	6 874,24 EUR
SO 101.1.2.500.0		5323	SLABOPRŮDOVÉ ROZVODY - SESTRA PACIENT				135 736,68 EUR
		5324	D1 Dodávka a montáž technológie HCC-07 IP				
		5325	Hlavný terminál, kábel a adaptér k terminálu (Touch screen monitor min. 10,4", hlasná a diaľková komunikácia, identifikácia volajúceho vrátane mena klienta, možnosť zobrazenia informácií z EPS, počúvanie rádiových staníc na hlavnom termináli, voľba IP	ks	7,000	1 585,00	11 095,00 EUR
		5326	K Po370 Zásuvka terminálu CMT-07 IP	ks	7,000	23,63	165,41 EUR
		5327	K Po371 Dátový rozvádzač 19"/15U (600x400) RA-07/15U	ks	2,000	295,14	590,28 EUR
		5328	K Po372 Dátový rozvádzač 19"/18U (600x600) RA-07/18U	ks	1,000	499,69	499,69 EUR
		5329	K Po373 Napájací zdroj + lokálny server PS-07 IP	ks	3,000	1 175,91	3 527,73 EUR
		5330	K Po374 Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U PDP 19"/2U	ks	3,000	66,78	200,34 EUR
		5331	K Po375 EVO-HORIZ. ORG. 3U EHPM1UPX	ks	3,000	26,90	80,70 EUR
		5332	K Po376 Datacom 19" STP Patch panel 24 port CAT.6 Datacom 19" STP	ks	3,000	184,93	554,79 EUR
		5333	K Po377 SW licencie hlavného terminálu SW - MT	ks	7,000	207,35	1 451,45 EUR
		5334	K Po378 SW licencie prevádzky učastníka SW - L1	ks	34,000	15,60	530,40 EUR
		5335	K Po379 SW archívacia histórie volania pre MT-07 SW - HC	ks	7,000	250,31	1 752,17 EUR
		5336	K Po380 SW aktivácia združenej prevádzky SW - AW	ks	7,000	348,38	2 438,66 EUR
		5337	K Po381 SW prehliadač histórie volaní a diaľkový dohľad pre PC SW - SQLHV	ks	7,000	49,88	349,16 EUR
		5338	K Po382 Univerzálna polica 19"/1U US 19"/1U	ks	6,000	69,77	418,62 EUR
		5339	K Po383 Telefónna zásuvka IN-OUT TC	ks	7,000	38,76	271,32 EUR
		5340	K Po384 Identifikačná karta EM 125KHz IR-07	ks	14,000	6,91	96,74 EUR
		5341	K Po385 Identifikačný prívosok (EM 125KHz) IR-07	ks	14,000	6,91	96,74 EUR
		5342	K Po386 Bezdrôtový telefón (analog) DECT PHONE	ks	7,000	198,94	1 392,58 EUR
		5343	K Po387 Kábel telefónnej prípojky CTC	ks	7,000	7,38	51,66 EUR
		5344	K Po388 Repeater Respeater	ks	7,000	276,46	1 935,22 EUR
		5345	K Po389 Analog/VoIP brána AG-07 IP	ks	7,000	184,00	1 288,00 EUR
		5346	K Po390 Telefónne rozhranie analog. (pro analog. přístř.) TI - 07 IP	ks	7,000	335,31	2 347,17 EUR
		5347	K Po391 Dátový switch 24 portov/19" SW1-24/19" (TL-SF1024)	ks	7,000	119,95	797,65 EUR
		5348	K Po392 Napájací injektor 24 portov/19" POE - 24/24"	ks	6,000	235,37	1 412,22 EUR
		5349	K Po393 Svetidlo signalizačné LED CL	ks	32,000	32,69	1 046,08 EUR
		5350	K Po394 Izbový terminál s čítačkou a hovorom (minimálne 3 programovateľné tlačidlá, registrácia a rušenie volania pomocou čípu / karty, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, displej s identifikáciou miesta volania, hl	ks	12,000	263,99	3 160,68 EUR
		5351	K Po395 Izbový terminál s čítačkou, displejom s hovorom (minimálne 3 programovateľné tlačidlá, registrácia a rušenie volania pomocou čípu / karty, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, displej s identifikáciou miest	ks	58,000	372,67	21 614,86 EUR
		5352	K Po396 Zásuvka pacienta s držiakom a reproduktorom (Prenos hlasného hovorového spojenia sestry - klient, prenos hlasné reprodukcie rádia a centrálné hlasné vždy v prípade, je - ak koncový prvok zavesený v držiaku, či zavesený na hrade postele klient	ks	34,000	167,19	5 684,46 EUR
		5353	K Po397 Modul CM-07DP IP	ks	34,000	46,70	1 587,80 EUR
		5354	K Po398 Terminál pacienta s tlačidlom volania ošetrovateľky (minimálne tlačidlo priameho privolania pomocou podsvieteného pre lepšiu orientáciu klientov v nočných hodinách, tlačidlo pre privolanie ošetrovateľského personálu, tlačidlo pre voľbu rádiových staníc, tla	ks	34,000	114,88	3 905,92 EUR
		5355	K Po399 Kábel čiastočne krúteným samouvoloňovacím konektorom CAB-PT-DC	ks	34,000	34,46	1 171,64 EUR
		5356	K Po400 Držiak kábelu na hradoz CH1	ks	34,000	13,64	463,76 EUR
		5357	K Po401 Tlačidlo núdzového volania EB-07 IP	ks	1,000	25,03	25,03 EUR
		5358	K Po402 Tlačidlo núdzového volania EC-07N IP	ks	2,000	32,41	64,82 EUR
		5359	K Po403 Tlačidlo a tlačidlo núdzového volania EBC-07N IP	ks	15,000	35,31	529,65 EUR
		5360	K Po404 Router RB-07 IP	ks	3,000	139,17	417,51 EUR
		5361	K Po405 SQL server (do 5-tich oddelení) SQLSM	ks	1,000	371,73	371,73 EUR
		5362	K Po406 Modul relé pre ovládanie osvetlenia LR-06	ks	34,000	83,78	2 848,52 EUR
		5363	K Po407 Inštalčný rámček 3x diel A (spodný diel) IFT-A	ks	34,000	3,18	108,12 EUR
		5364	K Po408 Inštalčný rámček 3x diel B (vrchný diel) IFT-B	ks	34,000	2,43	82,62 EUR
		5365	K Po409 Patch kábel Patch 0,3m	ks	140,000	1,12	156,80 EUR
		5366	K Po410 Konektor vrátane ochrany a premeranie RJ45 UTP CAT5E drát	ks	280,000	7,01	1 962,80 EUR
		5367	D2 Konfigurácia, programovanie, ostatné rozpočtové náklady				
		5368	K Po1238 Konfigurácia a programovanie systému	ks	7,000	817,06	5 719,42 EUR
		5369	K Po1239 Kontrolná prevádzka, zaškolenie, vedľajšie výdavky	ks	7,000	593,13	4 151,91 EUR
		5370	K Po1220 Ekologická likvidácia odpadu	ks	7,000	119,55	836,85 EUR
		5371	K Po1221 Úklid staveniska	hod	20,000	8,41	168,20 EUR
		5372	K Po1222 Doprava	km	400,000	6,68	2 672,00 EUR
		5373	K Po1223 Vypracovanie PD skutočného provedenia stavby	ks	7,000	198,94	1 392,58 EUR
		5374	D3 D3 Šlabopřodové rozvody - dodávka a montáž káblov v vodičov				
		5375	K Po1411 kábel do trubiek, alebo do listů SXKD LSOHFR B2ca UTP Cat 6 LSOHFR	m	5 400,000	1,96	10 584,00 EUR
		5376	K Po1412 vodič do trubiek, nebo do listů CYA 2x1,5	m	70,000	1,40	98,00 EUR
		5377	K Po1413 vodič do trubiek, nebo do listů CYK1-J 3x2,5	m	210,000	2,15	451,50 EUR
		5378	D4 Hrubá inštalácia - dodávka a montáž elektroinštalčného materiálu - rúrky, listy, rošty, rozvodné tr				
		5379	K Po1414 Inštalčná krabica pod omietku KP 68KA	ks	64,000	3,55	227,20 EUR
		5380	K Po1415 Inštalčná krabica pod omietku KP 64/2KA	ks	46,000	5,98	275,08 EUR
		5381	K Po1416 Inštalčná krabica pod omietku KP 64/3KA	ks	92,000	7,29	670,68 EUR
		5382	K Po1417 rúrka pod omietku PVC 25	m	1 140,000	2,80	3 192,00 EUR
		5383	K Po1418 rúrka pod omietku PVC 32	m	220,000	3,08	677,60 EUR
		5384	K Po1419 drôtený žiab komplet DŽ-K-60x150	kpl	560,000	23,91	13 389,60 EUR
		5385	K Po1420 spojka drôtených žiabov 60x150	ks	280,000	3,27	915,60 EUR
		5386	K Po1421 držiak káblového zväzku KKS 15	ks	560,000	0,93	520,80 EUR
		5387	K Po1422 sada žukotárska	kg	150,000	1,49	223,50 EUR
		5388	K Po1235 ostatné drobné inštalčné materiály (izolačné pásy, sťahovacie plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štrky, príchyty, svorky, materiál...)	kpl	10,000	79,95	799,50 EUR
		5389	K Po1236 rhyhy do steny	m	650,000	7,19	4 673,50 EUR
		5390	K Po1237 prestřup murvrom do 0,5m	ks	77,000	7,19	553,63 EUR
		5391	K Po1238 rhyhy do betónu	m	150,000	25,50	3 825,00 EUR
		5392	K Po1239 prestřup betónom nad 0,5m	ks	7,000	51,09	357,63 EUR
		5393	K Po1423 pomocné montážne, inštalčárske a stavebné práce (presun hmôt a materiálu, prepoj s tel. ústredňou, prepoj s dátovou sieťou objektu, neředivatelné práce)	hod	10,000	18,68	186,80 EUR
		5394	K Po1241 demontáž zastaraneho zariadenia	hod	24,000	26,15	627,60 EUR
SO 101.1.3.600		5395	ELEKTRICKÁ POŽIARNÁ SIGNALIZACE - EPS A HLASOVÁ SIGNALIZACE POŽIARNU - HSP				374 627,11 EUR
		5396	D 22-M-1a Montážne - Zariadenia EPS				

5307	K	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča - zapojenie, preskúšanie, montáž na omietku	ks	65,000	13,08	850,20 EUR
5398	K	220330113	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie	ks	276,000	7,47	2 061,72 EUR
5399	K	220330133	EPS, montáž doplnkov k aut. hlásičom, kompletneho hlásiča v nevyužitom prostredí	ks	276,000	5,60	1 545,60 EUR
5400	K	220330166	EPS, montáž majáku / poplachovej sirény/ sirény s majákom zapojenie, preskúšanie	ks	25,000	10,27	256,75 EUR
5401	K	220330151.5	EPS, montáž svetelného indikátora na omietku v normálnom prostredí	ks	30,000	8,41	252,30 EUR
5402	K	220330136	EPS, montáž doplnkov: zakončovacieho odporu - kontrolované výstupy; izolátor ku koppleru	ks	100,000	1,87	187,00 EUR
5403	K	1 LT-200 EB 1 ku	Montáž zostavy detekčnej rúrky d25 komplet	kpl	3,000	364,26	1 092,78 EUR
5404	K	Pol325	Montáž ventil, filter, ...	kpl	3,000	65,38	196,14 EUR
5405	K	Pol326	Montáž odsávacej riadiacej jednotky, pripojenie vedení, oživenie	ks	3,000	149,44	448,32 EUR
5406	K	220330541	Preskúšanie funkcie odsávacej jednotky, uvedenie do prevádzkového stavu	ks	3,000	85,93	257,79 EUR
5407	K	220330772-pc	Montáž a pripojenie do adresnej linky - releová jednotka - koppler	ks	35,000	18,68	653,80 EUR
5408	K	22030001-pc	Montáž výstupu; vstupu - zapojenie vedenia ovládaného, resp. monitorovaného zariadenia PTZ	ks	130,000	3,27	425,10 EUR
5409	K	220321722	Montáž napájacieho zdroja, zostavenie náhradného zdroja pripojenie vodičov, preskúšanie	ks	8,000	13,08	104,64 EUR
5410	K	220800031	Mont. elektromagnetu na dvere vč. Protikusu	ks	20,000	46,70	934,00 EUR
5411	K	210110518-pc	Mont. Spälnač/Ovliadača na KÚC - pod omietku vč. zapojenia	ks	10,000	13,08	130,80 EUR
5412	K	220330191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného prvku k druhému, merací protokol - pred montážou zariadenia EPS	ks	800,000	1,12	896,00 EUR
5413	K	220330701-pc	Montáž požiarnej ústredne do 4 - liniek, pripojenie vedení (1 linka = 25%) - DOPLNENIE U6	ks	0,500	99,69	49,82 EUR
5414	K	220330701-pc.1	Montáž požiarnej ústredne do 4 - liniek, pripojenie vedení (1 linka = 25%) - DOPLNENIE U5	ks	0,500	99,69	49,82 EUR
5415	K	PC	Montáž prep. ochrany SPD3 na napájanie ústrední EPS, doplnkových nap. zdrojov ZDC24V,	ks	12,000	11,21	134,52 EUR
5416	K	Pol327	Prep. ochrana SPD3 (DA 275-DJ25)	ks	12,000	60,71	728,52 EUR
5417	K	Pol328	X,SPD - inštal. Krabica pre osadenie prep ochrany - komplet vč. vnút. zapojenia	ks	12,000	16,81	201,72 EUR
5418	K	220330166.1	EPS, demontáž a znovumontáž exist. majáku / poplachovej sirény/ sirény s majákom zapojenie, preskúšanie - schodisko medzi LC a K + kábel Odpor-Index ceny 1,65	ks	10,000	17,75	177,50 EUR
5419	D	22-M-1b	Montáže - rozvodny pre EPS				
5420	K	220280021	Montáž kábel do 5 x 2 x 0,5 mm, uloženie pevne/v rúrke/v žlabe	m	10 780,000	1,03	11 103,40 EUR
5421	K	Pol329	kábel JE-H(ST)H-V B2ca-s1, d1, a1 P590 2x2x0,8	m	4 000,000	0,93	3 720,00 EUR
5422	K	Pol330	kábel JE-H(ST)H-V B2ca-s1, d1, a1 P590 2x2x0,8 - Úprava kabeľáže pre exist. Majáky HE - chodba so schodiskom medzi lôžk. Časťou a Komplementom	m	400,000	0,93	372,00 EUR
5423	K	Pol331	kábel JE-H(ST)H-V B2ca-s1, d1, a1 P530 1x2x0,8	m	6 250,000	0,60	3 750,00 EUR
5424	K	Pol332	CYA do 6mm2; z: izolovaný vodič -pospájanie pre SPD	m	130,000	0,83	107,90 EUR
5425	K	220281501.PC	Montáž kábel 750V-Cu do 2,5 mm2; počet žil 2 až 5; uložiť pevne / uložený do žľabu s vyvážaním do zväzku/pod om. do pripravenej drážky; trasa E 90/60/30	m	500,000	1,03	515,00 EUR
5426	K	Pol333	Nehorľavý kábel 1-NHXH-O 2x1,5 B2ca-s1-a1-d1 FE180/P530	m	500,000	0,93	465,00 EUR
5427	K	220300601	Ukončenie káblom NCEY, NCIY zmršťovacou zátkou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5/2,5 mm2	ks	60,000	1,21	72,60 EUR
5428	K	220300001	Zhotovenie koncevej kábovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 / optického kábla	ks	425,000	0,28	119,00 EUR
5429	K	220110346.5	Zhotovenie kábových štítka, vyžiarenie znaku, pripevnenie, oviniutie štítka páskou PVC	ks	450,000	0,28	126,00 EUR
5430	K	210010664.5	Montáž rúrka BH do D 29; montáž vr. vývodce, uložiť. Pod omietku resp. pevne	m	760,000	1,31	995,60 EUR
5431	K	Pol334	-Rúrka HFX d16(20) ohybná	m	210,000	0,60	126,00 EUR
5432	K	Pol335	-Rúrka HFX d20 pevná	m	550,000	1,49	819,50 EUR
5433	K	210950201	Prijílatok na začatovanie káblom, váha kábla do 0,75 kg	m	760,000	0,84	638,40 EUR
5434	K	210010383.PC	Montáž - krabica - E90/60/30, upevnenie na stenu/žerop	ks	40,000	7,47	298,80 EUR
5435	K	Pol336	Krabica s funkčnosťou 8-pólová do 1,5mm2 a spojku	ks	25,000	23,82	595,50 EUR
5436	K	Pol337	Krabica s funkčnosťou 8-pólová do 2,5mm2 (napr. PMO3B-Strader)	ks	15,000	22,32	334,80 EUR
5437	K	210193082.PC	Montáž povrchová - EP pripojnica pospájania	ks	7,000	21,48	150,36 EUR
5438	K	Pol338	Pripojnica pospájania v krabici na povrch - materiál	ks	7,000	28,95	202,65 EUR
5439	K	Pol339	Ukončenie vodiča pospájania vrátane zapojenia a vodičovej koncevky do 6 mm2	ks	20,000	3,27	65,40 EUR
5440	K	220261642.PC	Osadenie príchytky, vyvrt.dier, zatlač.príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 8 mm vč. hmoždinky/kotvy pre P590 - montáž príchytiek, kábl. Držákov P590, ostatné	ks	17 276,000	0,61	10 538,36 EUR
5441	K	Pol340	kábový úchyt skrupinový E90/60/30 - do 15 káblom kovový	ks	1 250,000	0,70	875,00 EUR
5442	K	Pol341	kábový príchytka kovová jednoduchá / dvojitá -f2D /fi 40 pre P530/60/90	ks	15 750,000	0,31	4 882,50 EUR
5443	K	Pol342	Sonax príchytka E90/60/30 pre zvislé uloženie na kábl. Rebrík max. 5 x kábel D14-22	ks	250,000	2,34	585,00 EUR
5444	K	210020203-pc	Montáž Kábový žľab/rebrík otvorený do š. 100/60, vrátane kolien A T kusov, výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva - príjílatok za trasu P590/60/30 : 25%/do tech. miestnosti EPS/SIP/ZT	m	90,000	8,41	756,90 EUR
5445	K	220261642	Osadenie príchytky, vyvrt.dier, zatlač.príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 8 mm pre rebríky a žľaby - E90/60/90III	ks	200,000	0,56	112,00 EUR
5446	K	Pol343	Kovový kábový žľab do š. 100 mm/v.60mm, požiarne odolný P590 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	90,000	17,09	1 538,10 EUR
5447	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	3 000,000	0,19	570,00 EUR
5448	K	Pol344	Držáka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm frézovanie bez vyprávkov	m	210,000	4,86	1 020,60 EUR
5449	K	971042131	Vŕtanie otvoru v priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm,	ks	50,000	6,54	327,00 EUR
5450	K	971056002-pc	Jadrové vrt. diamentovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	210,000	8,41	1 766,10 EUR
5451	D	DOD-EPS	Dodávky pre EPS - Špecifikácia víd samostatná príloha				
5452	D	Ostatné	Ostatné				
5453	K	EM	Elektromagnet prídržný obdĺžnikový + protikus + držiak	ks	20,000	71,82	1 436,40 EUR
5454	K	HE	CVST-WR-5S Maják 12-24V DC ; IP21	ks	25,000	54,08	1 352,00 EUR
5455	K	I - II PREPŔNAČ	Spínač poloh "I - II" s KÚCóm; KÚC odnímateľný vo všetkých polohách Montáž do inštalačnej krabice; v.: 1,4m pod typ: LEGRAND - MOSAIC	ks	10,000	96,07	980,70 EUR
5456	K	NZ	Zdroj napájajúci EN54-4; pre externé zariadenia ZDC 24V/6A zálohované s akumulátormi 24Ah certifikovaní	ks	6,000	503,43	3 020,58 EUR
5457	D	US	EXIST. ústredňa EPS - ROZŠIŘENIE VÝSTAVBY / IQBcontrol M				
5458	K	018006	Akku 12 V DC / 24 Ah	ks	0,000	0,00	0,00 EUR
5459	K	772476	Mikromodul, karta IQBControlM	ks	1,000	172,79	172,79 EUR
5460	K	772477	Periferný modul iro IQBControlC/M	ks	1,000	145,70	145,70 EUR
5461	K	804382.D0	MM analógový esserbusikus	ks	3,000	158,78	476,34 EUR
5462	D	U6	EXIST. ústredňa EPS - ROZŠIŘENIE VÝSTAVBY / IQBcontrol M				
5463	K	018006.1	VdS-schváleno Akku 12 V DC / 24 Ah	ks	0,000	0,00	0,00 EUR
5464	K	772476.1	se třemi pozicemi iro MM Mikromodul, karta IQBControlM	ks	0,000	0,00	0,00 EUR
5465	K	804382.D0.1	127 jrvkov / 127 skupín MM analógový esserbusikus	ks	2,000	158,78	317,56 EUR
5466	D	D3	Zariadenia na zbernici				
5467	K	704900	NZ Zdroj napájajúci EN54-4; pre externé zariadenia ZDC 24V/6A zálohované s akumulátormi 24Ah certifikovaní	ks	65,000	9,25	601,25 EUR
5468	K	781804	Paralelná optická signalizácia	ks	30,000	18,03	540,90 EUR
5469	K	781600	Světelný pro-bus-konvertor na omietku	ks	35,000	10,74	375,90 EUR
5470	K	711.10 801602	ASD Nasávač systému FAST LT-200 EB 1 kanál, 1 detek.	ks	3,000	1 956,73	5 870,19 EUR
5471	K	802371	Opietnik kouřových hlásičů PAM	ks	182,000	49,32	8 976,24 EUR
5472	K	802374	OZT multisenzorový hlásič	ks	76,000	138,14	10 488,64 EUR
5473	K	802383	O77F multisenzorový hlásič IQBQuad	ks	6,000	143,74	862,44 EUR
5474	K	802473	OTG multisenzorový hlásič IQBQuad	ks	12,000	104,47	1 253,64 EUR
5475	K	804905	Elektronika tlačítka IQB	ks	65,000	55,01	3 575,65 EUR
5476	K	805576	Držák optických štítků	bal	80,000	8,31	664,80 EUR
5477	K	805590	Sokl hlásiče v základní verzi	ks	245,000	5,04	1 239,84 EUR
5478	K	805591	Sokl hlásiče - rel. Výstupem	ks	30,000	29,61	888,30 EUR
5479	K	808623	Esserbus-Koppler 4 vst./2 v.yst.	ks	35,000	121,33	4 246,55 EUR
5480	K	808624	EOL-O zakončovací člen výstupu	ks	60,000	13,08	784,80 EUR
5481	K	ISPS25 018007	Záloh. nap.zdroj 24V vč. 2x AKU17 Ah/12V	ks	3,000	288,61	865,83 EUR
5482	D	22-M-1c	Ostatné práce a práce HZ5 pre EPS				
5483	K	HZ5-005	Zisťovanie skutočného stavu systému EPS v objekte	hod	100,000	42,96	4 296,00 EUR
5484	K	HZ5-203	Práce EPS - spojené s koordináciou trasovania s ostatnými profesiami, zapájaním externých PTZ ovládaných cez EPS, vyhľadanim a existujúce kabeľáže EPS, prípadné ich presmerovanie a úprava kabeľáže existujúcich výstupov pre majáky v chodbách so schodisk	hod	230,000	32,69	7 518,70 EUR
5485	K	220330731-PC	Uvedenie a oživenie sýtnému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky (1 linka =25%+0,25)	ks	1,000	877,96	877,96 EUR
5486	K	220330530-PC	Proriamovanie releovej jednotky - Kopplera, Rel. výstupu v plitici, Opt. signalizácie v hlásiči.....oživenie	ks	71,000	2,15	152,65 EUR
5487	K	HZ5-103	Aktualizácia SW programu pre exist. výstupy EPS o nové adresy - spolupráca so servisnou firmou EPS (KELCOM INT. POPRAD)	hod	160,000	42,96	6 873,60 EUR
5488	K	PC.1	Spracovanie podkladov pre implementovanie projektovanej EPS do grafickej nadstavby A2D /š 1 bod (HLASICE/ VSTUPY/VYSTUPY)	ks	600,000	1,68	1 008,00 EUR
5489	D	D2	HSP - REPRODUKTORY - typ ako:				
5490	K	220330736	Preskúšanie vedaľších funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládania externých zariadení pripojených na jeden výstup ovládacej jednotky, kontrola vstupuov	ks	250,000	1,68	420,00 EUR
5491	K	Pol346	Vyhotovenie prvej odbornere prehladky a skúšky so správou	hod	130,000	32,69	4 249,70 EUR
5492	K	Pol347	Odobranie zariadenia užívateľovi a Zaškolenie obsluh	hod	80,000	42,96	3 436,80 EUR
5493	K	Pol348	PD skutočného stavu (pre podlažie)	kpl	9,000	214,82	1 933,38 EUR
5494	K	HZ5-102	Sioluiráča irolektantov (PBS, EPS,) pri príprave podkladov pre iroirarovanie	hod	200,000	32,69	6 538,00 EUR
5495	D	22-M-2a	Montáže - Zariadenia HSP				
5496	K	220370429-pc	Doplnenie výstavby do exist. ústredne HSP - Montáž riadiacej jednotky do exist. 19" rozvádzača zostavy HSP do max. 2x 400W vč. Zosiľovačov, Záložného nap. zdroja a bateriek a Ostatného zariadenia vč. organizérov kabeľáže - víd špecifikácia dodávok H	ks	2,000	401,62	803,24 EUR
5497	K	220740332-pc	Montáž doinikovej výzbroje do exist. 19" rozvádzača kompletnej zostavy	ks	1,000	172,79	172,79 EUR
5498	K	Pol349	Ukončenie optické kabeľáže vč. materiálu (ústredne RU4, RU3, RUI - víd špecifikácia dodávok HSP)	ks	1,000	593,09	593,09 EUR
5499	K	220330530-PC.1	Montáž SEI jednotky, pripojenie vedení, oživenie - víd špecifikácia dodávok HSP	ks	2,000	107,41	214,82 EUR
5500	K	220260048.PC	Montáž - krabica HSP - E90/60/30, upevnenie na podklad v racku	ks	30,000	7,01	210,30 EUR
5501	K	Pol350	Krabica s funkčnosťou 8-pólová do 1,5/2,5mm2 (WKE 4 - 8 x 1,5" - SPFLSBERG)	ks	30,000	23,82	714,60 EUR
5502	D	D3	Reproduktory				
5503	K	Pol351	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie k vedeniu	ks	40,000	11,21	448,40 EUR
5504	K	Pol352	Montáž reproduktora do podlažiu vrátane žiarotlač.křtřny, upevnenie, pripojenie k vedeniu	ks	208,000	13,08	2 720,64 EUR
5505	K	Pol353	Montáž reproduktora do nastenného, upevnenie, pripojenie, nastavenie, smerovho, resp. projektoru do 6 W	ks	12,000	16,81	201,72 EUR
5506	K	220370418	Montáž dohľadáča reproduktorových. Liniek - EOL	ks	30,000	13,85	415,50 EUR
5507	D	D1	Zariadenia na zbernici				
5508	K	Pol351	Montáž reirroduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie k vedeniu				

5509	K	Pol354	Demontáž + Montáž reproduktora do E-W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie k vedeniu	ks	24,000	18,68	448,32 EUR
5510	K	220370418	Montáž dohliadača reproduktorových línií - EOL	ks	12,000	13,85	166,20 EUR
5511	D	22-M-2b	Montáž - rozvody pre HSP				
5512	K	220280021	Montáž kábel do 5 x 2 x 0,5 mm, uloženie pevne/v rúrke/v žlabe	m	425,000	1,03	437,75 EUR
5513	K	Pol355	kábel optický FO SM 4x 9/125 OS 2 E 60, požiarne odolný	m	425,000	0,47	199,75 EUR
5514	K	220281501.PC	Montáž kábel 750V-Cu do 2,5 mm2; počet žíl 2 až 5; uložený pevne / uložený do žlabu s vyvážaním do zväzku/pod om. do pripravenej drážky, trasa E 90/60/30	m	6 600,000	1,03	6 798,00 EUR
5515	K	Pol333	Nehorľavý kábel 1-NHXH-O 2x1,5 B2ca-s1-a1-d1 FE180/PS30	m	5 550,000	0,93	5 161,50 EUR
5516	D	D1	Zariadenia na zbernici				
5517	K	Pol333	Nehorľavý kábel 1-NHXH-O 2x1,5 B2ca-s1-a1-d1 FE180/PS30	m	1 050,000	0,93	976,50 EUR
5518	K	220300601	Ukončenie káblov NCEY, NCRY zmršťovacou zátkou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5/2,5 mm2	ks	75,000	1,21	90,75 EUR
5519	K	220300001.1	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 / resp. optického kábla/	ks	6,000	0,28	1,68 EUR
5520	K	210010064.1	Montáž rúrka BH do D 29; montáž vr. vývodiek, uložený pevne	m	200,000	1,31	262,00 EUR
5521	K	Pol334	I-Rúrka HFX d16(20) ohybná	m	150,000	1,49	223,50 EUR
5522	K	Pol335	I-Rúrka HFR d20 pevná	m	200,000	0,84	168,00 EUR
5523	K	210950201	Pripálok na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	ks	25,000	7,47	186,75 EUR
5524	K	210010383.PC	Montáž - krabica - E90/60/30, upevnenie na stenu/strop	ks	25,000	23,82	595,50 EUR
5525	K	Pol350	Krabica s funkčnosťou 8-pólová do 1,5/2,5mm2 (WKE 4 - 8 x 1,5 ² - SPELSBERG)	ks	200,000	0,18	56,00 EUR
5526	K	220110346.5	Zhotovenie kábelového štítka, vyrazenie znaku, pripavenie, oviniutie štítka páskou PVC	ks	2,000,000	0,29	380,00 EUR
5527	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	2,000,000	0,61	5 080,00 EUR
5528	K	220261642-pc	Osadenie príchytky, vyvrtávanie, zatlač. príchytky v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 8 mm vč. hmoždinky/kotvy pre PS90 - montáž príchytka, kábl. Držiakov PS90, krabice, reproduktory	ks	8 328,000	0,16	871,59 EUR
5529	K	Pol340	kábelový úchyt skupinový E90/60/30 - do 15 káblov kovový	ks	650,000	0,70	455,00 EUR
5530	K	Pol341	kábelový úchytka kovová jednoduchá / dvojitá - f20 / fi 40 pre PS90/60/90	ks	7 500,000	0,31	2 325,00 EUR
5531	K	Pol344	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm frázovanie bez vysprávk	m	150,000	4,86	729,00 EUR
5532	K	Pol342	Sonax príchytka E90/60/30 pre zvislé uloženie na kabl. Rebrik max. 5 x kábel D14-22	ks	700,000	2,34	1 638,00 EUR
5533	K	971042131	Vrtanie otvoru v priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm,	ks	30,000	6,54	196,20 EUR
5534	K	971056002-pc	Jadrové vrt. diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	910,000	8,41	7 653,10 EUR
5535	D	D4	Spoločné trasy pre EPS a HSP - hlavná trasa				
5536	K	971052353-pc	Vybúranie otvoru-prestupu v železobet. Prílepkach/stropach a podlahách plochy do 0,1 m2, do hr 350 mm,	ks	12,000	6,54	78,48 EUR
5537	K	210021501-pc	Tesnenie kábelových prestupov zo sadropieritu	m ²	2,000	345,58	691,16 EUR
5538	K	Pol358	Protiočiarňa pena, 1bal. 750ml / 30l upchádzky	ks	7,000	63,51	444,57 EUR
5539	K	210020503.5	Montáž kábelový žlab/rebrik otvorený do š. 400/60, vrátane kollen a T kusov, výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva - príslušenstvo pre trasu PS90/60/30 : 25%	m	132,000	8,41	1 110,12 EUR
5540	K	220261642	Osadenie príchytky, vyvrtávanie, zatlač. príchytky v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 8 mm pre rebriky a žlaby - E30/60/90III	ks	231,000	0,56	129,36 EUR
5541	K	Pol343	Kovový kábelový žlab do š. 100 mm/v. 60mm, požiarne odolný PS90 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	51,000	17,09	871,59 EUR
5542	K	Pol357	Kovový kábelový žlab do š. 300 mm/v. 60mm, požiarne odolný PS90 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	9,000	28,67	258,03 EUR
5543	K	Pol358	Kovový kábelový rebrik š. 400/v. 60mm, prepážka, požiarne odolný PS90 vrátane upevňovacieho a spojovacieho materiálu, príslušenstva - zvislá stĺpcová trasa spoločná pre EPS a HSP	m	45,000	20,83	937,35 EUR
5544	K	Pol359	Kovový kábelový rebrik š. 200/v. 60mm, prepážka, požiarne odolný PS90 vrátane upevňovacieho a spojovacieho materiálu, príslušenstva - zvislá trasa spoločná pre EPS a HSP v tech. miestnostiach	m	27,000	17,75	479,25 EUR
5545	D	D00-02	Dotávk. pre HSP				
5546	D	RU1	EXIST. ÚSTREDNÁ HSP - DOPLNENIE - OPTICKÉ PŘEVODNÍKY Lóžková časť				
5547	K	583393.11	Modul optického převodníku SM	ks	2,000	83,13	166,26 EUR
5548	K	583394.11F3.4	Základňa pre optické převodníky	ks	1,000	1 353,37	1 353,37 EUR
5549	D	RU3	EXIST. ÚSTREDNÁ HSP - DOPLNENIE SEI + OPTICKÉ PŘEVODNÍKY Komplement - PRÍŽ./URGENT				
5550	K	583386.21	Adapter TW-RS232 EN 54-16	ks	1,000	185,87	185,87 EUR
5551	K	583393.11	Modul optického převodníku SM	ks	2,000	83,13	166,26 EUR
5552	K	583394.11F3.3	Základňa pre optické převodníky	ks	1,000	1 353,37	1 353,37 EUR
5553	K	784850	Serial essarnet interface 2 SEI	ks	1,000	415,63	415,63 EUR
5554	K	FX808340	Mikromodul essarnet 62,5 kBd	ks	1,000	307,29	307,29 EUR
5555	D	RU4	ZOSTAVA ÚSTREDNÉ HSP Komplement - 10.P				
5556	K	580249.11	Výkonový zosil. 4x 500W, 100V, EN54-16; 4XD500W	ks	2,000	3 165,33	6 330,66 EUR
5557	K	581790	Akumulátor 12V / 105 Ah pre PSU24 AKU	ks	2,000	363,33	726,66 EUR
5558	K	583331.21	Univerzálny modul rozhraní UIM Variodný D1 (G2)	ks	1,000	1 306,67	1 306,67 EUR
5559	K	583362.22	Dijitálny výstupný modul - riadiaca jednotka EN 54-16 DOM4-24	ks	2,000	4 106,67	8 213,34 EUR
5560	K	583386.21	Adapter TW-RS232 EN 54-16	ks	1,000	185,87	185,87 EUR
5561	K	583393.11	Modul optického převodníku SM	ks	2,000	83,13	166,26 EUR
5562	K	583394.11F3	Základňa pre optické převodníky	ks	1,000	1 353,37	1 353,37 EUR
5563	K	584100	preparovaná ochrana 230V typ	ks	1,000	164,38	164,38 EUR
5564	K	784850	Serial essarnet interface 2 SEI	ks	1,000	415,63	415,63 EUR
5565	K	FX808340	Mikromodul essarnet 62,5 kBd	ks	1,000	307,29	307,29 EUR
5566	D	D2	HSP - REPRODUKTORY - typ ako:				
5567	K	582401	Reproduktor stropný - podhlavový; 6/3/1,5W; IP21; EN 54-24 DL 06-130/T-EN54; (alt. LSC-506)	ks	208,000	35,96	7 479,68 EUR
5568	K	582470	Reproduktor nástenný; 6/3/1,5/0,75W; IP21; EN 54-24 L-VWM06A EN EN54-24 (alt. LDA-D560TNS02)	ks	40,000	42,78	1 711,20 EUR
5569	K	583496	Koncový člen repr.linky EOL pro	ks	30,000	38,01	1 140,30 EUR
5570	K	Pol480	Zvuk. proj. L-VJM20A EN EN54-24, 20W RMS/ alt. F-1000B(W)TWP EB-QJ 15/5/3/1W; IPx4; EN 54-24 582474	ks	12,000	92,93	1 115,16 EUR
5571	D	Úprava pre exist.	HSP - Úprava pre exist. otvorené - chodba so schodiskom medzi lóž. časťou a Komplementom :				
5572	K	582470	Reproduktor nástenný; 6/3/1,5/0,75W; IP21; EN 54-24 L-VWM06A EN EN54-24 (alt. LDA-D560TNS02)	ks	24,000	42,78	1 026,72 EUR
5573	K	583496	Koncový člen repr.linky EOL pro	ks	12,000	38,01	456,12 EUR
5574	D	D1	Zariadenia na zbernici				
5575	K	583401.21	slpný kábel S12	ks	1,000	71,45	71,45 EUR
5576	K	583422.21	havarijný kábel RC22	ks	2,000	74,63	149,26 EUR
5577	K	583452.21	výstupný kábel 100V pre DOM4-24	ks	7,000	79,86	559,02 EUR
5578	K	583477.21	Výstup kábel zes.-DOM, 4kanal	ks	2,000	78,36	156,72 EUR
5579	K	583482A	patchkabel Cat5, 2m modrý (DAL)	ks	2,000	1,12	2,24 EUR
5580	K	583487A	patchkabel Cat5, 2m žltý (ETH)	ks	2,000	1,12	2,24 EUR
5581	K	583491A	kábel DOMRJ45-XVRJ45/Input cable DOM-amplifier	ks	4,000	7,38	29,52 EUR
5582	K	583708	vetrací panel v dátovom rozvádzači	ks	7,000	129,83	908,81 EUR
5583	D	22-M-2c	Ostatné práce a práce HZS pre HSP				
5584	K	HZS-202	Zisovanie skutkového stavu systému HSP v objekte	hod	80,000	32,69	2 615,20 EUR
5585	K	HZS-203.1	Práce HZS - spojené s koordináciou trasovania s ostatnými profesiami, nešpecifikované a napredované práce	hod	150,000	28,02	4 203,00 EUR
5586	D	D5	Programovanie HSP a záverečné meranie HSP				
5587	K	220370088-pc	Záverečné meranie rozhlas.zariadenia (RU Ď4) bez merania ZR, meranie charakteristik,	ks	1,000	373,60	373,60 EUR
5588	K	220370471	Skúšanie reproduktora	ks	284,000	1,68	477,12 EUR
5589	K	HZS-201	Konzultácia / Sinoluprca s projektantom PBS; HSP - 20 hod a podlažie (1NP+8NP, Príz, 1PP)	hod	180,000	32,69	5 884,20 EUR
5590	K	HZS-200	HSP - naprogramovanie zariadenia (repr.linky, spolupráca s EPS) - 18 hod a podlažie	hod	180,000	54,17	9 750,60 EUR
5591	K	HZS-109	Meranie zrozumiteľnosti reči (ZR) (4 Podlažie)	kpl	10,000	85,93	859,30 EUR
5592	K	HZS-203.2	Aktualizácia exist. stavu / programu systému HSP s ohľadom na nový stav... - spolupráca so servisnou firmou EPS (KELCOM INT. POPRAD) - 1 podlažie š 10 hod	hod	100,000	32,69	3 269,00 EUR
5593	K	HZS-202.1	HSP komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku) vč. Záverečného merania pre 1x RJ (DOM 4-24/DOM4-8); vypracovanie protokolu	ks	2,000	280,20	560,40 EUR
5594	K	HZS-205	Odozvanie zariadenia užívateľovi a Zaškolenie obsluhy	hod	50,000	42,96	2 148,00 EUR
5595	K	HZS-100	Vyhodnotenie prvaj odbornere prehladky a skúšky so správy	hod	160,000	32,69	5 230,40 EUR
5596	K	HZS-100.1	PD skutkového stavu (4 Podlažie)	kpl	10,000	214,82	2 148,20 EUR
5597	D	D1.1	3. OSTATNÉ ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZATRIEDENÍM VYBRANÝCH ČASŤÍ EPS a HSP ako VTZ EZ sk. A				
5598	K	PC 901	Posúdenie realizácie KD PD EPS a HSP ako celku (časť VTZ A) podľa vyhl. 508/2009	ks	1,000	1 074,10	1 074,10 EUR
5599	K	PC-902	Prvá úradná skúška - VTZ A pre HSP a EPS (4 podlažie)	ks	10,000	644,46	6 444,60 EUR
5600	D		VEDĀCHOTECHNICKĀ				745 855,43 EUR
5601	D	1.	Zariadenie ě. 1				
5602	K	001	Montáž Zariadenie ě. 1	kpl	1,000	9 226,56	9 226,56 EUR
5603	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení, P=3100m3/h, O=3100m3/h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	13 744,55	13 744,55 EUR
5604	K	1.2	Ťmíč hluku FACILE a-0530-500-300-1950-1	ks	2,000	3 992,67	7 985,34 EUR
5605	K	1.3	Hlavica EKO-HAAS-50	ks	1,000	772,14	772,14 EUR
5606	K	1.4	Protihluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5607	K	1.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
5608	K	1.6	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	2,000	76,02	152,04 EUR
5609	K	1.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	3,000	102,62	307,86 EUR
5610	K	1.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	11,000	96,71	1 063,81 EUR
5611	K	1.9	Tanierový ventil Balance E-125 s rámkom	ks	4,000	14,25	57,00 EUR
5612	K	1.10	Tanierový ventil Balance E-160 s rámkom	ks	3,000	17,80	53,40 EUR
5613	K	1.11	Tanierový ventil Balance E-200 s rámkom	ks	6,000	22,04	132,24 EUR
5614	K	1.12	Regulátor NOTUS-Ri-140-M2	ks	2,000	181,46	362,92 EUR
5615	K	1.13	Regulátor NOTUS-Ri-200-M2	ks	24,000	192,78	4 626,72 EUR
5616	K	1.14	Tanierový ventil TFF-150-SW+A - s rámkom	ks	1,000	20,31	20,31 EUR
5617	K	1.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	1,000	20,81	20,81 EUR
5618	K	1.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5	ks	1,000	277,05	277,05 EUR
5619	K	1.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,77	291,77 EUR
5620	K	1.18	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	2,000	296,18	592,36 EUR
5621	K	1.19	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	2,000	305,87	611,74 EUR
5622	K	1.21	Požiarne klapka FDMQ-400x400-11+montážny kit	ks	1,000	183,69	183,69 EUR
5623	K	1.22	Požiarne klapka FDMQ-400x400-11+montážny kit	ks	1,000	183,69	183,69 EUR
5624	K	1.23	Požiarne klapka FDMQ-500x300-11+montážny kit	ks	1,000	182,41	182,41 EUR

5625	K	1.24	Požiarne klapka FDMQ-500x300-11+montážny kt	ks	1,000	182,41	182,41 EUR
5626	K	1.26	Požiarne klapka FDMQ-400x400-11+montážny kt	ks	1,000	183,69	183,69 EUR
5627	K	1.27	Požiarne klapka FDMR-S-200-11 + montážny kt	ks	5,000	91,18	455,90 EUR
5628	K	1.28	Požiarne klapka FDMR-S-140-11+montážny kt	ks	2,000	86,04	172,08 EUR
5629	D	D1	Potrubié				
5630	K	Pol424	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	223,000	31,92	7 118,16 EUR
5631	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	104,000	15,50	1 612,00 EUR
5632	K	Pol426	Kruhové potrubie Ø160, vrátane tvaroviek	m	10,000	12,40	124,00 EUR
5633	K	Pol427	Kruhové potrubie Ø140, vrátane tvaroviek	m	22,000	12,74	280,28 EUR
5634	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	12,000	10,33	123,96 EUR
5635	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	20,000	6,44	128,80 EUR
5636	K	Pol430	Ohybná hadica, izolovaná Ø160	m	5,000	5,87	29,35 EUR
5637	K	Pol431	Ohybná hadica, izolovaná Ø150	m	5,000	5,65	28,25 EUR
5638	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
5639	D	D2	Tepléné izolácie				
5640	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	43,000	18,14	780,02 EUR
5641	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	318,000	11,65	3 704,70 EUR
5642	K	Pol435	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5643	K	Pol436	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5644	D	2.	Zariadenie č. 2				
5645	K	002	Montáž Zariadenie č. 2	kpl	1,000	9 657,65	9 657,65 EUR
5646	K	2.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení, P=3850m3/h, O=3850m3/h, 500Pa/500Pa	kpl	1,000	16 110,25	16 110,25 EUR
5647	K	2.2	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
5648	K	2.3	Elektrický odporový parný zvlhčovač so systémom automatického opadávania vodného kameňa Condair RS Visual 30 400V3, parný výkon 40kg/h + príslušenstvo	ks	1,000	5 556,05	5 556,05 EUR
5649	K	2.4	Timič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 698,22	3 698,22 EUR
5650	K	2.5	Timič hluku FACILE a-0730-700-400-1950-2	ks	1,000	4 099,90	4 099,90 EUR
5651	K	2.6	Protihluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5652	K	2.7	Protihluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5653	K	2.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	9,000	76,02	684,18 EUR
5654	K	2.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	9,000	102,62	923,58 EUR
5655	K	2.10	Čistý nástavec CFC-C1H-457x457x80-200+CFC-SF-457x457+CFC-HF-14-457x457x80	ks	5,000	321,31	1 606,55 EUR
5656	K	2.11	Čistý nástavec CFC-C1H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	10,000	875,51	9 755,10 EUR
5657	K	2.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-H	ks	27,000	20,81	561,87 EUR
5658	K	2.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-200x200-M5	ks	2,000	269,37	538,74 EUR
5659	K	2.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	2,000	273,85	547,70 EUR
5660	K	2.18	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5	ks	1,000	277,05	277,05 EUR
5661	K	2.19	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,77	291,77 EUR
5662	K	2.20	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x250-M5	ks	1,000	286,01	286,01 EUR
5663	K	2.21	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	1,000	305,87	305,87 EUR
5664	K	2.22	Požiarne klapka FDMQ-300x200-11+montážny kt	ks	1,000	138,49	138,49 EUR
5665	K	2.23	Požiarne klapka FDMQ-450x300-11+montážny kt	ks	1,000	136,43	136,43 EUR
5666	K	2.24	Požiarne klapka FDMQ-630x300-11+montážny kt	ks	2,000	196,50	393,00 EUR
5667	D	D1	Potrubié				
5668	K	Pol437	Štvorhranné potrubie hranaté, tesné, vrátane tvaroviek	m ²	190,000	37,36	7 098,40 EUR
5669	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	120,000	15,50	1 860,00 EUR
5670	D	D2	Tepléné izolácie				
5671	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	4,000	18,14	72,56 EUR
5672	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	313,000	11,65	3 646,45 EUR
5673	K	Pol435	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5674	K	Pol438	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 163,68	1 163,68 EUR
5675	D	3.	Zariadenie č. 3				
5676	K	003	Montáž Zariadenie č. 3	kpl	1,000	12 170,92	12 170,92 EUR
5677	K	3.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení, P=4600m3/h, O=4600m3/h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	16 110,25	16 110,25 EUR
5678	K	3.2	Elektrický odporový parný zvlhčovač so systémom automatického opadávania vodného kameňa Condair RS Visual 30 400V3, parný výkon 40kg/h + príslušenstvo	ks	1,000	5 556,05	5 556,05 EUR
5679	K	3.3	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 600x600x1700	ks	1,000	4 625,30	4 625,30 EUR
5680	K	3.4	Timič hluku FACILE a-0520-500-300-1950-1	ks	1,000	2 751,07	2 751,07 EUR
5681	K	3.5	Timič hluku FACILE a-0630-600-300-1950-1	ks	1,000	3 654,29	3 654,29 EUR
5682	K	3.6	Timič hluku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 698,22	3 698,22 EUR
5683	K	3.7	Protihluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5684	K	3.8	Protihluková žalúzia KONTIO-U-800x400	ks	1,000	3 085,53	3 085,53 EUR
5685	K	3.9	Regulátor RPMC-V-400x300	ks	4,000	333,46	1 333,84 EUR
5686	K	3.10	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	4,000	76,02	304,08 EUR
5687	K	3.11	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	2,000	102,62	205,24 EUR
5688	K	3.12	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-625-24C-B+PB-VVK-S-625-250-E-H-D1-J	ks	6,000	104,09	624,54 EUR
5689	K	3.13	Čistý nástavec CFC-C1H-457x457x80-200+CFC-SF-457x457+CFC-HF-14-457x457x80	ks	2,000	321,31	642,62 EUR
5690	K	3.14	Čistý nástavec CFC-C1H-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	2,000	375,51	751,02 EUR
5691	K	3.15	Čistý nástavec CFC-C1H-610x610x80-200+CFC-SF-610x610+CFC-HF-14-610x610x80	ks	10,000	407,03	4 070,30 EUR
5692	K	3.16	Požiarne klapka FDMQ-600x300-11+montážny kt	ks	1,000	193,11	193,11 EUR
5693	K	3.17	Požiarne klapka FDMR-S-250-11+montážny kt	ks	8,000	101,99	815,92 EUR
5694	K	3.18	Požiarne klapka FDMQ-450x300-11+montážny kt	ks	4,000	136,43	545,72 EUR
5695	D	D3	Potrubié				
5696	K	Pol437	Štvorhranné potrubie hranaté, tesné, vrátane tvaroviek	m ²	260,000	37,36	9 713,60 EUR
5697	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	85,000	15,50	1 317,50 EUR
5698	K	Pol439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	49,000	18,60	911,40 EUR
5699	D	D2	Tepléné izolácie				
5700	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	391,000	18,14	7 092,74 EUR
5701	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	26,000	11,65	302,90 EUR
5702	K	Pol435	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5703	K	Pol440	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 554,35	1 554,35 EUR
5704	D	4.	Zariadenie č. 4				
5705	K	004	Montáž Zariadenie č. 4	kpl	1,000	8 707,98	8 707,98 EUR
5706	K	4.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení P=3500m3/h, O=3500m3/h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	14 624,94	14 624,94 EUR
5707	K	4.2	Timič hluku FACILE a-0720-700-300-1950-1	ks	2,000	2 667,60	5 335,20 EUR
5708	K	4.3	Protihluková žalúzia WG/500x1000	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5709	K	4.4	Protihluková žalúzia KONTIO-U-800x400	ks	1,000	3 085,53	3 085,53 EUR
5710	K	4.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	4,000	93,75	375,00 EUR
5711	K	4.6	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	3,000	76,02	228,06 EUR
5712	K	4.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	8,000	102,62	820,96 EUR
5713	K	4.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	12,000	96,71	1 160,52 EUR
5714	K	4.9	Tanierový ventil Balance E-125 s rámkom	ks	1,000	16,36	16,36 EUR
5715	K	4.10	Tanierový ventil Balance E-200 s rámkom	ks	6,000	24,60	147,60 EUR
5716	K	4.11	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	29,000	192,78	5 590,62 EUR
5717	K	4.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5	ks	2,000	277,05	554,10 EUR
5718	K	4.23	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,77	291,77 EUR
5719	K	4.25	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	2,000	298,18	596,36 EUR
5720	K	4.27	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	1,000	305,87	305,87 EUR
5721	K	4.29	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	1,000	305,87	305,87 EUR
5722	K	4.30	Požiarne klapka FDMQ-500x300-11+montážny kt	ks	4,000	182,41	729,64 EUR
5723	K	4.31	Požiarne klapka FDMQ-300x300-11+montážny kt	ks	1,000	150,68	150,68 EUR
5724	K	4.32	Požiarne klapka FDMQ-710x200-11+montážny kt	ks	1,000	191,28	191,28 EUR
5725	K	4.33	Požiarne klapka FDMR-S-200-11 + montážny kt	ks	2,000	91,18	182,36 EUR
5726	D	D3	Potrubié				
5727	K	Pol441	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	240,000	31,92	7 660,80 EUR
5728	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	120,000	15,50	1 860,00 EUR
5729	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	2,000	10,33	20,66 EUR
5730	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	41,000	6,44	264,04 EUR
5731	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	2,000	5,18	10,36 EUR
5732	D	D2	Tepléné izolácie				
5733	K	Pol433	Požiarne izolácia potrubia	m ²	50,000	18,14	907,00 EUR
5734	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	245,000	11,65	2 854,25 EUR
5735	K	Pol442	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 566,49	1 566,49 EUR
5736	K	Pol443	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 313,30	1 313,30 EUR
5737	D	5.	Zariadenie č. 5				
5738	K	005	Montáž Zariadenie č. 5	kpl	1,000	9 223,85	9 223,85 EUR
5739	K	5.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 4500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení P=3500m3/h, O=3500m3/h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	14 624,94	14 624,94 EUR
5740	K	5.2	Timič hluku FACILE a-0720-700-300-1950-1	ks	2,000	2 667,60	5 335,20 EUR
5741	K	5.3	Protihluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5742	K	5.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	4,000	93,75	375,00 EUR
5743	K	5.6	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	13,000	96,71	1 257,23 EUR
5744	K	5.7	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	28,000	192,78	5 397,84 EUR
5745	K	5.8	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5	ks	2,000	277,05	554,10 EUR
5746	K	5.9	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,77	291,77 EUR
5747	K	5.10	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M5	ks	2,000	298,18	596,36 EUR
5748	K	5.11	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	1,000	305,87	305,87 EUR
5749	K	5.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-500x300-M5	ks	1,000	305,87	305,87 EUR

5750	K	5.13	Tanierový ventil Balance E-200 s rámkom	ks	6,000	24,60	147,60 EUR
5751	K	5.14	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	3,000	76,02	228,06 EUR
5752	K	5.15	Tanierový ventil Balance E-125 s rámkom	ks	1,000	16,36	16,36 EUR
5753	K	5.16	Požiarňá klapka FDMQ-500x300-11+montážny kit	ks	2,000	182,41	364,82 EUR
5754	K	5.17	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-625-250-E-H-D1-J	ks	2,000	103,60	207,20 EUR
5755	K	5.18	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1-J	ks	6,000	108,53	651,18 EUR
5756	D	03	Potrúbia				
5757	K	Pol441	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	173,000	31,92	5 522,16 EUR
5758	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	180,000	15,50	2 790,00 EUR
5759	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	3,000	10,33	30,99 EUR
5760	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	9,000	6,44	57,96 EUR
5761	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	3,000	5,18	15,54 EUR
5762	D	D2	Teplíné izolácie				
5763	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	50,000	18,14	907,00 EUR
5764	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	374,000	11,65	4 357,10 EUR
5765	K	Pol442	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 566,49	1 566,49 EUR
5766	K	Pol443	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 913,30	1 913,30 EUR
5767	D	6	Zariadenie č. 6				
5768	K	006	Montáž Zariadenie č. 6	kpl	1,000	10 125,76	10 125,76 EUR
5769	K	6.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení, P=4200m ³ /h, O=4200m ³ /h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	16 110,25	16 110,25 EUR
5770	K	6.2	Ťmíči hľuku FACILE a-0720-700-400-1350-1	ks	1,000	3 062,35	3 062,35 EUR
5771	K	6.3	Ťmíči hľuku FACILE a-0430-400-300-1950-1	ks	1,000	3 201,11	3 201,11 EUR
5772	K	6.4	Protiluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5773	K	6.5	Protiluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5774	K	6.6	Protiluková žalúzia WG/600x1155	ks	3,000	93,75	281,25 EUR
5775	K	6.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	12,000	102,62	1 231,44 EUR
5776	K	6.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	18,000	96,71	1 740,78 EUR
5777	K	6.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	7,000	16,86	118,02 EUR
5778	K	6.10	Tanierový ventil Balance E-200 s rámkom	ks	6,000	24,60	147,60 EUR
5779	K	6.11	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	39,000	192,78	7 518,42 EUR
5780	K	6.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	2,000	273,85	547,70 EUR
5781	K	6.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5	ks	2,000	277,05	554,10 EUR
5782	K	6.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	2,000	291,77	583,54 EUR
5783	K	6.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5	ks	2,000	298,18	596,36 EUR
5784	K	6.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
5785	K	6.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-550x300-M5	ks	2,000	309,71	619,42 EUR
5786	K	6.18	Ťmíči hľuku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 698,22	3 698,22 EUR
5787	K	6.19	Požiarňá klapka FDMR-S-200-11 + montážny kit	ks	5,000	91,18	455,90 EUR
5788	K	6.20	Požiarňá klapka FDMQ-710x300-11 + montážny kit	ks	1,000	209,80	209,80 EUR
5789	K	6.21	Požiarňá klapka FDMQ-400x300-01	ks	1,000	152,91	152,91 EUR
5790	K	6.22	Požiarňá klapka FDMQ-560x300-01 2	ks	1,000	175,92	175,92 EUR
5791	D	D3	Potrúbia				
5792	K	Pol424	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	200,000	31,92	6 384,00 EUR
5793	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	175,000	15,50	2 712,50 EUR
5794	K	Pol426	Kruhové potrubie Ø160, vrátane tvaroviek	m	6,000	12,40	74,40 EUR
5795	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	16,000	10,33	165,28 EUR
5796	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	25,000	6,44	161,00 EUR
5797	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
5798	D	D2	Teplíné izolácie				
5799	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	11,000	18,14	199,54 EUR
5800	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	372,000	11,65	4 333,80 EUR
5801	K	Pol435	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5802	K	Pol436	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5803	D	7	Zariadenie č. 7				
5804	K	007	Montáž Zariadenie č. 7	kpl	1,000	10 229,23	10 229,23 EUR
5805	K	7.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení P=4200m ³ /h, O=4200m ³ /h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	16 110,25	16 110,25 EUR
5806	K	7.2	Ťmíči hľuku FACILE a-0430-400-300-1950-1	ks	1,000	3 201,11	3 201,11 EUR
5807	K	7.3	Ťmíči hľuku FACILE a-0720-700-400-1350-1	ks	1,000	3 062,35	3 062,35 EUR
5808	K	7.4	Ťmíči hľuku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	1,000	3 698,22	3 698,22 EUR
5809	K	7.5	Protiluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5810	K	7.6	Protiluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5811	K	7.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	9,000	93,75	281,25 EUR
5812	K	7.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	15,000	102,62	1 539,30 EUR
5813	K	7.9	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	18,000	96,71	1 740,78 EUR
5814	K	7.10	Tanierový ventil Balance E-125 s rámkom	ks	7,000	16,36	114,52 EUR
5815	K	7.11	Tanierový ventil Balance E-200 s rámkom	ks	4,000	24,60	98,40 EUR
5816	K	7.12	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	40,000	192,78	7 711,20 EUR
5817	K	7.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	1,000	273,85	273,85 EUR
5818	K	7.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5	ks	2,000	277,05	554,10 EUR
5819	K	7.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	2,000	291,77	583,54 EUR
5820	K	7.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-355x300-M5	ks	2,000	298,18	596,36 EUR
5821	K	7.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
5822	K	7.18	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-550x300-M5	ks	2,000	309,71	619,42 EUR
5823	K	7.19	Požiarňá klapka FDMR-S-200-11 + montážny kit	ks	5,000	107,60	538,00 EUR
5824	K	7.20	Požiarňá klapka FDMQ-710x300-11 + montážny kit	ks	1,000	226,22	226,22 EUR
5825	K	7.21	Požiarňá klapka FDMQ-560x300-11 + montážny kit	ks	1,000	205,35	205,35 EUR
5826	K	7.22	Požiarňá klapka FDMQ-400x300-11 + montážny kit	ks	1,000	180,83	180,83 EUR
5827	D	D3	Potrúbia				
5828	K	Pol424	Štvorhranné potrubie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	195,000	31,92	6 224,40 EUR
5829	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	180,000	15,50	2 790,00 EUR
5830	K	Pol426	Kruhové potrubie Ø160, vrátane tvaroviek	m	6,000	12,40	74,40 EUR
5831	K	Pol428	Kruhové potrubie Ø125, vrátane tvaroviek	m	15,000	10,33	154,95 EUR
5832	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	25,000	6,44	161,00 EUR
5833	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
5834	D	D2	Teplíné izolácie				
5835	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	11,000	18,14	199,54 EUR
5836	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	372,000	11,65	4 333,80 EUR
5837	K	Pol435	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5838	K	Pol440	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 554,35	1 554,35 EUR
5839	D	8	Zariadenie č. 8				
5840	K	008	Montáž Zariadenie č. 8	kpl	1,000	15 993,29	15 993,29 EUR
5841	K	8.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 11000 Multi Eco-V v hygienickom prevedení P=7800m ³ /h, O=7800m ³ /h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	22 919,86	22 919,86 EUR
5842	K	8.2	Elektrický odporový prvý zvlhčovač so systémom automatického opadávanía vodného kameňa Condair RS Visual 50 400V3, parný výkon 50kl/h	ks	1,000	7 425,11	7 425,11 EUR
5843	K	8.3	Komora pre osadenie filtrácie a vlhčenia 900x710x1700	ks	1,000	6 089,97	6 089,97 EUR
5844	K	8.4	Ťmíči hľuku FACILE a-0730-700-300-1950-1	ks	4,000	3 698,22	14 792,88 EUR
5845	K	8.5	Protiluková žalúzia KONTIO-U-800x500	ks	1,000	3 455,54	3 455,54 EUR
5846	K	8.6	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-400-16-B+PB-VVK-S-400-160-E-H-D1	ks	2,000	66,81	133,62 EUR
5847	K	8.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	9,000	102,62	923,58 EUR
5848	K	8.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-625-24C-B+PB-VVK-S-625-250-E-H-D1-J	ks	10,000	104,09	1 040,90 EUR
5849	K	8.9	Čistič nástavec CFC-CIH-575x575x80-200+CFC-SF-575x575+CFC-HF-14-575x575x80	ks	22,000	375,51	8 261,22 EUR
5850	K	8.10	Regulátor RPMC-V-600x300	ks	4,000	365,82	1 463,28 EUR
5851	K	8.11	Požiarňá klapka FDMQ-600x300-11+montážny kit	ks	5,000	193,11	965,55 EUR
5852	K	8.12	Požiarňá klapka FDMQ-600x300-11+montážny kit	ks	1,000	193,11	193,11 EUR
5853	K	8.13	Protiluková žalúzia KONTIO-U-800x500	ks	1,000	3 455,54	3 455,54 EUR
5854	D	D3	Potrúbia				
5855	K	Pol437	Štvorhranné potrubie hranaté, tesné, vrátane tvaroviek	m ²	370,000	37,36	13 823,20 EUR
5856	K	Pol439	Kruhové potrubie Ø250, vrátane tvaroviek	m	112,000	18,60	2 083,20 EUR
5857	K	Pol425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	89,000	15,50	1 379,50 EUR
5858	K	Pol426	Kruhové potrubie Ø160, vrátane tvaroviek	m	11,000	12,40	136,40 EUR
5859	D	D2	Teplíné izolácie				
5860	K	Pol433	Požiarňa izolácia potrubia	m ²	27,000	18,14	489,78 EUR
5861	K	Pol434	Izolácia potrubia	m ²	591,000	11,65	6 885,15 EUR
5862	K	Pol444	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	2 252,56	2 252,56 EUR
5863	K	Pol443	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 913,30	1 913,30 EUR
5864	D	9	Zariadenie č. 9				
5865	K	009	Montáž Zariadenie č. 9	kpl	1,000	10 037,43	10 037,43 EUR
5866	K	9.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení, P=4200m ³ /h, O=4200m ³ /h, 600Pa/600Pa	kpl	1,000	16 110,25	16 110,25 EUR
5867	K	9.2	Ťmíči hľuku FACILE a-0430-400-300-1950-1	ks	1,000	3 201,11	3 201,11 EUR
5868	K	9.3	Ťmíči hľuku FACILE a-0720-700-400-1350-1	ks	1,000	3 062,35	3 062,35 EUR
5869	K	9.4	Protiluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5870	K	9.5	Protiluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5871	K	9.6	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	9,000	93,75	281,25 EUR
5872	K	9.7	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	14,000	102,62	1 436,68 EUR
5873	K	9.8	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	16,000	96,71	1 547,36 EUR
5874	K	9.9	Tanierový ventil Balance E-125 s rámkom	ks	7,000	16,36	114,52 EUR
5875	K	9.10	Tanierový ventil Balance E-200 s rámkom	ks	5,000	24,60	123,00 EUR

5876	K	9.11	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	39,000	192,78	7 518,42 EUR
5877	K	9.12	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	2,000	273,85	547,70 EUR
5878	K	9.13	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x250-M5	ks	1,000	277,05	277,05 EUR
5879	K	9.14	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-300x300-M5	ks	1,000	291,77	291,77 EUR
5880	K	9.15	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-350x300-M5	ks	2,000	294,98	589,96 EUR
5881	K	9.16	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-450x300-M5	ks	1,000	302,03	302,03 EUR
5882	K	9.17	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-550x300-M5	ks	1,000	309,71	309,71 EUR
5883	K	9.18	Požiarne klapka FDMQ-300x300-.11+montážny kit	ks	1,000	150,68	150,68 EUR
5884	K	9.25	Požiarne klapka FDMR-S-200-.11 + montážny kit	ks	1,000	91,18	91,18 EUR
5885	K	9.27	Požiarne klapka FDMR-S-200-.11 + montážny kit	ks	1,000	91,18	91,18 EUR
5886	K	9.28	Požiarne klapka FDMR-S-200-.11 + montážny kit	ks	1,000	91,18	91,18 EUR
5887	K	9.29	Požiarne klapka FDMR-S-200-.11 + montážny kit	ks	1,000	91,18	91,18 EUR
5888	K	9.30	Požiarne klapka FDMR-S-200-.11 + montážny kit	ks	1,000	91,18	91,18 EUR
5889	K	9.31	Požiarne klapka FDMQ-710x300-.11 + montážny kit	ks	1,000	209,80	209,80 EUR
5890	K	9.32	Požiarne klapka FDMQ-400x300-.11 + montážny kit	ks	1,000	164,42	164,42 EUR
5891	K	9.33	Požiarne klapka FDMQ-560x300-.11 + montážny kit	ks	1,000	188,93	188,93 EUR
5892	D	D3	Potrúbia				
5893	K	Pol424	Štvorhranné potrúbie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	200,000	31,92	6 384,00 EUR
5894	K	Pol425	Kruhové potrúbie Ø200, vrátane tvaroviek	m	173,000	15,50	2 681,50 EUR
5895	K	Pol426	Kruhové potrúbie Ø160, vrátane tvaroviek	m	5,000	12,40	62,00 EUR
5896	K	Pol428	Kruhové potrúbie Ø125, vrátane tvaroviek	m	15,000	10,33	154,95 EUR
5897	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	25,000	6,44	161,00 EUR
5898	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
5899	D	D2	Tepléné izolácie				
5900	K	Pol434	Izolácia potrúbia	m ²	380,000	11,65	4 427,00 EUR
5901	K	Pol435	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	1 263,42	1 263,42 EUR
5902	K	Pol438	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 163,68	1 163,68 EUR
5903	D	10	Zariadenie č. 10				
5904	K	010	Montáž Zariadenie č. 10	kpl	1,000	6 176,63	6 176,63 EUR
5905	K	10.1	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco-V v hygienickom prevedení, P=1400m ³ /h, O=1400m ³ /h, 300Pa/300Pa	kpl	1,000	12 550,27	12 550,27 EUR
5906	K	10.2	Tlmič hluku FACILE a-0420-400-300-1350-1	ks	2,000	2 540,88	5 081,76 EUR
5907	K	10.3	Protihluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5908	K	10.4	Protihluková žalúzia WG/600x1155	ks	1,000	124,42	124,42 EUR
5909	K	10.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-S-H-D1	ks	6,000	96,71	580,26 EUR
5910	K	10.6	Tanierový ventil Balance E-125 s rámkom	ks	3,000	16,36	49,08 EUR
5911	K	10.7	Tanierový ventil Balance E-200 s rámkom	ks	6,000	24,60	147,60 EUR
5912	K	10.8	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	8,000	192,78	1 542,24 EUR
5913	K	10.8	Regulátor NOTUS-RI-200-M2	ks	5,000	217,14	1 085,70 EUR
5914	K	10.10	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-250x250-M5	ks	2,000	273,85	547,70 EUR
5915	K	10.11	Požiarne klapka FDMQ-250x250-.11+montážny kit	ks	4,000	133,91	535,64 EUR
5916	K	10.12	Požiarne klapka FDMR-S-250-.11+montážny kit	ks	4,000	101,99	407,96 EUR
5917	K	10.13	Požiarne klapka FDMQ-300x250-.11+montážny kit	ks	1,000	144,07	144,07 EUR
5918	K	10.14	Požiarne klapka FDMQ-300x250-.11+montážny kit	ks	1,000	144,07	144,07 EUR
5919	K	10.15	Požiarne klapka FDMR-S-200-.11 + montážny kit	ks	6,000	91,18	547,08 EUR
5920	K	10.16	Požiarne klapka FDMR-S-250-.11+montážny kit	ks	1,000	101,99	101,99 EUR
5921	K	10.17	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	4,000	93,75	375,00 EUR
5922	K	10.18	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	3,000	76,02	228,06 EUR
5923	D	D3	Potrúbia				
5924	K	Pol424	Štvorhranné potrúbie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	123,000	31,92	3 926,16 EUR
5925	K	Pol439	Kruhové potrúbie Ø250, vrátane tvaroviek	m	70,000	18,60	1 302,00 EUR
5926	K	Pol425	Kruhové potrúbie Ø200, vrátane tvaroviek	m	26,000	15,50	403,00 EUR
5927	K	Pol428	Kruhové potrúbie Ø125, vrátane tvaroviek	m	6,000	10,33	61,98 EUR
5928	K	Pol445	Ohybná hadica, izolovaná Ø250	m	5,000	7,48	37,40 EUR
5929	K	Pol429	Ohybná hadica, izolovaná Ø200	m	6,000	6,44	38,64 EUR
5930	K	Pol432	Ohybná hadica, izolovaná Ø125	m	5,000	5,18	25,90 EUR
5931	D	D2	Tepléné izolácie				
5932	K	Pol433	Požiarne izolácia potrúbia	m ²	7,000	18,14	126,98 EUR
5933	K	Pol434	Izolácia potrúbia	m ²	225,000	11,65	2 621,25 EUR
5934	K	Pol446	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	759,72	759,72 EUR
5935	K	Pol447	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	759,72	759,72 EUR
5936	D	11	Zariadenie č. 11				
5937	K	011	Montáž Zariadenie č. 11	kpl	1,000	3 323,40	3 323,40 EUR
5938	K	11.1	Potrúbný ventilátor KT 60-30-4 Rectangular Fan	ks	2,000	905,12	1 810,24 EUR
5939	K	11.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-S-400x300-M4	ks	2,000	330,20	660,40 EUR
5940	K	11.3	Protihluková žalúzia WG/600x300	ks	2,000	54,84	109,68 EUR
5941	K	11.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1-J	ks	2,000	102,62	205,24 EUR
5942	K	11.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-600-24C-B+PB-VVK-S-600-250-E-H-D1	ks	2,000	96,71	193,42 EUR
5943	D	D3	Potrúbia				
5944	K	Pol424	Štvorhranné potrúbie hranaté, vrátane tvaroviek	m ²	83,000	31,92	2 649,36 EUR
5945	K	Pol425	Kruhové potrúbie Ø200, vrátane tvaroviek	m	67,000	15,50	1 038,50 EUR
5946	D	D2	Tepléné izolácie				
5947	K	Pol433	Požiarne izolácia potrúbia	m ²	150,000	18,14	2 721,00 EUR
5948	K	Pol448	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	498,73	498,73 EUR
5949	K	Pol449	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	498,73	498,73 EUR
5950	D	12	Zariadenie č. 12				
5951	K	012	Montáž Zariadenie č. 12	kpl	1,000	1 163,84	1 163,84 EUR
5952	K	12.1	Potrúbný ventilátor TD-SILENT-200	ks	2,000	284,53	569,06 EUR
5953	K	12.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
5954	K	12.3	Protidážďová žalúzia IGC-200	ks	2,000	11,63	23,26 EUR
5955	K	12.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
5956	K	12.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	1,000	76,02	76,02 EUR
5957	D	D3	Potrúbia				
5958	K	Pol425	Kruhové potrúbie Ø200, vrátane tvaroviek	m	64,000	15,50	992,00 EUR
5959	D	D2	Tepléné izolácie				
5960	K	Pol433	Požiarne izolácia potrúbia	m ²	48,000	18,14	870,72 EUR
5961	K	Pol450	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
5962	K	Pol451	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
5963	D	13	Zariadenie č. 13				
5964	K	013	Montáž Zariadenie č. 13	kpl	1,000	1 171,24	1 171,24 EUR
5965	K	13.1	Potrúbný ventilátor TD-SILENT-200	ks	2,000	284,53	569,06 EUR
5966	K	13.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
5967	K	13.3	Protidážďová žalúzia IGC-200	ks	2,000	11,63	23,26 EUR
5968	K	13.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
5969	K	13.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	1,000	76,02	76,02 EUR
5970	D	D3	Potrúbia				
5971	K	Pol425	Kruhové potrúbie Ø200, vrátane tvaroviek	m	65,000	15,50	1 007,50 EUR
5972	D	D2	Tepléné izolácie				
5973	K	Pol433	Požiarne izolácia potrúbia	m ²	48,000	18,14	870,72 EUR
5974	K	Pol450	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
5975	K	Pol451	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
5976	D	14	Zariadenie č. 14				
5977	K	014	Montáž Zariadenie č. 14	kpl	1,000	1 163,84	1 163,84 EUR
5978	K	14.1	Potrúbný ventilátor TD-SILENT-200	ks	2,000	284,53	569,06 EUR
5979	K	14.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
5980	K	14.3	Protidážďová žalúzia IGC-200	ks	2,000	11,63	23,26 EUR
5981	K	14.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
5982	K	14.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	1,000	76,02	76,02 EUR
5983	D	D3	Potrúbia				
5984	K	Pol425	Kruhové potrúbie Ø200, vrátane tvaroviek	m	64,000	15,50	992,00 EUR
5985	D	D2	Tepléné izolácie				
5986	K	Pol433	Požiarne izolácia potrúbia	m ²	48,000	18,14	870,72 EUR
5987	K	Pol450	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
5988	K	Pol451	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
5989	D	15	Zariadenie č. 15				
5990	K	015	Montáž Zariadenie č. 15	kpl	1,000	1 163,84	1 163,84 EUR
5991	K	15.1	Potrúbný ventilátor TD-SILENT-200	ks	2,000	284,53	569,06 EUR
5992	K	15.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
5993	K	15.3	Protidážďová žalúzia IGC-200	ks	2,000	11,63	23,26 EUR
5994	K	15.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
5995	K	15.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	1,000	76,02	76,02 EUR
5996	D	D3	Potrúbia				
5997	K	Pol425	Kruhové potrúbie Ø200, vrátane tvaroviek	m	64,000	15,50	992,00 EUR
5998	D	D2	Tepléné izolácie				
5999	K	Pol433	Požiarne izolácia potrúbia	m ²	48,000	18,14	870,72 EUR
6000	K	Pol450	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6001	K	Pol451	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6002	D	17	Zariadenie č. 17				

6003	K	017	Montáž Zariadenie č. 17	kpl	1,000	1 324,49	1 324,49 EUR
6004	K	17.1	Potrúbný ventilátor TD-SILENT-200	ks	2,000	284,53	569,06 EUR
6005	K	17.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
6006	K	17.3	Protidážďová žalúzia IGC-200	ks	2,000	11,63	23,26 EUR
6007	K	17.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
6008	K	17.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	1,000	76,02	76,02 EUR
6009	D	D3	Potruba	m	74,000	15,50	1 147,00 EUR
6010	K	Po425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m			
6011	D	D2	Tepléné izolácie	m ²	56,000	18,14	1 015,84 EUR
6012	K	Po433	Požiarne izolácia potrubia	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6013	K	Po450	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6014	K	Po451	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6015	D	18.	Zariadenie č. 18				
6016	K	018	Montáž Zariadenie č. 18	kpl	1,000	1 163,84	1 163,84 EUR
6017	K	18.1	Potrúbný ventilátor TD-SILENT-200	ks	2,000	284,53	569,06 EUR
6018	K	18.2	Regulačná uzatváracia klapka TUNE-R-200-1-M4	ks	2,000	193,17	386,34 EUR
6019	K	18.3	Protidážďová žalúzia IGC-200	ks	2,000	11,63	23,26 EUR
6020	K	18.4	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500+PB-VVK-S-500-200-S-H-D1-J	ks	1,000	93,75	93,75 EUR
6021	K	18.5	Stropný vírivý difúzor VVKR-A-S-500-16-B+PB-VVK-S-500-200-E-H-D1	ks	1,000	76,02	76,02 EUR
6022	D	D3	Potruba	m	74,000	15,50	1 147,00 EUR
6023	K	Po425	Kruhové potrubie Ø200, vrátane tvaroviek	m	64,000	15,50	992,00 EUR
6024	D	D2	Tepléné izolácie	m ²	48,000	18,14	870,72 EUR
6025	K	Po433	Požiarne izolácia potrubia	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6026	K	Po450	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6027	K	Po451	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6028	D	19.	Zariadenie č. 19				
6029	K	019	Montáž Zariadenie č. 19	kpl	1,000	63,42	63,42 EUR
6030	K	19.1	Potrúbný ventilátor TD-MIXVENT-200	ks	1,000	284,53	284,53 EUR
6031	K	19.2	Tanierový ventil Balance-E-200 Return valve	ks	1,000	24,60	24,60 EUR
6032	K	19.3	Protihluková žalúzia WG/315x315	ks	1,000	44,24	44,24 EUR
6033	K	Po450	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6034	K	Po451	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	117,20	117,20 EUR
6035	D	D4	Ostatné rozpočtové náklady				
6036	K	Po452	Stavenisková prípravenosť (zdvíhacie zariadenia, plošiny, lešenie ...)	kpl	1,000	9 469,68	9 469,68 EUR
6037	K	Po453	Šprezádzkovanie a zaškolenie	kpl	1,000	820,94	820,94 EUR
6038	K	Po454	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	4 070,96	4 070,96 EUR
6039	K	Po455	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	820,94	820,94 EUR
6040	K	Po456	Revízie	kpl	1,000	1 401,00	1 401,00 EUR
6041	K	Po457	Doprava	kpl	1,000	3 837,71	3 837,71 EUR
90 101.1.1.899	6043	D02V03	STLAČENÝ VZDUCH				362 888,80 EUR
6043	D	D1	1.NP - O2, stlačený vzduch 4bar,8bar,AGSS				
6044	K	Po115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	380,000	8,53	3 241,40 EUR
6045	K	Po116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	40,000	7,05	282,00 EUR
6046	K	Po117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	18,000	1,91	34,38 EUR
6047	K	Po118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	116,000	2,38	276,08 EUR
6048	K	Po119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	10,000	4,14	41,40 EUR
6049	K	Po120	Premosovacie obľúk 22mm, spájkovací, med'	ks	10,000	11,52	115,20 EUR
6050	K	Po121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
6051	K	Typ E.3	Kľbový stropný statív zakrúvková sála	ks	2,000	9 620,20	19 240,40 EUR
6052	K	Typ E.4	Kľbová lampa stropná	ks	1,000	6 538,00	6 538,00 EUR
6053	K	Typ E.5	Kľbová lampa stropná dvojramenná	ks	2,000	11 675,00	23 350,00 EUR
6054	K	Typ E.6	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	2,000	140,10	280,20 EUR
6055	K	Po122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	1,000	607,10	607,10 EUR
6056	K	Po128	Závesný systém	sada	4,000	326,90	1 307,60 EUR
6057	D	D2	2.NP - O2, stlačený vzduch 4bar				
6058	K	Po115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	210,000	8,53	1 791,30 EUR
6059	K	Po116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	80,000	7,05	564,00 EUR
6060	K	Po117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	36,000	1,91	68,76 EUR
6061	K	Po118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	54,000	2,38	128,52 EUR
6062	K	Po119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	16,000	4,14	66,24 EUR
6063	K	Po120	Premosovacie obľúk 22mm, spájkovací, med'	ks	16,000	11,52	184,32 EUR
6064	K	Po121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
6065	K	Typ E.2	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	1,000	1 961,40	1 961,40 EUR
6066	K	Typ E.2.1	Kľbová stropná rampa JIS...ložko	ks	4,000	8 406,00	33 624,00 EUR
6067	K	Typ E.4.2	Kľbová lampa stropná dvojramenná	ks	1,000	11 675,00	11 675,00 EUR
6068	K	Typ E.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	3,000	140,10	420,30 EUR
6069	K	Po122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	1,000	607,10	607,10 EUR
6070	K	Po128	Závesný systém	sada	2,000	429,64	859,28 EUR
6071	D	D3	3.NP - O2, stlačený vzduch 4bar				
6072	K	Po115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	210,000	8,53	1 791,30 EUR
6073	K	Po116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	80,000	7,05	564,00 EUR
6074	K	Po117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	36,000	1,91	68,76 EUR
6075	K	Po118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	54,000	2,38	128,52 EUR
6076	K	Po119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	16,000	4,14	66,24 EUR
6077	K	Po120	Premosovacie obľúk 22mm, spájkovací, med'	ks	16,000	11,52	184,32 EUR
6078	K	Po121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
6079	K	Typ E.2	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	1,000	1 961,40	1 961,40 EUR
6080	K	Typ E.2.1	Kľbová stropná rampa JIS...ložko	ks	4,000	8 406,00	33 624,00 EUR
6081	K	Typ E.4.2	Kľbová lampa stropná dvojramenná	ks	1,000	11 675,00	11 675,00 EUR
6082	K	Typ E.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	3,000	140,10	420,30 EUR
6083	K	Po122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	1,000	607,10	607,10 EUR
6084	K	Po128	Závesný systém	sada	2,000	420,30	840,60 EUR
6085	D	D4	5.NP - O2, stlačený vzduch 4bar				
6086	K	Po115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	200,000	8,53	1 706,00 EUR
6087	K	Po116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	70,000	7,05	493,50 EUR
6088	K	Po117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	34,000	1,91	64,94 EUR
6089	K	Po118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	52,000	2,38	123,76 EUR
6090	K	Po119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	14,000	4,14	57,96 EUR
6091	K	Po120	Premosovacie obľúk 22mm, spájkovací, med'	ks	14,000	11,52	161,28 EUR
6092	K	Po121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
6093	K	Typ E.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	3,000	6 538,00	19 614,00 EUR
6094	K	Typ E.4.2	Kľbová lampa stropná dvojramenná	ks	1,000	11 675,00	11 675,00 EUR
6095	K	Typ E.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	7,000	140,10	980,70 EUR
6096	K	Po122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	1,000	607,10	607,10 EUR
6097	K	Po128	Závesný systém	sada	2,000	373,60	747,20 EUR
6098	D	D5	6.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
6099	K	Po115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	210,000	8,53	1 791,30 EUR
6100	K	Po116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	50,000	7,05	352,50 EUR
6101	K	Po117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	30,000	1,91	57,30 EUR
6102	K	Po118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	44,000	2,38	104,72 EUR
6103	K	Po119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	9,000	4,14	37,26 EUR
6104	K	Po120	Premosovacie obľúk 22mm, spájkovací, med'	ks	9,000	11,52	103,68 EUR
6105	K	Po121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
6106	K	Typ E.1	Rampa 3300 štandardné ložko	ks	1,000	2 428,40	2 428,40 EUR
6107	K	Typ E.4.1	Kľbová lampa stropná	ks	3,000	6 538,00	19 614,00 EUR
6108	K	Typ E.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	4,000	140,10	560,40 EUR
6109	K	Po122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	1,000	607,10	607,10 EUR
6110	K	Po128	Závesný systém	sada	2,000	373,60	747,20 EUR
6111	D	D6	7.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
6112	K	Po115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	220,000	8,53	1 876,60 EUR
6113	K	Po116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	80,000	7,05	564,00 EUR
6114	K	Po117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	62,000	1,91	118,42 EUR
6115	K	Po118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	80,000	2,38	190,40 EUR
6116	K	Po119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	26,000	4,14	107,64 EUR
6117	K	Po120	Premosovacie obľúk 22mm, spájkovací, med'	ks	26,000	11,52	299,52 EUR
6118	K	Po121	Guľový ventil 3/4"II - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
6119	K	Typ E.2.2	Rampa 3300 JIS...ložko	ks	1,000	3 269,00	3 269,00 EUR
6120	K	Typ E.2	Rampa 1600 JIS...ložko	ks	4,000	1 961,40	7 845,60 EUR
6121	K	Typ E.2.1	Kľbová stropná rampa JIS...ložko	ks	8,000	8 406,00	67 248,00 EUR
6122	K	Po122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	1,000	607,10	607,10 EUR
6123	K	Po128	Závesný systém	sada	2,000	420,30	840,60 EUR
6124	D	D7	8.NP A,B - O2, stlačený vzduch 4bar				
6125	K	Po115	Rúra medená polotvrdá 22x1 - 5m	bm	210,000	8,53	1 791,30 EUR
6126	K	Po116	Rúra medená polotvrdá 15x1 - 5m	bm	50,000	7,05	352,50 EUR
6127	K	Po117	Koleno 90°, 15mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	30,000	1,91	57,30 EUR
6128	K	Po118	Koleno 90°, 22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	50,000	2,38	119,00 EUR
6129	K	Po119	T-kus 22x15x22mm, vnút. spájkovanie, med'	ks	14,000	4,14	57,96 EUR

6130	K	Pol120	Premosovaci oblož 22mm, spáj/kovaci, meď	ks	14,000	11,52	161,28 EUR
6131	K	Pol121	Guľový ventil 3/4"i - INOX	ks	2,000	17,81	35,62 EUR
6132	K	Typ 4.1.1	Rampa 1600 štandardné ložko	ks	2,000	1 494,40	2 988,80 EUR
6133	K	Typ 4.1.1	Kibová lampa stropná	ks	5,000	6 538,00	32 690,00 EUR
6134	K	Typ 4.5	Terminálová jednotka O2,SV 4bar	ks	5,000	140,10	700,50 EUR
6135	K	Pol122	Signalizácia tlaku vzduchu a kyslíka	ks	1,000	607,10	607,10 EUR
6136	K	Pol130	Závesný systém	sada	2,000	364,26	728,52 EUR
6137	D	08	Ostatné				
6138	K	Pol158	Tlaková skúška tesnosti dusíkom	sada	7,000	326,90	2 288,30 EUR
6139	K	Pol364	Štítky, nápisy, značenie potrubia	sada	1,000	700,50	700,50 EUR
6140	K	Pol365	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	sada	1,000	3 736,00	3 736,00 EUR
6141	K	Pol366	Odmastenie potrubia	sada	1,000	1 260,90	1 260,90 EUR
6142	K	Pol162	Úradná skúška	sada	7,000	420,30	2 942,10 EUR
6143	K	Pol163	Odborná prehľadka / revízia stlačen. vzduchu	sada	14,000	326,90	4 576,60 EUR
6144	K	Pol164	Odborná prehľadka / revízia O2	sada	7,000	326,90	2 288,30 EUR
6145	D	09	Dodávka a montáž				
6146	K	Pol367	Montáž rozvodu stlačeného vzduchu a kyslíka	sada	1,000	26 152,00	26 152,00 EUR
6147	K	Pol368	Doprava a dovoz materiálu	sada	1,000	3 642,60	3 642,60 EUR
SO 101.1.2.900	6148		VYKUROVANIE A CHLADENIE				1 000 133,00 EUR
SO 101.1.2.900.0	6149		KLIMATIZÁCIA				546 968,52 EUR
6150	D	01	Dodávka zariadenia č. 1, spolu				
6151	K	Pol243	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ20U	ks	1,000	14 303,83	14 303,83 EUR
6152	K	Pol244	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ18U	ks	2,000	13 091,65	26 183,30 EUR
6153	K	Pol245	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ16U	ks	8,000	11 508,72	92 069,76 EUR
6154	K	Pol246	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ14U	ks	1,000	10 193,23	10 193,23 EUR
6155	K	Pol247	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ12U	ks	4,000	8 782,64	35 130,56 EUR
6156	K	Pol249	Vonkajšia jednotka Daikin REYQ8U	ks	1,000	6 887,68	6 887,68 EUR
6157	K	Pol251	Box Daikin BS8Q14AV1B	ks	16,000	2 430,47	38 887,52 EUR
6158	K	Pol458	Box Daikin BS12Q14AV1B	ks	1,000	3 443,02	3 443,02 EUR
6159	K	Pol253	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ15A	ks	4,000	523,53	2 094,12 EUR
6160	K	Pol257	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ25MA	ks	49,000	905,67	44 377,83 EUR
6161	K	Pol255	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ25A	ks	6,000	548,21	3 289,26 EUR
6162	K	Pol256	Vnútoraná jednotka Daikin FXAQ32A	ks	6,000	559,19	3 355,14 EUR
6163	K	Pol459	Hydrobox HXH125A8	ks	1,000	3 296,84	3 296,84 EUR
6164	K	Pol263	Hydrobox HXH200A8	ks	5,000	4 945,27	24 726,35 EUR
6165	K	Pol460	Refnet KHRQM23M29T	ks	3,000	144,42	433,26 EUR
6166	K	Pol265	Refnet KHRQM23M64T	ks	7,000	208,88	1 462,16 EUR
6167	K	Pol266	Refnet KHRQM23M75T	ks	3,000	275,17	825,51 EUR
6168	K	Pol267	BHFQ23P907A	ks	3,000	201,57	604,71 EUR
6169	K	Pol268	Ovládač BRC1H52W	ks	105,000	122,34	12 845,70 EUR
6170	K	Pol269	Dekoračný panel BYFQ60CW	ks	52,000	166,07	8 635,64 EUR
6171	K	Pol270	Dekoračný panel BYK45F	ks	49,000	279,45	13 693,05 EUR
6172	K	Pol461	EKEKX400	ks	1,000	196,13	196,13 EUR
6173	K	Pol462	EKEKX250	ks	6,000	179,49	1 076,94 EUR
6174	K	Pol463	EKEKX140	ks	1,000	155,12	155,12 EUR
6175	K	Pol464	EKEKX125	ks	2,000	150,37	300,74 EUR
6176	K	Pol273	DCM601A51	ks	1,000	3 102,42	3 102,42 EUR
6177	K	Pol274	DCM601A52	ks	4,000	603,99	2 415,96 EUR
6178	K	Pol275	DMSS02A51 *	ks	1,000	4 818,54	4 818,54 EUR
6179	K	Pol276	Cu potrubie 6 vrátane izolácie	bm	2 156,000	5,49	11 836,44 EUR
6180	K	Pol277	Cu potrubie 10 vrátane izolácie	bm	255,000	6,76	1 723,80 EUR
6181	K	Pol278	Cu potrubie 12 vrátane izolácie	bm	2 265,000	9,54	21 608,10 EUR
6182	K	Pol279	Cu potrubie 16 vrátane izolácie	bm	110,000	11,74	1 291,40 EUR
6183	K	Pol280	Cu potrubie 18 vrátane izolácie	bm	165,000	15,18	2 504,70 EUR
6184	K	Pol281	Cu potrubie 22 vrátane izolácie	bm	285,000	18,82	5 363,70 EUR
6185	K	Pol282	Cu potrubie 28 vrátane izolácie	bm	385,000	25,84	9 850,60 EUR
6186	K	Pol283	Cu potrubie 35 vrátane izolácie	bm	212,000	37,52	7 954,24 EUR
6187	K	Pol284	Komunikačný kábel JTY 2x1	bm	9 100,000	2,20	20 020,00 EUR
6188	K	Pol285	Chladivo R410A	kg	352,000	33,74	11 876,48 EUR
6189	K	Pol286	Montážny a spojovací materiál	ks	1,000	10 753,54	10 753,54 EUR
D12911	K	RD1T38Pol001	Montáž zariadení	kpl	1,000	77 522,00	77 522,00 EUR
D12912	K	RD1T38Pol002	Elektroinštalácie	kpl	1,000	1 401,00	1 401,00 EUR
D12913	K	RD1T38Pol003	skúšobný chod a vyregulovanie zariadení	kpl	1,000	2 802,00	2 802,00 EUR
D12914	K	RD1T38Pol004	Dopravná, batná a skladná	kpl	1,000	2 148,20	2 148,20 EUR
SO 101.1.2.900.0	6190		REKUPERÁCIA				41 068,38 EUR
6191	D	713	Izolácie tepelné				
6192	K	713482121	Montáž trubic, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	38,000	3,87	147,06 EUR
6193	K	631416219	Izolácia NOBASIL Hr.20 mm DN 20	m	38,000	2,19	83,22 EUR
6194	K	713482131	Montáž trubic, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	36,000	4,30	154,80 EUR
6195	K	631416227	Izolácia NOBASIL Hr.25 mm DN 25	m	36,000	2,93	105,48 EUR
6196	K	713482132	Montáž trubic, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	56,000	4,72	264,32 EUR
6197	K	631415531	Izolácia NOBASIL Hr.30 mm DN 32	m	56,000	3,52	197,12 EUR
6198	K	713482152	Montáž trubic,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	140,000	4,72	660,80 EUR
6199	K	631415347	Izolácia NOBASIL Hr.40 mm DN 40	m	72,000	4,32	311,04 EUR
6200	K	631416101	Izolácia NOBASIL Hr.50 mm DN 50	m	68,000	6,12	416,16 EUR
6201	K	713482153	Montáž trubic, hr.60-80,vnút.priemer 76-98	m	78,000	5,12	399,36 EUR
6202	K	631416117	Izolácia NOBASIL Hr.70 mm DN 65	m	78,000	10,38	809,64 EUR
6203	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				
6204	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obohovného špirálového DN 25	ks	10,000	38,17	381,70 EUR
6205	K	426190007	Čerp oboh GRUNDFOS Magna3 25-60	ks	10,000	517,94	5 179,40 EUR
6206	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
6207	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 20	m	38,000	17,16	652,08 EUR
6208	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	m	36,000	21,07	758,52 EUR
6209	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	56,000	25,69	1 438,64 EUR
6210	K	733111117	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 40	m	72,000	29,45	2 120,40 EUR
6211	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 50	m	68,000	37,37	2 541,16 EUR
6212	K	733121222	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76,1/2,9	m	78,000	46,41	3 619,98 EUR
6213	K	733124115	Redukcia 32/25	ks	20,000	1,36	27,20 EUR
6214	K	733190108	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	270,000	0,57	153,90 EUR
6215	K	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemer. 89/5	m	78,000	0,80	62,40 EUR
6216	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
6217	K	734109312	Montáž merača tepla-chladu do DN 25	sub	30,000	27,64	829,20 EUR
6218	K	383230171	Merač tepla ultrazvukový, DN 20 + príslušenstvo	sub	10,000	250,41	2 504,10 EUR
6219	K	388230172	Merač tepla ultrazvukový, DN 25 + príslušenstvo	sub	4,000	528,10	2 112,40 EUR
6220	K	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	48,000	1,26	60,48 EUR
6221	K	551121001	Kohút guľový-vypúšťací DN 15	ks	28,000	4,31	120,68 EUR
6222	K	551130027	Automat.odvzduš.ventil DN 15	ks	2,000	9,53	19,06 EUR
6223	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	28,000	4,52	126,56 EUR
6224	K	551120018	Kohút guľový DN 20	ks	14,000	5,87	82,18 EUR
6225	K	5515	Spätná klapka DN 20	ks	14,000	12,42	173,88 EUR
6226	K	551150997	Hydrocontrol DN 20 + sada 2	ks	14,000	81,27	1 137,78 EUR
6227	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	28,000	5,91	165,48 EUR
6228	K	551120057	Kohút guľový DN 32	ks	16,000	16,07	257,12 EUR
6229	K	551121535	Spätná klapka DN 32	ks	12,000	28,66	343,92 EUR
6230	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	9,15	18,30 EUR
6231	K	551150999	Hydrocontrol DN 50 + sada 2	ks	2,000	202,30	404,60 EUR
6232	K	734419201	MTZ Teploamer	ks	14,000	18,68	261,52 EUR
6233	K	388322111	Taplomer D100, L=100 mm, 0-120°C	ks	14,000	32,69	457,66 EUR
6234	K	388323001	Pázdra teploamerov	ks	14,000	9,34	130,76 EUR
6235	K	734421167	MTZ Tlakomer	ks	14,000	18,68	261,52 EUR
6236	K	388510117	Tlakomer 0-600 kPa	ks	14,000	42,03	588,42 EUR
6237	K	388510001	Tlakomerový kohút	ks	14,000	18,68	261,52 EUR
6238	K	383510034	Kondenzačná slučka	ks	14,000	18,68	261,52 EUR
6239	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1.5 dĺžky do 220 mm	ks	146,000	7,86	1 147,56 EUR
6240	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
6241	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	144,000	8,40	1 209,60 EUR
6242	K	484600007	Doplnkové konštrukcie	KG	144,000	18,68	2 689,92 EUR
6243	D	783	Dokončovanie írúce - nátery				
6244	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	270,000	3,04	820,80 EUR
6245	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	78,000	3,71	289,38 EUR
6246	D	01	H2S				
6247	K	Pol287	Hydraulické vyregulovanie	ks	22,000	9,34	205,48 EUR
6248	K	Pol288	Vykurovacia skúška	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
6249	K	Pol289	Napúšťanie a vypustenie sústavy	sub	70,000	28,02	1 961,40 EUR
SO 101.1.2.900.0	6250		VYKUROVANIE				465 078,12 EUR
6251	D	713	Izolácie tepelné				
6252	K	713482121	Montáž trubic, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1 406,000	3,87	5 441,22 EUR

6253	M	631416217	Izolácia NOBASIL Hr.20 mm DN 20	m	1 406,000	2,19	3 079,14 EUR
6254	K	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38	m	477,000	4,30	2 051,10 EUR
6255	M	631415527	Izolácia NOBASIL Hr.30 mm DN 25	m	477,000	3,34	1 593,18 EUR
6256	K	713482152	Montáž trubic, hr.38-50, vnút.priemer 42-73	m	158,000	4,72	745,76 EUR
6257	M	631415337	Izolácia NOBASIL Hr.40 mm DN 32	m	142,000	4,15	589,30 EUR
6258	M	631416107	Izolácia NOBASIL Hr.50 mm DN 50	m	16,000	6,28	100,48 EUR
6259	K	713482153	Montáž trubic, hr.60-90, vnút.priemer 76-98	m	80,000	5,12	409,60 EUR
6260	M	631416117	Izolácia NOBASIL Hr.70 mm DN 65	m	32,000	10,38	332,16 EUR
6261	M	631416129	Izolácia NOBASIL Hr.80 mm DN 80	m	48,000	12,98	623,04 EUR
6262	M	6314178107	Izolácia Isolan	sub	1,000	2 335,00	2 335,00 EUR
6263	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	175,00	1,55	268,15 EUR
6264	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
6265	K	733111112	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojniciach DN 10	m	8 678,000	13,54	117 500,12 EUR
6266	K	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojniciach DN 15	m	1 760,000	14,60	25 696,00 EUR
6267	K	733111114	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojniciach DN 20	m	1 406,000	17,16	24 126,96 EUR
6268	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojniciach DN 25	m	477,000	21,07	10 050,39 EUR
6269	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojniciach DN 32	m	142,000	25,69	3 647,98 EUR
6270	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojniciach DN 50	m	16,000	37,37	597,92 EUR
6271	K	733121162	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 76/3,2	m	32,000	46,41	1 485,12 EUR
6272	K	733121165	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 89/3,6	m	48,000	59,98	2 879,04 EUR
6273	M	3161046099	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 15,20 mm	ks	36,000	0,58	20,88 EUR
6274	M	3161046100	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 25 mm	ks	3,000	0,78	2,34 EUR
6275	M	3161035300	Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 32 mm	ks	3,000	0,92	2,76 EUR
6276	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	12 479,000	0,57	7 113,03 EUR
6277	K	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad do priem. 89/5	m	80,000	0,80	64,00 EUR
6278	K	998733203.5	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1 931,87	1,50	2 897,81 EUR
6279	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				
6280	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	938,000	1,49	1 397,62 EUR
6281	M	551141507	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou postikou (6-30 °C)	ks	938,000	12,44	11 668,72 EUR
6282	K	734209112.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1 880,000	3,67	6 899,60 EUR
6283	M	551160108	Regulátor dif.tlaku HERZ DN 15	ks	2,000	113,10	226,20 EUR
6284	M	551140319	Regulačné írbenie priame RL-5 DN 15	ks	717,000	9,13	6 546,21 EUR
6285	M	551150989	STRÖMAX-M (merac) DN 15	ks	2,000	29,30	58,60 EUR
6286	M	551160909	TS-90 priamy DN 15	ks	717,000	11,27	8 080,59 EUR
6287	M	551160919	HERZ-VUA-40 priamy (2 rúrková sústava) DN 15, ponorná rúrka l = 150 mm	ks	221,000	28,42	6 280,82 EUR
6288	K	734209114.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	18,000	4,52	81,36 EUR
6289	M	551160117	Regulátor dif.tlaku HERZ DN 20	ks	9,000	120,50	1 084,50 EUR
6290	M	551150999	STRÖMAX-M (merac) DN 20	ks	9,000	32,80	295,20 EUR
6291	M	551161207	Kuželový írstenek G 3/4	ks	222,000	2,04	452,88 EUR
6292	K	734209115.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	4,95	39,60 EUR
6293	M	551160129	Regulátor dif.tlaku HERZ DN 25	ks	4,000	175,28	701,12 EUR
6294	M	551151009	STRÖMAX-M (merac) DN 25	ks	4,000	44,57	178,28 EUR
6295	K	734209116.5	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000	5,91	70,92 EUR
6296	M	551160139	Regulátor dif.tlaku HERZ DN 32	ks	6,000	240,99	1 445,94 EUR
6297	M	551160147	Kapilára	ks	16,000	18,68	298,88 EUR
6298	M	551151019	STRÖMAX-M (merac) DN 32	ks	6,000	60,93	365,58 EUR
6299	M	551161229	Zvarová prípojka 16,5 mm	ks	222,000	6,37	1 414,14 EUR
6300	K	998734203.5	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	475,87	0,30	142,76 EUR
6301	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				
6302	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	938,000	5,69	5 337,22 EUR
6303	K	735158110	Tlaková skúška telesa vodou	ks	221,000	5,66	1 250,86 EUR
6304	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VŠZ Košice dvojradového	ks	714,000	10,99	7 846,88 EUR
6305	K	735158130	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VŠZ Košice trojradového	ks	3,000	16,32	48,96 EUR
6306	K	4845500231	MTZ radiátorov-rebrk	sub	221,000	18,68	4 128,28 EUR
6307	M	4845500231	Vykurovacie rebriky 600/1640	ks	186,000	61,58	11 453,88 EUR
6308	M	4845500317	Vykurovacie rebriky 750/1640	ks	2,000	66,50	1 330,00 EUR
6309	M	4845500101	Vykurovacie rebriky 450/1850	ks	2,000	64,85	129,70 EUR
6310	M	4845500257	Vykurovacie rebriky 600/1850	ks	12,000	71,07	852,84 EUR
6311	K	735159525	Montáž vykurovacích teles panelových KORAD	sub	717,000	28,02	20 090,34 EUR
6312	M	4845366908	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 500x0400	ks	40,000	40,03	1 601,20 EUR
6313	M	4845366907	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 500x0500	ks	50,000	45,19	2 259,50 EUR
6314	M	4845366906	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 500x0600	ks	22,000	50,33	1 107,26 EUR
6315	M	4845366910	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 500x0700	ks	22,000	55,49	1 220,78 EUR
6316	M	4845366920	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 500x0800	ks	3,000	60,65	181,95 EUR
6317	M	4845366921	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 500x0900	ks	24,000	65,81	1 579,44 EUR
6318	M	4845367019	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0400	ks	11,000	44,67	491,37 EUR
6319	M	4845367020	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0500	ks	38,000	50,09	1 903,42 EUR
6320	M	4845368500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0600	ks	15,000	56,52	847,80 EUR
6321	M	4845368600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0700	ks	6,000	60,92	365,52 EUR
6322	M	4845368700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0800	ks	3,000	66,39	199,17 EUR
6323	M	4845368770	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0900	ks	3,000	71,81	215,43 EUR
6324	M	4845368800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1000	ks	23,000	77,23	1 776,29 EUR
6325	M	4845368900	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1100	ks	3,000	82,67	248,01 EUR
6326	M	4845369000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1200	ks	6,000	88,09	528,54 EUR
6327	M	4845369100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1300	ks	2,000	98,94	197,88 EUR
6328	M	4845369200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1400	ks	2,000	98,94	197,88 EUR
6329	M	4845369300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1500	ks	2,000	109,79	219,58 EUR
6330	M	4845369370	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1600	ks	146,000	109,79	16 029,34 EUR
6331	M	4845369400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1700	ks	2,000	120,66	241,32 EUR
6332	M	4845378200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 400x0600	ks	2,000	61,34	122,68 EUR
6333	M	4845380250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0400	ks	10,000	58,24	582,40 EUR
6334	M	4845380300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0500	ks	38,000	65,93	2 505,34 EUR
6335	M	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600	ks	28,000	73,64	2 061,92 EUR
6336	M	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700	ks	5,000	81,32	406,60 EUR
6337	M	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800	ks	40,000	89,02	3 560,80 EUR
6338	M	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900	ks	12,000	96,73	1 160,76 EUR
6339	M	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000	ks	21,000	104,42	2 192,82 EUR
6340	M	4845380600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1100	ks	8,000	112,10	896,80 EUR
6341	M	4845380650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200	ks	41,000	119,81	4 912,21 EUR
6342	M	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300	ks	15,000	135,21	2 028,15 EUR
6343	M	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400	ks	6,000	135,21	811,26 EUR
6344	M	4845380800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1500	ks	20,000	150,60	3 012,00 EUR
6345	M	4845380850	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1600	ks	5,000	150,60	753,00 EUR
6346	M	4845380900	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1700	ks	5,000	165,00	825,00 EUR
6347	M	4845380950	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1800	ks	5,000	165,00	825,00 EUR
6348	M	4845381000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1900	ks	3,000	181,39	544,17 EUR
6349	M	4845381100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x2000	ks	15,000	204,48	3 067,20 EUR
6350	M	4845381249	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x2500	ks	2,000	227,57	455,14 EUR
6351	M	4845385100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0500	ks	3,000	100,61	301,83 EUR
6352	M	4845385150	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0600	ks	3,000	112,54	337,62 EUR
6353	M	4845385200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0700	ks	2,000	124,50	249,00 EUR
6354	M	4845385250	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0800	ks	3,000	136,44	409,32 EUR
6355	M	4845385300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x0900	ks	2,000	279,84	559,68 EUR
6356	M	4845466011	Korad držiak	ks	717,000	0,93	666,81 EUR
6357	M	4845466111	Odvzdušňovača zátka+záslepka k telesu	ks	717,000	0,93	666,81 EUR
6358	K	998735203.5	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 178,56	1,65	1 944,62 EUR
6359	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
6360	K	767995101	Montáž ostatných stýpkých kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	1 500,000	8,40	12 600,00 EUR
6361	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	1 500,000	18,68	28 020,00 EUR
6362	K	998767203.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	406,20	1,10	446,82 EUR
6363	D	783	Nátery				
6364	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140um	m	12 479,000	3,04	37 936,16 EUR
6365	K	783425350	Náteí kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140um	m	80,000	3,71	296,80 EUR
6366	D	H25	Hodinnové zúžtovacie sadby				
6367	K	H25-005P	Hydraulické vyregulovanie systému ÚK	ks	42,000	9,34	392,28 EUR
6368	K	H25-008P	Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	hod	144,000	23,35	3 362,40 EUR
6369	K	H25-032P	Napustenie rozvodov	sub	1,000	467,00	467,00 EUR
6370	K	H25-306P	Uvedenie do írvedádzky	sub	1,000	186,80	186,80 EUR
6371	K	H25-307P	Revízie	sub	1,000	186,80	186,80 EUR
SO 101.1.3	6372		NSP - POLIKLINIKA				1 105 679,58 EUR
SO 101.1.3.100	6373		ARCHITECTÚRA				3 079 390,16 EUR
6374	D	1	Zamné práce				
6375	K	113106121	Zoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek O,138 t	m ²	68,840	1,88	129,42 EUR
6376	K	113107144	Odstárenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	50,000	13,70	685,00 EUR
6377	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m ³	m ³	552,180	13,73	7 581,43 EUR
6378	K	131201109	Priprtok za lepvosť horniny 3	m ³	331,310	1,30	430,70 EUR

6379	K	171201021	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	40,650	58,89	2 190,63 EUR
6380	K	174101001	Zsyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	511,530	29,99	15 340,78 EUR
6381	D		2 Zakladanie				
6382	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	110,990	2,21	245,29 EUR
6383	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	113,210	1,45	164,15 EUR
6384	K	212521111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m ²	12,610	73,59	927,97 EUR
6385	K	212751116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m ³	55,000	7,44	409,20 EUR
6386	K	271573001	Násvp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	23,960	60,92	1 445,27 EUR
6387	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m ³	21,940	139,10	3 051,85 EUR
6388	K	273326242	Základové dosky z betónu železobetónového C 30/37 (bez výstuže)	m ³	17,300	149,25	2 582,03 EUR
6389	D		3 Zvislé a kompletne konštrukcie				
6390	K	317162132	Keramikový preklad, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	14,61	14,61 EUR
6391	K	341322811	Steny z betónu železobetónového vodostavebného deliacich priečok, steny plášťa C 25/30	m ³	15,470	144,47	2 234,95 EUR
6392	K	341354211	Debnenie stien	m ²	154,680	29,85	4 617,20 EUR
6393	K	341354212	Debnenie stien odstránenie	m ²	154,680	5,37	830,63 EUR
6394	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10S05	t	2,530	1 978,46	5 005,50 EUR
6395	K	342242031	Priečky z tehál pálených hr.115mm	m ²	5,520	40,89	225,71 EUR
6396	K	346244821	Prímurovky izolácie a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m ²	60,540	75,87	4 593,17 EUR
6397	D		5 Komunikácie				
6398	K	564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhrutnení hr. 300 mm	m ²	68,840	3,16	217,53 EUR
6399	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 -štrkový obsyp	t	37,150	22,55	837,73 EUR
6400	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 200 mm	m ²	50,000	15,46	773,00 EUR
6401	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhrutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhrutnení hr. 120 mm	m ²	50,000	14,76	738,00 EUR
6402	K	573111111	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	50,000	1,16	58,00 EUR
6403	K	578132113	liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný hr. 30 mm	m ²	50,000	20,55	1 027,50 EUR
6404	D		6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
6405	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápencementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m ²	250,000	14,82	3 705,00 EUR
6406	K	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápencementová v podlaží a v schodisku hladká	m ²	250,000	17,21	4 302,50 EUR
6407	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m ²	250,000	2,79	697,50 EUR
6408	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	250,000	8,24	2 060,00 EUR
6409	K	61255041	Montáž podlahu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m ²	26,000	115,35	2 999,10 EUR
6410	M	5915600109	Sendvičová doska s minerálnym jadrom z hliníkových plechov hr. 0,5 mm	m ²	27,300	68,18	1 861,31 EUR
6411	K	62225101	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m ²	1 350,000	114,88	155 088,00 EUR
6412	M	5915600100	Doska fasádna	m ²	1 417,500	68,18	96 645,15 EUR
6413	K	62225101	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami, hrúbky 30 mm	m ²	520,000	4,20	2 184,00 EUR
6414	M	6314151050	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, čadičová minerálna izolácia - hr.30	m ²	530,400	8,41	4 460,66 EUR
6415	K	62225105	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády hrúbky 100 mm	m ²	50,000	4,20	210,00 EUR
6416	M	6314153720	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu minerálna izolácia - hr. 100	m ²	51,610	17,75	916,08 EUR
6417	K	62225106	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády hrúbky 120 mm	m ²	220,000	4,20	924,00 EUR
6418	M	6314153650	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu minerálna izolácia	m ²	227,090	19,61	4 453,23 EUR
6419	X	62225110	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády hrúbky 200 mm	m ²	1 380,000	4,20	5 796,00 EUR
6420	M	6314153950	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, sklenená minerálna izolácia so sklenenou textúrou hr.200	m ²	1 407,600	29,89	42 073,16 EUR
6421	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m ²	35,000	28,30	990,50 EUR
6422	K	622467496	Vonkajšia penetrácia stien	m ²	65,000	2,15	139,75 EUR
6423	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m ²	65,000	11,02	716,30 EUR
6424	K	625251373	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 50 mm - minerálne riešenie	m ²	573,330	43,15	24 739,19 EUR
6425	K	632001051	Zhotovenie jednodušobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	151,520	0,49	74,24 EUR
6426	M	5859290710	Penetračný náter na zvýšenie priľnavosti pod cementové potery, samonivelizačné stierky a lepiace malty	kg	31,210	3,86	120,47 EUR
6427	K	632477015	Položenie nivelačnej stierky podlahovej hrúbky 3 mm	m ²	31,000	10,53	326,43 EUR
6428	M	5856010100	liaty poter	kg	139,500	4,32	602,64 EUR
6429	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	69,67	69,67 EUR
6430	M	5533106800	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne za murovacie	ks	1,000	151,28	151,28 EUR
6431	K	648995112	Osadenie parapetných dosiek a plastových a poloplast., hrúbka 5 mm nad 200 mm				
6432	M	2830000100	Plastová krytka - pár - súvisí s pol. č. 170 - S01 - Plastový parapet š. do 330 mm	ks	288,000	4,65	1 339,20 EUR
6433	M	6139000920	Vnútorná parapetná doska plastová súvisí s pol. č. 170 - S01 - Plastový parapet š. do 330 mm				
6434	D		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
6435	K	917161111	Osadenie chodníka obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou ošporou	m	115,000	22,07	2 538,05 EUR
6436	M	5838030300	Obrubník kamenný rovny OP 1/2, rozmer šov 32x24 cm	m	116,150	50,36	5 849,31 EUR
6437	K	919735111	mazanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	35,000	2,73	95,55 EUR
6438	K	941941051	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m ²	1 500,000	12,05	18 075,00 EUR
6439	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia k cene-10S1	m ²	4 500,000	0,01	45,00 EUR
6440	K	941941851	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m ²	1 500,000	4,67	7 005,00 EUR
6441	K	953947951	Montáž hranej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m ²	ks	2,000	3,76	7,52 EUR
6442	M	4297201211	Ventilčná mriežka kovová, hranatá so sieťou 150x150	ks	2,000	20,01	40,02 EUR
6443	K	953947952	Montáž hranej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m ²	ks	13,000	4,25	55,25 EUR
6444	M	4297201240	Ventilčná mriežka kovová, hranatá so sieťou 200x400	ks	4,000	63,19	252,76 EUR
6445	M	4297201250	Ventilčná mriežka kovová, hranatá so sieťou 300x400	ks	9,000	77,83	700,47 EUR
6446	M	4297201261	Ventilčná mriežka hranatá so sieťou 150x600	ks	2,000	69,20	138,40 EUR
6447	M	4297201271	Ventilčná mriežka kovová, hranatá so sieťou 200x700 "13"	ks	2,000	88,60	177,20 EUR
6448	M	4297201281	Ventilčná mriežka kovová, hranatá so sieťou 550x450 "14"	ks	2 000	116,51	233,02 EUR
6449	K	953951117	Dĺžatčný profil	m	92,000	9,59	882,28 EUR
6450	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	45,210	91,42	4 133,10 EUR
6451	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m ³	15,840	24,27	384,44 EUR
6452	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	3,500	76,59	268,07 EUR
6453	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm., -0,06500t	m ³	3,500	4,00	14,00 EUR
6454	K	967031734	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m ²	181,800	23,36	4 246,85 EUR
6455	K	968071113	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1. 5 m ²	ks	145,000	0,97	140,65 EUR
6456	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu -0,005t	m	7,200	4,64	33,41 EUR
6457	K	968072245	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m ² , -0,04100t	m ²	3,330	5,12	17,05 EUR
6458	K	968072246	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m ² , -0,03400t	m ²	229,960	4,28	984,23 EUR
6459	K	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m ² , -0,03400t	m ²	31,190	2,83	88,27 EUR
6460	K	974031664	Vysekanie rýh v teh. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 150 mm. -0,04200t	m	182,700	8,41	1 536,51 EUR
6461	K	978015271	Čistenie omietok vonkajších, s vyškrábaním šár v I. až IV.st. zloz., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	522,790	3,05	1 594,51 EUR
6462	K	978059631	Odkasanie a odobratie stien z obkladáček vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	937,400	4,98	4 686,25 EUR
6463	K	978071311	Odkasanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm., -0,09300t,heraklit	m ²	937,400	6,51	6 102,47 EUR
6464	K	979011111	Zvislé doprava sutiny a vřubraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	622,730	2,28	1 419,82 EUR
6465	K	979011231	Montáž sktzu na stavebnú súť výšky do 10 m	m	8,000	7,24	57,92 EUR
6466	K	979081111	Odvoz sutiny a vřubraných hmôt na skládku do 1 km	t	622,730	4,67	2 908,15 EUR
6467	K	979081121	Odvoz sutiny a vřubraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 454,600	0,33	4 110,02 EUR
6468	K	979082111	Vnútrostavebná doprava sutiny a vřubraných hmôt do 10 m	t	622,730	11,08	6 899,85 EUR
6469	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01.), ostatné	t	622,730	22,42	13 961,61 EUR
6470	K	979089211	Poplatok za skladovanie - břtúmenové zmesi, uhoľný dech, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	113,400	37,36	4 236,62 EUR
6471	K	979pc01	Demontáž striedky nad vřodom "D8"	kpl	1,000	89,43	89,43 EUR
6472	D		99 Presun hmôt HSV				
6473	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnici, z kovu výšky do 12 m	t	423,200	10,30	4 358,96 EUR
6474	D		711 Izolácie proti vode a vlhkosti				
6475	K	711311102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m ²	121,080	1,12	135,61 EUR
6476	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	804,260	1,45	1 166,18 EUR
6477	K	711311103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m ²	65,000	0,49	31,85 EUR
6478	M	2832210100	Odšedivacia fólia 80 m	m ²	74,750	1,05	78,49 EUR
6479	K	711312101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m ²	484,140	4,87	2 357,76 EUR
6480	M	6263002130	Profílovaná fólie - Nopová fólia výška nopov 20mm	m ²	556,760	3,72	2 071,15 EUR
6481	K	711312102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislá	m ²	578,280	3,02	1 746,41 EUR
6482	K	711312103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho	m ²	450,000	0,49	220,50 EUR
6483	M	5858151020	Separčná fólia FE,	m ²	517,500	1,05	543,38 EUR
6484	K	2114909990	Príkotvenie hmožinkami				
6485	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,670	43,27	28,99 EUR
6486	D		713 Izolácie teplelné				
6487	K	713120010	Montáž hydroizolácie vodorovná	m ²	60,540	3,40	205,84 EUR
6488	M	2833000220	izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm.š.2m hnedá	m ²	69,620	8,35	581,33 EUR
6489	K	713131143	Montáž hydroizolácie na steny	m ²	529,280	3,40	1 799,55 EUR
6490	M	2833000220	izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm.š.2m hnedá	m ²	608,670	8,35	5 082,39 EUR
6491	K	713131144	Montáž difúzne fólie na steny	m ²	2 199,500	2,38	5 234,81 EUR
6492	M	2832221000	Difúzna fólia	m ²	2 529,430	1,30	3 288,26 EUR
6493	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením	m ²	454,500	7,39	3 358,76 EUR
6494	M	2837653442	penový polystyrén hrúbka 100 mm	m ²	428,400	7,93	3 397,21 EUR
6495	M	2837653448	penový polystyrén hrúbka 220 mm	m ²	35,190	17,45	614,07 EUR
6496	M	5859312190	Profil omietkový ukončovací - lišta	m	53,500	1,53	81,86 EUR
6497	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie teplelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,100	46,57	145,61 EUR

6498	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom						
6499	K	715101816	Odstánenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo primuroviek nad 1 m2 do 10 m2, -0,3000t	m ²	378,000	6,91		2 611,98 EUR	
6500	D	764	Konštrukcie klampiarske						
6501	K	764351820	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	42,000	0,95		39,90 EUR	
6502	K	764352305	Žľaby pododkvpové polkruhuové Ruukki, priemer 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	18,500	37,81		699,49 EUR	
6503	K	764359223	Kotlík žľabový priemer 125 mm	ks	3,000	50,46		151,38 EUR	
6504	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 240-440 mm	m	163,000	30,36		4 946,68 EUR	
6505	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	m	520,000	30,36		15 781,20 EUR	
6506	K	764410570	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 640 mm	m	21,000	9,53		200,13 EUR	
6507	K	764410590	Príplatok za celoplošné lepenie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m ²	387,200	23,35		9 041,12 EUR	
6508	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	704,000	1,24		872,96 EUR	
6509	K	764430510	Oplechovanie dilatácie dvorcov z poplastovaného plechu,	m	1,000	74,37		74,37 EUR	
6510	K	764430560	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, odkos fasády - r.š. 1005 mm	m	5,000	65,44		327,20 EUR	
6511	K	764430590	Oplechovanie HUP z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1100 mm	m	1,500	83,76		125,64 EUR	
6512	K	764430591	Oplechovanie atíky z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 955 mm	m	15,000	29,02		435,30 EUR	
6513	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	22,500	1,16		26,10 EUR	
6514	K	764454213	Odpadové rúry, priemer 87 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	22,000	62,46		1 374,12 EUR	
6515	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,660	93,43		155,09 EUR	
6516	D	766	Konštrukcie stolárske						
6517	K	766 PC03	Očadenie výplňových konštrukcií						
6518	K	766 PC02	Montážné práce z plastových parapetov						
D12831	K	501	Plastový parapet š. do 330 mm	m	902,850	11,21		10 120,95 EUR	
D12832	K	502	Výkaz stolárskych výrobkov popis S2, š x v 3150 x 900 mm, kovanie a dolinky	ks	17,000	1 459,93		24 818,81 EUR	
D12833	K	502a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S2, š x v 3150 x 900 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	21,000	1 512,98		31 772,58 EUR	
D12834	K	503a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S3, š x v 1200 x 900 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	1,000	636,61		636,61 EUR	
D12835	K	504	Výkaz stolárskych výrobkov popis S04, kovanie a dolinky	ks	1,000	27 140,38		27 140,38 EUR	
D12836	K	505	Výkaz stolárskych výrobkov popis S5, š x v 3150 x 2700 mm, kovanie a dolinky	ks	2,000	6 534,20		13 068,40 EUR	
D12837	K	506	Výkaz stolárskych výrobkov popis S6, š x v 900 x 2000 mm, kovanie a dolinky	ks	4,000	600,14		2 400,56 EUR	
D12838	K	506a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S6, š x v 900 x 2000 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	1,000	620,32		620,32 EUR	
D12839	K	507	Výkaz stolárskych výrobkov popis S7, š x v 2900 x 900 mm, kovanie a dolinky	ks	1,000	1 383,27		1 383,27 EUR	
D12840	K	507a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S7, š x v 2900 x 900 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	2,000	1 432,03		2 864,06 EUR	
D12841	K	508a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S8, š x v 650 x 1800 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	1,000	515,50		515,50 EUR	
D12842	K	509	Výkaz stolárskych výrobkov popis S9, š x v 1940 x 2700 mm, kovanie a dolinky	ks	1,000	2 097,41		2 097,41 EUR	
D12843	K	510	Výkaz stolárskych výrobkov popis S10, š x v 1000 x 2700 mm, kovanie a dolinky	ks	1,000	1 290,27		1 290,27 EUR	
D12844	K	511a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S11, š x v 3150 x 1800 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	2,000	1 615,91		3 231,82 EUR	
D12845	K	512	Výkaz stolárskych výrobkov popis S12, š x v 1300 x 1800 mm, kovanie a dolinky	ks	2,000	754,08		1 508,16 EUR	
D12846	K	513	Výkaz stolárskych výrobkov popis S13, š x v 2400 x 1500 mm, kovanie a dolinky	ks	26,000	1 321,61		34 361,86 EUR	
D12847	K	514a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S14, š x v 2400 x 1650 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	9,000	1 201,24		10 811,16 EUR	
D12848	K	515a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S15, š x v 2400 x 1650 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	6,000	1 121,56		6 729,36 EUR	
D12849	K	516	Výkaz stolárskych výrobkov popis S16, š x v 2400 x 1500 mm, kovanie a dolinky	ks	2,000	1 095,26		2 190,52 EUR	
D12850	K	517a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S17, š x v 1200 x 1650 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	1,000	655,25		655,25 EUR	
D12851	K	518a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S18, š x v 2900 x 900 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	8,000	1 432,03		4 296,09 EUR	
D12852	K	519a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S19, š x v 3150 x 1800 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	1,000	1 726,92		1 726,92 EUR	
D12853	K	520	Výkaz stolárskych výrobkov popis S20, š x v 25475 x 1800 mm, kovanie a dolinky	ks	1,000	14 271,57		14 271,57 EUR	
D12854	K	521	Výkaz stolárskych výrobkov popis S21, š x v 50180 x 1800 mm, kovanie a dolinky	ks	1,000	31 730,20		31 730,20 EUR	
D12855	K	522a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S22, š x v 30030 x 1800 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	1,000	19 668,01		19 668,01 EUR	
D12856	K	523a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S23, š x v 28830 x 1800 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	1,000	16 855,79		16 855,79 EUR	
D12857	K	524a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S24, š x v 30480 x 1800 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	2,000	21 522,91		43 045,82 EUR	
D12858	K	525a	Výkaz stolárskych výrobkov popis S25, š x v 32430 x 1800 mm, kovanie a dolinky, úprava solar glass	ks	2,000	22 898,88		45 797,76 EUR	
D12859	K	526	Výkaz stolárskych výrobkov popis S26, š x v 83785 x 1800 mm, kovanie a dolinky	ks	1,000	46 643,69		46 643,69 EUR	
D12860	K	527	Výkaz stolárskych výrobkov popis S27, š x v 83785 x 1800 mm, kovanie a dolinky	ks	1,000	46 643,69		46 643,69 EUR	
6519	K	766 PC03	Práca pri presúvaní stien "Z04"						
6520	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	25,83		25,83 EUR	
6521	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	50,20		50,20 EUR	
6522	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voštiná, povrch fólia M10, plnka, šírka 600-900 mm	ks	1,000	253,30		253,30 EUR	
6523	K	766694988	Demontáž parapetných dosiek plastových šírky nad 300mm, dl. nad 1600mm	ks	70,000	1,49		104,30 EUR	
6524	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4 493,304	0,80		3 594,64 EUR	
6525	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové						
D12861	K	767 PC03	Zákryt bleskozvodu Z17	kg	3 125,000	4,95		15 468,75 EUR	
6526	K	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	m ²	115,200	4,09		471,17 EUR	
6527	K	767221110	Montáž zbradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	11,800	25,84		304,91 EUR	
6528	M	5534667281	Zábradlie - vstupné schodisko Z01 a Z04 výkres N10	m	11,800	126,16		1 488,69 EUR	
6529	K	767311853	Demontáž plničného svetlka s hĺbkou do 700 mm -0,0539t	ks	14,000	24,12		337,68 EUR	
6530	K	767330805	Demontáž svetelovodu autobusového zabudovaného - bezpečnostná mreža k svetelovodu -0,002t	ks	14,000	27,11		379,54 EUR	
6531	K	767660320	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej sochránky						
6532	M	6544306950	Exteriérové žalúzie hliníkové, 1850x1800 mm s el. ovládaním						
6533	K	767660322	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 400 cm do podomietkovej sochránky						
6534	M	6544306960	Exteriérové žalúzie hliníkové, 2600x1800 mm s ovl.						
6535	M	6544306970	Exteriérové žalúzie hliníkové, 3600x900 mm s ovl.						
6536	M	6544306980	Exteriérové žalúzie hliníkové, 2400x1690 mm s el. ovl.						
6537	M	6544306990	Exteriérové žalúzie hliníkové, 3150x1800 mm s el. ovl.						
6538	K	767662110	Montáž mreží pevných skrútkovými AG1, AG2	m ²	49,720	5,23		260,04 EUR	
6539	M	5524217500	Oceľová mreža - a) glikový dvorec	kg	373,920	4,95		1 850,90 EUR	
6540	K	767pc02	Revízie dverka k rozvádzačom "Z03"	kg	450,000	7,71		3 465,00 EUR	
6541	K	767pc03	Čistiaca zóna + škrabák "Z05"	kpl	1,000	396,18		396,18 EUR	
6542	K	767pc04	D+M oceľ.konstr. jmid mrežu angl. dvorca AG1, AG2	kg	1 805,300	4,95		9 036,24 EUR	
6543	K	767pc05	Oceľová ramna "Z02"	kg	308,580	4,95		1 527,47 EUR	
6544	K	767pc06	Demontáž zbradlí a oplatenia	kg	1,000	883,52		883,52 EUR	
6545	K	767pc07	Demontáž a spätná montáž vzť potrubia	kpl	1,000	5 185,00		5 185,00 EUR	
6546	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,989	62,28		372,99 EUR	
6547	D	772	Podlahy z prírodné konglomer.kameňa						
6548	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m ²	35,000	33,72		1 180,20 EUR	
6549	M	5838401500	Kamenná dlažba mrazuvzdorná	m ²	36,400	45,68		1 662,75 EUR	
6550	K	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	10,080	33,74		340,10 EUR	
6551	D	783	Dokončovacie práce - nátery						
6552	K	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m ²	15,000	1,56		23,40 EUR	
6553	K	783212100	Nátery kov.stav.dopl.konstr. olejové dvojnásobné - 70µm	m ²	15,000	8,55		128,25 EUR	
6554	D	784	Dokončovacie práce - maľby						
6555	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	250,000	1,17		292,50 EUR	
6556	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m ²	250,000	2,32		580,00 EUR	
6557	D	23-M	Elektromontáže						
6558	K	2102091780	Montáž el. ovládania žalúzie						
6559	M	2691500000	Motor s ovládaním						
SO 101.1.3.401		6360	OCHRANA PRED BLESKOZVOD					28 289,42 EUR	
SO 101.1.3.401.0			BLESKOZVOD					11 149,66 EUR	
6562	D	21-M-2	ELEKTROMONTÁŽE - bleskozvod						
6563	K	21022800-PC	Zvodový vodič FeZn drôt / AlMgSi do D 8 mm	m	684,000	3,29		2 250,36 EUR	
6564	M	PoI490	Kruhový vodič 8 AlMgSi polotvrdý	m	403,000	0,94		378,82 EUR	
6565	M	PoI491	Kruhový vodič 8/11 AlMgSi mäkký/s izoláciou	m	281,000	1,95		547,95 EUR	
6566	M	PoI492	Zvodový vodič s VN izoláciou (napr. CU) 1ks=5m	ks	2,000	314,30		628,60 EUR	
6567	K	21022081x-PC	Montáž Podpery vedenia	ks	915,000	2,56		2 342,40 EUR	
6568	M	PoI493	Podpiera ire vodič s VN izoláciou	ks	30,000	2,62		78,60 EUR	
6569	M	PoI494	Svorka pre pripojenie vodič s VN izoláciou	ks	2,000	3,23		6,46 EUR	
6570	M	PoI495	Podpiera vedenia na šikmej streche (asfaltový šindel), napr. PV22	ks	228,000	0,90		205,20 EUR	
6571	M	PoI496	Podpiera vedenia na hrebeni šikmej strechy (asfaltový šindel)	ks	155,000	0,90		139,50 EUR	
6572	M	PoI497	HR-Nerezová príchytka (napr. DEHN 274113)	ks	255,000	2,26		576,30 EUR	
6573	M	PoI498	HR-Nerezová trichytka do zateplenia (napr. PV 17-4)	ks	245,000	1,03		252,35 EUR	
6574	K	210220302	Montáž svorka bleskozvodná nad 2 skrútky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	121,000	2,64		319,44 EUR	
6575	M	PoI499	HR-Svorka SK	ks	13,000	1,09		14,17 EUR	
6576	M	PoI500	HR-Svorka SS	ks	82,000	0,53		43,46 EUR	
6577	M	PoI501	Svorka UNIVERZÁLNA (napr. DEHN 459000)	ks	7,000	5,40		37,80 EUR	
6578	M	PoI502	HR-Svorka SO	ks	19,000	1,24		23,56 EUR	
6579	K	210010373-PC	Montáž krabice so skúš.svorkou do zateplenia 120-300mm 156x196x86, vč. zapojenia svorky	ks	19,000	22,77		432,63 EUR	
6580	M	PoI503	SKÚŠOBNÁ SVORKA S2v V KRABICI DO ZATEPLENIA - komplet	ks	19,000	15,12		287,28 EUR	
6581	K	210220401	Označenie zvodov štrítkami smaltované, z umelých hmôt	ks	24,000	1,14		27,36 EUR	
6582	M	PoI504	Štrík smaltovaný do 5 pásmen 10x15 mm	ks	19,000	0,63		11,97 EUR	
6583	M	PoI505	Výstražná tabuľka - (napr. DEHN 480699)	ks	5,000	32,05		160,25	

6593	K	210220800-PC	Montáž vodič uzemňovací FeZn drát do D 10 mm / s izoláciou	m	118,000	1,86	219,48 EUR
6594	M	Pol511	Kruhový vodič 10/13 FeZn/s izoláciou	m	86,000	8,01	688,86 EUR
6595	M	Pol512	Kruhový vodič 10 FeZn	m	32,000	2,06	65,92 EUR
6596	M	Pol513	Sada pre prepojenie uzemia FeZn v rôznych podkladoch (zeminá/betón) - Nerez: Páska uzemňovacia V4A 30x3,5 mm / l=1,0m/ vč. Svoriek 4ks V4A - komplet	ks	8,000	38,03	304,24 EUR
6597	K	210220001-PC	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. Svoriek, podjermých upev.bodov, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	269,000	3,18	855,42 EUR
6598	M	Pol514	Pásový vodič 30x4 FeZn	m	269,000	1,95	524,55 EUR
6599	M	Pol515	HR-Svorka SR 02	m	90,000	2,88	259,20 EUR
6600	M	Pol516	Podjiera pre zemiaci pásk v výkope (napr. DEHN 290001-002)	ks	269,000	1,04	279,76 EUR
6601	K	210220302	Montáž svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	142,000	2,64	374,88 EUR
6602	M	Pol517	HR-Svorka SR 03	ks	90,000	0,93	83,70 EUR
6603	M	Pol518	HR-Svorka SJ 02	ks	52,000	1,06	55,12 EUR
6604	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	26,000	14,45	375,70 EUR
6605	M	Pol519	Uzemňovacia tyč 2m profilovaná - so svorkou (ZTX 2,0m X profil + SR03K)	ks	26,000	14,59	379,34 EUR
6606	D	46-M-1	ZEMNÉ PRÁCE				
6607	K	460050602	Rezerva - Odkop pre prepojenie s existujúcimi uzemiaťmi resp. pre križovanie s odhalenými existujúcimi podzemnými vedeniami, prípad 4 0,5m3, rezerva pre počet prípadov 10	m ³	5,000	53,97	269,85 EUR
6608	K	460120002	Rezerva - Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4; rezerva pre počet prípadov 10	m ³	5,000	15,88	79,40 EUR
6609	K	460620014	Rezerva - Prv. úprava terénu v zemi tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	10,000	3,63	36,30 EUR
SO 101.1.3.401.0	6610		HZS - DEMONTÁŽE, REVÍZIE				10 288,04 EUR
6611	D	HZS-1	HZS - Práce podľa hodinovej zúčtovacej sadzby				
6612	K	001	Demontáž existujúceho bleskozvodu vrátane zvodov	hod	75,000	16,93	1 269,75 EUR
6613	K	002	Kontrola exist. uzemiaťmi a zabezpečenie proti poškodeniu	hod	16,000	21,16	338,56 EUR
6614	K	003	Nešpecifikované práce a demontáže - spolupráca s investorom pri odpájaní a prípadnom znovuzapojení existujúcich EZ, (ktoré nie sú predmetom riešenia tejto stavby), na fasáde a na streche objektu	hod	15,000	21,16	317,40 EUR
6615	K	004	Koordinácia so stavebnou časťou pri realizácii uzemňovacej sústavy a pri realizácii bleskozvodu	hod	15,000	26,46	396,90 EUR
6616	M	Pol520	Materiál - pripájanie vodivej konštrukcie odvetranej fasády k zvodom bleskozvodu v prípade nedodržania bezpečnej izolačnej vzdialenosti ("s")... [1 prísladi]	ks	80,000	51,95	4 156,00 EUR
6617	K	005	Neprevádzané a nešpecifikované práce pri pripájaní prípadných odkrytých existujúcich uzemiaťmi a križovanie s existujúcimi podzemnými vedeniami...	hod	15,000	21,16	317,40 EUR
6618	K	006	Spolupráca s užívateľom a projektantom pri riešení neprevádzaných a nešpecifikovaných problémoch, ktoré môžu nastať počas realizácie	hod	20,000	21,16	423,20 EUR
6619	K	008	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	50,000	29,63	1 481,50 EUR
6620	K	009a	Posúdenie KD VTZ EZ "A" akreditovanou právnickou osobou	ks	1,000	529,11	529,11 EUR
6621	K	009b	Prvá úradná skúška VTZ EZ "A"	ks	1,000	1 058,27	1 058,27 EUR
SO 101.1.8	6622		CENTRALNA PLYNOVA KOTOLNA				753 315,12 EUR
SO 101.1.8.100	6623		ARCHITEKTURA				702 597,02 EUR
6624	D	1	Zemné práce				
6625	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m ²	69,300	1,88	130,28 EUR
6626	K	113307144	Odstáranie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,450 t	m ²	81,000	13,70	1 109,70 EUR
6627	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m3	m ³	264,000	13,73	3 624,72 EUR
6628	K	131201109	Prípratok za lepkosť horniny 3	m ³	158,400	1,30	205,92 EUR
6629	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m ³	21,600	53,89	1 164,02 EUR
6630	K	17401001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, schiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m ³	136,800	29,99	4 102,63 EUR
6631	D	3	Zvlisá a kompletne konštrukcie				
6632	K	312234560	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených hr.300mm	m ³	28,500	267,60	7 626,60 EUR
6633	K	317162107	Keramický predný preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	24,000	38,35	920,40 EUR
6634	K	345321615	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradliených, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m ³	5,100	189,51	966,50 EUR
6635	K	345351101	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m ²	85,000	32,09	2 727,65 EUR
6636	K	345351102	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných-odstránenie	m ²	85,000	7,76	659,60 EUR
6637	K	345361821	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	0,850	1 776,67	1 510,17 EUR
6638	K	346244821	Prímurový izolačný a ochranný z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m ²	264,000	75,87	20 029,68 EUR
6639	K	389361001	Dotníľujúce výstuže prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,120	2 152,62	255,91 EUR
6640	D	5	Komunikácie				
6641	K	564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	72,000	3,16	227,52 EUR
6642	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubá frakcia 16-32 -štrkový obsyp	t	41,020	22,55	925,00 EUR
6643	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m ²	81,000	15,46	1 252,26 EUR
6644	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením KSC1, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	81,000	12,67	1 026,27 EUR
6645	K	573111111	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m ²	81,000	1,16	93,96 EUR
6646	K	578132111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrný hr. 40 mm	m ²	81,000	27,39	2 218,59 EUR
6647	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
6648	K	612421615	Vnútrná omietka vápenná alebo vápencementová v podlaži a v schodisku hrubá zatretá	m ²	60,000	14,82	889,20 EUR
6649	K	612421626	Vnútrná omietka vápenná alebo vápencementová v podlaži a v schodisku hladká	m ²	60,000	17,21	1 032,60 EUR
6650	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m ²	107,050	21,49	2 300,50 EUR
6651	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m ²	107,050	25,31	2 709,44 EUR
6652	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m ²	107,050	2,79	298,67 EUR
6653	K	622255041	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukciou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m ²	1 360,000	114,88	156 236,80 EUR
6654	M	5915600100	Doska fasádna	m ²	1 428,000	68,18	97 361,04 EUR
6655	K	622255110	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády hrúbky 200 mm	m ²	1 360,000	4,20	5 712,00 EUR
6656	M	6314153950	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu, sklenená minerálna izolácia so sklenenou textúrou - doska 200x600x1250 mm	m ²	1 387,200	29,89	41 463,41 EUR
6657	K	622467496	Vonkajšia penetrácia stien	m ²	1 360,000	2,15	2 924,00 EUR
6658	K	631313731	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	m ²	2,500	17,93	44,83 EUR
6659	K	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	13,500	60,32	814,32 EUR
6660	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	2,500	0,49	1,23 EUR
6661	M	585929070	Penetračný náter na živé a suché cementové a iné, samonivelizačné stierky a lepiace malty	kg	0,520	3,86	2,01 EUR
6662	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt. š. nad 200 mm	m	63,290	5,60	354,42 EUR
6663	M	283000100	Plastová krytka	ks	122,000	4,65	567,30 EUR
6664	M	6119000970	Vnútrné parapetné dosky plastové komórkové,B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	86,450	19,21	1 676,50 EUR
6665	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
6666	K	917161111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,000	22,07	2 648,40 EUR
6667	M	5838030300	Obrubník kamenný rovny OP 1 1/2, rozmer šev 32x24 cm	m	121,200	50,36	6 103,83 EUR
6668	K	919751111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	80,000	2,73	218,40 EUR
6669	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	m ²	1 050,000	12,05	12 652,50 EUR
6670	K	941941391	Prípratok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia k cene-1051	m ²	3 150,000	0,01	31,50 EUR
6671	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m ²	1 050,000	4,67	4 908,50 EUR
6672	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m ³	39,500	24,27	953,67 EUR
6673	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m ²	59,060	6,88	406,33 EUR
6674	K	962086122	Búranie dosiek z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	m ²	150,000	3,64	546,00 EUR
6675	K	967031734	Prikreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m ²	110,000	23,36	2 569,60 EUR
6676	K	968062355	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m ²	19,440	7,55	146,77 EUR
6677	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m ²	59,400	6,25	371,25 EUR
6678	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m ²	48,600	4,99	242,51 EUR
6679	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	12,000	0,97	11,64 EUR
6680	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	9,000	1,48	13,32 EUR
6681	K	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrat do suti plochy nad 4 m2	ks	2,000	4,79	9,58 EUR
6682	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m ²	23,460	16,18	379,58 EUR
6683	K	968072559	Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, -0,06600t	m ²	23,650	3,91	92,47 EUR
6684	K	968072877	Vybúranie mrazič	m ²	15,750	6,64	104,58 EUR
6685	K	974031664	Vykľakanie rýh v teh. murive pre vŕhkov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	63,290	8,41	532,27 EUR
6686	K	978013141	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápencementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	10,000	0,97	9,70 EUR
6687	K	978015271	Očistenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škrár v l. až IV.st., zloz., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m ²	1 100,000	3,05	3 355,00 EUR
6688	K	979011111	Zvlisá dohrava sutiny a vŕbúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základnými podlažiami	t	439,423	2,28	1 001,88 EUR
6689	K	979011201	Plastový skĺz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	10,000	40,25	402,50 EUR
6690	K	979011231	Plastový skĺz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	10,000	8,00	80,00 EUR
6691	K	979081111	Odvoz sutiny a vŕbúraných hmôt na skládku do 1 km	t	439,423	4,57	2 007,11 EUR
6692	K	979081121	Odvoz sutiny a vŕbúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 788,460	0,33	2 902,19 EUR
6693	K	979082111	Vnútrostavenskú dohrava sutiny a vŕbúraných hmôt do 10 m	t	439,423	11,08	4 868,81 EUR
6694	K	979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice [17 01], ostatné	t	437,441	22,42	9 807,42 EUR
D12862	K	979089112.5	Poplatok za skládovanie - drevo, sklo, plasty [17 02], ostatné	t	1 582	44,83	88,85 EUR
6695	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmes, uholný decht, dechtové výrobky [17 03], nebezpečné	t	102,550	37,36	3 831,27 EUR
6696	D	99	Presun hmôt HSV				
6697	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvlisá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	359,010	10,30	3 697,80 EUR
6698	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
6699	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m ²	72,000	0,49	35,28 EUR
6700	M	2832210100	Odsávacíacia fólia 80 m	m ²	82,800	1,05	86,94 EUR
6701	K	711321201	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvlisá AIP na sucho	m ²	288,000	4,87	1 402,56 EUR
6702	M	6288002130	Profilovaná fólie - Novopas fólia Výška nopov 20mm	m ²	331,200	3,72	1 232,06 EUR
6703	K	711321202	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvlisá	m ²	288,000	1,57	452,16 EUR
6704	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m ²	331,200	1,41	480,24 EUR
6705	K	711321203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvlisá, separačná fólia na sucho	m ²	288,000	0,49	141,12 EUR

6706	M	5858151020	Separáčna fólia FE,	m ²	331,200	1,05	347,76 EUR
6707	K	711490030	Prikotvenie hmoždinkami	ks	2 304,000	1,16	2 672,64 EUR
6708	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,280	43,27	12,12 EUR
6709	D	712	Izolácie striech				
6710	K	712300833	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojtvorstevne, -0,01400t	m ²	1 882,000	0,79	1 486,78 EUR
6711	K	712311101	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m ²	1 332,200	0,93	1 238,95 EUR
6712	M	1116331020	Penetračný náter 10/nádoba	l	333,050	6,04	2 011,62 EUR
D12863	K	712341559.5	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m ²	1 332,200	7,04	9 378,69 EUR
D12864	M	28310001000.5	Pás asfaltový	m ²	1 532,030	7,01	10 739,55 EUR
6713	K	712370070.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m ²	970,050	9,81	9 516,18 EUR
6714	M	2830012030	Fólia na báze PVC odolná UV žiareniu	m ²	1 115,558	15,47	17 257,68 EUR
6715	K	732844003	Navinutie a natižnutie fólie - v plische strechy				
6716	M	7344446700010	Fólia paroneopriepustná				
D12865	K	712873240.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarením spojov	m ²	280,500	11,21	3 144,41 EUR
D12866	M	83220002000.5	Fólia na báze PVC odolná UV žiareniu	m ²	322,575	15,47	4 990,24 EUR
6717	K	712470070.5	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spojov	m ²	94,400	12,54	1 183,78 EUR
D12867	M	83220002000.5	Fólia na báze PVC odolná UV žiareniu	m ²	108,560	15,47	1 679,42 EUR
6718	K	712363103	Ukotvenie fólie	ks	5 805,000	0,34	1 973,70 EUR
6719	M	662531H25	Kotvenie	ks	5 805,000	0,79	4 585,95 EUR
6720	K	712363112	Vodotesné prekrytie hmožd. pruhom fólie - navarením	ks	5 805,000	0,67	3 889,35 EUR
6721	K	712990813	Odstánenie povlakovkej krytiny striech náspu alebo náosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m ²	150,000	1,87	280,50 EUR
6722	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,502	38,34	402,65 EUR
6723	D	713	Izolácie tepelné				
6724	K	71300049	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	m ²	866,000	1,03	891,98 EUR
6725	K	713131143	Montáž hydroizolácie na steny	m ²	288,000	3,40	979,20 EUR
6726	M	2833000220	Izol. zkladov proti vlhkosti, tlak vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,3.2m hnedá	m ²	331,200	8,35	2 765,52 EUR
6727	K	713131144	Montáž difúzna fólie na steny	m ²	1 462,000	2,53	3 698,86 EUR
6728	M	2832221100	Difúzna fólia	m ²	1 681,300	1,30	2 185,69 EUR
6729	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prístrelním	m ²	352,000	7,39	2 601,28 EUR
6730	M	2837653442	penový polystyrén hrúbka 100 mm	m ²	261,120	7,93	2 070,68 EUR
6731	M	2837653448	penový polystyrén hrúbka 220 mm	m ²	97,920	17,45	1 708,70 EUR
6732	K	713141255	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých hr. nad 10 cm	m ²	188,800	10,72	2 023,94 EUR
6733	M	6313670496	T kamenná vlna spádová hrúbka 120 mm	m ²	96,288	17,11	1 647,49 EUR
6734	M	6313670498	T kamenná vlna hrúbka 240 mm	m ²	96,288	30,06	2 894,42 EUR
6735	K	713144060	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením	m ²	280,500	9,86	2 765,73 EUR
6736	M	6313670507	T kamenná vlna hrúbka 120 mm	m ²	286,110	17,11	4 895,34 EUR
6737	M	631415340	Tepelná izolácia pre plochú strechu jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 80/60x1000x1000 mm	m ²	1 040,400	16,30	16 958,52 EUR
6738	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,490	46,97	915,45 EUR
6739	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom				
6740	K	715101816	Odstánenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo prírmuroviek nad 1 m2 do 10 m2, -0,30000t	m ²	264,000	6,91	1 824,24 EUR
6741	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
6742	K	721274103	Ventilačné hlavice stredná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	33,47	33,47 EUR
D12876	D	762	Konštrukcie tesárske				
D12868	K	762341004.5	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krovky a kontralaty z dosiek na zraz	m ²	94,400	6,25	590,00 EUR
D12869	M	05110000100.5	Rezivo	m ³	5,664	343,82	1 947,40 EUR
D12870	K	762341201.5	Montáž latovania alebo kontralatovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m ²	94,400	1,73	163,31 EUR
D12871	M	05120000200.5	Rezivo	m ³	0,472	306,35	144,60 EUR
D12872	K	762341811.5	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobovaných, -0,01600 t	m ²	94,400	1,38	130,27 EUR
D12873	K	762342812.5	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m ²	94,400	1,00	94,40 EUR
D12874	K	998762104.5	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske	t	3,375	55,00	185,63 EUR
6743	D	764	Konštrukcie klampiarske				
6744	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej	m ²	866,000	1,75	1 515,50 EUR
D12875	K	7643118221	Demontáž krytiny hladkej strešnej striech šikmých	m ²	94,400	1,75	165,20 EUR
6745	K	764352300	Žaby pododkvpapové polkruhové, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	125,000	51,95	6 493,75 EUR
6746	K	764357801	Demontáž žlabov medzistřešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t	m	125,000	1,93	241,25 EUR
6747	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	69,620	28,67	1 996,01 EUR
6748	K	764410590	Príplatok za celoplošné lepenie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m ²	14,000	51,37	719,18 EUR
6749	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	70,000	1,24	86,80 EUR
6750	K	764430580	Oplechovanie ukončenia strechy "K03"	m	123,700	48,70	6 024,19 EUR
6751	K	764430590	Oplechovanie atiky r.š. 860 mm	m	172,500	75,62	13 044,45 EUR
6752	K	764430591	Oplechovanie štyku strechy so stenou r.š. 450 mm	m	58,000	50,70	2 940,60 EUR
6753	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	165,000	1,16	191,40 EUR
6754	K	764454212	Odpaďové rúry, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	48,000	67,07	3 219,36 EUR
6755	K	764454801	Demontáž odpaďových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	46,000	0,68	31,28 EUR
6756	K	764pc01	Oplechovanie odvetrania ZTI "K05"	m	0,800	83,74	66,99 EUR
6757	K	764pc02	Strešný dažďový chrlič "Z08"	ks	2,000	147,03	294,06 EUR
6758	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,800	99,48	74,74 EUR
6759	D	766	Konštrukcie stolárske				
6760	K	766 PC03	Osadenie vplyvových konštrukcií PUR-pena				
6761	K	766 PC02	Plastové okná s izolačným trojskлом				
6762	K	766 PC03	Exteriérové dvere plastové "S07"	ks	2,000	978,65	1 957,30 EUR
6763	K	766 PC04	Exter dvere jednokr. plast "S08"	ks	1,000	995,54	995,54 EUR
6764	K	766 PC05	Dvere plastové 1700x2750 "S13"	ks	1,000	1 214,93	1 214,93 EUR
6765	K	766 PC06	Dvere 1000x1800 "S15"	ks	2,000	863,95	1 727,90 EUR
6766	K	766 PC07	Dvere dvojkridlové 1590x2700 "S16"	ks	1,000	1 672,66	1 672,66 EUR
6767	K	766 PC08	Exter dvere dvojkridlové 1800x2700 "S17"	ks	1,000	1 795,04	1 795,04 EUR
6768	K	766849887	Demontáž špiráetných dosiek plastových š. nad 300mm, dl. nad 1600mm	ks	60,000	1,49	89,40 EUR
6769	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,870	93,43	174,71 EUR
6770	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
6771	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	16,000	49,32	789,12 EUR
6772	K	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	6,000	22,42	134,52 EUR
6773	K	767895225	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	381,750	2,62	1 000,19 EUR
6774	M	1457439000	Ocaf.konštrukcia - rebrík	t	0,390	1 120,80	437,11 EUR
6775	K	767pc01	Strieška nad vstupom D+M	kg	329,900	4,95	1 633,01 EUR
6776	K	767pc01.1	Garážová sekciónálna brána "Z04"	ks	1,000	4 688,68	4 688,68 EUR
6777	K	767pc02	Revízna dvierka k rozvádzačom "Z08"	kg	160,000	7,71	1 233,60 EUR
6778	K	767pc03	Garážová sekciónálna brána "Z05"	kpl	1,000	3 829,40	3 829,40 EUR
6779	K	767pc04	Exteriérové dvere flechové 2700x2700 "Z06"	kpl	1,000	1 774,45	1 774,45 EUR
6780	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,710	62,28	106,50 EUR
6781	D	777	Podlahy vlnitické				
6782	K	777610295	Protiprášny náter	m ²	2,500	14,61	36,53 EUR
6783	D	784	Dokončovacie práce - maľby				
6784	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemozrných povrchov do 3,80 m	m ²	173,000	1,73	299,29 EUR
6785	K	784454110	Náter z malierskych zmesí, ručne nanášaná, na jemozrný podklad výšky do 3,80 m	m ²	173,000	5,06	875,38 EUR
D12877	D	701	Výplňové konštrukcie otvorov				
D12888	K		Exteriérové dvere dvojkridlové plastové "S09"	ks	1,000	1 507,45	1 507,45 EUR
D12889	K		Exteriérové okenná zostava plastová "S02"	ks	1,000	3 465,69	3 465,69 EUR
D12890	K		Exteriérové okno plastové "S03"	ks	7,000	573,61	4 015,27 EUR
D12891	K		Exteriérové okno plastové "S04"	ks	1,000	521,95	521,95 EUR
D12892	K		Exteriérové okno plastové "S05"	ks	20,000	560,63	11 212,60 EUR
D12893	K		Exteriérové okno plastové "S06"	ks	20,000	529,72	10 594,40 EUR
D12894	K		Exteriérové okno plastové "S10"	ks	4,000	464,11	1 856,44 EUR
D12895	K		Exteriérové okno plastové "S11"	ks	4,000	590,06	2 360,24 EUR
D12896	K		Exteriérové okno plastové "S12"	ks	1,000	473,12	473,12 EUR
D12897	K		Exteriérové okno plastové "S14"	ks	9,000	1 575,80	14 182,20 EUR
D12898	K		Exteriérové okenná zostava plastová "S18"	ks	2,000	2 124,72	4 249,44 EUR
D12899	K		Exteriérové okno plastové "S19"	ks	3,000	1 050,35	3 151,05 EUR
D12900	K		Exteriérové okno plastové "S20"	ks	1,000	2 137,37	2 137,37 EUR
D12901	K		Exteriérové okno plastové "S21"	ks	2,000	1 765,00	3 530,00 EUR
D12902	K		Exteriérové okno plastové "S22"	ks	2,000	4 222,32	8 444,64 EUR
D12903	K		Exteriérové okno plastové "S23"	ks	1,000	1 050,35	1 050,35 EUR
D12904	K		Exter dvere jednokridlové plastové "S29"	ks	1,000	1 672,66	1 672,66 EUR
80 101.1.8.900	6788		ZDRAVOTECHNIKA				388,88 EUR
6787	D	771	Vnútorná kanalizácia				
6788	K	PotS21	Demontáž potrubia z lit. rúr DN 100 - DN 125	m	2,000	9,85	19,70 EUR
6789	K	PotS22	Prepojenie na doterajšieho potrubie DN 100 - DN 125	ks	2,000	19,58	39,16 EUR
6790	K	PotS23	Potrubie z PVC - U odpadové zväč hrdlové D 140x2, 8 (D 110x2,2)	m	2,000	18,53	37,06 EUR
6791	K	PotS24	Demontáž strešného vtoku do DN 125	ks	1,000	9,34	9,34 EUR
6792	K	PotS25	Demontáž ventilačných hlavíc DN 125	ks	1,000	9,34	9,34 EUR
6793	K	PotS26	Montáž strešného vtoku plastového s vyhr. DN 100 (DN 125)	ks	1,000	17,47	17,47 EUR
6794	K	PotS27	Streš. vtok z PVC izol. šír. l'pju ako HL62.1P/1 s ohrevom DN 100 (DN 125)	ks	1,000	145,07	145,07 EUR
6795	K	PotS28	Strešný nástavec pre strešný vtok typu ako HL65P	ks	1,000	56,45	56,45 EUR
6796	K	PotS29	Ventilačná hlavica plastová DN 125	ks	1,000	18,77	18,77 EUR
6797	K	PotS30	Skúška tesnosti kanalizácie v obj. dymom do DN 300	m	4,000	1,23	4,92 EUR

6798	K	Po1531	Vnútrostav. presun výbúr. hmôt z budov vys. do 12 m			0,090	81,73	7,36 EUR
6799	K	Po1532	Presun hmôt v obj. výšky nad 6 do 12 m			3,65	1,10	4,02 EUR
SO 101.1.8.400	4000		ELEKTROINŠTALÁCIA					26 356,40 EUR
SO 101.1.8.400.C			VNÚTORNÁ ELI					22 677,37 EUR
6801	D	21-M	1. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA (ZÁSUVKY, OHREV VPUŠŤA A ŽLABOV, POSPÁJANIE)					
6802	D	21-M	1. VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA (ZÁSUVKY, OHREV VPUŠŤA A ŽLABOV, POSPÁJANIE)					
6803	K	210800156	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10	m	29,000	1,94		56,26 EUR
6804	M	Po1533	Kábel silový medený CYKY-J 4Cx10	m	29,000	4,82		139,78 EUR
6805	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	m	2,000	7,43		14,86 EUR
6806	K	210220301	Ochranné pospájanie (OP) pevne uložené Cu 4-16mm2	m	29,000	1,89		54,81 EUR
6807	M	Po1534	CYA 25-H07V-K zel.zrniv	m	29,000	3,94		96,86 EUR
6808	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov na lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	m	2,000	4,96		9,92 EUR
6809	K	210120017	Oglináče valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojčlenné do 50 A - montáž do exist. rozvádzača	ks	1,000	4,99		4,99 EUR
6810	M	Po1535	Oglináče valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojčlenné do 50 A - montáž do exist. rozvádzača	ks	1,000	14,55		14,55 EUR
6811	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 resp. 5x2,5	m	743,000	1,12		832,16 EUR
6812	M	Po1536	Kábel silový medený CYKY-J 5Cx2,5	m	88,000	1,53		134,44 EUR
6813	M	Po1537	Kábel silový medený CYKY-J 3Cx2,5	m	473,000	0,93		439,89 EUR
6814	M	Po1538	Kábel silový medený CYKY-J 3Cx1,5	m	77,000	0,59		45,43 EUR
6815	M	Po1539	Kábel silový medený JTYT 5x1	m	193,000	1,12		216,16 EUR
6816	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	16,000	6,81		108,96 EUR
6817	K	210452201	Montáž vonkajšieho snímača pre elektrické vykurovacie káble a rohože	ks	4,000	21,83		87,32 EUR
6818	M	Po1540	Snímač teploty, resp. vlhkosti, NTC IP44, 15kOhm/25°C - súťaž dodávky regulátora	ks	4,000	461,77		1 847,08 EUR
6819	K	210010043	Rúrka elektroinštalácia pevná kovová Ø20 uložená pevne včítane tvarových dielov	m	123,000	2,20		270,60 EUR
6820	M	Po1541	Rúrka hliníková bez závitů priem. 20mm včítane tvarových dielov	m	123,000	9,84		1 210,32 EUR
6821	M	Po1542	P-Príchytka UDF42	ks	148,000	1,34		198,32 EUR
6822	K	210950201	Pripálok na zachovávanie káblov, váha kábla do 0,75 kg do rúrky	m	123,000	0,41		50,43 EUR
6823	K	210020309	Montáž Káblový žlab pozink. vrátane príslušenstva, do 250/50 mm vrátane veka a podpory	m	34,000	14,60		496,40 EUR
6824	M	Po1543	Káblový žlab 150/50 komplet vč. zákrty a upev. Prvkov	m	34,000	19,60		666,40 EUR
6825	K	210020305	Montáž Káblový žlab pozink. vrátane príslušenstva, do 125/50 mm vrátane veka a podpory	m	77,000	12,97		967,89 EUR
6826	M	Po1544	Káblový žlab 100/50 komplet vč. zákrty a upev. Prvkov	m	77,000	17,71		1 363,67 EUR
6827	K	210190002	Montáž oceľovejchov rozvodnice do výšky 50 kg	ks	1,000	37,22		37,22 EUR
6828	K	210201210	Škatuľka rozvodka z lsov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,000	7,34		7,34 EUR
6829	M	Po1545	Krabica odbočná IP54	ks	1,000	2,55		2,55 EUR
6830	K	210201210.1	Montáž spojky pre napojenie termokábla, dažďovej vpušte	m	3,000	11,38		34,14 EUR
6831	M	Po1546	Spojka kábová spojka - do 3x2,5 S-Cu - lsovacie spojovače	m	3,000	2,10		6,30 EUR
6832	K	460680031	Vŕtanie otvoru Ø0,1-0,25m2, múr z tvrd. pál. tehál alebo stred. tvrd. kam. hrúbky do 30cm	ks	31,000	27,82		862,42 EUR
6833	K	Po1547	Protipožiar. upchávka, prechod stropom 150 cm	m ²	2,000	52,52		105,04 EUR
6834	K	Po1548	Osadenie hmoždinky pre svetidlo, krabicu, KLIP,.... včítane materiálu skrutky, hmoždinky,	ks	259,000	1,17		303,03 EUR
6835	D	DOD-01	2. Dodávky-ROZVÁDZAČ					
6836	K	Po1549	Rozvádzač R.DEVI	ks	1,000	4 427,16		4 427,16 EUR
6837	D	DI	3. SYSTÉM NA OCHRANU DAŽŔOVÝCH ŽLABOV A VPUŠŤÍ PRED ZAMRZNUTÍM					
6838	K	Po1552	Frostop Black 18W/+5°C	m	431,000	1,57		676,57 EUR
6839	M	Po1553	Frostop Black 18W/+5°C	m	431,000	11,70		5 042,70 EUR
6840	K	Po1554	Spojka CCE-03-CR	ks	11,000	10,55		116,05 EUR
6841	M	Po1555	Spojka CCE-03-CR	ks	11,000	16,01		176,11 EUR
6842	K	Po1556	Ochranný profil GM-RAKE	ks	15,000	2,85		42,75 EUR
6843	M	Po1557	Ochranný profil GM-RAKE	ks	15,000	10,74		161,10 EUR
6844	K	Po1558	Montážny pás	m	215,500	1,58		340,49 EUR
6845	M	Po1559	Montážny pás	m	215,500	1,40		301,70 EUR
6846	M	Po1560	Strešný tmel GM-SEAL	ks	4,000	41,94		167,76 EUR
6847	K	2104500x-PC	Ukončenie samoregulačného termokábla	ks	11,000	23,54		258,94 EUR
6848	M	Po1561	REGULÁTOR súťaž dodávky rozvádzača	ks	2,000	140,10		280,20 EUR
SO 101.1.8.400.C	4000		ROZVODNICA					3 678,73 EUR
6850	D	R.DEVI	Rozvádzač R.DEVI					
6851	K	R.DEVI	Nástenná plastová rozvodnica napr. HAGER VP72M, 14x18TE, IP65), 650x400x210	ks	1,000	405,22		405,22 EUR
6852	K	QFA	Istič In 32 A, Uc AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3-pól, len 10 kA LTN-32C-3	ks	1,000	36,71		36,71 EUR
6853	K	FV01	Zvodič prepätia 100 kA (10/350)/4 póly, kombinovaný zvodič B+C, diaľkový signálizácia FLP B+C MAXI/4	ks	1,000	567,66		567,66 EUR
6854	K	ST12	Zvodič prepnátna na sbernicu snímačov teploty, resp. vlhkosti, typ podľa prenášaného signálu	ks	2,000	86,27		172,54 EUR
6855	K	Fl	Prúd. chránič s nadprúd. Ochranou, In 16 A, Uc AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, len 10 kA, typ AC OLI-16B-1N-030AC	ks	7,000	69,97		489,79 EUR
6856	K	Po1562	Istič In 16 A, Uc AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 3-pól, len 10 kA LTN-16C-3	ks	2,000	16,75		33,50 EUR
6857	K	Po1563	In 6 A, Uc AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, len 10 kA LTN-16C-1	ks	2,000	10,51		21,02 EUR
6858	K	HLSA	Signálka + preináč na DIN lištu, 230V AC USS-ZIM+USS04+USS13	ks	2,000	25,22		50,44 EUR
6859	K	KM	Signálka In 25 A, Uc AC 230 V, 4x zapínací kontakt RSI-25-40-A230	ks	2,000	34,58		69,16 EUR
6860	K	TC1	Regulátor ohrevu dažďových žlabov a vpuští EMDR-10	ks	2,000	840,60		1 681,20 EUR
6861	K	Po1564	PVC vývodky PG...	ks	19,000	1,25		23,75 EUR
6862	K	Po1565	Radové svorky...	ks	18,000	0,87		15,66 EUR
6863	K	Po1565.3	Atanet	sub	1,000	112,08		112,08 EUR
SO 101.1.8.401	4000		OCHRANA PRED BLESKOM					24 053,34 EUR
SO 101.1.8.401.C	4000		BLESKOZVOD					11 792,99 EUR
6866	D	21-M	ELEKTROMONTÁŽE - Bleskozvod					
6867	K	210220800-PC	Zvodový vodič FeZn drôt / AlMgSi do D 8 mm	m	650,000	3,29		2 138,50 EUR
6868	M	Po1566	Kruhový vodič 8 AlMgSi polotrdý	m	433,000	0,94		407,02 EUR
6869	M	Po1567	Kruhový vodič 8/11 AlMgSi mäkký / s izoláciou	m	217,000	1,95		423,15 EUR
6870	K	21022081x-PC	Montáž Podpery vedenia	ks	848,000	2,56		2 170,88 EUR
6871	M	Po1568	Podpera vedenia na ploche strechy PV21c/100	ks	219,000	1,55		339,45 EUR
6872	M	Po1569	HR-Svorka na falc atiky (napr. DEHN 365000)	ks	195,000	4,76		928,20 EUR
6873	M	Po1570	HR-Nerezová príchytka (napr. DEHN 274113)	ks	434,000	2,34		1 015,56 EUR
6874	K	210220302	Montáž svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	267,000	2,64		704,88 EUR
6875	M	Po1571	HR-Svorka SK	ks	42,000	1,01		42,42 EUR
6876	M	Po1572	HR-Svorka SS	ks	216,000	0,53		114,48 EUR
6877	M	Po1573	HR-Svorka ST	ks	4,000	2,83		11,32 EUR
6878	M	Po1574	Svorka UNIVERZÁLNA (napr. DEHN 459000)	ks	5,000	5,40		27,00 EUR
6879	K	210010373-PC	Montáž krabice so skúš.svorkou do zateplenia 120-300mm 156x196x86, vč. zapojenia svorky	ks	16,000	22,77		364,32 EUR
6880	M	Po1575	KUŠOBNÁ SVORKA SZn V KRABICI DO ZATEPLENIA - komplet	ks	16,000	6,71		107,36 EUR
6881	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umel. hmot	ks	20,000	1,14		22,80 EUR
6882	M	Po1576	Štítko smaltované do 5 písmenných 10x15 mm	ks	16,000	0,63		10,08 EUR
6883	M	Po1577	Vŕtacia tabuľka - (napr. DEHN 480699)	ks	4,000	49,05		196,20 EUR
6884	K	210021004	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmeri do 300 x 450 mm	ks	16,000	33,51		536,16 EUR
6885	M	Po1578	Revízne dvierka (napr. DEHN NIRO 476020)	ks	16,000	80,65		1 290,40 EUR
6886	K	210010027	Revízne dvierka elektroinštalácia ohýbaná Ø93, uložená pevne - prestup cez atiku	m	45,000	1,92		86,40 EUR
6887	M	Po1579	Trubka d = 32, visoké mech.zateplenie do 100°C (napr. HFXP)	m	45,000	1,44		64,80 EUR
6888	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-25 a podstavcom	ks	5,000	8,67		43,35 EUR
6889	M	Po1580	Zachytávacia tyč l=1,5m (napr. DEHN 103410)	ks	1,000	11,26		11,26 EUR
6890	M	Po1581	Zachytávacia tyč l=2,5m (napr. DEHN 103430)	ks	4,000	17,60		70,40 EUR
6891	M	Po1582	Oškanďené držáky s pílkovým držiakom na potrubie (napr. DEHN 106 245)	ks	20,000	33,33		666,60 EUR
SO 101.1.8.401.C	4000		UZEMNENIE + ZEMNÉ PRÁCE					4 099,66 EUR
6893	D	21-M	ELEKTROMONTÁŽE - Uzemnenie					
6894	K	210220800-PC	Montáž vodič uzemňovač FeZn drôt do D 10 mm / s izoláciou	m	98,000	1,86		182,28 EUR
6895	M	Po1583	Kruhový vodič 10/13 FeZn / s izoláciou	m	59,000	5,57		328,63 EUR
6896	M	Po1584	Kruhový vodič 10 FeZn	m	39,000	1,21		47,19 EUR
6897	M	Po1585	Sada pre prepojenie uzemnenia FeZn v rôznych podkladoch (zemná úbetón) - Nerez: Páska uzemňovača V4A 30x3,5 mm / l=1,0m/ vč.	ks	4,000	38,03		152,12 EUR
6898	K	210220001-PC	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. Svoriek, podporných úpev.bodov, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	225,000	3,18		715,50 EUR
6899	M	Po1586	Pásový vodič 30x4 FeZn	kg	225,000	1,95		438,75 EUR
6900	M	Po1587	HR-Svorka SR 02	ks	75,000	2,88		216,00 EUR
6901	M	Po1588	Podpera pre zemniaci pásik vo výške (napr. DEHN 290001-002)	ks	225,000	1,04		234,00 EUR
6902	K	210220302	Montáž svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	162,000	2,64		427,68 EUR
6903	M	Po1589	HR-Svorka SR 03	ks	98,000	0,93		91,14 EUR
6904	M	Po1590	HR-Svorka SJ 02	ks	64,000	1,05		67,20 EUR
6905	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	32,000	14,45		462,40 EUR
6906	M	Po1591	Uzemňovacia tyč 2m (profilovaná - so svorkou (ZTX 2,0m X profil + SR03K)	ks	32,000	14,59		466,88 EUR
6907	D	46-M	ZEMNÉ PRÁCE					
6908	K	460050602	Rezerva - Odkop pre prepojenie s existujúcimi uzemneniami resp. pre križovanie s odhalenými existujúcimi podzemnými vedeniami, prípad d 0,5m3, rezerva pre počet prípadov 7	m ³	3,500	53,97		188,90 EUR
6909	K	460120002	Rezerva - Zásep jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4; rezerva pre počet prípadov 7	m				

	6919	K	006	Spolupráca s užívateľom a projektantom pri riešení nepredvídaných a nešpecifikovaných problémoch, ktoré môžu nastať počas realizácie	hod	8,000	21,16	169,28 EUR
	6920	K	007	Odborná prehliadka a odborná skúška E2 - revízia	hod	50,000	29,63	1 481,50 EUR
	6921	K	008	Posúdenie KD VTZ E2 "A" akreditovanou právnickou osobou	ks	1,000	529,11	529,11 EUR
	6922	K	009	Prvá úradná skúška VTZ E2 "A"	ks	1,000	1 058,22	1 058,22 EUR
PS 01	6923			KOTOLNA				975 637,26 EUR
PS 01.1	6924			KOTOLNA				916 226,13 EUR
PS 01.1.100	6925			ARCHITEKTÚRA				207 179,14 EUR
	6926	D	1	Zemné práce				
	6927	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m ²	10,800	1,88	20,30 EUR
	6928	K	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m ³	1,080	27,00	29,16 EUR
	6929	K	131201101	Výkop nezaťaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	34,560	13,73	474,51 EUR
	6930	K	131201109	Príplatok za hĺbkosť horniny 3	m ³	20,740	1,30	26,96 EUR
	6931	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m ³	2,620	104,14	272,85 EUR
	6932	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m ³	2,620	6,28	16,45 EUR
	6933	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha	m ³	2,620	9,75	25,55 EUR
	6934	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	2,620	53,89	141,19 EUR
	6935	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	34,560	29,99	1 036,45 EUR
	6936	D	2	Zakladanie				
	6937	K	278361823	Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele 10S05, zložitosti III	t	0,290	1 776,67	515,23 EUR
	6938	K	278382553	Základy pod stroje do 5 m ³ z betónu železového tr. C 25/30, zložitosti III	m ³	6,120	971,62	2 274,31 EUR
	6939	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
	6940	K	310236242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m ² (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	36,000	6,26	225,36 EUR
	6941	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m ³	0,110	425,34	46,79 EUR
	6942	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenocementovú	m ³	0,140	398,94	55,85 EUR
	6943	K	311234521	Murivo nosné (m ²) z tehál pálených na pero a drážku, na maltu (300x250x238)	m ²	73,440	80,00	5 875,20 EUR
	6944	K	311234531	Murivo nosné (m ²) z tehál pálených, na maltu (440x250x238)	m ²	12,240	284,46	3 481,79 EUR
	6945	K	311272120	Murivo nosné (m ²) z tvárníc hr. 200 mm, na MVC	ks	3,620	345,34	1 250,13 EUR
	6946	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	m	15,000	26,82	402,30 EUR
	6947	K	317162107	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šířky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	18,000	38,35	690,30 EUR
	6948	K	342948112	Ukوتvenie oriešok k murovaným konštrukciám	m	16,000	7,43	118,88 EUR
	6949	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,260	2 132,62	554,48 EUR
	6950	K	389381001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií Betón C20/25	m ³	8,660	232,67	1 925,72 EUR
	6951	D	4	Vodorovné konštrukcie				
	6952	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m ³	12,000	169,83	2 037,96 EUR
	6953	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m ²	100,000	16,95	1 695,00 EUR
	6954	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m ²	100,000	3,82	382,00 EUR
	6955	K	411354258	Debnenie stropu, zabudované s plechom vnútorným pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,5 mm	m ²	99,550	47,25	4 703,74 EUR
	6956	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, viázkových, konzolových alebo balkónových, so zvráňaním sietí KARI	t	0,750	2 069,79	1 552,30 EUR
	6957	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m ³	6,960	162,62	1 131,84 EUR
	6958	K	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	45,240	29,85	1 350,41 EUR
	6959	K	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	45,240	2,37	242,94 EUR
	6960	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,420	1 776,67	746,20 EUR
	6961	D	5	Komunikácie				
	6962	K	564581111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu do sypaniny, po zhrutnení hr. 300 mm	m ²	10,800	3,16	34,13 EUR
	6963	M	583336780	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 -štrkový obsyp	m ³	5,830	22,55	131,47 EUR
	6964	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	10,800	26,55	286,74 EUR
	6965	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
	6966	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	229,900	7,14	1 641,49 EUR
	6967	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	85,000	4,33	368,05 EUR
	6968	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová a podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m ²	243,730	14,82	3 612,08 EUR
	6969	K	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová a podlaží a v schodisku hladká	m ²	243,730	17,21	4 194,59 EUR
	6970	K	631331711	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m ³	18,810	155,04	2 916,30 EUR
	6971	K	631331711	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	3,610	174,00	628,14 EUR
	6972	K	631319163	Príplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m ³)	m ³	18,810	26,39	496,40 EUR
	6973	K	631319165	Príplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m ³)	m ³	3,610	15,78	56,97 EUR
	6974	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov so zvráňaním sietí z drôtov typu KARI	t	0,950	2 069,73	1 966,24 EUR
	6975	K	631571003	Nášyp so štrkopiesku O-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	33,340	60,32	2 011,07 EUR
	6976	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	9,000	5,60	50,40 EUR
	6977	M	283000010	Plastová krytka	ks	12,000	4,65	55,80 EUR
	6978	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komárkové, B=250mm biela, mramor, buk, ziaty dub	m	9,450	22,59	213,48 EUR
	6979	D	9	Ostatné konštrukcie a ihráče-búranie				
	6980	K	915701114	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm	m ²	10,000	26,94	269,40 EUR
	6981	M	2461110700	Lak olejový vonkajší O 1108	kg	45,000	8,54	384,30 EUR
	6982	K	917161111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu širokého tr. C 12/15 s bočnou oplotou	m	18,000	22,07	397,26 EUR
	6983	M	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 U/2, rozmer šxv 32x24 cm	m	18,180	50,36	915,54 EUR
	6984	K	919751111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	84,800	2,73	231,50 EUR
	6985	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m ²	160,000	12,05	1 928,00 EUR
	6986	K	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene-10S1	m ²	320,000	0,01	3,20 EUR
	6987	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	m ²	160,000	4,67	747,20 EUR
	6988	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	200,000	8,30	1 660,00 EUR
	6989	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	6,150	91,42	562,23 EUR
	6990	K	962032311	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	48,740	24,27	1 182,92 EUR
	6991	K	962086122	Búranie dosiek z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	m ²	94,000	3,64	342,16 EUR
	6992	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m ³	18,800	78,42	1 474,30 EUR
	6993	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² , -2,0000t	m ³	1,340	93,93	125,87 EUR
	6994	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² , -2,0000t	m ³	14,000	76,59	1 072,26 EUR
	6995	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadícových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,0500t	m ²	140,000	4,00	560,00 EUR
	6996	K	965082920	Odstánenie nášypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m ³	9,400	15,49	145,61 EUR
	6997	K	967031744	Prikreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m ²	12,600	23,36	294,34 EUR
	6998	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m ²	ks	19,000	0,61	11,59 EUR
	6999	K	968071115	Vyvesenie kovového dverového krídla do suti plochy do 2 m ²	ks	3,000	0,90	2,70 EUR
	7000	K	968071126	Vyvesenie kovového dverového krídla do suti plochy nad 2 m ²	ks	2,000	1,48	2,96 EUR
	7001	K	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06100t	m ²	12,960	10,65	138,02 EUR
	7002	K	968072357	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m ² , -0,05000t	m ²	48,600	7,65	371,79 EUR
	7003	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	4,330	16,59	71,83 EUR
	7004	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m ²	4,430	16,18	71,68 EUR
	7005	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priekach a stenách plochy do 0,09 m ² , do 300 mm, -0,05900t	ks	36,000	13,72	493,92 EUR
	7006	K	978052111	Vybúranie oceľových ľavok a kľúčových plechov mm.d. hmotnosti do 20 kg. -1,0000t	t	1,000	369,74	369,74 EUR
	7007	K	978031341	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	85,000	0,97	82,45 EUR
	7008	K	979011111	Zvislá doprava suty a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	218,980	2,28	499,27 EUR
	7009	K	979081111	Odvod suty a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	218,980	4,67	1 022,64 EUR
	7010	K	979081121	Odvod suty a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 379,600	0,33	1 445,27 EUR
	7011	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava suty a vybraných hmôt do 10 m	t	218,980	11,08	2 426,30 EUR
	7012	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01.), ostatné	t	218,980	22,42	4 909,53 EUR
	7013	D	99	Presun hmôt H5V				
	7014	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších hľadísk výšky do 25 m	t	272,570	45,74	12 467,35 EUR
	7015	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
	7016	K	711132101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m ²	28,800	4,87	140,26 EUR
	7017	M	6283002130	Profílovaná fólie - Novová fólia Výška novop 20mm	m ²	33,120	9,72	123,21 EUR
	7018	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	40,70	0,41 EUR
	7019	D	712	Izolácie stiech				
	7020	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	95,000	1,12	106,40 EUR
	7021	M	2832990190	Paropriepustná fólia	m ²	109,250	0,92	100,51 EUR
	7022	K	712300833	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 1				

7037	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	38,60	0,39 EUR
7038	D	762	Konštrukcie tesárske				
7039	K	762332110	Montáž vizuálnych konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	552,000	6,69	3 692,88 EUR
7040	M	605151800	Hranol mákké rezivo - omietané smrekovec hranoľeč	m ³	2,150	306,35	658,65 EUR
7041	K	762332130	Montáž vizuálnych konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	122,000	15,35	1 872,70 EUR
7042	M	6051591800	Hranol mákké rezivo - omietané smrekovec akost I	m ³	3,220	306,35	986,45 EUR
7043	K	762395000	Spoločné prostriedky pre vizuálne konštrukcie krovov, debnenia a ľarfovanie, nadstrešné konštr., spádové killy - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m ³	7,850	71,13	558,37 EUR
7044	K	762812240	Montáž záklapu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m ²	100,000	7,51	751,00 EUR
7045	M	6051013200	Nepracované dosky a fošne neomietané smrek akost I	m ³	2,480	343,82	852,67 EUR
7046	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,670	68,25	318,73 EUR
7047	D	763	Konštrukcie - drevostavby				
7048	K	763131242	SDK podhlád	m ²	95,000	39,34	3 737,30 EUR
7049	K	763131281	Montáž nosnej spodnej drevenej konštrukcie SDK podhlád KNAUF D111	m ²	95,000	11,53	1 095,35 EUR
7050	M	605141000	Dosky a fošne mákké rezivo - omietané smrekovec akost I hr.18-22mmxB=60-160mm	m ³	0,010	319,43	3,19 EUR
7051	K	763168825	SDK obklady stĺpov prierezu nad 1200 cm2, dosky GKF Fireboard hr. 25 mm, ochranný uholník	m	44,000	68,59	3 017,96 EUR
7052	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,090	52,69	162,81 EUR
7053	D	764	Konštrukcie kľamjarske				
7054	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	26,650	28,67	764,06 EUR
7055	K	764410590	Príslužok za celoplošné lepenie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m ²	11,990	51,37	615,93 EUR
7056	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,0028t	m	23,400	1,24	29,02 EUR
7057	K	764430500	Oplechovanie muriva v styku so stenou rš 180mm	m	20,000	37,32	746,40 EUR
7058	K	764430560	Oplechovanie atíky z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	m	7,000	55,99	391,93 EUR
7059	K	764430591	Oplechovanie ukončenia strechy z poplastovaného plechu, r.š. 180 mm	m	20,000	37,32	746,40 EUR
7060	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00290t	m	18,000	1,16	20,88 EUR
7061	K	764751601	Zlaby z PVC-hámkí, čelami, rohmi a hrdami	m	18,000	51,37	924,66 EUR
7062	K	764951003	Odpadové rúry z PVC rovné priemer 110 mm	m	8,000	67,07	536,56 EUR
7063	K	764952003	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC, priemer 100 mm	ks	2,000	50,43	100,86 EUR
7064	K	7649601	Oplechovanie kominá "K05"	kpl	4,000	153,18	612,72 EUR
7065	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie kľamjarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,140	93,43	13,08 EUR
7066	D	766	Konštrukcie stolárske				
7067	K	766.DC01	Ovadenie - výplňových konštrukcií PIRu pás				
7068	K	766.DC02	Plastové okná s izoláciou trojsklo				
7069	K	766.DC03	Isolačné dvere jednokridlové alebo dvojkrídlové "szg"				
7070	K	766894987	Demontáž paragnetných dosiek plastových š. nad 300mm, dl. nad 1600mm	ks	12,000	1,49	17,88 EUR
7071	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,120	93,43	104,64 EUR
7072	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
7073	K	767.PC01	D+M oceľové konštr. stropu "Z06" a "Z12"	kg	9 369,000	3,63	34 009,47 EUR
7074	K	767.PC02	Preklad 1120 "Z04" a "Z09"	kg	186,000	3,63	675,18 EUR
7075	K	767.PC03	Oceľ.podporné konštr. oceľovej mrežky "Z13"	kg	95,000	4,95	470,25 EUR
7076	K	767.PC04	Protipožiarne upchávky "Z01"	kpl	8,000	42,78	342,24 EUR
7077	K	767.PC05	D+M protipož. dvere 2000x2200 "Z07"	kpl	1,000	3 500,75	3 500,75 EUR
7078	K	767.PC06	D+M dvere plechové protipož. 800x1970 "Z08"	kpl	1,000	1 319,42	1 319,42 EUR
7079	K	767.PC07	D+M oceľových dverí 1100x1970 "Z10"	kpl	1,000	1 865,54	1 865,54 EUR
7080	K	767.PC08	D+M dvere oceľ. 600x1970 "Z15"	kpl	1,000	860,43	860,43 EUR
7081	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	9,650	57,46	554,49 EUR
7082	D	777	Podlahy syntetické				
7083	K	777610100	Epidiový penetračný náter - jednosložný	m ²	180,000	13,32	2 397,60 EUR
7084	K	777610235	Protiprašný náter	m ²	180,000	14,61	2 629,80 EUR
7085	D	784	Dokončovanie práce - maľby				
7086	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednos. s obrúsaním a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m ²	600,000	1,17	702,00 EUR
7087	K	784423272	Maľby vspenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	600,000	2,32	1 392,00 EUR
D12905	D	VO1	Výšňolivé konštrukcie otvorov				
D12906	K		Interiérové dvere jednokridlové oceľové "S24"	ks	1,000	5 804,62	5 804,62 EUR
D12907	K		Interiérové dvere jednokridlové oceľové "S25"	ks	1,000	3 842,48	3 842,48 EUR
D12908	K		Interiérové dvere jednokridlové oceľové "S26"	ks	2,000	4 190,03	8 380,06 EUR
D12909	K		Interiérové dvere dvojkrídlové oceľové "S27"	ks	1,000	6 942,66	6 942,66 EUR
D12910	K		Interiérové dvere dvojkrídlové oceľové "S28"	ks	2,000	6 780,84	13 561,68 EUR
PS 01.1.300	7088		ZDRAVOTECHNIKA				2 006,35 EUR
7089	D	D2	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				
7090	K	Pol593	Potruba z rúr PE - 75/3 odpadné v zemi	m	15,000	14,79	221,85 EUR
7091	K	Pol594	Potruba z rúr PE - 110/4,3 odpadné v zemi	m	28,000	26,03	728,84 EUR
7092	K	Pol595	Montáž podlahového vpustu z PVC s horizontálnym odtokom DN 75	ks	7,000	11,57	80,99 EUR
7093	K	Pol596	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	43,000	1,03	44,29 EUR
7094	K	Pol597	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	19,75	1,00	19,75 EUR
7095	K	Pol598	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového DN 50	m	5,000	7,06	35,30 EUR
7096	K	Pol599	Demontáž podlahového vpustu DN 50	ks	1,000	9,34	9,34 EUR
7097	K	Pol600	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,102	67,89	6,92 EUR
7098	K	Pol601	Oprava odhadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100	ks	1,000	28,00	28,00 EUR
7099	K	Pol602	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	190,23	190,23 EUR
7100	K	Pol603	Koleno kanalizačné K 75/45°	ks	8,000	2,73	21,84 EUR
7101	K	Pol604	Koleno kanalizačné K 75/87°	ks	2,000	2,73	5,46 EUR
7102	K	Pol605	Koleno kanalizačné K 110/45°	ks	3,000	3,94	11,82 EUR
7103	K	Pol606	Koleno kanalizačné K 110/87°	ks	2,000	3,94	7,88 EUR
7104	K	Pol607	Odbočka kanalizačná 75/75/45°	ks	1,000	3,98	3,98 EUR
7105	K	Pol608	Odbočka kanalizačná 110/110/45°	ks	1,000	5,78	5,78 EUR
7106	K	Pol609	Odbočka kanalizačná 110/75/45°	ks	4,000	5,78	23,12 EUR
7107	K	Pol610	Redukcia kanalizačná 75/110	ks	2,000	1,57	3,14 EUR
7108	K	Pol611	Čistiak kus 110	ks	1,000	17,90	17,90 EUR
7109	K	Pol612	Prechod PE - PVC	ks	1,000	7,41	7,41 EUR
7110	K	Pol613	Prechod PVC - lätina	ks	1,000	34,58	34,58 EUR
7111	K	Pol614	Dvierka 300 x 300 mm	ks	1,000	39,49	39,49 EUR
7112	K	Pol615	Podlahová vlna DN 75 s rámom z nerez ocele, 138 x 138 mm so zápchovým uzáverom, príetok 0,8 l/s, odolnosť 85°C	ks	7,000	63,79	446,53 EUR
7113	D	D3	ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY				
7114	K	Pol616	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	1,000	5,72	5,72 EUR
7115	K	Pol617	Demontáž drezu jednolinelneho bez výtokovej armatúry na konzolách 0,01707t	ks	1,000	6,19	6,19 EUR
PS 01.1.400.01	7116		HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VNÚTORNÝCH ROZVODOV				11 442,46 EUR
7117	D	D2	DEMONTÁŽE				
7118	K	Pol618	Poplatok za skladovanie	t	0,013	93,40	1,21 EUR
7119	K	Pol619	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	0,114	16,82	1,92 EUR
7120	K	Pol620	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,013	0,49	0,01 EUR
7121	K	Pol621	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženía, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,114	25,76	2,94 EUR
7122	K	Pol622	Odstárnenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	6,000	4,04	24,24 EUR
7123	K	Pol623	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	5,500	0,92	5,06 EUR
7124	K	Pol624	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	17,500	0,98	17,15 EUR
7125	K	Pol625	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	2,500	1,98	4,95 EUR
7126	K	Pol626	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	50,000	3,19	159,50 EUR
7127	K	Pol627	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1	ks	4,000	4,41	17,64 EUR
7128	K	Pol628	Pomocné práce pri demontážach, upratovanie, vyčistenie	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
7129	D	D4	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ				
7130	K	Pol629	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednotlivová	m ²	47,500	4,52	214,70 EUR
7131	K	Pol630	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	7,50	1,30	9,75 EUR
7132	K	Pol631	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 21, hr.40mm	m	18,500	3,70	68,45 EUR
7133	K	Pol632	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 27, hr.40mm	m	41,500	3,81	158,12 EUR
7134	K	Pol633	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 34, hr.40mm	m	18,500	3,99	73,82 EUR
7135	K	Pol634	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 43, hr.40mm	m	35,500	4,15	147,33 EUR
7136	K	Pol635	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	12,500	4,32	54,00 EUR
7137	K	Pol636	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	5,500	6,12	33,66 EUR
7138	D	D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
7139	K	Pol637	Potruba z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	18,500	14,60	270,10 EUR
7140	K	Pol638	Potruba z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	41,500	17,16	712,14 EUR
7141	K	Pol639	Potruba z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	18,500	21,07	389,80 EUR
7142	K	Pol640	Potruba z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	35,500	25,69	912,00 EUR
7143	K	Pol641	Potruba z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	12,500	29,45	368,13 EUR
7144	K	Pol642	Potruba z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	5,500	37,37	205,54 EUR
7145	K	Pol643	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	521,000	0,57	296,97 EUR
7146	K	Pol644	Presun hmôt šre rozvorly potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	31,55	1,40	44,17 EUR
7147	D	D6	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
7148	K	Pol645	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,26	5,04 EUR
7149	K	Pol646	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	50,000	3,67	183,50 EUR
7150	K	Pol647	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	4,52	22,60 EUR
7151	K	Pol648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	4,95	4,95 EUR
7152	K	Pol649	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	3,000	5,91	17,73 EUR
7153	K	Pol650	Návarok G 1/2"	ks	4,000	8,11	32,44 EUR
7154	K	Pol651	Presun hmôt štre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,18	0,25	4,55 EUR
7155	K	Pol652	Regulačno-uzatváracía armatúra, DN 20, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracím skúšobnýmí zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím príložením 1/2"	ks	2,000	51,20	102,40 EUR

7156	K	Po1653	Regulačno-uzatváracia armatúra, DN 25, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím pripojením 1/2"	ks	1,000	57,40	57,40 EUR
7157	K	Po1654	Regulačno-uzatváracia armatúra, DN 32, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím pripojením 1/2"	ks	1,000	66,56	66,56 EUR
7158	K	Po1655	Termostatická hlavica pre verejné priestory s ochranou proti odcudzenu	ks	27,000	13,12	354,24 EUR
7159	K	Po1656	Termostatický ventil priamy, DN 10, závitový	ks	12,000	13,06	156,72 EUR
7160	K	Po1657	Termostatický ventil priamy, DN 15, závitový	ks	13,000	13,17	171,21 EUR
7161	K	Po1658	Termostatický ventil priamy, DN 20, závitový	ks	2,000	18,34	37,88 EUR
7162	K	Po1659	Spojka STN 13 8261 ("šrúbenie") DN 20	ks	3,000	3,76	11,28 EUR
7163	K	Po1660	Spojka STN 13 8261 ("šrúbenie") DN 25	ks	2,000	6,57	13,14 EUR
7164	K	Po1661	Spojka STN 13 8261 ("šrúbenie") DN 32	ks	3,000	11,44	34,32 EUR
7165	K	Po1662	Spojovací materiál a filtry podľa potreby montáže	kpl	1,000	140,10	140,10 EUR
7166	K	Po1663	Guľový kohút pákový, G 3/4", závitový	ks	1,000	5,87	5,87 EUR
7167	K	Po1664	Guľový kohút pákový, G 1", závitový	ks	1,000	10,14	10,14 EUR
7168	K	Po1665	Guľový kohút pákový, G 5/4", závitový	ks	2,000	16,07	32,14 EUR
7169	K	Po1666	Guľový kohút priamy s motýľom, G 3/8", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	12,000	12,28	147,36 EUR
7170	K	Po1667	Guľový kohút priamy s motýľom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	13,000	12,50	162,50 EUR
7171	K	Po1668	Guľový kohút priamy s motýľom, G 3/4", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	2,000	15,65	31,30 EUR
7172	K	Po1669	Guľový vypúšťací kohút G 1/2"	ks	4,000	4,31	17,24 EUR
7173	D		D7 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				
7174	K	Po1670	Tlaková skúška vykurovacích telies panelových	ks	7,000	10,99	76,93 EUR
7175	K	Po1671	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	3,000	26,35	79,05 EUR
7176	K	Po1672	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 3000mm	ks	3,000	28,72	86,16 EUR
7177	K	Po1673	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 2000mm	ks	1,000	32,28	32,28 EUR
7178	K	Po1674	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	16,95	1,60	27,12 EUR
7179	K	Po1675	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1200	ks	2,000	119,81	239,62 EUR
7180	K	Po1676	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1400	ks	1,000	135,21	135,21 EUR
7181	K	Po1677	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x2400	ks	2,000	227,57	455,14 EUR
7182	K	Po1678	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x3000	ks	1,000	258,35	258,35 EUR
7183	K	Po1679	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 600x2000	ks	1,000	279,84	279,84 EUR
7184	K	Po1680	Vypúšťací kohút k vykurovaciemu telesu	ks	7,000	0,93	6,51 EUR
7185	K	Po1681	Držák panelového telesa (upevnenie na stenu)	ks	42,000	0,93	39,06 EUR
7186	K	Po1682	Záslepka pre panelové teleso	ks	7,000	0,93	6,51 EUR
7187	D		D8 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
7188	K	Po1683	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	8,40	336,00 EUR
7189	K	Po1684	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	11,07	0,90	9,96 EUR
7190	K	Po1685	Závesy potrubia	kg	40,000	18,68	747,20 EUR
7191	K	Po1686	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 15	ks	4,000	0,49	1,96 EUR
7192	K	Po1687	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 20	ks	10,000	0,51	5,10 EUR
7193	K	Po1688	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 25	ks	4,000	0,54	2,16 EUR
7194	K	Po1689	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	16,000	0,62	9,92 EUR
7195	K	Po1690	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	4,000	0,67	2,68 EUR
7196	K	Po1691	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 50	ks	2,000	0,90	1,80 EUR
7197	D		D9 NÁTERY				
7198	K	Po1692	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnáš. so základným náterom	m	132,000	2,17	286,44 EUR
7199	K	Po1693	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnáš. 1x emal a základný náter	m	132,000	7,40	316,80 EUR
7200	D		D11 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
7201	K	Po1694	HZS-Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
7202	K	Po1695	Nastavenie prietokov regulačných ventilov	hod	1,000	23,35	23,35 EUR
PS 01.1.400.02			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE				594 098,09 EUR
7204	D		D2 OSTATNÉ PRÁCE				
7205	K	Po1696	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m ²	12,000	3,40	40,80 EUR
7206	K	Po1697	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m ²	12,000	2,26	27,12 EUR
7207	K	Po1698	Posúdenie konštrukčnej projektovkej dokumentácie VITZ tlakového oprávnenou právnickou osobou - expanzná nádob	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
7208	K	Po1699	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
7209	K	Po1700	Prevádzkový denník	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
7210	K	Po1701	Meranie emisií	kpl	1,000	560,40	560,40 EUR
7211	K	Po1702	Meranie hluku	kpl	1,000	560,40	560,40 EUR
7212	K	Po1703	Úradná skúška VITZ tlakového - expanzná nádob	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
7213	K	Po1704	Vypustenie a napustenie systému UK	hod	16,000	23,35	373,60 EUR
7214	D		D4 DEMONTÁŽE				
7215	K	Po1705	Poplatok za skladovanie	t	7,770	99,40	725,72 EUR
7216	K	Po1706	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné i zvislé umiestnenie sutiny a vzbúraných hmôt	t	102,132	21,50	2 195,84 EUR
7217	K	Po1707	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	7,770	6,49	50,31 EUR
7218	K	Po1708	Vodorovná doprava vzbúraných hmôt (so suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	102,132	32,93	3 365,21 EUR
7219	K	Po1709	Odstranenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami hrúbky 0,00210t	m ²	370,000	4,04	1 494,80 EUR
7220	K	Po1710	Demontáž kompresorov	ks	6,000	51,37	308,22 EUR
7221	K	Po1711	Demontáž ventilátorov pre privod čerstvého vzduchu a odvod spalin	ks	1,000	51,37	51,37 EUR
7222	K	Po1712	Demontáž rozdeľovača a zberača UK, DN 80, L=0,75 m	m	1,500	37,36	56,04 EUR
7223	K	Po1713	Demontáž rozdeľovača pary DN 250	m	3,400	37,36	127,02 EUR
7224	K	Po1714	Demontáž ohrievača zásobníkového lešného objemu do 630 l	ks	1,000	42,17	42,17 EUR
7225	K	Po1715	Demontáž ohrievača zásobníkového rozratanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	56,88	56,88 EUR
7226	K	Po1716	Demontáž ohrievača zásobníkového vyvstavenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	12,84	12,84 EUR
7227	K	Po1717	Demontáž parného výmenníka UK, PU, S= 2,5 m ²	ks	2,000	60,71	121,42 EUR
7228	K	Po1718	Demontáž parných teplovzdušných jednotiek TPE 13 7206	ks	6,000	60,71	364,26 EUR
7229	K	Po1719	Demontáž expanznej nádoby, V=110 l	ks	1,000	37,36	37,36 EUR
7230	K	Po1720	Demontáž nádrže bestlakovej alebo tlakovej odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000	19,88	19,88 EUR
7231	K	Po1721	Demontáž nádrže bestlakovej alebo tlakovej odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	1,000	23,14	23,14 EUR
7232	K	Po1722	Demontáž mliečarnej vápna - otvorená oceľová nádob, V=2,2m ³	ks	1,000	37,36	37,36 EUR
7233	K	Po1723	Demontáž nádrže bestlakovej alebo tlakovej odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 3000 l	ks	1,000	74,01	74,01 EUR
7234	K	Po1724	Demontáž nádrže bestlakovej alebo tlakovej vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	7,30	7,30 EUR
7235	K	Po1725	Demontáž nádrže bestlakovej alebo tlakovej vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 200 do 500 l	ks	1,000	8,23	8,23 EUR
7236	K	Po1726	Demontáž nádrže bestlakovej alebo tlakovej vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 2000 do 3000 l	ks	1,000	16,99	16,99 EUR
7237	K	Po1727	Demontáž nádrže bestlakovej alebo tlakovej vypúšťanie vody z nádrže objemu	ks	9,000	16,99	152,91 EUR
7238	K	Po1728	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	2,000	59,62	119,24 EUR
7239	K	Po1729	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu nad 2000 do 5000 l	ks	1,000	183,24	183,24 EUR
7240	K	Po1730	Rozrezanie demontovanej nádrže	ks	9,000	183,24	1 649,16 EUR
7241	K	Po1731	Demontáž šerpada kozlikového DN 50	ks	11,000	8,75	96,25 EUR
7242	K	Po1732	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	420,000	1,98	831,60 EUR
7243	K	Po1733	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	220,000	3,80	836,00 EUR
7244	K	Po1734	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159	m	45,000	4,10	184,50 EUR
7245	K	Po1735	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219	m	25,000	5,21	130,25 EUR
7246	K	Po1736	Demontáž armatúrny prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	160,000	8,98	1 436,80 EUR
7247	K	Po1737	Demontáž armatúrny prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	40,000	12,18	487,20 EUR
7248	K	Po1738	Demontáž armatúrny prírubovej s dvomi prírubami nad 150 do DN 200	ks	25,000	31,06	776,50 EUR
7249	K	Po1739	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do žrotu	kg	1 400,000	0,25	350,00 EUR
7250	K	Po1740	Demontáž kotla ČKD Dukla, r.v. 1968, prehratia para 10tp/h, vykurovacía olejová nafta, vrátane obloženej plochy kotla	kpl	1,000	541,70	541,70 EUR
7251	K	Po1741	Demontáž kotla ČKD Dukla BK6, r.v. 1968, výkon 4,03MW, prehratia para 6tp/h, zemný plyn	kpl	1,000	541,70	541,70 EUR
7252	K	Po1742	Demontáž kotla ČKD Dukla, r.v. 1968, výkon 8,99MW, prehratia para 10tp/h, zemný plyn	kpl	2,000	541,70	1 083,40 EUR
7253	K	Po1743	Demontáž oceľových rúr DN 600	m	30,000	38,57	1 157,10 EUR
7254	K	Po1744	Demontáž VZT potrubia 1000 x 1000, L = 6m	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
7255	D		D5 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
7256	K	Po1745	Čistenie potrubia i preľukávaním alebo i preplachovaním DN 32	m	202,000	2,23	450,46 EUR
7257	K	Po1746	Čistenie potrubia preľukávaním alebo preplachovaním DN 40	m	196,000	2,41	472,36 EUR
7258	K	Po1747	Čistenie potrubia preľukávaním alebo preplachovaním DN 50	m	21,000	2,67	56,07 EUR
7259	K	Po1748	Čistenie potrubia preľukávaním alebo preplachovaním DN 80	m	30,000	3,18	95,40 EUR
7260	K	Po1749	Čistenie potrubia preľukávaním alebo preplachovaním DN 125	m	16,000	9,75	60,00 EUR
7261	K	Po1750	Čistenie potrubia preľukávaním alebo preplachovaním DN 150	m	9,000	4,03	36,27 EUR
7262	K	Po1751	Čistenie potrubia preľukávaním alebo preplachovaním DN 200	m	19,000	4,53	86,07 EUR
7263	K	Po1752	Čistenie potrubia preľukávaním alebo preplachovaním DN 250	m	40,000	4,88	395,20 EUR
7264	D		D7 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCÍ				
7265	K	Po1753	Montáž izolácie teplej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m ²	212,000	4,52	958,24 EUR
7266	K	Po1754	Montáž izolácie teplej na báze kaučuku	m	80,000	4,29	343,20 EUR
7267	K	Po1755	Presun hmôt i pre izolácie teplej v objektoch výšky do 6 m	%	46,29	1,30	60,18 EUR
7268	K	Po1756	Lamelová skružovatelný pás s Al fóliou, hrúbka 60 mm	m ²	87,000	6,86	596,82 EUR
7269	K	Po1757	Teplná izolácia na potrubie - izolačné skruže s AL fóliou DN 27, hr.30mm	m	95,000	3,18	302,10 EUR
7270	K	Po1758	Teplná izolácia na potrubie - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.30mm	m	79,000	5,34	265,86 EUR
7271	K	Po1759	Teplná izolácia na potrubie - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.40mm	m	72,000	4,15	298,80 EUR
7272	K	Po1760	Teplná izolácia na potrubie - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	200,000	4,32	864,00 EUR
7273	K	Po1761	Teplná izolácia na potrubie - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.40mm	m	200,000	4,32	864,00 EUR
7274	K	Po1762	Teplná izolácia na potrubie - izolačné skruže s AL fóliou DN 63, hr.40mm	m	25,000	4,91	122,75 EUR
7275	K	Po1763	Teplná izolácia na potrubie - izolačné skruže s AL fóliou DN 89,				

7282	K	Pol769	Dodávka komínov a dymovodov - vid. výkres komína	kpl	1,000	7 397,28	7 397,28 EUR
7283	K	Pol770	Plech P150 x 5 mm, L = 1,2 m	ks	1,000	784,56	784,56 EUR
7284	D	09	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				
7285	K	Pol771	Montáž horákov	kpl	4,000	164,10	656,40 EUR
7286	K	Pol772	Montáž horákovkej rady 6/4"	kpl	4,000	164,10	656,40 EUR
7287	K	Pol773	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hláke) do 6 m	%	3 608,81	3,30	11 909,07 EUR
7288	K	Pol774	Montáž kotlov	kpl	4,000	965,02	3 860,08 EUR
7289	K	Pol775	Uvedenie kotlov do prevádzky	kpl	4,000	93,40	373,60 EUR
7290	K	Pol776	Uvedenie horákov do prevádzky	kpl	4,000	93,40	373,60 EUR
7291	K	Pol777	Plynový kondenzačný kotol, menovitý výkon 170+1000 kW, účinnosť kotla 98+108%, max prevádzková teplota 90°C, max prevádzková tlak 6 bar - zostava kotla vid. technická správa	kpl	4,000	88 740,12	354 960,48 EUR
7292	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				
7293	K	Pol778	Montáž vodomeru studenej vody DN 25, PN 16	ks	1,000	30,92	30,92 EUR
7294	K	Pol779	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 125	ks	2,000	92,48	184,96 EUR
7295	K	Pol780	Rozdeľovač a zberač, príslušenstvo k cene za každých ďalších i začiatých 0,5 m dĺžky telesa DN 125	ks	2,000	46,23	92,46 EUR
7296	K	Pol781	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN 40	ks	6,000	38,35	230,10 EUR
7297	K	Pol782	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN 50	ks	2,000	53,11	106,22 EUR
7298	K	Pol783	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN 80	ks	2,000	74,22	148,44 EUR
7299	K	Pol784	Montáž čerpadla DN 80	ks	3,000	102,98	308,94 EUR
7300	K	Pol785	Montáž čerpadla DN 100	ks	2,000	150,10	300,20 EUR
7301	K	Pol786	Presun hmôt pre strojevo v objektoch výšky do 6 m	%	697,23	0,25	174,31 EUR
7302	K	Pol787	Návarok M 20x1,5, L=80 mm	ks	2,000	5,02	10,04 EUR
7303	K	Pol788	Návarok M 27 x 2, L=80 mm	ks	2,000	5,87	11,74 EUR
7304	K	Pol789	Návarok M 20x1,5 pre tlakomer	ks	8,000	5,02	40,16 EUR
7305	K	Pol790	Návarok G 3/4", L=100 mm	ks	2,000	8,39	16,78 EUR
7306	K	Pol791	Montáž návarku M 20x1,5	ks	2,000	5,02	10,04 EUR
7307	K	Pol792	Montáž návarku M 20x1,5 pre tlakomer	ks	8,000	5,02	40,16 EUR
7308	K	Pol793	Montáž návarku M 27 x 2	ks	2,000	5,87	11,74 EUR
7309	K	Pol794	Montáž teplovzdušnej vykurovacej jednotky	kpl	8,000	140,10	1 120,80 EUR
7310	K	Pol795	Dovoz, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy pre EDZ	kpl	1,000	1 120,80	1 120,80 EUR
7311	K	Pol796	Montáž expanznej nádoby s vakom, objem 1000 l	kpl	2,000	229,57	459,14 EUR
7312	K	Pol797	Dovoz a uvedenie odplyňovacieho zariadenia do prevádzky	kpl	1,000	1 120,80	1 120,80 EUR
7313	K	Pol798	Expanzná nádoba s vakom, objem 1000 l, PN 10, H = 2604 mm, prípoj. závit. G 6/4"	ks	2,000	2 840,56	5 681,12 EUR
7314	K	Pol799	Teplovodná vykurovacia jednotka s ventilátorom, 3x400V/50Hz, Q=20kW, Mvzd=2200m3/h, 0,19kW, 0,29A, 1. stupeň, závitové pripojenie DN 25, konzola na stenu	kpl	6,000	720,67	4 324,02 EUR
7315	K	Pol800	Teplovodná vykurovacia jednotka s ventilátorom, 3x400V/50Hz, Q=95kW, Mvzd=8510m3/h, 0,51kW, 1,31A, 2. stupeň, závitové pripojenie DN 32, konzola na stenu	kpl	1,000	1 234,00	1 234,00 EUR
7316	K	Pol801	Teplovodná vykurovacia jednotka s ventilátorom, 3x400V/50Hz, Q=10kW, Mvzd=1100m3/h, 0,09kW, 0,29A, 1. stupeň, závitové pripojenie DN 25, konzola na stenu	kpl	1,000	568,25	568,25 EUR
7317	K	Pol802	Automatické odplyňovacie zariadenie, dodávka EDZ, výkon 650 l/hod., el. príkon 1,1 kW, 230V/50Hz	kpl	1,000	15 108,94	15 108,94 EUR
7318	K	Pol803	Zostava expanznej doplnovacieho zariadenia systému ÚK (EDZ), el. príkon 2,3 kW, 230V/50Hz, vrátane RS - dodávka vid. v.č. 401	kpl	1,000	4 110,42	4 110,42 EUR
7319	K	Pol804	Teplovodná tlakovo nezávislá kompaktná odovzdávacia stanica tepla, výkon ÚK 60 kW, výkon TV 50 kW, vrátane izolácie - dodávka vid. v.č. 401	kpl	1,000	15 168,16	15 168,16 EUR
7320	K	Pol805	Cirkulačné čerpadlo pre zimnú prevádzku, DN 80, PN 16, M=55,5m3/h, H=12,5m, so zabudovaným frekvenčným meničom, Mmax=74m3/h, Hmax=14,7m, Tmax=120°C, P2=4kW, 3x380V/50Hz, I=7,7-6,0A	ks	3,000	9 929,24	11 787,72 EUR
7321	K	Pol806	Cirkulačné čerpadlo pre letnú prevádzku, DN 100, PN 10, M=36,7m3/h, H=9,5m, so zabudovaným frekvenčným meničom, Mmax=40m3/h, Hmax=10,1m, 1x230V/50Hz, P1=91+1576kW, I=0,32-6,87A	ks	2,000	3 019,01	6 038,02 EUR
7322	K	Pol807	Vodomer studenej vody, DN 25, PN 16, QN 3,5m3/h, do 40°C, impulzný výstup	ks	1,000	243,22	243,22 EUR
7323	K	Pol808	Príruha prívarovacia s krkom PN 16, DN 40	ks	6,000	6,99	41,94 EUR
7324	K	Pol809	Príruha prívarovacia s krkom PN 16, DN 50	ks	2,000	11,16	22,32 EUR
7325	K	Pol810	Príruha prívarovacia s krkom PN 16, DN 80	ks	2,000	15,07	30,14 EUR
7326	D	D11	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
7327	K	Pol811	Potrubiie z ocele, rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	64,000	26,22	1 678,08 EUR
7328	K	Pol812	Potrubiie z ocele, rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	19,000	30,15	572,85 EUR
7329	K	Pol813	Potrubiie z plastových rúr PPR 20 x 2,8	m	14,000	10,43	146,02 EUR
7330	K	Pol814	Potrubiie z plastových rúr PPR 32 x 4,4	m	10,000	16,15	161,50 EUR
7331	K	Pol815	Potrubiie z plastových rúr PPR 40 x 5,5	m	5,000	20,37	101,85 EUR
7332	K	Pol816	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	83,000	1,88	156,04 EUR
7333	K	Pol817	Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	83,000	1,34	111,22 EUR
7334	K	Pol818	Potrubiie z rúrok závitových oceľových bežných DN 15	m	52,000	14,60	759,20 EUR
7335	K	Pol819	Potrubiie z rúrok závitových oceľových bežných DN 20	m	90,000	17,16	1 544,40 EUR
7336	K	Pol820	Potrubiie z rúrok závitových oceľových bežných DN 25	m	12,000	21,07	252,84 EUR
7337	K	Pol821	Potrubiie z rúrok závitových oceľových bežných DN 32	m	48,000	25,89	1 233,12 EUR
7338	K	Pol822	Potrubiie z rúrok závitových oceľových bežných DN 40	m	196,000	29,45	5 772,20 EUR
7339	K	Pol823	Potrubiie z rúrok závitových oceľových bežných DN 50	m	21,000	37,37	784,77 EUR
7340	K	Pol824	Potrubiie z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 89/5,6	m	30,000	59,98	1 799,40 EUR
7341	K	Pol825	Potrubiie z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 133/4,5	m	16,000	92,48	1 479,68 EUR
7342	K	Pol826	Potrubiie z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 159/4,5	m	9,000	113,06	1 017,54 EUR
7343	K	Pol827	Potrubiie z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 219/6,3	m	19,000	191,24	3 633,56 EUR
7344	K	Pol828	Potrubiie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer D 273/7 mm	m	40,000	281,26	11 250,40 EUR
7345	K	Pol829	Odovzdávacia nádobka z rúrok oceľových akosť 11 353.0 do DN 50	ks	14,000	94,75	1 326,50 EUR
7346	K	Pol830	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	419,000	0,57	238,83 EUR
7347	K	Pol831	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	30,000	0,80	24,00 EUR
7348	K	Pol832	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	16,000	1,33	21,28 EUR
7349	K	Pol833	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6,3	m	9,000	1,58	14,22 EUR
7350	K	Pol834	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6,3 do priem. 219/6,3	m	19,000	2,16	41,04 EUR
7351	K	Pol835	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 245/6 do priem. 273/7,0	m	40,000	2,52	100,80 EUR
7352	K	Pol836	Presun hmôt pre rozvojnú potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	396,52	1,40	555,13 EUR
7353	K	Pol837	Klenuté dno DN 250 (fi 273 mm)	ks	2,000	65,96	131,92 EUR
7354	K	Pol838	Značenie potrubia orientačnými šípkami, vrátane montáže	kpl	1,000	934,00	934,00 EUR
7355	K	Pol839	Preloženie párných rozvodov v kotolni	kpl	1,000	934,00	934,00 EUR
7356	K	Pol840	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 25, 90°	ks	3,000	0,78	2,34 EUR
7357	K	Pol841	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 32, 90°	ks	18,000	0,92	16,56 EUR
7358	K	Pol842	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 40, 90°	ks	48,000	1,19	57,12 EUR
7359	K	Pol843	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 40, 45°	ks	8,000	1,19	9,52 EUR
7360	K	Pol844	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 50, 90°	ks	11,000	1,83	20,13 EUR
7361	K	Pol845	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 80, fi 89, 90°	ks	15,000	4,16	62,40 EUR
7362	K	Pol846	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 125, fi 133, 90°	ks	2,000	12,01	24,02 EUR
7363	K	Pol847	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 125, fi 133, 45°	ks	4,000	12,01	48,04 EUR
7364	K	Pol848	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 150, fi 159, 45°	ks	6,000	18,27	109,62 EUR
7365	K	Pol849	Rúrový oblúk 3DN, DN 200, fi 219, 90°	ks	4,000	80,66	322,64 EUR
7366	K	Pol850	Rúrový oblúk 3DN, DN 250, fi 273, 90°	ks	6,000	138,86	833,16 EUR
7367	K	Pol851	Rúrový oblúk 3DN, DN 250, fi 273, 45°	ks	3,000	138,86	418,58 EUR
7368	K	Pol852	Rúrový oblúk 1,5DN, DN 250, fi 273, 90°	ks	9,000	138,86	1 249,74 EUR
7369	K	Pol853	Prechod rúrový priamy DN 20/15	ks	7,000	1,66	11,62 EUR
7370	K	Pol854	Prechod rúrový priamy DN 25/15	ks	7,000	1,75	12,25 EUR
7371	K	Pol855	Prechod rúrový priamy DN 25/20	ks	9,000	1,21	10,89 EUR
7372	K	Pol856	Prechod rúrový priamy DN 32/25	ks	4,000	1,36	5,44 EUR
7373	K	Pol857	Prechod rúrový priamy DN 32/20	ks	1,000	2,06	2,06 EUR
7374	K	Pol858	Prechod rúrový priamy DN 40/25	ks	5,000	1,68	8,40 EUR
7375	K	Pol859	Prechod rúrový priamy DN 40/32	ks	4,000	1,68	6,72 EUR
7376	K	Pol860	Prechod rúrový priamy DN 50/25	ks	4,000	2,60	10,40 EUR
7377	K	Pol861	Prechod rúrový priamy DN 50/40	ks	2,000	1,78	3,56 EUR
7378	K	Pol862	Prechod rúrový priamy DN 125/DN 100 (fi 133/fi 108)	ks	4,000	10,85	43,40 EUR
7379	K	Pol863	Prechod rúrový priamy DN 150/DN 125 (fi 159/fi 133)	ks	2,000	13,71	27,42 EUR
7380	K	Pol864	Prechod rúrový priamy DN 150/DN 80 (fi 159/fi 89)	ks	6,000	12,70	76,20 EUR
7381	K	Pol865	Prechod rúrový priamy DN 200/DN 150 (fi 219/fi 159)	ks	2,000	30,90	60,60 EUR
7382	K	Pol866	Prechod rúrový priamy DN 250/DN 150 (fi 273/fi 159)	ks	4,000	52,29	209,16 EUR
7383	K	Pol867	Prechod rúrový priamy DN 250/DN 200 (fi 273/fi 219)	ks	4,000	44,48	177,92 EUR
7384	K	Pol868	T-kus kovanný s rovnakými odbočkami DN 40	ks	2,000	12,40	24,80 EUR
7385	K	Pol869	T-kus kovanný DN 150/DN 125	ks	2,000	40,67	81,34 EUR
7386	K	Pol870	T-kus kovanný s rovnakými odbočkami DN 250	ks	2,000	58,53	117,06 EUR
7387	K	Pol871	T-kus kovanný DN 200/DN 125	ks	2,000	40,67	81,34 EUR
7388	K	Pol872	T-kus kovanný DN 250/DN 125	ks	2,000	40,67	81,34 EUR
7389	K	Pol873	Príruha plastovej PPR	kpl	1,000	46,70	46,70 EUR
7390	D	D12	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
7391	K	Pol874	Montáž uzatváracie medzírúrobnej klapky so servopohonom, DN 125, PN 16 - dodávka MaR	ks	4,000	172,68	690,72 EUR
7392	K	Pol875	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 32	ks	1,000	53,71	53,71 EUR
7393	K	Pol876	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 40	ks	6,000	53,71	322,26 EUR
7394	K	Pol877	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	ks	8,000	71,83	574,64 EUR
7395	K	Pol878	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	4,000	102,98	411,92 EUR
7396	K	Pol879	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 125	ks	10,000	172,68	1 726,80 EUR
7397	K	Pol880	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 150	ks	7,000	202,77	1 419,39 EUR
7398	K	Pol881	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 250	ks	7,000	369,68	2 587,76 EUR
7399	K	Pol882	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 150	ks	1,000	248,56	248,56 EUR
7400	K	Pol883	Montáž 3-cestného zmešavacieho ventilu so servopohonom, DN 150, PN 16, kv=315m3/h, prírubový - dodávka MaR	ks	1,000	281,54	281,54 EUR
7401	K	Pol884	Montáž závitových armatúr s závitom G 1/2	ks	48,000	1,26	60,48 EUR

7402	K	Po1885	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	5,000	1,31	6,55 EUR
7403	K	Po1886	Montáž 2-cestného regulačného ventilu DN 15, PN 16, kvs=2,5m3/h, závitové pripojenie, so servopohonom - dodávka MaR	ks	6,000	3,67	22,02 EUR
7404	K	Po1887	Montáž 2-cestného regulačného ventilu DN 15, PN 16, kvs=1,6m3/h, závitové pripojenie, so servopohonom - dodávka MaR	ks	1,000	3,67	3,67 EUR
7405	K	Po1888	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	15,000	3,67	55,05 EUR
7406	K	Po1889	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	21,000	4,52	94,92 EUR
7407	K	Po1890	Montáž 2-cestného regulačného ventilu DN 25, PN 16, kvs=10,0m3/h, závitové pripojenie, so servopohonom - dodávka MaR	ks	1,000	4,95	4,95 EUR
7408	K	Po1648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,95	59,40 EUR
7409	K	Po1891	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	9,000	5,91	53,19 EUR
7410	K	Po1892	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	7,64	15,28 EUR
7411	K	Po1893	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	4,000	9,15	36,60 EUR
7412	K	Po1894	Teploměr technický so zadným prípojom, fi 100 mm, rozsah 0÷120°C	ks	26,000	32,69	850,94 EUR
7413	K	Po1895	Teploměr technický so zadným prípojom, fi 100 mm, rozsah 0÷250°C	ks	4,000	32,69	130,76 EUR
7414	K	Po1896	Tlakomer so spodným prípojom, rozsah 0÷600kPa, vrátane kohúta a tlakom. slučky	ks	6,000	60,71	364,26 EUR
7415	K	Po1897	Tlakomer so spodným prípojom, rozsah 0÷1 MPa, vrátane kohúta a tlakom. slučky	ks	8,000	60,71	485,68 EUR
7416	K	Po1898	Tlakomer so spodným prípojom, rozsah -150÷+250Pa, vrátane kohúta a tlakom. slučky	ks	4,000	60,71	242,84 EUR
7417	K	Po1899	Návarok pre snímače MaR	ks	11,000	5,02	55,22 EUR
7418	K	Po1900	Návarok M 27 x 2 pre teplomer	ks	24,000	5,87	140,88 EUR
7419	K	Po1901	Návarok k AOV, DN 15	ks	2,000	8,11	16,22 EUR
7420	K	Po1902	Návarok ku GKv, DN 15	ks	27,000	8,11	218,97 EUR
7421	K	Po1903	Návarok ku GKv, DN 20	ks	2,000	8,39	16,78 EUR
7422	K	Po1904	Montáž návarka M 27 x 2 pre teplomer	ks	24,000	5,87	140,88 EUR
7423	K	Po1905	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	323,82	0,25	80,96 EUR
7424	K	Po1906	Ultrazvukový merač tepla DN 150, PN 25, Qn=150m3/h, kalorimetrické počítadlo, M-BUS, prírubový, sieťové napájanie, snímače tepla P500, montáž do splotčok	kpl	1,000	4 575,15	4 575,15 EUR
7425	K	Po1907	Ultrazvukový merač tepla DN 25, PN 16, Qn=3,5m3/h, kalorimetrické počítadlo, M-BUS, prírubový, sieťové napájanie, snímače tepla P500, montáž do splotčok	kpl	1,000	484,96	484,96 EUR
7426	K	Po1908	Ultrazvukový merač tepla DN 25, PN 16, Qn=6,0m3/h, kalorimetrické počítadlo, M-BUS, prírubový, sieťové napájanie, snímače tepla P500, montáž do splotčok	kpl	1,000	668,50	668,50 EUR
7427	K	Po1909	Filter prírubový, DN 80, PN16	ks	1,000	81,70	81,70 EUR
7428	K	Po1910	Filter prírubový, DN 250, PN16	ks	1,000	511,22	511,22 EUR
7429	K	Po1911	Nerezový vlnocový kompenzátor závitový, DN 25, PN 10, pre TV	ks	1,000	26,79	26,79 EUR
7430	K	Po1912	Nerezový vlnocový kompenzátor závitový, DN 32, PN 10, pre TV	ks	1,000	31,74	31,74 EUR
7431	K	Po1913	Nerezový vlnocový kompenzátor prírubový, DN 50, PN 16, L = 130 mm	ks	2,000	53,57	107,14 EUR
7432	K	Po1914	Nerezový vlnocový kompenzátor prírubový s obmedzovačom tlaku, DN 250, PN 16, L=130	ks	2,000	451,40	902,80 EUR
7433	K	Po1915	Poistný ventil pre systém TV, 1" x 5/4", DN 25, odfuk 0,9 MPa, závitový, alfa w=0,684	ks	1,000	75,77	75,77 EUR
7434	K	Po1916	Poistný ventil pružinový DN 32/DN 50, PN 16, odfuk 5,0 bar, alfa w 0,74, prírubový	ks	1,000	534,66	534,66 EUR
7435	K	Po1917	Poistný ventil pružinový DN 50/DN 80, PN 16, odfuk 5,0 bar, alfa w 0,74, prírubový	ks	4,000	650,23	2 600,92 EUR
7436	K	Po1918	Spätná klapka prírubová, DN 125, PN16	ks	2,000	69,40	138,80 EUR
7437	K	Po1919	Spätná klapka prírubová, DN 150, PN16	ks	3,000	93,98	281,94 EUR
7438	K	Po1920	Uzatváracia klapka medzi prírubová s pákou, DN 40, PN 16	ks	6,000	45,99	275,94 EUR
7439	K	Po1921	Uzatváracia klapka medzi prírubová s pákou, DN 50, PN 16	ks	2,000	48,33	96,66 EUR
7440	K	Po1922	Uzatváracia klapka medzi prírubová s pákou, DN 80, PN 16	ks	3,000	68,59	205,77 EUR
7441	K	Po1923	Uzatváracia klapka medzi prírubová s pákou, DN 125, PN 16	ks	8,000	112,25	898,00 EUR
7442	K	Po1924	Uzatváracia klapka medzi prírubová s pákou, DN 150, PN 16	ks	7,000	134,07	938,49 EUR
7443	K	Po1925	Uzatváracia klapka medzi prírubová s ručnou prevodovkou, DN 250, PN 16	ks	5,000	350,77	1 753,85 EUR
7444	K	Po1926	Priamočinný regulátor diferenčného tlaku DN25/32, PN 25, pripojenie závitové G 1", rozsah 10÷100kPa, kvs=12m3/h, montáž do splotčok	ks	2,000	641,58	1 283,16 EUR
7445	K	Po1927	Automatický odvzdušňovací ventil, DN 15, PN 10	ks	5,000	9,53	47,65 EUR
7446	K	Po1928	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 15	ks	15,000	4,27	64,05 EUR
7447	K	Po1929	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 20	ks	14,000	5,87	82,18 EUR
7448	K	Po1930	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 25	ks	4,000	10,14	40,56 EUR
7449	K	Po1931	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 32	ks	7,000	16,07	112,49 EUR
7450	K	Po1932	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 40	ks	1,000	23,59	23,59 EUR
7451	K	Po1933	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 50	ks	3,000	39,25	117,75 EUR
7452	K	Po1934	Spätná klapka závitová, DN 20	ks	7,000	12,42	86,94 EUR
7453	K	Po1935	Spätná klapka závitová, DN 25	ks	1,000	17,33	17,33 EUR
7454	K	Po1936	Spätná klapka závitová, DN 32	ks	1,000	28,66	28,66 EUR
7455	K	Po1937	Guľový kohút vypúšťací, závitový, DN 15	ks	43,000	4,31	185,33 EUR
7456	K	Po1938	Guľový kohút vypúšťací na hadicu, závitový, DN 20	ks	1,000	9,94	9,94 EUR
7457	K	Po1939	Guľový kohút vypúšťací, závitový, DN 20	ks	4,000	7,74	30,96 EUR
7458	K	Po1940	Filter závitový, DN 25	ks	1,000	10,39	10,39 EUR
7459	K	Po1941	Filter závitový, DN 40	ks	1,000	23,31	23,31 EUR
7460	K	Po1942	Filter závitový, DN 50	ks	1,000	37,34	37,34 EUR
7461	K	Po1943	Príruba prívarovacia s krkom PN 6, DN 125, d1=133 mm	ks	24,000	15,03	360,72 EUR
7462	K	Po1944	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 32	ks	1,000	6,43	6,43 EUR
7463	K	Po1945	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 40	ks	6,000	6,99	41,94 EUR
7464	K	Po1946	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 50	ks	11,000	11,16	122,76 EUR
7465	K	Po1947	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 80, d1=89 mm	ks	16,000	15,07	241,12 EUR
7466	K	Po1948	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 125, d1=133 mm	ks	12,000	26,46	317,52 EUR
7467	K	Po1949	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 150, d1=159 mm	ks	23,000	27,25	626,75 EUR
7468	K	Po1950	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 250, d1=273 mm	ks	16,000	100,95	1 615,20 EUR
7469	K	Po1951	Príruba prívarovacia s krkom PN 10, DN 100, d1=108 mm	ks	4,000	20,55	82,20 EUR
7470	K	Po1952	Príruba prívarovacia s krkom PN 25, DN 150, d1=159 mm	ks	2,000	27,25	54,50 EUR
7471	K	Po1953	Príruba zaslepovacia PN 6, DN 100	ks	4,000	32,10	128,40 EUR
7472	D	D13	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
7473	K	Po1953	Oplechovanie otvoru pri vetracom otvore pozinkovaným plechom hr. 1 mm	m ²	8,500	15,71	133,54 EUR
7474	K	Po1954	Podpera - rúra DN 65, L = 1,0 m	ks	1,000	59,98	59,98 EUR
7475	K	Po1955	Podpera - rúra DN 65, L = 0,85 m	ks	1,000	50,98	50,98 EUR
7476	K	Po1956	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	230,000	4,40	1 013,00 EUR
7477	K	Po1957	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	107,500	8,49	912,68 EUR
7478	K	Po1958	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	6,500	2,16	14,04 EUR
7479	K	Po1959	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	13,000	1,91	24,83 EUR
7480	K	Po1960	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	92,41	0,90	83,17 EUR
7481	K	Po1961	Závesy potrubia - závesné tyče	kg	225,000	18,68	4 203,00 EUR
7482	K	Po1962	Objímka s iumenou vŕiteľkou pre potrubie DN 15	ks	22,000	0,49	10,78 EUR
7483	K	Po1963	Objímka s iumenou vŕiteľkou pre potrubie DN 20	ks	24,000	0,51	12,24 EUR
7484	K	Po1964	Objímka s iumenou výstelkou pre potrubie DN 25	ks	22,000	0,54	11,88 EUR
7485	K	Po1965	Objímka s iumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	12,000	0,62	7,44 EUR
7486	K	Po1966	Objímka s iumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	50,000	0,67	33,50 EUR
7487	K	Po1967	Objímka s iumenou výstelkou pre potrubie DN 50	ks	3,000	0,90	2,70 EUR
7488	K	Po1968	Objímka s iumenou výstelkou pre potrubie DN 150	ks	2,000	3,06	6,12 EUR
7489	K	Po1969	Objímka s iumenou výstelkou pre potrubie DN 200	ks	2,000	3,64	7,28 EUR
7490	K	Po1970	Objímka s iumenou vŕiteľkou pre potrubie DN 250	ks	10,000	5,15	51,50 EUR
7491	K	Po1971	Protihluková žalúzia PHZE 1000 x 2000 x 200 (š x v x h) biela, so sítom proti vtáctvu a hľadavcom	ks	2,000	467,00	934,00 EUR
7492	K	Po1972	Protihluková žalúzia PHZE 800 x 800 x 200 (š x v x h) biela, so sítom proti vtáctvu a hľadavcom	ks	2,000	373,60	747,20 EUR
7493	K	Po1973	Ocef - profil L40x40x4	m	2,000	19,32	38,64 EUR
7494	K	Po1974	Plech P 200x10 - 4 kusy	m ²	0,160	60,71	9,71 EUR
7495	K	Po1975	Plech P150 x 5, L = 0,3 m	ks	1,000	93,40	93,40 EUR
7496	K	Po1976	Plech P100 x 5, L = 1,1 m	ks	1,000	93,40	93,40 EUR
7497	K	Po1977	Valcovaný oceľový profil U 120, L = 750 mm - 4 kusy	m	3,000	23,35	70,05 EUR
7498	K	Po1978	Podpírná konštrukcia z U120	ks	5,000	42,09	210,45 EUR
7499	D	D14	NÁTERY				
7500	K	Po1979	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 250 mm základný dvojnásobný	m ²	55,000	3,44	189,20 EUR
7501	K	Po1980	Nátery kov.stav.dopl.konstr. syntetické farby základný dvojnásobný	m ²	3,500	3,70	12,95 EUR
7502	K	Po1981	Nátery rozdeľovača a zberača syntetický základný	m ²	1,500	3,70	5,55 EUR
7503	K	Po1982	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný dvojnásobný	m	419,000	2,17	909,23 EUR
7504	K	Po1983	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný dvojnásobný	m	30,000	2,68	80,40 EUR
7505	K	Po1984	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm základný dvojnásobný	m	25,000	3,44	86,00 EUR
7506	D	D16	H2S ZA SKÚŠKY A REVIZIE				
7507	K	Po1985	H2S- Ustredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 01.1.500			MERANIE A REGULÁCIA				77 708,15 EUR
7509	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
7510	K	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1516, uložená pevne	m	108,000	1,57	169,56 EUR
7511	K	210010060	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1532, uložená pevne	m	15,000	1,57	23,55 EUR
7512	K	210010024	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	160,000	1,57	251,20 EUR
7513	K	210010027	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	1,57	31,40 EUR
7514	K	210010025	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	15,000	1,57	23,55 EUR
7515	K	210010205	Kábelový žlab Mars, pozink. vč. príslušenstva 125/50, 62/50mm - MTZ konzoly	ks	244,000	13,85	3 379,40 EUR
7516	K	210010251	Kábel medený silový uložený voľne L-CYKY 0,6/1 kv 5x35	ks	32,000	8,33	266,56 EUR
7517	K	210810027	Kábel medený silový uložený voľne L-CYKY 0,6/1 kv 5x35	m	26,000	0,86	22,36 EUR
7518	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 v 5x5	m	45,000	0,86	38,70 EUR
7519	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 v 5x1,5	m	278,000	0,86	239,08 EUR
7520	K	210800153	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 v 4x2,5	m	96,000	0,86	82,56 EUR
7521	K	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 v 4x1,5	m	54,000	0,86	46,44 EUR
7522	K	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 v 3x4	m	20,000	0,86	17,20 EUR

7523	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	98,000	0,86	84,28 EUR
7524	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	733,000	0,86	630,38 EUR
7525	K	210800164	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	241,000	0,86	207,26 EUR
7526	K	210802327	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CVSY) 300/500 V 4x2,5	m	120,000	0,86	103,20 EUR
7527	K	210802323	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYLV) 300/500 V 3x1,5	m	34,000	0,86	29,24 EUR
7528	K	210802356	Kábel medený uložený pevne H03VV-F (CYLV) 300 V 3x1	m	38,000	0,86	32,68 EUR
7529	K	210872120	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	1 875,000	0,86	1 612,50 EUR
7530	K	210872121	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	184,000	0,86	158,24 EUR
7531	K	210872122	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	767,000	0,86	669,62 EUR
7532	K	210100251	Ukončenie oceloplastových káblov zmráz. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	154,000	7,61	1 171,94 EUR
7533	K	20100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	462,000	2,05	947,10 EUR
7534	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	96,000	1,76	168,96 EUR
7535	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	319,000	0,47	149,93 EUR
7536	K	210220301	Ochranné posúvanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené	m	345,000	2,41	831,45 EUR
7537	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	8,000	2,41	19,28 EUR
7538	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	42,000	9,25	388,50 EUR
7539	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásky Cu	ks	16,000	3,66	58,56 EUR
7540	K	210220243	Svorka FeZn prípojovača SP	ks	8,000	2,41	19,28 EUR
7541	K	210111021	Domový zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,02	15,10 EUR
7542	K	210110001	Domový spoj s jsiňáč - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	2,90	2,90 EUR
7543	K	210110003	Sériový spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	2,90	5,80 EUR
7544	K	210110004	Striedavý spínač - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	2,90	11,60 EUR
7545	K	210110005	Križový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	2,90	2,90 EUR
7546	K	210140736	Elektrická hůkačka vrátane zapojenia	ks	2,000	12,55	25,10 EUR
7547	K	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	6,000	18,83	112,98 EUR
7548	K	210201311	Zapojenie svetidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	29,000	18,83	546,07 EUR
7549	K	PC	Stropný záves pre svetidlo	ks	29,000	6,07	176,03 EUR
7550	K	210220031	Svorka ekvipotenciálna	ks	3,000	12,71	38,13 EUR
7551	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrínke + zapojenie jednotlivých	ks	4,000	10,98	43,92 EUR
7552	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	ks	8,000	15,69	125,52 EUR
7553	K	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	9,000	17,78	160,02 EUR
7554	K	210190001	Montáž oceťoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	2,000	23,43	46,86 EUR
7555	K	210190002	Montáž oceťoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	74,27	74,27 EUR
7556	K	210190003	Montáž oceťoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	ks	1,000	168,42	168,42 EUR
7557	K	210270801	Označovací káblový štítek z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	332,000	0,73	242,36 EUR
7558	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	kg	9,000	8,79	52,74 EUR
7559	K	210200661	Konštrukcia ocelová, tenkostenná Jockli všeobecná výroba, montáž vrátane, základného náteru	kg	6,000	4,42	39,70 EUR
7560	K	210011302	Osadenie polyamidovej prichytky do tehlového muriva HM 10	ks	320,000	0,89	284,80 EUR
7561	K	210011303	Osadenie polyamidovej prichytky do tehlového muriva HM 8	ks	200,000	0,89	178,00 EUR
7562	K	Pol984	CYKY-J 5x6	m	26,000	29,15	757,90 EUR
7563	K	Pol985	CYKY-J 5x6	m	45,000	5,01	225,45 EUR
7564	K	Pol986	CYKY-J 5x1,5	m	278,000	1,33	369,74 EUR
7565	K	Pol987	CYKY-J 4x2,5	m	95,000	1,79	171,84 EUR
7566	K	Pol988	CYKY-J 4x1,5	m	54,000	1,07	57,78 EUR
7567	K	Pol989	CYKY-J 3x4	m	20,000	2,13	42,60 EUR
7568	K	Pol990	CYKY-J 3x2,5	m	98,000	1,33	130,34 EUR
7569	K	Pol991	CYKY-J 3x1,5	m	654,000	0,81	529,74 EUR
7570	K	Pol992	CYKY-O 3x1,5	m	79,000	0,81	63,99 EUR
7571	K	Pol993	CYKY-J 7x1,5	m	241,000	1,87	450,67 EUR
7572	K	Pol994	H 05 VV-F 4Gx2,5 biela	m	120,000	1,95	234,00 EUR
7573	K	Pol995	H 05 VV-F 3Gx1,5 biela	m	34,000	0,97	32,98 EUR
7574	K	Pol996	H 05 VV-F 3Gx1,5 biela	m	38,000	0,69	26,22 EUR
7575	K	Pol997	J-Y(S)-Y 2x2x08 tienový	m	199,000	0,49	97,51 EUR
7576	K	Pol998	J-Y(S)-Y 1x2x08 tienový	m	68,000	0,32	21,76 EUR
7577	K	Pol999	JYTY-O 2x1 tienový	m	1 807,000	0,51	921,57 EUR
7578	K	Pol1000	JYTY-O 3x1 tienový	m	184,000	0,68	125,12 EUR
7579	K	Pol1001	JYTY-O 4x1 tienový	m	543,000	0,81	439,83 EUR
7580	K	Pol1002	FTP Cat6	m	25,000	0,72	18,00 EUR
7581	K	Pol1003	H 07 V-K 25 žz	m	105,000	4,07	427,35 EUR
7582	K	Pol1004	H 07 V-K 16 žz	m	180,000	2,62	471,60 EUR
7583	K	Pol1005	H 07 V-K 10 žz	m	60,000	1,67	100,20 EUR
7584	K	Pol1006	Výstražné svetidlo s nápisom " Vnikytl plynu", 230VAC/16VA, IP54	ks	1,000	156,38	156,38 EUR
7585	K	Pol1007	Núdzové svetidlo 8W, záloha 3h, IP65	ks	6,000	44,25	265,50 EUR
7586	K	Pol1008	Svetidlo 2x36W IP 65 + trubice-36E/840	ks	3,000	43,75	131,25 EUR
7587	K	Pol1009	Svetidlo 2x58W IP 65 + trubice-58W/840	ks	26,000	59,86	1 556,36 EUR
7588	K	Pol1010	Stropný záves pre svetidlo	ks	29,000	9,30	269,70 EUR
7589	K	Pol1011	Káblový žľab 125 / 100 izozink. + viko	m	4,000	14,62	58,48 EUR
7590	K	Pol1012	Káblový žľab 125 / 50 pozink. + viko	m	94,000	11,58	1 088,52 EUR
7591	K	Pol1013	Káblový žľab 62 / 50 izozink. + viko	m	146,000	8,56	1 249,76 EUR
7592	K	Pol1014	Stropný závesný systém pre káblový žľab - komplet	ks	12,000	6,13	73,56 EUR
7593	K	Pol1015	Tvarovky káblových žľabov	kpl	1,000	718,89	718,89 EUR
7594	K	Pol1016	Z-Spoj.mat.M6x10 NSM GMT bal.100ks	bal	5,000	17,58	87,90 EUR
7595	K	Pol1017	Z-Prejzaka 50	m	60,000	3,91	234,60 EUR
7596	K	Pol1018	Z-Nosník 125	ks	98,000	3,11	304,78 EUR
7597	K	Pol1019	Z-Nosník 62	ks	134,000	2,80	375,20 EUR
7598	K	Pol1020	Z-Nosník 250	ks	30,000	5,73	171,90 EUR
7599	K	Pol1021	I-Trubka pevná 16 TURBO L=3m	m	208,000	0,51	55,08 EUR
7600	K	Pol1022	I-Trubka pevná 32 TURBO L=3m	m	15,000	1,21	18,15 EUR
7601	K	Pol1023	I-Trubka ohybná 16-TURBO	m	160,000	0,30	48,00 EUR
7602	K	Pol1024	I-Trubka ohybná 20-TURBO	m	20,000	0,37	7,40 EUR
7603	K	Pol1025	I-Trubka ohybná 32-TURBO	m	16,000	0,86	13,76 EUR
7604	K	Pol1026	I-Spojka 16 sivá	m	30,000	0,27	8,10 EUR
7605	K	Pol1027	I-Spojka 32 sivá	ks	2,000	0,62	1,24 EUR
7606	K	Pol1028	I-Prichytka 16 siva	ks	100,000	0,11	11,00 EUR
7607	K	Pol1029	I-Prichytka 32 siva	ks	2,000	0,32	0,64 EUR
7608	K	Pol1030	Bernard svorka + Cu žilka	ks	26,000	2,42	62,92 EUR
7609	K	Pol1031	HR-Svorka S5 s prílozkou	ks	2,000	0,66	1,32 EUR
7610	K	Pol1032	HR-Svorka SP1	ks	8,000	0,88	7,04 EUR
7611	K	Pol1033	Svorkovnica pospájania	ks	3,000	33,31	99,93 EUR
7612	K	Pol1034	Zasuvková skrinia 3x400V/230V/24V s úrud chráničom	ks	2,000	370,60	741,20 EUR
7613	K	Pol1035	Škatuľová rozvodka	ks	82,000	4,73	151,36 EUR
7614	K	Pol1036	Zásuvka na omlietku 2P+T IP54	ks	5,000	6,90	34,50 EUR
7615	K	Pol1037	Spínač nad omlietku radenie č.1 IP54	ks	1,000	7,34	7,34 EUR
7616	K	Pol1038	Spínač nad omlietku radenie č.5 IP54	ks	2,000	10,75	21,50 EUR
7617	K	Pol1039	Spínač nad omlietku radenie č.6 IP54	ks	4,000	7,34	29,36 EUR
7618	K	Pol1040	Spínač nad omlietku radenie č.7 IP54	ks	1,000	12,82	12,82 EUR
7619	K	Pol1041	Ovládač pom obvodov v PVC skrínke hrúbka 1NO+1NC	ks	4,000	26,30	105,20 EUR
7620	K	Pol1042	Hmoždinka d10xvnut 5x50	ks	320,000	0,14	44,80 EUR
7621	K	Pol1043	Hmoždinka d8xvnut 4x45	ks	200,000	0,07	14,00 EUR
7622	K	Pol1044	Štítok káblový zatvárací 40x16	ks	332,000	0,73	242,36 EUR
7623	K	Pol1045	Pomocné oceťové konštrukcie	kg	90,000	5,06	455,40 EUR
7624	D	36-M	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M				
7625	K	Pol1050	MTZ - vŕhľadávanie a zapájanie v kotloch	ks	4,000	88,08	352,32 EUR
7626	K	360410400	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	2,000	14,65	29,30 EUR
7627	K	360410405	Montáž priestorového snímača teploty	ks	6,000	14,65	87,90 EUR
7628	K	360410410	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	5,000	16,74	83,70 EUR
7629	K	360410420	Montáž imorného snímača teploty pre vodu	ks	12,000	14,65	175,80 EUR
7630	K	360410430	Montáž káblového snímača teploty	ks	3,000	16,74	50,22 EUR
7631	K	360410440	Montáž pasívneho kanálového snímača teploty	ks	8,000	16,74	133,92 EUR
7632	K	360410450	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	ks	8,000	14,65	117,20 EUR
7633	K	360411015	Montáž príložného termostatu kapilárneh	ks	2,000	18,83	37,66 EUR
7634	K	360411020	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	14,65	29,30 EUR
7635	K	360430130	Montáž servopohonu guľových ventilov 24V-230V	ks	2,000	20,92	41,84 EUR
7636	K	360430140	Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily	ks	15,000	20,92	313,80 EUR
7637	K	210110065	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový spínač HRH-1, HRH-5	ks	3,000	10,46	31,38 EUR
7638	K	360410182	Montáž imorných elektród	ks	6,000	10,46	62,76 EUR
7639	K	PC.1	Montáž snímača prítomnosti plynov	ks	6,000	25,11	150,66 EUR
7640	K	362020351	MTZ konzoly pre termostat, vonkušia a priestorový snímač	ks	8,000	8,16	65,28 EUR
7641	D	H2S	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE H2S				
7642	K	PC.2	Demontáže - starej elektroinštalácie MaR pred demontážou technológie	hod	60,000	25,26	1 515,60 EUR
7643	K	PC.3	Zabezpečenie odpojenia technológie	hod	10,000	25,26	252,60 EUR
7644	K	PC.4	Zaštieňenie v prítomného stavu odpojených zariadení	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
7645	K	PC.5	Príprava a realizácia komplexných skúšok	hod	72,000	11,07	797,04 EUR
7646	K	PC.6	Zaškolenie obsluhy	hod	6,000	66,43	398,58 EUR
7647	K	Pol1052	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	1 569,12	1 569,12 EUR
7648	K	PC.7	Odborná prehliadka a odborné skúšky EZ - revízia	hod	40,000	25,26	1 010,40 EUR
7649	D	D1-1-1	CENTRÁLNA KOTLOŇA				
7650	D	D3	1 TIC KASKÁDOVÁ REGULÁCIA KOTLOV				

7651	K	TC10.1	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
7652	K	TC10.2	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
7653	D	D4	K1 TIC TEPLOTY A STAV KOTLA				
7654	K	Pol1057	Rozširujúci funkčný modul pre ovládanie kotlov z nadradeného systému signálom 0-10VDC, 1V...10Vx10...100°C	ks	1,000	418,43	418,43 EUR
7655	K	Pol1058	Elektromotorický pohon 230V~, 3-pol., 40Nm, 25s, pomocné kontakty	ks	1,000	270,60	270,60 EUR
7656	K	Pol1059	Pár pomocných spínačov 250VAC/ 3A	ks	1,000	32,31	32,31 EUR
7657	K	TK1.1.2	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
7658	K	YK1	Škrtiaca klapka tesná, PN16 DN125 kvs=1010	ks	1,000	387,38	387,38 EUR
7659	D	D5	K2 TIC TEPLOTY A STAV KOTLA				
7660	K	Pol1057	Rozširujúci funkčný modul pre ovládanie kotlov z nadradeného systému signálom 0-10VDC, 1V...10Vx10...100°C	ks	1,000	418,43	418,43 EUR
7661	K	Pol1058	Elektromotorický pohon 230V~, 3-pol., 40Nm, 25s, pomocné kontakty	ks	1,000	270,60	270,60 EUR
7662	K	Pol1059	Pár pomocných spínačov 250VAC/ 3A	ks	1,000	32,31	32,31 EUR
7663	K	TK2.1.2	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
7664	K	YK2	Škrtiaca klapka tesná, PN16 DN125 kvs=1010	ks	1,000	387,38	387,38 EUR
7665	D	D6	K3 TIC TEPLOTY A STAV KOTLA				
7666	K	Pol1057	Rozširujúci funkčný modul pre ovládanie kotlov z nadradeného systému signálom 0-10VDC, 1V...10Vx10...100°C	ks	1,000	418,43	418,43 EUR
7667	K	Pol1058	Elektromotorický pohon 230V~, 3-pol., 40Nm, 25s, pomocné kontakty	ks	1,000	270,60	270,60 EUR
7668	K	Pol1059	Pár pomocných spínačov 250VAC/ 3A	ks	1,000	32,31	32,31 EUR
7669	K	TK3.1.2	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
7670	K	YK3	Škrtiaca klapka tesná, PN16 DN125 kvs=1010	ks	1,000	387,38	387,38 EUR
7671	D	D7	K4 TIC TEPLOTY A STAV KOTLA				
7672	K	Pol1057	Rozširujúci funkčný modul pre ovládanie kotlov z nadradeného systému signálom 0-10VDC, 1V...10Vx10...100°C	ks	1,000	418,43	418,43 EUR
7673	K	Pol1058	Elektromotorický pohon 230V~, 3-pol., 40Nm, 25s, pomocné kontakty	ks	1,000	270,60	270,60 EUR
7674	K	Pol1059	Pár pomocných spínačov 250VAC/ 3A	ks	1,000	32,31	32,31 EUR
7675	K	TK4.1.2	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
7676	K	YK4	Škrtiaca klapka tesná, PN16 DN125 kvs=1010	ks	1,000	387,38	387,38 EUR
7677	D	D8	2 UKC EKVERTERMICKÁ REGULÁCIA UK				
7678	K	Pol1060	Ponorný ventil a hyd. 2800 N, 24V~, 0-10V alebo 4-20 mA, zdvih 40 mm	ks	1,000	699,59	699,59 EUR
7679	K	TC0	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
7680	K	TC1	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
7681	K	TC2	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, číadlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
7682	K	YV1	Trojcestný ventil prírubový PN16, DN150, kvs=315; zdvih 20 mm, teplota média -10...150 °C	ks	1,000	1 162,15	1 162,15 EUR
7683	D	D9	3 UKC OVLÁDANIE OBEHOVÝCH ČERPADIEL SÚSTAVY				
7684	K	PC10	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
7685	K	PC11	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
7686	D	D10	4 TC REGULÁCIA PRIESTOROVEJ TEPLOTY V KOTOLNI				
7687	K	Pol1061	Sada 2ks závitových prípojov pre priame ventily G 1 1/2" B, Rp 1", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	17,22	17,22 EUR
7688	K	Pol1062	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
7689	K	Pol1062	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	2,000	278,70	557,40 EUR
7690	K	Pol1063	Dřtančná príruha pre snímač teploty	ks	1,000	5,88	5,88 EUR
7691	K	Pol1063	Dřtančná príruha pre snímač teploty	ks	2,000	5,88	11,76 EUR
7692	K	Pol1064	Sada 2ks závitových prípojov pre priame ventily G 1" B, Rp 1/2", mat.temperovaná liatina	ks	2,000	5,57	11,14 EUR
7693	K	TC14.1	Kanálový snímač teploty LG NI1000, 0,4 m	ks	1,000	44,17	44,17 EUR
7694	K	TC14.2	Kanálový snímač teploty LG NI1000, 0,4 m	ks	2,000	44,17	88,34 EUR
7695	K	TC4.1	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
7696	K	TC4.2	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
7697	K	YV4.1	Priamy ventil so závitom PN16 DN25 kvs=10	ks	1,000	217,40	217,40 EUR
7698	K	YV4.2	Priamy ventil so závitom PN16 DN15/10 kvs=2,5	ks	2,000	165,36	330,72 EUR
7699	D	D11	5 TC REGULÁCIA PRIESTOROVEJ TEPLOTY V PRIESTORE NÁHRADNÝ ZDROJ				
7700	K	Pol1062	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
7701	K	Pol1063	Dřtančná príruha pre snímač teploty	ks	1,000	5,88	5,88 EUR
7702	K	Pol1064	Sada 2ks závitových prípojov pre priame ventily G 1" B, Rp 1/2", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	5,57	5,57 EUR
7703	K	TC15	Kanálový snímač teploty LG NI1000, 0,4 m	ks	1,000	44,17	44,17 EUR
7704	K	TC5	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	44,17	44,17 EUR
7705	K	YV5	Priamy ventil so závitom PN16 DN15/10 kvs=2,5	ks	1,000	165,36	165,36 EUR
7706	D	D12	6 TC REGULÁCIA PRIESTOROVEJ TEPLOTY V PRIESTORE VOZŇY PRIESTOR				
7707	K	Pol1062	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	2,000	278,70	557,40 EUR
7708	K	Pol1063	Dřtančná príruha pre snímač teploty	ks	2,000	5,88	11,76 EUR
7709	K	Pol1064	Sada 2ks závitových prípojov pre priame ventily G 1" B, Rp 1/2", mat.temperovaná liatina	ks	2,000	5,57	11,14 EUR
7710	K	TC16.1	Kanálový snímač teploty LG NI1000, 0,4 m	ks	2,000	44,17	88,34 EUR
7711	K	TC6	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
7712	K	YV6.1	Priamy ventil so závitom PN16 DN15/10 kvs=2,5	ks	2,000	165,36	330,72 EUR
7713	D	D13	7 TC REGULÁCIA PRIESTOROVEJ TEPLOTY V PRIESTORE ÚPRAVNE VODY				
7714	K	Pol1062	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
7715	K	Pol1063	Dřtančná príruha pre snímač teploty	ks	1,000	5,88	5,88 EUR
7716	K	Pol1064	Sada 2ks závitových prípojov pre priame ventily G 1" B, Rp 1/2", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	5,57	5,57 EUR
7717	K	TC17	Kanálový snímač teploty LG NI1000, 0,4 m	ks	1,000	44,17	44,17 EUR
7718	K	TC7	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
7719	K	YV7	Priamy ventil so závitom PN16 DN15/10 kvs=2,5	ks	1,000	165,36	165,36 EUR
7720	D	D14	8 TC REGULÁCIA PRIESTOROVEJ TEPLOTY V PRIESTORE KOTOL LETO				
7721	K	Pol1062	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
7722	K	Pol1063	Dřtančná príruha pre snímač teploty	ks	1,000	5,88	5,88 EUR
7723	K	Pol1064	Sada 2ks závitových prípojov pre priame ventily G 1" B, Rp 1/2", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	5,57	5,57 EUR
7724	K	TC18	Kanálový snímač teploty LG NI1000, 0,4 m	ks	1,000	44,17	44,17 EUR
7725	K	TC8	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
7726	K	YV8	Priamy ventil so závitom PN16 DN15/6 kvs=1,6	ks	1,000	165,36	165,36 EUR
7727	D	D15	9 NZA PORUCHY A BLOKOVANIE				
7728	K	HA1	Elektromagnetická hůkačka 230VAC/20VA, IP54, 95dB/1m	ks	1,000	40,00	40,00 EUR
7729	K	HA2	Výstražné svetliko " Únik plynu ", 230VAC/16VA, IP54	ks	1,000	156,38	156,38 EUR
7730	K	LAH1.2	Regulátor hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 250V/BA, prevedenie na lištu DIN	ks	2,000	54,65	109,30 EUR
7731	K	PC1-PALH1	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...6 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
7732	K	PC2-PALH2	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
7733	K	Pol1065	Elektroda ponorná	ks	4,000	6,13	24,52 EUR
7734	K	Pol1066	Napájacia a vyhodnocovacia zdroj pre detektory 230VAC/12VDC/0,8A max. príkon 16VA, 2x relový výstup 250V/BA	ks	1,000	36,61	36,61 EUR
7735	K	QAH1-4	Detektor úniku zemného plynu (metán), dvojtupňový 20% DMV pre II.stupeň a 10%DMV pre I.stupeň (transistorový), napájanie 12VDC, 50mA, krytie elektroniky IP54, detektora IP43,	ks	4,000	104,61	418,44 EUR
7736	K	QAH5,6	Detektor prítomnosti toxických plynov (CO) trojtupňový 30/90/120ppm, napájanie 12VDC, 50mA, krytie elektroniky IP54, detektora IP43,	ks	2,000	109,84	219,68 EUR
7737	K	S801-3	Plastová ovládacia hlavica pre núdzové vypínanie s aretáciou v plastovej skrinke,12, IP54	ks	3,000	25,98	77,94 EUR
7738	K	TAH1	Priestorový termostat 0...40°C, kontakty 250V/3A, IP33	ks	1,000	33,34	33,34 EUR
7739	D	D16	10 QJMT MERANIE SPOTREBY TEPLA A VODY				
7740	K	M-BUS MASTER	M-BUS MASTER MultiPort 250D s displejom pre komunikáciu 250 meračov tepla s nadradeným systémom	ks	2,000	645,66	1 291,32 EUR
7741	K	M11	Merač tepla urazukový DN150, PN25, Qn=150m3/hod + kalometrické počítadlo, s modulom pre M-BUS	ks	1,000	9 223,95	9 223,95 EUR
7742	K	M12	Merač tepla urazukový DN25, PN16, Qn=3,5m3/hod + kalometrické počítadlo, s modulom pre M-BUS	ks	1,000	520,79	520,79 EUR
7743	K	M13	Merač tepla urazukový DN25, PN16, Qn=6,0m3/hod + kalometrické počítadlo, s modulom pre M-BUS	ks	1,000	526,57	526,57 EUR
7744	K	M14	Merač tepla urazukový DN20 PN16, Qn=2,5m3/hod + kalometrické počítadlo, s modulom pre M-BUS	ks	1,000	392,29	392,29 EUR
7745	K	M15	Merač tepla urazukový DN20 PN16, Qn=2,5m3/hod + kalometrické počítadlo, s modulom pre M-BUS	ks	1,000	392,29	392,29 EUR
7746	K	MV1	Vdomer studenej vody DN25, PN16, Qn=3,5m3/hod, s impulzným výstupom	ks	1,000	83,70	83,70 EUR
7747	K	MV2	Vdomer studenej vody DN25 (G5/4"), PN16, Qn=3,5m3/hod, s impulzným výstupom	ks	1,000	83,70	83,70 EUR
7748	K	MV3	Vdomer studenej vody DN15, PN10, Qn=1,5m3/hod, s impulzným výstupom	ks	1,000	65,24	65,24 EUR
7749	D	D17	11 KOST KOTOLŇA				
7750	D	D18	20 PTL PARAMETRE PRIMÁRNEHO MĚDIA				
7751	K	PC20.1-2	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	2,000	156,05	312,10 EUR
7752	K	TC10.1-2	Priložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C	ks	2,000	23,54	47,08 EUR
7753	D	D19	21 UKC EKVERTERMICKÁ REGULÁCIA ZÓNY VYKUROVACIE TELESÁ KOTOLŇA				
7754	K	Pol1067	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, s hav funkciou	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
7755	K	TAH21	Sledovač teploty (lujin,páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
7756	K	TC21	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
7757	K	TC22	Snímač teploty s rýchlou odzvou, LG NI1000, -50...180°C,65mm,PN16, prípojovací závit R1/4"	ks	1,000	40,76	40,76 EUR
7758	K	TC23	Priložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
7759	K	YV21	Priamy ventil so závitom PN16 DN15/10 kvs=2,5	ks	1,000	165,36	165,36 EUR
7760	D	D20	30 UTC REGULÁCIA TV				
7761	K	TAH31	Sledovač teploty (lujin,páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
7762	K	TC31	Snímač teploty s rýchlou odzvou, LG NI1000, -50...180°C,65mm,PN16, prípojovací závit R1/4"	ks	1,000	40,76	40,76 EUR
7763	K	TC32	Snímač teploty s rýchlou odzvou, LG NI1000, -50...180°C,65mm,PN16, prípojovací závit R1/4"	ks	1,000	40,76	40,76 EUR
7764	K	YV31	Magnet. ventil 3-cest. pre teplú a stud. vodu záv. 24V~, 0-10V~, PN16, DN15, kvs=3,0, so zásepkou	ks	1,000	583,96	583,96 EUR
7765	D	D21	40 TC OVLÁDANIE CIRCULAČNÉHO ČERPADLA TV				
7766	K	TC41.2	Priložný snímač teploty, číadlo LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	23,54	47,08 EUR
7767	D	D22	50 PIC REGULÁCIA TLAKU ZÓNY VYKUROVACIE TELESÁ KOTOLŇA				
7768	K	PC51	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...4 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
7769	K	Y52,53	Solenoidný ventil DN10, PN16 kvs=0,7, 230VAC, IP65	ks	2,000	104,61	209,22 EUR
7770	D	D23	60 NZA PORUCHY A BLOKOVANIE				
7771	K	HA11	Elektromagnetická hůkačka 230VAC/20VA, IP54, 95dB/1m	ks	1,000	40,00	40,00 EUR
7772	K	LAH60	Regulátor hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 250V/BA, prevedenie na lištu DIN	ks	1,000	54,65	54,65 EUR
7773	K	PC30-PAL60	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
7774	K	Pol1065	Elektroda ponorná	ks	2,000	6,13	12,26 EUR
7775	K	TAH60	Priestorový termostat 0...40°C, kontakty 250V/3A, IP33	ks	1,000		

7777	D	D2.3	CENTRÁLNA KOTOLŇA						
7778	K	Po1068	Modulárna automatizovaná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus	ks	1,000	1 828,75		1 828,75 EUR	
7779	K	Po1069	Ovládací panel (HMI) pre desigio PX Rozhranie: Ethernet; Protokol: BACnet	ks	1,000	922,88		922,88 EUR	
7780	K	Po1070	Prepojovací kábel pre ovládací panel	ks	1,000	16,19		16,19 EUR	
7781	K	Po1071	Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + sieťový adaptér	ks	1,000	147,11		147,11 EUR	
7782	K	Po1072	Modul napájania 24V Js, 1,2A	ks	2,000	126,71		253,42 EUR	
7783	K	Po1073	Univerzálny modul, 8xUI (AI,AO,DI) univerzáln. vstupov/výstupov	ks	7,000	218,18		1 527,26 EUR	
7784	K	Po1074	Modul binárnych vstupov, 16xDI digitálnych vstupov	ks	3,000	151,69		455,07 EUR	
7785	K	Po1075	Modul výstupných relé, 6xDO	ks	4,000	163,07		652,28 EUR	
7786	K	Po1076	Modul TX OPEN RS232/485 pre integráciu tretích strán	ks	1,000	352,73		352,73 EUR	
7787	K	Po1077	Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč	ks	1,000	13,80		13,80 EUR	
7788	K	Po1078	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na háčku)	ks	2,000	1,57		3,14 EUR	
7789	K	Po1079	Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC	ks	109,000	7,31		796,79 EUR	
7790	D	D17	KOST KOTOLŇA						
7791	K	Po1070	Prepojovací kábel pre ovládací panel	ks	1,000	16,19		16,19 EUR	
7792	K	Po1071	Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + sieťový adaptér	ks	1,000	147,11		147,11 EUR	
7793	K	Po1079	Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC	ks	27,000	22,15		598,05 EUR	
7794	K	Po1080	Kompaktná podstanica Desigio PX,18UI, 4DI, 6AO, 8DO; Rozhranie: Ethernet, HMI, PPS2; Protokol: BACnet	ks	1,000	1 664,57		1 664,57 EUR	
7795	K	Po1081	Ovládací panel (HMI) malý pre desigio PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora	ks	1,000	298,37		298,37 EUR	
7796	K	Po1082	PPC server	ks	1,000	156,91		156,91 EUR	
7797	K	Po1083	PEM kotolňa a UK - software + oživenie	ks	1,000	597,83		597,83 EUR	
7798	D	D75	ROZVÁDZAC DTR1						
7799	K	DTR1	Skriňa radová AS s MP, 2000x100x600x800x400, dvojkrídlová.dvere, RAL7035 IP54	ks	1,000	2 039,86		2 039,86 EUR	
7800	K	EL1	Svietidlo 15W, 230VAC	ks	1,000	48,96		48,96 EUR	
7801	K	EN1	Elektromer trojfázový digitálny pre podružné meranie ln100A, s impulzným výstupom	ks	1,000	81,59		81,59 EUR	
7802	K	FA...	Istič jednopólový 10C/1, 10A, Icn=10kA	ks	12,000	6,28		75,36 EUR	
7803	K	FA...	Istič jednopólový 10B/1, 10A, Icn=10kA	ks	3,000	5,75		17,25 EUR	
7804	K	FA...	Istič jednopólový 16C/1, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	6,28		6,28 EUR	
7805	K	FA...	Istič jednopólový 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75		5,75 EUR	
7806	K	FA...	Istič jednopólový 20C/1, 20A, Icn=10kA	ks	1,000	7,58		7,58 EUR	
7807	K	FA...	Istič jednopólový 6B/1, 6A, Icn=10kA	ks	4,000	7,32		29,28 EUR	
7808	K	FA...	Istič jednopólový 10D/1, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	6,28		6,28 EUR	
7809	K	FA...	Istič jednopólový 2C/1, 2A, Icn=10kA	ks	1,000	9,94		9,94 EUR	
7810	K	FA...	Istič trojpoľový 10C/3, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	23,39		23,39 EUR	
7811	K	FA...	Istič trojpoľový 16C/3, 16A, Icn=10kA	ks	3,000	23,39		70,17 EUR	
7812	K	FA...	Istič trojpoľový 32B/3, 32A, Icn=10kA	ks	2,000	24,55		49,10 EUR	
7813	K	FA...	Motorový spúšťač 0,25-0,40	ks	7,000	29,29		205,03 EUR	
7814	K	FA...	Motorový spúšťač 1-1,6A	ks	1,000	29,29		29,29 EUR	
7815	K	FA01	Kompaktný istič 100A distribučný, 25kA	ks	1,000	78,46		78,46 EUR	
7816	K	FA50	Istič dvojpólový 6C-1N, 6A, Icn=10kA	ks	1,000	16,84		16,84 EUR	
7817	K	FAH...	Motorový spúšťač 6-10A	ks	4,000	56,49		225,96 EUR	
7818	K	FAR0M2	Istič dvojpólový 10C-1N, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	56,49		56,49 EUR	
7819	K	FI...	Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou 10B/N+1, 10A, Icn=10kA, roz.prúd 30mA	ks	1,000	2,93		2,93 EUR	
7820	K	FI...	Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou 16B/N+1, 16A, Icn=10kA, roz.prúd 30mA	ks	3,000	9,41		28,23 EUR	
7821	K	FU01	Odjiňáč valcových polstiek jednopólový	ks	1,000	87,87		87,87 EUR	
7822	K	FU02	Polstkový odjiňáč trojpoľový	ks	1,000	79,50		79,50 EUR	
7823	K	FV1	Zvodč bleskových prúdov a prepätia SPD2 4polová (varistorová prepäťová ochrana určená na inštaláciu do nn rozvodov na rozhraní zón LP21 a LP22, napäťová ochranná hl. 1,35kV, men. výboj. prúd 20kA/pól)	ks	1,000	66,95		66,95 EUR	
7824	K	FV2	Prepätivá ochrana triedy D s VF filtrom	ks	1,000	8,72		8,72 EUR	
7825	K	FV3	Prepätivá ochrana pre ETHERNET	ks	1,000	8,72		8,72 EUR	
7826	K	HL...	Signálna 230VAC, biela - komplet	ks	21,000	7,91		166,11 EUR	
7827	K	HL...	Signálna 230VAC, žltá - komplet	ks	2,000	18,71		37,42 EUR	
7828	K	KA...	Výkonové minirelé 4 pólové, 6A, 230V AC vrátane päťice	ks	22,000	21,85		480,70 EUR	
7829	K	KM...	Minimálny 3P+1NO 230V AC, 6A	ks	8,000	18,71		149,68 EUR	
7830	K	KM...	Minimálny 3P+1NO, 230V AC, 12A	ks	5,000	37,66		188,30 EUR	
7831	K	KM50	Minimálny 3P+1NO, 230V AC, 9A	ks	1,000	5,79		5,79 EUR	
7832	K	KS1	Relé pre kontrolu sledu a výpadku fáz 3F siete 3x400VAC	ks	1,000	48,62		48,62 EUR	
7833	K	Po1084	Výstražné a popisné štítky	ks	24,000	26,15		627,60 EUR	
7834	K	Po1085	Pripojenie pomocných obvodov dvere	ks	1,000	39,23		39,23 EUR	
7835	K	Po1086	Príprava a montáž ovládacieho panelu	ks	1,000	39,23		39,23 EUR	
7836	K	Po1087	Montáž a zapájanie PLC	ks	1,000	67,44		67,44 EUR	
7837	K	Po1088	Montáž a zapájanie IO modulov	ks	15,000	5,23		78,45 EUR	
7838	K	Po1089	Podpäťová spúšť pre kompaktný istič 230V AC	ks	1,000	8,89		8,89 EUR	
7839	K	Po1090	Blok pomocných kontaktov pre kompaktný istič 1NO+1NC	ks	1,000	7,85		7,85 EUR	
7840	K	Po1091	Signálna 230VAC, červená - komplet	ks	1,000	0,73		0,73 EUR	
7841	K	Po1092	Pomocný a signalizačný spínač pre istič 1xNO 1xNC	ks	10,000	6,30		63,00 EUR	
7842	K	Po1093	Blok pomocných kontaktov pre motorový spúšťač 1xNO, 1xNC	ks	4,000	2,91		11,64 EUR	
7843	K	Po1094	Blok pomocných kontaktov pre motorový spúšťač 1xNO, 1xNC	ks	12,000	2,71		32,52 EUR	
7844	K	Po1095	Odpojovacia svorka polstková komplet s polskou do T2A	ks	19,000	0,78		14,82 EUR	
7845	K	Po1096	Radová svorka 35mm2 siva	ks	4,000	0,82		3,28 EUR	
7846	K	Po1097	Radová svorka 6mm2 siva	ks	4,000	0,06		0,24 EUR	
7847	K	Po1098	Radová svorka do 2,5mm2	ks	230,000	0,19		43,70 EUR	
7848	K	Po1099	LE-039500 VK3 popis.stítky 5mm	ks	285,000	2,72		775,20 EUR	
7849	K	Po1100	LE-037550 bočnica do 10mm siva	ks	45,000	0,78		35,54 EUR	
7850	K	Po1101	PVC vývodky do 42mm	ks	1,000	78,46		78,46 EUR	
7851	K	Po1102	PVC vývodky do 29mm	ks	140,000	1,17		163,80 EUR	
7852	K	RTO	Rázová oddeľovacia tlmička 16A	ks	2,000	16,74		33,48 EUR	
7853	K	SA...	Ovládač čierny, dvojpólový + spojovací dieľ+spínacia jednotka 1xNO	ks	4,000	8,16		32,64 EUR	
7854	K	SA...	Ovládač čierny, trojpoľový + spojovací dieľ+spínacia jednotka 2xNO	ks	15,000	9,34		140,10 EUR	
7855	K	SB01	Ovládač červený, stlačený s hrbítkom + spojovací dieľ+spínacia jednotka 1xNO, 1xNC	ks	1,000	6,61		6,61 EUR	
7856	K	SB1H11	Ovládač stlačený (presvetlený) presv.LED červ + 1xNO	ks	1,000	7,85		7,85 EUR	
7857	K	TR1	Bezpečnostný transformátor 230V/24V AC, 250VA, IP20	ks	1,000	70,09		70,09 EUR	
7858	K	XC1-XC4	Zásuvka na DIN lištu 250VAC/16A s prvodmi zdola/zhora	ks	4,000	7,36		29,44 EUR	
7859	D	D26	ROZVÁDZAC DTR1.1						
7860	K	DTR1.1	Nástenné skriňa s MP, IP66, 800x600x210mm	ks	1,000	355,02		355,02 EUR	
7861	K	EL1	Svietidlo 15W, 230VAC	ks	1,000	48,96		48,96 EUR	
7862	K	FA...	Istič jednopólový 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75		5,75 EUR	
7863	K	FA...	Istič jednopólový 10B/1, 10A, Icn=10kA	ks	2,000	5,75		11,50 EUR	
7864	K	FA...	Istič jednopólový 6C/1, 6A, Icn=10kA	ks	3,000	7,32		21,96 EUR	
7865	K	FA...	Istič jednopólový 6B/1, 6A, Icn=10kA	ks	2,000	7,32		14,64 EUR	
7866	K	FA...	Istič jednopólový 2C/1, 2A, Icn=10kA	ks	1,000	9,94		9,94 EUR	
7867	K	FA241	Istič jednopólový 6D/1, 6A, Icn=10kA	ks	1,000	5,44		5,44 EUR	
7868	K	FI...	Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou 10B/N+1, 10A, Icn=10kA, roz.prúd 30mA	ks	2,000	56,49		112,98 EUR	
7869	K	FI...	Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou 16B/N+1, 16A, Icn=10kA, roz.prúd 30mA	ks	1,000	56,49		56,49 EUR	
7870	K	FU01	Odjiňáč valcových polstiek jednopólový	ks	1,000	2,93		2,93 EUR	
7871	K	FV1.1	Zvodč bleskových prúdov a prepätia SPD2 2polová (varistorová prepäťová ochrana určená na inštaláciu do nn rozvodov na rozhraní zón LP21 a LP22, napäťová ochranná hl. 1,35kV, men. výboj. prúd 20kA/pól)	ks	1,000	87,87		87,87 EUR	
7872	K	FV2.3	Prepätivá ochrana triedy D s VF filtrom	ks	1,000	79,50		79,50 EUR	
7873	K	FV3	Prepätivá ochrana pre ETHERNET	ks	1,000	66,95		66,95 EUR	
7874	K	HL...	Signálna 230VAC, biela - komplet	ks	4,000	8,72		34,88 EUR	
7875	K	HL...	Signálna 230VAC, žltá - komplet	ks	1,000	8,72		8,72 EUR	
7876	K	KA...	Výkonové minirelé 4 pólové, 6A, 230V AC vrátane päťice	ks	7,000	7,91		55,37 EUR	
7877	K	KM...	Minimálny 3P+1NO 230V AC, 6A	ks	1,000	17,78		17,78 EUR	
7878	K	Po1084	Výstražné a popisné štítky	ks	12,000	18,71		224,52 EUR	
7879	K	Po1085	Pripojenie pomocných obvodov dvere	ks	1,000	48,62		48,62 EUR	
7880	K	Po1086	Príprava a montáž ovládacieho panelu	ks	1,000	26,15		26,15 EUR	
7881	K	Po1092	Pomocný a signalizačný spínač pre istič 1xNO, 1xNC	ks	4,000	7,85		31,40 EUR	
7882	K	Po1093	Blok pomocných kontaktov pre motorový spúšťač 1xNO, 1xNC	ks	1,000	0,73		0,73 EUR	
7883	K	Po1095	Odpojovacia svorka polstková komplet s polskou do T2A	ks	9,000	2,91		26,19 EUR	
7884	K	Po1096	Radová svorka do 2,5mm2	ks	45,000	0,82		36,90 EUR	
7885	K	Po1103	Montáž a zapájanie PLC	ks	1,000	156,91		156,91 EUR	
7886	K	Po1104	Podpäťová spúšť pre istič 230V, AC	ks	1,000	67,44		67,44 EUR	
7887	K	Po1105	Radová svorka 4mm2 siva	ks	3,000	0,76		2,28 EUR	
7888	K	Po1106	Bočnica k radovej svorko do 10mm siva	ks	14,000	5,02		70,28 EUR	
7889	K	Po1107	Popis.stítky 5mm	ks	62,000	0,58		35,96 EUR	
7890	K	Po1108	Popis.stítky 6mm	ks	9,000	0,63		5,67 EUR	
7891	K	Po1109	PVC vývodky do 32	ks	1,000	0,82		0,82 EUR	
7892	K	Po1110	PVC vývodky do 29	ks	40,000	0,78		31,20 EUR	
7893	K	RTO	Rázová oddeľovacia tlmička 16A	ks	2,000	16,74		33,48 EUR	
7894	K	SA...	Ovládač čierny, trojpoľový + spojovací dieľ+spínacia jednotka 2xNO	ks	3,000	9,21		27,63 EUR	
7895	K	SB1H11	Ovládač stlačený (presvetlený) presv.LED červ + 1xNO	ks	1,000	7,95		7,95 EUR	
7896	K	TR1.1	Trafo 12N 200VA 230/24	ks	1,000	54,40		54,40 EUR	
7897	K	XZ1-XZ2	Zásuvka na DIN lištu 250VAC/16A s prvodmi zdola/zhora	ks	2,000	7,36		14,72 EUR	
PS 01.1.600	7898		PLYNOINŠTALÁCIA					23 791,94 EUR	
7899	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
7900	K	94494321.5	Denňí trená(om pracovného resp. ochranného leženia - skladacia konzolová plošina s predĺžením podpery	m	40,000	2,90		116,00 EUR	
7901	K	94494321.5	Montáž pracovného resp. ochranného leženia - skladacia konzolová plošina s predĺžením podpery - zhotovenie	m	20,000	21,37		427,40 EUR	

7902	K	949493811.5	Demontáž pracovného resp. ochranného lešenia - skladacia konzolová plošina bez predĺženia podpory - odstránenie	m	20,000	5,97	119,40 EUR
7903	K	949942101.5	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	10,000	80,37	803,70 EUR
7904	D	723	Zdravotníctvo - plynovod				
7905	K	723120203.2	Potrúbia z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	15,000	16,49	247,35 EUR
7906	K	723120203.2	Potrúbia z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	8,000	18,37	146,96 EUR
7907	K	723120204.5	Potrúbia z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	22,000	20,61	453,42 EUR
7908	K	723150312.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 DN 40	m	13,000	27,41	356,33 EUR
7909	K	723150312.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dkt 57x2, 9 mm	m	22,000	30,76	676,72 EUR
7910	K	723150313.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dkt 76x3, 2 mm	m	13,000	41,61	540,93 EUR
7911	K	723150316.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dkt 133x4, 5 mm	m	8,000	81,36	650,88 EUR
7912	K	723150317.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dkt 159/4, 5 mm	m	3,500	105,20	368,20 EUR
7913	K	723150319.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dkt 324/7,1 mm	m	7,500	351,31	2 634,83 EUR
7914	K	723150349	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 90/50	ks	1,000	41,70	41,70 EUR
7915	K	723150366.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dkt 44,5x2 mm	m	1,000	15,28	15,28 EUR
7916	K	723150369.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dkt 89x3,6 mm	m	1,500	34,71	52,07 EUR
7917	K	723150374.5	Potrúbia z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dkt 219x6,3 mm	m	1,000	123,10	123,10 EUR
7918	K	723170122.5	Montáž spojky jire jilínovav nerazovav vlnovcovav rúry DN 50	ks	1,000	11,81	11,81 EUR
7919	M	97730059725.5	Spojka DN 50, mosadz, pre rúry ohýbné vlnovcové z ušľachtilej ocele (kompenzátor)	ks	1,000	217,74	217,74 EUR
7920	K	723190205.5	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	sub	1,000	105,85	105,85 EUR
7921	K	723190207.5	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	sub	1,000	184,96	184,96 EUR
7922	K	723190208.5	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 65	sub	4,000	184,96	739,84 EUR
7923	K	723190245.5	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plyn. výpustiek na potrubí nad 25 do DN 50	ks	1,000	13,13	13,13 EUR
7924	K	723190257.5	Prípojka k strojom a zar. vyvedenie a upevnenie plynovod. výpustiek na potrubí nad 50 do DN 100	ks	5,000	24,73	123,65 EUR
7925	K	723219102.5	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicevého, guľového kohútika, plyn.filtr DN 50	ks	2,000	64,68	129,36 EUR
7926	M	19430001900.5	Príruba krkavá prívarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm, EN 1092-1	ks	4,000	11,16	44,64 EUR
7927	M	42810004500	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 50, dl. 43 mm, latina G5 40015, NBR, FKM, BRA.9J.101 GAS	ks	1,000	54,57	54,57 EUR
7928	M	122PC00010000	Filter Pietro Fiorentini 10606/F DN50_lineárny prírubový	ks	1,000	217,73	217,73 EUR
7929	K	723219103.5	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicevého, guľového kohútika, plyn.filtr DN 65	ks	4,000	58,75	235,00 EUR
7930	M	19430003200.5	Príruba krkavá prívarovacia DN 65, PN40, D 76,1 mm, DIN 2635	ks	8,000	16,24	129,92 EUR
7931	M	PC010000200.5	Filter Pietro Fiorentini 10606/F DN65_lineárny prírubový	ks	4,000	551,30	2 205,20 EUR
7932	K	723219106.5	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicevého, guľového kohútika, plyn.filtr DN 125	ks	1,000	108,73	108,73 EUR
7933	M	19430002300.5	Príruba krkavá prívarovacia DN 125, PN16, D 139,7 mm, EN 1092-1	ks	2,000	26,46	52,92 EUR
7934	M	22810004900.5	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 125, dl. 56 mm, latina	ks	1,000	127,05	127,05 EUR
7935	K	723221021.5	Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	ks	6,000	4,39	26,34 EUR
7936	M	51340010000.5	Vzorkovacia uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	6,000	6,77	40,62 EUR
7937	K	723221022.5	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	sub	6,000	5,19	31,14 EUR
7938	M	51340002000.5	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	ks	6,000	6,77	40,62 EUR
7939	M	97730061700.5	Zátka, 1/2", vonkajší závit M, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, O - kružok EPDM	ks	6,000	1,59	9,54 EUR
7940	K	723231006.5	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	12,000	4,44	53,28 EUR
7941	M	51340005900.5	Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	12,000	7,17	86,04 EUR
7942	K	723231009.5	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	2,000	4,83	9,66 EUR
7943	M	51340004800.5	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	10,64	21,28 EUR
7944	K	723231012.5	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	2,000	5,63	11,26 EUR
7945	M	51340004900.5	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	17,35	34,70 EUR
7946	K	723231015.5	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	ks	3,000	6,46	19,38 EUR
7947	M	51340005000.5	Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	26,41	52,82 EUR
7948	M	122PC010003200	Filter závitový pre plyn 5/4"	ks	1,000	131,13	131,13 EUR
7949	K	723231021.5	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	ks	2,000	9,40	18,80 EUR
7950	M	51340005200.5	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	61,86	123,72 EUR
7951	K	723242011	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre svetlý plyn AL s UL jednotouchých	sub	6,000	79,39	476,34 EUR
7952	M	541PC111111	Stabil. regulátor tlaku plynu F31154 závitový 5/4", nastavenie 20kPa=6,0kPa	ks	1,000	219,84	219,84 EUR
7953	M	541PC111112	Stabil. regulátor tlaku plynu F31155 závitový 5/4", nastavenie 20kPa=6,0kPa	ks	1,000	412,94	412,94 EUR
7954	M	541PC111113	Stabil. regulátor tlaku plynu F31156 závitový 2 1/2", nastavenie 20kPa=2,0kPa	ks	4,000	881,23	3 524,92 EUR
7955	K	723239107.5	Kohútik armatúry závitový s dvoma závitmi, kohútik priamy solenoidový ventil G 2 1/2	ks	8,000	12,91	103,28 EUR
7956	M	51340006500.5	Presun hmôt pre mŕtorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	ks	8,000	111,97	895,76 EUR
7957	K	998723101.5	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	1,382	26,30	36,36 EUR
7958	K	998723193.5	Plynovod, príprava presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	1,382	22,43	31,00 EUR
7959	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
7960	K	733126045.5	Montáž tvarovky - redukcie DN 150 prívarením	ks	1,000	80,35	80,35 EUR
7961	M	16170015800.5	Redukcia varná DN 150/80, d 168,3/88,9 mm, hr. steny 4,5/3,2 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	12,70	12,70 EUR
7962	K	733126330.5	Montáž tvarovky - dienko DN 150 prívarením	ks	1,000	80,35	80,35 EUR
7963	M	16170019400.5	Dienko varné d 159 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	4,87	4,87 EUR
7964	K	733126339.5	Montáž tvarovky - dienko DN 300 prívarením	ks	2,000	160,70	321,40 EUR
7965	M	16170019400.5	Dienko varné d 324 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	48,07	96,14 EUR
7966	K	998733101.5	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	57,91	0,52 EUR
7967	K	998733193.5	Rozvod potrubia, príprava presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,009	19,10	0,17 EUR
7968	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				
7969	K	734391124.5	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná súčka na prívarenie STN 13 7583.1 - stočené	ks	6,000	13,43	80,58 EUR
7970	K	734424912.5	Kohútik žepový M 20 x 1, 5	ks	6,000	22,11	132,66 EUR
7971	M	3885000340	Manometrová prípojka 137520.1	ks	6,000	9,34	56,04 EUR
7972	M	3885000380	Matica k manometrovému kohútiku 137525	ks	6,000	9,34	56,04 EUR
7973	M	18410000300.5	Tlakomer deformáčny kruhový d 160 mm 0-60 kPa	ks	6,000	32,69	196,14 EUR
7974	M	18430002200.5	Ventil uzatvárací pre manometer, pripojenie 3/8"x1/4"	ks	6,000	14,01	84,06 EUR
7975	K	998734101.5	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	45,16	0,90 EUR
7976	K	998734193.5	Armatúry, príprava presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,020	54,34	1,09 EUR
7977	D	767	Konstruktívne doplnkové kovové				
7978	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	85,000	8,40	714,00 EUR
7979	M	PC00000001	SET HILTI ZI-klzné uloženie na konzole (objímka s konzolou a šróbovinou + objímka + gumová podložka)	ks	20,000	28,02	560,20 EUR
7980	M	PC00000002	SET HILTI ZI-zostava-pevný bod na konzole (objímka s konzolou a šróbovinou + objímka + gumová podložka)	ks	6,000	32,69	196,14 EUR
7981	K	998767101.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,852	53,81	45,85 EUR
7982	K	998767193.5	Kovové stav.do in.konstr., príprava presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,852	26,52	22,60 EUR
7983	D	783	Nětery				
7984	K	783424340.5	Nětery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	80,000	3,04	243,20 EUR
7985	K	783425350.5	Nětery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	13,000	3,71	48,23 EUR
7986	K	783426360.5	Nětery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	8,000	4,83	38,64 EUR
7987	K	783426360.5	Nětery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 300 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	7,500	9,66	72,45 EUR
7988	D	23-M	Montáže potrubia				
7989	K	230170011.5	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	58,000	0,39	22,62 EUR
7990	K	230170012.5	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	35,000	0,85	29,75 EUR
7991	K	230170014.5	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	8,000	1,63	13,04 EUR
7992	K	230170015.5	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	m	7,500	2,04	15,30 EUR
7993	K	230230121.5	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	95,51	95,51 EUR
7994	K	230230292.5	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	2,000	1,25	2,50 EUR
7995	K	230230292.5	Nauštenie potrubia OPZ	m	108,500	1,31	142,14 EUR
7996	K	230250016.5	Nauštenie kábľa na anódové uzemnenie	sub	2,000	37,31	74,62 EUR
7997	M	354050120KPC	HR-Zemliaca tyč, doska, svorky /set/	ks	2,000	56,04	112,08 EUR
7998	K	230260012.5	Funkčná skúška rejtulačného radu (kompletné vyskúšanie)	ks	1,000	317,73	317,73 EUR
7999	D	05T	Ostatné				
8000	K	H2500011PC	Revízia správa plynovej inštalácie	ks	1,000	280,20	280,20 EUR
8001	K	H2500011PC	Inžinierska činnosť	hod	20,000	23,35	467,00 EUR
8002	K	H25000113PC	Montáž uzemnenia a pospojovanie MZ a odfukov, rozvodov potrubia	hod	8,000	29,35	186,80 EUR
PS 01.2		8003	OPĚ A REGULÁČNÁ STANICA PLYNU				54 586,71 EUR
PS 01.2.100		8004	ARCHITEKTÚRA				25 896,66 EUR
8005	D	3	Zvislá a kompletne konštrukcie				
8006	K	310236242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	10,000	6,26	62,60 EUR
8007	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maľu vápencementovú	m ³	0,800	398,94	319,15 EUR
8008	K	342948112	Ukötovanie írleček k murovaným konštrukciám	m	3,000	7,43	22,29 EUR
8009	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,310	2 132,62	661,11 EUR
8010	K	389381001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií. Betón C20/25	m ³	4,830	227,77	1 100,13 EUR
8011	D	6	Ípravy povrchov,				

8027	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priechodoch a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	7,000	13,72	96,04 EUR
8028	K	972056021	Jadrové vrtly diamantovými korunkami do D 300 mm do strojov - železobetónových -0,00170t	cm	150,000	6,79	1 018,50 EUR
8029	K	978013141	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	85,000	0,97	82,45 EUR
8030	K	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,580	4,67	12,05 EUR
8031	K	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,600	0,33	17,03 EUR
8032	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,580	11,08	28,59 EUR
8033	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,580	22,42	57,84 EUR
8034	D	99	Presun hmôt HSV				
8035	K	999281111	Presun hmôt pre opravu a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	114,970	45,74	5 258,73 EUR
8036	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
8037	K	711713422	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m ²	5,000	4,88	24,40 EUR
8038	M	245927020	Hydroizolácia tekutá guma,	kg	20,660	6,74	139,25 EUR
8039	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	40,70	0,81 EUR
8040	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
8041	K	767 PC01	Oceľová chránička "Z02"	kg	124,000	17,01	2 109,24 EUR
8042	K	767 PC02	Preklad 1120 "z04"	kg	57,000	3,63	206,51 EUR
8043	K	767 PC04	Protipožiarne upchávky "Z01"	kpl	3,000	42,78	128,34 EUR
8044	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,180	57,46	10,34 EUR
8045	D	777	Podlahy syntetické				
8046	K	777610100	Epoxidový penetračný náter jedonosábový	m ²	25,000	13,32	333,00 EUR
8047	K	777610235	Protiprašný náter	m ²	25,000	14,61	365,25 EUR
8048	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	30,12	0,60 EUR
8049	D	784	Dokončovacie práce - maľby				
8050	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednos. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	100,000	1,17	117,00 EUR
8051	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	100,000	2,32	232,00 EUR
PS 01.2.500	8052		MERANIE A REGULÁCIA				3 328,91 EUR
8053	D	21-M	AJ ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
8054	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typy 1529 - 29 mm	m	20,000	1,57	31,40 EUR
8055	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	20,000	1,57	31,40 EUR
8056	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblom a zapojenia vodičov typy 6455-11 do 4 mm2	ks	5,000	8,33	41,65 EUR
8057	K	210810063	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKJ-CYKym 750 V 12x4	m	80,000	0,86	68,80 EUR
8058	K	210010106	Plastový žľab vrátane príslušenstva 16/25; 40/60mm	m	25,000	1,74	43,50 EUR
8059	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	15,000	2,41	36,15 EUR
8060	K	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	m	25,000	3,34	83,50 EUR
8061	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	5,000	3,34	16,70 EUR
8062	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	20,000	2,41	48,20 EUR
8063	K	210100103	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	16,000	9,25	148,00 EUR
8064	K	210110003	Súlnač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. Zapojenia - radenie 1, 5, 6	ks	2,000	2,90	2,90 EUR
8065	K	210201093	Svietidlo žiarivkové - IP54 - priemerné stropné	ks	1,000	18,83	37,66 EUR
8066	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
8067	K	210220321	Sv.na pot. "Bernard" včít. pásky (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,66	36,60 EUR
8068	K	210190001	Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 20 kg - EP1, MX1	ks	2,000	23,43	46,86 EUR
8069	K	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdeho kameňa, betónu	ks	6,000	0,89	5,34 EUR
8070	K	MAT VEREX	CYKJ-Y-O...3Cx1,5...KABEL....	m	75,000	0,81	60,75 EUR
8071	K	MAT VEREX.1	CYKJ-Y...5Cx1,5...KABEL....	m	5,000	1,38	6,90 EUR
8072	K	MAT VEREX.2	CYKJ-O...2Cx1,5...KABEL....	m	5,000	0,56	2,80 EUR
8073	K	MAT VEREX.3	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/ 20 IEC ss 3M	m	20,000	0,64	12,80 EUR
8074	K	MAT VEREX.4	UNIVOLT-Izolčná trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	20,000	0,37	7,40 EUR
8075	K	MAT VEREX.5	UNIVOLT-Spojka 5M20	ks	25,000	0,12	3,00 EUR
8076	K	MAT VEREX.6	UNIVOLT-Príchytky - kľučí žede - CL20	ks	25,000	1,82	45,50 EUR
8077	K	MAT VEREX.7	KOPOS plastový žľab PVC LV40x20	m	15,000	4,07	61,05 EUR
8078	K	MAT VEREX.8	CYA - HD7V-K 25 zelenožltý	m	50,000	0,99	49,50 EUR
8079	K	MAT VEREX.9	CYA - HD7V-K 6 zelenožltý	m	7,500	3,07	23,03 EUR
8080	K	MAT VEREX.10	Gufatina FeZn8 (1bm=0,395kg)	kg	1,000	4,73	4,73 EUR
8081	K	MAT VEREX.11	Škatuľová rozvodka typy 6456-11	ks	1,000	4,46	4,46 EUR
8082	K	MAT VEREX.12	O402B výtlačné biely IP44 - radenie 01	ks	1,000	33,94	33,94 EUR
8083	K	MAT VEREX.13	MX-EV1 - plastová krabica IP55 s rád. svorkami a vývodkami PG	ks	2,000	161,55	323,10 EUR
8084	K	MAT VEREX.14	Stropné svietidlo žiarivkové PRIMA SNV IP66. 2x58W, l=1500mm, prevádzka Ex, min. do zóny2	ks	1,000	0,88	10,56 EUR
8085	K	MAT VEREX.15	Svorkovnica posudzovaná OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/OBO	ks	1,000	33,31	33,31 EUR
8086	K	MAT VEREX.16	Svorkovnica posudzovaná OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/OBO	ks	10,000	2,42	24,20 EUR
8087	K	MAT VEREX.17	Bernard svorka + Cu páska	ks	10,000	2,42	24,20 EUR
8088	K	Pol1134	Štetačné				
8089	K	Pol1134	Očistenie a oprava				
8090	K	Pol1135	Podružný materiál				
8091	K	Pol1136	PPV				
8092	D	H25	B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE H25				
8093	K	PC	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	10,000	25,26	252,60 EUR
8094	K	PC.1	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi časti EI, ÚK, plyn	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
8095	K	PC.2	Odvodzováca dokumentácia, projekt skutočného stavu	hod	12,000	52,30	627,60 EUR
8096	K	PC.3	Osvedčenie KD VTZ "A" OMZ	sub	1,000	313,82	313,82 EUR
8097	K	PC.4	Úradná skúška VTZ "A" OMZ autorizovanou osobou	sub	1,000	523,04	523,04 EUR
PS 01.2.800	8098		PLYNOINŠTALÁCIA				25 361,14 EUR
8099	D	D2	ZEMNÉ PRÁCE				
8100	K	Pol1118	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m ³	1,120	51,51	57,69 EUR
8101	K	Pol1119	Prípratok k cenám za lepkosť horniny 3	m ³	1,120	5,49	6,15 EUR
8102	K	Pol1120	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m ³	1,120	6,28	7,03 EUR
8103	K	Pol1121	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	0,357	16,60	5,93 EUR
8104	K	Pol1122	Nakladanie neufanúťného výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m ³	0,357	8,24	2,94 EUR
8105	K	Pol1123	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m ³	0,357	53,89	19,24 EUR
8106	K	Pol1124	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,643	17,28	11,11 EUR
8107	K	Pol1125	Zásyp sypaninou nezuhutnený jám, ryh, šachtiet a zárezov nad 100 m3	m ³	0,763	18,98	14,48 EUR
8108	K	Pol1126	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m ²	0,300	4,30	1,29 EUR
8109	K	Pol1127	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	0,300	15,76	4,73 EUR
8110	K	Pol1128	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	0,300	9,91	2,97 EUR
8111	K	Pol1129	Výstražná fólia žlté farby (pozor plyn)	m	2,000	1,46	2,92 EUR
8112	D	D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
8113	K	Pol1130	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopke z piesku a štrkopiesku + obsyp	m ³	0,357	69,54	24,83 EUR
8114	D	D4	SPEVNENÉ PLOCHY				
8115	K	Pol1131	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m ³	0,075	80,27	6,02 EUR
8116	K	Pol1132	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m ³	0,060	176,86	10,61 EUR
8117	K	Pol1133	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete litými asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	m ²	0,300	40,88	12,26 EUR
8118	D	D5	OSTATNÉ PRÁCE				
8119	K	Pol1134	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	1,000	15,04	15,04 EUR
8120	K	Pol1135	Revízia správa	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
8121	K	Pol1136	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
8122	K	Pol1137	Úradná skúška VTZ plynového	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
8123	K	Pol1138	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie VTZ plynového oprávnenou právnickou osobou	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
8124	D	D6	PRESUNY HMŔT				
8125	K	Pol1139	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvaraných v otvorenom výkopke	t	0,969	12,14	11,76 EUR
8126	D	D8	DEMONTÁŽE				
8127	K	Pol1140	Nakladanie na dočasný prietok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	1,823	16,82	30,66 EUR
8128	K	Pol1141	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,823	25,76	46,96 EUR
8129	K	Pol1142	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových DN 15 - ešte pred realizáciou kotolne	m	12,000	1,01	12,12 EUR
8130	K	Pol1143	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50 0,09342 t	m	5,000	2,45	12,25 EUR
8131	K	Pol1144	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových DN 50 - ešte pred realizáciou kotolne	m	2,000	2,45	4,90 EUR
8132	K	Pol1145	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 75 do DN 108 0,00981 t	m	8,000	2,50	20,00 EUR
8133	K	Pol1146	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 108 do DN 159 0,01648 t	m	30,000	3,58	107,40 EUR
8134	K	Pol1147	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých DN 159 - 0,03534 t	m	1,000	4,66	4,66 EUR
8135	K	Pol1148	Demontáž plynomera G 400, DN 100, PN 12 - odovzdať ŠPP-distribúcia	ks	1,000	142,23	142,23 EUR
8136	K	Pol1149	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	1,000	8,98	8,98 EUR
8137	K	Pol1150	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	2,000	12,18	24,36 EUR
8138	K	Pol1151	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	ks	10,000	21,28	212,80 EUR
8139	K	Pol1152	Demontáž tlakomerov	ks	5,000	1,06	5,30 EUR
8140	D	D9	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
8141	K	Pol1153	Potrubie z oceľových rúrok s izoláciou proti korózii, akost 11 353.1 DN 80	m	3,000	69,17	207,51 EUR
8142	K	Pol1154	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 133/4,5	m	1,200	57,34	68,81 EUR
8143	K	Pol1155	Pretočenie potrubia DN 80	kpl	1,000	16,46	16,46 EUR
8144	K	Pol1156	Nátery kov.pov.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm zlákladný	m	3,000	0,69	2,07 EUR
8145	K	Pol1157	Hlavná tlaková skúška Podľa STN EN 12279 a TPP 60 901 do DN 50	m	19,500	2,98	58,11 EUR
8146	K	Pol1158	Hlavná tlaková skúška podľa TPP 702 02	m	3,000	2,98	8,94 EUR
8147	K	Pol1159	Hlavná tlaková skúška podľa STN EN 12279 a TPP 60 901 do DN 80	m	5,000	3,02	15,10 EUR
8148	K	Pol1160	Hlavná tlaková skúška podľa STN EN 12279 a TPP 60 901 do DN 100	m	7,000	3,06	21,42 EUR
8149	K	Pol1161	Hlavná tlaková skúška podľa STN EN 12279 a TPP 60 901 do DN 125	m	4,500	3,17	14,27 EUR
8150	K	Pol1162	Revízia správa - OPZ	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
8151	K	Pol1163	Koleno s izoláciou proti korózii, 1,SDN, 90°, DN 80	ks	1,000	32,69	32,69 EUR
8152	K	Pol1164	Plynotesné utiesnenie chráničky	kpl	4,000	46,70	186,80 EUR

8153	K	Pol1165	Izolačný spoj DN 80	kpl	1,000	186,80	186,80 EUR
8154	D	D10	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ				
8155	K	Pol1166	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	2,000	4,67	9,34 EUR
8156	D	D12	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				
8157	K	Pol1167	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.1 DN 15	m	8,500	16,49	140,17 EUR
8158	K	Pol1168	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.1 DN 40	m	2,500	27,41	68,53 EUR
8159	K	Pol1169	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.1 DN 50	m	8,500	30,76	261,46 EUR
8160	K	Pol1170	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.1 D 89/3,6	m	5,000	53,65	268,28 EUR
8161	K	Pol1171	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.1 D 108/4	m	7,000	74,89	524,23 EUR
8162	K	Pol1172	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost 11 353.1 D 133/4,5	m	4,500	81,36	366,12 EUR
8163	K	Pol1173	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,800	13,58	10,86 EUR
8164	K	Pol1174	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	0,800	26,80	21,44 EUR
8165	K	Pol1175	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 133/4,5	m	0,600	57,34	34,40 EUR
8166	K	Pol1176	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 159/4,5	m	0,600	94,10	56,46 EUR
8167	K	Pol1177	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	201,24	0,90	181,12 EUR
8168	K	Pol1178	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	4,000	102,98	411,92 EUR
8169	K	Pol1179	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	1,000	102,98	102,98 EUR
8170	K	Pol1177	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	ks	9,000	150,10	1 350,90 EUR
8171	K	Pol1178	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 125	ks	1,000	172,68	172,68 EUR
8172	K	Pol1179	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 80	ks	1,000	124,17	124,17 EUR
8173	K	Pol892	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	7,64	15,27 EUR
8174	K	Pol1180	Teploměr stonkový, rozsah -30 +50°C	ks	1,000	21,08	21,08 EUR
8175	K	Pol1181	Tlakomer ukazovací s bočným pripojením f 160, rozsah 0 + 160 kPa	kpl	4,000	51,37	205,48 EUR
8176	K	Pol1182	Tlakomer ukazovací s bočným pripojením f 160, rozsah 0 + 40 kPa	kpl	3,000	51,37	154,11 EUR
8177	K	Pol1183	Návarok pre tlakomer M 20 x 1,5	ks	7,000	7,86	55,02 EUR
8178	K	Pol1184	Návarok pre tlakomer M 27 x 2	ks	1,000	7,86	7,86 EUR
8179	K	Pol1185	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 359.0 G 1/2	ks	1,000	8,11	8,11 EUR
8180	K	Pol1186	Montáž návarka pre tlakomer M 20 x 1,5	ks	7,000	5,02	35,14 EUR
8181	K	Pol1187	Montáž návarka pre tlakomer M 27 x 2	ks	1,000	5,87	5,87 EUR
8182	K	Pol1188	Zaistenie potrubia DN 50 - ešte pred realizáciou kotolne	kpl	1,000	46,70	46,70 EUR
8183	K	Pol1189	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	186,80	186,80 EUR
8184	K	Pol1190	Revízia súrva - RSP	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
8185	K	Pol1191	Koleno 1,5DN, 90°, DN 15	ks	5,000	0,56	2,80 EUR
8186	K	Pol1192	Koleno 1,5DN, 90°, DN 50	ks	4,000	1,83	7,32 EUR
8187	K	Pol1193	Koleno 1,5DN, 90°, DN 80	ks	4,000	4,16	16,64 EUR
8188	K	Pol1194	Koleno 1,5DN, 90°, DN 100	ks	2,000	7,08	14,16 EUR
8189	K	Pol1195	Koleno 1,5DN, 90°, DN 125	ks	2,000	12,01	24,02 EUR
8190	K	Pol1196	Redukcia DN 15/8	ks	1,000	1,66	1,66 EUR
8191	K	Pol1197	Redukcia DN 50/40	ks	1,000	1,78	1,78 EUR
8192	K	Pol1198	Redukcia DN 80/50	ks	2,000	3,82	7,64 EUR
8193	K	Pol1199	Redukcia DN 100/80	ks	4,000	4,56	18,24 EUR
8194	K	Pol1200	Redukcia DN 125/100	ks	1,000	10,85	10,85 EUR
8195	K	Pol1201	T-zvorka s rovnakými hrdlami 100/100/100	ks	2,000	29,34	58,68 EUR
8196	K	Pol1202	Uzatváracia klapka medziprírubová plynová, DN 80, PN 16	ks	4,000	76,39	305,56 EUR
8197	K	Pol1203	Filter prachový s atestom na plyn, DN 80, PN 25	ks	1,000	335,73	335,73 EUR
8198	K	Pol1204	Uzatváracia klapka medziprírubová plynová so závitovými okami, DN 80, PN 16	ks	1,000	76,39	76,39 EUR
8199	K	Pol1205	Uzatváracia klapka medziprírubová plynová, DN 100, PN 16	ks	7,000	94,32	660,24 EUR
8200	K	Pol1206	Uzatváracia klapka medziprírubová plynová so závitovými okami, DN 100, PN 16	ks	1,000	94,32	94,32 EUR
8201	K	Pol1207	Uzatváracia klapka medziprírubová plynová, DN 125, PN 16	ks	1,000	127,05	127,05 EUR
8202	K	Pol1208	Plynotesné utiesnenie chráničky	kpl	2,000	46,70	93,40 EUR
8203	K	Pol1209	Plynotesné utiesnenie chráničky	kpl	6,000	46,70	280,20 EUR
8204	K	Pol1210	Automatický membránový bezpečnostný rýchlouzáver, DN 100-SVT-C-SOLO, PN 16 s obtokom a el. magnetickým ventilom, riad. manostatom	kpl	1,000	1 989,42	1 989,42 EUR
8205	K	Pol1211	Regulátor tlaku plynu so zabudovaným bezp. rýchlouzáverom, DN 50/100, PN 16	kpl	2,000	5 394,75	10 789,50 EUR
8206	K	Pol1212	Príružný poistný ventil 1"/1 1/2", rozsah nastavenia 0,08 + 0,8 bar	ks	2,000	0,93	1,86 EUR
8207	K	Pol1213	Príruha prívarovacia s krkom PN 16, DN 50	kpl	1,000	11,16	11,16 EUR
8208	K	Pol1214	Príruha prívarovacia s krkom PN 16, DN 80	ks	8,000	15,07	120,56 EUR
8209	K	Pol1215	Príruha prívarovacia s krkom PN 16, DN 100	kpl	2,000	20,55	41,10 EUR
8210	K	Pol1216	Príruha prívarovacia s krkom PN 16, DN 125	kpl	2,000	26,46	52,92 EUR
8211	K	Pol1217	Príruha prívarovacia s krkom PN 25, DN 80	ks	2,000	22,29	44,58 EUR
8212	D	D13	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
8213	K	Pol1218	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	8,40	42,00 EUR
8214	K	Pol1219	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	3,000	2,16	6,48 EUR
8215	K	Pol1220	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,08	0,90	12,67 EUR
8216	K	Pol1221	Závesy a objímky s gumenou výstelkou na uchytenie do steny pre potrubie DN 15	ks	2,000	9,34	18,68 EUR
8217	K	Pol1222	Závesy a objímky s gumenou výstelkou na uchytenie do steny pre potrubie DN 50	ks	2,000	9,34	18,68 EUR
8218	K	Pol1223	Podpera - rúra DN 32, L = 0,7 m	kpl	4,000	28,02	112,08 EUR
8219	K	Pol1224	Plech P 100 x 5	ks	4,000	28,02	112,08 EUR
8220	K	Pol1225	Oplierka s výstelkou 0,4 m	ks	4,000	32,69	130,76 EUR
8221	K	Pol1226	Podpera - rúra DN 40, L = 0,7 m	kpl	3,000	28,02	84,06 EUR
8222	K	Pol1224	Plech P 100 x 5	ks	3,000	28,02	84,06 EUR
8223	K	Pol1227	Oplierka s výstelkou 0,5 m	ks	3,000	32,69	98,07 EUR
8224	K	Pol1228	Protidážďová žalúzia s ochranným sítom 650 x 250 mm	ks	1,000	280,20	280,20 EUR
8225	K	Pol1229	Protidážďová žalúzia s ochranným sítom 750 x 420 mm	ks	1,000	326,90	326,90 EUR
8226	K	Pol1230	Vzduchotechnické potrubie 650 x 250 mm, L = 0,3 m	ks	1,000	42,03	42,03 EUR
8227	K	Pol1231	Vzduchotechnické potrubie 750 x 420 mm, L = 0,3 m	m	1,000	51,37	51,37 EUR
8228	D	D14	NÁTERY				
8229	K	Pol1232	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom	m	19,500	2,17	42,32 EUR
8230	K	Pol1233	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom	m	12,000	2,58	30,96 EUR
8231	K	Pol1234	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom	m	4,500	3,44	15,48 EUR
PS 61.3	8231		STL PRÍPOJKA				4 824,42 EUR
8233	D		1 Zemné práce - búranie plôch				
8234	K	113107142.5	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	2,000	8,12	16,24 EUR
8235	K	113307142.5	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m ²	2,000	8,12	16,24 EUR
8236	K	113311101.5	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m ³	1,000	80,64	80,64 EUR
8237	K	113311119.5	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m ³	1,000	9,79	9,79 EUR
8238	K	1132301101.5	Priplatok rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³	m ³	3,000	33,96	101,88 EUR
8239	K	1132301109.5	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 4	m ³	3,000	5,37	16,11 EUR
8240	K	162301102.5	Vodovodné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnení ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť nad 500 do 1000 m	m ³	1,000	3,82	3,82 EUR
8241	K	167101101.5	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	1,000	8,24	8,24 EUR
8242	K	171201101.5	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	1,000	2,75	2,75 EUR
8243	K	174301001.5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	2,000	29,99	59,98 EUR
8244	M	1331000600.5	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,600	26,98	97,13 EUR
8245	K	175101101.5	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	2,000	19,34	38,68 EUR
8246	K	181201102.5	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	6,200	2,99	18,54 EUR
8247	D		4 Vodovodné konštrukcie				
8248	K	451572111.5	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopke z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,000	69,54	139,08 EUR
8249	D		5 Komunikácie				
8250	K	566902111.5	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m ² štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	2,000	6,69	13,38 EUR
8251	K	572943112.5	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m ²	2,000	40,88	81,76 EUR
8252	D		8 Rúrové vedenie				
8253	K	899713111.5	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	9,98	9,98 EUR
8254	K	899721121.5	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	6,000	4,67	28,02 EUR
8255	D		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
8256	K	919735112.5	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	4,39	26,34 EUR
8257	D		99 Presun hmôt HSV				
8258	K	998276101.5	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkopke	t	8,081	35,49	286,79 EUR
8259	D		723 Zdravotechnika - plynovod				
8260	K	723130256.5	Potrubié plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80	m	2,500	69,17	172,93 EUR
8261	K	723219104.5	Montáž prírubového posúvača plochého, hladicového, guľového kohútika, plyn.fitra DN 80	ks	1,000	102,98	102,98 EUR
8262	M	51310001000.5	Guľový uzáver prírubový na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, PN 16, telo-latina, guľa-mosadz	ks	1,000	254,64	254,64 EUR
8263	M	19430006100.5	Príruha plochá prívarovacia DN 80, PN16, D 88,9 mm, EN 1092-1, DIN 2573	ks	2,000	14,61	29,22 EUR
8264	K	998723101.5	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	26,30	1,16 EUR
8265	D		767 Konštrukcie doplnkové kovové				
8266	K	767995101.5	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2,000	8,40	16,80 EUR
8267	M	900000001	SET Z1-kĺzné uloženie na konzole (objímka s konzolou a šróbovinou + objímka + gumová podložka)	ks	2,000	28,02	56,04 EUR
8268	K	998767101.5	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	53,81	2,37 EUR
8269	D		23 M Montáže potrubia				
8270	K	230170002.5	Príruha pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	5,000	142,53	712,65 EUR
8271	K	230170012.5	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 002D DN 50 - 80	m	5,000	0,85	4,25 EUR
8272	K	230201193.5	Montáž plynového RC potrubia PE 100 SDR11 zvarovaných elektrovarovkami D 90x8,2 mm	m	2,100	4,65	9,77 EUR
8273	M	86130028000.5	Rúra dvoivrstvová na rlin SDR11, 90x8,2 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC	m	2,100	7,74	16,25 EUR
8274	K	230201234.5	Montáž elektrovarovky plynového potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	1,000	8,94	8,94 EUR
8275	M	86530227600.5	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	1,000	8,95	8,95 EUR

8276	K	23020344.5	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	11,27	11,27 EUR
8277	M	86530190800.5	Redukcia elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	24,30	24,30 EUR
8278	K	23020321.5	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	17,39	17,39 EUR
8279	M	86530074600.5	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	40,98	40,98 EUR
8280	K	23020335.5	Montáž guľového kohútika s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	1,000	14,58	14,58 EUR
8281	M	51140002800.5	Guľový kohútik KHP s dlhými ramenami d 90 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE 100	ks	1,000	240,96	240,96 EUR
8282	K	23020342.5	Montáž teleskopikovej zemnej súpravy pre H=0,8-1,2 m	ks	1,000	4,33	4,33 EUR
8283	M	422710000100	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS výš. z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,9 m, FRIALEN	ks	1,000	179,66	179,66 EUR
8284	K	23020344.6	Montáž KH-KH ovládača kľúča pre KH	ks	1,000	1,02	1,02 EUR
8285	K	23020344.6.5	Montáž ovládača kľúča k teleskopikovej súprave	ks	1,000	1,02	1,02 EUR
8286	K	23020354.5	Montáž uzatv. a zosilň. opravárskej elektrotvarovkovej PE 100 SDR11 D 90 mm	ks	2,000	13,59	27,18 EUR
8287	M	86530174500.5	Uzatváracie a zosilňovacie strmeňa, prípravky na opravu potrubia PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	144,67	289,34 EUR
8288	K	23020356.5	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	ks	1,000	24,77	24,77 EUR
8289	M	86220031500.5	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	166,68	166,68 EUR
8290	K	23021001.3	Ručné oplátenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m ²	1,800	11,85	15,41 EUR
8291	M	235330030.5	Náter podkladov DENSOLEN Primer HT - 84 01 00 1 l pre frialen	ks	0,650	21,59	14,03 EUR
8292	M	2731130100	Páska spodná DENSOLEN 39 P - 84 00 17 pre frialen	ks	4,550	18,50	84,18 EUR
8293	M	2731130110	Páska vrchná DENSOLEN 20 HT - 84 00 27 pre frialen	ks	3,900	16,08	62,71 EUR
8294	K	23022006.5	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	5,00	5,00 EUR
8295	M	5241000300.5	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	27,76	27,76 EUR
8296	K	23023001.5	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	5,000	2,98	14,90 EUR
8297	K	23023007.5	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	5,000	0,43	2,15 EUR
8298	K	23023029.5	Uzatvorenie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	1,000	1,25	1,25 EUR
8299	K	23023029.5.5	Najustenie potrubia OPZ	m	5,000	1,31	6,55 EUR
8300	K	23025002.5	Montáž kontrolného vývodu napáťového zemného KVZ	ks	1,000	122,49	122,49 EUR
8301	M	45510001800.5	Autodúšavka, 7 pólavá, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	1,000	3,57	3,57 EUR
8302	K	23026001.5	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	ks	1,000	57,48	57,48 EUR
8303	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
8304	K	460490012.5	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do výšky, šírka do 33 cm	m	3,100	2,80	8,68 EUR
8305	M	83230008300.5	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	3,100	1,87	5,80 EUR
8306	D	H2S	Hodinové zúčtovacie sadzby				
8307	K	H25000215.5	Stavebné montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) Ostrý úprej STL plynovodu - zoškrtenie potrubia D110 (dém)	hod	8,000	42,03	336,24 EUR
8308	D	OST	Ostatné				
8309	K	H25000112PC	Inžinierska činnosť	hod	10,000	23,35	233,50 EUR
8310	K	H25000115PC	Geodetické zameranie STL plynovodu a zakreslenie	sub	1,000	326,90	326,90 EUR
8311			VOVKAJŠIE ROZVODY				380 118,72 EUR
8312			ARCHITEKTÚRA				24 961,41 EUR
8313	D	1	Zemné práce				
8314	K	113106121	Zobozberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m ²	12,000	1,88	22,56 EUR
8315	K	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m ³	1,200	27,00	32,40 EUR
8316	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,350	51,51	18,03 EUR
8317	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapájaných i nezapájaných s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	0,350	9,58	3,35 EUR
8318	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m ³	2,130	104,14	221,82 EUR
8319	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horliny i až IV	m ³	2,480	6,28	15,57 EUR
8320	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha	m ³	2,480	9,75	24,18 EUR
8321	D	2	Zakladanie				
8322	K	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m ³	0,350	212,72	74,45 EUR
8323	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	1,840	26,46	48,69 EUR
8324	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	1,840	7,76	14,28 EUR
8325	D	3	Zvislé a kompietné konštrukcie				
8326	K	310236242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m ² (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	2,000	6,26	12,52 EUR
8327	K	320101111	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg	m ³	0,140	225,83	31,62 EUR
8328	K	342422021	Prílepkový materiál 11,58,	m ²	3,990	40,89	163,62 EUR
8329	K	342272104	Prílepkový materiál hr. 150 mm	m ²	3,230	40,89	132,07 EUR
8330	K	342948112	Ukötovanie úriečok k murovaním konštrukciám	m	3,000	7,43	22,29 EUR
8331	K	346245321	Prímurovacia izolácia z tehál dĺžky 250mm P 10-20 MC 10 hr. 120 mm	m ³	15,000	67,15	1 007,25 EUR
8332	K	389961001	Dotváranie výstuľ prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,470	2 132,67	1 002,33 EUR
8333	K	389981001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií. Betón C20/25	m ³	5,730	227,72	1 305,12 EUR
8334	D	4	Vodorovné konštrukcie				
8335	K	4133213pc.1	D+M prefabrikátu	m ³	0,140	3 013,85	421,94 EUR
8336	D	5	Komunikácie				
8337	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťažného	m ²	12,000	26,55	318,60 EUR
8338	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
8339	K	6114271122	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m ²	2,000	17,67	35,34 EUR
8340	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m ²	10,250	14,82	151,91 EUR
8341	K	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m ²	10,250	17,21	176,40 EUR
8342	K	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m ²	3,990	21,74	86,70 EUR
8343	K	622421151	Vonkajšia omietka vápenná stien škrában v stupni zložitosti 1-2	m ²	3,990	27,02	107,60 EUR
8344	K	622459141	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou	m ²	1,000	5,43	5,43 EUR
8345	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	0,270	164,66	44,46 EUR
8346	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m ³	2,160	158,50	342,36 EUR
8347	K	631319161	Príplatok za prehlad, betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m ³)	m ³	0,270	54,28	14,66 EUR
8348	K	631319165	Príplatok za prehlad, betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m ³)	m ³	2,160	15,78	34,08 EUR
8349	K	631571003	Náspyv zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	1,000	60,32	60,32 EUR
8350	K	631571007	Záspyv z plesku zlievárenského	m ³	2,880	145,74	418,73 EUR
8351	K	634601525r	Bentonitový pásik	m	38,000	0,52	19,76 EUR
8352	K	642951221	Montáž zárubní dodatčne osadených pre dvieru dvoikrídlovú	ks	1,000	104,16	104,16 EUR
8353	M	5534122400	Oceľové dvierne 1450x1970 plné s oceľovou zárubňou dvoikrídlovú	ks	1,000	9 968,66	9 968,66 EUR
8354	D	8	Rúrové vedenie				
8355	K	871251111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC priemeru 110 mm-chránička	m	14,700	3,00	44,10 EUR
8356	M	2860019230	PVC-U rúra 110x2,7/6m	ks	4,370	17,07	74,60 EUR
8357	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
8358	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	18,700	8,07	150,91 EUR
8359	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	2,010	91,42	183,75 EUR
8360	K	962031135	Búranie priekoch z tvárnic alebo priekochov hr. do 150 mm, -0,11500t	m ³	2,270	1,86	4,22 EUR
8361	K	962051116	Búranie priekoch železobetónových hr.do 150 mm -0,324 t	m ³	115,050	10,27	1 181,56 EUR
8362	K	963015141	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála šachtiv a žumpy do 1,0 t -0,058t	ks	117,000	20,86	2 440,62 EUR
8363	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m ³	1,800	81,51	146,72 EUR
8364	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	0,900	93,93	84,54 EUR
8365	K	968071126	Vývesenie kovového dverného křídla do sutí plochy nad 2 m ²	ks	2,000	1,48	2,96 EUR
8366	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m ²	3,300	16,18	53,39 EUR
8367	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priekochach a stenách plochy do 0, 09 m ² , do 300 mm, -0,05900t	ks	26,000	13,72	356,72 EUR
8368	K	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priekochach a stenách plochy do 4 m ² , hr.do 600 mm, -2,40000t	ks	0,130	268,41	34,24 EUR
8369	K	972056021	Jadrové vŕt. diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov - železobetónových -0.00170t	cm	80,000	6,79	543,20 EUR
8370	K	978071211	Odkasanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m ²	15,000	6,08	91,20 EUR
8371	K	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	65,010	4,67	303,60 EUR
8372	K	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý dŕžník 1 km	t	1 300,200	0,33	429,07 EUR
8373	K	979082111	Vnútrostavenisková doŕrava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	65,010	11,08	720,31 EUR
8374	K	979089012	Posilok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	65,010	22,42	1 457,52 EUR
8375	D	99	Presun hmôt HSV				
8376	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších nášŕtov výšky do 25 m	t	29,670	45,74	1 357,11 EUR
8377	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
8378	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	9,600	8,31	79,78 EUR
8379	M	6283213000	Pásky ťažké asfaltové-vlhkosti.	m ²	11,400	6,28	69,33 EUR
8380	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m ²	15,000	8,97	134,55 EUR
8381	M	6283213000	Pásky ťažké asfaltové-vlhkosti.	m ²	18,000	6,28	113,04 EUR
8382	K	711pc01	Krytátlacká hydroizolácia	m ²	6,000	4,20	25,20 EUR
8383	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	40,70	5,70 EUR
8384	D	713	Izolácie teplelné				
8385	K	713 PC01	Fólia PVC	m ²	4,950	8,28	40,99 EUR
8386	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľkami,doskami podlah, dvojvrstevová	m ²	5,000	2,67	13,35 EUR
8387	M	631437000	Dosky čadičové 150kg/m ³ hr4	m ²	6,000	17,11	102,66 EUR
8388	K	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP prípravenými oceľovým drôtom jednovrstevová	m ²	4,520	15,50	70,06 EUR
8389	M	6314179000	Pásky lamelové AL fóliou 65kg/m ³	m ²	4,070	12,85	52,30 EUR
8390	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie teplelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	44,49	3,11 EUR
8391	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom				
8392	K	715101816	Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek,dlažieb alebo prírmuroviek nad 1 m ² do 10 m ² , -0,30000t	m ²	15,000	6,91	103,65 EUR
8393	D	764	Konštrukcie klamplarske				
8394	K	764731111	Oplechovanie múrov, atš, nadmuroviek z plechov rš. 150 mm	m	3,000	26,71	80,13 EUR
8395	K	764731112	Oplechovanie múrov, atš, nadmuroviek z plechov rš. 250 mm	m	2,100	38,95	81,80 EUR
8396	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	93,90	0,94 EUR

8397	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové						
8398	K	767 PC01	Plechová skrinka "202"	kg	121,600	7,71		937,54 EUR	
8399	K	767 PC02	Preklad I120 "z06"	kg	57,000	3,63		206,91 EUR	
8400	K	767 PC03	Plechové režišné dvierka "Z23"	kpl	1,000	229,83		229,83 EUR	
8401	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,180	57,46		10,34 EUR	
8402	D	784	Dokončovacie práce - maľby						
8403	K	78441301	Pačkovanie vápenným mliekom Jednónás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	20,000	1,17		23,40 EUR	
8404	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	20,000	2,32		46,40 EUR	
PS 02.100	0408		VYKUROVANIE					343 964,57 EUR	
8406	D	D2	ZEMNÉ PRÁCE						
8407	K	Pol1235	Čerpanie vody do 10 m	hod	40,000	8,87		354,80 EUR	
8408	K	Pol1236	Pohotovosť záložnej, čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	5,000	9,50		17,50 EUR	
8409	K	Pol1237	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového	m	16,000	21,39		342,24 EUR	
8410	K	Pol1238	Dočasné zaistenie podzemného potrubia kanalizačného	m	22,000	14,57		320,54 EUR	
8411	K	Pol1239	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati	m	20,000	23,72		474,40 EUR	
8412	K	Pol1240	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m ³	200,000	42,25		8 450,00 EUR	
8413	K	Pol1241	Výkop nezapáanej jamy - sondy	kpl	8,000	326,90		2 615,20 EUR	
8414	K	Pol1242	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m ³	462,400	8,87		4 101,49 EUR	
8415	K	Pol1243	Pripjatok za lepištvu pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	200,000	11,11		2 222,00 EUR	
8416	K	Pol1244	Pripjatok k cenám za lepištvu horniny 3	m ³	462,400	5,49		2 538,58 EUR	
8417	K	Pol1245	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	804,000	4,48		3 601,92 EUR	
8418	K	Pol1246	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	804,000	2,05		1 648,20 EUR	
8419	K	Pol1247	Zvárit premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m ³	662,400	6,28		4 159,87 EUR	
8420	K	Pol1248	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - odvoz na skládku	m ³	193,000	11,68		2 254,24 EUR	
8421	K	Pol1249	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³ - odvoz na skládku	m ³	193,000	8,87		1 711,91 EUR	
8422	K	Pol1250	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m ³	193,000	34,93		6 741,49 EUR	
8423	K	Pol1251	Pripjatok za skladovanie - zemina a kamenko (17 OS) ostatné	t	347,400	17,28		6 003,07 EUR	
8424	K	Pol1252	Zásyp sypaninou nezhutnený jám, rýh, ťachiet a zárezov nad 100 m3	m ³	501,240	18,88		9 513,54 EUR	
8425	K	Pol1253	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	132,190	19,34		2 556,55 EUR	
8426	K	Pol1254	Zhutnenie dna rýhy ručným vybračným valcom hladkým	m ²	370,020	2,34		865,85 EUR	
8427	D	D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
8428	K	Pol1255	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 41,46m3 + 15,85m omurik. kábel + 132,19m3 obšyp - dodávka piesku	m ³	189,500	49,50		9 380,25 EUR	
8429	D	D4	OSTATNÉ PRÁCE						
8430	K	Pol1256	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m ²	6,000	8,40		20,40 EUR	
8431	K	Pol1257	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m ²	6,000	2,26		13,56 EUR	
8432	K	Pol1258	Vybútenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m ²	32,730	2,30		75,28 EUR	
8433	D	D5	PRESUNY HMŔ						
8434	K	Pol1259	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	360,723	12,14		4 379,18 EUR	
8435	D	D6	Montážne práce						
8436	D	D7	DEMONTÁŽE						
8437	K	Pol1260	Príplatok za skladovanie	t	0,326	93,40		30,45 EUR	
8438	K	Pol1261	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	2,563	16,82		43,11 EUR	
8439	K	Pol1262	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,326	0,49		0,16 EUR	
8440	K	Pol1263	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,563	25,76		66,02 EUR	
8441	K	Pol1264	Odstárenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	155,000	4,04		626,20 EUR	
8442	K	Pol1265	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	24,000	0,98		23,52 EUR	
8443	K	Pol1266	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	140,000	1,98		277,20 EUR	
8444	K	Pol1267	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	74,000	3,47		256,78 EUR	
8445	K	Pol1268	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	13,000	3,80		49,40 EUR	
8446	K	Pol1269	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159	m	26,000	4,10		106,60 EUR	
8447	D	D8	M-23 MONTÁŽ PRIEMERNEHO POTRUBIA						
8448	K	Pol1270	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	505,000	0,57		287,85 EUR	
8449	K	Pol1271	Tlaková skúška potrubia DN 80	m	24,000	0,80		19,20 EUR	
8450	K	Pol1272	Tlaková skúška potrubia DN 100	m	197,000	1,33		262,01 EUR	
8451	K	Pol1273	Tlaková skúška potrubia DN 200	m	283,000	2,16		611,28 EUR	
8452	K	Pol1274	Zaslepenie potrubia dienkom do DN 50	ks	8,000	9,59		76,72 EUR	
8453	K	Pol1275	Zaslepenie potrubia dienkom DN 65	ks	10,000	11,28		112,80 EUR	
8454	K	Pol1276	Zaslepenie potrubia dienkom DN 80	ks	9,000	13,95		125,55 EUR	
8455	K	Pol1277	Zaslepenie potrubia dienkom DN 100	ks	2,000	28,40		56,80 EUR	
8456	K	Pol1278	Zaslepenie potrubia dienkom DN 125	ks	2,000	34,74		69,48 EUR	
8457	K	Pol1279	Zaslepenie potrubia dienkom DN 150	ks	6,000	42,38		254,28 EUR	
8458	K	Pol1280	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 32	ks	16,000	32,54		520,64 EUR	
8459	K	Pol1281	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 40	ks	18,000	32,54		585,72 EUR	
8460	K	Pol1282	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 50	ks	44,000	32,54		1 431,76 EUR	
8461	K	Pol1283	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 80	ks	4,000	32,54		130,16 EUR	
8462	K	Pol1284	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 100	ks	54,000	36,96		1 995,84 EUR	
8463	K	Pol1285	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 DN 200	ks	68,000	71,92		4 880,56 EUR	
8464	K	Pol1286	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo prepľachovaním DN 32	m	262,000	2,23		584,26 EUR	
8465	K	Pol1287	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo prepľachovaním DN 40	m	89,000	2,41		214,49 EUR	
8466	K	Pol1288	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo prepľachovaním DN 50	m	178,000	2,67		475,26 EUR	
8467	K	Pol1289	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo prepľachovaním DN 80	m	29,000	3,18		92,22 EUR	
8468	K	Pol1290	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo prepľachovaním DN 100	m	197,000	3,43		675,71 EUR	
8469	K	Pol1291	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo prepľachovaním DN 200	m	483,000	4,53		2 181,99 EUR	
8470	K	Pol1292	Nasunutie potrubia do chráničky 280 mm	m	13,000	51,02		663,26 EUR	
8471	K	Pol1293	Nasunutie potrubia do chráničky 450 mm	m	9,000	64,76		582,84 EUR	
8472	K	Pol1294	Nasunutie potrubia do existujúceho kanála 700 x 500 mm	m	24,000	78,31		1 879,44 EUR	
8473	K	Pol1295	Nasunutie potrubia do existujúceho kanála 900 x 500 mm	m	16,000	104,23		1 667,68 EUR	
8474	K	Pol1296	Preplach systému	m ³	18,000	42,03		756,54 EUR	
8475	K	Pol1297	Montáž predizolovaného potrubia - oceľ	kpl	1,000	14 944,00		14 944,00 EUR	
8476	K	Pol1298	Doprava predizolovaného potrubia - oceľ	ks	1,000	1 868,00		1 868,00 EUR	
8477	K	Pol1299	Montáž predizolovaného potrubia - PEX	kpl	1,000	4 670,00		4 670,00 EUR	
8478	K	Pol1300	Doprava predizolovaného potrubia - PEX	kpl	1,000	934,00		934,00 EUR	
8479	K	Pol1301	Dodávka predizolovaného potrubia - oceľ	kpl	1,000	58 232,74		58 232,74 EUR	
8480	K	Pol1302	Dodávka predizolovaného potrubia - PEX	kpl	1,000	14 010,00		14 010,00 EUR	
8481	K	Pol1303	Chránička PE 280 x 10,7	m	13,000	39,51		513,63 EUR	
8482	K	Pol1304	Chránička PE 450 x 17,2	m	9,000	97,23		875,07 EUR	
8483	D	D9	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ						
8484	K	Pol1305	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,398	934,00		369,86 EUR	
8485	K	Pol1306	Rozvinutie a uloženie vŕštrážnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	800,000	4,67		3 736,00 EUR	
8486	K	Pol1307	Výstražná fólia na označovanie teplovodov, farba zelená	m	800,000	4,67		3 736,00 EUR	
8487	D	D11	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
8488	K	Pol1308	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednotvzová	m ²	252,000	4,52		1 139,04 EUR	
8489	K	Pol1309	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		63,26		82,24 EUR	
8490	K	Pol1310	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr. 40mm	m	10,000	4,15		41,50 EUR	
8491	K	Pol1311	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr. 40mm	m	5,000	4,32		21,60 EUR	
8492	K	Pol1312	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr. 50mm	m	9,000	6,12		55,08 EUR	
8493	K	Pol1313	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 89, hr. 50mm	m	5,000	7,80		39,00 EUR	
8494	K	Pol1314	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 219, hr. 80mm	m	200,000	25,15		5 030,00 EUR	
8495	D	D12	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
8496	K	Pol1315	Prerušenie cez stenu - chránička pre potrubie DN 200	m	9,000	156,74		1 410,66 EUR	
8497	K	Pol1316	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšových bežných DN 25	m	9,000	21,07		189,63 EUR	
8498	K	Pol1317	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšových bežných DN 32	m	10,000	25,69		256,90 EUR	
8499	K	Pol1318	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšových bežných DN 40	m	5,000	29,45		147,25 EUR	
8500	K	Pol1319	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšových bežných DN 50	m	9,000	37,37		336,33 EUR	
8501	K	Pol1320	Potrubie z rúrok hladkých bezšových nízkotlakových priemer 88,9/3,6	m	5,000	59,98		299,90 EUR	
8502	K	Pol1321	Potrubie z rúrok hladkých bezšových nízkotlakových priemer 219/6,3	m	200,000	191,24		38 248,00 EUR	
8503	K	Pol1322	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akostí 11 533,0 do DN 50	ks	4,000	34,75		139,00 EUR	
8504	K	Pol1323	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	33,000	0,57		18,81 EUR	
8505	K	Pol1324	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	5,000	0,80		4,00 EUR	
8506	K	Pol1325	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6,3 do priem. 219/6,3	m	200,000	2,16		432,00 EUR	
8507	K	Pol1326	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	451,87	1,40		632,62 EUR	
8508	K	Pol1327	Prepoj potrubia DN 32 na vstupe	ks	6,000	11,79		70,74 EUR	
8509	K	Pol1328	Prepoj potrubia DN 40 na vstupe	ks	4,000	13,60		54,40 EUR	
8510	K	Pol1329	Prepoj potrubia DN 50 na vstupe	ks	2,000	16,51		33,02 EUR	
8511	K	Pol1330	Prepoj potrubia DN 80 na vstupe	ks	2,000	18,44		36,88 EUR	
8512	K	Pol1331	Prepoj potrubia DN 200 na vstupe	ks	4,000	46,83		187,32 EUR	
8513	K	Pol1332	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	934,00		934,00 EUR	
8514	K	Pol1333	Koleno 1,5DN, 90°, DN 25	ks	8,000	0,78		6,24 EUR	
8515	K	Pol1334	Koleno 1,5DN, 90°, DN 32	ks	13,000	0,92		11,96 EUR	
8516	K	Pol1335	Koleno 1,5DN, 90°, DN 40	ks	6,000	1,19		7,14 EUR	
8517	K	Pol1336	Koleno 1,5DN, 90°, DN 50	ks	8,000	1,83		14,64 EUR	
8518	K	Pol1337	Koleno 1,5DN, 90°, DN 80	ks	4,000	4,16		16,64 EUR	
8519	K	Pol1338	Koleno 1,5DN, 90°, DN 100						

8521	K	Pol1340	Koleno 1,SDN, 45°, DN 200	ks	3,000	80,66	241,98 EUR
8522	K	Pol1341	Koleno 1,SDN, 18°, DN 200	ks	2,000	80,66	161,32 EUR
8523	K	Pol1342	Koleno 1,SDN, 19°, DN 200	ks	2,000	80,66	161,32 EUR
8524	K	Pol1343	T-kus redukovaný DN 200/100	ks	2,000	29,34	58,68 EUR
8525	D	D13	ÚSTŘEDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY				
8526	K	Pol1344	Montáž armatury prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 40	ks	4,000	53,71	214,84 EUR
8527	K	Pol1345	Montáž armatury prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 32	ks	2,000	53,71	822,26 EUR
8528	K	Pol1346	Montáž armatury prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	ks	6,000	71,83	434,66 EUR
8529	K	Pol1347	Montáž armatury prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	2,000	102,98	205,96 EUR
8530	K	Pol1348	Montáž armatury prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 200	ks	6,000	257,24	1 543,44 EUR
8531	K	Pol1349	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	2,000	1,26	2,52 EUR
8532	K	Pol1350	Montáž závitovej armatury s 1 závitom G 1	ks	4,000	1,49	5,96 EUR
8533	K	Pol1351	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 1	ks	12,000	4,95	59,40 EUR
8534	K	Pol1352	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	3,000	5,91	17,73 EUR
8535	K	Pol1353	Montáž závitovej armatury s 2 závitmi G 12	ks	3,000	9,15	27,45 EUR
8536	K	Pol1354	Návarok pre guľový kohút vypúšťací DN 15	ks	2,000	8,11	16,22 EUR
8537	K	Pol1355	Návarok pre guľový kohút vypúšťací DN 25	ks	4,000	10,08	40,32 EUR
8538	K	Pol1356	Návarok pre odzdučenie DN 25	ks	6,000	10,08	60,48 EUR
8539	K	Pol1357	Presun hmôt pre armatury v objektoch výšky do 6 m	%	58,63	0,25	14,66 EUR
8540	K	Pol1358	Uzatváracia klapka medzprírubová, DN 32, PN 16	ks	6,000	45,21	271,26 EUR
8541	K	Pol1359	Uzatváracia klapka medzprírubová, DN 40, PN 16	ks	4,000	45,99	183,96 EUR
8542	K	Pol1360	Uzatváracia klapka medzprírubová, DN 50, PN 16	ks	2,000	48,33	96,66 EUR
8543	K	Pol1361	Uzatváracia klapka medzprírubová, DN 80, PN 16	ks	2,000	68,59	137,18 EUR
8544	K	Pol1362	Uzatváracia klapka medzprírubová, DN 200, PN 16	ks	6,000	233,07	1 398,42 EUR
8545	K	Pol1363	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 25	ks	12,000	10,14	121,68 EUR
8546	K	Pol1364	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 32	ks	3,000	16,07	48,21 EUR
8547	K	Pol1365	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 50	ks	3,000	39,25	117,75 EUR
8548	K	Pol1366	Vypúšťací guľový kohút závitový, DN 15	ks	2,000	4,31	8,62 EUR
8549	K	Pol1367	Vypúšťací guľový kohút závitový, DN 25	ks	4,000	10,14	40,56 EUR
8550	K	Pol1368	Príruba prívarovacia s kríkom PN 16, DN 32	ks	12,000	6,43	77,16 EUR
8551	K	Pol1369	Príruba prívarovacia s kríkom PN 16, DN 40	ks	8,000	6,99	55,92 EUR
8552	K	Pol1370	Príruba prívarovacia s kríkom PN 16, DN 50	ks	4,000	11,16	44,64 EUR
8553	K	Pol1371	Príruba prívarovacia s kríkom PN 16, DN 80	ks	4,000	15,07	60,28 EUR
8554	K	Pol1372	Príruba prívarovacia s kríkom PN 16, DN 200	ks	12,000	45,04	540,48 EUR
8555	D	D14	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
8556	K	Pol1373	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	8,40	168,00 EUR
8557	K	Pol1374	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	38,000	4,49	170,62 EUR
8558	K	Pol1375	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	6,000	2,16	12,96 EUR
8559	K	Pol1376	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	19,500	4,91	97,25 EUR
8560	K	Pol1377	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,65	0,90	18,59 EUR
8561	K	Pol1378	Záves potrubia na potrubie DN 200 - závesný tyč + objímka s gumenou výstelkou	ks	6,000	107,41	644,46 EUR
8562	K	Pol1379	Klizné uloženie potrubia vedľa seba - 2x DN 200 (P7 + P13 - viz detail v.č. 204/4)	kpl	7,000	79,39	555,73 EUR
8563	K	Pol1380	Klizné uloženie potrubia nad sebou - 2x DN 200 (P1 + P6 - viz detail v.č. 204/4)	ks	6,000	79,39	476,34 EUR
8564	D	D15	NÁTERY				
8565	K	Pol1381	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so zškladným náterom	m	9,000	2,17	19,53 EUR
8566	K	Pol1382	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný	m	24,000	0,74	17,76 EUR
8567	K	Pol1383	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	5,000	0,69	3,45 EUR
8568	K	Pol1384	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm základný	m	200,000	0,95	190,00 EUR
8569	D	D17	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
8570	K	Pol1385	HZS-Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PE GL 300	8571		KOMUNIKAČNÝ KÁBEL				88 736,89 EUR
8572	D	MD	Materiál - dodávka				
8573	K	DTK	Rack 19", 600x400, závesný 18U	ks	9,000	212,10	1 908,90 EUR
8574	K	DTK1	Rack 10", 600x400, závesný 9U	ks	1,000	141,83	141,83 EUR
8575	K	SW	Switch Ethernet, 6x 100BaseTX, 2x 100BaseFX, manažovateľný, Poč porty, priemyselné prevedenie do zhoršených klimatických podmienok	ks	11,000	254,05	2 794,55 EUR
8576	K	Zdroj	Zdroj napájania 230V AC/24V DC, 45W	ks	11,000	34,50	379,50 EUR
8577	K	RK-4U	Montážna sada 19", 4U pre montáž zariadení na DIN lištu	ks	10,000	1,28	12,80 EUR
8578	K	RABVPK01A2	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U,	ks	9,000	10,22	91,98 EUR
8579	K	ODF	Optický rozvádzač 19", 1U, vstup pre 2 káble	ks	13,000	70,27	913,51 EUR
8580	K	PIG05S1020	Pigtail ST multimode OM2 [50/125µm], 2m,	ks	270,000	5,11	1 379,70 EUR
8581	K	KESCDMM	Multimode adaptér SC-SC Duplex	ks	10,000	1,28	12,80 EUR
8582	K	KESCDMM	Multimode adaptér SC-SC	ks	250,000	1,02	255,00 EUR
8583	K	S251001R0025	Istič B, 6KA, 1 pol S201-82	ks	10,000	8,58	85,80 EUR
8584	K	S251001R0105	Istič B, 6KA, 1 pol S201-810	ks	10,000	3,36	33,60 EUR
8585	K	S251001R0105	Istič B, 6KA, 1 pol S201-816	ks	10,000	3,36	33,60 EUR
8586	K	POS05T50200	Patch kábel Duplex ST-SC multimode OM2 [50/125µm], 2m	ks	26,000	11,50	299,00 EUR
8587	K	DIN	Zšuvka moduluárna - 004280 - 2P+E 16A/250V AC na DIN lištu	ks	10,000	11,02	110,20 EUR
8588	K	35901	Rozbočovací mostík CS-N7, počet svoriek 7, prierez 16 mm2, farba modrá	ks	10,000	0,68	6,80 EUR
8589	K	35904	Rozbočovací mostík CS-PE7, počet svoriek 7, prierez 16 mm2, farba zelená	ks	10,000	0,68	6,80 EUR
8590	D	DIČ	Káble a žľaby				
8591	K	WTO24	Kábel optický LSOH, Outdoor, 24 vlákňový	m	1 010,000	2,56	2 585,60 EUR
8592	K	WTO12	Kábel optický LSOH, Outdoor, 12 vlákňový	m	286,000	1,66	474,76 EUR
8593	K	341261286R	Patchcord duplex MM 50 DX SC/SC - O2 m	ks	22,000	11,50	253,00 EUR
8594	K	341035008E	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	108,000	1,11	119,88 EUR
8595	K	341035055A	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	108,000	0,96	103,68 EUR
8596	K	2860019790	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/6m PN10 (SDR17)-pre tlakovú rozvodnú vodu PIPELIFE	m	10,000	30,51	305,10 EUR
8597	K	HDPE 40/33	Chránička HDPE 40/33 pre optické káble	m	600,000	2,56	1 536,00 EUR
8598	K	2830002000R	Fólia oranžová v m	m	600,000	0,21	126,00 EUR
8599	K	341261020A	Spojka Plasson 40 mm	ks	30,000	6,39	191,70 EUR
8600	K	BRO-M050001	PE sietka redukovaná 40 / 25	ks	12,000	10,22	122,64 EUR
8601	K	KZL00000070	Žlab PVC - LHD 40x20/2m HD - biely	m	34,000	2,23	75,82 EUR
8602	K	3412611009	Rúrka ohybná FXP20	m	400,000	0,85	340,00 EUR
8603	K	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	60,000	0,62	37,20 EUR
8604	K	3412611201	Spojka SM 20 svá	ks	5,000	0,43	2,15 EUR
8605	K	3412611202	Spojka SM 25 svá	ks	35,000	0,51	17,85 EUR
8606	K	2465	Príchl. nLř20 CL sí klip	ks	60,000	0,21	12,60 EUR
8607	K	2466	Príchl. nLř25 CL sí klip	ks	200,000	0,25	50,00 EUR
8608	K	3450600004	Káblový žlab 125/50 elektroinštalácia materiál, obj.č. 1512582	m	1,000	8,37	8,37 EUR
8609	K	3450600410	Zakonec žľabu 125/50 elektroinštalácia materiál, obj.č. 1200017	ks	1,000	2,37	2,37 EUR
8610	K	3089	MARS Veko 125mm Zn	BM	1,000	5,53	5,53 EUR
8611	K	Pol1386	Štítko na označenie káblového vývodu	ks	42,000	0,21	8,82 EUR
8612	K	3745904300	ABO-1361201-733 príchl.Pg13,5	ks	42,000	2,28	95,76 EUR
8613	K	M181280000	Čierny polyamidová viazacia páska 6/6, 100 ks 18128 960x7,5	ks	2,000	11,39	22,78 EUR
8614	D	21-M	Elektromontáže				
8615	K	210010102	Lišta elektroinštalácia z PH typ L40, ułożenie pevne, preťahovacia	m	34,000	1,75	59,50 EUR
8616	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	60,000	1,04	62,40 EUR
8617	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	1,53	30,60 EUR
8618	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	40,000	4,18	167,20 EUR
8619	K	210800108	Kábel medený ułożenie voľne CYKY 450/750 v 3x2,5	m	108,000	0,86	92,88 EUR
8620	K	210800613	Vodič medený ułożenie voľne H07V-K (CYA) 450/750 v 6	m	108,000	0,64	69,12 EUR
8621	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
8622	K	220065001	Zafukanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	1 296,000	3,19	4 134,24 EUR
8623	K	220065015	Slučkovanie optického kábla, miestna sieť	m	1 296,000	2,13	2 760,48 EUR
8624	K	220110404	Instalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 024	ks	13,000	79,86	1 038,18 EUR
8625	K	220260722	Žlab káblový MARS 125x50, montáž na voľnom pripravené body, uzavretie veka	m	1,000	12,95	12,95 EUR
8626	K	22T-210510	Uloženie HDPE do výkoju	m	600,000	1,06	636,00 EUR
8627	K	22T-210520	Uloženie hraničník PVC, HDPE nad 50mm	ks	10,000	1,28	12,80 EUR
8628	K	22T-220310	Sťahanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	324,000	9,58	3 095,92 EUR
8629	K	22T-220360	Rúrka na rošt alebo v podlahe, kábelovom kanáli	m	400,000	0,88	340,00 EUR
8630	K	22T-220210	Meranie optických vlákien obojstranné OTDR, príhara metóda + vyhotovenie protokolu	vištkno	144,000	9,58	1 379,52 EUR
8631	K	22T-220220	Spracovanie meracieho protokolu	zvar	324,000	2,13	690,12 EUR
8632	K	ONUK.CENA100	Výhodisková revízia	ks	1,000	479,14	479,14 EUR
8633	K	PONUK.CENA12	Montáž switcha, vane, zdroja - konfigurácia a zapojenie	ks	11,000	26,62	292,82 EUR
8634	K	PONUK.CENA2	Inžinierska žmotať	ks	1,000	1 064,76	1 064,76 EUR
8635	K	PONUK.CENA5	Projektová dokumentácia	ks	1,000	1 401,00	1 401,00 EUR
8636	K	PONUK.CENA7	inštalácia nešpecifikované lírče	ks	1,000	532,38	532,38 EUR
8637	D	4E-M	Zemné lírče lírč extz.mont.lírčach				
8638	K	4602001438	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	15,000	4,46	66,90 EUR
8639	K	460420022	Zriadenie, rekonš. káblového lížka z lížesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	15,000	1,59	23,85 EUR
8640	K	460490012	Rozvinutie a uloženie vlnitáho fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	600,000	0,53	318,00 EUR
8641	K	460560143	Ručný zšvop. nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlboké v zemine tr. 3	m	15,000	1,81	27,15 EUR
PS GL 400	8642		VÝSTRAHŇ SYSTÉM				5 482,18 EUR
8643	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
8644	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC ułożenie pevne typ 1529-29mm	m	25,000	1,57	39,25 EUR
8645	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", ułożenie voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	25,000	1,57	39,25 EUR
8646	K	210010351	Škatuľová rozvodka z izol. izolanu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	8,000	8,33	66,64 EUR

8647	K	210810063	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYM 750 V 12x4	m	30,000	0,86	25,80 EUR
8648	K	210800221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JYTY s Al fúziou 2x1 mm	m	10,000	0,86	8,60 EUR
8649	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	12,000	7,61	91,32 EUR
8650	K	210100011	Montáž prístroja do váhy 20 kg	ks	1,000	28,43	28,43 EUR
8651	K	210111061	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 230 V 2P + Z	ks	1,000	5,48	5,48 EUR
8652	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	50,000	0,47	23,50 EUR
8653	K	220110346	Štítky káblové	ks	40,000	3,17	126,80 EUR
8654	K	220111431	Jednosmerné meranie na oznamovacom kábli	ks	22,000	5,95	130,90 EUR
8655	K	155 PC0008	Ocadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	40,000	0,89	35,60 EUR
8656	K	MAT VEREX NVM-1...3Cx1,5 ...KABEL...		m	30,000	0,81	24,30 EUR
8657	K	MAT VEREX 1 JYTY-O 2x1 ...KABEL		m	10,000	0,51	5,10 EUR
8658	K	MAT VEREX 2 Ochranná rúrka VRM/UPR/ 20 IEC ss 3M		m	25,000	0,64	16,00 EUR
8659	K	MAT VEREX 3 Izolačná trubka FXP20 IEC ss bal.25M		m	25,000	0,37	9,25 EUR
8660	K	MAT VEREX 4 Spojka SM20		ks	25,000	0,27	6,75 EUR
8661	K	MAT VEREX 5 Príchytky - klipy šedé - CL20		ks	25,000	0,12	3,00 EUR
8662	K	MAT VEREX 6 Zásuvka 2P+N 03028 UPLUX NO, IP44		ks	1,000	2,47	2,47 EUR
8663	D	H2 B PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE MZS					
8664	K	Pol1391	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
8665	D	D2 1,2 ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK MaR					
8666	K	Pol1393	Automatický stacionárny prístroj jednofázový, P215x245x115, 250V/8VA, IP54	ks	1,000	3 720,12	3 720,12 EUR
8667	K	Pol1394	Polykarbonátová krabica s 5-pólovou blokovou svorkovnicou, 1ks na jeden pár potrubného rozvodu, prevedenie do vlhka - IP65	ks	1,000	79,39	79,39 EUR
8668	K	Pol1395	Polykarbonátová krabica s bandňovou zástrčkou priemeru 4mm pre priame pripojenie mobilného prístroja vo vnútri meracieho obvodu, IP65	ks	2,000	119,55	239,10 EUR
8669	K	Pol1396	Polykarbonátová krabica pre zhotovenie jedného alebo viacerých meracích bodov vo vnútri meracieho obvodu, prevedenie do vlhka - IP54	ks	6,000	88,73	532,38 EUR
8670	K	Pol1397	Istič jednofázový 10B/1, In=10A, Icn=10kA	ks	1,000	6,62	6,62 EUR
PS 02.300							33 029,52 EUR
8671	D	A1	SADOVNÉ ÚPRAVY				
8672	D	A1	Sadovnice a krajinárske úpravy				
8673	K	919 73 5112-3	Narezanie asf. kryt. spev.plôch na okraj výkopku do 15 cm	m	125,000	4,75	593,75 EUR
8674	K	949 73 5123	Narezanie bet. kryt. spev.plôch na okraj výkopku do 15 cm	m	22,000	16,55	364,10 EUR
8675	K	979 02 444 1	Vybúranie obrubníkov po okrají spevnených plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri výsrávkach- peších komunikácií	m	35,000	29,31	1 025,85 EUR
8676	K	917 86 211 1	Vybúranie obrubníkov po okrají spevnených plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri výsrávkach - komunikácií	m	13,800	29,31	404,48 EUR
8677	K	PC	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%	m	10,000	22,95	229,50 EUR
8678	K	113 10 714 2	Odstránenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 50 do 100 mm	m ²	37,400	8,40	314,16 EUR
8679	K	113 10 714 3	Odstránenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 150 do 200 mm	m ²	61,700	12,92	797,16 EUR
8680	K	113 15 121 4	Odstránenie asf. a betonových krytov frezovaním a naložením na dopravný prostriedok hrúbky 50 mm	m ²	360,000	8,40	3 024,00 EUR
8681	K	979 08 2212	Odvos suť na skládku do 50 km s uložením a poplatkom za skládku	t	277,600	64,41	17 880,22 EUR
8682	K	122 20 110 1	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m	m ³	120,000	11,46	1 375,20 EUR
8683	K	130 10 100 1	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m - ručný výkop	m ³	6,600	63,54	419,36 EUR
8684	K	182 30 3111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku s dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so zžutnením v rovline	m ³	45,000	42,54	1 914,30 EUR
8685	K	175 10 100 1	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z medziskládky, doplnenie ornice bez zžutnenia v rovline-ručne	m ³	2,580	27,56	71,10 EUR
8686	K	180 40 2111	Založenie parkového trávnik výšvom v rovline s mat.	m ²	475,800	2,65	1 260,87 EUR
8687	K	183 40 6214	Revitalizácia starého trávnik vedľa výkopu	m ²	475,800	2,26	1 075,31 EUR
8688	K	111 212 121	Výrub kríkov v sfažených podmienkach	m ²	10,000	27,77	277,70 EUR
8689	K	PC 1	Vybratie, kontajnerovanie a spätné vysadenie kríkov /živý plot/	m ²	4,000	91,27	365,08 EUR
8690	K	184 80 6114	Réza ochrana stromov proti mech. poškodeniu stav. mechanizáciou	ks	6,000	198,37	1 190,22 EUR
8691	K	112 10 3122	Výrub stromov v sfažených podmienkach	ks	8,000	511,32	4 090,56 EUR
8692	K	PC 2	Demontáž a montáž drobnej arch. -lavičky	ks	4,000	102,85	411,40 EUR
8693	K	PC 3	Demontáž a montáž plôtov s podmuróvkou	ks	2,000	579,28	1 158,56 EUR
8694	K	181 10 1102	Uprava zásypu rýh pod spevnenými plochami,dorovanie a zžutnenie	m ²	99,100	1,46	144,69 EUR
8695	K	564 85 1113	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 17 cm pod pešie komunikácie	m ²	37,400	9,09	339,97 EUR
8696	K	576 13 1211	Vyspravenie peších komunikácií AB hr.do 7 cm	m ²	37,400	26,38	985,86 EUR
8697	K	564 87 1111	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 25 cm pod komunikácie	m ²	61,700	12,98	800,87 EUR
8698	K	565 17 1111	Poklad z kam. obaleného asfaltom tr.li hr. 100 mm po zžutnení	m ²	61,700	39,74	2 451,96 EUR
8699	K	577 16 4311	Vyspravenie komunikácií AB hr.do 10 cm	m ²	61,700	33,72	2 080,52 EUR
8700	K	577 16 4310	Vyspravenie komunikácií AB hr.do 5 cm	m ²	360,000	19,77	7 117,20 EUR
8701	K	938 90 9611	Záverčné očistenie povrchu komunikácie v prac. páse	m ²	99,100	2,69	266,58 EUR
8702	K	938 90 9311	Priebežné čistenie	m ²	574,900	0,26	149,47 EUR
8703	K	998 22 2011	Presun hmôt pre spevnené plochy	t	277,600	2,70	749,52 EUR
PS 03							1 376 946,13 EUR
8704			KOMPAKTNE ODVOZDAVACIE STANICE				
PS 03.1							785 304,74 EUR
PS 03.1.100							66 581,80 EUR
8706			ARCHITEKTÚRA				
8707	D	2	Zakladenie				
8708	K	278382553	Zaklady pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 25/30, zložitost III	m ³	3,550	371,62	1 319,25 EUR
8709	D	3	Zvlieč a kompletne konštrukcie				
8710	K	310236242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	17,000	6,26	106,42 EUR
8711	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na matku väpennocementovú	ks	0,290	425,34	123,35 EUR
8712	K	346244821	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	ks	65,000	75,87	4 931,55 EUR
8713	K	389361001	Doplnujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele po každom druh a stavebný diel	t	1,630	2 132,62	3 476,17 EUR
8714	K	389381001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií-vodost.betón. Betón C20/25	m ³	22,950	247,92	5 689,76 EUR
8715	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
8716	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenbe, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	80,000	7,14	571,20 EUR
8717	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	250,000	4,33	1 082,50 EUR
8718	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	0,720	164,66	118,56 EUR
8719	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	3,420	174,00	595,08 EUR
8720	K	631319161	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m ³	0,720	54,28	39,08 EUR
8721	K	631319165	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m ³	3,450	15,78	54,44 EUR
8722	K	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,080	1 516,93	121,35 EUR
8723	K	632455601	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi hr. 35 mm	m ²	375,000	16,81	6 308,75 EUR
8724	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	69,67	69,67 EUR
8725	M	553310680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	1,000	151,28	151,28 EUR
8726	M	553412090	Oceľové dvere 800x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou EW 3001-C	ks	1,000	5 150,92	5 150,92 EUR
8727	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
8728	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	372,000	8,30	3 087,60 EUR
8729	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	3,380	91,42	309,00 EUR
8730	K	968071125	Vývesenie kovového dverového krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	0,90	0,90 EUR
8731	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m ²	1,580	16,59	26,21 EUR
8732	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priekoch a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	16,000	13,72	219,52 EUR
8733	K	976085312	Demontáž podesty a schodov "Z01 a Z04"	kpl	1,000	439,85	439,85 EUR
8734	K	978013141	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo väpennocementových v rozsahu do 30 % , -0,01000t	m ²	250,000	0,97	242,50 EUR
8735	K	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,750	4,67	54,87 EUR
8736	K	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	235,000	0,33	77,55 EUR
8737	K	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,750	11,08	130,19 EUR
8738	K	979089012	Poilitok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,750	22,42	263,44 EUR
8739	D	99	Presun hmôt HSV				
8740	K	999281111	Presun hmôt (tre otlivay) a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	126,530	45,74	5 787,48 EUR
8741	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
8742	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	12,000	0,84	10,08 EUR
8743	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	61,000	6,72	409,92 EUR
8744	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,090	2 087,66	62,63 EUR
8745	K	711121131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m ²	23,000	1,12	25,76 EUR
8746	K	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m ²	122,000	1,12	136,64 EUR
8747	M	1116235000	Asfalt plošňokan P 25	t	0,250	675,28	168,82 EUR
8748	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	22,800	8,31	189,47 EUR
8749	M	6283213000	Pásky ľahké asfaltové-vlhkosti.	m ²	165,880	6,28	1 041,73 EUR
8750	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m ²	121,440	8,97	1 089,32 EUR
8751	K	7111512011	Zhotovenie izolácie nádrží, stbč, kanalizačných šacht z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobné	m ²	77,000	6,07	467,39 EUR
8752	M	2457003000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ZB povrchov	kg	210,190	4,20	882,80 EUR
8753	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,810	40,70	53,32 EUR
8754	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
8755	K	767 PC01	Prekrývacie anjlických dvorcov - pozlnk "Z07"	kg	1 032,000	4,95	5 108,40 EUR
8756	K	767 PC02	Otvárací blok po zateplení 3150x1900 "Z06"	kpl	1,000	1 518,81	1 518,81 EUR
8757	K	767 PC03	Oceľová podesta+schody a zárublie "Z01 a Z04"	kg	275,200	4,95	1 362,24 EUR
8758	K	767 PC04	Protivňiarne upchávky "Z08"	kpl	12,000	42,78	513,36 EUR
8759	K	767 PC05	Interiérové dvere "Z03" - oprava	kpl	1,000	779,42	779,42 EUR
8760	K	767 PC06	Úprava okien pre osadenie VZT potrubia "Z05"	kpl	2,000	382,28	764,56 EUR
8761	K	767 PC07	Demontáž oceľschodov	kpl	1,000	299,65	299,65 EUR
8762	K	767643130	Montáž dverí kovových klyvných jednorúriolových	ks	2,000	134,24	268,48 EUR
8763	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	50,20	100,40 EUR

8764	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,560	57,46	89,64 EUR
8765	D	777	Podlahy syntetické				
8766	K	777610100	Epoxidový penetračný náter Jednodsobný	m ²	375,000	13,32	4 995,00 EUR
8767	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	30,12	4,52 EUR
8768	D	783	Dokončovacie práce - nátery				
8769	X	783812100	Nátery olejové oteruvzdorné	m ²	200,000	11,03	2 206,00 EUR
8770	D	784	Dokončovacie práce - maľby				
8771	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jedonás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	1 000,000	1,17	1 170,00 EUR
8772	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	1 000,000	2,32	2 320,00 EUR
PS 03.1.300	8773		ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				382,98 EUR
8774	D	D1	POTRUBNÉ ROZVODY				
8775	K	Pol1398	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	39,000	1,76	68,64 EUR
8776	K	Pol1399	Čistenie potrubia preplachovaním do DN 150	m	78,000	4,03	314,34 EUR
PS 03.1.400	8777		VYKUROVANIE				604 613,67 EUR
8778	D	D2	OSTATNÉ PRÁCE				
8779	K	Pol1256	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m ²	18,000	3,40	61,20 EUR
8780	K	Pol1400	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m ²	18,000	2,26	40,68 EUR
8781	K	Pol1401	Posádenie konštrukčnej projektovej dokumentácie VZT tlakového oprávnenou právnickou osobou - expanzná nádob	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
8782	K	Pol1402	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
8783	K	Pol1403	Prevádzkový denník	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
8784	K	Pol1404	Úradná skúška VZT tlakového - expanzná nádob	kpl	4,000	140,10	560,40 EUR
8785	K	Pol1405	Dočasné prepojenia na zabezpečenie dodávky tepla pre ohrev TV	kpl	2,000	467,00	934,00 EUR
8786	K	Pol1406	Vyjustenie a najustenie systému ÚK, TV a SV	hod	16,000	23,35	373,60 EUR
8787	D	D4	DEMONTÁŽE				
8788	K	Pol1407	Posiatok za skladovanie	t	2,490	93,40	232,57 EUR
8789	K	Pol1408	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	85,000	16,82	1 429,70 EUR
8790	K	Pol1409	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	2,490	0,49	1,22 EUR
8791	K	Pol1410	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	85,000	25,76	2 189,60 EUR
8792	K	Pol1411	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie	m ²	1 186,000	4,04	4 791,44 EUR
8793	K	Pol1412	Demontáž telesa rozdeľovača TV, DN 200	m	4,100	37,36	153,18 EUR
8794	K	Pol1413	Demontáž telesa rozdeľovača TV, DN 150	m	2,000	37,36	74,72 EUR
8795	K	Pol1414	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača ÚK, DN 300	m	6,400	37,36	239,10 EUR
8796	K	Pol1415	Demontáž telesa rozdeľovača pary, DN 250	m	1,300	37,36	48,57 EUR
8797	K	Pol1416	Demontáž telesa rozdeľovača pary, DN 300	m	5,200	37,36	194,27 EUR
8798	K	Pol1417	Demontáž parného stojateho výmenníka tepla pre ÚK	ks	2,000	56,04	112,08 EUR
8799	K	Pol1418	Demontáž parného ležateho výmenníka tepla pre ÚK	ks	2,000	56,04	112,08 EUR
8800	K	Pol1419	Rozeznanie výmenníkov tepla pre ÚK	ks	4,000	56,04	224,16 EUR
8801	K	Pol1420	Demontáž VZT ventilátora	ks	2,000	46,70	93,40 EUR
8802	K	Pol1421	Demontáž čerpadla kozlíkovo DN 40	ks	2,000	7,54	15,08 EUR
8803	K	Pol1422	Demontáž čerpadla mokrubežného DN 50	ks	2,000	8,75	17,50 EUR
8804	K	Pol1423	Demontáž čerpadla mokrubežného DN 80	ks	4,000	11,35	45,40 EUR
8805	K	Pol1424	Demontáž čerpadla kozlíkovo DN 125	ks	7,000	15,96	111,72 EUR
8806	K	Pol1425	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	580,000	1,98	1 148,40 EUR
8807	K	Pol1426	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do DN 100	m	1 040,000	3,80	3 952,00 EUR
8808	K	Pol1427	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do DN 150	m	520,000	4,10	2 132,00 EUR
8809	K	Pol1428	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do DN 200	m	20,000	5,21	104,20 EUR
8810	K	Pol1429	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	92,000	8,98	826,16 EUR
8811	K	Pol1430	Demontáž vodomera studenej vody, DN 80	ks	2,000	12,18	24,36 EUR
8812	K	Pol1431	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	68,000	12,18	828,24 EUR
8813	K	Pol1432	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	ks	106,000	21,28	2 255,68 EUR
8814	K	Pol1433	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami nad 150 do DN 200	ks	8,000	51,06	408,48 EUR
8815	K	Pol1434	Demontáž armatúr prírubovej s tromi prírubami nad 100 do DN 150	ks	3,000	27,14	81,42 EUR
8816	K	Pol1435	Demontáž armatúr závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1	ks	86,000	1,49	128,14 EUR
8817	K	Pol1436	Demontáž armatúr závitovej s dvomi závitmi do G 2	ks	74,000	7,22	534,28 EUR
8818	K	Pol1437	Demontáž armatúr závitovej s tromi závitmi do G 1/2	ks	58,000	4,34	251,72 EUR
8819	K	Pol1438	Demontáž doškových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	1 450,000	0,25	362,50 EUR
8820	K	Pol1439	Demontáž VZT potrubia 400 x 300 mm, L= 14 m	kpl	1,000	30,15	30,15 EUR
8821	K	Pol1440	Demontáž VZT potrubia 400 x 300 mm, L= 15 m	kpl	1,000	32,31	32,31 EUR
8822	K	Pol1441	Demontáž VZT potrubia 500 x 400 mm, L= 15 m	kpl	1,000	32,31	32,31 EUR
8823	K	Pol1442	Demontáž rozvádzača MaR	ks	1,000	186,80	186,80 EUR
8824	K	Pol1443	Demontáž KOST pre COS	kpl	2,000	934,00	1 868,00 EUR
8825	K	Pol1444	Demontáž expanzného systému KOST pre COS	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
8826	K	Pol1445	Demontáž KOST pre rehabilitáciu	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
8827	K	Pol1446	Demontáž expanzného systému KOST pre rehabilitáciu	kpl	1,000	140,10	140,10 EUR
8828	K	Pol1447	Demontáž parného stojateho zásobníkového ohrievača TV, objem 10 m ³	ks	4,000	99,41	397,64 EUR
8829	K	Pol1448	Vyjustenie vody zo zásobníka, objem 10 m ³	ks	4,000	50,62	202,48 EUR
8830	K	Pol1449	Rozeznanie zásobníka, objem 10 m ³	ks	4,000	236,93	947,72 EUR
8831	K	Pol1450	Demontáž ležatej nádrže kondenzátu, objem 6,3 m ³	ks	1,000	93,08	93,08 EUR
8832	K	Pol1451	Vyjustenie vody z nádrže, objem 6,3 m ³	ks	1,000	31,44	31,44 EUR
8833	K	Pol1452	Rozeznanie nádrže, objem 6,3 m ³	ks	1,000	236,93	236,93 EUR
8834	K	Pol1453	Demontáž otvorenej expanznej nádrže, objem 1,0 m ³	ks	4,000	25,00	100,00 EUR
8835	K	Pol1454	Vyjustenie vody z nádrže, objem 1,0 m ³	ks	4,000	11,52	46,08 EUR
8836	K	Pol1455	Rozeznanie nádrže, objem 1,0 m ³	ks	4,000	59,62	238,48 EUR
8837	D	D5	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSLEĽNÉHO POTRUBIA				
8838	K	Pol1456	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	m	308,000	2,23	686,84 EUR
8839	K	Pol1287	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	210,000	2,41	506,10 EUR
8840	K	Pol1288	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	56,000	2,67	149,52 EUR
8841	K	Pol1457	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	66,000	2,95	194,70 EUR
8842	K	Pol1289	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	224,000	3,18	712,32 EUR
8843	K	Pol1290	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	122,000	3,43	418,46 EUR
8844	K	Pol1458	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125	m	40,000	3,75	150,00 EUR
8845	K	Pol1459	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150	m	38,000	4,03	153,14 EUR
8846	K	Pol1291	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	78,000	4,53	353,34 EUR
8847	D	D6	DODÁVKY VZT				
8848	K	Pol1460	Montáž vetrania KOST, vrátane ventilátora	kpl	1,000	2 335,00	2 335,00 EUR
8849	K	Pol1461	Montáž teplovzdušnej vykurovacej jednotky	kpl	1,000	233,50	233,50 EUR
8850	K	Pol1462	Odsávací ventilátor vzduchu, Qv=2400 m ³ /h, 1x230V/50Hz	kpl	1,000	4 209,00	4 209,00 EUR
8851	K	Pol1463	Vodná vykurovacia jednotka s nasávaním čerstvého vzduchu so zmiešavacou komorou s protimrazovou ochranou, Qv=2400 m ³ /h, 1x230V/50Hz, vrátane filtra, konzol	kpl	1,000	4 670,00	4 670,00 EUR
8852	K	Pol1464	VZT potrubie 400 x 300 mm, L= 4m, vrátane tvaroviek a výustiek	kpl	1,000	448,32	448,32 EUR
8853	K	Pol1465	VZT potrubie 600 x 350 mm, L= 9m, vrátane tvaroviek a výustiek	kpl	1,000	1 513,08	1 513,08 EUR
8854	K	Pol1466	VZT potrubie, priemer 400 mm, L= 1,1 m	kpl	1,000	123,29	123,29 EUR
8855	K	Pol1467	Krycia mriežka 600 x 350 mm	ks	1,000	186,80	186,80 EUR
8856	K	Pol1468	Krycia mriežka, priemer 400 mm	ks	1,000	172,79	172,79 EUR
8857	K	Pol1469	Závesy potrubia	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
8858	D	D8	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				
8859	K	Pol1470	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, ploch tvarovaných jednovrstvová	m ²	11,000	4,52	49,72 EUR
8860	K	Pol1308	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m ²	840,000	4,52	3 796,80 EUR
8861	K	Pol1471	Montáž izolácie tepelnej na báze kaučuku	m ²	42,000	4,29	180,18 EUR
8862	K	Pol1472	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	179,05	1,30	224,97 EUR
8863	K	Pol1473	Tepelná izolácia na báze kaučuku d 35 x 19	m	9,000	3,20	28,80 EUR
8864	K	Pol1474	Tepelná izolácia na báze kaučuku d 76 x 19	m	11,000	6,61	74,91 EUR
8865	K	Pol1475	Tepelná izolácia na báze kaučuku d 89 x 19	m	2,000	7,56	15,12 EUR
8866	K	Pol1476	Tepelná izolácia na báze kaučuku d 108 x 19	m	20,000	10,43	208,60 EUR
8867	K	Pol1477	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 21, hr.30mm	m	6,000	2,93	17,58 EUR
8868	K	Pol1478	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 27, hr.30mm	m	18,000	3,18	57,24 EUR
8869	K	Pol1479	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 34, hr.30mm	m	263,000	3,34	878,42 EUR
8870	K	Pol1480	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 43, hr.30mm	m	51,000	3,52	179,52 EUR
8871	K	Pol1311	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	249,000	4,32	1 075,68 EUR
8872	K	Pol1312	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	120,000	6,12	734,40 EUR
8873	K	Pol1481	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 77, hr.50mm	m	163,000	7,22	1 176,86 EUR
8874	K	Pol1482	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 89, hr.60mm	m	277,000	9,62	2 664,74 EUR
8875	K	Pol1483	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 109, hr.60mm	m	156,000	10,54	1 644,24 EUR
8876	K	Pol1484	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 133, hr.100mm	m	44,000	22,21	977,24 EUR
8877	K	Pol1485	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 159, hr.100mm	m	42,000	25,28	1 061,76 EUR
8878	K	Pol1486	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 219, hr.100mm	m	82,000	30,28	2 482,96 EUR
8879	D	D9	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STRAJOVNE				
8880	K	Pol1487	Montáž hydrantového systému	ks	1,000	42,03	42,03 EUR
8881	K	Pol1488	Montáž čerpadla DN 25	ks	16,000	38,17	610,72 EUR
8882	K	Pol1489	Montáž čerpadla DN 40	ks	9,000	53,71	483,39 EUR
8883	K	Pol1490	Montáž čerpadla DN 50	ks	4,000	71,83	287,32 EUR
8884	K	Pol1491	Montáž čerpadla DN 100	ks	2,000	150,10	300,20 EUR
8885	K	Pol1492	Presun hmôt pre stroje/vnove v objektoch výšky do 6 m	%	3 724,82	0,25	931,21 EUR
8886	K	Pol1493	Montáž merača tepla prírubového DN 80, PN 25	ks	3,000	124,17	372,51 EUR
8887	K	Pol1494	Montáž merača tepla prírubového DN 40, PN 25	kpl	7,000	67,71	473,97 EUR
8888	K	Pol1495	Montáž merača tepla prírubového DN 50, PN 25	ks	5,000	76,21	381,05 EUR
8889	K	Pol1496	Montáž merača tepla závitového DN 15, PN 16	ks	3,000	27,76	83,28 EUR

8890	K	Pol1497	Montáž merača tepla zavitovného DN 20, PN 16	ks	4,000	38,17	152,68 EUR
8891	K	Pol1498	Montáž merača tepla zavitovného DN 25, PN 16	ks	3,000	38,17	114,51 EUR
8892	K	Pol1499	Dovoz, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy EDZ pre UK	kpl	1,000	1 120,80	1 120,80 EUR
8893	K	Pol1500	Dovoz a montáž nádrží pre COS	kpl	1,000	747,20	747,20 EUR
8894	K	Pol1501	Dovoz, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy EDZ pre VZT	kpl	1,000	1 120,80	1 120,80 EUR
8895	K	Pol1502	Dovoz a uvedenie odplyňovacieho zariadenia do prevádzky	kpl	1,000	1 120,80	1 120,80 EUR
8896	K	Pol1503	Expanzné doplnkové zariadenie pre UK	kpl	1,000	13 689,90	13 689,90 EUR
8897	K	Pol1504	Tlaková expanzná nádoaba s vakom, objem 500 l, 10 bar/120°C	ks	3,000	897,54	2 692,62 EUR
8898	K	Pol1505	Odplyňovacie zariadenie s aktívnym odplyňovačom, čerpadlom, automatikou riadenia, na ráme	kpl	1,000	9 819,89	9 819,89 EUR
8899	K	Pol1506	Expanzné doplnkové zariadenie pre VZT	kpl	1,000	9 819,89	9 819,89 EUR
8900	K	Pol1507	Kovová zásobná nádrž s vakom - upravená, V=500 l, PN 10, vrátane snímačov, odfuku	ks	1,000	5 943,71	5 943,71 EUR
8901	K	Pol1508	Kovová zásobná nádrž s vakom - upravená, V=1000 l, PN 10, vrátane snímačov, odfuku	ks	1,000	5 943,71	5 943,71 EUR
8902	K	Pol1509	Tlaková expanzná nádoaba s vakom, objem 200 l, 10 bar/120°C	kpl	1,000	547,40	547,40 EUR
8903	K	Pol1510	Ultrazvukový merač tepla, DN 80, PN 25, Qp=135m3/h, prírubové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	3,000	1 913,15	9 399,45 EUR
8904	K	Pol1511	Ultrazvukový merač tepla, DN 50, PN 25, Qp=15m3/h, prírubové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	5,000	1 074,73	5 373,65 EUR
8905	K	Pol1512	Ultrazvukový merač tepla, DN 40, PN 25, Qp=10m3/h, prírubové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	7,000	1 045,05	7 315,35 EUR
8906	K	Pol1513	Ultrazvukový merač tepla, DN 25, PN 16, Qp=6m3/h, zavitové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	2,000	668,91	1 337,82 EUR
8907	K	Pol1514	Ultrazvukový merač tepla, DN 25, PN 16, Qp=3,5m3/h, zavitové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	1,000	484,96	484,96 EUR
8908	K	Pol1515	Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 16, Qp=2,5m3/h, zavitové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	3,000	390,81	1 172,43 EUR
8909	K	Pol1516	Ultrazvukový merač tepla, DN 20, PN 16, Qp=1,5m3/h, zavitové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	1,000	381,40	381,40 EUR
8910	K	Pol1517	Ultrazvukový merač tepla, DN 15, PN 16, Qp=1,5m3/h, zavitové pripojenie + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, návrky, puzdrá, L = 3 m, M-BUS	kpl	3,000	381,40	1 144,20 EUR
8911	K	Pol1518	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch delených pre UK, vrátane inštalovaných rezerv, izolácie potrubí, tepelný výkon 1150kW - rozsah dodávky vid. výkres "Schéma zapojenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	36 874,32	36 874,32 EUR
8912	K	Pol1519	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch delených pre COS vrátane inštalovaných rezerv, izolácie potrubí, tepelný výkon 660kW - rozsah dodávky vid. výkres "Schéma zapojenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	47 858,16	47 858,16 EUR
8913	K	Pol1520	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch delených pre VZT vrátane inštalovaných rezerv, izolácie potrubí, tepelný výkon 450kW - rozsah dodávky vid. výkres "Schéma zapojenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	26 805,80	26 805,80 EUR
8914	K	Pol1521	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch delených pre ohrev TV pre NT, vrátane inštalovaných rezerv, zásobnej nádrže V=2000 l (v.č. 410), izolácie potrubí, tepelný výkon 500kW - rozsah dodávky vid. výkres "Schéma zapojenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	57 142,12	57 142,12 EUR
8915	K	Pol1522	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch delených pre ohrev TV pre VT, vrátane inštalovaných rezerv, zásobnej nádrže V=2000 l (v.č. 410), izolácie potrubí, tepelný výkon 500kW - rozsah dodávky vid. výkres "Schéma zapojenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	57 142,12	57 142,12 EUR
8916	K	Pol1523	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 40, PN 6/10, M=9,4m3/h, H=8m, 1x230V/50Hz, N=17-440W, I=0,19-1,95A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	1 258,57	2 517,14 EUR
8917	K	Pol1524	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=0,8m3/h, H=8m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8918	K	Pol1525	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=2,8m3/h, H=8m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8919	K	Pol1526	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=2,2m3/h, H=9m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8920	K	Pol1527	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=0,9m3/h, H=9m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8921	K	Pol1528	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=2,1m3/h, H=9m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8922	K	Pol1529	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 40, PN 6/10, M=7,7m3/h, H=7,5m, 1x230V/50Hz, N=17-440W, I=0,19-1,95A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	1 258,57	2 517,14 EUR
8923	K	Pol1530	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 50, PN 6/10, M=10,1m3/h, H=7,5m, 1x230V/50Hz, N=20-536W, I=0,22-2,37A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	1 594,17	3 188,34 EUR
8924	K	Pol1531	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 40, PN 6/10, M=4,5m3/h, H=8m, 1x230V/50Hz, N=17-440W, I=0,19-1,95A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	1 258,57	2 517,14 EUR
8925	K	Pol1532	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 40, PN 6/10, M=5,9m3/h, H=8,5m, 1x230V/50Hz, N=17-440W, I=0,19-1,95A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	1 258,57	2 517,14 EUR
8926	K	Pol1533	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=1,2m3/h, H=8m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8927	K	Pol1534	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 50, PN 10, M=11,2m3/h, H=10m, 1x230V/50Hz, P=22-630W, I=0,23-2,78A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	1 836,56	3 673,12 EUR
8928	K	Pol1535	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=1,1m3/h, H=8m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8929	K	Pol1536	Kružnicové čerpadlo zavitové, DN 25, PN 10, M=1,9m3/h, H=8m, 1x230V/50Hz, N=9-193W, I=0,09-1,56A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	647,48	1 294,96 EUR
8930	K	Pol1537	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 50, PN 10, M=10,1m3/h, H=30m, 3x380V/50Hz, P=11kW, I=20,3-16,0A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	6 608,14	13 216,28 EUR
8931	K	Pol1538	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 100, PN 10, M=11,2m3/h, H=10m, 1x230V/50Hz, P=22-630W, I=0,23-2,78A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	2,000	3 019,01	6 038,02 EUR
8932	K	Pol1539	Kružnicové čerpadlo prírubové, DN 40, PN 10, M=21,5m3/h, H=20m, 1x230V/50Hz, P=1,5kW, I=9,20-7,60A, vstavaný frekvenčný menič ošťačok	ks	1,000	2 946,59	2 946,59 EUR
8933	K	Pol1540	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou DN 25, hadica dl 30m /skriňa vr. príslušenstva/	kpl	1,000	210,15	210,15 EUR
8934	K	Pol1541	Rozdeľovač a zberač UK, DN 150 pre Polikliniku a Detskú polikliniku - vid. detail v. č. 411	kpl	1,000	1 868,00	1 868,00 EUR
8935	K	Pol1542	Rozdeľovač a zberač UK, DN 200 pre Lôžkovú časť - vid. detail v. č. 411	kpl	1,000	2 988,20	2 988,20 EUR
8936	K	Pol1543	Rozdeľovač a zberač UK, DN 150 pre Komplement - vid. detail v. č. 411	kpl	1,000	1 868,00	1 868,00 EUR
8937	K	Pol1544	Rozdeľovač a zberač, DN 150 pre VZT - vid. detail v. č. 411	kpl	1,000	2 148,20	2 148,20 EUR
8938	K	Pol1545	Rozdeľovač NT-TV, DN 150 - vid. detail v. č. 412	kpl	1,000	1 214,20	1 214,20 EUR
8939	K	Pol1546	Rozdeľovač VT-TV, DN 150 - vid. detail v. č. 412	kpl	1,000	793,90	793,90 EUR
8940	K	Pol1547	Zberač NT-TV, DN 100 - vid. detail v. č. 412	kpl	1,000	700,50	700,50 EUR
8941	K	Pol1548	Zberač VT-TV, DN 100 - vid. detail v. č. 412	kpl	1,000	560,40	560,40 EUR
8942	K	Pol1549	Montáž akumulačnej nádooby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 5500 do 8000 l	kpl	1,000	793,90	793,90 EUR
8943	K	Pol1550	Akumulačná nádooba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 150 mm, objem 6155 l	kpl	1,000	7 005,00	7 005,00 EUR
8944	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOJ POTRUBIA				
8945	K	Pol1551	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 15	m	8,000	19,46	155,68 EUR
8946	K	Pol1552	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 20	m	7,000	20,01	140,07 EUR
8947	K	Pol1553	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	m	21,000	26,22	550,62 EUR
8948	K	Pol1554	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	6,000	30,15	180,90 EUR
8949	K	Pol1555	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	m	24,000	35,72	857,28 EUR
8950	K	Pol1556	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	m	56,000	45,81	2 565,36 EUR
8951	K	Pol1557	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 65	m	98,000	58,42	5 725,16 EUR
8952	K	Pol1558	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 80	m	42,000	66,74	2 803,08 EUR
8953	K	Pol1559	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezvík.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 100	m	43,000	89,17	3 834,31 EUR
8954	K	Pol1560	Tlaková skúška vodovodného potrubia zavitovného do DN 50	m	122,000	1,88	229,36 EUR
8955	K	Pol1561	Tlaková skúška vodovodného potrubia zavitovného nad DN 50 do DN 100	m	185,000	3,90	713,70 EUR
8956	K	Pol1562	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	262,000	1,34	351,08 EUR
8957	K	Pol1563	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	45,000	2,03	87,29 EUR
8958	K	Pol1564	Potrubié z rúrok zavitových oceľových bezvíkových v kotolnách a strojniciach DN 15	m	14,000	14,60	204,40 EUR
8959	K	Pol1565	Potrubié z rúrok zavitových oceľových bezvíkových v kotolnách a strojniciach DN 20	m	12,000	17,16	205,92 EUR
8960	K	733111115	Potrubié z rúrok zavitových oceľových bezvíkových v kotolnách a strojniciach DN 25	m	238,000	21,07	5 014,66 EUR
8961	K	Pol1566	Potrubié z rúrok zavitových oceľových bezvíkových v kotolnách a strojniciach DN 32	m	45,000	25,69	1 156,05 EUR
8962	K	733111117	Potrubié z rúrok zavitových oceľových bezvíkových v kotolnách a strojniciach DN 40	m	210,000	29,45	6 185,50 EUR
8963	K	733111118	Potrubié z rúrok zavitových oceľových bezvíkových v kotolnách a strojniciach DN 50	m	56,000	37,37	2 092,72 EUR
8964	K	Pol1567	Potrubié z rúrok hladkých bezvíkových nízkotlakových priemer 76/5,2	m	66,000	46,41	3 065,06 EUR
8965	K	Pol1568	Potrubié z rúrok hladkých bezvíkových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	224,000	59,98	13 435,53 EUR
8966	K	Pol1569	Potrubié z rúrok hladkých bezvíkových nízkotlakových priemer 109/4,0	m	122,000	72,52	8 847,44 EUR
8967	K	Pol1570	Potrubié z rúrok hladkých bezvíkových nízkotlakových priemer 139/4,5	m	40,000	92,48	3 699,20 EUR
8968	K	Pol1571	Potrubié z rúrok hladkých bezvíkových nízkotlakových priemer 159/4,5	m	38,000	113,06	4 296,28 EUR
8969	K	Pol1572	Potrubié z rúrok hladkých bezvíkových nízkotlakových priemer 219/6,3	m	78,000	191,24	14 916,72 EUR
8970	K	Pol1573	Odzdučňovacia nádooba 1 rúrok oceľových akost' 11 533,0 do DN 50	ks	4,000	34,75	139,00 EUR
8971	K	Pol1574	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok zavitových	m	575,000	0,57	327,75 EUR
8972	K	Pol1575	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	290,000	0,80	232,00 EUR
8973	K	Pol1576	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	162,000	1,33	215,46 EUR
8974	K	Pol1577	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6,3	m	38,000	1,58	60,04 EUR
8975	K	Pol1578	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6,3 do priem. 219/6,3	m	78,000	2,16	168,48 EUR
8976	K	Pol1579	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	854,12	1,40	1 195,77 EUR
8977	K	Pol1580	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	934,00	934,00 EUR
8978	K	Pol1581	Koleno 1,5D, 90°, DN 25	ks	86,000	0,78	67,08 EUR
8979	K	Pol1582	Koleno 1,5D, 90°, DN 32	ks	23,000	0,92	21,16 EUR
8980	K	Pol1583	Koleno 1,5D, 90°, DN 40	ks	47,000	1,19	55,93 EUR
8981	K	Pol1584	Koleno 1,5D, 90°, DN 50	ks	8,000	1,83	14,64 EUR
8982	K	Pol1585	Koleno 1,5D, 90°, DN 65	ks	21,000	2,67	56,07 EUR
8983	K	Pol1586	Koleno 1,5D, 90°, DN 80	ks	39,000	4,16	162,24 EUR
8984	K	Pol1587	Koleno 1,5D, 90°, DN 100	ks	32,000	7,08	226,56 EUR
8985	K	Pol1588	Koleno 1,5D, 90°, DN 125	ks	14,000	12,01	168,14 EUR
8986	K	Pol1589	Koleno 1,5D, 90°, DN 150	ks	12,000	18,27	219,24 EUR

8987	K	Pol1586	Koleno 1,5D, 90°, DN 200	ks	6,000	80,66	483,96 EUR
8988	K	Pol1587	Vlnitá rúrka z ušľachtilej ocele, DN 25	m	1,000	32,69	32,69 EUR
8989	K	Pol1588	Sada skrutkových spojéní na vlnitú rúrku, DN 25 s vonkajším závitom	ks	2,000	18,68	37,36 EUR
8990	K	Pol1589	Redukcia potrubia DN 25/15	ks	12,000	1,75	21,00 EUR
8991	K	Pol1590	Redukcia potrubia DN 25/20	ks	4,000	1,21	4,84 EUR
8992	K	Pol1591	Redukcia potrubia DN 32/25	ks	6,000	1,36	8,16 EUR
8993	K	Pol1592	Redukcia potrubia DN 32/20	ks	4,000	2,06	8,24 EUR
8994	K	Pol1593	Redukcia potrubia DN 40/25	ks	17,000	1,68	28,56 EUR
8995	K	Pol1594	Redukcia potrubia DN 40/20	ks	6,000	2,22	13,32 EUR
8996	K	Pol1595	Redukcia potrubia DN 50/25	ks	8,000	2,60	20,80 EUR
8997	K	Pol1596	Redukcia potrubia DN 50/32	ks	2,000	1,91	3,82 EUR
8998	K	Pol1597	Redukcia potrubia DN 50/40	ks	2,000	1,78	3,56 EUR
8999	K	Pol1598	Redukcia potrubia DN 65/25	ks	4,000	3,24	12,96 EUR
9000	K	Pol1599	Redukcia potrubia DN 65/32	ks	4,000	3,24	12,96 EUR
9001	K	Pol1600	Redukcia potrubia DN 65/40	ks	8,000	2,47	19,76 EUR
9002	K	Pol1601	Redukcia potrubia DN 80/40	ks	18,000	3,33	59,94 EUR
9003	K	Pol1602	Redukcia potrubia DN 80/50	ks	6,000	3,82	22,92 EUR
9004	K	Pol1603	Redukcia potrubia DN 80/65	ks	4,000	2,75	11,00 EUR
9005	K	Pol1604	Redukcia potrubia DN 100/50	ks	6,000	5,27	31,52 EUR
9006	K	Pol1605	Redukcia potrubia DN 100/80	ks	2,000	4,56	9,12 EUR
9007	K	Pol1606	Redukcia potrubia DN 125/100	ks	4,000	10,85	43,40 EUR
9008	K	Pol1607	Redukcia potrubia DN 150/100	ks	2,000	15,14	30,28 EUR
9009	K	Pol1608	Redukcia potrubia DN 150/125	ks	2,000	13,71	27,42 EUR
9010	K	Pol1609	Redukcia potrubia DN 150/80	ks	2,000	12,70	25,40 EUR
9011	K	Pol1610	Redukcia potrubia DN 200/150	ks	2,000	30,30	60,60 EUR
9012	D	D11	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
9013	K	Pol1611	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	ks	28,000	80,66	2 258,48 EUR
9014	K	Pol1347	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	46,000	102,98	4 737,08 EUR
9015	K	Pol1612	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	ks	18,000	150,10	2 701,80 EUR
9016	K	Pol1613	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 125	ks	6,000	172,68	1 036,08 EUR
9017	K	Pol1348	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 200	ks	4,000	257,24	1 028,96 EUR
9018	K	Pol1349	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	79,000	1,26	99,54 EUR
9019	K	Pol1350	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	8,000	1,49	11,92 EUR
9020	K	Pol1614	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	19,000	3,67	69,73 EUR
9021	K	Pol1615	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,52	9,04 EUR
9022	K	Pol1351	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	44,000	4,95	217,80 EUR
9023	K	Pol1352	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	16,000	5,91	94,56 EUR
9024	K	Pol1616	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	54,000	7,64	412,56 EUR
9025	K	Pol1353	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	17,000	9,15	155,55 EUR
9026	K	Pol1617	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	11,64	23,28 EUR
9027	K	Pol1618	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	6,000	13,83	82,98 EUR
9028	K	Pol1619	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 4"	ks	4,000	16,03	64,12 EUR
9029	K	Pol1620	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	3,000	4,88	14,64 EUR
9030	K	Pol1621	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	1,000	5,78	5,78 EUR
9031	K	Pol1622	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	3,000	6,43	19,29 EUR
9032	K	Pol1623	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	2,000	7,53	15,06 EUR
9033	K	Pol1624	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4	ks	2,000	9,47	18,94 EUR
9034	K	Pol1625	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	ks	1,000	11,22	11,22 EUR
9035	K	Pol1626	Teplomer technický so zadným prípojom, fi 100 mm, rozsah 0÷100°C	ks	53,000	32,69	1 732,57 EUR
9036	K	Pol1627	Tlakomer so spodným prípojom, rozsah 0÷1 MPa, vrátane kohúta a tlakom. slučky	ks	15,000	60,71	910,65 EUR
9037	K	Pol1628	Návarok M 20x1,5	ks	3,000	7,86	23,58 EUR
9038	K	Pol1629	Návarok M 27 x 2	ks	38,000	7,86	298,68 EUR
9039	K	Pol1630	Návarok G 1/2"	ks	41,000	8,11	332,51 EUR
9040	K	Pol1631	Montáž návarku M 20x1,5	ks	3,000	5,02	15,06 EUR
9041	K	Pol1632	Montáž návarku M 27 x 2	ks	38,000	5,87	223,06 EUR
9042	K	Pol1633	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	381,17	0,25	95,29 EUR
9043	K	Pol1634	Filter sieťový prírubový, DN 65, PN16	ks	2,000	63,61	127,22 EUR
9044	K	Pol1635	Filter sieťový prírubový, DN 80, PN16	ks	3,000	81,70	245,10 EUR
9045	K	Pol1636	Filter sieťový prírubový, DN 100, PN16	ks	1,000	114,81	114,81 EUR
9046	K	Pol1637	Filter sieťový prírubový, DN 200, PN16	ks	1,000	484,35	484,35 EUR
9047	K	Pol1638	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK so závitovým prípojením, DN 25, PN 10	ks	2,000	26,79	53,58 EUR
9048	K	Pol1639	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK so závitovým prípojením, DN 32, PN 10	ks	2,000	31,74	63,48 EUR
9049	K	Pol1640	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK so závitovým prípojením, DN 40, PN 10	ks	6,000	36,71	220,26 EUR
9050	K	Pol1641	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK so závitovým prípojením, DN 50, PN 10	ks	2,000	45,59	91,18 EUR
9051	K	Pol1642	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK so závitovým prípojením, DN 65, PN 16	ks	4,000	62,49	249,96 EUR
9052	K	Pol1643	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK s prírubovým prípojením, DN 65, PN 16	ks	6,000	72,42	434,52 EUR
9053	K	Pol1644	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK s prírubovým prípojením, DN 80, PN 16	ks	2,000	88,30	176,60 EUR
9054	K	Pol1645	Nerezový vincovcový kompenzátor pre ÚK s prírubovým prípojením, DN 100, PN 16	ks	2,000	124,02	248,04 EUR
9055	K	Pol1646	Spätná klapka medzi prírubovými, DN 65, PN 16	ks	4,000	42,94	171,76 EUR
9056	K	Pol1647	Spätná klapka medzi prírubovými, DN 80, PN 16	ks	6,000	46,85	281,10 EUR
9057	K	Pol1648	Spätná klapka medzi prírubovými, DN 100, PN 16	ks	2,000	53,55	107,10 EUR
9058	K	Pol1649	Regulačno-uzatváracia armatúra v prevedení pre ZTI, DN 15, závitová s vypúšťaním, meracím skúšobným zátokami, vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	1,000	56,04	56,04 EUR
9059	K	Pol1650	Regulačno-uzatváracia armatúra v prevedení pre ZTI, DN 20, závitová s vypúšťaním, meracím skúšobným zátokami, vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	1,000	60,68	60,68 EUR
9060	K	Pol1651	Regulačno-uzatváracia armatúra v prevedení pre ZTI, DN 25, závitová s vypúšťaním, meracím skúšobným zátokami, vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	1,000	68,01	68,01 EUR
9061	K	Pol1652	Regulačno-uzatváracia armatúra v prevedení pre ZTI, DN 32, závitová s vypúšťaním, meracím skúšobným zátokami, vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	1,000	78,85	78,85 EUR
9062	K	Pol1653	Regulačno-uzatváracia armatúra v prevedení pre ZTI, DN 40, závitová s vypúšťaním, meracím skúšobným zátokami, vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	7,000	97,89	685,23 EUR
9063	K	Pol1654	Uzatváracia klapka medzi prírubovými, DN 65, PN 16	ks	18,000	53,35	960,30 EUR
9064	K	Pol1655	Uzatváracia klapka medzi prírubovými, DN 80, PN 16	ks	31,000	68,59	2 129,29 EUR
9065	K	Pol1656	Uzatváracia klapka medzi prírubovými, DN 100, PN 16	ks	13,000	83,41	1 084,33 EUR
9066	K	Pol1657	Uzatváracia klapka medzi prírubovými, DN 125, PN 16	ks	4,000	112,25	449,00 EUR
9067	K	Pol1658	Uzatváracia klapka medzi prírubovými, DN 200 s ručnou prevodovkou, PN 16	ks	3,000	233,07	699,21 EUR
9068	K	Pol1659	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 20, závitový	ks	1,000	5,87	5,87 EUR
9069	K	Pol1660	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 25, závitový	ks	5,000	10,14	50,70 EUR
9070	K	Pol1661	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 32, závitový	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
9071	K	Pol1662	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 40, závitový	ks	6,000	23,53	141,18 EUR
9072	K	Pol1663	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 50, závitový	ks	4,000	39,25	157,00 EUR
9073	K	Pol1664	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 65, závitový	ks	6,000	83,97	503,82 EUR
9074	K	Pol1665	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 80, závitový	ks	6,000	113,80	682,80 EUR
9075	K	Pol1666	Uzatvárací posúvač v prevedení pre ZTI, DN 100, závitový	ks	4,000	254,12	1 016,48 EUR
9076	K	Pol1667	Fitilngy podľa potreby montáže pre ÚK	kpl	1,000	1 868,00	1 868,00 EUR
9077	K	Pol1668	Fitilngy podľa potreby montáže pre ZTI	ks	1,000	934,00	934,00 EUR
9078	K	Pol1669	Automatický odzdušňovací ventil s vonkajším závitom, DN 15, PN 10	ks	11,000	9,53	104,83 EUR
9079	K	Pol1670	Guľový kohút pákový, DN 15, obojstranne s vnútorným závitom	ks	4,000	4,27	17,08 EUR
9080	K	Pol1671	Guľový kohút pákový, DN 25, obojstranne s vnútorným závitom	ks	27,000	10,14	273,78 EUR
9081	K	Pol1672	Guľový kohút pákový, DN 32, obojstranne s vnútorným závitom	ks	9,000	16,07	144,63 EUR
9082	K	Pol1673	Guľový kohút pákový, DN 40, obojstranne s vnútorným závitom	ks	26,000	23,53	611,78 EUR
9083	K	Pol1674	Guľový kohút pákový, DN 50, obojstranne s vnútorným závitom	ks	9,000	39,25	353,25 EUR
9084	K	Pol1675	Guľový kohút pákový, DN 65, obojstranne s vnútorným závitom	ks	14,000	5,53	77,42 EUR
9085	K	Pol1676	Spätná klapka závitová, DN 15, s vonkajším a vnútorným závitom	ks	6,000	17,53	105,18 EUR
9086	K	Pol1677	Spätná klapka závitová, DN 25	ks	2,000	28,66	57,32 EUR
9087	K	Pol1678	Spätná klapka závitová, DN 32	ks	6,000	36,78	220,68 EUR
9088	K	Pol1679	Spätná klapka závitová, DN 40	ks	2,000	52,89	105,78 EUR
9089	K	Pol1680	Spätná klapka závitová, DN 50	ks	1,000	76,72	76,72 EUR
9090	K	Pol1681	Vypúšťací guľový kohút, DN15	ks	68,000	4,31	293,08 EUR
9091	K	Pol1682	Vypúšťací guľový kohút záhradný, DN25	ks	8,000	13,51	108,08 EUR
9092	K	Pol1683	Filter závitový, DN 25	ks	3,000	10,39	31,17 EUR
9093	K	Pol1684	Filter závitový, DN 32	ks	1,000	17,61	17,61 EUR
9094	K	Pol1685	Filter závitový, DN 40	ks	3,000	23,31	69,93 EUR
9095	K	Pol1686	Filter závitový, DN 50	ks	1,000	37,34	37,34 EUR
9096	K	Pol1687	Príruba privarovača s krkom PN 6, DN 100	ks	6,000	20,55	123,30 EUR
9097	K	Pol1688	Príruba privarovača s krkom PN 6, DN 125	ks	2,000	26,46	52,92 EUR
9098	K	Pol1689	Príruba privarovača s krkom PN 6, DN 150	ks	4,000	27,25	109,00 EUR
9099	K	Pol1690	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 20	ks	2,000	4,91	9,82 EUR
9100	K	Pol1691	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 25	ks	2,000	5,11	10,22 EUR
9101	K	Pol1692	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 32	ks	2,000	6,43	12,86 EUR
9102	K	Pol1693	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 65	ks	58,000	11,56	670,48 EUR
9103	K	Pol1371	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 80	ks	92,000	15,07	1 386,44 EUR
9104	K	Pol1693	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 100	ks	33,000	20,55	678,15 EUR
9105	K	Pol1694	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 125	ks	12,000	26,46	317,52 EUR
9106	K	Pol1372	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 200	ks	8,000	45,04	360,32 EUR
9107	K	Pol1695	Príruba privarovača s krkom PN 10, DN 40	ks	16,000	6,99	111,84 EUR
9108	K	Pol1696	Príruba privarovača s krkom PN 10, DN 50	ks	8,000	11,16	89,28 EUR
9109	K	Pol1697	Príruba privarovača s krkom PN 25, DN 40	ks	6,000	13,63	81,78 EUR

9110	K	Pol1698	Príruba privarovaná s krkom PN 25, DN 50	ks	2,000	12,93	25,96 EUR
9111	D	D13	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
9112	K	Pol1373	Montáž ostatných a typických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	1 016,000	8,40	8 534,40 EUR
9113	K	Pol1374	Montáž ostatných a typických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	620,000	4,49	2 783,80 EUR
9114	K	Pol1375	Montáž ostatných a typických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	56,000	2,16	1 209,60 EUR
9115	K	Pol1699	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	347,22	0,90	312,50 EUR
9116	K	Pol1700	Závesy naurubla - závesné tyče	kg	800,000	18,68	14 944,00 EUR
9117	K	Pol1701	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 15	ks	20,000	0,49	9,80 EUR
9118	K	Pol1702	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 20	ks	12,000	0,51	6,12 EUR
9119	K	Pol1703	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 25	ks	138,000	0,54	74,52 EUR
9120	K	Pol1704	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	22,000	0,62	13,64 EUR
9121	K	Pol1705	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	96,000	0,67	64,32 EUR
9122	K	Pol1706	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 50	ks	48,000	0,90	43,20 EUR
9123	K	Pol1707	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 65	ks	52,000	1,06	55,12 EUR
9124	K	Pol1708	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 80	ks	78,000	1,44	112,32 EUR
9125	K	Pol1709	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 100	ks	48,000	2,41	115,68 EUR
9126	K	Pol1710	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 125	ks	12,000	2,80	33,60 EUR
9127	K	Pol1711	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 150	ks	16,000	3,06	48,96 EUR
9128	K	Pol1712	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 200	ks	16,000	3,64	58,24 EUR
9129	K	Pol1713	Oceľ - profil L50x50x5	m	42,000	23,35	980,70 EUR
9130	K	Pol1714	Plech hr 5 mm	m ²	1,400	112,08	156,91 EUR
9131	K	Pol1715	Profil UE 5	m	10,000	93,40	934,00 EUR
9132	K	Pol1716	Profil UE 10	m	58,000	93,40	5 417,20 EUR
9133	K	Pol1717	Profil UE 16	m	2,300	93,40	214,82 EUR
9134	D	D13	NÁTERY				
9135	K	Pol1718	Nátery kov.stav.dopl.konštr. syntetické farby základný dvojnásobný	m ²	35,000	3,70	129,50 EUR
9136	K	Pol1719	Nátery rozdeľovača a zberača syntetický základný	m ²	21,000	3,70	77,70 EUR
9137	K	Pol1381	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	11,000	2,17	23,87 EUR
9138	K	Pol1720	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný dvojnásobný	m	564,000	2,17	1 223,88 EUR
9139	K	Pol1721	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný dvojnásobný	m	412,000	2,68	1 104,16 EUR
9140	K	Pol1722	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 200 mm základný dvojnásobný	m	156,000	4,19	653,64 EUR
9141	D	D15	HZS ZA SKŮŠKY A REVÍZIE				
9142	K	Pol1385	HZS - Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 03.1.500.1			MERANIE A REGULÁCIA - MTZ - EU				19 862,61 EUR
9144	D	D2	2.1 ELI - Hlavný rozvod				
9145	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
9146	K	210810065	Kábel medený silový uložený pevne 1-N2XH 0,6/1 kv 5x35 B2ca (s1,d0,a1)	m	75,000	1,64	123,00 EUR
9147	K	210100x-PC	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 35 mm2	ks	2,000	16,14	32,28 EUR
9148	K	21022x-PC	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené N2XH-J 25 mm2 B2ca (s1,d0,a1)	m	75,000	2,41	180,75 EUR
9149	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	2,000	2,05	4,10 EUR
9150	K	210120009	Odpiráče valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojdielové do 63 A	ks	1,000	20,75	20,75 EUR
9151	K	210120101	Poistkový jatrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	3,000	1,71	5,13 EUR
9152	K	MAT.1	1-CXKH-R 5-Jx35 B2ca (s1,d0,a1) ...KABEL...	m	75,000	31,45	2 358,75 EUR
9153	K	MAT.1	1-CXKH-R 1-Jx25 B2ca (s1,d0,a1) ...KABEL...	m	75,000	5,13	384,75 EUR
9154	K	MAT.2	Nožová miestka PHN00 100A@G, In=100A, Icu=120kA	ks	3,000	3,82	11,46 EUR
9155	K	Pol1728	Štratené				
9156	K	Pol1724	Obštarávanie prídržka				
9157	K	Pol1725	Podružný materiál				
9158	K	Pol1726	PRV				
9159	K	HZS	B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
9160	K	PC	Sťažené montážne práce v existujúcich káblových kanáloch, ostatné nepredvídané práce spojené s presmerovaním existujúcich vývodov, spolupráca s údržbou užívateľa	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
9161	K	PC.1	Odborná prehľadka a odborná skúška - východisková revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
9162	D	D3	1.2 ELI - ZÁSUVKOVÁ A SVETELNÁ INŠTALÁCIA, OCHRANNÉ POSPÁJANIE				
9163	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
9164	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	60,000	0,86	51,60 EUR
9165	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	180,000	0,86	154,80 EUR
9166	K	210800152	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	21,000	0,86	18,06 EUR
9167	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	270,000	0,86	232,20 EUR
9168	K	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	42,000	0,86	36,12 EUR
9169	K	210802416	Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V do 4x1,5 - žnúra pre napájanie svetiel	m	165,000	0,86	141,90 EUR
9170	K	210100558	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	5,000	7,51	45,56 EUR
9171	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	7,61	76,10 EUR
9172	K	21022x-PC.1	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 25 mm2	m	625,000	2,41	1 506,25 EUR
9173	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	28,000	2,05	57,40 EUR
9174	K	210220040-PC	Montáž svorky pospájania včítane ukončenia vodiča	ks	58,000	3,66	212,28 EUR
9175	K	210220031	Montáž Ekvipotenciálna svorkovnica EP	ks	3,000	12,71	38,13 EUR
9176	K	210220303	Montáž Kovový káblový žľab so zátkou - pre zásuvkovú a svetelnú inštaláciu dodávka MaR	m	0,000	13,85	0,00 EUR
9177	K	21002x-PC	Montáž Kovový oddal. Preizolácia do káblového žľabu MaR/PRS	m	106,000	3,43	363,58 EUR
9178	K	210220303.1	Káblový žľab U-profil, pozink. vč. príslušenstva - MTZ záves na závit. tyče	m	55,000	5,94	326,70 EUR
9179	K	210010060	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ do Ø32, uložená pevne	m	550,000	1,57	863,50 EUR
9180	K	210010068	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ do Ø50, uložená pevne	m	12,000	1,57	18,84 EUR
9181	K	210950201	Prijílatok na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	562,000	0,47	264,14 EUR
9182	K	Pol1727	Osadenie hmoždinky do tvrdého kamňa, betónu	ks	580,000	0,89	516,20 EUR
9183	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. Izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	14,000	8,33	116,62 EUR
9184	K	210110003	Spináč nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia-radenie 1, 5, 6	ks	8,000	2,80	22,40 EUR
9185	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	9,000	3,02	27,18 EUR
9186	K	Pol1728	Montáž zásuvkovej skrine s hrúd.chránčiom; IP44, 16A/400V; 16A/230V; 10A/24V;	ks	3,000	23,43	70,29 EUR
9187	K	210010351.1	Škatuľová rozvodka z lisov. Izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 pre napojenie šnúry	ks	16,000	8,33	133,28 EUR
9188	K	210201093	Svetidlo žiarivkové - IP54 - stropné, resp. nástenné	ks	24,000	18,83	451,92 EUR
9189	K	210201044	Svetidlo žiarivkové - IP54 - núdzové	ks	6,000	18,83	112,98 EUR
9190	K	210021032	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm kruhové-P 29 bez závitů	ks	50,000	1,67	83,50 EUR
9191	K	210290321-PC	Osadenie vŕvodiok na žlab do D 23 mm	ks	50,000	0,32	16,00 EUR
9192	K	MAT.3	CYKY-J.....5Cx4,5 ...KABEL...	m	60,000	3,36	201,60 EUR
9193	K	MAT.4	CYKY-J.....4Cx1,5 ...KABEL...	m	21,000	1,07	22,47 EUR
9194	K	MAT.5	CYKY-J.....3Cx2,5 ...KABEL...	m	180,000	1,33	239,40 EUR
9195	K	MAT.6	CYKY-J.....3Cx1,5 ...KABEL...	m	270,000	0,81	218,70 EUR
9196	K	MAT.7	CYKY-O.....2x1,5 ...KABEL...	m	42,000	0,56	23,52 EUR
9197	K	MAT.8	H07RN-F 4G1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	55,000	1,58	86,90 EUR
9198	K	MAT.9	H07RN-F 3G1,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný	m	110,000	0,97	106,70 EUR
9199	K	MAT.10	CYA - H07V-K 25 zelenožltý	m	625,000	4,07	2 543,75 EUR
9200	K	MAT.11	Univoľt - Ochranná rúrka UPRM25	m	520,000	1,46	759,20 EUR
9201	K	MAT.12	Univoľt - Izolačná trubka - FXP25	m	30,000	0,86	25,80 EUR
9202	K	MAT.13	Univoľt - jriřchyřka - klipy ředé - CL25	ks	550,000	0,17	93,50 EUR
9203	K	MAT.14	Univoľt - Ochranná rúrka UPRM40	m	10,000	2,72	27,20 EUR
9204	K	MAT.15	Univoľt - Izolačná trubka - FXP40	m	2,000	1,89	3,78 EUR
9205	K	MAT.16	Univoľt - jriřchyřka - klipy ředé - CL40	ks	12,000	0,53	6,36 EUR
9206	K	MAT.17	Nosné montážne a spojovacie prvky pre žľabové trasy	sub	55,000	5,34	291,70 EUR
9207	K	MAT.18	Žľab 50/30/1,0mm mimocny nosný žľab pre svetidlá (napr. KPJ 50H30/3 STRADER-BAKS)	m	1,000	117,60	117,60 EUR
9208	K	MAT.19	Nosné montážne a spojovacie prvky pre žľab	ks	580,000	0,07	40,60 EUR
9209	K	MAT.20	Hmoždinka klasická 8mm	ks	30,000	4,73	141,90 EUR
9210	K	MAT.21	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	8,000	7,34	58,72 EUR
9211	K	MAT.22	Vypínač IP55 - radenie 01 (LEGRAND PLEKO)	ks	9,000	6,90	62,10 EUR
9212	K	MAT.23	Zásuvka 16A/230V; IP55- montáž na povrch (LEGRAND PLEKO)	ks	3,000	370,60	1 111,80 EUR
9213	K	MAT.24	Rozvodnica zásuvková s prúd.chránčiom; IP44, 16A/400V; 16A/230V; 10A/24V;	ks	6,000	44,25	265,50 EUR
9214	K	MAT.25	Svetidlo núdzové "N", 230V/18W, IP54	ks	19,000	59,85	1 137,34 EUR
9215	K	MAT.26	Svetidlo "Z1" 2x58W OMS TORNÁDO; priebežná montáž, - IP54 - komplet (2x trubica, štartér)	ks	5,000	75,82	379,10 EUR
9216	K	MAT.27	Svetidlo "Z1.N" 2x58W OMS TORNÁDO; priebežná montáž, - IP54 - komplet (2x trubica, štartér) + núdzový modul	ks	58,000	0,88	51,04 EUR
9217	K	MAT.28	Uzemňovacia svorka univerzálne	ks	3,000	33,31	99,93 EUR
9218	K	MAT.29	EP pripojnica	ks	50,000	1,20	60,00 EUR
9219	K	Pol1728	Štratené				
9220	K	Pol1724	Obštarávanie prídržka				
9221	K	Pol1725	Podružný materiál				
9222	K	Pol1726	PRV				
9223	K	HZS	B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
9224	D	PC.2	Demontáž exist. ELI v riešenom priestore	hod	32,000	22,13	708,16 EUR
9225	K	PC.3	Sťažené montážne práce v existujúcich káblových kanáloch, ostatné nepredvídané práce spojené, spolupráca s údržbou užívateľa	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
9226	K	PC.1	Odborná prehľadka a odborná skúška - východisková revízia	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
PS 03.1.500.2			MERANIE A REGULÁCIA - MTZ - MAR A PRS				74 063,68 EUR
9229	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
9230	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	200,000	1,57	314,00 EUR
9231	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	200,000	1,57	314,00 EUR
9232	K	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva 250/50, 125/50, 62/50mm - MTZ konzoly	m	190,000	13,85	2 631,50 EUR
9233	K	210810063	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKY-M 750V do 12x4	m	150,000	0,86	129,00 EUR
9234	K	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JTY, J-H(S)H, FTP s Al fóliou do 4x1 mm	m	2 685,000	0,86	2 309,10 EUR

9235	K	210802338	Šnúra a banký kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 3x1.50	m	995,000	0,86	855,70 EUR
9236	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. zdlpkou alebo páskou do 4x10 mm2	ks	426,000	7,61	9 241,86 EUR
9237	K	210100301	Príslužok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	240,000	1,76	422,40 EUR
9238	K	210950201	Príslužok na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	500,000	0,47	235,00 EUR
9239	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantú vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	30,000	8,33	249,90 EUR
9240	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrinke + zapojenie jednotočladičov	ks	2,000	10,98	21,96 EUR
9241	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	5,000	3,02	15,10 EUR
9242	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000	168,42	336,84 EUR
9243	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	5,000	8,79	43,95 EUR
9244	K	155 PC0199	Montáž pomocných oceľových konštrukcií	ks	5,000	44,17	220,85 EUR
9245	K	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	500,000	0,89	445,00 EUR
9246	K	MAT VEREX	CYKY-J.....4Cx1,5 KABEL.....	m	40,000	1,07	42,80 EUR
9247	K	MAT VEREX.1	CYKY-J.....3Cx4 KABEL.....	m	6,000	2,13	12,78 EUR
9248	K	MAT VEREX.2	CYKY-J.....3Cx5 KABEL.....	m	60,000	1,33	79,80 EUR
9249	K	MAT VEREX.3	CYKY-J.....3Cx1,5 KABEL.....	m	90,000	0,81	72,90 EUR
9250	K	MAT VEREX.4	HOSVV-F3G1,53Cx1,5SNURA KABEL.....	m	630,000	0,97	611,10 EUR
9251	K	MAT VEREX.5	HOSVV-F3G0,753Cx0,75SNURA KABEL.....	m	970,000	0,56	207,20 EUR
9252	K	MAT VEREX.6	JITY-O 2x1 ...KABEL tienení	m	975,000	0,51	497,25 EUR
9253	K	MAT VEREX.7	JITY-O 4x1 ...KABEL tienení	m	1 950,000	0,81	1 093,50 EUR
9254	K	MAT VEREX.8	JITY-O 19x1 ...KABEL tienení	m	20,000	3,47	69,40 EUR
9255	K	MAT VEREX.9	J-HIS(H) 2x2x0,8 ...KABEL tienení	m	360,000	0,89	320,40 EUR
9256	K	MAT VEREX.10	FTP (F/UTP) 4x2xAWG24	m	15,000	0,72	10,80 EUR
9257	K	MAT VEREX.11	CYA - HDV-K 6 zelenožltý	m	200,000	0,98	198,00 EUR
9258	K	MAT VEREX.12	MARS kábelový žľab 250/50 pozink. + viko	m	50,000	18,77	938,50 EUR
9259	K	MAT VEREX.13	MARS kábelový žľab 125/50 pozink. + viko	m	60,000	11,58	694,80 EUR
9260	K	MAT VEREX.14	MARS kábelový žľab 67/50 pozink. + viko	m	80,000	8,56	684,80 EUR
9261	K	MAT VEREX.15	Nesná montážne a spojovacie prvky pre žľabové trasy	sub	1,000	695,47	695,47 EUR
9262	K	MAT VEREX.16	Konzola - výložník k=210 MWA12/21	ks	150,000	5,73	859,50 EUR
9263	K	MAT VEREX.17	Konzola - výložník k=310 MWA12/31	ks	65,000	8,23	534,95 EUR
9264	K	MAT VEREX.18	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/20 IEC ss 3M	m	200,000	0,64	128,00 EUR
9265	K	MAT VEREX.19	UNIVOLT-Izolovaná trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	200,000	0,37	74,00 EUR
9266	K	MAT VEREX.20	UNIVOLT-Spojka SM20	ks	250,000	0,27	67,50 EUR
9267	K	MAT VEREX.21	UNIVOLT-Príchytky - klipy žedé - CL20	ks	250,000	0,12	30,00 EUR
9268	K	MAT VEREX.22	SEZ - Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	30,000	4,78	141,90 EUR
9269	K	MAT VEREX.23	Zásuvka 1x230VAC/16A, IP44 nástenná BE vliečko BE	ks	5,000	6,90	34,50 EUR
9270	K	MAT	Pomocné oceľové konštrukcie	ks	1,000	253,15	253,15 EUR
9271	D	36-M	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M				
9272	K	360430029	Montáž elektrického servo pohonu so zdvihom	ks	22,000	20,92	460,24 EUR
9273	K	360410043	Montáž snímača, termostatu s jímkou	ks	40,000	18,83	753,20 EUR
9274	K	360410048	Montáž snímača príložného	ks	12,000	16,74	200,88 EUR
9275	K	PC	Montáž kapilárneho termostatu, mrazová ochrana	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
9276	K	360410019	Montáž priestorového, vonkajšieho snímača (termostatu) teploty QAC22, húkačky	ks	10,000	14,65	146,50 EUR
9277	K	360270296	Montáž snímača tlaku PC	ks	15,000	14,65	219,75 EUR
9278	K	361410225	Montáž elektrického zariadenia typu EZH + elektródy EP800	ks	3,000	20,92	62,76 EUR
9279	K	362020351	MTZ konzoly pre termostat, vonkajší a priestorový snímač	ks	10,000	8,16	81,60 EUR
9280	D	HZS	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
9281	K	PC.1	Demontáž - starej elektroinštalácie MaR pred montážou technológií	hod	80,000	25,26	2 020,80 EUR
9282	K	PC.2	Príprava a realizácia komplexných skúšok	hod	72,000	8,30	597,60 EUR
9283	K	PC.3	Koordinácia s dodávateľmi technologickej časti	hod	72,000	8,30	597,60 EUR
9284	K	PC.4	Odozvučavacia dokumentácia, projekt skutočného stavu	hod	24,000	52,30	1 255,20 EUR
9285	K	PC.5	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	64,000	25,26	1 616,64 EUR
9286	D	D2.1	D) ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK MaR A PRS DODÁVKY PREFIÉRIÍ, RIADIACI SYSTÉM, ROZVÁDZAČE				
9287	D	D1	Periférie				
9288	D	D2	1.0 KOST PRE ÚK				
9289	D	D3	1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE ÚK				
9290	K	Pol1742	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TI1.1.2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
9291	K	Pol1743	Snímač tlaku kvajalín a glykol, rozsah 0..10bar, stĺpná 0..10VDC, IP68 P11.1.2 QBE2003-P10	ks	2,000	156,05	312,10 EUR
9292	D	D4	1.1 TC REGULÁCIA VYMENNÍKA Č.1 - KOST PRE ÚK				
9293	K	Pol1744	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC11.1.2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
9294	K	Pol1745	RV DN65, kvs=63 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV12.1	ks	1,000	630,79	630,79 EUR
9295	K	Pol1746	Sledovač teploty (uľn. jehka, puzdro), 40...120°C, kalibrácia 700mm, IP43 TAH1.2 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
9296	D	D5	1.2 TC REGULÁCIA VYMENNÍKA Č.2 - KOST PRE ÚK				
9297	K	Pol1747	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC12.1.2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
9298	K	Pol1748	RV DN65, kvs=63 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV12.2	ks	1,000	630,79	630,79 EUR
9299	K	Pol1749	Sledovač teploty (uľn. jehka, puzdro), 40...120°C, kalibrácia 700mm, IP43 TAH1.2 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
9300	D	D6	1.1 OKRUH ROZVODOV ÚK - POLIKLINIKA A DETSKÁ POLIKLINIKA				
9301	K	Pol1750	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43, sever TC01.1 QAC22	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
9302	D	D7	1 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK1 - VETVA POLIKLINIKA				
9303	K	Pol1751	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC1 QAE2120.010	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
9304	K	Pol1752	Trojcestný ventil prírubový PN6, DN40, kvs=16; zdvih 20 mm, teplota média -10...130 °C, materiál telesa liatina YV1 VXF22.40-16	ks	1,000	139,33	139,33 EUR
9305	K	Pol1753	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, zdvih 20mm, 30s, teplota média -25-130°C SAX61.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9306	D	D8	2 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK2 - VETVA POLIKLINIKA-HEMATOLÓGIA				
9307	K	Pol1754	Príložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C, IP54 TC2 QAD22	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
9308	K	Pol1755	TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN16, DN15, kvs=2,5, materiál telesa bronz YV2 VXP459.15-2.5	ks	1,000	36,66	36,66 EUR
9309	K	Pol1756	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 3/4" B, Rp 1/2", mat.mosadz ALG143	ks	1,000	18,90	18,90 EUR
9310	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SA561.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9311	D	D9	3 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK3 - VETVA DETSKÁ POLIKLINIKA				
9312	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SA561.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9313	K	Pol1758	Príložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C, IP54 TC3 QAD22	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
9314	K	Pol1759	TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN16, DN25, kvs=10, materiál telesa bronz YV3 VXP459.25-10	ks	1,000	84,98	84,98 EUR
9315	K	Pol1760	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 1 1/2" B, Rp 3/4", mat.temperovaná liatina ALG253	ks	1,000	12,41	12,41 EUR
9316	D	D10	1.2 OKRUH ROZVODOV ÚK - LOŽKOVÁ ČASŤ				
9317	D	D11	5 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK5 - VETVA LČ-REHABILITÁCIA 1.PP				
9318	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SA561.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9319	K	Pol1760	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 1 1/2" B, Rp 1", mat.temperovaná liatina ALG253	ks	1,000	12,41	12,41 EUR
9320	K	Pol1761	Príložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C, IP54 TC3 QAD22	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
9321	K	Pol1762	TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN16, DN25, kvs=10, materiál telesa bronz YV5 VXP459.25-10	ks	1,000	84,98	84,98 EUR
9322	D	D12	6 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK6 - VETVA LČ-HELIPORT				
9323	K	Pol1756	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 3/4" B, Rp 1/2", mat.mosadz ALG143	ks	1,000	18,90	18,90 EUR
9324	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SA561.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9325	K	Pol1763	Príložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C, IP54 TC6 QAD22	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
9326	K	Pol1764	TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN16, DN15, kvs=2,5, materiál telesa bronz YV6 VXP459.15-2.5	ks	1,000	84,98	84,98 EUR
9327	D	D13	7 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK7 - VETVA LČ-PODKROVIE				
9328	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SA561.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9329	K	Pol1765	Príložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C, IP54 TC7 QAD22	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
9330	K	Pol1766	TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN16, DN25, kvs=6,3, materiál telesa bronz YV7 VXP459.25-6,3	ks	1,000	84,98	84,98 EUR
9331	K	Pol1767	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 1 1/4" B, Rp 3/4", mat.temperovaná liatina ALG203	ks	1,000	12,41	12,41 EUR
9332	D	D14	8 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK8 - VETVA LČ-SEVER				
9333	K	Pol1753	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, zdvih 20mm, 30s, teplota média -25-130°C SAX61.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9334	K	Pol1768	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC8 QAE2120.010	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
9335	K	Pol1769	Trojcestný ventil prírubový PN6, DN40, kvs=16; zdvih 20 mm, teplota média -10...130 °C, materiál telesa liatina YV8 VXF22.40-16	ks	1,000	139,33	139,33 EUR
9336	D	D15	9 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK9 - VETVA LČ-JUH				
9337	K	Pol1753	Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, zdvih 20mm, 30s, teplota média -25-130°C SAX61.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9338	K	Pol1770	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43, juh TC01.2 QAC22	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
9339	K	Pol1771	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC9 QAE2120.010	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
9340	K	Pol1772	Trojcestný ventil prírubový PN6, DN40, kvs=16; zdvih 20 mm, teplota média -10...130 °C, materiál telesa liatina YV9 VXF22.50-40	ks	1,000	173,44	173,44 EUR
9341	D	D16	1.3 OKRUH ROZVODOV ÚK - KOMPLEMENT				
9342	D	D17	10 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK10 - VETVA KOMPLEMENT-ZÁPAD				
9343	K	Pol1773	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC10 QAE2120.010	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
9344	K	Pol1774	TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN10, DN32, kvs=16m3/hod YV10 VXP459.32-16	ks	1,000	114,47	114,47 EUR
9345	K	Pol1775	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 2" B, Rp 1 1/4", mat.temperovaná liatina ALG323	ks	1,000	16,71	16,71 EUR
9346	K	Pol1776	Elektromotorický pohon 24 V AC, 0-10V= zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, nahrádza SQS65 SA561.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9347	D	D18	11 UKC EKVIETRMICKÁ REGULÁCIA ÚK11 - VETVA KOMPLEMENT-VÝCHOD				
9348	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SA561.03	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
9349	K	Pol1775	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 2" B, Rp 1 1/4", mat.temperovaná liatina ALG323	ks	1,000	16,71	16,71 EUR
9350	K	Pol1777	Pomerný snímač teploty s MS pázdrom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC11 QAE2120.010	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
9351	K	Pol1778	TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN16, DN32, kvs=16, materiál telesa bronz YV11 VXP459.32-16	ks	1,000	114,47	114,47 EUR

9352	D	D19	12 UKC EKVIKTERICKÁ REGULÁCIA ÚK12 - VETVA KOMPLEMENT-REHABILITÁCIA 1.PP						
9353	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SAS61.03	ks	1,000	278,70		278,70 EUR	
9354	K	Pol1767	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 1/4" B, Rp 3/4", mat.temperovaná liatina ALG203	ks	1,000	12,41		12,41 EUR	
9355	K	Pol1779	Priložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C, IP54 TC12 QAD22	ks	1,000	23,54		23,54 EUR	
9356	K	Pol1780	TRV 3-cestný ventil so závitom PN16, DN20, kvs=4, materiál telesa bronz YV12 VXP459.20-4	ks	1,000	42,51		42,51 EUR	
9357	D	D20	1.4 ÚSTENIE SYSTÉMU, DOPLŇOVANIE A ÚPRAVA VODY						
9358	D	D21	1.1 PALH MERANIE TLAKU V SYSTÉME, HAVARIJNÉ HODNOTY A BLOKOVANIE						
9359	K	Pol1781	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PC1 QBE2003-P10	ks	1,000	156,05		156,05 EUR	
9360	D	D22	2.0 KOST PRE COS						
9361	D	D23	2.0 KOST - VETVA ÚK+VZT LOŽKOVÁ ČASŤ - COS						
9362	D	D24	2.1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE COS						
9363	K	Pol1782	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TI2.1,2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9364	K	Pol1783	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PI2.1,2 QBE2003-P10	ks	2,000	156,05		312,10 EUR	
9365	D	D25	2.1 REGULÁCIA VÝMENNÍKA Ě.1 - KOST PRE COS						
9366	K	Pol1784	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC21.1,2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9367	K	Pol1785	RV DN65, kvs=63 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV22.1	ks	1,000	630,79		630,79 EUR	
9368	K	Pol1786	Sledovač teploty (upín.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43 TAH2.2 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
9369	D	D26	2.2 REGULÁCIA VÝMENNÍKA Ě.2 - KOST PRE COS						
9370	K	Pol1787	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC22.1,2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9371	K	Pol1788	RV DN65, kvs=63 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV22.2	ks	1,000	630,79		630,79 EUR	
9372	K	Pol1789	Sledovač teploty (upín.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43 TAH2.2 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
9373	D	D27	2.3 PC REGULÁCIA TLAKU V SYSTÉME COS						
9374	K	Pol1790	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PC2 QBE2003-P10	ks	1,000	156,05		156,05 EUR	
9375	K	Pol1791	Elektromagnetický ventil 3/8", kv=0,3m3/hod, cievka typ BB 10W, 230VAC/10W, konektor IP65 EV2.5,6 EV210A	ks	2,000	49,04		98,08 EUR	
9376	D	D28	3.0 KOST PRE VZT						
9377	D	D29	3.1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE VZT						
9378	K	Pol1792	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TI3.1,2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9379	K	Pol1793	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PI3.1,2 QBE2003-P10	ks	2,000	156,05		312,10 EUR	
9380	D	D30	3.1 REGULÁCIA VÝMENNÍKA Ě.1 - KOST PRE VZT						
9381	K	Pol1794	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC31.1,2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9382	K	Pol1795	RV DN40, kvs=25 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV32.1	ks	1,000	490,35		490,35 EUR	
9383	K	Pol1796	Sledovač teploty (upín.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43 TAH3.2 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
9384	D	D31	3.2 REGULÁCIA VÝMENNÍKA Ě.2 - KOST PRE VZT						
9385	K	Pol1797	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC32.1,2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9386	K	Pol1798	RV DN40, kvs=25 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV32.2	ks	1,000	490,35		490,35 EUR	
9387	K	Pol1799	Sledovač teploty (upín.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43 TAH3.2 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
9388	D	D32	3.1 OKRUH ROZVODOV PRE VZT						
9389	D	D33	3.3 UTC REGULÁCIA VZT1 - VETVA POLIKLINIKA						
9390	K	Pol1800	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC3.3 QAE2120.010	ks	1,000	49,70		49,70 EUR	
9391	D	D34	3.4 UTC REGULÁCIA VZT2 - VETVA MIESTNOSTI KOST						
9392	K	Pol1756	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 3/4" B, R 1/2", mat.mosadz ALG143	ks	1,000	18,90		18,90 EUR	
9393	K	Pol1757	Elektromotorický pohon 24 VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 5,5 mm, 400N, 30s, IP54 SAS61.03	ks	1,000	278,70		278,70 EUR	
9394	K	Pol1801	Priložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C, IP54 TC3.4 QAD22	ks	1,000	23,54		23,54 EUR	
9395	K	Pol1802	TRV 3-cestný ventil so závitom PN16, DN15, kvs=2,5, materiál telesa bronz YV3.13 VXP459.15-2.5	ks	1,000	36,66		36,66 EUR	
9396	D	D35	3.5 TC REGULÁCIA PRIESTOROVEJ TEPLoty V STROJOVNI + VETVANIE						
9397	K	Pol1803	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43 TC3 QAC22	ks	2,000	20,34		40,68 EUR	
9398	K	Pol1804	Priložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C TC3.5 QAD22	ks	1,000	23,54		23,54 EUR	
9399	K	Pol1805	Protimrazový termostat -5...15 °C, kapilára 6m TAL3 QAF81.6	ks	1,000	117,37		117,37 EUR	
9400	K	Pol1806	Sada úchytiek kapilár pre QAF AQM63.2	ks	1,000	22,61		22,61 EUR	
9401	D	D36	3.6 ISTENIE SYSTÉMU, DOPLŇOVANIE A ÚPRAVA VODY - SYSTÉM VZT						
9402	D	D37	3.6.1,2 PALH MERANIE TLAKU V SYSTÉME, HAVARIJNÉ HODNOTY A BLOKOVANIE						
9403	K	Pol1807	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PC3 QBE2003-P10	ks	1,000	156,05		156,05 EUR	
9404	D	D38	3.7 UTC REGULÁCIA VZT3 - VETVA POLIKLINIKA-ZASADAČKA						
9405	K	Pol1808	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC3.7 QAE2120.010	ks	1,000	49,70		49,70 EUR	
9406	D	D39	4.0 OKRUH OHREVU TV-1 NÍZKE TLAKOVÉ PÁSMO						
9407	D	D40	4.1 KOST PRE TV-1						
9408	D	D41	4.1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE TV1						
9409	K	Pol1809	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TI4.1,2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9410	K	Pol1810	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PI4.1,2 QBE2003-P10	ks	2,000	156,05		312,10 EUR	
9411	D	D42	4.1 UTC REGULÁCIA VÝMENNÍKA Ě.1+2 - OHREV TV-1						
9412	K	Pol1811	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC4.1,2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9413	K	Pol1812	Snímač teploty s rýchlou odozvou, závr R1/4, PN16, LG NI1000, rozsah -50...180°C, dĺžka 125mm TC41.1,2 QAE26.91	ks	2,000	41,83		83,66 EUR	
9414	K	Pol1813	RV DN32, kvs=16 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV4.3A,B	ks	1,000	539,39		539,39 EUR	
9415	K	Pol1814	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TC4.31,2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9416	K	Pol1815	Sledovač teploty (upín.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43 TAH4 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
9417	D	D43	4.2 NTCA CIRKULÁCIA TV-1						
9418	K	Pol1816	Priložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C TC4.41,2 QAD22	ks	2,000	23,54		47,08 EUR	
9419	D	D44	4.3 PALH MERANIE TLAKU V SYSTÉME TV1						
9420	K	Pol1817	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PC4 QBE2003-P10	ks	1,000	156,05		156,05 EUR	
9421	D	D45	5.0 OKRUH OHREVU TV-2 VYSOKÉ TLAKOVÉ PÁSMO						
9422	D	D46	5.1 KOST PRE TV-2						
9423	D	D47	5.1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE TV-2						
9424	K	Pol1818	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TI5.1,2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9425	K	Pol1819	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PI5.1,2 QBE2003-P10	ks	2,000	156,05		312,10 EUR	
9426	D	D48	5.1 UTC REGULÁCIA VÝMENNÍKA Ě.1+2 - OHREV TV-2						
9427	K	Pol1820	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC5.1,2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9428	K	Pol1821	Snímač teploty s rýchlou odozvou, závr R1/4, PN16, LG NI1000, rozsah -50...180°C, dĺžka 125mm TC51.1,2 QAE26.91	ks	2,000	41,83		83,66 EUR	
9429	K	Pol1822	RV DN32, kvs=16 + servo 24VAC, ovl. 0...10VDC, zdvih 20mm + havarijná funkcia YV5.3A,B	ks	1,000	539,39		539,39 EUR	
9430	K	Pol1823	Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čidlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TC5.31,2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
9431	K	Pol1824	Sledovač teploty (upín.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43 TAH5 RAK-TW.1200B-H	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
9432	D	D49	5.2 NTCA CIRKULÁCIA TV-2						
9433	K	Pol1825	Priložný snímač teploty, LG NI 1000, -30...130 °C TC5.41,2 QAD22	ks	2,000	23,54		47,08 EUR	
9434	D	D50	5.3 PALH MERANIE TLAKU V SYSTÉME TV2						
9435	K	Pol1826	Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, signál 0...10VDC, IP68 PCS QBE2003-P10	ks	1,000	156,05		156,05 EUR	
9436	D	D51	6 NZA HAVARIJNÉ STAVY A BLOKOVANIE						
9437	K	Pol1827	Priestorový termostat 0...40°C, kontakty 250V/3A, IP33 TAH1.2,3 KP75	ks	3,000	33,34		100,02 EUR	
9438	K	Pol1828	Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 250V/50VA, prevádzka na lžtu DIN LAH1.2,3 HRH-5	ks	3,000	54,65		163,95 EUR	
9439	K	Pol1829	Elektroda ionomná mosadzná SHR-1-M	ks	6,000	6,13		36,78 EUR	
9440	K	Pol1830	Elektromagnetická hůlkačka 230VAC/20VA, IP54, 95dB/1m HA1 4FE 601 15	ks	1,000	40,00		40,00 EUR	
9441	K	Pol1831	Plastová ovládacia hlavica pre núdzové vyplnatie s aretáciou v plastovej skrinke, IP54 SB01.1,2 XAL-K174	ks	2,000	26,80		52,60 EUR	
9442	D	D52	7 QIMT MERANIE SPOTREBY TEPLA A VODY						
9443	K	Pol1832.1	Všetky merače aj vodomery sú špecifikované v časti 400-ÚK (TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA)	ks	0,000	0,00		0,00 EUR	
9444	K	Pol1832	M-BUS Master s displejom pre komunikáciu 250 meračov teploty s nadradeným systémom M-BUS MASTER	ks	1,000	645,66		645,66 EUR	
9445	K	Pol1832.2	Elmer 3-F digitálny do 100A pre podružné meranie, 1ximp. výstup (DODÁVKA ROZVÁDZAČA)	ks	0,000	0,00		0,00 EUR	
9446	D	D53	RIADIACI SYSTÉM						
9447	K	Pol1833	Modulárna automatizačná stanica pre 350 IO bodov; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus PKC200-E.D	ks	1,000	3 006,40		3 006,40 EUR	
9448	K	Pol1834	Automatizačná stanica pre integráciu; 2000-KNX, 250-Modbus, 250-M-BUS, 250-SCL; BACnet/IP PXCO01-E.D	ks	1,000	1 205,97		1 205,97 EUR	
9449	K	Pol1835	Ovládaci panel (HMI) pre desioj PX Rozhranie: Ethernet; Protokol: BACnet PXM20-E	ks	1,000	922,88		922,88 EUR	
9450	K	Pol1836	Ovládaci panel (HMI) malý pre desioj PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátor PXM10	ks	1,000	298,37		298,37 EUR	
9451	K	Pol1837	Prepínacia kľučka pre PXM20 PKA-C1	ks	2,000	16,19		32,38 EUR	
9452	K	Pol1837.1	Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPoE) + sieťový adaptér	ks	1,000	147,11		147,11 EUR	
9453	K	Pol1838	Modul napájanie 24V 1s, 1,2A TXS1.12F10	ks	3,000	126,71		380,13 EUR	
9454	K	Pol1839	Univerzálny modul TXM1.8U	ks	13,000	218,18		2 836,34 EUR	
9455	K	Pol1840	Super univerzálny modul TXM1.8X	ks	1,000	278,40		278,40 EUR	
9456	K	Pol1841	Modul binárnych vstupov, 8 vstupov TXM1.8D	ks	2,000	107,85		215,80 EUR	
9457	K	Pol1842	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov TXM1.16D	ks	5,000	151,69		758,45 EUR	
9458	K	Pol1843	Modul výstupných relé TXM1.6R	ks	10,000	163,07		1 630,70 EUR	
9459	K	Pol1844	Modul TX OPEN RS232/485/IP pre integráciu tretích strán TXI2.OPEN	ks	1,000	352,73		352,73 EUR	
9460	K	Pol1845	Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč TXA1.K24	ks	1,000	13,80		13,80 EUR	
9461	K	Pol1846	Adresné kľúče 25-48 + 2ks Nulovací kľúč TXA1.K48	ks	1,000	13,80		13,80 EUR	
9462	K	Pol1847	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 stričkov na háčku, 100ks v balení, cena za kus) TXA1.LL4	ks	10,000	0,75			

9465	K	Poi1850	PEM KOST a UK - software + oživenie	ks	1,000	597,83	597,83 EUR
9466	D	D54	ROZVÁDZAČ RM1				
9467	K	Poi1851	Zoradovacia skriňa rozvádzača dvojvetrová, 2x P800x2000x400 + podstavec 100mm, IP54/20 RM1	ks	2,000	1 924,79	3 849,58 EUR
9468	K	Poi1852	Výstražná a popisná štítky	ks	60,000	0,60	36,00 EUR
9469	K	Poi1853	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	2,000	24,31	48,62 EUR
9470	K	Poi1854	Elektromer trojfázový digitálny pre podružné meranie EM1 LE-03d	ks	1,000	81,59	81,59 EUR
9471	K	Poi1855	Relé pre kontrolu sledu a výpadku fáz 3F siete 3x400VAC KS1 HRN-55N	ks	1,000	37,66	37,66 EUR
9472	K	Poi1856	Hladinový spínač 230VAC/napätie na elektr. max. 3,5VAC LAH1 HRH-5	ks	1,000	46,03	46,03 EUR
9473	K	Poi1857	Prepáňová ochrana a zvodič blesk. prúdov SPD1+5KV2 (sériová kombinácia uzavretých vysokovýkonného škrtiska a varistorov) na rozhraní zón LP20A a LP21, napáňová ochrana hl. 1,5kV, men. výboj. prúd 30kA/pól, blesk. impulzný prúd 25kA/pól – max. predstelenie	ks	1,000	428,89	428,89 EUR
9474	K	Poi1858	Svietidlo 183 0301, D29/11W, 230VAC X51 1 830 301	ks	1,000	49,02	49,02 EUR
9475	K	Poi1859	Zásuvka ZSE-06 250VAC/16A s prívodmi zdola/zhora XZ1-XZ4 ZSE-06	ks	4,000	7,36	29,44 EUR
9476	K	Poi1860	Signálna Harmony, 230VAC, biela HL... ZB5 AV013+ZB5-AZ009+ZBV-M1	ks	50,000	8,72	436,00 EUR
9477	K	Poi1861	Signálna Harmony, 230VAC, zelená HL... ZB5 AV033+ZB5-AZ009+ZBV-M3	ks	1,000	8,72	8,72 EUR
9478	K	Poi1862	Ovládač Harmony, červený, stlačiaci s hrbkom + spojovací diel/splacina jednotka 1xNO, 1xNC SB01 ZB5-AC4+ZB5-AZ009+ZBE101+2	ks	1,000	6,61	6,61 EUR
9479	K	Poi1863	Ovládač biely, trojpoloh., presvetl. + spojovací diel AZ0009 + splacina jednotka 2xNO ZBE101+ LED žiarovka ZBVM1 230VAC SA... ZB5-AK313	ks	46,000	15,96	734,16 EUR
9480	K	Poi1864	Hlavný istič trojpolohový LTN 80B/3, 80A, Icn=10kA FA001 LTN-80B-3	ks	1,000	81,78	81,78 EUR
9481	K	Poi1865	Najvyšší spúšťač pre LTN, 230VAC SV-LT-X400	ks	1,000	50,21	50,21 EUR
9482	K	Poi1866	Pomocný a signalizačný spínač 1xNO, 1xNC PS-LT-1100	ks	50,000	7,83	391,50 EUR
9483	K	Poi1867	Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou OLI 10B/N+1, 10A, Icn=10kA, reziduálny prúd 30mA FI.. OLI-10B-N1-030AC	ks	2,000	56,49	112,98 EUR
9484	K	Poi1868	Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou OLI 16C/N+1, 16A, Icn=10kA, reziduálny prúd 30mA FI.. OLI-16C-N1-030AC	ks	8,000	56,49	451,92 EUR
9485	K	Poi1869	Istič jedнопólový LTN 20C/1, 20A, Icn=10kA FA... LTN-20C-1	ks	1,000	7,58	7,58 EUR
9486	K	Poi1870	Istič jedнопólový LTN 16B/1, 16A, Icn=10kA FA... LTN-16B-1	ks	2,000	5,75	11,50 EUR
9487	K	Poi1871	Istič jedнопólový LTN 16C/1, 16A, Icn=10kA FA... LTN-16C-1	ks	2,000	6,28	12,56 EUR
9488	K	Poi1872	Istič jedнопólový LTN 10B/1, 10A, Icn=10kA FA... LTN-10B-1	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
9489	K	Poi1873	Istič jedнопólový LTN 10C/1, 10A, Icn=10kA FA... LTN-10C-1	ks	5,000	6,28	31,40 EUR
9490	K	Poi1874	Istič jedнопólový LTN 6B/1, 6A, Icn=10kA FA... LTN-6B-1	ks	5,000	7,32	36,60 EUR
9491	K	Poi1875	Istič jedнопólový LTN 6C/1, 6A, Icn=10kA FA... LTN-6C-1	ks	46,000	7,60	349,60 EUR
9492	K	Poi1876	Istič trojpolohový LTN 20B/3, 20A, Icn=10kA FA... LTN-20B-3	ks	2,000	23,01	46,02 EUR
9493	K	Poi1877	Poistková odpojka trojpolohová FU001 OPV105-3	ks	1,000	9,41	9,41 EUR
9494	K	Poi1878	Poistková odpojka jedнопólová FU002 OPV105-1	ks	1,000	2,93	2,93 EUR
9495	K	Poi1879	Poistková vložka vílcová PV10 6gG	ks	4,000	0,73	2,92 EUR
9496	K	Poi1880	Motorový spúšťač 2,5-4A FA... GV2-ME08	ks	2,000	29,29	58,58 EUR
9497	K	Poi1881	Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC GV-AE11	ks	2,000	6,30	12,60 EUR
9498	K	Poi1882	Pomocné relé 40.52.8.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3 KA... 40.52.8.230.0000	ks	50,000	8,03	401,50 EUR
9499	K	Poi1883	Pomocné relé 55.34.8.230.0040, 230VAC, 4P + 94.94.3 KA... 55.34.8.230.0040	ks	10,000	8,03	80,30 EUR
9500	K	Poi1884	Ministrykač LC1K0610P7, 230VAC, 6A KM... LC1K0610P7	ks	4,000	18,07	72,28 EUR
9501	K	Poi1885	Odpojovacia svorka poistková s poistkou do TZA VIKING3 371 81	ks	5,000	2,91	14,55 EUR
9502	K	Poi1886	Radová svorka do 35mm2 VIKING3 371 65	ks	5,000	2,71	13,55 EUR
9503	K	Poi1887	Radová svorka do 6mm2 VIKING3 371 62	ks	12,000	0,78	9,36 EUR
9504	K	Poi1888	Radová svorka do 2,5mm2 VIKING3 371 60	ks	270,000	0,82	221,40 EUR
9505	K	Poi1889	PVC vývodky PG...	ks	120,000	0,82	98,40 EUR
9506	K	Poi1890	Montáž+Atest	%	83,80	22,72	1 903,94 EUR
9507	D	D55	ROZVÁDZAČ DT1				
9508	K	Poi1898	Svietidlo 183 0301, D29/11W, 230VAC X51 1 830 301	ks	1,000	49,02	49,02 EUR
9509	K	Poi1899	Zásuvka ZSE-06 250VAC/16A s prívodmi zdola/zhora XZ1-XZ4 ZSE-06	ks	4,000	7,36	29,44 EUR
9510	K	Poi1890	Signálna Harmony, 230VAC, biela HL... ZB5 AV013+ZB5-AZ009+ZBV-M1	ks	1,000	8,72	8,72 EUR
9511	K	Poi1891	Signálna Harmony, 230VAC, biela HL... ZB5 AV013+ZB5-AZ009+ZBV-M1	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
9512	K	Poi1892	Istič jedнопólový LTN 16B/1, 16A, Icn=10kA FA... LTN-16B-1	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
9513	K	Poi1893	Istič jedнопólový LTN 10B/1, 10A, Icn=10kA FA... LTN-10B-1	ks	2,000	7,32	14,64 EUR
9514	K	Poi1894	Istič jedнопólový LTN 6B/1, 6A, Icn=10kA FA... LTN-6B-1	ks	10,000	8,03	80,30 EUR
9515	K	Poi1895	Pomocné relé 40.52.8.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3 KA... 40.52.8.230.0000	ks	2,000	8,03	16,06 EUR
9516	K	Poi1896	Pomocné relé 55.34.8.230.0040, 230VAC, 4P + 94.94.3 KA... 55.34.8.230.0040	ks	2,000	8,03	16,06 EUR
9517	K	Poi1897	Odpojovacia svorka poistková s poistkou do TZA VIKING3 371 81	ks	45,000	2,91	130,95 EUR
9518	K	Poi1898	Radová svorka do 6mm2 VIKING3 371 62	ks	3,000	0,78	2,34 EUR
9519	K	Poi1899	Radová svorka do 2,5mm2 VIKING3 371 60	ks	315,000	0,82	258,30 EUR
9520	K	Poi1890	PVC vývodky PG...	ks	150,000	0,82	123,00 EUR
9521	K	Poi1891	Montáž+Atest	%	30,26	62,89	1 903,05 EUR
9522	K	Poi1892	Zoradovacia skriňa rozvádzača dvojvetrová, P1200x2000x400 + podstavec 100mm, IP54/20 DT1	ks	1,000	1 344,21	1 344,21 EUR
9523	K	Poi1893	Príprava a montáž ovládacieho panelu	ks	1,000	26,15	26,15 EUR
9524	K	Poi1894	Montáž a zapájanie PLC	ks	2,000	62,76	125,52 EUR
9525	K	Poi1895	Montáž a zapájanie IO modulov	ks	82,000	12,55	401,60 EUR
9526	K	Poi1896	Rázová odpojovacia tlmička 16A RTO RTO-16	ks	2,000	16,74	33,48 EUR
9527	K	Poi1897	Prepáňová ochrana triedy D s VF filtrom do 16A FV3 DA-275 DF16	ks	1,000	79,50	79,50 EUR
9528	K	Poi1898	Zásuvka RJ45 v krabici SX9-5E-UTP-WH + SX9-0-WX SX9-SE	ks	1,000	15,69	15,69 EUR
9529	K	Poi1899	Transformátor ELIM TR 9409 230V/24VAC, 500VA TR1 TR 9409/500	ks	1,000	103,52	103,52 EUR
9530	K	Poi1900	Ovládač Harmony, hlavica červená stláčacia licujúca presvetlená + spojovací diel/ jednotka 2xNO + ZBV84 SB+HL1 ZB5-AW343+ZB5-AZ009+1xZBE101	ks	1,000	7,85	7,85 EUR
9531	K	Poi1901	Hlavný vypínač dvojpólový MSO 32/1+2N, 32A, Icn=10kA QM01 MSO-32-1N	ks	1,000	33,47	33,47 EUR
9532	K	Poi1902	Istič jedнопólový LTN 16C/1, 16A, Icn=10kA FA... LTN-16C-1	ks	1,000	6,28	6,28 EUR
9533	K	Poi1903	Istič jedнопólový LTN 10C/1, 10A, Icn=10kA FA... LTN-10C-1	ks	1,000	7,58	7,58 EUR
9534	K	Poi1904	Istič jedнопólový LTN 4C/1, 4A, Icn=10kA FA... LTN-4C-1	ks	1,000	8,84	8,84 EUR
9535	K	Poi1905	Pomocné relé 40.52.8.024.0000, 24VAC, 2P + 95.95.3 KA... 40.52.8.024.0000	ks	10,000	7,71	77,10 EUR
9536	K	Poi1906	Pomocné relé 55.34.8.024.0040, 24VAC, 4P + 94.94.3 KA... 55.34.8.024.0040	ks	4,000	7,71	30,84 EUR
PS 03.2	9536		NOVÝ NUKLEÁRNA MEDICÍNA				88 675,33 EUR
PS 03.2.100	9537		ARCHITEKTÚRA				19 878,94 EUR
9538	D	3	Zvláča a kompletné konštrukcie				
9539	K	310236242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	10,000	6,26	62,60 EUR
9540	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betónových ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,110	2 132,62	234,59 EUR
9541	K	389381001	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií. Betón C20/25	m ³	0,520	227,77	118,44 EUR
9542	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
9543	K	614213121	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárcových a klenieb, opravená plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	35,000	7,14	249,90 EUR
9544	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravené plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	85,000	4,33	368,05 EUR
9545	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	0,090	164,66	14,82 EUR
9546	K	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m ³	0,090	54,28	4,89 EUR
9547	K	631362021	Výstuž mazinín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zvarných sietí z drôtov typu KARI	t	0,030	2 069,73	62,09 EUR
9548	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	69,67	139,34 EUR
9549	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednotlivé zamurovanie	ks	2,000	151,28	302,56 EUR
9550	M	5534120900	Oceľové dvere 800x1970 s iné inozlame s oceľovou zárubňou EW 30D3-C	ks	2,000	5 150,92	10 301,84 EUR
9551	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
9552	K	919736111	Rezanie betónového kľútu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	5,790	8,07	46,73 EUR
9553	K	941955003	Leštenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	35,000	8,30	290,50 EUR
9554	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	0,360	91,42	32,91 EUR
9555	K	965043421	Búranie základov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m ³	1,470	134,44	197,63 EUR
9556	K	968071125	Vývesenie kovového dverného krídla do sutí plochy do 2 m2	ks	2,000	0,90	1,80 EUR
9557	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m ²	3,150	16,59	52,26 EUR
9558	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	10,000	13,72	137,20 EUR
9559	K	976084111	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t	m	20,000	1,66	33,20 EUR
9560	K	976085312	Vybúranie roštov	kpl	1,000	905,61	905,61 EUR
9561	K	979081111	Odvoz sutín a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,230	4,67	24,42 EUR
9562	K	979081121	Odvoz sutín a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	104,600	0,33	34,52 EUR
9563	K	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sutín a vybraných hmôt do 10 m	t	5,230	11,08	57,95 EUR
9564	K	979089012	Príložitok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice 117 01 1, ostatné	t	5,230	22,42	117,26 EUR
9565	D	99	Presun hmôt HSV				
9566	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,360	45,74	153,69 EUR
9567	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
9568	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	4,000	8,31	33,24 EUR
9569	M	6283213000	Pásky fahké asfaltové-vlhkosti.	m ²	4,600	6,28	28,89 EUR
9570	K	711713422	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m ²	5,000	4,88	24,40 EUR
9571	M	2459271020	Hidroizolácia tekutá gúma,	kg	20,660	6,74	139,25 EUR
9572	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	40,70	1,63 EUR
9573	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
9574	K	767 PC01	Oceľová konštrukcia "Z02"	kg	140,000	4,95	693,00 EUR
9575	K	767 PC02	Prekrytie kanála plechom "z08"	kg	176,000	4,95	871,20 EUR
9576	K	767 PC04	Protipožiarne upchávky "Z06"	kpl	3,000	42,78	128,34 EUR
9577	K	767 PC05	Oceľové schody+zábradlie "Z05" - oprava	kpl	1,000	837,96	837,96 EUR
9578	K	767643110	Montáž dverí kovových kľúčových jednokrídlových	ks	2,000	134,24	268,48 EUR
9579	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, Povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	2,000	50,20	100,40 EUR
9580	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,320	57,46	18,59 EUR
9581	D	777	Podlahy syntetické				

	9582	K	777610100	Epoxidový penetračný náter -jednonásobný	m ²	35,000	13,32	466,20 EUR
	9583	K	777610235	Prépravný náter	m ²	35,000	14,61	511,35 EUR
	9584	D	784	Dokončovacie práce - maľby				
	9585	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	100,000	1,17	117,00 EUR
	9586	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	100,000	2,32	232,00 EUR
	9587	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
	9588	K	430811304	Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytú podlahovými oceľovými roštami, hmot.podl. 90 kg/m2	m ²	1,600	490,16	784,26 EUR
	9589	M	1611101001	Rošt pre plošinu "z04"	kg	137,000	4,95	678,15 EUR
PS 03.2.300	9590			ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				181,65 EUR
	9591	D	D2	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				
	9592	K	Pol2789	Potrubiie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	4,700	19,93	93,67 EUR
	9593	K	Pol2790	Montáž podlahového vpustu DN 50	ks	1,000	11,57	11,57 EUR
	9594	K	Pol2791	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	1,03	5,15 EUR
	9595	K	Pol2792	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,80	1,00	1,80 EUR
	9596	K	Pol2793	Prečistenie ležiatých zvodov DN 100	m	10,000	4,03	40,30 EUR
	9597	K	Pol2794	Prečistenie kanalizačného vpustu	m	2,000	4,67	9,34 EUR
	9598	K	Pol2795	Koleno kanalizačné K 50/45°	ks	3,000	0,40	1,20 EUR
	9599	K	Pol2796	Koleno kanalizačné K 50/87°	ks	4,000	0,40	1,60 EUR
	9600	K	Pol2797	Záver pre kanalizačnú rúru DN 50	ks	2,000	4,67	9,34 EUR
	9601	K	Pol2798	Podlahový vpust DN 50 horizontálny s rámom z nerez ocele so zápachovým uzáverom, prietok 0,5 l/s, odolnosť do 85°C	ks	1,000	37,68	37,68 EUR
PS 03.2.400	9602			VYKUROVANIE				36 419,83 EUR
	9603	D	D2	OSTATNÉ PRÁCE				
	9604	K	Pol2799	Posúdenie konštrukčnej projektovej dokumentácie VTZ tlakového oprávenou inžinierkou osobou - expanzná nádoba	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
	9605	K	Pol699	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
	9606	K	Pol700	Prevádzkový denník	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
	9607	K	Pol2800	Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná nádoba	kpl	1,000	140,10	140,10 EUR
	9608	K	Pol2801	Dočasná prepojenia na zabezpečenie dodávky tepla pre ohrev TV	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
	9609	K	Pol704	Vyjustovanie a napustenie systému UK	hod	8,000	23,35	186,80 EUR
	9610	D	D4	DEMONTÁŽE				
	9611	K	Pol2802	Poplatok za skladovanie	t	0,163	93,40	15,22 EUR
	9612	K	Pol2803	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	3,900	16,82	65,60 EUR
	9613	K	Pol2804	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,163	0,49	0,08 EUR
	9614	K	Pol2805	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez natoženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,900	25,76	100,46 EUR
	9615	K	Pol2806	Odstárenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	77,730	4,04	314,03 EUR
	9616	K	Pol2807	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných do DN 25 0,00213 t	m	24,500	2,97	72,77 EUR
	9617	K	Pol2808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	12,000	3,49	41,88 EUR
	9618	K	Pol2809	Demontáž kompresorového zariadenia	kpl	1,000	56,04	56,04 EUR
	9619	K	Pol2810	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 80	m	2,200	37,36	82,19 EUR
	9620	K	Pol2811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača DN 100	m	1,000	37,36	37,36 EUR
	9621	K	Pol2812	Demontáž ohrievača TV zásobníkového ležateho objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	65,97	65,97 EUR
	9622	K	Pol2813	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	84,27	84,27 EUR
	9623	K	Pol2814	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	1,000	25,00	25,00 EUR
	9624	K	Pol2815	Demontáž výmenníka tepla ležateho rúrkového 4 m2	ks	1,000	56,04	56,04 EUR
	9625	K	Pol2816	Demontáž výmenníka tepla ležateho rúrkového 6,3 m2	ks	1,000	56,04	56,04 EUR
	9626	K	Pol2817	Demontáž zberača kondenzátu (oceľová nádoba), 760 x 700 x 600	ks	1,000	56,04	56,04 EUR
	9627	K	Pol2818	Demontáž nádrže expanznej, objem 1000 l	ks	1,000	25,00	25,00 EUR
	9628	K	Pol2819	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 500 do 1000 l	ks	1,000	11,52	11,52 EUR
	9629	K	Pol728	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000	59,62	59,62 EUR
	9630	K	Pol2820	Demontáž zmkáčovača vody stojateho, fi 360 mm, L = 1500 mm	ks	1,000	140,10	140,10 EUR
	9631	K	Pol2821	Demontáž čerpadla závitového, DN 32	ks	2,000	7,54	15,08 EUR
	9632	K	Pol2822	Demontáž čerpadla prírubového, DN 50	ks	3,000	8,75	26,25 EUR
	9633	K	Pol2823	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	58,500	0,98	57,33 EUR
	9634	K	Pol2824	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	55,500	1,98	108,99 EUR
	9635	K	Pol2825	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	34,000	3,47	117,98 EUR
	9636	K	Pol2826	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	49,000	8,98	440,02 EUR
	9637	K	Pol2827	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	5,000	12,18	60,90 EUR
	9638	K	Pol2828	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	11,000	1,05	11,55 EUR
	9639	K	Pol2732	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	17,000	4,41	74,97 EUR
	9640	K	Pol2829	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	6,000	6,01	36,06 EUR
	9641	K	Pol2830	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2 1/2	ks	10,000	7,22	72,20 EUR
	9642	K	Pol2831	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	1,000	6,06	6,06 EUR
	9643	K	Pol2832	Demontáž teploterovej zostavy	ks	6,000	9,34	56,04 EUR
	9644	K	Pol2833	Demontáž tlakomerovej zostavy	ks	3,000	9,34	28,02 EUR
	9645	D	D5	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
	9646	K	Pol2834	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním do DN 32	m	46,500	2,23	103,70 EUR
	9647	K	Pol2835	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním DN 40	m	20,000	2,41	48,20 EUR
	9648	D	D7	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				
	9649	K	Pol2836	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednotlivostvá	m ²	24,500	4,52	110,74 EUR
	9650	K	Pol2837	Montáž izolácie tepelnej na báze kaučuku	m	16,000	4,29	68,64 EUR
	9651	K	Pol2838	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,10	1,30	6,63 EUR
	9652	K	Pol2839	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 27, hr.30mm	m	10,000	3,18	31,80 EUR
	9653	K	Pol2840	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.30mm	m	11,500	3,34	38,41 EUR
	9654	K	Pol2841	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.30mm	m	9,500	3,52	33,44 EUR
	9655	K	Pol2842	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.40mm	m	20,000	4,15	83,00 EUR
	9656	K	Pol2843	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 42, hr.19 mm	m	16,000	3,51	57,76 EUR
	9657	K	Pol2844	Tepelná izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	20,000	4,32	86,40 EUR
	9658	D	D8	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				
	9659	K	Pol2845	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky do 6 m	%	241,16	0,25	60,29 EUR
	9660	K	Pol2846	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch vrátane izolácie potrubí, UK 35kW, TV 75kW - rozsah dodávky vid'. výkres "Schéma zapojenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	24 115,88	24 115,88 EUR
	9661	D	D9	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
	9662	K	Pol2847	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežnýk-11 353.0.10.004.0 zvarov. bežnýk-11 343.00 DN 25	m	6,500	26,22	170,43 EUR
	9663	K	Pol2848	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežnýk-11 353.0.10.004.0 zvarov. bežnýk-11 343.00 DN 32	m	25,500	30,15	768,83 EUR
	9664	K	Pol2849	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	32,000	1,88	60,16 EUR
	9665	K	Pol2850	Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	32,000	1,34	42,88 EUR
	9666	K	Pol2851	Potrubiie z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DN 15	m	11,500	14,60	167,90 EUR
	9667	K	Pol2852	Potrubiie z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DN 20	m	10,000	17,16	171,60 EUR
	9668	K	Pol2853	Potrubiie z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DN 25	m	5,000	21,07	105,35 EUR
	9669	K	Pol2854	Potrubiie z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	20,000	25,69	513,80 EUR
	9670	K	Pol2855	Potrubiie z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DN 40	m	20,000	29,45	588,00 EUR
	9671	K	Pol2856	Odovzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akostf 11 533.0 do DN 50	ks	2,000	34,75	69,50 EUR
	9672	K	Pol2857	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	66,500	0,57	37,91 EUR
	9673	K	Pol2858	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	32,46	1,40	45,44 EUR
	9674	K	Pol2859	Vsadenie odbočky DN 15 do potrubia DN 32	ks	2,000	7,97	15,94 EUR
	9675	K	Pol2860	Zaslepovacie dienko DN 80	ks	2,000	13,95	27,90 EUR
	9676	K	Pol2861	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
	9677	K	Pol2862	Koleno 1,5DN, 90°, DN 20	ks	9,000	0,58	5,22 EUR
	9678	K	Pol2863	Koleno 1,5DN, 90°, DN 25	ks	5,000	0,78	3,90 EUR
	9679	K	Pol2864	Koleno 1,5DN, 90°, DN 32	ks	6,000	0,92	5,52 EUR
	9680	K	Pol2865	Koleno 1,5DN, 45°, DN 32	ks	2,000	0,92	1,84 EUR
	9681	K	Pol2866	Koleno 1,5DN, 90°, DN 40	ks	10,000	1,19	11,90 EUR
	9682	K	Pol2867	Redukcia DN 25/20	ks	2,000	1,21	2,42 EUR
	9683	K	Pol2868	Redukcia DN 40/32	ks	2,000	1,68	3,36 EUR
	9684	K	Pol2869	Redukcia DN 50/40	ks	2,000	1,78	3,56 EUR
	9685	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
	9686	K	Pol2870	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	7,000	1,26	8,82 EUR
	9687	K	Pol2871	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,000	9,67	96,70 EUR
	9688	K	Pol1990	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,52	18,08 EUR
	9689	K	Pol648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,95	9,90 EUR
	9690	K	Pol2872	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	8,000	5,91	47,28 EUR
	9691	K	Pol2351	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	7,64	30,56 EUR
	9692	K	Pol2873	Tlakomerová zostava so spodným prípojom, rozsah 0÷1 MPa, vrátane uzatváracej armatúry	kpl	1,000	60,71	60,71 EUR
	9693	K	Pol2874	Nádvarek DN 15 pre AOV	ks	4,000	8,11	32,44 EUR
	9694	K	Pol2875	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,95	0,25	2,49 EUR
	9695	K	Pol2876	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV so závitovým prípojením, DN 25, PN 10, Lk=152 mm	ks	1,000	26,79	26,79 EUR
	9696	K	Pol2877	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV so závitovým prípojením, DN 32, PN 10, Lk=167 mm	ks	1,000	31,74	31,74 EUR
	9697	K	Pol2878	Nerezový vlnocový kompenzátor pre UK so závitovým prípojením, DN 20, PN 10, Lk=124 mm	ks	2,000	26,79	53,58 EUR
	9698	K	Pol2879	Nerezový vlnocový kompenzátor pre UK s prírubovým prípojením, DN 40, PN 10, Lk=130 mm	ks	2,000	51,59	103,18 EUR
	9699	K	Pol2880	Príruba nřvarovacia s krčkom DN 40, PN 16	ks	4,000	6,99	27,96 EUR
	9700	K	Pol2831	Liatňové flngy podľa potreby montáže	kpl	1,000	186,80	186,80 EUR
	9701	K	Pol2882	Automatickř odovzdušňovaci ventil s vonkajřím závitom, DN 15, PN 10	ks	7,000	9,53	66,71 EUR
	9702	K	Pol2833	Guľový kohút pákový, DN 20, obojstranne s vnútorným závitom	ks	2,000	5,87	11,74 EUR
	9703	K	Pol2884	Guľový kohút pákový, DN 25, obojstranne s vnútorným závitom	ks	1,000	10,14	10,14 EUR
	9704	K	Pol2835	Guľový kohút pákový, DN 32, obojstranne s vnútorným závitom	ks	7,000	16,07	112,49 EUR
	9705	K	Pol2836	Guľový kohút pákový, DN 40, obojstranne s vnútorným závitom	ks	2,000	23,53	47,06 EUR
	9706	K	Pol2887	Guľový kohút priamy s motřlom, DN 15, obojstranne s vnútorným závitom	ks	3,000	6,99	20,97 EUR
	9707	K	Pol2888	Guľový kohút priamy s motřlom, DN 15, s vonkajřím a vnútorným závitom	ks	7,000	5,53	38,71 EUR

9708	K	Pol2889	Prechodka potrubia z uhlíkovej ocele s vnútorným závitom - 22 - Rp9/4	ks	2,000	6,37	12,74 EUR
9709	D	D11	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
9710	K	Pol2709	Montáž ostatných typických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000	8,40	420,00 EUR
9711	K	Pol2890	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,83	0,90	12,45 EUR
9712	K	Pol961	Závesy potrubia - závesné tyče	kg	50,000	18,68	934,00 EUR
9713	K	Pol2891	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 15	kg	7,000	0,49	3,43 EUR
9714	K	Pol2892	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 20	ks	6,000	0,51	3,06 EUR
9715	K	Pol2893	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 25	ks	7,000	0,54	3,78 EUR
9716	K	Pol2894	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	21,000	0,62	13,02 EUR
9717	K	Pol690	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	8,000	0,67	5,36 EUR
9718	D	D12	NÁTERY				
9719	K	Pol2885	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	11,500	2,17	24,96 EUR
9720	K	Pol2886	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný dvojnásobný	m	55,000	2,17	119,35 EUR
9721	D	D14	H2S Ústredné vykurovanie				
9722	K	Pal694	Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 09.2.500			MERANIE A REGULÁCIA				23 594,89 EUR
9723	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
9724	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
9725	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinž. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	30,000	1,57	47,10 EUR
9726	K	210010033	Rúrka elektroinž. ohybná kovová, "Koper", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	30,000	1,57	47,10 EUR
9727	K	210020305	Kábelový žľab Mars, pozink. vč. údržbovstva 125/50, 125/100, 62/50mm - MTZ konzoly	m	30,000	13,85	415,50 EUR
9728	K	210810063	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYK-CYKM 750 V 12x4	m	155,000	0,86	133,30 EUR
9729	K	210860221	Kábel pre radiácie a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JTY, J-HI50H, FTP s Al fóliou do 4x1 mm	m	265,000	0,86	227,90 EUR
9730	K	210802338	Snúra a banský kábel v mm2/ pevne uložené CYS 3x1.50	m	55,000	0,86	47,30 EUR
9731	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	85,000	7,61	646,85 EUR
9732	K	210100301	Príslušenstvo za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	56,000	1,76	98,56 EUR
9733	K	210950201	Príslušenstvo na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	60,000	0,47	28,20 EUR
9734	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	5,000	8,33	41,65 EUR
9735	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrinke + zapojenie jednotlivých	ks	1,000	10,98	10,98 EUR
9736	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	3,02	3,02 EUR
9737	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do výhy 200 kg	ks	2,000	168,42	168,42 EUR
9738	K	155 PC0009	Priezaz cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	1,000	8,79	17,58 EUR
9739	K	155 PC0199	Montáž pomocných oceľových konštrukcií	ks	1,000	44,17	44,17 EUR
9740	K	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	135,000	0,89	120,15 EUR
9741	K	MAT VEREX	CYK-J-O...3Cx2,5...KABEL....	m	10,000	1,39	13,90 EUR
9742	K	MAT VEREX.1	CYK-J-O...3Cx1,5...KABEL....	m	80,000	0,81	64,80 EUR
9743	K	MAT VEREX.2	HOSVV-F3G1,5...3Cx1,5...SNURA KABEL....	m	25,000	0,97	24,25 EUR
9744	K	MAT VEREX.3	HOSVV-F3G0,75...3Cx0,75...SNURA KABEL....	m	35,000	0,56	19,60 EUR
9745	K	MAT VEREX.4	JTY-O 2x1...KABEL tieneny	m	150,000	0,51	76,50 EUR
9746	K	MAT VEREX.5	JTY-O 4x1...KABEL tieneny	m	75,000	0,81	60,75 EUR
9747	K	MAT VEREX.6	J-H(S)H 2x2x0,8...KABEL tieneny	m	40,000	0,89	35,60 EUR
9748	K	MAT VEREX.7	FTP (F/UTP) 4x2xAWG24	m	5,000	0,72	3,60 EUR
9749	K	MAT VEREX.8	CYA - H07V-K 6 zelenožltý	m	60,000	0,99	59,40 EUR
9750	K	MAT VEREX.9	KOPPOS plastový PVC LV20/20	m	25,000	1,82	45,50 EUR
9751	K	MAT VEREX.10	MARS kábelový žľab 125 / 50 pozink. + viko	m	10,000	11,58	115,80 EUR
9752	K	MAT VEREX.11	MARS kábelový žľab 62/ 50 pozink. + viko	m	20,000	8,56	171,20 EUR
9753	K	MAT VEREX.12	Nosné montážne a spojovacie prvky pre žľabové trasy	sub	1,000	86,08	86,08 EUR
9754	K	MAT VEREX.13	Konzola - výložník I=200 MWA12/21	ks	30,000	5,73	171,90 EUR
9755	K	MAT VEREX.14	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/ 20 IEC ss 3M	m	30,000	0,64	19,20 EUR
9756	K	MAT VEREX.15	UNIVOLT-Izolačná trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	30,000	0,37	11,10 EUR
9757	K	MAT VEREX.16	UNIVOLT-Spojka SM20	ks	50,000	0,27	13,50 EUR
9758	K	MAT VEREX.17	UNIVOLT-Prichytky - klipy sedé - CL20	ks	50,000	0,12	6,00 EUR
9759	K	MAT VEREX.18	SEZ - Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	5,000	4,73	23,65 EUR
9760	K	MAT VEREX.19	SCAME - 2-zásuvka 1X230VAC/16A, IP44 nástenná BE vlečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
9761	K	MAT	Pomocné oceľové konštrukcie	ks	1,000	253,15	253,15 EUR
9762	D	36-M	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M				
9763	K	360430029	Montáž elektrického servoohonu so zdvihom	ks	4,000	20,92	83,68 EUR
9764	K	360410043	Montáž snímača termostatu s jímkom	ks	8,000	18,83	150,64 EUR
9765	K	360410048	Montáž snímača príložného	ks	4,000	16,74	66,96 EUR
9766	K	360410019	Montáž prístorového, vonkajšieho snímača (termostatu) teploty QAC22, húkačky	ks	4,000	14,65	58,60 EUR
9767	K	360270296	Montáž snímača tlaku PC	ks	4,000	14,65	58,60 EUR
9768	K	364110225	Montáž elektrického zariadenia typ EZH + elektródy EP800	ks	1,000	20,92	20,92 EUR
9769	K	362020351	MTZ konzoly pre termost. vonkajší a prístorový snímač	ks	3,000	8,16	24,48 EUR
9770	D	H2S	PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE H2S				
9771	K	PC	Demontáže - starej elektroinžalácie MaR pred montážou technológie	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
9772	K	PC.1	Príprava a realizácia komplexných skúok	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
9773	K	PC.2	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technologickej časti	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
9774	K	PC.3	Odpovedzárca dokumentácia, projekt skutočného stavu	hod	12,000	25,26	303,12 EUR
9775	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
9776	D	D2	D) ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK MaR A PRS				
9777	D	BL.01	PERIFÉRIE				
9778	D	BL.03	10TC REGULÁCIA VÝMENNÍKA č.1 - PRE ÚK				
9779	K	Pol2912	TC10.1,2 Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čídlu LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
9780	K	Pol2913	Príamy ventil so závitom z červeného bronzu PN16, DN15/10, kvs=2,5 + ALG152 - DODÁVKA OST	ks	1,000	233,50	233,50 EUR
9781	K	Pol2914	Pohon ventila el.hydraulický 1000N, 24VAC, ovl. O...10VDC alebo 4-20mA, zdvih 20mm/30s s havarijnou funkciou - DODÁVKA OST	ks	1,000	681,82	681,82 EUR
9782	K	Pol2915	TAH10 Sledovač teploty (upln.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
9783	D	BL.04	1 UKC EKVIETERICKÁ REGULÁCIA ÚK1 - VETVA MIESTNOST CT PRÁSTROJA				
9784	K	Pol2916	TC01 Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
9785	K	Pol2917	TC1.1 Príložný snímač teploty, čídlu LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
9786	K	Pol2918	TC1.3 Snímač prístorovej teploty LG NI 1000, UNIGYR/VISONIK, AEROGYR, POLYGYR	ks	1,000	25,26	25,26 EUR
9787	K	Pol2919	VY2.7 TRV 3-cestný ventil so závitom PN16, DN10, kvs=0,63m3/hod	ks	1,000	34,79	34,79 EUR
9788	K	Pol2920	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 1/2" B, R 3/8", materiál mosadz	ks	1,000	11,69	11,69 EUR
9789	K	Pol2921	Elektromotorický pohon 24VAC, O...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54	ks	1,000	150,32	150,32 EUR
9790	D	BL.05	2 UKC EKVIETERICKÁ REGULÁCIA ÚK2 - VETVA NUKLEARNEJ MEDICÍNY				
9791	K	Pol2921	Elektromotorický pohon 24VAC, O...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54	ks	1,000	150,32	150,32 EUR
9792	K	Pol2922	TC2.1 Príložný snímač teploty, čídlu LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
9793	K	Pol2923	VY2.8 TRV 3-cestný ventil so závitom PN16, DN25, kvs=6,3m3/hod	ks	1,000	175,19	175,19 EUR
9794	K	Pol2924	Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 1 1/4" B, Rn 3/4", mat.termierovaná liatina	ks	1,000	20,54	20,54 EUR
9795	D	BL.06	3 UTC REGULÁCIA VÝMENNÍKA č.2 - OHREV TV				
9796	K	Pol2925	TC3.1,2 Sním.teploty s rýchlou odovou,Ms-púzdro,LG NI1000, -50...180°C,125mm,PN16	ks	2,000	41,83	83,66 EUR
9797	K	Pol2926	TV1.3 RV - Magnetnetický ventil pre teplú a studenú vodu závitový 24VAC, ovl. O...10VDC, PN16, DN15, kvs=3,0, so zásepkou - DODÁVKA OST	ks	1,000	1 120,80	1 120,80 EUR
9798	K	Pol2927	TAH3 Sledovač teploty (upln.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
9799	D	BL.07	4 NTCA CIRKULÁCIA TV				
9800	K	Pol2928	TC4.1,2 Príložný snímač teploty, čídlu LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	2,000	23,54	47,08 EUR
9801	D	BL.08	5 PAL MERANIE TLAKU SV, BLOKOVANIE CIRKULÁCIE TV				
9802	K	Pol2929	PCS Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, O...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
9803	D	BL.09	6 PCA REGULÁCIA TLAKU ÚK				
9804	K	Pol2930	PC6 Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, O...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
9805	K	Pol2931	EV2.41,2 Solenoid DN10, kvs=0,7 + cievka 230VAC/10,5VA, IP65 - DODÁVKA OST	ks	2,000	112,08	224,16 EUR
9806	D	BL.10	7 NZA PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA A BLOKOVANIE				
9807	K	Pol2932	TAH1 Prístorový termostat O...40°C, kontakty 250V/3A, IP33	ks	1,000	33,34	33,34 EUR
9808	K	Pol2933	LAH1 Regulator hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 250V/8A, prevedenie na lištu DIN	ks	1,000	54,65	54,65 EUR
9809	K	Pol2934	Elektródna ponorná mosadzná	ks	2,000	6,13	12,26 EUR
9810	K	Pol2935	HA1 Elektromagnetická húkačka 230VAC/20VA, IP54, 95dB/1m	ks	1,000	40,00	40,00 EUR
9811	K	Pol2936	SBO.1,2 Plastová ovládací hlavica pre núdzové vylúčenie s aretáciou v inštovanej skrinke, 1xNO,1xNC, krytie IP54	ks	1,000	26,30	26,30 EUR
9812	D	BL.11	8 QIMT MERANIE SPOTREBY TEPLA A VODY				
9813	K	Pol2937	MTXx, MVxX Všetky merače aj vodomery sú špecifikované v časti 400-ÚK - TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA	sub	1,000	243,22	243,22 EUR
9814	K	Pol2938	M-BUS MASTER M-BUS Master MultiPort 250D s displejom pre komunikáciu 250 meračov tepla s nadradeným systémom	ks	1,000	645,66	645,66 EUR
9815	K	Pol2939	EM3 Elmer 3-F digitálny do 100A pre podružné meranie, 1ximp. Výstup - DODÁVKA ROZVÁDZAČA	sub	1,000	54,17	54,17 EUR
9816	D	BL.12	1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE UK				
9817	K	Pol2910	PT1.1,2 Ponorný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, čídlu LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
9818	K	Pol2911	PT1.1,2 Snímač tlaku kvapalín a plynov, O...10 bar, O...10 V, IP68	ks	2,000	156,05	312,10 EUR
9819	D	BL.01	RIADIACÍ SYSTÉM				
9820	K	Pol1849	OPC server	ks	1,000	156,91	156,91 EUR
9821	K	Pol2940	Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus	ks	1,000	1 245,59	1 245,59 EUR
9822	K	Pol2941	Ovládací panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora	ks	1,000	922,88	922,88 EUR
9823	K	Pol2942	Prepovacia kábel pre PXM20	ks	1,000	16,19	16,19 EUR
9824	K	Pol2943	Switch 8-kanálový Ethernet/IP. (4xPOE) + sťahový adaptér	ks	1,000	147,11	147,11 EUR
9825	K	Pol2944	Modul napájania 24V is, 1,2A	ks	1,000	126,71	126,71 EUR
9826	K	Pol2945	Univerzálny modul	ks	3,000	218,18	654,54 EUR
9827	K	Pol2946	Modul binárnych vstupov, 8 vstupov	ks	1,000	107,95	107,95 EUR
9828	K	Pol2947	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	1,000	151,69	151,69 EUR

9829	K	Pol2948	Modul výstupných relé	ks	2,000	163,07	326,14 EUR
9830	K	Pol2949	Modul TX OPEN RS232/485/IP pre integráciu tretích strán	ks	1,000	952,73	952,73 EUR
9831	K	Pol2950	Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč	ks	1,000	13,80	13,80 EUR
9832	K	Pol2951	Adresné kľúče 25-24 + 2ks Nulovací kľúč	ks	1,000	13,80	13,80 EUR
9833	K	Pol2952	Preddiac popísav I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na háčku, 100ks v balení, cena za kus)	ks	5,000	1,57	7,85 EUR
9834	K	Pol2953	Softwarové a oživenie IO bodov na úrovni PLC	ks	36,000	26,82	965,52 EUR
9835	K	Pol2954	PEM KOST a UK - software + oživenie	ks	1,000	797,11	797,11 EUR
9836	D	83.01	ROZVÁDZAČ RM+DT2	%	24,66	18,28	450,78 EUR
9837	K	Pol1890	Montáž+Atest	%	1,000	795,02	795,02 EUR
9838	K	Pol2955	RM+DT2 Nástenný rozvádzač 1-jednodverový, P1000x1200x300, IP54/20	ks	30,000	0,52	15,60 EUR
9839	K	Pol2956	Výstražná a poplňná bliký	ks	1,000	24,31	24,31 EUR
9840	K	Pol2957	Prepojenie s pomocných obvodov dvere	ks	1,000	26,15	26,15 EUR
9841	K	Pol2958	Príprava a montáž ovládacieho panelu	ks	1,000	39,23	39,23 EUR
9842	K	Pol2959	Montáž a zapájanie PLC	ks	8,000	12,55	100,40 EUR
9843	K	Pol2960	Montáž a zapájanie IO modulov	ks	1,000	81,59	81,59 EUR
9844	K	Pol2961	EM1 Elektromer trojfázový digitálny do 100A pre podružné meranie, 1x impulzný výstup	ks	1,000	37,66	37,66 EUR
9845	K	Pol2962	KS1 Relé pre kontrolu sledu a výpadku fáz 3F siete 3x400VAC	ks	1,000	46,03	46,03 EUR
9846	K	Pol2963	LAH1 Hladinový spínač 230VAC/nápnatie na elektr. max. 3,5VAC	ks	1,000	235,37	235,37 EUR
9847	K	Pol2964	FV12 Prepáková ochrana a zvodil blesk. prúdov SPD1+SPD2 (sériová kombinácia uzavretého vysokovýkonného iskriška a varistorov) na rozhraní zón LP20A a LP21, napáťová ochranná hl. 1,5kV, men. výboj. prúd 30kA/pól, blesk. impulzný prúd 25kA/pól – max. predis	ks	1,000	16,74	33,48 EUR
9848	K	Pol2965	RTO Rázová oddeľovacia tlmivka 16A	ks	1,000	79,50	79,50 EUR
9849	K	Pol2966	FV3 Prepáková ochrana triedy D s VF filtrom do 16A	ks	1,000	24,48	24,48 EUR
9850	K	Pol2967	XS1 Svetlido 183 0301, D29/11W, 230VAC	ks	3,000	7,36	22,08 EUR
9851	K	Pol2968	XZ1-XZ3 OEZ zásuvka ZSE-06 250VAC/16A s prívodmi zdola/zhora	ks	1,000	15,69	15,69 EUR
9852	K	Pol2969	Zásuvka RJ45 v krabici SX9-SE-UTP-WH + SX9-O-Wx	ks	1,000	70,09	70,09 EUR
9853	K	Pol2970	TR1 Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 250VA	ks	5,000	8,72	43,60 EUR
9854	K	Pol2971	HL... Signálna Harmony, 230VAC, biela	ks	1,000	8,72	8,72 EUR
9855	K	Pol2972	HL... Signálna Harmony, 230VAC, zelená	ks	1,000	8,72	8,72 EUR
9856	K	Pol2973	HL... Signálna Harmony, 230VAC, červená	ks	0,000	8,72	0,00 EUR
9857	K	Pol2974	HL... Signálna Harmony, 230VAC, žltá	ks	1,000	6,61	6,61 EUR
9858	K	Pol2975	SB01 Ovládač Harmony, červený, stlačená s hříbkom + spojovací dieľ+signálna jednotka 1xNO, 1xNC	ks	1,000	7,85	7,85 EUR
9859	K	Pol2976	SB+H11 Ovládač Harmony, hlavica červená stlačená ličujúca presvetlená + spojovací dieľ+jednotka 2xNO + ZBV84	ks	4,000	15,96	63,84 EUR
9860	K	Pol2977	SA... Ovládač biely, trojpoloh., presvetl. + spojovací dieľ AZ0009 + spínača jednotka 2xNO ZBE101+ LED žiarovka ZBVM1 230VAC	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
9861	K	Pol2978	FA001 Hlavný istič trojpolový LTN 25B/3, 25A, lcn=10kA	ks	6,000	7,85	47,10 EUR
9862	K	Pol2979	FA002 Poistkový odšpiňáč trojpolový pre LTN, 230VAC	ks	4,000	37,66	150,64 EUR
9863	K	Pol2980	Pomocný a signalizačný spínač 1xNO, 1xNC	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
9864	K	Pol2981	FA... Ištič jednopólový LTN 16C/1, 16A, lcn=10kA	ks	1,000	6,28	6,28 EUR
9865	K	Pol2982	FA... Ištič jednopólový LTN 10B/1, 10A, lcn=10kA	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
9866	K	Pol2983	FA... Ištič jednopólový LTN 16C/1, 16A, lcn=10kA	ks	1,000	6,28	6,28 EUR
9867	K	Pol2984	FA... Ištič jednopólový LTN 10B/1, 10A, lcn=10kA	ks	1,000	6,28	6,28 EUR
9868	K	Pol2985	FA... Ištič jednopólový LTN 10C/1, 10A, lcn=10kA	ks	2,000	7,32	14,64 EUR
9869	K	Pol2986	FA... Ištič jednopólový LTN 10D/1, 10A, lcn=10kA	ks	5,000	7,60	38,00 EUR
9870	K	Pol2987	FA... Ištič jednopólový LTN 6B/1, 6A, lcn=10kA	ks	1,000	9,94	9,94 EUR
9871	K	Pol2988	FA... Ištič jednopólový LTN 6C/1, 6A, lcn=10kA	ks	1,000	23,03	23,03 EUR
9872	K	Pol2989	FA... Ištič jednopólový LTN 2C/1, 2A, lcn=10kA	ks	1,000	2,93	2,93 EUR
9873	K	Pol2990	FA... Ištič trojpolový LTN 20B/3, 20A, lcn=10kA	ks	4,000	5,23	20,92 EUR
9874	K	Pol2991	FA... Ištič trojpolový LTN 20B/3, 20A, lcn=10kA	ks	1,000	9,41	9,41 EUR
9875	K	Pol2992	FU001 Poistkový odšpiňáč jednopólový pre valcové poistky do 32A	ks	1,000	2,93	2,93 EUR
9876	K	Pol2993	FU002 Poistkový odšpiňáč trojpolový pre valcové poistky do 32A	ks	4,000	5,23	20,92 EUR
9877	K	Pol2994	Poistková vložka valcová PV10 6A/6, Im=6A	ks	8,000	7,85	62,80 EUR
9878	K	Pol2995	KA... Pomocné relé 40.52.2.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3	ks	2,000	7,71	15,42 EUR
9879	K	Pol2996	KA... Pomocné relé 40.52.2.024.0000, 24VAC, 2P + 95.95.3	ks	2,000	7,91	15,82 EUR
9880	K	Pol2997	KA... Pomocné relé 55.34.8.230.0040, 230VAC, 4P + 94.94.3	ks	14,000	2,91	40,74 EUR
9881	K	Pol2998	Odpojovacia svorka poistková s poistkou do T2A	ks	10,000	0,78	7,80 EUR
9882	K	Pol2999	Radová svorka do 6mm2	ks	75,000	0,78	58,50 EUR
9883	K	Pol3000	Radová svorka do 2,5mm2	ks	55,000	0,82	45,10 EUR
9884	K	Pol3001	PVC vývodky				
9885	D	D3	21 ELI - ZÁSUVKOVÁ A SVETELNÁ INŠTALÁCIA, OCHRANNÉ POSPÁJANIE				
9886	D	21-M	AJ ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
9887	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	20,000	1,57	31,40 EUR
9888	K	210010033	Rúrka elektroinšt. chýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	20,000	1,57	31,40 EUR
9889	K	210010031	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	5,000	8,33	41,65 EUR
9890	K	210010031	Škatuľa pre lštový rozvod typ 2789 bez zapojenia- prístrojová	ks	5,000	8,33	41,65 EUR
9891	K	210010106	Plastový žľab vč. príslušenstva 16/25; 40/60mm	m	25,000	1,67	41,75 EUR
9892	K	210810057	Montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V do 5x6 uložený pevne	m	15,000	0,86	12,90 EUR
9893	K	210810100	Montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V do 3x4 uložený pevne	m	90,000	0,86	77,40 EUR
9894	K	210800014	Montáž vodiča uloženého v rúrke CYA6	m	25,000	0,86	21,50 EUR
9895	K	210950201.1	Príslušenstvo na zafahovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	40,000	0,47	18,80 EUR
9896	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. záklopku alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	25,000	0,71	19,25 EUR
9897	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. záklopku alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	2,000	7,61	15,22 EUR
9898	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. Zapojenia - radenie 1, 5, 6	ks	6,000	2,90	17,40 EUR
9899	K	210110003.1	Spínač 3-fázový vč. Zapojenia a nastavenia, schodis. Automat; pohybový spínač	ks	1,000	3,95	3,95 EUR
9900	K	210110032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	6,000	3,02	18,12 EUR
9901	K	210190001	Montáž oceľochovnej rozvodnice do váhy 20kg - zásuvková rozvodnica XZS1	ks	1,000	23,43	23,43 EUR
9902	K	210201093	Svetlido žiarivkové - IP54 - priemyselné strojné	ks	7,000	18,83	131,81 EUR
9903	K	210201044	Svetlido žiarivkové - IP54 - priemyselné nádzové	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
9904	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 - ochranné pospájanie	ks	10,000	2,05	20,50 EUR
9905	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	10,000	2,41	24,10 EUR
9906	K	210220321	Sv.na rot."Bernard" vč. páška (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,66	36,60 EUR
9907	K	155 PC0008.1	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	50,000	0,89	44,50 EUR
9908	K	155 PC0009	Príraz cez stenu - hříbká steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
9909	K	MAT VEREX.20	CYKY-J.....5Cx6...KABEL.....	m	10,000	5,01	50,10 EUR
9910	K	MAT VEREX.21	CYKY-J.....5Cx4...KABEL.....	m	5,000	3,36	16,80 EUR
9911	K	MAT VEREX.22	CYKY-J.....5Cx2,5...KABEL.....	m	20,000	2,20	44,00 EUR
9912	K	MAT VEREX	CYKY-J.....3Cx2,5...KABEL.....	m	35,000	1,33	46,55 EUR
9913	K	MAT VEREX.23	CYKY-J.....4Bx1,5...KABEL.....	m	10,000	1,07	10,70 EUR
9914	K	MAT VEREX.24	CYKY-J.....3Cx1,5...KABEL.....	m	50,000	0,81	40,50 EUR
9915	K	MAT VEREX.25	CYKY-O.....3Ax1,5...KABEL.....	m	10,000	0,81	8,10 EUR
9916	K	MAT VEREX.26	CYKY-O.....2Ax1,5...KABEL.....	m	10,000	0,56	5,60 EUR
9917	K	MAT VEREX.27	CYA - HO7V-K 16 zelenožltý	m	50,000	0,99	49,50 EUR
9918	K	MAT VEREX.28	CYA - HO7V-K 6 zelenožltý	m	15,000	5,34	80,10 EUR
9919	K	MAT VEREX.29	Žľab 50/30/3,0mm pomocný nosný žľab pre svetlidlá (napr. KPJ 50H30/3 STRADER-BAKS)	sub	1,000	32,07	32,07 EUR
9920	K	MAT VEREX.30	Nosné montážne (závrt. tyč) a spoj. prvky pre žľabové trasy	m	2,000	0,64	12,80 EUR
9921	K	MAT VEREX.31	Univolt - Ochranná rúrka UPRM20	m	20,000	0,37	7,40 EUR
9922	K	MAT VEREX.32	Univolt - Izolačná trubka - FXP20	ks	20,000	0,12	2,40 EUR
9923	K	MAT VEREX.33	Univolt - Príchytká - klipy šedé - CLD0	m	25,000	1,82	45,50 EUR
9924	K	MAT VEREX.34	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	5,000	4,73	23,65 EUR
9925	K	MAT VEREX.35	O402B vypínač biely IP44 - radenie 01	ks	1,000	7,34	7,34 EUR
9926	K	MAT VEREX.36	O402B vypínač biely IP44 - radenie 06	ks	2,000	7,34	14,68 EUR
9927	K	MAT VEREX.37	XZ1 - zásuvka IP44 nástenná BE vč. žliabku BE	ks	4,000	6,90	27,60 EUR
9928	K	MAT VEREX.38	Rozvodnica zásuvková s prúd.chráničom; IP44, 16A/400V, 16A/230V, 10A/24V;	ks	1,000	475,21	475,21 EUR
9929	K	MAT VEREX.39	Nádzové svetlido "N", 230V/11 resitl. 18W, autonómne, 1hod.IP54	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
9930	K	MAT VEREX.40	Svetlido "ZZ" 2x35W OMS PLAST H; priebežná montáž, - IP54 komplet (2x trubica, štartér)	ks	7,000	59,86	419,02 EUR
9931	K	MAT VEREX.41	Bernard svorka + Cu páška	ks	10,000	2,43	24,20 EUR
9932	K	MAT VEREX.42	Svorky bleskozvodné SK, SJ01, SR, SS	ks	10,000	0,88	8,80 EUR
9933	K	MAT VEREX.43	Svorkovnica pospájania OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/OBO	ks	1,000	33,31	33,31 EUR
9934	K	MAT VEREX.44	Hmoždinka klasická 8mm	ks	50,000	0,07	3,50 EUR
9935	K	MAT VEREX.45	Uzemňovacia svorka	ks	3,000	0,88	2,64 EUR
9936	D	D4	B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
9937	K	PC.5	Demontážne práce v stroviní lexist. na napájanie, demontáž hlavného rozvádzača, rozvodní ELI, MaR, PRS	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
9938	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
9939	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
9940	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
9941	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
9942	D	D1	Zemné práce				
9943	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m ³	0,550	104,14	57,28 EUR
9944	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m ³	0,550	6,28	3,45 EUR
9945	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha	m ³	0,550	9,75	5,36 EUR
9946	K	174101102	Zásyp spaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zášypu	m ³	0,450	29,99	13,50 EUR
9947	D	D3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
9948	K	310236242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	5,000	6,26	31,30 EUR
9949	K	317162132	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	34,29	34,29 EUR
9950	K	317162134	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	41,04	41,04 EUR
9951	K	389361001	Dotlačujúca výstuž pre prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný dieľ	t	0,020	2 132,62	42,65 EUR
9952	K	389381001	Dobrotónovanie prefabrikovaných konštrukcií. Betón C20/Z5	m ³	0,940	227,77	214,10 EUR

9953	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
9954	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravená plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	25,000	7,14		178,50 EUR	
9955	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	50,000	4,33		216,50 EUR	
9956	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	0,110	164,66		18,11 EUR	
9957	K	631319161	Príplatok za prehad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m ³)	m ³	0,110	54,28		5,97 EUR	
9958	K	63132021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zvráňaných z drôtov typu KARI	t	0,010	2 069,73		20,70 EUR	
9959	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárube alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	1,000	69,67		69,67 EUR	
9960	M	5533108660	Kovová zárubeňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, Jednolielne zamurovacie	ks	1,000	151,28		151,28 EUR	
9961	M	5534121200	Oceľové dvere 900x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou EW9003-C	ks	1,000	5 356,42		5 356,42 EUR	
9962	K	642951221	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere dvojkriдловé	ks	1,000	104,16		104,16 EUR	
9963	M	5534122400	Dvere plastové dvojkriдловé "202"	ks	1,000	1 524,66		1 524,66 EUR	
9964	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
9965	K	919796111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	16,500	8,07		133,16 EUR	
9966	K	941955003	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	30,000	8,30		249,00 EUR	
9967	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	9,170	2,74		25,13 EUR	
9968	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 75 kg/m ³ , -2,40000t	m ³	0,120	116,76		14,01 EUR	
9969	K	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m ² -2,20000t	m ³	0,910	134,44		122,34 EUR	
9970	K	968071125	Vyresenie kovového dverného křídla do súti plochy do 2 m ²	ks	2,000	0,90		1,80 EUR	
9971	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	3,150	16,59		52,26 EUR	
9972	K	968081116	Demontáž dverí plastových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,200	5,08		36,58 EUR	
9973	K	971052341	Vybúranie otvoru v želobet. priekch a stenách plochy do 0, 09 m ² , do 300 mm, -0,05900t	ks	5,000	13,72		68,60 EUR	
9974	K	976084111	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t	m	2,800	1,66		4,65 EUR	
9975	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu llatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	17,47		17,47 EUR	
9976	K	978021141	Odtieňenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 30 % -0,01200t	m ²	45,000	2,19		98,55 EUR	
9977	K	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,620	4,67		26,25 EUR	
9978	K	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,400	0,33		37,09 EUR	
9979	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,620	11,08		62,27 EUR	
9980	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,620	22,42		126,00 EUR	
9981	D	99	Presun hmôt HSV						
9982	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,760	45,74		171,98 EUR	
9983	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
9984	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	6,000	8,31		49,86 EUR	
9985	M	6283213000	Pásky fahké asfaltovo-vlhkosti.	m ²	6,900	6,28		43,39 EUR	
9986	K	711713422	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m ²	5,000	4,88		24,40 EUR	
9987	M	2459271020	Hydroizolácia tekutá guma.	kg	20,660	6,74		139,25 EUR	
9988	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	40,70		2,04 EUR	
9989	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety						
9990	K	725240811	Demontáž sprchovej vaničky bez vŕtákových armatúr kabín, -0,08800t	sub	1,000	8,84		8,84 EUR	
9991	K	725241125	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	sub	1,000	52,15		52,15 EUR	
9992	D	763	Konštrukcie - drevostavby						
9993	K	763134055	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre podlah KNAUF D116, zavesená kca profil UA	m ²	4,000	13,29		53,16 EUR	
9994	M	5903001400	Sadrokartónová doska GKB hr.15,0 mm	m ²	4,200	6,85		28,77 EUR	
9995	K	763135040	Kazetový podlahad - doplnenie	m ²	16,000	58,02		928,32 EUR	
9996	K	763139531	Demontáž sadrokartónového podlahadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m ²	7,000	12,96		90,72 EUR	
9997	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,210	52,69		11,06 EUR	
9998	D	767	Konštrukcie dojkinnové kovové						
9999	K	767 PC02	Pokloji s rámom 700x700 "01"	kg	42,500	7,91		336,18 EUR	
10000	K	767 PC04	Protipožiarne upchávkavy "Z07"	kpl	5,000	42,78		213,90 EUR	
10001	K	767643110	Montáž dverí kovových křvných jednokřídlových	ks	1,000	134,24		134,24 EUR	
10002	M	5491502040	Kovanie - 2x křučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	50,20		50,20 EUR	
10003	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	57,46		2,30 EUR	
10004	D	771	Podlahy z dlaždíc						
10005	K	771540020	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických 11-25 ks/m ² , -0,001t	ks	110,000	102,74		11 301,40 EUR	
10006	M	5978650690	Dlažba	m ²	10,000	11,36		113,60 EUR	
10007	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,240	54,04		12,97 EUR	
10008	D	777	Podlahy symetrické						
10009	K	777610100	Epoxidový penetračný náter jednosoobný	m ²	50,000	13,32		666,00 EUR	
10010	D	784	Dokonzovanie práce - maľby						
10011	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	100,000	1,17		117,00 EUR	
10012	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	100,000	2,32		232,00 EUR	
10013	D	21-M	Elektromontáže						
10014	K	210201914	Montáž svetiel Interiérového na strop do 10 kg	ks	1,000	18,24		18,24 EUR	
10015	K	210962008	Demontáž svetiel - žiarovkové bytové strojně vstavané 1 zdroj	ks	1,000	6,15		6,15 EUR	
PS 03.3.300	10016		ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALÁCIE					450,60 EUR	
	10017	D	02 ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
	10018	K	Pol3002	Ptrubice z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	4,000	19,93		79,72 EUR
	10019	K	Pol3003	Montáž podlahového vřpustu DN 50	ks	1,000	11,57		11,57 EUR
	10020	K	Pol3004	Skřučka tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000	1,03		4,12 EUR
	10021	K	Pol3005	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,95	1,00		1,95 EUR
	10022	K	Pol3006	Vsadenie odbočky do potrubia DN 100/50	ks	1,000	26,20		26,20 EUR
	10023	K	Pol3007	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	17,73		17,73 EUR
	10024	K	Pol3008	Křštenie rúr DN 100	ks	2,000	0,58		1,16 EUR
	10025	K	Pol3009	Preštieňenie ležatých zvodov DN 100	m	7,000	1,03		7,21 EUR
	10026	K	Pol3009	Preštieňenie ležatých zvodov DN 100	m	7,000	1,03		7,21 EUR
	10027	K	Pol2795	Koleno kanalizačné K 50/45°	ks	1,000	0,40		0,40 EUR
	10028	K	Pol3010	Odbočka kanalizačné 110/50	ks	1,000	1,87		1,87 EUR
	10029	K	Pol2798	Podlahový vřpust DN 50 horizontálny s rámom z nerez ocele so zápachovým uzáverom, prietok 0,5 l/s, odolnosť do 85°C	ks	1,000	37,68		37,68 EUR
	10030	D	03 ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY						
	10031	K	Pol3011	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	sub	1,000	154,00		154,00 EUR
	10032	K	Pol3012	Montáž sprchovej zásteny	sub	1,000	60,69		60,69 EUR
	10033	K	Pol3013	Montáž zápachovej uzávierky sprchovej do D 50	ks	1,000	11,09		11,09 EUR
	10034	K	Pol3014	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez vřtákových armatúr kabín 0,08800t	sub	1,000	11,86		11,86 EUR
	10035	K	Pol3015	Demontáž sprchovej kabíny - dvere	sub	1,000	11,86		11,86 EUR
	10036	K	Pol3016	Demontáž zápachovej uzávierky sprchovej	ks	1,000	4,28		4,28 EUR
PS 03.3.400	10037		VYKUROVANIE					52 769,96 EUR	
	10038	D	02	OSTATNÉ PRÁČE					
	10039	K	Pol2799	Posúdenie konštrukčnej projektovej dokumentácie VŤZ tlakového oprávenou právnickou osobou - expanzná nádob	kpl	1,000	420,30		420,30 EUR
	10040	K	Pol699	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	467,00		467,00 EUR
	10041	K	Pol700	Prevádzkový denník	kpl	1,000	93,40		93,40 EUR
	10042	K	Pol2800	Úradná skřučka VŤZ tlakového - expanzná nádob	kpl	1,000	140,10		140,10 EUR
	10043	K	Pol2801	Dočasné zrenovlenie na zabezpečenie dodávky tepla pre ohrev TV	kpl	1,000	467,00		467,00 EUR
	10044	K	Pol704	Vypustenie a napustenie systému ÚK	hod	8,000	23,35		186,80 EUR
	10045	D	04	DEMONTÁŽE					
	10046	K	Pol3017	Poplatok za skladovanie	t	0,068	93,40		6,35 EUR
	10047	K	Pol3018	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	2,158	16,82		36,30 EUR
	10048	K	Pol3019	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,068	0,49		0,03 EUR
	10049	K	Pol3020	Vodorovné doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženía, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,158	25,76		55,59 EUR
	10050	K	Pol3021	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	32,410	4,04		130,94 EUR
	10051	K	Pol3022	Demontáž potrubia z oceľových rúrok zvitových pozinkovaných do DN 25 0,00213 t	m	22,000	2,97		65,34 EUR
	10052	K	Pol3023	Demontáž potrubia z oceľových rúrok zvitových pozinkovaných nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	1,000	4,09		4,09 EUR
	10053	K	Pol3024	Demontáž telesa rozdeľovacia z zberača DN 80	m	3,400	37,36		127,02 EUR
	10054	K	Pol3025	Demontáž hydraulického vyrovnávača tlaku DN 200	m	1,500	93,40		140,10 EUR
	10055	K	Pol3026	Demontáž ohrievača stojateho TV 300 l, vrátane rozoberateľnej izolácie	ks	1,000	42,17		42,17 EUR
	10056	K	Pol3027	Demontáž ohrievača stojateho TV 400 l, vrátane rozoberateľnej izolácie	ks	1,000	42,17		42,17 EUR
	10057	K	Pol3028	Vypustenie vody z ohrievača 300 l	ks	1,000	12,84		12,84 EUR
	10058	K	Pol3029	Vypustenie vody z ohrievača 400 l	ks	1,000	12,84		12,84 EUR
	10059	K	Pol3030	Demontáž čerpadla zvitového do DN 25	ks	6,000	7,54		45,24 EUR
	10060	K	Pol3031	Demontáž potrubia z oceľových rúrok zvitových nad 15 do DN 32	m	19,000	0,98		18,62 EUR
	10061	K	Pol3032	Demontáž potrubia z oceľových rúrok zvitových nad 32 do DN 50	m	34,500	1,98		68,31 EUR
	10062	K	Pol3033	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	10,500	3,47		36,44 EUR
	10063	K	Pol3034	Demontáž potrubia ALPEX	m	6,000	2,10		12,60 EUR
	10064	K	Pol3035	Demontáž potrubia PPR	m	3,000	2,10		6,30 EUR
	10065								

10076	K	Pol2837	Montáž izolácie teplejnej na báze kaučuku	m	22,000	4,29	94,38 EUR
10077	K	Pol3044	Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky do 6 m	%	8,44	1,30	10,97 EUR
10078	K	Pol3045	Teplá izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 22, hr.19 mm	m	8,000	2,34	18,72 EUR
10079	K	Pol3046	Teplá izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 35, hr.19 mm	m	3,000	3,20	9,60 EUR
10080	K	Pol3047	Teplá izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 60, hr.19 mm	m	11,000	5,51	60,61 EUR
10081	K	Pol3048	Teplá izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 27, hr.30mm	m	1,500	3,18	4,77 EUR
10082	K	Pol3049	Teplá izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.30mm	m	41,500	3,34	138,61 EUR
10083	K	Pol3050	Teplá izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.30mm	m	5,000	3,52	17,60 EUR
10084	K	Pol3051	Teplá izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.30mm	m	4,500	3,81	17,15 EUR
10085	K	Pol3052	Teplá izolácia na potrubie - Izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.40mm	m	60,000	4,91	294,60 EUR
10086	D	D6	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				
10087	K	Pol3053	Presun hmôt pre strojnove v objektoch výšky do 6 m	%	375,84	0,25	93,96 EUR
10088	K	Pol3054	Kompaktná odzdvíhacia stanica tepla na rámoch vrátane izolácie potrubí, ÚK 100kW, TV 150kW - rozsah dodávky vid. výkres "Schéma zariadenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	37 584,16	37 584,16 EUR
10089	D	D9	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
10090	K	Pol3055	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 15	m	8,000	19,46	155,68 EUR
10091	K	Pol3056	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 20	m	1,000	20,01	20,01 EUR
10092	K	Pol3057	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	5,000	30,15	150,75 EUR
10093	K	Pol3058	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	m	4,500	35,72	160,74 EUR
10094	K	Pol3059	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	m	11,000	45,81	503,91 EUR
10095	K	Pol3060	Tlaková skúška vodovodného potrubia zvlášťového do DN 50	m	29,500	1,88	55,46 EUR
10096	K	Pol3061	Prejíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	29,500	1,34	39,53 EUR
10097	K	Pol3062	Potrubie z rúrok zvitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,000	14,60	102,20 EUR
10098	K	Pol3063	Potrubie z rúrok zvitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 25	m	41,500	21,07	874,41 EUR
10099	K	Pol3064	Potrubie z rúrok zvitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 50	m	60,000	37,37	2 242,20 EUR
10100	K	Pol2856	Odzdušňovača nádob z rúrok oceľových akosť 11 533,0 do DN 50	ks	2,000	34,75	69,50 EUR
10101	K	Pol3065	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok zvitových	m	108,500	0,57	61,85 EUR
10102	K	Pol3066	Presun hmôt pre rozvodny potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	50,73	1,40	71,02 EUR
10103	K	Pol3067	Vsadenie odbočky DN 15 do potrubia DN 50	ks	2,000	7,97	15,94 EUR
10104	K	Pol3068	Zaslepiovacie dienko DN 50	ks	2,000	9,59	19,18 EUR
10105	K	Pol2861	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
10106	K	Pol3069	Koleno 1,5DN, 90°, DN 25	ks	23,000	0,78	17,94 EUR
10107	K	Pol3070	Koleno 1,5DN, 45°, DN 25	ks	1,000	0,78	0,78 EUR
10108	K	Pol3071	Koleno 1,5DN, 45°, DN 50	ks	2,000	1,83	3,66 EUR
10109	K	Pol3072	Koleno 1,5DN, 90°, DN 50	ks	33,000	1,83	60,39 EUR
10110	K	Pol3073	Redukcia DN 40/25	ks	4,000	1,68	6,72 EUR
10111	K	Pol3074	Redukcia DN 50/32	ks	4,000	1,91	7,64 EUR
10112	K	Pol3075	Redukcia DN 65/40	ks	4,000	2,47	9,88 EUR
10113	K	Pol3076	T-tvarovka DN 50 x 50 x 50	ks	2,000	13,86	27,72 EUR
10114	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
10115	K	Pol3077	Montáž vodomeru zvitového DN 15	ks	1,000	15,57	15,57 EUR
10116	K	Pol645	Montáž zvitovej armatúry s 1 zvitom do G 1/2	ks	10,000	1,26	12,60 EUR
10117	K	Pol3078	Montáž zvitovej armatúry s 2 zvitmi do G 1/2	ks	11,000	3,67	40,37 EUR
10118	K	Pol3079	Montáž zvitovej armatúry s 2 zvitmi G 3/4	ks	1,000	4,52	4,52 EUR
10119	K	Pol648	Montáž zvitovej armatúry s 2 zvitmi G 1	ks	6,000	4,95	29,70 EUR
10120	K	Pol649	Montáž armatúr s dvoma zvitmi G 5/4	ks	2,000	5,91	11,82 EUR
10121	K	Pol892	Montáž zvitovej armatúry s 2 zvitmi G 6/4	ks	2,000	7,64	15,28 EUR
10122	K	Pol3080	Montáž zvitovej armatúry s 2 zvitmi G 2	ks	5,000	9,15	45,75 EUR
10123	K	Pol2874	Návarok DN 15 pre AOV	ks	4,000	8,11	32,44 EUR
10124	K	Pol3081	Návarok DN 15 pre Gkv	ks	4,000	8,11	32,44 EUR
10125	K	Pol3082	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15,77	0,25	9,44 EUR
10126	K	Pol3083	Prechod PPR/ocel d 21/1/2"	ks	1,000	43,28	43,28 EUR
10127	K	Pol3084	Prechod ALPEX/ocel d 26 / 3/4"	ks	4,000	5,05	20,20 EUR
10128	K	Pol3085	Prechod ALPEX/ocel d 32 / 1"	ks	2,000	7,13	14,26 EUR
10129	K	Pol3086	Prechod ALPEX/ocel d 40 / 5/4"	ks	1,000	10,53	10,53 EUR
10130	K	Pol2877	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV so zvitovým pripojením, DN 32, PN 10, Lk=167 mm	ks	1,000	31,74	31,74 EUR
10131	K	Pol3087	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV so zvitovým pripojením, DN 40, PN 10, Lk=179 mm	ks	1,000	36,71	36,71 EUR
10132	K	Pol3088	Nerezový vlnocový kompenzátor pre ÚK so zvitovým pripojením, DN 25, PN 10, Lk=152 mm	ks	2,000	26,79	53,58 EUR
10133	K	Pol3089	Nerezový vlnocový kompenzátor pre ÚK s prírubovým pripojením, DN 50, PN 16, L=130 mm	ks	4,000	53,57	214,28 EUR
10134	K	Pol3090	Prírubka vlnocovacia s křitom DN 50, PN 16	ks	8,000	11,16	89,28 EUR
10135	K	Pol2831	Liatinová fiting podľa potreby montáže	kpl	1,000	186,80	186,80 EUR
10136	K	Pol3091	Automatický odzdušňovací ventil s vonkajším zvitom, DN 15, PN 10	ks	4,000	9,53	38,12 EUR
10137	K	Pol3092	Guľový kohút pákový, DN 20, obojstranne s vnútorným zvitom	ks	1,000	5,87	5,87 EUR
10138	K	Pol3093	Guľový kohút pákový, DN 25, obojstranne s vnútorným zvitom	ks	4,000	10,14	40,56 EUR
10139	K	Pol3094	Guľový kohút pákový, DN 32, obojstranne s vnútorným zvitom	ks	1,000	16,07	16,07 EUR
10140	K	Pol3095	Guľový kohút pákový, DN 50, obojstranne s vnútorným zvitom	ks	5,000	39,25	196,25 EUR
10141	K	Pol3096	Guľový kohút pákový, DN 40, obojstranne s vnútorným zvitom	ks	1,000	23,53	23,53 EUR
10142	K	Pol2887	Guľový kohút priamy s motľom, DN 15, obojstranne s vnútorným zvitom	ks	3,000	6,99	20,97 EUR
10143	K	Pol3097	Guľový kohút priamy s motľom, DN 15, s vonkajším a vnútorným zvitom	ks	6,000	5,53	33,18 EUR
10144	K	Pol3098	Spätná klapka zvitová pre ZTI, DN 15	ks	1,000	9,02	9,02 EUR
10145	K	Pol3099	Guľový kohút vylučovací s vonkajším zvitom, DN 15	ks	6,000	4,31	25,86 EUR
10146	K	Pol3100	Filter zvitový pre ZTI, DN 15	ks	1,000	4,75	4,75 EUR
10147	K	Pol3101	Vodomer studenej vody zvitový, DN 15 (G 3/4"), PN 10, QN 1,5m3/h, do 30°C	kpl	1,000	21,79	21,79 EUR
10148	D	D11	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
10149	K	Pol3102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	90,000	8,40	756,00 EUR
10150	K	Pol3103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,86	0,90	22,37 EUR
10151	K	Pol961	Závesy potrubia - závesné tyče	kg	90,000	18,68	1 681,20 EUR
10152	K	Pol3104	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 15	ks	8,000	0,49	3,92 EUR
10153	K	Pol3105	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 25	ks	23,000	0,54	12,42 EUR
10154	K	Pol3106	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	3,000	0,62	1,86 EUR
10155	K	Pol690	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	3,000	0,67	2,01 EUR
10156	K	Pol3107	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 50	ks	32,000	0,90	28,80 EUR
10157	D	D12	NÁTERY				
10158	K	Pol3108	Nátery kov. a n. a armatúr vint. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	7,000	2,17	15,19 EUR
10159	K	Pol3109	Nátery kov. a n. a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný dvojnásobný	m	101,500	2,17	220,26 EUR
10160	D	D14	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
10161	K	Pol694	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 03.3.500			MERANIE A REGULÁCIA				23 651,25 EUR
10163	D	D13-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
10164	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	30,000	1,57	47,10 EUR
10165	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Konex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	30,000	1,57	47,10 EUR
10166	K	210020305	Kábelový žab Mars, pozink. vč. príslušenstva 125/50, 125/100, 62/50mm - MZT konzoly	m	20,000	19,85	397,00 EUR
10167	K	210810063	5-tupý kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYM 750 V 1x2x	m	35,000	0,86	30,10 EUR
10168	K	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY, J-HiSiK, FTP s Al fóliou do 4x1 mm	m	920,000	0,86	795,20 EUR
10169	K	210802338	Snúra a banský kábel v mm2/ pevne uložený CYSV 3x1, 50	m	95,000	0,86	81,70 EUR
10170	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. základníkou alebo náskou do 4 x 10 mm2	ks	82,000	7,61	624,02 EUR
10171	K	210100301	Príslušenstvo za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	64,000	1,76	112,64 EUR
10172	K	210950201	Príslušenstvo na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	60,000	0,47	28,20 EUR
10173	K	210103551	Škatulová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia jednotlivých	ks	5,000	6,33	31,65 EUR
10174	K	210140431	Otvádač pomocných obvodov v plastovej skrinke + zapojenie jednotlivých	ks	1,000	10,98	10,98 EUR
10175	K	210110321	Dormová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z s zapojenie	ks	1,000	3,02	3,02 EUR
10176	K	210190051	Montáž rozvádzača skřitového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	168,42	168,42 EUR
10177	K	155 PC0009	Príerat cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
10178	K	155 PC0199	Montáž pomocných oceľových konštrukcií	ks	1,000	88,29	88,29 EUR
10179	K	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	135,000	0,89	120,15 EUR
10180	K	MAT VEREX	CYKY-J...3Cx2,5 ...KABEL...	m	10,000	1,33	13,30 EUR
10181	K	MAT VEREX.1	CYKY-J...3Cx1,5 ...KABEL...	m	15,000	0,81	12,15 EUR
10182	K	MAT VEREX.2	HOSVY-F3G1,5 ...3Cx1,5 ...SNURA KABEL...	m	50,000	0,97	48,50 EUR
10183	K	MAT VEREX.3	HOSVY-F3G0,75 ...3Cx0,75 ...SNURA KABEL...	m	45,000	0,56	25,20 EUR
10184	K	MAT VEREX.4	JYTY-O 2x1 ...KABEL tieneny	m	170,000	0,51	86,70 EUR
10185	K	MAT VEREX.5	JYTY-O 4x1 ...KABEL tieneny	m	105,000	0,81	85,05 EUR
10186	K	MAT VEREX.6	J-HiSiK 2x2x0,8 ...KABEL tieneny	m	40,000	0,89	35,60 EUR
10187	K	MAT VEREX.7	FTP (F/UTP) 4x2xAWG24	m	5,000	0,72	3,60 EUR
10188	K	MAT VEREX.8	CYA - HOTV-K 6 zelenožltý	m	60,000	0,99	59,40 EUR
10189	K	MAT VEREX.9	KOPOS plastový PVC LV40/20	m	10,000	1,82	18,20 EUR
10190	K	MAT VEREX.10	MARS kábelový žab 125/50 pozink. + viko	m	10,000	11,58	115,80 EUR
10191	K	MAT VEREX.11	MARS kábelový žab 62/50 pozink. + viko	m	10,000	8,56	85,60 EUR
10192	K	MAT VEREX.12	Nosná montážna a sľobovacie prvky pre žabovú trasu	sub	1,000	86,08	86,08 EUR
10193	K	MAT VEREX.13	Konzola - vlnovník I=200 MWA12/21	ks	15,000	5,73	85,95 EUR
10194	K	MAT VEREX.14	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/ 20 IEC ss 3M	m	30,000	0,64	19,20 EUR
10195	K	MAT VEREX.15	UNIVOLT-Izolačná trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	30,000	0,37	11,10 EUR
10196	K	MAT VEREX.16	UNIVOLT-Spojka SM20	ks	50,000	0,27	13,50 EUR
10197	K	MAT VEREX.17	UNIVOLT-Príchľtky - křitový šedé - CL20	ks	50,000	0,12	6,00 EUR
10198	K	MAT VEREX.18	SEZ - škatulová rozvodka typ 6456-11	ks	5,000	4,73	23,65 EUR
10199	K	MAT VEREX.19	Zásuvka 1x230VAC/16A, IP44 nástenná BE vliečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
10200	K	MAT	Pomocné oceľové konštrukcie	ks	1,000	101,26	101,26 EUR
10201	K	Pol2440	štráné				
10202	K	Pol2441	Obetáravacia prídržka				

10203	K	Pol2332	#podružný materiál						
10204	K	Pol2334	RPV						
10205	D	36-M	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M						
10206	K	360430029	Montáž elektrického servopohonu so zdvihom	ks	5,000	20,92		104,60 EUR	
10207	K	360410043	Montáž snímača, termostatu s jímkou	ks	9,000	18,83		169,47 EUR	
10208	K	360410048	Montáž snímača príložného	ks	5,000	16,74		83,70 EUR	
10209	K	360410019	Montáž priestorového, vonkajšieho snímača (termostatu) teploty QAC22, hůlkačky	ks	4,000	14,65		58,60 EUR	
10210	K	360270296	Montáž snímača tlaku PC	ks	4,000	14,65		58,60 EUR	
10211	K	361410225	Montáž elektródového zariadenia typ EZH + elektródy EP800	ks	1,000	20,92		20,92 EUR	
10212	K	362020351	MTZ konzoly pre termostat, vonkajší a priestorový snímač	ks	4,000	8,16		32,64 EUR	
10213	K	Pol2334	RPV						
10214	D	H25	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE H25						
10215	K	PC	Demontáže - starej elektroinštalácie MaR pred montážou technológie	hod	16,000	25,26		404,16 EUR	
10216	K	PC.1	Príprava a realizácia komplexných skúšok	hod	32,000	24,91		797,12 EUR	
10217	K	PC.2	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technologickej časti	hod	16,000	49,82		797,12 EUR	
10218	K	PC.3	Odvodzováca dokumentácia, projekt skutkového stavu	hod	12,000	52,30		627,60 EUR	
10219	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	16,000	25,26		404,16 EUR	
10220	K	Pol2336	RPV						
10221	D	D2	D) ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKO MaR A PRS						
10222	D	B1.01	PERIFÉRIE						
10223	D	B1.02	1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE UK						
10224	K	Pol2910	TI1.1,2 Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, číidlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
10225	K	Pol2911	PI1.1,2 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	2,000	156,05		312,10 EUR	
10226	D	B1.03	10 TC REGULÁCIA VÝMENNÍKA č.1 - PRE UK						
10227	K	Pol2912	TC10.1,2 Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, číidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65	ks	2,000	49,70		99,40 EUR	
10228	K	Pol2914	Pohon ventilu el.hydroaulický 1000N, 24VAC, ovl. 0...10VDC alebo 4-20mA, zdvih 20mm/30s s havarijnou funkciou - DODÁVKA OST	ks	1,000	681,82		681,82 EUR	
10229	K	Pol2915	TAH10 Sledovač teploty (upín.páska,púzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
10230	K	Pol3123	Přtamy ventil so zvitom z červeného bronzu PN16, DN20, kvs=6,3 + ALG202 - DODÁVKA OST	ks	1,000	121,42		121,42 EUR	
10231	D	B1.04	1 UKC EKVI TERMICKÁ REGULÁCIA UK1 - VETVA VÝCHOD						
10232	K	Pol2916	TC01 Snímač vonkajšej teploty LG NI1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34		20,34 EUR	
10233	K	Pol2917	TC1.1 Príložný snímač teploty, číidlo LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	1,000	23,54		23,54 EUR	
10234	K	Pol2921	Elektromotorický pohon 24VAC, 0...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54	ks	1,000	150,32		150,32 EUR	
10235	K	Pol2924	Sada 3ks zvitových prípoj pre trojcestné ventily G 1 1/4" B, Rp 3/4", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	20,54		20,54 EUR	
10236	K	Pol3124	YV2.8 TRV 3-cestný ventil so zvitom PN16, DN25, kvs=6,3m3/hod	ks	1,000	175,19		175,19 EUR	
10237	D	B1.05	2 UKC EKVI TERMICKÁ REGULÁCIA UK2 - VETVA ZÁPAD						
10238	K	Pol2921	Elektromotorický pohon 24VAC, 0...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54	ks	1,000	150,32		150,32 EUR	
10239	K	Pol2922	TC2.1 Príložný snímač teploty, číidlo LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	1,000	23,54		23,54 EUR	
10240	K	Pol2923	YV2.8 TRV 3-cestný ventil so zvitom PN16, DN25, kvs=6,3m3/hod	ks	1,000	175,19		175,19 EUR	
10241	K	Pol2924	Sada 3ks zvitových prípoj pre trojcestné ventily G 1 1/4" B, Rp 3/4", mat.temperovaná liatina	ks	1,000	20,54		20,54 EUR	
10242	D	B1.06	3 UKC EKVI TERMICKÁ REGULÁCIA UK3 - VETVA SUTERÉN						
10243	K	Pol2920	Sada 3ks zvitových prípoj pre trojcestné ventily G 1/2" B, R 3/8", materiál mosadz	ks	1,000	11,69		11,69 EUR	
10244	K	Pol2921	Elektromotorický pohon 24VAC, 0...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54	ks	1,000	150,32		150,32 EUR	
10245	K	Pol3125	TC3.1 Príložný snímač teploty, číidlo LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	1,000	23,54		23,54 EUR	
10246	K	Pol3126	YV2.9 TRV 3-cestný ventil so zvitom PN16, DN10, kvs=1,6m3/hod	ks	1,000	31,05		31,05 EUR	
10247	D	B1.07	3 UTC REGULÁCIA VÝMENNÍKA č.2 - OHREV TV						
10248	K	Pol2925	TC3.1,2 Sním.teploty s ríchlou odzovou,Ms- púzdro, LG NI1000, -50...180°C, 125mm, PN16	ks	2,000	41,83		83,66 EUR	
10249	K	Pol2927	TAH3 Sledovač teploty (upín.páska,púzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27		42,27 EUR	
10250	K	Pol3127	TC3.3 Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, číidlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65	ks	1,000	49,70		49,70 EUR	
10251	K	Pol3128	VY1.3 RV - Magnetický ventil pre teplú a studenú vodu zvitový 24VAC, ovl. 0...10VDC, PN16, DN25, kvs=8,0, so zásepkou - DODÁVKA OST	ks	1,000	1 298,26		1 298,26 EUR	
10252	D	B1.08	4 NTCA CIRKULÁCIA TV						
10253	K	Pol2928	TC4.1,2 Príložný snímač teploty, číidlo LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	2,000	23,54		47,08 EUR	
10254	D	B1.09	5 PAL MERANIE TLAKU SV, BLOKOVANIE CIRKULÁCIE TV						
10255	K	Pol2929	PCS Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05		156,05 EUR	
10256	D	B1.10	6 PCA REGULÁCIA TLAKU UK						
10257	K	Pol2930	PC6 Snímač tlaku kvapalín a plynov, rozsah 0...10bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05		156,05 EUR	
10258	K	Pol3129	EV2.41,2 Solenoid DN10, kvs=0,7 + cievka 230VAC/10,5VA DODÁVKA OST	ks	2,000	112,08		224,16 EUR	
10259	D	B1.11	7 NZA PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA A BLOKOVANIE						
10260	K	Pol2932	TAH1 Priestorový termostat 0...40°C, kontakty 250V/3A, IP33	ks	1,000	33,34		33,34 EUR	
10261	K	Pol2933	LAH1 Regulator hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 250V/8A, prevedenie na listu DIN	ks	1,000	54,65		54,65 EUR	
10262	K	Pol2934	Elektroda ponorná mosadzna	ks	2,000	6,13		12,26 EUR	
10263	K	Pol2935	HAI Elektromagnetická hůlkačka 230VAC/20VA, IP54, 95dB/1m	ks	1,000	40,00		40,00 EUR	
10264	K	Pol3130	SBO1 Plastová ovládača hlavica pre núdzové vypínanie s aretáciou v plastovej skrinke, 1xNO, 1xNC, krytie IP54	ks	1,000	26,30		26,30 EUR	
10265	D	B1.12	8 QIMT MERANIE SPOTREBY TEPLA A VODY						
10266	K	Pol2938	M-BUS MASTER M-BUS Master MultiPort 250D s displejom pre komunikáciu 250 meračov tepla s nradzeným systémom	ks	1,000	645,66		645,66 EUR	
10267	K	Pol3133	MT0x, MV0x Všetky merače aj vodomeri sú špecifikované v časti 400-UK - TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA	ks	1,000	243,22		243,22 EUR	
10268	K	Pol3132	EM1 Elmer 3-F digitálny do 100A pre podružné meranie, 1ximp. Výstup - DODÁVKA ROZVÁDZAČA	sub	1,000	54,17		54,17 EUR	
10269	D	B2.01	RIADIACI SYSTÉM						
10270	K	Pol1849	OPC server	ks	1,000	156,91		156,91 EUR	
10271	K	Pol2940	Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus	ks	1,000	1 245,59		1 245,59 EUR	
10272	K	Pol2941	Ovládači panel (HMI) malý pre desigo PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora	ks	1,000	922,88		922,88 EUR	
10273	K	Pol2942	Přejíiovací kábel pre PXM20	ks	1,000	16,19		16,19 EUR	
10274	K	Pol2943	Switch 8-kanálový Ethernet/IP, (4xPOE) + sieťový adaptér	ks	1,000	147,11		147,11 EUR	
10275	K	Pol2944	Modul napájania 24V js, 1,2A	ks	1,000	126,71		126,71 EUR	
10276	K	Pol2945	Univerzálny modul	ks	3,000	218,18		654,54 EUR	
10277	K	Pol2946	Modul binárných vstupov, 8 vstupov	ks	1,000	107,95		107,95 EUR	
10278	K	Pol2947	Modul binárných vstupov, 16 vstupov	ks	1,000	151,69		151,69 EUR	
10279	K	Pol2948	Modul výstupných relé	ks	2,000	163,07		326,14 EUR	
10280	K	Pol2949	Modul TX OPEN RS232/485/IP pre integráciu tretích strán	ks	1,000	352,73		352,73 EUR	
10281	K	Pol2950	Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč	ks	1,000	13,80		13,80 EUR	
10282	K	Pol2951	Adresné kľúče 25-48 + 2ks Nulovací kľúč	ks	1,000	13,80		13,80 EUR	
10283	K	Pol2952	Předtlačí popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárk, 100ks v balení, cena za kus)	ks	5,000	1,57		7,85 EUR	
10284	K	Pol2953	Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC	ks	42,000	18,98		797,16 EUR	
10285	K	Pol2954	PEM KOST a UK - software + oživenie	ks	1,000	797,11		797,11 EUR	
10286	D	B3.01	ROZVÁDZAČ RM+DT3						
10287	K	Pol1890	Montáž+Atest	%	24,75	17,32		428,67 EUR	
10288	K	Pol2956	Výstražné a popísne štítky	ks	30,000	0,52		15,60 EUR	
10289	K	Pol2957	Přepojenie pomocných obvodov dvere	ks	1,000	24,31		24,31 EUR	
10290	K	Pol2958	Príprava a montáž ovládačieho panelu	ks	1,000	26,15		26,15 EUR	
10291	K	Pol2959	Montáž a zariadenie PLC	ks	1,000	39,23		39,23 EUR	
10292	K	Pol2960	Montáž a zapájanie IO modulov	ks	8,000	12,55		100,40 EUR	
10293	K	Pol2961	EM1 Elektromer trojfázový digitálny do 100A pre podružné meranie, 1x impulzný výstup	ks	1,000	81,59		81,59 EUR	
10294	K	Pol2962	KS1 Relé pre kontrolu sledu a výpadku fázy 3F siete 3x400VAC	ks	1,000	37,66		37,66 EUR	
10295	K	Pol2963	LAH3 Hladinový spínač 230VAC/napätie na elektr. max. 3,5VAC	ks	1,000	46,03		46,03 EUR	
10296	K	Pol2965	RTO Rázová oddeľovača tlmička 16A	ks	2,000	16,74		33,48 EUR	
10297	K	Pol2966	FV3 Přepěovač ochrana triedy D s VF filtrom do 16A	ks	1,000	79,50		79,50 EUR	
10298	K	Pol2967	XS1 Svetidlo 183 0301, D29/11W, 230VAC	ks	1,000	24,48		24,48 EUR	
10299	K	Pol2968	XZ1-XZ3 OEZ zásuvka ZSE-06 250VAC/16A s prívodmi zdola/zhora	ks	3,000	7,36		22,08 EUR	
10300	K	Pol2969	Zásuvka RJ45 v krabici SX9-SE-UTP-WH + SX9-O-Wx	ks	1,000	15,69		15,69 EUR	
10301	K	Pol2970	TR1 Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24V AC, 250VA	ks	1,000	70,09		70,09 EUR	
10302	K	Pol2971	HL... Signálka Harmony, 230VAC, biela	ks	5,000	8,72		43,60 EUR	
10303	K	Pol2972	HL... Signálka Harmony, 230VAC, zelená	ks	1,000	8,72		8,72 EUR	
10304	K	Pol2975	SBO1 Ovládač Harmony, červený, stlačací s hřibkom + spojovací diel+spínacia jednotka 1xNO, 1xNC	ks	1,000	6,61		6,61 EUR	
10305	K	Pol2976	SB-HLI Ovládač Harmony, hlavica červená stlačacia ličujúca presvetlená + spojovací diel+ jednotka 2xNO + ZBV4	ks	1,000	7,85		7,85 EUR	
10306	K	Pol2977	SA... Ovládač biely, trojpoloh., presvetl. + spojovací diel AZ0009 + spínacia jednotka 2xNO ZBE101+ LED žiarovka ZBVM1 230VAC	ks	5,000	15,96		79,80 EUR	
10307	K	Pol2978	FA01 Hlavný istič trojpolový LTN 25B/3, 25A, Icn=10kA	ks	1,000	26,15		26,15 EUR	
10308	K	Pol2979	Nastřitová snižná pre LTN, 230VAC	ks	1,000	18,83		18,83 EUR	
10309	K	Pol2980	Přemocný a signalizačný spínač 1xNO, 1xNC	ks	6,000	7,95		47,10 EUR	
10310	K	Pol2981	FI... Přřodný chránič dvojpolový s nadřřidovou ochranou OLI 16C/N+1, 16A, Icn=10kA, Ird=30mA	ks	4,000	53,35		213,40 EUR	
10311	K	Pol2982	FA... Istit' jednopólový LTN 16B/3, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75		5,75 EUR	
10312	K	Pol2983	FA... Istit' jednopólový LTN 16C/3, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	6,28		6,28 EUR	
10313	K	Pol2984	FA... Istit' jednopólový LTN 10B/1, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75		5,75 EUR	
10314	K	Pol2985	FA... Istit' jednopólový LTN 10C/1, 10A, Icn=10kA	ks	4,000	6,28		25,12 EUR	
10315	K	Pol2986	FA... Istit' jednopólový LTN 10D/1, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	6,28		6,28 EUR	
10316	K	Pol2987	FA... Istit' jednopólový LTN 6B/1, 6A, Icn=10kA	ks	2,000	7,32		14,64 EUR	
10317	K	Pol2988	FA... Istit' jednopólový LTN 6C/1, 6A, Icn=10kA	ks	6,000	7,60		45,60 EUR	
10318	K	Pol2989	FA... Istit' jednopólový LTN 2C/1, 2A, Icn=10kA	ks	1,000	9,94		9,94 EUR	
10319	K	Pol2990	FA... Istit' trojpolový LTN 20B/3, 20A, Icn=10kA	ks	1,000	26,15		26,15 EUR	
10320	K	Pol2991	FA... Istit' trojpolový LTN 20B/3, 20A, Icn=10kA	ks	1,000	26,15		26,15 EUR	
10321	K	Pol2992	FU001 Poistkový odřřinač jednopólový pre vřlcové poltky do 32A	ks	1,000	9,41		9,41 EUR	
10322	K	Pol2993	FU002 Poistkový odřř						

10324	K	Pol2995	KA... Pomocné relé 40.52.8.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3	ks	9,000	7,85	70,65 EUR
10325	K	Pol2996	KA... Pomocné relé 40.52.8.024.0000, 24VAC, 2P + 95.95.3	ks	2,000	7,71	15,42 EUR
10326	K	Pol2997	KA... Pomocné relé 55.34.8.230.0040, 230VAC, 4P + 94.94.3	ks	2,000	7,91	15,82 EUR
10327	K	Pol2998	Odpojovacia svorka spojitkovsá s poistkou do T2A	ks	14,000	2,91	40,74 EUR
10328	K	Pol2999	Radová svorka do 6mm2	ks	10,000	0,78	7,80 EUR
10329	K	Pol3000	Radová svorka do 2,5mm2	ks	80,000	0,78	62,40 EUR
10330	K	Pol3001	PVC vývodky	ks	58,000	0,82	47,56 EUR
10331	K	Pol3133	Nástenný rozvádzač jednodverový, P1000x1200x300, IP54/20	ks	1,000	845,23	845,23 EUR
10332	K	Pol3134	FV12 Prepáňová ochrana a zvodič blesk. prúdov SPD1+SPD2 (sériová kombinácia uzavretého vysokovýkonného Iskřiska a varistorov) na rozhraní zón LP20A a LP21, napäťová ochranná N, 1,5kV, men. výb. prúd 30kA/pól, blesk. impulzný prúd 25kA/pól – max. predis	ks	1,000	96,24	96,24 EUR
10333	D	D3	2.1 ELI - ZÁSUVOVÁ A SVETELNÁ INŠTALÁCIA, OCHRANNÉ POSPÁJANIE				
10334	D	21.44	A1 ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
10335	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinž. + PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	20,000	1,57	31,40 EUR
10336	K	210010033	Rúrka elektroinž. chýbná kovová, "Kopax", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	20,000	1,57	31,40 EUR
10337	K	210010951	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	3,000	8,33	24,99 EUR
10338	K	210010331	Škatuľa pre lítový rozvod typ 2789 bez zapojenia- pristrojová	ks	5,000	8,33	41,65 EUR
10339	K	210010106	Plastový žlab vč. príslušenstva 16/25; 40/60mm	m	10,000	1,67	16,70 EUR
10340	K	210810057	Montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V do 5x6 uložený pevne	m	25,000	0,86	21,50 EUR
10341	K	210810010	Montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V do 3x4 uložený pevne	m	70,000	0,86	60,20 EUR
10342	K	210800014	Montáž vodiča uloženého v rúrke CYA6	m	25,000	0,86	21,50 EUR
10343	K	210950201.1	Príplatok na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	40,000	0,47	18,80 EUR
10344	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	22,000	7,61	167,42 EUR
10345	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 5x 10 mm2	ks	2,000	7,61	15,22 EUR
10346	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. Zapojenia - radenie 1, 5, 6	ks	1,000	2,90	2,90 EUR
10347	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	2,000	3,02	6,04 EUR
10348	K	210190001	Montáž oceľovej rozvodnice do váhy 20kg - zásuvková rozvodnica XZ51	ks	1,000	23,48	23,48 EUR
10349	K	210201093	Svietidlo žiarivkové - IP54 - priemyselné stropné	ks	2,000	18,83	37,66 EUR
10350	K	210201044	Svietidlo žiarivkové - IP54 - priemyselné nádvozové	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
10351	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenia, jedná žila, vodič s prierezom do 16 mm2 - ochranné pospájanie	ks	10,000	2,05	20,50 EUR
10352	K	21020452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	10,000	2,41	24,10 EUR
10353	K	210200022	Uzemňovacie vedenie v zemi vč. svoriek, pripojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000	3,34	33,40 EUR
10354	K	21020321	Sv. na pot. "Bernard" vč. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,66	36,60 EUR
10355	K	155 PC0008.1	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	50,000	0,89	44,50 EUR
10356	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
10357	K	MAT VEREX.20	CYKY-J.....5Cx6...KABEL....	m	15,000	5,01	75,15 EUR
10358	K	MAT VEREX.21	CYKY-J.....3Cx4...KABEL....	m	5,000	3,86	19,30 EUR
10359	K	MAT VEREX	CYKY-J.....3Cx2,5...KABEL....	m	35,000	1,33	46,55 EUR
10360	K	MAT VEREX.22	CYKY-J.....3Cx1,5...KABEL....	m	35,000	0,81	28,35 EUR
10361	K	MAT VEREX.23	CYKY-O.....3Ax1,5...KABEL....	m	5,000	0,81	4,05 EUR
10362	K	MAT VEREX.24	CYKY-O.....2Ax1,5...KABEL....	m	5,000	0,56	2,80 EUR
10363	K	MAT VEREX.25	CVA - H07V-K 16 zelenožltý	m	10,000	2,62	26,20 EUR
10364	K	MAT VEREX.8	CVA - H07V-K 6 zelenožltý	m	40,000	0,99	39,60 EUR
10365	K	MAT VEREX.26	Pásovina FeZn30/4 (1bm=0,952kg)	kg	5,000	3,07	15,35 EUR
10366	K	MAT VEREX.27	Gulatiná FeZn8 (1bm=0,395kg)	kg	7,500	3,07	23,03 EUR
10367	K	MAT VEREX.28	Žlab 50/30/1,0mm pomocný nosný žlab pre svietidlá (napr. KPJ 50H30/3 STRADER-BAKS)	M	15,000	5,34	80,10 EUR
10368	K	MAT VEREX.29	Nosné montážne (závit. tyč) a spoj. prvky pre žabové trasy	sub	1,000	32,07	32,07 EUR
10369	K	MAT VEREX.30	Univolt - Ochranná rúrka UPRM20	m	105,000	0,64	67,20 EUR
10370	K	MAT VEREX.31	Univolt - Izolačná trubka - FXP20	m	10,000	0,37	3,70 EUR
10371	K	MAT VEREX.32	Univolt - príchytky - klipy sedé - CL20	ks	80,000	0,12	9,60 EUR
10372	K	MAT VEREX.33	KOPOS plastový žlab PVC LV40x20	m	10,000	1,82	18,20 EUR
10373	K	MAT VEREX.34	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	5,000	4,73	23,65 EUR
10374	K	MAT VEREX.35	O402B vypínač biely IP44 - radenie 01	ks	1,000	7,34	7,34 EUR
10375	K	MAT VEREX.36	XZ1 - zásuvka IP44 nástenná BE vliečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
10376	K	MAT VEREX.37	Rozvodnica zásuvková s prúd. chráničom; IP44, 16A/400V; 16A/230V; 10A/24V;	ks	1,000	370,60	370,60 EUR
10377	K	MAT VEREX.38	Núdzové svietidlo "N", 230V/11 resn. 18W, autonómne , 1hod,IP54	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
10378	K	MAT VEREX.39	Svietidlo "ZZ" 2x35W OMS PLAST H; priebežná montáž, - IP54 komplet (2x trubica, štartér)	ks	2,000	58,65	117,30 EUR
10379	K	MAT VEREX.40	Bernard svorka + Cu pásika	ks	10,000	2,42	24,20 EUR
10380	K	MAT VEREX.41	Svorky bleskozvodné SF, SJ01, SR, SS	ks	10,000	0,88	8,80 EUR
10381	K	MAT VEREX.42	Uzemňovacia tyč ZT2	ks	3,000	20,39	61,17 EUR
10382	K	MAT VEREX.43	Svorkovnica pospájania OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/OBO	ks	1,000	33,31	33,31 EUR
10383	K	MAT VEREX.44	Hmoždinka klásková 8mm	ks	50,000	0,07	3,50 EUR
10384	K	MAT VEREX.45	Uzemňovacia svorka	ks	3,000	0,88	2,64 EUR
10385	K	Pol3139	Stratné				
10386	K	Pol3130	Obetárva oia-prídávka				
10387	K	Pol3131	Podružný materiál				
10388	K	Pol3132	APV				
10389	D	D4	BI PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
10390	K	PC.5	Demontážne práce v strojn. napájanie, demontáž hlavného rozvádzača, rozvody ELI, MaR, PRS)	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
10391	K	PC.4	Oborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
PS 03.4	10393		MOST GERIATRIA				186 578,74 EUR
PS 03.4.100	10393		ARCHITEKTURA				21 906,62 EUR
10394	D	2	Zakladanie				
10395	K	27838253	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 25/30, zložitost III	m ³	1,040	371,62	386,48 EUR
10396	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
10397	K	317162106	Keramický predpätý preklad , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	37,59	112,77 EUR
10398	K	364448211	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m ²	10,000	49,10	491,00 EUR
10399	K	389361001	Dojhlujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,480	2 132,62	1 023,66 EUR
10400	K	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií - vodostavebný betón. Betón C20/25	m ³	0,870	247,92	215,69 EUR
10401	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
10402	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	20,000	7,14	142,80 EUR
10403	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	60,000	4,33	259,80 EUR
10404	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	1,920	164,66	315,15 EUR
10405	K	631315711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	1,410	174,00	245,34 EUR
10406	K	631319161	Príplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m ³	1,920	54,28	104,22 EUR
10407	K	631319165	Príplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m ³	1,410	15,78	22,25 EUR
10408	K	63132021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvráňaných sieť z drôtov typu KARI	t	0,170	1 516,93	257,88 EUR
10409	K	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	0,620	60,32	37,40 EUR
10410	K	642842111	Osadenie ocefových dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	69,67	69,67 EUR
10411	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 900-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	1,000	270,23	270,23 EUR
10412	M	5534211200	Ocefová dväre 900x1970 plné požiarne s ocefovou zárubňou EW30D1	ks	1,000	5 356,42	5 356,42 EUR
10413	D	9	Ostatné konštrukcie a úpravy-búranie				
10414	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	5,400	8,07	43,58 EUR
10415	K	941955004	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m ²	32,150	8,17	262,67 EUR
10416	K	953997961	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	8,000	2,69	21,52 EUR
10417	M	4297201020	Ventiláčna mriežka. plastová, hranatá so sieťou 205x205x15 mm	ks	8,000	45,00	360,00 EUR
10418	K	961055111	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	1,450	91,42	132,56 EUR
10419	K	96203231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopiepkových,cementových na maltu. -1,90500t	m ³	1,330	24,27	32,28 EUR
10420	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m ³	0,390	86,49	33,73 EUR
10421	K	963023711	Vyburanie schodiskových stupňov obých, rovných alebo šikmých zo steny tehlovej, -0,35700t	m ³	5,040	18,20	91,73 EUR
10422	K	965048421	Búranie podkladov pod dlažby, litých dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m ³	2,450	134,44	329,38 EUR
10423	K	967091734	Príkreslenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m ²	1,620	23,36	37,84 EUR
10424	K	968071112	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	1,000	0,61	0,61 EUR
10425	K	968071125	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	0,90	0,90 EUR
10426	K	968072355	Vyburanie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m ²	1,800	10,65	19,17 EUR
10427	K	968072455	Vyburanie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m ²	1,580	16,59	26,21 EUR
10428	K	972052341	Vyburanie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	1,000	18,72	18,72 EUR
10429	K	976085312	Vyburanie kľúčových plechov a oceľ schodiska do šachty	ks	1,000	174,35	174,35 EUR
10430	K	978031341	Odtženie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	60,000	0,97	58,20 EUR
10431	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	16,020	15,05	241,10 EUR
10432	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	320,400	0,48	153,79 EUR
10433	K	979081131	Vnútrostaviteľská dohľadová sutina a vyburaných hmôt do 10 m	t	16,020	11,08	177,50 EUR
10434	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,020	22,42	359,17 EUR
10435	D	89	Presun hmôt H5V				
10436	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,140	45,74	783,98 EUR
10437	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
10438	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodoromná náterom penetračným za studena	m ²	2,500	0,84	2,10 EUR
10439	M	1116315000	Lak asfaltový v suchoch	t	0,010	2 087,66	20,88 EUR
10440	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodoromná asfaltovým lakom za studena	m ²	4,500	0,84	3,78 EUR
10441	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislé penetračným náterom za studena	m ²	10,800	0,83	8,96 EUR
10442	M	1116315000	Lak asfaltový v suchoch	t	0,010	2 087,66	20,88 EUR
10443	K	711113002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti podlahová asfaltovým lakom za studena	m ²	10,800	1,12	12,10 EUR
10444	M	1116315000	Lak asfaltový v suchoch	t	0,010	2 087,66	20,88 EUR

10445	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	4,500	8,31	37,40 EUR
10446	M	6283213000	Pásky fáškové asfaltové-vlhkosti	m ²	5,180	6,28	32,53 EUR
10447	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m ²	10,800	8,97	96,88 EUR
10448	M	6283213000	Pásky fáškové asfaltové-vlhkosti	m ²	12,960	6,28	81,39 EUR
10449	K	711512011	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šachtiet z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobné	m ²	15,300	6,07	92,87 EUR
10450	M	2353208000	25 kg kryštalickej hydroizolačná hmota	kg	22,950	4,20	96,39 EUR
10451	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	40,70	5,70 EUR
10452	D	763	Konštrukcie - drevostavby	m ²			
10453	K	763124142	Konštrukcia SDK stena jednoduchá dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm,	m ²	10,640	35,66	379,42 EUR
10454	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	m ²			
10455	K	767 PC01	Oceľová konštrukcia "Z01"	kg	442,200	4,95	2 188,89 EUR
10456	K	767 PC02	Praskytné kanálie -poklop-prírám 600x600 "z08"	kg	42,500	10,11	429,68 EUR
10457	K	767 PC03	Interiérové okno - plech 1200x1500 "Z03"	kpl	1,000	543,74	543,74 EUR
10458	K	767 PC04	Prístrojové upchávkový "Z06"	kpl	11,000	42,78	470,58 EUR
10459	K	767 PC05	Oceľové sťahovú nábradlie "Z05" - ohrava	kpl	1,000	837,96	837,96 EUR
10460	K	767 PC06	Oceľová konštrukcia - plošina "Z07"	kg	420,000	4,95	2 079,00 EUR
10461	K	998762101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,900	57,46	51,71 EUR
10462	D	777	Podlahy syntetická	m ²			
10463	K	777610100	Epoxidový penetračný náter jednosložkový	m ²	35,000	13,32	466,20 EUR
10464	K	777610235	Protipršíšný náter	m ²	35,000	14,61	511,35 EUR
10465	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	30,12	0,60 EUR
10466	D	784	Dokotúčavice jriace - maľby	m ²			
10467	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jedonás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m ²	100,000	1,17	117,00 EUR
10468	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkováním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	100,000	2,32	232,00 EUR
PS 03.4.400		10469	VYKUROVANIE				127 857,14 EUR
10470	D	D2	OSTATNÉ PRÁCE				
10471	K	Pol3135	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m ²	6,000	3,40	20,40 EUR
10472	K	Pol697	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m ²	6,000	2,26	13,56 EUR
10473	K	Pol799	Posúdenie konštrukčnej projektovú dokumentácie VTZ tlakového oprávnenou právnickou osobou - expanzná nádob	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
10474	K	Pol699	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
10475	K	Pol700	Prevádzkový denník	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
10476	K	Pol2800	Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná nádob	kpl	1,000	140,10	140,10 EUR
10477	K	Pol2801	Dočasné prepojenia na zabezpečenie dodávky tepla pre ohrev TV	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
10478	K	Pol704	Vypustenie a napojenie systému ÚK	hod	8,000	23,35	186,80 EUR
10479	D	D4	DEMONTÁŽE				
10480	K	Pol3136	Posiatok za skladovanie	t	0,271	93,40	25,31 EUR
10481	K	Pol3137	Nakladanie na dopravní prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vyburávaných hmôt	t	7,138	16,82	120,06 EUR
10482	K	Pol3138	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhmútenia	t	0,271	0,49	0,13 EUR
10483	K	Pol3139	Vodorovný dovoz vyburávaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,138	25,76	183,87 EUR
10484	K	Pol3140	Odstranenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	129,010	4,04	521,20 EUR
10485	K	Pol3141	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných do DN 25 0,00213 t	m	5,000	2,97	14,85 EUR
10486	K	Pol3142	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných nad DN 40 do DN 40 0,00497 t	m	2,000	3,49	17,45 EUR
10487	K	Pol3143	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	14,500	4,09	59,31 EUR
10488	K	Pol3144	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných DN 65 0,00959 t	m	1,500	4,38	6,57 EUR
10489	K	Pol3145	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných DN 80 0,01102 t	m	6,500	5,09	33,09 EUR
10490	K	Pol3146	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	m	5,600	37,36	209,22 EUR
10491	K	Pol3147	Demontáž ohrievača TV zásobníkového stojatého objemu nad 630 do 1600 l	ks	2,000	65,97	131,94 EUR
10492	K	Pol3148	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	2,000	84,27	168,54 EUR
10493	K	Pol2814	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	2,000	25,00	50,00 EUR
10494	K	Pol3149	Demontáž výmenníka tepla protiprúdového VV - 2 UH, 4,5 m2	ks	2,000	77,63	155,26 EUR
10495	K	Pol3150	Demontáž zberača kondenzátu (oceľová nádob), objem 700 l	ks	1,000	84,27	84,27 EUR
10496	K	Pol3151	Demontáž otvorenej expanznej nádoby (oceľová nádob), objem 1500 l	ks	2,000	61,18	122,36 EUR
10497	K	Pol2821	Demontáž čerpadla závitového, DN 32	ks	1,000	7,54	7,54 EUR
10498	K	Pol3152	Demontáž čerpadla prírubového, DN 40	ks	3,000	7,54	22,62 EUR
10499	K	Pol2822	Demontáž čerpadla prírubového, DN 50	ks	2,000	8,75	17,50 EUR
10500	K	Pol3153	Demontáž čerpadla prírubového, DN 65	ks	2,000	9,43	18,86 EUR
10501	K	Pol3154	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	79,000	0,98	77,42 EUR
10502	K	Pol3155	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	93,000	1,98	184,14 EUR
10503	K	Pol3156	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	62,500	3,47	216,88 EUR
10504	K	Pol3157	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	8,000	3,80	30,40 EUR
10505	K	Pol3158	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159	m	9,500	4,10	38,95 EUR
10506	K	Pol3159	Demontáž odvodňovacej nádoby a dýzy, odrezanie	ks	2,000	32,69	65,38 EUR
10507	K	Pol3160	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	64,000	8,98	574,72 EUR
10508	K	Pol3161	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	14,000	12,18	170,52 EUR
10509	K	Pol3162	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	ks	6,000	21,28	127,68 EUR
10510	K	Pol3163	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami do DN 50	ks	2,000	12,18	24,36 EUR
10511	K	Pol3164	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami nad 50 do DN 100	ks	2,000	16,82	33,64 EUR
10512	K	Pol3165	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	4,000	1,05	4,20 EUR
10513	K	Pol3166	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1	ks	4,000	1,49	5,96 EUR
10514	K	Pol3167	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	19,000	4,41	83,79 EUR
10515	K	Pol3168	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 5/4	ks	16,000	6,01	96,16 EUR
10516	K	Pol3169	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	ks	12,000	7,22	86,64 EUR
10517	K	Pol2832	Demontáž teplomerovej zostavy	ks	6,000	9,34	56,04 EUR
10518	K	Pol3170	Demontáž tlakomerovej zostavy	ks	10,000	9,34	93,40 EUR
10519	D	D5	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSLEĽNÉHO POTRUBIA				
10520	K	Pol3171	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním do DN 32	m	29,000	2,23	64,67 EUR
10521	K	Pol3172	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním DN 40	m	41,500	2,41	100,02 EUR
10522	K	Pol3042	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním DN 50	m	80,000	2,67	80,10 EUR
10523	K	Pol3173	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním DN 65	m	12,500	2,95	36,88 EUR
10524	K	Pol3174	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním DN 80	m	24,000	3,18	76,32 EUR
10525	K	Pol3175	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním DN 125	m	24,000	3,75	90,00 EUR
10526	D	D7	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
10527	K	Pol3176	Montáž izolácie tepelnej telesa pásmi, rohovámi pripevnenými, ploch tvarovaných jednovrstvová	m ²	6,500	4,52	29,38 EUR
10528	K	Pol3177	Montáž izolácie tepel. potrubia a ohybov sružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m ²	76,500	4,52	345,78 EUR
10529	K	Pol3178	Montáž izolácie tepelnej na báze kaučuku	m	22,500	4,29	96,53 EUR
10530	K	Pol3179	Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky do 6 m	%	16,16	1,30	21,01 EUR
10531	K	Pol3180	Tepelná izolácia na báze kaučuku d 42 x 19	m	10,500	3,61	37,91 EUR
10532	K	Pol3181	Tepelná izolácia na báze kaučuku d 48 x 19	m	6,000	4,46	26,76 EUR
10533	K	Pol3182	Tepelná izolácia na báze kaučuku d 76 x 19	m	6,000	6,81	40,86 EUR
10534	K	Pol3183	Lamelovo sružovateľný pás s AL fóliou, hrúbka 80 mm	m ²	6,500	9,28	60,32 EUR
10535	K	Pol3184	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 27, hr.30mm	m	6,000	3,18	19,08 EUR
10536	K	Pol3185	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 34, hr.30mm	m	15,500	3,34	51,77 EUR
10537	K	Pol3186	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 61, hr.30mm	m	8,500	4,15	35,28 EUR
10538	K	Pol3187	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	8,000	4,91	39,28 EUR
10539	K	Pol3188	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 89, hr.30mm	m	6,000	5,31	31,86 EUR
10540	K	Pol3189	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 43, hr.40mm	m	8,000	4,15	33,20 EUR
10541	K	Pol3190	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	21,500	4,32	92,88 EUR
10542	K	Pol3192	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 61, hr.40mm	m	21,500	4,91	105,57 EUR
10543	K	Pol3193	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 70, hr.50mm	m	12,500	7,22	90,25 EUR
10544	K	Pol3194	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 89, hr.50mm	m	24,000	7,80	187,20 EUR
10545	K	Pol3194	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné sruže s AL fóliou DN 133, hr.60mm	m	24,000	12,15	291,60 EUR
10546	D	D8	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE STROJOVNE				
10547	K	Pol3195	Rozdeľovač a zberač telesa rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 200	ks	2,000	191,24	382,48 EUR
10548	K	Pol3196	Rozdeľovač a zberač príplatok k cene za každých ďalších 1 zaťažých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	8,000	95,61	764,88 EUR
10549	K	Pol3197	Rozdeľovač a zberač rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberač bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN 32	ks	2,000	38,35	76,70 EUR
10550	K	Pol3198	Rozdeľovač a zberač rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberač bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN 40	ks	6,000	38,35	230,10 EUR
10551	K	Pol3199	Rozdeľovač a zberač rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberač bez príruby akosť normy 11 353.0 DN 80	ks	6,000	74,22	445,32 EUR
10552	K	Pol3200	Rozdeľovač a zberač rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberač bez príruby akosť normy 11 353.0 DN 125	ks	2,000	133,48	266,96 EUR
10553	K	Pol3201	Montáž čerpadla DN 25	sub	2,000	38,17	76,34 EUR
10554	K	Pol3202	Montáž čerpadla DN 40	sub	2,000	53,71	107,42 EUR
10555	K	Pol3203	Montáž čerpadla DN 32	sub	1,000	53,71	53,71 EUR
10556	K	Pol3204	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	927,37	0,25	231,84 EUR
10557	K	Pol3205	Montáž merača tepla DN 20 (G 3/4")	ks	1,000	38,17	38,17 EUR
10558	K	Pol3206	Montáž merača tepla DN 20 (G 1")	ks	1,000	38,17	38,17 EUR
10559	K	Pol3207	Montáž merača tepla DN 40 (G 2")	ks	2,000	68,08	136,16 EUR
10560	K	Pol787	Návarok M 20x1,5, L=80 mm	ks	2,000	5,02	10,04 EUR
10561	K	Pol3208	Návarok DN 25	ks	2,000	10,08	20,16 EUR
10562	K	Pol791	Návarok M 20x1,5	ks	2,000	5,02	10,04 EUR
10563	K	Pol3209	Ultrazvukový merač tepla, DN 40 (G 2"), PN 16, Qp=10m3/h, závitové pripojenie, M-BUS + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, L = 3 m	kpl	2,000	851,57	1 703,14 EUR
10564	K	Pol3210	Ultrazvukový merač tepla, DN 20 (G 1"), PN 16, Qp=2,5m3/h, závitové pripojenie, M-BUS + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, L = 3 m	kpl	1,000	390,82	390,82 EUR
10565	K	Pol3211	Ultrazvukový merač tepla, DN 20 (G 3/4"), PN 16, Qp=1,5m3/h, závitové pripojenie, M-BUS + kalorimetrické počítadlo, napájanie 230V, snímače Pt 500, L = 3 m	kpl	1,000	399,80	399,80 EUR
10566	K	Pol3212	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch delení vrátane inštalovaných rezerv, izolácie potrubí, ÚK 210kW, TV 2800kW - rozsah dodávky viď. výkres "Schéma zapojenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	74 271,68	74 271,68 EUR

10567	K	Pol3213	Cirkulačné čerpadlo pre systém ÚK, DN 40, PN 6/10, prírubové, 1x230V/50Hz, N=17-608W, I=0,19-2,69A, vstavaný frekvenčný menič otáčok - 2 ks rezerva na sklad	kpl	4,000	1 491,62	5 966,48 EUR
10568	K	Pol3214	Cirkulačné čerpadlo pre systém ÚK, DN 25, PN 10, závitové, 1x230V/50Hz, N=9-163W, I=0,09-1,33A, vstavaný frekvenčný menič otáčok - 1 ks rezerva na sklad	kpl	2,000	647,48	1 294,96 EUR
10569	K	Pol3215	Cirkulačné čerpadlo pre systém ÚK, DN 25, PN 10, závitové, 1x230V/50Hz, N=9-124W, I=0,09-1,02A, vstavaný frekvenčný menič otáčok - 1 ks rezerva na sklad	kpl	2,000	590,65	1 181,30 EUR
10570	K	Pol3216	Ponorné čerpadlo odkanalizovania z korozvzdornej ocele a plavákovým spínačom, 1x230V/50Hz, P=480W, I=2,3A - 1 ka rezerva na sklad	kpl	2,000	2 335,00	4 670,00 EUR
10571	K	Pol3217	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 125	ks	2,000	26,46	52,92 EUR
10572	K	Pol3218	Príruba zaslepovacia PN 16, DN 80	ks	6,000	24,84	149,04 EUR
10573	D	D9	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
10574	K	Pol3219	Potrubié z oceár.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	9,500	26,22	249,09 EUR
10575	K	Pol3220	Potrubié z oceár.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,500	30,15	316,59 EUR
10576	K	Pol3221	Potrubié z oceár.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	6,000	35,72	214,32 EUR
10577	K	Pol3222	Potrubié z oceár.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	14,000	56,42	817,88 EUR
10578	K	Pol3223	Potrubié z oceár.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	6,000	66,74	400,44 EUR
10579	K	Pol3224	Potrubié z oceár.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	26,000	1,88	48,88 EUR
10580	K	Pol3225	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50	m	20,000	3,90	78,00 EUR
10581	K	Pol3226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	45,000	1,34	61,64 EUR
10582	K	Pol3227	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	9,000	14,60	131,40 EUR
10583	K	Pol3228	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniciach a strojovniach DN 15	m	6,000	17,16	102,96 EUR
10584	K	Pol3229	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniciach a strojovniach DN 20	m	6,000	21,07	126,42 EUR
10585	K	Pol3230	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	8,000	25,69	205,52 EUR
10586	K	Pol3231	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniciach a strojovniach DN 40	m	41,500	29,45	1 222,18 EUR
10587	K	Pol3064	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniciach a strojovniach DN 50	m	30,000	37,37	1 121,10 EUR
10588	K	Pol3232	Potrubié z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 70/3,6	m	12,500	46,41	581,13 EUR
10589	K	Pol3233	Potrubié z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 89/3,6	m	24,000	59,98	1 439,52 EUR
10590	K	Pol825	Potrubié z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 133/4,5	m	24,000	92,48	2 219,52 EUR
10591	K	Pol2856	Odvzdušňovača nádob z rúrok oceľových akosť 11 538.0 do DN 50	ks	2,000	34,75	69,50 EUR
10592	K	Pol3234	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	100,500	0,57	57,29 EUR
10593	K	Pol3235	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	36,500	0,80	29,20 EUR
10594	K	Pol832	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	24,000	1,33	31,92 EUR
10595	K	Pol3236	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	104,93	1,40	146,90 EUR
10596	K	Pol3237	Zaslepenie potrubia kovaním a zavarením DN 25	ks	1,000	8,55	8,55 EUR
10597	K	Pol3067	Všadenie odočkov DN 15 do potrubia DN 50	ks	2,000	7,97	15,94 EUR
10598	K	Pol3238	Všadenie odočkov DN 40 do potrubia DN 40	ks	3,000	13,60	40,80 EUR
10599	K	Pol3239	Zaslepovacie dienko DN 40	ks	1,000	8,55	8,55 EUR
10600	K	Pol3240	Zaslepovacie dienko DN 65	ks	7,000	11,28	78,96 EUR
10601	K	Pol3241	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	186,80	186,80 EUR
10602	K	Pol3242	Koleno 1,5DN, 90°, DN 20	ks	2,000	0,58	1,16 EUR
10603	K	Pol3243	Koleno 1,5DN, 90°, DN 25	ks	2,000	0,78	1,56 EUR
10604	K	Pol2864	Koleno 1,5DN, 90°, DN 32	ks	6,000	0,92	5,52 EUR
10605	K	Pol3244	Koleno 1,5DN, 45°, DN 40	ks	2,000	1,19	2,38 EUR
10606	K	Pol3245	Koleno 1,5DN, 90°, DN 40	ks	22,000	1,19	26,18 EUR
10607	K	Pol3246	Koleno 1,5DN, 90°, DN 50	ks	12,000	1,83	21,96 EUR
10608	K	Pol3247	Koleno 1,5DN, 90°, DN 65	ks	7,000	2,67	18,69 EUR
10609	K	Pol3248	Koleno 1,5DN, 45°, DN 65	ks	5,000	2,67	13,35 EUR
10610	K	Pol3249	Koleno 1,5DN, 45°, DN 80	ks	2,000	4,16	8,32 EUR
10611	K	Pol3250	Koleno 1,5DN, 90°, DN 80	ks	12,000	4,16	49,92 EUR
10612	K	Pol3251	Koleno 1,5DN, 45°, DN 125	ks	4,000	12,01	48,04 EUR
10613	K	Pol3252	Koleno 1,5DN, 90°, DN 125	ks	10,000	12,01	120,10 EUR
10614	K	Pol3253	Redukcia DN 25/15	ks	1,000	1,75	1,75 EUR
10615	K	Pol3254	Redukcia DN 32/15	ks	1,000	2,73	2,73 EUR
10616	K	Pol3255	Redukcia DN 32/25	ks	1,000	1,96	1,96 EUR
10617	K	Pol3256	Redukcia DN 32/20	ks	2,000	2,06	4,12 EUR
10618	K	Pol3073	Redukcia DN 40/25	ks	2,000	1,68	3,36 EUR
10619	K	Pol3257	Redukcia DN 40/20	ks	2,000	2,77	5,54 EUR
10620	K	Pol2868	Redukcia DN 40/32	ks	2,000	1,68	3,36 EUR
10621	K	Pol3258	Redukcia DN 50/20	ks	1,000	2,60	2,60 EUR
10622	K	Pol3259	Redukcia DN 65/50	ks	2,000	2,17	4,34 EUR
10623	K	Pol3260	Redukcia DN 80/40	ks	8,000	3,33	26,64 EUR
10624	K	Pol3261	Redukcia DN 80/50	ks	2,000	3,82	7,64 EUR
10625	K	Pol3262	Tvarovka T-kus 92 x 20 x 32	ks	1,000	8,84	8,84 EUR
10626	K	Pol3263	Tvarovka T-kus 40 x 25 x 40	ks	1,000	10,33	10,33 EUR
10627	K	Pol3064	Tvarovka T-kus 40 x 40 x 40	ks	1,000	13,60	13,60 EUR
10628	K	Pol3265	Tvarovka T-kus 65 x 65 x 65	ks	2,000	15,19	30,38 EUR
10629	K	Pol3266	Tvarovka T-kus 80 x 65 x 80	ks	2,000	15,19	30,38 EUR
10630	K	Pol3267	Tvarovka T-kus 80 x 50 x 80	ks	2,000	16,51	33,02 EUR
10631	K	Pol3268	Tvarovka T-kus 80 x 40 x 80	ks	2,000	13,60	27,20 EUR
10632	K	Pol3269	Tvarovka T-kus 125 x 125 x 125	ks	2,000	40,67	81,34 EUR
10633	K	Pol3270	Tvarovka T-kus 125 x 65 x 125	ks	1,000	15,19	15,19 EUR
10634	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
10635	K	Pol3271	Demontáž a spätná montáž vodomera SV, DN 20, Qn 2,5m ³ /h	ks	2,000	97,29	74,58 EUR
10636	K	Pol876	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 40	ks	2,000	53,71	107,42 EUR
10637	K	Pol3272	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	ks	1,000	71,83	71,83 EUR
10638	K	Pol3273	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	ks	15,000	102,98	1 544,70 EUR
10639	K	Pol1178	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 125	ks	2,000	172,68	345,36 EUR
10640	K	Pol3274	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	17,000	1,26	21,42 EUR
10641	K	Pol2611	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	3,67	29,36 EUR
10642	K	Pol3079	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	4,52	4,52 EUR
10643	K	Pol648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	4,95	29,70 EUR
10644	K	Pol3275	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	14,000	5,91	82,74 EUR
10645	K	Pol3276	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	14,000	7,64	106,96 EUR
10646	K	Pol1991	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	9,15	18,30 EUR
10647	K	Pol2165	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	3,000	13,83	41,49 EUR
10648	K	Pol3277	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	1,000	4,88	4,88 EUR
10649	K	Pol3278	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	1,000	6,43	6,43 EUR
10650	K	Pol3279	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 6/4	ks	2,000	9,47	18,94 EUR
10651	K	Pol3280	Teplomeraozostava so spodným prípojom, D 100 mm, rozsah 0+120°C	ks	10,000	32,69	326,90 EUR
10652	K	Pol3281	Tlakomer so spodným prípojom D 100, rozsah 0+1 MPa, vrátane uzatváraciej armatúry a tmiča tlakových rázov	ks	3,000	60,71	182,13 EUR
10653	K	Pol3282	Návarok pre snímače teploty G 1/2"	ks	8,000	7,86	62,88 EUR
10654	K	Pol3283	Návarok M 27 x 2 pre teplomer	ks	10,000	7,86	78,60 EUR
10655	K	Pol3284	Návarok DN 15 pre AOV	ks	3,000	8,11	24,33 EUR
10656	K	Pol3285	Návarok pre GKv, DN 15	ks	12,000	8,11	97,32 EUR
10657	K	Pol3286	Návarok s uzatváracou armatúrou pre snímače tlaku G 1/2"	ks	1,000	8,11	8,11 EUR
10658	K	Pol3287	Montáž návarka M 27 x 2 pre teplomer	ks	10,000	5,87	58,70 EUR
10659	K	Pol3288	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	80,07	0,25	20,02 EUR
10660	K	Pol3289	Montáž lievika atypického	ks	5,000	56,04	280,20 EUR
10661	K	Pol3290	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV s írhubovým pripojením, DN 80, PN 16, L=130 mm	ks	5,000	72,42	362,10 EUR
10662	K	Pol3291	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV s prírubovým pripojením, DN 50, PN 16, L=130 mm	ks	1,000	53,57	53,57 EUR
10663	K	Pol3292	Nerezový vlnocový kompenzátor pre ÚK so závitovým pripojením, DN 32, PN 10, L=107 mm	ks	2,000	31,74	63,48 EUR
10664	K	Pol3293	Nerezový vlnocový kompenzátor pre ÚK s prírubovým pripojením, DN 80, PN 16, L=130 mm	ks	4,000	72,42	289,68 EUR
10665	K	Pol3294	Nerezový vlnocový kompenzátor pre ÚK s prírubovým pripojením, DN 40, PN 16, L=130 mm	ks	2,000	51,59	103,18 EUR
10666	K	Pol3295	Spätná klapka medzi prírubová pre tlakomera SV, DN 80, PN 16	ks	2,000	46,85	93,70 EUR
10667	K	Pol3296	Uzatváracia klapka medzi prírubová pre systém ÚK, DN 80, PN 16	ks	8,000	68,59	548,72 EUR
10668	K	Pol3297	Uzatváracia klapka medzi prírubová pre systém ÚK, DN 125, PN 16	ks	2,000	112,25	224,50 EUR
10669	K	Pol3298	Zberný lievik atypický s oceľového plechu	ks	5,000	140,10	700,50 EUR
10670	K	Pol3299	Automatizovaný odzdušňovací ventil s vonkajším závitom, DN 15, PN 10	ks	5,000	9,53	47,65 EUR
10671	K	Pol3083	Guľový kohút pákový, DN 25, obojstranne s vnútorným závitom	ks	2,000	10,14	20,28 EUR
10672	K	Pol3300	Guľový kohút pákový, DN 32, obojstranne s vnútorným závitom	ks	8,000	16,07	128,56 EUR
10673	K	Pol3301	Guľový kohút pákový, DN 50, obojstranne s vnútorným závitom	ks	1,000	89,25	89,25 EUR
10674	K	Pol3302	Guľový kohút pákový, DN 40, obojstranne s vnútorným závitom	ks	11,000	23,53	258,83 EUR
10675	K	Pol3303	Guľový kohút pákový, DN 80, obojstranne s vnútorným závitom	ks	1,000	113,80	113,80 EUR
10676	K	Pol3304	Guľový kohút pákový, DN 25, s vnútorným a vonkajším závitom	ks	2,000	12,48	24,96 EUR
10677	K	Pol3305	Guľový kohút priamy s motýľom, DN 15, obojstranne s vnútorným závitom	ks	3,000	6,99	20,97 EUR
10678	K	Pol3306	Guľový kohút priamy s motýľom, DN 15, s vonkajším a vnútorným závitom	ks	5,000	5,53	27,65 EUR
10679	K	Pol935	Spätná klapka závitová, DN 25	ks	1,000	17,33	17,33 EUR
10680	K	Pol3307	Spätná klapka závitová, DN 32	ks	2,000	28,66	57,32 EUR
10681	K	Pol3308	Spätná klapka závitová, DN 40	ks	2,000	36,78	73,56 EUR
10682	K	Pol3309	Guľový kohút vypúšťací s vonkajším závitom, DN 15	ks	11,000	4,31	47,41 EUR
10683	K	Pol3310	Filter závitový pre systém ÚK, DN 25	ks	1,000	10,39	

10691	K	Po13317	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 125	ks	6,000	26,46	158,76 EUR
10692	K	Po13318	Príruba prívarovacia s krkom PN 10, DN 40	ks	4,000	6,99	27,96 EUR
10693	K	Po13319	Príruba zaslepujúca PN 16, DN 80	ks	2,000	24,84	49,68 EUR
10694	K	Po13320	Príruba so zdvíhovým pripojením pre TV, PN 16, DN 50	ks	2,000	21,26	42,52 EUR
10695	K	Po13321	Príruba so zdvíhovým pripojením pre TV, PN 16, DN 80	ks	2,000	24,64	49,28 EUR
10696	D	D11	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
10697	K	Po13322	Podperná rúra pre uchytanie fl 51/2,6, l = 1 m	kg	1,000	37,37	37,37 EUR
10698	K	Po13323	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	180,000	8,40	1 512,00 EUR
10699	K	Po13324	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	154,000	2,16	332,64 EUR
10700	K	Po1959	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	13,000	1,91	24,83 EUR
10701	K	Po13325	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	63,33	0,90	57,00 EUR
10702	K	Po1961	Závesy potrubia - závesné tyče	kg	180,000	18,68	3 362,40 EUR
10703	K	Po1686	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 15	ks	6,000	0,49	2,94 EUR
10704	K	Po12893	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 25	ks	7,000	0,54	3,78 EUR
10705	K	Po1965	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	12,000	0,62	7,44 EUR
10706	K	Po13326	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	29,000	0,67	19,43 EUR
10707	K	Po13327	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 50	ks	13,000	0,90	11,70 EUR
10708	K	Po13328	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 65	ks	14,000	1,06	14,84 EUR
10709	K	Po13329	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 80	ks	24,000	1,44	34,56 EUR
10710	K	Po13330	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 125	ks	6,000	2,80	16,80 EUR
10711	K	Po13331	Plech P 200 x 200 x 10	ks	1,000	93,40	93,40 EUR
10712	K	Po13332	Plech P 60 x 200 x 10	ks	1,000	93,40	93,40 EUR
10713	K	Po13333	Plech P 200x10 - 4 kusy	m ²	0,200	560,40	112,08 EUR
10714	K	Po13334	Oceľový profil UE 18	m	7,000	93,40	653,80 EUR
10715	D	D12	NÁTERY				
10716	K	Po13335	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobný so základným náterom	m ²	10,000	3,70	37,00 EUR
10717	K	Po13336	Nátery kovových konštrukcií syntetické dvojnásobný so základným náterom	m ²	10,000	6,78	67,80 EUR
10718	K	Po13337	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	29,000	2,17	62,93 EUR
10719	K	Po13338	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný dvojnásobný	m	71,500	2,17	155,16 EUR
10720	K	Po1982	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný dvojnásobný	m	36,500	2,68	97,82 EUR
10721	K	Po13339	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm základný dvojnásobný	m	24,000	3,44	82,56 EUR
10722	D	D14	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
10723	K	Po1694	HZS- Ústredné vyškurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 03.4.500	10724		MERANIE A REGULÁCIA				97 215,02 EUR
10725	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
10726	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	75,000	1,57	117,75 EUR
10727	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	75,000	1,57	117,75 EUR
10728	K	210020305	Kábelový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva 125/50, 125/100, 62/50mm - MTZ konzoly	m	85,000	13,85	1 177,25 EUR
10729	K	210810663	Silový kábel 7500 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYK-CYK/m 750V do 12x4	m	50,000	0,86	43,00 EUR
10730	K	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JTYT, J-H5tjH, FTP s Al fóliou do 4x1 mm	m	861,000	0,86	740,64 EUR
10731	K	210802338	Šnúra a bankský kábel JV /mm2/ pevne uložené CYSY 3x1.50	m	250,000	0,86	215,00 EUR
10732	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. zákl.pokry alebo pásťou do 4 x 10 mm2	ks	82,000	7,61	624,02 EUR
10733	K	210100301	Prípratok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	95,000	1,76	167,20 EUR
10734	K	210950201	Prípratok na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	150,000	0,47	70,50 EUR
10735	K	210010351	Škatulová rozvodka z lisov. izolant. vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	10,000	8,33	83,30 EUR
10736	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrinke + zapojenie jednotlivých	ks	1,000	10,98	10,98 EUR
10737	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	2,000	3,02	6,04 EUR
10738	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000	168,42	336,84 EUR
10739	K	155 P00099	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
10740	K	155 P00199	Montáž pomocných oceľových konštrukcií	ks	1,000	176,67	176,67 EUR
10741	K	155 P00008	Osadenie hmoždínok do tvrdého kameňa, betónu	ks	150,000	0,89	133,50 EUR
10742	K	MAT VEREX.1	CYK-I-...3CX2,5 ...KABEL...	m	15,000	1,33	19,95 EUR
10743	K	MAT VEREX.1	CYK-I-...3CX2,5 ...KABEL...	m	30,000	0,81	24,30 EUR
10744	K	MAT VEREX.2	HOSIVY-F363,5 ...3CX1,5 ...SNURA KABEL...	m	130,000	0,97	126,10 EUR
10745	K	MAT VEREX.3	HOSIVY-F360,75 ...3CX0,75 ...SNURA KABEL...	m	120,000	0,56	67,20 EUR
10746	K	MAT VEREX.4	JTYT-O 2x1 ...KABEL tieneny	m	400,000	0,51	204,00 EUR
10747	K	MAT VEREX.5	JTYT-O 4x1 ...KABEL tieneny	m	350,000	0,81	283,50 EUR
10748	K	MAT VEREX.6	J-H5tjH 2x2x0,8 ...KABEL tieneny	m	100,000	0,89	89,00 EUR
10749	K	MAT VEREX.7	FTP (F/UTP) 4x2xAWG24	m	5,000	0,72	3,60 EUR
10750	K	MAT VEREX.8	CYA - HO7V-K 6 selenožltý	m	100,000	0,99	99,00 EUR
10751	K	MAT VEREX.9	MARS kábelový žľab 250/ 50 pozink. + viko	m	10,000	17,94	179,40 EUR
10752	K	MAT VEREX.10	MARS kábelový žľab 125/ 50 pozink. + viko	m	40,000	11,58	463,20 EUR
10753	K	MAT VEREX.11	MARS kábelový žľab 62/ 50 pozink. + viko	m	40,000	8,56	342,40 EUR
10754	K	MAT VEREX.12	Nosná montážna a spojovacia prvky pre žľabové trasy	sub	1,000	295,46	295,46 EUR
10755	K	MAT VEREX.13	Konzola - výložník In-200 MWA12/21	ks	75,000	5,78	429,75 EUR
10756	K	MAT VEREX.14	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/ 20 IEC ss 3M	m	75,000	0,64	48,00 EUR
10757	K	MAT VEREX.15	UNIVOLT-Izolovaná trubka FXP20 IEC ss IAL25M	m	75,000	0,37	27,75 EUR
10758	K	MAT VEREX.16	UNIVOLT-Spojka SM20	ks	80,000	0,27	21,60 EUR
10759	K	MAT VEREX.17	UNIVOLT-Príchytky - klipy žedé - CL20	ks	80,000	0,12	9,60 EUR
10760	K	MAT VEREX.18	ŠEK - Škatulová rozvodka typ 6456-11	ks	10,000	4,73	47,30 EUR
10761	K	MAT VEREX.19	Zásuvka 1x230VAC/16A, IP44 nástenná BE viečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
10762	K	MAT	Pomocné oceľové konštrukcie	ks	1,000	253,15	253,15 EUR
10763	D	36-M	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M				
10764	K	360430029	Montáž elektrického servopohonu so zdvihom	ks	7,000	20,92	146,44 EUR
10765	K	360410043	Montáž snímača, termostatu s jrmkou	ks	18,000	18,83	338,94 EUR
10766	K	360410048	Montáž snímača príložného	ks	5,000	16,74	83,70 EUR
10767	K	360410019	Montáž priestorového, vonkajšieho snímača (termostatu) teploty QAC22, húkačky	ks	5,000	14,65	73,25 EUR
10768	K	360270296	Montáž snímača tlaku PC	ks	6,000	14,65	87,90 EUR
10769	K	361410225	Montáž elektrického zariadenia typ EZH + elektródy EP800	ks	1,000	20,92	20,92 EUR
10770	K	362020351	MTZ konzoly pre termostat, vonkajší a priestorový snímač	ks	5,000	8,16	40,80 EUR
10771	D	HZS	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
10772	K	PC	Demontáž - starej elektroinštalácie MaR pred montážou technológií	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
10773	K	PC.1	Príprava a realizácia komplexných skúšok	hod	72,000	11,07	797,04 EUR
10774	K	PC.2	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technologickej časti	hod	16,000	24,91	398,56 EUR
10775	K	PC.3	Odozdváha dokumentácia, projekt skutkového stavu	hod	16,000	52,30	836,80 EUR
10776	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
10777	D	D2	D) ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK MaR A PRS				
10778	D	B1.01	PERIFÉRIE				
10779	D	B1.02	1.1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE ÚK				
10780	K	Po13353	TI1.1.2 QAE2120.010 Ponomný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
10781	K	Po13354	PI1.1.2 QBE2003-P10 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	2,000	156,05	312,10 EUR
10782	D	B1.03	2.1 TC REGULÁCIA VÝMENNÍKA E.1 - PRE ÚK				
10783	K	Po13355	TC2.1.1.2 QAE2120.010 Ponomný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
10784	K	Po13356	VY12.1 VVG41.32 Príamny ventil so zdvihom z červeného bronzu PN16, DN32, kvs=16 + ALG322 - DODÁVKA OST	ks	1,000	326,90	326,90 EUR
10785	K	Po13357	SKD62 Pohon ventila el.hydraulický 1000N, 24VAC, ovl. 0...10VDC alebo 4-20mA, zdvih 20mm/30s s havarijnou funkciou - DODÁVKA OST	ks	1,000	681,82	681,82 EUR
10786	K	Po13358	TAH.1.2 RAK-TW.1200B-H Sledovač teploty (uľn. páska,ruzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
10787	D	B1.04	2.2 TC REGULÁCIA VÝMENNÍKA E.2 - PRE ÚK				
10788	K	Po13355	TC2.1.1.2 QAE2120.010 Ponomný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
10789	K	Po13357	SKD62 Pohon ventila el.hydraulický 1000N, 24VAC, ovl. 0...10VDC alebo 4-20mA, zdvih 20mm/30s s havarijnou funkciou - DODÁVKA OST	ks	1,000	681,82	681,82 EUR
10790	K	Po13358	TAH.1.2 RAK-TW.1200B-H Sledovač teploty (uľn. páska,ruzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
10791	K	Po13359	VY12.2 VVG41.32 Príamny ventil so zdvihom z červeného bronzu PN16, DN32, kvs=16 + ALG322 - DODÁVKA OST	ks	1,000	326,90	326,90 EUR
10792	D	B1.05	2.3,4 PCA, PAL, H REGULÁCIA TLAKU ÚK + MIN/MAX TLAK				
10793	K	Po13360	PC.3 QBE2003-P10 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
10794	K	Po13361	EV2.41.42 EV210B Solenoid DN10, kvs=0,7 + cievka 230VAC/10,5VA, IP65 - DODÁVKA OST	ks	2,000	112,08	224,16 EUR
10795	D	B1.06	3.1 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ÚK1 - VETVA JUH				
10796	K	Po13362	TC02 QAC22 Snímač vonkajšej teploty LG N1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
10797	K	Po13363	TC3.1 QAE2120.010 Ponomný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG N1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
10798	K	Po13364	VY2.10 VXF22.40-16 Trojcestný ventil prírubový PN6, DN40, kvs=16; zdvih 20 mm, teplota média -10...130 °C	ks	1,000	139,33	139,33 EUR
10799	K	Po13365	SAX61.03 Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
10800	D	B1.07	3.2 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ÚK2 - VETVA SEVER				
10801	K	Po13365	SAX61.03 Elektromotorický pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V alebo 4...20mA, 20mm, 30s, tep.média -25-130°C	ks	1,000	278,70	278,70 EUR
10802	K	Po13366	TC01 QAC22 Snímač vonkajšej teploty LG N1000, -50...70°C, IP43	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
10803	K	Po13367	TC3.2 QAE2120.010 Ponomný snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG N1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	1,000	49,70	49,70 EUR
10804	K	Po13368	VY2.11 VXF22.40-16 Trojcestný ventil prírubový PN6, DN40, kvs=16; zdvih 20 mm, teplota média -10...130 °C	ks	1,000	139,33	139,33 EUR
10805	D	B1.08	3.3 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ÚK3 - VETVA PRÍŠTAVBA				
10806	K	Po13369	TC3.3 QAD22 Príložný snímač teploty, židlo LG N1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	1,000	23,54	23,54 EUR
10807	K	Po13370	VY2.12 VXF459.25-6,3 TRV 3-cestný ventil so zdvihom PN16, DN25, kvs=6,3m3/hod	ks	1,000	69,38	69,38 EUR
10808	K	Po13371	LAG203 Sada 3ks zdvíhov. pripojov. pre trojcestné ventily G 1/4" B, Rp 3/4", mat.temperovaná latina	ks	1,000	20,54	20,54 EUR
10809	K	Po13372	SAX61.03 Elektromotorický pohon 24VAC, 0...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54	ks	1,000	150,32	150,32 EUR
10810	D	B1.09	3.4 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ÚK4 - VETVA MAGNETICKÁ REZONANCIA				
10811	K	Po13369	TC3.3 QAD22 Príložný snímač teploty, židlo LG N1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	1,000	23,54	23,54 EUR

10812	K	Pol3372	SAS61.03 Elektromotorický pohon 24VAC, 0...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54	ks	1,000	150,32	150,32 EUR
10813	K	Pol3373	YV2.13 VXP459.15-2,5 TRV 3-cestný ventil so závitom PN16, DN25, kvs=6,3m3/hod	ks	1,000	36,66	36,66 EUR
10814	K	Pol3374	ALG143 Sada 3ks závitových prípojov pre trojcestné ventily G 11/4", B, Rp 3/4", mat.temperovaní latina	ks	1,000	18,90	18,90 EUR
10815	D	B1.10	4.1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE TV				
10816	K	Pol3375	TH.1.2 QAE2100.010 Ponomý snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
10817	K	Pol3376	PH4.1.2 QBE2009-P10 Snímač tlaku kvajalin a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	2,000	156,05	312,10 EUR
10818	D	B1.11	5.1 UTC REGULÁCIA VÝMENNÍKOV - PRE OHREV TV				
10819	K	Pol3377	TC5.1.2 QAE2100.010 Ponomý snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
10820	K	Pol3378	TC51.1.2 QAE26.91 Sním.teploty s rýchlou odzvou,MS- púzdro, LG NI1000, -50...180°C, 125mm, PN16	ks	2,000	41,83	83,66 EUR
10821	K	Pol3379	YV3.2A B MKG461.32-12 RV - Magnetický ventil pre teplú a studenú vodu závitový 24VAC, ovl. 0...10VDC, PN16, DN32, kvs=12,0, so zášlehou - DODÁVKA OST	ks	1,000	1 401,00	1 401,00 EUR
10822	K	Pol3380	TC5.3 QAE2120.015 Ponomý snímač teploty s MS púzdom, G1/2", PN20, židlo LG NI1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
10823	K	Pol3381	TAH5.1 RAK-TW.12008-H Sledovač teploty (upín.páska,púzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
10824	D	B1.12	5.1 PAL MERANIE TLAKU SV, BLOKOVANIE CIRKULÁCIE TV				
10825	K	Pol3382	PCS.2 QBE2009-P10 Snímač tlaku kvapalin a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
10826	D	B1.13	6.1 NTC CIRKULÁCIA TV				
10827	K	Pol3383	TC6.1.2 QAD22 Priložený snímač teploty, židlo LG NI1000/5000, rozsah -30 ... +150°C, IP42	ks	2,000	23,54	47,08 EUR
10828	D	B1.14	7 NZA PORUCHOVÁ SIGNALIZÁCIA A BLOKOVANIE				
10829	K	Pol3384	TAH1 KP75 Prístrojový termostat 0...40°C, kontakty 250V/3A, IP33	ks	1,000	196,14	196,14 EUR
10830	K	Pol3385	LAH1 HRH-5 Regulátor hladiny 230V AC/ 3VA, výstupné relé 230V/8A, prevedenie na Ištu DIN	ks	1,000	54,65	54,65 EUR
10831	K	Pol3386	SHR-1-M Elektrodá ponomá mosadzi	ks	2,000	6,13	12,26 EUR
10832	K	Pol3387	HA1 4FE60115 Elektromagnetická hákačka 230VAC/20VA, IP54, 95dB/1m	ks	1,000	40,00	40,00 EUR
10833	K	Pol3388	SB01 XAL-K174E Plastová ovládací hlavica pre núdzové vypínanie s aretáciou v plastovej skrinke, 1xNO,1xNC, krytie IP54	ks	1,000	26,30	26,30 EUR
10834	D	B1.15	8 QIMT MERANIE SPOTREBY TEPLA A VODY				
10835	K	Pol3389	MTxx, MVxx Všetky merače aj vodomery sú špecifikované v časti 400-UK - TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA	sub	1,000	243,22	243,22 EUR
10836	K	Pol3390	M-BUS MASTER M-BUS Master MultiPort 250D s displejom pre komunikáciu 250 meračov tepla s nadradeným systémom	ks	1,000	645,66	645,66 EUR
10837	K	Pol3391	EM1 Elmer 3-F digitálny do 100A pre podružné meranie, 1ximp. Výstup - DODÁVKA ROZVÁDZAČA	sub	1,000	54,17	54,17 EUR
10838	D	B2.01	RIADIACI SYSTÉM				
10839	K	Pol3392	OPC server	ks	1,000	156,91	156,91 EUR
10840	K	Pol3393	Switch 8-kanálový Ethernet/IP, [4xPOE] + sieťový adaptér	ks	1,000	147,11	147,11 EUR
10841	K	Pol2953	Software a oživenie IO bodov na úrovni PLC	ks	75,000	15,94	1 195,50 EUR
10842	K	Pol2954	PEM KOST a UK - software a oživenie	ks	1,000	1 195,67	1 195,67 EUR
10843	K	Pol3392	PXC100-E.D Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus	ks	1,000	1 828,75	1 828,75 EUR
10844	K	Pol3393	PXM10 Ovládací panel (HMI) malý pre designo PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora	ks	1,000	298,37	298,37 EUR
10845	K	Pol3394	PXA-C1 Prepojovací kábel pre PXM20	ks	1,000	16,19	16,19 EUR
10846	K	Pol3395	TXS1.12F10 Modul napájania 24V Is, 1,2A	ks	1,000	126,71	126,71 EUR
10847	K	Pol3396	TXM1.8U Univerzálny modul	ks	6,000	218,18	1 309,08 EUR
10848	K	Pol3397	TXM1.8D Modul binárných vstupov, 8 vstupov	ks	1,000	107,95	107,95 EUR
10849	K	Pol3398	TXM1.16D Modul binárných vstupov, 16 vstupov	ks	1,000	151,69	151,69 EUR
10850	K	Pol3399	TXM1.6R Modul vŕhnutných relé	ks	3,000	163,07	489,21 EUR
10851	K	Pol3400	TXI2.OPEN Modul TX OPEN RS232/485/IP pre integráciu tretích strán	ks	1,000	352,73	352,73 EUR
10852	K	Pol3401	TKA1.K24 Adresné kľúče 1-24 + 2ks Nulovací kľúč	ks	1,000	13,80	13,80 EUR
10853	K	Pol3402	TKA1.LA4 Predtlačí popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na háčku, 100ks v balení, cena za kus)	ks	5,000	1,57	7,85 EUR
10854	D	B3.01	ROZVÁDZAČ RM4				
10855	K	Pol1890	Montáž+Atest	%	27,29	27,79	758,39 EUR
10856	K	Pol2956	Výstražné a popisné štítky	ks	30,000	0,52	15,60 EUR
10857	K	Pol2957	Prepojenie pomocných obvodov dvere	ks	1,000	24,31	24,31 EUR
10858	K	Pol2994	Poistková vložka válcová PV10 6A/In=6A	ks	4,000	5,23	20,92 EUR
10859	K	Pol3403	RM4 Zoraďovacia skriňa rozvážača Jednofázová, P800x2000x400 + podstavec 100mm, IP54/20	ks	1,000	957,16	957,16 EUR
10860	K	Pol3404	EM1 L0-03d Elektromer trojfázový digitálny pre podružné meranie	ks	1,000	81,59	81,59 EUR
10861	K	Pol3405	KS1 HRN-55N Relé pre kontrolu sledu a výpadku fáz 3F sieť 3x400VAC	ks	1,000	37,66	37,66 EUR
10862	K	Pol3406	LAH1 HRH-5 Hladinový spínač 230VAC/najviac na elektr. max. 3,5VAC	ks	1,000	46,03	46,03 EUR
10863	K	Pol3407	FV12 FLP-"BAC" MAXI/3 Prepáková ochrana a zvodit'blesk. prúdov 5PD1+5PD2 (sériová kombinácia uzavretého vysokovýkonného iskriška a varistorov) na rozhraní nap LP20A a LP21, napáňová ochranná h.1,5kV, men. výboj. prúd 30kA/pól, blesk. impulzný prúd 25kA/p	ks	1,000	428,89	428,89 EUR
10864	K	Pol3408	X51 1 830 301 Svetidlo 183 0801, D29/11W, 230VAC	ks	1,000	25,48	25,48 EUR
10865	K	Pol3409	XZ1-XZ3 ZSE-06 Zásuvka ZSE-06 230VAC/16A s prívodmi zdola/zhora	ks	3,000	7,36	22,08 EUR
10866	K	Pol3410	HL... ZB5 AV013+ZB5-AZ009+ZBV-M1 Signálka Harmony, 230VAC, biela	ks	12,000	9,21	110,52 EUR
10867	K	Pol3411	HL... ZB5 AV033+ZB5-AZ009+ZBV-M3 Signálka Harmony, 230VAC, zelená	ks	1,000	8,72	8,72 EUR
10868	K	Pol3412	SB01 ZB5-ACA+ZB5-AZ009+ZBE101+2 Ovládač Harmony, červený, stlačená s hríbikom + spojovací diel+spínacia jednotka 1xNO, 1xNC	ks	1,000	7,64	7,64 EUR
10869	K	Pol3413	SA... ZB5-AK1313 Ovládač biely, trojpoloh., presvetl. + spojovací diel AZ009 + spínacia jednotka 2xNO ZBE101+LED žiarovka ZBV-M1 230VAC	ks	10,000	17,89	178,90 EUR
10870	K	Pol3414	FA001 LTN-32B-3 Isti' trojpolový LTN 32B/3, 32A, Icn=10kA	ks	1,000	26,15	26,15 EUR
10871	K	Pol3415	SV-LT-X400 Napáňová sníť pre LTN 230VAC	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
10872	K	Pol3416	PS-LT-1100 Pomocný a signalizačný spínač 1xNO, 1xNC	ks	12,000	7,85	94,20 EUR
10873	K	Pol3417	FL-OL15C-N1-030AC Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou OLI 16C/N+1, 16A, Icn=10kA, Ird=30mA	ks	4,000	63,81	255,24 EUR
10874	K	Pol3418	FA... LTN-20B-1 Isti' jednopólový LTN 20B/1, 20A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
10875	K	Pol3419	FA... LTN-16B-1 Isti' jednopólový LTN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	6,28	6,28 EUR
10876	K	Pol3420	FA... LTN-10B-1 Isti' jednopólový LTN 10B/1, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	5,44	5,44 EUR
10877	K	Pol3421	FA... LTN-6B-1 Isti' jednopólový LTN 6B/1, 6A, Icn=10kA	ks	2,000	5,23	10,46 EUR
10878	K	Pol3422	FA... LTN-10C-1 Isti' jednopólový LTN 10C/1, 10A, Icn=10kA	ks	4,000	5,75	23,00 EUR
10879	K	Pol3423	FA... LTN-6C-1 Isti' jednopólový LTN 6C/1, 6A, Icn=10kA	ks	10,000	5,23	52,30 EUR
10880	K	Pol3424	FA... LTN-20B-3 Isti' trojpolový LTN 20B/3, 20A, Icn=10kA	ks	1,000	6,80	6,80 EUR
10881	K	Pol3425	FU001 OPVP105-1 Poistkový odličač jednopólový pre válcové poistky do 32A	ks	1,000	9,41	9,41 EUR
10882	K	Pol3426	FU002 OPVP105-3 Poistkový odličač trojpolový pre válcové poistky do 32A	ks	1,000	2,93	2,93 EUR
10883	K	Pol3427	KA... 40.52.8.230.0000 Pomocné relé 40.52.8.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3	ks	12,000	7,91	94,92 EUR
10884	K	Pol3428	VIKING3 371 62 Radová svorka do 6mm2	ks	5,000	0,82	4,10 EUR
10885	K	Pol3429	VIKING3 371 60 Radová svorka do 2,5mm2	ks	120,000	0,82	98,40 EUR
10886	K	Pol3430	PG... PVC vŕhvodky	ks	60,000	0,82	49,20 EUR
10887	D	B4.01	ROZVÁDZAČ DT4				
10888	K	Pol1890	Montáž+Atest	%	15,16	36,23	549,25 EUR
10889	K	Pol2958	Príprava a montáž ovládacieho panelu	ks	1,000	26,15	26,15 EUR
10890	K	Pol2959	Montáž a zapájanie PLC	ks	1,000	39,23	39,23 EUR
10891	K	Pol2960	Montáž a zapájanie IO modulov	ks	12,000	12,55	150,60 EUR
10892	K	Pol3408	X51 1 830 301 Svetidlo 183 0301, D29/11W, 230VAC	ks	1,000	25,48	25,48 EUR
10893	K	Pol3410	HL... ZB5 AV013+ZB5-AZ009+ZBV-M1 Signálka Harmony, 230VAC, biela	ks	1,000	9,21	9,21 EUR
10894	K	Pol3419	FA... LTN-16B-1 Isti' jednopólový LTN 16B/1, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	6,28	6,28 EUR
10895	K	Pol3420	FA... LTN-10B-1 Isti' jednopólový LTN 10B/1, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	5,44	5,44 EUR
10896	K	Pol3421	FA... LTN-6B-1 Isti' jednopólový LTN 6B/1, 6A, Icn=10kA	ks	2,000	5,23	10,46 EUR
10897	K	Pol3427	KA... 40.52.8.230.0000 Pomocné relé 40.52.8.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3	ks	2,000	7,91	15,82 EUR
10898	K	Pol3428	VIKING3 371 62 Radová svorka do 6mm2	ks	3,000	0,82	2,46 EUR
10899	K	Pol3429	VIKING3 371 60 Radová svorka do 2,5mm2	ks	80,000	0,82	65,60 EUR
10900	K	Pol3430	PG... PVC vŕhvodky	ks	58,000	0,82	47,56 EUR
10901	K	Pol3431	DT4 Zoraďovacia skriňa rozvážača jednofázová, P600x2000x400 + podstavec 100mm, IP54/20	ks	1,000	836,86	836,86 EUR
10902	K	Pol3432	RT0 RTO-16 Rázová oddelovacia tlmivka 16A	ks	2,000	2,91	5,82 EUR
10903	K	Pol3433	FV3 DA-275 DF16 Prerušovač ochrana triedy D s VF filtrom do 16A	ks	1,000	78,46	78,46 EUR
10904	K	Pol3434	XZ1-XZ4 ZSE-06 Zásuvka ZSE-06 230VAC/16A s prívodmi zdola/zhora	ks	4,000	7,36	29,44 EUR
10905	K	Pol3435	SK9-SE Zásuvka R45 v krabici SK9-SE-UTP-WH + SK9-O-Wx	ks	1,000	15,69	15,69 EUR
10906	K	Pol3436	TR1 TR 9409/250 Transformátor ELSIM TR 9409 230V/24VAC, 230VAC	ks	1,000	6,61	6,61 EUR
10907	K	Pol3437	SB4H1 ZB5-AW943+ZB5-AZ009+1xZBE101 Ovládač Harmony, hlavica červená stlačená Ilucujúca presvetlená + spojovací diel+ jednotka 2xNO + ZBV84	ks	1,000	7,85	7,85 EUR
10908	K	Pol3438	QM01 M50-32-1N Hlavný výpoňáe dvojpólový M50 32/1+N, 32A, Icn=10kA	ks	1,000	7,53	7,53 EUR
10909	K	Pol3439	FA... LTN-16C-1 Isti' jednopólový LTN 16C/1, 16A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
10910	K	Pol3440	FA... LTN-10D-1 Isti' jednopólový LTN 10D/1, 10A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
10911	K	Pol3441	FA... LTN-2C-1 Isti' jednopólový LTN 2C/1, 2A, Icn=10kA	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
10912	K	Pol3442	KA... 40.52.8.024.0000 Pomocné relé 40.52.8.024.0000, 24VAC, 2P + 95.95.3	ks	4,000	7,91	31,64 EUR
10913	K	Pol3443	KA... 55.34.8.024.0040 Pomocné relé 55.34.8.024.0040, 24VAC, 4P + 94.94.3	ks	2,000	7,91	15,82 EUR
10914	K	Pol3444	VIKING3 371 81 Odpojovacia svorka poistková s poistkou do T2A	ks	20,000	2,91	58,20 EUR
10915	D	D3	2.1 ELI - ZÁSUVKOVÁ A SVETELNÁ INŠTALÁCIA, OCHRANNÉ POSPÁJANIE				
10916	D	21-M	AI ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
10917	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložený pevne typ 1529 - 29 mm	m	35,000	1,57	54,95 EUR
10918	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kofix", uložený voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	35,000	1,57	54,95 EUR
10919	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	6,000	8,33	49,98 EUR
10920	K	210810057	Montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYM 750 V do 5x6 uložený pevne	m	55,000	0,86	47,30 EUR
10921	K	21081000	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYM 750V do 12x4	m	160,000	0,86	137,60 EUR
10922	K	210800014	Montáž vodiča uložený v rúrke CYA6, 16,25	m	150,000	0,86	129,00 EUR
10923	K	210950201	Príslatok na zahŕňovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	70,000	0,47	32,90 EUR
10924	K	210100251.1	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zátkou alebo páskou do 4x10 mm2	ks	35,000	7,61	266,35 EUR
10925	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zátkou alebo páskou do 5x10 mm2	ks	2,000	7,61	15,22 EUR
10926	K	210110003	Spínač nástenný pre trojcestie obidielne alebo vlnké vč. zapojenia - radenie 1, 5, 6	ks	3,000	2,90	8,70 EUR
10927	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	6,000	3,02	18,12 EUR

10928	K	210190001	Montáž oceľoflechovej rozvodnice do výšky 20kg - zásuvková rozvodnica XZ51	ks	1,000	23,43	23,43 EUR
10929	K	210201093	Svietidlo žiarivkové - IP54 - priemerné stropné	ks	6,000	18,83	112,98 EUR
10930	K	210201044	Svietidlo žiarivkové - IP54 - priemerné nízkové	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
10931	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ² - ochranné pospájanie	ks	15,000	2,05	30,75 EUR
10932	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	50,000	2,41	120,50 EUR
10933	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,000	2,41	60,25 EUR
10934	K	210220321	Sv. na pot. "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	15,000	3,66	54,90 EUR
10935	K	155 PC0008.1	Osadenie hmoždinky do tvrdeho kameňa, betónu	ks	75,000	0,89	66,75 EUR
10936	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	5,000	8,79	43,95 EUR
10937	K	MAT VEREX.20	CYKY-J.....5Cx10...KABEL....	m	40,000	8,51	340,40 EUR
10938	K	MAT VEREX.21	CYKY-J.....5Cx10...KABEL....	m	15,000	3,36	50,40 EUR
10939	K	MAT VEREX.22	CYKY-J.....3Cx4 KABEL....	m	5,000	2,13	10,65 EUR
10940	K	MAT VEREX.23	CYKY-J.....3Cx2,5 KABEL....	m	70,000	1,33	93,10 EUR
10941	K	MAT VEREX.24	CYKY-J.....3Cx1,5 KABEL....	m	65,000	0,81	52,65 EUR
10942	K	MAT VEREX.25	CYKY-O.....2Ax1,5 KABEL....	m	10,000	0,81	8,10 EUR
10943	K	MAT VEREX.26	CYKY-O.....2Ax1,5 KABEL....	m	10,000	0,56	5,60 EUR
10944	K	MAT VEREX.27	CYA - HO7V-K 25 zelenožltý	m	20,000	4,07	81,40 EUR
10945	K	MAT VEREX.28	CYA - HO7V-K 16 zelenožltý	m	50,000	2,62	131,00 EUR
10946	K	MAT VEREX.8	CYA - HO7V-K 6 zelenožltý	m	75,000	0,99	74,25 EUR
10947	K	MAT VEREX.29	Pásovina FeZn30/4 (1bm=0,952kg)	kg	0,000	3,07	0,00 EUR
10948	K	MAT VEREX.30	Gulatina FeZn8 (1bm=0,395kg)	kg	10,000	3,07	30,70 EUR
10949	K	MAT VEREX.31	Žlab 50/30/1,0mm pomocný nosný žlab pre svietidlá (napr. KPJ 50H30/3 STRADER-BAKS)	m	25,000	5,34	133,50 EUR
10950	K	MAT VEREX.32	Nosná montážna (závit. tyč) a spoj. prvky pre žľabové trasy	sub	1,000	53,45	53,45 EUR
10951	K	MAT VEREX.33	Univolt - Ochranná rúrka UPRM20	m	35,000	0,64	22,40 EUR
10952	K	MAT VEREX.34	Univolt - izolačná trubka - FXP20	m	35,000	0,37	12,95 EUR
10953	K	MAT VEREX.35	Univolt - príchytky - klipy šedé - CL20	ks	50,000	0,12	6,00 EUR
10954	K	MAT VEREX.36	Poistkový odjímač OPVP14/3 + 3xPVL14 40AgG	ks	1,000	24,93	24,93 EUR
10955	K	MAT VEREX.37	Škatuľová rozvodnica typ 6456-11	ks	10,000	4,73	47,30 EUR
10956	K	MAT VEREX.38	O402B vypínač biely IP44 - radenie 01	ks	3,000	7,34	22,02 EUR
10957	K	MAT VEREX.39	XZ1 - zásuvka IP44 nástenná BE vliečko BE	ks	6,000	6,90	41,40 EUR
10958	K	MAT VEREX.40	Rozvodnica zásuvková s prúd.chráničkom; IP44, 16A/400V; 16A/230V; 10A/24V;	ks	1,000	370,50	370,50 EUR
10959	K	MAT VEREX.41	Nízkové svietidlo "N", 230V/11 resp. 18W, autonómne , 1hod,IP54	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
10960	K	MAT VEREX.42	Svietidlo "ZZ" 2x35W GMS PLAST H; priebežná montáž , - IP54 komplet (2x trubica, štartér)	ks	6,000	59,86	359,16 EUR
10961	K	MAT VEREX.43	Bernard svorka + Cu páska	ks	15,000	2,42	36,30 EUR
10962	K	MAT VEREX.44	Svorky bleskozvodné SK, SJ01, SR, SS	ks	15,000	0,88	13,20 EUR
10963	K	MAT VEREX.45	Svorkovnica pospájacia OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/OBO	ks	1,000	33,31	33,31 EUR
10964	K	MAT VEREX.46	Hmoždinka klasická 8mm	ks	50,000	0,07	3,50 EUR
10965	K	MAT VEREX.47	Uzemňovacia svorka	ks	3,000	0,88	2,64 EUR
10966	K	Pol3340	Štátné				
10967	K	Pol3350	Očistenie priehľadníka				
10968	K	Pol3351	Očistenie materiálu				
10969	K	Pol3352	PRV				
10970	D		D4 B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
10971	K		PC.5 Demontážne práce v strojnici (osist. napájanie, demontáž hlavného rozvádzača, rozvody ELI, MaR, PRS)	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
10972	K		PC.4 Odborný prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	12,000	25,26	303,12 EUR
PS 03.5	10973		HOBY VÝAŤNICA				126 284,24 EUR
PS 03.5.100	10974		ARCHITEKTÚRA				12 445,51 EUR
10975	D	2	Zakladanie				
10976	K	278382553	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 25/30, zložitost III	m ³	2,360	371,62	877,02 EUR
10977	D	3	Zvlisť a kompletne konstrukcie				
10978	K	34624811	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m ²	6,000	49,10	294,60 EUR
10979	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betónovej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,190	2 132,62	405,20 EUR
10980	K	389381001	Dobrotovanie prefabrikovaných konštrukcií - vodostavbný betón. Betón C20/25	m ³	0,590	247,92	146,27 EUR
10981	D	5	Komunikácie				
10982	K	598811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	3,000	26,55	79,65 EUR
10983	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
10984	K	611421321	Oprava vnútorných väpných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m ²	20,000	7,14	142,80 EUR
10985	K	612421321	Oprava vnútorných väpných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	74,000	4,33	320,42 EUR
10986	K	631312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	1,200	164,66	197,59 EUR
10987	K	631319161	Príplatok za prehlád. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m ³	1,200	54,28	65,14 EUR
10988	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	69,67	69,67 EUR
10989	M	553310680	Kovová zárubňa široká 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednotlivé zamurovacie	ks	1,000	151,28	151,28 EUR
10990	M	553421120	Oceľové dvere 900x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou EV300D3	ks	1,000	5 356,42	5 356,42 EUR
10991	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
10992	K	941955003	Leštenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	20,000	8,30	166,00 EUR
10993	K	962031132	Búranie priechod z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	9,740	2,74	26,69 EUR
10994	K	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m ³	1,020	134,44	137,13 EUR
10995	K	967031734	Príkreslenie plošná, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na skúľokovej maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m ²	1,450	23,36	33,87 EUR
10996	K	968071125	Vyvesenie kovového dverového krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,90	1,80 EUR
10997	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m ²	3,550	16,59	58,89 EUR
10998	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	36,000	13,72	493,92 EUR
10999	K	978013141	Očistenie omietok stien vnútorných väpných alebo väpnocementových v rozsahu do 30 % , -0,01000t	m ²	74,000	0,97	71,78 EUR
11000	K	978059531	Odskanie a odobratie stien z obkladacie vnútorných nad 2 m2 , -0,06800t	m ²	4,000	3,83	15,32 EUR
11001	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,430	4,67	39,37 EUR
11002	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý daň 1 km	t	169,600	0,33	55,64 EUR
11003	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	8,430	11,08	93,40 EUR
11004	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) , ostatné	t	8,430	22,42	189,00 EUR
11005	D	98	Presun hmôt HSV				
11006	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,840	45,74	587,30 EUR
11007	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
11008	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvlisť NAIP pritavením	m ²	12,000	8,97	107,64 EUR
11009	M	6283213000	Pásky ťažké asfaltovo-vlhkosti.	m ²	14,400	6,28	90,43 EUR
11010	K	711512011	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šacht z kryštalickej hydroizolácie, dvojvrstbové	m ²	1,000	6,07	6,07 EUR
11011	M	235200800	25 kg kryštalickej hydroizolačná hmota	kg	1,500	4,20	6,30 EUR
11012	K	998711301	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	40,70	2,85 EUR
11013	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
11014	K	767 PC04	Protipožiarne upchávky "Z02"	kpl	36,000	42,78	1 540,08 EUR
11015	K	998767301	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	57,46	0,57 EUR
11016	D	777	Podlahy syntetické				
11017	K	777610100	Epoxidový penetračný náter -jednosložný	m ²	20,000	13,32	266,40 EUR
11018	D	784	Dokončovanie práce - maľby				
11019	K	784411301	Pačkovanie väpným mliekom jednoslož. s obrúsením a presadromením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	100,000	1,17	117,00 EUR
11020	K	784423272	Maľby väpné s dvojnásob. pačkováním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	100,000	2,32	232,00 EUR
PS 03.5.300	11021		ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				792,44 EUR
11022	D	D2	IZOLÁCIE TEPELNE BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
11023	K	Pol3445	Montáž tepelnej izolácie	m	4,000	4,29	17,16 EUR
11024	K	Pol3446	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,27	1,30	0,35 EUR
11025	K	Pol3447	Tepelná izolácia na báze kaučuku , DN 15, hrúbka 19 mm	m	4,000	2,34	9,36 EUR
11026	D	D3	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				
11027	K	Pol3448	Potrubié z PVC, DN 52	m	2,000	19,27	38,54 EUR
11028	K	Pol3449	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,71	1,00	0,71 EUR
11029	K	Pol3450	Vsadenie odbočky do potrubia D 50/32	ks	1,000	12,08	12,08 EUR
11030	K	Pol3451	Pretčistenie ležatých zvodov kanalizácie do DN 100	m	3,000	1,03	3,09 EUR
11031	K	Pol3452	Pretčistenie kanalizačného vstupu	ks	1,000	4,67	4,67 EUR
11032	K	Pol3453	Koleno kanalizačné K 32/45'	ks	1,000	0,41	0,41 EUR
11033	K	Pol3454	Lievik so sifónom DN 32	ks	1,000	11,96	11,96 EUR
11034	D	D4	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				
11035	K	Pol3455	Potrubié z oceľ.rúr pozink. bežných-11 353,0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 15	m	4,000	19,46	77,84 EUR
11036	K	Pol3456	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenna pre výtčkový ventil G 1/2"	ks	1,000	4,72	4,72 EUR
11037	K	Pol3457	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,000	1,88	7,52 EUR
11038	K	Pol3458	Prešľachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	4,000	1,34	5,36 EUR
11039	K	Pol3459	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,39	0,70	2,37 EUR
11040	K	Pol3460	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 -0,00213 t	m	20,000	2,97	59,40 EUR
11041	K	Pol3461	Demontáž armatúry prírubovej.DN 20	ks	4,000	7,43	29,72 EUR
11042	K	Pol3462	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi DN 15	ks	3,000	1,06	3,18 EUR
11043	K	Pol3463	Zaslepenie potrubia DN 20	ks	2,000	1,72	3,44 EUR
11044	K	Pol3464	Prešľachnutie doterajšieho potrubia DN 15	ks	2,000	15,46	30,92 EUR
11045	K	Pol3465	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	2,96	5,92 EUR
11046	K	Pol3466	Montáž expanznej nádob	ks	1,000	25,58	25,58 EUR
11047	K	Pol3467	Expanzná nádoba s vakom pre sústavu pitnej vody o objeme 5 l, PN 10	ks	1,000	70,21	70,21 EUR
11048	K	Pol3468	Gufový kohút uzatvárací závitový, DN 15	ks	2,000	4,27	8,54 EUR
11049	K	Pol3469	Nástenný ventil s nástukom na hadicu, DN 15	ks	1,000	6,38	6,38 EUR
11050	D	D5	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				

	11051	K	Pol3470	Montáž elektrického ohrievača vody	sub	1,000	54,91	54,91 EUR
	11052	K	Pol3471	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,52	0,30	1,06 EUR
	11053	K	Pol3472	Demontáž zásobníkového ohrievača, objem 200 l, vrátane vykurovacej vložky	sub	1,000	46,24	46,24 EUR
	11054	K	Pol3473	Vnútrostav, premiestnenie výbúr. hmôt zariaden. predmetov vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,155	60,91	9,44 EUR
	11055	K	Pol3474	Elektrický ohrievač vody o objeme 80 l, vrátane poistného ventilu so spätnou klapkou	ks	1,000	241,36	241,36 EUR
PS 03.5.400	11056	D		VYKUROVANIE				192 322,41 EUR
	11057	D	D2	OSTATNÉ PRÁČE				
	11058	K	Pol2799	Posúdenie konštrukčnej projektovej dokumentácie VTZ tlakového oprávnenou právnickou osobou - expanzná nádob	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
	11059	K	Pol6999	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
	11060	K	Pol7000	Prevádzkový denník	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
	11061	K	Pol2800	Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná nádob	kpl	1,000	140,10	140,10 EUR
	11062	K	Pol2801	Dočasné prepojenia na zabezpečenie dodávky tepla pre ohrev TV	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
	11063	K	Pol7004	Vypustenie a najuštenie systému ÚK	hod	8,000	28,55	186,80 EUR
	11064	D	D4	DEMONTÁŽE				
	11065	K	Pol3475	Poplatok za skladovanie	t	0,349	98,40	32,60 EUR
	11066	K	Pol3476	Naukladanie na dopravný prostriedok pre vodovodné premiestnenie sutiny a vyburávaných hmôt	t	6,431	16,82	108,17 EUR
	11067	K	Pol3477	Uloženie sutiny na skládisku s hrubými urovňaním bez zhuštnutia	t	0,349	0,49	0,17 EUR
	11068	K	Pol3478	Vodovodná doprava vyburávaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6,431	25,76	165,66 EUR
	11069	K	Pol3479	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	166,390	4,04	672,22 EUR
	11070	K	Pol3480	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných do DN 25 0,00213 t	m	33,500	2,97	99,50 EUR
	11071	K	Pol3481	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	5,500	3,49	19,20 EUR
	11072	K	Pol3482	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	14,500	4,09	59,31 EUR
	11073	K	Pol3482	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových pozinkovaných DN 80 0,01102 t	m	9,500	5,09	48,36 EUR
	11074	K	Pol3486	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	m	4,000	37,36	149,44 EUR
	11075	K	Pol3483	Demontáž ohrievača TV zásobníkového stojateho objemu do 1600 l	ks	2,000	65,97	131,94 EUR
	11076	K	Pol3488	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	2,000	84,27	168,54 EUR
	11077	K	Pol2814	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	ks	2,000	25,00	50,00 EUR
	11078	K	Pol3484	Demontáž doskového výmenníka tepla	ks	2,000	56,04	112,08 EUR
	11079	K	Pol3485	Demontáž výmenníka tepla stojateho rúrkového, fi 860 mm, L= 2000 mm	ks	1,000	56,04	56,04 EUR
	11080	K	Pol3486	Demontáž výmenníka tepla stojateho rúrkového, fi 300 mm, L= 2000 mm	ks	1,000	56,04	56,04 EUR
	11081	K	Pol3487	Demontáž tlakovej expanznej nádoby 80 l	ks	1,000	16,79	16,79 EUR
	11082	K	Pol3488	Demontáž zberača kondenzátu (oceľová nádob), objem 1200 l	ks	1,000	61,18	61,18 EUR
	11083	K	Pol3489	Demontáž čerpadla závitového, DN 25	ks	2,000	7,54	15,08 EUR
	11084	K	Pol3490	Demontáž čerpadla prírubového, DN 40	ks	2,000	7,54	15,08 EUR
	11085	K	Pol2822	Demontáž čerpadla prírubového, DN 50	ks	1,000	8,75	8,75 EUR
	11086	K	Pol3491	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	123,000	0,98	120,54 EUR
	11087	K	Pol3492	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	126,500	1,98	250,47 EUR
	11088	K	Pol2825	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	59,500	3,47	206,47 EUR
	11089	K	Pol3493	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	4,500	3,80	17,10 EUR
	11090	K	Pol3494	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	90,000	8,98	808,20 EUR
	11091	K	Pol3495	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	15,000	12,18	182,70 EUR
	11092	K	Pol3496	Demontáž armatúry prírubovej s tromi prírubami do DN 50	ks	1,000	12,18	12,18 EUR
	11093	K	Pol3497	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	3,000	1,05	3,15 EUR
	11094	K	Pol3498	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1	ks	6,000	1,49	8,94 EUR
	11095	K	Pol626	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,19	6,38 EUR
	11096	K	Pol3499	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	35,000	4,41	154,35 EUR
	11097	K	Pol3500	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	ks	17,000	6,01	102,17 EUR
	11098	K	Pol3501	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2 1/2	ks	11,000	7,22	79,42 EUR
	11099	K	Pol3502	Demontáž teplomerovej zostavy	ks	10,000	9,34	93,40 EUR
	11100	K	Pol3170	Demontáž tlakomerovej zostavy	ks	10,000	9,34	93,40 EUR
	11101	D	D5	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
	11102	K	Pol3503	Čistenie potrubia preukávaním alebo prepláchnutím do DN 32	m	15,500	2,28	34,57 EUR
	11103	K	Pol3504	Čistenie potrubia preukávaním alebo prepláchnutím DN 40	m	2,000	2,41	4,82 EUR
	11104	K	Pol3505	Čistenie potrubia preukávaním alebo prepláchnutím DN 50	m	19,000	2,67	50,73 EUR
	11105	K	Pol3506	Čistenie potrubia preukávaním alebo prepláchnutím DN 100	m	68,000	3,48	235,24 EUR
	11106	D	D7	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				
	11107	K	Pol629	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružkami z vlákničitých materiálov jednovrstvová	m ²	92,500	4,52	418,10 EUR
	11108	K	Pol3507	Montáž izolácie tepelnej na báze kaučuku	m	9,500	4,29	40,76 EUR
	11109	K	Pol3508	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,29	1,30	22,48 EUR
	11110	K	Pol3046	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 35, hr.19 mm	m	2,500	3,20	8,00 EUR
	11111	K	Pol3509	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 76, hr.19 mm	m	7,000	6,81	47,67 EUR
	11112	K	Pol3510	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 27, hr.30mm	m	9,500	3,18	30,21 EUR
	11113	K	Pol3511	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 34, hr.30mm	m	14,500	3,34	48,45 EUR
	11114	K	Pol3512	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 49, hr.30mm	m	2,000	3,61	7,62 EUR
	11115	K	Pol3513	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 61, hr.30mm	m	38,000	4,15	157,70 EUR
	11116	K	Pol3514	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	30,000	4,91	147,30 EUR
	11117	K	Pol3515	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 43, hr.40mm	m	15,000	4,15	62,25 EUR
	11118	K	Pol3516	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 61, hr.40mm	m	9,000	4,91	44,19 EUR
	11119	K	Pol3517	Tepelná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 108, hr.60mm	m	68,000	10,54	716,72 EUR
	11120	D	D8	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				
	11121	K	Pol3518	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1 031,11	0,23	257,95 EUR
	11122	K	Pol3519	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla na rámoch vrátane izolácie potrubí, ÚK 440kW, TV1 230kW, TV2 50 kW - rozsah dodávky vid. výkres "Schéma zariadenia KOST", vrátane montáže	kpl	1,000	103 180,85	103 180,85 EUR
	11123	D	D9	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
	11124	K	Pol3056	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežnýk-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežnýk-11 343,00 DN 20	m	9,500	20,01	190,10 EUR
	11125	K	Pol3520	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežnýk-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežnýk-11 343,00 DN 25	m	12,500	26,22	327,75 EUR
	11126	K	Pol3521	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežnýk-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežnýk-11 343,00 DN 50	m	28,000	45,81	1282,68 EUR
	11127	K	Pol3522	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežnýk-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežnýk-11 343,00 DN 65	m	41,500	58,42	2 424,43 EUR
	11128	K	Pol3523	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	1,88	94,00 EUR
	11129	K	Pol3524	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	41,500	3,90	161,85 EUR
	11130	K	Pol3525	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	91,500	1,34	122,61 EUR
	11131	K	Pol3529	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	0,500	21,07	10,54 EUR
	11132	K	Pol3526	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolni, strednotlakových DN 32	m	15,000	25,69	385,35 EUR
	11133	K	Pol3527	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 40	m	2,000	29,45	58,90 EUR
	11134	K	Pol3528	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 50	m	19,000	37,37	710,03 EUR
	11135	K	Pol3529	Potrubie z rúrok hladkých bežných nízkotlakových priemer 108/4,0	m	68,000	72,52	4 931,36 EUR
	11136	K	Pol3530	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	36,500	0,57	20,81 EUR
	11137	K	Pol3531	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	68,000	1,33	90,44 EUR
	11138	K	Pol3532	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	113,25	1,40	158,55 EUR
	11139	K	Pol3533	Zaslepenie potrubia DN 15 kovaním a zavarením	ks	1,000	3,99	3,99 EUR
	11140	K	Pol3534	Zaslepenie potrubia DN 25 kovaním a zavarením	ks	1,000	5,21	5,21 EUR
	11141	K	Pol3535	Vsadenie odbočky DN 40 do potrubia DN 50	ks	1,000	13,60	13,60 EUR
	11142	K	Pol3239	Zaslepovacie dienko DN 40	ks	1,000	8,55	8,55 EUR
	11143	K	Pol3536	Zaslepovacie dienko DN 65	ks	5,000	11,28	56,40 EUR
	11144	K	Pol2860	Zaslepovacie dienko DN 80	ks	1,000	13,95	13,95 EUR
	11145	K	Pol3537	Vsadenie odbočky DN 25 do zberača ÚK DN 200	ks	1,000	10,33	10,33 EUR
	11146	K	Pol3538	Vsadenie odbočky DN 100 do zberača ÚK DN 200	ks	1,000	29,34	29,34 EUR
	11147	K	Pol3241	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	186,80	186,80 EUR
	11148	K	Pol2864	Koleno 1,5DN, 90°, DN 32	ks	6,000	0,92	5,52 EUR
	11149	K	Pol3539	Koleno 1,5DN, 45°, DN 32	ks	2,000	0,92	1,84 EUR
	11150	K	Pol3540	Koleno 1,5DN, 45°, DN 40	ks	2,000	1,19	2,38 EUR
	11151	K	Pol3071	Koleno 1,5DN, 45°, DN 50	ks	2,000	1,83	3,66 EUR
	11152	K	Pol3541	Koleno 1,5DN, 90°, DN 50	ks	11,000	1,83	20,13 EUR
	11153	K	Pol3542	Koleno 1,5DN, 90°, DN 100	ks	19,000	7,08	92,04 EUR
	11154	K	Pol3543	Koleno 1,5DN, 45°, DN 100	ks	6,000	7,98	47,88 EUR
	11155	K	Pol3255	Redukcia DN 32/25	ks	2,000	1,36	2,72 EUR
	11156	K	Pol3544	Redukcia DN 50/32	ks	2,000	1,91	3,82 EUR
	11157	K	Pol2869	Redukcia DN 50/40	ks	1,000	1,78	1,78 EUR
	11158	K	Pol3545	Redukcia DN 100/80	ks	2,000	4,56	9,12 EUR
	11159	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
	11160	K	Pol3272	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	ks	3,000	71,83	215,49 EUR
	11161	K	Pol3546	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	ks	1,000	80,66	80,66 EUR
	11162	K	Pol3547	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	ks	5,000	150,10	750,50 EUR
	11163	K	Pol3548	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	11,000	1,26	13,86 EUR
	11164	K	Pol3078	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	11,000	3,67	40,37 EUR
	11165	K	Pol1990	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,52	9,04 EUR
	11166	K	Pol648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	4,95	14,85 EUR
	11167	K	Pol649	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 5/4	ks	4,000	5,91	23,64 EUR
	11168	K	Pol2163	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1,000	9,15	9,15 EUR
	11169	K	Pol2164	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	1,000	11,64	11,64 EUR
	11170	K	Pol3549	Návarok DN 15 pre AOV	ks	6,000	8,11	48,66 EUR
	11171	K	Pol3550	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	33,70	0,25	8,43 EUR
	11172	K	Pol3551	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV so závitovým pripojením, DN 25, PN 10, L=152 mm	ks	2,000	26,79	53,58 EUR
	11173	K	Pol3552	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV so závitovým pripojením, DN 20, PN 10, L=124 mm	ks	1,000	26,79	26,79 EUR
	11174	K	Pol3291	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV s prírubovým pripojením, DN 50, PN 16, L=130 mm	ks	1,000	53,57	53,57 EUR
	11175	K	Pol3553	Nerezový vlnocový kompenzátor pre TV s prírubovým pripojením, DN 65, PN 16, L=130 mm	ks	1,000	62,49	62,49 EUR
	11176	K	Pol3554	Nerezový vlnocový kompenzátor pre UK so závitovým pripojením, DN 32, PN 10, L=167 mm	ks	2,0		

11178	K	Pol3555	Nerezový vlnocový kompenzátor pre UK s prírubovým pripojením, DN 100, PN 16, L=130 mm	ks	2,000	88,30	176,60 EUR
11179	K	Pol3556	Uzatváracia klapka medziprírubová pre systém UK, DN 100, PN 16	ks	3,000	83,41	250,23 EUR
11180	K	Pol2831	Latínové fríngy podľa potreby montáže	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
11181	K	Pol3557	Automatický odzdužňovací ventil s vonkajším závitom, DN 15, PN 10	ks	11,000	9,53	104,83 EUR
11182	K	Pol3092	Guľový kohút páskový, DN 20, obojstranne s vnútorným závitom	ks	1,000	5,87	5,87 EUR
11183	K	Pol3093	Guľový kohút páskový, DN 25, obojstranne s vnútorným závitom	ks	2,000	10,14	20,28 EUR
11184	K	Pol3094	Guľový kohút páskový, DN 32, obojstranne s vnútorným závitom	ks	2,000	16,07	32,14 EUR
11185	K	Pol3558	Guľový kohút páskový, DN 65, obojstranne s vnútorným závitom	ks	1,000	83,97	83,97 EUR
11186	K	Pol3301	Guľový kohút páskový, DN 50, obojstranne s vnútorným závitom	ks	3,000	39,25	117,75 EUR
11187	K	Pol3559	Guľový kohút priamy s moňfóm, DN 15, s vonkajším a vnútorným závitom	ks	11,000	5,53	60,83 EUR
11188	K	Pol809	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 50	ks	4,000	11,16	44,64 EUR
11189	K	Pol810	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 80	ks	2,000	15,07	30,14 EUR
11190	K	Pol3560	Príruba privarovača s krkom PN 16, DN 100	ks	12,000	20,55	246,60 EUR
11191	K	Pol3561	Príruba zaslepovacia PN 6, DN 50	ks	1,000	9,93	9,93 EUR
11192	K	Pol3562	Príruba zaslepovacia PN 6, DN 100	ks	2,000	32,10	64,20 EUR
11193	K	Pol3320	Príruba so závitovým pripojením pre TV, PN 16, DN 50	ks	2,000	21,26	42,52 EUR
11194	K	Pol3563	Príruba so závitovým pripojením pre TV, PN 16, DN 65	ks	2,000	13,58	27,16 EUR
11195	D	D11	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE				
11196	K	Pol3564	Podperná rúra fl 51 x 2,6 pre uchytenie	m	1,000	37,37	37,37 EUR
11197	K	Pol3565	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	130,000	8,40	1 092,00 EUR
11198	K	Pol3566	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,08	0,90	36,07 EUR
11199	K	Pol961	Závesy potrubia - závesné tyče	kg	130,000	18,68	2 428,40 EUR
11200	K	Pol2892	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 20	ks	5,000	0,51	2,55 EUR
11201	K	Pol3567	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 25	ks	10,000	0,54	5,40 EUR
11202	K	Pol3106	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	6,000	0,62	3,72 EUR
11203	K	Pol690	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	2,000	0,67	1,34 EUR
11204	K	Pol3568	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 50	ks	25,000	0,90	22,50 EUR
11205	K	Pol3569	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 65	ks	17,000	1,06	18,02 EUR
11206	K	Pol3570	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 100	ks	18,000	2,41	43,38 EUR
11207	K	Pol968	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 200	ks	2,000	3,64	7,28 EUR
11208	K	Pol3571	Uchytenie potrubia - pevný bod, typ MFP1 pre potrubie DN 100	kpl	2,000	79,39	158,78 EUR
11209	K	Pol3572	Plech P 200 x 200 x 10	ks	1,000	93,40	93,40 EUR
11210	K	Pol3573	Plech P 60 x 200 x 5	ks	1,000	93,40	93,40 EUR
11211	D	D12	NÁTERY				
11212	K	Pol3574	Nátery oceľ. konštr. syntetické dvojnásobný so základným náterom	m ²	0,500	3,70	1,85 EUR
11213	K	Pol3575	Nátery kov. potrubia armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	0,500	2,17	1,09 EUR
11214	K	Pol3576	Nátery kov. potrubia armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný dvojnásobný	m	36,000	2,17	78,12 EUR
11215	K	Pol882	Nátery kov. potrubia armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný dvojnásobný	m	68,000	2,68	182,24 EUR
11216	D	D14	HZS ZA SKŮŠKY A REVÍZIE				
11217	K	Pol694	HZS - Ústredné vyukurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 03.5.500.1			MERANIE A REGULÁCIA - STROJOVNÁ Č. 1				99 180,84 EUR
11218	D	D1-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
11219	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
11220	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	75,000	1,57	117,75 EUR
11221	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kapek", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	75,000	1,57	117,75 EUR
11222	K	210020005	Kábelový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva 125/50, 125/100, 62/50mm - MTZ konzoly	m	60,000	13,85	831,00 EUR
11223	K	210810063	Sľovký kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V do 12x4	m	25,000	0,86	21,50 EUR
11224	K	210802021	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JYTY, J-H(ST)H, FTP s Al fóliou do 4x1 mm	m	500,000	0,86	430,00 EUR
11225	K	210802338	Šnúra a banký kábel /v mm2/ pevne uložený CYSY 3x1.50	m	170,000	0,86	146,20 EUR
11226	K	210100251	Ukončenie celolastových káblov zmrzač. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	95,000	7,61	722,95 EUR
11227	K	210100301	Príslužok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	75,000	1,76	132,00 EUR
11228	K	210950201	Príslužok na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	150,000	0,47	70,50 EUR
11229	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	10,000	8,33	83,30 EUR
11230	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrinke + zapojenie jednotádzivový	ks	1,000	10,98	10,98 EUR
11231	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x 2 x zapojenie	ks	2,000	3,02	6,04 EUR
11232	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	m	1,000	168,42	168,42 EUR
11233	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
11234	K	155 PC0199	Montáž pomocných oceľových konštrukcií	ks	1,000	176,67	176,67 EUR
11235	K	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	125,000	0,89	111,25 EUR
11236	K	MAT VEREX	CYKY-J 0...3Cx2,5 ...KABEL...	m	10,000	1,33	13,30 EUR
11237	K	MAT VEREX.1	CYKY-J 0...3Cx1,5 ...KABEL...	m	30,000	0,81	24,30 EUR
11238	K	MAT VEREX.2	H05VV-F3G1,5...3Cx1,5 ...SNURA KABEL...	m	65,000	0,97	63,05 EUR
11239	K	MAT VEREX.3	H05VV-F3G0,75...3Cx0,75 ...SNURA KABEL...	m	105,000	0,56	58,80 EUR
11240	K	MAT VEREX.4	JYTY-O 2x1 ...KABEL tienový	m	250,000	0,51	127,50 EUR
11241	K	MAT VEREX.5	JYTY-O 4x1 ...KABEL tienový	m	130,000	0,81	105,30 EUR
11242	K	MAT VEREX.6	J-H(ST)H 2x2x0,8 ...KABEL tienový	m	90,000	0,89	80,10 EUR
11243	K	MAT VEREX.7	FTP (F/UTP) 4x2xAWG24	m	6,000	0,72	4,32 EUR
11244	K	MAT VEREX.8	BELDEN 9842	m	25,000	6,99	174,75 EUR
11245	K	MAT VEREX.9	CYA - H07V-K 16 zelenozhltý	m	10,000	2,62	26,20 EUR
11246	K	MAT VEREX.10	CYA - H07V-K 6 zelenozhltý	m	50,000	0,99	49,50 EUR
11247	K	MAT VEREX.11	MARS kábelový žľab 125/ 50 pozink. + viko	m	30,000	11,58	347,40 EUR
11248	K	MAT VEREX.12	MARS kábelový žľab 62/ 50 pozink. + viko	m	30,000	8,56	256,80 EUR
11249	K	MAT VEREX.13	Nosné montážne a spojovacie prvky pre žľabové trasy	sub	1,000	181,23	181,23 EUR
11250	K	MAT VEREX.14	Konzola - výložník h=200 MWA12/21	ks	50,000	5,73	286,50 EUR
11251	K	MAT VEREX.15	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/ 20 IEC ss 3M	m	75,000	0,64	48,00 EUR
11252	K	MAT VEREX.16	UNIVOLT-Izolačná trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	75,000	0,37	27,75 EUR
11253	K	MAT VEREX.17	UNIVOLT-Spojka SM20	ks	80,000	0,27	21,60 EUR
11254	K	MAT VEREX.18	UNIVOLT-Príchytky - klipy sedé - CL20	ks	80,000	0,12	9,60 EUR
11255	K	MAT VEREX.19	SEZ - Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	10,000	4,78	47,30 EUR
11256	K	MAT VEREX.20	Zásuvka 1x230VAC/16A, IP44 nástenná BE viečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
11257	K	MAT	Pomocné oceľové konštrukcie	ks	1,000	253,15	253,15 EUR
11258	D	D16-M	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M				
11259	K	360430029	Montáž elektrického servopohonu so zdvihom	ks	5,000	20,92	104,60 EUR
11260	K	360410043	Montáž snímača, termostatu s jímkou	ks	20,000	18,83	376,60 EUR
11261	K	360410048	Montáž snímača príložného	ks	5,000	16,74	83,70 EUR
11262	K	360410019	Montáž priestorového, vonkajšieho snímača (termostatu) teploty QAC22, hůkačky	ks	4,000	14,65	58,60 EUR
11263	K	360270296	Montáž snímača tlaku PC	ks	5,000	14,65	73,25 EUR
11264	K	361410225	Montáž elektrického zariadenia typu EZH + elektródy EP800	ks	1,000	20,92	20,92 EUR
11265	K	362020351	MTZ konzoly pre termostat, vonkajší a priestorový snímač	ks	4,000	8,16	32,64 EUR
11266	D	D23	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
11267	K	PC	Demontáže - starej elektroinštalácie MaR pred montážou technológie	hod	82,000	25,26	808,32 EUR
11268	K	PC.1	Príprava a realizácia komplexných skůok	hod	72,000	16,61	1 195,92 EUR
11269	K	PC.2	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technologickej časti	hod	16,000	49,82	797,12 EUR
11270	K	PC.3	Odozdvadza dokumentácia, projekt skutočného stavu	hod	16,000	52,30	836,80 EUR
11271	K	PC.4	Odborné prehladka a odborná skůška EZ - revízia	hod	92,000	25,26	808,32 EUR
11272	D	D2	ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK MaR A PRS				
11273	D	B1.01	PERIFÉRIE - STROJOVNÁ Č.1				
11274	D	B1.02	1 TPI MERANIE TEPLoty A TLAKU NA VSTUPE KOST PRE UK				
11275	K	Pol3601	Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, čidlo LG N1000/5000 dĺžka 150mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 T1.1.2 QAE2120.015	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
11276	K	Pol3602	Snímač tlaku kvajalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68 P1.1.2 QBE2003-P10	ks	2,000	156,05	312,10 EUR
11277	D	B1.03	10 TC REGULÁCIA VYMENNÍKA Č.1,2 - PRE UK				
11278	K	Pol3603	Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, čidlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC10.1.2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
11279	K	Pol3604	Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, čidlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP65 TC10.11.12 QAE2120.010	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
11280	K	Pol3605	Priamy ventil so závitom z červeného bronzu PN16, DN40, kvs=25 + ALG402 - DODÁVKA OST YV1.2 VVG41.40	ks	1,000	345,58	345,58 EUR
11281	K	Pol3606	Pohon ventila el.hydraulický 1000N, 24VAC, ovl. 0...10VDC alebo 4-20mA, zdvih 20mm/30s s havarijnou funkciou - DODÁVKA OST SKD62	ks	1,000	681,82	681,82 EUR
11282	K	Pol3607	Sledovač teploty (lumin.páska,puzdro), 40...120°C, kapilára 700mm, IP43 TAH10 RAK-TW.12008-H	ks	1,000	42,27	42,27 EUR
11283	D	B1.04	1 TC MERANIE TEPLoty - VETVA RÚVZ A ÚDZS				
11284	K	Pol3608	Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, čidlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TC1.1.2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
11285	D	B1.05	2 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA UK - HLAVNÁ VRÁTNIKA				
11286	K	Pol3609	Snímač vonkajšej teploty LG N1000...50...70°C, IP43 TC01 QAC22	ks	1,000	20,34	20,34 EUR
11287	K	Pol3610	Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, čidlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TC2.1.2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
11288	K	Pol3611	TRV 3-cestný ventil so závitom PN10, DN25, kvs=10m3/hod VXP459.25-10	ks	1,000	84,98	84,98 EUR
11289	K	Pol3612	Sada 3ks závitových prírubov pre trojcestné ventily G 1 1/2" B, Rp 1", mat.temperovaná liatina ALG253	ks	1,000	12,41	12,41 EUR
11290	K	Pol3613	Elektromotorický pohon 24VAC, 0...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54 SAS61.03	ks	1,000	150,32	150,32 EUR
11291	D	B1.06	3 UKC EKVITERMICKÁ REGULÁCIA UK - STANICA TECHNICKEJ PLYNOV				
11292	K	Pol3613	Elektromotorický pohon 24VAC, 0...10VDC, zdvih 5,5mm/30s, 400N, IP54 SAS61.03	ks	1,000	150,32	150,32 EUR
11293	K	Pol3614	Ponorný snímač teploty s MS púzdrom, G1/2", PN20, čidlo LG N1000/5000 dĺžka 100mm, rozsah -30 ... +150°C, IP43 TC3.1.2 QAE2120.010	ks	2,000	49,70	99,40 EUR
11294	K	Pol3615	TRV 3-cestný ventil so závitom PN10, DN20, kvs=4m3/hod VXP459.20-4	ks	1,000	42,51	42,51 EUR
11295	K	Pol3616	Sada 3ks závitových prírubov pre trojcestné ventily G 1 1/4" B, Rp 3/4", mat.temperovaná liatina ALG203	ks	1,000	20,54	20,54 EUR
11296	D	B1.07	4 PCA, PAL,H REGULÁCIA TLAKU UK + MIN/MAX TLAK				
11297	K	Pol3617	Snímač tlaku kvajalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V, IP68 PC4 QBE2003-P10	ks	1,000	156,05	156,05 EUR
11298	K	Pol3618	Solenoid DN10, kvs=0,7 + cievka 230VAC/10,5VA, IP65 - DODÁVKA OST EV2.5,6 EV2108	ks	2,000	112,08	224,16 EUR

11410	K	Pol3697	Istič jednopólový LTN 10D/1, 10A, lcn=10kA FA. LTN-10D-1	ks	1,000	5,75	5,75 EUR
11411	K	Pol3698	Istič jednopólový LTN 6B/1, 6A, lcn=10kA FA. LTN-6B-1	ks	3,000	7,32	21,96 EUR
11412	K	Pol3699	Istič jednopólový LTN 6C/1, 6A, lcn=10kA FA. LTN-6C-1	ks	6,000	7,32	43,92 EUR
11413	K	Pol3700	Istič jednopólový LTN 2C/1, 2A, lcn=10kA FA. LTN-2C-1	ks	1,000	6,80	6,80 EUR
11414	K	Pol3701	Poistkový odpiáč trojpólový do 32A FU002 OPVP105-3	ks	1,000	9,41	9,41 EUR
11415	K	Pol3702	Poistkový odpiáč jednopólový do 32A FU002 OPVP105-1	ks	1,000	2,93	2,93 EUR
11416	K	Pol3703	Pomocné relé 40.52.8.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3 KA.. 40.52.8.230.0000	ks	5,000	7,91	39,55 EUR
11417	K	Pol3704	Pomocné relé 40.52.8.024.0000, 24VAC, 2P + 95.95.3 KA.. 40.52.8.024.0000	ks	4,000	7,91	31,64 EUR
11418	K	Pol3705	Pomocné relé 55.34.8.024.0040, 24VAC, 4P + 94.94.3 KA.. 55.34.8.024.0040	ks	2,000	7,91	15,82 EUR
11419	K	Pol3706	Pomocné relé 55.34.8.230.0040, 230VAC, 4P + 94.94.3 KA.. 55.34.8.230.0040	ks	6,000	7,91	47,46 EUR
11420	K	Pol3707	Odpojovacia svorka poistková s poistkou do TZA VIKING3 371 81	ks	14,000	2,91	40,74 EUR
11421	K	Pol3708	Radová svorka do 35mm2 VIKING3 371 66	ks	5,000	1,57	7,85 EUR
11422	K	Pol3709	Radová svorka do 6mm2 VIKING3 371 62	ks	12,000	0,78	9,36 EUR
11423	K	Pol3710	Radová svorka do 2,5mm2 VIKING3 371 60	ks	110,000	0,82	90,20 EUR
11424	K	Pol3711	PVC vývodky PG...	ks	55,000	0,82	45,10 EUR
11425	D	B4.03	ROZVÁDZAČ RM+DT5.2	%			
11426	K	Pol1890	Montáž+Atest	%	34,93	7,49	261,63 EUR
11427	K	Pol2956	Výstražné a popisné štítky	ks	30,000	0,52	15,60 EUR
11428	K	Pol2957	Prípravenie pomocných obvodov dvere	ks	1,000	24,31	24,31 EUR
11429	K	Pol2958	Príprava a montáž ovládacího panelu	ks	1,000	26,15	26,15 EUR
11430	K	Pol2960	Montáž a zapájanie IO modulov	ks	10,000	80,55	805,50 EUR
11431	K	Pol3671	Hľadnovoý spínač 230VAC/napájanie na elektr. max. 3.5VAC LAH1 HRH-5	ks	1,000	46,05	46,05 EUR
11432	K	Pol3674	Presávková ochrana triedy D s VF filtrom do 16A FV3 DA-275 DF16	ks	1,000	219,88	219,88 EUR
11433	K	Pol3675	Svetliedlo 183 0301, 079/11W, 230VAC X51 1 830 301	ks	1,000	24,48	24,48 EUR
11434	K	Pol3678	Zásuvka RJ45 v krabici SX9-5E-UTP-WH + SX9-O-Wx SX9-5E	ks	1,000	15,69	15,69 EUR
11435	K	Pol3681	Ovládač Harmony, červený, stlačací s hříbkom + spojovaci diešpínacia jednotka 1xNO, 1xNC SB01 ZB5-AC4+ZB5-AZ009+ZBE101+2	ks	1,000	6,61	6,61 EUR
11436	K	Pol3685	Nasáťová spojka pre LTN, 230VAC SV-LT-X400	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
11437	K	Pol3686	Pomocný a signalizačný spínač 1xNO, 1xNC PS-LT-1100	ks	2,000	7,85	15,70 EUR
11438	K	Pol3691	Istič dvojpólový LTN 6C/2, 6A, lcn=10kA FA. LTN-6C-2	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
11439	K	Pol3692	Istič jednopólový LTN 16B/1, 16A, lcn=10kA FA... LTN-16B-1	ks	2,000	6,28	12,56 EUR
11440	K	Pol3695	Istič jednopólový LTN 10B/1, 10A, lcn=10kA FA. LTN-10B-1	ks	2,000	5,75	11,50 EUR
11441	K	Pol3698	Istič jednopólový LTN 6B/1, 6A, lcn=10kA FA. LTN-6B-1	ks	3,000	7,32	21,96 EUR
11442	K	Pol3703	Pomocné relé 40.52.8.230.0000, 230VAC, 2P + 95.95.3 KA.. 40.52.8.230.0000	ks	2,000	7,91	15,82 EUR
11443	K	Pol3706	Pomocné relé 55.34.8.230.0040, 230VAC, 4P + 94.94.3 KA.. 55.34.8.230.0040	ks	2,000	7,91	15,82 EUR
11444	K	Pol3707	Odpojovacia svorka poistková s poistkou do TZA VIKING3 371 81	ks	10,000	2,91	29,10 EUR
11445	K	Pol3709	Radová svorka do 6mm2 VIKING3 371 62	ks	10,000	0,78	7,80 EUR
11446	K	Pol3710	Radová svorka do 2,5mm2 VIKING3 371 60	ks	60,000	0,82	49,20 EUR
11447	K	Pol3711	PVC vývodky PG...	ks	40,000	0,82	32,80 EUR
11448	K	Pol3712	Nástenný rozvádzač jednovarový, P1000x1200x300, IP54/20 RM+DT5.2	ks	1,000	1 276,22	1 276,22 EUR
11449	K	Pol3713	Elektromer trojfázový digitálny do 100A pre podružné meranie, 1x impulzný výstup EM2 LE-03d	ks	1,000	81,59	81,59 EUR
11450	K	Pol3714	Zásuvka ZSE-06 250VAC/16A s prírodní zdola/zhora XZ1-XZ2 ZSE-06	ks	2,000	7,36	14,72 EUR
11451	K	Pol3715	Signálna Harmony, 230VAC, biela HL... ZB5 AV013+ZB5-AZ009+ZBV-M1	ks	12,000	8,72	104,64 EUR
11452	K	Pol3716	Signálna Harmony, 230VAC, zelená HL... ZB5 AV033+ZB5-AZ009+ZBV-M3	ks	1,000	8,72	8,72 EUR
11453	K	Pol3717	Ovládač Harmony, čierny, dvojpólový + spojovaci diešpínacia jednotka 1xNO SA... ZB5-AD2+ZB5-AZ009+ZBE-101	ks	5,000	6,61	33,05 EUR
11454	K	Pol3718	Ovládač Harmony, čierny, trojpólový + spojovaci diešpínacia jednotka 2xNO SA... ZB5-AD3+ZB5-AZ009+ZBE-101	ks	5,000	7,85	39,25 EUR
11455	K	Pol3719	Ovládač biely, trojpólový, presvetl. + spojovaci diešpínacia jednotka 2xNO ZBE101+ LED žiarovka BVM1 230VAC SA... ZB5-AK1313	ks	3,000	8,05	24,15 EUR
11456	K	Pol3720	Hlavný vypínač trojpólový MSO 32/3, 32A, lcn=10kA QM01 MSO-32-3	ks	1,000	54,40	54,40 EUR
11457	K	Pol3721	Istič trojpólový LTN 20B/3, 20A, lcn=10kA FA... LTN-20B-3	ks	1,000	23,01	23,01 EUR
11458	K	Pol3722	Istič jednopólový LTN 16C/1, 16A, lcn=10kA FA... LTN-16C-1	ks	2,000	7,53	15,06 EUR
11459	K	Pol3723	Motorový spúšťač 0,40-0,63A FA... GV2-ME04	ks	5,000	29,29	146,45 EUR
11460	K	Pol3724	Motorový spúšťač 0,63-1,0A FA... GV2-ME05	ks	2,000	33,47	66,94 EUR
11461	K	Pol3725	Blok pomocných kontaktov 1xNO, 1xNC GV-AE11	ks	7,000	6,28	43,96 EUR
11462	K	Pol3726	Miniatúrna LC1K0610P7, 230V AC, 6A KM... LC1K0610P7	ks	7,000	18,10	126,70 EUR
11463	D	D3	1.2 ELI - ZÁSUVKOVÁ A SVETELNÁ INŠTALÁCIA, OCHRANNÉ POSPÁJANIE				
11464	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
11465	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	35,000	1,57	54,95 EUR
11466	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	35,000	1,57	54,95 EUR
11467	K	210010031	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantú vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	6,000	8,33	49,98 EUR
11468	K	210810057	Montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ CYKY-CYKYm 750 V do 4x25 uložený pevne	m	15,000	0,86	12,90 EUR
11469	K	210810059	Montáž silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V do 5x6 uložený pevne	m	50,000	0,86	43,00 EUR
11470	K	210810061	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V do 12x4	m	95,000	0,86	81,70 EUR
11471	K	210800014	Montáž vodiča uloženého v rúrke CYA6.16.25	m	75,000	0,86	64,50 EUR
11472	K	210850201	Príslušenstvo na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	ks	70,000	0,47	32,90 EUR
11473	K	210100251	Ukončenie oceloplastových káblov zmráz. zátkou alebo pískou do 4 x 10 mm2	ks	65,000	7,61	494,65 EUR
11474	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. zátkou alebo pískou do 5x 10 mm2	ks	4,000	7,61	30,44 EUR
11475	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. Zapojenia - radenie 1, 5, 6	ks	2,000	2,90	5,80 EUR
11476	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z z zapojenie	ks	4,000	3,02	12,08 EUR
11477	K	210190001	Montáž oceľovej rozvodnice do výš. 20le - zásuvková rozvodnica XZ51	ks	1,000	23,43	23,43 EUR
11478	K	210201093	Svetliedlo žiarivkové - IP54 - priemyselné stropné	ks	5,000	18,83	94,15 EUR
11479	K	210201044	Svetliedlo žiarivkové - IP54 - priemyselné náučné	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
11480	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 - ochranné pospájanie	ks	15,000	2,05	30,75 EUR
11481	K	210220452	Ochranné pospájanie v žižďovniciach, kúpeľniach, WC - neuložené Cu 4-16mm2	m	25,000	2,41	60,25 EUR
11482	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	0,000	3,34	0,00 EUR
11483	K	210220321	Sv. na pot. "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a sirny), vodiča	ks	15,000	3,66	54,90 EUR
11484	K	155 PC0008.1	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	75,000	0,89	66,75 EUR
11485	K	155 PC0009	Príraz cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
11486	K	MAT VEREX.21	CYKY-J.....4Cx16...KABEL....	m	15,000	11,07	166,05 EUR
11487	K	MAT VEREX.22	CYKY-J.....5Cx6...KABEL....	m	25,000	5,01	125,25 EUR
11488	K	MAT VEREX.23	CYKY-J.....5Cx4...KABEL....	m	25,000	3,36	84,00 EUR
11489	K	MAT VEREX.24	CYKY-J.....3Cx2,5 ... KABEL....	m	40,000	1,33	53,20 EUR
11490	K	MAT VEREX.25	CYKY-J.....3Cx1,5 ... KABEL....	m	50,000	0,81	40,50 EUR
11491	K	MAT VEREX.26	CYKY-O.....3Ax1,5 ... KABEL....	m	10,000	0,81	8,10 EUR
11492	K	MAT VEREX.27	CYKY-O.....2Ax1,5 ... KABEL....	m	10,000	0,56	5,60 EUR
11493	K	MAT VEREX.10	CYA - H07V-K 6 zelenožiľný	m	50,000	0,99	49,50 EUR
11494	K	MAT VEREX.28	Gulatina FeZn8 (1bm=0,395kg)	kg	5,000	3,07	15,35 EUR
11495	K	MAT VEREX.29	Žiľb 50/30/1,0mm pomocný nosný žiľb pre svetliedla (napr. KP1 50H30/3 STRADER-BAKS)	m	20,000	6,18	123,60 EUR
11496	K	MAT VEREX.30	Nosná montážna (závit, tyč) a spoj, prvky pre žiľbové trasy	sub	1,000	42,77	42,77 EUR
11497	K	MAT VEREX.31	Univolt - Ochranná rúrka UPRM20	m	35,000	0,64	22,40 EUR
11498	K	MAT VEREX.32	Univolt - izolačná trubka - FXP20	m	35,000	0,37	12,95 EUR
11499	K	MAT VEREX.33	Univolt - príchytná - klipy sedé - CL20	ks	50,000	0,12	6,00 EUR
11500	K	MAT VEREX.34	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	6,000	4,73	28,38 EUR
11501	K	MAT VEREX.35	O4Q2B vypínač biely IP44 - radenie 01	ks	2,000	7,34	14,68 EUR
11502	K	MAT VEREX.36	XZ1 - zásuvka IP44 nástenná BE vlečko BE	ks	4,000	6,90	27,60 EUR
11503	K	MAT VEREX.37	Rozvodnica zásuvková s súd.chráničom; IP44, 16A/400V; 16A/230V; 10A/24V;	ks	1,000	370,60	370,60 EUR
11504	K	MAT VEREX.38	Núdz. svetliedlo "N", 230V/11 resp. 19W, autonómne, 1hod, IP54	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
11505	K	MAT VEREX.39	Svetliedlo "ZZ" 2x35W OMS PLAST H; iriebná montáž - IP54 komplet (2x trubka, štartér)	ks	5,000	59,86	299,30 EUR
11506	K	MAT VEREX.40	Bernard svorka + Cu páska	ks	15,000	2,42	36,30 EUR
11507	K	MAT VEREX.41	Svorky bleskozvodné SK, SJ01, SR, SS	ks	15,000	0,88	13,20 EUR
11508	K	MAT VEREX.42	Svorkovnica pospájania OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/OBO	ks	1,000	33,31	33,31 EUR
11509	K	MAT VEREX.43	Hmoždinka klasická 8mm	ks	50,000	0,07	3,50 EUR
11510	K	MAT VEREX.44	Uzemňovacia svorka	ks	3,000	0,88	2,64 EUR
11511	D	D4	BI PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
11512	K	PC.5	Demontážne práce v strojnici (exist. napájanie, demontáž hlavného rozvádzača, rozvodny ELI, MaR, PRS)	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
11513	K	PC.4	Odborná inštalácia a odborná skúška EZ - revízia	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
PS 03.5.500.1		MFRANEA A REGULÁCIA - STROJOVNIA Č. 2					6 163,04 EUR
11514	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
11515	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	25,000	1,57	39,25 EUR
11516	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omlietkou typ 2423, 23 mm	m	25,000	1,57	39,25 EUR
11517	K	210020305	Kábelový žiľb Mats, pozink. vč. príslušenstva 125/50, 125/100, 62/50mm - MTZ konzoly	m	10,000	13,85	138,50 EUR
11518	K	210810063	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750V do 12x4	m	85,000	0,86	73,60 EUR
11519	K	210860221	Kábel pre radiače a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JYTY, J-H(S)H, FTP s Al fóliou do 4x1 mm	m	110,000	0,86	94,60 EUR
11520	K	210802338	Šnúra a banký kábel 6 mm2/ pevne uložený CYSY 3x1.5	m	55,000	0,86	47,30 EUR
11521	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmráz. zátkou alebo pískou do 4 x 10 mm2	ks	42,000	7,61	319,62 EUR
11522	K	210100301	Príslušenstvo na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	ks	15,000	7,61	114,15 EUR
11523	K	210850201	Príslušenstvo na zafarbovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	ks	50,000	0,47	23,50 EUR
11524	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantú vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,000	8,33	41,65 EUR
11525	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrinke + zapojenie jednotliedľový	ks	5,000	10,98	10,98 EUR
11526	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z z zapojenie	ks	1,000	3,02	3,02 EUR
11527	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	168,42	168,42 EUR
11528	K	155 PC0009	Príraz cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
11529	K	155 PC0199	Montáž pomocných oceľových konštrukcií	ks	1,000	44,17	44,17 EUR
11530	K	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	50,000	0,89	44,5

11536	K	MAT VEREX.4	CYA - H07V-K 6 zelenožltý	m	30,000	0,99	29,70 EUR
11537	K	MAT VEREX.5	MARS káblový žlab 125/50 pozink. + viko	m	10,000	11,58	115,80 EUR
11538	K	MAT VEREX.6	Nosné montážne a spojovacie prvky pre žľabové trasy	sub	1,000	34,54	34,54 EUR
11539	K	MAT VEREX.7	Konzola - vložník h=200 MWA12/21	ks	10,000	5,73	57,30 EUR
11540	K	MAT VEREX.8	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/ 20 IEC ss 3M	m	35,000	0,64	22,40 EUR
11541	K	MAT VEREX.9	UNIVOLT-izolačná trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	35,000	0,37	12,95 EUR
11542	K	MAT VEREX.10	UNIVOLT-Spojka SM20	ks	35,000	0,27	9,45 EUR
11543	K	MAT VEREX.11	UNIVOLT-Príchytky - klipy žedé - CL20	ks	35,000	0,12	4,20 EUR
11544	K	MAT VEREX.12	SEZ - Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	5,000	4,73	23,65 EUR
11545	K	MAT VEREX.13	Pomocné oceľové konštrukcie	ks	1,000	50,63	50,63 EUR
11546	D	36-M	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M				
11547	K	360430029	Montáž elektrického serropohonu otočného	ks	6,000	20,92	125,52 EUR
11548	K	360410043	Montáž snímača, termostatu s jínkou	ks	6,000	18,83	112,98 EUR
11549	K	361410225	Montáž elektródového zariadenia typ EZH + elektródy EP800	ks	1,000	20,92	20,92 EUR
11550	K	362020351	MTZ kontrola pre termostat, vonkajší a priestorový snímač	ks	4,000	8,16	32,64 EUR
11551	D	HZS	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
11552	K	PC	Demontážne - starej elektroinštalácie MaR pred montážou technológie	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
11553	K	PC.1	Príprava a realizácia komplexných skúšok	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
11554	K	PC.2	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technologickej časti	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
11555	K	PC.3	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
11556	D	D2	2.2 ELI - ZÁŠUVKOVÁ A SVETELNÁ INŠTALÁCIA, OCHRANNÉ POSPÁJANIE				
11557	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
11558	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	15,000	1,57	23,55 EUR
11559	K	210010093	Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2423, 23 mm	m	15,000	1,57	23,55 EUR
11560	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblou a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	2,000	8,33	16,66 EUR
11561	K	2108100	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750V do 12x4	m	35,000	0,86	30,10 EUR
11562	K	210800014	Montáž vodiča uloženého v rúrke CYA6,16,25	m	20,000	0,86	17,20 EUR
11563	K	210950201	Príplatok na zafahovanie káblou, váha kábla do 0,75 kg	m	30,000	0,47	14,10 EUR
11564	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblou zmršť. záklôpkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	15,000	7,61	114,15 EUR
11565	K	210110392	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	2,000	3,02	6,04 EUR
11566	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20kg - zásuvková rozvodnica XZS1	ks	1,000	23,43	23,43 EUR
11567	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 - ochranné pospájanie	ks	10,000	2,05	20,50 EUR
11568	K	210220452	Ochranné pospájanie v prácovních, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	10,000	2,41	24,10 EUR
11569	K	210220321	Sv.na pot."Bernard" včít. pájska (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,66	36,60 EUR
11570	K	155 PC0008.1	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	35,000	0,89	31,15 EUR
11571	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
11572	K	MAT VEREX.14	CYKY-.....3Cx2,5...KABEL....	m	10,000	3,36	33,60 EUR
11573	K	MAT VEREX.15	CYKY-.....3Cx2,5 ... KABEL....	m	25,000	1,33	33,25 EUR
11574	K	MAT VEREX.16	CYA - H07V-K 16 zelenožltý	m	0,000	2,62	0,00 EUR
11575	K	MAT VEREX.4	CYA - H07V-K 6 zelenožltý	m	35,000	0,99	34,65 EUR
11576	K	MAT VEREX.17	Univolt - Ochranná rúrka UPRM20	m	15,000	0,64	9,60 EUR
11577	K	MAT VEREX.18	Univolt - Izolačná trubka - FXP20	m	15,000	0,37	5,55 EUR
11578	K	MAT VEREX.19	Univolt - príchytky - klipy žedé - CL20	ks	15,000	0,12	1,80 EUR
11579	K	MAT VEREX.20	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	2,000	4,73	9,46 EUR
11580	K	MAT VEREX.21	Zásuvka 1x230VAC/16A, IP44 nástenná BE vlečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
11581	K	MAT VEREX.22	Rozvodnica zásuvková s prúd.chráničom; IP44, 16A/400V; 16A/230V; 10A/24V;	ks	1,000	370,60	370,60 EUR
11582	K	MAT VEREX.23	Bernard svorka + Cu pájska	ks	15,000	2,42	36,30 EUR
11583	K	MAT VEREX.24	Svorkovnica pospájania OBO - typ 1809, obj.č. 5015084/OBO	ks	1,000	33,31	33,31 EUR
11584	K	MAT VEREX.25	Hmoždinka klasická 8mm	ks	30,000	0,07	2,10 EUR
11585	D	D3	B) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
11586	K	PC.4	Demontážne práce v strojnvi (exist. napájanie, demontáž hlavného rozvádzača, rozvody ELI, MaR, PRS)	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
11587	K	PC.3	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	8,000	25,26	202,08 EUR
11588	D	D4	2.3 ELI - MAPIČENIE EOVY V OBJEKTE STP				
11589	D	21-M	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
11590	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	5,000	1,57	7,85 EUR
11591	K	210010106	Plastový žľab vč. príslušenstva 16/25; 40/60mm	m	10,000	1,67	16,70 EUR
11592	K	2108100	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750V do 12x4	m	10,000	0,86	8,60 EUR
11593	K	210800014	Montáž vodiča uloženého v rúrke CYA6,16,25	m	20,000	0,86	17,20 EUR
11594	K	210950201	Príplatok na zafahovanie káblou, váha kábla do 0,75 kg	m	5,000	0,47	2,35 EUR
11595	K	210110392	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	2,000	3,02	6,04 EUR
11596	K	210220321	Sv.na pot."Bernard" včít. pájska (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,66	36,60 EUR
11597	K	211120011	Istič vrátane zapojenia jednopólový do 25A bez krytu	ks	1,000	5,23	5,23 EUR
11598	K	155 PC0008.1	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	12,000	0,89	10,68 EUR
11599	K	MAT VEREX.15	CYKY-.....3Cx2,5 ... KABEL....	m	10,000	1,33	13,30 EUR
11600	K	MAT VEREX.26	KOPOS plastový žľab PVC LV20x20	m	10,000	1,82	18,20 EUR
11601	K	MAT VEREX.4	CYA - H07V-K 6 zelenožltý	m	10,000	0,99	9,90 EUR
11602	K	MAT VEREX.17	Univolt - Ochranná rúrka UPRM20	m	5,000	0,64	3,20 EUR
11603	K	MAT VEREX.23	Bernard svorka + Cu pájska	ks	2,000	2,42	4,84 EUR
11604	K	MAT VEREX.21	Zásuvka 1x230VAC/16A, IP44 nástenná BE vlečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
11605	K	MAT VEREX.27	Prúdový chránič OLI-16B-030, In=16A, Icn=10kA, Ird=30mA	ks	1,000	56,71	56,71 EUR
11606	K	PC.5	Demontážne práce v strojnvi (premiestnenie exist. Zariadení, starých rozvodov ELI, MaR, PRS)	hod	4,000	25,26	101,04 EUR
11607	K	PC.6	Úprava v existujúcom rozvádzači HR	hod	2,000	25,26	50,52 EUR
11608	K	PC.3	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	4,000	25,26	101,04 EUR
PS 03.6	11609		NOT GAAŽŤ				33 039,09 EUR
PS 03.6.100	11610		ARCHITEKTÚRA				4 867,59 EUR
11611	D	3	Zvlášť a kompletne konštrukcie				
11612	K	310236242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	19,000	6,26	118,94 EUR
11613	K	389361001	Doplnujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,100	2 132,62	213,26 EUR
11614	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
11615	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m ²	10,000	4,33	43,30 EUR
11616	K	61312661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	0,030	164,66	4,94 EUR
11617	K	61319161	Príplatok za prehad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m ³	0,030	54,28	1,63 EUR
11618	K	613162021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zvarných sietí z drôtov typu KARI	t	0,010	1 516,93	15,17 EUR
11619	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
11620	K	941955003	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	10,000	8,30	83,00 EUR
11621	K	953997961	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	m ²	2,000	2,69	5,38 EUR
11622	M	4297201000	Ventilačná mriežka FASAIR plastová, hranatá so sieťkou 150x150x15 mm	ks	2,000	24,68	49,36 EUR
11623	K	96105511	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	0,160	91,42	14,63 EUR
11624	K	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, klatých dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m ³	0,060	134,44	8,07 EUR
11625	K	968071125	Vývesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	0,90	0,90 EUR
11626	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m ²	1,580	16,59	26,21 EUR
11627	K	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm, -0,05900t	ks	13,000	13,72	178,36 EUR
11628	K	972056021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov - železobetónových -0,00170t	cm	75,000	6,79	509,25 EUR
11629	K	976084111	Vybúranie ochranných uholníkov, s vytekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t	m	2,400	1,66	3,98 EUR
11630	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu litatinového vrátane poklopku alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	17,47	17,47 EUR
11631	K	978021141	Očistenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m ²	10,000	2,19	21,90 EUR
11632	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,880	4,67	8,78 EUR
11633	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,600	0,33	12,41 EUR
11634	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,880	11,08	20,83 EUR
11635	K	979088012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,880	22,42	42,15 EUR
11636	D	99	Presun hmôt HSV				
11637	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,650	45,74	29,73 EUR
11638	D	763	Konštrukcie - drevostavby				
11639	K	763138273	Akustický podlah SDK, TI 50 mm	m ²	7,000	55,24	386,68 EUR
11640	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,130	52,69	6,85 EUR
11641	D	767	Konštrukcie do hliníkové kovové				
11642	K	767 PC01	Oceľová podesta+schody+zábradlie "Z06"	kg	126,600	4,95	626,67 EUR
11643	K	767 PC02	Poklopi s rámom 600x600 "z05"	kg	42,500	7,91	336,18 EUR
11644	K	767 PC03	Rebrík do šachty "Z07"	kg	25,600	4,95	126,72 EUR
11645	K	767 PC04	Protipožiarne upchávky "Z02"	kgpl	8,000	42,78	342,24 EUR
11646	K	767 PC05	D+M dvere jednokrídlové zateplené "Z01"	kpl	1,000	1 112,11	1 112,11 EUR
11647	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t-schody	kg	130,000	2,20	286,00 EUR
11648	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	57,46	11,49 EUR
11649	D	777	Podlahy syntetické				
11650	K	777610100	Epoxidový penetračný náter jedonosobný	m ²	10,000	13,32	133,20 EUR
11651	D	784	Dokončovacie práce - maľby				
11652	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jedonosá s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	20,000	1,17	23,40 EUR
11653	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	20,000	2,32	46,40 EUR
PS 03.6.300	11654		ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE				172,30 EUR
11655	D	D2	Z1-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA				
11656	K	Psi3002	Potrúbne z novodurových rúr TPD 5-177-67 inštalácie D 50x1,8	m	5,000	19,93	99,65 EUR
11657	K	Psi3003	Montáž podlahového vpustu DN 50	ks	1,000	11,57	11,57 EUR
11658	K	Psi3004	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	1,03	5,15 EUR
11659	K	Psi3727	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,71	1,00	1,71 EUR
11660	K	Psi3728	Koleno kanalizačné K 90/87	ks	4,000	0,40	1,60 EUR

	11661	K	Pol3729	Záver pre kanalizačnú rúru DN 110	ks	2,000	7,47	14,94 EUR
	11662	K	Pol3730	Podlahový výpusť DN 50 horizontálny s rámcem z nerez ocele so zápchovým uzáverom, prietok 0,5 l/s, odolnosť do 85°C	ks	1,000	37,68	37,68 EUR
PS 03.6.400	11663		VYKUROVANIE					21 435,20 EUR
	11664	D	D2	OSTATNÉ PRÁCE				
	11665	K	Pol3731	Posiadenie konštrukčnej projektov dokumentácie VTZ tlakového oprávnenu právnickou osobou - expanzná nádob	kpl	1,000	420,30	420,30 EUR
	11666	K	Pol699	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
	11667	K	Pol700	Prevádzkový denník	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
	11668	K	Pol2800	Úradná skúška VTZ tlakového - expanzná nádob	kpl	1,000	140,10	140,10 EUR
	11669	K	Pol2801	Dočasné prepojenie na zabezpečenie dodávky tepla pre ohrev TV	kpl	1,000	467,00	467,00 EUR
	11670	K	Pol704	Vypustenie a napustenie systému ÚK	hod	4,000	23,35	93,40 EUR
	11671	D	D4	DEMONTÁŽE				
	11672	K	Pol3732	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sútiny a vybraných hmôt	t	0,591	16,82	9,94 EUR
	11673	K	Pol3733	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,591	25,76	15,22 EUR
	11674	K	Pol3734	Demontáž zberača kondenzátu DN 125, L = 850 mm	m	0,850	56,04	47,63 EUR
	11675	K	Pol3735	Demontáž rozdeľovača páry DN 150, L = 950 mm	ks	0,950	56,04	53,24 EUR
	11676	K	Pol3736	Demontáž ocelevej nádže kondenzátu 500 x 400 x 600 mm	m	1,000	74,72	74,72 EUR
	11677	K	Pol3737	Demontáž kozlíkovej čerpadla DN 50	ks	1,000	8,75	8,75 EUR
	11678	K	Pol3738	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt	t	0,591	54,28	32,08 EUR
	11679	K	Pol7279	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15	m	6,000	0,92	5,52 EUR
	11680	K	Pol3739	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 52	m	6,000	1,98	5,88 EUR
	11681	K	Pol3740	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 52 do DN 50	m	15,000	1,98	29,70 EUR
	11682	K	Pol3741	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	0,500	3,47	1,74 EUR
	11683	K	Pol3742	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks	19,000	3,86	170,62 EUR
	11684	K	Pol3743	Demontáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	ks	1,000	12,18	12,18 EUR
	11685	K	Pol729	Demontáž doškových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	50,000	0,25	12,50 EUR
	11686	D	D5	MZ-23 MONTÁŽ PRIEMYSLENEHO POTRUBIA				
	11687	K	Pol3744	Čistenie potrubia prečisťovaním alebo preplachovaním do DN 32	m	3,500	2,23	7,81 EUR
	11688	K	Pol3745	Čistenie potrubia prečisťovaním alebo preplachovaním DN 40	m	16,000	2,41	38,56 EUR
	11689	D	D7	IZOLÁCIE TEPELNE BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
	11690	K	Pol629	Montáž izolácie teplej potrubia a ohybov skrušami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m ²	7,500	4,52	33,90 EUR
	11691	K	Pol3746	Presun hmôt pre izolácie teplej v objektoch výšky do 6 m	%	1,16	1,30	1,51 EUR
	11692	K	Pol3747	Teplná izolácia na potrubie - izoláčn skruše s AL fóliou DN 43, hr.40mm	m	1,000	4,15	4,15 EUR
	11693	K	Pol3748	Teplná izolácia na potrubie - izoláčn skruše s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	18,000	4,32	77,76 EUR
	11694	D	D8	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				
	11695	K	Pol3749	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	154,30	0,25	38,58 EUR
	11696	K	Pol3750	Teplotná tlakovo nezávislá kompaktná odovzdávacia stanica tepla, výkon ÚK 120kW - 2 vetvy ÚK, vrátane izolácie - rozsah dodávky vč. v.č. 401	kpl	1,000	15 429,68	15 429,68 EUR
	11697	D	D9	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOZ POTRUBIA				
	11698	K	Pol3751	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezzávitých v kotolniach a strojovniach DN 15	m	2,500	14,60	36,50 EUR
	11699	K	Pol3752	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezzávitých v kotolniach a strojovniach DN 32	m	1,000	25,69	25,69 EUR
	11700	K	Pol3753	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezzávitých v kotolniach a strojovniach DN 40	m	16,000	29,45	471,20 EUR
	11701	K	Pol2856	Odovzdávacia nádob z rúrok oceleových akosť 11 538.0 do DN 50	ks	2,000	34,75	69,50 EUR
	11702	K	Pol3754	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	19,500	0,57	11,12 EUR
	11703	K	Pol3755	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	7,37	1,40	10,32 EUR
	11704	K	Pol3756	Značenie potrubia orientačnými štítkami, vrátane montáže	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
	11705	K	Pol3757	Rúrový oblúk 1,5DN, 90°, DN 32	ks	2,000	0,92	1,84 EUR
	11706	K	Pol3758	Rúrový oblúk 1,5DN, 90°, DN 40	ks	14,000	1,19	16,56 EUR
	11707	K	Pol3759	Prechod rúrový priamy DN 32/DN 25	ks	1,000	1,36	1,36 EUR
	11708	K	Pol3760	Prechod rúrový priamy DN 40/DN 32	ks	6,000	1,68	10,08 EUR
	11709	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
	11710	K	Pol876	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 40	ks	4,000	53,71	214,84 EUR
	11711	K	Pol645	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,26	5,04 EUR
	11712	K	Pol3761	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	7,000	3,67	25,69 EUR
	11713	K	Pol2351	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	7,64	30,56 EUR
	11714	K	Pol2874	Návarok DN 15 pre AOV	ks	4,000	8,11	32,44 EUR
	11715	K	Pol3762	Návarok k ON, DN 15	ks	2,000	8,11	16,22 EUR
	11716	K	Pol3763	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,49	0,25	1,87 EUR
	11717	K	Pol3764	Nerezový vinovcový kompenzátor prírubový, DN 40, PN 16, L = 130 mm, pre ÚK	ks	4,000	51,59	206,36 EUR
	11718	K	Pol3765	Príruha prívarovacia s krkom DN 40, PN 16	ks	8,000	6,99	55,92 EUR
	11719	K	Pol3091	Automatický odzvuňovací ventil s vonkajším závitom, DN 15, PN 10	ks	4,000	9,53	38,12 EUR
	11720	K	Pol3766	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 15	ks	7,000	4,27	29,89 EUR
	11721	K	Pol3767	Guľový kohút uzatvárací závitový, DN 40	ks	4,000	23,53	94,12 EUR
	11722	D	D11	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
	11723	K	Pol3768	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	15,000	8,40	126,00 EUR
	11724	K	Pol3769	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,16	0,90	3,74 EUR
	11725	K	Pol3770	Závěsy potrubia - závěsné tyče	kg	15,000	18,68	280,20 EUR
	11726	K	Pol3771	Oblímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 15	ks	3,000	0,49	1,47 EUR
	11727	K	Pol3772	Oblímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 32	ks	1,000	0,62	0,62 EUR
	11728	K	Pol3773	Oblímka s gumenou výstelkou pre potrubie DN 40	ks	12,000	0,67	8,04 EUR
	11729	D	D12	NÁTERY				
	11730	K	Pol3774	Nátery kov. potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný dvojnásobný	m	19,500	2,17	42,32 EUR
	11731	D	D14	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
	11732	K	Pol694	HZS - ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 03.6.500	11733		MERANIE A REGULÁCIA					26 564,00 EUR
	11734	D	D14	A) ELEKTROMONTÁŽE - 21M				
	11735	K	210010023	Rúrka tuhá elektroizol. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	75,000	1,57	117,75 EUR
	11736	K	210010033	Rúrka elektroizol. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod oietkou typ 2423, 23 mm	m	75,000	1,57	117,75 EUR
	11737	K	210020305	Kábelový žľab Mars, potisk. vč. príslušenstva 125/50, 125/100, 62/50mm - MTZ konzoly	m	60,000	13,85	831,00 EUR
	11738	K	210810069	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ nieje uložená CYKY-CYKM 750V do 12x4	m	300,000	0,86	258,00 EUR
	11739	K	210860021	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JYTY, J-H(S)H, FTP s Al fóliou do 4x1 mm	m	657,000	0,86	565,02 EUR
	11740	K	210802338	Šnúra a bankový kábel f/ mm2/ pevne uložená CYSY 3x1,50	m	42,000	0,86	36,12 EUR
	11741	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrázovavcov zátkou alebo páskou do 4x10 mm2	ks	95,000	7,61	722,95 EUR
	11742	K	210100301	Priľiatok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	44,000	1,76	77,44 EUR
	11743	K	210950201	Priľiatok na začačovanie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	150,000	0,47	70,50 EUR
	11744	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	3,000	8,33	24,99 EUR
	11745	K	210140431	Ovládač pomocných obvodov v plastovej skrinke + zapojenie jednotlivých	ks	1,000	10,98	10,98 EUR
	11746	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	ks	1,000	3,02	3,02 EUR
	11747	K	210190051	Montáž rozvádzača skrinového, panelového za 1 pole - delení rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	168,42	168,42 EUR
	11748	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
	11749	K	155 PC0199	Montáž pomocných oceleových konštrukcií	ks	1,000	176,67	176,67 EUR
	11750	K	155 PC0008	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	125,000	0,89	111,25 EUR
	11751	K	MAT VEREX	CYKY-J...3Cx2,5 ...KABEL...	m	10,000	1,33	13,30 EUR
	11752	K	MAT VEREX.1	CYKY-J...4Cx1,5 ...KABEL...	m	270,000	1,07	288,90 EUR
	11753	K	MAT VEREX.2	CYKY-J-O...3Cx1,5 ...KABEL...	m	15,000	0,81	12,15 EUR
	11754	K	MAT VEREX.3	H05VV-F3G1,5 ...3Cx1,5 ...SNURA KABEL...	m	15,000	0,97	14,55 EUR
	11755	K	MAT VEREX.4	H05VV-F3G0,75 ...3Cx0,75 ...SNURA KABEL...	m	20,000	0,56	11,20 EUR
	11756	K	MAT VEREX.5	JYTY-O 2x1 ...KABEL tienení	m	325,000	0,51	165,75 EUR
	11757	K	MAT VEREX.6	JYTY-O 4x1 ...KABEL tienení	m	320,000	0,81	259,20 EUR
	11758	K	MAT VEREX.7	J-H(S)H 2x2x0,8 ...KABEL tienení	m	12,000	0,89	10,68 EUR
	11759	K	MAT VEREX.8	FTP (F/UTP) 4x2xAWG24	m	5,000	0,72	3,60 EUR
	11760	K	MAT VEREX.9	CYA - HO7V-K 16 zelenožltý	m	10,000	2,62	26,20 EUR
	11761	K	MAT VEREX.10	CYA - HO7V-K 6 zelenožltý	m	30,000	0,99	29,70 EUR
	11762	K	MAT VEREX.11	MARS kábelový žľab 125/ 50 pozink. + viko	m	5,000	11,58	57,90 EUR
	11763	K	MAT VEREX.12	MARS kábelový žľab 62/ 50 pozink. + viko	m	55,000	8,56	470,80 EUR
	11764	K	MAT VEREX.13	Nosné montáže a spojovacie prvky pre žľabové trasy	sub	1,000	367,77	367,77 EUR
	11765	K	MAT VEREX.14	Konzola - vložník I=200 MWA12/21	ks	50,000	5,73	286,50 EUR
	11766	K	MAT VEREX.15	UNIVOLT-Ochranná rúrka VRM/UPR/20 IEC ss 3M	m	75,000	0,64	48,00 EUR
	11767	K	MAT VEREX.16	UNIVOLT-Izoláčn trubka FXP20 IEC ss bal.25M	m	75,000	0,37	27,75 EUR
	11768	K	MAT VEREX.17	UNIVOLT-Siioika SM20	ks	80,000	0,27	21,60 EUR
	11769	K	MAT VEREX.18	UNIVOLT-Príchytky - klipy sedé - CL20	ks	80,000	0,12	9,60 EUR
	11770	K	MAT VEREX.19	SEZ - Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	3,000	4,73	14,19 EUR
	11771	K	MAT VEREX.20	Zásuvka 1x230VAC/16A, IP44 nástenná BE vlečko BE	ks	1,000	6,90	6,90 EUR
	11772	K	MAT	Pomocné oceleové konštrukcie	ks	1,000	253,15	253,15 EUR
	11773	D	D13	B) ELEKTROMONTÁŽE - 36M				
	11774	K	360430029	Montáž elektrického servomohonu so zdvihom	ks	3,000	20,92	62,76 EUR
	11775	K	360410043	Montáž snímača, termostatu s jímkou	ks	5,000	18,83	94,15 EUR
	11776	K	360430048	Montáž snímača príložného	ks	2,000	16,74	33,48 EUR
	11777	K	360410019	Montáž priestorového, vonkajšieho snímača (termostatu) teploty QAC22, húkačky	ks	10,000	14,65	146,50 EUR
	11778	K	360270296	Montáž snímača tlaku PC	ks	3,000	14,65	43,95 EUR
	11779	K	361410225	Montáž elektrického zariadenia typ EZH + elektrický EP800	ks	1,000	20,92	20,92 EUR
	11780	K	362020351	MTZ konzoly pre termostat, vonkajší a priestorový snímač	ks	10,000	8,16	81,60 EUR
	11781	D	HZS	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				
	11782	K	PC	Demontáže - starej elektroinštalácie MaR pred montážou technológie	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
	11783	K	PC.1	Príprava a realizácia komplexných skúok	hod	32,000	24,91	797,12 EUR
	11784	K	PC.2	Koordinácia s dodávateľmi technologickej časti	hod	16,000	24,91	398,56 EUR
	11785	K	PC.3	Odovzdávacia dokumentácia, projekt skutočného stavu	hod	16,000	52,30	836,80 EUR
	11786	K	PC.4	Odborná prehľadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
	11787	D	D2	C) PRÁCE V HODINOVEJ SADZBE HZS				

11905	K	210201044	Svietidlo žiarivkové - IP54 - priemyselné núdzové	ks	1,000	18,83	18,83 EUR
11906	K	210100101	Ukročenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ² - ochranné pospájanie	ks	15,000	2,05	30,75 EUR
11907	K	21020452	Ochranné pospájanie v prácovních, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	10,000	2,41	24,10 EUR
11908	K	210220321	Svr.na pot."Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	15,000	3,66	54,90 EUR
11909	K	155 PC0008.1	Osadenie hmoždinky do tvrdého kameňa, betónu	ks	75,000	0,89	66,75 EUR
11910	K	155 PC0009	Prierez cez stenu - hrúbka steny do 35cm	ks	2,000	8,79	17,58 EUR
11911	K	MAT VEREX.21	CYKY-J.....5Cx6...KABEL....	m	15,000	5,01	75,15 EUR
11912	K	MAT VEREX.22	CYKY-J.....5Cx4...KABEL....	m	10,000	3,36	33,60 EUR
11913	K	MAT VEREX.23	CYKY-J.....3Cx5 ... KABEL....	m	5,000	1,33	6,65 EUR
11914	K	MAT VEREX.24	CYKY-J.....3Cx1,5 ... KABEL....	m	10,000	0,81	8,10 EUR
11915	K	MAT VEREX.25	CYKY-O.....2Ax1,5 ... KABEL....	m	10,000	0,56	5,60 EUR
11916	K	MAT VEREX.20	CVA - H07V-K 6 zelenožltý	m	20,000	0,99	19,80 EUR
11917	K	MAT VEREX.26	Žlab 50/30/1,0mm pomocný nosný žlab pre svietidlá (napr. KPJ 50H30/3 STRADER-BAKS)	m	5,000	6,18	30,90 EUR
11918	K	MAT VEREX.27	Nosné montážne (závit. tyč) a spojovacie prvky pre žlab. trasy	sub	1,000	12,37	12,37 EUR
11919	K	MAT VEREX.28	Univolt - Ochranná rúrka UPRM20	m	5,000	0,64	3,20 EUR
11920	K	MAT VEREX.29	Univolt - Izolačná trubka - FXP20	m	5,000	0,37	1,85 EUR
11921	K	MAT VEREX.30	Univolt - príchytka - klipy šedé - CL20	ks	5,000	0,12	0,60 EUR
11922	K	MAT VEREX.31	Škatuľová rozvodka typ 6456-11	ks	1,000	4,73	4,73 EUR
11923	K	MAT VEREX.32	04028 vypínač biely IP44 - radenie 01	ks	1,000	7,34	7,34 EUR
11924	K	MAT VEREX.33	X21 - zásuvka IP44 nástenná BE viečko BE	ks	2,000	6,90	13,80 EUR
11925	K	MAT VEREX.34	Rozvodnica zásuvková s prírd.chráničom: IP44, 16A/400V; 16A/230V; 10A/24V;	ks	1,000	376,59	376,59 EUR
11926	K	MAT VEREX.35	Núdz. svietidlo "N", 230V/11 resp. 18W, autonómne, 1hod./IP54	ks	1,000	44,25	44,25 EUR
11927	K	MAT VEREX.36	Svietidlo "Z2" 2x5W OMS PLAST H; prieběžná montáž - IP54 komplet (2x trubica, štartér)	ks	2,000	49,40	98,80 EUR
11928	K	MAT VEREX.37	Bernard svorka + Cu pásika	ks	10,000	2,42	24,20 EUR
11929	K	MAT VEREX.38	Svorkovnica pospájania OBO - typ 1809, obj.č. S015084/OBO	ks	1,000	33,31	33,31 EUR
11930	K	MAT VEREX.39	Hvezdička klasická 8mm	ks	25,000	0,07	1,75 EUR
11931	K	MAT VEREX.40	Uzemňovacia svorka	ks	1,000	0,88	0,88 EUR
11932	D	D6	Práce v HODINOVEJ SADZBE HZS				
11933	K	PC.5	Demontážne práce v strojnovej (exist. napájanie, demontáž hlavného rozvádzača, rozvodny ELL, MaR, PRS)	hod	32,000	25,26	808,32 EUR
11934	K	PC.4	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízia	hod	16,000	25,26	404,16 EUR
PS 04	11331		VNÚTORNE ROZVODY UK PRE NSP				805 575,43 EUR
PS 04.1.100	11938		ARCHITEKTÚRA				571 465,72 EUR
11937	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
11938	K	611401111	Omlietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivou do 0, 09 m ²	ks	568,000	4,56	2 590,08 EUR
11939	K	612401191	Omlietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m ²	ks	2 466,000	5,74	14 154,84 EUR
11940	K	612421615	Vnútorná omlietka vápenná alebo vápencementová v podlaží a v schodiskoch hrubá zatretá	m ²	1 348,000	14,82	19 977,36 EUR
11941	K	612421626	Vnútorná omlietka vápenná alebo vápencementová v podlaží a v schodiskoch hladká	m ²	1 348,000	17,21	23 199,08 EUR
11942	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
11943	K	941955003	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	870,000	8,30	7 221,00 EUR
11944	K	959941141	Chemická kotva s kotvovým svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa,	ks	240,000	2,18	5 232,00 EUR
11945	K	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	79 980,000	2,80	159 796,80 EUR
11946	K	972046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00069t	cm	13 400,000	2,16	28 944,00 EUR
11947	K	978013141	Očistenie omlietok stien vnútorných vápených alebo vápencementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	1 348,000	0,97	1 307,56 EUR
11948	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	78,320	2,28	178,57 EUR
11949	K	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,320	4,67	365,75 EUR
11950	K	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 566,400	0,33	516,91 EUR
11951	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	78,320	11,08	867,79 EUR
11952	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	78,320	22,42	1 755,93 EUR
11953	D	99	Presun hmôt HSV				
11954	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	112,070	45,74	5 126,08 EUR
11955	D	763	Konštrukcie - drevostavby				
11956	K	763113280	Montáž jednoduchéj nosnej konštrukcie z oceľových profilov CW, UW pre SDK priečku	m ²	628,000	7,67	4 816,76 EUR
11957	M	5903015000	CW Profil 100 x 50 x 2750 mm	m	1 256,000	3,86	4 848,16 EUR
11958	K	763113282	Montáž dvojitého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	m ²	628,500	22,71	14 273,24 EUR
11959	M	5903001200	Sadrokartónová doska GKB hr.12,5 mm	m ²	659,930	4,83	3 220,46 EUR
11960	K	763134015	SDK podlah, závesná kca profil UA, montážny profil DL, dosky GKF hr. 12, 5 mm	m ²	870,000	39,34	34 225,80 EUR
11961	K	763135010	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná,	m ²	1 137,000	63,39	72 074,43 EUR
11962	K	763170073	Revízia dverka 600x600 mm protipožiarne EL50 pre sdk strop	ks	48,000	179,79	8 629,92 EUR
11963	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou (prepískovaním a pretremelením	m	144,000	1,76	2 534,44 EUR
11964	K	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	31,490	73,07	2 300,97 EUR
11965	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
11966	K	767 PC03	Oc.končr. zosilnenia stropov vrátane náterov "Z03"	kg	2 035,000	6,33	12 881,55 EUR
11967	K	767 PC04	Protipožiarne upchávky "Z01 a Z02"	kpl	3 002,000	42,78	128 425,56 EUR
11968	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m ²	1 137,000	5,49	6 242,13 EUR
11969	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,040	62,28	127,05 EUR
11970	D	784	Dokončovacia práce - maľby				
11971	K	784411301	Pačkovanie vápeným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m ²	2 250,000	1,17	2 632,50 EUR
11972	K	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3,80m	m ²	2 250,000	2,32	5 220,00 EUR
PS 04.1.400	11973		VÝKLADOVANIE				234 168,77 EUR
PS 04.1.400.1	11974		DETSKÁ POLIKLINIKA				63 078,85 EUR
11975	D	D2	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
11976	K	Pol1906	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 15,0x1,2 mm	m	571,500	5,49	3 137,54 EUR
11977	K	Pol1907	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 18,0x1,2 mm	m	266,500	5,49	1 463,09 EUR
11978	K	Pol1908	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 22,0x1,5 mm	m	73,500	5,49	403,52 EUR
11979	K	Pol1909	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 28,0x1,5 mm	m	210,500	5,49	1 155,65 EUR
11980	K	Pol1910	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 35,0x1,5 mm	m	48,500	5,50	266,75 EUR
11981	K	Pol1911	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 42,0x1,5 mm	m	8,500	7,52	63,92 EUR
11982	K	Pol1912	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 42,0x1,5 mm	m	207,500	7,52	1 560,40 EUR
11983	K	Pol1913	Čistenie potrubia irefukovaním alebo irrisachovaním do d 28,0x1,5 mm	m	112,000	2,23	2 502,06 EUR
11984	K	Pol1914	Čistenie potrubia irefukovaním alebo irrisachovaním do d 42,0x1,5 mm	m	57,000	2,41	1 373,77 EUR
11985	K	Pol1915	Čistenie potrubia irefukovaním alebo irrisachovaním do d 88,9x2,0 mm	m	207,500	3,18	659,85 EUR
11986	D	D4	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				
11987	K	Pol1916	Montáž izolácie tepelnej	m ²	293,500	4,52	1 326,62 EUR
11988	K	Pol1917	Presun hmôt pre izolácie tepelné	%	55,30	1,30	71,89 EUR
11989	K	Pol1918	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 15, hr.19 mm	m	571,500	1,96	1 120,14 EUR
11990	K	Pol1919	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 18, hr.19 mm	m	266,500	2,07	551,66 EUR
11991	K	Pol1920	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 22, hr.25 mm	m	73,500	3,33	244,76 EUR
11992	K	Pol1921	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 28, hr.25 mm	m	210,500	3,52	740,96 EUR
11993	K	Pol1922	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 35, hr.25 mm	m	48,500	3,85	186,73 EUR
11994	K	Pol1923	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 42, hr.25 mm	m	8,500	4,82	40,97 EUR
11995	K	Pol1924	Tepelná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 54, hr.25 mm	m	207,500	6,35	1 317,63 EUR
11996	D	D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
11997	K	Pol1925	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	1 386,500	0,57	790,31 EUR
11998	K	Pol1926	Presun hmôt pre rozvod potrubia	%	195,24	1,40	273,34 EUR
11999	K	Pol1927	Montáž fitíniek z uhlíkovej ocele	kpl	1,000	2 271,22	2 271,22 EUR
12000	K	Pol1928	Prestup potrubia stenou - chránička d 48,3 x 2,6 mm	ks	52,000	15,28	794,56 EUR
12001	K	Pol1929	Prestup potrubia stenou - chránička d 51,3 x 2,6 mm	ks	38,000	15,28	580,64 EUR
12002	K	Pol1930	Prestup potrubia stenou - chránička d 57,3 x 2,9 mm	ks	22,000	20,40	448,80 EUR
12003	K	Pol1931	Prestup potrubia stenou - chránička d 60,3 x 2,9 mm	ks	28,000	20,40	571,20 EUR
12004	K	Pol1932	Prestup potrubia stenou - chránička d 70,0 x 3,2 mm	ks	8,000	26,80	214,40 EUR
12005	K	Pol1933	Prestup potrubia stenou - chránička d 88,9 x 3,6 mm	ks	18,000	34,71	624,78 EUR
12006	K	Pol1934	Spojovacie materiály a fitínky podľa potreby montáže	kpl	1,000	934,00	934,00 EUR
12007	K	Pol1935	Nátrubok d 15	ks	286,000	2,14	612,04 EUR
12008	K	Pol1936	Nátrubok d 18	ks	134,000	2,20	294,80 EUR
12009	K	Pol1937	Nátrubok d 22	ks	38,000	2,34	89,92 EUR
12010	K	Pol1938	Nátrubok d 28	ks	106,000	2,75	291,50 EUR
12011	K	Pol1939	Nátrubok d 35	ks	26,000	4,73	122,98 EUR
12012	K	Pol1940	Nátrubok d 42	ks	6,000	6,39	38,34 EUR
12013	K	Pol1941	Nátrubok d 54	ks	104,000	7,67	797,68 EUR
12014	K	Pol1942	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 18-15	ks	38,000	1,86	70,68 EUR
12015	K	Pol1943	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 22-15	ks	2,000	2,04	4,08 EUR
12016	K	Pol1944	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 22-18	ks	10,000	2,04	20,40 EUR
12017	K	Pol1945	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 28-18	ks	2,000	2,78	5,56 EUR
12018	K	Pol1946	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 28-22	ks	10,000	2,84	28,40 EUR
12019	K	Pol1947	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 35-22	ks	2,000	3,18	6,36 EUR
12020	K	Pol1948	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 35-28	ks	10,000	3,21	32,10 EUR
12021	K	Pol1949	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 42-35	ks	2,000	6,69	13,38 EUR
12022	K	Pol1950	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 54-42	ks	2,000	14,39	28,78 EUR
12023	K	Pol1951	Oblúk 90° - 15	ks	178,000	2,67	475,26 EUR
12024	K	Pol1952	Oblúk 90° - 18	ks	34,000	3,04	103,36 EUR
12025	K	Pol1953	Oblúk 90° - 22	ks	10,000	3,64	36,40 EUR
12026	K	Pol1954	Oblúk 90° - 28	ks	22,000	4,80	105,60 EUR
12027	K	Pol1955	Oblúk 90° - 35	ks	10,000	9,47	94,70 EUR
12028	K	Pol1956	Oblúk 90° - 42	ks	4,000	14,98	59,92 EUR
12029	K	Pol1957	Oblúk 90° - 54	ks	18,000	20,10	361,80 EUR

12030	K	Pol1958	T-kus 90° jednoznačný - 15	ks	4,000	4,89	19,56 EUR
12031	K	Pol1959	T-kus 90° jednoznačný - 18	ks	14,000	5,28	73,92 EUR
12032	K	Pol1960	T-kus 90° jednoznačný - 28	ks	6,000	7,57	45,42 EUR
12033	K	Pol1961	T-kus 90° jednoznačný - 35	ks	2,000	11,75	23,50 EUR
12034	K	Pol1962	T-kus 90° redukovaný - 18-15-18	ks	18,000	5,28	95,04 EUR
12035	K	Pol1963	T-kus 90° redukovaný - 22-15-22	ks	12,000	5,59	67,08 EUR
12036	K	Pol1964	T-kus 90° redukovaný - 22-18-22	ks	6,000	5,70	34,20 EUR
12037	K	Pol1965	T-kus 90° redukovaný - 28-15-28	ks	20,000	7,98	159,60 EUR
12038	K	Pol1966	T-kus 90° redukovaný - 28-18-28	ks	6,000	8,11	48,66 EUR
12039	K	Pol1967	T-kus 90° redukovaný - 35-15-35	ks	4,000	11,48	45,92 EUR
12040	K	Pol1968	T-kus 90° redukovaný - 35-22-35	ks	2,000	11,82	23,64 EUR
12041	K	Pol1969	T-kus 90° redukovaný - 42-35-42	ks	2,000	16,01	32,02 EUR
12042	K	Pol1970	T-kus 90° redukovaný - 54-35-54	ks	2,000	20,01	40,02 EUR
12043	K	Pol1971	T-kus 90° s vnútorným závitom - 35-R 1/2"-35	ks	2,000	12,77	25,54 EUR
12044	K	Pol1972	Prípojovacie skrútkovanie s vonkajším závitom 15 - R 1/2"	ks	98,000	5,49	538,02 EUR
12045	K	Pol1973	Prípojovacie skrútkovanie s vonkajším závitom 18 - R 1/2"	ks	2,000	5,73	11,46 EUR
12046	K	Pol1974	Prípojovacie skrútkovanie s vonkajším závitom 22 - R 3/4"	ks	2,000	6,37	12,74 EUR
12047	K	Pol1975	Prípojovacie skrútkovanie s vonkajším závitom 28 - R 1"	ks	4,000	8,36	33,44 EUR
12048	K	Pol1976	Prípojovacie skrútkovanie s vonkajším závitom - 35 - R 1 1/4"	ks	6,000	10,74	64,44 EUR
12049	K	Pol1977	Prípojovacie skrútkovanie s vonkajším závitom - 54 - R 2"	ks	4,000	20,25	81,00 EUR
12050	K	Pol1978	Odsok - 15	ks	38,000	3,65	138,70 EUR
12051	K	Pol1979	Kratší odsok - 15	ks	5,000	3,65	18,25 EUR
12052	K	Pol1980	Odbočovací kus jednostranný - 18 - 15	ks	2,000	5,28	10,56 EUR
12053	K	Pol1981	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 15,0 x 1,2 mm	m	571,500	2,69	1537,34 EUR
12054	K	Pol1982	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 18,0 x 1,2 mm	m	266,500	3,15	839,48 EUR
12055	K	Pol1983	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 22,0 x 1,5 mm	m	73,500	4,17	306,50 EUR
12056	K	Pol1984	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 28,0 x 1,5 mm	m	210,500	5,84	1229,32 EUR
12057	K	Pol1985	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 35,0 x 1,5 mm	m	48,500	7,53	365,21 EUR
12058	K	Pol1986	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 42,0 x 1,5 mm	m	8,500	9,69	82,37 EUR
12059	K	Pol1987	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 54,0 x 1,5 mm	m	207,500	12,52	2597,90 EUR
12060	D	B01	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
12061	K	Pol1988	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	1,26	6,30 EUR
12062	K	Pol1989	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	102,000	3,67	374,34 EUR
12063	K	Pol1990	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,52	9,04 EUR
12064	K	Pol1991	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,95	19,80	99,00 EUR
12065	K	Pol1992	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	9,15	18,30 EUR
12066	K	Pol1993	Presun hmôt pre armatúry	%	30,47	0,25	7,62 EUR
12067	K	Pol1994	Nerezový axiálny vlnocový kompenzátor, DN 50, PN 10, závitový, Tmax=120°C	ks	2,000	215,14	430,28 EUR
12068	K	Pol1994	Regulačno-uzatváracia armatúra, DN 20, PN 20, závitová s vypúšťaním s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojním 1/2"	ks	1,000	51,20	51,20 EUR
12069	K	Pol1995	Regulačno-uzatváracia armatúra, DN 25, PN 20, závitová s vypúšťaním s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojním 1/2"	ks	2,000	57,40	114,80 EUR
12070	K	Pol1996	Termostatická hlavica pre verejné priestory s ochranou proti odcudzenu	ks	50,000	13,12	656,00 EUR
12071	K	Pol1997	Termostatický ventil priamy, DN 15, závitový	ks	50,000	13,17	658,50 EUR
12072	K	Pol1998	Automatický odvzdušňovací ventil, DN 15	ks	2,000	9,53	19,06 EUR
12073	K	Pol1999	Guľový kohút príkový, G 3/4", závitový	ks	1,000	5,87	5,87 EUR
12074	K	Pol1999	Guľový kohút pákový, G 1", závitový	ks	2,000	10,14	20,28 EUR
12075	K	Pol1999	Guľový kohút priamy s motylom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	52,000	12,50	650,00 EUR
12076	K	Pol2000	Guľový vypúšťací kohút G 1/2"	ks	3,000	4,31	12,93 EUR
12077	D	B02	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				
12078	K	Pol1670	Tlaková skúška vykurovacích teles panelových	ks	50,000	10,99	549,50 EUR
12079	K	Pol2001	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1200mm	ks	28,000	22,57	631,96 EUR
12080	K	Pol2002	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	13,000	26,35	342,55 EUR
12081	K	Pol2003	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2000mm	ks	5,000	28,14	140,70 EUR
12082	K	Pol2004	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2000mm	ks	2,000	29,78	59,56 EUR
12083	K	Pol2005	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2000mm	ks	2,000	32,28	64,56 EUR
12084	K	Pol2006	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	88,17	1,60	141,07 EUR
12085	K	Pol2007	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x400	ks	1,000	58,24	58,24 EUR
12086	K	Pol2008	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x600	ks	3,000	73,64	220,92 EUR
12087	K	Pol2009	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x700	ks	2,000	81,32	162,64 EUR
12088	K	Pol2010	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x800	ks	8,000	89,02	712,16 EUR
12089	K	Pol2011	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x1000	ks	8,000	104,42	835,36 EUR
12090	K	Pol1675	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x1200	ks	5,000	119,81	599,05 EUR
12091	K	Pol1676	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x1400	ks	8,000	135,21	1081,68 EUR
12092	K	Pol2012	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x1600	ks	2,000	150,60	301,20 EUR
12093	K	Pol2013	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 600x1800	ks	3,000	166,00	498,00 EUR
12094	K	Pol2014	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 900x1000	ks	1,000	156,61	156,61 EUR
12095	K	Pol2015	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 22 900x1400	ks	5,000	202,81	1014,05 EUR
12096	K	Pol2016	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 33 600x1400	ks	1,000	208,14	208,14 EUR
12097	K	Pol2017	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 33 600x1600	ks	1,000	232,06	232,06 EUR
12098	K	Pol2018	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 33 900x800	ks	1,000	191,50	191,50 EUR
12099	K	Pol2019	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným prípojním 33 900x1600	ks	1,000	338,19	338,19 EUR
12100	K	Pol1680	Vypúšťací kohút k vykurovaciemu telesu	ks	50,000	0,93	46,50 EUR
12101	K	Pol2020	Držiak panelového telesa (upevnenie na stenu)	ks	300,000	0,93	279,00 EUR
12102	K	Pol2021	Záslepka pre panelové teleso	ks	100,000	0,93	93,00 EUR
12103	D	D6	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
12104	K	Pol2022	Montáž ostatných alyptických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	425,000	8,40	3570,00 EUR
12105	K	Pol2023	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	119,51	0,90	107,56 EUR
12106	K	Pol1685	Závesy potrubia	kg	410,000	18,68	7658,80 EUR
12107	K	Pol2024	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 15	ks	286,000	0,49	140,14 EUR
12108	K	Pol2025	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 18	ks	134,000	0,49	65,66 EUR
12109	K	Pol2026	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 22	ks	36,000	0,49	17,64 EUR
12110	K	Pol2027	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 28	ks	106,000	0,51	54,06 EUR
12111	K	Pol2028	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 35	ks	24,000	0,54	12,96 EUR
12112	K	Pol2029	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 42	ks	4,000	0,62	2,48 EUR
12113	K	Pol2030	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 54	ks	104,000	0,67	69,68 EUR
12114	K	Pol2031	Pevný bod potrubia d 28	ks	6,000	32,69	196,14 EUR
12115	K	Pol2032	Pevný bod potrubia d 35	ks	1,000	32,69	32,69 EUR
12116	K	Pol2033	Pevný bod potrubia d 54	ks	4,000	32,69	130,76 EUR
12117	D	D8	HZS ZA SKÚŠKY A REVIZIE				
12118	K	Pol1694	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1681,20 EUR
12119	K	Pol2034	Nastavenie prietokov na regulačných ventiloch	hod	0,750	23,35	17,51 EUR
12120	K	Pol2035	Pomocné práce pri demontážach - upratovanie, vyčistenie	kpl	1,000	560,40	560,40 EUR
PS 04.1.400.4							171 090,92 EUR
12121	D	D2	POLIKLINIKA				
12122	D	D2	DEMONTÁŽE				
12123	K	Pol2442	Poplatok za skladovanie	t	13,554	93,40	1265,94 EUR
12124	K	Pol2443	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vylámaných hmôt	t	26,504	16,82	445,80 EUR
12125	K	Pol2444	Uloženie sutiny na skládke s hrubým urovnávaním bez zhlukenia	t	13,554	0,49	6,64 EUR
12126	K	Pol2445	Vodorovná doprava vylámaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	26,504	25,76	682,74 EUR
12127	K	Pol2446	Odstárenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy 0,04010t	m ²	338,000	4,04	1365,52 EUR
12128	K	Pol2447	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	96,000	1,98	190,08 EUR
12129	K	Pol2448	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do DN 100	m	544,000	3,80	2067,20 EUR
12130	K	Pol2449	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do DN 150	m	28,000	4,10	114,80 EUR
12131	K	Pol1739	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	750,000	0,25	187,50 EUR
12132	K	Pol2450	Demontáž potrubia, strojnou a technológiou vŕtáčotechniky	kpl	1,000	1401,00	1401,00 EUR
12133	K	Pol2039	Pomocné práce pri demontážach - upratovanie, vyčistenie	kpl	1,000	560,40	560,40 EUR
12134	D	D3	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				
12135	K	Pol2451	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 15,0x1,2 mm	m	1416,500	5,49	7776,59 EUR
12136	K	Pol2452	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 18,0x1,2 mm	m	435,500	5,49	2390,90 EUR
12137	K	Pol2453	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 22,0x1,5 mm	m	352,500	5,49	1935,23 EUR
12138	K	Pol2454	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 28,0x1,5 mm	m	299,500	5,49	1644,26 EUR
12139	K	Pol2455	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 35,0x1,5 mm	m	222,500	5,50	1223,75 EUR
12140	K	Pol2456	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 42,0x1,5 mm	m	114,500	7,52	861,04 EUR
12141	K	Pol2457	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 54,0x1,5 mm	m	45,500	7,52	342,16 EUR
12142	K	Pol2458	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 76,1x2,0 mm	m	7,500	12,39	92,93 EUR
12143	K	Pol2459	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele d 88,9x2,0 mm	m	9,500	12,40	117,80 EUR
12144	K	Pol2460	Čistenie potrubia prefrézovaním alebo prepichovaním do d 28,0x1,5 mm	m	2504,000	2,23	5583,92 EUR
12145	K	Pol2461	Čistenie potrubia prefrézovaním alebo prepichovaním do d 42,0x1,5 mm	m	337,000	2,41	812,17 EUR
12146	K	Pol2462	Čistenie potrubia prefrézovaním alebo prepichovaním do d 88,9x2,0 mm	m	62,500	3,18	198,75 EUR
12147	D	D4	DODÁVKY VZT				
12148	K	Pol2463	Montáž dvernej clony Viento	kpl	3,000	205,48	616,44 EUR
12149	K	Pol2464	Dverná clona Viento LA2U2.T21	kpl	3,000	793,90	2381,70 EUR
12150	K	Pol2465	Podstrojné uchytenie RAL 9002 LZ.41.A2	ks	3,000	140,10	420,30 EUR
12151	K	Pol2466	Ovládač s 3-otáčkovým prepínaním MCR25	ks	3,000	186,80	560,40 EUR
12152	D	D4	DODÁVKY VZT				
12153	D	D5					

12154	D	D1	Montážne práce						
12155	D	D7	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
12156	K	Poi2467	Montáž izolácie tepelnej potrubia	m ²	238,500	4,52		1 078,02 EUR	
12157	K	Poi2468	Presun hmôt pre izolácie tepelné	%	49,22	1,30		63,99 EUR	
12158	K	Poi2469	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 15, hr.19 mm	m	89,500	1,96		175,42 EUR	
12159	K	Poi2470	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 18, hr.19 mm	m	50,500	2,07		104,54 EUR	
12160	K	Poi2471	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 22, hr. 25 mm	m	192,500	3,33		641,03 EUR	
12161	K	Poi2472	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 28, hr. 25 mm	m	224,500	3,52		790,24 EUR	
12162	K	Poi2473	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 35, hr. 25 mm	m	222,500	3,85		856,69 EUR	
12163	K	Poi2474	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 42, hr. 25 mm	m	114,500	4,82		551,89 EUR	
12164	K	Poi2475	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 54, hr. 25 mm	m	45,500	6,35		288,93 EUR	
12165	K	Poi2476	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 76, hr. 40 mm	m	7,500	24,83		186,23 EUR	
12166	K	Poi2477	Tepléná izolácia na potrubie na báze kaučuku, d 89, hr. 40 mm	m	9,500	26,20		248,90 EUR	
12167	D	D7	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
12168	D	D5							
12169	D	D8	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
12170	K	Poi2478	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	2 689,500	0,57		1 533,02 EUR	
12171	K	Poi2479	Tlaková skúška potrubia do DN 100	m	124,000	0,80		99,20 EUR	
12172	K	Poi2480	Presun hmôt pre rozvody potrubia	%	483,61	1,40		677,05 EUR	
12173	K	Poi2481	Montáž fitíniek z uhlíkovej ocele	kpl	1,000	5 746,91		5 746,91 EUR	
12174	K	Poi2482	Prestup potrubia stenou - chránička d 48,3 x 2,6 mm	ks	272,000	15,28		4 156,16 EUR	
12175	K	Poi2483	Prestup potrubia stenou - chránička d 51,3 x 2,6 mm	ks	8,000	15,28		122,24 EUR	
12176	K	Poi2484	Prestup potrubia stenou - chránička d 57,3 x 2,9 mm	ks	38,000	20,40		775,20 EUR	
12177	K	Poi2485	Prestup potrubia stenou - chránička d 60,3 x 2,9 mm	ks	58,000	20,40		1 183,20 EUR	
12178	K	Poi2486	Prestup potrubia stenou - chránička d 70,0 x 3,2 mm	ks	42,000	26,80		1 125,60 EUR	
12179	K	Poi2487	Prestup potrubia stenou - chránička d 76,0 x 3,2 mm	ks	28,000	26,80		750,40 EUR	
12180	K	Poi1933	Prestup potrubia stenou - chránička d 88,9 x 3,6 mm	ks	8,000	34,71		277,68 EUR	
12181	K	Poi2488	Prestup potrubia stenou - chránička d 108,0 x 3,6 mm	ks	2,000	43,86		87,72 EUR	
12182	K	Poi2489	Spojovací materiál a fitíngy podľa potreby montáže	kpl	1,000	934,00		934,00 EUR	
12183	K	Poi2490	Nátrubok d 15	ks	708,000	2,14		1 515,12 EUR	
12184	K	Poi2491	Nátrubok d 18	ks	218,000	2,20		479,60 EUR	
12185	K	Poi2492	Nátrubok d 22	ks	176,000	2,34		411,84 EUR	
12186	K	Poi2062	Nátrubok d 28	ks	150,000	2,75		412,50 EUR	
12187	K	Poi2493	Nátrubok d 35	ks	112,000	4,73		529,76 EUR	
12188	K	Poi2494	Nátrubok d 42	ks	58,000	6,39		370,62 EUR	
12189	K	Poi2495	Nátrubok d 42	ks	24,000	7,67		184,08 EUR	
12190	K	Poi2496	Nátrubok d 76	ks	5,000	42,64		213,20 EUR	
12191	K	Poi2497	Nátrubok d 89	ks	26,000	49,10		1 276,60 EUR	
12192	K	Poi2498	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 18-15	ks	66,000	1,86		122,76 EUR	
12193	K	Poi2499	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 22-15	ks	34,000	2,04		69,36 EUR	
12194	K	Poi2500	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 22-18	ks	46,000	2,04		93,84 EUR	
12195	K	Poi2501	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 28-15	ks	10,000	2,71		27,10 EUR	
12196	K	Poi1945	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 28-18	ks	2,000	2,78		5,56 EUR	
12197	K	Poi2502	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 28-22	ks	32,000	2,84		90,88 EUR	
12198	K	Poi2503	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 35-15	ks	10,000	3,03		30,30 EUR	
12199	K	Poi2504	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 35-28	ks	16,000	3,21		51,36 EUR	
12200	K	Poi2093	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 42-28	ks	2,000	6,34		12,68 EUR	
12201	K	Poi2505	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 42-35	ks	12,000	6,69		80,28 EUR	
12202	K	Poi1950	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 54-42	ks	4,000	14,39		57,56 EUR	
12203	K	Poi2506	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 76-42	ks	4,000	37,81		151,24 EUR	
12204	K	Poi2096	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 76-54	ks	4,000	37,75		151,00 EUR	
12205	K	Poi2507	Redukcia s jedným zásuvným koncom - 89-76	ks	4,000	49,49		197,96 EUR	
12206	K	Poi2508	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 15	ks	1 074,000	2,67		2 867,58 EUR	
12207	K	Poi2509	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 18	ks	62,000	3,04		188,48 EUR	
12208	K	Poi2510	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 22	ks	82,000	3,64		298,48 EUR	
12209	K	Poi2302	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 28	ks	46,000	4,80		220,80 EUR	
12210	K	Poi2511	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 35	ks	42,000	9,47		397,74 EUR	
12211	K	Poi2512	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 42	ks	16,000	14,98		239,68 EUR	
12212	K	Poi2513	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 54	ks	4,000	20,10		80,40 EUR	
12213	K	Poi2514	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 76	ks	4,000	64,76		259,04 EUR	
12214	K	Poi2515	Oblúk 90° s jedným zásuvným koncom - 89	ks	6,000	77,58		465,48 EUR	
12215	K	Poi2516	T-kus 90° jednoznačný - 15	ks	90,000	4,89		440,10 EUR	
12216	K	Poi2517	T-kus 90° jednoznačný - 18	ks	16,000	5,28		84,48 EUR	
12217	K	Poi2308	T-kus 90° jednoznačný - 22	ks	36,000	5,67		204,12 EUR	
12218	K	Poi1960	T-kus 90° jednoznačný - 28	ks	14,000	7,57		105,98 EUR	
12219	K	Poi2518	T-kus 90° jednoznačný - 35	ks	4,000	11,75		47,00 EUR	
12220	K	Poi2519	T-kus 90° jednoznačný - 42	ks	4,000	17,33		69,32 EUR	
12221	K	Poi2520	T-kus 90° jednoznačný - 76	ks	4,000	120,71		482,84 EUR	
12222	K	Poi2521	T-kus 90° jednoznačný - 89	ks	2,000	139,92		279,84 EUR	
12223	K	Poi2522	T-kus 90° redukovaný - 18-15-18	ks	24,000	5,28		126,72 EUR	
12224	K	Poi2523	T-kus 90° redukovaný - 22-15-22	ks	16,000	5,59		89,44 EUR	
12225	K	Poi2524	T-kus 90° redukovaný - 22-18-22	ks	2,000	5,70		11,40 EUR	
12226	K	Poi2525	T-kus 90° redukovaný - 28-15-28	ks	2,000	7,98		15,96 EUR	
12227	K	Poi1966	T-kus 90° redukovaný - 28-18-28	ks	6,000	8,11		48,66 EUR	
12228	K	Poi2115	T-kus 90° redukovaný - 28-22-28	ks	8,000	8,18		65,44 EUR	
12229	K	Poi2314	T-kus 90° redukovaný - 35-18-35	ks	6,000	11,62		69,72 EUR	
12230	K	Poi2117	T-kus 90° redukovaný - 35-22-35	ks	6,000	11,82		70,92 EUR	
12231	K	Poi2526	T-kus 90° redukovaný - 42-22-42	ks	6,000	16,21		97,26 EUR	
12232	K	Poi2527	T-kus 90° redukovaný - 42-28-42	ks	6,000	16,41		98,46 EUR	
12233	K	Poi2528	T-kus 90° redukovaný - 54-22-54	ks	2,000	20,02		40,04 EUR	
12234	K	Poi2529	T-kus 90° redukovaný - 54-35-54	ks	4,000	20,01		80,04 EUR	
12235	K	Poi2530	T-kus 90° s vnútorným závitom - 18 - R 1/2" - 18	ks	6,000	7,50		45,00 EUR	
12236	K	Poi2531	T-kus 90° s vnútorným závitom - 22 - R 1/2" - 22	ks	30,000	7,83		234,90 EUR	
12237	K	Poi2127	T-kus 90° s vnútorným závitom - 28 - R 1/2" - 28	ks	14,000	9,09		127,26 EUR	
12238	K	Poi2328	T-kus 90° s vnútorným závitom - 35 - R 1/2" - 35	ks	8,000	12,77		102,16 EUR	
12239	K	Poi1972	Prípojovacie skrutkovanie s vonkajším závitom 15 - R 1/2"	ks	500,000	5,49		2 745,00 EUR	
12240	K	Poi2532	Prípojovacie skrutkovanie s vonkajším závitom 18 - R 1/2"	ks	8,000	5,73		45,84 EUR	
12241	K	Poi2533	Prípojovacie skrutkovanie s vonkajším závitom 22 - R 1/2"	ks	15,000	7,56		113,40 EUR	
12242	K	Poi2534	Prípojovacie skrutkovanie s vonkajším závitom 22 - R 3/4"	ks	23,000	6,37		146,51 EUR	
12243	K	Poi1975	Prípojovacie skrutkovanie s vonkajším závitom 28 - R 1"	ks	8,000	8,36		66,88 EUR	
12244	K	Poi2138	Odskok - 15	ks	138,000	3,65		503,70 EUR	
12245	K	Poi2535	Odskok - 18	ks	4,000	3,96		15,84 EUR	
12246	K	Poi2536	Odskok - 22	ks	4,000	4,60		18,40 EUR	
12247	K	Poi2139	Kratší odskok - 15	ks	72,000	3,65		262,80 EUR	
12248	K	Poi2537	Prechodka s vonkajším závitom 35 - R 5/4"	ks	2,000	10,74		21,48 EUR	
12249	K	Poi2538	Prechodka s vonkajším závitom 35 - R 6/4"	ks	2,000	10,87		21,74 EUR	
12250	K	Poi2539	Prechodka s vonkajším závitom 88,9 - R 3"	ks	2,000	35,49		70,98 EUR	
12251	K	Poi2540	Odbočovací kus priebežný - 15 - 15	ks	11,000	4,89		53,79 EUR	
12252	K	Poi2541	Odbočovací kus priebežný - 18 - 15	ks	26,000	5,28		137,28 EUR	
12253	K	Poi2542	Odbočovací kus priebežný - 22 - 15	ks	10,000	11,38		113,80 EUR	
12254	K	Poi2543	Odbočovací kus priebežný - 28 - 15	ks	4,000	7,98		31,92 EUR	
12255	K	Poi2146	Odbočovací kus jednostranný - 15 - 15	ks	14,000	4,89		68,46 EUR	
12256	K	Poi1980	Odbočovací kus jednostranný - 18 - 15	ks	24,000	5,28		126,72 EUR	
12257	K	Poi2544	Odbočovací kus jednostranný - 22 - 15	ks	5,000	11,38		56,90 EUR	
12258	K	Poi2545	Odbočovací kus jednostranný - 28 - 15	ks	2,000	7,98		15,96 EUR	
12259	K	Poi2546	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 15,0 x 1,2 mm	m	1 416,500	2,69		3 810,39 EUR	
12260	K	Poi2547	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 18,0 x 1,2 mm	m	435,500	3,15		1 371,83 EUR	
12261	K	Poi2341	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 22,0 x 1,5 mm	m	352,500	4,17		1 469,93 EUR	
12262	K	Poi1984	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 28,0 x 1,5 mm	m	299,500	5,84		1 749,08 EUR	
12263	K	Poi2548	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 35,0 x 1,5 mm	m	222,500	7,53		1 675,43 EUR	
12264	K	Poi2549	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 42,0 x 1,5 mm	m	114,500	9,69		1 109,51 EUR	
12265	K	Poi2550	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 54,0 x 1,5 mm	m	45,500	12,52		569,66 EUR	
12266	K	Poi2551	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 76,1 x 2,0 mm	m	7,500	32,09		240,68 EUR	
12267	K	Poi2552	Trubka z uhlíkovej ocele - priemer 88,9 x 2,0 mm	m	9,500	36,37		345,52 EUR	
12268	D	D9	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
12269	K	Poi2553	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	35,000	1,26		44,10 EUR	
12270	K	Poi2554	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	346,000	3,67		2 003,82 EUR	
12271	K	Poi2555	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	29,000	4,52		131,08 EUR	
12272	K	Poi648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1	ks	9,000	4,95		44,55 EUR	
12273	K	Poi2556	Presun hmôt pre armatúry	%	140,86	0,25		35,22 EUR	
12274	K	Poi2557	Regulačno-uzavierač armatúra, DN 15, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracimi skúšobnými zátkami, oviadacou pákou a vypúšťacím pripojením 1/2"	ks	10,000	47,31		473,10 EUR	
12275	K	Poi652	Regulačno-uzavierač armatúra, DN 20, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracimi skúšobnými zátkami, oviadacou pákou a vypúšťacím pripojením 1/2"	ks	14,000	51,20		716,80 EUR	
12276	K	Poi653	Regulačno-uzavierač armatúra, DN 25, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracimi skúšobnými zátkami, oviadacou pákou a vypúšťacím pripojením 1/2"	ks	3,000	57,40		172,20 EUR	
12277	K	Poi2558	Termostatická hlavica pre vereľné priestory s ochranou proti odcudeniu	ks	258,000	13,12		3 384,96 EUR	
12278	K	Poi2559	Termostatický ventil priamy, DN 15, závitový	ks	258,000</				

12279	K	Pol2560	Automatický odvzdušňovací ventil, DN 15	ks	8,000	9,53	76,24 EUR
12280	K	Pol2561	Guľový kohút pákový, G 1/2", závitový	ks	12,000	4,27	51,24 EUR
12281	K	Pol2562	Guľový kohút pákový, G 3/4", závitový	ks	15,000	5,87	88,05 EUR
12282	K	Pol2363	Guľový kohút pákový, G 1", závitový	ks	6,000	10,14	60,84 EUR
12283	K	Pol667	Guľový kohút priamy s motýľom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	266,000	12,50	3 320,50 EUR
12284	K	Pol2563	Guľový vypúšťací kohút G 1/2"	ks	27,000	4,31	116,37 EUR
12285	D	D10	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				
12286	K	Pol670	Tlaková skúška vykurovacích telies panelových	ks	258,000	10,99	2 835,42 EUR
12287	K	Pol2564	Montáž vykurovacích telies panelového dvojradového do 1200mm	ks	191,000	12,57	4 310,87 EUR
12288	K	Pol671	Montáž vykurovacích telies panelového dvojradového do 1500mm	ks	30,000	26,35	790,50 EUR
12289	K	Pol2565	Montáž vykurovacích telies panelového dvojradového do 2000mm	ks	20,000	28,14	562,80 EUR
12290	K	Pol2566	Montáž vykurovacích telies panelového dvojradového do 3000mm	ks	2,000	28,72	57,44 EUR
12291	K	Pol2004	Montáž vykurovacích telies panelového trojradového do 1500mm	ks	4,000	29,78	119,12 EUR
12292	K	Pol2567	Montáž vykurovacích telies panelového trojradového do 2000mm	ks	10,000	32,28	322,80 EUR
12293	K	Pol2375	Montáž vykurovacích telies panelového trojradového do 3000mm	ks	1,000	34,80	34,80 EUR
12294	K	Pol2568	Presun hmôt pre vykurovacie telesá	%	400,14	1,60	640,22 EUR
12295	K	Pol2569	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x400	ks	46,000	58,24	2 679,04 EUR
12296	K	Pol2570	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x500	ks	1,000	65,93	65,93 EUR
12297	K	Pol2571	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x600	ks	14,000	73,64	1 030,96 EUR
12298	K	Pol2572	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x800	ks	32,000	89,02	2 848,64 EUR
12299	K	Pol2573	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x900	ks	14,000	96,73	1 354,22 EUR
12300	K	Pol2574	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1000	ks	38,000	104,42	3 445,86 EUR
12301	K	Pol2575	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1100	ks	5,000	112,10	560,50 EUR
12302	K	Pol2576	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1200	ks	43,000	119,81	5 151,83 EUR
12303	K	Pol2577	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1400	ks	30,000	135,21	4 056,30 EUR
12304	K	Pol2578	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1600	ks	10,000	150,60	1 506,00 EUR
12305	K	Pol2579	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x1800	ks	1,000	166,00	166,00 EUR
12306	K	Pol2580	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 600x2000	ks	9,000	181,39	1 632,51 EUR
12307	K	Pol677	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 900x400	ks	2,000	227,57	455,14 EUR
12308	K	Pol2225	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 900x600	ks	2,000	110,43	220,86 EUR
12309	K	Pol2581	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 900x800	ks	1,000	133,53	133,53 EUR
12310	K	Pol2582	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 22 900x2000	ks	1,000	218,32	218,32 EUR
12311	K	Pol2583	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 600x1200	ks	1,000	184,24	184,24 EUR
12312	K	Pol2584	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 600x1400	ks	3,000	208,14	624,42 EUR
12313	K	Pol2017	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 600x1600	ks	1,000	232,06	232,06 EUR
12314	K	Pol2585	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 600x1800	ks	1,000	252,95	252,95 EUR
12315	K	Pol679	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 600x2000	ks	2,000	279,84	559,68 EUR
12316	K	Pol2586	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 600x2400	ks	1,000	351,53	351,53 EUR
12317	K	Pol2587	Vyhrievacie oceľové doskové teleso s bočným pripojením 33 900x1100	ks	5,000	246,51	1 232,55 EUR
12318	K	Pol2588	Odvzdušňovací kohút k vykurovaciemu telesu	ks	107,000	0,93	99,51 EUR
12319	K	Pol680	Vypúšťací kohút k vykurovaciemu telesu	ks	51,000	0,93	47,43 EUR
12320	K	Pol2589	Držiak panelového telesa (upevnenie na stenu)	ks	1 580,000	0,93	1 422,90 EUR
12321	K	Pol2590	Držiak panelového telesa (upevnenie do podlahy)	ks	7,000	15,89	111,23 EUR
12322	K	Pol2591	Záslepka pre panelové teleso	ks	358,000	0,93	332,94 EUR
12323	D	D11	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
12324	K	Pol2592	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	890,000	8,40	7 476,00 EUR
12325	K	Pol2593	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	2 499,82	0,90	2 249,84 EUR
12326	K	Pol685	Závesy potrubia	kg	870,000	18,68	16 251,60 EUR
12327	K	Pol2594	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 15	ks	708,000	0,49	346,92 EUR
12328	K	Pol2595	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 18	ks	290,000	0,49	142,10 EUR
12329	K	Pol2026	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 22	ks	258,000	0,49	126,51 EUR
12330	K	Pol2596	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 28	ks	198,000	0,51	100,98 EUR
12331	K	Pol2597	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 35	ks	108,000	0,54	58,32 EUR
12332	K	Pol2598	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 42	ks	58,000	0,67	38,96 EUR
12333	K	Pol2599	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 54	ks	24,000	0,67	16,08 EUR
12334	K	Pol2600	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 76	ks	4,000	1,06	4,24 EUR
12335	K	Pol2601	Objímka s gumenou výstelkou pre potrubie d 88	ks	4,000	1,44	5,76 EUR
12336	K	Pol2031	Pevný bod potrubia d 28	ks	7,000	32,69	228,83 EUR
12337	K	Pol2032	Pevný bod potrubia d 35	ks	4,000	32,69	130,76 EUR
12338	K	Pol2602	Pevný bod potrubia d 42	ks	1,000	32,69	32,69 EUR
12339	K	Pol2603	Pevný bod potrubia d 54	ks	1,000	37,36	37,36 EUR
12340	D	D13	HZS ZA SKŮŠKY A REVÍZIE				
12341	K	Pol694	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
12342	K	Pol2034	Nastavenie prietokov na regulačných ventiloch	hod	6,750	23,35	157,61 EUR
PS 05	12343		HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE				41 300,01 EUR
PS 05.400.1	12344		HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE - DETRATOVENEROLÓŽIA				3 494,47 EUR
12345	D	D2	DEMONTÁŽE				
12346	K	Pol2604	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodovorné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	0,026	16,82	0,44 EUR
12347	K	Pol2605	Vodovorná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,026	25,76	0,67 EUR
12348	K	Pol2606	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	0,500	0,92	0,46 EUR
12349	K	Pol626	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,19	6,38 EUR
12350	K	Pol2607	Demontáž vykurovacích telies 21K/6090	ks	1,000	4,89	4,89 EUR
12351	K	Pol2608	Pomocné práce pri demontážach, upratovanie, vyčistenie	kpl	1,000	9,34	9,34 EUR
12352	D	D4	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
12353	K	Pol2609	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	1 071,000	0,57	610,47 EUR
12354	K	Pol2610	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,11	1,40	8,55 EUR
12355	D	D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
12356	K	Pol2611	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	3,67	102,76 EUR
12357	K	Pol2612	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	5,64	0,25	1,41 EUR
12358	K	Pol2613	Termostatická hlavica pre verejné priestory s ochranou proti odudzdeniu	ks	14,000	13,12	183,68 EUR
12359	K	Pol2614	Termostatický ventil priamy, DN 10, závitový	ks	14,000	13,06	182,84 EUR
12360	K	Pol2615	Spojovací materiál a fitingy podľa potreby montáže	kpl	1,000	9,34	9,34 EUR
12361	K	Pol2616	Guľový kohút priamy s motýľom, G 3/8", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	14,000	5,53	77,42 EUR
12362	K	Pol2617	Spojka STN 13 8261, DN 10	ks	14,000	0,47	6,58 EUR
12363	K	Pol2618	Záslepka STN 13 8248, DN 15	ks	2,000	0,47	0,94 EUR
12364	D	D7	HZS ZA SKŮŠKY A REVÍZIE				
12365	K	Pol694	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
12366	K	Pol2619	Nastavenie ierodmišulcie na existujúcich pripojovacích armatúrach vykurovacích telies v spätom potrubí	hod	13,000	23,35	303,55 EUR
12367	K	Pol2620	Nastavenie predregulácie na existujúcich termostatických ventiloch	hod	13,000	23,35	303,55 EUR
PS 05.400.2	12368		HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE - DETRATOVENEROLÓŽIA				18 762,20 EUR
12369	D	D2	DEMONTÁŽE				
12370	K	Pol618	Poistlatok za skladovanie	t	0,013	99,40	1,21 EUR
12371	K	Pol2621	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodovorné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	0,352	16,82	5,92 EUR
12372	K	Pol620	Uloženie sutiny na skládke s hrubým urovaním bez ztlutnenia	t	0,013	0,49	0,01 EUR
12373	K	Pol2622	Vodovorná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,352	25,76	9,07 EUR
12374	K	Pol622	Odstárenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	6,000	4,04	24,24 EUR
12375	K	Pol623	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	5,500	0,92	5,06 EUR
12376	K	Pol624	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	17,500	0,98	17,15 EUR
12377	K	Pol625	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	2,500	1,98	4,95 EUR
12378	K	Pol626	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	460,000	3,19	1 467,40 EUR
12379	K	Pol2627	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	28,000	4,41	123,48 EUR
12380	K	Pol2628	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 6/4	ks	10,000	6,01	60,10 EUR
12381	K	Pol2629	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	ks	2,000	7,22	14,44 EUR
12382	K	Pol2608	Pomocné práce pri demontážach, upratovanie, vyčistenie	kpl	1,000	280,20	280,20 EUR
12383	D	D4	IZOLÁCIE TEPELNE BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				
12384	K	Pol2626	Isolácia tepelne potrubia a ohybov skružkami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m ²	9,000	4,52	40,68 EUR
12385	K	Pol2627	Presun hmôt pre izoláciu tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	1,43	1,30	1,86 EUR
12386	K	Pol2628	Tepelná izolácia na potrubie - izolačné skružky s AL fóliou DN 21, hr.40mm	m	5,500	3,70	20,35 EUR
12387	K	Pol2629	Tepelná izolácia na potrubie - izolačné skružky s AL fóliou DN 27, hr.40mm	m	5,500	3,81	20,96 EUR
12388	K	Pol2630	Tepelná izolácia na potrubie - izolačné skružky s AL fóliou DN 34, hr.40mm	m	8,500	3,99	33,92 EUR
12389	K	Pol2631	Tepelná izolácia na potrubie - izolačné skružky s AL fóliou DN 43, hr.40mm	m	3,500	4,15	14,53 EUR
12390	K	Pol2632	Tepelná izolácia na potrubie - izolačné skružky s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	1,500	4,32	6,48 EUR
12391	K	Pol2633	Tepelná izolácia na potrubie - izolačné skružky s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	1,000	6,12	6,12 EUR
12392	D	D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
12393	K	Pol2634	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvýchových bežných DN 15	m	5,500	14,60	80,30 EUR
12394	K	Pol2635	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvýchových bežných DN 20	m	5,500	17,16	94,38 EUR
12395	K	Pol2636	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvýchových bežných DN 25	m	8,500	21,07	179,10 EUR
12396	K	Pol2637	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvýchových bežných DN 32	m	3,500	25,69	89,92 EUR
12397	K	Pol2638	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvýchových bežných DN 40	m	1,500	29,45	44,18 EUR
12398	K	Pol2639	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezvýchových bežných DN 50	m	1,000	37,37	37,37 EUR
12399	K	Pol2640	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	2 194,000	0,57	1 250,58 EUR
12400	K	Pol2641	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do DN 100	m	131,000	0,80	104,80 EUR
12401	K	Pol2642	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	18,81	1,40	26,33 EUR
12402	D	D6	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
12403	K	Pol2643	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	24,000	1,26	30,24 EUR
12404	K	Pol2644	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	479,000	3,67	1 757,93 EUR

12405	K	Pol2645	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	11,000	4,52	49,72 EUR
12406	K	Pol648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	17,000	4,95	84,15 EUR
12407	K	Pol2646	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	ks	7,000	5,91	41,37 EUR
12408	K	Pol2647	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,000	7,64	22,92 EUR
12409	K	Pol1991	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	9,15	18,30 EUR
12410	K	Pol2648	Návarok G 1/2"	ks	24,000	8,11	194,64 EUR
12411	K	Pol2649	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	127,71	0,25	31,93 EUR
12412	K	Pol2650	Regulačno-uzavierač armatúra, DN 15, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	5,000	47,31	236,55 EUR
12413	K	Pol2651	Regulačno-uzavierač armatúra, DN 20, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	7,000	51,20	358,40 EUR
12414	K	Pol2652	Regulačno-uzavierač armatúra, DN 25, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	8,000	57,40	459,20 EUR
12415	K	Pol2653	Regulačno-uzavierač armatúra, DN 32, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojením 1/2"	ks	4,000	66,56	266,24 EUR
12416	K	Pol2654	Termostatická hlavica pre verejné priestory s ochranou proti odcudeniu	ks	226,000	13,12	2 965,12 EUR
12417	K	Pol2655	Termostatický ventil s nízkym odporom priamy, DN 15, závitový	ks	42,000	13,55	569,10 EUR
12418	K	Pol2656	Termostatický ventil s nízkym odporom rohový, DN 15, závitový	ks	1,000	12,87	12,87 EUR
12419	K	Pol2657	Termostatický ventil rohový, DN 10, závitový	ks	14,000	10,64	148,96 EUR
12420	K	Pol2658	Termostatický ventil priamy, DN 10, závitový	ks	112,000	13,06	1 462,72 EUR
12421	K	Pol1997	Termostatický ventil priamy, DN 15, závitový	ks	35,000	13,17	461,05 EUR
12422	K	Pol2659	Termostatický ventil rohový, DN 15, závitový	ks	2,000	12,85	25,70 EUR
12423	K	Pol2660	Priame regulačné šrúbenie, DN 15, závitové	ks	4,000	9,10	36,40 EUR
12424	K	Pol2661	Spojovací materiál a fittingy podľa potreby montáže	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
12425	K	Pol2561	Guľový kohút pákový, G 1/2", závitový	ks	3,000	4,27	12,81 EUR
12426	K	Pol2662	Guľový kohút pákový, G 3/4", závitový	ks	4,000	5,87	23,48 EUR
12427	K	Pol2363	Guľový kohút pákový, G 1", závitový	ks	9,000	10,14	91,26 EUR
12428	K	Pol2663	Guľový kohút pákový, G 5/4", závitový	ks	3,000	16,07	48,21 EUR
12429	K	Pol2664	Guľový kohút pákový, G 6/4", závitový	ks	3,000	23,53	70,59 EUR
12430	K	Pol2665	Guľový kohút pákový, G 2", závitový	ks	2,000	39,25	78,50 EUR
12431	K	Pol2666	Guľový kohút priamy s motýľom, G 3/8", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	138,000	12,50	1 725,00 EUR
12432	K	Pol667	Guľový kohút priamy s motýľom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	83,000	12,50	1 037,50 EUR
12433	K	Pol2667	Guľový kohút rohový s motýľom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	1,000	1,29	1,29 EUR
12434	K	Pol2181	Guľový vypúšťací kohút G 1/2"	ks	24,000	4,31	103,44 EUR
12435	K	Pol2668	Spojka STN 13 8261, DN 15	ks	5,000	0,47	2,35 EUR
12436	K	Pol2669	Spojka STN 13 8261, DN 50	ks	2,000	0,47	0,94 EUR
12437	K	Pol2670	Spojka STN 13 8261, DN 25	ks	17,000	0,47	7,99 EUR
12438	K	Pol2671	Spojka STN 13 8261, DN 40	ks	3,000	0,47	1,41 EUR
12439	K	Pol2672	Spojka STN 13 8261, DN 20	ks	11,000	0,47	5,17 EUR
12440	K	Pol2673	Spojka STN 13 8261, DN 32	ks	7,000	0,47	3,29 EUR
12441	D	D7	NÁTERY				
12442	K	Pol2674	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	24,500	2,17	53,17 EUR
12443	K	Pol2675	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	5,500	3,04	16,72 EUR
12444	K	Pol2676	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	1,000	2,68	2,68 EUR
12445	D	D9	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
12446	K	Pol694	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
12447	K	Pol695	Nastavenie prietokov regulačných ventilov	hod	6,000	23,35	140,10 EUR
PS 05.400.3	12448		HYDRAULICKÉ VYŘEŠOVANIE - NUKLEÁRNA MEDICÍNA				4 342,29 EUR
12449	D	D2	DEMONTÁŽE				
12450	K	Pol2677	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	0,043	16,82	0,72 EUR
12451	K	Pol2678	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,048	25,76	1,11 EUR
12452	K	Pol2679	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	3,500	0,92	3,22 EUR
12453	K	Pol626	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 1/2	ks	88,000	3,19	280,72 EUR
12454	K	Pol2698	Pomocné práce pri demontážach, upratovanie, vyčistenie	kpl	1,000	9,34	9,34 EUR
12455	D	D4	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ				
12456	K	Pol629	Montáž izolácie teplej potrubia a chybov skružami z vláknitých materiálov jednotlivosť	m ²	22,500	4,52	101,70 EUR
12457	K	Pol2680	Presun hmôt pre izolácie teplej v objektoch výšky do 6 m	%	3,67	1,30	4,77 EUR
12458	K	Pol2681	Tepléná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 21, hr.40mm	m	69,000	3,70	255,30 EUR
12459	K	Pol2682	Tepléná izolácia na potrubie - izolčné skruže s AL fóliou DN 27, hr.40mm	m	2,500	3,81	9,53 EUR
12460	D	D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
12461	K	Pol2635	Potrubie z rúrok závitových ocelových bežových bežných DN 20	m	2,500	17,16	42,90 EUR
12462	K	Pol2683	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50	m	545,000	0,57	310,65 EUR
12463	K	Pol2641	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do DN 100	m	131,000	0,80	104,80 EUR
12464	K	Pol2684	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,51	1,40	13,45 EUR
12465	K	Pol2685	Trubka z uhlíkovej ocele - d 15,0 x 1,0 mm	ks	8,000	2,69	21,52 EUR
12466	K	Pol2686	Zaspenie potrubia DN 10	ks	4,000	3,07	12,28 EUR
12467	K	Pol2687	Nátrubok z uhlíkovej ocele - d 15	ks	6,000	2,14	12,84 EUR
12468	K	Pol2688	Nátrubok z uhlíkovej ocele - d 18	ks	12,000	2,20	26,40 EUR
12469	K	Pol2689	Nátrubok z uhlíkovej ocele - d 22	ks	18,000	2,34	42,12 EUR
12470	K	Pol2690	Redukcia s jedným zásvorným koncom z uhlíkovej ocele - 22-18	ks	2,000	2,04	4,08 EUR
12471	K	Pol2691	Oblúk 90° z uhlíkovej ocele - 18	ks	6,000	3,04	18,24 EUR
12472	K	Pol2692	Oblúk 90° z uhlíkovej ocele - 22	ks	8,000	3,64	29,12 EUR
12473	K	Pol2693	T-kus 90° redukovaný z uhlíkovej ocele - 15-18-15	ks	4,000	7,40	29,60 EUR
12474	K	Pol2694	T-kus 90° redukovaný z uhlíkovej ocele - 22-18-22	ks	2,000	5,70	11,40 EUR
12475	K	Pol2695	Prípojovacie skrútkovanie s vonkajším závitom z uhlíkovej ocele - 22 - R 3/4"	ks	2,000	6,37	12,74 EUR
12476	K	Pol2696	Odsok z uhlíkovej ocele - 15	ks	2,000	3,65	7,30 EUR
12477	K	Pol2697	Prechodka s vonkajším závitom z uhlíkovej ocele - 15 - R 3/8"	ks	8,000	5,49	43,92 EUR
12478	K	Pol2698	Trubka z uhlíkovej ocele - d 18,0 x 1,0 mm	m	22,500	3,15	70,88 EUR
12479	K	Pol2699	Trubka z uhlíkovej ocele - d 22,0 x 1,2 mm	m	38,500	4,17	160,55 EUR
12480	D	D6	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
12481	K	Pol2700	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	88,000	3,67	322,96 EUR
12482	K	Pol2701	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	21,33	0,25	5,33 EUR
12483	K	Pol2702	Termostatická hlavica pre verejné priestory s ochranou proti odcudeniu	ks	44,000	13,12	577,28 EUR
12484	K	Pol2703	Termostatický ventil priamy, DN 10, závitový	ks	44,000	13,06	574,64 EUR
12485	K	Pol2704	Spojovací materiál a fittingy podľa potreby montáže	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
12486	K	Pol2616	Guľový kohút priamy s motýľom, G 3/8", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	21,000	12,50	262,50 EUR
12487	K	Pol2705	Guľový kohút rohový s motýľom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	23,000	12,50	287,50 EUR
12488	K	Pol2706	Spojka STN 13 8261, DN 10	ks	4,000	0,47	1,88 EUR
12489	K	Pol2707	Záslepka STN 13 8248, DN 10	ks	23,000	0,47	10,81 EUR
12490	K	Pol2708	Vsuvka redukovaná STN 13 8237, DN 10/DN 15	ks	4,000	0,47	1,88 EUR
12491	D	D7	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
12492	K	Pol2709	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	25,000	8,40	210,00 EUR
12493	K	Pol2710	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,91	0,90	6,22 EUR
12494	K	Pol661	Závesy potrubia - závesné tyče	kg	25,000	18,68	467,00 EUR
12495	K	Pol2711	Oblímka s gumenou vlnitkou pre potrubie fi 15	ks	8,000	0,49	3,92 EUR
12496	K	Pol2712	Oblímka s gumenou vlnitkou pre potrubie fi 18	ks	4,000	0,49	1,96 EUR
12497	K	Pol2713	Oblímka s gumenou vlnitkou pre potrubie fi 22	ks	16,000	0,49	7,84 EUR
12498	D	D8	NÁTERY				
12499	K	Pol2714	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	2,500	2,17	5,43 EUR
12500	D	D10	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
12501	K	Pol694	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 05.400.4	12502		HYDRAULICKÉ VYŘEŠOVANIE - ÚDRŽBA				9 408,58 EUR
12503	D	D2	DEMONTÁŽE				
12504	K	Pol2715	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	0,056	16,82	0,94 EUR
12505	K	Pol2716	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,056	25,76	1,44 EUR
12506	K	Pol626	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 1/2	ks	124,000	3,19	395,56 EUR
12507	K	Pol2717	Pomocné práce pri demontážach, upratovanie, vyčistenie	kpl	1,000	46,70	46,70 EUR
12508	D	D4	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
12509	K	Pol2718	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50	m	972,000	0,57	554,04 EUR
12510	K	Pol2719	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,54	1,40	7,76 EUR
12511	D	D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
12512	K	Pol2720	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	124,000	3,67	455,08 EUR
12513	K	Pol2721	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,53	0,25	7,38 EUR
12514	K	Pol2722	Termostatická hlavica pre verejné priestory s ochranou proti odcudeniu	ks	62,000	13,12	813,44 EUR
12515	K	Pol2723	Termostatický ventil priamy, DN 15, závitový	ks	61,000	13,17	803,37 EUR
12516	K	Pol2659	Termostatický ventil rohový, DN 15, závitový	ks	1,000	12,85	12,85 EUR
12517	K	Pol2724	Spojovací materiál a fittingy podľa potreby montáže	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
12518	K	Pol667	Guľový kohút priamy s motýľom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	62,000	12,50	775,00 EUR
12519	D	D7	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
12520	K	Pol694	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1 681,20 EUR
PS 05.400.5	12521		HYDRAULICKÉ VYŘEŠOVANIE - VRIATKA				9 408,58 EUR
12522	D	D2	DEMONTÁŽE				
12523	K	Pol2725	Poplatok za skladovanie	t	0,017	93,40	1,59 EUR
12524	K	Pol2726	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	0,893	16,82	6,61 EUR
12525	K	Pol2727	Uloženie sutiny na skládke s hrubým urovňaním bez zhutnenia	t	0,017	0,49	0,01 EUR
12526	K	Pol2728	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,893	25,76	10,12 EUR

	12527	K	Pol672	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m ²	8,000	4,04	32,32 EUR
	12528	K	Pol2729	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	m	15,000	0,92	13,80 EUR
	12529	K	Pol2730	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	31,500	0,98	30,87 EUR
	12530	K	Pol2731	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	23,000	1,98	45,54 EUR
	12531	K	Pol636	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	102,000	3,19	325,38 EUR
	12532	K	Pol2732	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	17,000	4,41	74,97 EUR
	12533	K	Pol2625	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	m ²	2,000	7,22	14,44 EUR
	12534	K	Pol2733	Demontáž vykurovacích telies latínových článkových	m ²	2,805	1,39	3,90 EUR
	12535	K	Pol2608	Pomocné práce pri demontážach, uvoľňovanie, vyčistenie	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
	12536	D	D4	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				
	12537	K	Pol2734	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednotvová	m ²	19,500	4,52	88,14 EUR
	12538	K	Pol2735	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,13	1,30	4,07 EUR
	12539	K	Pol2736	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 21, hr.40mm	m	10,500	3,70	38,85 EUR
	12540	K	Pol2738	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 27, hr.40mm	m	1,500	3,81	5,72 EUR
	12541	K	Pol2739	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 34, hr.40mm	m	21,500	3,99	85,79 EUR
	12542	K	Pol2739	Tepelná izolácia na potrubie - izolácie skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	15,500	6,12	94,86 EUR
	12543	D	D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				
	12544	K	Pol2740	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	10,500	14,60	153,30 EUR
	12545	K	Pol2635	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	1,500	17,16	25,74 EUR
	12546	K	Pol2741	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	21,500	21,07	453,01 EUR
	12547	K	Pol2742	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	15,500	37,37	579,24 EUR
	12548	K	Pol2743	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	422,000	0,57	240,54 EUR
	12549	K	Pol2744	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,52	1,40	20,33 EUR
	12550	D	D6	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				
	12551	K	Pol2643	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	10,000	1,26	12,60 EUR
	12552	K	Pol2745	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	101,000	3,67	370,67 EUR
	12553	K	Pol1990	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	4,52	9,04 EUR
	12554	K	Pol648	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	4,95	14,85 EUR
	12555	K	Pol2746	Návarok G 1/2"	ks	10,000	8,11	81,10 EUR
	12556	K	Pol2747	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	27,76	0,25	6,94 EUR
	12557	K	Pol2748	Regulačno-uzavracíaca armatúra, DN 15, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojním 1/2"	ks	6,000	47,31	283,86 EUR
	12558	K	Pol2749	Regulačno-uzavracíaca armatúra, DN 20, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojním 1/2"	ks	1,000	51,20	51,20 EUR
	12559	K	Pol2750	Regulačno-uzavracíaca armatúra, DN 25, PN 20, závitová s vypúšťaním, meracími skúšobnými zátkami, ovládacou pákou a vypúšťacím prípojním 1/2"	ks	1,000	57,40	57,40 EUR
	12560	K	Pol2702	Termostatická hlavica pre verejné priestory s ochranou proti odcudzenu	ks	44,000	13,12	577,28 EUR
	12561	K	Pol2751	Termostatický ventil priamy, DN 10, závitový	ks	40,000	13,06	522,40 EUR
	12562	K	Pol2752	Termostatický ventil priamy, DN 15, závitový	ks	4,000	13,17	52,68 EUR
	12563	K	Pol2753	Príslušenstvo regulačné šrubele, DN 10, závitové	ks	3,000	9,10	27,30 EUR
	12564	K	Pol2754	Spojovací materiál a fitingy podľa potreby montáže	kpl	1,000	93,40	93,40 EUR
	12565	K	Pol2175	Guľový kohút pákový, G 1/2", závitový	ks	7,000	4,27	29,89 EUR
	12566	K	Pol663	Guľový kohút pákový, G 3/4", závitový	ks	1,000	5,87	5,87 EUR
	12567	K	Pol1999	Guľový kohút pákový, G 1", závitový	ks	2,000	10,14	20,28 EUR
	12568	K	Pol2755	Guľový kohút priamy s motýľom, G 3/8", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	37,000	12,50	462,50 EUR
	12569	K	Pol667	Guľový kohút priamy s motýľom, G 1/2", s vonkajším a vnútorným závitom	ks	4,000	12,50	50,00 EUR
	12570	K	Pol2756	Guľový vypúšťací kohút G 1/2"	ks	10,000	4,31	43,10 EUR
	12571	K	Pol2757	Spojka STN 13 8261, DN 15	ks	15,000	0,47	7,05 EUR
	12572	K	Pol2758	Záslepka STN 13 8248, DN 10	ks	2,000	0,47	0,94 EUR
	12573	K	Pol2759	Spojka STN 13 8261, DN 25	ks	3,000	0,47	1,41 EUR
	12574	K	Pol2760	Spojka STN 13 8261, DN 20	ks	2,000	0,47	0,94 EUR
	12575	D	D7	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				
	12576	K	Pol2761	Montáž vykurovacích telies 2-radových panelových, výška 600 mm, dĺžka 1000-1200 mm	ks	1,000	22,57	22,57 EUR
	12577	K	Pol2762	Tlaková skúška telesa vodou panelového dvojradového	ks	1,000	10,99	10,99 EUR
	12578	K	Pol2763	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,53	1,60	2,45 EUR
	12579	K	Pol2764	Teleso vykurovacie oceľové doskové 22-600/1200	ks	1,000	119,81	119,81 EUR
	12580	D	D8	NÁTERY				
	12581	K	Pol2765	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. zo základným náterom	m	50,500	2,17	109,59 EUR
	12582	K	Pol2766	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	4,500	3,04	13,68 EUR
	12583	D	D10	H2S ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				
	12584	K	Pol694	H2S- Ústredné vykurovanie	hod	72,000	23,35	1681,20 EUR
	12585	K	Pol695	Nastavenie prístrojov regulačných ventilov	hod	2,000	23,35	46,70 EUR
PS 06	12586			RIADIACI SYSTÉM - DISPEČING				23 328,40 EUR
	12587	D	D1	RIADIACI SYSTÉM - DISPEČING				
	12588	K	Pol2777	PC zostava - klientské pracovisko, min. CPU i5, HDD 500Gb, 8GB, 24" LCD, vrátane príslušenstva, Softvér (win, office, antivírový program) PC HP	ks	1,000	1 255,30	1 255,30 EUR
	12589	K	Pol2778	Záložný zdroj UPS 750VA LCD pre zostavu PC APC Smart	ks	2,000	68,00	136,00 EUR
	12590	K	Pol2779	DESIGO CC rozšírenie licencie o 1000 IO bodov CCA-1000-BA	ks	1,000	3 580,73	3 580,73 EUR
	12591	K	Pol2780	DESIGO CC - softvérový balik package pre 400 IO bodov CCA-BA-PAC-400	ks	1,000	1 749,34	1 749,34 EUR
	12592	K	Pol2781	DESIGO CC rozšírenie o 1 klientské pracovisko CCA-1-CL	ks	1,000	1 100,45	1 100,45 EUR
	12593	K	Pol2782	Prepojovací kábel pre pripojenie PC do siete PXA-C1	ks	1,000	16,19	16,19 EUR
	12594	K	Pol2783	Switch 8-kanálový Ethernet/IP, 1(4xPOE) + sieťový adaptér	ks	1,000	147,11	147,11 EUR
	12595	K	Pol2784	Software a oživenie IO bodov na úrovni PC	ks	920,000	10,83	9 965,60 EUR
	12596	K	Pol2785	PC zostava - pracovný server, min. CPU i7, HDD 500Gb, 32GB, 24" LCD, vrátane príslušenstva, Softvér (win, office, antivírový program) PC HP	ks	1,000	2 092,16	2 092,16 EUR
	12597	D	D2	SLUŽBY				
	12598	K	Pol2786	Inštalácia PC, hardvéru a softvérového vybavenie (eur/hod)	ks	32,000	17,46	398,72 EUR
	12599	K	Pol2787	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi (optické siete) (eur/hod)	ks	60,000	13,28	796,80 EUR
	12600	K	Pol2788	Odvádzacia dokumentácia, projekt skutočného stavu (eur/hod)	ks	40,000	52,30	2 092,00 EUR
PS 08	12601			ELI, UPS (VDO PRE LOŽKOVÚ ČASŤ A KOMPLEMENT)				167 475,51 EUR
	12602	D	D01	ELI, UPS (VDO PRE LOŽKOVÚ ČASŤ A KOMPLEMENT)				
	12603	K	Pol2767	UPS: Powerwat+ 33250RMX, 200+50 kVA/kW, 3f/3f, on-line, modúlárnej redundantnej koncepcie, zložený z UPS modulov 50kVA/50kW vymeniteľných za chodu bez nutnosti prepnúť UPS na bypass - HOT-SWAP. Riadenie a príslušenstvo	kpl	2,000	50 180,42	120 360,84 EUR
	12604	PP		UPS: Powerwat+ 33250RMX, 200+50 kVA/kW, 3f/3f, on-line, modúlárnej redundantnej koncepcie, zložený z UPS modulov 50kVA/50kW vymeniteľných za chodu bez nutnosti prepnúť UPS na bypass - HOT-SWAP. Riadenie v každom UPS module a nezávislé na centrálnej zobrazovacej jednotke. Každý z UPS modulov je schopný riadiť celú UPS. Plnofarebný grafický 10" dotykový displej s možnosťou prezerania údajov o systéme UPS, parametrov vstupnej a výstupnej siete s grafickým zobrazením priebehov veličín, o každom výkonovom module zvlášť, s monitorovaním teplôt kritických komponentov. Manažment Inteligentného dobijania batérií. Vysoká výkonová hustota na jednotku plochy. Príslušenstvo: Bezpotenciálové kontakty pre monitoring UPS prostredníctvom MaR (nutné externé napätie max. 24Vdc / 5A) Kontakt EPO pre núdzové vypnutie cez TOTAL STOP (vlastný okruh 24Vdc, NO/NC), SNMP adaptér pre monitoring UPS prostredníctvom LAN siete Karta paralelnej spolupráce - Parallel kit. BM: moduly s batériami na dobu zálohy 60 minút pri záťaži 80kW (na konci životnosti batérií), batérie zložené z troch samostatných refazcov pre možnosť servisu jedného refazcu batérií počas chodu UPS bez nutnosti vypínať UPS Batériový kábel do 5m (UPS a BM postavené vedľa seba) Modularita a redundancia systému záložného napájania spĺňa požiadavku zdravotníckej normy STN 33 2000-7-710, čl.710.56 (... aby sa dali periodické revízie a potrebná údržba vykonávať bez zníženia dostupnosti elektrického záložného napájania ...)				
	12605	K	Pol2768	Rozvádzač istenia batérií R-BAT	kpl	2,000	3 139,17	6 278,34 EUR
	12606	PP		Rozvádzač istenia batérií R-BAT				
	12607	K	Pol2769	Externý manuálny by-pass R-MB (pre zabezpečenie jednoduchého servisu - prepnutie bez výpadku), vrátane pomocného materiálu a montáže Spravidná technická dokumentácia (vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške, návod na obsluhu)	kpl	1,000	7 773,68	7 773,68 EUR
	12608	PP		Externý manuálny by-pass R-MB (pre zabezpečenie jednoduchého servisu - prepnutie bez výpadku), vrátane pomocného materiálu a montáže Spravidná technická dokumentácia (vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške, návod na obsluhu)				
	12609	K	Pol2770	Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi UPS a R-MB) do 5m vrátane pomocného materiálu a montáže	kpl	2,000	2 505,92	5 011,84 EUR
	12610	PP		Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi UPS a R-MB) do 5m vrátane pomocného materiálu a montáže				
	12611	K	Pol2771	Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi BM a R-BAT a UPS) do 5m vrátane pomocného materiálu a montáže	kpl	2,000	4 962,89	9 965,78 EUR
	12612	PP		Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi BM a R-BAT a UPS) do 5m vrátane pomocného materiálu a montáže				
	12613	K	Pol2772	Odborná prehľadka a odborná skúška - Revízia - prepojenia UPS a R-MB	kpl	2,000	180,26	360,52 EUR
	12614	PP		Odborná prehľadka a odborná skúška - Revízia - prepojenia UPS a R-MB				
	12615	K	Pol2773	Doprava - (UPS + BM + batérie) Žilina - Poprad a späť Inštalácia - (UPS + BM + batérie) na pripravený rozvod, káblkové pripojenie, bez vertikálnych presunov, oživenie UPS a zaškolenie obsluhy v deň inštalácie UPS, 6x doprava servisných pracovníkov na miesto	kpl	2,000	5 065,08	10 130,16 EUR
	12616	PP		Doprava - (UPS + BM + batérie) Žilina - Poprad a späť Inštalácia - (UPS + BM + batérie) na pripravený rozvod, káblkové pripojenie, bez vertikálnych presunov, oživenie UPS a zaškolenie obsluhy v deň inštalácie UPS, 6x doprava servisných pracovníkov na inštaláciu, Spravidná technická dokumentácia(návod na obsluhu, vyhlásenie o zhode, záručný list)				
	12617	K	Pol2774	Oživenie a odsúhlasenie UPS / Zaškolenie obsluhy / Funkčná skúška v iný deň ako počas inštalácie UPS (napr. z dôvodu stavebnej neprípravenosti, neprítomnosti obsluhy a pod. v deň inštalácie)	kpl	1,000	402,55	402,55 EUR
	12618	PP		Oživenie a odsúhlasenie UPS / Zaškolenie obsluhy / Funkčná skúška v iný deň ako počas inštalácie UPS (napr. z dôvodu stavebnej neprípravenosti, neprítomnosti obsluhy a pod. v deň inštalácie)				
	12619	K	Pol2775	Káblkové inštalácie nezálohovaný prívod z RH3 do R-MB (UPS) vrátane káblkovej trasy, vid. výkresová dokumentácia	kpl	1,000	3 595,90	3 595,90 EUR
	12620	PP		Káblkové prepojenie nezálohovaný prívod z RH3 do R-MB (UPS) vrátane káblkovej trasy, vid. výkresová dokumentácia				
	12621	K	Pol2776	Káblkové inštalácie nezálohovaný výstup z R-MB (UPS) do RH3 vrátane káblkovej trasy, vid. výkresová dokumentácia	kpl	1,000	3 595,90	3 595,90 EUR

12622	PP		Káblové pripojenie založovaný výstup z R-MB (UPS) do RH3 vrátane káblovej trasy, viď výkresová dokumentácia						
f-2.1	12623		DOPRAVNÉ ZABEZPEČENIE						38 057,74 EUR
12624	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
12625	K	348185111	Zábradlie z dreva, dočasné, privzdial. stĺpkov nad 1000-2500mm zriadenie	m	96,000	33,43		3 209,38 EUR	
12626	K	348185211	Zábradlie z dreva, dočasné, pri vzdial. stĺpkov nad 1000-2500mm odstránenie	m	96,000	6,69		642,24 EUR	
12627	D	4	Vodorovné konštrukcie						
12628	K	421955111	Drev. mostovka dočasná na proviz.mostoch hr. do 50cm z dreva mäkkého zhot. s dod.hmôt	m ²	26,400	105,07		2 773,85 EUR	
12629	K	421955211	Drev. mostovka z dreva mäkkého odstránenie	m ²	26,400	27,59		728,38 EUR	
12630	D	5	Komunikácie						
12631	K	56792111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	12,000	11,80		141,60 EUR	
12632	K	584921111	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 6t/ks	m ²	24,000	21,80		523,20 EUR	
12633	M	593VP36001	Prefabrikát cestný železobetónový 1500/4000 atyp	ks	4,000	559,48		2 237,92 EUR	
12634	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
12635	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stfp,konzolu alebo objekt	ks	51,000	31,38		1 600,38 EUR	
12636	M	4044521102	požičianie stĺpkov na 30 dní	ks	70,000	12,54		877,80 EUR	
12637	M	4044521103	podstavec HIT- zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	79,000	14,33		1 132,07 EUR	
12638	M	4044521101	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	21,000	69,25		1 454,25 EUR	
12639	M	4044521105	Zábrana Z2a, Z2b 43,0 m- zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	15,000	106,27		1 594,05 EUR	
12640	M	4044521107	Svetlo prirušované - zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	54,000	99,10		5 351,40 EUR	
12641	K	966631111	Odstánenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t	ks	51,000	18,63		950,13 EUR	
12642	M	9438169001	Píska -červeno biela á 200 m	bal	2,000	69,56		139,12 EUR	
12643	M	4044521106	Smerovacia doska obojstranná Z4a - zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	9,000	87,16		784,44 EUR	
12644	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové						
12645	K	767914110	Montáž dočasného oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky	m	700,000	8,12		5 684,00 EUR	
12646	M	55346662001	prenájom mobilný plot M465 3,5 x 1,125, cena/1bm/1mesiac	m	700,000	5,97		4 179,00 EUR	
12647	K	767998801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	m	700,000	4,18		2 926,00 EUR	
12648	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	19,642	57,46		1 128,63 EUR	
f-2.2	12649		TYPOVE SCHEMY					16 225,51 EUR	
12650	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
12651	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stfp,konzolu alebo objekt	ks	13,000	31,38		407,94 EUR	
12652	M	4044521102	požičianie stĺpkov na 30 dní	ks	9,000	12,54		112,86 EUR	
12653	M	4044521103	podstavec HIT- zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	47,000	14,33		673,51 EUR	
12654	M	4044521101	Značka dopravná základného rozmeru - zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	13,000	69,25		900,25 EUR	
12655	M	4044521108	Zábránové svetlo ZHS 10- zapožičianie na viac ako 28 dní - cena/30dní	ks	36,000	46,57		1 676,52 EUR	
12656	M	4044521106	Smerovacia doska obojstranná Z4a - zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	12,000	87,16		1 045,92 EUR	
12657	M	4044521105	Zábrana Z2a, Z2b 43,0 m- zapožičianie na viac ako 28 dní	ks	8,000	106,27		850,16 EUR	
12658	K	966631111	Odstánenie rúrového nástavca zo stĺpika, vr. demontáže dopravnej značky 0,005 t	ks	13,000	18,63		242,19 EUR	
12659	M	4044633023	signálne svetlo - batéria	ks	72,000	143,28		10 316,16 EUR	

Príloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prác

Zmluva o dielo č. 2081/2023

pre predmet zákazky s názvom „Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.“

Objednávateľ:

Názov: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: Banícka 803/26, 058 45 Poprad
Zastúpený: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M., predseda predstavenstva
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Hudáč, člen predstavenstva
IČO: 36 513 458

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **„Združenie Nemocnica Poprad“**
Vedúci člen: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
IČO: 35 802 570

Člen: Adifex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
IČO: 46 715 894

ďalej len „zhotoviteľ“

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa **20. 02. 2024**

V Bratislave dňa **16. FEB. 2024**

.....
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva
HORNEX, a.s.

.....
.....
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
podpredseda predstavenstva


.....
.....
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva
Adifex, a.s.

.....
.....
Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

.....
.....
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva
Adifex, a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ
Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.

Príloha č. 2
k Zmluve o dielo č. 2081/2023



Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.	859 dní	PI 23.2.24	UT 30.6.26
2	Prestavie staveniska	0 dní	PI 23.2.24	PI 23.2.24
3	Mobilizácia, zariadenie staveniska	7 dní	PI 23.2.24	PI 1.3.24
4	Lôžková časť + COS SO 101.1.1	831 dní	PI 1.3.24	Štr 10.6.26
5	1.etapa lôžková časť + COS	440 dní	PI 1.3.24	Št 15.5.25
48	Funkčné skúšky 1.-4.NP	100 dní	So 21.12.24	Po 31.3.25
49	Funkčné skúšky 10.NP	28 dní	Št 17.4.25	Št 15.5.25
50	2.etapa lôžková časť	391 dní	Št 15.5.25	Štr 10.6.26
93	Funkčné skúšky 6.NP	20 dní	So 8.11.25	PI 28.11.25
94	Funkčné skúšky 5.,7.,8.,9.NP	180 dní	PI 12.12.25	Štr 10.6.26
95	Realizácia prevetrávanej fasády	350 dní	Št 5.6.25	Št 21.5.26
96	Realizácia anglických dvorcov a vonkajškov	285 dní	Štr 3.9.25	Po 15.6.26
97	Komplement SO 101.1.2	847 dní	PI 1.3.24	PI 26.6.26
98	1.etapa komplement	440 dní	PI 1.3.24	Št 15.5.25
130	Funkčné skúšky 1.NP	20 dní	Št 19.9.24	Štr 9.10.24
131	Funkčné skúšky 2.-3.NP	25 dní	Ne 20.4.25	Št 15.5.25
132	2.etapa komplement	370 dní	UT 20.5.25	Po 25.5.26
168	Funkčné skúšky 5.-8.NP	80 dní	PI 6.3.26	Po 25.5.26
169	Realizácia prevetrávanej fasády	320 dní	Ne 10.8.25	PI 26.6.26
170	Politikálna SO 101.1.3	801 dní	Po 15.4.24	Št 25.6.26
171	Montáž okien a realizácia prevetrávanej fasády	801 dní	Po 15.4.24	Št 25.6.26
172	Centrálna plynová kotolňa SO 101.8	523 dní	UT 26.3.24	Ne 31.8.25
173	PS 01 Kotolňa	408 dní	PI 19.7.24	Ne 31.8.25
174	PS 02 Vonkajšie rozvody	290 dní	UT 26.3.24	PI 10.1.25
175	PS 03 Kompaktné odovzdávacie stanice	304 dní	UT 1.10.24	PI 1.8.25
176	PS 04.1.100 Vnútorné rozvody UK pre Nsp	120 dní	Št 22.8.24	PI 20.12.24
177	PS 05 Hydraulické vyregulovanie	50 dní	So 12.7.25	Ne 31.8.25
178	PS 06 Riadiaci systém - dispečing	398 dní	Po 29.7.24	Ne 31.8.25
179	PS 09 ELL, UPS (VDO pre lôžkovú časť a komplement)	398 dní	Po 29.7.24	Ne 31.8.25
180	F.2.1 Dopravné zabezpečenie	290 dní	UT 26.3.24	PI 10.1.25
181	F.2.2 Typové schémy	290 dní	UT 26.3.24	PI 10.1.25
182	Dokončenie celého diela	1 deň	PI 26.6.26	So 27.6.26
183	Odstránenie väd a nedorobkov brániacich k užívaniu	3 dni	So 27.6.26	UT 30.6.26

Zhotoviteľ: "Združenie Nemocnica Poprad"

Projekt: P2081_Nemocnica Poprad
Dátum: 16.02.2024

Úloha Rozsah: Súhrn, Neaktívny súhrn, Súhrn projektu, Neaktívna úloha
Miestnik: Neaktívny miestnik, Neaktívny súhrn, Manuálny súhrn, Manuálna úloha

Iba trvanie: Iba začiatok, Iba koniec, Iba dokončiť, Iba externý dátum
Iba trvanie: Iba začiatok, Iba koniec, Iba dokončiť, Iba externý dátum

Externý miestnik: Neaktívny miestnik, Manuálny miestnik
Termin: Neaktívny termin, Manuálny termin
Pribeh: Neaktívny pribeh, Manuálny pribeh

Príloha č. 3 – Kópie poistných zmlúv Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č. 2081/2023

pre predmet zákazky s názvom „Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.“

Objednávateľ:

Názov: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: Banícka 803/26, 058 45 Poprad
Zastúpený: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M., predseda predstavenstva
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Hudáč, člen predstavenstva
IČO: 36 513 458

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **„Združenie Nemocnica Poprad“**
Vedúci člen: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
IČO: 35 802 570

Člen: Adifex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
IČO: 46 715 894

ďalej len „zhotoviteľ“

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa **20. 02. 2024**

V Bratislave dňa **16. FEB. 2024**

.....
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva
HORNEX, a.s.

.....
.....
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
podpredseda predstavenstva

.....
.....
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva
Adifex, a.s.

.....
.....
Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

.....
.....
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva
Adifex, a.s.

Príloha č. 4 – Výkonová zábezpeka – neodvolateľná banková záruka

Zmluva o dielo č. 2081/2023

pre predmet zákazky s názvom „Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.“

Objednávateľ:

Názov: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: Banícka 803/26, 058 45 Poprad
Zastúpený: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M., predseda predstavenstva
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Hudáč, člen predstavenstva
IČO: 36 513 458

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **„Združenie Nemocnica Poprad“**
Vedúci člen: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
IČO: 35 802 570

Člen: Adifex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
IČO: 46 715 894

ďalej len „zhotoviteľ“

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa **20. 02. 2024**

V Bratislave dňa **16. FEB. 2024**

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva
HORNEX, a.s.

.....
JUDr. Milan Svrek, MBA, MHA
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva
Adifex, a.s.

.....
Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva
Adifex, a.s.



Nemocnica Poprad, a.s.

Banická 803/28

058 45 Poprad

IČO: 36 513 458

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, Oddiel: Sa, Vložka: 10322/P

Bratislava, 15. februára 2024

Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0080626

Boli sme informovaní, že ste pripravení uzatvoriť so združením „**Združenie Nemocnica Poprad**“ pozostávajúcim zo spoločností:

a) **Adifex a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava**, IČO: 46 715 894, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6864/B (ďalej len „Príkazca“) a

b) **HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava**, IČO: 35 802 570, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2623/B,

(ďalej spolu len „Zhotoviteľ“) ako úspešným uchádzačom verejnej súťaže číslo 22470 - MSP (Vestník číslo 134/2023 zo dňa 10. júla 2023) Zmluvu o dielo č. 2081/2023 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.**“ (ďalej len „Dielo“) v celkovej cene Diela 30.978.443,47 EUR bez DPH.

V súvislosti so Zmluvou sa požaduje, aby Vám Zhotoviteľ predložil bankovú záruku, za účelom zabezpečenia riadneho plnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Príkazcu my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 64 948 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka číslo: 3608, organizačná zložka: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika**, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného záväzkového vzťahu, zaplatiť Vám na základe Vašej prvej požiadavky, v prospech bankového účtu uvedeného vo Vašej požiadavke na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu:

= 1.548.922,18 EUR

(slovom: Jedenmiliónpäťstoštyridsaťosemtisícdeväťstodvadsaťdva 18/100 euro)

v lehote do 30 (tridsiatich) dní po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej štatutárnym orgánom Vašej spoločnosti a obsahujúcej Vaše vyhlásenie, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky zo Zmluvy, pričom nespĺnené záväzky Zhotoviteľa presne popíšete.

V záujme overenia nám musí byť Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená:

- (i) prostredníctvom Vašej banky, ktorá písomne potvrdí pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov štatutárneho orgánu Vašej spoločnosti uvedeného/uvodených na Vašej požiadavke na zaplatenie, alebo
- (ii) Vami s tým, že podpis/podpisy štatutárneho orgánu Vašej spoločnosti uvedený/uvodené na Vašej požiadavke na zaplatenie musí/musia byť úradne overený/overené. V takomto prípade nám musí byť Vaša požiadavka na zaplatenie predložená spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou Vášho platného výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní od dátumu vyhotovenia Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie.

Táto banková záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom na našu adresu, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvodených na Zmluve.

Táto banková záruka je platná do **30. júna 2026** (dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka na zaplatenie spĺňajúca podmienky tejto bankovej záruky nám musí byť doručená doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na našu adresu najneskôr do dátumu platnosti tejto bankovej záruky. Uplynutím dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky. V prípade vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky pred uplynutím dátumu platnosti zaniká platnosť tejto bankovej záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky.

Túto bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto bankovej záruky sa znižuje náš záväzok o výšku rovnajúcu sa výške vyplatennej čiastky.

Akékoľvek dokumenty, vrátane Vašej požiadavky na zaplatenie, súvisiace s touto bankovou zárukou nám musia byť doručené v listinnej podobe na adresu: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava.**

Pokračovanie na strane 2/2

Nároky vyplývajúce z tejto bankovej záruky nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. Táto banková záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.

Marek Durbák
Produktový špecialista pre COR III

Viera Hojková
Produktový špecialista pre COR II



Inovácie, ktoré menia váš svet

Nemocnica Poprad, a.s.
Banická 803/28
058 45 Poprad

Oddelenie bankových záruk
Ing. Lapšanská, tel.: +421 910 556 191

V Bratislave, dňa 14.02.2024

Banková záruka č. 625.894

Boli sme informovaní, že vy, Nemocnica Poprad, a.s., Banická 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458 ako Objednávateľ, uzatvoríte so spoločnosťami HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35802570 (ďalej len „HORNEX, a.s.“) a Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46715894, ktoré sú členmi skupiny zhotoviteľov s názvom „Združenie Nemocnica Poprad“ (ďalej pre obidve uvedené spoločnosti len „Zhotoviteľ“) ZMLUVU O DIELO č. 2081/2023, ktorej predmetom je realizácia diela: „Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.“ (ďalej len „Zmluva“).

Na zabezpečenie plnenia záväzkov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy požadujete vystaviť bankovú záruku vo Váš prospech.

V tejto súvislosti a z príkazu spoločnosti HORNEX, a.s. sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 71/B, neodvolateľne zavazujeme Vám, Nemocnica Poprad, a.s., Banická 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458, že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 1.548.922,18

(slovom: euro jedenmiliónpäťstoštyridsaťosemtisícdeväťstodvadsaťdva 18/100)

do 5 (piatich) pracovných dní po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, na účet v nej uvedený.

Vaša písomná výzva na zaplatenie musí obsahovať Vaše vyhlásenie, že si Zhotoviteľ nesplnil voči Vám svoje záväzky vyplývajúce z uzatvorenej ZMLUVY O DIELO č. 2081/2023 na realizáciu diela „Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.“, pričom uvediete, v akom ohľade si Zhotoviteľ záväzky nesplnil.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- dňom, kedy obdržíme Vaše písomné vyhlásenie, že sa v plnom rozsahu vzdávate Vášho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- dňa **30. júna 2026**, pričom Vaša písomná výzva na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla našej banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky,

a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane najskôr.

Z dôvodu identifikácie Vaša písomná výzva na zaplatenie / Vaše písomné vyhlásenie o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami Vašej spoločnosti, pričom ich podpisy musia byť úradne overené a ich oprávnenie konať za Vašu spoločnosť nám musí byť preukázané predložením výpisu z obchodného registra Vašej spoločnosti (originál alebo jeho úradne overená kópia), nie staršieho ako jeden (1) mesiac.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Tatra banka, a.s.

M. Lapšanská
TB -

A. Penikzaiová
TB

DIALOG  **live** *1100

Tatra banka, a. s. | Hodžovo námestie 3 | 811 06 Bratislava 1 | SR

IČO: 00686930 | DIČ: 2020408522 | IČ DPH SK7020000944

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I | Oddiel: Sa, vložka č. 71/B

| +421 2 5919 1000 | dialog@tatrabanke.sk | www.tatrabanke.sk

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

Zmluva o dielo č. 2081/2023

pre predmet zákazky s názvom „Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.“

Zhotoviteľ: „Združenie Nemocnica Poprad“
Vedúci člen: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
IČO: 35 802 570
DIČ: 2020223788
IČ DPH: SK2020223788
Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Vavruš, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Zapísaný: V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2623/B
Tel.: +421 2 644 613 50
e-mail: hornex@hornex.sk

Člen: Adifex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Zapísaný: V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6864/B
Tel.: +421 907 203 214
e-mail: adifex@adifex.sk

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov

¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	Herplast, s.r.o. 746, 02947 Oravská Polhora, Slovenská republika IČO: 36 732 290	Ing. František Herud	Vonkajšie a vnútorné výplne otvorov	8,40

2.	TECHTEAM, s.r.o. Tomašikova 17 821 09 Bratislava ICO: 44 690 321	Ing. Marek Kordoš	Vzduchotechnické, chladiarenské a klimatizačné zariadenia	9,87
3.	INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o. Zátišie 12 831 03 Bratislava IČO: 00 604 542	Michal Starosta	Zdravotechnika	5,01

Za objednávateľa:

V Poprade, dňa 20.02.2024

Za zhotoviteľa:

16. FEB. 2024

V Bratislave dňa

.....
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva
HORTEX, a.s.

.....
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva
Adifex, a.s.

.....
Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva
Adifex, a.s.

Príloha č. 6 – Kľúčoví odborníci

Zmluva o dielo č. 2081/2023

pre predmet zákazky s názvom „Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.“

Objednávateľ:

Názov: **Nemocnica Poprad, a.s.**
Sídlo: Banícka 803/26, 058 45 Poprad
Zastúpený: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M., predseda predstavenstva
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Hudáč, člen predstavenstva
IČO: 36 513 458

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **„Združenie Nemocnica Poprad“**
Vedúci člen: HORNEX, a.s.
Sídlo: Agátová 4D, 841 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Rosenberg, predseda predstavenstva
IČO: 35 802 570

Člen: Adifex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
IČO: 46 715 894

ďalej len „zhotoviteľ“

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa **20. 02. 2024**

V Bratislave dňa **16. FEB. 2024**

JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M.
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Rosenberg
predseda predstavenstva
HORNEX, a.s.

.. ..
JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva
Adifex, a.s.

.....
Ing. Juraj Hudáč
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva
Adifex, a.s.

Zoznam kľúčových odborníkov

Stavba: Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad, a.s.

Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/26, 058 45 Poprad

Zhotoviteľ: „Združenie Nemocnica Poprad“

vedúci člen: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

člen: Adifex, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

meno, priezvisko, titl.: Ing. Štefan Baksa a Peter Folučka

osoba zodpovedná za riadne zhotovenie predmetu zákazky – **stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia – pozemné stavby**, pričom spĺňa nasledovné min. požiadavky:

- min. 5 rokov odbornej praxe stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby
- min. 1 pracovnú skúsenosť z riadenia stavieb na pozícii stavbyvedúceho počas celej doby realizácie stavby občianskej vybavenosti¹⁾ s minimálnym finančným objemom 25 000 000 EUR bez DPH.
- doklad o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) vydané v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci s odborným zameraním - pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad

meno, priezvisko, titl.: Miroslav Weinzettel

osoba zodpovedná za riadne zhotovenie predmetu zákazky – **elektrotechnik**, pričom spĺňa nasledovné min. požiadavky:

- min. 5 rokov odbornej praxe elektrotechnika
- min. 1 pracovnú skúsenosť z riadenia elektroinštalačných prác stavieb občianskej vybavenosti¹⁾
- osvedčenie na činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrotechnik na riadenie činností alebo riadenie prevádzky alebo ekvivalentný doklad

meno, priezvisko, titl.: Miroslav Weinzettel

osoba zodpovedná za riadne zhotovenie predmetu zákazky – **revízny technik na technické zariadenia elektrické**, pričom spĺňa nasledovné min. požiadavky:

- min. 5 rokov odbornej praxe revízneho technika na technických zariadeniach elektrických
- min. 1 pracovnú skúsenosť z výkonu činnosti revízneho technika na technické zariadenia elektrické stavieb občianskej vybavenosti¹⁾
- osvedčenie na činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. elektrotechnik na riadenie činností alebo riadenie prevádzky alebo ekvivalentný doklad

meno, priezvisko, titl.: Anton Hanko

osoba zodpovedná za riadne zhotovenie predmetu zákazky – **technik na montáž vzduchotechnických, chladiarenských a klimatizačných zariadení**, pričom spĺňa nasledovné min. požiadavky:

- min. 5 rokov odbornej praxe na montáž vzduchotechnických, chladiarenských a klimatizačných zariadení
- min. 1 pracovnú skúsenosť na inštalácii vzduchotechnických, chladiarenských a klimatizačných zariadení stavieb občianskej vybavenosti¹⁾
- osvedčenie o odborných zručnostiach a znalostiach podľa zákonov č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynach a nariadenia Komisie (ES) č. 303/2008 na všetky činnosti na zariadení s halogenovaným chladičom alebo ekvivalentný doklad

¹⁾ pod pojmom stavba občianskej vybavenosti sa myslia budovy spadajúce pod označenie kódom 11 „Bytové budovy“ ako aj budovy spadajúce pod označenie 121 „Hotely a podobné budovy“, 122 „Budovy pre administratívu“, 123 „Budovy pre obchod a služby a 126 „Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo“ a to v zmysle Vyhlášky štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb)