UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO €. 341/2020
uzavreta podla ust. § 536 - 565 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel:
Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KosSiciach
Sidlo: Srobarova ¢&. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
DIC: 2021157050
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
ICO: 00397768
IC DPH: SK2021157050
DIC: 2021157050
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
SWIFT: SPSRSKBA
(d'alej len ,objednavatel®)
2.Zhotovitel":
Obchodné meno: Davetec s.r.o.
Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: Ing. Valer Franko - konatel
ICO: 46884769
DIC: 2023639453
IC DPH: SK2023639453
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych: Ing. Valér Franko
zmluvnych: David Franko
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Obchodna spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu KosSice |, oddiel: Sro,
vlozka €. 30966/V

dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolo¢ne len ,zmluvné strany®)



Clanok Il
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania zakazky s nizkou hodnotou postupom podla
ust. § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov s ndzvom predmetu: ,,Modernizacia technolégie MaR
v OST na Medickej 6 a Srobarovej 2 v Kosiciach®.

~ Clanok IIl.
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. —
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 18/1996 Z. z.%)
a vyhlaskou Ministerstva financii SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl.
€. 87/1996 Z. z.") azakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
a dalSimi vSeobecne pravne zavaznymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

Clanok IV.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO REALIZACIE DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat na vlastné naklady a vlastné nebezpeéenstvo
dielo: ,,Modernizacia technolégie MaR v OST na Medickej 6 a Srobarovej 2 v Kosiciach*
v rozsahu podla Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Priloha €. 1 tvori nedelitefna
sucast tejto zmluvy.

2. Zavazok zhotovitefa vykonat dielo zahffia okrem dodavok a prac uvedenych v Prilohe €. 1
k tejto zmluve aj vykonanie prac suvisiacich s vybudovanim, prevadzkou, vypratanim
a vyCistenim zariadenia staveniska a vypratanim a vycistenim priestorov priamo dotknutych
dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni stavebnych prac.

3. Miestom realizacie diela su odovzdavacie stanice tepla 10150 na Medickej 6 a 12010 na
Srobarovej 2 v KoSiciach.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost v sulade
s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podfa tejto zmluvy a projektovej dokumentéacie, pripadne
s jej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre uskutoCnenie diela,
vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a pokynmi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v bez vad a v I. akostnej kvalite.

Objednavatel je povinny riadne dokonCené dielo zapisni¢ne prevziat a zaplatit za jeho
zhotovenie cenu podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.
7. Sucastou zmluvy je Dohoda zmluvnych stran o podmienkach zabezpeCenia bezpelnosti

a ochrany zdravia pri praci na pracovisku (stavenisku), ktora je uvedena v Prilohe €. 2 a tvori
nedelitelnu sucast’ tejto zmluvy.



Clanok V.
CAS PLNENIA

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od
objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel a objednavatel su povinni uréit osoby zodpovedné na odovzdanie a prevzatie
staveniska. O riadnom prevzati a odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany zapis, ktory na
mieste vlastnoru¢ne podpidu zodpovedné osoby podfa tohto &lanku zmluvy. Zapis obsahuje
struény opis aktualneho stavu staveniska v defn podpisu zapisu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonat dielo ako celok najneskdér do 12
tyzdnov odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a v€asnym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi v termine podfa ods. 2 tohto ¢lanku.

Za splnenie terminu realizacie diela, uvedeného v ods. 1 €l. IV. tejto zmluvy, sa povazuje
odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatefom, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory musi byt podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi zapisom v montaznom denniku.

V pripade, ak zhotovitel riadne ukonéi dielo pred dohodnutym terminom, objednavatefl je
povinny toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine. O plneni predmetu tejto zmluvy v skorSom
termine je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela minimalne 3 pracovné dni
vopred zapisom v montaznom denniku.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatefa o akejkolvek
skuto€nosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mbze spbsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela po€as doby, kedy nebolo mozné realizovat
dielo z dévodu vy3Sej moci alebo z dévodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika. V takom
pripade zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom XVI. tejto zmluvy,
ktorym upravia termin ukon€enia a odovzdania diela.

Clanok VI.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
s ust. zak. €. 18/1996 Z. z. a vyhl. €. 87/1996 Z. z. Podrobna Specifikacia ceny — rozpocet - je
ako Priloha €. 1 tejto zmluvy jej nedelitelnou sucastou.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena vratane DPH.

Celkova cena bez DPH: 34 735,27

DPH 20 %: 6 947,05
Celkova cena s DPH: 41 682,32
Slovom: Styridsatjedentisic Sest'stoosemdesiatdva EUR, tridsat dva centov

Zhotovitel bude fakturovat’ cenu diela uvedeného v ods. 1 €l. IV tejto zmluvy bez DPH

Cenu diela mozno menit pisomnym dodatkom k zmluve odsuhlasenym oboma stranami, ktory
bude jej nedelitelnou sucastou, a to len za podmienok upravenych v ¢l. XVI tejto zmluvy.

Cena podla ods. 2 tohto €lanku je celkova cena diela, v ktorej su obsiahnuté aj dopravné
naklady a vSetky naklady suvisiace s uskutoCnenim predmetu zmluvy, najma naklady na
vybudovanie, prevadzku, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska a vypratanie
a vycistenie priestorov priamo dotknutych dielom od stavebnych odpadov po ukonéeni
stavebnych prac vratane nakladov spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.



Clanok VII.
FINANCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi cenu diela na zaklade faktury zhotovitela,
po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy na zaklade zapisu podla ods. 6 €l. IV. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna jej
preukazatefného dorucenia objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v ¢l. 1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy
neposkytuje zhotovitefovi Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné plnenia na realizaciu
diela.

Zhotovitel zabezpec€i, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné naleZitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktaru, ktora nebude obsahovat potrebné nalezitosti,
resp. bude obsahovat nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynat po
doruceni novej opravenej faktury objednavatelovi na adresu sidla uvedenu v &l. 1. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje k fakture prilozit polozkovity supis vykonanych dodavok a prac,

vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

— polozky supisu vykonanych dodavok a prac musia byt' v sulade s poloZzkami dodavok
a prac uvedenymi v rozpocte, pricom supis vykonanych dodavok a prac musi byt
vytvoreny priamo z rozpoctu;

— supis vykonanych dodavok a prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek
fakturovanych dodavok a prac v sulade s touto zmluvou.

Clanok VIIL.
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu kopiu tejto zmluvy ako aj jej
priloh, pripadnych dodatkov, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto
zmluvou. Povereni zamestnanci objednavatelfa budu mat pravo pristupu ku vSetkym tymto
dokumentom v pracovnom Case pocas realizacie diela.

Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente,
ktory bol vypracovany za ucelom realizacie diela podla tejto zmluvy, oznami tato zmluvna
strana zistenu chybu alebo vadu okamzZite druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany poveruju nasledujuce osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:

meno: Ing. Ondrej Kvaka

mobil:

e-mail:

b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru:
meno: Ing. Karol Maliar
tel.:, mobil:
e-mail:

Objednavatel je povinny preSkolit a oboznamit pred nastupom na prace zamestnancov
zhotovitela s predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*)
a ochrany pred poziarmi (dalej ,OPP®) platnymi v Case vykonavania diela podla charakteru
prace. O preskoleni a oboznameni podla tohto odseku zmluvy vyhotovi objednavatel pisomny
zaznam, v ktorom budu vlastnoru¢né podpisy preskolenych zamestnancov zhotovitela.
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Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na
pracovisku (stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
posSkodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela je
zhotovitel povinny znasat do doby zapisnicného odovzdania celého diela zhotovitefom podla
tejto zmluvy.

Clanok IX.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v sulade so Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla tejto zmluvy.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.) ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneSkodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. €) zak. €. 79/2015 Z. z.
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat
ustanovenia § 25 zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Iny recyklovatelny stavebny odpad a odpad znedisteny Skodlivinami je zhotovitel povinny
odovzdat resp. s nim nakladat’ v sulade so zakonom o odpadoch.

Nerecyklovatelny a nevyuZity stavebny odpad je zhotovitel povinny ukladat’ na riadenu skladku
odpadov.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavazuje k utajovaniu informacii voci tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie diela bezodkladne vycistit pouzivané pozemné
komunikacie, v pripade ich znecistenia v suvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podfa ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel je
povinny zodpovedat za Skodu spésobenu poruSenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu,
v ktorom sa vykonava dielo s vedomim zhotovitefa, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat
len vo vyznaenom priestore.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi, poSkodeniu alebo zniceniu.

Zhotovitel sa zavazuje vopred predloZit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov,
ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele, ako aj fotokdpiu platnych dokladov
o odbornej spbsobilosti zamestnancov v zmysle vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny &. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhl. €. 508/2009 Z. z.%).

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov a v plnom rozsahu dodrziavat zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,zakon €. 124/2006 Z. z.“) a zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov a dalSie suvisiace predpisy na useku BOZP a OPP.

Zhotovitel diela je povinny vyznalit priestor so zvySenym nebezpecenstvom vhodnymi
vystraznymi oznacéeniami, tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym



15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,
majetok objednavatela ani riadny chod prace objednavatela. Vzhladom na charakter diela
zhotovitel zabezpecCi stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit a uskladnit stavebny material tak, aby tento neprekazal
a neohrozoval riadny chod prevadzky.

Zhotovitelovi sa zakazuje skladovanie materialu na akychkolvek cudzich pozemkoch
a verejnom priestranstve.

Zhotovitel je povinny po riadnom ukonc&eni diela podla tejto zmluvy terén (pozemky, chodniky
a iné) dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel neprebera zaruky za poSkodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel inak dodatoéne
neoznamil najneskoér do dha podpisu zapisu podla ods. 4 ¢lanku V tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vSetky prace a pouzivat materialy v kvalite
a v sulade s platnymi STN, ON, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Zhotovitel nesmie zadat' svojim subdodavatefom vyhotovenie celého diela.

Zhotovitel zodpoveda za funkcnost inzinierskych sieti poCas doby realizacie diela. V pripade
poskodenia inZinierskych sieti po€as jeho Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpe it ich opravu
na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny zabezpe it spracovanie dokumentacie skuto€ného vyhotovenia diela
(Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela) a to pisomne v lehote do 15 pracovnych dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania a prebratia diela.

Zhotovitel zodpoveda objednavateflovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani
diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnymi
Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli objednavatelovi uloZzené po vycerpani opravnych
prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplathovat v prislusnych
konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky.

Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo vylu€ne podla Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej

prilohami, pokynmi objednavatela. Zhotovitefom zhotovené dielo bude v sulade:

a) s poziadavkami na |. akost stanovenu prisludnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom za
I. akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad, nedostatkov,
ktoré je plne pouzitelné na ucCel planovany objednavatefom a zaroven je aj pravne sposobilé
na uzivanie v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych predpisov SR tak, aby bolo
zabezpecené riadne a neruSené uzivanie zhotoveného diela minimalne po dohodnutu alebo
zakonnu zaruénu dobu,

b) so vS8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia
pri praci a protipoZiarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré
zhotovitefom alebo jeho subdodavatelmi budu pouZité alebo zabudované do diela, budu nové,
I. akostnej kvality, bez akychkolvek vad a chyb, takého druhu a typu ako je ur€ené a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla zmluvy a vSetkych jej priloh. Akékolvek materidly,
Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu a typu, ako je stanovené v tejto zmluve
a jej prilohach, avsak su kvalitativne v |. akostnej triede, je zhotovitel opravneny pouzit' na
zhotovenie diela iba vtedy, ak povodne stanovené materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia
v tejto zmluve a jej prilohach maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o ¢om je
zhotovitel povinny predlozit’ objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a len
po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany objednavatefa, zmluvné strany uzavru
dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého je zhotovitel opravneny pouzit’ na realizaciu diela
takéto materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia. Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady
a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.
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Pri odovzdani montazneho dennika pri odovzdani diela podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zabezpedit naslednu pisomnu dokumentaciu:
— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov;

— spravy o vykonani odbornej prehliadky a odbornej skusky zariadeni v sulade s ust. vyhl.
€. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsSich predpisov,

— zarucné listy a iné doklady,
—  projektovu dokumentaciu skutkového stavu,
— navod na obsluhu zariadenia.

Pokial zhotovitel' nepredloZi v8etky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace
uzivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Clanok X.
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD")
o0 dodavkach a pracach, ktoré vykonava, az do dna zapisniéného odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— Cas zaciatku a skonCenia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitefa podla remesiel, za¢astriujucich sa na zhotoveni diela.
Objednavatel je povinny obsah MD sledovat’ a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 pracovnych dni odo dfia zapisu.

Zapisy v MD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie
pripadnych dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v 3 vyhotoveniach, priCom original zaznamov zostava zhotovitefovi, prva a druha
képia zostava objednavatelovi.

Clanok XI.
ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecna zaru¢na doba na vykonané dielo je 24 mesiacov.
Na vyrobky a zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami sa zaruka vztahuje podla uréenia
vyrobcu. Zaru€na doba diela za€ina plynut dfiom riadneho zapisni¢éného odovzdania
a prevzatia diela objednavatefovi podla tejto zmluvy. Pre vyluCenie pochybnosti plati, ze pokial
sa v texte zmluvy a vSetkych jej prilohach pouziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zaru€na doba podla prvej vety tohto odseku zmluvy, pokial z textu zmluvy vyslovne
nevyplyva nieco iné.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentacii.

Skryté vady je objednavatel opravneny reklamovat a to bez zbyto€ného odkladu, po ich zisteni
najneskor vdak do dha kedy uplynie posledny den konca zaruénej doby podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vady v zaruénej dobe bezodkladne odstranit, najneskor vdak do 30 dni,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat
a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela po¢as
zarucnej lehoty.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami
pred jej uplynutim, Ze vady neodstrani, objednavatel sa riadi prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady
diela zistené pocas zaru€nej doby odstrarovat.

Zhotovitel je zodpoveda za v3etku Skodu vzniknutu jeho Einnostou pocas realizacie diela podla
tejto zmluvy na objektoch vo vlastnictve, alebo uzivani objednavatela a ich vybaveni
a zariadeni. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik Skody ohlasit bezodkladne po
spbsobeni Skody objednavatelovi a nasledne bez zbytoéného odkladu uviest vec, zariadenie
alebo vybavenie do pdévodného stavu. Pri uplnom zni¢eni je zhotovitel povinny zni¢enu vec,
zariadenie alebo vybavenie nahradit novou vecou toho istého typu, druhu a akosti. Pri
urCovani vysky Skody je objednavatel povinny vychadzat z ceny poskodenej veci, zariadenia
alebo vybavenia v ¢ase jej poSkodenia.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za to, Zze vykaz vymer, ktory predlozil, predstavuje
skuto€ny rozsah poZadovanych prac objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v suvislosti s chybnym zhotovenim diela.

Clanok XiIl.
SANKCIE

Ak sa zhotovitel dostane do ome8kania s ukonéenim a odovzdanim diela objednavatelovi
v dohodnutom termine, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
zhotovitela vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacCaty der
omeskania.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a riadne dorucenej
faktary oproti lehote jej splatnosti podfa ods. 2 ¢lanku VII tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny
uctovat objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty
defi omeskania az do jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel neprevezme bez preukazatelne relevantného dévodu stavenisko
v lehote stanovenej v ods. 1 ¢lanku V zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania az do prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny, v pripade me8kania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy8ke 35,- EUR za kazdy aj zaCaty denh
omeskania az do dna riadneho odstranenia takychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost’ v zmysle tejto zmluvy, na ktord sa
nevztahuje osobitné ustanovenie zmluvy o zmluvnej pokute, vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitefa vo vySke 200,- za kazdé jednotlivé
nesplnenie povinnosti. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ukladat’ aj opakovane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto &lanku nie je dotknuty narok objednavatela na
nahradu Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.
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Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri

podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy a poZzadovat nahradu Skody, ktora

jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné

porusenie povinnosti budu povazovat’

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika,
alebo

b) poruSenie povinnosti zakladajlcej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy
uvedeny v ods. 2 alebo 3 tohto Clanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podfa ¢l. V ods. 1 tejto zmluvy,

b) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu
zhotovovania diela a objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
z dovodov na strane zhotovitela,

c) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami alebo pokynmi
objednavatela,

d) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zakazku inému zhotovitelovi alebo
inej osobe bez poZzadovaného suhlasu objednavatela,

e) zhotovitel pri vykonavani diela kona spésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo
hrozi vznik Skody,

f) je zrejmé, ze dielo nebude hotové v&as alebo nebude vykonané riadne,

g) zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo nebude dokon¢ené riadne alebo vcas.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatefl
neposkytne zhotovitefovi su€innost ani v dodatocne primeranej lehote, ktoru si zhotovitel
vopred vyZiadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim
dévodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dna
doruCenia odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Su€asne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez
zbytocného odkladu splnit’ akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty
v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zivota
alebo majetku alebo ak si to vyZzaduje bezpecnost pri realizacii diela.

V pripade ukonCenia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do
5 pracovnych dni odo dna skonlenia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitefom pre
objednavatela vyhotovené alebo pre neho urCené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel povinny urobit' v lehote podfla ods. 7 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok XIV.
VYSSIA MOC

Za vySSiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora
nie je zavisla od véle zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by povinna
strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Zze by v €ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je
tato zmluvna strana povinna podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej
strane a Specifikovat povinnosti, ktoré neméze plnit z ddévodu vySSej moci. Oznamenie musi
byt podané pisomne a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni po tom, o zmluvna strana



ziskala vedomost’ o prekazke vy$Sej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z pinenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to po¢as doby trvania prekazky tvoriacej
vySSiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$Sej moci, je
povinna s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie
doésledkov pbdsobenia prekazky vy3sej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podla
zmluvy, a to najma vyvinut potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych
povinnosti dotknutych prekazkou vys$$ej maoci.

Bezodkladne po skonc&eni trvania prekazky vyssej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka
branila v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Cl. xv
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predloZzil zhotovitel do ¢asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim udajov o vSetkych znamych subdodavateloch v zmysle § 41 zédkona o verejnom
obstaravani, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to do piatich

pracovnych dni odo dria, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak v Ease uzavretia zmluvy zhotovitelovi neboli znami subdodavatelia a zhotovitel ma v umysle
realizovat predmet tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatela, zhotovitel tak mdze urobit
iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto
zmluvy prostrednictvom subdodavatefla zhotovitel bezodkladne pisomne oznami
objednavatelovi s uvedenim udajov o0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene subdodavatela méze djst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni pred diom, ktory predchadza dniu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia
(aktualizovany zoznam subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny postupovat' pri vybere subdodavatela tak, aby naklady vynalozené na
zabezpecenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, Ze
subdodavatelia podielajuci sa na plneni predmetu zmluvy budu kvalifikovani na svoje profesie
vztahujuce sa na plnenie tejto zmluvy a budi mat potrebné opravnenia a osvedcéenia potrebné
k plneniu predmetu zmluvy.

Clanok XVI.
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi
dodatkami, pokial tieto nebudi v rozpore s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani
a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po
nadobudnuti d€innosti stavaju jej nedelitefnou sucastou.

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania

z dévodov uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol taka,
Ze Cast predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako €ast’ predmetu zmluvy, ktoru
nie je potrebné k jej spineniu zrealizovat,
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b) nastane potreba realizacie doplfiujucej €asti diela (naviac prace) Specifikovaného v ¢l. IV
tejto zmluvy, ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, av3ak nie je zahrnuta
v tejto zmluve, poskytuje ju pdvodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych alebo technickych dévodov, pricom ide najma o poziadavku vzajomne;j
zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto zmluvy
a zmena zhotovitefa spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnu
duplicitu nakladov.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni
naleZitej starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouZije jednotkove ceny vo vyske
podla platného rozpocétového cennika.

Zhotovitel najneskor do 5-tich pracovnych dni odo dfia zistenia skuto¢nosti uvedenych v ods.
2 tohto ¢lanku predloZi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloZiek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. AZ po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Bez nového verejného obstaravania je mozné tuto zmluvu zmenit’ dodatkom k tejto zmluve aj
vtedy, ak hodnota v8etkych zmien je nizSia ako 15% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢l. VI ods. 1 tejto zmluvy, priom hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut
finanény limit podla § 5 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ods. 2 pism. b) a c) tohto ¢lanku tejto
zmluvy, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvnej ceny.

Tuto zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto

zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu
plnenia z dévodov:
aa) vzniku skutoCnosti definovanych ako vysSia moc,
ab) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatefla,
ac) realizacie naviac prac,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu povodného zhotovitela novym zhotoviteflom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pévodne uréené podmienky Udasti a je pravnym
nastupcom podvodného zhotovitefa v dbsledku jeho reorganizacie, vratane zlucenia
a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie ¢l. XV tejto zmluvy,

d) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena
v osobe Statutarneho organu, technického dozoru, zmena €isla bankového uctu a pod.),

Tato zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mézu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela, ak pévodné
stanovené v tejto zmluve a jej prilohach maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukon&enu
vyrobu, o ¢om zhotovitel predlozi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze pdévodné rieSenie sa
pocas plnenie zmluvy ukaze ako realizaéne nevyhovujuce a novo navrhované materialy
budu kvalitativne adekvatne,

C) je zmena zmluvy dohodnuta v jednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripadoch podla pismena a) a b) ods. 7 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom
suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade
ktorého méze zhotovitel pouZit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materidly.
Zodpovednost zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak
takymto suhlasom nie je dotknuta.
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Clanok XVII.
VLASTNICKE PRAVO

Akakolvek cCast alebo sulast diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva
objednavatela okamihom zhotovenia (spracovania). NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach
pouzitych na zhotovenie diela az do doby uplného odovzdania celého diela objednavatelovi znada
v zmysle €l. VIII ods. 6 tejto zmluvy zhotovitel.

10.

Clanok XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost odo dna
nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv Uradu viady Slovenskej
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi
a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutoCnost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatefnymi,
ktoré budu mat’ o najbliz8i pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zaklade tejto zmluvy, budu
rieSit hladanim dohody akceptovatefnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postupeny na rieSenie prisluSnému sudu.

Zmluvné strany su povinné sa vzajomne pisomne informovat o zmenach vo vsetkych
skuto€nostiach, ktoré su rozhodujuce pre plnenie zavazkov (prav a povinnosti) vyplyvajucich
z tejto zmluvy, najma zmenu obchodného mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy
sidla a koreSpondenc¢nej adresy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie alebo rozhodnutie, ktoré sa pozaduju na zaklade tejto
zmluvy, sa vyhotovia v pisomnej podobe.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy su zmluvné strany opravnené odosielat a prijimat
elektronickymi prostriedkami prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu), ak v tejto zmluvne
nie je uvedené inak. Na tento ucel su zmluvné strany povinné vyuZzivat e-mailové adresy
uvedené v tejto zmluve.

VSetky pisomnosti tykajuce sa platnosti alebo u€innosti zmluvy, jej zaniku alebo zmeny musia
byt doru€ované vyhradne postou ako doporucena zasielka alebo osobne.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti vyplyvajuce z pravneho vztahu
zaloZzeného touto zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie uroku
z omeskania alebo odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povazovat' za dorucené aj v pripade,
ak sa doporuCena zasielka adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej
zmluvnej strane ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dbévodu neznameho adresata);
v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za dorucenu drfiom, ked bola odosielatelovi
listova zasielka vratena, i ked' sa adresat o tom nedozvedel.

Akékolvek pisomnost doru€ovana zmluvnou stranou v suvislosti s touto zmluvou
prostrednictvom elektronickej posty (e-mailu) sa povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane
driom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od odosielajucej zmluvnej strany, potvrdila
jeho prijatie odoslanim potvrdzujiceho e-mailu odosielajicej zmluvnej strane. Prijimajuca
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zmluvna strana je povinna dorucit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu
do 48 hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny.

11. Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych vzostupne Ciselne oznacenych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami tejto zmluvy, pokial tieto nebudu v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani.

12. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel dostane 2 rovnopisy a zhotovitel 2 rovnopisy.

13. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli,
povazuju ho za dostatocne urcity a zrozumitelny na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

14. Prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikacia a rozsah dodavok a prac
Priloha €. 2 — Dohoda o podmienkach zabezpec&enia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
na pracovisku (stavenisku)
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov

V Kysakudia ...........cccceeee. V KoSiciach dfa .........ccceeeevvvvneenennne.
Za zhotovitela: Za objednavatefla:
Ing. Valér Franko, konatel prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
rektor

13



Priloha &. 1

Specifikacia a rozsah dodavok a prac

Stavba: SDaJ Medicka 6 a Srobarova 2, KoSice Objednavatel: UPJS v Kosiciach
Objekt: Zhotovitel: Davetec s.r.0.
Cast’ Inovacia MaR v OST 10150 a 12010

a) Objekt: Odovzdavajuca stanica 10 150, Medicka 6

P.¢. Kod Popis polozky MJ Mnozstvo | Cena Cena celkom
polozky celkom jednotkova v € bez DPH
v € bez DPH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MAT univerzalny regulator (14 digitalnych ks 1 6985,20 6985,20
vystupov

,7 analégovych vystupov, 12 digitalnych
vstupov, 10 analégovych vstupov)

2. MAT ty€ovy snimac teploty 200 mm, Ni 1000 ks 3 119,23 357,69
ohm

3. MAT snimac teploty prilozny Ni 1000 ohm ks 3 63,00 189,00

4. MAT snimac teploty vonkajSi Ni 1000 ohm ks 1 62,30 62,30

5. MAT Nové podruzné prvky rozvadzaca (relé kpl. 1 276,00 276,00

230V —4 ks, relé 24 V — 4 ks, poistkova
svorka — 10 ks, napajaci zdroj 230 V/24
V DC/2A - 1 ks, svorka radova 2,5 — 20
ks, isti¢ C/6/1 — 3 ks, isti€¢ C/2/2 — 1 ks)

6. MAT elektromontazny material (vodi¢ CYA kpl. 1 200,00 200,00
0,75 mm? &ierny — 40 m, vodi¢ CYA 0,75
mm? ¢erveny — 130 m, vodi¢ CYA 0,75

mm? modry — 30 m, vodi¢ CYA 0,75 mm?
Z7Z — 10 m, vodié CYA 1,5 mm? — &ierny-
20 m, vodi¢ CYA 1,5 mm? gerveny — 30

m)

7. MONT SW vybavenie riadiaceho systému podla | Nh 43 20,00 860,00
PD skutkového stavu

8. MONT demontéz existujuceho riadiaceho Nh 20 20,00 400,00
systému

9. MONT Montaz nového riadiaceho systému Nh 50 20,00 1000,00
a ovladacich panelov

10. MONT Montéz ovladacieho panela Nh 20 20,00 400,00

11. MONT Vyranzirovanie nového riadiaceho Nh 52 30,00 1560,00
systému podla PD

12. MONT elektromontazZne prace Nh 20 20,00 400,00

13. MONT ozivenie MaR a uvedenie do €innosti kpl. 1 860,00 860,00

14. MONT komplexné odskusanie Nh 24 20,00 480,00

15. MONT zaskolenie obsluhy + navod na obsluhu kpl. 1 200,00 200,00

16. MONT projektova dokumentacia skutkového kpl. 1 800,00 800,00
stavu v 4 — vyhotoveniach + 1 x na CD

17. MONT revizna sprava elektro ks 2 180,00 180,00

18. MONT doplnenie a Uprava existujuceho kpl. 1 200,00 200,00

rozvadzac¢a MaR (montaz prvkov
uvedenych v polozke 5.a 6.)

Spolu v EUR bez DPH 15 410,19
DPH 20% 3 082,04
Spolu v EUR s DPH 18 492,23
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b) Objekt: odovzdavajtica stanica 12 010, Srobarova

P.¢. Kod Popis polozky MJ Mnozst Cena Cena celkom
polozky Vo jednotkova | v € bez DPH
celkom v € bez DPH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MAT univerzalny regulator (14 digitalnych ks 1 8706,40 8706,40
vystupov,

25 analégovych vystupov, 20 digitalnych
vstupov, 10 analégovych vstupov)

2. MAT ty€ovy snimac teploty 200 mm, Ni 1000 ks 6 119,23 715,38
ohm

3. MAT snimac teploty prilozny Ni 1000 ohm ks 2 63,00 126,00

4. MAT snimac teploty vonkaj$i Ni 1000 ohm ks 1 62,30 62,30

5. MAT Nové podruzné prvky rozvadzaca (relé kpl. 1 297,00 297,00

230V -5 ks, relé 24 V — 5 ks, poistkova
svorka — 10 ks, napajaci zdroj 230 V/24
V DC/2A - 1 ks, svorka radova 2,5 — 30
ks, isti¢ C/6/1 — 4 ks, isti¢ C/2/2 — 1 ks)

6. MAT elektromontazny material (vodi¢ CYA 0,75 | kpl. 1 200,00 200,00
mm? gierny — 50 m, vodi¢ CYA 0,75 mm?
cerveny — 150 m, vodi¢ CYA 0,75 mm?
modry — 30 m, vodi& CYA 0,75 mm? ZZ —
10 m, vodi¢ CYA 1,5 mm? — &ierny- 20 m,
vodi¢ CYA 1,5 mm? erveny — 30 m)

7. MAT SW vybavenie riadiaceho systému podla Nhod 69 22,00 1518,00
PD skutkového stavu

8. MONT demontaz existujuceho RS Nh 30 20,00 600,00

9. MONT Montaz nového riadiaceho systému Nh 70 20,00 1400,00
a ovladacich panelov

10. MONT Montaz ovladacieho panela Nh 20 20,00 400,00

11. MONT Vyranzirovanie nového riadiaceho Nh 58 30,00 1740,00
systému podla PD

12. MONT elektromontazZne prace Nh 20 20,00 400,00

13. MONT ozivenie MaR a uvedenie do ¢innosti kpl. 1 1020,00 1020,00

14. MONT komplexné odskusanie Nh 36 20,00 720,00

15. MONT zaSkolenie obsluhy + navod na obsluhu kpl. 1 200,00 200,00

16. MONT projektova dokumentacia skutkového kpl. 1 800,00 800,00
stavu v 4 — vyhotoveniach + 1 x na CD

17. MONT revizna sprava elektro ks 2 180,00 180,00

18. MONT doplnenie a Uprava existujuceho kpl. 1 240,00 240,00

rozvadzaca MaR (montaz prvkov
uvedenych v polozke 5. a 6.)

Spolu v EUR bez DPH 19 325,08
DPH 20% 3 865,02
Spolu v EUR s DPH 23 190,10
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Priloha €. 2 k Zmluve o dielo

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

DOHODA
o podmienkach zabezpeéenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poziarmi na pracovisku (stavenisku)
uzatvorend v zmysle § 51 zakona €. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor

ICO: 00397768

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: (doplni uchadzac)

Obchodné meno: Davetec s.r.o.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Zastupeny: Ing. Valér Franko

ICO: 48684769

(dalej len ,zhotovitel)
(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vSeobecnych zasad prevencie a zakladnych podmienok na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*) ako aj ochrany pred poziarmi
(dalej ,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo: ,,.Modernizacia
technolégie MaR v OST na Medickej 6 a Srobarovej 2 v Kosiciach“

uzatvorenej medzi objednavatefom a zhotovitefom, pricom tato dohoda je jej neoddelitelnou
sucastou.

ClL. 3
Vseobecné ustanovenia o zodpovednosti zhotovitel'a

Zhotovitel je zodpovedny najma:

a) za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust.
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ,zak. €. 124/2006 Z. z.“) ust. zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej , zak. &.
314/2001 Z. z.*) a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpe¢nych pracovnych postupov
vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatefa, organizaciu prace, pokynov
objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;
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b)

za kvalifikaciu, odbornu spdsobilost a zdravotni spbsobilost svojich zamestnancov a
fyzickych oséb/ podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych Cinnosti
pre objednavatefla;

za oboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatelov
s predpismi 0 BOZP v sulade s ust. § 7 zak. €. 124/2006 Z. z. a OPP v sulade s ust. § 4 zak.
€. 314/2001 Z. z. svojim technikom BOZP a OPP;

za bezpec€nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
podla predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov a prostriedky osobného zabezpecenia proti padu (dalej ,,O0PP®) podla platnych
pravnych predpisov o OOPP;

za pracovné Urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

za stav bezpecCnosti technickych zariadeni, pracovnych prostriedkov, materialov
a nebezpeénych latok pouZivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela v pripade
jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz stavebného
materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatefné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku (stavenisku), s podmienkami bezpe¢ného pohybu na
pracovisku (stavenisku) a's podmienkami vykonu ich &innosti zaroven za preukazatelné
informovanie objednavatela o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel je povinny koordinovat
ich ¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

Cl. 4
Povinnosti zhotovitela

Tri pracovné dni pred zacatim prace na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov
subdodavatefov, ktori budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a zabezpedit
v termine dohodnutom s objednavatelom uc&ast svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatelov na vstupnom oboznameni a pouceni zoblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zaklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) predlozit k nahliadnutiu platny doklad o odbornej spbsobilosti zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov na vykon c¢innosti s vy$Sim rizikom v zmysle § 16
a prilohy €. 1a) k zak. €. 124/2006 Z. z.; predlozit k nahliadnutiu aktualny zaznam zo
Skolenia a oboznamovania svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov z
BOZP a OPP vykonaného svojim technikom BOZP a OPP; predlozit objednavatelovi
zoznam nebezpeénych latok, ktoré bude pri svojich Cinnostiach pouzivat a skladovat
v priestoroch objednavatefa a dohodnut podmienky ich pouzivania a skladovania;
elektronicky poskytnut karty bezpecCnostnych udajov k pouzZivanym a skladovanym
nebezpecnym latkam, priCom uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich
pouzivania;

c) zistit nebezpelenstva a ohrozenia z &innosti, ktoré bude v priestoroch a na pracoviskach
objednavatela vykonavat, vypracovat’ posudenie rizik na vykonavané cinnosti podfa ust.
§ 6 ods. 1 pism. c) zak. €. 124/2006 Z. z., bezpecné pracovné postupy, pritom zohladnit
vSetky hladiska, ktoré mézu viest k pracovnym urazom alebo inym poSkodeniam zdravia
z prace U svojich zamestnancov, zamestnancov subdodavatela, zamestnancov
objednavatefa, uviest opatrenia na eliminaciu rizik, posudenie rizik predlozit
objednavatelovi;

d) predlozit objednavatelovi technologicky postup v zmysle vyhl. €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej ,vyhl. €. 147/2013 Z.
z.).

Povinnosti zhotovitela v priebehu prac na diele:

a) dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitnych
internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny,

b) na poziadanie objednavatela predlozit k nahliadnutiu revizne spravy z odbornych
prehliadok a odbornych skusSok technickych zariadeni a pracovnych prostriedkov
umiestnenych a pouzivanych na mieste vykonu prace u objednavatela;

¢) dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok,
zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku (stavenisku)
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objednavatela, zakaz prinaSania alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych
latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela;

d) pri vykone pracovnych ginnosti vo vyske a nad volnou hibkou, pri pouzivani vertikalne;
komunikacie, t. j. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna
ploSina) dodrziavat’ ustanovenia vyhl. €. 147/2013 Z. z. v plnom rozsahu;

e) zabezpecdit, aby vSetky pouzZivané konStrukcie na zvySovanie pracoviska boli
v bezchybnom technickom stave, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami bezpe&ne zmontované, upravované, uvedené do prevadzky alebo demontované
vyhradne osobou s platnym osvedcCenim leSenara;

f) zaistit, aby pracovny priestor a priestor pod vertikalnou komunikaciou bol zabezpeéeny
v sulade s platnymi predpismi a presvedcit sa o riadnom stave vSetkych nim pouzivanych
krytov a uzaverov;

g) V suvislosti s Cinnostami spojenymi so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poZziaru
dodrziavat ust. vyhl. €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,vyhl. €. 121/2002 Z. z.*) v plnom rozsahu, zabezpedit a dodrziavat podmienky
protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa méze cinnost vykonavat v zmysle platnych
a uCinnych pravnych predpisov, prislusnych technickych noriem a poZiadaviek
objednavatela;

h) nahlasit (e-mailom) objednavatelovi vykon €innosti s rizikom vzniku poZiaru minimalne
3 pracovné dni pred zacatim ich realizacie;

i) pred zacatim &innosti s rizikom vzniku poziaru urcit potrebny pocet zamestnancov pre
zriadenie protipoZiarnej asistencnej hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy
protipoziarnej asistencnej hliadky svojim technikom PO a v sulade s vyhl. €. 121/2002 Z.
Z. poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto ¢innosti;

i) zabezpegit kontrolu miesta vykonu d&innosti s rizikom poziaru, kontrolu pracoviska
a prifahlych priestorov v priebehu vykonu &innosti, pri preruSeni a po ich skonceni do
uplynutia doby, poc€as ktorej hrozi nebezpecenstvo vzniku poziaru.

Cl.5
Zasady zabezpecenia spolo€énych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie
plnia ulohy na spoloénom pracovisku (stavenisku) u objednavatela tak, ze médzZe byt
ohrozena ich bezpec€nost alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto oséb
pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi, koordinacia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne
dohodnuta. Dohoda ur¢€i, kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloéhom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného
ohrozenia, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je zhotovitel povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatelom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl.6
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny najma:

a) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);

b) dodrziavat zakaz fajéenia na pracoviskach avo vSetkych vnutornych a vonkajSich
priestoroch objednavatela;

c) dodrziavat bezpeCnost premavky na vnutornych a vonkajSich komunikaciach
objednavatela;

d) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpecnosti povereného objednavatelom;

e) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zaat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpefené v zmysle platnych a ucinnych pravnych predpisov;

f) zdrziavat sa iba na urenom pracovisku a pohybovat sa len v urCenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZivat stanovené
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pristupové komunikacie;

g) udrziavat vy€lenené priestory a montaZne pracoviska na svoje naklady v sulade
S bezpecnostnymi, poZiarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

h) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP
a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu
zodpovedat za oblast BOZP a OPP;

i) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, uréené objednavatelom
pri prevzati pracoviska (staveniska);

J) uskladnovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne
urcil objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

k) zabezpedit viditefné oznacCenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom
zhotovitela, vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiefa sa na realizacii diela
spolu so zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montdznych pracach,
elektromontaznych pracach alebo elektroinstalanych pracach na diele je zhotovitel
povinny vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditelnym oznacenim obchodného
mena alebo loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat
v pripade, ak to ostatné OOPP neumoziuju (napr. pri zvaracskych pracach), alebo ak
pouzitie reflexnej vesty zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej
indtalacii pod napatim alebo pri praci vo vysSke pri pouZiti prostriedkov osobného
zabezpedenia proti padu);

I) zabezpedit oznalenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

m) zabezpedit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatefov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoznosti a preukazy podfa osobitnych predpisov,
tieto doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatefov povinny
predlozit’ v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej
alebo verejnej spravy;

n) zaistit v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii,
zaistit umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek,
zaistit bezpelny prechod pre chodcov, pripadne zabezpelit bezpelné ohradenie
pracoviska (staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukoné&enia tychto prac a jeho spatné
uvedenie do bezpecného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a u€innych
pravnych predpisov);

0) po ukonceni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty,
zabradlia) do pévodného stavu;

p) zabezpedlit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonéeni realizacie diela a uviest
pracovisko (stavenisko) do povodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac
alebo do stavu podfa projektu, v pripade, ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedenej
suvislosti méze byt zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude
vyplatend az po vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do
objednavatelom pozadovaného stavu;

g) vykonavat prace takym spdsobom, aby nebola spdsobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich os6b;

r) dodrziavat a preukazovat pozadovanu kvalitu definovani v zmluve, projektovej
dokumentacii, v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych
suvisiacich dokumentoch a platnych a u€innych pravnych predpisoch.

ClL7
Dalsie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpecenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia

Zivota alebo zdravia su zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerudit pracu, ak zamestnanec zhotovitefa spozoruje nebezpecenstvo, pripadne
hrozbu vzniku takéhoto nebezpeenstva, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo zivoty oséb
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadent;

b) oznamit' tuto udalost bezodkladne ur€enému zamestnancovi objednavatela a podfa
moznosti upozornit’ vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpelenstvom ohrozené;

c) zabezpecit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu zivota alebo zdravia
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a podla moznosti podielat sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat' zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku drazov zamestnancov zhotovitefa na pracoviskach objednavatela

a sledovania urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomaoci;

b) registrovat a evidovat pracovné urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu
povinnost podfa ust. § 17 zak. €. 124/2006 Z. z. voCi prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti bezodkladne oznamit aj objednavatefovi (veducemu useku alebo
referentovi BOZP, PO a CO), s cielom zabezpecit' objektivne vySetrovanie;

c) zabezpedit lekarniCku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej
pracovnej skupine zabezpelit dostatocny  poc€et vySkolenych zamestnancov na
poskytovanie prvej pomaoci.

Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky

pri kontrolach, resp. pozadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok

u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na

zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivneho vysledku znasa zhotovitel.

Cl.8

Ochrana zivotného prostredia
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a u€innych pravnych predpisov
a poziadaviek objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami
i zamestnancami svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to
najma za dodrziavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zak. &. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zak. &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov a zak. ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouzité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré
maju vplyv na vsetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivo&ichy)
budu hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.
V pripade, ak existuje realna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do
pbddy, podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpeénych plynov do ovzdusia) pri
vykone Cinnosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia
a postupy na dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpe it jej
vykonanie vlastnymi uréenymi prostriedkami a dohodnut’ spésob nahlasenia uniku uvedenych
latok objednavatelovi, s uvedenim ich druhu a mnoZzstva.

CLo9

Sankcie
V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skutoCnost’ upozorni zhotovitefa a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do
stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi,
je objednavatel opravneny nariadit' prerusenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny
za Skodu vzniknutu z dévodu prerudenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajuce.
Za kazdu samostatne porusujucu osobu a za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti podfa tejto
dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 €, ak nie je v tejto dohode
uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu
Skody v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.
Zamestnancovi zhotovitela, ktory porusil povinnosti podla tejto dohody opakovane, méze byt
zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.
Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych
povinnosti.
Ak zamestnanec zhotovitefa odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na
preSetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.
Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri
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vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poZiti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poZiti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na
pracoviska objednavatela a zaroveri bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo
vyske 500,00 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivha dychova
skuska), mbze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania
dychovej skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit dychovej skusky a/alebo
skusky na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objednavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi €i lekarskemu vySetreniu za u€elom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za
pozitivhu skudku a postupuje sa vzmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody.
Objednavatel je opravneny prerusit prace, resp. zmluvné &innosti zhotovitela do vyrieSenia
konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preruseni prace musi
byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknutd z dévodu
prerusenia prac, ako aj dalSie nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie
pokuty alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisludnych
pravnych predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu spbsobenu
uhradenim uvedenej sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrZzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je

zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi Skodu tym spdsobenu v celom rozsahu.

Cl.10

Zaverecné ustanovenia
Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami
a ustanoveniami v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.
Tato dohoda nadobuda platnost’ a u€innost driom nadobudnutia platnosti a u€innosti zmluvy
podla ¢l. 2 tejto dohody.
Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podla ¢l. 2 tejto dohody.
Zmluvné strany vyhlasuju, Zze ustanoveniam tejto dohody porozumeli €¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, i
fyzickym natlakom, dohoda vyjadruje ich vblu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

V Kysaku dna...........ccccvvveeeeeenn. V KoSiciach dfia ........cccccceevviinnen.

Za zhotovitel'a: Za objednavaterla:

......... IngVaIe r Franko konatel ST prof RNDr Pavol Sovak CSc
rektor
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