
ZMLUVA o DIELO l . \'l.. \ \ t(::)14 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

číslo zmluvy: 
(ďalej len „Zmluva'') 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

Zástupca vo veciach zmluvných : 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

Zástupca vo veciach zmluvných: 

Kontaktný email: 

Telefónne číslo: 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

00321796 

2021339474 

Prima banka Slovensko, a.s. 

SK93 5600 0000 0003 3035 9171 

Bc. Liliana Hausnerová 

liliana.hausnerova@zilina.sk 

Zástupca vo veciach realizácie diela: Miroslav Beňo 

Kontaktný email: miroslav.beno@zilina.sk 

Telefónne číslo: 

( ďalej len ako „ Objednávate!"') 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Zástupca vo veciach zmluvných: 

IČO: 
IČDPH: 
OR: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

SWIFT: 

Zást. vo veciach realizácie diela: 

Kontaktný email: 

Telefónne číslo : 

( ďalej len ako „ Zhotovíte!'") 

econtra s.r.o. 
Na Záhumní 32/20, Hôrky 010 04 

lvo Dupal 

52 883 591 

Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka č. 74000/L 

Fio banka, a.s. 

SK25 8330 0000 0020 0176 1871 

FIOZSKBAXXX 

lvo Dupal 

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako„ Zmluvné strany") 
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ČI. II. PREAMBULA 

Zmluvné strany sa zaväzuJu zaistiť všetkými moznym1 prostriedkami, 
aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany 
prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach 
a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade 
s protikorupčnými zákonmi. 

ČI. III. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo, 

,,Dodanie a montáž workoutových prvkov na ihrisko ul. Bratislavská" 

spočívajúce v dodaní a montáži cvičebných prvkov a prevádzkovej tabule workoutového 
ihriska a v činnostiach spojených s ich umiestnením. Špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3 .2 
až ods. 3 .9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok 

Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve. 

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 

3.2.1 V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej 
ponuky , vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky 

do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy; 
3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: 3FORM s.r.o., Tajovského 

8539/3b, 010 01 Žilina, Ing. Zvrškovec Roman; 
3.2.3 Špecifikáciami a množstvami činností spojených s realizáciou diela 

uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy; 

3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah činností vyžadovaných touto Zmluvou a že sú 
mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné 
pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených 

podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa. 

3 .3 Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality 
a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - Dokumentácia kvality diela 
(ďalej len ako „dokumentácia") najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne, 
Čestné prehlásenie Zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, 
príslušných noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt 

skutočného vyhotovenia. Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru 
a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej 
dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu 

dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je Zhotoviteľ povinný dodať 
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objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty 
podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné 
náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. 
V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty 
odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ 
Zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená 
dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a Zhotoviteľovi tak nevzniká právo na 
vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 6.1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a Zhotoviteľ 
písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 4 x paré. 

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto 
Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo 
iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií 
a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN 
a EN). 

3.5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné 
strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so 
svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také 
ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do 
úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo 
prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení. 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi 
zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi 

spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy. 

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po 
vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť 
dohodnutá zmena ceny diela ( opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených 
prípadoch aj úprava termínov plnenia. 

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené 
v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo 
vyjadreniach dotknutých orgánov. 

Čl. IV. ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa 

odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť 

harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol 
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súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho Zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do momentu 

odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje Zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. 

termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom 

objednávateľ je oprávnený určiť Zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela. 

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme 

v termíne: do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska (presný dátum 

bude určený vo výzve), zo strany Objednávateľa na kontaktnú emailovú adresu Zhotoviteľa 

uvedenú v čl. I. tejto Zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ 

je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu 

staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav") a túto doručiť v lehote 5 pracovných dní 

odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresy uvedené 

v čl. I tejto Zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 pracovných dní od dňa odovzdania 

hotového diela. 

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov 

upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného 

termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa 

ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy. 

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie diela odovzdať Zhotoviteľovi projektovú 

dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej forme, 

stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné 

stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sieti a organizácii účastných stavebného 

konania. 

4. 7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo 

k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vád a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami. Pokiaľ bude zistené, že 

odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho 

Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými 

prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo 

bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené. 

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o 

opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za 

vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmieta 

dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich 

odôvodnenie. 
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Čl. V. CENA 

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela 
v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane 
odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 19 190,00 Eur bez DPH, 
19 190,00 Eur s DPH (slovom: devätnásťtisícstodeväťdesiat Eur). Cena je stanovená 
dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu 
Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne 
zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú 
Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto 
Zmluvy. 

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, 
ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému 
a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa 
hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy 
patria najmä (nie však výlučne): 

5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby 
geodetom Zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, 
stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, 
kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú 
nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa. 

5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov. 
5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných 

komunikácii a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti 
vhodnými opatreniami. 

5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na 
skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako 

aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov 
a staveniska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky 
dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, 
návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného 
diela. 

5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
( ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania 
plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na 
stavenisko v platnom znení. 

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od 
zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela. 
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5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, 
porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného 
príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. 

5.3 .9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa 
čl. III. odsek 3 .3 tejto Zmluvy. 

5 .3 .1 O Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie 

inžinierskych sieti nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami 
správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje). 

5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa 

pokynu Objednávateľa. 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení 
Objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj 

práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela 
a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu 
po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku. 

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predÍženia termínu zhotovenia diela 

Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od 
momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predÍženia termínu 
zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo 
predÍženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. 
Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predÍženia termínu 
zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa 

ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predÍženie termínu zhotovenia diela aj 
upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na 
naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo 
neschváli. Lehota, o ktorú sa predÍži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom 
k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy), ako pomer 

ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5 .1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o 
termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy a harmonogram prác 
bude predÍžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov 

vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude Objednávateľom oznámená 
Zhotoviteľovi. 

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo 

a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu 
za naviac prácu,jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho 
cenníka Cenkros. V prípade, že aktuálny cenník Cenkros príslušnú položku neobsahuje, 

navrhne jednotkovú cenu naviac práce Zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže 
zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu 
naviac práce musí byt' medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve 
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o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, upravený harmonogram a 
cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1. 

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cenu diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po 
podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. 
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená Zhotoviteľom 
musí obsahovať názov projektu 

,,Dodanie a montáž workoutových prvkov na ihrisko ul. Bratislavská ". 

Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných 
predpisov a číslo tejto Zmluvy. Právo Zhotoviteľa na fakturáciu vzniká ažpo odsúhlasení a 
podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom (preberací protokol 
o odovzdaní diela), ktorý musí tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry musia byť príslušné 
certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou 
fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle 
Objednávateľovi faktúru elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk. 

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim 
poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť 
Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ 
preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH ( ďalej 
len „Zádržné"). Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží vyplatenie 
10% z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH: 

6.3.1 Zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi 
do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ 
na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, 
ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so 
Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu 
pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád. 

6.3.2 Zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ 
Zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby a po odstránení všetkých vád 
a nedorobkov, ktoré boli Objednávateľom uplatnené v rámci reklamácie, a to na základe 
písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od 
doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú 
počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu 
vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. 
V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky 
Objednávateľa z titulu odstránenia vád. 
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6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri 
odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za 
dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany 

Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie 
je pokrytý zádržným podľa ods. 6.3 tohto článku. 

6.5 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. 
z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti 
pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a nevyplatenej 
sume podľa ods. 6.4 tohto článku. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté 
z tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. 

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 
odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ 
prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené 

pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná 
doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady 
Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady 
diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva 
Objednávateľa na odstránenie vád ( dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi). 

7 .2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému 
v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj 

nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je 
zistená pri odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov. 

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana 
porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať 

s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 
Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 
Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné 

porušenie Zmluvy sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou 
dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej 
správy. 

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byt' vykonané písomne poštou, alebo mailom na 
adresu Zhotoviteľa uvedenej v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním 
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reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, akje reklamácia uplatnená e-mailom, považuje 
sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, 
kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje: 

a) zjavné vady 
t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, 

musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že 
Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov 
ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia 
vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. 
b) skryté vady 
t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, 
je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V 
prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne 
odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní 
a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia 
vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. 
Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 
Objednávateľom. 

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ 
si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa 
a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj 
v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VL. ods. 6.3 tejto Zmluvy. 

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení 
vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a tennín jej 
odstránenia. 

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie činností 
zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS. 

8.2 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na 
svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ. 

8.3 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca 
Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, 

podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade 
s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude 
upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. 
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8.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť 
svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám 
alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, 

že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený 
dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo 
vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť 

Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád, pričom Zhotoviteľ 
nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie 
vytýkaných vád určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ 
oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak Zhotoviteľ diela 

neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty 
na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela 

a ani na termíny stanovené v harmonograme. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov aje povinný 
predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. 
Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom 
do stavebného denníka nedohodne inak. 

8.6 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa 
budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, 
námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byt' denník na stavbe trvale 
prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej 
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál 
stavebného montážneho denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku 
vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, 
alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené 
s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť 

telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ 
tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. 

8.8 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade 
nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. 
To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce. 

8.9 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady 
osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so 

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre 
kolaudačné konanie a užívanie diela. 
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8.10 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu 

diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň 
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť 
v projekte skutočného vyhotovenia. 

8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu 
Zhotoviteľa- stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu 
výstavby. 

8.12 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na 
kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy 
v pondelok do 10:00 h na mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ 
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom 
bude vykonaný zápis v stavebnom denníku. 

8.13 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu 
odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas 

vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou 
ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení 

a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je 
Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. 

8.14 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom 
vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska 
bol takýto vstup a prejazd umožnený. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých 
a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je 

povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení 
svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo. 

8.16 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých 
Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä: 

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci; 

- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku; 
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne 

oboznamovať; 

- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase 
a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko; 

- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom 
Objednávateľom); 

11 / 17 



- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť 
BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní; 

- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku. 

8.17 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na 
pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude 

vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt 
tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky ( oplotenie 
s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na 

verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho 
označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody. 

8.18 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií ( elektrická 
energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má 
Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie diela. Z tohto 
dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred 
začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Mini1nálne 
3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu 
meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované. 

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam 
subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. V 
prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie 

diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena 
subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho 
identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so 

zhotovovaním tohto diela. 

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. V prípade, že je subdodávateľ povinný 
registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa 
a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. 

Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu 
prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisnične dohodnutá medzi 
Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa 

spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží 
Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť 
postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. 

8.22 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne 
zhotoveným dielom podľa tejto Zmluvy, Objednávateľovi manuál údržby diela ako aj výpočet 
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predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. 
Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, 

zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu 
tejto Zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa, že povaha diela nevyžaduje spracovanie 
manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to, že manuál údržby ako aj 
výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve. 

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy 
má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,- € za 
každý deň omeškania. 

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením zemných, prípravných a inštalačných prác 
z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty 100,- € za každý deň omeškania. 

9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty 100,- € za každý deň omeškania. 

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v harmonograme 
má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,- € za 
každý deň omeškania. 

9.5 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 50,- € za každý deň omeškania. 

9.6 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má 
Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € 

za každý deň omeškania. 

9.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania 
vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

9.8 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty 50,- € za každý prípad porušenia BOZP. 

9.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie 
podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky 

Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ povinnosť 
uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 150,- € za každé jedno takéto konanie 

samostatne. 
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9.10 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, 
nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5 .3 bod 5 .3 .3 a bod 
5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty 100,- € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

9.11 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie 
stavebného denníka) má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty 100,- € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené. 

9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.12 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného 

diela) má Objednávateľ povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 50,- € 

za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené. 

9.13 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy má Objednávateľ 
povinnosť uplatniť si u Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške J 00,- € za každý deň 
omeškania. 

9.14 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného 
dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje. 

9.15 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto 
zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. 
ods. 9.1 až 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, 
celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik 
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9 .8, ods. 9 .1 O, ods. 9 .12 tohto článku postačuje 
zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú 
v čl. I tejto Zmluvy). 

9.16 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

9.17 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej 
strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. 1. tejto Zmluvy. 

9.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť 
svoj záväzok zo Zmluvy. 

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna 
úprava podľa§ 374 Obchodného zákonníka. 
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ČI. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

11. 1 Táto Zmluva sa uzatvára rámci projektu „ Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia 

rómskej komunity v meste Žilina" financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 
2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií 
Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí 
Nórskeho kráľovstva, výboru pre finančný mechanizmus, úradu generálneho audítora 
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly 
v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu 
povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR". 

11.3 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že Zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, 
môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu. 

11.4 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto 
Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. 
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu 
vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 
účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, 
že druhá strana ' nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to 

najmä: 

• ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať zemné, prípravné a inštalačné práce vadne, 
t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve alebo technologickými postupmi 

určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu 
Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil; 

• ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo; 

• ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že 
zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný; 

• ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov; 

• ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní; 

• ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú 

splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy. 

11.5 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo 
o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto 
informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa 
nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré 

zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 
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ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme 

očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú 

riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá 

aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

12.4 Všetky písomnosti je odosielajúca Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej 

strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná 

strana písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej Zmluvnej strane ako zmenu svojej 

adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. 

I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku. 

12.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade 

osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Námestie obetí 

komunizmu 1, O 11 31 Žilina do podateľne. 

12.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená 

z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel 

poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný 

deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. 

12.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia 

prijatia. 

12.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami Je prípustná výlučne na 

elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, 

v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom 

poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. 

akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručenú dňom 

jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielajúcou Zmluvnou stranou 

prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, 

keď je v Zmluve výslovne uvedené inak. 

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky '. Zmluvné 

strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši 

dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému 

súdu. 
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12.1 O Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. 

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 

ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy 

Objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, Zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 

objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 

- okamžite zastaví činnosti spojené s realizáciou diela, 

- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy. 

12.12 Zmluvné strany môžu rokovať o úprave ceny z dôvodu inflácie, zistenej Štatistickým 

úradom SR pre príslušný kalendárny rok v prípade, ak od uzavretia Zmluvy do doby začiatku 

plnenia Zmluvy uplynie viac ako 6 mesiacov. Objednávateľ môže so Zhotoviteľom uzatvoriť 

dodatok v zmysle §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Na úpravu ceny z tohto 

dôvodu nevzniká žiadnej zo Zmluvných strán právny nárok. 

12.13 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch, štyri (4) vyhotovenia sú určené 

pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa. 

12.14 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou 

založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

12.16 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka. 

12.17 Prílohou tejto Zmluvy je: 

- Rozpočet diela 

- Zoznam subdodávateľov 

- Súpis prác a dodávok, zisťovací protokol 

Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne : 

Žilina, dňa ... ... ..... ........... . 

Za Objednávateľa: 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor 

Za Zhotovité1'a: ., 

Ivo Dupal 

konateľ 
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KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby Workoutové ihrisko na ul. Bratislavská, Žilina JKSO 

Názov objektu IHRISKO· SPOLU EČO 

Miesto Žilina 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Projektant Ing. Roman Zvrškovec 

Zhotoviteľ 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

1 I Ing. Roman Zvrškovec 15.6.2023 1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j . Počet Náklady/ 1 m.j . 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady" EUR 

A !Základné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariad. staveniska 0,00 
1--

2 Montáž 19 190,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00 
~ 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00 
1--

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r.1-6) 19 190,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 190,00 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP~ 20,00 % z 0,00 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 190,00 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

12.12.2023 27 Kízavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 
Stavba: Workoutové ihrisko na ul. Bratislavská, Žilina 

Objekt: Ihrisko - spodná stavba 

Objednávateľ: Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Zhotoviteľ: 

P.Č. KCN Kód položky 

1 2 3 

HSV 

1 001 

2 001 

3 001 

4 001 

5 001 

6 001 

7 001 

8 001 

Práce a dodávky HSV 

Cvič. Prvky 

Popis 

4 

Zameranie a vyznacenie ihriska 

Zemné práce 

Pokládka obrubníkov vrátane obrubníkov, s. betónu 

Zhotovenie štrkového lôžka(geotextília + štrk) 

Likvidácia a odvoz betónov do 1 Ot 

Ostatné náklady spojené s realizáciou(zabezpecenie 
staveniska) 

Úprava okolia po realizácii + 1 m od ihriska 

Doprava 
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MJ 

5 

kpl 

kpl 

m 

m2 

m3 

ks 

m2 

ks 

JKSO: 

EČO: 

Spracoval: Ing. Roman Zvrškovec 

Dátum: 05.06.2023 

Množstvo Cena 
celkom jednotková 

6 7 

1,000 0,00 

1,000 0,00 

38,000 0,00 

77,000 0,00 

4,000 0,00 

1,000 0,00 

38,000 0,00 

1,000 0,00 

Cena celkom 

8 

8 140,00 

8 140,00 

300,00 

1 400,00 

1 150,00 

2 890,00 

900,00 

950,00 

250,00 

300,00 

8 140,00 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby Workoutové ihrisko na ul. Bratislavská, Žilina JKSO 

Názov objektu IHRISKO - SPODNÁ STAVBA EČO 

Miesto Žilina 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Projektant Ing. Roman Zvrškovec 

Zhotoviteľ 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

1 lllng. Roman Zvrškovecl 15.6.2023 1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady" EUR 

A !základné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariad. staveniska 0,00 
,_ 

2 Montáž 8 140,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00 
~ 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00 
,-

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 8 140,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 8 140,00 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPI- 20,00 % z 0,00 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 8 140,00 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

12.12.2023 27 Kízavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 
Stavba: Workoutové ihrisko na ul. Bratislavská, Žilina 

Objekt: Cvičebné prvky - WORKOUT 

Objednávateľ: Mesto Žilina, Nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Zhotoviteľ: 

P.Č. KCN Kód položky 

1 2 3 

HSV 

1 001 

2 001 

3 001 

5 001 

Práce a dodávky HSV 

Cvič. Prvky 

Popis 

4 

Hlavná zostava (8x stip, 5x hrazda, 1x šikmá rebrina, 1x 
rebrina vodorovná s bočnými úchopmi, 1x rebrina zvislá, 2x 
bočný úchop , 1x trojhrazda, lakované 2x komaxit 

Velké bradlá 042,4mm, lakované 2x komaxit 

Klikovacie bradlá 1set, 042,4mm, 2x komaxit 

Prevádzkový poriadok. Využiteľná plocha 1OOOx1000mm (6 
listov formátu A4) 
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MJ 

5 

ks 

ks 

ks 

ks 

JKSO: 

EČO: 

Spracoval: Ing. Roman Zvrškovec 

Dátum: 05.06.2023 

Množstvo Cena 
celkom jednotková 

6 7 

1,000 0,00 

1,000 0,00 

1,000 0,00 

1,000 0,00 

Cena celkom 

8 

11 050,00 

11 050,00 

8 190,00 

1 850,00 

460,00 

550,00 

11 050,00 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Názov stavby Workoutové ihrisko na ul. Bratislavská, Žilina JKSO 

Názov objektu IHRISKO - SPODNÁ STAVBA EČO 

Miesto Žilina 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Mesto Žilina, Nám.obeti komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Projektant Ing. Roman Zvrškovec 

Zhotoviteľ 

Rozpočet číslo Spracoval Dňa 

1 I Ing. Roman Zvrškovec 15.6.2023 1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady, EUR 

A !Základné rozp. náklady B 1 Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariad. staveniska 0,00 
,-

2 Montáž 11 050,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 územné vplyvy 0,00 
~ 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00 ,_ 
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 11 050,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 050,00 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP~ 20,00 % z 0,00 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 050,00 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00 

12.12.2023 27 Kízavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo - Zoznam subdodávateľov 

P. č. Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

Hôrky, 26.1.2024 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

Udaje o osobe 
oprávnenej konať za 
subdodávateľa (meno 
a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

Predmet prác 
alebo služieb 

I v<;vDupal 
konateľ 

Podiel na 
celkovom 
objeme 
dodávky(%) 

0% 
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Výkaz výmer workout, stavebné práce 
Stavba: .,workoutové Ihrisko Bratislavské " 

Objednávateľ: 

Zhotovlte 
Miesto: Žlllna 

p. c!. Popla poloiky 

1 zameranie Ihriska 

2 VYkopove práce, rozvoz zemy v okolí 

3 Zhotovenie obrubnlkov .. Štrkove IO:tko - aeotextllla + riečny štrk 

5 Likvidácia a odvoz betónov do 1 0ton 

6 Doprava 

7 Uprava okolia +1 mod Ihriska 

Spracoval: 
Dátum: 

Mnmstvo Cena 
MJ 

celkom Jednotková 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 

Cena Cena celkom s 
celkom 20% DPH 20% DPH 
bez DPH 



Výkaz výmer workout 
Stavba: ,.workoutové ihrisko Bratlsl• vsk.l " 

Objednávateľ: 

Zhotovila 
Miesto : Žilina 

p. t. Popis poloiky 

Hlavná zostava (Sx stlp, 7x hrazda, 1x šikmá 

1 
rebr1na, 1x rebrina vodorovná,1x rebrina zvislá, 
1 x úchop vlajka, 1 x trojhrazda, lakované 2x 
komaxil 

2 Velké bradlá 042,4mm, lakované 2x komaxit 

3 Kllkovacle bradlá 1set, 042,4mm, 2x komaxlt 
lnfonnačná tabula s Informáciami o workoute a 

4 o jednotlivých cvikoch . Využltelná plocha 
1000x1000mm (6 listov formátu A4) (1.7) 

5 Montáž orvkov 
6 Montážny materlal(beton) 

7 Doprava 

Spracoval: 

Dátum: 

MJ 
Mnofstvo 
celkom 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 
ks 
ks 

Cena 
Cena Cena celkom s 

Jednotková 
celkom 20% DPH 

20o/o DPH 
bez DPH 




