Navrh
Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €& 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zékonnik”) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatef:

Nazov: Obec Hviezdoslavov

Sidio: Hlavnd ul. £.8/10, 93041 Hviezdoslavov
Zastupeny: Ing. Frantisek Kavecky — zdstupca starostu

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. FrantiSek Kavecky — zastupca starostu
ICo: 00305456
DIC: 2021151781

{(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel 1:

Nazov: PAL Cars Tech s.r.o.

Sidio: Ulica BedFicha Smetanu 2787/5, 917 08 Trnava
Statutdrny zéstupca : Pavol Gazdik

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Pavol Gazdik

ICo: 52594076

DIC: 2121083327

Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodné banka, a.s.

Cislo uétu: SK20 7500 0000 0040 2951 3449

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro, viozka ¢. 45165/T

Zhotovitel 2:

Nazov : MARELL s.r.o.

Sidlo: Skladova 691/3, 917 01 Trnava
Statutarny zéstupca : Marek Sebek

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Marek Sebek

I¢o: 46572716

DIC: 2023484474

IC DPH: SK 2023484474

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Ckresného stdu Trnava, oddiel: Sro, vioZka C. 29166/T
{dalej len ,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvéraja tGto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zékon“} na
predmet zakazky ,Lipové namestie — Modernizacia“ — stavebné prace, realizovanej ako zdkazku s nizkou
hodnotou (dalej len ,sttai”).
Objednavatel a zhotovitel (dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany”) sa dohodli podfa § 536 a nasl. zakona .
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD"
alebo ,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok .
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zdstupcovia oboch stran vyhlasujl, Ze st opréavneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je

potrebny podpis inej osoby.

1.1.1  Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnuf zmenu zmiuvy. Zmena os8b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.2  Zéstupca objednévatela, povereny rieenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a
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predbeinym prerokivanim zmien a dopinkov diela (dalej tiez ako ,technicky dozor investora” alebo
»stavebny dozor):

Meno a priezvisko: Ing. Karol Holly
Tel.: +421903354891
E-mail:

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie sti v silade s podmienkami zmluvy,

- odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentdcii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
drovne a zachovania

- vylti¢enia pracovnikov zhotovitefa zo staveniska, ktori hrubym spdésobom porusia prévne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych €innosti stvisiacich s
realizaciou diela (dalej len ,stavbyvediici“):

Meno a priezvisko: Pavol Gazdik
Tel.: 0908 684 660
E-mail: palcarstech@gmail.com

Clanok Ii.
PREDMET DIELA
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutonenie diela:
HLipové namestie — Modernizacia”

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami:

a)

Sprievodnou spravou, mapovymi zakresmi, prieCnymi rezmi a skladbou vrstiev

Nazov stavby: Lipové ndmestie — Modernizacia

Miesto stavby: KATASTRALNE UZEMIE Hviezdoslavov pozemok s parcelnym &, 1/6
Vykazom vymer

Zaddvacimi podmienkami objedndvatela obsiahnutymi v zverejnenej vyzve na predkladanie ponuk
v rémci procesu verejného obstaravania

Cenovou ponukou zhotovitela predlioZenou v sutaZi

Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizacie diela

Predmetom diela dalej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vietky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov, v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2  dodavky takych materidlov, ktoré nie s uvedené v projektovej dokumentdcii, ale si ich povaha
diela a okolnosti wystavby diela vyZaduji. Takymito éastami diela si najm3 aviak nie vylucne
pomocné konitrukcie a prvky (trvalé alebo dofasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz,
montaZny materidl, atd’, ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentdcie a vzoriek
stavebnych materiglov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4  povinnost zhotovitela zabezpeéit vietky vyZadované revizne sprdvy, osveddenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho éasti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6  poistenie zhotovitela voéi $koddm spdscbenym &innostou podfa tejto zmluvy,

2.2.7  spracovanie prehfadného manuélu/kalendara pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho Casti.
Dokumentécia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov oprdvnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, 7e si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické
a pravne predpisy vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky
¢asti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukon€enim zaruky, '
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2.2.9 dstenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materialu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, ¢istenie pléch a komunikécii, ktoré boli znedistené v désledku préac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skdfobného plénu pre realiziciu stavby podfa § 13 zdkona C.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skdskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
whodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.11 predloienie potvrdenia spradvcu sklddky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdavani diela.

Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizicie poZadovat zimeny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokiaf tieto
boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realizéciou (pred zabezpecenim dodavky). PoZiadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne vynaloZenych nakiadov, je
Zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat zéstupcu objednavatefa a ten nédsledne rozhodne, i
na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na Uhradu vietkych zbytogne vynaloZenych nakladov, ak
uZ povodny material zabezpedil.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit a financovat vietky pripadné subdoddvatelské préce zhotovitela a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. V pripade, ak Zhotovitel na zhotovenie Diela alebo jeho Casti Diela vyuZije
subdodavatela, zodpoveda za pripadné vady a $kody v celom rozsahu tak, ako keby Dielo alebo jeho ast
zhotovoval sam.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmu byt pouZité iné materidly, technoldgie alebo zmeny voci
projektovej dokumentécii a oceneného vykazu vymer objedndvatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zérovef
sa zhotovitel zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v
¢ase jeho pouiitia zname, Ze je 3kodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objedndvatela vykonat okamZite ndpravu na vlastné naklady tak, aby objednavatel ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kaZdej prace je potrebné mat odsuhlasend
dokumentaciu a technologicky postup technickym dozorom objednavatela.

Zhotovite! sa zavizuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podTa Specifikécii zadanych
objednavatefom v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méZe objedndvatel akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitefa. V pripade, ak zhotovitel dodé ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predloiit potvrdenie od nezavislej intittcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sihlasom objedndvatela ajeho pripadnd akceptécia je vylucne
na posudeni objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
e si mu zname vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizdcii diela {vritane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizdciu diela
nevyhnutné. Cena diela odréza vietky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré skiseny zhotovitel ma
odovodnene predvidat pri vynaloZeni néleZitej odbornej starostlivosti.

Vietky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su 3pecifikované vzhladom
na pozadované platné véeobecne zavizné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedaf
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii, odsdhlasené objednévatefom.
Pri zamene nesmie dobjst k zmene koncepcie riedenia. Vietky povrchové Upravy, farebné odtiene
a Struktury pouZitych materidlov musia byt pred realiziciou odsuhlasené objednévatefom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentécie (dzlej aj
»PD").

Zhotovitel stavby berie na vedomie, 7e zodpovedny projektant PD md pravo vykondvat autorsky dohfad,
t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.



2.10

211

2,12

31

3.2

3.3

Zhotovitel stavby ako aj vietci subdoddvatelia je oprdvneny pouzit PD dielo iba na tcely realizacie (
zhotovenia) stavby podfa PD. Iné poufitie, najmé jeho dalsie rozSirovanie alebo prenechanie na vyuZitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v zmysle zakona ¢, 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo s nalefitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo vyhovovalo
vietkym pristudnym normém a predpisom a poZiadavkam tejto zmluvy. Zhotovitel vykona dielo na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poZiadaviek objednévatela a
odovzdd ho objednavatelovi a objedndvatel sa zavdzuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu uvedent v €l IV. tejto zmluvy.

Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej Casti, ich realizdcia je moina len na
zaklade ich pisomného sthlasu a tieZ pisomného sihlasu objednavatela. V pripade porusenia
povinnosti podfa tohto bodu bude toto povaiované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit azhotovitel je povinny na zéklade
jiadosti objednavatefa zaplatit zmiuvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel
zodpoveda vodi autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom
rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat projektanta prislusnej casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi
prislusnej casti a objednévatefovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe,

2.12.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje
néklady, na svoje nebezpeéenstvo v dojednanom case.

Clanok 11t
CAS A MIESTO PLNENIA
Zhotovitel zahaji pripravné a stavebné prace bezodkladne, najneskér viak do 30 kalendarnych dni po
nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi
dielo v rozsahu podla ¢l. Il. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdr do 3 mesiacov odo diia
odovzdania staveniska objednavatefom, pricom prvy def tejto lehoty sa zadina pocitat dfiom
nasledujlicim po dni odovzdania staveniska objednavatefom.
Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko podia ¢l. VII. tejto zmluvy.
Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatefom,
vratane dokladov, atestov a certifikdtov v silade s touto zmluvou, platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi predpismi, stitaZnymi podmienkami, projektovou dokumentéciou
a cenovou ponukou. Chybajlce doklady si dévodom neprevzatia diela.

Ak zhotovitel nezahdji stavebné préce v dohodnutom termine podia bodu 3.1 tohto &ldnku, je
objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za
kazdy def omeskania, a to od prvého dfia omedkania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvni pokutu zaplatit za obdobie aZ do dna zahdajenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vzfahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahaji zhotovitel prace na realiziciu diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine zahdjenia podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane,
bude toto povaiované za podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednévatel pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvni
pokutu vo vyske jednorazove 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne dfiom zaniku tejto zmiuvy odstlipenim.

Zhotovitel dokondi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objedndvatefovi
v termine podia bodu 3.1.2 tohto &ldnku zmiuvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred



3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10.

3.11L.

3.12.

4.1

zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorsom, ako dohodnutom
termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednévatel opravneny vykonat
tak, akoby stavba bola dokonéena v dohodnutom termine ukoncenia.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj pedrobny ¢asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori prilchu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objednévatefom.

Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitefa zdvdzné. Ak
déjde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokoncenim diastkovych pric podla harmonogramu
k oneskoreniu dlihiiemu ne 15 kalendarnych dni, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.
V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnif si vodi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V pripade prekaiok spogivajucich vo vy$$ej moci, ktoré zhotovitefovi preukézatelne brénia v spineni jeho
povinnosti uskutoénit predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota
na uskuto&nenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekéZok. Rovnako plati, Ze v pripade prekaZok
spodivajlcich vo vy&ej moci, ktoré objednévatelovi brania v splneni jeho povinnosti podfa tejto zmluvy
v dohadnute] lehote, prediZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekéZok.
O takychto prekaikach je Uastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého Ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarovei je povinny existenciu prekaZok
spocivajlcich vo vy$iej moci relevantnym spésobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekaZok, resp.
prediZenia lehoty na spinenie, nie je zmluvn3 strana v omeskani.

Pod wyédou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekdiok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy3siu moc nepovazuju.

Miestom odovzdania a prevzatia dokonéeného diela je miesto plnenia uvedeného v bode 2.1.a).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vietkych skusok predpisanych
prislu§nymi pravnymi predpismi vztahujicimi sa na prace vykonavané podia tejto zmluvy, vykonanie
diela v stlade so schvalenou projektovou dokumentéciou, prisiusnymi pravnymi predpismi, technickymi
normami a sutainymi podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatie diela objednévatefom je aj
skutognost, e tento bude ku dfiu prevzatia diela od zhotovitefa disponovat nasledovnymi dokladmi:
doklady o vykonani vietkych predpisanych skdkach, potvrdzujtcich, Ze dielo bolo vykonané v sulade s
prisludnymi predpismi, doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o uloZeni odpadu
20 stavby, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vietkych zmien podfa skutocného stavu vykonanych prac.

Dielo méZe byt zhotovitefom odovzdané a objedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise o
odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia
plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie najmé nedokoncena praca oproti projektu.

Clanok Iv.

CENA DIELA
Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnd sticast tejto
zmluvy — oceneny vykaz vymer {poloZkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximédlna
a neprekrocitelna, pokial v tejto zmiuve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmiuve uvedené inak,
zahrfiuje tato cena vietko, o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre spinenie diela
potrebné):



4.2

4.3

4.4

4.5

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straienia véitane
prejednania a tihrady potrebnych poplatkov {energie, telefon, voda, sprévne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3  docasny zéber inych pléch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4  vietky stibeZné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirézky,

4,15 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odvoz a ekologicku likviddciu odpadu
a sute z realizicie diela,

4.1.7 naklady na wrobnud dokumentaciu, ktord bude vyhotovend na zaklade sutainych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizacnej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skiSky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
sktok {vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skadky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manudly k prevadzke a idribe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 néklady na vietky prace vykondvané za Ucelom spinenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vritane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a e spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce trvalého a docasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa ohoznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentéciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednévatefa
zname ku dniu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte sl pevné a obsahuju vietky néklady, nevyhnutné na realizéciu
diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny st uvedené a
dohodnuté hez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zdvazny charakter pre pripadné
odpotty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednéavatefom.

Celkova cena za vwhotovenie predmetu zmiuvy je
Cena 155.016,44 EUR

Cena spolu 155.016,44 EUR

Cena méie byt zmenend len v pripadoch:

4.4.1 ak objedndvatel bude pisomne poZzadovat vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podia obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto prac, a to postupom podfa bodu 4.6 tohto tlanku zmluvy,

4.4.2 akv priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloZkovom rozpoéte nevykonajit zo strany zhotovitela,
pretoie sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpotitané, ato v
cene podlia polozkového rozpoétu podfa bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, &i niektoré z préc
obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vyluéne na objedndvatelovi. V pripade, ak
objednévatel ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su nepotrebné, zavdzuje
sa zhotovitel s objednavatefom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto
prac zo zmluvy vyfiaté spolu s Upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona,
nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento tcel sa vykonanie nepotrebnych prac
bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvdrani dodatku podfa tohto bodu budii zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku,
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5.2

Ak sa pri vwwkonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto cinnosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méie sa zhotovitel doméhat primeraného
zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zéklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatefovi nevzniké povinnost vykonané
naviac préce zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzdjomne zapodita.

Postup Upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podia ZoD bude nasledovny:

4.81 kaidéd zmena navrhnutd objedndvatefom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpodet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zdstupcami zhotovitefa,
objedndvatela, v pripade potreby aj inymi Gcastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthfasu zmluvnych strén so zmenou (v pripade zaZenia na navrh objednavatela
vsilade s bodom 4.5 aj bez sdhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodn( spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podla harmonogramu,

- d'alie nalefitosti {zapisy, ndértky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet dodatku
rozpoctu.

4.83 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pripoloZkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmiuvy bude pouZivat ceny
z polozkového rozpoctu podia tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpotte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel individudinou kalkuldciou, odstihlasenou objednévatefom,

¢) kalkulaény vzorec bude mat nasledujlice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame néklady, vyrobna réiia, spravna réiia, zisk.

4.8.4  zhotovitel predio?i dodatok/dodatky k rozpoétu objedndvatefovi na odsuhlasenie, pricom
objednévatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s oddvodnenim nesthlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpottu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.85 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposiedy dohodnutid cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnuta, podla odsihlasenych dodatkov k rozpo€tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktdre.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoistva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel opravneny fakturovaf len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktdra zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatefom odsthlasené, je objednavatel opravneny dorucenu
faktaru vratit zhotovitefovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
faktary aZ do dorugenia opravenej faktiry neplynie a objedndvatel sa neméie dostat do omeskania
s Uhradou faktiry zhotovitela.

Zhotovitel vystavi zavereén( faktiru. Podkladom pre vystavenie zdverenej faktdry a jej prilohou bude
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny sipis vykonanych prac a doddvok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objedndvatefovi, pricom takyto supis bude vychadzat
z naceneného vykazu vymer (dalej tieZ ako ,sipis“). V Stpise budi jednotkové ceny zaokrdhlené na 3
desatinné miesta, mnoistvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zackruhlena na
2 desatinné miesta. Faktdra bude splatna do 30 dni odo dfia dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira
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bude dodana v $tyroch vyhotoveniach. St¢astou faktiry bude képia objednavatefom podpisaného
preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskutocriovania predmetu
zmluvy. Faktura bude vystavend a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktuélne platnej ku
driu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o ctovnictve. V
pripade e faktdra nebude obsahovat vietky naleZitosti podia zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve, alebo k nej nebudu
priloiené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takato faktira nenadobudne splatnost a je
objedndvatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti zaéne plynut dorucenim opravenej
alebo doplnenej faktary. Objednavatel uhradi faktdru zhotovitefa najneskér do 30 dni po jej doruceni,
pricom za termin Ghrady faktiry je povaZovany defi odpisu prislu$nej Ciastky z G¢tu objednavatefa.
Zhotovitelovi vzniké narok na zaplatenie ceny za skutotne zrealizované a dokoncené €innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez
vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatelfom bez vyhrad a dorucenim fakt(ry za predmetné plnenie objedndvatelovi.

Ak déjde zo strany objednévatefa k ome3kaniu pri ihrade faktury, je zhotovitel oprévneny pozadovat od
objednéavatefa Grok z omeskania v zdkonom stanovenej vyske z fakturovanej sumy {rozumie sa cena s
DPH).

V kaZdej fakture budu samostatne oddelené platby za dohodnuté préce a za pripadné dodatocné prace.

Clanok V1.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vietky skutofnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny
viest stavebny dennik v stovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat tdaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaj o
osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednavatela, pripadné prerudenia prac s ich odbévodnenim, Gdaje nevyhnutné pre postdenie prac
organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kondi
odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na
uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady, ak nema podTfa tejto zmluvy byt odovzdany objednavatefovi
v skorsom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

6.2.4 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifikacné udaje stavby podfa projektu,

6.2.6  prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentdcie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokiadov a Gradnych opatreni tykajicich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osOb uvedenych v bode 6.2.1 a7 6.2.4.

6.2.10 ostatné Gdaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona

V3etky listy stavebného dennika musia byt oéislované.

Zapisy do stavebného dennika &itatelne vykondva a podpisuje za zhotovitefa stavbyvedici vidy v ten
deri, kedy boli prace wykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zadznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mézZu
do stavebného dennfka vykonavat potrebné zéznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.



6.5

6.6

6.7

Ak nestthlasi stavbyvedlici zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednéavate! alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zépisu pripojit svoje
stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym
zapisom suhilasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zadpisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpokiadd, Ze s uvedenym zdpisom
sthlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale méiu sliZit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Cidnok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre stavbu a pre
zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas
uskuto&iiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladriovanie stavebnych
wyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocfiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia
staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich €asti.

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko najneskor do 30 pracovnych dni odo diia tcinnosti tejto
zmluvy, o éom zmluvné strany spiSu odovzddvaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu €. 6
tejto zmiuvy.

Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vytycenie staveniska
a pocas vystavby sa riadne starat o zdkladné smerové a vyskové body, a to ai do odovzdania diela
objedndvatelovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su sacastou navrhnutej ceny. Poslednd veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto €lanku. Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, éo je povinny zabezpedit zhotovitel. Pred zadatim préc
predio?i zhotovitel ohjednavatelovi aktualizovany projekt organizacie vystavby a zastavovaci plén
{celkovu situdciu stavby) a plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti
podta tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatela povinny zaplatif zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objekimi a tieto vhodnym
sposobom preloZit alebo chrénit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopédvky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutefhosti tretich os6b, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vietky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupréci s objednavatefom zabezpedi moZnosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizdcie
diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapi$e pociatocné a kone¢né merania.

Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfa predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto préce a povolenia na viastné
ndklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny udrfiavat na prevzatom stavenisku poriadok a distotu a je povinny odstrafiovat
odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodr¥iavaf, zabezpedi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat u zhotovitefa. Objednavatel
méZe pre toto uplatnenie pouZit aj zniZenie Uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zapodtom.
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Objednavatel ma prévo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmi ak nie je usporiadany zvyiny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovite! povinny vypratat stavenisko a upravit ho
tak, ako uréuje projektovd dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto neuréuje, tak
zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednévatel opravneny
Gctovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vy$ke 500,- EUR za kaZdy den, pocas ktorého bude stavenisko
uZivat neoprévnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VI,
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v silade s poskytnutou projektovou dokumentaciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, sitaZnymi
podmienkami, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatefa. Zhotovitel je povinny pri
realizécii diela dodrZiavat vietky zavdzné a aj doporudené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpeénostné predpisy, vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykajd jeho dinnosti. Ak
porudenim tychto predpisov vznikne akakolvek 3koda, zndsa vetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri
vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale ipokynmi
objedndvatela. Podrobny plan organizaéného zabezpecenia bude zhotovitefom vypracovany
a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti G&innosti zmluvy, najskor viak pred zadatim prac. Plan
organizaéného zabezpeéenia rekonitrukcie bude spdsobilym podkladom pre zadatie prac aZ po jeho
schvéleni objedndvatelom. Zhotovitel sa zarovefi bude riadit zdsadami skladovania odpadmi, dodrzania
bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade
poruSenia povinnosti zhotovitefa podlfa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela zaplatif zmiuvnii pokutu vo vyike 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatefa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
véetkych vykonanych prac, ktoré budd v daldom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Jiadost
objednavatela odkryt préce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za
ucelom kontroly zo strany objednévatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko bez predchéadzajiceho ospravedinenia nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v
pracach resp. objednavatelom poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objednévatel. Objednavatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude priebeine kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objedndvatel oprdvneny organizovat v lehotdch
podfa potreby asvojho uvéienia aje oprédvneny na ne pozvat okrem zdstupcu zhotovitela tieZ
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela
vopred vhodnym spdsobom informovat.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v mieste staveniska,
dodriiavanie vietkych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa bezpefnostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najméd Nariadenie Viddy SR & 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko) a zabezpeti ich vybavenie ochrannymi
poméckami. V pripade ich nedodriiavania sa zhotovitel zavdzuje uhradit na Ziadost objednévatela
zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. V3etci pracovnici zhotovitela ako aj
ich subdodavatelia budt riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budd nosit
reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel
zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované
v prevadzkovom ¢ase objednévatela, ¢o mé za nasledok zvySené riziko pohybu tretich osbb v blizkosti
staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou innostou nenarusil
bezpeénost oséb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych oséb pohybujicich
sa mimo staveniska, vratane riadneho oznafenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni
prebiehajlicich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zdklade zdk. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

10



8.4
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

poZiarmi v platnom zneni zabezpegit pofiarnu asistencnd hliadku na poZiarne nebezpecnych pracach, a
to v rozsahu urCenom touto pravnou normou.

Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, majici
prisluini kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objedndvatela
povinny tomuto bezodkladne predioZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zékonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodntl povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tdto nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krddezi a vandalizmu. Pripadné skody spbsobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom bez
vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent vykondvanim &innosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie voéi objednavatefovi zodpovednost aj za 3kody spésobené cinnostou svojich
subdodévatelov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni je povinny
predlo?if objednavatefovi najneskér k momentu odovzdania aprevzatia staveniska a opétovne
kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednévatel poZiada; v pripade omeskania s
opitovnym predloZenim dokladov je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu
vo vyske 500,- EUR za kaZdy, aj zaCaty defl omeskania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia
staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade
ma objedndvatel pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢éom toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy
odstipenim.

Ak ginnostou zhotovitela ddjde k spdsobeniu 3kody objednévatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu tuto Skodu
odstranif a ak to nie je moiné, tak dokazanu Skodu finanéne nahradit. V3etky naklady s tym spojené
znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveddci), ktory bude trvalo riadit
prace nastavenisku. Ak ide o osobu odli$nd od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technicky spdsobilost alebo odborni spdsobilost v procese verejného obstardvania, vysledkom ktorého
je tito zmluva, objednévatel je opravneny odmietnut zdstupcu, eventudlne po predchadzajucom
upozorneni poZadovat vymenu skér schvdleného zastupcu. Objednédvatel méie takisto poZiadat
zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkolvek osobu zamestnani zhotovitefom
alebo jeho subdodavatefom, kitord podla ndzoru objedndvatela zneuiZiva svoju funkciu, alebo je
nespdsobild, alebo je nedbalé v riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku
je povaZovana objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukdzatefnych dévodov. Osoba, takto
odvolana z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budl pouZité materialy, vyrobky a technolégie schvalené pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre EU avsUlade
so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a dopineni niektorych zékonov.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit upratanie a ekologicki likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti a
ginnosti svojich subdodavatefov podfa prislunych zdvdznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vyblrané materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predlo?i objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizdcie diela.

Zhotovitel je opravneny plnif predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:
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8.11.8

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavateiské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere subdodavatefa, ako
aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

Zoznam znamych subdodévatefov je uvedeny v prilohe & 4 tejto zmluvy. V pripade zémeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktieZ zémeru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatef je opravneny nastipit na
realizciu diela aZ po sthlasnom pisomnom vyjadreni objednavatela. Objednavatef je povinny vyjadrit
svoj stihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitela.

Kaidy subdodavatel musi spifiat podmienky podfa prislusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstarévani, pricom objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodévatel, vybrany zhotovitefom spifia
alebo najneskér v Case plnenia zmluvy bude spinat podmienky podfa § 32 ods. 1 zakona. Ak
subdodavatel nepreukdZe splnenie podmienok podfa & 32 ods. 1 zékona zapisom vzozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit doklady podfa & 32 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich subdodévatelov vodi ich
pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom subdodévatelskom retazci 'vietci dodavatelia spifiali
alebo najneskér v case plnenia zmluvy budu spinat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona. Objednavatel
d'alej osobitne overi, Ze u prisluného subdoddvatela neexistuji dévody na vyliéenie podla § 40 ods.
6 pism. a} aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani.

KaZdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v ilom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Ak dodlo k vwmazu subdoddvatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tdto
skutoénost oznamit objednavatelovi a zarovefi nahradit takéhoto subdodavatela subdodavatefom,
ktory bude spifiat podmienky podfa § 32 ods. 1 zékona a ak ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona.

Kady subdodavatel musi byf schopny realizovat prisludn( ¢ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako poskytovatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii pinenia predmetu zmluvy subdodavatefom, ak
nie sd spinené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.5.

V pripade, ¥e subdodavatel - v zhotovitefovom subdodévatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii -
oznami ohjednavatelovi, e mu nebola zaplatena dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym vztahom,
na zaklade ktorého sa na uskutoéfiovani predmetu zékazky podiefa (dalej len ,Ziadost o priamu
platbu®), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dfia dorudenia Ziadosti objedndvatela
prediofit objedndvatelovi zmiuvné vztahy subdodavatelov celého refazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodévatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti
skutoénostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym spdsobom preukazat. Ak sa zhotovitel k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby sthlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gpiné
pisomné dokumenty (pravne akty) osvedéujlce presny a tGpiny obsah pravnych vztahov vratane
finanénych vzfahov a plneni v tom konkrétnom subdodévatelskom retfazci, ktorého je oznamujuci
subdodavatel G&astnikom. K zabezpeéeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatefov
zaviaze. Pokial objednavatel zisti, ¢ oznamujlicemu subdodavatelovi skuto¢ne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskutodriovani predmetu
zakazky podielfa), méze zaplatit tomuto subdodévatefovi priamo a o tito zaplatent sumu kratit thradu
faktiry zhotovitela, alebo pofadovaf vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajlcej sa vyske Ghrady
vykonanej priamo subdodévatefovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitefa bude viest
u objednévatela ku znizeniu hodnotiacej znamky referencie podia § 12 zdkona. V pripade vaznejicho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel navyie odstipit od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit si vodi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, priéom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.
V pripade, ak zhotovitel porudi svoju povinnost predloZit objedndvatefovi dokumentéciu tykajlcu sa
zmluvnych vztahov so subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho
na to objednavatel pisomne vyzve, zaplatit objedndvatelfovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
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V pripade, ak zhotovitel preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy déjde k
plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moZnost zmeny
subdodavatefa tym nie je dotknuta.

V pripade ak zhotovitel preukdzal technickd spdsobilost alebo odbornd spésobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a pocas trvania tejto zmiuvy déjde k pineniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
oprévneny toto pinenie poskytndt len sdm, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moZnost zmeny subdoddvatefa tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA
Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.

Ak zhotovitel ozndmi objednévatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, Ze dielo nie je podfa podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatefovi vietky naklady tym vzniknuté, a zarover je objedndvatel oprévneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZif pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1  zapisy a osvedéenia o vykonanych skiikach pouZitych materialov a vyrobkov (certifikdty),

9.3.2  zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zapisy o vysktSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skiskach,

9.3.4  plén uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6  daldiu dokumentaciu vyplyvajlcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny cislovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuie, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednévatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podfa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podfa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uZivaniu.

Dielo je povaZované za ukoncené po ukonéeni vietkych pric uvedenych v ¢l. Ii. tejto zmluvy, ak s
ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal cbjednavatefovi dokiady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym def,
v ktorom dbjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednévatel ma prévo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstrdnit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednévatel oprdvneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnl pokutu
1 000,- EUR za kaidy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstrdnenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujlce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie véd, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstréanit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva,
%e za uvedené nedostatky nezodpoveda. Nékiady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie aZ
do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednavatela, mbZe objednavatel voci zhotovitefovi uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za
kaZdy defi, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskér.

Zhotovitel' je povinny a zavdzuje sa na vykonanie Diela vyuZit vylune zamestnancov a pracovnikov
vsilade so zdkonom & 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci anelegdlnom zamestnavani. Zhotovitel
zodpoveda za akékolvek porugenie ustanoveni zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegdlnom
zamestnavani z jeho strany v celom rozsahu ako aj za $kodu, ktora by v suvislosti s tymto porudenim

vznikla Objednavatelovi.

Zhotovite! je povinny a zavézuje sa nahradif Objednavatelovi vietky eventudlne sankcie, pokuty alebo
penale, ktoré by boli Obci ako Objednavatefovi uloZené zo strany prisludnych orgénov v pricinnej
stvislosti s konanim Zhotovitela a to najneskér do 5 dni odo diia doruéenia vyzvy Objednavatela.

Clanok X.

ZARUKA
Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v d. Il. tejto zmluvy zéruku v ditke 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynf diiom odovzdania diela ako celku objednavatefovi a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel
zodpovedd za to, 7e dielo je zhotovené na zéklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sitaZnych podkladoch a vSeobecne zévaznych
pravnych predpisov a 7e poéas plynutia zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel ruéi za to, e dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym dcelom. Zhotovitef zodpoveda
za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatefovi a pocas zaruCnej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat vady, mé objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstrénenie vady.

Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitefa bez zbytocného odkladu po ich zisteni.
V reklamdcii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii mdze objednéavatel
uviest svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo &i poZaduje finanénd nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 5-tich dni po doru&eni reklamacie pisomne oznamit, &i reklamaciu
uznéva, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpokladd sa, Ze reklamdciu objednavatefa uznava.

Reklamaciu je moiné uplatnif najneskér do posledného dfia zdrucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatefom v posledny def zaru¢nej lehoty sa povaZuje za v¢as uplatnenu.

Zhotovitel je povinny pristipif neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér vsak
do piatich dni po doruéeni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuzndva. Ak tak neurobi, je
objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kazdy def, o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskdr. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, aZ do vyrieSenia sporu.

Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednévatel opravneny poverit odstrdnenim vady iného doddvatefa.
Vietky takto vzniknuté néklady uhradi objednavatefovi zhotovite!.

V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZ

do upliného odstrénenia.

Clanok X1.
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111

11.2

113

114

11.5

11.6

11.7

11.8

119

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavaf predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob, ktorymi
zhotovitel preukazoval splhenie podmienok (éasti v sttaZi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze
nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit nejaku kvalifikovanii osobu, nova kvalifikovand osoba musi
spifiat rovnaké poziadavky ako boli pofadované na preukazanie spinenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zékona uvedené vo vyzve. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori
Prilohu €. 6 tejto zmluvy. KaZdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, Ze
k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez siihlasu objednavatela, bude sa to povaZovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade
poruenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmiuvnd
pokutu 1 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzenu &ast diela:

Prostrednictvom subdodévatelov mée zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
sthlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednévatela pri kaidom subdodévatefovi
azarovell kaidy subdodavatel musi spifiat podmienky podia ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas
objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to bude
povaiovaf za podstatné poruSenie zmiuvnej povinnosti a objedndvatel bude opravneny odstapit
od zmluvy. V pripade porugenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny od zhotovitela
poZadovat zmluvni pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH urCenej v tejto ZoD.

Objednéavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejte zmluvy vyplyvajtce na tretiu osobu.
Ak objednéavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajliceho pisomného
stihlasu objednavatela postpit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na int osobu. V
pripade poruienia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého bude objednavatel opravneny odstdpit od zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri pIneni svojich zavazkov
podla tejto zmluvy a ktoré méZu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatefa tykajlcich sa dosiahnutia
ucelu sledovaného touto zmiuvou.

Zhotovitel je povinny chrénit majetok objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a prdvom chranené zadujmy a désledne na to vyuZivat vietky zadkonné prostriedky
a uplatfiovat vietky dostupné mozZnosti.

Objednévatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit zhotovitefovi potrebn stcinnost, ktord je
nevyhnutna na dosiahnutie Gcelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ zavdzuje, Ze bude so zhotovitefom
bez zbytoéného odkladu rokovat o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie
diela.

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objedndvatel dorucenim
wzwy na zaplatenie zmiuvnej pokuty zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je moiné
kumulovat, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méie uplatnit zmluvnd pokutu
doruéenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi kedykofvek potom, o mu na fiu vznikne
pravo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo diia jej dorucenia druhej zmluvnej
strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spésobenej objednavatelovi
porudenim zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Upiného diela bez vad
objednavatefovi - je zhotovitel povinny pristtpit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej aZ do
tiplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednévate!l od zhotovitefa opravneny pozadovat zmluvnd
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11.10

12.1

12.2

123

12.4

125

12.6

13.1

13.2

13.3

pokutu 5000,- EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristupi
neskér. Pre tento pripad objednéavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstrénenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviazuje poskytnit objedndvatefovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi
poverenym osobam sucinnost potrebnd na vypracovanie zévere¢ného technického a ekonomického
hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd porusenim povinnosti vyplyvajtcich
2 tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika a ustanoveniami
ostatnych prislunych pravnych predpisov platnych a Géinnych na Gzemi Slovenskej republiky.

Objednévatel nema narok na nahradu Skody, ak nespinenie povinnosti zhotovitefa bolo sposobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto konanie
objednavatefa musi zhotovitel preukazat.

Zhotovitel, ktory vykondava éinnosti na zaklade tejto zmluvy, zodpoveda objedndvatelovi za $kodu, ktord
mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

Jiadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nespinenie alebo omeskanie s
pinenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
vylu€ujicich zodpovednost. Uginky vylu¢ujice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial' trva
prekazka, s ktorou su tcinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto &ldnku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana bola
obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned'sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmiuvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté préavo
objednévatefa na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitefa zaplatit objednavateflovi
zmluvni pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tdto zaplatit na zaklade dorucenej vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednavatel ma pravo jednostranne zapotitaf aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody vo¢i svojim splatnym zavizkom vodi zhotovitefovi. Ak vznikne
néarok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, bud sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spoditavat,

€lanok XL
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Gpiného diela bez
vad podfa &. Il. tejto zmluvy. Platnost zmluvy konéi dfiom spinenia vietkych zavazkov, kioré zo zmluvy
pre zmluvné strany vyplyvaju. Okrem toho je moiné ukondif platnost tejto zmiuvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstiupenim od zmluvy.

Od tejto zmluvy moZno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane. Odstdpenie od tejto zmluvy musi
maf pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy alebo zdkona, inak je neplatné.
Odstapenie od zmluvy je G&inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstdpenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych strdn zaplatit zmluvné pokuty.

Ak nesthlasi jedna zo zmluvnych strdn s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamif bezodkladne po doruéeni oznamenia o odstupeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dévodom odstipenia stGhlasi. Do uplynutia tejto doby je
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134

13.5

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

147

zhotovitel povinny zabezpeéit stréfenie zhotovovaného diela a vykonat vSetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne Skody.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto zmiuvou

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujlce:

13.4.1 zhotovitel vykond supis véetkych vykonanych prac, oceneny podfa spbsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.4.2 zhotovitel vykona finanéné vyéislenie vykonanych préc a spracuje zaverecni faktuaruy,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodndt inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objedndvatefa k Ciastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny
do $trnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po &astkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdand
Cast diela,

13.4.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstdpenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa
zmluva zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudd zmluvné strany povinné vratit pinenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudl opravnené Ziadat vrétenie pineni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitefov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
hebudi odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budu primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budd dorucované doporucene
poitou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajlcej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novii adresu sidla, pripadne ind novl adresu uréend na
dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZujt za doru¢ené najneskér uplynutim troch
(3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, aj keby sa adresdt o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukézané dorucenie skor.
V pripade objednavatela je moZné doruéenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na dradnej podatelni
v jej dradnych hodinach, pricom defi doruéenia vyznaci podatelfia Gradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, 7e doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektord zo zmluvnych strén.

Tato zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel a dva zhotovitel.

Tidto zmluvu je moZné menif len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vysiovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zdstupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmiuvy a subdodavatefov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méie
objednavatel odsuhlasit v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju dfiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtida G¢innost po
jej zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zékonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, e zmluva sa uzatvéra so subjektom, ktory v zmysle zékladnych principov
zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov
/zékon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,¢o nie je tajné, je verejné” a ,prevaZujuci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami osdb” na zaklade dobrovolhosti nad ramec
povinnosti uloienej zékonom o slobode informécii zverejiiuje vietky informdcie, ktoré sa ziskali za
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14.8

14.9.

14.10.

14.11.

14.14

verejné financie, alebo sa tykaji pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Objednavatela za iéelom zvy$ovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych
financii ob&anmi a na zéklade tejto skutoZnasti vyslovne stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné
tajomstvo, fakturaéné ddaje/, na internetovej stranke objednavatefa za ulelom zvy3ovania
transparentnosti samospravy pre obanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento suhias sa
udefuje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a Gcinnymi
v Slovenskej republike.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatefa bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné Gdaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo poskytuje sluzbu,
ktoré st potrebné na to, aby objednédvatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporuuje zakaz
nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak by objednavatefovi bola v suvislosti s touto zmluvou uloZena
sankcia za porudenie zakazu nelegalneho zamestnavania, zhotovitel sa zavdzuje v plnej vyike nahradit
objednavatelovi skodu.

Zmluvné strany s si vedomsé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pontikanie, poskytnutie alebo
prijatie uplatku.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastévaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vietkych Grovniach a
vyZaduju od svojich viastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v silade
s protikorupénymi zakonmi.

Neoddelitefnou sticastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢&.1: Vykaz vymer - polozkovy rozpoéet zhotovitefa a projektovd dokumentacia (PD

v elektronickej forme)

Za zhotovitela 1:

N Y ] m—

MARELL s.r.o.
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* Export Komplet

REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 1M1
Stavba: Modernizacia — Lipové namestie — ,0TOC*
Hviezdoslavov na p. &. 1/6

JKSO: KS:
Miesto: Datumn: 1.10.2023
Objednavatef: 1Co:

IC DPH:
Zhotovitel: 1ICO:

i€ DPH:
Projektant: Ing. Karol Holly 1CO:

1€ DPH:
Spracovatel: 1Co:

IC DPH:
Poznamka:

Cena 155 016,44

................. s rmamaaenandanans AmnA AR .o e e

‘Cenacelkova v  EUR 155 016,44
Projektant Spracovatel

Datum a podpis:, - . Peéiatk; - ... DAUM 2 podpis: Petiatka
Objednavatel’ Zhotovitel

Dauma IS it s s Pediatka Datum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad:

Modernizacia — Lipové namestie — ,,0TOC*

Stavba:

Miesto:

Objednavatel*
Zhotovitel”

Kéd

| S CR———

4
H
H
H
H

Naklady z rozpodtov

1. Naklady celkom

Hviezdoslavov na p. ¢. 1/6

Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

01.10.2023

Cena [EUR] Cena [EUR]

155 016,44
155 016,44

155 016,44

155 016,44
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Modernizacia — Lipové namestie — ,0TOC"
Hviezdoslavov na p. &. 1/6

Objekt:
Rozpocet
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 01.10.2023
Objednavatel: 1ICO:
i€ DPH:
Zhotovitel: 1Co: 0
0 IC DPH: 0
Projektant; 1I€o:
IC DPH:
Spracovatel: 1¢0:
I€ DPH:
Poznamka:
Cena 155 016,44
iCena celkova v EUR 155 016,44
Projektant - "~ Spracovatel
Datum a podpis: e PeClatka . Datum a podpis: . Petiatka
ST s
Datum a podpis: . Petiatka e Détum a podpis: Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Modernizéacia — Lipové ndmestie — ,0TOC"

Hviezdoslavov na p. €. 1/6

plochy do 500 m2, pruh §. do 0,5 m, hr. 50 mm

Objekt:
Rozpocet
Miesto: Datum: 01.10.2023
Objednéavatel: Projektant:
Zhotovitel: 0 Spracovatel”
Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 155 016,44
HSV Prace a dodavky HSV 144 422,18
1 - Zemné prace 28 561 84
2 - Zakladanie 18 102 15
4 Vaodorovné konstrukme 16 542 70
5 - KomumkaCIe 30 853,22
9 - Ostatné kontrukcie a prace-baranie 50 362,27 J
PSV -Prace a dodavky PSV 10 594 26
711 Opatrema protl vode 10 594 26
ROZPOCET
Stavba:
Mogernizacia — Lipove namesne — U 100"
Huviasdmclaimie nan & 118
Objekt:
Rozpocet
Miesto: Datum: 01.10.2023
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitef: 0 Spracovatefl:
o TY T Cona celkom
Hlo! Kéd Popis Poznamky MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR]
g o} [EUR]
Naklady z rozpodétu 155 016,44
p HSV Prace a dodavky HSV 144 422,18
o 1 Zemné prace ) 28 561,84
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z _ | i ; i
K 113407242 kameniva ta¥eného, hr, vistvy 600do800mm,- | _m2 § 472 000' S 3041 14_35352
Qdstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z i i i i
K 1131072928 - etonu prostého, b, vistyy 160 do 300 mm, - | "'2 31_?_(.)_0_2“ L 46; 997283
K 5113152130.8 Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., b2 i 200,000& 19,80% 3 960,00
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Vytrhanie obriib kamennych, chodnikovych £
NS o ozson I e B B
b 2 Zakladanie o o 18 102,15
Nasyp pod z4kladové kontrukdie so {
K 127153300R zhutnenim z_kameniva hubého drveného fr.4-8 R § m3 70‘800'1 55,12 3902,50
| Nasyp pod zdkladové konstrukcie so i 1
K §2715330R zhutnenim z kameniva hrubého drveného fr.0- § m3 283'200§ 50,14 14 199,65
D Vodorovné konstrukcie 16 542,70
e SETOODZT . - SN CESE R ST UERSN S SR A0 TS
P Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-64 mm it 620,000 22,22 13 776,40
§ OS> TUUOYTE Kamenivo tazené hrubé frakcia 4-8 mm |t I 113280 24,42 2 766,30
..b 5 Komunikacie - o 3085322
; ' o i
i K :564851111.8 { Pieskovanie dlaZby s materialom L m2 ;472,000 2,52 1189,44
: L
fii D+M Bet6novy Zlab D400 strbinovy ; m {21,000} 223,63 4696,23
reve: 3 ;
K UloZenie obrubnika do betdnového 182ka ; m 133,000 13,63 1812,79
M Cestny obrubnik 100x26x15 m 133,000 761 1012,13
LK 59691R Kladenie betonove] diaZby daddopriepustne] m2 : 489000f  1507% .. 751993
M {59246000R i Dlazba beténova daZdopriepustné E m2 548,900 26,64 14 622, 70_
D 9 Ostainé konstrukcie a prace-blranie 50 362,27
H H
K Dodékaa a uloZenie zatréviiovacich rohci { me 185,000 19.08 352980
i plasfovych
H Vodorovnd doprava vybiiranych hmét po suchu
i K 979084216.5 bez naloZenia, ale so zioZenim na vzdiatencst t 821,000 12,90 10 590,50
K i979087212.5 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre t © 821,000 17,69 14 523,49
t vodorovni dopravu sufiny — !
K 2979089012.3 Poplatok za skiadovanie asfaltove zmesy t 138,000 40,80 5 630,40
; Poplatok za skiadovanie - betén, tehly,
:1979089012.8
:.,,"....Ewé dlaZdice (17 01) ostatné t 684,000 { 23,52 16 087,68
o PSV Prace a dodavky PSV 10 594,26
D 711 Opatrenia proti vode 10 594,26
K ;71 1131102.8 Zhotovem’e geotextilie alebo tkaniny na plechu m2 499,000 i 063 314,37
4 vodorovng
PBY3T 100
A gg ; R Geotexiflia polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 499,000 1,66 828,34
i Monta# kanalizatnsho PVC-U potrubia hladkého : ! ™
K 3571326004 viacvrstvového DN 160 m ; 5000 1,04 5,20
BET 100080 S TR RETEIZACIE PV G Yravisis, TS
Moo SN4 - KG, ML - viacvrstvova, DN 160, dl. 5 m, ks i 5000 68,44 342,20
L ARLBASINE & £ aia.
3 = 1
i K 5877326004 Monta# kanalizatného PVC-U kolena DN 160 ks 2,000 5,16 10,32
1 2865100044 : Koleno PVC-U, DN 160x45° hladka pre
M 2] gravitatnu kanalizaciu KG potrubia, WAVIN s 2,000 7,34 14,68
K 1877326028 :MontaZ kanalizainej PVC-U odbotky DN 160 ks 2,000} 5,16 10,32
2865100171 } Odbocka 87° PVC-U, DN 160/125 hladka pre
M 00 gravitatni Kanalizéciu KG potrubia, WAVIN 2,000 71,80 25,60
K 18941011121 :Osadenie daZdovej nadrZe Zelezobeténovej 1,000 835,93 635,93
5043400005 i Dazdova nadrs, Ixsxv 4000x2400x1690 mm, » -
_____ Moo objem nadre 12 m3, 2elezobetonové = 7,000 502255 502253
M 2866100067 : Sachfové dno PRO630/160, 0°-180°-210°, pre PR 4,000 371,36 1 485,44
a0 PP revizne Sachiv.DN 630, FIPELIFE i =
Monta? reviznej 8achty z PVC, DN 400/160 (DN
K 1894431132 {e vonn ootr ved.) tiak 12,65 b 1100 do ks 4,000 52,01 208,04
M 2866100269 : PredfZzenie DN 400, dizka 1 m, hladka nira ks 2,000 ‘ 68,16 272,64
O, enrmrnsanene b2 G 2482 PE. tR4IZ08. SAGHIY. IEELIEE, 3
M 3224 100022 % powiop tiatinovy 8125 ks 4,000 268,73 1074,92
K 10004000115 i Tofekiové price - Projekt skutotného ewr i 1,000} 345,71 345,71
wyhotovenia i £
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