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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov  

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o 

verejnom obstarávaní“) 
 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY 
 
 
1.1.   Názov : Mesto Trnava 
          Sídlo: Hlavná č. 1 
 917 71  Trnava 
 IČO:  00313114 
 DIČ: 202 1175 728 
 štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor 
 zást. pre veci zmluvné:     JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
 zást. pre veci technické:    Ing. Dušan Béreš, MsÚ Trnava - vedúci odboru 

investičnej výstavby 
 telefón: 033/32 36 134 
 e-mail: dusan.beres@trnava.sk 
 gestor PD: Ing. Marián Kohút, MsÚ Trnava - odbor   
  investičnej výstavby, referát projektovej prípravy  
 telefón: 033/32 36 113 
 e-mail: marian.kohut@trnava.sk 
 bankové spojenie:  
 č. účtu:  
 
 

(ďalej len Objednávateľ) 
 
 
1.2. Obchodné meno:  RRi design s.r.o. 
 Sídlo:  Južná trieda č. 48, 040 01 Košice – mestská  

  časť Juh   
 IČO:  53 112 695 
       DIČ:   212 126 8809                                                                                            

štatutárny zástupca:  Ing. Július Šofranko - konateľ 
 zást. pre veci zmluvné:  Ing. Július Šofranko 
 zást. pre veci technické:    Ing. Marcela Habarová 
 reg. číslo SKSI:   4194*Z4-22 
 bankové spojenie:  
 č. účtu:   
 telefón:   0903 644 903 

e-mail:   rridesign.info@gmail.com 
  
(ďalej len Zhotoviteľ) 
(ďalej len „Zhotoviteľ“ a  „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“) 

 
 
 
 
 

mailto:dusan.beres@trnava.sk
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ČL. 2  PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Východiskové údaje: 
Investičná akcia: „Úprava železničného priecestia na ulici Terézie Vansovej“ 

(ďalej iba „investičná akcia“ alebo aj „dielo“) 
Investor:         Mesto Trnava 

2.2. Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu opisu predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1a 
a č. 1b tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len 
„ZoD“) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo 
špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre účel investičnej akcie a Objednávateľ 
sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v čl. 
5 a v čl. 6 tejto zmluvy.  

2.3. Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v rozsahu: 
2.3.1. Vypracovanie geodetického zamerania územia s podrobnosťou 
a rozsahom potrebným pre finálny stupeň projektu vrátane overenia existencie, 
polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí 
v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii 
(overenie bude zdokladované zápisom  a doložené v časti PD- Doklady). 
2.3.2. Vypracovanie realizačného projektu (RP) – spracovanie projektovej 
dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že projektová dokumentácia bude 
podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre 
samotnú realizáciu stavby. Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie 
bude vizualizácia. 
2.3.3. Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. 
2.3.4. Súčinnosť  v procese  verejného obstarávania na realizáciu stavebných 
prác, ak to bude potrebné,  na výzvu Objednávateľa. 
2.3.5. Súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok/grant, na výzvu Objednávateľa. 

2.4. Dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.3 je možné zmeniť na základe 
písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

2.5. Pre vylúčenie pochybností platí, že: 
2.5.1. podstatným porušením zmluvy sú výlučne skutkové prípady, ktoré sú 

touto zmluvou označené ako podstatné porušenie zmluvy, 
2.5.2. v prípade porušenia iných povinností zmluvných strán, ktoré nie sú 

touto zmluvou označené ako podstatné porušenia zmluvy je povinná 
zmluvná strana povinná vykonať nápravu v náhradnej, technicky 
primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou stranou, pričom takáto 
lehota na vykonanie nápravy nesmie byť kratšia ako 7 dní, pokiaľ nie je 
v tejto zmluve dohodnuté zmluvnými stranami inak. 

 
 

ČL. 3  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYPRACOVANÍ PROJEKTOVEJ 
DOKUMETÁCIE 

 
3.1. Pred začatím vypracovania diela je Zhotoviteľ povinný si prezrieť miesto, kde sa 

objekt nachádza a kde sa prieskum bude realizovať a za týmto účelom si od 
Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia 
s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky  dostupné informácie 
poskytnúť Zhotoviteľovi. 

3.2. Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer v rámci RP 
musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať 
aj konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, 
množstvá). 

3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade: 
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- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon)   v znení neskorších predpisov, resp. platnou právnou 
úpravou vo vzťahu k územnému plánovaniu, územnému a stavebnému 
konaniu 

- s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
v znení neskorších predpisov, 

- všetky stavebné úpravy (bezbariérové úpravy na chodníkoch a iné) budú 
rešpektovať vyhlášku č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, 

- s platnými technickými predpismi, platnými normami STN, európskymi 
normami, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, predpismi ŽSR, 
TNŽ a vzorovými listami a to najmä/ nie výlučne STN P 34 2651, Z12, TS4, ZS1, 
Z10 vrátane citovaných a súvisiacich noriem a právnych predpisov v týchto 
dokumentoch, vzťahujúce sa na predmet plnenia  

- so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, 

- so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

- so zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi. 

3.4. Pri spracovávaní diela bude Zhotoviteľ rešpektovať: 
- platný Územný plán mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta 

s ktorými ho Objednávateľ oboznámi, 
- odborné podklady obstarávateľa v súťažných podkladoch  
- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia 

sietí, 
- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Trnave v rámci pracovných 

rokovaní k rozpracovanosti projektu a konzultácií. 
- v priestoroch ŽSR môžu vykonávať činnosti zamestnanci právnických osôb, 

ktorí vykonávajú dohodnutú činnosť na základe zmluvných vzťahov len za 
presne stanovených podmienok. Podmienkou je uzatvorenie: 

o  písomnej dohody, ktorá bude obsahovať formu spolupráce medzi 
ŽSR a úspešného uchádzača pri prevencii, príprave a vykonávaní 
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

o  absolvovanie školenia v rozsahu znalostí určených pre 
zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať 
pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR a v jeho priestoroch, ktoré 
zabezpečuje odštepný závod Železnice Slovenskej republiky – 
Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie 

o  a absolvovanie lekárskej preventívnej prehliadky v rozsahu 
stanovenom predpisom o zdravotnej, resp. psychickej spôsobilosti 
pre výkon pracovných činností pri prevádzkovaní dráhy a dopravy 
na dráhe v zdravotníckom zariadení poverenom na výkon tejto 
prehliadky. 

3.5.  Projektová dokumentácia bude vypracovaná:  
a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať 

environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, 
aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie 
ponuky,  
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b)  s odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, 
ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, 
spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické 
referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, 
alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné 
technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, 
ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne 
uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, 
ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami 
„alebo ekvivalentný“,  

c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene 
a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia 
ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými 
požiadavkami, alebo  

d)  odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré 
charakteristiky             a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky 
uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.  

3.5.1. Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých 
záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto 
odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky 
/položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 

3.5.2. Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ 
uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo 
d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za ekvivalentné s označením všetkých 
parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením 
prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie 
odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.   

3.5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zohľadňovať a navrhovať Objednávateľovi riešenia 
šetrné k životnému prostrediu. Zhotoviteľ sa môže inšpirovať poznatkami 
Európskej komisie k jednotlivým produktovým skupinám (dostupné aj 
v slovenskom jazyku) na – 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 

3.6. Porušenie povinností uvedených v bode 3.5. tejto zmluvy je podstatným 
porušením zmluvy. 

3.7. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky 
ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
odovzdanými Objednávateľom, písomnými záznamami z kontrolných porád, ako 
aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej 
správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – 
overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich 
inžinierskych sietí, možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých 
inžinierskych sietí. 

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých 
orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej 
dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich 
dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa 
čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný. 

3.9. Objednávateľ požaduje projektovú dokumentáciu vypracovať pre daný typ 
stavby tak, aby obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal 
odporúčanému obsahu realizačného projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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3.10. V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr 
v lehote dvoch pracovných dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na 
otázky týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať  
na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.  
 

ČL. 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA 
 

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom 
v bode 2.3. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne: 

 
• Geodetické zameranie: 

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

- ukončenie: do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo  

• Realizačná dokumentácia:  

- začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 
- ukončenie: do 7 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, 

alebo od vyzvania objednávateľom na začatie spracovávania tohto 
stupňa PD, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 
 

• Výkon odborného autorského dohľadu – počas realizácie stavby podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

- začiatok: dňom odovzdania a prevzatia stavby k realizácii 
- ukončenie: do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia 
• Súčinnosť  v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných 

prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa 

• Súčinnosť pri realizácii projektu, diela, ak bude predmetom žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok/grant, ak bude potrebné, na výzvu 
Objednávateľa. 

4.2.  Dodržanie dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti  
Objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve, pričom termíny poskytnutia 
súčinnosti musia byť dohodnuté písomne, pričom postačuje zápis z pracovnej 
porady. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je 
Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom 
termíne. V takom prípade platí, že termín odovzdania diela sa predlžuje o dobu 
určenú na dni od márneho uplynutia lehoty dohodnutej na poskytnutie 
súčinnosti do dňa skutočného poskytnutia súčinnosti. 

4.3. Zhotoviteľ splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.1, 2.3.2, jeho 
odovzdaním riadne a bez vád Objednávateľovi  na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými 
stranami.  Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak má vady. Dielo sa 
považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela oboma zmluvnými stranami. 

4.4. Dielo v rozsahu podľa bodu 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 sa považuje za vyhotovené 
vykonaním uvedených činností v daných bodoch a ich vykonanie písomne 
potvrdené objednávateľom. 
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ČL. 5 CENA DIELA 
 
       5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 
Celková zmluvná cena: 19 100,00 eur bez DPH 
Celková zmluvná cena: 22 920,00 eur s DPH, slovom dvadsaťdvatisícdeväťstodvadsať 
eur. 
 
5.1.1. Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov 
inžinierskych sietí 
Cena za GZ bez DPH 2.450,00 € 
DPH 20% 490,00 € 
5.1.1. Cena za GZ celkom s DPH 2.940,00 € 

 
5.1.2. Realizačný projekt (RP) 
Architektonické a stavebné riešenie objektov (nový 
návrh) – vrátane detailov 13.050,00 € 

Inžinierske siete (vrátane ochrany existujúcich 
inžinierskych sieti) 300,00 € 

Návrh plánu organizácie výstavby 200,00 € 
Návrh plánu užívania verejnej práce 300,00 € 
Návrh plánu bezpečnosti  pri práci a ochrane  400,00 € 
Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet) 600,00 € 
Iné nevyhnutné výdavky na vyhotovenie diela 
(špecifikovať aké) 200,00 € 

Cena spolu bez DPH 15.050,00 € 
DPH 20% 3.010,00 € 
5.1.2. Cena za RP  celkom s DPH 18.060,00 € 

 

  
CELKOVÁ CENA  
Cena bez DPH 19.100,00 € 
DPH 20% 3.820,00 € 
Cena celkom s DPH  22.920,00 € 

 
Ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy 

 
5.2.  V cene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na 

vyhotovenie diela a náležitosti predchádzajúce spracovaniu projektovej 
dokumentácie potrebné na vydanie príslušných povolení a následne na 
realizáciu stavby. 

5.3.    Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.4., t. j. súčinnosť pri verejnom obstarávaní 
Zhotoviteľa stavebných prác je zahrnutá v celkovej cene diela uvedenej v bode 
5.1. 

5.4.  Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.3.5, t. j. súčinnosť pri realizácii projektu, diela 
ak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant je zahrnutá 
v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1..  

5.1.3. Odborný autorský dohľad (OAD) 
Cena  bez DPH 1.600,00 € 
DPH 20% 320,00 € 
5.1.3. Cena za OAD celkom s DPH 1.920,00 € 
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Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry 

vystavené Zhotoviteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy. 
6.2. Zhotoviteľ bude môcť vystaviť faktúru až po prekontrolovaní štruktúry 

a rozsahu odovzdanej časti diela. Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný 
Objednávateľom k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní 
predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nebudú 
zo strany Objednávateľa vznesené pripomienky k štruktúre a rozsahu 
odovzdaného diela, má Zhotoviteľ právo vystaviť faktúru za dielo, a to aj bez 
vyzvania Objednávateľom márnym uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety. 

6.3. Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 
6.4.    Vystavenie faktúr:     
     
Geodetické zameranie územia (GZ): 
 Termín:  po protokolárnom odovzdaní a schválení  
 Suma:  100% ceny podľa bodu 5.1.1. s DPH  
 
 
Realizačný projekt: 
 Termín: po protokolárnom odovzdaní a schválení realizačného projektu 
 Suma: 80% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
 
 Termín:  po zapracovaní všetkých vyjadrení jednotlivých správcov sietí 

a orgánov štátnej správy do realizačného projektu 
 Suma:  10% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
  
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr 

však do 6 mesiacov od odovzdania a protokolárneho prevzatia 
a schválenia realizačného projektu a zapracovania všetkých 
vyjadrení jednotlivých správcov sietí a orgánov štátnej správy do 
realizačného projektu 

 Suma:  10% z ceny podľa bodu 5.1.3. s DPH 
 
Odborný autorský dohľad: 
 Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 
 Suma:  100% z ceny podľa bodu 5.1.4. s DPH 
 
6.5.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty  v znení neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne 
tieto náležitosti: 
a) identifikačné údaje Zhotoviteľa: 

- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dielo), 
- IČO, 
- DIČ, 
- Bankové spojenie; 

b) identifikačné údaje  Objednávateľa: 
- názov a sídlo, 
- IČO, 
- DIČ, 

c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum, kedy bolo dielo odovzdané, 
e) dátum vyhotovenia faktúry, 
f) dátum splatnosti faktúry, 
g) centrálne číslo zmluvy , 
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h) rozsah a označenie diela odovzdaného v zmysle tejto zmluvy, 
i) fakturovaná suma, t.j. cena diela za vyhotovenie ktorého je faktúra vystavená 

s uvedením fakturovaných položiek , 
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa, 
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 6.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie, resp. odstránenie 
nedostatkov. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
Objednávateľovi.  

 
ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
7.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo  je zhotovené  v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve a opisom predmetu zákazky tvoriacim prílohu č. 1a 
a č. 1b zmluvy a počas záručnej doby podľa bodu 7.4. tohto článku bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé pre účel realizácie 
investičnej akcie.  

7.2.     Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 2.3.2.  je zhotovené tak, že na 
jeho základe je možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie 
pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie 
s realizačnou podrobnosťou. Za vadu diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa 
považuje každá zmena, pri ktorej odstránenie vady spočívajúce 
v zmene/doplnení výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer bude mať za 
následok naviac práce a/alebo navýšenie ceny realizovanej stavby, a to výlučne 
z dôvodu nesúladu výkresovej dokumentácie a výkazu výmer a/alebo neúplnosti 
projektovej dokumentácie, v prípade (i) vynechania projektovej práce pre 
ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor prác a dodávok v rámci 
jedného stavebného objektu stavby, (ii) vynechania prác a dodávok v rozpočte, 
resp. vo výkaze výmer pre ucelený stavebný objekt stavby a/alebo ucelený súbor 
prác a dodávok v rámci jedného stavebného objektu stavby, môže si 
Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. 8 tejto Zmluvy. Táto 
zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa. Ak však 
potreba zmeny/doplnenia výkresovej časti projektu a/alebo zmena výkazu 
výmer bude odôvodnená požiadavkami Objednávateľa alebo nepredvídateľnými 
okolnosťami nemajúcimi povahu v konaní Zhotoviteľa pri zhotovení diela, 
nepovažuje sa to za vadu uvedeného diela. 

7.3.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinnosti a nedodržaním platných noriem. 

7.4. Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho protokolárneho 
odovzdania Objednávateľovi. 

7.5. Zhotoviteľ vypracuje dielo podľa bodu 2.3 vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti za 
účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej 
rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podľa právneho 
poriadku Európskej únie, ktoré je akceptovateľné právnym poriadkom SR. 
Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto oprávnenie predložiť 
k nahliadnutiu.  V prípade spracovania časti diela v subdodávke Zhotoviteľ 
zároveň zodpovedá za to, že subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné 
oprávnenia a je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť aj oprávnenie 
konkrétnych subdodávateľov. 

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
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starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu Objednávateľa 
upozornil a Objednávateľ trval na ich použití. 

7.7. Prípadné uplatnenie nároku z vád diela je Objednávateľ povinný uplatniť 
u Zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej 
podobe – email). 

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď, najneskôr do 7 
dní po písomnom uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, 
ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné strany písomne. V prípade, že nebude 
dohodnutá lehota na odstránenie vady diela podľa predchádzajúcej vety, tak je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela vo všeobecnej technicky primeranej 
lehote, a to maximálne 14 dní od povinnosti začatia odstraňovania vád diela. 

7.9. Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú 
podstatné predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle 
bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. 
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. 

7.10.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, 
spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie 
predloží.  

7.11.  Porušenie povinností podľa čl. 7 bodu 7.2., 7.5. 7.8. a 7.10. predstavuje podstatné 
porušenie tejto zmluvy.  

  
 

ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 
 

8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo, resp. príslušnú časť diela v termíne podľa 
čl. 4 tejto zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 %  
z ceny za príslušnú časť diela bez DPH za každý deň omeškania až do jeho 
prevzatia Objednávateľom. Pri omeškaní príslušnej časti diela o viac ako 30 dní 
má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 %  z ceny príslušnej 
časti diela bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 
dni omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom. 

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na 
úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň 
omeškania. Pri omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní má Zhotoviteľ 
právo na úrok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň 
omeškania počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania až do zaplatenie 
dlžnej sumy. 

8.3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád  diela podľa bodu 
7.8., je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH alebo jeho časti za každý deň omeškania. 
Pri omeškaní o viac ako 30 dní má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,2 % z ceny príslušnej časti diela bez DPH za každý deň omeškania 
počnúc dňom nasledujúcim po 30 dni omeškania s odstránením vád. 

8.4.  V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle článku 3, bod 3.10. riadnu 
súčinnosť a v prípade ak nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky 
Objednávateľa týkajúce sa diela, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe 
podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa 
projekčných prác pre ďalší stupeň v zmysle uvedenej investičnej akcie má 
Objednávateľ právo na účtovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za každú 
nedoriešenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov,  týkajúce sa diela.  

8.5. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každé aj opakované 
podstatné porušenie zmluvy.  

8.6 Pri porušení tejto zmluvy, ktoré nie označené ako podstatné porušenie zo strany 
Zhotoviteľa, kedy k náprave zo strany Zhotoviteľa nepríde ani v náhradnej, 
technicky primeranej lehote určenej Objednávateľom v súlade s bodom 2.5.2. 
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tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu a Zhotoviteľ 
je vtedy povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za 
každé, aj opakované porušenie zmluvy. Uvedené dojednanie sa nepoužije pri 
porušení zmluvy, pri ktorých je osobitne dojednaná sankcia v tomto článku 
zmluvy, resp. v tejto zmluve. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je 
podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát. 

8.7. Pri zistenej vade diela (projektu) podľa bodu 7.2. z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa, pri ktorej odstránenie vady spočívajúce v zmene/doplnení 
výkresovej časti projektu a/alebo výkazu výmer bude mať za následok naviac 
práce so zvýšením ceny realizovanej stavby, je Objednávateľ oprávnený uplatniť 
voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny príslušnej časti diela. 
Celkový rozsah takto uplatnených zmluvných pokút nemôže presiahnuť 20% 
ceny diela. 

8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku 
zmluvy si oprávnená strana  uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej 
druhej strane so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia. 

8.9. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 
náhradu škody. 

 
 

Čl. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 
 
9.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3.5. tejto 

zmluvy od začatia realizácie stavby v zmysle investičnej akcie podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie,  do nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. 

9.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odborný autorský dohľad na svoje náklady a na 
svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, príslušných platných STN 
EN vzťahujúcich sa na jeho vykonanie, všeobecných záväzných predpisov a v 
termíne realizácie stavby alebo jej časti.  

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon a rozsah odborného autorského dohľadu 
bude podľa prílohy č. 4 (odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského 
dohľadu) aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 
- účasť na odovzdaní staveniska Dodávateľovi stavby v zmysle investičnej 

akcie, 
- dohľad nad dodržaním projektovej dokumentácie, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového 

plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov Dodávateľa stavby v zmysle investičnej akcie na 

zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácie z pohľadu dodržania 
technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, 
prípadne ďalších ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 
prerokovanej projektovej dokumentácií, 

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej 
dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 
projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 

- účasť na kontrolnom dni počas realizácie stavby podľa výzvy Objednávateľa 
a Dodávateľa stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní.  

9.4. Súčasťou odborného autorského dohľadu je tiež povinnosť Zhotoviteľa 
spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim 
dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona  č. 254/1998 Z. 
z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
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9.5. V rámci odborného autorského dohľadu musí byť Objednávateľ informovaný 
o zisteniach o nedodržaní projektovej dokumentácie, právnych predpisov 
a technických noriem.  

9.6. Predmet plnenia odborného autorského dohľadu sa považuje za splnený 
potvrdením technického dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného 
povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu 
nad realizáciou stavby. 

9.7. Po nedodržaní rozsahu odborného autorského dohľadu v zmysle tejto zmluvy 
Zhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo cenu za odborný autorský 
dohľad nevyplatiť, prípadne ju znížiť podľa skutočnej spolupráce so zástupcami 
Objednávateľa. 

9.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii, ktoré 
nebudú/neboli odstránené v zmysle čl. 7 tejto zmluvy bezodplatne odstrániť v 
rámci výkonu odborného autorského dohľadu. 

 
 

ČL. 10 VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

10.1. Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej 
mapy mesta v digitálnej forme elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný 
použiť podklady predložené Objednávateľom len za účelom spracovania diela. 
V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu 
škody spôsobenej Zhotoviteľom. Výrez z technickej mapy bude Zhotoviteľovi 
slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať dielo len na základe tohto 
podkladu. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný 
na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať. 

10.2. V prípade, že pre vypracovanie diela budú potrebné ďalšie podklady alebo 
súčinnosť zo strany Objednávateľa, zaväzuje sa ju Objednávateľ na základe 
písomnej výzvy Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby  boli dodržané lehoty podľa čl. 4 
tejto zmluvy. 

10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na 
pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude 
Zhotoviteľ organizovať podľa potreby – najmenej 1x pri začatí vypracovávania 
diela, 1× v priebehu  a 1× v závere  a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy 
z porád bude písomne spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca 
Objednávateľa písomne odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných 
dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti. Pozvanie na kontrolnú 
poradu organizuje Zhotoviteľ.  

 
Čl. 11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného 

porušenia označeného v tejto zmluve zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany 
považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy aj prípady, ak Zhotoviteľ: 

              a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom 
oznámenie o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote 
adresovať druhej zmluvnej strane,  

 b)  ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ 
Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré 
napriek upozorneniu neodstránil v dohodnutej lehote, 

 c)  v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať vo vyhotovení  diela, a to min. po dobu 
7 dní, 
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 d)  na plnenie zmluvy použije osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne 
uviesť a preukázať ich odbornú spôsobilosť na plnenie, 

 e) ak Zhotoviteľ poruší vybrané ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy, označené 
ako podstatné porušenie zmluvy. 

11.2. V iných prípadoch porušenia zmluvy, ktoré nie je v zmluve alebo podľa bodu 
11.1. označené ako podstatné porušenie, je oprávnená zmluvná strana povinná 
písomne vyzvať povinnú zmluvnú stranu na splnenie porušenej povinnosti v 
primeranej lehote v súlade s postupom podľa bodu 2.5.2. tejto zmluvy s 
upovedomením o možnosti odstúpenia od zmluvy, pokiaľ nepríde v tejto lehote 
k náprave. Zmluvná strana odstúpi od zmluvy až márnym uplynutím tejto lehoty.  

11.3. Objednávateľ si mimo dôvodov uvedených v ods. 11.1 a 11.2 tejto zmluvy 
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo strany Objednávateľa bez uvedenia 
dôvodu počas zhotovovania diela bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, 
pričom v takomto prípade uhradí Objednávateľ cenu diela podľa 
preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ 
odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých 
podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi 
plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Odmietnutie poskytnutia súčinnosti zo 
strany Objednávateľa i je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne dokladovať 
a špecifikovať. 

11.5. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody. 
 
 

Čl. 12 OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
12.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť urobené v súlade s § 18 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov v platnom znení.   

12.2. V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb 
(napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín 
občanov), alebo nastanú udalosti znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, 
štrajk), ktoré je Objednávateľ povinný rešpektovať, čas plnenia bude adekvátne 
upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma zmluvnými 
stranami. 

12.3. K dielu, resp. jeho časti v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom 
podľa tejto zmluvy udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú 
licenciu na každé doposiaľ i v budúcnosti známe použitie diela za účelom 
sledovaným podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 
Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, a to v neobmedzenom 
rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu Objednávateľovi na dobu neurčitú 
v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského zákona. 

 
 

ČL. 13 SUBDODÁVATELIA A OSOBY URČENÉ NA PLNENIE ZMLUVY 
 
13.1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto zmluvy 

prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy – Zoznam 
subdodávateľov a podiel subdodávok. 

13.2. Počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť 
subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 zmluvy na základe písomného 
oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo 
veciach technických uvedenému v záhlaví tejto zmluvy. Zmenou subdodávateľa 
nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie povinností podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený plniť povinnosti podľa tejto zmluvy alebo jej 
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časť ním navrhnutým novým subdodávateľom len ak ho Objednávateľ písomne 
schváli, pričom pre vylúčenie pochybností platí, že zmena subdodávateľa je 
účinná dňom písomného schválenia a nevyžaduje sa uzatvorenie dodatku k 
tejto zmluve. V prípade, ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní odo dňa, v 
ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom 
subdodávateľovi podľa tohto článku zmluvy, písomne Zhotoviteľovi neoznámi, 
či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového 
subdodávateľa schválil. Objednávateľ nie je oprávnený subdodávateľa 
odmietnuť bezdôvodne. 

13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia 
subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa obsahuje najmä:  
a) obchodné meno/názov subdodávateľa,  
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,  
c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,  
d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného 

sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,  
e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,  
f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,  
g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.  

13.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné 
údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný 
oznámiť Objednávateľovi bezodkladne za podmienok a v rozsahu ustanovenom 
touto zmluvou.  

13.5. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa alebo neoznámenie 
zmeny údajov o aktuálnom subdodávateľovi za podmienok podľa tejto zmluvy 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom.  

13.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
po dobu trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora). Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 a každý nový 
subdodávateľ a/alebo osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o 
registri partnerov verejného sektora minimálne po dobu trvania 
subdodávateľskej zmluvy musia byť zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, ak im takúto 
povinnosť zákon ukladá. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa 
predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Porušenie povinností podľa tohto 
bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom. 

13.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať plnenie povinností podľa tejto zmluvy osobami, 
ktorými preukazoval splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) 
zákona o verejnom obstarávaní, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.  

13.8. Zhotoviteľ nesmie meniť osoby zodpovedné za plnenie povinností podľa tejto 
zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom 
prípade sa uvedené považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.  

13.9. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť nahradenie osoby zodpovednej za plnenie 
povinností podľa tejto zmluvy v nasledujúcich prípadoch:  
a) úmrtie 
b) choroba alebo úraz zabraňujúce osobe riadne plniť svoju úlohu 
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c) ak sa nahradenie tejto osoby stane nevyhnutným z iného dôvodu, ktorý 
zhotoviteľ nemohol ovplyvniť (výpoveď, vzdanie sa funkcie, strata 
spôsobilosti a pod.) 

13.10. Ak je potrebné osobu zodpovednú za plnenie povinností podľa tejto zmluvy 
nahradiť, nová osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky týkajúce sa vzdelania, 
kvalifikácie, skúseností a odbornej praxe. Ak Zhotoviteľ nie je schopný 
zabezpečiť takúto osobu, je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

13.11. Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy sa 
uskutoční nasledujúcim spôsobom :  
a) Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie náhrady 

osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy najmenej 10 
kalendárnych dní pred navrhovaným nástupom novej osoby. Súčasťou 
žiadosti budú doklady preukazujúce vzdelanie, odbornú kvalifikáciu, ktoré 
sa musia predložiť ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie 

b) Objednávateľ písomne oznámi svoj súhlas/nesúhlas s nahradením osoby 
zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy do 10 kalendárnych 
dní, odo dňa preukázateľného doručenia žiadosti Zhotoviteľa 

c) Zhotoviteľ je oprávnený realizovať plnenie povinností podľa tejto zmluvy 
prostredníctvom novej osoby až odo dňa, ktorý Objednávateľ uvedie vo 
svojom písomnom schválení tejto osoby. 

13.12. V prípade, ak Objednávateľ neschváli navrhovanú zmenu osoby zodpovednej za 
plnenie povinností podľa tejto zmluvy, písomne oznámi túto skutočnosť 
Zhotoviteľovi a svoje rozhodnutie zdôvodni. Objednávateľ nie je oprávnený 
zmenu osoby zodpovednej za plnenie povinností podľa tejto zmluvy odmietnuť 
bezdôvodne. 

13.13. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 
odseku 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov inou osobou, Zhotoviteľ sa zaväzuje 
predmet zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za podstatné poručenie zmluvy Zhotoviteľom. 

 
ČL. 14   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.  
V prípade, že počas platnosti zmluvy nastúpi do účinnosti zmena alebo 
nahradenie akejkoľvek legislatívy, ktorá je obsahom zmluvných dojednaní 
podľa tejto zmluvy, nastupuje povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa 
takejto legislatívy, a to od jej účinnosti. Pokiaľ uvedené bude mať vplyv na 
obsah záväzkov dojednaných touto zmluvou, uzatvoria zmluvné strany 
dodatok k zmluve, ktorým obsah zmluvy primerane upravia vo vzťahu 
k účinnej legislatíve, resp. jej zmene. 

14.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami 
a  účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv . 

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy 
je možné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných 
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami v súlade s § 81 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

14.4. Prílohy:  
Príloha č. 1a Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 1b Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie 
Príloha č. 2  Ponuka Zhotoviteľa 
Príloha č. 3  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 4  Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy 
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14.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si 
zmluvu prečítali, s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že zmluva 
bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite 
a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú. 

14.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní 
Objednávateľ obdrží päť vyhotovení a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  

   
 
 
 
 
 
V Trnave, dňa 16.02.2024           V Košiciach, dňa 07.02.2024 
 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
  JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.         Ing. Július Šofranko, v.r. 
  primátor mesta Trnava                       konateľ 
         RRi design s.r.o. 



Centrálne číslo zmluvy: 143/2024 

16 
 

 Príloha č. 1a Zmluvy o dielo 
Opis predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom 
rozsahu (geodetické zameranie územia, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby - DSPRS) v rámci ktorého je plánovaný návrh rekonštrukcie železničného 
priecestia na ul. Terézie Vansovej v Trnave. 
Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na predmetnom 
železničnom priecestí a úprava priecestnej konštrukcie tak, aby v mieste komunikácie 
pre chodcov a cyklistov nedošlo k zúženiu komunikácie. 
Na mieste priecestia bude zrekonštruované svetelné zabezpečovacie zariadenie, 3. 
kategórie a doplnenie o doplnkovú mechanickú výstrahu vrátane doplnenia 
o doplnkovú mechanickú výstrahu pre priechod pre chodcov a cyklistov. 
Úprava sa týka prípojky NN, priecestnej konštrukcie, PZZ a priľahlej miestnej 
komunikácie, cyklochodníka a chodníka v nevyhnutnom rozsahu. 

Miesto plnenia: 

Nachádza v katastrálnom území Trnava,  železničné priecestie na miestnej 
komunikácii Ul. Terézie Vansovej, Ul. Kamenná cesta, Trnava,  na parcelách typ registra 
„C“ č. C 9090/1; C 9090/23; C 9090/24; typ registra „E“ č. E 1931/1; E 1929/1. 
 
https://www.google.com/maps/@48.3765571,17.5666708,95m/data=!3m1!1e3?authuse
r=0&entry=ttu 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č. 1 – Lokalizácia miesta plnenia 

https://www.google.com/maps/@48.3765571,17.5666708,95m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu
https://www.google.com/maps/@48.3765571,17.5666708,95m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu
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Rozsah zákazky (služby)  

1. Geodetické zameranie územia  s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre 
výsledný stupeň projektu vrátane overenia existencie, ich polohy, ich výšky, 
technického stavu a funkčnosti všetkých existujúcich inžinierskych sietí a ich 
zariadení (napr. šachiet) v riešenom území s doložením písomných dokladov a 

Obrázok č. 2 – Pohľad na priecestie z ul. T. Vansovej 

Obrázok č. 3 – Pohľad na 
priecestie z ul. Kamenná cesta 
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vyjadrení (zápisov z prerokovaní) jednotlivých správcov inžinierskych sietí a ich 
zohľadnenie v projektovej dokumentácii. 

2. Realizačná dokumentácia bude spracovaná v uvedenom stupni a zároveň 
bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a samotnú realizáciu 
stavby. Spracovaná bude vrátane všetkých potrebných prieskumov. 

3. Odborný autorský dohľad (OAD) – počas realizácie stavby až do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas 
realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 
pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne 
dohodnutom touto zmluvou.  
Výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzobníka 
UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:  

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené 

stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť 
stavby,  

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového 
plánu výstavby,  

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti RP z 
pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania 
lehôt výstavby, prípadne ďalších a ukazovateľov,  

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 
prerokovanej dokumentácii,  

- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej 
dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,  

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám 
projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,  

- účasť na odovzdaní staveniska dodávateľovi  
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,  
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,  
- účasť na kolaudačnom konaní.  

 
Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 
a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 
3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ 
odsúhlasovať s objednávateľom.  
V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní 
realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  
Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru 
investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone 
odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.  
Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo 
cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce 
so zástupcami objednávateľa počas realizácie diela.  
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Objednávateľ upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii je 
zhotoviteľ povinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD. 

4. Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak 
to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa. 

5. Súčinnosť pri realizácii projektu, diela ak bude predmetom žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok/grant, na výzvu Objednávateľa. 

 
Predmet plnenia podľa ods. 2 bude vypracovaný v súlade s Vyhláškou č. 453/2000 Z. 
z. a v rozsahu prác podľa UNIKA, sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností a v zmysle platných ustanovení stavebného 
zákona v znení noviel a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a príslušných STN. 
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 Príloha č. 1b Zmluvy o dielo 
 
 
Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie v stupni DSPRS 
spracované ŽSR OR Trnava a O 460 GR ŽSR je samostatnou prílohou tejto Zmluvy. 

 



Centrálne číslo zmluvy: 143/2024 

21 
 

 Príloha č. 2 Zmluvy o dielo 
 

Ponuka zhotoviteľa 
 

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu: 
Celková zmluvná cena: 19 100,00 eur bez DPH 
Celková zmluvná cena: 22 920,00 eur s DPH, slovom dvadsaťdvatisícdeväťstodvadsať 
eur. 

 
5.1.1. Geodetické zameranie územia (GZ) vrátane vyjadrení dotknutých správcov 
inžinierskych sietí 
Cena za GZ bez DPH 2.450,00 € 
DPH 20% 490,00 € 
5.1.1. Cena za GZ celkom s DPH 2.940,00 € 

 
5.1.2. Realizačný projekt (RP) 
Architektonické a stavebné riešenie objektov (nový 
návrh) – vrátane detailov 13.050,00 € 

Inžinierske siete (vrátane ochrany existujúcich 
inžinierskych sieti) 300,00 € 

Návrh plánu organizácie výstavby 200,00 € 
Návrh plánu užívania verejnej práce 300,00 € 
Návrh plánu bezpečnosti  pri práci a ochrane  400,00 € 
Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet) 600,00 € 
Iné nevyhnutné výdavky na vyhotovenie diela 
(špecifikovať aké) 200,00 € 

Cena spolu bez DPH 15.050,00 € 
DPH 20% 3.010,00 € 
5.1.2. Cena za RP  celkom s DPH 18.060,00 € 

 

 
CELKOVÁ CENA  
Cena bez DPH 19.100,00 € 
DPH 20% 3.820,00 € 
Cena celkom s DPH  22.920,00 € 

5.1.3. Odborný autorský dohľad (OAD) 
Cena  bez DPH 1.600,00 € 
DPH 20% 320,00 € 
5.1.3. Cena za OAD celkom s DPH 1.920,00 € 
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 Príloha č. 3 Zmluvy o dielo 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

na zákazke: Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt „Úprava 
železničného priecestia na ulici Terézie Vansovej“ 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:  

 sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami 
 

 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :  

 

 Subdodávateľ 

(názov, obchodné 

meno, 

sídlo/miesto 

podnikania, IČO) 

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum 

narodenia) 

Predmet subdodávky 

Popis prác vykonávaných 

subdodávateľom 

Podiel plnenia v 

% z celkového 

objemu plnenia 

podľa zmluvy 

1     

2     

3     

     

 

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora.  
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Príloha č. 4 Zmluvy o dielo 

 

Zoznam osôb podieľajúcich sa  

na zákazke: Vypracovanie a dodanie projektovej 
dokumentácie pre projekt „Úprava železničného 

priecestia na ulici Terézie Vansovej“ 
 

 

 

Pre účely realizácie zákazky Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt „Úprava 

železničného priecestia na ulici Terézie Vansovej“ zhotoviteľ vyhlasuje, že uvedené osoby sa zúčastnia 

na vypracovaní PD v uvedených pozíciách: 

1. Hlavný projektant: 

Meno a priezvisko Ing. Marcela Habarová,  

evidenčné číslo 4194 osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť 4-22 Projektovanie 

inžinierskych stavieb – Železnice a dráhy. 

 

2. Geodet: 

Meno a priezvisko Ing. Ján Kavulič,  

evidenčné číslo 181, osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť: autorizovaný geodet 

a kartograf. 

 

3. Projektant: 

Meno a priezvisko Ing. Albert Čabala,  

evidenčné číslo P-E/01-2020-18 osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť: elektrotechnik 

špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

 

 

Zmluvný zodpovedný projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 

odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti v stavebníctve 

 

Osoba nie je oprávnená na právne úkony a písomné zmeny Zmluvy. 

 
 


