ZMLUVA O DIELO ¢.....7/202Y .

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zakonnik"), zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmluva“) medzi uvedenymi stranami:

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel"
Obchodné meno: Zékladna Skola
Sidlo: Lipova 13, 052 01 Spisska Nova Ves
ICO: 35543914
DIC: 2021642997
Statutarny zastupca: PaedDr. lvan Kurilla, riaditefl $koly
Email.: i kurilla@zslipovasnv.sk
Tel.: 053 4426241

(dalej len ,objednévatel”)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: B - komplet, s.r.o

Sidlo: B.Némcovej 12, 052 01 Spidska Nova Ves
ICO: 36600326

DIC: 20222095955

IC DPH: SK20222095955

Statutérny zastupca: Emil Baluch, Viadimir Novagek , konatelia
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s. Bratislava

Cislo Ggtu (IBAN): SK22 0900 0000 0001 0140 5832

Tel.: +421905547052

E-mail: bkomplet@bkomplet.sk

(dalej len ,zhotovitel)

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

) CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednévatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym uchadzatom vo
verejnom obstaravani zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Tuto zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v stlade a vyzvou vratane jej priloh a v sulade s predloZzenou ponukou uspe3ného uchadzaca.
Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo na realizaciu zakazky s nazvom: ,VYMENA SPORTOVEJ
PODLAHY VO VELKEJ TELOCVICNI®, ktor(i sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela zhotovit v rozsahu podra
¢l. 3 tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vetko podfa nizsie uvedenych
podmienok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma oprévnenie vykonavat v3etky ¢innosti a dostatok odbornych skisenosti a prostriedkov
najma finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podfa €l. 3, podla
dohodnutych podmienok a zarovef riadne a véas.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, prediozenim svojej ponuky v pinom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje vetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky vratane vietkych Casti obsiahnutych vo
vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom
verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom
VYMENA SPORTOVEJ PODLAHY VO VELKEJ TELOCVICNI*.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho &ast, pokial
nebude mat zabezpecené jeho financovanie.
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CLANOK II
Vychodiskové Gdaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentécia z verejného obstaravania - zékazka s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych
prac predmetu zakazky s nazvom: ,VYMENA SPORTOVEJ PODLAHY VO VELKEJ TELOCVICNI“, vratane
- vyzvy na predkladanie pontk, jej priloh a inych dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatefom

b) Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedene v bode 2.1 tohto Clanku, a zaroven aj

operativne pokyny objednavatela zhotovitefovi poéas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt

zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavéznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Struény opis zakazky: Predmetom zakazky vymena &portovej podlahy v telocviéni Zakladnej Skoly, Lipova 13,
Spisska Nova Ves.

Popis navrhovaného riedenia: Po vyburani povodnej poskodenej podlahy je potrebné podiahu vycistit. Nie je
znamy stav podkladového betonu, &o sa da zistit az po odstraneni povodnych vrstiev Sportovej podlahy. V pripade
nezistenych zjavnych problémov bude na povrch aplikovana hydroizolatna folia FATRAFOL 803, resp. ekvivalent.
Tepelne zvarana, vytiahnutd aZ na boéné steny telocviéne.Nasledne sa bude indtalovat dvojnasobny dreveny
Sportovy odpruZeny rost. Rost musi byt opatreny na spodnej doske gumovymi podlozkami v predpisanych
rozostupoch od vyrobcu. Vrchna doska sa k spodnej bude pristrefovat sponami. Dvojnasobny rost bude ukonceny
bud DT, alebo OSB doskami. Na takto pripraveny roét sa bude aplikovat polyuretanové vylievana podiaha.
Zéakladom je 5 mm hrub4 prefabrikovana gumova vrstva, ktora sa prilepi na vrchnl dosku rostu. Nasleduje
zadpachtfovanie povrchu , nasledne dvojnasobna polyuretanova vrstva a vrch tvori matny farebny lak podfa vyberu
objednavatela z moznej farebnice. Na zaver budu vyznagené ihriské na volejbal a basketbal. Rost po obvode bude
odvetrany masivnymi ventilaénymi listami, aby bolo umoznené odvetranie nosného rostu. Prechody do chodby
a naradovne budi prispdsobené novej stavebnej vyske podlahy. Podla pokynov sa zdemontuju nepotrebné
telocviéné naradia. Ako novy prvok bude in3talovana jednopdlové hrazda a pod.

Miesto plnenia: Zakladna 8kola, Lipova 13, 052 01 Spidska Nova Ves

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je rozpocet a je prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat prace vrozsahu podfa predioZenej ponuky vo verejnom obstaravani,
ponukového rozpottu, ktory je prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.4 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah préac podfa bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatefla.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzie materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchéadzajiceno pisomného sihlasu objednévatela, takéto prace apouZity materidl nebudu uhradene
objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat mozZnost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZzadované naviac prace
nie st zahrnuté do Viykazu vymer - Rozpodtu. Zhotovitel a objednéavatel pristipia na vzajomnu dohodu ocefiovania
tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpoéte nachadza ocefiovanie sa uskutoCni vzdy len sulade s
polozkami z ponukového rozpodtu zhotovitela, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy

Vaetky Upravy, nerealizované prace a naviac prace budld zhotovitefom a objednavatelom zaznamenane,
odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budl slZit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* ).
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CLANOK V
Spodsob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, odborovych noriem, technickych
predpisov, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohod medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a intiticii.

V priebehu realizacie diela budu pouZité materialy vy$pecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaji viastnosti dané
ustanovenim § 43f zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebneho zakona) v platnom zneni a st doloZené dokladmi o ich kvalite
v stilade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje dva oddelitelné prepisy,
do ktorého bude zapisovat v3etky skutoénosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na
stavbe kompetentnym osobam.

Pocas realizacie stavebno-montaznych prac znaa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele zhotovitel.
V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitefom, ten musi tieto dat do
pbvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej
lehote medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskor vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v plinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a ochranu
zdravia vliastnych pracovnikov a ostatnych osob nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavézuje
dodrziavat zakon NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle oceneného kaazu vymer -
Rozpoétu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte — v prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré splfiaju viastnosti
dané ustanovenim § 43f zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebneho zakona) v platnom zneni a su doloZené dokladmi o ich
kvalite v silade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania - namontovania a ich zaplatenia,
pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pogas celej vystavby stavebného diela, aZz do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednévatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstapit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov, vykonat skasky
a pod., zhotovitel vykona v3etky kontroly, skusky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi sihrnne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely &as realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zékonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a podfa podmienok uvedenych
v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouZitych
materialov a demolacii zatriedi podfa katalégu odpadov (Priloha &.1 Vyhladky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu su zhotovitefom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu sut uloZi na organizovanu skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zberni surovin. Doklady o tom
predloZi objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizciu
predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatela
a predmetnu skutocnost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyéi, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajice sa na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do piatich (5) kalendarnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) doruéenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktora bude zaslana objednavatefom.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy
na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého névrh pripravi objednavatel.
V zazname budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznagne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo ku
Skodam, ktoré vznikna odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania
tejto Zmluvy. V pripade, Ze ddjde ku vzniku $kody odcudzenim, po3kodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny primeranym
a preukazatelnym spdsobom zabezpetit informovanost tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku,
ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Za pohyb 0séb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materidlov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit odpad,
ktory je vysledkom jeho innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vy¢istenie pripadne zneistenych komunikécii, ktoré pouziva v suvislosti s vykonavanim
svojej innosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiamej ochrany, zabezpedenie a vybavenia
pracoviska na bezpelny vykon prace za UCelom pinenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vSeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia po¢as realizacie diela, aby nedochadzalo k porugovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill. tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade
ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer—
Rozpottu predlozeného uspesnym uchadzagom - zhotovitefom, ktory je sucastou Prilohy &.1 tejto Zmluvy (dalej
ponukovy rozpocet )

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel ocenil vetky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje véetky potrebné a icelné naklady na material a
prace, ktoré si potrebné a elné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu
vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Eini:

Cena bez DPH 74 998,79 EUR
Sadzba DPH 20.%
Vyska DPH 14 999,46 EUR

Zmluvna cena s DPH: 89 998,55 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady suvisiace s realizaciou a Gspednym
odovzdanim stavebného diela objednévateflovi (zakladné a vedlajdie rozpottové naklady + rezijné naklady +
primerany zisk).

DPH bude uctovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximéaina a kone&na pocas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prac

podla predloZzeného ponukového rozpodtu zhotovitefa a s v nej zahmuté vetky naklady, dodavky a prace

zhotovitera spojené s vykonanim diela podfa Clanku Ill, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkofvek
dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénu cenu s DPH, platnt v ¢ase fakturacie o novi vydku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zaat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne pisomného

suhlasu objednavatefa. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji realizaciu takejto naviac prace nema

zhotovitel nérok na ich fakturaciu a nebud mu uhradené.

K zmene ceny mdze dojst:

7.10.1 v pripade rozSirenia alebo zazenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne schvaleného
Statutarnym organom objednavatela,

7.10.2 pri zmene technickeho riesenia, pisomne schvaleného $tatutarnym organom objednavatela,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su dostupné na
uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke, o musi zhotovitel
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukon¢enia stavebného diela z ddvodov na strane objednavatela, vtedy bude
cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
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CLANOK ViII
Platobné podmienky

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych zdrojov objednavatela.
Objednavatel na pinenie fejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Podkladom pre thradu ceny bude faktura, ktora bude vystavena po dodani prislugného diela. Predmet zakazky sa
bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktir do 30 kalendarnych dni
odo dna jej dorucenia.
Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturéciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného stipisu vykonanych prac a
Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované ciastka dosiahne minimaine 20 % z ceny
diela a zhotovitel 0 fiu pisomne poZiada.
Faktura musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura
zhotovitelom obsahovala minimaine nasledujice néleZitosti, a to:
- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre daf, danové identifika¢né &islo,
- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného pinenia,
- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,
- poradové Cislo faktury,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v €,
- oznacenie pefaZzneho Ustavu a gislo U¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela
Objednavater je povinny uhradit zhotovitefovi odmenu len za skutoéne vykonané prace vylétované v zmysle
ponukového rozpottu zhotovitela- oceneného Vykazu vymer, podrobne $pecifikovaného v Prilohe &.1 k tejto
Zmluve.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené objednavatelom budu z ceny diela
odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpoétu zhotovitela- oceneného
Vykazu vymer - RozpoCtu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu zhotovitela— oceneného Vykazu
vymer - Rozpoctu mozno uétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.
Pocas omeskania s ihradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.
Objednavatel ma voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XIV tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne a véas
objednavatelovi.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatefom. Objednévatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit zai zmluvne
dohodnutl cenu.

Zhotovitel sa zavazuije, Ze pri stavebnych pracach bude v pinom rozsahu dodrZiavat zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiamej ochrany poéas realizacie diela,
tj. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby.
Zodpovednost za Skodu sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v pinom rozsahu.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢fiovania stavby prebera zhotovitel.

Objednévatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma préavo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odshlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo
pracovnici dodrZiavali z&kaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné
porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR &. 314/2001
0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvyéenym nebezpetenstvom
vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a iplnym dokonéenim a riadnym spinenim
véetkych zavazkov Zhotovitefa v silade s touto Zmiuvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatelovi.
Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukon&ené prace prevziat, ak
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sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a naloZit' s nim
v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor3ich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania préc a je povinny na viastné naklady
denne odstrafiovat odpad a neistotu spdsobenu jeho &innostou. Pri realizécii prac musi zabezpetit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znegisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vzniké narok na irok z omeskania
vo vyske uréenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvné strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp. prekazkach,
ktoré jej mdZu brénit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnd stranu s dostatoénym predstihom o technickych
ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy33ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej strane, alebo st okolnosti vy$$ej moci vieobecne zname

CLANOK X
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
a) odovzdanie staveniska: do piatich kalendamych dni po dorugeni pisomnej ,Vyzvy na prevzatie staveniska®
objedngvatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
b) termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich kalendarnych dni odo diia odovzdania staveniska,
c) termin ukon&enia realizacie stavebného diela: najneskér do 25.03.2024.
Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode pism. ¢) tohto Elanku zmluvy je maximaina.
Termin je spineny Gpinym dokonéenim diela, teda podpisanim zépisu o odovzdani a prevzati stavby, oboma
zmluvnymi stranami. Podpisanim zépisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo $kody na diele ani Ziadnej jeho &asti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami nebraniacemu uZivaniu diela. K prechodu nebezpeenstva $kody na diele na objednavatela
dochadza aZ Gplnym odstranenim véetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani
a prevzati jednotlivych asti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo mé vady a nedorobky
braniace jeho uZivaniu, mdze ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktorl nemohol svoju povinnost pinit nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$8ej moci, pricom ¢as realizacie diela sa predizi o tito
dobu. Pokial ddjde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového rieenia, ktoré si vyZiadaju zvacsenie
dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, prediZzi sa po vzajomnom odsuhlaseni
zmluvnych stran termin dokonéenia stavby o dobu potrebnii na realizovanie pozadovanych zmien a prac naviac.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrZanie terminu ukonéenia realizacie diela upozorfiovat.
Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu zhotovitefa so v3etkymi dosledkami podfa
ustanoveni Obchodného zékonnika a tejto zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady a /alebo zjavné nedorobky a/alebo dalsie
vady braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela a to aZ do ich upiného
odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a /alebo dalSie vady braniace
riadnej a bezpenej prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i
stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a/ alebo zjavné
nedorobky a/ alebo dalsie vady braniace riadnej a bezpeénej prevadzke al alebo uZivaniu stavebného diela spolu
s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi-vadami a /alebo zjavnymi nedorobkami
a /alebo dal$imi vadami braniacimi riadnej a bezpetnej prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela v zmysle
bodu 11.1 a do Z4pisu o odovzdani a prevzati diela zapise, Ze dielo neprebera z dévodu zjavnych vad a /alebo
zjavnych nedorobkova /alebo dalsich vad braniacimi riadnej a bezpetnej prevadzke a /alebo uZivaniu stavebneho
diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skasky, z&ruéné listy pouzitych
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vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to véetko minimalne v jednom exemplari.

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitef pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje stavebné
dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK Xl
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela vzmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innostou pri pineni zavézkov tejto
Zmluvy.
Stavebne dielo je vadné, ak nemé viastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto
veci nemohol Zzistit alebo na ne objednavatela upozomit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu

a parametroch stavebneho diela, stanovenych v tejto Zmluve, v technickych norméach a v pravnych predpisoch,

ktora brani uzivaniu diela.

Rozoznavajl sa;

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
aprevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje préavo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Z&pis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Upiného odstranenia zjavnych
vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednévatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela a vyskytnu
sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut s objednavatefom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela prediZuji zaru¢né lehoty podra tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznagenie vady,
miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

O vybaveni reklaméacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavézuje dodat plnohodnotn(i
nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primerant zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp.
financnd nahradu. Pripadnou zlavou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstrénit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v ddsledku jeho
neodborngj ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na viastné naklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky nevyhnutné opatrenia a tkony,
aby sa zabrénilo hroziacej 3kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej daldiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za vzniknutu
$kodu.

CLANOK XIlI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podra podmienok zmluvy, a Ze pocas zaruénej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej préce, je povinny vykonat &innosti spojené s predmetom zmluvy
na vlastnu zodpovednost, pricom je povinny respektovat platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy.
Zhotovitel ruci za to, Ze préce, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podra tejto zmluvy, normam, a Ze tito kvalitu
majl aj v ¢ase preberacieho konania a pocas zaruénej doby.
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Zaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka zadina plynat odo diia pisomného
odovzdania a prevzatia diela. Uvedena zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaruéuju
ind zaruén( dobu. Na ne sa vztahuje zaruéna doba deklarovana vyrobcom.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spdsobené poruenim jeho povinnosti, ktoré objednavatel
zisti v zaru€nej lehote a ktoré véas pisomne reklamuje.

Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho &ast sa prerusi diiom uplatnenia prava
objednévatela na odstranenie vad - doruGenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

- vpripade omeskania Zhotovitefa s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v &lanku VI,
bode 6.2 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vogi Zhotovitefovi zmluvn(i pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nespinenia povinnosti,

- za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku X, bod 10.1 tejto
Zmluvy, vznika Objednévatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela
bez DPH za kazdy aj zaGaty defi omeskania,

- v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deil omeskania, a to a2 do diia
Upiného odstranenia véetkych vad a nedorobkoyv,

- v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pogas plynutia zaruénej doby, vzniké objednavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deft omedkania, a to az do dia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

- vpripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpednost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika
Objednavatelovi narok voi Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdé
jednotlive poruSenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty def nesplnenia/poru$enia povinnosti;

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednévatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice

sa ustanovenie Zmluvy a vypoCtu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo diia

dorugenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu

Skody prevy3ujicej zmluvnt pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo

vykonat/zhotovit v&as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi Zhotovitelovi ma Zhotovite!

pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady

€. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLANOK Xv
Odstupenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mdzu od tejto zmluvy zmluvné strany odstipit podfa ustanoveni

Obchodného zakonnika. Objednévatel ma dalej pravo okamZite odstipit od tejto zmluvy v pripadoch

nepodstatneho a podstatného porusenia zmluvy, atiez v pripade, ked bude na zhotovitela podany navrh na

vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,

druha zmluvna strana ma pravo okamZite odstupit od tejto zmluvy. Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej

strane oznamené pisomne.

Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujucim objednavatela odstipit od tejto

Zmluvy je: ,

a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie zhotovitela dihsie ako 15 dni s plnenim stavebného diela podfa Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela, ’

c) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

d) porusenie povinnosti zhotovitefa pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

e) neplnenie zavézkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatela,
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f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porugenim tejto Zmluvy zo strany objednéavatefa opraviiujucim Zhotovitela odstipit od tejto

Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihSej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavazkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitefa.

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruenie zmluvy, okrem poruseni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné porudenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy

je druha zmluvné strana opravnena odstpit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani,

nesplni svoju zmluvni povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatocnej lehoty v trvani

najmenej 10 dni, ktoré jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuté. V pisomnom upozorneni musi byt

podrobne $pecifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako aj upozomenie na pravo odstipit od tejto zmluvy

v pripade neodstranenia porugenia ani v dodatonej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodato¢nej

lehote ma zmluvna strana pravo odstupit od tejto zmluvy doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran mé& zhotovitel narok na hradu skutoéne

realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, e ktorakolvek strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstupeni od zmluvy dorucit

druhej strane. Uginky odstipenia nastanu diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej

zmluvnej strane.-

CLANOK XVi
Zavereéné ustanovenia

Zmluva o dielo nadobida platnost dfiom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrélnom registri zmlav.
Zmluvu je mo2né menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazujl riedit spory vyplyvajlice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, sa
riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov) a
ostatnymi véeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.
Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a1 (jeden) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuja, Ze si tito Zmluvu pregitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze této bola spisana na
zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripjaju svoje podpisy.
Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelite/nu stcast tejto zmluvy su:

— Priloha & 1 - Cenova ponuka Zhotovitela (Oceneny vykaz vymer)

— Priloha & 2 - Zoznam subdodavatelov
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Zapis o odovzdani a prevzati staveniska
konaného dna

Stavba : Vymena Sportovej podlahy vo vel'kej telocviéni.

Odovzdavajuci : Zékladna $kola, Lipova 13, 052 01 Spisska Nova Ves
( objednavatel )

Zastipeny : PaedDr. Ivan Kurilla, riaditel’ skoly
Preberajuci : spolo¢nost’ B — komplet, s.r.o.

( zhotovitel)

Zastupeny : Mgr. Vladimir Novacek,konatel spolo¢nosti

nasledujucich skuto¢nosti :
1. Prevzaté doklad)lr -
2. Tretie osoby - investor na stavenisku neeviduje prava tretich os6b
3. Pristup na stavenisko — zo $portového arealu
4. Miesto odberu vody - uréené na stavenisku
5. Miesto odberu elektrickej energie - uréené na stavenisku
7. Povolenie na vstup na pozemok :
Objednavatel’ stavby — ZS Lipova 13, v zastipeni PaedDr. Ivanom Kurillom

povol'uje zamestnancom B — komplet, s.r.0. a zamestnancom jeho subdodavatel'ov vstup na
stavenisko predmetnej stavby

8. Stavenisko je spdsobilé na uskuto¢nenie dodavky a zhotovitel’ dfiom 2%2, 2020
stavenisko
prebera
Za odovzdavajuceho : Za preberajtceho :

g £ ® -Komplet, 5.1,

’ of - - = 1 Ty .
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