Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov
a zékona €. 343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

,.Projektové dokumentécie pre realiziciu stavby lokalneho FVE zdroja“

1. Objednéavatel Mesto Pezinok
sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
Osoby opravnené na konanie vo veciach:
a) zmluvnych: JUDr. Roman Macs, priméator mesta Pezinok
b) technickych: Ing. Monika Hletkové, veduca referatu vystavby, realizacie a SFRB
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
1BAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Cislo telefénu: 033/6901101

(dalej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel”. ECO-LOGIC s.r.o.
sidlo: Nam. 1. maja 9, 903 01 Senec
Osoby opravnené na konanie vo veciach:
a) zmluvnych: Dusan Kozie - konatel
b) technickych: Ing. Matej Széraz
Bankové spojenie: TATRA BANKA, as.
IBAN: SK27 1100 0000 0029 2183 6928
ICO: 45401454
DIC: 2023031450
Cislo telefonu: +421903581869
e-mail: obchod@ecologic.sk
zapis: Obchodny register Mestského sudu Bratislava I1l, Vlozka Cislo:
64964/B

(dalej len “zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel spolocne dalej len ako ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia
1.1. Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok I1.

Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela vypracovat vrozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve, ako aj v sulade so sUtaznymi podkladmi, prislusSnymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a pokynmi objednavatela dielo ,,Projektové dokumentéacie pre
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realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja“ (dalej len ,,dielo* alebo ,,PD*), toto dielo mu odovzdat
a udelit objednavatelovi suhlas na jeho pouZivanie v stlade stouto zmluvou as odbornou
starostlivostou vykonat vSetky zmluvne dojednané Cinnosti a sucasne zavazok objednavatela

prevziat od zhotovitela riadne a vCas zhotovené dielo (jeho Cast) v sllade s touto zmluvou a
uhradit’ zhotovitelovi cenu diela Specifikovanu v Clanku Il1. tejto zmluvy.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielom je vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu

stavby lokéalneho FVE zdroja na strechu troch verejnych Skolskych budov vo vlastnictve mesta -
MS Bystricka, ZS Kupeckého, a ZS Na bielenisku.

Cielom projektu je v zmysle technickych Standardov, noriem a spracovanych dokumentov
vypracovat projektovi dokumentaciu pre realiziciu stavby lokélneho FVE zdroja pre vybrané
objekty materskej a zakladnych $kél. Projektova dokumentacia bude v rozsahu umiestnenia
lokdlneho FVE zdroja s potrebnych technologickym vybavenim pre jeho sprevadzkovanie.
Vypracovanie projektovych dokumentacii pre objekty bude akceptovat statické posudenia striech,
Studie realizovatelnosti, vysledky vykonanych sond striech a zmluvné vztahy so Zapadoslovenska
distribuéna , a.s. pre dané rezervované kapacity lokalneho FVE zdroja. Zhotovitel vyhodnoti
vhodnost umiestnenia FVE panelov, ktoré budu zohladfiovat existujuci stav striech a streSnych
konstrukcii, dovolenych vykonov a vSetkych platnych STN EN.

Fotovoltika na Skolskych budovach ma priniest Usporu elektrickej energie vo forme vzajomného
zdielania prebytkov elektrickej energie, ktoré sa vytvaraju a usporia pocCas letného obdobia
a slne€nych dni. Fotoelektricky jav sa uskutochuje v kazdej jednotlivej bunke fotovoltického prvku,
modulu premiena sIinecné svetlo na elektrick( energiu.

Ide o ekologické aenvironmentalne rieSenie, pri ktorom Setrime prirodné avyuzivame tie
obnovitelné zdroje energie. Tento systétm ma pomerne rychlu névratnost a pre flexibilnejSie
rieSenie méZzeme ako zésobnik vyrobenej elektrickej energie vyuZivat aj virtualnu batériu od
dodavatela elektrickej energie.

Projektova dokumentacia bude mat'3 samostatné Casti: )
Cast' 1 - Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 60,0 kWh -

MS Bystricka

Materska Skdlka pozostava z 3 samostatnych pavilénov, zo statického hladiska st vyhovujice na
zvySené zatazenie od fotovoltickych panelov, kotvené zataZzovou metddou. Na strechach bude
prevedend nova hydroizolécia (nie je sucastou PD).

Striedale: 2x30 kWh

Objekt: MS Bystricka, Bystricka 1, 902 01 Pezinok, k. 0.: Pezinok, sup. €is.: 2489 na par. reg. C -
KN ¢.: 3331/3, pozemok €. 3331/2, LV ¢€. 4234, materska Skola

Cast’2 - Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 99,9 kWh -
ZS Jana Kupeckého

FVE bude instalovana na hlavnej budove, Skoly, nosna konstrukcia strechy staticky vyhovuje na
zvySené zatazenie od fotovoltickych panelov, kotvené zatazovou metodou, ale je potrebné v
miestach, kde bude montovana FVE odstranit Cast Strkovej zataZzovej vrstvy.

Striedace: | x 66,6 kWh + | x 33,3 kWh

Objekt: ZS Jana Kupeckého, Kupeckého 74,902 01 Pezinok, k.(.: Pezinok, sup.Cis: 2606 na pare.

reg. C-KN ¢&. 773/4, pozemok ¢. 773/1, LV ¢ 4234, zékladna Skola

Cast’ 3 - Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 99,9 kWh -
ZS Na bielenisku

FVE moZe byt inStalovana na hlavnej budove Skoly aj na telocvicni, nosna konstrukcia strechy
staticky vyhovuje na zvySené zatazenie od fotovoltickych panelov, kotvené zatazovou metédou,
aleje potrebné v miestach, kde bude montovana FVE odstranit Cast Strkovej zatazovej vrstvy.
StriedaCe: | x 66,6 kWh + 1 x 33,3 kWh
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2.3.

Objekt: ZS Na bielenisku, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, k.u. Pezinok, sp. &is. 2709 na pare,

reg. C - KN €. 748/2, pozemok €. 748/1, LV €. 4234, zakladna Skola.
Dokumentécia pre realiz&ciu stavby bude vyhotovend v rozsahu:
- Technicka sprava
Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov
Prehladova schéma zapojenia (blokova schéma)
Situacia rozloZenia FVE, vratane stringovania
Situdcia napajania NN
Technolégia FVE
Rozvédzag stringovania - DC
Rozvadza€ FVE - AC
Polozkovy vykaz vymer
Polozkovy rozpocCet
Kontrola a vyhodnotenie preskokovej vzdialenosti pre bleskozvod
Projekt protipoziarnej ochrany, pristupovych a Gnikovych tras
Projekt Upravy bleskozvodu vratane uzemnenia (v pripade nevyhnutnosti)

Projektovd dokumentéacia pre realizaciu stavby bude vypracovana v podrobnosti realizatnej
projektovej dokumentacie v rozsahu a v zmysle Prilohy €. 2. a 3. Sadzobniku UNIKA s rozpoctom
a vykazom vymer.

Projektant sa zavézuje zapracovat do projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby vsetky
stanoviska a podmienky dotknutych organov a odbornych oddeleni v konani.

Projektovad dokumentacia pre realizaciu stavby lokadlneho FVE zdroja v rozsahu realizatného
projektu bude protokolarne odovzdana v 6-tich vyhotoveniach v tlacenej forme a Ix na DVD nosici
v editovatelnom formate (.doc, ,xIs, .dwg) aj needitovatelnom formate (formate ,pdf).

Projektova dokumentécia musi byt spracovana v sulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon), vyhlaSkami MZP
SR ¢&. 453/2000 Z. z. a €. 532/2002 Z. z., vyhlaSkami MZ SR ¢. 75/2023 Z.z., 533/2007 Z.z.,
prislusnymi STN, vSeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu, zakonom €. 543/2002 Z.z. 0
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, prislusnych vyhlaSok, STN, platného
Gzemného planu mesta Pezinok a podkladov objednéavatela. Objednavatel poskytne zhotovitelovi
pasport existujicej budovy v .dwg formate, statické posudky, sondy a Stddie uskutoCnitelnosti.

Navrh dokumentacie je nevyhnutné v Stadiu spracovania pravidelne prerokovavat s
objednavatelom za ucasti zodpovednych zastupcov Mestského Uradu v Pezinku a zastupcov
dotknutych orgénov a organizécii, ktorych ur€i objednavatel’.. Zhotovitel dokumentéacie vypracuje
zapis z kazdého rokovania, ktory objednavatelovi predloZi na schvélenie.

PredloZzend cenovd ponuka musi obsahovat vietky naklady spojené s realizaciou predmetu
zakazky, komunikaciu s ciefom pripojenia a prevadzky fotovoltickych panelov a samostatnych
modulov pre jednotlivé verejné budovy a nevyhnutnou administrativou s prevadzkovatelom a
dodavatelom elektrickej energie ajej zdielania.

V3etky naklady spojené s pripravou,, predloZzenim ponuky a stvisiacou komunikaciou medzi
verejnym obstaradvatelom a dodavatelom elektrickej energie a zaujemcom znaSa v plnej
miere zaujemca.

Zhotovitel predovietkym zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade s tuto zmluvou v zneni

jej prilohy, v stlade so sttaznymi podkladmi a v rozsahu tam stanovenom, dalej v sulade so
vieobecne zavéznymi pravnym predpismi, technickymi normami, pokynmi objednéavatela a
zavaznymi vyjadreniami a pripomienkami dotknutych organov.
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2.4.

2.5.

3.1

3.2

3.3.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
povahou a podmienkami vykonania diela, s podmienkami verejného obstaravania (sitaznymi
podkladmi avyzvou na predloZenie ponuky), ako aj s dalsimi vychodiskovymi podkladmi
v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat vsetky Cinnosti a Ukony
potrebné k zhotoveniu diela podla tejto zmluvy, priom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné a sthlasi so vSetkymi podmienkami zadanymi
v sttaznych podkladoch.

Clanok m.
Cena diela a platobné podmienky
Cena diela je stanovena ako vysledok vyzvy na predloZenie ponuky v sulade s prislusnymi
ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. Cena diela bola dohodnuta v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov a je doloZena kalkul&ciou zhotovitela, ktora
tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena diela je v zmysle cenovej ponuky vo vyske:

Cast' 1 - Projektova dokumentéacia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 60,0 kWh -
MS Bystricka

Cena bez DPH 2 983 EUR

DPH 20% 596,60 EUR

Cena vratane DPH: 3 579,60 EUR (slovom
tritisicpat'stosedemdesiatdevat' EURaSestdesiat CENTOV).

Cast' 2 - Projektova dokumentéacia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 99,9 kWh -
ZS Jana Kupeckého

Cena bez DPH 3 133 EUR

DPH 20% 626,60 EUR

Cena vratane DPH: 3 759,60 EUR (slovom
tritisicsedeinstopatdesiatdevatEURasest'desiatCENTOV).

Cgst’S - Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 99,9 kWh -
ZS Na bielenisku

Cena bez DPH 3 333 EUR
DPH 20% 666,60 EUR
Cena vratane DPH: 3 999,60 EUR (slovom

tritisicdevatstodevatdesiatdevatEURaSestdesiatCENTOV).

Celkova cena diela vratane DPH:11 338,80 EUR (slovom
jedenasttisictristotridsatosemEURaosemdesiatCENTOV).

Ceny zajednotlivé Casti diela st ceny konefné a nemenné vo vztahu k prislusnej Casti diela a s
v nich zahrnuté v8etky néklady pri zhotoveni prisluSnej Casti diela bez akychkolvek vad a
nedorobkov.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze do cenovej ponuky zahrnul vSetky vykony potrebné k splneniu predmetu
zmluvy a vSetky néklady, ktoré su snimi spojené. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze bol pred
podpisom tejto zmluvy obozndmeny s poZiadavkami pre vykonanie predmetu diela a popisom
pozadovanych vykonov a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky adielo bude
vykonatelné za tejto ceny.

V pripade, ak sa v priebehu realizacie diela vyskytne potreba vykonov, ktoré nie st obsiahnuté
v zmluve, je zhotovitel povinny o tychto skuto¢nostiach objednavatela bez zbyto¢ného odkladu
preukazatelne informovat.

Odovzdanie kazdej cCasti diela sa uskutoéni na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prislusnej Casti diela podpisaného poverenymi osobami oboch zmluvnych stran.

Po ukonceni protokoldrneho odovzdania a prevzatia kaZzdej ztroch Casti diela vystavi
zhotovitel'objednavatelovi faktaru pre prislusnd Cast diela. Narok na vystavenie kazdej faktdry
zhotovitelovi vzniké aZ po expertiznom postdeni kazdej Casti diela objednavatefom. Zhotovitel'je
povinny kazdd faktiru dorucit do 5 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia objednavatelovi
osobne alebo postou na adresu uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy.

Fakturaciajednotlivych Casti diela mdze byt vykonana po schvaleni rozpoCtu v roku 2024.

Splatnost riadne vystavenej faktury je 30 dni odo dfa jej preukdzatelného dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti uvedené v ust. § 74 zak. €. 222/2004
Z. z. 0 DPH v platnom zneni av ust, § 3a ods. | z&kona €. 513/1991 Zbh. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov, musi obsahovat odvolavku na vyzvu ,,Projektové dokumentéacie
pre realizciu stavby lokalneho FVE zdroja“, Cislo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré
opraviuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila fakturu, odtlaok peciatky a podpis opravnenej
osoby, a bude predkladana v Styroch vyhotoveniach. Neoddelitel'nou sucastou faktiry bude
képia obojstranne podpisaného preberacieho protokolu. V pripade, ak faktira nespifia
podmienky podla tejto zmluvy a/alebo podla prislusnych vSeobecne zéavaznych pravnych
predpisov, objednavatel je opravneny vratit takuto faktdru zhotovitefovi na prepracovanie;
v takomto pripade zacne pre objednavatela plynat nova lehota na zaplatenie faktiry az doru¢enim
riadne prepracovanej faktdry.

3.10.0bjednavatel ma pravo zadrzat 10 % financnych prostriedkov z hodnoty kaZdej faktdry

3

vystavenej za dielo bez DPH za ucelom zabezpecenia vSetkych pefiaznych aj nepenaznych narokov
objednavatela z tejto zmluvy, predovsetkym za UCelom zabezpecenia odstranenia pripadnych vad
a/alebo nedorobkov zistenych v Case po skonCeni preberacieho konania do nadobudnutia
pravoplatnosti kladného rozhodnutia stavebného Gradu v rdmci stavebného konania, ako aj za
Gcelom zapocitania pohladavok objednavatela z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Platba bude
poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny Casti diela bez DPH.

.Objednavatel je opravneny akékol'vek periazné plnenie, zmluvné pokuty, €i iné financné plnenie,
vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit, zhotovitel objednévatelovi,
jednostranne zapocitat voci finanénym narokom zhotovitela uvedenym vo faktare.

,.Projektové dokumentécie pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja"
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4.1.

4.2.

43.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1

5.2.

Clanok IV.
Termin a ¢as plnenia
Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat dielo objednavatelovi v rozsahu a obsahu podla tejto zmluvy

v termine; 5
Cast' | - Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby lokdlneho FVE zdroja - 60,0 kWh - MS

Bystricka: do 60 kalendarnych dni od ucinnosti zmluvy

Cast 2 - Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 99,9 kWh - ZS
Jana Kupeckého: do 60 kalendarnych dni od Gc¢innosti zmluvy

Cast 3 - Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby lokalneho FVE zdroja - 99,9 kWh - ZS
Na bielenisku: do 60 kalendarnych dni od uc€innosti zmluvy

Zhotovitel je povinny zacat vykonavat dielo bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti G€innosti
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyhotoveni kaZdej ztroch Casti diela vyzve zhotovitel
objednavatela na prevzatie prislusnej Casti diela, a to tak, Ze zhotovitel pisomne vopred oznami
objednavatelovi, Ze prislusna Cast' diela je pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 3
pracovné dni vopred.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 0 odovzdani Casti diela bude spisany preberaci protokol o odovzdani
a prevzati Casti diela. Pisomnym odovzdanim prislusnej Casti diela zhotovitelom vo forme a v pocte
vyhotoveni urenom v sutaznych podkladoch sa zahdji preberacie konanie. PocCas trvania
preberacieho konania méZe objednavatel uplatnit vyhrady (vady, nedorobky, nezapracovanie
poziadaviek prislusnych kontrolnych €i dozornych organov SR) voci dodanej Casti diela. Preberacie
konanie bude ukoncené a prislusna Cast diela sa bude povaZovat za prevzat( objednavatelom az
datumom skoncenia preberacieho konania uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati Casti
diela, ku ktorému budi pripojené podpisy oboch zmluvnych stran. V pripade zistenia akejkol'vek
vady a/alebo nedorobku prisludnej Casti diela, nie je objednavatel povinny pristupit k ukonceniu
preberacieho konania (doplnenim datumu skoncenia preberacieho konania a pripojenim podpisu),
ato az do Casu preukazatelného odstranenia tejto vady a/alebo nedorobku. Po riadnom skonceni
preberacieho konania bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati Casti diela podpisany
obidvomi zmluvnymi stranami podkladom pre vystavenie faktdry za prislusnu Cast diela.

Na kontrolu a spolupdsobenie so zhotovitelom urcil objednavatel zamestnancov Mesta Pezinok,
ktori budd vykonavat technicky dozor objednédvatela - Ing. Moniku Hletkovd, Ing. Filipa
Gschwandtnera a Ing. Gabrielu Repovd.

Zhotovitel urcil pracovnika zodpovedného za realiz&ciu predmetu diela s preukazatelnou odbornou
kvalifikaciou (hlavny inZinier projektu). Tuto funkciu bude vykonavat Ing. Ladislav Valco

Zhotovitel' umozni slovenskym kontrolnym orgdnom, zastupcom objednévatela, aby vykonali
kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi. Za poruSenie podmienok stanovenych prislusnymi
predpismi (vratane predpisov o ochrane autorskych prav) a podmienok stanovenych technickymi
normami pri realizacii diela zodpoveda zhotovitel.

Clanok V.

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo riadne a v dohodnutom Case podla tejto zmluvy.

Objednavatel' sa zavazuje uhradit’ zhotovitelovi cenu diela a riadne vykonané dielo prevziat na
zaklade prislusného Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

» Projektové dokumentécie pre realizaciu stavby lokalneho I"VE zdroja “
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.17.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Objednéavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi potrebnl sucinnost k vykonaniu diela.

Vykonavanie diela (jeho Casti) bude poCas spracovania priebezne prerokovavané s
objednéavatelom. Zaroven je objednavatel opravneny priebeZzne kontrolovat vykonavanie diela
a zhotovitel' je povinny mu za tymto Gcelom poskytnit potrebni sicinnost (predovsetkym
zabezpecCit' GCast svojho povereného zamestnanca alebo zastupcu pri takejto kontrole a bez
zbytocného odkladu spristupnit poZzadované informécie Ci podklady).

Ak ma objednavatel k vykonavaniu diela pripomienky, oznami ich pisomne alebo e-mailom
zhotovitelovi, ktory je povinny ich reSpektovat a pri vyhotoveni diela sa nimi riadit. Zhotovitel je
dalej povinny zapracovat vSetky podmienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov
predloZenych v rdmci povolovacich konani pri vyhotoveni diela.

Ak zhotovitel bezd6vodne nezapracuje pripomienky objednavatela a/alebo podmienky dotknutych
organov v ramci povolovacich konani, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit, bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatocné
splnenie povinnosti.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi dalSimi povinnostami,
je opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil v désledku toho vzniknuté vady a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. V pripade, Ze zhotovitel’ diela tak neurobi ani v primeranej lehote
mu na to poskytnutej, je objednavatel opravneny od zmluvy odstlpit.

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani diela s naleZitou odbornou starostlivostou
a podla pokynov objednavatela. V pripade nevhodnosti pokynov objednévatela je zhotovitel
povinny na nevhodnost tychto pokynov pisomne upozornit.

Zhotovitel je. opravneny poverit vykonanim diela (jeho €asti) iné osoby (subdodavatelov) bez
sthlasu objednavatela. Za subdodavatelov zodpoveda zhotovitel, ako by dielo (jeho Cast)
vykonaval sam.

Clanok VI.
Zodpovednost' za vady diela
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo (kaZzda jeho Cast) bude vykonané podl'a podmienok, v rozsahu
a kvalite vymedzenej v tejto zmluve. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo
(a ukonit tak preberacie konanie), ktoré nie je dodané v poZadovanej kvalite alebo v dohodnutom
Case, vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu alebo ma pravne vady v zmysle §
559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda za faktické ako aj za pravne vady, ktoré ma dielo, v Case ukoncenia
preberacieho konania, aj ked vyjdi najavo aZ po skonceni preberacieho konania. Dielo ma vady,
ak nezodpoveda podmienkam vymedzenym v tejto zmluve alebo ak dielo nebolo vykonané v sulade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady €i nedorobky diela, resp. jeho €asti, v zarucnej dobe, ktora je 60
mesiacov. Zarucna doba zacina plynuat diiom skoncenia preberacieho konania pri kaZzdej Casti diela
samostatne.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady spodsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1

objednavatel'om, ak zhotovitel objednavatela na nevhodnost takychto pokynov pisomne upozornil
a objednavatel na ich dodrzani trval.

Zmluvné stany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela povaZzuje
poruSenie lehoty dodania diela podla tejto zmluvy. V takom pripade je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit, a to bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatocné splnenie povinnosti.

Za vadu diela sa povaZzuje aj jeho akykolvek nedostatok alebo nezapracovanie osobitnej
poziadavky, ktor( poZaduje zapracovat do diela stavebny Urad pripadne iny organ verejnej spravy
v suvislosti s U€elom pouZitia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v pripade reklaméacie reklamovani vadu na vlastné naklady odstranit” bez
zbytocného odkladu v primeranej lehote urCenej objednavatelom, ktora vSak nebude kratSia ako do
5 pracovnych dni odo dniia uplatnenia reklamacie. Uplatnenim reklamécie sa rozumie jej pisomné
dorucenie zhotovitelovi poStou pripadne emailom s potvrdenim jeho prevzatia.

Ak zhotovitel reklamovan( vadu neodstrani v stanovenej lehote, postupuje objednavatel v zmysle
narokov z vad diela priznanych Obchodnym zakonnikom, predovsetkym podla § 564 Obchodného
zakonnika aje opravneny od zmluvy odstupit.

Clanok VIL

Zmluvnd pokuta
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel nevykona Cast diela v Case Specifikovanom
v tejto zmluve, je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
prislusnej Casti diela za kazdy zaCaty defi omeSkania, az do dha odovzdania a prevzatia diela
v plnom rozsahu. Z&roven ma objednavatel pravo aj na nadhradu Skody, ktora mu v doésledku toho
vznikla v plnom rozsahu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze objednavatel neuhradi zhotovitel'ovi faktdru véas alebo
riadne, je objednavatel opravneny Uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
danej Casti diela, za kazdy zaCaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady v lehote uréenej touto zmluvou ma objednavatel pravo
na zmluvnd pokutu vo vysSke 0,05% z ceny prislusnej Casti diela za kazdy den oneskorenia s
odstranenim reklamovanej vady. Zarovenl ma objednavatel’ pravo aj na ndhradu Skody, ktora mu v
doésledku toho vznikla v plnom rozsahu.

Clanok Vin.
Odstupenie od zmluvy a Zodpovednost za Skodu
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povazuju tieto skutocnosti

a) Zhotovitel strati opravnenie vykonavat predmet zmluvy,

b) bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

d) ak bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s pripomienkami
objednavatela alebo podmienkami prislusnych organov, ak ide o pripomienky alebo
podmienky, na ktoré bol zhotovitel upozorneny aktoré napriek tomu nezapracoval
v primeranej lehote,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

e) zhotovitel je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeSkani s riadnym ukoncenim diela
aje zrejmé, Ze nebude dodrzany ktorykol'vek termin skonCenia diela upraveny v ¢l. IV. bod
4.1. zmluvy,

f) ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, alebo bolo
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre
nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel' vstipil do
likvidacie.

Objednavatel' je opravneny odstupit od zmluvy taktiez v pripade nepodstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je objednévatel opravneny od
zmluvy odstupit, ak zhotovitel' neplni riadne povinnosti uloZzené mu touto zmluvou. Pred
odstdpenim od zmluvy je objednavatel povinny zhotovitela pisomne vyzvat na riadne plnenie
povinnosti a poskytnat’ mu dodatocnl lehotu na splnenie porusenej povinnosti v dlzke najmenej

piatich dni odo dia prijatia pisomnej vyzvy.

Odstapenie od zmluvy vyZaduje pisomnu formu a musi byt doruené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstdpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za Cast
diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

V pripade ukoncenia zmluvy z akéhokol'vek dévodu je zhotovitel povinny vratit objednavatelovi
vSetky podklady a materialy, ktoré od neho ziskal za ucelom plnenia tejto zmluvy. Zhotovitel je
dalej povinny zdrzat sa akéhokolvek pouZitia takychto materidlov a dokumentov aje povinny
zachovavat mlc¢anlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri plneni tejto zmluvy
alebo v suvislosti s touto zmluvou, a to az do momentu pisomného zbavenia ml€anlivosti zo strany
objednavatela. V pripade pisomného pokynu objednavatela je zhotovitel povinny poskytnut(
dokumentaciu zlikvidovat. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl objednavatelovi
alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy a bude
znasat vSetky naklady v plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tGto zmluvu mo6zu predC€asne ukon€it aj pisomnou dohodou
zmluvnych strén.

Clanok IX.
Dalsie dojednania
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na diele (jeho Casti). Nebezpe€enstvo Skody na diele (jeho
Casti) prechadza na objednavatela po skonceni protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ukoncenia zmluvy dohodou, je zhotovitel opravneny
vyUctovat objednavatelovi prace rozpracované ku dnu skonéenia a poZadovat Ghradu za skutocne
vykonané prace (s vynimkou pripadov podla bodu 9.4. tejto zmluvy). Zhotovitel' bude prace
rozpracované fakturovat' objednavatelovi vo vyske skutocne vykonanych prac ku diiu ukoncenia
zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny, vzhl'adom na rozpracovanost’ diela.

Néarok na pomernu Cast ceny diela vznika zhotovitel'ovi len v pripade, ak umozni objednavatelovi
s dielom, resp. dovtedy vyhotovenou Castou diela (za ktoru si zhotovitel narokuje Ghradu), v plnom
rozsahu nakladat a toto dielo dalej spracovavat, menit, nakladat snim v stlade sCl. X. tejto
zmluvy objednavatel'om alebo tretou osobou.

Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy, najmé podla bodu 5.6. zmluvy a bodu 6.5. tejto zmluvy,
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zhotovitel' nema narok na Uhradu nédkladov vynaloZenych na vykonanie diela. Rovnako nema
zhotovitel' narok na Ghradu nakladov, ak odovzda len rozrobené dielo, ktoré objednavatel neméze
dalej pouZit v stlade s i€elom pouZitia diela podla tejto zmluvy.

9.5. Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ak porusi povinnost vyplyvajlcu zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Za Skodu sa povaZzuje aj ujma, ktora
objednavatelovi vznikla tym, Ze musel zaplatit pokutu v désledku toho, Ze prijal préacu alebo sluzby
od zhotovitela prostrednictvom fyzickej osoby, ktort zhotovitel nelegdlne zamestnava.

9.6. Veci urené na vykonanie diela. Ktoré su vlastnictvom objednavatela, zhotovitel' po ich pouziti
najneskor v defl odovzdania diela vrati objednavatelovi.

9.7. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecCit priebeznu archivaciu vSetkej dokumentacie tykajucej sa diela po
obdobie zhotovovania diela, pricom tito dokumentaciu odovzda zhotovitel objednavatelovi
najneskoér sucasne s odovzdanim diela v termine uvedenom v zmluve, ak objednavatel neur€i inak.

9.8. Vlastnicke pravo azodpovednost za nebezpeCenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela prevzatim projektovej dokumentacie objednavatelom.

Clanok X.

Licencia
10.1 .Zhotovitel a autor diela v jednej osobe v rozsahu svojich prav na zaklade zakona ¢. 185/2015 Z.z.,
Autorsky zadkon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon®) udeluje
objednavatel'ovi okamihom odovzdania diela suhlas na pouzitie diela alebo ktorejkol'vekjeho €asti,
a to na vSetky zmluvnym stranam pri uzavierani tejto zmluvy zndme sp6soby pouZitia diela, najma
na:

a) poutitie diela vcelku alebo len Ciasto€ne (po Castiach) vSetkymi spbsobmi zndmymi ku driu
nadobudnutia G€inkov tejto zmluvy, najmé na jeho priame pouZivanie objednavatelom pri
vykone jeho stavebnej €innosti,

b) vyhotovenie rozmnoZeniny diela akoukolvek zndmou formou,

c) verejné rozSirovanie origindlu diela alebo jeho rozmnoZeniny najma predajom alebo inou
formou prevodu vlastnickeho prava (vratane bezplatného prevodu), najmom alebo
vypoZzi¢anim a spracovanim,

d) spracovanie, preklad a adaptaciu diela akoukol'vek znamou formou,

e) zaradenie diela do suborného diela akoukol'vek zndmou formou,

f)  verejné vystavenie diela akoukol'vek znamou formou,

g) verejné vykonanie diela akoukol'vek znamou formou,

h) verejny prenos diela akoukol'vek znamou formou,

i) zmenu, Upravu, dokoncenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, Upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouZitie takéhoto diela,

J)  zmenu nazvu diela,

k) opatrenie diela inou jazykovou verziou,

I) udelovat prdva na vyuZivanie diela v rozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi tymto ¢lankom zmluvy akejkolvek tretej osobe;

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny poskytnit objednavatelovi uvedené sthlasy tykajlce sa
autorskych prav a Zze méa vysporiadané vSetky pravne vztahy sjednotlivymi autormi, ktori sa
podielali na vytvoreni diela, v opacnom pripade zodpoveda objednavatelovi za vzniknut( Skodu.
Zhotovitel prevadza na objednavatela a objednéavatel nadobida vSetky majetkové prava autorov
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

diela v zmysle Autorského zakona v plnom rozsahu, ktori nebudu opravneni si ich dalej uplatiovat
voCi objednavatelovi ani tretim osobam.

Zhotovitel touto zmluvou udel'uje objednavatelovi licenciu

a) v Uzemnom rozsahu neobmedzenom

b) vo vecnom rozsahu neobmedzenom

c¢) v Casovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav zhotovitela podla § 32 Autorského
zékona.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednévatelovi vyhradn(
licenciu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny udelit' licenciu podla tejto zmluvy ako autor diela.
V pripade, ak sa toto prehlasenie ukadZe ako nepravdivé, zhotovitel' sa zavédzuje nahradit
objednavatelovi vSetku Skodu, ktord mu tym vznikla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' touto zmluvou udeluje objednavatelovi licenciu
bezodplatne.

Zhotovitel tymto v stlade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu svojich prav tykajlcich sa pouzitia diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze udelenie licencie podla tejto zmluvy nie je v rozpore so Ziadnym jeho
zmluvnym zavéazkom.

Objednavatel je opravneny v Case trvania tejto zmluvy alebo po jej skonceni udelit suhlas na
dalSie pouZzitie diela (sublicenciu) akejkol'vek tretej osobe, a to za odplatu alebo bezodplatne, ako
aj odplatne alebo bezodplatne postapit’ licenciu udelent mu touto zmluvou na akukol'vek tretiu
osobu, na €o zhotovitel udeluje objednavatelovi podpisom tejto zmluvy svoj sthlas.

Zanik tejto zmluvy a/alebo tejto licencie nema vplyv na trvanie licencii podla tohto ¢lanku
zmluvy, pri¢om licencie podla tohto ¢lanku zmluvy nekoncia zanikom zmluvy a/alebo licencie
a zostavaju platné a ucinné. Zanikom objednavatela prechadzaju prava a povinnosti z licenénej
zmluvy na pravneho nastupcu objednavatela.

Clanok XI.
ZavereCné ustanovenia
Objednavatel na obstaranie diela uskutoCnil verejné obstaravanie v zmysle zakona o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a dodrzal
lehoty a podmienky verejného obstaravania.

Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G€innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady

Slovenskej republiky, v zmysle zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle § 47a ods. |
zakona €. 40/1964 Zh. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika a platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch s platnostou originalu. Styri vyhotovenia dostane
objednéavatel a jedno zhotovitel.
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11.5. Menit alebo dopliHiat text zmluvy je mozné len formou pisomného dodatku k tejto zmluve a to po
dohode oboch zmluvnych stran.

11.6. Objednéavatel je opravneny poskytovat projektovi dokumentéciu zhotoveni podla tejto zmluvy
tretim osobam, ¢o zhotovitel berie na vedomie a zaroven s tym suhlasi.

11.7. Zhotovitel sthlasi, Ze objednavatel zhotovené dielo uvedené v predmete zmluvy méze pouZit na
Ucely verejného obstaravania, a to v neobmedzenom rozsahu.

11.8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva nebola uzavreta v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu, tieto vyjadruja ich
slobodn( a vaznu volu, sthlasia s nimi a zavdzuju saju dobrovolne pinit.

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka

V Pezinku, dia V Senci, diha

za zhotovitela
ECO-LOGICJ/ar.o.

Dusan Kozie, konatel
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Verejny obstaravate!': Mesto Pezinok, Radniéné namestie 7, 902 14 Pezinok

Priloha €. 1

Navrh na pinenie kritérif
Cenové ponuka
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Kritérium na vyhodnotenie pondk

Je uchadzac platiteflom DPH?

CENA SPOLU

Predmet

Cast 1 - Projektova dokumentécia pre realizaciu
stavby lokédlneho FVE zdroja - 60,0 kWh - MS

Bystricka

Cast 2 - Projektova dokumentécia pre realizaciu
stavby lokalneho FVE zdroja - 99,9 kWh - ZS Jana

Kupeckého

Cast 3 - Projektova dokumentécia pre realizaciu
stavby lokéalneho FVE zdroja - 99,9 kWh - ZS Na

bielenisku

NAJINIZSIA CENA
Cena v eur bez DPH Cena v eurs DPH
9 449,00 11 338,80
Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
2 983,00 596,60 3579,60
3133,00 626,60 3 759,60
3 333,00 666,60 3999,60

IdentifikaCné Udaje uchadzaca

Obchodny nazov:

Sidlo (miesto podnikania):

Statutarny zéstupca (meno, priezvisko a funkcia):
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefonne Cislo:

E-mailova adresa;

nehodiace sa preciarknut

ECO-LOGIC s.r.0.

Nam. 1. méja 9,903 01 Senec
DuSan Kozie - konatel

45401454

2023031450

TATRA BANKA, as.

SK27 1100 0000 0029 2183 6928
+421903581869
obchod@ecologic.sk


mailto:obchod@ecologic.sk

Verejny obstaravatel: Mesto Pezinok, Radni€né namestie 7, 902 14 Pezinok

Vyhlasenie uchadzaca

Uchadzac prostrednictvom svojho Statutarneho organu, tymto vyhlasuje, Ze vSetky Gdaje uvedené v predloZenej
ponuke si pravdivé a GpIné, v plnom rozsahu bol obozndmeny s podmienkami uvedenymi v tejto vyzve, rozsahom
predmetu zdkazky a sthlasi s podmienkami verejného obstaravania.




