Zmluva o dielo ¢. 3/2024

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutamy organ:
Bankové spojenie:

C. uctu:

(dalej len ,objednavatel)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutamy organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefén:

(dalej len ,zhotovitel).

CL. 1. Zmluvné strany

Mesto Roznava

Safarikova 499/29 04801 Rozfava
00328758

2020937116

Michal Domik - primator mesta
VUB banka a.s.

SK73 0200 0000 0041 6106 8258

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
HodZova 3292/3, 058 01 Poprad
36168335

20 200 168 89

SK 20 200 168 89

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Tatra banka, a. s./ VUB, a.s. / CSOB, a.s.
SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa,
vlozka €. 304/P

arprog@arprog.sk

421903 619 421/911 904 120

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani).



Podla ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

Cl. 2. Predmet pInenia zakazky

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeCi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,Rekonstrukcia ZS Zlata - Znizenie energetickej naroénosti ZS Zlata, Rozhava“
(dalej aj ako ,Dielo®) vrozsahu podla projektovej dokumentacie a nasledne vykazu vymer.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.
2.2. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podfa:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) poziadaviek a nalezitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutoénenie stavebnych prac,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,
c) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,
d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,
e) zavazneho harmonogramu prac, ktory zhotovitel predloZil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2
tejto zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),
f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradéch (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

3.1, Zmluva odielo sa uzatvara do ukonCenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zakazky podfa ¢l. 2 tejto zmluvy je do 18 mesiacov odo dra nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v sulade s ¢l. 7.2. zmluvy najneskér do 10 dni odo dna uUcinnosti tejto zmluvy podla platného
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pInenia podfa tejto zmluvy,
zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorsej ponuknutej lehote.

3.2. Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za
predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

3.3.  Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podfa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a v&asnym
poskytovanim sucinnosti zo strany Objednavatela na zéklade pisomnej ziadosti Zhotovitela.

Cl. 4. Cena zakazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., aje
vyjadrena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je

421. 311106121 EUR s DPH (slovom trimilibnystojedenasttisicSestdesiatieden
21/100 EUR)

4.2.2. pricom vySka DPH je 518 510,20 EUR

42.3. cenabez DPH je 2592 551,01 EUR
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Podla ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

4.3.

4.4,
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.
9.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Cena za dielo je cena koneCna a zahfia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajliceho
stanoveny Ucel v rozsahu podla zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za kone¢né
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvajl
vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vySpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfmaju cenu prac
popisanych v jednotlivych poloZkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mdzu suvisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane
doCasnych diel, materialu, dodavky, montéze, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu
na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zaloZeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Fakturacia bude prebiehat formou priebeznych faktur vystavenych na zéklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac pri om:

Prva faktira moze byt vystavena po prestavani minimaine 50% celkovej ceny diela,

Druha faktdra po prestavani maximalne 30% celkovej ceny diela.

Tretia faktura po prestavani maximélne 10% celkovej ceny diela

Stvrtd vyUdtovacia faktira na zostavajici rozsah 10% po odovzdani diela a odstraneni
pripadnych nedorobkov a zavad prekazajucich uzivaniu diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Sucastou faktiry je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktary, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peCiatkou objednévatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktury (stpisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so stpisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel sa
zavazuije riadne a v€as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel.

Faktura musi byt objednavatelovi doru¢end vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktdr, ktoré musia mat naleZitosti darového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. €. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruCenim opravenej faktury
objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od doruCenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost’ faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat najbliz§i nasledujuci pracovny def.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednévatela v prospech uctu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani z Uhradou faktury, méze zhotovitel uctovat' objednavatelovi Urok
z omes$kania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri ome$kania.

Zmluvné strany sa dohodli na zloZeni kaucie na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizécie diela, ktoru je zhotovitel povinny zloZit najneskor v defi podpisu
zmluvy vo vySke 10% z ceny za dielo uvedenej v €l. IV. bod 4.2.3 zo zmluvnej hodnoty diela v
podobe zlozenia hotovosti na UcCet objednévatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo
vyzve na podpis tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez urokov na Ucet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vySke 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendarnych dni odo dria odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vySke 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo dfia odstranenia vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudacnom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudacného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokoijit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, néhradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v€as uspokojené.

V pripade, Ze realizicia stavebnych prac Diela nebude zahajend do 6 mesiacov od datumu
podania ponuk, bude mat Zhotovitel pravo na uhradu naviac nakladov, vyplyvajucich z inflacie
cien a materialov (valorizécie).

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa technického zadania,
projektove] dokumentéacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Zze poCas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uzivanie.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré predmet pinenia ma v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, ako i za tie, ktoré sa prejavia poCas trvania zarucnej doby.

ZaruCna doba na celu zakazku je 60 mesiacov azaCina plynut odo dha odovzdania diela
objednéavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podfa tychto zaru¢nych listov.

V Case trvania zaruCnej doby ma objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného uZivania,
umyselného posSkodenia alebo v dbsledku chyby v projektovej dokumentacii, pokial nebolo
mozné od zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Nérok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednévatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povaZuije aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zacne
s odstranovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého poCasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstrariovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel zaCne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

71.

1.2

0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad,
resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela po€as zaru¢nej doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitefné, alebo ak Casti diela nie
su opravitelne, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude
odstranitelnd, avSak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat
zlavu z ceny za dielo, alebo odstlpit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna
a vada brani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy. Odstipenim od
zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody.

V' pripade omeSkania zhotovitefa so zaCatim odstrafovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynalozené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynaloZené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatefovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho naroku realizacnu zabezpeku, alebo iné pravne instituty na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Néaroky na nahradu Skody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zaruc¢na doba odo dia uplatnenia reklamacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vylu€uju.

C1. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo,
pri vlastnom zabezpecCeni bezpeCnosti prace a zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych
opatreni a poziadaviek Objednévatela a podmienok tejto zmluvy vztahujicich sa na

zhotovenie diela.
Objednavatel' je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre

vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osob v termine do 10 dni po doruceni
vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

7.3 Ak dielo nebude zaaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si

74

7.5

7.6

7.7
7.8

nemoze uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie v8etkych materialov, stavebnych

hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Objednavatel' zabezpeéi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych osob,

potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej

republiky, po¢nuc diom uCinnosti tejto zmluvy, ato vyluéne pravoplatné a vykonatelné

stavebné povolenie v zmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku

(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavéazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouZitie materialov podla projektove;

dokumentacie bez poZadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie

bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
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7.9

7.10

7.1

7.12

713

7.14

7.15

7.16

7.7

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

prostredia).
Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky
za ne znaSa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim konanim
vratane nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevyluCuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za néasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budu mat' za
nasledok udelenie pokuty objednavatefovi zo strany organov verejnej alebo $tatnej spravy
podlfa prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nésledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi,
zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktort spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednévatela k ucasti na
skuskach podfa bodu 7.21. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnd
stranu. Denné zédznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitefa.

Objednéavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k z&pisom.

Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel aZz do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj Uspe$né vykonanie vSetkych skusok

predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.

Doklady o tychto skuskach podmieniuju prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika
na prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela.
Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu o0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezdbvodne odmietne prevziat dielo alebo

- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami,
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ktoré nijako nebrénia uzivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté
marnym uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskor
do 3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklad ( kdpiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobend svojou €innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vySke 2 500 000,00 EUR, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktuélne poistné
obdobie najneskdr v de odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Zhotovitel
bude udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru
zodpoveda zhotovitel v priebehu akychkolvek Cinnosti poCas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpelit poCas celej doby realizicie diela platnost takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut do
tohto opravnenia, resp. na poZiadanie objednavatefa zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto
opravnenia. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora
a bude riadne zapisany aj po dobu realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonéenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si voCi nemu pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty deri omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle ¢lanku 7.28 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvnu pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy def nepredlozZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpe¢nostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukazat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je opravneny
objednavatel uplatnit narok voCi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500 € za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny deri omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstrafiovanim vad diela poCas zéruénej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvni pokutu 150 EUR za kalendarny defi omeskania a za kazdu vadu a
nedorobok, aZz do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezaCne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel’ ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
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zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeSkani z Ghradou faktury, moze zhotovitel U¢tovat' objednavatelovi trok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy def omeSkania

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
poruSenu povinnost spinit dodatoéne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy,
najma povinnosti zhotovit Dielo riadne a vcas.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

Cl. 9. Vyssiamoc a odstiipenie od zmluvy

Pre UcCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat
ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZzovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, meSkanie riadiaceho organu s uhradou platieb objednévatelovi a vSetky ostatné udalosti,
ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci,
strana ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a €asu pinenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na
vy$8iu moc a preukazala ju, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastand diiom
dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, ze za podstatné poruSenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrZanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné pinenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas
realizacie diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil
v dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrZanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dihodobé
omes$kanie s uhradou faktur.

Objednavatel méze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne predizuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spésobom porusuje povinnosti vyplyvajuce
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvéznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odiatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny finanény prispevok, alebo jeho

Cast, vzhladom na tu skutoCnost, ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
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organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo posudenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hfadiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.
Objednavatel' ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zdvazkovom vztahu.
Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktora z uvedenych doévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vySsia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran méze odstupit od tejto zmluvy, ak voci druhému Ucastnikovi bolo
zacaté konkurzné konanie, alebo reStrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstipenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit' vady diela v zaruénej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skodly.
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze ihned budu informovat’ druhti zmluvna stranu o tom, Ze su
v krize, v upadku, ako i o tom, Ze ich veritel ma vymahatelnu pohfadavku, alebo nastali také
skutocnosti, z ktorych vznikla hrozba konkurzu, reStrukturalizacie, upadku alebo krizy.
Uginky odstipenia od zmluvy nastanii momentom dorudenia pisomného oznamenia o odsttpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednévatel, najmenej vak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou dokumentéciou, vykazom vymer, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov
zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na
strane objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného
diela, resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu plnenia zavézku
bol zhotovitefom oznameny v Navrhu o Zmenu objednévatelovi minimalne 14 dni predtym nez
tento novy subdodavatel — osoba, zaéne poskytovat plnenie subdodévatelskou formou
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujice splnenie podmienok uéasti
ohladne osobného postavenia v sulade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani takejto osoby predloZi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dia predloZenia
Navrhu. V opanom pripade takuto osobu nebude objednavatel v plneni predmetu zékazky
akceptovat a takejto osobe nebude umozneny pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Dalej
objednavatel vyzaduje, aby takyto subdodavatel - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky
uréené v bezpecnostno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porudenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost zhotovitel. Subdodavatel, ktory podfa § 11 ods. 1 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a sUvisiacimi predpismi.
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11.2.  Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy mé iba informacny
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.

11.3.  Préva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych strén.

11.4.  Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit' vSetky zmeny Udajov délezitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedend
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre dorucenie zmluvné strany su povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa dorucuju na adresu Ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi méze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitefovi mdze byt odovzdanad konatelovi
spoloCnosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia doru¢enia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti UloZnej doby sa povazuje za doruéenu (fikcia
dorucenia).

11.5.  Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykofvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku, ato opravnenymi osobami a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su najma:

a) Ministerstvo vnitra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a
nimi  poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

11.6.  Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - képia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - zoznam subdodéavatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho
Priloha €. 6 - doklad o zlozZeni kaucie

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom
jej vzniku.

11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu doru¢ené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8  Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a G¢innost nadobudne po
splneni odkladacej podmienky, ktora spo€iva v tom, Ze:
riadiaci organ doruCi poslednu spravu z ex post kontroly s kladnym vysledkom a zaroven po
zverejneni v zmysle platnych pravnych prepisov
a zaroven v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov dhom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv.
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Za objednavatela:
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V Poprade, dia: ... ..... 2024

Za zhotovitela:

ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
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